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Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu ( )peracyjnego
wojewodztwa Kujawsko—Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Projekt: . Odnowa zdegradowanych wielorodzinnych budynkow mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 16A.

Mickiewicza 25,254, 25B, Zamkowgj 11, Torunskiej 12 wraz z oficynami w Grudzigdzu

Zalacznik nr 10 do SIWZ
Wzor umowy

UMOWA Nr ........... BZP/ 11

zawartawdniu ... pomiedzy
Miejskim Przedsi¢gbiorstwem Gospodarki Nieruchomosciami Spolka z o.0.
w Grudziadzu
z siedzibg przy ul. Mickiewicza 23
Sad Rejonowy w Toruniu Nr KRS: 0000039577
reprezentowanym przez.
mgr inz. Zenona Rézyckiego - Prezesa Zarzadu
zwanym w dalszej czesci ,,Zamawiajgcym”

w rezultacie dokonania w przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie
przetargu nieograniczonego z dnia 27.05.2011r, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci;

PRZEDMIOT ZAMOWIENTA

§1
Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: ., Odnowa
zdegradowanych wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych przy

ul. Mickiewicza 16A, Mickiewicza 25, 25A, 25B, Zamkowej 11, ul. Torunskiej 12 wraz
z oficynami  w Grudzigdzu” na podstawie projektow budowlano — wykonawczych,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz zgodnie z przedmiarami robot.

TERMIN REALIZACITI
§2
1. Strony ustalaja nastgpujacy termin wykonania robot objetych przedmiotem umowy:
a) rozpoczecie robot - w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy
b) zakonczenie robot:

* Odnowa zdegradowanych wielorodzinnych budynkoéw mieszkalnych przy
ul. Mickiewicza 16A, Mickiewicza 25, 25A, 25B, Zamkowej 11 - do 31.12.2011r.

* Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego  przy
ul. Torunskiej 12 wraz z oficynami - do 31.10. 2012r
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2. SzczegOlowy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robot stanowi
integralng cze¢$¢ niniejszej umowy.

3. Wykonanie prac winno odbywac si¢ wedlug harmonogramu, w przypadku wystapienia
uzasadnionej koniecznosci, ewentualne zmiany harmonogramu beda przekazywane
Wykonawcy w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni.

DOSTAWA MATERIALOW
§3

Wykonawca musi chroni¢ wykonane przez siebie roboty i materialy przed uszkodzeniem
1 kradzieza oraz chroni¢ je przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych do czasu
zakonfczenia robot i przekazania ich Zamawiajacemu.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§4
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ protokolarnie przekazac¢ plac budowy w terminie do 14 dni
od podpisania umowy i w zwigzku z tym na dzien przekazania placu budowy
1.1 przekaza¢ Wykonawcy pozwolenie na budowe,
1.2 przekaza¢ Wykonawcy dziennik budowy
1.3 udostgpni¢ pobor wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy

2. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dostarczy¢ projekt budowlano- wykonawczy , ktory okresla
przedmiot umowy w ramach zamoéwienia w trybie przetargu nieograniczonego: w dniu
protokolarnego przekazania placu budowy wraz z o$wiadczeniem o jego kompletnoéci.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona odbioru robot w terminie 7 dni od daty pisemnego potwierdzenia
przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy, dokonanego wpisu przez inspektora
nadzoru w dzienniku budowy i dokonanego wpisu przez Wykonawce o zgloszeniu
gotowosci do odbioru.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o projekt
budowlano- wykonawczy zgodnie z umows, zasadami wiedzy technicznej, przepisami
BHP i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i robot", oraz do uzycia
materialow dopuszczalnych do obrotu 1 stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami
Ustawy Prawo Budowlane. Materialy winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub aprobate techniczng by¢ zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi w obowiazujacych Normach. Materialy i1 urzadzenia zastosowane powinny
by¢ w | gatunku.

2. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy ponosi na zasadzie ryzyka pelng
odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone na tym terenie Zamawiajacemu lub osobom
trzecim, w tym w szczegolnosci za szkody na zdrowiu lub zyciu.
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3. Wykonawca zobowiazuje si¢ zorganizowa¢ plac budowy wiasnym staraniem i na wiasny
koszt zapewni¢ ochrong mienia, dozor przez caly czas realizacji zaméwienia, przestrzegaé
warunki bhp 1 ppoz. oraz utrzymac porzadek na budowie.

a) Wykonawca pokryje koszty za zuzycie wody i energii elektrycznej na podstawie
faktury wystawionej przez Zamawiajjcego

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zajecia pasa ruchu drogowego wlasnym staraniem na
wlasny koszt.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zasiggniecia informacji odnosnie polozenia miejsca
budowy, rodzaju podloza mozliwosci wystapienia urzadzen podziemnych na terenie
realizowanego obiektu, sieci i obiektow zewnetrznych oraz wymagan ze strony urzedow
sprawujacych nadzor budowlany. Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ roboty ulegajace
zakryciu do dokonania odbioru technicznego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych badan /koniecznych do odbioru
koncowego/ na wlasny koszt i wlasnym staraniem.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zgloszenia gotowosci robot do odbioru. Zgloszenie
gotowosci do odbioru nastepuje w drodze wpisu do dziennika budowy przez kierownika
budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajacego. Na dzien zgloszenia gotowosci do
odbioru, Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajacemu niezbedne dokumenty (art. 57 ust. 1
Prawa Budowlanego):

a) oryginat dziennika budowy:

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektow z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami;

c) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy a takze — w razie korzystania- ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu;

d) oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych;

e) protokoly badan i sprawdzen (w tym odbiory techniczne), atesty na wbudowane
materialy;

f) dokumentacje¢ techniczng uwzglgdniajaca dokonane zmiany w trakcie budowy;

g) inne dokumenty wynikajace z warunkow technicznych realizacji i odbioru robot;

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane
przez podwykonawcow i jego przedstawicieli lub pracownikow jak za wiasne uchybienia
1 zaniedbania.

9. Wykonanie w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych
z niniejszej uMowy.

POSTANOWIENIA OGOLNE
§6
1. Zamawiajacy ma prawo w czasie trwania realizacji rob6t pisemnie poleci¢ wykonanie:

a) usunigcie 1 ponowne wykonanie dowolnej czesci robot, jezeli materiaty lub jako$é
wykonanych robot nie spelnia wymagan projektu budowlanego lub wymogom
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okreslonym w ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r ( tj. Dz. U. Nr 243 z 2010r.
poz. 1623).

b) jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecen Zamawiajacego, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ powyzsze czynnosci osobie trzeciej i potraci¢ poniesione przez siebie koszty
z wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Wykonawca nie ma prawa do przekazywania bez zgody Zamawiajacego osobom trzecim
jakichkolwiek informacji, ktore uzyskat w zwiazku z realizacja niniejszej umowy.

3. Wykonawca nie jest upowazniony do przyjmowania i realizowania polecen i zyczen
0s0b trzecich odnosnie robot wynikajacych z niniejszej umowy.
4. Przedstawicielem Zamawiajacego na terenie robot jest: Inspektor nadzoru:

................................................................................................................

5. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie prowadzonych robot budowlanych jest
Kierownik budowy:

6. Wykonawca w ramach wykonywania obowigzkéw umownych, zobowiazany jest do
zapewnienia nalezytego nadzoru nad prowadzonymi robotami, w szczegolnosci przez
obecnos¢ na budowie personelu technicznego.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§7

1. Szacunkowa wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy (wartos¢ umowna) za wykonanie prac

0 ktorych mowa w § | niniejszej umowy, Wynosi: ...................................... z} brutto
SEOTRIIEE: v ot s 10 D TS HES 3 A SR A F50 S ottt ot e ettt v g /100
w tym:

a) ul. Mickiewicza 16A

F s k0 I T — T e e s s Sua v BEAH AR zl brutto
Razem = zl brutto
S oW . /100
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b) ul. Mickiewicza 25,25A, 25B

S zl netto ( kamienica, oficyny) + ............... .. % VAT,

B e B s e wsseee i sl zl brutto

e, zt netto ( adaptacja budynku gospodarczego )

T isses g VONAT : ciovossnss sovmgmms o5 B e e S R SRR S zt brutto
BAZEM ™ oo vl 50 a5 sessemmmmmmnsnmon oo zt brutto

SHOWNIE: /100

.......................................... zt netto (kamienica ) +..............................% VAT,
T sosmen ao s s e samse = ey R SRR S5 S SRR Fai e zl brutto
SHOPIINEE e sammumin wusinms LS HE TR HE 8 i oss SN S e s sron s mte e e st /100
d) ul. Torunska 12 z oficynami
- T WU S zl netto (kamienica, oficyny) + ..................... % VAT,
Tz 5 B80S it mmsmmimsssrons ssssmmersimsstsispmies e v imanin mipim e Syt iR zt brutto
L zt netto ( budynek handlowo - ushugowy, garazowy,

nawierzchnia podworka )+ ................... .. YVAT, ). .. zt

EE L g sure S SSIGENE 1 VI BVEE S zl brutto
BREEBI 5 e immisuats 5 S Sl it et zt brutto
S OWNIE: /100

Wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslona zostala na podstawie oferty Wykonawcy
zdnia. ... 2011r.
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2. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt. 1, nastapi na podstawie
kosztorysow powykonawczych obejmujacych rzeczywiscie wykonane i odebrane roboty,
sporzadzonych wg cen jednostkowych kalkulacji z kosztorysow ofertowych,
stanowigcych zalacznik nr 1 do niniejszej] umowy, zatwierdzonych przez nadzér
inwestorski.

3. Warto$¢ umowna, o ktorej mowa w pkt. 1, nie podlega zmianom waloryzacyjnym.

ROZLICZENIE ROBOT
§8
1. Rozliczenie robot objetych umowa nastgpi w czterech etapach:
a) pierwszy etap - po wykonaniu 20 % robot na kazdym budynku,
b)  drugi etap - po wykonaniu 50 % robot na kazdym budynku
c) trzeci etap - po wykonaniu 80 % robot na kazdym budynku
d) czwarty etap - po koncowym zakonczeniu robét na kazdym budynku

2. Rozliczenie za wykonane roboty bedzie si¢ odbywato fakturami oddzielnie na kazdy
budynek na podstawie protokohi odbioru wykonanych robot potwierdzonych przez
inspektora nadzoru z uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji
robot.

3. Faktury czgsciowe platne beda przelewem na rachunek  Wykonawcy:

............................................................................................ w terminie
21 dni od daty potwierdzenia ztozenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

4. Rozliczenie koncowe robot nastapi na podstawie podpisanego przez zamawiajgcego
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego i sprawdzonego przez zamawiajacego
kosztorysu koncowego powykonawczego.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wystawienia faktury nie pozniej niz w terminie 14 dni od
daty odbioru przedmiotu umowy. Zaplata za fakture koncowg za wykonany przedmiot
umowy nastapi nie pozniej jak w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi.

6. Po zakoficzeniu realizacji robot Zamawiajacy wystawi fakture za zuzytg wode i energie
elektryczng na podstawie wskazan podlicznikow, do ktérych zamontowania jest
zobowigzany Wykonawca.

7. Wykonawca udostgpni Zamawiajacemu podliczniki w celu odczytania ich wskazan.
Koszty zuzycia wody i energii elektrycznej obcigzone bedg naleznym podatkiem VAT.
Platnos¢ wynikajaca z faktury powinna nastgpi¢ przelewem w terminie 21 dni od daty
otrzymania faktury przez Wykonawce na rachunek Zamawiajgcego.

8. W przypadku nie zaplacenia przez Wykonawce w terminie umownym faktury za media,
Zamawiajacy ma prawo potracic wykazane zaleglosci Wykonawcy z faktury za roboty
objete niniejsza umowa.
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KARY UMOWNE
§9

I. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 wartosci umowy
brutto za kazdy dzien zwioki, liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminow
umownych zgloszenia gotowosci do odbioru zakresu robot. ustalonego wg § 2 pkt.|
umowy do dnia faktycznego zgloszenia gotowosci do odbioru, potwierdzonego przez
Zamawiajgcego. Niedotrzymanie terminu wykonania robot okre$lonego w § 2 pkt.1
spowoduje naliczenie kar umownych i automatyczne ich potracenie z ostatniej faktury.

b) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

c) z tytulu odstagpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwloki,

b) za odstgpienie od umowy przez wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialno§¢ zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamowien
publicznych.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego zgodnie z zasadami

ogolnymi Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

OKRES GWARANCIJI
§10
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...................... miesigcznej gwarancji i rgkojmi

na wykonany przedmiot umowy, liczac od daty spisania protokotu odbioru koncowego
i przekazania Zamawiajacemu wszystkich obiektow bedacych przedmiotem zamowienia.

2. Wykonawca w okresie gwarancji 1 rekojmi ponosi odpowiedzialnos¢ za zgodna z umowa
Jakosc robot oraz za nienaganng jakos¢ wszystkich uzytych materiatow, bez wzgledu na
zrodlo dostawy. Wady ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca
zobowigzuje si¢ usung¢ w terminie maksymalnie 7 dni na koszt wilasny. Jezeli
Wykonawca nie wykona nalezycie tego obowiazku, Zamawiajacy usunie te wady na jego
koszt z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Okres gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wad.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

§11

1. Wykonawca celem zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wnosi 7 %
wynagrodzenia umownego tj. Kwote ............................... zt
BUORIIIED .coon smmsmaon o sin iisans s wscanis 525 3ot GBS GG 405 S SRR SHERE S S o e s smocemitons
W OPOSTACL .ot

2. Zabezpieczenie okreslone w § 11 stanowi gwarancje pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
za wykonane roboty.

3. Czgs¢ zabezpieczenia gwarantujaca wykonanie robot zgodnie z umowa w wysokosci 70
% zabezpieczenia zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawcg robot i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych.

4. Pozostala czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30%sumy zabezpieczenia zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§12
I. Oprocz  przypadkow  wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym lub bedzie wynikato ze zmian
regulacji prawnych, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Odstgpienie od umowy w przypadku, o ktorym mowa w ust. | moze nastapic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

3. W przypadku o ktorym mowa w pkt.l, Wykonawca moze zada¢ wylgczenie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Niedopuszczalne s takie zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu 0 zamowieniu lub w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

5. Wszelkie zmiany, jakie strony chcialby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych
z niniejszej umowy, wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem
niewaznosci takich zmian.

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego i Prawa zamowien publicznych.



NARODOWA WOEWODZTWO
SYRATECM SPOINOSCI KLLAWSKO-POMORSKIE

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regienalnego Programu Operacyjnego
wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Projekt: ..Odnowa zdegradowanych wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych przy ul. Mickiewicza 16A,

Mickiewicza 25, 25A, 258, Zamkowej 11, Torunskiej 12 wraz z oficynami w Grudziadzu

7. Ewentualne spory wynikajace z niniejszej umowy, rozstrzygaé¢ bedzie Sad Gospodarczy,
wihasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

8. Umowg niniejsza sporzagdzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 egz. dla kazdej
ze stron,

Zataczniki do umowy:

1 . Kosztorysy ofertowe budynkow przy ulicy:
Mickiewicza 16A, Mickiewicza 25, 25A, 25B, Zamkowej 11, Torunskiej 12
2. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robot

3. Projekty budowlano — wykonawcze budynkéw ul. Mickiewicza 16A, Mickiewicza 25,
25A, 25B, Zamkowej 11, Torunskiej 12 wraz z oficynami

4. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Wykonawca Zamawiajacy



