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1. WSTEP ST ,Wymagania ogdlne”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z zadaniem pn.
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych i przy realizacji umowy
na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne przy wykonaniu nizej wymienionego
zakresu robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wiasciwosci techniczne wyrobu na
podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéow. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla
wyrobow budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub
zastosowania w obiektach budowlanych, na ktdre nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wtasciwosci réznig
sie od okreslonych we wtasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Certyfikacja wyrobow — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, oparty na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien zostac¢ zakoriczony
wydaniem certyfikatu (albo odmowg) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczenistwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,
przyznajacy okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyréb,
uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i
Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane wyroby,
uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopief zaufania, iz
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long Polskg Norma lub wiasciwymi przepisami
prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wiasng odpowiedzialnosé, ze
wyrob, proces lub ustuga — nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacji — s3 zgodne z okreslong Polskg Norma,
aprobatg techniczng lub innym dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wtasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z zatgczonym
(zatwierdzonym tg samg lub — wyjgtkowo — oddzielng decyzjg) projektem budowlanym, rysunki i opisy
wykonawcze stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik
budowy, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu, ksigzke obmiardw,
protokotéw odbioréw czesciowych i koricowych.

Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje projekt
budowlany, uzupetniony szczegétowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierajgcymi
okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robdét budowlanych — patrz ,Zatozenia wyjsciowe do
kosztorysowania”.

Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopia, opieczetowana przez witasciwy
organ w sposéb uniemozliwiajgcy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach,
ktore beda petnic funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani
terenu i dokumentacji budowy.

Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robdt budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci wykonania
robot. Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie



osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisdw dotyczacych przebiegu budowy
odpowiada kierownik budowy.
Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedaca prawnym uczestnikiem
procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkdéw inwestora nalezy zorganizowanie i
kierowanie procesem inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo
inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie srodkéw finansowych na pokrycie
kosztow budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie robét budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne Swiadczenia
na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.
Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.
Ksigzka obmiaru robét — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robot budowlanych,
podlegajgcych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw rzeczowo-ilosciowych oraz
zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do
udokumentowania wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbidrkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru
dokonuje kierownik budowy, a zgodnos¢ tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru
inwestorskiego lub sam inwestor.
Nadzér budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

e powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

e wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

e  Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego nalezg:

e  kontrola przestrzegania i stosowania przepisdw prawa budowlanego w trakcie wykonywania robot
budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

e  sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,

e kontrola dziatania organdéw administracji architektoniczno-budowlanej,

e badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Nadzér inwestorski — nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej uprawnienia
budowlane w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robét budowlanych. Nadzér inwestorski
polega na reprezentowaniu interesdw inwestora na budowie i wykonaniu biezacej kontroli jakosci i ilosci
wykonanych robét, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza
rowniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen
materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych. Nadzdr inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektow
budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢
rowniez ustanowiony z wfasnej inicjatywy inwestora.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci
kosztorysowej w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢ wykonany w odniesieniu do
wszystkich robot zakrywanych i zanikajacych, niezaleznie od tego, czy sg objete przedmiarem robdt. Wyniki
obmiaru powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie réwnowagi przyrodniczej przez:

e racjonalne ksztattowanie srodowiska,

e racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

e przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na s$rodowisko, powodujgcym jego
zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw
przyrodniczych,

e przywracanie do stanu witasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.
Odbiorem czesciowym nazywa sie réwniez odbidr czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako odbior , koricowy”.



Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce metody i
sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczeristwa, podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych
parametréw oraz warunkéw projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.
Przedmiar robdt — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis robdt
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robdt
wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub naktadéw
rzeczowych w numerdw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
obejmujgce w szczegdlnosci wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byé ujete w cenach
poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewngtrz od strony drogi publicznej,
powinna mieé zétte tto i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce budowe, inwestora,
wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robdt, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
petnigcego nadzor autorski, numery telefondw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Usterki— drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji
budowy, przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem
protokotu odbioru.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci
fizyczne wykonanych robdt budowlanych lub dostarczonych wyrobow, ktére zmniejszajg ich wartosé lub
uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajgcy bezposrednio z ich przeznaczenia.
Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) — zwane rowniez ,zatozeniami realizacyjnymi” (ZR), stanowig zbidr
informacji i wymagan inwestora dotyczgcych realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawce. Poza ogdlng
charakterystyka inwestycji, WRI zawierajg wskazowki i warunki dotyczace opracowania projektu
zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu organizacji robét, w tym szczegdlnie robdt ziemnych,
montazowych i dotyczgcych zagospodarowania terenu.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji, potwierdzajacy,
ze dany wyrdéb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty ktdre stanowia przetargowa
dokumentacje projektowg oraz dokumentacje wykonawczg (techniczng)

1.5.3. Zgodnos$c robét z dokumentacja projektowgq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesé¢
umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catfej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).



Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inwestora, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to
na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Budowa ,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, sktadowisk i drég dojazdowych,

e  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



e  zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemii za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wfasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkaicow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drédg wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczern naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze polecic¢, aby pojazdy
nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzagdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe orazinne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byé rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

MATERIALY

1.6. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zamawiania jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

1.7. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktédrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

1.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien



odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaledn w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedga spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych
warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw droég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zatozenia ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg
projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

o czes$¢ ogdlng opisujaca:



e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e sposéb zapewnienia bhp.,

e wykaz zespotédw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych roboét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e  sposob i procedure pomiardow i badan,

e  sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé
robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inspektor nadzoru powinien pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie
wyfacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektows i SST.
Moze rowniez zlecié¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1

i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda partia dostarczona dorobodt
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedga dokonywane na biezaco i bedg dotyczyc¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdt,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e  daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
e zgfoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

11



e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robat,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy robaét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiardéw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jedli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekro;j.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takie w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
o odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowag, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentodw, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowag i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowga i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostafa
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

e dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

e opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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e wartosé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
e wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne B-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w B-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

] Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. )

] Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

] Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U. Nr 118, poz. 1263)

] Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504)

] Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunkow bezpieczeristwa, jakie powinny spetniac stadiony,
na ktérych mogg odbywac sie mecze pitki noznej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.)

] Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz. 2275)

= Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625)

] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)

] Rozporzadzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych
wymagan technicznych dla urzadzen rejestrujgcych obraz i diwiek z dnia 28 pazdziernika 2004r. (
Dz.U..nr 243, poz. 2437)

] Rozporzadzenie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 16
czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)

] Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE




S$-04-01 PRZYtACZE CIEPLNE
CPV 45410000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem: przytacza cieplnego

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne, jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajacego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie robot okreslonych w pkt. 1.1.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie sposobdw oceny
i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich odbiordéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

Sie¢ cieptownicza — uktad rurociggdw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowanymi (armatura odcinajaca i
regulacyjna, urzadzenia kontrolno — pomiarowe, odpowietrzenia, odwodnienia, studzienki, kompensatory, drenaze itp.).
Preizolowana siec cieptownicza — uktad rurociggéw ze wszystkimi urzgdzeniami na nich zamontowanymi zbudowana z rur,
ksztattek i elementdw preizolowanych.

Preizolowana podziemna sie¢ cieptownicza — ukfad rurociggdw z rur, ksztattek i elementéw preizolowanych utozonych
bezposrednio w gruncie — bez kanatéw i jakichkolwiek obuddw.

Rura preizolowana — preizolowany zespdt rurowy — prefabrykat sktadajacy sie z rury przewodowe;j (jednej lub wiecej niz
jednej), materiatu izolacyjnego i rury ostonowej, z niezaizolowanymi

koncéwkami rurowymi przystosowanymi do potgczenia z innymi rurami, ksztattkami i elementami preizolowanymi.

Rura preizolowana o konstrukcji zespolonej — zwigzanej — rura preizolowana z rurg przewodowg zwigzang materiatem
izolacyjnym z rurg ostonowg (materiat izolacyjny zespolony jest z rurami przewodowsa i ostonows).

Rura przewodowa — rura wewnetrzna rury lub ksztattki preizolowanej, przez ktérg ma przeptywac czynnik grzewczy.

Rura ostonowa — rura zewnetrzna rury preizolowanej, chronigca izolacje cieplng i rure przewodowa przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wilgocig i odpowiednio wodg gruntowa lub wptywem warunkéw atmosferycznych.

Ptaszcz ostonowy — ptaszcz zewnetrzny ksztattki lub elementu preizolowanego, chroniacy izolacje cieplng i ksztattke lub
element przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocig i odpowiednio woda gruntowg lub wptywem warunkéw
atmosferycznych.

Izolacja cieplna — materiat, ktdry zmniejsza straty ciepta.

Pianka poliuretanowa — pianka posiadajaca gtéwnie strukture komdrek zamknietych, bedaca produktem chemicznej reakcji
odpowiednich zwigzkow.

Zespot ztgcza — kompletna konstrukcja potaczenia sasiednich rur, ksztattek i elementéw preizolowanych.

Ostona zespotu ztacza — element rurowy (mufa), taczacy dwie rury ostonowe w zespole ztacza.

Droga — planowo zatozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o nawierzchni gruntowej lub
utwardzone;j.

Pas drogowy — odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi i jej urzadzen.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych
robdt, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Catos¢ robot zwigzanych z realizacjg sieci wykonaé wg:

- Instrukcji montazu rur preizolowanych Logstor ror Polska Sp. z o.0.

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych — zeszyt 4 COBRTI
INSTAL Warszawa 2002 r.

- PN-EN 13941:2006 ,,Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych,,
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2. Materiaty
2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2 Warunki przyjecia na budowe wyrobow i materiatéw budowlanych
Wszystkie materiaty do wykonania robdt okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgace warunki:
- Sgzgodne zich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),
- Sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
- Spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- Producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow i materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Podany "materiat" ( lub powotanie sie na jego nazwe) stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z
Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyrab.

2.5. Szczeg6towe wymagania dotyczace zastosowanych materiatow

2.2.1. Rury preizolowane

Wymagania:

Zaprojektowano siec i przytgcza cieptownicze z rur preizolowanych z rur stalowych ze szwem:

-2xf139,7x3,6/225(Dn 125 mm)

-2xf88,9x3,2/160 (Dn 80 mm)

-2xf76,1x2,9/140 (Dn 65 mm)

-2xf48,3x2,6/110 (Dn 40 mm)

Rury stalowe ze szwem typ ST. 37 wg wymagan normy DIN 1626. Rury ostonowe i izolacja termiczna wg PN-EN 253. Rury
wyposazone w system alarmowy. Rury stalowe muszg posiada¢ swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 :2006. Tolerancje
wymiaréw oraz masy rur przewodowych majg by¢ zgodne z PN-EN 10220:2005.

Sktadowanie:

Rury preizolowane magazynowac¢ pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcjg producenta, uktadajgc je na podktadach
drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach ca 10x15cm w stosy, piramidy o wysokosci do max. 2m. Rury preizolowane
sktadowane na budowie uktadaé na wyréwnanym podtozu piaskowym o grubosci min. 15cm lub na podktadach drewnianych
oraz chronié przed zawilgoceniem i promieniowaniem stonecznym, przykrywajgc-ostaniajac ptachtami z brezentu czy folii
tworzywowych.

Przy magazynowaniu, transportowaniu i przenoszeniu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniami
niezaizolowane koncowki rury przewodowej. Rury chroni¢ przed swiattem stonecznym, koricéwki rur przewodowych
preizolowanych ostania¢ deklami, kapturkami ochronnymi. Materiaty do potfgczen odcinkdéw czy elementéw oraz wszelki
osprzet przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp.

Chemikalia, ciekte sktadniki pianki poliuretanowej oraz materiaty termokurczliwe przechowywaé w pomieszczeniach suchych
i ogrzewanych. Ksztattki, armatura: przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka:

e wtym celu uzywamy paséw nosnych —w zadnym przypadku nie nalezy uzywac lin stalowych,

e tasmy powinny by¢ opasane wokét palety z zewnetrznej strony belek no$nych,

e  przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak, by nie dopusci¢ do uderzenia inne palety,

e nie nalezy palet lub skrzyn przesuwac na samochodzie przy pomocy tomdw lub dragdw,

e  obstugujacy roztadunek nie powinni znajdowac sie pod unoszonym tadunkiem,

e  palety uktadamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie zapadaty sie w gruncie,

e  palety ukladamy w pewnej odlegtosci od siebie tak, by nie utrudnia¢ pézniejszych manewrdw tymi paletami,

e  przy sktadaniu pojedynczych sztuk rur trzeba zwracaé uwage, by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi
(szczegdlnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym),

e  pojedyncze rury transportujemy przy pomocy pasdéw nosnych, zwracajgc uwage na biate lub zétte punkty na
zewnetrznej stronie rury, okreslajace ich srodek ciezkosci,
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e palety ustawiamy na réwnej powierzchni tak, by po przesunieciu taSm mocujgcych rury nie rozsunety sie.

2.2.2. Materiat zasypki i podsypki

Jakos¢ zasypki i materiatu wypetniajacego wykop oraz zageszczenia powinny by¢ zgodne z Wytycznymi wykonania, montazu,
odbioru i eksploatacji rurociggéw cieptowniczych preizolowanych.

Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” CPV 45000000 — 7, pkt. 3
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu do:

e  odspajania i wydobywania gruntéw ( zrywarki, koparki, tadowarki)

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki )

e  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe)

e  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

e  sprzet odwadniajacy (igtofiltry)

e niwelator

e iinny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typdw i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji

Robét zaakceptowanym przez Inwestora.

Do wykonania robdt montazowych bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inwestora, sprzet:

e  Zuraw samochodowy,

e  spawarka elektryczna,

o  szlifierka katowa,

e |utownica,

e  zestaw do spawania gazowego,

e  ubijak spalinowy,

e walec ogumiony,

e  rowniarka,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat
akceptacje Inwestora.

Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.

4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” CPV 45000000-7, pkt. 4
Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéow materiatéw, aprobatg techniczng (pkt. 4 Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Nadmiary materiatéw ziemnych pochodzacych z wykopow mozna przewozi¢ na odktad wykorzystujac dowolne $rodki
transportu zatwierdzone przez Inwestora.

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inwestora $rodki transportu:

_ samochdd skrzyniowy 5-10Mg

_ samochdéd dostawczy do 0,9Mg

_ ciaggnik kotowy 50-60kW

_ przyczepa skrzyniowa 3,5Mg

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé¢
robdt i wiaéciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji
robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inwestora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego,
wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.2. Rury
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Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rur nie wolno zrzucac ze srodkéw transportowych, lecz roztadowywaé po
legarach. Prefabrykowane rury i elementy preizolowane nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Niedopuszczalne jest ostre zginanie rur podczas transportu czy montazu. Podczas przemieszczania - roztadowywania, dzwigi,
podnosniki itp. sprzet powinien by¢ wyposazony w pasy lub tasmy tworzywowe lub ptdcienne o szerokosci min. 10cm. Rura
musi by¢ podnoszona na dwdch pasach usytuowanych w bezpiecznych odlegtosciach od koncéw rury. Nie wolno, przy
przenoszeniu-przemieszczaniu podwieszac rur na stalowych linach, sznurach itp., ktére powodujg wgniecenia i odksztatcenia
na powierzchni rury ostonowej. Nie dopuszcza sie ciggniecia rur po ziemi.

Transport piasku
Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem,
zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

5. Wykonywanie roboét

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Szczeg6towe zasady wykonania robét
5.2.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

0Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewniq osiggniecie projektowane;j
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

5.2.1. Szczegétowe zasady wykonania robét

Wykopy.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczernstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050. PN-EN 1610.
Wykopy wykonywac jako pionowe, szalowane.

Przy wykopach wykonywanych w bezposrednim sgsiedztwie budynkdéw (< 3.0 m) wykop nalezy umocnic¢ szalunkiem petnym
z rozporkami z pozostawieniem szalunku po zasypaniu i zageszczeniu wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,1 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu oraz dalszych 0,1 m gruntu na wykonanie podsypki powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb
uzgodniony z Inspektorem. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +5 cm. Dno
wykopu oczyscic¢ z gruzu, betonu i kamieni. Nalezy zapewni¢ dostateczne miejsce do uktadania, podpierania i montazu rur na
prawidtowej gtebokosci. W miejscach spawania rur gtebokos¢ wykopu powinna wynosi¢ min 0,4 m od dolnej powierzchni
rury.

Wykopy powinny by¢ wykonane tak, aby umozliwi¢ wykonanie:

e co najmniej 10 cm podsypki piasku (o granulacji 8 mm, ubitego) wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotéw o ostrych
krawedziach,

e co najmniej 10 cm nad powierzchnie rury zasypki piasku wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotéw o ostrych krawedziach,
* co najmniej 40 cm zasypki mierzonej od powierzchni terenu tgcznie z zasypka piaskowa.

Przy gtebokosci powyzej 1 m, przy gruntach niespoistych, zaleca sie wykonanie wykopu z wymaganym pochyleniem lub
wykopu z oszalowaniem $ciany bocznej.

Wydobyty grunt z wykopu nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu. Nadwyzka urobku powinna by¢ wywieziona przez Wykonawce
na odktad. W przypadku wykonywania wykopu wzdtuz istniejgcego uzbrojenia podziemnego (gazocigg) zabrania sie
odktadania urobku nad gazociag.

Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz Sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Odlegtos¢ miedzy
ptaszczyznami rur - min. 150 mm, odlegtos¢ miedzy ptaszczem skrajnych rur a sciang wykopu - min. 150 mm (jako zapas
potrzebny na wykonanie potfgczen i wykonanie izolacji stykow). Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas
montazu rurociggu na powierzchni i uktadania catych ciggdw rur w wykopie. W miejscach zatamania przewodéw nalezy
przewidzie¢ poszerzenie wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdw prowadzenie jednoczesnie innych robdt oraz przebywanie oséb

niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie Instalacji podziemnych nalezy okresli¢
bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci
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bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajacymi tymi instalacjami. W miejscach
trudnych, waskich, skrzyzowaniach z przeszkodami roboty ziemne wykonywac recznie z udziatem przedstawicieli kolidujacych
urzadzen.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowana podczas
zasypywania i zageszczania.

Wykopy widocznie oznakowaé i maksymalnie zabezpieczy¢. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne
nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone
w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od
ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop nalezy szczelnie przykry¢é w sposéb
uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub taSmami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na
ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ odrodzony, wykonawca robét powinien zapewnié staty dozér.

We  wszystkich niezbednych wijazdach i dojsciach dla pieszych ustawi¢ kfadki na czas budowy.
Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m, a dla ruchu
jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o
wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowa wysokos¢ 0.1S m.

Przygotowanie podtoza do uktadania przewodow.

Rurociagi uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podtoze bedace nienaruszonym sypkim gruntem o naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz 0.05MPa. zgodnie z PN-B02480:1986. Jezeli na dnie wykopu wystepujg kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne.

Nalezy zastosowaé podsypke 15 cm W przypadku natrafienia na grunt stabo spdjny lub zawierajgcy kamienie wykonac
warstwe podsypki z piasku o grubosci 20 cm. Podsypke nalezy wyprofilowaé | wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociggu. W
przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy dokona¢ wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich
wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowg. Obsypanie bokéw wykonaé piaskiem warstwowo z zageszczeniem.

Rurociag przytacza ciepta powinien by¢ utozony ze spadkiem, umozliwiajagcym odwodnienie sieci Spadek nie powinien by¢
mniejszy niz 3%>. Spadki i gtebokos$¢ posadowienia rurociggdw sieci powinny spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej.

Minimalna grubos¢ przykrycia przewoddéw powinna wynosi¢ 0,4m. Rurociggi mozng uktada¢ zaréwno nad, jak | pod
uzbrojeniem podziemnym. Wykopy w miejscu skrzyzowan (kolizji) nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdtowe rozwigzania kolizji
zgodnie z wytycznymi wiascicieli uzbrojenia podziemnego.

Roboty instalacyjno-montazowe.

Uktadanie rurociggow.

Rurociagi powinny  by¢é  uktadane zgodne z  wymaganiami norm i  wytycznych producentéw.
Technologia ukfadania przewoddéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Dla zapewnienia wifasciwego ufozenia rurociggu, zgodnie z zaprojektowang osig, nalezy przez punkty osiowo trwate
oznakowane natawach celowniczych przeciggna¢ sznurek lub drut. na ktdrym zawieszony Jest ciezarek pionu miedzy dwoma
celowniczymi.

Przod przystgpieniem do robdt nalezy przygotowaé materiaty niezbedne do Ich prowadzenia:

* namioty,

e brezent.

e ubrania przeciwdeszczowe i ocieplane na wypadek prowadzenia robdt w niekorzystnych warunkach atmosferycznych,

e czystg tkanine do czyszczenia elementdw,

e ekrany i ostony spawalnicze,

 pasy do opuszczania rur.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu lub
przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic¢ ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi konce rur. Uszkodzone rury
powinny by¢ usuwane i przechowywano poza obszarem dokonywania montazu.

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem. Zaleca sie ukfadanie rur na drewnianych
podktadach grubosci ok. 10cm. umieszczonych na dnie wykopu w odstepach maks. 2m. Podktady mozna zastgpi¢ kopcami z
piasku. Prze¢ zakoriczeniem montazu, w trakcie wykonywania podsypki i zasypki rurociggu podktady nalezy usung¢ tak, aby
nie zmieniaé potozenia rur. Jezeli, natomiast, uktada sie rury od razu w wykopie na podsypce piaskowej to nalezy te podsypke
najpierw zniwelowac. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

Zmiany kierunku sieci wykona¢ stosujgc wtasciwe ksztattki preizolowane (tuki lub kolana).

Projektuje sie uktad kompensacji wydtuzen termicznych z wykorzystaniem zataman trasy typu ,L"i ,Z".

Na zatamaniach trasy przewiduje sie poszerzeni© wykopéw zgodnie z zatgczonym rysunkami i wymiarami wg tabeli. W
zaleznosci od wybranej technologii nalezy stosowaé poszerzenia lub maty kompensacyjne.
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Rury cieptownicze wprowadzone do budynkéw oraz w miejscu potgczenia z istniejacy instalacjg cieptowniczg kanatowg nalezy
zakonczy¢ koncéwka termokurczliwg. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé
konce utozonego cieptociggu przed zamuleniem.

taczenie rur.

Przed rozpoczeciem spawania nalezy upewnic sie czy wszystkie niezbedne elementy zostaty nasuniete na rury. Rury nalezy
ustawi¢ wspotosiowo.

Dopuszczalne jest skracanie tylko odcinkéw prostych rur. Po skréceniu rury z koncédw nalezy doktadnie usunaé pianke
izolacyjna.

Przed wykonaniem potgczen konce rur oczysci¢ i podgrza¢ w celu osuszenia i usuniecia nalotu tlenkéw, nasung¢ na rure
zabezpieczong mufe termokurczliwg wraz z niezbednymi elementami.

W czasie spawania pianka izolacyjna elementéw preizolowanych oraz ptaszcz ochronny muszg by¢ zabezpieczone przed
spaleniem lub przegrzaniem. Dopuszcza sie spawanie kilku elementéw rurociggu poza wykopem i opuszczenie catego
prefabrykatu do wykopu lak, aby nie uszkodzi¢ elementéw spawanych i ptaszcza. Potgczenia wykonane czeSciowo nalezy
zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi, otwarte rury zaslepi¢. Rury stalowe preizolowane nalezy spawac gazowo
stosujgc drut spawalniczy typ Sp-1 DN 2,5 mm.

Spawanie prowadzi¢ w temperaturze powyzej *5"C. W przypadku temperatury ponizej +5*C i duzej wilgotnosci nalezy
stosowadé namioty ostonowe a miejsca spoin nalezy wstepnie podgrzac.

W razie wystepowania niskich temperatur uzy¢ dmuchaw grzewczych dla zapewnienia wtasciwych warunkéw montazowych.
W przypadku temperatury zewnetrznej ponizej -5"C nie nalezy wykonywac robét spawalniczych i piankowania muf.

Spawy sczepne - punktowe wykona¢ w postaci warstw przetokowych lub tez catkowicie je usung¢ w trakcie postepu spawania.
Minimalna dtugos$¢ spawdéw punktowych powinna wynosi¢ 5x grubosé Scianki rury dla DN<150 i 15x grubos¢ Scianki dla
DN>|50mm. Catkowita dtugos$¢ spawéw punktowych musi wynosi¢ co najmniej 25% obwodu rury.

Po wykonaniu spawania spawacz musi w sposéb trwaty oznakowaé spoine swoim numerem.

Schtadzanie spawéw musi dokonywac sie w sposéb naturalny.

Po zakoriczeniu prac spawalniczych nalezy dokonaé badania radiologicznego spawdw. Badaniu nalezy podda¢ 100% spawdw.
Zalecana klasa spawow - R2.

Po stwierdzeniu prawidtowego wykonania spoin oraz przeprowadzeniu préb cisnieniowych z wynikiem pozytywnym, nalezy
przystgpi¢ do mufowania ztgcz zgodnie z instrukcjg producenta rur preizolowanych. Przed przystgpieniem do mufowania
nalezy wykonac potaczenie systemu alarmowego.

Przejscia rur przez Sciany budynku wykonywac zgodnie z projektem stosujgc elementy systemowe dostarczane przez
producenta rur preizolowanych (pierscienie uszczelniajace, zakoriczenia rur preizolowanych w budynku tzw. korncowki
termokurczliwe itp.).

Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Po wyznaczeniu trasy w terenie wykonac¢ przekopy kontrolne celem doktadnego usytuowania urzadzen podziemnych w
obecnosci uzytkownikéw tych urzadzen.

Miejsca skrzyzowan i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem zabezpieczy¢ zgodnie z projektem i obowigzujagcymi w
przedmiotowym zakresie przepisami i normami Nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy
prowadzeniu réwnolegtym przewoddw i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji ? innymi sieciami prowadzi¢ pod
nadzorem wtascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub réwnolegte do wykopu
powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociagi, kable, gazociggi podwiesza¢ do konstrukgcji
wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robol Przy zblizeniach do istniejgcego gazociggu
roboty ziemne wykonac recznie, ostroznie, aby nie naruszy¢ izolacji gazociggu.

Ze szczeg6lng ostroznoscig prowadzié roboty ziemne w rejonie slupéw oswietleniowych z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia
petli kabli. W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowaé norme PN-E-05125:1976. W
przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielono rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach
kabla.

Prace zabezpieczajgce nalezy wykonaé po wytgczeniu kabli spod napiecia | pod nadzorem ich wtascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé norme ZN-96 TPSA-004.

Instalacja alarmowa

Projektowano przytacze preizolowane wyposazone jest w instalacje alarmowg impulsowa ktéra pozwala na szybkie ustalenie
staréw awaryjnych sieci. Instalacja umozliwia wykrycie | zlokalizowanie miejsca uszkodzenia ptaszcza zewnetrznego izolacji
cieplnej lub rury stalowej, bedacego przyczyng zawilgocenia izolacji cieplnej. Instalacje alarmowa nalezy wykonaé zgodnie z
zataczonym do opracowania schematem oraz instrukcjg producenta rur preizolowanych..

Przed montazem muf pofgczeniowych nalezy wykona¢ kontrole pomiaru instalacji alarmowej i pomiar dziatania Instalacji
alarmowej nalezy potwierdzi¢ protokotem. Sprawdzenie instalacji alarmowej nalezy wykonaé przy obecnosci inspektora nad
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zeru robot z ramienia ZGC w TM. Po zakoriczeniu montazu sieci wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg z zaznaczeniem
wszystkich muf i podaniem aktualnej dtugosci nadzorowanego uktadu alarmowego.

Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po instalowaniu rurociggu. Przed
zasypaniem rurociggu wykona¢ pomiary powykonawczo inwentaryzacyjne z zaznaczeniem wszystkich muf i podaniem
aktualnej dtugosci nadzorowanego uktadu alarmowego oraz zabezpieczy¢ obstuge geodezyjna.

Przewody po zamontowaniu i sprawdzeniu szczelnosci mogg by¢ zasypywane, po uprzednim wykonaniu osypki o wysokosci
10 cm nad wierzch rury. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowac uszkodzenia utozonego
rurociagu, obiektdow na rurociaggu, jak rowniez wodoodpornej izolacji. Obsypke zagesci¢ poprzez ubijanie reczne materiatu
wokot rury, Bezposrednio na obsypce umiesci¢ tasme ostrzegawczo-sygnalizacyjng. Do warstwy obsypki nie moze by¢
stosowany piasek pylasty, grunty spoiste i organiczne. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20
cm przy réwnoczesnej rozbidrce podparé i odeskowan wykopow. Materiat zasypowy powinien by¢ rGwnomiernie uktadany i
zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ min. 90%. Wykop powinien by¢ wypetniony
gruntem zakwalifikowanym przez Inspektora Nadzoru. Do zasypywania wykopdw stosowaé grunt rodzimy z wykopu. W
zadnym wypadku rodzimy grunt nie powinien styka¢ sie bezposrednio z przewodem. Grunt uzyty do zasypki nie
powinien zawierad bryt. gruzu | $mieci. Nie wolno stosowac gruntu zamarznietego.

Po wykonaniu prac zwigzanych z przytaczem cieptowniczym teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zasypywanie wykopdw wykonanych pod chodnikami do poziomu -0,11 nalezy prowadzi¢ piaskiem warstwami o gr. 20,0 cm i
zagesci¢ do normowego stopnia zageszczenia 0,95.

Minimalne przykrycie rur preizolowanych pod chodnikami 0,5 m.
Przebieg sieci w pasie trawiastym odbudowac¢ do stanu poprzedniej uzytecznosci. RozScielenie ziemi urodzajnej grubosci
10cm z nawozeniem nawozami mineralnymi w ilosci 5 kg/100m2 (azofoska).

Tak przygotowane podtoze obsia¢ trawg w ilosci 2.0 kg/IOOm3.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami oraz
maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji
obstugi.

Wymagania szczegétowe.

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano-montazowymi
prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w kolejnosci podanej ponizej
* wytyczenie osi tras i punktéw charakterystycznych,

¢ wykonanie wykopow.

e utozenie i montaz sieci w wykopach,

* préby szczelnosci.

e zasypka wykopdw i zageszczenie gruntu.

e doktadne wyczyszczenie kanatéw metoda hydrodynamiczna

* geodezyjne pomiary powykonawcze.

e odbiory czesciowe,

e odbidr koricowy.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz .Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Cieptowniczych z Rur i Elementdw Preizolowanych" - COBRTI INSTAL, Zeszyt 8, Warszawa 2002r.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do ustalen zawartych w zatacznikach do projektu, a w szczegdélnosci do
ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji.

Prace w rejonie istniejacych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwych stuzb ich dysponentdéw.

0$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno byé wyréwnane do
wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.
Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z jednostka projektowa.

Wigczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wiascicieli.

Po zakorczeniu wszystkich etapdw prac i wprowadzeniu sieci w ruch nalezy dokona¢ sprawdzenia poprawnosci dziatania
uktadu sygnalizacji alarmowej. Sprawdzi¢ czy wykonano izolacje wszystkich ztgcz oraz wykonac¢ zasypke pozostatej czesci
wykopu z wiasciwym zageszczeniem.

6. Kontrola, jakosci robo6t
6.1. 0Ogdlne zasady kontroli, jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
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6.2. Opis badan

Kontrola wykonania przytgczy polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Przed przystgpieniem do badania.
Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowaé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera i Uzytkownika. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
Sprawdzeniu podlegac beda:

- zgodno$¢ materiatdéw z wymaganiami norm;

- podsypka:

¢ zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiarow oraz wskaznika zageszczania,

e sprawdzenie wyprofilowania dna;

- montaz kanatu:

e utozenie rur na dnie wykopu,

e odchylenie osi rur,

e odchylenie spadku,

* zmiana kierunku rur,

e taczenie rur;

- obsypka strefy kanatowej:

¢ zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiaréw, rodzaju materiatu oraz wskaznika zageszczania;

- Jako$¢ wykonania potaczen -  wszystkie spawy (100%) nalezy poddaé kontroli  radiograficznej.
Zalecana klasa wadliwosci spoin zgodnie z PN-M-69777:1988 wynosi U2. Wykonawca rob6t powinien posiada¢ uprawnienia
do wykonywania montazu w wybranej technologii rur preizolowanych.

- szczelnosé kanatu

Ptukanie sieci

Ptukaniu poddawa¢ oddzielnie rurociagi preizolowane przytgcza cieplnego przed potaczeniem ich z rurociggiem istniejgcym.
Ptukanie przewoddw nalezy wykonaé uzywajgc czystej wody. Predkos¢ przeptywu winna zapewnié¢ wyptukanie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych z przewodu. Celem ograniczenia ilosci wody do ptukania, w czasie montazu zabezpieczy¢
rurociagi przed zbytecznym zanieczyszczeniem (piaskiem itp.) stosujagc metode ,czystego montazu". Przewdd mozna uznac
za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i klarowna.

Badanie szczelnosci.

Komisja powotana przez Zamawiajacego, w sktad ktorej wchodzg Inzynier, Zamawiajacy oraz Wykonawca, dopusci rurocigg
do préb po stwierdzeniu przez Inzyniera zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz wtasciwego przygotowania
rurociggu do préb zgodnie z wymogami PN-B-10405:1999.

Prébe szczelnosci wykonac po potgczeniu rur i przed zasypaniem wykopu. Rurociagi preizolowane nalezy poddac prébie
szczelnosci na zimno i na gorgco. Przewody nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Cisnienie préoby szczelnosci
2,4MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jesli w czasie 20 minut nie wystapi spadek cisnienia, a fgczenia nie wykazuja
przecieku wody.

Prébe szczelnosci na gorgco nalezy prowadzi¢ przez okres 72 h po uruchomieniu zrédta ciepta, przy najwyzszych
parametrach czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Préby wykonaé wg PN-B-10405:1999 i PN-EN 13480-1:2005.

Badania przy odbiorze.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakosci daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewoddw sieci cieptowniczych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét.

Odbiory techniczne robét sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego
koricowego po zakonczeniu budowy. Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-B-10405:1999 oraz PN PN-EN 13480-1:2005.

Roboty takie jak: wykonanie podsypki, mufowanie, zasypywanie i zageszczanie wykopu, badania radiologiczne spawdw,
préby cisnieniowe czy ptukanie, winny by¢ potwierdzone wtasciwym protokotem i wpisem do dziennika budowy.

Odbidr techniczny czesciowy.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na:

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja geodezyjng. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ +1 cm.
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e zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podtoza naturalnego,
sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

e zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja

¢ zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez
grud i kamieni,

¢ zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),

e zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg
geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i
aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
cieptowniczej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik
budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze technicznym czesciowym
przewodu cieptowniczego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

Odbidr techniczny koricowy.

Badania przy odbiorze technicznym koricowym, polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
e zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
e zbadaniu protokotow odbioréw préb szczelnosci przewoddw,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry razem z:

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu cieptowniczego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu cieptowniczego,

nalezy przekazac Inwestorowi wraz z wykonanym przytgczem cieptowniczym.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po budowie przytacza cieptowniczego, powinien byé doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu cieptowniczego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. I. p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koricowym ztozy¢
os$wiadczenia:

* 0 wykonaniu przytgcza cieptowniczego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy i sgsiadujgcej
nieruchomosci.

Pozostate wymagania.

Ponadto kontroli podlegaja:

e szerokos$¢ i gtebokosé wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m)

* badanie wykonania podtoza (odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm, odchylenie szerokosci
warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5 cm),

e rzedne zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1
cm(

¢ odwodnienie wykopu,

¢ szalowanie wykopu,

e zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem wodg,

¢ wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 1 m, w odlegtosci nie wiekszej niz 20 m,

* zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

¢ odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,

e zabezpieczenie innych przewodédw w wykopie,

e rodzaj rur, ksztattek i armatury oraz zgodnos$¢ materiatéw z wymaganiami norm,

e sktadowanie rur, ksztattek i armatury.

7. Obmiar robét
7.1. 0Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” CPV 45000000-7, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbiér robét
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

8.3 Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

8.4 Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujacymi Normami.

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 9
9.2. Szczegbtowe ustalenia dotyczace ptatnosci zostang okreslone w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

e  Robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

e Warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z

kosztami zakupu,

e Wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami,

e  Koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny.

e  Podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT},
Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robdt
pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania,
pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie
zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody. Oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczern pomiedzy
zamawiajgcym, a wykonawca sprawy te musza zostac szczegétowo ustalone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 253:2009 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespot rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

2. PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogdlne dotyczgce taczenia spawaniem.

3. PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja technologiczna spawania tukowego.

4. PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania technologii spawania tukowego stali.

5. PN-EN 288-5:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie przy zastosowaniu zatwierdzonych
materiatéw dodatkowych do spawania tukowego.

6. PN-EN 446:2009 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Ksztattki - zespoty z rury
stalowe] przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

7. PN-EN 488:2005 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespdt armatury do stalowych
rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

8. PN-EN 489:2009 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci cieptowniczych. Zespét ztacz stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu.

9. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncdw rur i ksztattek do spawania.

10. PN-1SO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni. Czes$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok.

11. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze.

12. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

13. PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego.

14. PN-H-02650:1989 Armatura | rurociagi. Cisnienia i temperatury.

15. PN-B-01421:1990 Cieptownictwo. Terminologia.

16. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzagdzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

17. PN-EN 13480-1:2005 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania.

18. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

19. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

20. PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
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21. PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

22. PN-H-74244:1979 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

23. PN-EN 10246-10:2004 Badania nieniszczace rur stalowych. Czes¢ 10:

Badania radiograficzne\ spoin rur stalowych spawanych automatycznie tukowo celem wykrycia nieciggtosci.

24. PN-EN 1S017659:2008 Spawanie. Wielojezyczne terminy dotyczgce ztgczy spawanych/zgrzewanych z ilustracjami.

25. PN-M-69008:1987 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

26. PN-EN 12517:2008 Badania nieniszczgce spoin. Czes¢ 1: Ocena ztgczy spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw na
podstawie radiografii. Poziomy akceptaciji.

27. PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne.

28. PN-EN 1712:2001 Badanie nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradZzwiekowe ztaczy spawanych. Poziomy akceptaciji.
30. BN-8836-02:1983 Przewody podziemne Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

31. PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

32. BN-8984-19:1971 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.

33. PN-M-34501:1991 Skrzyzowania gazociaggdw z przeszkodami terenowymi.

34. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

35. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania
ogdlne.

36. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

37. BN-8931-12;1977 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

38. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

39. PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

40. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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