SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
remontowo budowlanych objetych projektami budowlano — wykonawczymi renowaciji
elewacji budynku.

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny

LOKALIZACJA: ul. Legiondéw 5 /Putaskiego 5 w Gru  dzigdzu

INWESTOR : Miejskie Przedsi ebiorstwo Gospodarki Nieruchomo  $ciami Sp .z o. o.
ul. Mickiewicza 23 w Grudzi agdzu

1.2 Zakres robot obj etych projektem budowlano — wykonawczymi i Specyfi kacjami

Technicznymi
Kody CUP WSZ:
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe

[01]45262120-8 : Rusztowania montaz
45262110-5 : Rusztowania demontaz
[02] 45262521-9 : Naprawa spekan scian
[03] 45262300-4 : Remont balkonow
[04] 45421000-4 : Wymiana stolarki okiennej
45421110-8 : Renowacja stolarki drzwiowej
[05] 45261000-4 : Obrébki blacharskie — opierzenia
[06] 45411000 : Roboty tynkarskie elewacii
[07] 45411000 : Roboty renowacyjne cegly licowanej
[08] 45442100-8 : Roboty malarskie zewnetrzne



1.3 Ogdélne wymagania dotycz ace wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

1.4 Wyszczeqgolnienie i opis robot tymczasowych.

Przez roboty tymczasowe nalezy rozumiec :

*wykonanie zadaszen i zabezpieczen;

*wykonanie tymczasowego wygrodzenia placu budowy;

*wykonanie bezpiecznych dojs¢ dla lokatoréw i 0s6b trzecich do zamieszkalego budynku;

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej z informacjg bioz i kompletem ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy
na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa, dokumenty

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzna, bioz i ST oraz
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy -
dostarczone przez Zamawiajgcego.

1.5.3. Zgodno $¢ robd6t z dokumentacj g projektow g i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Nalezy sprawdzi¢ obmiar
w naturze.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.



W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych a takze dozorcow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w cene umowng

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlkasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady
Z rozbidrki lub podzleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktore
dysponuje skltadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem odpadow ponosi Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wykonac¢
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,



dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy
transporcie materialdbw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ftadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych
na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robd6t obejmuje termorenowacje istniejgcego budynku. Wobec
powyzszego Wykonawca robét zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach
przekazanego obiektu i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.



1.5.13. Warunki dotycz ace organizaciji ruchu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej
technologii wykonania robét Wykonawca opracuje we wlkasnym zakresie projekt organizacji
ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika
nie obcigzajg Zamawiajgcego.

1.6 Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi,

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
np. barakowozy.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym

robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwaciji.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budow e - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.



Organie samorz gdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (monta zowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacijg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodno $ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacag
autorem dokumentaciji projektowej.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

Przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci
robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.



2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrodta uzyskania materiatdw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegOtowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przed miotu umowy powinny
posiada ¢ :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Jakos¢ materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jako s$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy bedg one po-
trzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i whasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przyj ecie materiatéw i wyrobow na budow e powinno by ¢ potwierdzane wpisem
do dziennika budowy.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $ro-
dowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materia-
tow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen

na osie mogag by¢ dopuszczone przez wkasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg pro-
jektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora

nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.



Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wy-
konawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako S$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
-organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6.2. Zasady kontroli jako $ci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t
zgodnie z umowa.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc
Z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Normg lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.



Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo-
Srednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

» przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
» inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

[2] Ksi azka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1 - 2], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
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e) protokoty z narad i ustalen,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robdét bedzie okresla¢é faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich robo6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach

oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robdét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji uleghg
zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidér ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonhczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwhaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢ wykonywanych robét w poszczegoéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
Z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczag, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob4t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupeltniajgce lub zamienne),

3. ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetiajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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e wartos¢ zuzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr
109 p6z. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 po6z.
1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 po6z. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838
Z pbézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RO BOT BUDOWLANYCH

Kategoria rob6t - Rusztowania montaz . 45262120-8
Rusztowania demontaz 1 45262110-5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan
zewnetrznych

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza;

- ustawienia i rozbiorki rusztowan zewnetrznych

1. MATERIALY

1.1 Materialy do rusztowa n

Rusztowania ramowe sktadajg sie z ram o szerokosci 0,80m i wysokosci 2,00m, szerokos¢
pomostu 0,70m, maksymalna wysokos¢ rusztowania dla RR-08/15 wynosi 15m. Wszystkie
typy rusztowan posiadajg ten sam rozstaw ram tzn.2,5m (istnieje mozliwos¢ uzycia
pomostéw 1,50m i 2,00m), ich obcigzenie uzytkowe wynosi 2,0kN/m2 (200kg/m?), natomiast
obcigzenie robocze 2,5kN

2. SPRZET
Rusztowania ramowe RR - 08/15 wys.do 15 m

3. TRANSPORT
Transport materiatow:

Do transportu materiatéw stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 5 - 10 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone
w zakresie montazu i demontazu rusztowan.

Monta z rusztowa n

Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaz
powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem os6b upowaznionych do kierowania robotami
budowlano-montazowymi.

Montaz rusztowania ramowego nalezy rozpocza¢ od ustawienia we wlasciwej

odlegtosci podstawek srubowych bez wykreconych nakretek. Rozstaw stopek mozna
okresla¢ wg utozonych na przygotowanym terenie poreczy rusztowania.

Na podstawki srubowe zatozy¢ naktadki na podstawki i potgczy¢ je stezeniami poziomymi
(zaktadajac stezenia) . Natozy¢ dwie ramy rusztowania i potgczyc je stezeniem ukosnym.
Tak przygotowane pole uzupetni¢ o podest. Od tak zmontowanego pola nalezy
kontynuowaé¢ montaz pierwszego poziomu poprzez naktadanie ram, ich stezanie (wg siatki
stezen) i naktadanie podestow, ktére petnig jednoczesnie role stezeh poziomych
rusztowania. W pionach komunikacyjnych zamontowa¢ podest komunikacyjny z drabing.
W trakcie montazu, eksploatacji i demontazu rusztowania klapy podestow komunikacyjnych
nalezy zabezpieczy¢ przed otwarciem. Klapy nalezy otwiera¢ tylko podczas komunikaciji
miedzy poziomami.

Wypoziomowac rusztowanie za pomocg poziomicy poprzez regulacje nakretkami
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podstawek srubowych. Pod drabine najnizszej kondygnaciji nalezy podtozy¢ podest
drewniany lub deske w celu utatwienia komunikacji na wyzszy poziom.

Montaz nastepnej kondygnacji zaleca sie rozpocza¢ od natozenia ram w pionie
komunikacyjnym. Od pola komunikacyjnego montowac¢ ramy w obydwu

kierunkach, ustalajgc jednoczesnie potozenie kazdego z pél za pomocg dwdch poreczy
mocowanych na sworzniach z zapadkami (od strony zewnetrznej rusztowania).

Nalezy pamietac, ze w przypadku, gdy odlegtos¢ pomostu rusztowania od lica

Sciany jest wieksza od 0,2 m nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ rusztowanie od strony
wewnetrznej deskami burtowymi i poreczami. W polach, ktére sg stezane, zatozy¢ stezenia
ukosne na sworzniach z zapadkami. Kolejne pola uzupetnia¢ o podesty (stalowe lub
komunikacyjne), kondygnacje zabezpieczy¢ za pomocg poreczy poprzecznych, desek
burtowych i desek burtowych poprzecznych.

Nastepnie wykonac operacje kotwienia. Przy montazu kazdej nastepnej kondygnacji
postepowac w/w zasad. Na samym koncu, zabezpieczy¢ najwyzszg kondygnacije
rusztowania.

W celu zabezpieczenia najwyzszej kondygnacji rusztowania nalezy zamontowac ramki
L (poprzez zatozenie na rure ramy i dokrecenie Sruby potzigcza) oraz ramki gérne

na skrajnych ramach rusztowania. Na sworzniach z zapadkami montowaé porecze,

a w skrajnych polach — stezenia gorne. Nastepnie zatozy¢ deski burtowe i deski burtowe
poprzeczne.

Demonta z rusztowa n

Pierwszg czynnoscig jest ustalenie kolejnosci rozbiérki — przez kierownika robo6t z majstrem
nadzorujgcym prace brygady. W czasie rozbidrki na rusztowaniu i w jego poblizu nie mogg
przebywa¢ pracownicy niezatrudnieni przy rozbiérce. Rusztowania rozpoczyna sie
demontowa¢ od odejmowania elementdw najwyzszego pomostu. Wszystkie elementy
opuszcza sie na linach przez krazki lub przez przetaczanie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1 Odbior rusztowan

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji
rusztowania powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materialu uzyte
do konstrukcji. Materiaty powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli
(atesty) stwierdzajgce zgodnos$¢ zastosowanych materiatdw i czesci skiadowych z
wymaganiami ,Warunkow technicznych wykonania”. W szczegdlnosci powinny byé¢
sprawdzone protokoly zakladu produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan
wytrzymatosciowych ram na rozcigganie i na zginanie.

Odbiér calosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji
rusztowan i jego wymiarow, prawidiowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz
zgodnosci z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protokétu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do
dziennika budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowg okreslajacg dopuszczalne
obcigzenia pomostow roboczych.

5.2 Przegl ad rusztowa n

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujagcym przeglgdom :
-codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
-co 10 dni przez konserwatora rusztowania
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-doraznie przez komisje z udzialem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty
uzytkujacego rusztowanie.

Badania dorazna nalezy przeprowadzac po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych
opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania
robot budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed
dopuszczeniem do wykonywania rob6t na rusztowaniu.

Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

5.3 Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki wierzchotkdw stojakdéw ram powinny nie przekraczac :

15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

25 mm przy wysokosci rusztowania rownej i powyzej 10 m.
Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Odchyiki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie
moze by¢ wieksze niz +/- 50 mm.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla rusztowan sg metry kwadratowe za rusztowania powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru
Szczegobtowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.

7. PODSTAWA PLATNO SCI

7.1. Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji,
wykonanie robot podstawowych oraz robét i czynnosci pomochniczych,
zakup materiatéw,
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900.02

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdélne wymagania i
badania.

Rusztowania — budowa i eksploatacja— oprac. K. Wysoki wyd. KaBe
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[02] SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIO RU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kategoria rob6t 45262521-9
Naprawa spekan i uszkodzen Scian zewnetrznych budynkow

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — napraw
i spekan nadprozy i uszkodzen scian zewnetrznych .

Zakres robot obj etych projektem budowlano — wykonawczym

- Naprawa zarysowanych écian poprzez ich ,Zszycie” pretami stalowymi oraz
wzmocnienie natryskiem cementowym na siatce metalowej

1. MATERIALY
Do wykonania rob6t nalezy uzywac nastepujacych materiatow
- prety @8, stal gtadka St 3S
- siatka Led6chowskiego
- zaprawa cementowa M-10
- roztwér do zabezpieczenia scian murowanych z cegly CT-13 - Henkel Ceresie
- zaprawa TEN-10 ATLAS

2. SPRZET

Do wykonania robot wykorzystaé nalezy rusztowania zewnetrzne ustawione wczesniej do
ocieplenia scian zewnetrznych budynku . Roboty wykonywac recznie uzywajac
odpowiednich narzedzi stosowanych do robét murarsko — tynkarskich oraz podstawowych
elektronarzedzia.

3. TRANSPORT

Dostawa materiatdbw samochodem dostawczym.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

1. Pionowe zarysowania $cian zewnetrznych

- skucie tynku w obrebie uszkodzenia (50 cm po obu stronach) i oczyszczenie
muru z resztek zaprawy

- w miejscach wystepowania spekan wykué w spoinach bruzdy ( w co drugiej
spoinie) na gt. 4 cm

- o0sadzi¢ pret @ 8 | = 100 cm, wypetniajgc spoiny zaprawg TEN 10 — ATLAS

- zamocowac¢ siatke Led6chowskiego

- wykona¢ natrysk cementowy marki M-10

W przypadku stwierdzenia luznych tynkow nalezy je skuc
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5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty napraw spekanych i uszkodzen scian zewnetrznych wykonywaé z opisem
technologii w projekcie , zharmonizowanymi polskimi normami i zasadami sztuki
budowlanej oraz Instrukcjg Producenta .

5.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

5.2. Odbidr robdt wykonania napraw spekanych nadprozy i uszkodzen scian zewnetrznych
powinien polega¢ na sprawdzeniu poprawnosciich wykonania :
- doktadnym skuciu tynkéw i oczyszczeniu Scian w obrebie wystepujacego
zarysowania ( po 50 cm z obu stron zarysowania) .
- wlasciwym ,zszyciu” scian pretami utozonymi w spoinach na zaprawie TEN 10
- prawidlowym przymocowaniu siatki i wykonaniu natrysku cementowego .

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Polskie Normy

6.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Instrukcja Producenta — Firmy ATLAS
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[03] SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kategoria robot 45262300-4
Remont — remont balkonéw

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — remontu
i naprawy balkonow.

Zakres robot obj etych projektem budowlano — wykonawczym
- skucie i wykonanie nowych tynkéw piyty
- oczyszczenie i malowanie elementéw stalowych konstrukcji i balustrad
- wykonanie nowej posadzki wraz z izolacjg i obrébkami

1. MATERIALY
- papa termozgrzewalna modyfikowana
- beton klasy C16/20 z kruszywa drobnoziarnistego
- wldkna polipropylenowe
- obrébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm
- siatka Rabitza
- natrysk cementowy M-10

2. SPRZET

Do wykonania rob6t uzywaé nalezy narzedzia i elektronarzedzia odpowiednie dla tego typu
robot.

3. TRANSPORT

Do transportu nalezy uzywac¢ samochodowych ciezarowych

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

- skucie tynkow ptyty balkonu oraz skucie szlichty cementowej wraz z
usunieciem starych opierzen i izolacji

- po oczyszczeniu powierzchni nalezy dokonac¢ petnych odkrywek konstrukcji balkonu
i ocenic¢ stan techniczny konstrukcji stalowej w obecnhosci projektanta

- wszystkie elementy stalowe istniejace -konstrukcji balkonu, nalezy oczysScic i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg HAMERAIT do metalu

- zamontowanie siatki Rabitza na ptyte i wykonanie natrysku cementowego M-10

- wykonanie nowej posadzki na ptycie:

» w przypadku nieréwnej nawierzchni ptyty balkonowej po skuciu istniejgcej
posadzki nalezy sku¢ i oczysci¢ nieréwnosci ptyty balkonowej lub ewentualne
ubytki uzupetnic przy uzyciu zaprawy ATLAS TEN-10

» ufozenie nowej warstwy papy podktadowej

* montaz nowego opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,60mm

* ufozenie nowej warstwy papy wierzchniej
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* wykonanie nowej szlichty gr.5cm z betonu B-20 z kruszywa

drobnoziarnistego wzmocnionego wtoknami polipropylenowymi ze spadkiem
1,5%

e zagruntowanie powierzchni

- zagruntowanie i malowanie powierzchni ptyty balkonu farbami silikonowymi ATLAS
wedtug kolorystyki

- balustrady balkonéw malowane farbami poliwinylowymi w kolorze czarnym RAL
9005

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty remontu i naprawy balkonéw oraz balustrad wykonywac¢ zgodnie z podanymi
warunkami technicznymi.

5.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

5.2. Odbiér robot wykonania montazu stolarki okiennej i drzwi balkonowych powinien polegac
na sprawdzeniu :
- z godnosci dostarczonych okien idrzwi balkonowych , zgodnie z projektem ,
aprobatg techniczng i certyfikatem
- prawidtowosci osadzenia zamocowania i uszczelnienia
- obrobienia osciezy

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Polskie Normy
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[04] SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIO RU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kategoria rob6t 45421000-4
Wymiana stolarki okiennej
Kategoria rob6t 45421110-8
Renowacja stolarki drzwiowej

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — wymiany
stolarki okiennej i renowacji drzwiowej

Zakres robot objetych projektem budowlano — wykonawczym
- wymiana stolarki okiennej w piwnicy na nowe z profili PCV

- projektowana nowa stolarka okienna drewniana na poddaszu

- renowacja stolarki drzwiowej zewnetrznej

1. MATERIALY

Do wykonania rob6t nalezy uzywac nastepujacych materiatow

[1] Okna z profili PCV:
- profile PCV — 3 komorowe ( szerokosc¢ profili 60 mm )
- rozwierano-chylne
-szyby U=1,10 (W/m?xK)
- kolor okien i drzwi bialy, kolor bramy brgzowy
- okucia systemowe — GU
- gwarancja — 3 lata
- deklaracja zgodnosci

[2] Okna drewniane
- profil drewniany jednoramowy (z zachowanie historycznych detali)
- rozwierano-chylne
-szyby U=1,10 (W/m?xK)
- kolor okien biaty
- okucia systemowe
- gwarancja — 3 lata
- deklaracja zgodnosci

2. SPRZET

Do wykonania robot uzywaé nalezy narzedzia i elektronarzedzia odpowiednie dla tego typu
robot.

3. TRANSPORT

Do transportu okien nalezy uzywac specjalistycznych naczep samochodowych do
przewozu okien i drzwi

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
- demontaz istniejgcych okien okreslonych w projekcie
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- montaz okien i drzwi oraz parapetow wykonanych zgodnie z Warunkami
technicznymi ITB zeszyt nr 6. Montaz okien i drzwi.

Renowacja starej drewnianej stolarki okiennej

Istniejgce stare okna drewniane projektuje sie oczysci¢ sciernie oraz przy pomocy
opalarki z istniejgcej farby i malowa¢ emalig do drewna w kolorze RAL 1013. W przypadku
nieszczelnosci okien nalezy wymieni¢ uszczelki na nowe.

Renowacija starej drewnianej stolarki drzwiowej i bramy wjazdowej
Istniejgca stara stolarka drzwiowa oraz brama wjazdowa znajdujg sie w dobrym stanie
technicznym i projektuje sie wytacznie ich renowacje w nastepujgcej technologii:
- oczyszczenie scierne lub przy pomocy opalarki istniejgcej powtoki
- zamaskowanie ubytkéw i rys szpachlg do drewna (np. Vidaron)
- szlifowanie powierzchni drobnoziarnistym papierem sciernym i oczyszczenie
Z pyhu
- malowanie powierzchni stolarki natryskowo emalig do drewna w kolorze
brazowym RAL 8002
- wymiana mosieznej klamki i rozety z zamkiem z detalami historycznymi
- montaz samozamykacza z ramieniem standardowym z regulowang sitg i
predkoscig zamykania — 2 szt.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty wymiany stolarki okiennej i drzwiowej— montazu okien wykonywac zgodnie z
podanymi warunkami technicznymi.

5.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

5.2. Odbiér robot wykonania montazu stolarki okiennej i drzwiowej powinien polegac
na sprawdzeniu :

- zgodnosci dostarczonych okien , zgodnie z projektem , aprobatg techniczng
i certyfikatem

- prawidlowosci osadzenia zamocowania i uszczelnienia

- obrobienia osciezy

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Polskie Normy

6.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB , zeszyt nr 6 Montaz okien
i drzwi.
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[05] SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU R OBOT BUDOWLANYCH

Kategoria robét : 45261000-4
Obrobki blacharskie

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
remontowo — budowlanymi obowigzujgce przy wykonywaniu obrobek blacharskich

Zakres robot obj etych projektem budowlano — wykonawczym
- opierzenia okapu
- opierzenia gzymsow
- opierzenia balkonéw
- parapety okienne zewnetrzne

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w zharmonizowanych polskich normach , lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania.

W projekcie zastosowano wszystkie obrébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej
gr. 0,60mm

2. SPRZET
2.1. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywacC recznie postugujac sie specjalistycznymi narzedziami i
elektronarzedziami .

3. TRANSPORT
3.1. Transport materiatow
Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace $rodki transportu:

- samochaod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,90 ton z przyczepka,

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogélne

4.2.  Obrébki blacharskie (obrébki gzymséw , ogniom urkéw , kominéw) oraz rynny
i rury spustowe.

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Montaz obrobek
blacharskich systemowych winny byé wykonane zgodnie z Instrukcjg Producenta.

5. WARUNKI TECHNICZNE
5.1. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji .
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5.2. Odbior robot .

Odbidr robot obrébek blacharskich rynien powinien obejmowac :
- sprawdzenie prawidtowej potaczen poziomychi pionowych
- sprawdzenie mocowania elementow do $cian
- sprawdzenie prawidtowosci spadku

6. PRZEPISY ZWIAZANE
6.1 Normy
6.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czesé C , zeszyt 1
Pokrycie dachowe wydana przez ITB —Warszawa 2004.
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[ 06] SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kategoria rob6t - 45411000
Roboty tynkarskie elewaciji

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw zewnetrznych mineralnych cienkowarstwowych.

Zakres robot obj etych

Tynki szlachetne, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyréwnawczg
lub ksztattujgcag forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.
Tynki szlachetne ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj poditoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przy wykonaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.1.1.
Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do robot tynkarskich przewidzianych do wykonania,
a ujetych w dokumentaciji projektowo-kosztorysowej tj :

* wykonanie tynkéw zewnetrznych w $cianach

* wykonanie zewnetrznych tynkow osciezy okiennych i drzwiowych

* mocowanie naroznikdw i listew aluminiowych

Ogo6Ilne wymagania dotycz gce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie" lub aprobatom technicznym.

1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

1.2 ATLAS ZtOTY WIEK TRO

Zalecana w obiektach zabytkowych, na fundamentach, scianach piwnic i kondygnacji
nadziemnych. Do wykonywania obrzutki przed zastosowaniem systemu tynkéw
renowacyjnych ATLAS ZtOTY WIEK na zawilgoconych i zasolonych powierzchniach.

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow. Stanowi warstwe szczepng pomiedzy
podtozem a wiasciwg warstwg tynku renowacyjnego lub podktadowego tynku renowacyjnego
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1.3 ATLAS ZLOTY WIEK TRP

Do wykonywania podktadowych tynkéw renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych
powierzchniach. Zalecany w obiektach zabytkowych, na fundamentach, scianach piwnic i
kondygnacji nadziemnych. Opracowany zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA. Zalecany na
podiozach o srednim i wysokim stopniu zasolenia. Stanowi warstwe wyréwnujaca.
Umozliwia uzyskanie rownomiernej grubosci tynku renowacyjnego ATLAS ZLOTY WIEK TR;
jest rowniez pierwszg warstwg pochtaniajgca i magazynujaca sole z materiatu podtoza.
Charakteryzuje sie bardzo wysokim stopieniem porowatosci, dzieki czemu ma wysokg
zdolno$¢ do magazynowania krystalizujgcych soli. Duza ilos¢ i objetosé poréw w zwigzanej
zaprawie zapewniajg doskonatg paroprzepuszczalnos¢ warstwy, umozliwiajgc swobodne
odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podioza

1.4 ATLAS ZLOTY WIEK TR

Do wykonywania tynkow renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych powierzchniach.

Z cegly lub kamienia naturalnego. Zalecany w obiektach zabytkowych, na fundamentach,
Scianach piwnic i kondygnacji nadziemnych. Opracowany zgodnie z wytycznymi instrukcji
WTA. Element systemu tynkéw renowacyjnych ATLAS ZLOTY WIEK. System skfada sie z
trzech optymalnie zestawionych, pod wzgledem parametréw fizyko-chemicznych, tynkow,
ktérych uzycie zapewnia wiasciwg wspétprace kolejno nakladanych warstw oraz gwarantuje
trwatosc¢ i skutecznos¢ prac renowacyjnych. Uniwersalny - moze by¢ stosowany
bezposrednio na podtoze, w przypadku niskiego stopnia zasolenia lub na wykonang
uprzednio warstwe z tynku podktadowego ATLAS ZLOTY WIEK TRP, w przypadku
Sredniego lub wysokiego stopnia zasolenia podtoza. Stanowi warstwe nawierzchniowg —
przeznaczong pod ostateczne wykonczenie w postaci tynku lub malowania

1.5 ATLAS ZLOTY WIEK TSG

Mineralna szpachla cementowa z serii Atlas Ztoty Wiek do wykonywania ostatecznej warstwy
wykonczeniowej na powierzchniach scian i sufitow. Uziarnienie do 1,2 mm — pozwala na
uzyskanie powierzchni charakterystycznej

dla tynkow historycznych, zalecana do wygtadzania powierzchni wykonanych wczes$niej
tynkéw renowacyjnych, wapiennych, wapienno-cementowych i cementowo-wapiennych oraz
betonu.

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania tynkow szlachetnych

Wiertarka z mieszadtem, paca stalowa i gtadka paca z tworzywa sztucznego. Narzedzia
nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej
juz zaprawy zmywa sie srodkiem ATLAS SZOP; betoniarka

3. TRANSPORT.

3.1 Transport materiatow

Zaprawe tynkarska nalezy przewozi¢ i przechowywac w oryginalnie zamknietych workach,
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przechowywania tynku, w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
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4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Warunki przyst apienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone parapety.

- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania roboét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

4.2 Przygotowanie podio za

Sposéb oczyszczenia podtoza powinien by¢ dopasowany indywidualnie dla danego obiektu,
w zaleznosci od wytrzymatosci i stanu zachowania materiatu podtoza oraz jego

wartosci historycznej. Podloze powinno by¢é mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitéw,
resztek powtok malarskich. Stabo zwigzane fragmenty powierzchni nalezy odkué, a czesci
luzne lub osypliwe usungc¢ przy pomocy szczotki drucianej. Bezposrednio przed natozeniem
tynku podioze zwilzy¢ woda.

4.3 Uzupetnienie ubytkéw w tynku tynkiem renowacyjn ym ATLAS ZLOTY WIEK

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z aplikacjg systemu tynkéw renowacyjnych
zalecane jest okreslenie stopnia zasolenia podioza. W przypadku niskiego stopnia zasolenia
tynk renowacyjny ATLAS ZtOTY WIEK TR mozna nanosi¢ bezposrednio na wykonang
obrzutke renowacyjng ATLAS ZtOTY WIEK TRO. Natomiast w przypadku Sredniego i
wysokiego stopnia zasolenia konieczne jest uprzednie zastosowanie podktadowego tynku
renowacyjnego ATLAS ZtOTY WIEK TRP. Wilgotne i zasolone tynki nalezy usung¢ do
wysokosci okoto 80 cm powyzej najwyzszej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia.
Zaprawe murarskg ze spoin wyku¢ na gtebokos$¢ okoto 20 mm. Nastepnie odstonietg
powierzchnie sciany oczysci¢ z kurzu, wykwitéw solnych, resztek zaprawy i stabo
przylegajacych fragmentéw muru. Uwaga! Powstaty gruz nalezy na biezaco usuwac z placu
budowy. Kolejng czynnoscig jest zwilzenie podtoza woda i wykonanie warstwy szczepnej z
obrzutki renowacyjnej ATLAS ZLOTY WIEK TRO, narzuconej azurowg warstwag o grubosci
ok. 5 mm i pokrywajacej do 50% powierzchni podioza. Po jej stwardnieniu, po okoto 24
godzinach, mozna przystgpi¢ do naktadania wtasciwej warstwy podktadowego tynku
renowacyjnego ATLAS ZLOTY WIEK TRP

4.4 Renowacja elewacji w obr ebie parteru - bonie

- skucie luznych tynkéw i uzupetnienie tynkiem wapienno-trasowym ATLAS ZLOTY
WIEK w technologii — TRO+TRP+TR

- oczyszczenie powierzchni i zagruntowanie UNI-GRUNTEM ATLAS

- wykonanie wierzchniej warstwy ze szpachli renowacyjnej ATLAS ZLOTY WIEK
TSG o uziarnieniu do 1,0mm z zachowaniem boni

- zagruntowanie powierzchni preparatem ATLAS ARKOL NX

- dwukrotne malowanie powierzchni farbami silikonowymi ATLAS
ARKOL N wedtug kolorystyki
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Uwaga: Niniejsze informacje stanowi @ podstawowe wytyczne dotycz gce stosowania
wyrobu i nie zwalniaj g z obowi gzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP.

4.4 Odtworzenie elementdw architektonicznych- pta  skorze zby, obramowania okien

i gzymsy

Suchg mieszanke wsypac¢ do odmierzonej ilosci czystej wody (zalecane proporcje 7,0 | na 25
kg), a nastepnie mechaniczne wymiesza¢ do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny
bez grudek i wydzielajgcej sie cieczy. Zaprawa nadaje sie do stosowania po ok. 5 minutach

i po ponownym przemieszaniu. Zaprawe naklada sie na podtoze warstwg o réwnomiernej
grubosci, a nastepnie formuje za pomocag profilu wykroju w sposdb ciggly. Czas otwartej
pracy (pomiedzy naciggnieciem zaprawy a przeciggnieciem wykroju) uzalezniony jest od
chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W przypadku
uzupetniania ubytkéw, zaleca sie najpierw wypetnia¢ wigksze ubytki. Swiezo natozong
warstwe zaprawy nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru rob6t tynkarskich

1. Podstawe dla odbioru robot tynkarskich powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez produ-
centow,

d) protokdty odbioru poszczegdinych etapdw robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te
nie byty odnotowywane w dzienniku robot,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbidr, gotowych tynkéw powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz po 7 dniach

po ich wykonaniu.

5.2 Badania przed przyst gpieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé zapraw tynkarskich
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptaciji.

5.3 Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w spos6b podany w normie

PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
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» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

» prawidlowosci przygotowania podtozy,

e mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

* przyczepnosci tynkéw do podtoza,

» grubosci tynku,

* wygladu powierzchni tynku,

» prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

» wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

* porownanie doktadnosci, jakosci odtworzonych detali architektonicznych

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i
ponownie wykona¢ roboty tynkowe

5.5 Odbior tynkoéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-scienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci
kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciekbéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka i zasady obmiarowania
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Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym i wysokosci minus otwory w scianach. Powierzchnie pilastrow i stupéw
oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkdw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu weditug
wymiarOw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkOéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llo$¢ tynkéw w m? okreséla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robo6t

na wysokos$ci do 4 m,
- przygotowanie podioza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow,
- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykie.

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

8.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykon-
czeniowe, zeszyt 1 , Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
Instrukcja producenta - technologia wykonania docieplenia w systemie Atlas Stopter.
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[ 07] SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kategoria robét : Roboty renowacyjne cegly licowanej

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru renowacji cegly
licowanej

Zakres robot obj etych projektem budowlano - wykonawczym
- wykonanie nowych spoin wapiennych
- uzupeienie ubytkow cegiet
- hydrofobizacja powierzchni

Ogo6lne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznymi i sztuka budowlana.

1. MATERIALY

- zaprawa RESTAURIERMORTEL REMMERS
- zaprawa wapienna

- farby silikonowe

- preparat FUNCOSIL SNL REMMERS

2. SPRZET
- nharzedzia do robo6t recznych dla tego typu robot

3. TRANSPORT
- samochdd dostawczy

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

- dokladne oczyszczenie powierzchni cegiet wodg pod cisnieniem z usunieciem spoin
na ok. 2-4cm

- uzupenienie ubytkéw w cegtach zaprawg RESTAURIERMORTEL w technologii
REMMERS w odpowiednio dobranych kolorach

- wymiana (wykucie i wmurowanie) cegiet o ubytkach wiekszych niz 40% catej masy
na nowe o zblizonych kolorach

- uzupehienie wykutych spoin zaprawg wapienng

- dodatkowe usuniecie réznic kolorystycznych miedzy starymi cegtami a
przemurowaniami i uzupetnianymi elementami poprzez malowanie jasniejszych
cegiet farbami silikonowymi w kolorze zblizonym do starych cegiet

- hydrofobizacja catej powierzchni ceglanej preparatem FUNCOSIL SNL REMMERS
dwukrotnie.

5. WARUNKI TECHNICZNE
5.1. Kontrola jako $ci robot
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Kontrola zgodnosci i jakosci wykonania robdt winna obejmowaé sprawdzenie
wykonania robo6t zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznym
i wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej. W szczegdélnosci nalezy dokonac
kontroli jakosci w obrebie istniejacych przemurowan — réznic kolorystycznych

5.2. Odbior robot .
Odbidr robot winien obejmowac:
- sprawdzenie poprawnosci wykonania poszczegolnych robot
- sprawdzenie jakosci wykonanych robot
- sprawdzenie whkasciwosci przedstawionych dokumentéw materiatowych
i wyrobow

6. PRZEPISY ZWIAZANE
6.1 Polskie Nromy
6.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
- Instrukcje techniczne Producenta zastosowanych materiatdw
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[08] SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIOR U ROBOT
BUDOWLANYCH

Kategoria rob6t - Roboty malarskie zewnetrzne kod CPV 45442100-8

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t malarskich

Zakres stosowania
Warunki techniczne majg zastosowanie przy wykonywaniu rob6t malarskich oraz ich
odbiorze.
Niniejsze wymagania techniczne dotycza robot malarskich obejmujgcych nastepujace
malowania : zwykle i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, recznie przy
zastosowaniu nastepujgcych typow farb :

- farba silikonowa — Firmy ATLAS ARKOL N

- preparat gruntujgcy ATLAS ARKOL NX

1. MATERIALY

1.1 Farba silikonowa Firmy Atlas to najnowszej generacji farba silikonowych, wykonana na
bazie potasowego szkla wodnego z dodatkiem wysokiej jakosci wypetniaczy i srodkow
chemicznych. Farba reaguje chemicznie z podiozem w procesie silifikacji, wnikajac w
jego strukture. Tworzy powloke matowsa, gtadka, bez zmarszczen i spekan,
odporng na zabrudzenia. Jest paroprzepuszczalna, zapewnia swobodny transport pary
wodnej i oddawanie wilgoci przez material, na ktdorym farba zostata zastosowana.
Dodatki hydrofobowe chronig malowane podtoze przed wilgocig przenikajaca z zewnatrz.
farba ma bardzo dobre witasciwosci kryjace i doskonale oddaje fakture malowanych
powierzchni. Farba ta jest odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie
rodzaje agresywnych sktadnikow zawartych zaréwno w podtozu, jak i w srodowisku
naturalnym.

2. SPRZET

2.1 Sprz et do wykonywania robo6t

Walek, pedzel lub agregat malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po
uzyciu, przed zaschnieciem farby.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:

Farbe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem.
Okres przydatnosci do uzycia farby wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej ha
opakowaniu.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robét malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robo6t
tynkowych i podanych malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan,
a prace malarskie wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz




powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukciji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatéw o wtasciwosciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac
srodki ochrony osobistej.

Materiatow zawierajacych zwigzki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe,
zo6kcien chromowa) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metodg natrysku,
a po wiok z tych materiatow szlifowaé¢ na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowa¢ odziez ochronna.

4.2 Przygotowanie farby

Farba silikonowa dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Po otwarciu wiaderka jego
zawartos¢ nalezy koniecznie przemiesza¢ w celu wyrOéwnania konsystencji. Farbe mozna
rozciehczaé, zwlaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach podioza lub
otoczenia zblizonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25C). Do rozcienczania nalezy
uzywa¢ preparatu  ARKOL SX w ilosci max. 7% (w stosunku objetosciowym). Na
opakowanie 10 litrowe mozna doda¢ maksymalnie 0,7 litra preparatu. Przyjete proporcje
rozciehczania nalezy zachowaé¢é na calej malowanej powierzchni. Do ostatecznego
malowania nalezy stosowac farbe w postaci nierozcienczone;j.

4.3 Sposob u zycia farby silikonowej Firmy ATLAS

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ cienka, réwnomierng warstwe
farby silikonowej. Malowanie mozna wykonywac¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa,
jednokrotnie lub dwukrotnie w zaleznosci od chitonnosci i struktury podtoza. Przerwy
technologiczne podczas malowania nalezy z gory zaplanowaé, np. w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak
zaplanowang powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposéb ciggly (stosujgc technologie “mokre
na mokre”), unikajac przerw w pracy i nie dopuszczajgc do malowania juz czesciowo
wyschnietej farby. Malowang powierzchnie nalezy chroni¢, zarbwno w trakcie prac jak i w
okresie wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i
opadéw atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleznie od podioza, temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.

Uwaga: Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy
na jedng powierzchnie naktadac¢ farbe o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania
nastepuje w sposob naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podtoza. Malowanie
powierzchni roznigcych sie miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze
powodowac efekt ré6znych odcieni danego koloru farby. Z chemicznego punktu widzenia
powitoka z farby silikonowej po wyschnieciu jest nie do usuniecia, bez ryzyka uszkodzenia
podioza. Dlatego tez nalezy dokladnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w
poblizu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarke okienng i drzwiowa, obrébki blacharskie i
inne elementy wykonhczeniowe.

Farba jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno laczy¢ jej z innymi
materialami. Przed uzyciem nalezy jg koniecznie doktadnie wymiesza¢ celem wyréwnania
konsystencji. Czynnos¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, stosujgc wolnoobrotowg
wiertarke z mieszadiem. Do nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podktadowej na tynki
strukturalne farbe nalezy rozcienczy¢, dodajgc maksymalnie 0,4 litra wody na 10 litrowe
opakowanie farby.

Niniejsze informacje stanowi g podstawowe wytyczne, dotycz gce stosowania wyrobu i
nie zwalniaj q z obowi gzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budo  wlanej i
przepisami BHP.
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5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jako $ci roboét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola materiatéw

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

Odbi6ér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzic¢
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli
producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg techniczng
oraz wiasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jakos$é¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci
przez upowaznione laboratoria.

5.3 Odbiér podktadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiada¢
wymaganiom dla tynkow zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych.
Powierzchnie tynkow przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej
samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby
naprawione miejsce rownato sie z powierzchnig tynku; w przypadku malowania
farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy
gipsowej,

powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed
malowaniem oczyscic¢ z kurzu,

w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane srodkiem ARKOL NX,

5.4 Kryteria oceny jako $ci i odbior powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujgce:

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich
przyjecia,

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i
wbudowaniu elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed
przystgpieniem do robét malarskich,

badanie materiatdw nalezy przeprowadzac bezposrednio przed ich uzyciem,
badanie podktadow nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 2 dniach od daty
ich ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej
niz + 5C i przy wilgotno sci wzglednej powietrza ponizej 65%.

55 Badanie podio zy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego
lub cementowego nalezy przeprowadzaé, przez ze skrobanie warstwy tynku o
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grubosci okoto 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny 170. Tynk jest dostatecznie skarb onizowany, gdy zwilzone miejsca
pozostang bezbarwne lub zabarwig sie na blador6zowo, natomiast intensywne
zabarwienie rézowe swiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

5.6 Badanie materiatéw

Badanie materiatéw powinno obejmowac :

sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzaé¢ na podstawie zapisOw w
dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatbw wystawianych przez
producentow oraz wynikéw kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ przeznaczonych
do uzycia materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
odpowiednimi normami pahstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkdw — przez kilkakrotne
potarcie ditonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja sie
Ziarenka piasku,

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na
zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,
sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci
okoto 0,10 m2 farbg podktadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy
natozeniu nastepnej warstwy powtokowej wystgpig réznice w potysku wzglednie w
odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschniecia nalezy mocno przycisng¢ tampon
z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu
sekund; powierzchnie nalezy uznac z wyschnieta, jezeli po odjeciu tamponu
widkienka waty nie przylgnety do powierzchni podkiadu,

sprawdzenie przyczepnosci podkiadu z farb miniowych nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementow
drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozna wykonywa¢ w sposob
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu miotkiem o masie 150 g.
Podktad ma dostateczna-przyczepnosg, jezeli po wykonaniu préby nie bedzie
odpadat pomimo ewentualnych spekan.

5.4 Ocena jako $ci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadzg wynik dodatni, wykonang oktadzine nalezy
uznac za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie
dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét oktadzinowych, albo tylko ich
niewlasciwie wykonang czes¢, uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych
warunkéw technicznych. W razie uznania catosci robot za niezgodne z wymaganiami
normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po
dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a
nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

37



6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robo6t malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 15. llos¢ robot okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNO SCI
7.1. Roboty malarskie

Placi sie za ustalong iloé¢ m? wykonanej oktadziny $cian ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu, ?

- wykonanie robo6t malarskich,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farba emulsyjnymi
PN-69/B-40285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-62/C-81502

Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan
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