8.2, Odbidr robot zanikaiacveh § ulegaiacysh zakryely

Odbidr robat zanikajacyeh | viegalqoyeh zakiyeiu polega na finainef ocenie jakoscl wykenmywanych
robét oraz ilodal tych rokét, kidrs w dalszym procesie realizac)i ulegng zakryciu.

Odbiér robdi zankaigeych | ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwigigeym
wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu rocct. Odbioru tego
dokonuje inspekior nadzoru.

Gotowosé dangj czescl robdt do odbioru Zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
iedncczasnym powiadomieniers inspekiora nadzon. Qdbiér bedzie preeprowadzony niezwiocznie,
nie pdzrig] jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgloszenia wpisam do dzienniita budowy | powladomienia
o tym fakcie Inspekiora nadzorn, _

Jakosd | losé robdt ulegaiacych zakryciu ocenia inspekior nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryinych | w oparciu O przeprowatzons pomiary, w
konfrontacii z dokumentacia projektows, ST | uprzadnimi ustaleniami.

8 3, Odbidr czesciowy

Cdbior czesciowy polega na ocenie liosdl i jakosci wykonanych czesc robdét. Odbiery
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresy robdt okraslonago w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbion robét dokonule inspeldor nadzory.

3.4. Odbidy ostateczny (kotcowy)

8.4.1, Zasady odbioru ostatecznego robdt

Qdbidr astateczny polega na finaine] ocenie rzeczywisiego wykonania robét w adniesieniu do
zakresu {ilosel) oraz jakosc. a . '

Calkowite zakoRczenie robdt oraz gotowost do odbiory ostatecznego tedzie siwierdzona przez
Wykonawes wpisem do dziennika budowy. _ :

Odbior ostateczny robdt nastapl w terminie ustalonym w dokurnentach umowy, liczgs od dnia
potwierdzenia przez Inspekiora nadzoru zakoficzenia oGt | previecia dokumentdw, © Kidrych mowa
w punkcie 8.4 .2, :

Odbioru ostatecznege robdét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiaigrago w obecnosc
Inspektora nadzoni | Wykonawcey. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badar 1 pomiarow, ocenie wizualne] oraz zgodnosci
wykonania rebst z dekumentacig projekiows | BT, :
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sig z realizacig ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesdciowych, zwiaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupeiniaiacych i robét poprawkowych. '

W przypadkach nie wykenania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupeiniajgeych w
poszczegdinych slementach konstrukeyinych i wykonczeniowyeh, komisia przerwie swoje cZynnosc |
ustali nowy termin odbioru ostalecznego.

W przynacku stwierdzenia przez komisje, 2e jakodd wkonywanych robdt w peszezegéinych
asortymentach nieznacznis odblega od wymagane] dokumentacia projektowa | ST z uwzglednieniem
tolerandii | nie ma wigkszego wpiywu na cechy ekeploatacyjne ohieidu, komisia oceni pomnigjszong
wartoéé wykompwanyeh robdt w stosunku do wymagan pravistych w dokumesniach umowy.
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