SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
remontowo budowlanych objetych projektami budowlano — wykonawczymi

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny

LOKALIZACJA: ul. Legion6w 5 / Putaskiego 1 w Grudz  igdzu

INWESTOR : Miejskie Przedsi ebiorstwo Gospodarki Nieruchomo  $ciami Sp .z o. o.
ul. Mickiewicza 23 w Grudzi agdzu

1.2 Zakres rob6t obj etych projektem budowlano — wykonawczymi i Specyfi kacjami
Technicznymi

Kody CUP WSZ:

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe
45111100-9 Roty rozbiérkowe

[01] 45260000-7 : Roboty w zakresie wykonywania konstrukcji dachowych
[02] 45262520-2 : Remont —wymiana pokrycia dachu z papy, obrobek blacharskich
[03] 45421000-4 : Projektowana stolarka okienna

1.3 Ogdlne wymagania dotycz ace wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

1.4 Wyszczeqgolnienie i opis robot tymczasowych.

Przez roboty tymczasowe nalezy rozumiec :

*wykonanie zadaszen i zabezpieczen;

*wykonanie tymczasowego wygrodzenia placu budowy;

*wykonanie bezpiecznych dojs¢ dla lokatoréw i 0sob trzecich do zamieszkalego budynku;

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej z informacjg bioz i kompletem ST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa, dokumenty

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzna, bioz i ST oraz
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy -
dostarczone przez Zamawiajgcego.

1.5.3. Zgodno $¢ robdét z dokumentacj g projektow g i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Nalezy sprawdzi¢ obmiar
w naturze.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych a takze dozorcow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:



a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje sktadowisk i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady
z rozbiorki lub podzleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktore
dysponuje sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem odpadow ponosi Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wykona¢
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0s przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ftadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych
na budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robd6t obejmuje termorenowacje istniejgcego budynku. Wobec
powyzszego Wykonawca robét zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach
przekazanego obiektu i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.
1.5.13. Warunki dotycz ace organizacji ruchu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej
technologii wykonania rob6t Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie projekt organizaciji
ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika
nie obcigzajg Zamawiajgcego.

1.6 Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi,

Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
np. barakowozy.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym

robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwaciji.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budow e - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

Z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Organie samorz gdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (monta zowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujagcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora hadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacqg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.



Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodno $ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowej.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg,
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegOtowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przed miotu umowy powinny
posiada ¢ :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normag europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Jakos$¢ materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.



2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jako s$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przyj ecie materiatéw i wyrobow na budow e powinno by ¢ potwierdzane wpisem
do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony sro-
dowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materia-
tow.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen

na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora

nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wy-
konawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutlu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako Sci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
-organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6.2. Zasady kontroli jako $ci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:



1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢
Z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normag lub

» aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo-
Srednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméow
robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,



» inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

[2] Ksi azka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1 - 2], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okresla¢é faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie
z dokumentacjq projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia
wszystkich robo6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okre slania ilo $ci roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach

oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajgacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (ko _ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Caltkowite zakonhczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

11



Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwhaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupeltniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
Z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczag, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
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Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr
109 p6z. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 pbz. 1085, Nr 110 péz.
1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838
Z pbézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RO BOT BUDOWLANYCH

Kategoria rob6t - Roboty w zakresie wykonywania konstrukcji dachu . 45260000-7

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t w zakresie
wykonywania konstrukcji dachu

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza;

- wykonania konstrukcji dachu

1. MATERIALY

1.1 Materialy

- elementy drewniane konstrukcji dachu z drewna sosnowego klasy C 27 —krokwie,
ptatwie, stupki, zastrzaly, kleszcze, taty, deskowanie

- metalowe taczniki ciesielskie, sruby, nakretki do srub, wkrety do drewna i gwozdzie
-impregnat do drewna Fobos M-4

2. SPRZET
reczne i mechaniczne narzedzia ciesielskie

3. TRANSPORT
Transport materiatow:

Do transportu materiatéw stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochéd dostawczy o fadownosci 5 - 10 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

Rozbiorka istniejacej i wykonanie nowej konstrukcji dachu powinna by¢ wykonywana przez
osoby przeszkolone i uprawnione.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ z zachowaniem wytycznych producenta
stosowanych materiatow, obowigzujgcych norm oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

W czasie robot nalezy przestrzegaé przepisow BHP. Aby zmniejszy¢ zagrozenie
pomieszczen przed wplywem warunkéw atmosferycznych (opady deszczu) roboty przy
wymianie belek gtdéwnych i pokrycia nalezy wykonywaé etapami — obszar robét w trzech
osiach belek gtownych. Konstrukcje nalezy wykonac zgodnie z norma. Zabezpieczenie
antykorozyjne wykonac¢ zgodnie z normami PN-EN ISO 12944-7:20001

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

W toku prac prowadzona bedzie biezaca kontrola inspektorska. Przy odbiorze korncowym
oraz na kazde zgdanie Inspektora nadzoru podczas realizacji prac Wykonawca winien
przedstawi¢ swiadectwa zgodnosci, atesty i aprobaty techniczne na zastosowane materiaty.

Montaz belek gtéwnych, krokwi, ptatwi i poszycia dachowego w postaci deskowania podlega
zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawe do odbioru robot stanowi ich stwierdzenie zgodnosci i wykonania z zakresem prac
ujetym w przedmiarze, specyfikacji technicznej i projekcie budowlanym.
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Niezbedne dokumenty do odbioru robot:

- oryginat dziennika budowy

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami i doprowadzeniu obiektu do nalezytego stanu

- atesty, aprobaty techniczne materiatow,

6. OBMIAR ROBOT

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajacego realizacjg
umowy 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

7. PODSTAWA PLATNO SCI
Warunki pfatnosci okresla umowa.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami

i normatywami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robat.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz

z pOzniejszymi zmianami
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[2] SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RO BOT BUDOWLANYCH

Kategoria robét : 45262520-2
Remont- wymiana pokrycia dachu z papy oraz obrébek blacharskich

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t wymiany
pokrycia dachu oraz obrébek blacharskich

Zakres robot obj etych projektem budowlano — wykonawczym

A. Wymiana pokrycia

- utozenie warstwy papy termozgrzewalnej podkiadowej modyfikowane] SBS -
PYEPV 200-S46 na nowym deskowaniu

- wykonanie obrébek blacharskich

- ulozenie warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniej modyfikowana SBS- PYEPV
200 S46

1. MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonania robo6t winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w zharmonizowanych polskich normach, lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania.

1.1. Obrébki blacharskie

Przed potozeniem warstwy wierzchniej papy termozgrzewalnej nalezy zamocowac
pasy nadrynnowe i podrynnowe oraz zamontowaé¢ wszelkie inne elementy wymagajace
pbzniejszego obrobienia.

Obrébki blacharskie projektuje sie z blachy cynkowo - tytanowej gr. 0,60 mm.

1.4. Pokrycie dachu

Projektuje sie utozenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej
modyfikowanej SBS — PYEPV 200-S46 na nowym deskowaniu oraz warstwy papy
termozgrzewalnej wierzchniej modyfikowana SBS- PYEPV 200 S46

2. SPRZET
2.1. Sprzet do wykonywania robot.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac recznie postugujac sie specjalistycznymi narzedziami
i elektronarzedziami .

3. TRANSPORT
3.1. Transport materiatow
Do transportu materiatlow stosowac nastepujace srodki transportu:

- samochaod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton
-samochdd dostawczy o fadownosci 0,90 ton

- transport pionowy za pomocag wciggarki recznej lub przy uzyciu dzwigu samojezdnego
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4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT :

utozenie warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej modyfikowanej SBS —
PYEPV 200-S46 pasami rownolegtymi do okapu i taczenie na zaktady (podiuzne
10cm, poprzeczne 15cm) zgodnie z Instrukcjg Producenta

wykonanie nowych opierzen krawedziowych muréw sciany szczytowej i kominéw
w postaci obrobek blacharskich z blachy cynkowo — tytanowej 0,60mm oraz pasy
podrynnowe i nadrynnowe

obrobki mocowane przy pomocy kotkéw mocujacych sr. 6 mm o dt. min. 6 cm
zamocowanych w scianie w rozstawie max 50 cm oraz na klej bitumiczny
ENKOLIT

montaz kominkéw wentylacyjnych/spalinowego KW i KS wedtug projektu
utozenie warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniej modyfikowana SBS- PYEPV
200 S46 pasami réwnolegtymi do okapu zgodnie z Instrukcjg Producenta z
zaktadem szer. 1,0m na istniejgce pokrycie

uszczelnienie stykdw obrébek blacharskich masg silikonowg ATLAS STILON S
montaz rynny @125mm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm

5. WARUNKI TECHNICZNE

Roboty wymiany pokrycia dachu, obrobek blacharskich nalezy wykona¢ zgodnie
z technologig okreslona w dokumentacji projektowej, sztukga budowlang oraz z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oprac ITB. — W-wa

5.1. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji technicznej .

5.2. Odbior robot .
Odbidr robot powinien obejmowaé poprawnos$¢ wykonania tych robot.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét b udowlanych
oprac. ITB — W-wa

» CzeSCB-Zeszytnr7, czes¢ C—Zeszytnrl
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[3] SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria robot 45421000-4
Projektowana stolarka okienna

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — montazu
stolarki okiennej w mieszkaniach

Zakres robot objetych projektem budowlano — wykonawczym
- nowe okna potaciowe z kotnierzem do ptaskich dachow
- Swietlik potaciowy z kotnierzem do ptaskich dachéw

1. MATERIALY

Do wykonania robot nalezy uzywaé nastepujacych materiatow
- okna potaciowe ‘O1’i ‘02’ VELUX GZL 1050 z kotnierzami do ptaskich dachow
- $wietlik ‘S1’ VELUX TCF 014 z kotnierzami do ptaskich dachéw

2. SPRZET

Do wykonania robot uzywaé nalezy narzedzia i elektronarzedzia odpowiednie dla tego typu
robot.

3. TRANSPORT

Do transportu okien nalezy uzywaé specjalistycznych naczep samochodowych do
przewozu okien.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

- montaz okien i Swietlika zgodnie z Warunkami technicznymi ITB zeszyt nr 6 oraz
zgodnie z Instrukcjg Producenta.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty montazu stolarki okiennej — montazu okien wykonywac¢ zgodnie z podanymi
warunkami technicznymi.

5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.
5.2. Odbidr robot wykonania montazu stolarki okiennej powinien polega¢ na sprawdzeniu :
- zgodnosci dostarczonych okien , zgodnie z projektem ,
aprobatg techniczng i certyfikatem
- prawidtowosci osadzenia zamocowania i uszczelnienia
- obrobienia osciezy
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6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Polskie Normy

6.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB , zeszyt nr 6 Montaz okien
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