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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. CZ  OGÓLNA. 
 

1.1.  Przedmiot i zakres opracowania. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania  
i odbioru robót inwestycji pod nazw : 

 
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktur  techniczn   

na O/M „Nowe Tarpno”. 
 
 

1.2.  Zakres robót obj tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót 

obj tych szczegó owymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
 

1.3.  Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z 

dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przyst pieniem do 
wykonywania robót Wykonawca winien zapozna  si  z dokumentacj  techniczna oraz ze 
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

1.4.  Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych. 
Przez roboty towarzysz ce i tymczasowe nale y rozumie : 
 wykonanie zadasze  i zabezpiecze ; 
 wykonanie wygrodzenia placu budowy; 
 znaki ostrzegawcze; 
 wykonanie doj  i dojazdów do placu budowy; 
 wietlenie terenu budowy; 
 zabezpieczenie terenu przed dost pem osób trzecich. 

 
1.5.  Informacja o terenie budowy. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wska e 
punkt poboru wody i energii elektrycznej, przeka e dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. 

 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanego mu mienia do chwili 

odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na w asny 
koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz  graficzn , i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na 
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dokumentacj  projektow : 
 dostarczon  przez Zamawiaj cego, 
 sporz dzon  przez Wykonawc  (dokumentacja powykonawcza). 

 

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST. 
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowi  za czniki do umowy a wymagania 
wyszczególnione w cho by jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y 
w ca ej dokumentacji. 

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  
ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe 
wymiarów s  wa niejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  
projektow  i ST. 

Wielko ci  okre lone w dokumentacji  projektowej  i  w ST b  uwa ane za warto ci  docelowe,  
od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy 
materia ów  
i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z do-
kumentacj  projektow  lub ST i maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie 
materia y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabez-

pieczaj ce,  
w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest 
czony w cen  umown . 

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca b dzie: 

1) utrzymywa  teren budowy w stanie bez wody stoj cej, 
2) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i 

norm dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie 
unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych 
ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu 
dzia ania. 

 
Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na: 

1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk i dróg dojazdowych, 
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami 
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toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami, 
c) mo liwo ci  powstania po aru. 

 
Wykonawca zapewni we w asnym zakresie usuni cie z terenu budowy powsta ych odpady  

z rozbiórki lub podleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsi biorstwu, które dysponuje 
sk adowiskiem na odpady. Koszt zwi zany z wywozem i utylizacj  odpadów ponosi Inwestor. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa. 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich. 

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni 

terenu  
i pod jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , 
dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie 
odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiaj cego. 

1.5.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów. 
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie 

gruntu, materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od 
adz co do przewozu nietypowych wagowo adunków i  w sposób ci y  b dzie  o  ka dym takim 

przewozie powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie 
osiowe nie  b  dopuszczone na wie o uko czony fragment  budowy w obr bie  terenu budowy i  
wykonawca b dzie odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpie-

cze stwa  
i higieny pracy. 

W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich 
wymaga  sanitarnych. W szczególno ci dotyczy to rozbiórki pokrycia dachu z p yt azbestowo-
cementowych. 

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz 
sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie 
koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i 

 uwzgl dnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia 

ywane do robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

pa stwowej i samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za 
wype nienie wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub 
metod i w sposób ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, 
przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne dokumenty. 

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy. 
Przedmiotowy zakres robót budow  remizy OSP oraz zagospodarowaniem terenu. Wobec 

powy szego Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego 
placu budowy. 

Wszelkie koszty zwi zane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  
uwzgl dnione w cenie umownej. 

1.5.13. Warunki dotycz ce organizacji ruchu. 
W przypadku wyst pienia konieczno ci zaj cia pasa chodnika wynikaj cej z przyj tej 

technologii wykonania robót Wykonawca opracuje we w asnym zakresie projekt organizacji ruchu 
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Op aty zwi zane z zaj ciem pasa chodnika nie obci aj  
Zamawiaj cego.  

1.5.14. Zabezpieczenie chodnika i jezdni. 
Wykonawca we w asnym zakresie i na w asny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.  

W przypadku uszkodze  lub zniszcze  Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony 
chodnik lub ulic  na w asny koszt. Op aty zwi zane z wykonaniem napraw nie obci aj  
Zamawiaj cego. 

1.5.15. Czas i uwarunkowania realizacji. 
Przy realizacji niniejszego przedsi wzi cia przyj to, e realizacja nast powa  b dzie z 

zachowaniem jak najwi kszych równomierno ci przebiegu zasadniczych robót. Ze wzgl du na 
technologi  realizacji prac przyj to metod  pracy równomiernej.  

Wielko  cyklu realizacji ustalono na podstawie ilo ci r-g dla poszczególnych rodzajów robót 
oraz przyj tego zatrudnienia. 

W niniejszym opracowaniu za ono, e brygada wykonuj ca roboty sk ada  si  b dzie z 
ró nych zawodów i kwalifikacji, wykonuj cych wielokrotnie powtarzaj cy si  z ony proces 
jednego typu lub jednorodny. 

Sk ady liczbowe brygad odpowiednie do ilo ci robót obejmuj cych sk adowe czynno ci 
procesu roboczego. 

 
W takim uk adzie ka da z brygad sk ada  si  winna z kilku zespo ów wykwalifikowanych takich 
jak: 

 zespó  wykonuj cy roboty murarsko–tynkarskie   -   20 robotników 
 zespó  wykonuj cy roboty dekarskie    -   10 robotników 
 zespó  wykonuj cy roboty malarskie     -   8 robotników 
 zespó  wykonuj cy roboty posadzkowe    -   12 robotników 

 
Przy realizacji niniejszego przedsi wzi cia przyj to, e realizacja nast powa  b dzie z 

zachowaniem jak najwi kszych równomierno ci przebiegu zasadniczych robót. Ze wzgl du na 
technologi  realizacji prac przyj to metod  pracy potokowej z mo liwo ci  pracy równoleg ej. 

Wielko  cyklu realizacji powinien ustali  Wykonawca robót na podstawie oszacowanej przez 
niego pracoch onno ci oraz posiadanych rodków technicznych. 

W niniejszym opracowaniu za ono, e brygada wykonuj ca roboty sk ada  si  b dzie z 
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ró nych zawodów i kwalifikacji, wykonuj cych wielokrotnie powtarzaj cy si  z ony proces 
jednego typu lub jednorodny. 

Sk ady liczbowe brygad odpowiednie do ilo ci robót obejmuj cych sk adowe czynno ci 
procesu roboczego. W takim uk adzie ka da z brygad sk ada  si  winna z kilku zespo ów 
wykwalifikowanych. 
 

1.6.  Okre lenia podstawowe. 
Ilekro  w ST jest mowa o: 
 

 Obiekcie budowlanym  nale y przez to rozumie : 
a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi, 
b) budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dze-

niami, 
c) obiekt ma ej architektury. 

 Budynku  nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi -
zany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

 Budowli  nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem 
lub obiektem ma ej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane 
z gruntem urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia 
techniczne, oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze  
technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty 
pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci 
przedmiotów sk adaj cych si  na ca  u ytkow . 

 Obiekcie ma ej architektury  nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty,  
a w szczególno ci: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury, 
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) ytkowe s ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, 

hu tawki, drabinki, mietniki. 
 Tymczasowym obiekcie budowlanym  nale y przez to rozumie  obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt 
budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneumatyczne, 
urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 Budowie  nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym 
miejscu, a tak e odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego. 

 Robotach budowlanych  nale y przez to rozumie  budow , a takie prace polegaj ce 
na przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 Remoncie  nale y  przez  to  rozumie  wykonywanie  w  istniej cym  obiekcie  
budowlanym robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
nie stanowi cych bie cej konserwacji. 

 Urz dzeniach budowlanych  nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne 
zwi zane z obiektem budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia instalacyjne, w tym s ce 
oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod mietniki. 
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 Terenie budowy  nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  
roboty budowlane wraz z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy. 

 Prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane  nale y przez to 
rozumie  tytu  prawny wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, 
zarz du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, 
przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 Pozwoleniu na budow   nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  
zezwalaj  na rozpocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego. 

 Dokumentacji budowy  nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz  
z za czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów 
cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy s ce realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i ksi  obmiarów a w przypadku realizacji obiektów metod  
monta u – tak e dziennik monta u. 

 Dokumentacji powykonawczej  nale y  przez  to  rozumie  dokumentacj  budowy   
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

 Terenie zamkni tym  nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa  
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podleg ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewn trznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu 
górniczego. 

 Aprobacie technicznej  nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  
wyrobu, stwierdzaj  jego przydatno  do stosowania w budownictwie. 

 ciwym organie  nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

 Wyrobie budowlanym  nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów  
o ocenie zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwa y w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
po czeniu stanowi cym integraln  ca  u ytkow . 

 Organie samorz du zawodowego  nale y przez to rozumie  organy okre lone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z pó n. zm.). 

 Obszarze oddzia ywania obiektu  nale y przez to rozumie  teren wyznaczony  
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych 
zwi zane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 Op acie  nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego 
za okre lone ustaw  obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ. 

 Drodze tymczasowej (monta owej)  nale y przez to rozumie  drog  specjalnie 
przygotowan , przeznaczon  do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzian  do usuni cia po ich zako czeniu. 

 Dzienniku budowy  nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy 
organ zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie 
wykonywania robót. 

 Kierowniku budowy  osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do 
kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za prowadzon  budow . 

 Rejestrze obmiarów  nale y przez to rozumie  – akceptowan  przez Inspektora 
nadzoru ksi  z ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez 
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Wykonawc  obmiaru dokonanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie 
dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 Laboratorium  nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiaj cego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych bada  i prób zwi zanych  
z ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 

 Materia ach  nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak 
równie  ró ne  tworzywa  i  wyroby  niezb dne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  
dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

 Odpowiedniej zgodno ci  nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zosta y okre lone – z 
przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

 Poleceniu Inspektora nadzoru  nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia prze-
kazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu 
realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 

 Projektancie   nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  
 autorem dokumentacji projektowej. 

 Rekultywacji  nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie  
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

 Przedmiarze robót  nale y przez to rozumie  zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót wed ug technologicznej kolejno ci ich wykonania wraz z obliczeniem 
i podaniem ilo ci robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 Cz ci obiektu lub etapie wykonania  nale y  przez  to  rozumie  cz  obiektu  
budowlanego zdoln  do spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych  
i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 Ustaleniach technicznych  nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegó owych specyfikacjach technicznych. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW. 
 

2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania 

lub wydobywania materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowi zany 
jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w ST w celu udokumentowania, e materia y 
uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania ST w czasie post pu robót. 

Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

 
Wszystkie  materia y stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiada : 

 Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami, 
 Certyfikat lub Deklaracj  Zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub z PN, 
 Certyfikat na znak bezpiecze stwa, 
 Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru 

norm polskich. 
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2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na 

pozyskanie materia ów z jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez 
Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpocz ciem eksploatacji z a. 

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych 
materia ów z jakiegokolwiek z a. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub 
szczegó owe warunków umowy stanowi  inaczej. 

Humus  i  nadk ad  czasowo  zdj te  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku  i  
wiru b  formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

uko czeniu robót. 
Wszystkie  odpowiednie  materia y  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  

miejsc wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad 
odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowi zuj cymi na danym obszarze. 

 
2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym. 
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  

wywiezione  
z terenu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i niezaakceptowane materia y, 
Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one 

potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i 
ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów. 
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów 

materia ów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy. 

 
 

3. SPRZ T. 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  
zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
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przewidzianym umow . 
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany  

w  dobrym  stanie  i  gotowo ci  do  pracy.  B dzie  spe nia  normy  ochrony  rodowiska  i  przepisy  
dotycz ce jego u ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych 
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu. 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie 

wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

 
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów 
technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie 
mog  by  dopuszczone przez w ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  

zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie 
przez Inspektora nadzoru. 

Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawc  na w asny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót 
 oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w ST, a tak e w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  

nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytu u wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 
 

6.1. Program zapewnienia jako ci. 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
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Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacj  projektow , ST. 

Program zapewnienia jako ci (PZJ) winien zawiera : 
 organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  

wykonywanych robót, 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 
 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku 
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jako ci robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, 
zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót. 

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  bada  i  ich  cz stotliwo ci  s  okre lone  w  ST.  W  
przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow . 

Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  
wp yn  ujemnie na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót 
badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych 
materia ów. 

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  laboratoryjnych 
materia ów i robót ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym 
prawdopodobie stwem wytypowane do bada . 

Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych 
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materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez 
Wykonawc  usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiaj cy. 

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.5. Raporty z bada . 
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak 

najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu 
kontroli zapewniona b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materia ów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników bada  dostarczonych przez Wykonawc . 

Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych 
badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i ST. W takim 
przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione 
zostan  przez Wykonawc . 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które: 

 posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z 
kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz w ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

 posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z: 

 Polsk  Norm  lub 

 aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi 
ST. 

 znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 98/99). 
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W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da ich 
partia dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy. 

6.8.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego  

i Wykonawc  w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 
na kierowniku budowy. 

Zapisy  w  dzienniku  budowy  b  dokonywane  na  bie co  i  b  dotyczy  przebiegu  robót,  
stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym 
numerem za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 

 dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów 

robót, 

 terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg  robót,  trudno ci  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w  

robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
 wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych 

ograniczeniom lub wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
 dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada   
z podaniem kto je przeprowadza , 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza , 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si . 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . 

Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy 
robót. 
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6.8.2. Ksi ka obmiarów. 
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach 
przyj tych w kosztorysie lub w ST. 
 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia  

o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do 
odbioru robót. Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora Nadzoru. 

6.8.4. Pozosta e dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. – 6.8.3. 

nast puj ce dokumenty: 
 pozwolenie na budow , 
 protoko y przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
 protoko y odbioru robót, 
 protoko y z narad i ustale , 
 operaty geodezyjne, 
 plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 

 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wgl du na yczenie Zamawiaj cego. 

7. OBMIAR  ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  

projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów. 
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich 
robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar 
gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie. 

 
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów. 
Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-

ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny by  zgodnie z jednostkami okre lonymi w dokumentacji pro-

jektowej  
i kosztorysowej. 
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7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy. 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaak-

ceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te  
lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa 

legalizacji. 
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w 

ca ym okresie trwania robót. 

 
7.4. Wagi i zasady wdra ania. 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wyma-

ganiom ST. B dzie utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie 
dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
 odbiorowi cz ciowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu), 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wyko-

nywanych robót oraz ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony 
niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacj  projektow , ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór cz ciowy. 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru 

cz ciowego robót dokonuje si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilo ci) oraz jako ci. 
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez 

Wykonawc  wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia 
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potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na 
podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  projektow  i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w 
trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza 
w zakresie wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje 
czynno ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i ST z 
uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni  pomniejszon  warto  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymaga  przyj tych  w  
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe). 
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiaj cego.  
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 

1. dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce 
lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jako ci (PZJ), 
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak 

bezpiecze stwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania 
tych robót w cicielom urz dze , 

8. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie 
 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad, 

które ujawni  si  w okresie gwarancyjnym i r kojmi. 
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
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9. PODSTAWA P ATNO CI. 
 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  

obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach 
umownych. 

Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez 
Wykonawc  i przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  
wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty 
w ST i w dokumentacji projektowej. 

 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa : 

 robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami, 
 warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków  
i transportu na teren budowy, 
 warto  pracy sprz tu wraz z narzutami, 
 koszty po rednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT. 
 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi in-

stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  
wynikaj cych  
z post pu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpiecze stwa ruchu, 

c) op aty/dzier awy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, 
oznakowa  i drena u, 

f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  
pionowych, poziomych, barier i wiate , 

b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiaj cy. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 
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póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 
115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. 
Nr 80 póz. 718). 

2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
monta u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce 
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838  
z pó niejszymi zmianami). 

4. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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B-1   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Grupa robót   -   45.1 
 
Klasa robót   -    45.12 
 
Kategoria robót   -    Roboty ziemne  kod  CPV  45112400-9 
 
 

1. WST P. 
 

1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce 

wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obr bie placu budowy. 
 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty 
obiektów budowlanych kubaturowych, a tak e pozosta ych robót ziemnych 
realizowanych na terenie budowy. 
 

1.3. Zakres robót obj tych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych  

w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmuj : 
 wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
 pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych 

okre la dokumentacja, która powinna zawiera : 
 rzuty i przekroje obiektów, 
 plan sytuacyjno-wysoko ciowy, 
 nachylenie skarp sta ych i roboczych w wykopach i nasypach, 
 sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
 wyniki techniczne bada  pod a gruntowego, 
 szczegó owe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane 

zag szczenie zasypki, nasypu itp.). 
 

1.4.2. boko  wykopu. 
 Ró nica rz dnej terenu i rz dnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdj cia warstwy 

ziemi urodzajnej. 
 

1.4.3. Wykop p ytki. 
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Wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m. 
 

1.4.4. Wykop redni. 
 Wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Wykop g boki. 
 Wykop, którego g boko  przekracza 3 m. 

1.4.6. Ukop. 
 Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, po ony w obr bie 

obiektu kubaturowego. 
 

1.4.7. Dokop. 
Miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub          

wykonania nasypów, po one poza placem budowy. 
 

1.4.8. Odk ad. 
 Miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w  

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych 
prac zwi zanych z tym obiektem. 
 

1.4.9. Wska nik zag szczenia gruntu. 
 Wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu. 
           
Okre lona wg wzoru: 
 

Is=pd/pds 
 
gdzie: 
pd - sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu (Mg/m3), 
pds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci opty-

malnej, okre lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], s u ca do 
oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12 
[5] (Mg/m3). 

 
1.4.10. Wska nik ró noziarnisto ci. 
 Wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych, okre lona wg 

wzoru:             
 

U=d60/d10 

d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  
d10 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 
1.4.11. Pozosta e okre lenia podstawowe i definicje wynikaj ce z polskich 

norm, przepisów i literatury technicznej: 

gdzie: 
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 dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru 
budowlanego zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci 
zachodz cych w czasie wykonywania robót. 

 kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do 
kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, 

 ksi ka obmiaru - ksi ka z ponumerowanymi stronami, s ca do 
wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie 
wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników; wpisy w ksi ki 
obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 

 laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania wszelkich bada  i prób 
zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz robót, 

 polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji 
robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy, 

 projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumen-
tacji projektowej. 

 
2. MATERIA Y. 

 
2.1. ród a uzyskania materia ów (gruntu). 
Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materia ów i odpowiednie wiadectwa 
bada  laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e 
materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST  
w czasie post pu robót. 
 

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych organów 

adzy na pozyskanie materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych, w czaj c w to 
ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi 

nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako cio-
wych materia ów z jakiegokolwiek ród a. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót, chyba e 
postanowienia ogólnych lub szczegó owych warunków umowy stanowi  inaczej. Humus i 
nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru 
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 formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
uko czeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odk ad odpowiednio do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora 
nadzoru. 

Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie b -
dzie prowadzi adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wi zuj cymi na danym obszarze. 
 

2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one 

potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako   
i w ciwo  do robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc . 
 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mog  by  wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi  
nadmiar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c nadmiarem 
obj to ci robót ziemnych, zosta y za zgod  Inspektora nadzoru wywiezione przez Wyko-
nawc  poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni  budowa nasypów lub wykonanie 
prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia równowa nej 
obj to ci gruntów przydatnych ze róde  w asnych, zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru. 

Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by  wywiezione 
przez Wykonawc  na odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad nale y do obowi zków 
Zamawia cego, o ile nie okre lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo e 
nakaza  pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno  
wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci. 
 

3. SPRZ T. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu. 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do 
robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem 
typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustale  w takich 
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dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umow . 

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami 
ochrony rodowiska i przepisami dotycz cymi jego u ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych 
dopuszczenie sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia 
sprz tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, 
po akceptacji Inspektora nie mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania 
warunków umowy, zostan  przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 

3.2. Sprz t do robót ziemnych. 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  

mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty 

pneumatyczne, zrywarki, koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, 

zgarniarki, równiarki, urz dzenia do hydromechanizacji itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, 

ta moci gi itp.), 
 sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.). 

 
 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu. 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, 

które nie wp yn  niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci 
przewo onych materia ów. 

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  b  spe nia  wymagania  dotycz ce  
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obci  na  osie  i  innych  
parametrów technicznych. rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom 
dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
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Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
4.2. Transport gruntów. 
Wybór  rodków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  by  

dostosowany do kategorii gruntu (materia u), jego obj to ci, technologii odspajania i 
za adunku oraz odleg ci transportu. Wydajno rodków transportowych powinna 
by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materia u). 

Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  pod-
staw  roszcze  Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi k-
szone odleg ci nie zosta y wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Inspektora nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za 

jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z 
dokumentacj  projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysoko ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i  rz dnymi 
okre lonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  pi mie  przez  Inspektora  
nadzoru. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno . 

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elemen-
tów robót b  oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, doku-
mentacji projektowej i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót, rozrzuty 
normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z 
przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an  
kwesti . 

Polecenia  Inspektora  nadzoru  b  wykonywane  nie  pó niej  ni  w  czasie  przez  niego  
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca. 
 

5.2. Dok adno  wyznaczenia i wykonania wykopu. 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj ce pó niejszemu 

zasypaniu nale y wyznaczy  przed przyst pieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie 

budynków i kraw dzi wykopów powinny by  wytyczone na awach ciesielskich, 
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 
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zasadniczych linii na awach powinno by  sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora 
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno by  wykonane z dok adno ci  do +/- 5 cm dla wy-
znaczenia charakterystycznych punktów za amania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by  wi ksze ni   
+/— 10 cm. Ró nice w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e 
przekroczy  +1 cm i - 3 cm. 

Szeroko  wykopu  nie  mo e  ró ni  si  od  szeroko ci  projektowanej  o  wi cej  ni   
+/- 10 cm, a kraw dzie wykopu nie powinny mie  wyra nych za ama  w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego 
warto ci wyra onej tangensem k ta. Maksymalna g boko  nierówno ci na powierzchni 
skarp nie powinna przekracza  10 cm przy pomiarze at  3-metrow . 

 
5.3. Odwodnienie wykopów. 
Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie  

w ca ym okresie trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny rowków od-

wadniaj cych, umo liwiaj cych szybki odp yw wód z wykopu. 
ród a wody ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj  w rowy i/lub 

dreny. Wody opadowe i gruntowe nale y odprowadzi  poza teren pasa robót ziemnych. 
 

6. KONTROLA JAKO CI. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót. 
6.1.1. Program zapewnienia jako ci. 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

 
Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :  

 Cz  ogóln  opisuj : 
 organizacj  wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 bhp, 
 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  

wykonywanych robót, 
 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium w asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zleci  prowadzenie bada ), 

 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków  
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i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 

 
 Cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i 
za adunku materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w 
czasie transportu, 

 sposób  i  procedur  pomiarów  i  bada  (rodzaj  i  cz stotliwo ,  pobieranie  
próbek, legalizacja i sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

 sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych. 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia. 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z 

wymaganiami specyfikacji okre lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj  projektow . 
 
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na: 
•    w ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,  
•    w ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych. 
 

6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót. 
Czynno ci wchodz ce w zakres sprawdzania jako ci wykonania robót okre lono w pkt. 
6.1.. 
 

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego. 
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów. 

Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 
A. 

 
Tablica A 

Badana cecha 
 

Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów 
 Pomiar szeroko ci wykopu ziemnego 

 
Pomiar ta , szablonem, at  o d ugo ci 3 m i poziomic  lub 

niwelatorem, w odst pach co 20 m 
 Pomiar szeroko ci dna wykopu 

 
 
 Pomiar rz dnych powierzchni wykopu ziemnego 

 
 
 

Pomiar pochylenia skarp 
 

 
 Pomiar równo ci powierzchni wykopu 

 
 
 

Pomiar równo ci skarp 
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Pomiar spadu pod nego powierzchni wykopu 
 

Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 20 m oraz w 
punktach w tpliwych 

  
6.3.2. Szeroko  wykopu ziemnego. 
Szeroko  wykopu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej 

ni  ± 10 cm. 
 

6.3.3. Rz dne wykopu ziemnego. 
Rz dne wykopu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej 

ni  -3 cm lub +1 cm. 
 

6.3.4. Pochylenie skarp. 
Pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10% 

warto ci pochylenia wyra onego tangensem k ta. 
 

6.3.5. Równo  dna wykopu. 
Nierówno ci powierzchni dna wykopu mierzone at  3-metrow  nie mog  przekracza  3 
cm. 

6.3.6. Równo  skarp. 
Nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow  nie mog  przekracza  ±10 cm. 

 
6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostan  odrzucone. Je li materia y, nie spe niaj ce wymaga  zostan  
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni 
je na w ciwe, na w asny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punk-
tach 5 i 6 specyfikacji powinny by  ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego 
koszt. 

Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo e uzna  wad  za nie 
maj  zasadniczego wp ywu na jako  robót i ustali zakres i wielko  potr ce  za 
obni on  jako . 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacj  projektow  i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. 

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów. 
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia 
wszystkich robót. B dne dane zostan  poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na 
pi mie. 
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Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu 
miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawc  i Inspektora nadzoru. 
 

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót. 
ugo ci   pomi dzy  wyszczególnionymi   punktami   skrajnymi   b  obmierzone  

poziomo wzd  linii osiowej. 
Je li ST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  inaczej, obj to ci b  wyliczone  

w [m] jako d ugo  pomno ona przez redni przekrój wg obj to ci wykopu w stanie ro-
dzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo ci robót ziemnych obliczenie wg 
obmiaru w wykopie nie jest mo liwe, nale y jak ilo  oblicza  wg obmiaru na rodkach 
transportowych lub nasypie z uwzgl dnieniem wspó czynnika spulchnienia gruntu, 
podanym w tablicy nr 1 z tym, e dolne warto ci stosowa  w nasypach przed ich 
zag szczeniem, a górne przy obliczaniu obj to ci na jednostkach transportowych. 

Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach, 
zgodnie z wymaganiami ST. 

 
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy. 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz -

dzenia te lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  
wa ne wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym 
stanie, w ca ym okresie trwania robót. 
 

7.4. Wagi i zasady wdra ania. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym 

wymaganiom SST. B dzie utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y 
zachowanie dok adno ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a tak e w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w 

sposób zrozumia y i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksi ki obmiarów. W razie braku 
miejsca, szkice mog  by  do czone w formie oddzielnego za cznika do ksi ki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom od-
bioru: 

 odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
 odbiorowi cz ciowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci  

i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie 

umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
post pu robót. 

Obioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powo ana przez Zamawia-
cego. 

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie 
przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 

8.3. Odbiór cz ciowy. 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru 

cz ciowego robót dokonuje si  wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. 
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwier-

dzona przez Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym 
powiadomieniem na pi mie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licz c od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego  
w obecno ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich 
oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i 
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pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  
projektow  i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj -
tych w trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie 
wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszcze-
gólnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i 
SST z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  
warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach 
umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru  ostatecznego  robót jest 

protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiaj cego. 

 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce 
dokumenty: 
1.   dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a spo-
rz dzona w trakcie realizacji umowy, 
2.   szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-
pe niaj ce lub zamienne), 
3.   recepty i ustalenia technologiczne, 
4.   dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y), 
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST  
i  w. PZJ, 
6.   deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, zgodnie  
z ST i w. PZJ, 
7.   opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomia-
rów za czonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i prze-
kazania tych robót w cicielom urz dze , 
9.   geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania 
dokumentacyjnego nie b  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja  
i stwierdzi ich wykonanie. 
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z 
usuni ciem wad zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór    pogwarancyjny    b dzie    dokonany    na    podstawie    oceny    wizualnej    
obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 

9. PODSTAWA P ATNO CI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za 

jednostk  obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  

(kwota) podana przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  

wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla 
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

 
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa : 
 robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, 
 koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 
Ceny jednostkowe mog  by  waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen 

jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 
 

9.2. Organizacja ruchu. 
Koszty zwi zane z organizacj  ruchu obejmuj : 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi 
instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych 
zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia, zgodnie z wymaganiami 
bezpiecze stwa ruchu, 

 op aty/dzier awy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, 

barier, oznakowa  i drena u, 
 tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.  

 
Koszt utrzymania organizacji ruchu: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  
pionowych, poziomych, barier i wiate . 
 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotycz cych organizacji ruchu obejmuje:  
 usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 



 
CPV 45112400-9  ROBOTY ZIEMNE - SST 
 

 koszty zwi zane z organizacj  ruchu publicznego.  
 
 

10. PRZEPISY ZWI ZANE. 
10.1. Normy. 

 
PN-B-02480     Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis 

gruntów. 
PN-B-04452    Grunty budowlane. Badania polowe. 
B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty 

obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V. 
PN-B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493    Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu. 
PN-B-06050     Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 
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B-2   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.26 
 
Kategoria robót   -    Betonowanie konstrukcji                              kod  CPV  45262300-4 
 
1. WST P. 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania  
i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem konstrukcji betonowych. 
 
Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wyko-
nywaniem konstrukcji betonowych w obiektach niekubaturowych.  
Niniejszy zakres robót betonowych ma zastosowanie do wszystkich robót betonowych 
uj tych w dokumentacji projektowej tj.: 
 wykonanie podk adów betonowych, 
 wykonanie stóp fundamentowych, 
 wykonanie aw fundamentowych, 
 wykonanie pozosta ych robót betonowych, 
 przygotowaniem mieszanki betonowej, 
 wykonaniem deskowa  wraz z usztywnieniem, 
 uk adaniem i zag szczaniem mieszanki betonowej, 
 piel gnacj  betonu.  

 
Okre lenia podstawowe 
 
Beton zwyk y — beton o g sto ci powy ej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineral-
nych i domieszek chemicznych. 
 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody. 
 
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sk adników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodz cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
 
Nasi kliwo  betonu - stosunek masy wody, któr  zdolny jest wch on  beton, do jego 
masy w stanie suchym. 
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Stopie  wodoszczelno ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod 
wzgl dem przepuszczalno ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi ciokrotn  warto  
ci nienia wody w MPa, dzia aj cego na próbki betonowe. 
 
Stopie  mrozoodporno ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj cy beton pod 
wzgl dem jego odporno ci na dzia ania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan  
liczb  cykli zamra ania i odmra ania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest 
mniejszy ni  2%. 
 
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem 
jego wytrzyma ci na ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyma  gwarantowan  
RbG w MPa. Wytrzyma  gwarantowana betonu na ciskanie RbG - wytrzyma  
(zapewniona z 95-proc. prawdopodobie stwem) uzyskania w wyniku badania na ciskanie 
kostek sze ciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie 
z norm  PN-B-06250. 
 
2. MATERIA Y. 
Wymagania dotycz ce jako ci mieszanki betonowej reguluj  odpowiednie polskie normy. 
 
2.1. Cement - wymagania i badania. 
Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi spe nia  wymagania zawarte w normie  
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez 
dodatków) klasy: 
 dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA, 
 dla betonu klasy B12,5 - klasa cementu 32,5 NA. 

 
Do ka dej partii dostarczonego cementu musi by  do czone wiadectwo jako ci (atest). 
Ka da partia dostarczonego cementu przed jej u yciem do wytworzenia mieszanki 
betonowej musi uzyska  akceptacj  Inspektora Nadzoru. 
Zakazuje si  pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), je eli nie ma pewno ci, 
e dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 

 
Przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega  
nast puj cym badaniom: 
 oznaczenie czasu wi zania i zmiany obj to ci wg norm PN-EN 196-1 ;1996, PN-EN 

196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, 
 sprawdzenie zawarto ci grudek. 

 
Wyniki wy ej wymienionych bada  dla cementu portlandzkiego  normalnie 
twardniej cego musz  spe nia  nast puj ce wymagania (przy oznaczaniu czasu wi zania w 
aparacie Vicata): 
 pocz tek wi zania - najwcze niej po up ywie 60 minut, 
 koniec wi zania - najpó niej po up ywie 10 godzin.  

 
Przy oznaczaniu równomierno ci zmiany obj to ci: 
 wg próby Le Chateliera - nie wi cej ni  8 mm, 
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 wg próby na plackach - normalna. 
 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniej ce podlegaj  sprawdzeniu zawarto ci 
grudek (zbryle ), nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w wodzie. 
Nie dopuszcza si  wyst powania w cemencie wi kszej ni  20% ci aru cementu ilo ci 
grudek niedaj cych si  rozgnie  w palcach i nierozpadaj cych si  w wodzie. Grudki 
nale y usun  poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W 
przypadku, gdy wymienione badania wyka  niezgodno  z normami, cement nie mo e 
by  u yty do wykonania betonu. 
 
Magazynowanie: 
 cement pakowany (workowany) - sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkni te 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach); 

 cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub elbetowe 
przystosowane do pneumatycznego za adunku i wy adunku cementu luzem, 
zaopatrzone w urz dzenia do przeprowadzania kontroli obj to ci cementu 
znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli obj to ci 
cementu, w azy do czyszczenia oraz klamry na wewn trznych cianach). 

 
Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczaj ce cement przed ciekami wody deszczowej i zanieczyszcze . Pod ogi maga-
zynów zamkni tych powinny by  suche i czyste, zabezpieczaj ce cement przed zawilgoce-
niem i zanieczyszczeniem. 
 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania. 
Cement nie mo e by  u yty do betonu po okresie: 
 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych, 
 po up ywie terminu trwa ci podanego przez wytwórni , w przypadku 

przechowywania w sk adach zamkni tych. 
 
Ka da partia cementu, dla której wydano oddzielne wiadectwo jako ci powinna by  
przechowywana osobno w sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie. 
 
2.2. Kruszywo. 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa  si  sta ci  cech fizycznych i jednorod-
no ci  uziarnienia pozwalaj  na wykonanie partii betonu o sta ej jako ci. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz  by  na placu sk adowym oddzielnie 
sk adowane na umocnionym i czystym pod u w sposób uniemo liwiaj cy mieszanie si . 
Kruszywa grube powinny wykazywa  wytrzyma  badan  przez ciskanie w cylindrze 
zgodn  z wymaganiami normy PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza si  grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawarto  podziarna nie powinna przekracza  5%, a nadziarna 
10%. 
 
Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni : 
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 1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
 3/4  odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia, le cymi w jednej p aszczy nie 

prostopad ej do kierunku betonowania. 
 
Do betonów klas B30 i wy szych nale y stosowa  wy cznie grysy granitowe lub bazaltowe 
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 
Stosowanie grysów z innych ska  dopuszcza si  pod warunkiem, e zosta y one zbadane w 
placówce badawczej wskazanej przez zamawiaj cego, a wyniki bada  spe niaj  wymagania 
dotycz ce grysów granitowych i bazaltowych. 
 
Grysy powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom: 
 zawarto  py ów mineralnych - do 1%, 
 zawarto  ziaren nieforemnych (to jest wyd onych p askich) - do 20%, 
 wska nik rozkruszenia: 
 dla grysów granitowych - do 16%, 
 dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 
 nasi kliwo  - do 1,2%, 
 mrozoodporno  wed ug metody bezpo redniej - do 2%, 
 mrozoodporno  wg zmodyfikowanej metody bezpo redniej do 10%, 
 reaktywno  alkaliczna z cementem okre lona wg normy PN-B-06714.34 nie               

powinna  
 wywo ywa  zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
 zawarto  zwi zków siarki — do 0,1%, 
 zawarto  zanieczyszcze  obcych - do 0,25%, 
 zawarto  zanieczyszcze  organicznych, nie daj cych barwy ciemniejszej od 

wzorcowej  wg  normy PN-B-06714.26. 
 
Kruszywem drobnym powinny by  piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego 
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
 
Zawarto  poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si  mie ci   
w granicach: 
 do 0,25 mm -14+19%, 
 do 0,50 mm - 33+48%, 
 do 1,00 mm -53-76%.            

 
Piasek powinien spe nia  nast puj ce wymagania: 
 zawarto  py ów mineralnych - do 1,5%, 
 reaktywno  alkaliczna z cementem okre lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna  
 wywo ywa   zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
 zawarto  zwi zków siarki - do 0,2%, 
 zawarto  zanieczyszcze  obcych - do 0,25%, 
 zawarto  zanieczyszcze  organicznych - nie daj ca barwy ciemniejszej od 

wzorcowej wg normy PN-B-06714.26, 
 w kruszywie drobnym nie dopuszcza si  grudek gliny. 
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Piasek pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom niepe nym 
obejmuj cym: 
 oznaczenie sk adu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 
 oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg normy PN-B06714.12, 
 oznaczenie zawarto ci grudek gliny, które oznacza si  podobnie, jak zawarto  

zanieczyszcze  obcych, 
 oznaczenie zawarto ci py ów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

 
Dostawca kruszywa jest zobowi zany do przekazania dla ka dej partii kruszywa wyników 
jego pe nych bada  wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotycz ce 
reaktywno ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wyka e niezgodno  cech danego kruszywa z wymaganiami 
normy PN-B-06712, u ycie takiego kruszywa mo e nast pi  po jego uszlachetnieniu (np. 
przez p ukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Nale y prowadzi  bie  kontrol  wilgotno ci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla 
korygowania receptury roboczej betonu. 
 
2.3. Woda zarobowa - wymagania i badania. 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-32250. 
Je eli wod  do betonu przewiduje si  czerpa  z wodoci gów miejskich, to woda ta nie 
wymaga badania. 
 
2.4. Domieszki i dodatki do betonu. 
Zaleca si  stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzia aniu: 
 napowietrzaj cym, 
 uplastyczniaj cym, 
  przy pieszaj cym lub opó niaj cym wi zanie.  

 
Dopuszcza si  stosowanie domieszek kompleksowych: 
 napowietrzaj co-uplastyczniaj cych, 
 przy pieszaj co-uplastyczniaj cych. 

 
Domieszki do betonów musz  mie  aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 
lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiada  atest producenta. 
 
2.5. Beton. 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i in ynieryjnych musi spe nia  nast puj ce 
wymagania: 
 nasi kliwo  - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 
 mrozoodporno  - ubytek masy nie wi kszy od 5%, spadek wytrzyma ci na 

ciskanie nie wi kszy ni  20% po 150 cyklach zamra ania i odmra ania (F150); 
badanie wg normy PN-B-06250, 

 wodoszczelno  - wi ksza od 0,8MPa (W8), 
 wska nik wodno-cementowy (w/c) - ma by  mniejszy od 0,5. 
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Sk ad mieszanki betonowej powinien by  ustalony zgodnie z norm  PN-B-06250 tak, aby 
przy najmniejszej ilo ci wody zapewni  szczelne u enie mieszanki w wyniku zag sz-
czania przez wibrowanie. Sk ad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub 
wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do wiadczalnie powinien 
odpowiada  najmniejszej jamisto ci. 
Zawarto  piasku w stosie okruchowym powinna by  jak najmniejsza i jednocze nie 
zapewnia  niezb dn  urabialno  przy zag szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna 
by  wi ksza ni  42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 
 
Optymaln  zawarto  piasku w mieszance betonowej ustala si  nast puj co: 
 z ustalonym sk adem kruszywa grubego wykonuje si  kilka (3-^5) mieszanek 

betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 
zawieraj cych ró , ale nie wi ksz  od dopuszczalnej, ilo  piasku, 

 za optymaln  ilo  piasku przyjmuje si  tak , przy której mieszanka betonowa 
zag szczona przez wibrowanie charakteryzuje si  najwi ksz  mas  obj to ciow . 

 
Warto  parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wska nika w/c 
charakteryzuj cego mieszank  betonow  nale y okre li  do wiadczalnie. Wspó czynnik ten 
wyznacza si  na podstawie uzyskanych wytrzyma ci betonu z mieszanek o ró nych 
warto ciach w/c (mniejszych i wi kszych od warto ci przewidywanej teoretycznie) 
wykonanych ze stosowanych materia ów. Dla teoretycznego ustalenia warto ci wska nika 
w/c w mieszance mo na skorzysta  z warto ci parametru A podawanego w literaturze 
fachowej. 
Przy projektowaniu sk adu mieszanki betonowej zag szczanej przez wibrowanie i doj-
rzewaj cej w warunkach naturalnych ( rednia temperatura dobowa nie ni sza ni  10°C), 
redni  wymagan  wytrzyma  na ciskanie nale y okre li  jako równ  1,3 RbG. 

 
Zawarto  powietrza w mieszance betonowej badana metod  ci nieniow  wg normy  
PN-B-06250 nie powinna przekracza : 
 warto ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj cych, 
 warto ci 3,5-5-5,5% - dla betonu nara onego na czynniki atmosferyczne, przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 
 warto ci 4,5-5-6,5% - dla betonu nara onego na sta y dost p wody przed zamarzni -

ciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. 
 
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by  nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej 
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza 
si  podczas projektowania jej sk adu i nast pnie przy wytwarzaniu. 
 
Dopuszcza si  dwie metody badania: 
 metod  Ve-Be, 
 metod  sto ka opadowego. 

 
Ró nice pomi dzy za on  konsystencj  mieszanki a kontrolowan  metodami okre lony-
mi w normie PN-B-06250 nie mog  przekracza : 
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 ±20% warto ci wska nika Ve-Be, 
 ±10 mm przy pomiarze sto kiem opadowym. 

 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1   do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona  
aparatem  Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si  na budowie pomiar przy pomocy sto ka 
opadowego.  
 
3. SPRZ T. 
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie 
sk adników powinno si  odbywa  wy cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu 
(zabrania si  stosowania mieszanek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek nale y stosowa  pojemniki lub pompy przystosowane do po-
dawania mieszanek plastycznych. Do zag szczania mieszanki betonowej nale y stosowa  
wibratory z bu awami o rednicy nie wi kszej od 0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia 
le cymi w p aszczy nie poziomej, o cz stotliwo ci 6000 drga /min i aty wibracyjne cha-
rakteryzuj ce si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci. 

 
4. TRANSPORT. 
Transport mieszanki betonowej nale y wykonywa  przy pomocy mieszalników samo-
chodowych (tzw. gruszek). Ilo  „gruszek" nale y dobra  tak, aby zapewni  wymagan  
szybko  betonowania uwzgl dnieniem odleg ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uk adanie mieszanki 
betonowej mo na wykonywa  przy pomocy pompy do betonu lub innych rodków zaak-
ceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni : 
 90 min. - przy temperaturze+15°C, 
 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty 
budowlane. 
 
5.1. Zalecenia ogólne. 
Rozpocz cie robót betoniarskich mo e nast pi  na podstawie dostarczonego przez Wy-
konawc  szczegó owego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 
Inspektora Nadzoru) obejmuj cej: 
 wybór sk adników betonu, 
 opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
 sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
 sposób transportu mieszanki betonowej, 
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 kolejno  i sposób betonowania, 
 wskazanie przerw roboczych i sposobu czenia betonu w tych przerwach, 
 sposób piel gnacji betonu, 
 warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
 zestawienie koniecznych bada . 

 
Przed przyst pieniem do betonowania powinna by  stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawid owo  wykonania wszystkich robót poprzedzaj cych betonowanie, a w szcze-
gólno ci: 
 prawid owo  wykonania deskowa , rusztowa , usztywnie  pomostów itp., 
 prawid owo  wykonania zbrojenia, 
 zgodno  rz dnych z projektem, 
 czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych 

wymagan  wielko  otuliny, 
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u onego w miejscu przerwy 

roboczej, 
 prawid owo  wykonania wszystkich robót zanikaj cych, mi dzy innymi 

wykonania przerw dylatacyjnych,   warstw izolacyjnych, itp., 
  prawid owo  rozmieszczenia i niezmienno  kszta tu elementów wbudowanych w 

betonow  konstrukcj  (kana ów, wpustów, s czków, kotw, rur itp.), 
 gotowo  sprz tu i urz dze  do prowadzenia betonowania. 
 Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm:  

PN-B-06250 i PN-B-06251. 
 
Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwier-
dzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa  si  wy cznie  
w wyspecjalizowanym zak adzie produkcji betonu, który mo e zapewni dane  
w ST wymagania. 
 
Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie 
wagowo z dok adno ci : 
 ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
 ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

 
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. 
Wagi powinny by  kontrolowane co najmniej raz w roku. 
Urz dzenia dozuj ce wod  i p ynne domieszki powinny by  sprawdzane co najmniej raz  
w miesi cu. Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie, jednak nie powinien on by  krótszy ni   
2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo -
liwiaj cej atwe ich opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek pla-
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stycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, 
na któr  spada. W przypadku, gdy wysoko  ta jest wi ksza, nale y mieszank  podawa  za 
pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysoko ci 8,0 m). 
 
Przy zag szczeniu mieszanki betonowej nale y spe nia  nast puj ce warunki: 
 wibratory wg bne stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut ,  

z bu awami o rednicy nie wi kszej ni  0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia 
le cymi w p aszczy nie poziomej,  

 podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  
wibratora,  

 podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bia  bu aw  na 
boko  5*8 cm w warstw  poprzedni  i przytrzymywa  bu aw  w jednym 

miejscu w czasie 20-5-30 s., po czym wyjmowa  powoli w stanie wibruj cym, 
 kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 

jest promieniem skutecznego dzia ania wibratora; odleg  ta zwykle wynosi 0,3-
0,5 m,  

 belki ( awy) wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni 
betonu p yt pomostów i charakteryzowa  si  jednakowymi drganiami na ca ej 

ugo ci; 
 czas zag szczania wibratorem powierzchniowym lub belk  ( at ) wibracyjn   

w jednym miejscu powinien wynosi  od 30 do 60 s., 
 zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm  

w kierunku g boko ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku d ugo ci elementu; rozstaw 
wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak, aby nie powstawa y martwe pola. 

 
Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych  
i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by  uzgodnione  
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona 
by  prostopad a do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przy-
gotowana do po czenia betonu stwardnia ego ze wie ym przez usuni cie z powierzchni 
betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz 
zwil enie wod . 
Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania. 
W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym 
stwardnieniu betonu. Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20°C, czas trwania 
przerwy nie powinien przekracza  2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia  
i poprzednio u onego betonu. 
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy, konieczne jest 
wcze niejsze przygotowanie odpowiedniego o wietlenia, zapewniaj cego prawid owe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy. 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu    
betonu. 
Betonowanie konstrukcji nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  
plus 5°C, zachowuj c warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co 
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni ciem. Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa po-
winno by  zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabe-
tonowana konstrukcja. 
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20°C w chwili uk adania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat  ciep a  
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opró niania 
betoniarki nie powinna by  wy sza ni  35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale y 
zabezpieczy  miejsce robót za pomoc  mat lub folii. 
 
5.4. Piel gnacja betonu. 
Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi wodoszczelnymi os onami zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni -
cymi beton przed deszczem i nas onecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godz. od 
zako czenia betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy szej beton nale y polewa  w ci gu pierwszych  
3 dni co 3 godziny w dzie  i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast pne dni co najmniej 3 razy 
na dob . 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami  
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzyma ci na ciskanie co 
najmniej 15 MPa. 
 
5.5. Wyka czanie powierzchni betonu. 
Dla powierzchni betonu obowi zuj  nast puj ce wymagania: 
 wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy 

ziarnami kruszywa, prze omami i wybrzuszeniami ponad powierzchni , 
 kni cia i rysy s  niedopuszczalne, 
 równo  powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacj  powinna 

odpowiada  wymaganiom normy PN-B-10260; wypuk ci i wg bienia nie 
powinny by  wi ksze ni  2 mm. 

 
Ostre kraw dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by  oszlifowane. Je eli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych konstrukcji, 
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to bezpo rednio po rozebraniu deskowa  nale y wszystkie wystaj ce nierówno ci 
wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza si  szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ 
KONTROLI JAKO CI. 
6.1. Podstawa odbioru robót betonowych. 
Podstaw  dla odbioru robót betonowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty: 
 dokumentacja techniczna  
 dziennik budowy, 
 za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez 

producentów, 
 protoko y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbio-

ry te nie by y odnotowywane w dzienniku robót, 
 protoko y odbioru materia ów i wyrobów, 
 wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie by y zlecane przez 

budow  (np. w odniesieniu co do radioaktywno ci lub zdrowotno ci niektórych 
wyrobów), 

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
6.2. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST. 
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  tech-
niczn  oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
 
 
6.3. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu. 
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest: 
 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST, 
 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

 
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia In-
spektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Odbiór ko cowy. 
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru  
w dzienniku budowy zako czenia robót betonowych i spe nieniu innych warunków 
dotycz cych tych robót zawartych w umowie. 
 
 
6.5. Badania kontrolne betonu. 
Dla okre lenia wytrzyma ci betonu wbudowanego w konstrukcj  nale y w trakcie beto-
nowania pobiera  próbki kontrolne w postaci kostek sze ciennych o boku 15 cm w liczbie 
nie mniejszej ni : 
 1 próbka na 100 zarobów 
 1 próbka na 50 m3   betonu, 
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 3 próbki na dob , 
 6 próbek na parti  betonu. 

 
Próbki pobiera si  losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nast pnie 
przechowuje si , przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm  PN-B-06250. 
je eli próbki pobrane i badane jak wy ej wyka  wytrzyma  ni sz  od przewidzianej dla 
danej klasy betonu, nale y przeprowadzi  badania próbek wyci tych z konstrukcji. 
Je eli wyniki tych bada  b  pozytywne, to beton nale y uzna  za odpowiadaj cy 
wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespe nienia warunków wytrzyma ci betonu na ciskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza si  w uzasadnionych przypadkach, za zgod  Inspektora nadzoru, 
spe nienie tego warunku w okresie pó niejszym, lecz nie d szym ni  90 dni. 
Dopuszcza si  pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzyma ci betonu na ci-
skanie w okresie krótszym ni  od 28 dni. 
Dla okre lenia nasi kliwo ci betonu nale y pobra  przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk ad-
ników betonu, sposobu uk adania i zag szczania po 3 próbki o kszta cie regularnym lub po 
5 próbek o kszta cie nieregularnym, zgodnie z norm  PN-B-06250. 
Próbki trzeba przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 28 dni 
zgodnie z norm  PN-B-06250. 
Nasi kliwo  zaleca si  równie  bada  na próbkach wyci tych z konstrukcji. 
Dla okre lenia mrozoodporno ci betonu nale y pobra  przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie 
sk adników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub rednicy próbki 100 mm. Próbki nale y przechowywa  w warunkach 
laboratoryjnych i bada  w okresie 90 dni zgodnie z norm  PN-B-06250. 
Zaleca si  bada  mrozoodporno  na próbkach wyci tych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przy pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek repre-
zentuj cych dan  parti  betonu mo e by  zmniejszona do 6, a badanie nale y przeprowa-
dzi  w okresie 28 dni. 
Wymagany stopie  wodoszczelno ci sprawdza si , pobieraj c co najmniej jeden raz  
w okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników i sposobu 
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubo ci nie wi kszej ni  160 mm  
i minimalnym wymiarze boku lub rednicy 100 mm. 
Próbki przechowywa  nale y w warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 28 dni wg 
normy PN-B-06250. 
Dopuszcza si  badanie wodoszczelno ci na próbkach wyci tych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych 
(przez w asne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norm  PN-B-06250, a 
tak e gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich 
wyników bada  dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów. 
Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan 
kontroli jako ci betonu dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny by  uwzgl dnione badania przewidziane aktualn  norm  i niniejsz  ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawid owo ci zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
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Badania powinny obejmowa : 
 badanie sk adników betonu, 
 badanie mieszanki betonowej, 
 badanie betonu. 

 
Zestawienie wymaganych bada  wg PN-B-06250: 
 
 

Rodzaj badania 
 

Metoda badania 
wed ug 

Termin lub cz sto  
badania 

PN-EN 196-3 
j.w. 
 

Bezpo rednio przed 
yciem ka dej 

dostarczonej partii 
 PN-EN 196-6 

 
 
 

Badania 
sk adnikó
w betonu 
 
 
 

1) Badanie cementu -   
czasu wi zania -   sta  
obj to ci 
-   obecno ci grudek 
-   wytrzyma ci 
 

PN-EN 196-1 
 

 
  j.w. 

PN-EN 933-1  
PN-EN 933-3  
PN-EN 933-9 
 

 
 PN-B-06714/12  

j.w. 
 
 
 
 
 

2) Badanie kruszywa 
-   sk adu ziarnowego 
-   kszta tu ziaren 
-   zawarto ci py ów 
-  zawarto ci zanie- 
czyszcze    

 
 

-   wilgotno ci 
 

PN-EN 1097-6 
 

 
 j.w. 

 
3) Badanie wody 
 

PN-B-32250 
 

Przy rozpocz ciu robót i w 
przypadku stwierdzenia 

   zanieczyszczenia 
J.W. 
 

4) Badanie dodatków i 
domieszek 
 

PN-B-06240 i 
Aprobata 
Techniczna 

 
 

Badanie 
mieszanki 
betonowe

Urabialno  
 

PN-B-06250 
 

Przy rozpocz ciu robót 
 

j.w. 
 

Konsystencja 
 

j.w. 
 

Przy projektowaniu recepty 
i 2 razy na zmian  robocz  

j.w. 
 

Zawarto  powietrza 
 

j.w. 
 

j.w. 
 Badanie 

betonu 
1 ) Wytrzyma  na 
ciskanie na próbkach 

j.w. 
 

Po  ustaleniu  recepty  i  po  
wykonaniu ka dej partii 

j.w. 2) Wytrzyma  na 
ciskanie — badania 

PN-B-06261 PN-
B-06262 

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

j.w. 
 

3) Nasi kliwo  
 

PN-B-06250 
 

Po ustaleniu recepty, 3 razy 
w okresie wykonywania 
konstrukcji i raz na 5000 m   

j.w. 
 

4) Mrozoodporno  
 

j.w. 
 

j.w. 
 j.w. 5) Przepuszczalno  j.w. j.w.     , 

 
 
6.6. Tolerancja wykonania. 
Wymagania ogólne 
Rozró nia si  tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Przyj to klas  tolerancji N1. 
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Ustalenia projektowe powinny okre la  wszelkie wymagania dotycz ce tolerancji spe-
cjalnych z podaniem: 
 zmian warto ci odchyle  dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
 innych typów odchyle , które powinny by  dodatkowo kontrolowane, poza warto-

ciami podanymi w normie, cznie z okre lonymi parametrami i warto ciami do-
puszczalnymi, 

 specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów 
konstrukcji. 

 
Dok adno  pomiarów odchy ek geometrycznych powinna by  okre lona w ustaleniach 
projektowych. 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by  mierzone w stosunku 
do osi pod nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj cych si  z osiami cian 
lub s upów.  
Odchylenia poziome wzd  wysoko ci budynku powinny przyjmowa  warto ci 
ró noimienne w stosunku do uk adu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyle  o 
charakterze systematycznym nale y podj  dzia ania koryguj ce. 
 
 
 
System odniesienia 
Przed przyst pieniem do robót na budowie nale y ustali  punkty pomiarowe zgodne  
z przyj  osnow  geodezyjn  stanowi ce przestrzenny uk ad odniesienia do okre lania 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
Dopuszczalne odchylenia elementu o d ugo ci L (w mm) powoduj ce jego sko no  
(odchylenie od obrysu) w p aszczy nie nie powinno by  wi ksze ni : 
 L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,  
 L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
Dopuszczalne odchylenia linii kraw dzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by  
wi ksze ni : 
 2 mm przy klasie tolerancji N1,  
 1 mm przy klasie tolerancji N2. 

 
 
6.7. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST. 
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  tech-
niczn  oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
 
6.8. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu. 
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest: 
 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST, 
 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
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Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia In-
spektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
 
6.9. Odbiór ko cowy. 
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru  
w dzienniku budowy zako czenia robót betonowych i spe nieniu innych warunków 
dotycz cych tych robót zawartych w umowie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Jednostka obmiarowa. 
Jednostk  obmiaru jest 1 m3 (metr sze cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo ci 
przedmiarowej przyjmuje si  ilo  konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury 
nie potr ca si  rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm . 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Opisano w pkt. 6. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI. 
Podstaw  p atno ci za wykonane roboty jest cena rycza towa opisana w harmonogram 
robót oraz przedstawionej kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany b dzie  
z harmonogramem post pu robót sporz dzanym na placu budowy przez Wykonawc .  
 
9.1. Cena rycza towa. 
Cena rycza towa uwzgl dnia: 
 zakup i dostarczenie niezb dnych czynników produkcji, 
 wykonanie deskowania, 
 oczyszczenie deskowania, 
 przygotowanie i transport mieszanki, 
 enie mieszanki betonowej z zag szczeniem i piel gnacj , 
 wykonanie przerw dylatacyjnych, 
 wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie  

osadzenie  
 potrzebnych zakotwie , marek, rur itp., 
 rozbiórk  deskowa , rusztowa  i pomostów, 
 oczyszczenie stanowiska pracy i usuni cie, b cych w asno ci  Wykonawcy, 

materia ów  
 rozbiórkowych, 
 wykonanie bada  i pomiarów kontrolnych. 

 
 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE. 
 
10.1. Normy. 
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PN-B-01100  
 

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i 
okre lenia. 

PN-EN 197-1   
 

Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dla cementu 
powszechnego u ytku. 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako ci. 
PN-EN 480-1   
 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do bada . 

PN-EN 480-2   
 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . 
Oznaczanie czasu wi zania. 

PN-B-06250 Beton zwyk y. 
PN-B-06251   
 

Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06262   
 

Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda 
sklerometryczna badania   wytrzyma ci betonu na ciskanie za 
pomoc  m otka Schmidta typu N. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00   
 

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-B-06714/12   
 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci 
zanieczyszcze  obcych. 

PN-B-06714/13   
 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci py ów 
mineralnych. 

PN-EN 933-1    
 

Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie 
sk adu ziarnowego.  Metoda przesiewania. 

PN-EN 1097-6   Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw. 
Oznaczanie g sto ci ziaren i nasi kliwo ci 

PN-B-32250        
 

Materia y budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych  
i wytrzyma ciowych 

PN-D-96000     
PN-ISO-9000    

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotycz ce zarz dzania jako ci  
i zapewnienie jako ci. 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
 240/82       Instrukcja zabezpieczenia przed korozj  konstrukcji betonowych i elbeto-

wych, 
 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych, 
 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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B-3   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.25 
 
Kategoria robót   -    Roboty zbrojarskie kod  CPV  45262310-7 

 
   

1. WST P. 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 

robót zbrojarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 
zwi zanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji elbetowych. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj . 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu 

zbrojenia obiektów budowlanych. Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  
wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie Robót zwi zanych z: 

 przygotowaniem zbrojenia, 
 monta em zbrojenia, 
 kontrol  jako ci robót i materia ów. 

 
1.4. Okre lenia podstawowe. 
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z ustaw  Prawa budowlanego, 

wydanymi do niej rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm oraz 
okre leniami podanymi w ST -00.00 „Wymagania ogólne” a mianowicie: 

 roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich - nale y rozumie  
wszystkie prace budowlane zwi zane z wykonaniem robót zbrojarskich 
zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

 procedura – dokument zapewniaj cy jako , „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje 
i kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo e by  zast piona 
przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

 ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej 
zawieraj ce dane opisuj ce przedmiot i wymagania jako ciowe wykonanych 
robót zbrojarskich. 

 pr ty stalowe wiotkie – pr ty stalowe o przekroju ko owym ebrowane o 
rednicy do 40 mm, 
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 zbrojenie niespr aj ce – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzaj ce do 
niej napr  w sposób czynny. 

 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót. 
Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  
z Dokumentacj  Projektow  i specyfikacj . 
 

2. MATERIA Y. 
 

2.1. Warunki ogólne stosowania materia ów. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budow  powinna odpowiada  wymaganiom 

podanym w odpowiednich normach. Pr ty zbrojeniowe powinny by  dostarczane w 
kr gach lub prostych wi zkach zaopatrzonych w przywieszki zawieraj ce: 

 znak wytwórcy, 
 rednic  nominaln , 
 znak stali, 
 numer wytopu lub numer partii i znak obróbki cieplnej, 
 atest hutniczy. 

 
2.1.1. Rodzaje stali zbrojeniowej. 
Stal jest stopem elaza (Fe) z w glem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn). 

Krzem (Si), fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr). nikiel (Ni), mied  (Cu). molibden (Mo), 
wolfram M. 

Jej g sto  wynosi 7850 kg/m3. Stal zbrojeniow  zale nie od jej w ciwo ci 
mechanicznych zalicza si  do odpowiedniej klasy. Rozró nia si  pi  klas tej stali: A-O. A-I, 
A-II, A-III i A- IIIN. W ka dej z tych klas stali zbrojeniowej wyró nia si  jej gatunki. 
 

2.1.2. Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej. 
Klasa i gatunek oraz rednice pr tów stosowanego zbrojenia powinny by  zgodne 

z projektem. Ni ej podano ogólne zasady doboru stali gatunków najcz ciej stosowanych 
w praktyce. Pr ty ze stali klasy A0 gatunku St0S-b s  u ywane jako zbrojenie 
konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie no ne 
w elementach o ma ym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Pr ty ze stali klasy A-I 
gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b stosuje si  jako zbrojenie no ne w konstrukcjach 
pracuj cych pod obci eniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach 
nara onych na drgania sejsmiczne, na dzia anie ci nienia gazów lub cieczy oraz w 
konstrukcjach pracuj cych w rodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia 
tych konstrukcji przed korozj . Ze stali klasy A-I gatunku St3SY-b nale y wykonywa  
uchwyty monta owe elementów prefabrykowanych. Pr ty ze stali klasy A-II gatunku 
18G2-b stosuje si  jako zbrojenie no ne w konstrukcjach pracuj cych pod obci eniem 
wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwy szonej temperaturze, nara onych na 
drgania sejsmiczne, na dzia anie ci nienia gazów i cieczy, gwa towne dzia anie ci nienia 
powietrza (podmuch) oraz pracuj cych w rodowiskach agresywnych, pod warunkiem 
zabezpieczenia konstrukcji przed korozj . Oprócz pr tów jako zbrojenie konstrukcji 
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elbetowych stosuje si  druty o rednicy 3-5 mm. W elemencie elbetowym pr ty no ne 
zaleca si  wykonywa  ze stali jednego gatunku. W szczególnych wypadkach dopuszcza si  
stosowanie w jednym przekroju pr tów z ró nych gatunków i klas stali od A-0 do A –III N, 
pod warunkiem uwzgl dnienia ich wytrzyma ci i zakresów stosowania. W wypadku 
stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu blach w owych, marek itp. 
Wykonuje si  je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200 Stal zbrojeniow  z importu (a 
tak e inne gatunki stali, nie wymienione wy ej) mo na stosowa  wy cznie po uzyskaniu 
odpowiedniego dokumentu dopuszczaj cego do obrotu i stosowania w budownictwie. Stal 
zbrojeniowa jest dostarczana jako walcówka w kr gach rednicy 55 do 100 cm i masie do 
1000 kg lub w postaci pr tów d ugo ci 10 do 12 m Pr ty ze stali klasy A-0 i A-I s  okr e 

adkie a ze stali wy szych klas okr e ebrowane. 
 

2.2. Wymagania szczegó owe dla materia ów. 
 

2.2.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
Do zbrojenia konstrukcji elbetowych pr tami wiotkimi w obiektach obj tych 

zakresem Kontraktu stosuje si  stal klasy: 
 A-IIIN  gatunku RB500W - stal zbrojeniowa, 
 A-I gatunku St3S – stal zbrojeniowa, 
 Elektrody ER 1.46. 

 
2.2.2. Drut monta owy. 
Do monta u pr tów zbrojenia nale y u ywa  wy arzonego drutu stalowego, 

tzw. wi za kowego. 
 

2.2.3. Podk adki dystansowe. 
Dopuszcza si  stosowanie podk adek dystansowych i stabilizatorów wy cznie z 

betonu. 
Podk adki dystansowe mog  by  przymocowane do pr tów. 

 
2.3. Deklaracja zgodno ci. 
Ka da partia stali musi by  zaopatrzona w atest hutniczy, w którym musz  by  

podane: 
 nazwa wytwórcy, 
 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
 numer wytopu lub numer partii, 
 wszystkie wyniki przeprowadzonych bada  oraz sk ad chemiczny wg analizy 

wytopowej, 
 masa partii, 
 rodzaj obróbki cieplnej. 

 
3. SPRZ T. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu. 
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Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w „Wymagania ogólne". Sprz t 
ywany przy przygotowaniu i monta u zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien 

spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym. W szczególno ci wszystkie 
rodzaje sprz tu jak: gi tarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by  sprawne oraz 
posiada  fabryczn  gwarancj  i instrukcj  obs ugi. Sprz t powinien spe nia  wymagania 
BHP jak przyk adowo os ony z batych i pasowych urz dze  mechanicznych. Miejsca lub 
elementy szczególnie niebezpieczne dla obs ugi. Powinny by  specjalnie oznaczone. Sprz t 
ten powinien podlega  kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obs uguj ce sprz t powinny by  odpowiednio przeszkolone. 
 

3.2. Sprz t do wykonania robót zbrojarskich. 
Do wykonywania zbrojenia winny by  wykorzystywane nast puj ce urz dzenia: 

 urz dzenia i maszyny do prostowania pr tów cienkich (walcówki) oraz do 
prostowania pr tów cienkich dostarczanych w odcinkach prostych – np. 
pro ciarka automatyczna, 

 urz dzenia do ci cia pr tów zbrojeniowych na odpowiedni  d ugo  – np. 
no yce elektro-mechaniczne, 

 urz dzenia do kszta towania pr tów zbrojeniowych – np. gi tarka, 
 urz dzenia i sprz t do zgrzewania i spawania pr tów zbrojeniowych – 

np. spawarka elektryczna wiruj ca. 
 

Sprz t nale y przyj  zgodnie ze specyfikacj  lub inny zatwierdzony przez In yniera. 
 

4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotycz ce Transportu podano w ST-00.00 .Wymagania ogólne". 

Pr ty do zbrojenia powinny by  przewo one odpowiednimi rodkami transportu w sposób 
zapewniaj cy unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Stal zbrojeniow  nale y sk adowa  pod zadaszeniem, posortowan  wg 
wymiarów i gatunków. Odgi te pr ty zbrojeniowe powinny by  sk adowane na 
wydzielonych, uporz dkowanych miejscach, w sposób nie powoduj cy ich uszkodzenia i 
pomieszania. Druty sk adowane by  winny w magazynie zamkni tym, w kr gach, 
posortowane wg wymiarów i gatunków. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w specyfikacji "Wymagania 

ogólne". 
 

5.1. Organizacja robót. 
Wykonanie robót powinno by  jak okre lono w specyfikacji, b  inne, o ile 

zatwierdzone zostanie przez In yniera. Wykonawca przedstawi In ynierowi lub/i 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty zbrojeniowe. 
 

5.2. Dokumenty, które nale y przedstawi  w trakcie budowy. 
Dokumenty dostarczone przez Wykonawc  w trakcie budowy musz  spe nia  

wymagania specyfikacji „Wymagania ogólne”. Rysunki robocze dostarczone przez 
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Wykonawc  przedstawiaj ce szczegó y gi cia, zestawienia stali i uk ad zbrojenia. Na 
rysunkach przedstawiaj cych sposób uk adania zbrojenia nale y okre li  nast puj ce 
elementy: wymiary, przekroje, odst py, uk ad i liczb  pr tów oraz po czenia z 
oznaczeniami kodowymi pozwalaj cymi na poprawne u enie stali zbrojeniowej bez 
odwo ywania si  do szczegó owych rysunków roboczych. 
 

5.3. Przygotowanie zbrojenia. 
Przygotowanie, monta  i odbiór zbrojenia powinien odpowiada  wymaganiom normy 

PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by  zgodne z dokumentacj  projektow . 
Zbrojenie elementów elbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach 
zbrojarskich wyposa onych w niezb dne urz dzenia i maszyny. Te warsztaty s  urz dzane 
na placu budowy b  na terenie zaplecza przedsi biorstwa wykonawczego (jako tzw. 
Zbrojarnie centralne). Dostarczona stal zbrojeniowa (kr gi, pr ty, szkielety zbrojenia) 
powinna by  na budowie sk adowana na placu magazynowym na podk adach 
drewnianych (rozstawionych co oko o 2,0 do 2,5 m) b  przeno nych stojakach, pod 
zadaszeniem. Nie wolno uk ada  tej stali bezpo rednio na gruncie. Pr ty zbrojeniowe 
nale y segregowa  wed ug klas i gatunków, rednicy i d ugo ci. Stal w kr gach uk ada si  
na placu magazynowym na p ask (do o miu warstw) lub opieraj c jeden kr g o drugi.  

 
Przygotowanie i obróbka zbrojenia obejmuj  takie czynno ci jak: 

 czyszczenie, 
 prostowanie, 
 ci cie, 
 gi cie i monta . 

 
 

5.3.1. Czyszczenie pr tów. 
Zbrojenie powinno by  oczyszczone, aby zapewni  dobr  wspó prac  (przyczepno ) 

betonu i stali w konstrukcji. Nale y wi c usun  z powierzchni pr tów zanieczyszczenia 
smarami, farb  olejn  itp., a tak e uszcz  si  rdz  (lekki nalot rdzy nie uszcz cej si  nie 
jest szkodliwy). W celu usuni cia farb olejnych b  zat uszczenia stosuje si  opalanie 
lampami benzynowymi (po wypaleniu si  zanieczyszcze  pr ty wyciera si ; je li jest to 
niezb dne -równie  papierem ciernym). Nalot rdzy uszcz cej si  mo na usun  za 
pomoc  szczotek drucianych. W razie potrzeby nale y zastosowa  piaskowanie. Pr ty, 
przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji, nale y oczy ci  z zendry, lu nych p atków 
rdzy, kurzu i b ota. Pr ty zbrojenia zat uszczone lub zabrudzone farb  olejn  mo na opala  
lampami benzynowymi lub czy ci  preparatami rozpuszczaj cymi t uszcze. Stal nara on  
na cho by chwilowe dzia anie s onej wody, nale y zmy  wod  s odk . Stal pokryt  
uszcz  si  rdz  i zab ocon , oczyszcza si  szczotkami drucianymi r cznie lub 

mechanicznie lub te  przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale y sprawdzi  wymiary 
przekroju poprzecznego pr tów. Stal tylko zabrudzon  mo na zmy  strumieniem wody. 
Pr ty oblodzone odmra a si  strumieniem ciep ej wody. Mo liwe s  równie  inne sposoby 
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez In yniera. 
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5.3.2. Prostowanie pr tów. 
Dopuszcza si  prostowanie pr tów za pomoc  kluczy, m otków, prostowarek. 

Dopuszczalna wielko  miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Pr ty 
ywane do przygotowania zbrojenia musz  by  proste. Dlatego - w przypadku 

wyst powania miejscowych zakrzywie  - nale y te pr ty wyprostowa  przed 
przyst pieniem do dalszej obróbki (ci cia itd.). Pr ty zbrojeniowe w kr gach mo na 
prostowa  przez wyci ganie za pomoc  np. wci garki. lub mechaniczne prostowanie 
pr tów przy u yciu prostowarek mechanicznych . Niekiedy dopuszcza si . zw aszcza pr ty 
wi kszych rednic, prostuje si  r cznie za pomoc  klucza zbrojarskiego, na stole 
zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. 
 

5.3.3. Ci cie pr tów zbrojeniowych. 
Ci cie pr tów nale y wykonywa  przy maksymalnym wykorzystaniu materia u. 

Oczyszczone i wyprostowane pr ty tnie si  na odcinki d ugo ci wynikaj cej z projektu. 
Wskazane jest Sporz dzenie w tym celu planu ci cia. Stosuje si  do tego celu no yce r czne, 
a tak e (zw aszcza w przypadku pr tów wi kszych rednic) no yce mechaniczne o 
nap dzie elektrycznym. No ycami mechanicznymi mo na przecina  jednocze nie wi cej 
ni  jeden pr t. Ci cia mo na równie  przeprowadza  przy u yciu mechanicznych no y. 
Dopuszcza si  równie  ci cie palnikiem acetylenowym. 
 

5.3.4. Odgi cia pr tów, haki. 
Minimalne rednice trzpieni u ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 

norma PN-B-03264 (2004). 
 
Minimalna odleg  od krzywizny pr ta do miejsca, gdzie mo na na nim po  

spoin  
wynosi: 
- 10 d dla stali A-IIIN, A-III i A-II 
- 5 d dla stali A-I, A-0. 
 
Na zimno, na budowie mo na wykonywa  odgi cia pr tów o rednicy d  12 mm. 
Pr ty o rednicy d > 12 mm powinny by  odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagi  i za ama  elementów konstrukcji, w których zagi ciu ulegaj  

jednocze nie wszystkie pr ty zbrojenia rozci ganego. Nale y stosowa rednic  zagi cia 
równ  co najmniej 20d. Wewn trzna rednica odgi cia strzemion i pr tów 

monta owych powinna spe nia  warunki podane dla haków. Nale y zwróci  szczególn  
uwag , przy odbiorze haków i odgi  pr tów, na ich zewn trzn  stron . Niedopuszczalne 

 tam p kni cia powsta e podczas wyginania. Poci te pr ty s  nast pnie wyginane 
zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. 

Pr ty mo na wygina  r cznie kluczem zbrojarskim, wykorzystuj c trzpienie 
zamocowane w blacie sto u zbrojarskiego lub za pomoc  gi tarek r cznych lub za pomoc  
gi tarek mechanicznych. Mo na przy tym jednocze nie wygina  wi cej ni  jeden pr t. 
Wygi te pr ty zbrojeniowe i strzemiona montuje si  bezpo rednio w deskowaniu lub 
przygotowuje w postaci szkieletów zbrojeniowych. Zbrojenie p yt mo na uk ada  od razu 
w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza si  kred  lub o ówkiem ciesielskim 
rozstaw pr tów no nych (g ównych) i rozdzielczych. Nast pnie rozk ada si  pr ty no ne i 
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na nich uk ada si  i od razu czy pr ty rozdzielcze usytuowane u do u p yty. Pó niej 
montuje si  pr ty rozdzielcze w zagi ciach pr tów no nych, a na ko cu pr ty u góry p yty. 
 
5.4. Monta  zbrojenia 
5.4.1. Wymagania ogólne 
Uk ad zbrojenia w konstrukcji musi umo liwi  jego dok adne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po u eniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pr tów wzgl dem siebie i 
wzgl dem deskowania nie mo e ulec zmianie. W konstrukcj  mo na wbudowa  stal pokryt  
co najwy ej nalotem nie uszcz cej si  rdzy. Nie mo na wbudowywa  stali zat uszczonej 
smarami lub innymi rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zab oconej i oblodzonej, 
stali, która by a wystawiona na dzia anie s onej wody. Minimalna grubo  otuliny 
zewn trznej w wietle pr tów i powierzchni przekroju elementu elbetowego powinna 
wynosi  co najmniej: 
0,07m - dla zbrojenia g ównego fundamentów. 
Uk adanie zbrojenia bezpo rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni  wysoko  w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie 
materia ów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementów zbrojenia 
powinno by  wykonywane wed ug przygotowanych schematów zapewniaj cych kolejno  
robót, przy której wcze niej u one elementy b  umo liwia y dalszy monta  zbrojenia. 
Zbrojenie nale y uk ada  po odbiorze deskowa . Zbrojenie powinno by  trwale usytuowane 
w deskowaniu w sposób zabezpieczaj cy od uszkodze  i przemieszcze  podczas betonowania 
i zag szczania mieszanki betonowej. Pr ty, siatki i szkielety nale y uk ada  w deskowaniu 
tak, aby grubo  otuliny odpowiada a warto ciom podanym w projekcie. Wykonuj c 
zbrojenie nale y umie ci  elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem. 
 
5.4.2. Montowanie zbrojenia 
Pr ty zbrojenia nale y czy  w sposób okre lony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie 
konstrukcji elbetowych mo na ogólnie podzieli  na no ne (nazywane te  g ównym) i 
uzupe niaj ce, gdzie zbrojenie no ne okre lone jest na podstawie oblicze  konstrukcyjnych, 
natomiast zbrojenie uzupe niaj ce stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji 
wykona  zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002. 
 
5.4.2.1. czenie pr tów za pomoc  spawania 
Spawanie zbrojenia nale y wykona  po uzyskaniu aprobaty In yniera. 
Dopuszcza si  nast puj ce rodzaje spawanych po cze  pr tów: 
- czo owe, elektryczne, oporowe, 
- nak adkowe spoiny dwustronne - ukiem elektrycznym, 
- nak adkowe spoiny jednostronne - ukiem elektrycznym, 
- zak adkowe spoiny jednostronne - ukiem elektrycznym, 
- zak adkowe spoiny dwustronne - ukiem elektrycznym, 
 
5.4.2.2. czenie pojedynczych pr tów na zak ad bez spawania 
Dopuszcza si czenie na zak ad bez spawania (wi zanie drutem) pr tów prostych. 
5.4.2.3. Skrzy owania pr tów 
Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem wi za kowym, zgrzewa  lub czy  tzw. 

upkami dystansowymi. Drut wi za kowy, wy arzony, o rednicy 1 mm u ywa si  do 
czenia pr tów o rednicy do 12 mm. Przy rednicach wi kszych nale y stosowa  drut o 

rednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i s upów nale y czy  wszystkie 
skrzy owania pr tów naro nych ze strzemionami. 
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5.4.3. Zasady BHP 
Sto y warsztatowe ustawia  w pomieszczeniach zamkni tych lub pod wiatami z 
umocowanymi od strony nawietrznej os onami. Stanowiska po obu stronach sto u nale y 
oddzieli  siatk  o  wysoko ci  1m,  o  oczkach  max  20mm.  Podczas  ci cia  pr ta  no ycami  
nale y pr t oprze  obustronnie na koz ach lub stole zbrojarskim. Ci cie no ycami pr tów o 
rednicy wi kszej ni  20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym ci ciu pr tów nie wolno 

chwyta  r  pr tów w odleg ci mniejszej ni  50cm od no yc tn cych. Pr ty o rednicy 
wi kszej, ni  20 mm mog  by  gi te tylko mechanicznie. Zak adanie pr tów na mechanicznej 
gi tarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy gi tarki Zabronione jest 
przebywanie pracowników na terenie ogrodzonym wzd  wyci ganego pr ta w czasie 
prostowania zbrojenia Sk adowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wy cznie do 
pracy zbrojarzy jest zabronione. 
 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci Robót podano w ST-00.00 „Wymagania 
ogólne". Kontrola jako ci Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z 
Dokumentacj  Projektow  oraz podanymi powy ej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem. 
 
6.1.1. Kontrola zbrojenia 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budow  nale y przeprowadzi  nast puj ce badania: 
- Sprawdzenie zgodno ci przywieszek z zamówieniem 
- Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarów, masy wg normy PN-H-93215 
 
6.1.2. Kontrola jako ci robót zbrojarskich  
Zbrojenie nale y uk ada  po sprawdzeniu i odbiorze deskowa . Powinno by  ono tak 
usytuowane, aby nie uleg o uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uk adania i 
zag szczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu 
zapewnienia wymaganego otulenia pr tów betonem. Stosowa  nale y ró nego rodzaju 
wk adki i podk adki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno 
by  po czone drutem wi za kowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe 
przygotowuje si  najcz ciej poza placem budowy i gotowe umieszcza si  w deskowaniu. 
Zbrojenie przed betonowaniem powinno by  skontrolowane. Kontrola ta polega na 
sprawdzeniu zgodno ci u onego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza 
si  wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubo  otuliny), rozstaw strzemion, 
po enie z czy, d ugo  zakotwienia itp. 
Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nale y odnotowa  w dzienniku budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacj  projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
8.1. Roboty wymienione w ST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych. 
Bezpo rednio przed przyst pieniem do robót zbrojarskich nale y dokona  odbioru 
deskowania. Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i 
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wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji da y 
wyniki pozytywne. 
 
8.1.1. Dokumenty i dane 
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu s : 
- pisemne stwierdzenie In yniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacj  projektow  i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie In yniera o wykonaniu robót 
 
8.1.2. Zakres robót 
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia In yniera 
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 
8.2. Odbiór ko cowy 
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu In yniera w dzienniku budowy 
zako czenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia In yniera na rozpocz cie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien podlega  sprawdzeniu: 
- zgodno ci wykonania zbrojenia z dokumentacj  projektow , 
- zgodno ci z dokumentacj  projektow  liczby pr tów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru Robót maj  zastosowanie postanowienia zawarte w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w specyfikacji ST 00.00. „Wymagania 
ogólne”. Sposób p atno ci okre la umowa o wykonanie robót budowlano – monta owych. 
 
10. PRZEPISY ZWI ZANE 
PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. 
PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. – Dodatkowe wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane – Dodatkowe 
wymagania. 
PN-82/H-93215. Walcówka pr ty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. 
Projektowanie. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okre lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozci gania. Metoda badania w temperaturze 
otoczenia. 
PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie. 
PN-84/H-9300 Walcówka pr ty i kszta towniki walcowane na gor co ze stali w glowych 
zwyk ej jako ci i niskostopowych o podwy szonej wytrzyma ci. Wymagania i badania. 
PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja 
PN-EN 10021 :1997 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 
PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole g ówne 
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PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia 

 
PRZEPISY ZWI ZANE. 

 
Normy. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw. Metody 

pobierania próbek. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y budowlane. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad. Wymagania, 

ocena zgodno ci. 
PN-81/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-84/B-01080 Kamie  dla budownictwa i drogownictwa. Podzia  i 

zastosowanie wg w asno ci fizyczno-mechanicznych. 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Ok adzina kamienna. Wymagania w 

zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-04116 Materia y kamienne. Oznaczanie wytrzyma ci na zginanie 
PN-88/B-04120 Kamie  budowlany. Podzia , poj cia podstawowe, nazwy  

i okre lenia. 
PN-B-11202:1996 Materia y kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11201:1996 Materia y kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11204:1996 Materia y kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11210:1996 Materia y kamienne. Kamie amany. 
PN-B-11209:1996 Materia y kamienne. Kamie upany. 
PN-B-11208:1996 Materia y kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11207:1996 Materia y kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11206:1996 Materia y kamienne. Elementy kamienne. 
PN-B-11205:1996 Materia y kamienne. Elementy kamienne. 
 
Inne dokumenty i instrukcje. 

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot – ITB. 
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B-4     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.26 
 
Kategoria robót   -   Roboty murarskie                                         kod CPV  45262500-6 
 
1. WST P  
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych. Konstrukcje 
te mog  by  wykonywane z bloczków silikatowych. Spoiwem s  zaprawy murarskie 
wapienne, wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.  
 
1.2. Zakres stosowania 
Warunki podane w ST dotycz  konstrukcji murowych i murowanych fragmentów 
budynków, wznoszenie cian i cianek dzia owych wznoszonych w technologiach 
stosowanych w budownictwie przemys owym, eksploatowanych w warunkach nie 
nara onych na destrukcyjne dzia anie rodowiska. 
Podane warunki techniczne nie dotycz  konstrukcji "murowanych kana ów i studzienek 
wodoci gowo-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców przemys owych itp. 
konstrukcji, które wymagaj  stosowania materia ów i technologii murowania odbiegaj cych 
od przyj tych w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.  
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do wszystkich robót murarskich t.j 
      B.1.01.00  ciany z ceg y pe nej 
      B.1.02.00  ciany z bloczków betonowych, 
      B.1.03.00  ciany z bloczków silikatowych, 
      B.1.04.00  cianki dzia owe z bloczków silikatowych 
 
2. MATERIA Y 
Zaprawy cementowo-wapienne 
Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny 
odpowiada  wymaganiom podanym w aktualnych normach pa stwowych . 
Zapraw  cementowo-wapienn  nale y przygotowa  w ten sposób, e do zarobionego wod  
ciasta wapiennego wsypuje si  uprzednio przygotowan  mieszank  cementu i piasku., 
nast pnie przerabia si  a  do uzyskania jednolitej zaprawy. 
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno by  wykonane 
mechanicznie. 
Zapraw  nale y przygotowa , w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie 
wcze ni po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny by  zu yte w ci gu : 
b)  zaprawa cementowo-wapienna  - 3 godziny, 
c)  zaprawa cementowa   - 2 godziny, 
d) zaprawa    - 2 godziny, 



 
CPV 45262500-6  ROBOTY MURARSKIE - SST 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych nale y stosowa  piasek 
rzeczny lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodz cego z wód s onych, z gruzu 
ceglanego lub betonowego, li itp. dopuszcza si , je eli jego przydatno  b dzie 
potwierdzona wynikami bada  laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku 
powinny by  zgodne z obowi zuj  norm  pa stwow . 
Do przygotowania zapraw mo na stosowa  ka  wod  zdatn  do picia oraz wody z rzek, 
jezior i innych miejsc, je li woda odpowiada wymaganiom podanym w normie 
pa stwowej dotycz cej wody do celów budowlanych . Niedozwolone jest u ycie wód 
morskich, ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze 
organiczne, oleje, glony i mu . Niedozwolone jest równie  u ycie wód mineralnych nie 
odpowiadaj cych warunkom wymienionych w normie pa stwowej. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem 

la lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e w 
przypadku u ycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili 
zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5°C. W przypadku konieczno ci uzyskania 
zaprawy bia ej lub o wymaganym zabarwieniu mo na stosowa  cement portlandzki bia y 
lub dodawa  barwniki mineralne. 
Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniaj cych, 
odpowiadaj cych wymaganiom obowi zuj cych norm i instrukcji. 
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej 
marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.  
Marki i konsystencj  zapraw nale y przyjmowa  w zale no ci od przeznaczenia zaprawy.  
 
Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
 
Ceg a budowlana  
Ceg a budowlana pe na powinna bez otworów lub z otworami prostopad ymi do 

aszczyzny uk adania cegie  w murze. Ca kowita powierzchnia otworów – do 10 % 
powierzchni ceg y.  Ka da ceg a powinna by  cechowana znakiem wytwórni. W 
niniejszym opracowaniu przyj to ceg  ceramiczn  pe   
klasy 15. Ceg a przy uderzeniu m otkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wyda  

wi k  czysty  /metaliczny/,  a  nie  st umiony.  Odporno  ceg y  na  uderzenie  powinna  
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by  taka, aby ceg a upuszczona z wysoko ci 1,5 m na inne ceg y nie rozpad a si  na 
kawa ki. Mo e natomiast wyst pi  p kni cie ceg y lub jej wyszczerbienie.  
Liczba cegie  nie spe niaj cych powy szego wymagania nie powinna by  wi ksza ni : 
dla 15 sprawdzanych cegie  — 2 szt.  
dla 25 sprawdzanych cegie  — 3 szt.  
dla 40 sprawdzanych cegie  — 5 szt. 
Ceg a rozbiórkowa powinna odpowiada  pod wzgl dem klasy tym samym warunkom 
co ceg a nowa. Ceg  rozbiórkow  nale y sprowadza  na budow  po uprzednim 
odgrzybieniu, je eli zosta o ono stwierdzone. 
Dopuszczalna liczba cegie  po ówkowych, p kni tych ca kowicie lub z jednym 

kni ciem przechodz cym przez ca  grubo  ceg y o d ugo ci powy ej 6 mm nie mo e 
przekracza : 
dla ceg y klasy 5 — 15% cegie  badanych, 
dla ceg y klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegie  badanych. 
Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadza  na budowie nast puj ce badania: 
a)  sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami  
     stawianymi w dokumentacji technicznej, 
b)  przeprowadzenie próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie: 
— wymiarów i kszta tu ceg y, 
— liczby szczerb i p kni , 
— odporno ci na uderzenia, 
— prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla. 
W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  lub je eli ceg a 
ma by  przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nale y j  podda  badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu). 
Ceg a przeznaczona do murów, na których przewiduje si  wykonanie tynków, 
powinna by  zbadana na obecno  szkodliwej zawarto ci rozpuszczalnych soli. Po 
badaniu na ceg ach nie powinny wyst pi  wykwity i naloty. Dopuszcza si  
wyst powania nalotów, których nie mo na zdj  z powierzchni próbki za pomoc  
ostrego narz dzia. 
W zale no ci od klas, ceg  nale y u ywa  do robót murowych, zgodnie z zaleceniami 
podanymi w PN –68/B-12001 
Nasi kliwo  ceg y budowlanej pe nej klasy 20 i 15 nie powinna by  wy sza ni  22%, kla-
sy 10 — nie wy sza ni  24%, a klasy 7,5 i 5 nie okre la si . Do cian zewn trznych 
zaleca si  stosowa  ceg  o nasi kliwo ci nie Wi kszej ni  16 %. 
Wymiary i dopuszczalne odchy ki : 

ugo   250 mm +/- 6 mm 
szeroko   120 mm +/- 4 mm 
grubo     65 mm +/- 3 mm 
 
Bloczki silikatowe 
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 
Odmiany: 05, 07, 09 w zale no ci od ci aru obj to ciowego i wytrzyma ci na ciskanie. 
Bloczki nale y chroni  przed zawilgoceniem. 
 
Bloczki z betonu 
Wymiary: 38×25×14 cm, 
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Odmiany: B 15. 
Bloczki nale y chroni  przed zawilgoceniem. 
 
Bloczki silikatowe 
Materia : wapienno- piaskowe 
Zastosowanie: cienne 
Klasa wytrzyma ci 
[N/mm²]: 15,0 

Klasa g sto ci: 1,4 (brutto w stanie suchym) 
Wspó czynnik 
przenikania ciep a 
[W/m²K]: 

0,46 

Izolacyjno  
akustyczna Rw [dB]: 53 

Izolacyjno  
akustyczna RA1R ciana 
wew. [dB]: 

51 

Izolacyjno  
akustyczna RA2R ciana 
zew. [dB]: 

48 

Nasi kliwo  [%]: 16 
Klasa reakcji na ogie : A1 
 

czenie elementów: zaprawa cienkowarstwowa lub tradycyjna 

Sk adowanie: 
mo liwo  przechowywania fabrycznie zapakowanych 
bloczków na otwartych placach sk adowych o utwardzonej 
powierzchni 

Normy, certyfikaty, 
aprobaty: PN-EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009 

 
3. SPRZ T 
Wykonawca przyst puj c do murowania cianek i zamurowywania otworów, powinien 
wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z elektronarz dzi, drobnego sprz tu budowlanego 
/kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wci garka elektryczna lub r czna, 
inwentaryzowane koby ki murarskie, warstwo-pion/. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu pionowego materia ów murarskich przewidziano urawie okienne i 
wci garki elektryczne lub r czne. Jako rodki transportu poziomego u ywa  nale y taczek 
stalowych i dwuko owych wózków – japonek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne: 
a) Mury nale y wykonywa  warstwami, z zachowaniem prawid owego wi zania i grubo ci 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno ci z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów, 
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b) Mury nale y wznosi  mo liwie równomiernie na ca ej ich d ugo ci. W miejscu 
po czenia murów wykonanych niejednocze nie nale y stosowa  strz pi  zaz bione 
ko cowe, 
c) W pierwszej kolejno ci nale y wykonywa  mury no ne. cianki dzia owe grubo ci 
poni ej l ceg y nale y murowa  nie wcze niej ni  po zako czeniu cian g ównych, 
d) Ceg y uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu, 
e) Przy murowaniu ceg  such , zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u eniem 
w murze polewa  lub moczy  w wodzie, 
e) Wn ki i bruzdy instalacyjne nale y wykonywa  jednocze nie ze wznoszeniem murów, 
f) Mury grubo ci mniejszej ni  l ceg a (25 cm) mog  by  wykonywane przy temperaturze 
powy ej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny by  zabezpieczone przed szkodliwym dzia aniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie foli  lub pap ). Przy wznawianiu robót po d szej 
przerwie nale y sprawdzi  stan techniczny murów, cznie ze zdj ciem wierzchnich 
warstw cegie  i uszkodzonej zaprawy. 
 
5.2. Mury z ceg y pe nej 
Spoiny w murach powinny mie , 
• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo  nie powinna przekracza  
17 mm, a minimalna 10 mm, 
•  10  mm  w  spoinach  pionowych  pod nych  i  poprzecznych,  przy  czym  grubo  
maksymalna nie powinna przekracza  15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw . W cianach przewidzianych do 
tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na g boko ci 5-
10 mm. Stosowanie po ówek i cegie  u amkowych. 
Liczba cegie  u ytych w po ówkach do murów no nych nie powinna by  wi ksza ni  1.5% 
ca kowitej liczby cegie . 
• Je eli na budowie jest kilka gatunków ceg y (np. ceg a nowa i rozbiórkowa), nale y 
przestrzega  zasady, e ka da ciana powinna by  wykonana z ceg y jednego wymiaru. 
• Po czenie murów stykaj cych si  pod k tem prostym i wykonanych z cegie  o grubo ci 
ró ni cej si  wi cej ni  o 5mm nale y wykonywa  na strz pi  zaz bione boczne. 
 
5.3. Mury z ceg y dziurawki. 
Mury z ceg y dziurawki nale y wykonywa  wed ug tych samych zasad, jak mury z ceg y 
pe nej. W naro nikach, przy otworach, zako czeniach murów oraz w kana ach dymowych 
nale y stosowa  normaln  ceg  pe . W przypadku opierania belek stropowych na 
murach z ceg y dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by  wykonane z ceg y pe nej. 
 
5.4. Mury z ceg y kratówki. 
• Ceg  kratówk  nale y stosowa  przede wszystkim do zewn trznych cian no nych, 
samono nych i os onowych. Mo na j  równie  stosowa  do murowania cian 
wewn trznych. 
• Zaprawy stosowane do murowania powinny mie  konsystencj  g stoplastyczn  w 
granicach zag bienia sto ka pomiarowego 6-8 cm. 
• Ceg y w murze nale y uk ada  tak, aby znajduj ce si  w nich szczeliny mia y kierunek 
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pionowy. 
• Ceg y przed u eniem w murze zaleca si  nawil  przez polewanie wod . Wi zanie 
cegie  kratówek w murze zgodne z zasadami wi zania ceg y pe nej. 
•  Grubo  spoin  poziomych  w  murach  powinna  wynosi  12mm,  a  grubo  spoin  
pionowych  -  10  mm.  Dopuszczalne  odchy ki  wymiarowe  powinny  wynosi :  dla  spoin  
poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych= 5 mm. 
 
5.5. ciany warstwowe 
• Wewn trzne cz ci cian warstwowych wykonywa  wg zasad podanych w punkcie 9.1 z 
wmontowaniem w co 3-4 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub 
zabezpieczonej pow okami antykorozyjnymi o rednicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. 
• Kotwy nale y zabezpieczy  przed korozj  przez dwukrotne pomalowanie lakierem 
bitumiczno-epoksydowym. 
• Zewn trzne cz ci cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywa  
zgodnie z wymaganiami jak dla cz ci wewn trznych. 
• Zewn trzne cz ci cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywa  ze 
szczególn  staranno ci , tak aby lico mia o prawid owe wi zanie i spoiny o jednakowej 
grubo ci. Licówk  uk ada  z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe 
sprawdzone za pomoc  pionu, powinny wykazywa  dok adne krycie przy dopuszczalnej 
tolerancji szeroko ci spoin do 3 mm. Bloczki, pustaki i ceg y w murze nale y uk ada  tak, 
aby znajduj ce si  w nich szczeliny mia y kierunek pionowy. 
Bloczki i ceg y przed u eniem w murze zaleca si  nawil  przez polewanie wod . Przed 
przyst pieniem do murowania bloczki, ceg y i pustaki nale y oczy ci  z kurzu. Wi zanie w 
murze zgodne z zasadami wi zania ceg y pe nej czyli wi zanie pustaków w murze 
powinno zapewni  przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesuni ciem 
pustaków obu 
warstw wzgl dem siebie nie mniej ni  o 5 cm. 

cianki dzia owe z bloczków (p yt) z betonu komórkowego nale y wykonywa  zgodnie z 
zasadami opisanymi w punkcie dotycz cym cian. 
Murowanie cian rozpoczyna  od wytrasowania lica cian na cianach bocznych, suficie i 
stropie z wyznaczeniem ewentualnych 
otworów. Po ustawieniu i wypoziomowaniu o cie nic drzwiowych uk ada si  pierwsz  
warstw  p yt w takim po eniu, aby d sza kraw  by a u ona poziomo. Pod ciank  
uk ada si  pasek papy o szeroko ci ok. 30 cm, który wywija si  na ciank  podczas 
wylewania pod a. W p ytach nale y wykona  wg bienia na usztywniaj ce przepony 

cie nicy. P yty z wyci tymi wg bieniami wsuwa si  g boko w o cie nic . Miejsca puste 
mi dzy o cie nic  a p ytami wype nia si  zapraw  . O cie nice stalowe od strony styku ze 
ciank  i zapraw  gipsow  nale y dok adnie powlec asfaltem lub innym preparatem 

antykorozyjnym. Wykonawca mo e zaproponowa  inny materia  na cianki dzia owe. 
cianki 

grubo ci mniejszej ni  12 cm nale y dodatkowo wzmocni  przez u enie w co trzeciej 
warstwie zbrojenia systemowego lub zastosowa  zbrojenie z bednarki. Dopuszczalne 
odchy ki wymiarowe dla cianek przyjmowa  wg tabeli poni ej. 
 
6. KONTROLA JAKO CI  
6.1. Materia y ceramiczne 
Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadzi  na budowie: 
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sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kszta tu ceg y i bloczków, 
liczby szczerb i p kni , 
odporno ci na uderzenia, 
prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla. 
W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  nale y j  podda  
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu). 
 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej 
mark  i konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów 
materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa  wg poni szej 
tabeli 

Dopuszczalne odchy ki [mm] 
Rodzaj odchy ek 

mury spoinowane mury nie 
spoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze d ugo ci 
– na ca ej powierzchni 

 
3  
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysoko ci 1 m 
– na wysoko ci kondygnacji 
– na ca ej wysoko ci 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia ka dej warstwy od poziomu 
– na 1 m d ugo ci 
– na ca ej d ugo ci 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m d ugo ci 
– na ca ej d ugo ci 

 
1 
10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w wietle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szeroko  
                                  wysoko  
ponad 100 cm 
                                  szeroko  
                                  wysoko  

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 
+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 
+15, –10 

 
 
 
6.4. Badanie konstrukcji murowych 
Badanie konstrukcji murowych obejmuje : 
sprawdzenie prawid owo ci wi za , 
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sprawdzenie grubo ci wi za  i ich wype nienie, 
sprawdzenie wychylenia powierzchni od p aszczyzny, 
sprawdzenie prostopad ci kraw dzi, 
sprawdzenie pionowo ci powierzchni i kraw dzi muru, 
sprawdzenie poziomo ci warstw, 
sprawdzenie k ta, 
sprawdzenie prawid owo ci zamurowania otworów, osadzenia o cie nic drzwiowych, 
nadpro y, 
sprawdzenia liczby u ytych po ówek i innych cegie  u amkowych, 
 
6.5. Ocena wyników bada  
Ocen  otrzymanych wyników z przeprowadzonych bada  nale y wykona  zgodnie z 
obowi zuj cymi normami. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk  obmiarow  robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubo ci. 
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych 
przez In yniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawa odbioru robót murowych 
1. Podstaw  dla odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty: 
a)   dokumentacja techniczna wymieniona  
b)   dziennik budowy, 
c)   za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez produ-
centów, 
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te 
nie by y odnotowywane w dzienniku robót, 
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów, 
f)   wyniki  bada  laboratoryjnych materia ów i  wyrobów, je li  takie  by y zlecane przez bu-
dow  (np. w odniesieniu co do radioaktywno ci lub zdrowotno ci niektórych wyrobów), 
 g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku. 
2.  Odbiór  robót  murowych  powinien  si  odbywa  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  
robót wyko czeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o cie nic). 
 
8.2. Wymagania  ogólne 
Roboty murowe powinny by  wykonywane zgodnie z zatwierdzon  dokumentacj  
projektowo-kosztorysow . W przypadku ujawnienia b dów w dokumentacji lub 
powstania okoliczno ci zmuszaj cych do odst pstwa od projektu, decyzj  o dalszym 
sposobie prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru. 
Ceg a oraz elementy uk adane na zaprawie powinny by  wolne od zanieczyszcze  i 
kurzu. Ceg  oraz elementy porowate suche nale y przed wbudowaniem nawil  wod . 
Mury nale y uk ada  warstwami, z przestrzeganiem prawide  wi zania, grubo ci spoin 
oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by  wznoszone mo liwie 
równomiernie na ca ej  d ugo ci.  Ró nica poziomu  poszczególnych cz ci muru w 
trakcie  wykonywania   budynku   nie   mo e   przekracza  4   m dla murów z ceg y i 3 m 
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dla murów z bloków i pustaków, przy czym w miejscu po czenia murów wznoszonych 
niejednocze nie nale y zostawia  strz pi  zaz bione ko cowe. W przypadku gdy 
zachodzi konieczno  zastosowania wi kszej ró nicy poziomów, ni  podano wy ej, 
nale y zostawi  strz pi  uciekaj ce lub stosowa  przerwy dylatacyjne. Przy murach 
licowanych licówk  o wymiarach ceg y lub o wymiarach umo liwiaj cych konstrukcyjne 
zwi zanie z murem, warstwa licowa powinna by  murowana cznie z ca ci  muru na 
tej samej zaprawie. 
. 
8.3. Wymagania  szczegó owe 
W zale no ci od rodzaju u ytych do murowania elementów, nale y przestrzega  
nast puj cych wymaga :  
Mury z silikatowych 
W murach zwyk ych grubo  spoin poziomych powinna wynosi  12  mm i  nie  mo e 
by  wi ksza  ni  17  mm  i  mniejsza  ni  10  mm.  Spoiny  pionowe  powinny  mie  
grubo  10 mm i nie mog  by  grubsze ni  15 mm i cie sze ni  5 mm. Dla s upów o 
przekroju  0,3  m2 lub mniejszym, przenosz cych obci enia u ytkowe, dopuszczalne 
odchy ki w grubo ci spoin nale y zmniejszy  o po ow . 
W murach zbrojonych poprzecznie grubo  spoin, w których uk ada si  zbrojenie, 
powinna by  przynajmniej o 4 mm wi ksza ni  grubo  zbrojenia przy zachowaniu 
jednak maksymalnej grubo ci spoiny 17 mm. 
W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by  
ca kowicie wype niony zapraw . 
Liczba elementów  po ówkowych w murze no nym niezbrojonym nie mo e przekracza  15 
%, a w murach zbrojonych 10 % ilo ci bloczków w tym murze. 
Nie wolno zast powa  bloczków samych po ówkowych. Rodzaj i mark  zaprawy oraz 
grubo ci muru okre la dokumentacja projektowa. Odchy ki w grubo ci muru dla murów 
pe nych o grubo ci wiartki, pó  i jednego bloczka nie mog  przekracza  wielko ci 
dopuszczalnych odchy ek od odpowiednich wymiarów bloczków u ytej do danego muru. 
Przy grubo ci  muru ponad 1 ceg a dopuszczalna odchy ka dla murów pe nych wynosi  +/-  
10 mm. 
 
8.4. Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i 
innych robót wyko czeniowych. 
 
Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, 
za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow , 
protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych, 
protokó y odbioru materia ów i wyrobów, 
wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow , 
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
8.5. Wszystkie roboty podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych. 
 
9. PODSTAWA P ATNO CI 
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9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje : 
zapewnienie niezb dnych czynników produkcji, 
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych, 
zakup materia ów, 
monta  i demonta  rusztowa  dla cian do wysoko ci 4,50 m, 
oczyszczenie stanowisk pracy, 
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, 
wewn trzny transport poziomy materia ów na przeci tn  odleg  oraz transport 
pionowy na wysoko  do 18 m,  
 
10.  PRZEPISY ZWI ZANE 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu 
powszechnego u ytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce  
cementów powszechnego u ytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B-5   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.42 
 
Kategoria robót   -    Roboty ciesielskie i stolarskie                                                        kod  CPV  45422000-1 
 
 

1. WST P. 
 

1.1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania 

dotycz ce wykonania i odbioru robót ciesielskich i stolarskich. 
 

1.2. Zakres stosowania. 
Warunki techniczne dotycz : 

 wykonania konstrukcji drewnianej wi by dachowej. 
 

2. MATERIA Y. 
 

2.1. Drewno konstrukcyjne. 
Drewno u yte do konstrukcji i elementów powinno odpowiada  wymaganiom 

aktualnych norm.  
Wilgotno  drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi : 

 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie wi cej ni  18%, 
 dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie wi cej ni  23%, 
 dla konstrukcji klejonych nie wi cej ni  15%. 

 
Zabezpieczenie elementów preparatem FOBOS M-4. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i 

jako ciowych materia ów dostarczanych na plac budowy oraz za ich w ciwe sk adowanie 
i wbudowanie. 
 

2.2. czniki. 
cza ciesielskie na gwo dzie, sworznie, ruby i klamry powinny by  wykonywane 

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
 

2.2.1. Gwo dzie. 
Do z czy konstrukcyjnych nale y stosowa  gwo dzie okr e i kwadratowe wg BN-

83/5028-12. 
Dopuszcza si  stosowanie innych rodzajów gwo dzi po uprzednim okre leniu ich 

no no ci wg BN-80/7159-04/00 do 05. 



 
 

2.2.2. ruby. 
Do wykonywania z czy nale y stosowa ruby wg PN-85/M-82101 oraz PN-88/M-

82121 o rednicy minimum 10 mm. Dopuszcza si  stosowanie innych rodzajów rub po 
uprzednim okre leniu ich przydatno ci wg BN-80/7159-04/00 do 05. 
 

2.2.3. Sworznie. 
Do wykonywania z czy nale y stosowa  sworznie ze stali w glowej walcowanej  

wg PN-75/H-93200/05 o rednicy od 10 do 20 mm oraz nakr tki wg PN-86/M-82144,  
PN-75/M-82151 i podk adki wg PN-59/M-82010. Dopuszcza si  stosowanie sworzni z 
innych materia ów po uprzednim okre leniu ich przydatno ci wg BN-80/7159-04/00 do 05. 
 

2.2.4. rodki impregnacyjne. 
rodki impregnacyjne do ochrony drewna przed korozj  biologiczn  i ogniem wg 

Dokumentacji Projektowej. 
 

3. SPRZ T. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu i narz dzi. 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  i rodowisko wykonywanych robót. 
Rodzaje sprz tu u ywanego do robót ciesielskich pozostawia sie do uznania 

Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarz dzaj cym realizacj  umowy. 
Sprz t zmechanizowany i pomocniczy podlegaj cy przepisom o dozorze technicznym, 

eksploatowany na budowie, powinien posiada  dokumenty uprawniaj ce do jego 
eksploatacji. 

Powinien on mie  trwa y i wyra ny napis okre laj cy jego dopuszczalny ud wig, 
no no  lub jeszcze inne dane dla jego prawid owo ci i bezpiecznej eksploatacji na 
budowie. 

Przeci enie sprz tu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne 
obci enie robocze jest zabronione. 
 

Haki stosowane na budowie do przemieszczania ci arów powinny by : 
 atestowane i dostosowane do przemieszczania adunków; stosowanie haków 

eliwnych i staliwnych jest zabronione, 
 haki powinny by  wyposa one w urz dzenia zamykaj ce gardziel haka, je eli 

przy przemieszczaniu adunków zachodzi mo liwo  wysuni cia zawiesia z 
gardzieli haka. 

 
W przypadku stosowania do przemieszczania adunków zawiesi, powinny one 

spe nia  nast puj ce wymagania: 
 do wykonywania zawiesi linowych i cuchowych nale y stosowa  materia y 

atestowane, 
 wytwarzanie w ów na linach i cuchach jak tez czenie ze sob  lin 

stalowych na d ugo ci jest zabronione, 



 tle zawiesi wykonanych z lin powinny by czone za pomoc  splatania  
i zaciskania, a lina powinna by  zabezpieczona przed przecieraniem, 

 zako czenie lin stalowych powinno by  tak wykonane, aby nie powodowa o 
kaleczenia r k. 

 
Jakikolwiek sprz t, maszyny lub narz dzia niegwarantuj ce zachowania wymaga  

jako ciowych robót i przepisów BIOZ zostan  przez zarz dzaj cego realizacja umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
3.2. Sprz t i narz dzia do wykonywania robót ciesielskich i stolarskich. 

 otek, 
 Pi y, 
 Siekierka, 
 Hebel, 
 Wiertarka. 

 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Transport materia ów. 
rodki i urz dzenia transportowe powinny by  przystosowane do transportu danego 

rodzaju materia u, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu nale y zabezpieczy  
przewo one materia y w sposób wykluczaj cy zmian  ich w ciwo ci technicznych lub 
uszkodzenie, powinny by  one zabezpieczone przed wp ywami atmosferycznymi. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów 
technicznych. Za adunek i roz adunek materia ów na rodki lub urz dzenia transportowe 
powinny by  w zasadzie mechaniczny. Za adunek r czny powinien by  dokonywany  
w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materia ów lub 
konstrukcji  na  budowie  powinno  by  dokonywane  przy  pomocy  taczek,  wózków  i  

wigów lub innymi urz dzeniami niepowoduj cymi ich uszkodzenia. 
 

4.2. Sk adowanie materia ów. 
Sk adowanie i przechowywanie elementów drewnianych oraz drewnopochodnych 

powinno odbywa  si  pod wiatami lub w inny sposób zabezpieczaj cy przed opadami 
atmosferycznymi. Wszystkie elementy powinny by  sk adowane na pod u utwardzonym 
(lub odizolowanym od elementów warstw  folii), u one na podk adach na wysoko ci co 
najmniej 20 cm od pod a. 
 

 Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny by  uk adane na 
podk adach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodowa  ich deformacji; 
mog  by  one sk adowane na podk adach jeden na drugim pod warunkiem, e 
wysoko  sk adowania ograniczona zostanie  do 3 warstw. 

 Elementy pr towe czone na czniki mechaniczne lub klejone powinny by  
sk adowane na legarach po onych na wyrównanym pod u utwardzonym lub 



pokrytym foli . Elementy powinny by  u one co najmniej 20 cm powy ej pod a 
w pozycji wbudowania. 

 Elementy cienne nale y sk adowa  w pozycji pionowej na podk adach o wysoko ci 
min. 20 cm i zabezpieczy  przed przewróceniem si . Mog  one opiera  si  o koz y, 
przy czym k t nachylenia elementów do poziomu nie powinien by  wi kszy ni  15°. 
Poszczególne 

 elementy cienne powinny by  oddzielone od siebie za pomoc  przek adek z twardej 
yty pil niowej. Przek adki te powinny znajdowa  si  tak e w naro ach elementów 

ciennych. 
 Elementy ram i uków mog  by  sk adowane poziomo na podk adach 

rozmieszczonych nierzadkiej ni  co 30 cm. Dolna warstwa elementów powinna 
znajdowa  si  co najmniej 20 cm nad utwardzonym gruntem. 

 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz 

zgodnie  
z dokumentacj  projektow , wymaganiami, Specyfikacj  oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru, które zapewni  osi gniecie projektowanej wytrzyma ci, uk adu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

Zakres robót obj tych niniejsz  specyfikacj  obejmuje wykonanie i monta  drewnianej 
konstrukcji elewacji oraz monta  obicia z oblicówki z desek. 
 

5.2. Monta  elementów i wymagania. 
Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by  chronione przed 

ugotrwa ym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. 
Wszystkie cz ci i elementy konstrukcji z drewna oraz materia ów drewnopochodnych 

stykaj  si  z elementami i cz ciami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych 
materia ów ch on cych wilgo  powinny by  zabezpieczone przed bezpo rednim 
wch anianiem wilgoci z tych materia ów i elementów za pomoc  izolacji 
przeciwwilgociowej. 

Wszystkie elementy z drewna i materia ów drewnopochodnych stosowane w 
budownictwie powinny by  zabezpieczone przed korozj  biologiczn . 

Jako  zabezpiecze  powinna spe nia  wymagania okre lone w normie lub 
instrukcjach wydanych przez ITB. 

rodki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna oraz 
materia ów drewnopochodnych przed korozj  biologiczn  i owadami oraz ogniem nie 
powinny powodowa  korozji czników metalowych. 

Je eli zachodzi konieczno  obróbki ko ców elementów podczas monta u, d ugo ci 
powinny by  wi ksze od d ugo ci projektowanych. Nadmiar ten jest zale ny od sposobu 
obróbki ko ców elementów. 



Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno by  zgodne z dokumentacja 
techniczna. 
 

Dopuszcza si  nast puj ce odchy ki monta owe: 
 w rozstawie belek i elementów: do 1 cm w osiach, 
 w d ugo ci elementu do 10 mm, 
 w wysoko ci do 5 mm. 

 
Elementy drewniane konstrukcji stykaj ce sie z betonem powinny by  w miejscach 

styku odizolowane jedna warstwa papy. 
 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT. 
 

6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiega  zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a 

sprawdzenie 
i odbiór robót winny by  wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami 

ycia producenta wybranych materia ów. 
 

Podstaw  do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jako ci: 
 wbudowanych materia ów, 
 wykonania elementów przed ich monta em, 
 gotowej konstrukcji. 

 
Przed zmontowaniem konstrukcji nale y  sprawdzi  jako  wykonania po cze  

elementów i stwierdzi  ich zgodno  z wymogami  zawartymi w dokumentacji technicznej. 
Ponadto, przy u yciu miarki stalowej z podzia  milimetrow , nale y sprawdzi  wymiary 
poszczególnych elementów i porówna  je z warto ciami podanymi w dokumentacji. 
Nale y równie  sprawdzi  wilgotno  zastosowanego drewna. 
 

6.2. Zgodno  z dokumentacj . 
Roboty ciesielskie powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  techniczn , 

uwzgl dniaj  wymagania norm. Odst pstwa od dokumentacji technicznej powinny by  
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 
nadzór techniczny, lub innym równorz dnym dowodem. 

Szczegó owa kontrola z czy elementów drewnianych i materia ów 
drewnopochodnych (sklejki, p yt pil niowych i wiórowych) powinna wykaza  pe  
zgodno  wykonania z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz z 
postanowieniami odpowiednich normy dotycz cymi po cze  na gwo dzie, sworznie i 
ruby, wkr ty, pier cienie z bate, p ytki kolczaste, jednostronne klamry, wr by czo owe. 

 

6.3. Badania. 
Program bada . Podstaw  do odbioru technicznego robót ciesielskich i stolarskich 
stanowi  nast puj ce badania: 

 badanie materia ów, 
 badanie prawid owo ci wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich. 

 



Warunki przyst pienia do bada .  
Badania nale y przeprowadza  zarówno w trakcie odbioru cz ciowego 

(mi dzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót ciesielskich, jak i w czasie 
odbioru ca ci tych robót. Dokumenty warunkuj ce przyst pienie do bada  technicznych 
przy odbiorze powinny odpowiada  wymaganiom podanym w normie.  
 

Do badania robót zako czonych wykonawca jest zobowi zany przedstawi : 
 protoko y bada  kontrolnych lub za wiadcze  (atestów) jako ci materia ów, 
 protoko y odbiorów cz ciowych (mi dzyoperacyjnych), 
 zapisy w dzienniku budowy dotycz ce wykonania robót. 

 
Opis bada .  
Badanie materia ów nale y przeprowadza  po rednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powo anymi normami. Materia y nie 
maj ce dokumentów stwierdzaj cych ich jako , a budz ce pod tym wzgl dem 

tpliwo ci, powinny by  poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 
Badanie prawid owo ci wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich. 
Sprawdzenie zgodno ci obrysu i g ównych wymiarów nale y przeprowadza  przez 
porównanie wykonanych elementów z dokumentacj  techniczn  i stwierdzenie 

prawid owo ci przez ogl dziny zewn trzne i pomiar. 
Pomiaru d ugo ci i wysoko ci elementów ciesielskich i stolarskich nale y dokonywa  

ta  stalow  z podzia  centymetrow . 
Jako wynik nale y przyjmowa  warto redni  pomiarów wykonanych w trzech 

miejscach. 
Ocena wyników bada . Je eli badania przewidziane normie da y wynik dodatni, 

wykonane. 
roboty ciesielskie nale y uzna  za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy 

chocia  jedno z bada  da o wynik ujemny, ca  odbieranych robót ciesielskich lub tylko 
ich cz ci nale y uzna  za niezgodne z wymaganiami normy. 

W przypadku uznania ca ci lub cz ci robót ciesielskich lub stolarskich za niezgodne  
z wymaganiami normy komisja przeprowadzaj ca badania powinna ustali , czy w danym 
przypadku stwierdzone odst pstwa od postanowie  normy zagra aj  bezpiecze stwu 
budowli. 

Elementy zagra aj ce bezpiecze stwu lub nie odpowiadaj ce okre lonym w projekcie 
za eniom funkcjonalnym, powinny by  rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawid owy i przedstawione do bada . 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Powierzchnie deskowania pe nego (m2), ilo  elementów zdemontowanej konstrukcji 
dachu (szt.), ilo  drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcj  wi by dachowej 
(m3). 
 

Jednostki obmiarowe: 
 
W szt. mierzy si : 



 Ilo  uzupe nie  konstrukcji i detali. 
W m2 mierzy si : 

 Powierzchni  oblicówki z desek. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przej cia podano w SST „Wymagania ogólne". 
Odbioru robót nale y dokona  zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 
Budowlano - Monta owych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci. Gotowo  do 
odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedk adaj c In ynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentacj  powykonawcz  robót. Odbiór jest potwierdzeniem 
wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowi zuj cymi Normami 
Technicznymi (PN, ENPN). 
 

Przy odbiorze powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 
 Dokumentacja powykonawcza 
 Dziennik Budowy 
 Dokumenty potwierdzaj ce jako  wbudowanych materia ów 
 wiadectwa jako ci dostarczone przez dostawców 
 Protoko y odbiorów cz ciowych. 

 
Je eli wszystkie badania kontrolne dadz  wynik dodatni, wykonane roboty nale y 

uzna  za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chocia  jedno 
badanie da wynik ujemny, ca  robót lub ich cz  nale y uzna  za niezgodne z 
wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowi zany jest doprowadzi  
wszystkie projektowane elementy do stanu odpowiadaj cego wymaganiom normy i 
przedstawi  je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 
 

9. PODSTAWA P ATNO CI. 
 

Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST Wymagania ogólne. 
Zasady rozliczania i p atno ci za wykonane roboty b  okre lone w umowie. 

 
 

10. PRZEPISY ZWI ZANE. 
 
Wszystkie roboty wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi w Polsce normami  

i normatywami. Wykonawca jest zobowi zany zna  wszystkie przepisy prawne wydane 
zarówno przez w adze pa stwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które 

 w jakikolwiek sposób zwi zane s  z prowadzonymi robotami i b dzie w pe ni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regu  i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowi zku stosowania wymogów okre lonych prawem 
polskim. 
 



10.1. Normy. 
 

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materia ów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne. 

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materia ów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materia y. 

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materia ów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 

 
PN - 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materia ów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Z cza. 
PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzyma ciowymi. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
 

 Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie nowych materia ów oraz nowych 
metod wykonania robót budowlanych.  

 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
 



 
 

B-6   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.42 
 
Kategoria robót   -    Roboty elbetowe – stropy g sto ebrowe                        

 
1. WST P  

 
1.1. Przedmiot ST  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 
robót dotycz cych Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktur  
techniczn .  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 Specyfikacje Techniczne stanowi  cz  dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji 
robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

 
1.3. Zakres robót obj tych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót w czasie robót  
wymienionych  w punkcie 1.1. i obejmuj :  

1. Wykonanie stropu g sto ebrowego – stropu RECTOR .  
  

1.4. Okre lenia podstawowe  
1.4.1. Marka zaprawy – symbol liczbowy odpowiadaj cy warto ci redniej na ciskanie, w MPa, 
wg obowi zuj cych norm przedmiotowych,  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót  
 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”   

 
2. MATERIA Y  
Belki stropu RECTOR produkowane s  o d ugo ciach od 2,4 do 6,0m (modu  30cm).   
- wysoko  konstrukcyjna 0,24 m,  
- rozstaw osiowy belek 0,59 m 
- grubo  nadbetonu 0,04 m,  
-  odporno  ogniowa stropu (z tynkiem cementowo-wapniowym grubo ci 1,5 cm)  -  zgodnie z 
dokumentacj  projektow  
 
 
 

  



2.1. Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  
Stropy poza stropem nad piwnic  zaprojektowano jako strop RECTOR  
Stropy RECTOR - monolityczno-prefabrykowane stropy g sto ebrowe z belkami spr onymi 
Zbrojenie podporowe  
Zgodnie z norm_ PN-B-03264:2002, ka dy strop g sto ebrowy na podporze powinien mie  
zbrojenie górne o polu przekroju nie mniejszym ni  0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego w 
prz le, zdolne do przeniesienia si y rozci gaj cej nie mniejszej ni  40 kN/m szeroko ci stropu.  
Zaleca si  stosowanie zbrojenia podporowego w postaci siatek p askich oraz siatek zaginanych  
 
2.2.Cement 
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny 
odpowiada  wymaganiom podanym w aktualnych normach pa stwowych. 
 
Do przygotowania zapraw murarskich zaleca si  stosowanie cementu portlandzkiego, 
spe niaj cego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by_ dostarczony w 
opakowaniach spe niaj cych wymagania BN-88/6731-08 i sk adowany w suchych i zadaszonych 
pomieszczeniach.  
2.3. Wapno suchogaszone  
               Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spe nia  wymagania normy PN-69/B-
30302. W celu dogaszania niezgaszonych cz stek wapna wskazane jest zarobi  wapno 
hydratyzowane na 24 do 36 godzin przed jego u yciem. Wapno nale y przechowywa  w 
suchych, szczelnych magazynach.  

 
2.4. Woda zarobowa  
          Do przygotowania zapraw mo na stosowa  ka  wod  zdatn  do picia oraz wody z rzek, 
jezior i innych miejsc. Woda do zapraw powinna by  „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-
88/B-32250. Woda nie powinna wydziela  zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera  
zawiesiny, np. grudek.  

 
2.5. Piasek  
 Piasek wchodz cy w sk ad ka dej zaprawy powinien by  kwarcowy lub ze ska  twardych, 
czysty bez i u, gliny i ziemi ro linnej. Wielko  ziaren powinna si  mie ci  w granicach 0,25 – 2,0 
mm. W ciwo ci kruszywa powinny by  okre lone na podstawie bada  laboratoryjnych 
wykonanych zgodnie z norm_ PN-79/B-06711.  

 
2.6. Zaprawa budowlana  
          Zaprawa murarska powinna mie  dobre w ciwo ci wiod ce, dobr  przyczepno  do 
pod a oraz odpowiednie w ciwo ci techniczne. Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne 
z wymaganiami podanymi w projekcie.  Zaprawy budowlane cementowo – wapienne powinny 
spe nia  wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-
14504. Sposób przygotowania zapraw u ywanych w robotach tynkowych omówiono w pkt. 5.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
             



 
3. SPRZ T  
3.1. Wymagania ogólne  
         Wykonawca jest  zobowi zany do  u ywania  jedynie  takiego  sprz tu,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego wp ywu na jako__ wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
tak e przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i 
wy adunku materia ów, sprz tu itp.  
 Sprz t u ywany przez Wykonawc  powinien uzyska  akceptacj  In yniera.  
Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  wykonanie robót zgodnie z zasadami 
okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In yniera/ Kierownika projektu.  

 
3.2. Narz dzia i sprz t do robót   
          W zale no ci od potrzeb Wykonawca zapewni nast puj cy sprz t u ywany w robotach 
murowych:  
 kielnia, m otek murarski, opata, paca, p dzel, sito  
 czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednoko owa,  
 pion, poziomica, ata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,  
 mieszarka do wytwarzania zapraw, , spr arka, pompa,   
 
4. TRANSPORT I SK ADOWANIE   
  Zasady transportu materia ów podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  
Belki nale y uk ada  na pod u wyrównanym na dwóch podk adkach grubo ci min.8cm 

onych w odleg ci ok. 1/5 d ugo ci o jej kra ców. Kolejne warstwy belek Rector nale y 
uk ada  na przek adkach o grubo ci min. 4cm. Pustaki do chwili monta u stropu powinny by  
sk adowane na paletach drewnianych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  
           Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne”  
Przed rozpocz ciem robót nale y wykona  zgodnie z dokumentacj  podpory stropu oraz 
wypoziomowa  go  .  Belki  nale y  uk ada  w  rozstawie  59  lub  innym  (w  zale no ci  tego  co  
pokazano w projekcie). Uk adaj c belki nale y sprawdzi  ich rozstaw poprzez u enie mi dzy 
nimi  po  jednym pustaku przy  ka dym ko cu belki.  Przed po eniem belek  na  murze  nale y  
wykona  wcze niej polewk  cementow  o grubo ci 2cm. Najmniejsza d ugo  oparcia belki na 
murze lub innej podporze powinna wynosi  8cm. Oprócz podpór sta ych nale y stosowa  tak e 
podpory monta owe, których liczba zale y od rozpi to ci stropu - jedna podpora przy 
rozpi to ci stropu do 3,80 m, dwie podpory przy rozpi to ci od 4,00 m do 6,00 m.  
Podpory monta owe nale y ustawia  w równych odst pach pod w ami dolnego pasa 
kratownicy. Przed u eniem belek, podpory sta e i monta owe powinny by  wypoziomowane. 
W  trakcie  podpierania  belek  nale y  wykona  ujemn  strza  ugi cia  o  warto ci  1/300  
rozpi to ci  belki  !!!  Wie ce  i  ebra  rozdzielcze.  Na  obrze ach  stropu,  cian  no nych  i  cian  
równoleg ych do belek konstruuje si  wie ce elbetowe o wysoko ci nie mniejszej od wysoko ci 
stropu i szeroko ci co najmniej 12cm. Elementy belek nale y zakotwi  w tych wie cach. 
Zbrojenie wie ców musi sk ada  si  co najmniej z trzech pr tów o rednicy nie mniejszej ni  10 
mm. Zalecane jest jednak stosowanie 4 pr tów o rednicy 10 mm.  Strzemiona z drutu o rednicy 
4,5  mm  powinny  by  rozmieszczone  co  25  cm.  Pr ty  zbrojeniowe  belek  nale y  zakotwi  w  
wie cach. Wie ce nale y betonowa  równocze nie ze stropem. W stropach Rector nale y 
stosowa ebra rozdzielcze o szeroko ci 7-14 cm i wysoko ci równej wysoko ci stropu. ebro 
rozdzielcze powinno znajdowa  si  w rodkowej cz ci stropu. Zbrojenie ebra rozdzielczego 
winno sk ada  si  z dwóch pr tów (jeden pr t w górnej strefie ebra, a drugi w dolnej). rednica 



pr tów powinna wynosi_ min.10mm i przy rozpi to ci stropu od 6,1 m do 7,80 m nale y 
stosowa  dwa ebra rozdzielcze w odleg ci 2,4 m do 2,6 m od podpór.  
Pod ciankami dzia owymi np. murowanymi z ceg y, usytuowanymi równolegle do belek 
stropowych, nale y wykona  wzmocnienie ebra stropowe. Wymaganie to nie dotyczy lekkich 
cianek dzia owych z p yt gipsowo-kartonowych w szkielecie stalowym. Wzmocnione ebra 

stropowe mog  by  wykonane przez u enie dwóch belek kratownicowych obok siebie lub 
przez wykonanie belki elbetowej; belki elbetowe i ebra wzmocnione nale y oblicza  na 
ca kowity ci ar cianki dzia owej.  

 Uk adanie pustaków  
Po u eniu belek przestrzenie mi dzy nimi nale y wype ni  pustakami stropowymi. Uk adanie 
pustaków na stropie nale y prowadzi  w kierunku prostopad ym do belek. Powierzchnie 
czo owe pustaków przylegaj cych do wie ców, podci gów i eber rozdzielczych powinny by  
przed ich u eniem zadeklowane.  
 
Betonowanie stropu  
Do betonowania stropu mo na przyst pi  dopiero po u eniu belek i pustaków oraz po 
zmontowaniu zbrojenia wie ców, eber rozdzielczych i pod cianki. Przed betonowaniem 
stropu nale y usun  bezpo rednio z u onych pustaków zanieczyszczenia i wszystkie 
elementy pola  obficie wod . W czasie betonowania (beton klasy nie mniejszej ni_ B-15)nale y 
zwróci  uwag  na dok adne wype nienie betonem wszystkich przestrzeni, odpowiedni  g sto  
betonu i nale y t  jego piel gnacj  w czasie wi zania.  
Podczas wykonywania obiektów budowlanych nale y zwróci  szczególn  uwag  na wykonanie 
elementów konstrukcji min. eber rozdzielczych stropu, wie ców obwodowych i wylewek, 
które stanowi  dodatkowe usztywnienie pe nej konstrukcji stropu.  
 
6. kontrola jako ci robót  
Badanie odbioru cz ciowego powinny by  wykonane przed przyst pieniem do betonowania 
stropu i powinny zawiera  :  
- sprawdzenie zgodno ci przygotowanego do betonowania stropu z dokumentacj  i SST. - 
kontrol  prawid owo ci oparcia belek na podporach, wypoziomowanie stropu, rozstaw i 
równoleg  belek- sprawdzenie zbrojenia wie ców i eber  
- kontrol  dokumentów jako ciowych elementów prefabrykowanych  
Badanie ko cowe nale y przeprowadzi  po usuni ciu podpór i rozdeskowaniu elementów 
wylewanych, powinno ono zawiera_ :  
- wygl d zewn trzny zabetonowanego stropu  
- poziomowo  stropu  
- zgodno  z dokumentacj  i SST  
  
Obmiar robót  
Jednostk  obmiarowi jest 1 m 2  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót  
      Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST B-O-01.01.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

 

 

 

 

 



9. PODSTAWA P ATNO CI  

9.1. Ustalenia ogólne  
 Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawca  za jednostk  
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu.  
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto (kwota) 
podana przez Wykonawca w danej pozycji kosztorysu.  
 Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie 
czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST i 
w dokumentacji projektowej.  
 Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :  
 robocizn   bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,  
 warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i  
transportu na teren budowy,  
 warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,  
 koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
 podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.  
 
 
  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne B-O-01.01.00  
 Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych zawartych w B-
O - 01.01.00 obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie.  
 Zamawiaj cy mo e uzna  za w ciwa, dogodn  lub pokrewna form  rozlicze  i p atno ci  
wynagrodzenia dla Wykonawcy.  
  

10. PRZEPISY ZWI ZANE  
1. PN–85/B–04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.  

2.3
.4.
5.6
.  

PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  

PN–88/B–30000. Cement portlandzki.  

PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.  

PN–65/B–14503. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne.  

PN–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
B-7   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.42 
 
Kategoria robót   -    Roboty elbetowe – stropy Filigran                                                   
 
 
1. CZ  OGÓLNA  
  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).  
  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 
dotycz cych Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastruktur  techniczn .  
  
1.2.2. Zakres stosowania ST.  
  
Specyfikacja techniczna jest cz ci  Dokumentacji Projektowej niezb dnej przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt 1.1.  
  
1.2.3. Zakres Robót obj tych ST.  
  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci umo liwiaj cych wykonanie stropu typu filigran, w tym:  

a) Monta  stropu z prefabrykowanych p yt filigran  
  
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych  
  
Prace tymczasowe i towarzysz ce:  
  
- geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji  
- wykonanie pomocniczych konstrukcji monta owych  
- inwentaryzacja powykonawcza  
- wykonanie tymczasowych przy czy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów 
potrzebnych Wykonawcy  
- obs ug  sprz tu drobnego oraz tych jednostek sprz tu podstawowego, dla którego nie przewiduje si  adnej 
obs ugi,  
- za adunek i wy adunek narz dzi i pomocniczego sprz tu na rodki transportowe - r cznie  
-utrzymanie urz dze  placu budowy  
-pomiary do rozliczenia robót  
-dzia anie ochronne zgodnie z warunkami bhp  
-utrzymanie drobnych narz dzi  
-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszcze   
-op ata za wjazd samochodów ci arowych do miasta, których obci enie na o  przekracza obowi zuj ce 
przepisy -wykonanie dróg tymczasowych  
-Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie 



charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno by  wykonane w 
nawi zaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysoko ciowych oraz pod nadzorem 
uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiaj cy nie b dzie op aca  odr bnie. Wykonawca 
zobowi zany b dzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadaj cym si  do u ytku oraz likwidacji 
wszystkich robót tymczasowych, niezb dnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i 
prac towarzysz cych Zamawiaj cy nie b dzie op aca  oddzielnie.  
  
1.4. Informacje o terenie budowy  
  
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce ochrony 
rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sk adowiska i drogi transportowe powinny by  tak 

wybrane, aby nie powodowa  zniszcze  w rodowisku naturalnym. Powinny zosta  podj te odpowiednie 
rodki  

 
zabezpieczaj ce przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych 
norm ha asu, mo liwo ci  powstania po aru. Op aty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, 
okre lonych w odpowiednich przepisach dotycz cych ochrony rodowiska, obci aj  Wykonawc .  
Wykonawca ma obowi zek utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej. Za wszelkie straty spowodowane po arem 
wywo anym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest 
Wykonawca.  
Wykonawca jest zobowi zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w asno ci publicznej i 
prywatnej. Odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne. Potwierdzone 
przez w adze b d ce w a cicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od 
Zamawiaj cego, zapewni ich w a ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora 
i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa  dostarczaj c wszelkiej pomocy przy dokonywaniu 
napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów 
dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy.    
 
1.5. Nazwy i kody robót obj tych zamówieniem  
  
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz ci 
oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej,  
45262311-4  Betonowanie konstrukcji  
45262300-4  Betonowanie  
45262310-7  Zbrojenie  
45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne ni  dachowe  
  
1.6. Definicje okre le  podstawowych.  
  
Okre lenia podstawowe w niniejszej STB s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz 
okre leniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.  
  
1.6.1. Beton zwyk y  
Beton o g sto ci powy ej 1,8 kg/mwykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych 
i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
  
1.6.2. Klasa betonu  
Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego wytrzyma o ci na ciskanie. 
Liczba po literze B oznacza wytrzyma o  gwarantowan  R.  
 



1.6.3. Mieszanka betonowa  
Mieszanina wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu.  
  
1.6.4. Nasi kliwo  betonu  
Stosunek masy wody, któr  zdolny jest wch on  beton do jego masy w stanie suchym.  
  
1.6.5. Partia betonu  
Ilo  betonu o tych samych wymaganiach, podlegaj ca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie 
umownym – nie d u szym ni  1 miesi c – z takich samych sk adników, w ten sam sposób i w tych samych 
warunkach.   
 
1.6.6.Stopie  mrozoodporno ci  
Symbol literowo-liczbowy klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego odporno ci na dzia anie mrozu. Liczba po 
literze F oznacza wymagan  liczb  cykli zamra ania i odmra ania próbek betonowych.  
  
1.6.7.Stopie  wodoszczelno ci  
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem przepuszczalno ci wody. Liczba po 
literze W oznacza dziesi ciokrotn  warto  ci nienia wody w MPa, dzia aj cego na próbki betonowe.  
  
1.6.8.Urabialno  mieszanki betonowej  
Zdolno  do atwego i szczelnego wype niania formy przy zachowaniu jednorodno ci mieszanki betonowej.   

 
1.6.9.Wytrzyma  gwarantowana betonu na ciskanie - R  

 
Wytrzyma o  zapewniona z 95% prawdopodobie stwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek 
sze ciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003.   
 
1.6.10.Zaczyn cementowy  
Mieszanina wody i cementu.  
  
1.6.11.Zaprawa  
Mieszanina cementu, wody, sk adników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodz cych przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm  
  
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
  
Wymagania ogólne dotycz ce materia ów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.  
  
2.1. P yty prefabrykowane Filigran  
  

yty stropowe wykona  wg wytycznych projektanta w zak adzie prefabrykacji z betonu B30. P yty maj  
grubo  6cm. Wewn trz znajduje si  zbrojenie dolne stropu. Szeroko  p yt dopasowana jest do wymiarów 
budynku (wg rysunków wykonawczych zawartych w PW). Szeroko  maksymalna jest zwi zana z szeroko ci  
sto ów szalunkowych, na których s  produkowane, ale równie  z mo liwo ci  transportowania, czyli skrajni  
drogowa. D ugo  p yt jest równie  dostosowana do rozpi to ci w wietle podpór (z uwzgl dnieniem  

boko ci podparcia) obiektu, na który s  produkowane. G boko  podparcia dla p yt filigran wynosi 
zazwyczaj 40 mm, a masa prefabrykatu oko o 125 kg/m2 

.  
2.2. Zbrojenie  
  

 ówne- zalecana klasa A-IIIN  



 Rozdzielcze - zalecana klasa A-IIIN  
  

2.3. Beton  
  

 Prefabrykat- klasa betonu B30  
  
2.4 Deskowanie  
  
Rol  szalunków pe ni prefabrykowana p yta Filigran gr wed ug PW. Szalunek ogranicza si  tylko do podparcia 

yty Filigran na czas betonowania p yty elbetowej. Wybór rodzaju podparcia p yty i ewentualnych szalunków 
nale y do Wykonawcy, jednak musz  one spe nia  warunki wynikaj ce z projektu. Technologia deskowania 
musi by  tak dobrana, aby zminimalizowa  nak ad pracy przy pó niejszych robotach wyko czeniowych i 
odpowiada  tolerancjom wg PN Deskowania powinny w czasie ich u ytkowania zapewni  sztywno , 
niezmienno  i bezpiecze stwo wykonywanych w nich elementów konstrukcji monolitycznych. Deskowania 
nale y sprawdzi  na si y wywo ane parciem wie ej masy betonowej i uderzeniem przy jej wylewaniu z 
pojemników z uwzgl dnieniem sposobu zag szczenia masy. Deskowania, w których b dzie u o ona mieszanka 
betonowa powinny by  szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej. Nale y przewidzie  
wykonanie wszelkich przej  i kana ów instalacyjnych wg rysunków szalunkowych zawartych w PW, Detali 
Dokumentacji Projektowej zawartych w PW i podanych standardów rozwi za . Zak ada si  wiercenie otworów 
do rednicy fi 100. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszelkich otworów, zag bie , kana ów, 
itp. potrzebnych do wykonywania innych robót bran owych. Wykonawca powinien równie  zakotwi  w trakcie 
betonowania wszelkie niezb dne marki, szyny, itp. po dostarczeniu ich przez wykonawców pozosta ych prac i 
zgodnie z projektem. Wykona  ww. wg rysunków szalunkowych zawartych w PW, Detali Dokumentacji 
Projektowej zawartych w PW, lub za czonych do specyfikacji wypusty, przej cia osadzi  wg rysunków 
szalunkowych zawartych w PW. W przypadku konieczno ci wykonania przerw roboczych, uszczelnie , 
dylatacji, przy cze  do elementów elbetowych zaleca si  stosowa  rozwi zania systemowe. W przypadku 
betonowania etapami w tym samym szalunku, przed rozpocz ciem kolejnego etapu nale y szalunek oczy ci  i 
wyregulowa . rodki antyadhezyjne nale y nanosi  na oczyszczone z zaprawy cementowej i suche 
powierzchnie deskowa  – bezpo rednio przed uk adaniem zbrojenia. rodki u atwiaj ce rozformowanie nie 
powinny zostawia  adnych ladów na powierzchni betonu. czna powierzchnia ewentualnych braków po 
rozszalowaniu nie powinna by  wi ksza ni  5 % ca kowitej powierzchni danego elementu. Lokalne braki nie 
powinny nie powinny obejmowa  wi cej ni  5 % przekroju danego elementu.  
  
2.5. Inne materia y i surowce.  
  
Materia y zastosowane musz  mie  certyfikat zgodno ci i by  oznaczone znakami CE, lub mie  deklaracj  
zgodno ci. Na budow  mog  by  przyj te jedynie wyroby wymienione w projekcie lub wyroby zast pcze 
wed ug specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, dotycz cej odst pstw od projektu. Dopuszczone s  do 
wbudowania wy cznie materia y, których wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o 
wyrobach budowlanych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)  
  
2.6.Warunki przyj cia na budow  materia ów i wyrobów   
Materia y i wyroby do robót betonowych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:  
– s  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegó owej),  
– s  w a ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni ) i oznakowane (pe na nazwa 
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),  
– spe niaj  wymagane w a ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

–producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  
zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów,  



– spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia.  
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protoko em przyj cia materia ów.  
  
2.7 Warunki przechowywania materia ów i wyrobów   
  
Materia y i wyroby do robót betonowych powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj  
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b d  aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia ów i wyrobów opakowanych powinno by  kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ciem i przed 
dzia aniem promieni s onecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny by  przechowywane w oryginalnych, 
zamkni tych  
opakowaniach w temperaturze powy ej +5 C a poni ej +35 C. Wyroby pakowane w worki powinny by  
uk adane  
na paletach lub drewnianej wentylowanej pod odze, w ilo ci warstw nie wi kszej ni  10.  
Je eli nie ma mo liwo ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod  nale y przechowywa  w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa  wody w opakowaniach po 
rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej przetrzymywano materia y mog ce zmieni  sk ad 

chemiczny wody.  
  
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN  
  
Wymagania ogólne dotycz ce sprz tu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.  
  
Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory 
musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk adników powinno odbywa  si  wy cznie w 
betoniarkach o wymuszonym dzia aniu (zabrania si  stosowania betoniarek wolnospadowych). Do podawania 
mieszanek nale y stosowa  pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do 
zag szczania mieszaki betonowej nale y stosowa :  

 przy zag szczaniu wg bnym wibratory z bu awami o rednicy nie wi kszej od 0,65 odleg o ci mi dzy  
pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej, o cz stotliwo ci 6000 drga /min.  

 przy zag szczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosowa aty wibracyjne  
charakteryzuj ce si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.  

 
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU  
  
Wymagania ogólne dotycz ce rodków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.  
  

 Sk adowanie- system filigran jest systemem „just in time”, co oznacza, e p yty dowo one s  na miejsce     
     budowy w okre lonym przez inwestora lub wykonawc  terminie.    

 Transport - Na rodkach transportu p yty powinny by  uk adane jak przy sk adowaniu, d ugo ci  w   
      kierunku jazdy. P yty nie powinny wystawa  wi cej ni  5 cm ponad górn  kraw d    
      rodka transportu.  

 
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
  
Wymagania ogólne dotycz ce wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne



 
5.1. Monta  p yt filigran  
  

 Przed przyst pieniem do wykonania stropu nale y oceni  wykonanie oraz w a ciwe wypoziomowanie  
podpór sta ych ( cian , podci gów)  

 Rozstaw podpór monta owych stropu ka dorazowo okre la projektant konstrukcji stropu  
 Ze wzgl du na mas  monta  p yt odbywa si  za pomoc  d wigu . Monta  p yt nale y przeprowadzi   

zgodnie z planem monta owym wed ug, którego ka da p yta ma swoje okre lone miejsce w budynku  
 po u o eniu p yt nale y  rozmie ci  zbrojenie dodatkowe i zbrojenie górne wed ug projektu,  
 uk adanie nadbetonu stropu mo e odbywa  si  po:  

- za o eniu siatek zbrojenia na stykach pod u nych p yt,  
- wykonaniu zbrojenia górnego stref podporowych oraz zbrojenia uk adanego na p ycie,  
- u o enie rurek dla instalacji zatapianej  
- zaszalowanie otworów i obrze y stropów,  
- oczyszczeniu i obfitym nawil eniu p yt filigran  

 Wylewaj c nadbeton nale y pami ta  o odpowiednim zawibrowaniu go at  wibracyjn  lub wibratorem  
bu awowym,  

 Mieszank  betonow  nale y rozprowadza  równomiernie na ca ej powierzchni p yty , aby nie dopu ci  do  
miejscowego przeci enia stropu,  

 Wylewanie nadbetonu musi odbywa  si cznie z betonowaniem wie ców stropu. Podczas betonowania  
spust betonu z pojemnika nale y dokonywa  z ma ej wysoko ci w celu unikni cia dynamicznego obci enia 

yty.  
 Po zako czeniu betonowania nale y oczy ci  styki mi dzyp ytowe z resztek betonu,  
 Podpory monta owe mo na usun  dopiero gdy wytrzyma o  nadbetonu wyniesie min 0,8Rgb,  
 Po usuni ciu podpór styki pod u ne mi dzy p ytami nale y wype ni  od do u mas  szpachlow    

 
6. OPIS DZIA A  ZWI ZANYCH Z KONTROL , BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWI ZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA  
  
Wymagania ogólne dotycz ce kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.  
  
6.1. Program zapewnienia jako ci.  
  
Program zapewnienia powinien by  potwierdzony odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi.  
 
6.1.1. Kontrola jako ci p yt filigran   

  
 niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powsta e na skutek niew a ciwego zag szczenia betonu  
 szczerby i uszkodzenia kraw dzi i naro y : g boko  do 5,0 mm, d ugo  do 30 mm, ilo  do 3 szt/mb   
 uszkodzenia spodniej powierzchni p yty s  niedopuszczalne  
 wyszczerbienia kraw dzi s  niedopuszczalne  
 zwichrowanie powierzchni na ko cach p yty po przek tnej s  niedopuszczalne  
 rysy i p kni cia – powsta e na skutek skurczu betonu niedopuszczalne  

 
6.2. Zasady kontroli  
  
Kontrola jako ci wykonania robót elbetowych polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz wymogami 
podanymi w specyfikacji technicznej.  
Roboty betonowe podlegaj  odbiorowi.  
Deskowanie podlega odbiorowi.  
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  
Roboty izolacyjne podlegaj  odbiorowi przed ich zakryciem



 
 
. Kontroli podlegaj :  

 Zgodno  rz dnych z projektem  
 Prawid owo  wykonania deskowa , rusztowa , usztywnie , pomostów, barierek  
 Prawid owo  wykonania zbrojenia  
 Czysto  deskowa  oraz obecno  wk adek systemowych  
 Parametry wbudowanego betonu, sposób pobierania próbek, sposób ich przechowywania, archiwizowanie  

wyników bada   
 Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u o onego w miejscu przerwy roboczej zgodnie z detalami  

podanymi w STB szczegó owych  
 Prawid owo  wykonania wszelkich robót zanikaj cych takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych,  

warstw izolacyjnych itp.  
 Prawid owo  u o enia elementów wbudowywanych takich jak kana y, wpusty, s czki, kotwy, rury, 

listwy  
itp. Zgodnie z rysunkami szalunkowymi zawartymi w PW.  

 Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac  
 Sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów – zgodnie z przyj ta w STB szczegó owej 

technologi   
 Sposób piel gnacji betonu  
 Sposób wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materia ów  

Prawid owo  wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:  
 Rodzaju stali,  

rednicy pr tów,  
 Grubo  otulin,  
 Rodzaj i ilo  podk adek dystansowych,  
 Po o enie i jako  z czy,  

  
Wyniki nie mog  przekracza  dopuszczalny odchy ek podanych w przywo anych normach w STB 
szczegó owych.   
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
  
Wymagania ogólne dotycz ce przedmiaru podano w STB  0.0 „Wymagania ogólne”.  
  
7.1. Jednostka obmiarowa  
  
Jednostk  obmiarow  jest m2 stropów filigran.   
  
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

Wymagania ogólne dotycz ce odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.  
  
8.1. Zasady ogólne.  
  
Roboty powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , Specyfikacj  Techniczn  oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora.  
  
8.2. Rodzaje odbiorów  
  
8.2.1 Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu.  



Podstaw  dokonania oceny ilo ci i jako ci robót ulegaj cych zakryciu s  nast puj ce dane i dokumenty:  
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,  
 dane geotechniczne zawieraj ce informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane by y roboty  
 dziennik  

 
Zakres robot zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.  
  
8.2.2. Odbiór ko cowy  
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora w Dzienniku Budowy zako czenia 
robót betonowych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych robót zawartych w umowie.  
Do odbioru ko cowego robót betonowych i elbetowych kierownik budowy  
obowi zany jest przedstawi :  

 rysunki konstrukcyjne cznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczas  
wykonania budowy,  

 dziennik budowy,  
 protoko y (lub i ) atesty betonu z w a betoniarki i wyniki ich bada  wytrzyma o ciowych zgodnie z 

normami  
PN-EN 12350:2009 i PN-EN 12390-2:2009  

 atesty dostarczonych materia ów (w szczególno ci cementu) zgodnie z Polsk  Norm ,  
 protokó y bada  materia u,  
 ewentualne wyniki próbnych obci e  konstrukcji,  
 protoko y z odbiorów  

  
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ CYCH   
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne".  
  

aci si  za ustalon  ilo  [m2] zamontowanych prefabrykowanych p yt stropowych, która obejmuje: - 
wykonanie prefabrykatów,  
- dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania,  
- transport prefabrykatów,  
- monta  prefabrykatów,  
- dzier awa stemplowa .  
- dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,  
- oczyszczenie pod o a,  
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,  
- wykonanie przerw dylatacyjnych,  
- rozbiórk  deskowa  i rusztowa ,  
- wykonanie bada  i pomiarów kontrolnych.  
  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
  
Wszelkie roboty nale y wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba, 
e Zamawiaj cy wymaga zastosowania wy szych standardów) w tym: 



10.1. Normy.  
  
  

 PN-EN 206-1:2003- Beton. Wymagania, w a ciwo ci, produkcja i zgodno .  

  

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszcz ce. Oznaczenie liczby 
odbicia.  

 

  

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Cz.2-Domieszki do betonu, Definicje i 
wymagania, zgodno  , znakowanie i etykietowanie.  

 

  

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali.  

  

PN-EN 10027-1:2007 Systemy oznaczania stali. Cz  1 - Znaki stali.  

  

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie.  

 

  

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. Dodatkowe wymagania stosowane w 
kraju.  

 

  

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane.  

 

  

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane 
w kraju.  

 

  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. badanie i ocena 
przydatno ci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskane z procesów produkcji betonu  

 

  

PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 
wymagania, kontrola jako ci i ocena zgodno ci. Cz  1 . Definicje.  

 

  

PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i elbetowe. 
Nazwy i okre lenia.  

 

  

PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i elbetowe. 
Ogólne zasady ochrony.  

 

  

PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i elbetowe. 
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru  

 

  

PN-B-30010:1990  Cement portlandzki bia y  

 

  

PN-EN 197-1:2002 Cement – Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów 
powszechnego u ytku.  

 

  

PN-EN 12390:2009 Badania betonu  

  

PN-EN 12350:2009 Badania mieszanki betonowej  

  

PN-EN 1260+A1:2008 Kruszywa do betonu.  

  

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Cz  4: Oznaczanie pr dko ci fali ultrad wi kowej  



 
10.2. Przepisy zwi zane  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodno ci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 jt.).  

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpiecze stwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275). 



 


