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      SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU R OBÓT BUDOWLANYCH 

1.    CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot i zakres opracowania  
Przedmiotem projektu jest odnowa zdegradowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
zlokalizowanego w Grudziądzu przy   ul. Pańskiej 23 , na działce nr 48/1, 48/2  obręb 047 
Opracowanie dotyczy budynku mieszkalnego zlokalizowane w pierzei ulicy Pańskiej 23 . Kamienica 
trzykondygnacyjna z poddaszem- strych mieszkalnym. Budynek w całości podpiwniczony przykryta 
dwuspadowym dachem  pokrytym papą   termozgrzewalną i mansarda od frontu i podwórza [pokryta 
dachówka karpiówka w koronkę  . Elewacja frontowa o układzie symetrycznym. W elewacji okna 
mają ozdobne oblamówki  oraz  w poziomie pięter bogato zdobione ornamenty gzymsowe nad i pod 
oknami.  

Ściany zewnętrzne w stanie technicznym dobrym, wymurowane z cegły pełnej o grubości 42cm, 
więźba dachowa o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej wsparta za pośrednictwem murłat, słupów 
mieczami i płatew na ścianach zewnętrznych. Stropy kondygnacji nadziemnych drewniane, strop 
nad piwnicą ceglany. 

 

1.2    Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST). 
Zakres robót obejmuje wykonanie następujące roboty : 

1. Remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia,; 
2. Wymiana obróbek blacharskich  
3 Przemurowanie kominów ponad dachem 
4  Termomodernizacja ścian od strony podwórka i ścian szczytowych; 

5  Renowacja elewacji -wykonanie tynków 

6  Wykonanie robót malarskich 

7  Remont balkonów  

8  Renowacja  stolarki drzwiowej 

9  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

10. Wymiana stropu nad piwnicą nieużytkową 

                                11. Remont klatki schodowej  

12 Rusztowania montaż i  demontaż 

 

1.3   Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.4   Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych . 

·wykonanie wygrodzenia placu budowy; 

·wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń; 

·znaki ostrzegawcze; 

·wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy; 

·zabezpieczenie budynku przed dostępem osób trzecich. 

1.5   Informacja o terenie budowy  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże punkt 
poboru wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej z informacją bioz i kompletem ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa, dokumenty 
       Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, bioz i ST oraz dokumenty,  
       zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy - dostarczone przez Zamawiającego. 



1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian                      
i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Należy sprawdzić obmiar w naturze. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową                 
i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów               
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,                
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,                 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych a także dozorców. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady z rozbiórki 
lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które dysponuje 
składowiskiem na odpady. Koszt związany z wywozem odpadów ponosi Inwestor. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                                      
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni wykonać właściwe oznaczenie                  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 



pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                 
i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                               
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy 

Przedmiotowy zakres robót obejmuje termorenowację istniejącego budynku. Wobec powyższego 
Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu 
budowy. 
Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.13. Warunki dotycz ące organizacji ruchu . 

W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika wynikającej z przyjętej technologii 
wykonania robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego. 

1.6 Nazwy i kody robót budowlanych . 

Dział robót        - 45 

Grupa robót      - 45.2, 45.3, 45.4, 45.5 

Klasa robót       - 45.26, 45.32, 45.41, 45.44, 45.45, 45.50, 45.42, 45.31 

 

1.7 Określenia podstawowe . 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć: 
budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

Budynku  - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 



wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Tymczasowym obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć obiekt budowlany np. 
barakowozy. 

Robotach budowlanych  - należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remoncie  - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
Terenie budowy  - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
Pozwoleniu na budow ę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
Dokumentacji budowy  - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacji powykonawczej  - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobacie technicznej  - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwym organie  - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wyrobie budowlanym  - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Organie samorz ądu zawodowego  - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

Obszarze oddziaływania obiektu  - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłacie  - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Drodze tymczasowej (monta żowej)  - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

Dzienniku budowy  - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierowniku budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rejestrze obmiarów  - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiedniej zgodno ści  - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Poleceniu Inspektora nadzoru  - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektancie  - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 



dokumentacji projektowej. 

Rekultywacji  - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

Przedmiarze robót  - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Części obiektu lub etapie wykonania  - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
Ustaleniach technicznych  - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

2.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać : 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
Jakość materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

3.     SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 



sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4.     TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 
6.3. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 



98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
[2] Ksi ążka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1 - 2], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, g) plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 



Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 

oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
 

8.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 



Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
6.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 

ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9.     PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena   jednostkowa   pozycji   kosztorysowej   lub   wynagrodzenie   ryczałtowe   będzie   uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 



roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 
1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 
1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 
718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 



1  SPECYFIKACJA T ECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Kategoria robót : 45261000 -4 
Pokrycie dachu.  45260000-7                       

 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru robót remontowo - 
budowlanych obowiązujące  przy wykonywaniu pokrycia dachu  papą termozgrzewalną oraz 
dociepleniu dachu wełna mineralna i  opierzeniom blacharskim   .  

Zakres robót objętych projektem budowlano – wykonawczym  

 Po dokonaniu rozbiórki  istniejącego  pokrycia dachu z papy asfaltowej na deskowaniu 
oraz  rozebraniu deskowania pełnego  - można przystąpić  do  projektowanych robót 
podstawowych  :  

Remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia dachu m ansardy  

− rozbiórka pokrycia dachu na mansardzie od frontu i podwórza na  dachówkę ceramiczną 
karpiówkę w koronkę, 

− rozbiórka łacenia z listew drewnianych,  
− wymiana uszkodzonych i skorodowanych  elementów drewnianych konstrukcji po wcześniejszej 

ocenie stanu ich przydatności według wymiarów i kształtów  pobranych z natury, 
− wymiana obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm, 
− ułożenie na krokwiach membrany wysoko paro przepuszczalnej min.2000 g/m2/24h stosując 

zakładkę min 10 cm, łączenia kleić taśmą systemową, 
− zamocowanie do krokwi kontrłat o przekroju 25 x 60 mm impregnowanych fabrycznie 
− na kontrłatach zamocowanie łat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm impregnowanych 

fabrycznie, w rozstawie osiowym 27 cm, 
− ułożenie dachówki ceramicznej karpiówki w „koronkę”, dachówka ceramiczna karpiówka – 

gładka , nieglazurowana o wymiarach 380 x 180 x 10 mm   w kolorze naturalnym  matowym 
ceglastym, 

− w kalenicy ułożenie gąsiorów ceramicznych w  oryginalnym zabytkowym kształcie, 
− przy okapie zamontowanie płotków śniegowych systemowych, 
− montaż rynny dachowej  z blachy cynkowo-tytanowej o przekroju Ø 150 mm         gr. 0,60 mm 

oraz opierzenia z blachy cynowo tytanowej gr. 0,60 niemalowanej, niepowlekanej 
− ułożenie wełny mineralnej rolowanej  gr. 16 cm pomiędzy krokwiami, mocowanej na drut 

cynkowy, 
− dodatkowa warstwa wełny mineralnej gr. 4cm mocowana pod krokwiami na systemowym 

ruszcie metalowym do płyt GK,  
− ułożenie foli paroizolacyjnej (STOPAIR lub równoważnej) ze sklejeniem na łączeniach taśmą 

systemową, 
− podsufitka poddasza z płyt gipsowo-kartonowych 2x9,5mm GKBI impregnowanych, 
− podsufitki poddasza pomalować 2 x farba emulsyjną, 
 
Remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia dachu p łaskiego  

− rozbiórka pokrycia dachu z papy asfaltowej, 
− rozbiórka deskowania,  
− wymiana uszkodzonych i skorodowanych  elementów drewnianych konstrukcji po wcześniejszej 

ocenie stanu ich przydatności według wymiarów i kształtów  pobranych z natury, 
− wymiana obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm, 
− ułożenie na krokwiach membrany wysoko paro przepuszczalnej min.2000 g/m2/24h stosując 

zakładkę min 10 cm, łączenia kleić taśmą systemową, 
− zamocowanie do krokwi kontrłat o przekroju 25 x 60 mm impregnowanych fabrycznie, 
− wykonać pełne deskowanie z desek nasyconych gr. 32mm , 
− ułożenie papy termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS na włókninie poliestrowej - 

PYE PV 200-S46 mocowana na gwoździe, 
− ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowanej SBS na włókninie 

poliestrowej - PYEPV 200-S46 
− ułożenie wełny mineralnej rolowanej  gr. 16 cm pomiędzy krokwiami, mocowanej na drut 

cynkowy 
− dodatkowa warstwa wełny mineralnej gr. 4cm mocowana pod krokwiami na systemowym 

ruszcie metalowym do płyt GK,  
− ułożenie foli paroizolacyjnej (STOPAIR lub równoważna) ze sklejeniem na łączeniach taśmą 

systemową, 
− podsufitka poddasza z płyt gipsowo-kartonowych 2 x2 x 9,50mm GKBI impregnowane, 
− podsufitki poddasza pomalować 2 x farba emulsyjną, 
 



Remont  lukarn poddasza w lokalu mieszkalnym 
− pełne deskowanie - deski nasycone gr. 25 mm, 
− pionowe nadbitki na konstrukcję drewnianą  ścianki z listew 4 x 10 cm, 
− istniejąca konstrukcja drewniana ścianki gr. 8 cm, 
− ułożenie papy termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS na włókninie poliestrowej - 

PYE PV 200-S46 mocowana na gwoździe, 
− ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowanej SBS na włókninie 

poliestrowej - PYEPV 200-S46 
− ułożenie wełny mineralnej rolowanej  gr. 12 cm pomiędzy krokwiami, mocowanej na drut 

cynkowy 
− dodatkowa warstwa wełny mineralnej gr. 4cm mocowana pod krokwiami na systemowym 

ruszcie metalowym do płyt GK,  
− ułożenie foli paroizolacyjnej (STOPAIR lub równoważna) ze sklejeniem na łączeniach taśmą 

systemową, 
− podsufitka z płyt gipsowo-kartonowych 2 x 9,50mm GKBI  impregnowane, 
− podsufitki poddasza pomalować 2 x farba emulsyjną, 

 
Projektuje się  zaimpregnować powierzchniowo całej istniejącej konstrukcji  drewnianą 

dachu jak również nowe elementy drewniane   FOBOSEM  M-4 przez  smarowanie  dwukrotne .  

 

1.   MATERIAŁY 

1.1.  Pokrycie dachu     

Do wykonania robót  pokrycia  dachu należ używać materiały : 

- warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniej modyfikowana SBS- PYEPV 200 S46 
     -    warstwa papy  termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS –  
           PYEPV 200-S46 
      -    dachówka ceramiczna karpiówka nieglazurowana , matowa w kolorze ceglastym 
     -    gasiory dachowe  o walorach i kształcie zabytkowym wiernie zbliżonym  
          do istniejącego 
 

1.2.   Membrana trójwarstwowa i materiały izolacyjn e 

-     membrana wysoko paroprzepuszczalna > 2000g/m2/h  trójwarstwowa 

- wełna mineralna gr 16 cm i 4 cm  ROCTON-ROCKWOL 
- folia paroizolacyjna  PE gr 0,20 mm 
- płyty gipsowo – kartonowe GKF  gr 12,5 mm ,  

1.3.   Tarcica  
      –    krokwie  o wymiarach  80x160 mm  

      -     płatew 140x200 

     -     łaty  25 x60 mm 

     -     deski gr  2,5 cm  

Tarcice  projektuje się z  drewna klasy II – zaimpregnowane .  

1.4.  Impregnat do drewna   
 Fobos M-4  przeznaczony do  konserwacji drewna  w celu zabezpieczenia przed  

 działaniem ognia , grzybów dachowych , grzybów pleśniowych oraz owadów.  

Farba Sadolin do malowania okapu.  

 

2.   SPRZĘT DO WYKONANIA ROBOT 

Roboty mocowania membrany oraz kontrłaty i łat należy wykonywa przy pomocy  podstawowych 
narzędzi przystosowanymi do tego typu robót oraz przy użyciu elektronarzędzi 

3. TRANSPORT   

3.1.  Transport materiałów  

Do  przewozu drewna należy zastosować  samochód ciężarowy , podłużnicy skrzyniowej .           Do 

przewozu pozostałych materiałów można wykorzystywać  samochody ciężarowe typowe.  

4. WYKONANIE ROBÓT  
4.1.  Wymagania podstawowe  
Podczas wykonywania robót  pokrycia dachu obowiązują wymogi  dotyczące części robót w 
zakresie  pokryć dachowych. 



 

 kolejność wykonania  robót  

- pomiar poszczególnych płaszczyzn dachowych   

-  określenie ilości  papy  

-  wykonanie podłoży pod pokrycie papą   

  ●  wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych na nowe  

●  impregnacja  konstrukcji dachowej  

  ●  ułożenie  membrany paroprzepuszczalnej  

  ●  montaż deskowania pełnego z desek gr 2,5 cm   

       -   montaż orynnowania   

       -   zamontowanie  obróbek nadrynnowych  i koszowych  

       -   montaż papy termozgrzewalnej spodniego krycia a następnie wierzchniego krycia  

       -   montaż  obróbek  kominów , wywietrzników  oraz kalenic. 

 

5.   WARUNKI TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

5.1.  Kontrola jako ści  robót  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu  zgodności ich wykonania  z wymogami niniejszej 
specyfikacji .  

Kontrolę międzyoperacyjną  i końcowe dotyczące pokryć przeprowadza się  sprawdzając zgodność 
wykonania  praz z wymogami :  

 PN/61/B-10245,  PN-EN  501: 1999,          PN- EN 506 : 2002   

  PN-EN 502:2002  PN-EN  504: 2002,       PN-EN 505: 2002, 

 PN-EN 507: 2002  PN-EN  508-1: 2002         PN-EN 508-2 :2002  

 PN- EN 508-3 : 2002 

5.2.  Odbiór robót.  

Podstawa do odbioru  robót wykonania  robót dekarskich stanowi stwierdzenie z zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową  i zatwierdzonymi zmianami  podanymi w dokumentacji 
projektowej . 

Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić :  

 - pełną dokumentację powykonawczą  wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność 
wykonania robót dekarskich  i blacharskich z projektem  

 - protokół badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości  materiału i wyrobów  

 - stwierdzenie inspektora nadzoru , że wyniki przeprowadzonych  badań robót  dekarskich SA 
pozytywne.  

 
6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
6.1 Normy              

 PN/61/B-10245,  PN-EN  501: 1999,          PN- EN 506 : 2002   

  PN-EN 502:2002  PN-EN  504: 2002,       PN-EN 505: 2002, 

 PN-EN 507: 2002  PN-EN  508-1: 2002         PN-EN 508-2 :2002  

 PN- EN 508-3 : 2002 

6.2.  Inne dokumenty i instrukcje  

 -  instrukcja montażowa producenta  

 - warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych  część C , zeszyt 1  

 - pokrycie dachowe  

  

 

 



2  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 

Kategoria robót : 45261000 -4 
Obróbki blacharskie  

 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru robót remontowo – 
budowlanymi  obowiązujące  przy wykonywaniu obróbek blacharskich  oraz rynien i rur 
spustowych.  

Zakres robót objętych projektem budowlano – wykonawczym  

 Po dokonaniu rozbiórki  istniejącego  pokrycia dachu z papy oraz deskowania przystąpić  
do  projektowanych robót podstawowych  :  

 -  rynny i rury spustowe   

 -  pasy podrynnowe  

 -  opierzenia  kominów 

 -  parapety okienne zewnętrzne 

 -  opierzenie ogniomuru i ścianki oraz rolki na podwórzu 

 

1.   MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania  obróbek blacharskich  powinny  odpowiadać 
wymaganiom zawartym w zharmonizowanych  polskich normach , lub aprobatach technicznych ITB  
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania. 

 

1.1.   Blachy do obróbek blacharskich  

W projekcie zastosowano wszystkie obróbki blacharskie  oraz rynny i rury spustowe  z 
blachy tytanowo – cynkowej gr  0,6 mm  

Projektuje się rynny  o przekroju   120 mm  , natomiast rury spustowe  120mm 

 

1.2.   Inne blachy  
Do parapetów zewnętrznych projektuje się  blachy tytanowo – cynkowe gr 0,6 mm w jednej długości , 
wystające poza lico muru min 5 cm  

 
1.3.  Akcesoria ł ączenia i mocowania  rynien i rur spustowych    
Wszystkie akcesoria obejmują przyjęty system orynnowania  

 

 

2.   SPRZĘT  
2.1.  Sprzęt do wykonywania robót. 

Roboty należy  wykonywać ręcznie  posługując się specjalistycznymi narzędziami i 
elektronarzędziami .  

 

3. TRANSPORT   

3.1.  Transport materiałów  

Do transportu materiałów i urządzeń  stosować  środki transportu samochody skrzyniowe.  

4. WYKONANIE ROBÓT  
4.1. Wymagania ogólne  
4.2. Obróbki blacharskie  (obróbki kominów , pas na drynnowy i podrynnowy )  oraz  

rynny i rury  spustowe i parapety zewn ętrzne .   
Obróbki blacharskie  powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  Montaż obróbek blacharskich  
winny być wykonane zgodnie z Instrukcją Producenta.  

 



5.   WARUNKI TECHNICZNE   

5.1.  Kontrola jako ści  robót  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu  zgodności ich wykonania  z wymogami niniejszej 
specyfikacji .  

 

5.2.  Odbiór robót  .  

Odbiór robót obróbek blacharskich rynien i  rur spustowych powinien obejmować  :  

- sprawdzenie prawidłowej połączeń  poziomych i  pionowych  

- sprawdzenie mocowania  elementów do ścian , kominów i włazów dachowych  

- sprawdzenie prawidłowości spadku rynien  

-  sprawdzenie szczelności  połączeń rur spustowych  z przewodami kanalizacyjnymi  

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1 Normy              

 PN-EN 1462 :2001  Uchwały do rynien okapowych . Wymagania i badania.  

 PN-EN 612 : 1999   Rynny dachowe i  rury spustowe  z blachy . Definicje, podział i wymagania.  

 

6.2.  Inne dokumenty i instrukcje  

 Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych  część C , zeszyt 1  

 Pokrycie dachowe  wydana przez  ITB – Warszawa  2004.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH 

Kategoria robót    : 45262520-2 
Remont  kominów ponad dachem.                     

 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru robót remontu 
kominów ponad dachem. 

Zakres robót objętych projektem 

Zakres robót remontowych  objętych projektem budowlano - wykonawczym dotyczy kominów  
ponad dachem: 

- rozbiórkę częściową czapek betonowych głowic murowanych kominów  

- przemurowanie ( odtworzenie) ponowne głowic murowanych  komina  

- wykonanie nowych  czapek betonowych 

- zamocowanie siatki Rabitza na ścianach kominów 

- wykonanie natrysku  cementowego marki M-10 

- wykonanie tynku wapienno cementowego 

- malowanie farbą silikatową dwukrotnie 

1.   MATERIAŁY 

Do wykonania remontu kominów należy używać następujących materiałów 

           - cegła ceramiczna pełna  kl. 150 do przemurowania kominów 

           - beton B – 15 da czapek kominowych 

           -  siatka Rabitza, do wzmocnienia tynków 

           - farby silikatowe ATLAS ARKOL - S 

 

2.   SPRZĘT DO WYKONANIA ROBOT 

Roboty należy wykonywa ręcznie narzędziami przystosowanymi do tego typu robót oraz przy użyciu 
elektronarzędzi 

 

3.  RUSZTOWANIA 

Do wykonywania robót przy remoncie kominów ponad dachem należy wykonywać rusztowanie i 
konstrukcje zabezpieczające na ułożonych łatach leżni z bali ustawienie wokół komina stojaków bali, 
kantówki lub okrąglaków i umocnienie na leżni. Wykonanie stężeń i umocnień rygli. Wykonanie i 
ułożenie schodni zasłanie pomostów z desek 38mm, 

Desek obojnicowych i barier zabezpieczających 

 

4.  TRANSPORT  MATERIAŁOW 

Dostawa – samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny, transport pionowy za pomocą wciągarki 

ręcznej i elektrycznej  lub przy użyciu żurawiasamojezdnego 

 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT             
Roboty murarskie, betonowe oraz tynkowe i malarskie wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną , 
polskimi normami  i specyfikacją techniczną 

5.1 kontrola jako ści robót polega na sprawdzeniu zgodno ści ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 

5.2 Odbiór  robót remontu kominów powinien polega ć   na sprawdzeniu  poprawno ści ich 
wykonania :  

                - pionowości przemurowanie kominów 

- prawidłowe wykonanie czapki betonowej, właściwy występ poza lico ściany  

     (6-8cm)wykonanie  kapinosów 



            - właściwe spodki czapki i gładkość powierzchni 

            - poprawność wykonania tynków i malowania  

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1 Normy              

PN-89/B-10425   

Przewody dymowe , salonowe i wentylacyjne murowane z cegły 

PN-70/B-10100   

Roboty tynkowe : Tynki zwykle , wymagania i  badania przy odbiorze.  

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4.   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU RO BÓT BUDOWLANYCH 

Kategoria robót   -     45321000-3 
Izolacje termiczne – ocieplenie ścian zewn ętrznych podwórza 

 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru obowiązujące przy 
wykonywaniu i odbiorze izolacji termicznych  ocieplenie ścian zewnętrznych  
 
Zakres stosowania 

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania  i odbioru izolacji termicznych 
mają zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratą ciepła,  a jednocześnie stanowią 
warstwę izolacji akustycznej.  

Zakres robót obejmuje : 

- wykonanie termorenowacji ścian zewnętrznych podwórza styropianem  

- wykonanie termo renowacji ściany szczytowej wełną mineralna  

1.   MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym                  
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 

1.1  Materiały do ocieplenia podwórza styropianem  
- Listwa aluminiowa cokołowa  szer. 12 cm 
- Środek gruntujący – Atlas UNI GRUNT 
- Zaprawa klejowa do styropianu – Atlas  Stopter K-20 
- Ocieplenie ścian - Styropian EPS 70-04 FASADA, gr. 12 cm  
- Kołki plastikowe do mocowania styropinu.  
- Ocieplenie ościeży okien i drzwi - styropian EPS 70-040 FASADA gr. 2 cm.  
- Ocieplenie cokołu budynku - na wysokość 80cm od nawierzchni podwórka styropian EPS 
100-038 DACH/PODŁOGA gr. 12 cm  
- Warstwę zbrojącą – zaprawa do zatopienia siatki – Atlas  Stopter K-20  
- Siatka zbrojąca z włókna szklanego.  
-  Podkład tynkarski ATLAS CERPLAST  
- Tynk mineralny ATLAS CERMIT – SN- MAL15 do malowania, 
- Narożniki aluminiowe z siatką z włókna, 
- Preparat gruntujący pod farbę sylikonową Capagrunt Uniwersal 
- Farba silikonowa  AlphiSilan-Plus. firmy CAPAROLL 
 

1.2. Podstawowe materiały stosowane do ocieplenia szczytów wełna : 
- Listwa aluminiowa cokołowa  szer. 12 cm 
- Środek gruntujący – Atlas UNI GRUNT 
- Zaprawa klejowa do płyt z wełny mineralnej – Atlas  ROKER W-20 
- Ocieplenie ścian – skalna wełna mineralna FASROCK, gr. 6 cm  
- Kołki do mocowania wełny mineralnej  
- Warstwę zbrojącą – zaprawa do zatopienia siatki – Atlas  ROKER W-20 
- Siatka zbrojąca z włókna szklanego.  
-  Tynk mineralny ATLAS CERMIT   SN- MAL15 do malowania, 
- Narożniki aluminiowe z siatką z włókna, 
- Preparat gruntujący pod farbę sylikonową Capagrunt Uniwersal 
- Farba silikonowa  AlphiSilan-Plus. firmy CAPAROLL 
 

1.1 Płyty styropianowe palne i samogasn ące.  

Do ocieplenia ścian zewnętrznych przyjęto  płyty styropianowe  grubości  12cm                            
Projektuje się zastosować styropian  EPS –70-036 FASADA . 
Płyty są formowane ze wstępnie spienionych granulek styropianowych. Odmiany: P — palne, 
G — samogasnące , G-T — samogasnące i twarde. 
Wymiary płyt:   długość: 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m, szerokość: 0,5 m, 0,6 m, 1,0 m, 1,20 m, 
grubość: 20-500 mm (co 10 mm). Ciężar objętościowy: 16-20, 21-30,  
31-40 kG/m3. Współczynnik  przewodności  cieplnej: U = 0,035  kcal/mh°C. 
Opakowania stanowią ramy z listew drewnianych (górą i dołem) ściągnięte drutem. W 
jednym opakowaniu może być 0,5-3,6 m3. 
Przechowywanie z dala od źródeł ognia. 
Oba rodzaje styropianu mają bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, są lekkie, 
niewrażliwe na wilgoć ani na grzyby, ale mogą być stosowane tylko do temperatury 80°C, 
powyżej tej temperatury zaczynają powoli mięknąć i tracić swoje właściwości. 
Styropian jest wrażliwy również na rozpuszczalniki (solwentnafta, benzyna itp.) znajdujące 



się w zimnych lepikach i klejach (np. w Butaprenie). 
Ponieważ materiał jest palny i wrażliwy na temperaturę, powinien być odpowiednio chroniony 
podczas przewozu i składowania. 
Styropian ma zastosowanie do izolacji termicznych i akustycznych. 
 
1.2 Narożniki ochronne.  

Narożniki ochronne aluminiowe z siatką dł 2,50 m lub 4,00 m. 
 
 
2.   SPRZĘT 

2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

2.1.1  Roboty można wykonać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

2.1.2  
Każdorazowo do wysokości podawania należy dobrać moc urządzenia. Urządzenia powinny 
spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 
kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn i elementów (DzU 
nr 91 z 2003 r., poz. 858). Stosowanie i konserwacja urządzeń  powinna być zgodnie z instrukcją 
producenta. 

 

3.  TRANSPORT 
3.1 Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
Przewóz i przechowywanie wełny powinny odbywać się w całkowicie suchych warunkach.  

Przewóz styropiany w podanych opakowaniach.  

4.  WYKONANIE ROBÓT  

4.1 Wymagania ogólne 

Przed rozpoczęciem robót personel techniczny powinien zapoznać się dokładnie  

z projektem i ustalić kolejność i sposób wykonywania robót izolacyjnych. Izolacje  

w budynkach przewiduje się : 
a) ,termorenowację ścian zewnętrznych, 
 
4.2 Technologia wykonania izolacji ścian a ze styropianu w systemie ATLAS STOPTER K-20  

 
• Zdemontować rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej, opierzenia ścianek 
 attykowych, kratki wentylacyjne, parapety zewnętrzne oraz inne elementy elewacyjne 

• Skuć wybrzuszone, spękane i niezwiązane z podłożem fragmenty tynku lub faktury 
• Oczyścić szczotkami powierzchnię  

• Zmyć całe ściany wodą pod ciśnieniem, 
• Ubytki wyprawy izolacyjnej złączy między płytami ściennymi wypełnić zaprawą cementową 
1:3  
• Wyrównać płaszczyznę ściany przez przyklejenie w wymaganych miejscach odpowiednich 
 klinów ze styropianu o zeszlifowanych powierzchniach 
• Zagruntować powierzchnię ściany emulsją gruntującą ATLAS UNI-GRUNT, 

emulsję nakłada się równomiernie szczotką malarską, wałkiem lub metodą natryskowa.  
Przy ścianach o podłożu bardzo chłonnym gruntowanie powinno wykonać się   
dwukrotnie, stosując za pierwszym razem emulsję rozcieńczoną wodą w  
stosunku 1 : 1. 

• W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego  

należy zamocować listwę cokołową. Listwą tą jest aluminiowy kształtownik dobierany  
      przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami  
     rozporowymi.  

• Przyklejanie styropianu za pomocą zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20  

     W niniejszym opracowaniu przyjęto styropian 15kg/m2 gr.14cm 
• Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej trzeba wypełnić np. przez 

wstawienie klinów wyciętych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej  

     pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypełniać klejem. 



• Po stwardnieniu kleju mocującego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nierówności 
warstwy izolacyjnej należy zeszlifować ręcznie packą pokrytą gruboziarnistym papierem 

     ściernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. 
• Mocowanie kołków plastikowych. Otwory pod kołki należy wiercić na głębokość 6cm  

     w ścianach z cegły, betonu i min. 9cm w ścianach z materiałów porowatych  
(gazobeton) – muszą być zamocowane w warstwie nośnej ściany. Po wywierceniu otwory 
oczyścić przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzić kołki, opierając 
talerzyki o powierzchnię styropianu i w zależności od rodzaju. Długość kołków 20 cm. 
kołka wkręcić lub wbić trzpienie. Prawidłowo osadzone kołki nie powinny wystawać  

    żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich 
    zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystąpienie uszkodzeń struktury  
    styropianu. 

• W obrębie otworów okiennych i drzwiowych należy wykonać uszczelnienia styków  

styropianu ze stolarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, 
najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej 25x35 cm w sąsiedztwie  

   wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów w elewacji. 
• Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okiennych i drzwiowych  

   osadzając aluminiowe kątowniki. 
• ocieplenie ścian przy dylatacjach budynków należy wykonać zgodnie z warunkami 

podanymi w Instrukcji dociepleń systemu ATLAS 

• Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowaną zaprawę klejową należy naciągnąć na  

     ścianę z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w  
     bruzdy.  
    Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10 – 30 min  

w zależności  od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać  
     pracy przy  bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 
     Na tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą.  
     Poszczególne pasma siatki należy układać poziomo lub pionowo z zachowaniem  
     zakładów  min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest  
     pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywać warstwy  

zbrojonej metodą  zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.   
Po całkowitym   wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można 

     przystąpić do  wykonania podkładu tynkarskiego. 
• Wykonanie podkładu tynkarskiego ATLAS CERPLAST - podkład tynkarski należy  

     wykonywać w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni nakładając go pędzlem lub  
     wałkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 – 12 godzin i zależy od warunków  
     atmosferycznych. 

• Nakładanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT. Materiał należy naciągać na 
podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy  stalowej 
gładkiej. W niniejszym projekcie przyjęto zaprawę tynkarską ATLAS CERMIT SN MAL-15 w 
kolorze białym. 

• Po wykonaniu i wyschnięciu zaprawy tynkarskiej należy wykonać powłoki malarskie  

farbą silikatową (silikonową ) wg projektu kolorystyki elewacji na podstawie palety barw  
CAPAROL. 
Numery poszczególnych kolorów farb podano  na rysunku kolorystyki.  

 
Technologia wykonania robót ocieplenia ścian dla systemu   ATLAS  ROKER W-20  
 

− W pierwszej kolejności przystąpić do ustawienia rusztowań i wygrodzenia terenu. Kierownik 
budowy winien dokonać stosownego wpisu  do dziennika budowy potwierdzającego 
prawidłowość jego ustawienia w następnej kolejności  dokonać należy sprawdzenia ścian pod 
względem nośności podłoża. 

 
− Podłoże na którym będzie mocowany system  ATLAS ROKER  musi być uprzednio 

oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników 
powodujących osłabienie przylepności kleju. Wszelkie inne luźne fragmenty, podrzutki 
tynkarskie, mogące budzić wątpliwość, co do przyczepności, należy skuć oraz dokładnie 
oczyścić powstałe z ten sposób miejsca. Ubytki spoin w cegłach wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną. 

 
− Zagruntować powierzchnie ścian emulsją gruntującą ATLAS UNI-GRUNT. Emulsję nakłada się 

równomiernie szczotką malarską, wałkiem lub metodą  natryskowa.  
 



− W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego należy 
zamocować listwę cokołową. Listwą tą jest aluminiowy kształtownik dobierany  przekrojem do 
grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami  rozporowymi.  

 
− Przyklejanie wełny mineralnej  za pomocą zaprawy klejowej ATLAS ROKER W-20.  W 

niniejszym opracowaniu przyjęto wełnę mineralną  FASROCK gr. 6 cm. Ewentualne szczeliny 
powstałe w warstwie ocieplającej trzeba wypełnić np. przez  wstawienie klinów wyciętych wełny 
mineralnej  lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczeliny nie wolno 
wypełniać klejem. 

 
− Mocowanie wełny mineralnej  do ścian kołkami plastikowymi. Otwory pod kołki należy wiercić 

na głębokość 5 cm. Długość  kołka – 10 cm Po wywierceniu otwory oczyścić przez 
przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzić kołki, opierając talerzyki o powierzchnię 
wełny mineralnej  i w zależności od rodzaju kołka wkręcić lub wbić trzpienie. Prawidłowo 
osadzone kołki nie powinny wystawać  żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad 
powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystąpienie 
uszkodzeń struktury wełny. Minimalna ilość kołków 4 sztuki  na 1 m2 

 
 

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 

5.2. Kontrola wykonania podkładów dla płyt styropianowych dla docieplenia ścian  

Odbiór podłoża pod termorenowacje ścian powinien być przeprowadzony przez Inspektora 
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania właściwej izolacji. Odbiór podłoża należy 
potwierdzić wpisem do dziennika budowy.  Odbiór podłoża i warstwy wykończeniowej należy 
sprawdzić wg wymogów jak dla tynków.  

 

6.   OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH 

6.1. Jednostką  obmiarową robót jest: 

Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrąca się 
powierzchnie większe od 1,0 m2.  

Ocieplenie ościeży oblicza się w m2 jako iloczyn wysokości w świetle krawędzi ościeży i ich 
szerokości. Ochronne narożniki aluminiowe oblicz się w mb. 

6.2. Zasada obmiaru 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
7.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
7.1. Izolacje termorenowacyjne 

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej izolacji, która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu,  

-   wykonanie izolacji termorenowacyjnej 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacja stanowiska roboczego. 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy  
 
PN-82/B-02020  
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia (z późniejszymi zmianami). 
 



4.1.     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 

Kategoria robót  45262521-9 
Naprawa sp ękań nadpro ży i uszkodze ń ścian zewn ętrznych budynków  

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót – napraw 

i spękań nadproży i uszkodzeń ścian zewnętrznych . 

Zakres robót objętych projektem budowlano – wykonawczym  

- Naprawa zarysowanych ścian  poprzez ich „Zszycie”  prętami stalowymi  oraz  
wzmocnienie  natryskiem cementowym na siatce metalowej 

 

1.   MATERIAŁY 

Do wykonania robót należy używać następujących materiałów  

- pręty 8 , stal gładka  St 3S  

- siatka Ledóchowskiego  

- zaprawa cementowa M-8   

            -      roztwór  do zabezpieczenia ścian murowanych  z cegły CT–13 - Henkel Ceresit 

2.  SPRZĘT  

Do wykonania robót wykorzystać należy rusztowania  zewnętrzne ustawione wcześniej do 
ocieplenia  ścian zewnętrznych  budynku . Roboty wykonywać ręcznie  używając  odpowiednich 
narzędzi stosowanych do robót murarsko – tynkarskich oraz  podstawowych elektronarzędzia. 

3.  TRANSPORT   

 Dostawa materiałów samochodem  dostawczym.  

4.  TECHNOLOGIA  WYKONANIA ROBÓT 

1. Naprawa zarysowanych ścian  

-  skucie luźnego tynku i oczyszczenie w obrębie  rysy na szerokości po ok.   
   50 cm z każdej strony  
-  wykucie bruzd w spoinach  ( co druga)  na głębokość 4 cm  
-  osadzenie pręty  8 ( stal ST3S) o długości ok. 100cm na zaprawie  
   TEN – 10 Atlas  
-  zamocowanie siatki Ledóchowskiego  na ścianie  
-  wykonanie natrysku cementowego  z zaprawy marki M-10 

 
 

5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 Roboty napraw spękanych nadproży  i uszkodzeń  ścian zewnętrznych  wykonywać   z 
opisem technologii w projekcie , zharmonizowanymi polskimi normami  i zasadami sztuki 
budowlanej  oraz Instrukcją Producenta . 

5.1.   Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. 

5.2.   Odbiór  robót wykonania napraw spękanych nadproży  i uszkodzeń ścian  zewnętrznych powinien 
polegać   na sprawdzeniu  poprawności ich   wykonania :  

- dokładnym skuciu tynków  i oczyszczeniu ścian w obrębie występującego 

       zarysowania ( po 50 cm z obu stron zarysowania) .  

             -     właściwym „zszyciu” ścian prętami ułożonymi w  spoinach na zaprawie  TEN 10   

             -     prawidłowym przymocowaniu siatki i wykonaniu natrysku cementowego .    

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Polskie Normy              

6.2. Inne dokumenty i instrukcje   

             -  Instrukcja Producenta – Firmy ATLAS 



 
5     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH  

Kategoria robót   -    45411000 
Roboty tynkarskie – tynk cienkowarstwowy i renowacy jny 

 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania             i 
odbioru tynków zewnętrznych mineralnych cienkowarstwowych. 

Zakres robót objętych 

Tynki szlachetne, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, 
do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych. 

Tynki szlachetne ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw 
i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  

PN-70/B-10100p. 3.1.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do robót tynkarskich przewidzianych do wykonania, a 
ujętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj : 

• wykonanie  tynków zewnętrznych po termomodernizacji 
• wykonanie zewnętrznych tynków ościeży okiennych i drzwiowych 
• mocowanie narożników i listew aluminiowych 
 

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność      

             z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.     MATERIAŁY 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
 
1.1 Materiały do tynku cienkowarstwowego  

WODA: Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw".  Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
Szlachetna zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN_MAL 15  
ATLAS CERMIT SN-MAL 15 jest szlachetną mineralną zaprawą tynkarską, przeznaczoną do 
ręcznego wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych tynków cienkowarstwowych, wymagających 
malowania. ATLAS CERMIT SN-MAL 15 można nakładać na wszystkie równe i nośne podłoża 
mineralne, takie jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe oraz 
na warstwy zbrojone bezspoinowych systemów ociepleń budynków ATLAS STOPTER 
ATLAS CERMIT SN-MAL 15 produkowany jest na bazie białego cementu, wapna oraz kruszywa 
kwarcowego i marmurowego o grubości do 1,5 mm – SN-MAL 15 . W jego skład wchodzą również 
specjalne dodatki, które powodują, że jest plastyczny, łatwy w pracy oraz odznacza się dobrą 
przyczepnością do podłoża. Zawartość specjalnych mikrowłókien dodatkowo wzmacnia strukturę 
tynku. Aby uzyskać właściwą odporność tynku ATLAS CERMIT SN-MAL 15 na warunki 
atmosferyczne wymagane jest pomalowanie go farbą elewacyjną. 
 
Narożniki aluminiowe  
Wszystkie wypukła narożniki należy zabezpieczyć narożnikiem aluminiowym.  
 
1.2.Materiały na tynki renowacyjne  
− nowe tynki renowacyjne na ścianach  wykonać trójwarstwowe w technologii ATLAS ZŁOTY 

WIEK z dodatkiem trasu   
o obrzutka z  zaprawy renowacyjnej TRO gr. 0,5 cm 
o podkład z zaprawy  TRP gr. 1 cm 
o tynki  renowacyjny z zaprawy ATLAS Złoty Wiek TR gr. 1 cm 



 
 

 
2.   SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania tynków szlachetnych 
Wiertarka z mieszadłem, paca stalowa i gładka paca z tworzywa sztucznego. Narzędzia należy 
czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy 
zmywa się środkiem ATLAS SZOP. 

2.2 Sprzęt do wykonywania tynków mozaikowych 
Wiertarka z mieszadłem, gładka paca stalowa. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, 
bezpośrednio po użyciu. 
 

3.   TRANSPORT• 

3.1 Transport materiałów 

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania tynku,  w 
warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. 

 

4.   WYKONANIE ROBÓT 
4.1 Warunki przystąpienia do robót 

-    Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia  i bruzdy, osadzone 
parapety. 

-   Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

-   W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 
w okresie obniżonych temperatur". 

-   Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

-   W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

4.2 Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, 
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej 
przyczepności należy usunąć. Po ich usunięciu zaleca się zagruntować podłoże emulsją ATLAS 
UNI-GRUNT. Nierówności i ubytki wypełnić stosując np. ZAPRAWĘ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS, 
ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ ATLAS lub zaprawę szpachlową ATLAS REKORD. Przed tynkowaniem, 
bez względu na rodzaj podłoża, należy wykonać techniką malarską podkład z tynku podkładowego 
ATLAS CERPLAST. 

4.3 Wykonywanie tynków szlachetnych 
ATLAS CERMIT SN-MAL 15 przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do pojemnika 
z odmierzoną ilością wody (4,50÷5,50 l. na opak 25 kg) i wymieszanie mechaniczne, aż do 
uzyskania jednolitej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 10 min. i po 
ponownym wymieszaniu, w trakcie którego można wyregulować jej konsystencję odpowiednio do 
warunków stosowania. Gotową zaprawę należy wykorzystać w ciągu 1,5 godziny. W trakcie pracy 
zaleca się co pewien czas przemieszać zaprawę w celu ujednorodnienia konsystencji. 

4.4.Przygotowanie tynków renowacyjnych 
Tynk ATLAS CERMIT SN-MAL 15 należy nanosić na przygotowane, zagruntowane podłoże w 
postaci równomiernej warstwy o grubości ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą 
powierzchnię zaciera się ruchami okrężnymi przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Czas otwarty 
pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury 
otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) 
ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym 
(naciągnięcie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do 



zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego 
połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na przykład: w 
narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną 
powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania 
tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 
godzin. Temperatura podłoża i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku powinna 
wynosić od +5°C do +25°C.  
Otynkowaną powierzchnię należy pomalować stosując farby elewacyjne. Rozpoczęcie prac 
malarskich możliwe jest po upływie 2÷6 tygodni od zakończenia tynkowania (zależnie od rodzaju i 
koloru farby). Jedynie malowanie farbą silikatową ATLAS ARKOL S można rozpocząć po 
wyschnięciu tynku, nie wcześniej jednak niż po upływie 48 godzin. 
 Uwaga: Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie 
zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
 
-   Obrzutka renowacyjna  ATLAS Złoty wiek TRO 
Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana  w postaci suchej mieszanki do 
rozrabiania wodą. Nadaje się do stosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku, 
ponieważ jest odporna na opady, przepuszczalna dla pary i CO2, i nieszkodliwa pod względem 
higienicznym. Stanowi warstwę szczepną pomiędzy podłożem a  właściwa warstwą tynkarską 
renowacyjnego lub tynku renowacyjnego podkładowego . Charakteryzuje  się wysoką  
przyczepnością do zawilgoconych i zasolonych podłoży.   
Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 5,25 l na 25 kg), 
a następnie mechanicznie wymieszać.  
Zaprawę nakładać kielnią  równomierną warstwą o grubości do ok. 5,0mm  tworząc ażurową  
warstwę pokrywając  maksymalnie 50% powierzchni podłoża  . Nałożonej powierzchni nie należy 
wyrównywać ani zacierać. Po jej stwardnieniu po ok. 24 h można przystąpić do nakładani właściwej 
warstwy podkładowej tynku renowacyjnego  podkładowego Atlas Złoty Wiek TRP. 
W czasie wysychania obrzutki  wewnątrz budynku  należy zapewnić odpowiednią wentylacje 
pomieszczeń , natomiast na zewnątrz chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.  

 
-   Tynk renowacyjny podkładowy z dodatkiem trasu  ATLAS Złoty wiek TRP 
Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana  w postaci suchej mieszanki do 
rozrabiania wodą. Nadaje się do stosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku, 
ponieważ jest odporna na opady, przepuszczalna dla pary i CO2, i nieszkodliwa pod względem 
higienicznym. Stanowi warstwę wyrównującą  umożliwia uzyskanie równomiernej  grubości tynku 
renowacyjnego  jest również warstwą pochłaniająca  i magazynująca sole z podłoża. Duża ilość i 
objętość porów w związanej zaprawie zapewnia doskonałą paro przepuszczalność warstwy  i 
zdolność do magazynowania krystalizujących soli jak również umożliwia  swobodne 
odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podłoża .   
Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 5,25 l na 25 kg), 
a następnie mechanicznie wymieszać do uzyskania  jednorodnej  mieszanki bez grudek.  
Zaprawę nakładać ręcznie lub mechanicznie   równomierną warstwą o grubości od ok. 10,0mm  na 
całej powierzchni. Nadmiar tynku ściągnąć łata. Tynku nie zacierać , po wstępnym związaniu  jego 
powierzchnię przeciągnąć szczotką  z twardym włosiem lub ostrą miotłą w kierunku poziomym  tak 
by uzyskać jak najbardziej szorstką powierzchnie co zapewni odpowiednia przyczepność do 
warstwy tynku renowacyjnego ATLAST Złoty Wiek TR  
W czasie wysychania tynku  wewnątrz budynku  należy zapewnić odpowiednią wentylacje 
pomieszczeń , natomiast na zewnątrz chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.  

 
-   Tynk renowacyjny z dodatkiem trasu  ATLAS Złoty wiek TR 
Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej mieszanki do 
rozrabiania wodą. Nadaje się do stosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku, 
ponieważ jest odporna na opady, przepuszczalna dla pary i CO2, i nieszkodliwa pod względem 
higienicznym.  
Stanowi warstwę nawierzchniową  pod malowanie.   Jest również warstwą pochłaniająca  i 
magazynująca sole z podłoża. Duża ilość i objętość porów w związanej zaprawie zapewnia 
doskonałą paro przepuszczalność warstwy  i zdolność do magazynowania krystalizujących soli jak 
również umożliwia  swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podłoża. Zaprawa 
zawiera dodatki hydrofobowe  obniżające nasiąkliwość  powierzchniową tynku przed woda 
opadowa. 
Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 5,25 l na 25 kg), 
a następnie mechanicznie wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i 
wydzielającej się cieczy.  
Zaprawę nakładać ręcznie lub mechanicznie równomierną warstwą o grubości od ok. 10,0-40,0mm  
na całej powierzchni. Nadmiar tynku ściągnąć łata. Tynku należy lekko zacierać ale bez filcowania 
powierzchni . Tak przygotowana powierzchnie można malować.  
Uwaga !!! Nie wolno prowadzić prac w czasie opadów atmosferycznych. Zaleca się nie 
rozpoczynać robót przy prognozowanych w ciągu najbliższych dni opadach deszczu lub 



obniżeniem temperatury., półpłynnej konsystencji. Należy ustalić sobie “własną”, stałą ilość wody 
dodawaną do każdego worka. Należy rozrabiać zawsze całe worki (możliwość separowania się 
kruszywa w czasie transportu).  
 
 
4.5. Narożniki aluminiowe 
We wszystkie wypukła narożniki należy zamontować narożniki aluminiowe bez siatki. 
Narożniki mocować należy do ściany za pomocą zaprawy klejowej na uprzednio przygotowaną 
powierzchnie. 
 

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
5.1 Podstawa odbioru robót tynkarskich 
1. Podstawę dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)   dokumentacja techniczna  
b)   dziennik budowy, 
c)   zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były 

odnotowywane w dzienniku robót, 
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)  wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie zalecił Inspektor nadzoru, 
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Odbiór, gotowych tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niż  
po 7 dniach po ich wykonaniu. 

5.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać zapraw tynkarskich przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

5.3 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 

5.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie  

PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
• przyczepności tynków do podłoża, 
• grubości tynku, 
• wyglądu powierzchni tynku, 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-   tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe 

5.5 Odbiór tynków 



Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-   pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 

-   poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

-   wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

-   trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
 
5.5 Warunki odbioru narożników aluminiowych 
Warunki odbioru narożników aluminiowych należy przyjąć takie same jak dla tynków 
 
 
6.   OBMIAR ROBÓT  
6.1 Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości minus otwory w ścianach. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w 
rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 
stanie surowym.  

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót  
    na wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8.1 Normy 
PN-85/B-04500        
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100        
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 



PN-88/B-32250        
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-90/B-14501         
Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 

 

8.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB — 2003 rok. 
Instrukcja producenta  - technologia wykonania  docieplenia w systemie Atlas Stopter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU RO BÓT BUDOWLANYCH 

Kategoria robót   -    Roboty malarskie                                       kod  CPV  45442100 -8 

 
Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich 
Zakres stosowania 
Warunki techniczne mają zastosowanie przy wykonywaniu robót malarskich oraz ich 
odbiorze. 
Niniejsze wymagania  techniczne dotyczą robót malarskich obejmujących następujące   malowania 
:   zwykłe i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, ręcznie przy zastosowaniu 
następujących typów farb : 

- farba silikatowo – silikonowa  ( hybrydowa )  CAPAROLL 

1.   MATERIAŁY 
− ściany zagruntować preparatem Capagrunt Uniwersal  
− powłokamalarska z farby silikonowej AlphiSilan-Plus. firmy CAPAROLL podwójnie 

 
2.   SPRZĘT 
 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po 
użyciu, przed zaschnięciem farby. 

 

3.  TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów: 
Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych 
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Okres 
przydatności do użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

4.  WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Wymagania podstawowe 

Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkowych i 
podanych malarskich. 
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace 
malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być 
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 
Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach 
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy stosować środki 
ochrony osobistej. 
Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, 
żółcień chromową) jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metodą natrysku, a po 
włok z tych materiałów szlifować na sucho. 

Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub 
rozcieńczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, wyrobach lakierowych 
ftalowych, lakierach) należy stosować odzież ochronną. 

 
4.2  Przygotowanie farby 

Farba silikatowo – silikonowa dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu wiaderka 
jego zawartość należy koniecznie przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można 
rozcieńczać, zwłaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach podłoża lub otoczenia 
zbliżonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C).Przyj ęte proporcje rozcieńczania należy 
zachować na całej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania należy stosować farbę w 
postaci nierozcieńczonej. 
 
4.3  Sposób użycia farby  
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby. 
Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jednokrotnie lub 
dwukrotnie w zależności od chłonności i struktury podłoża. Przerwy technologiczne podczas 
malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 
spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy 
prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię “mokre na mokre”), unikając przerw w pracy i nie 



dopuszczając do malowania już częściowo wyschniętej farby. Malowaną powierzchnię należy 
chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania farby zależnie 
od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.  
Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną 
powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje w sposób 
naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się między 
sobą fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru 
farby. Z chemicznego punktu widzenia powłoka z farby silikatowej po wyschnięciu jest nie do 
usunięcia, bez ryzyka uszkodzenia podłoża. Dlatego też należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie 
elementy znajdujące się w pobliżu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarkę okienną i drzwiową, 
obróbki blacharskie i inne elementy wykończeniowe.  
 
 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 

5.2. Kontrola materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór   materiałów   powinien   obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. 
Sprawdzenie  materiałów należy przy odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  pośrednio 
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi 
normami. 
Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez 
upoważnione laboratoria. 
 

5.3 Odbiór podkładu 

Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać 
wymaganiom dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. Powierzchnie 
tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób:  

• wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej 
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce 
równało się z powierzchnią tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopu-
szcza się użycie do naprawiania uszkodzeń zaprawy gipsowej, 

• powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy przed malowaniem 
oczyścić z kurzu, 

• w zależności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny być zagruntowane środkiem Capagrunt Uniwersal, 

 
5.4 Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania 

Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 
• badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przy-

jęcia, 
• badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudo-

waniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót malarskich, 

• badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem, 
• badanie  podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich 

ukończenia. 
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze  powietrza ne  niższe]  niż +  
5°C i przy wilgotno ści względnej powietrza poniżej 65%. 
 
5.5  Badanie podłoży  

Badanie podłoży powinno obejmować : 
• sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub 

cementowego należy przeprowadzać, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubości 
około 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem   alkoholowym   fenoloftaleiny   
l°/o. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zw ilżone miejsca pozostaną 
bezbarwne lub zabarwią się na bladoróżowo, natomiast intensywne zabarwienie różowe 
świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku. 



 
5.6  Badanie materiałów 

Badanie materiałów powinno obejmować : 

• sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz 
wyników kontroli,   stwierdzających   zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z 
wymaganiami  dokumentacji  technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi 
lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

• materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny 
być zbadane przed użyciem. 

 
Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

• sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne 
potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka 
piasku, 

• sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami 
wody; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu 
powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach, 

• sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 
0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu 
następnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki, 
przy sprawdzaniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości 
około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnię 
należy uznać z wyschniętą, jeżeli po odjęciu tamponu włókienka waty nie przylgnęły do 
powierzchni podkładu, 

• sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami normy państwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych 
badanie przyczepności można wykonywać w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne 
uderzenie podkładu młotkiem o masie 150 g. Podkład ma dostateczną-przyczepność, 
jeżeli po wykonaniu próby nie będzie odpadał pomimo ewentualnych spękań. 

 
5.4  Ocena jakości.  

Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać 
za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik 
ujemny, należy albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie 
wykonaną część, uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych warunków 
technicznych. W razie uznania całości robót za niezgodne z wymaganiami normy, należy 
ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też po dokonaniu poprawek 
możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a następnie przedstawienie 
do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

 

6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka  obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.  

 

6.2. Zasada obmiaru 

Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 15. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
7.1. Roboty malarskie             

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu, ; 

-   wykonanie robót malarskich, 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacja stanowiska roboczego. 



8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy  
 

PN-70/B-10100  

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-10280  
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farba emulsyjnymi 
PN-69/B-40285  
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-62/C-81502  
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Kategoria robót    -    Remont balkonów  

 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru remontu balkonów 

Zakres robót objętych projektem budowlano – wykonawczym  

- remont płyty balkonowej  

- remont balustrady murowanej  

- remont krawędzi balkonu 

 

1.   MATERIAŁY 

Do wykonania robót należy używać następujących materiałów  

- pręty 8 , stal gładka  St 3S  

- siatka Ledóchowskiego  

- zaprawa cementowa M-8   

2.  SPRZĘT  

Do wykonania robót wykorzystać należy rusztowania  zewnętrzne ustawione wcześniej do 
ocieplenia  ścian zewnętrznych  budynku . Roboty wykonywać ręcznie  używając  odpowiednich 
narzędzi stosowanych do robót murarsko – tynkarskich oraz  podstawowych elektronarzędzia. 

3.  TRANSPORT   

 Dostawa materiałów samochodem  dostawczym.  

4.  TECHNOLOGIA  WYKONANIA ROBÓT 
remont posadzki balkonu: 
Stwierdzono znaczne zużycie izolacji  przeciwwodnej i obróbek blacharskich, co powodujące 
przecieki i zawilgocenie płyty balkonowej na krawędziach i od spodu. 
 

− Po skuciu starej posadzki, płytę balkonu oczyścić i wykonać nową warstwę spadkową z 
zaprawy cementowej M-8 o średniej grub. ok.4cm, ze spadkiem 1,5%  w kierunku  spływu do  
rury spustowej, osadzić wpust odwodnienia fi 50mm 

− Nanieść powłokę gruntującą  Abizol R – Tytan Profesjonal 
− Ułożyć 2x papę termozgrzewalną  podkładową modyfikowaną SBS na włókninie poliestrowej – 

PYEPV 200-S46 z wywinięciem na ściany na wysokość 15cm,  
− W celu zamknięcia izolacji wodoszczelnej po obwodzie na ścianach wykonać  opierzenie z 

blachy cynkowo – tytanowej  gr. 0,6mm, 
− wykonać posadzkę betonową gr. 3,5cm z betonu B-20, zatartą na gładko, 

 
remont  kraw ędzi i płyty balkonu od spodu: 

− krawędzie i spody płyt balkonowych oczyścić z resztek starego tynku, widoczną obręcz z blachy  
stalowej na krawędzi płyty oczyścić szczotką do metalu i przyspawać krótkie trzpienie stalowe  
aby zwiększyć przyczepność  betonu,  

− ubytki uzupełnić   zaprawą szybkotwardniejącą  Atlas TEN-10,  
− założyć  siatkę Rabitza i nałożyć natrysk cementowy z zaprawy TEN -10, 
− po związaniu poszczególnych warstw wykonać Tynk renowacyjny w  technologii ATLAS „Złoty 

Wiek” z zaprawy murarskiej RZM .  
− zagruntować preparatem Capagrunt Uniwersal i  2x pomalować farbą silikonową  AlphiSilan-

Plus. firmy CAPAROLL w kolorze białym 
 
remont balustrad  

− Tynk namurowanych balustradach balkonowych wykonać w technologii ATLAS ZŁOTY WIEK z 
tynku renowacyjnego (TRO+TRP+TP) z odtworzeniem profili ciągnionych, zgodnie z  
technologią  jak  w punkcie 4.10, 

− Balustrady metalowe  należy oczyścić z łuszczącej się farby szczotkami stalowymi, usunąć 
wszystkie elementy  naruszające wygląd  oraz 2 x pomalować farbą do metalu (np. Hammerite) 
w kolorze czarnym lub grafitowym/matowym.  

 
 
 
 
 



5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 Roboty napraw balkonów  wykonywać   z opisem technologii w projekcie , 
zharmonizowanymi polskimi normami  i zasadami sztuki budowlanej  oraz Instrukcją Producenta 
. 

5.1.Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 

 

5.2.Odbiór  robót wykonania powinien polegać   na sprawdzeniu  poprawności ich   wykonania :  

 - naprawy uszkodzonej krawędzi  balkonu  

 - prawidłowemu wykonaniu warstwy izolacyjnej balkonów  

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Polskie Normy              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  8    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kategoria robót 45421000-4 

Wymiana  i renowacja stolarki okiennej   

 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót – wymiany stolarki 
okiennej w mieszkaniach oraz w  częściach wspólnych  budynków . 

 

Zakres robót objętych projektem budowlano – wykonawczym  

− renowacja okien drewnianych  w średnim stanie technicznym możliwym do odnowienia,  
− wymiana uszkodzonych i zniszczonych okien oraz okien z PCV z odtworzeniem według wzoru 

pobranego z natury wraz z parapetami wewnętrznymi z PCV; 
− W każdym oknie należy zastosować nawiewnik higrosterowalny EMM  707 + okap standardowy 

(33dB) lub równoważny . Zamocowany tak by był mało widoczny od zewnątrz i nie wpływał na 
walory zabytkowe okien. 

 
 

1.   MATERIAŁY 

Do wykonania robót należy używać następujących materiałów  

• okna w lokalach mieszkalnych i klatce schodowej:  
− okna drewniane jednoramowe w kolorze białym  
− szyba termiczna – U = 1,10 W/m2K  
− rozwieralne  dwuskrzydłowe wg oznaczenia na rysunkach zestawienia stolarki  
− typ okucia – GU   
− z funkcją rozszczelniania 
− nawiewnik higrosterowalny EMM  707 + okap standardowy 
• okna w poziomie piwnic: 
− okna drewniane jednoramowe w kolorze białym  
− szyba termiczna – U = 1,10 W/m2K  
− rozwieralne  dwuskrzydłowe wg oznaczenia na rysunkach zestawienia stolarki  
− typ okucia – GU 
− nawiewnik higrosterowalny EMM  707 + okap standardowy 
• parapety wewn ętrzne  z PCV o szeroko ści dostosowanej do grubo ści muru,                          
 
Okna przewidziane  do wymiany należy odtworzyć  według wzoru i wymiarów pobranych z natury. 
Okna wykonać jako   drewniane,  jednoramowe malowane natryskowo w kolorze białym. Pozostałe 
okna niezakwalifikowane do wymiany należy poddać renowacji. Po  oczyszczeniu z łuszczącej się 
farby, dwukrotnie pomalować w kolorze białym. 

Ostateczna ocena stanu technicznego i ilość okien przewidzianych do wymiany będzie podjęta 
podczas realizacji i wiernie odtworzona. 

2.  SPRZĘT  

Do wykonania robót używać  należy narzędzia i elektronarzędzia  odpowiednie dla tego typu robót. 

3.  TRANSPORT   

Do  transportu okien  należy używać specjalistycznych  naczep samochodowych do przewozu 
okien. 

4.  TECHNOLOGIA  WYKONANIA ROBÓT 
-  demontaż istniejących okien drewnianych  lub PCV określonych w projekcie 
-  montaż okien i drzwi  balkonowych  oraz parapetów wykonanych zgodnie z Warunkami 

technicznymi  ITB zeszyt nr  6. Montaż okien i drzwi balkonowych.  
 

5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
5.1.   Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji. 

5.2.   Odbiór  robót wykonania montażu stolarki okiennej i drzwi balkonowych  powinien polegać   na 
sprawdzeniu  :  

-  z godności  dostarczonych okien  i drzwi  balkonowych , zgodnie z  projektem ,  



   aprobatą techniczną  i certyfikatem  

- prawidłowości  osadzenia  zamocowania i uszczelnienia  

-  obrobienia ościeży  

 

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Polskie Normy              

6.2. Inne dokumenty i instrukcje   
Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych ITB  ,  zeszyt nr 6  Montaż okien i drzwi 

balkonowych . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  9    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 

Kategoria robót 45421110-8 

Wymiana stolarki drzwiowej 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót – wymiany stolarki 
drzwiowej wraz z oszkleniem . 

Zakres robót obj ętych projektem budowlano – wykonawczym  

- wymiana  drzwi  wejściowych do piwnic oraz na strych użytkowy niemieszkalny.  

- zakres wymiany zawarty  jest w projekcie  budowlano – wykonawczym.  

1.   MATERIAŁY 
 
[1]  drzwi wewnętrzne  
− Istniejące drzwi wejściowe  frontowe drewniane  dwuskrzydłowe nie odpowiadają stylowi i 

architekturze elewacji . 
− Projektuje się wymianę drzwi na drewniane, jednoskrzydłowe z naświetlem, malowane metodą 

natryskową w kolorze brąz (RAL nr 8004)  
− wymiana drzwi drewnianych zewnętrznych od strony podwórza w kolorze brąz (RAL nr 8004), 
 

2.  SPRZĘT  

Do wykonania robót używać  należy narzędzia i elektronarzędzia  odpowiednie dla tego typu robót. 

3.  TRANSPORT   

Do  transportu drzwi  należy używać specjalistycznych  naczep samochodowych do przewozu 
drzwi. 

4.  TECHNOLOGIA  WYKONANIA ROBÓT 
4.1  Wbudowywanie o ścieżnic drzwi w mury  

 Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót mu-
rowych. Odległości między punktami mocowania  ościeżnicy  nie  powinny  być  większe  niż 75 
cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm. 
Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków 
osadzanych w murze, albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu. 
Klocki o kształcie ściętego ostrosłupa (zapewniającym dobre utwierdzenie w ościeżu) należy 
wykonać z łat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną.  
Szczeliny  powstałe  pomiędzy  ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany 
zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym. 
 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

5.1. Kontrola jako ści 

Zasady prowadzenia kontroli  jakości powinny być zgodne z :  
postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 
zgodność wymiarów, jakość materiałów, z których stolarka budowlana została  
wykonana, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 
 

5.2 Kontrola jako ści i odbiór wyrobów szklarskich 

Kontrola jakości wyrobów ze szkła i wyrobów stosowanych przy szkleniu ram powinna być  
przeprowadzona  zgodnie  z  wymaganiami norm państwowych. 
Kontrola jakości robót szklarskich powinna być  przeprowadzona zgodnie  z wymaganiami 
podanymi w PN-72/B-10180. 
6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
6.1  Polskie Normy              

6.2. Inne dokumenty i instrukcje   
             -  Certyfikat warunków technicznych  ITB.  

 
 



 
10   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH  

Kategoria robót    -    wymiana stropu nad piwnic ą  i plac podwórka  
 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru remontu stropu nad 
piwnica i placu podwórka  

Zakres robót objętych projektem budowlano – wykonawczym  

- rozbiórka stropu w piwnicy nieużytkowanej i  zasypanie piwnicy  

- remont stropu w piwnicy użytkowej   

 

1.   MATERIAŁY 

Do wykonania robót należy używać następujących materiałów  

- pręty fi10 , stal gładka  St 3S ,  

- dwuteowniki normalne I 200 

- siatka Ledóchowskiego  

- papa termozgrzewalna  podkładowa, modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej – 
PYE PV 200-S46  

- zaprawa cementowa TEN -10   

2.  SPRZĘT  

Do wykonania robót wykorzystać należy rusztowania  zewnętrzne ustawione wcześniej do 
ocieplenia  ścian zewnętrznych  budynku . Roboty wykonywać ręcznie  używając  odpowiednich 
narzędzi stosowanych do robót murarsko – tynkarskich oraz  podstawowych elektronarzędzia. 

3.  TRANSPORT   

 Dostawa materiałów samochodem  dostawczym.  

4.  TECHNOLOGIA  WYKONANIA ROBÓT 
Warstwy stropu po zasypaniu piwnicy : 
− Podłoże betonowe z betonu B20 gr. 15cm, zagęszczane mechanicznie, 
− Warstwa spadkowa gr. 3 cm /ze spadkiem 1,5%/ z betonu B20 drobnoziarnistego,  zacierana 

wibrołatą.   
− 2 x papa termozgrzewalna  podkładowa, modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej – PYE 

PV 200-S46  
− Posadzka betonowa z betonu B20 gr. 6cm. 
− Ściany zewnętrzne ponad terenem gr. 25cm - do przemurowania. 
− Schody betonowe. W miejscach uszkodzeń oczyścić z kurzu i  zanieczyszczeń . Pęknięcia i 

ubytki uzupełnić zaprawą TEN 10.  Całą  powierzchnię  stopni przesmarować warstwą ATLAS 
ADHER, nałożyć siatkę RABITZA i wykonać  warstwę wyrównującą stopnie z zaprawy ATLAS 
FILER gr. 1,5 cm  zatartą na  ostro. Projektuje się również wykonanie nowej balustrady z stali o 
przekroju elementów fi 51 x 5mm  /wg rys. nr 34/ , malowanej farbą do metalu w kolorze 
grafitowym. 
 

Strop nad piwnic ą użytkow ą 
Strop nad piwnicą użytkowa spełniający funkcję utwardzonego podwórza zarwany  i popękany. 
Płytę stropu nad piwnicą rozebrać. Pozyskany  gruz z rozbiórki stropu rozdrobnić i użyć do  
zasypania  piwnicy nieużytkowanej. Istniejące belki stalowe mocno skorodowane, wymienić na 
nowe z I NP 200 z wypełnieniem między belkami płytą żelbetową /warstwy wg rys. nr 33/.  

W stropie piwnicy należy wykonać kratkę wywiewną i nawiewną w celu wentylacji pomieszczeń, z 
wyprowadzeniem ponad strop deflektorami z blachy stalowej ocynkowanej. 
 
Warstwy stropu nad piwnicy użytkową : 
− dwuteownik stalowy I NP200 co 80cm , zabezpieczyć preparatem antykorozyjnym Hammerite, 
− płyta żelbetowa gr. 12 cm , zbrojona siatka fi 10 co 15cm 
− styropian twardy E100 gr. ~ 15-20cm  
− Warstwa spadkowa gr. 3 cm /ze spadkiem 1,5%/ z betonu B15 drobnoziarnistego,  zacierana 

wibrołatą.   
− 2 x papa termozgrzewalna  podkładowa, modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej – PYE 

PV 200-S46  
− Posadzka betonowa z betonu B20 gr. 6cm. 



 
 

5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 Roboty wykonywać   z opisem technologii w projekcie , zharmonizowanymi polskimi 
normami  i zasadami sztuki budowlanej  oraz Instrukcją Producenta . 

5.1.Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 

 

5.2.Odbiór  robót wykonania napraw spękanych nadproży  i uszkodzeń ścian  zewnętrznych 
powinien polegać   na sprawdzeniu  poprawności ich   wykonania :  

-    Rozbiórki stropu  

-    demontażu belek stalowych  

-    założenie izolacji na ściany piwnic ( w części nieuzytkowanej)  

  -   zasypaniu [piwnicy i wykonaniu właściwie warstw stropu  

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Polskie Normy              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 

Kategoria robót    -    45442100-8 
Remont klatek schodowych  

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót – remont klatek 
schodowych. 

Zakres robót objętych projektem budowlano - wykonawczym 

− naprawa (wymiana) zniszczonych stopnic drewnianych w ilości ok. 40 % (bieg z parteru na I 
piętro i pozostałe pojedyncze uszkodzone stopnice) oraz  uszkodzonych desek  na podestach.  

− wymiana podsufitki  ( podbitki)  na biegach i podestach  klatek schodowych  z płyt gipsowo-
kartonowych GKFI gr.12,5mm, 

− balustrady drewniane są stabilne , projektuje się wymianę ok. 20 tralek  drewnianych według 
istniejącego wzoru i pomalować farbą olejną w kolorze brąz,  

− istniejące instalacje elektryczne w klatkach schodowych  należy prowadzić w bruzdach, 
wymienić przyciski światło/dzwonek oraz oprawy oświetlenia na piętrach, 

− po naprawie uszkodzonych nadproży drzwiowych oraz uzupełnieniu tynków na ścianach i 
sufitach wykonać gładź szpachlową oraz  pomalować farbą: 

• ściany 2 x  farbą olejną   do wysokości 1,50 m  
• pozostała  powierzchnia ścian i sufity 2 x  farbą emulsyjną, 

-   rury stalowe gazowe należy pomalować na żółto farba olejna .  
 

1.   MATERIAŁY 

Do wykonania robót projektuje materiały  :  

             -        płyty gipsowo kartonowe GKF  
- farby do malowania  stopni drewnianych Sadolin 
- farba do malowania  ścian – olejna i emulsyjna 

2.  SPRZĘT  

Należy użyć narzędzia do  oczyszczenia ścian  murowanych i schodów drewnianych oraz 
betonowych   oraz do malowania.  

3.   Transport 

Niewielka ilość  projektowanych materiałów  może być transportowana samochodem dostawczym  

4.  TECHNOLOGIA  WYKONANIA ROBÓT 
-  naprawa ( wymiana)  zniszczonych stopni  w schodach drewnianych  oraz   
   nośnych desek podestowych na podestach.  
- wymiana podsufitki  ( podbitki)  w biegach klatek schodowych i podestach  
    oraz w poziomach podestu  
-   malowanie schodów drewnianych  :  

● belek podestowych i balustrad farbą olejną dwukrotnie w kolorze brązowym  
● malowanie  stopni, podstopni  i podłóg na podestach  farbą do drewna  Sadolin  
dwukrotnie ( gruntująca i  nawierzchniowa )  

- malowanie ścian klatek schodowych  
● malowanie farbą olejną dwukrotnie  
● pozostała  powierzchnia ścian  farbą emulsyjną dwukrotnie  

 

4.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Roboty  remontu klatek schodowych należy  wykonywać  zgodnie z opracowaną technologią  
zharmonizowanymi polskimi normami  i zasadami sztuki budowlanej  . 

5.1. kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. 

5.2. Odbiór  robót remontu klatki schodowej  powinien polegać   na sprawdzeniu  poprawności ich 
wykonania :  

             -     dokładnie zeszlifować powierzchnię schodów.  

             -     poprawnego wykonania  napraw  zaprawą ENDER Atlas.  

             -     poprawnego  wykonania malowania.   

 
6.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
6.1  Polskie Normy              



 

11.1     SPECYFIKACJA TECHN ICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Kategoria robót    -    45262300-4 , 45233222-1 
Roboty zewn ętrzne , schody wej ściowe ,opaski ,  

 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót – remont klatek 
schodowych. 

Zakres robót objętych projektem budowlano - wykonawczym 

- remont schodów i podestu zewnętrznych  betonowych wejściowych do klatki schodowej 
i na plac podwórza  

1.   MATERIAŁY 

Do wykonania robót projektuje materiały  :  

- warstwa naprawcza i wyrównująca  stopnie ATLAS FILER gr  1,5 cm  zatartą na    
   gładko  
- okładzinę z płytek granitowych płomieniowanych mocowanych na klej systemowy do  
  kamienia REMERS 

2.  SPRZĘT  

Należy użyć narzędzia do  oczyszczenia schodów betonowych oraz do utwardzania podłoża i 
układania kostki Polbruk .  

3.   Transport 

Niewielka ilość  projektowanych materiałów  może być transportowana samochodem dostawczym  

 

4.  TECHNOLOGIA  WYKONANIA ROBÓT 
1.   Opaska  
 Opaskę  projektuje przy ścianie zewnętrznej budynku , oraz w miejscach gdzie dochodzi chodnik od 
strony z wejściem do budynku  , należy go rozebrać na szerokość opaski betonowej  . 
Opaska o nawierzchni  z kostki Polbruk gr 6 cm “ kolor szary” na podsypce  piakowo cementowej  
gr 5 cm , podsypka piaskowa zagęszczona ok. 10 cm zakończoną obrzeżami  trawnikowymi 8 x 20 
cm.  
 
2.   Schody zewnętrzne wejściowe do klatek schodowych. 

Projektuje sie schody betonowe z podestem   w miejscach uszkodzeń oczyścić z kurzu i  
zanieczyszczeń . Pęknięcia projektuje się  uzupełnić zaprawą TEN 10.  Całą  powierzchnię  stopni 
należy przesmarować warstwą sczepną  ATLAS ADHER , nałożyć siatkę RABITZA i wykonać  
warstwę naprawczą i wyrównującą stopnie ATLAS FILER gr  1,5 cm  zatartą na gładko  
Na naprawionej powierzchni projektuje się wykonać okładzinę z płytek granitowych 
płomieniowanych mocowanych na klej systemowy do kamienia REMERS 
Płytki granitowe gr  2,0 cm  o wymiarach 30- 35 cm i  jak na rysunku nr 32.  
Projektuje się również wykonanie nowej balustrady z stali o przekroju elementów fi 51 x 5mm  
według   rysunku nr 32 . Mmalowanie balustrady stalowej farbą do metalu w kolorze grafitowym 
 
3. Studzienki piwniczne  
Projektowana technologia wykonania naprawy studzienek :  

-  konstrukcja studzienek  piwnicznych  -  studzienki betonowe o ścianach gr. 15 cm  

-  całą  powierzchnię  stopni należy przesmarować warstwą sczepną  ATLAS  
           ADHER ,  
       -   nałożyć siatkę RABITZA i wykonać  warstwę naprawczą i wyrównującą ATLAS  
           FILER gr  1,5 cm  zatartą na gładko  

        -  przekrycia studzienek , krata stalowa  systemowa należy oczyścić szczotką stalowa  

           z korozji i pomalować farbą chlorokauczukową dwukrotnie  w kolorze siwym.  

5.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
Roboty  zewnętrzne , schody wejściowe , opaski , należy  wykonywać  zgodnie z opracowaną 
technologią , zharmonizowanymi polskimi normami  i zasadami sztuki budowlanej  oraz 
Instrukcją Producenta . 

5.3. kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. 



5.4. Odbiór  robót zewnętrznych powinien polegać   na sprawdzeniu  poprawności ich wykonania :  

- dokładności wykonania i zagęszczenia  podsypki piaskowo  cementowej  

- poprawność ułożenia kostki Polbruk wraz z krawężnikami.  

             -     poprawnego wykonania  schodów i podestów zewnętrznych   

 

6.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Polskie Normy              

6.2. Inne dokumenty i instrukcje   

             -  Instrukcja Producenta – Firmy Polbruk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12   SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
Kategoria robót    -    Rusztowania monta ż                         :  45262120-8 
                                 Rusztowania demont aż                     :   45262110-5  

 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowań zewnętrznych 

Zakres stosowania 
Warunki techniczne dotyczą: 

- ustawienia i rozbiórki rusztowań zewnętrznych 

 

1.   MATERIAŁY 

1.1  Materiały do rusztowań stalowych 

Do montażu rurowych rusztowań budowlanych stosuje się rury stalowe czarne (odpowiadające 
normie PN-64/H-74200 o typowych długościach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Średnica zewnętrzna wszystkich rur 
wynosi 48 mm, grubość ścianki 3,5 mm, ciężar l m rury ok. 3,85 kG. 

Rozróżniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:  

rury zgrzewane (ze szwem),  

rury ciągnione (bez szwu).  

Elementy rurowe ciągnione (bez szwu) można stosować do wszystkich części konstrukcji rusztowań 
(stojaki, podłużnice, poręcze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem) można stosować 
tylko na stojaki do rusztowań nie przekraczających 20 m wysokości przy obciążeniu do 150 kG/m2 
oraz do montażu dwu ostatnich poziomów w innych rusztowaniach. 

W celu ułatwienia szybkiego rozróżniania rur należy rury ciągnione (bez szwu) oznaczać w odległości 
50 cm od każdego końca farbą olejną dwiema żółtymi obwódkami szerokości 5 cm,  

z odstępem 10 cm między nimi. 

Rury nieznacznie uszkodzone można stosować tylko na poręcze zabezpieczające, umieszczane na 
wysokości 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedo-
puszczalne. W celu łatwiejszego odróżnienia uszkodzonych rur należy znaczyć je na środku czerwoną 
obwódką szerokości 10 cm. 

Aby zabezpieczyć rury przed korozją, należy malować je lakierem asfaltowym z domieszką proszku 
karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa ślizgania się złącz. Do łączenia rur, które 
są względem siebie prostopadłe, należy stosować złącza stalowe krzyżowe z nakrętką 
sześciokątną lub kulistą. Do łączenia rur, które nie są do siebie prostopadłe, powinno się stosować 
złącza stalowe obrotowe z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Do współosiowego łączenia rur należy 
stosować złącza stalowe wzdłużne z nakrętką sześciokątną lub kulistą. 

Do oparcia dolnych części stojaków powinny być stosowane podstawki oporowe, złożone z płytki 
stalowej i przyspawanego trzpienia. 

 

2.   SPRZĘT 
Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m 

 

3.  TRANSPORT                                                                                                                    
Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 5 - 10 ton. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT           

Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie 
montażu i demontażu rusztowań. 

Montaż rusztowań  

Montaż rusztowania powinien być zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaż 
powinien być przeprowadzony pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami 
budowlano-montażowymi. Są dwa rodzaje rusztowań: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy 
poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowań przyściennych rozstaw stojaków w 
zależności od wielkości obciążenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w tabeli. Dopuszcza 
się inny rozstaw podłużny i poprzeczny stojaków w zależności t*d potrzeb budowy, pod warunkiem 
nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podłużnego podanego w tabeli oraz zachowania 



minimalnego rozstawu poprzecznego : 

1,05 dla rusztowań typu lekkiego,  

1,35 dla rusztowań typu ciężkiego. 

Dla rusztowań konstrukcyjnych rozstaw stojaków rusztowania 
nie powinien przekraczać : 

2,50 m w kierunku podłużnym,    

2,00 m w kierunku poprzecznym; 

Przy pionowej siatce rusztowania wysokość każdej kondygnacji rusztowania 
powinna wynosić 2,00 m, licząc od wierzchu pomostu aż do wierzchu pomostu 
następnej kondygnacji.  

 

Rozstaw stojaków w zależności od obciążenia rusztowania 

 Maksymalny rozstaw stojaków  

w kierunkach: 

 podłużnym, m poprzecznym, m 

Lekki (100-150 kG/ma)  

Ciężki (200-400 kG/m2) 

2,50  

2,00 

1,05-1,35  

1,35 

Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niż 
1,80m. 

Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podkłady prostopadle do ściany budowli w sposób 
zapewniający docisk całą dolną płaszczyzną podkładu do powierzchni podłoża. Na podkładzie na-
leży ustawić podstawki oporowe. Podłoże gruntowe powinno mieć nośność > 1,0 kG/cm2. 

Przy montażu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejność czynności powinna być następująca: 

W pierwszej kondygnacji rusztowania należy na stojaki stosować rury o długości 3,6 i 5,4 m na 
zmianę tak, aby na każdym podkładzie ustawić jedną rurę długości 3,6 m i jedną długości 5,4 m. 
Przy ustawianiu następnego sąsiedniego stojaka należy układ rur odwrócić tak, aby rząd 
zewnętrznych stojaków zawierał kolejno rury o długości 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy 
stojaków powinien wynosić : 

— w kierunku podłużnym rusztowania 2,0 m, 

— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m. 

Na podłużnice należy stosować rury długości 5,4 i 3,6 m. Podłużnice należy mocować do stojaków 
po ich stronie wewnętrznej za pomocą złącz krzyżowych — bezpośrednio pod poprzecznicami. 

Na poprzecznice powinny być stosowane rury o długości 1,8 m. 

Mocuje się je do stojaków za pomocą złącz krzyżowych bez-;.    pośrednio nad dłużycami. 
Poprzecznice należy montować na wysokości 0,60-r-0,90 m licząc od podstawki oporowej do osi 
poprzecznicy.  

Szerokość pomostu nie powinna być mniejsza niż 1 m. Pomosty robocze mogą być układane na 
całej wysokości rusztowania lub na części wysokości, zależnie od ustaleń instrukcji dla danego typu 
rusztowania lub dokumentacji technicznej. Każda konstrukcja rusztowania powinna mieć minimum 
dwa pomosty robocze. 

Najwyższy pomost rusztowania nie może być usytuowany niżej niż 1,80 m, licząc od najwyższego 
miejsca pracy do poziomu pomostu. 

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być zamknięte poręczami głównymi i pośrednimi z rur 
mocowanych złączami krzyżowymi do stojaków. Pierwsza poręcz powinna być mocowana na 
wysokości 0,60 m, druga zaś na wysokości 1,1 m od poziomu pomostu roboczego. 

Mając na uwadze dopuszczalne obciążenie stojaków, należy przyjmować ułożenie pomostów na 
rusztowaniu w następujących ilościach: 

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania, 

— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokości — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m 
wysokości — 6 kondygnacji rusztowania. 

Montaż pozostałych kondygnacji rusztowania przeprowadza się podobnie jak pierwszej 
kondygnacji, jednak z następującymi zmianami: 

a) stojaki należy składać z rur o długości 5,4 m; w ostatniej (najwyższej) kondygnacji powinny być 
rury o różnej długości, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposób, aby w rzędach była zapewniona 
ostateczna jednakowa wysokość wszystkich stojaków, 

b) podłużnice wyższej kondygnacji powinno się montować dopiero po zakończeniu montażu 
poręczy kondygnacji bezpośrednio niżej położonej, 

c) poprzecznice powinny być zakładane po umocowaniu podłużnie. 

Rusztowania o wysokości przekraczającej 7,2 m wymagają stężeń z rur o długości 3,6 m.  



W rusztowaniach niskich stosuje się stężenia tylko w płaszczyźnie pionowej — co piąte przęsło, 
tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje się stężenie pionowe co drugie przęsło do połowy 
wysokości, a na całej wysokości rusztowania — co czwarte przęsło. Stężenia poziome należy 
zakładać co 10 m licząc od pierwszej kondygnacji nad terenem. Montaż stężeń należy 
rozpoczynać po zmontowaniu I i II kondygnacji rusztowania oraz po dokładnym sprawdzeniu 
prawidłowego położenia wszystkch elementów rusztowania. 

Przed rozpoczęciem montażu III kondygnacji rusztowania należy umocować I i II kondygnację do 
ścian budowli. Rusztowania należy oprzeć o ścianę budowli przez dosunięcie poprzecznie do lica 
ściany lub do stałych elementów konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno być 
wykonane w sposób uniemożliwiający oderwanie rusztowania od ściany budowli pod działaniem 
np. siły wiatru, mimośrodowych obciążeń statycznych, obciążeń dynamicznych lub ew. 
nierównomiernego osiadania rusztowania. Każde zakotwienie powinno wykazywać wytrzymałość na 
wyrywanie nie mniejszą niż 250 kG. Zakotwienie należy umieszczać symetrycznie na całej 
powierzchni rusztowania, przy czym odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna 
przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przyścienne o długości mniejszej od 10 m 
traktować należy jako nietypowe, wymagające opracowania projektu uwzględniającego 
odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotienie. 

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych można stosować                 
w budynkach, których mury są wykonane z cegły pełnej lub sitówki (klasy min. 75) i na zaprawie 
marki min. 30. 

Piony komunikacyjne powinny być wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale 
złączone z nią w trwały sposób. Odległość między pionami komunikacyjnymi nie może 
przekraczać 40 m, a odległość stanowiska pracy najbardziej oddalonego od środka pionu 
komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. Piony powinny być montowane jednocześnie ze 
wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny być wyposażone w: 

    -  drabinki, których poręcze powinny wystawać o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego, 

-  płyty warstwowe z poręczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia należy 
wykonywać zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno być zabezpieczone 
instalacją odgromową . Przebiegające w pobliżu montowanego lub demontowanego rusztowania    
n a p o w i e t r z n e     l i n ie     en e r ge t yc zn e     pow i n n y  b y ć  w y ł ą c z o n e  s p o d  
n a p i ę c i a  na okres prac montażowych. 

Ustalono, że do montażu rusztowania najodpowiedniejszą ilościowo jest brygada  

5-osób. 

 

Demontaż rusztowań  

Pierwszą czynnością jest ustalenie kolejności rozbiórki — przez kierownika robót z majstrem 
nadzorującym pracę brygady. 
W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobliżu nie mogą przebywać pracownicy niezatrudnieni 
przy rozbiórce. 
Rusztowania stojakowe rozpoczyna się demontować od odejmowania poręczy bortnicy i krzyżulców 
najwyższego pomostu, a następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie 
elementy opuszcza  się na  linach przez krążki lub  przez 
przetaczanie.                   

Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdejmowania krzyżulców i poręczy,  

 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT             
5.1 Odbiór rusztowań 

Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji 
rusztowania powinny być najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte do 
konstrukcji. Materiały powinny być sprawdzane na podstawie zaświadczeń z kontroli (atesty) 
stwierdzające zgodność zastosowanych materiałów i części składowych z wymaganiami 
„Warunków technicznych wykonania”. W szczególności powinny być sprawdzone protokóły 
zakładu produkcyjnego odnośnie przeprowadzonych badań wytrzymałościowych rur na 
rozciąganie i na zginanie oraz złączy na rozciąganie. 

Odbiór całości rusztowania polega na stwierdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji 
rusztowań i jego wymiarów, prawidłowego stanu technicznego użytych elementów oraz 
zgodności z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”. 

Rusztowanie może być przekazane do użytku po komisyjnym przyjęciu zmontowanego 
rusztowania na podstawie protokółu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do dziennika 
budowy. 

Na rusztowaniu należy powiesić tabliczkę znamionową określającą dopuszczalne obciążenia 
pomostów roboczych. 



 

5.2 Przegląd rusztowań 

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom : 

-codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 

-co 10 dni przez konserwatora rusztowania 

-doraźnie przez komisję z udziałem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty 
użytkującego rusztowanie. 

 

Badania doraźna należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 
atmosferycznych, lub innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonywania robót budowlanych, 
bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót 
na rusztowaniu. 

Wyniki z przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 

 

5.3 Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać : 

15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 

25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m. 

Odchyłki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. 

Odchyłki od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może 
być większe niż +/- 50 mm. 

 

6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka  obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla rusztowań są metry kwadratowe za rusztowania powierzchni. 

6.2. Zasada obmiaru 

 Szczegółowe zasady określa KNR 02-02 rozdział 16. 

 

7.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

7.1. Roboty przy rusztowaniu            

Cena jednostkowa obejmuje : 

zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 

zakup materiałów, 

montaż, demontaż i przestawienie rusztowań, 

oczyszczenie stanowisk pracy, 

wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-M-47900.00  

Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 

PN-M-47900.01  

Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja. 

PN-M-47900.02  

Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-M-47900.03  

Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 


