SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t remontu elewacji budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszacymi

1.2 Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).
W sktad robét wehodza:

Remont dachu w tym: wzmocnienie elementéw konstrukcji drewnianej dachu, wymiana pokrycia
dachowego na dachdwke karpiéwke w kolorze naturalnym w czegsci mansardowej, a w pozostatej czgsci
wymiana pokrycia papowego na nowe wraz z petna wymiana deskowania, przemurowanie kominéw
wraz z czapkami, otynkowanie i pomalowanie w kolorze elewacji, wymiana naswietla dachowego,
wymiana wytazu dachowego, wymiana rynien, rur spustowych oraz obrobek blacharskich na nowe z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm.

Remont stropu ostatniej kondygnacji: wymiana podtogi z dociepleniem stropu, uzupelnienie tynkow i
pomalowanie $cian poddasza, oraz elementéw drewnianych konstrukcji dachu.

Remont elewacji budynku w tym: demontaz zbednych elementdw, oczyszczenie i pomalowanie krat
stalowych, likwidacja nieczynnych przewodow, umieszczenie czynnych przewoddéw w bruzdach,
osuszanie muréw, szycie $cian z cegiel, naprawa stopni betonowych, uzupetnienie elementéw
architektonicznych, uzupetnienie tynkow, malowanie elewacji, likwidacja drewnianej zabudowy loggii.
Wymiana stolarki okiennej oraz remont stolarki drzwiowej,

Remont klatki schodowej budynku w tym: wymiana uszkodzonych podstopnic i stopnic, uzupetnienie
brakujacych tralek na nowe profilowane wedtug zachowanego wzorca, uzupetni¢ brakujace tynki,
pomalowa¢, wymiana posadzki, elementy drewniane oczyscic ze starej farby i pomalowac na nowo.
Remont piwnic w ciagu komunikacyjnym w tym: malowanie $cian i sufitdw, wymiana nawierzchni
posadzki,

Remont studzienek piwnicznych,

1.3 Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca
winien zapozna¢ sie z dokumentacja techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec:

wykonanie zadaszen i zabezpieczen ;

wykonanie wygrodzenia placu budowy ;

znaki ostrzegawcze ;

wykonanie doj$¢ i dojazdéw do placu budowy ;
o$wietlenie terenu budowy ;

zabezpieczenie terenu przed dostgpem 0sob trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren



budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru
wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanego mu mienia do chwili odbioru koncowego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wihasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czg$¢ graficzna, i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektows i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i maja wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokat terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0s6b
lub witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscia powstania pozaru.



Wykonawca zapewni we witasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z rozbidrki lub
podzleci wykonanie tych robot specjalistycznemu przedsigbiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem na odpady.
Koszt zwiazany z wywozem i utylizacja odpadéw ponosi Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlashosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne ohciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. W
szczegolnosci dotyczy to rozbidrki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwiazane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy



Przedmiotowy zakres robdt obejmuje wzmocnienie spegkanych i zarysowanych $cian zewnetrznych.. Wobec
powyzszego Wykonawca robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy.

Wszelkie koszty zwiazane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystapienia koniecznosci zajecia pasa chodnika lub jezdni wynikajacej z przyjetej technologii
wykonania rob6t Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami. Optaty zwiazane z zajeciem pasa chodnika i jezdni nie obciazaja Zamawiajacego.

1.5.14. Ogrodzenie.
Nie dotyczy.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni
Nie dotyczy.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewzigcia przyjeto, ze realizacja nastgpowaé bedzie z zachowaniem jak
najwigkszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych rob6t. Ze wzgledu na technologig realizacji prac przyjgto
metode pracy réwnomierne;.

Wielkos¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczegdlnych rodzajow robét oraz przyjetego
zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sktada¢ si¢ bedzie z réznych zawodow i
kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sig ztozony proces jednego typu lub jednorodny.

1.6 Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
e Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

e Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie s$ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sig na catos¢ uzytkowa.

e Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

smietniki.

e Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie kr6tszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.



Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzjg administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U.z2001r. Nr5, p6z. 42 z pdzn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone
ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.



e Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

e Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

e Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

e Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robGt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone -z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

e Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

e Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

e Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

e Przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

e  Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

e Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrodia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub s$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prdbki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddla spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadaé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczeg6towe warunkdéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6éw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wihasciwos¢ do robot i byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materialéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzegt bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robGt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w

czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementdw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,



- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementow robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robGt
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatow i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatw, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan begda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

10



Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatw i robét z dokumentacja projektows i
ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polska Norma lub

e aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i kt6re spetniaja wymogi ST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do
robGt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6Inych elementéw robot,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

+ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto

je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
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 inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy rob6t.

[2] Ksigzka obmiardw

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4]Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac W sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pédzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robGt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robGt. Odbioru czesciowego robGt
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST.
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W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czgsciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robGt
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczeg6lnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

a & DN

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t witascicielom
urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglegdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robGt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia si¢ w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

 robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbhudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr
120 péz. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 péz.
1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).
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B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa rob6t - 45.4

| Klasa rob6t - 45.41

\Kategoria rob6t - Roboty tynkarskie kod CPV 45411000

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkdw
zwyktych zewnetrznych.

Zakres rob6t objetych
Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna, wyréwnawcza lub ksztattujaca forme
architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania zostaty uzyte
zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbg warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze".
Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.1.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100
p. 3.3.2.
Niniejszy zakres robét ma zastosowanie do robot tynkarskich przewidzianych do wykonania, a ujetych w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj :

e wykonanie tynkdw
Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykie" lub aprobatom technicznym.

1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

1.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

1.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy budowlane
zwykle".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci
uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawa¢
barwniki mineralne.
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Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajacych
wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objgtosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego
mozna przyjmowac wg tablicy 1.

1.4 Preparat wzmacniajacy Atlas Ztoty Wiek SW 300.

Preparat nie uszczelnia pordw materiatu i nie ogranicza paroprzepuszczalnosci, charakteryzuje sig¢ wysokim
stopniem wytracania zelu, na poziomie ok. 30 % - powoduje istotny przyrost wytrzymatosci impregnowanego
podtoza.

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luznych i osypliwych fragmentéw oraz pozostatosci
ttuszczow, olejow i skazen biologicznych. Patyna i inne trwate zabrudzenia powierzchni ostabiaja dziatanie
preparatu poniewaz ograniczaja jego chtonnos¢. W przypadku podtoza bardzo stabego lub zwietrzatego, zalecana
jest wstepna impregnacja preparatem, nastepnie jego oczyszczenie i dopiero wowczas wykonanie wiasciwego
zabiegu wzmocnienia.

Aplikacjg preparatu przeprowadzi¢ metoda malarska dwukrotnie. Nalezy zwréci¢ uwage na mozliwie
réwnomierne rozprowadzenie preparatu na wzmacnianej powierzchni. Nanoszenie drugiej warstwy mozna
rozpocza¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej (po okoto 6 godzinach). Swiezo zaimpregnowane powierzchnie
nalezy przez kilka dni chroni¢ przed dziataniem opaddw atmosferycznych.

1.5 Obrzutka renowacyjna Atlas Ztoty Wiek TRO — grubosci 5 mm.

Obrzutka renowacyjna stanowi warstwe szczepna pomigdzy podtozem, a warstwa podktadowego tynku
renowacyjnego. Przygotowanie podtoza polega na usunigciu wilgotnych i zasolonych tynkéw do wysokosci okoto
80 cm powyzej najwyzszej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zaprawg murarska ze spoin wyku¢ na
glebokos¢ okoto 20 mm. Nastepnie odstonigta powierzchnig sciany oczysci¢ z kurzu, wykwitow, resztek zaprawy
i stabo przylegajacych fragmentéw muru. Obrzutke nalezy naktada¢ rGwnomierng warstwa o grubosci ok. 5 mm,
tworzac azurowa warstwe, pokrywajaca maksymalnie 50 % powierzchni podtoza. Uzyskanej powierzchni nie
nalezy wyréwnywac ani zaciera¢. Po jej stwardnieniu, po okoto 24 godzinach mozna przystapi¢ do naktadania
podktadowego tynku renowacyjnego. Zuzycie: ok. 5 kg zaprawy na 1 m2 przy grubosci warstwy 0,5 cm i
powierzchni pokrycia 50%

1.6 Podkladowy tynk renowacyjny Atlas Zloty Wiek TRP — grubosci 10 mm.

Tynk nanosi si¢ rGwnomierna warstwa, recznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniata warstwe obrzutki.
Nadmiar materiatu sciaga¢ za pomoca taty. Nalezy zadba¢ o zachowanie réwnomiernej grubosci warstwy tynku,
minimum 10 mm na catej powierzchni. Tynku nie zaciera¢, po wstepnym zwiazaniu jego powierzchnig
przeciagna¢ szczotka z twardym wiosiem lub ostra miotta w Kierunku poziomym - ma to na celu uzyskanie jak
najbardziej szorstkiej powierzchni, zapewniajacej optymalna przyczepnos¢ dla kolejnej warstwy, czyli tynku
renowacyjnego Atlas Ztoty Wiek TR.

Zuzycie: ok. 12-14 kg zaprawy na 1 m2 przy grubosci warstwy 1 cm.

1.7 Tynk renowacyjny Atlas Ztoty Wiek TR - grubosci 10 mm.

Po stwardnieniu obrzutki renowacyjnej Atlas Ztoty Wiek TRO, czyli po okoto 24 godzinach, mozna przystapi¢ do
naktadania wtasciwej warstwy tynku renowacyjnego Atlas Ztoty Wiek TR.

Tynk nanosi si¢ rGwnomierna warstwa, recznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniata warstwe obrzutki.
Nadmiar materiatu $ciagac¢ za pomoca taty. Nalezy zadba¢ o zachowanie grubosci warstwy minimum 10 mm,
ktéra zagwarantuje skutecznosé¢ tynku renowacyjnego. Maksymalna grubos¢ jednej warstwy: 40 mm. Tynk nalezy
lekko zacierac, ale bez filcowania powierzchni. Tynki nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem. Zuzycie:
ok. 12-14 kg zaprawy na 1 m2 przy grubosci warstwy 1 cm.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wodg.
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3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatdw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Warunki przystapienia do rob6t

- Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

- Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngetrzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

4.2 Przygotowanie podloza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

- W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac
je lampa benzynowsa.

- Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

4.3 Wykonywanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-70/B-10100p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny byé
zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Ill naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy.

Tynki zwykte kategorii 1V zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na zawilgocenie -
w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1 Podstawa odbioru robét zbrojarskich

1. Podstawe dla odbioru robét tynkarskich powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentéw,

18



d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robét szczegolnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie bylty odnotowywane
w dzienniku robdt,

e) protokoéty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobdw, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbidr, gotowych tynkdw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz

po 7 dniach po ich wykonaniu.

5.2 Badania przed przystapieniem do rob6t tynkowych
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
5.3 Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
5.4 Badania w czasie odbioru rob6t
Badania tynkdw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
e zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
e prawidtowosci przygotowania podiozy,
e mrozoodpornosci tynkdw zewngtrznych,
e przyczepnosci tynkéw do podtoza,
e grubosci tynku,
e wygladu powierzchni tynku,
e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
e wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sig¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,
w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe
Odbidr tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawegdzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu-scienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i og6tem nie wigcej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm
na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynk6w przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.
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5.5 Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych

Warunki  odbioru  naroznikéw aluminiowych nalezy przyja¢c takie same jak dla tynkéw.

6. OBMIAR ROBOT
6.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig
pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkdw stropow ptaskich oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropdéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiardw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llos¢ tynkéw w m okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonana i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynkéw,

- reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.
PN-B-30020.-1999

Wapno.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997

Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

8.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»1ynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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| B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.4 |

| Klasa rob6t - 45.45 |

| Kategoria robét - Roboty rozbiérkowe i wykuwajace kod CPV 45453000-7 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania robét rozbiérkowych

Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza:
usuniecie z elewacji niepotrzebnych elementéw metalowych, hakéw, pretow itp.
odbicie odparzonych i luznych tynkdw,
usunigcie nieestetycznych i wadliwie wykonanych napraw tynkarskich,
rozbiorki obrébek blacharskich,
pozostatych robét rozbidérkowych i wykuwajacych.

1. MATERIALY
nie dotyczy

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT
nie dotyczy

4. WYKONANIE ROBOT

Podczas wykuwania rozbidrek nalezy zachowaé szczeg6lna ostroznosé i przestrzega¢ warunki BHP w tym
zakresie. Powierzchnig podtog nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem spadajacych odtamkéw zaprawy oraz
cegiet. Zrzucanie cegiet na powierzchnig stropu jest niedopuszczalne.

Teren na ktérym dokonywana bedzie rozbidrka scian jest wygrodzony ogrodzeniem statym i zadne budynki na
tym terenie nie sa eksploatowane za wyjatkiem frontowej czesci budynku. Przed przystapieniem do robot
rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ teren od strony frontowej

(ul. Pitsudskiego). Na tak przygotowanym terenie przy wjezdzie wystarczy wywiesi¢ tablice informacyjna
oraz tablicg ostrzegawcza UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

W odniesieniu do rob6t rozbiorkowych maja zastosowanie ogdlnie obowiazujace przepisy B.H.P. przy robotach
budowlanych. Szczeg6towe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone zostaty w Rozp. Min.
Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace si¢
w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa,
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych
powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary ochrong, a narzedzia
reczne powinny by¢é mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych, kierownik rozbi6rki powinien doktadnie poinformowaé
robotnikdw o sposobie wykonywania rob6t rozbiérkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepiséw B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wej$cia na mury powinien wskazywa¢ kierownik rozbiorki lub majster.

Zawiesia do demontazu nalezy uzywac¢ atestowane.
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* Wplyw warunkdw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbidrkowych. Przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy.
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na $cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod
nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia si¢ tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw
wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiggu
prowadzonych rob6t rozbiérkowych, powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy
wytyczy¢ i wyraznie oznakowaé tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy ) lub wystawi¢ wartownikow
zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegdlnie niebezpiecznych zastosowaé
oba srodki tacznie.

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w
miejscach zagrozonych nie ma 0sob postronnych.

* Rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni w
pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie
rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegdlnie ostroznie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbidrki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy stosowa¢ pochylnie lub zsypy (rynny).
Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach
budynku.

W przypadku prowadzenia robét w dwoch poziomach, dolny poziom powinien byé zabezpieczony daszkami
ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbi6rki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracujacych
robotnikow.

Piyty azbestowo-cementowe nalezy po rozebraniu przez przeszkolona w tym zakresie brygade zabezpieczy¢ i
szczelnie zapakowac. Pyty te nalezy poddac¢ utylizacji.

Przy wykonywaniu rozbidrki ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zastosowaé wszystkie polecenia
zawarte w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r., a w szczegdlnosci § 3 ust.
1i2,85ust. 1-4.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
nie dotyczy

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla rob6t zwiazanych z budowa szybu sa metry kwadratowe, metry biezace, sztuki.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegdlnych robét rozbidrkowych Ilub
wykuwajacych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty rozbiorkowe

Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbednych czynnikow produkgji,
wykonanie robGt podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,
montaz i demontaz rusztowan dla scian
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138
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| B - 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.4

| Klasa rob6t - 45.44

| Kategoria robét - Roboty malarskie kod CPV 45442100-8

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt malarskich
Zakres stosowania
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

nastepujacych robdt malarskich:
B.2.01.00 Malowanie tynkéw zewnetrznych.

1. MATERIALY

1.1 Silikatowy preparat gruntujacy Atlas Zloty Wiek S-01.

Przygotowanie podloza

Sposéb oczyszczenia podtoza powinien by¢ dopasowany indywidualnie do danego obiektu, w zaleznosci od
wytrzymatosci i stanu zachowania materiatu poditoza oraz jego wartosci historycznej. Podtoze powinno by¢
suche i stabilne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwtaszcza z kurzu, brudu, wosku
oraz ttuszcz6w. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podtoza oraz powtoki
wykonane z farb dyspersyjnych nalezy doktadnie usunag.

Sposéb uzycia

ATLAS ZLOTY WIEK S-01 produkowany jest jako preparat gotowy do uzycia. Nie nalezy go rozcienczac ani
miesza¢ z innymi materiatami. Nanosi¢ cienka, rGwnomierna warstwa za pomoca watka lub pedzla. Na
podtozach bardzo chtonnych gruntowanie mozna powtdrzy¢, poprzecznie do pierwszej warstwy. Druga warstwg
preparatu nalezy nanies¢ po minimum 4 godzinach od pierwszej. Czas wysychania preparatu ATLAS ZLOTY
WIEK S-01 wynosi ok. 30 min, zaleznie od podtoza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza.
Gruntowanie podtoza pod malowanie farba silikatowa nalezy wykona¢ min. 4 godziny wczesniej. W przypadku
rozcienczania farby silikatowej ATLAS ZEOTY WIEK S-02 mozna doda¢ do niej maksymalnie 7% preparatu
ATLAS ZEOTY WIEK S-01 w stosunku objetosciowym. Uwaga! Przed malowaniem nalezy doktadnie
zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujace sie w poblizu, np. szyby, stolarke, obrdbki blacharskie itp.,
poniewaz zabrudzenia z farby silikatowej sa po wyschnieciu trudne do usuniecia bez ryzyka uszkodzenia
podtoza.

Uwaga

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta
woda, bezposrednio po uzyciu. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Materiat przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w
warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).

Chroni¢ przed dzieémi.

Zuzycie pk. 0,2 kg preparatu na 1m2,

1.2 Silikatowa farba elewacyjna Atlas Zloty Wiek S-02 — kolorystyka zgodna z rysunkiem.

Przygotowanie podieza

Sposdb oczyszczenia podtoza powinien by¢ dopasowany indywidualnie do danego obiektu, w zaleznosci od
wytrzymatosci i stanu zachowania materiatu poditoza oraz jego wartosci historycznej. Podtoze powinno by¢
suche i nosne oraz oczyszczone z zabrudzen mogacych ostabi¢ przyczepnosé farby, zwtaszcza z kurzu, brudu,
wosku oraz ttuszczdw. Stare, stabej jakosci powtoki malarskie i inne warstwy o problematycznej przyczepnosci
nalezy usuna¢. Przed zastosowaniem farby, podtoze zagruntowa¢ silikatowym preparatem gruntujacym ATLAS
Zx.OTY WIEK S-01.
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Sposéb uzycia

Farba dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Po otwarciu, zawartos¢ opakowania nalezy przemiesza¢ w
celu wyrdéwnania konsystencji. Farbg mozna rozcienczaé preparatem ATLAS ZLOTY WIEK S-01
maksymalnie do 7% objgtosciowo (0,7 litra preparatu na opakowanie 10 litrow). Przyjete proporcje
rozcienczania nalezy zachowa¢ na catej malowanej powierzchni. Ostatnie malowanie wykona¢ farba w postaci
nie rozcienczonej. Farbe nanosi¢ cienka, rownomierna warstwa za pomoca pedzla, watka lub metoda
natryskowa. W zaleznosci od potrzeb oraz chtonnosci i struktury podtoza farbg nanosi¢ jedno- lub dwukrotnie.
Druga warstwe nanosi¢ po wyschnieciu pierwszej. Nanoszenie farby nalezy prowadzié w sposéb ciagty, metoda
»mokre na mokre”, unikajac przerw i nie dopuszczajac do malowania juz czesciowo wyschnigtej farby. Czas
wysychania powtoki wynosi ok. 2 do 6 godzin, zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza. Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z gory zaplanowa¢, np. w naroznikach i
zatamaniach budynku, na liniach gzymsow, pilastréow lub innych podziatéw architektonicznych. W trakcie prac
malarskich oraz w okresie wysychania farby, malowana powierzchnig nalezy chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Zaleca si¢ stosowanie siatek ochronnych na
rusztowaniach. Uwaga! Aby unikna¢ ewentualnych réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych
farb, nalezy na jedna powierzchnig naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. Malowanie powierzchni
rézniacych si¢ migdzy soba faktura i parametrami technicznymi moze powodowac efekt réznych odcieni
danego koloru farby. Przed malowaniem nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujace si¢ w
poblizu, np. szyby, stolarke, obrobki blacharskie itp., poniewaz zabrudzenia z farby silikatowej sa po
wyschnieciu bardzo trudne do usunigcia bez ryzyka uszkodzenia podtoza.

Uwaga

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu.

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiat
przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach).

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, moze powodowa¢ dtugo utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wprowadza¢ do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwac
w sposob bezpieczny. Unika¢ zrzutw do $rodowiska, postgpowac zgodnie z instrukcja lub karta
charakterystyki.

Zuzycie ok. 0,2 | farby na 1mz.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonaé recznie.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow:

Do transportu materiatow stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robét malarskich obowiazuja wymagania dotyczace robot tynkowych i podanych
malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie
wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed
upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatéw o wtasciwosciach alkalicznych (wapno,
soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowaé srodki ochrony osobistej.
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Materialdw zawierajacych zwiazki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, zoétcien
chromowa) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a powtok z tych
materiatow szlifowa¢ na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy
stosowa¢ odziez ochronna,

4.2 Podklad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach betonowych
odpowiadajacych wymaganiom podanym w B-1 dotyczacym rob6t tynkowych, jak tez na podtozach
gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

4.3 Warunki ogolne przystapienia do robét malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnig przeznaczona do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gtadkos¢ powierzchni. Nastgpnie nalezy powierzchnig zagruntowaé. W robotach olejnych  gruntowanie
nalezy wykonac przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu  tynkéw i
miejsc  naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywaé¢ po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza, niz to
podano w tabeli. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana w tabeli moze powodowaé
powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.

Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po zakonczeniu robGt poprzedzajacych, a w
szczegolnosci:  catkowitym  ukonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych, wodociagowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych
(biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i
drzwiowej. Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po: wykonaniu tzw. bialego montazu, po ulozeniu
posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé tynku przeznaczonego do malowania

Najwicksza wilgotnos¢
podtoza, % masy

Farba olejna, olejno-zywiczna i3
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna 4

Rodzaj powtoki z farby

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

5.2. Kontrola materialéw

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowsg.

Odbior materiatow powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ po- $rednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczna oraz wtasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.
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5.3 Odbiér podkladu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i réwnosci wykonania odpowiada¢ wymaganiom dla
tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem
powinny by¢ przygotowane w nastgpujacy sposob:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢é naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z
ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawione miejsce réwnato si¢ z powierzchnia
tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do naprawiania uszkodzen
zaprawy gipsowej, przy, malowaniu tynkdw gipsowych farbami emulsyjnymi podioza powinny by¢
zaimpregnowane.

Powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem oczysci¢ z kurzu,
w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne
powinny by¢ zagruntowane.

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatéw drewno pochodnych
oraz podtoza biate powinny: mie¢ gtadka powierzchnig, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka
klejowo-olejna lub inng dopuszczona norma lub swiadectwem do danego zakresu stosowania, seki i miejsca
zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem spirytusowym (2-krotnie),
powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zywicy, pytu lub
innych zanieczyszczen.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.

Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od przewidywanego rodzaju
powtoki na powierzchnig scienna — pokryte farba rdzochronna na pyle cynkowym.

5.4 Kryteria oceny jakosci i odbidr powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny byé nastepujace: badanie powierzchni
tynkow nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia, badanie wszystkich podtozy nalezy
przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw przeznaczonych do malowania,
bezposrednio przed przystapieniem do rob6t malarskich, badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé
bezposrednio przed ich uzyciem, badanie podktadéw nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 2 dniach
od daty ich ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze] niz + 5°Ci przy
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

5.5 Badanie podtozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

e sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub ce-
mentowego nalezy przeprowadzac, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4 mm
i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny [°/o0. Tynk jest
dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostana bezbarwne lub zabarwia si¢
na blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o niedostatecznym
skarbonizowaniu tynku,

e sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykona¢ przez polanie badanej
powierzchni woda; préba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie tworzy smug i nie
pozostawia kropli.

5.6 Badanie materialow
Badanie materiatéw powinno obejmowac :

e sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzac¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatéw wystawianych przez producentéw oraz wynikéw
kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatéw z wymaganiami
dokumentacji  technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e materiaty, ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢
zbadane przed uzyciem.
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Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne po tarcie
dtonia podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,
sprawdzenie nasiakliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody;
gdy wymagana jest mata nasiakliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu po winna
wystapic¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,

sprawdzenie wsiakliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2
farba podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastgpnej warstwy
powlokowej wystapia réznice w potysku wzglednie w odcieniu powitoki, przy sprawdzaniu
wyschnigcia nalezy mocno przycisna¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm cigzarkiem o
masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnig nalezy uzna¢ z wyschnigta, jezeli
po odjeciu tamponu wiokienka waty nie przylgnety do powierzchni podktadu,

sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie
przyczepnosci mozna wykonywaé w sposdb uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie
podktadu miotkiem o masie 150 g. Podktad ma dostateczna-przyczepnosc, jezeli po wykonaniu
proby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

5.7 Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonana oktadzine nalezy uzna¢ za zgodna
z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢
odbieranych rob6t oktadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie wykonana czgsé, uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i niniejszych warunkéw technicznych. W razie uznania calosci rob6t za
niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ roboty,
czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a
nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktdrego wynik jest ostateczny.

5.8 Badanie gotowej okladziny

Powinno polega¢ na sprawdzeniu:

nalezytego przylegania do podkiadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dzwigk wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podktadu,
prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagnigcie cienkiego sznura wzdluz dowolnie
wybranych spoin  poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm
(sprawdzenie za pomoca poziomnicy i pionu murarskiego),

prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadilych do
siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnoscia do 1
mm,

wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm,

jednolitosci barwy ptytek.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla rob6t malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.
6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sa w KNR 02-02 rozdziat 15. llos¢ rob6t okresla sie¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Roboty posadzkowe i wykladziny
Placi sig za ustalong ilo§¢ m2 wykonanej oktadziny scian ktéra obejmuje:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podkiadu, ;

- wykonanie robét malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbamiemulsyjnymi
PN-69/B-40285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401

Pigmenty. Og6lne metody badan

PN-79/C-04411

Pigmenty. Oznaczanie trwatosci na swiatto

PN-62/C-81502

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
BN-75/6113-1,6

Farba chlorokauczukowa do gruntowania

28



| B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.2 |

| Klasa robét - 45.25 |

Kategoria rob6t - Rusztowania montaz kod CPV 45262120-8
Rusztowania demontaz kod CPV 45262110-5

1. WSTEP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan zewnetrznych.
Warunki techniczne dotycza:

e ustawienia i rozbiorki rusztowan zewnetrznych
2. MATERIALY
Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktorej moga by¢ wykonywane prace na
wysokosci , stuzaca do utrzymywania osob ,materiatéw i sprzgtu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja
budowlana ,tymczasowa ,stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow.
Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sa
jednoznacznie narzucone przez wymiary elementdw rusztowania , stuza do utrzymywania oséb.
2. Rusztowania nalezy wykonywaé tylko z materiatéw wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania ,
stanowiacych integralna czes$¢ catego rusztowania.
3. Parametry rusztowania , ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusztowania to :
o wysokos¢ rusztowania ,
o Wysokos¢ przesta ,
e dtugosc przesta ,
e szerokos¢ przesta ,
4. Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sa :
e stezenie plaszczyzny pionowe ( zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe z wtazami,
sztywne potaczenia pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stgzen, oraz inne elementy
uzywane jako wzmocnienia pionowe) ,
o stezenie paszczyzny poziomej ( ramy , ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia pomigdzy
poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome ) ,
e stupki poreczowe ( rura z *tacznikami, umozliwiajaca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacji
rusztowania) ,
e stezenie wspornikoéw ( rura zakonczona tacznikami , stuzaca do podparcia wspornikéw rozszerzajacych
rusztowanie , w razie potrzeby ) ,
® wezel — miejsce roztacznego potaczenia 2-6ch lub wigcej elementow rurowych ,
e stezenie wzdtuzne ,
e stojaki , poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajace,
e odciag-element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,
e pomosty robocze — podesty , ktdre tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami ,
e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej , stuzacy do uktadania
dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych ,
o podstawki ( sztywna piyta , stuzaca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchnig ) ,
e fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obciazenie ),
e rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej ,
sktadajacy si¢ z 2-6¢h podtuznic potaczonych poprzeczkami,
e rama pionowa — gtdwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej , sktadajacy sie
z 2-0ch stojakow potaczonych poprzeczkami ,
o kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania odciagu,
e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z wysokosci
przedmiotdw i materiatéw budowlanych ,
e porecz gtdwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne ,
e podstawki srubowe, ztacza ( krzyzowe, obrotowe, réwnolegte, wzdtuzne itp).
3. SPRZET
1. Przy montazu rusztowan uzywa si¢ sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
2. Wymagania og6lne dla sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).
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4. TRANSPORT

4.1 Transport materialéw:

Do transportu materiatow stosowac¢ nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosci 5 - 10 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
demontazu rusztowan.

5.1. Montaz rusztowan
Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaz powinien by¢

przeprowadzony pod nadzorem o0s6b upowaznionych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Sa
dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla
rusztowan przysciennych rozstaw stojakéw w zaleznosci od wielkosci obciazenia przewidzianego PN-70/B-
50500 zestawiono w tabeli. Dopuszcza sig inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakéw w zaleznosci od
potrzeb budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego w tabeli
oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego:

e 1,05 dla rusztowan typu lekkiego,

e 1,35 dla rusztowan typu ciezkiego.
Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakdw rusztowania nie powinien przekraczac :

e 2,50 m w kierunku podtuznym,

e 2,00 m w kierunku poprzecznym;
Przy pionowej siatce rusztowania wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna
wynosi¢ 2,00 m, liczac od wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastgpnej
kondygnacji.

Rozstaw stojakéw w zaleznosci od obciazenia rusztowania

Typ rusztowania i zakres obciazel Maksymalny rozstaw stojakéw

podtuznym, m |poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/m?) 250 1,05-1,35

Ciezki (200-400 kG/m?) 200 13

Dopuszcza sig stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niz 1,80 m.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do sciany budowli w sposéb zapewniajacy
docisk cata dolna ptaszczyzna podktadu do powierzchni podioza. Na podktadzie nalezy ustawi¢ podstawki
oporowe. Podtoze gruntowe powinno mie¢ nosnos¢ > 1,0 kG/cm?.

Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejnos¢ czynnosci powinna by¢ nastgpujaca:

W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowac¢ rury o diugosci 3,6 i 5,4 m na zmiang tak,
aby na kazdym podktadzie ustawi¢ jedna rure diugosci 3,6 m i jedna dtugosci 5,4 m. Przy ustawianiu
nastepnego sasiedniego stojaka nalezy uktad rur odwrdci¢ tak, aby rzad zewnetrznych stojakow zawierat
kolejno rury o dtugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojakéw powinien wynosic¢ :

— w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,
— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podtuznice nalezy stosowac rury dtugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowaé do stojakdw po ich
stronie wewngtrznej za pomoca ztacz krzyzowych — bezposrednio pod poprzecznicami.
Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dtugosci 1,8 m.

Mocuje sig je do stojakdw za pomoca ztacz krzyzowych bez-;.  posrednio nad dtuzycami. Poprzecznice nalezy
montowac na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczac od podstawki oporowej do osi poprzecznicy.
Szerokos¢ pomostu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze moga by¢ uktadane na catej wysokosci
rusztowania lub na czesci wysokosci, zaleznie od ustalen instrukcji dla danego typu rusztowania lub
dokumentacji technicznej. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ minimum dwa pomosty robocze.
Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego miejsca
pracy do poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢é zamknigte poreczami gtdwnymi i posrednimi z rur
mocowanych ztaczami krzyzowymi do stojakdw. Pierwsza porecz powinna by¢ mocowana na wysokosci 0,60
m, druga zas na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.
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Majac na uwadze dopuszczalne obciazenie stojakdw, nalezy przyjmowac utozenie pomostow na rusztowaniu w

nastepujacych ilosciach:

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,

— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m
wysokosci — 6 kondygnaciji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza sie podobnie jak pierwszej kondygnaciji,

jednak z nastepujacymi zmianami:

a) stojaki nalezy sktadac z rur o dtugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnacji powinny by¢ rury o
réznej diugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposéb, aby w rzgdach byta zapewniona ostateczna
jednakowa wysokos¢ wszystkich stojakdw,

b) podtuznice wyzszej kondygnacji powinno sig¢ montowa¢ dopiero po zakonczeniu montazu porgczy
kondygnacji bezposrednio nizej potozonej,

C) poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajacej 7,2 m wymagaja Stezen z rur o dtugosci 3,6 m. W

rusztowaniach niskich stosuje sig stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej — co piate przesto, tj. co 10

m. W rusztowaniach wysokich stosuje si¢ stezenie pionowe co drugie przesto do potowy wysokosci, a

na catej wysokosci rusztowania — co czwarte przgsto. Stgzenia poziome nalezy zaktadaé¢ co 10 m liczac

od pierwszej kondygnacji nad terenem. Montaz stezen nalezy rozpoczyna¢ po zmontowaniu | i 1l

kondygnacji rusztowania oraz po doktadnym sprawdzeniu prawidtowego potozenia wszystkch elementow

rusztowania.

Przed rozpoczgciem montazu 11l kondygnacji rusztowania nalezy umocowac | i Il kondygnacje¢ do

scian budowli. Rusztowania nalezy oprze¢ o sciang budowli przez dosunigcie poprzecznie do lica sciany

lub do statych elementéw konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢ wykonane

w sposob uniemozliwiajacy oderwanie rusztowania od $ciany budowli pod dziataniem np. sity wiatru,

mimosrodowych obciazen statycznych, obciazen dynamicznych lub ew. nieréwnomiernego osiadania

rusztowania. Kazde zakotwienie powinno wykazywa¢ wytrzymatos¢ na wyrywanie nie mniejsza niz 250

kG. Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, przy czym

odlegtos¢ migdzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 50 m, a w pionie 4,0 m.

Rusztowanie przyscienne o diugosci mniejszej od 10 m traktowac nalezy jako nietypowe, wymagajace

opracowania projektu uwzgledniajacego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpér okiennych mozna stosowa¢ w budynkach,

ktérych mury sa wykonane z cegty petnej lub sitowki (klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale ztaczone

z nig w trwaty sposéb. Odlegtos¢ miedzy pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m, a

odlegtos¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od s$rodka pionu komunikacyjnego nie moze

przekracza¢ 20 m. Piony powinny by¢ montowane jednoczesnie ze wznoszeniem rusztowania. Piony

komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w:

- drabinki, ktérych porgcze powinny wystawac o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,

- plyty warstwowe z porgczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy

wykonywa¢ zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone instalacja

odgromowa . Przebiegajace w poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania  napowietrzne
linie energetyczne powinny by¢ wytaczone spod napigcia na okres prac montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejsza ilosciowo jest brygada

5-0s0db.

Demontaz rusztowan

Pierwsza czynnoscia jest ustalenie kolejnosci rozbidrki — przez kierownika robdt z majstrem nadzorujacym

prace brygady.

W czasie rozbidrki na rusztowaniu i w jego poblizu nie moga przebywac¢ pracownicy niezatrudnieni przy

rozbidrce.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna si¢ demontowa¢ od odejmowania poreczy bortnicy i krzyzulcdw

najwyzszego pomostu, a nastgpnie rozbiera si¢ pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy

opuszcza si¢ na linach przez krazki lub przez przetaczanie.

Rozbiorke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania krzyzulcow i poreczy,

6. KONTROLA JAKOSCI

Zgodnie z zasadami zawartymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla rusztowan sa metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.

7.2. Zasada obmiaru

Szczegotowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbidr rusztowan
Przed rozpoczeciem czynnosci zwiazanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji rusztowania
powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materiaty
powinny byé sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajace zgodnosé
zastosowanych materiatdéw i czesci sktadowych z wymaganiami ,,Warunkdéw technicznych wykonania”.
W szczeg6lnosci  powinny byé sprawdzone protokdty zaktadu produkcyjnego odnosnie
przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych rur na rozciaganie i na zginanie oraz ztaczy na
rozciaganie.
Odbior catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji rusztowan i jego
wymiardw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z wymaganiami
»Warunk6w technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania na
podstawie protokétu zdawczo - odbiorvzego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.
Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczkg znamionowa okreslajaca dopuszczalne obciazenia pomostéw
roboczych.
8.2 Przeglad rusztowan
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastgpujacym przegladom :
e codziennie przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
e 0 10 dni przez konserwatora rusztowania
o doraznie przez komisjg z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujacego
rusztowanie.
Badania dorazna nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach atmosferycznych,
lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania rob6t budowlanych, bezposrednio po ustaniu
dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t na rusztowaniu.
Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
8.3 Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchyiki wierzchotkéw stojakdw ram powinny nie przekraczac :
e 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
e 25 mm przy wysokosci rusztowania rownej i powyzej 10 m.
Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.
Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wigksze
niz +/- 50 mm.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezbednych czynnikdw produkciji,
wykonanie robGt podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,
zakup materiatow,
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych .
2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy.
3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .
4.Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkdw ochrony indywidualnej
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlaneg;j.
7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
8.PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze .Ogblne wymagania i badania i eksploatacja.
9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.
10. PN-EN 74 — Ziacza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.
11.PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy .
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych .
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B -5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.2 |

| Klasa robét - 45.25 |

| Kategoria robét - Obrobki blacharsko - dekarskie kod CPV 45261310 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa. warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich.

Zakres rob6t objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrébek blacharskich.

1. MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonania obrobek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

1.1 Blacha tytanowo — cynkowa gr. 0,6 mm

Grubos¢ blachy 0,6 mm obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - rdwna warstwa cynku (275 g/m) oraz
pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Blacha tytanowo - cynkowa gr. 0,6 mm wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000

1.2 Spoiwo
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 w pretach.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

1.3 Gwozdzie
Do obrobek i pokry¢ z blachy tytanowo - cynkowej stosuje si¢ gwozdzie ocynkowane.

1.4 Papa perforowana

Papa asfaltowa wentylacyjna perforowana jest materiatem rolowym otrzymywanym przez odpowiednie pokrycie
perforowanego welonu z widkien szklanych asfaltem oksydowanym; wierzchnia i spodnia strona wstegi papy
pokryta jest folia z tworzywa sztucznego. Na catej powierzchni papy rownomiernie rozmieszczone sa otwory o
srednicy 40mm.

Papa perforowana przeznaczona jest do wykonywania warstwy wentylacyjnej w pokryciach dachowych z papy.
Zastosowanie tacznie z papa asfaltowa zgrzewalna jest profesjonalnym rozwiazaniem renowacji dachu z
umozliwieniem odprowadzenia wilgoci zawartej w starym pokryciu dachowym.

Papa wentylacyjna umozliwia przymocowanie papy wierzchniego krycia do podtoza nie na catosci, a jedynie
przez otwory w papie wentylacyjnej. W ten sposob pod papa wentylacyjna tworzy sie system kanatow, w
ktorych para rozpreza sie i wydostaje si¢ przez kominki wentylacyjne, nie tworzac pecherzy w zamocowanej
metoda zgrzewania papie wierzchniego krycia. Papy wentylacyjnej perforowanej nie wlicza si¢ do warstw
pokrycia, stanowi ona przektadke umozliwiajaca wentylacjg starego pokrycia dachowego.

Pape nalezy uktadac luzno na podtozu z zaktadka ok.3cm.

1.5 Papa podkladowa

Do wykonania izolacji przeciwwilgociowych typu A; jako warstwa podktadowa w wielowarstwowych
pokryciach dachowych.

1.6 Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna

POLBIT WF PYE PV 250 S5 Szybki Profil SBS
Papa profilowana
PN-EN 13707:2006 Nowa generacja osnowy/250
Widknina poliestrowa

e Catkowita grubo$¢ papy 5,2 mm
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e Srednia grubos¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej: nad osnowa/ suma nad i pod osnowa 2,4 / 4,2
mm

e Srednia sita zrywajaca (niszczaca) wzdtz/ w poprzek [N] - 1100/800
e Srednie wydtuzenie (elastycznosc¢) wzdhuz/ w poprzek [%] 50/60
e Gietkos¢ na R 30 mm - 25
e Splywnos¢ + 100
2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT
3.1 Transport materialow

Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:

-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania sig podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugosc¢ elementdw z blachy dachowkowej jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie na jakos¢
robGt i whasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogoélne dla podkladéw
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnia deskowania a tata
kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10
mm w kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwnos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

4.2 Obrobki blacharskie
Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obraébki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej o grubosci 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podiozach. Przy
wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢c o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
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konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej

specyfikacji

5.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.

5.3. Odbi6r podkladu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty kontrolnej o dtugosci 3 m
lub za pomoca szablonu z podzialka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a lata nie
powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku.

5.4 Odbidr obrébek blacharskich.

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

5.5 Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blacha i papa potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawiera¢:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.
6. OBMIAR ROBOT BLACHARSKICH

6.1. Jednostka obmiarowg robot jest
Dla rob6t 45261310 - Obrobki blacharskie 1 m?, krycie papa 1 m?

6.2. Zasada obmiaru
llos¢ robGt okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST
7.1. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektows i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
7.3. Odbiér koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt izolacyjnych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Obrdbki blacharskie
Placi sig za ustalona ilos¢ m obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,

35



- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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