Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,,0dnowy zdegradowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Murowej 28 w Grudziagdzu”.

Zaklad Projektowania i Ustug Budowlanych

,» BENBUD”

inz. Benedykt Reder

ul Ks. dr Wt Legi 1/27 86-300 Grudzigdz tel. 0 603 79 86 82
benbud@op.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLONYCH

Dzial robot - 45
Grupa robot - 45.1,45.2, 45.3, 45.4,
Klasa robdt - 45,12, 45.25, 45.26, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45
INWESTYCJA : Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. Murowej 28 w Grudziadzu.
LOKALIZACJA : ul. Murowa 28 w Grudziadzu
INWESTOR - Miejskie Przedsi¢biorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziadz.
Stanowisko Branza Imie i nazwisko Nr. upr. Specjalnosé Podpis
Opracowal | budowlano- inz. Benedykt UAN- konstrukcyjna
instalacyjna Reder 1\VV/8346/113/T0/88 | bez ograniczen
Wiasciciel Zakladu | inz. Benedykt Reder |

Data opracowania : 2011-09-30



mailto:benbud@op.pl

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,,0dnowy zdegradowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Murowej 28 w Grudziadzu”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wraz z projektem budowlano-wykonawczym sa wymagania

ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych odnowy zdegradowanego wielorodzinnego

budynku mieszkalnego przy ul. Murowej 28 w Grudziadzu.
1.2 Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).
W sktad robot wehodza ;
e  roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,
roboty betonowe i zbrojarskie,
roboty izolacyjne,
roboty murarskie, tynkarskie,
roboty malarskie,
roboty posadzkowe,
roboty stolarskie,
roboty dekarskie,
roboty ciesielskie,
roboty wykonczeniowe.
1.3 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca
winien zapoznac si¢ z dokumentacja techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlanych.
1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec :

e wykonanie zadaszen i zabezpieczen ;
wykonanie wygrodzenia placu budowy ;
znaki ostrzegawcze ;
wykonanie dojs¢ i dojazdéw do placu budowy ;
o$wietlenie terenu budowy ;
zabezpieczenie terenu przed dostgpem 0sob trzecich.
1.5 Informacja o terenie budowy
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru
wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanego mu mienia do chwili odbioru koncowego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wilasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzna, i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczona przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa

wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych

dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli

musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub

ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do

ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene

umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z rozbiorki lub

podzleci wykonanie tych rob6t specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktore dysponuje sktadowiskiem na odpady.

Koszt zwiazany z wywozem i utylizacja odpadéw ponosi Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i

pojazdach.

Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania

budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i

zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie

odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,,0dnowy zdegradowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Murowej 28 w Grudziadzu”.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw
i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. W
szczegolnosci dotyczy to rozbidrki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwiazane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robot obejmuje odnowe zdegradowanego budynku wielorodzinnego mieszkalnego. Wobec
powyzszego Wykonawca robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy.
Wszelkie koszty zwiazane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystapienia koniecznosci zajecia pasa jezdni wynikajacej z przyjetej technologii wykonania robét
Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty
zwiazane z zajeciem pasa chodnika nie obciazaja Zamawiajacego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Teren czesciowo wygrodzony ( od strony podwdrza). Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach
przekazania terenu przez Zamawiajacego z zachowanie dojs¢ do czynnego budynku mieszkalnego.

Wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie wykonania rob6t. Optaty zwiazane z wykonaniem ogrodzenia nie obciazaja
Zamawiajacego.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

Wykonawca we wiasnym zakresie i na whasny koszt dokona zabezpieczenia pieszo jezdni (ul. Murowa). W
przypadku uszkodzen lub zniszczen Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczona pieszo jezdnie na
wiasny koszt. Optaty zwiazane z wykonaniem napraw nie obciazaja Zamawiajacego.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewzigcia przyjeto, ze realizacja nastgpowac bedzie z zachowaniem jak
najwigkszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych rob6t. Ze wzgledu na technologig realizacji prac przyjeto
metode pracy réwnomierne;.

Wielkos¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczeg6lnych rodzajow rob6t oraz przyjetego
zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sktada¢ sig bedzie z r6znych zawodéw i
kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub jednorodny.

Skitady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robdt obejmujacych sktadowe czynnosci procesu roboczego. W
takim uktadzie kazda z brygad sktada¢ sig¢ winna z kilku zespotdw wykwalifikowanych takich jak :
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e zespOt wykonujacy roboty murarski — tynkarskie - 12 robotnikdw
e zespOt wykonujacy roboty dekarskio-ciesielski - 6 robotnikdéw
e zespot wykonujacy roboty malarskie - 6 robotnikdéw
e zespOt wykonujacy roboty posadzkowe - 3 robotnikdw

1.6 Nazwy i kody rob6t budowlanych.

Dziat robo6t - 45
Grupa robot - 45.1, 45.2, 45.3, 45.4,
Klasa robét - 45.12, 45.25, 45.26, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45

1.7 Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:
e Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

e Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wodly,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sig na catos¢ uzytkowa.

e Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
smietniki.

e Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krtszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

e Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

e Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwaciji.

e Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciek6w, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

e Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

e Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

e Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

e Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z ~ zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazkg obmiardw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.
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Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wybordw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z2001r. Nr5, pdz. 42 z pdzn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone
ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwiagzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

Materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.
Przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,,0dnowy zdegradowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Murowej 28 w Grudziadzu”.

e Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesé obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

e Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrodla uzyskania materialdw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadaé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatdw do rob6t, chyba ze postanowienia ogélne lub szczeg6towe warunkéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez \WWykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do rob6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do rob6t i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania rdznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegolnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materialéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
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odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robGt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych ohciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawcg nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedurg pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementow robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieastwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,,0dnowy zdegradowanego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Murowej 28 w Grudziadzu”.

Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robGt z dokumentacja projektows i
ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o
ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polska Norma lub
* aprobata techniczna, w przypadku wyrob6w, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i kt6re spetniaja wymogi ST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do

robGt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6inych elementdw robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« (daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
rohot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prdébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

« wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

 inne istotne informacje o przebiegu robhot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw

robdt. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w

ST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4]Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposdb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz

ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor

nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w

ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru

czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i

Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja

projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robGt

uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegélnych

elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych rob6t w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia

jakosci (PZ)),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robo6t.

akrown
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Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, kt6re ujawnia sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbi6r ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sig¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

« robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie whudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 pdz. 1157 i Nr
120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 p6z.
1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 péz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z pdzniejszymi
zmianami).
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B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

Grupa robét - 45.2 |

Klasa rob6t - 45.26 |

Kategoria rob6t - Roboty murarskie kod CPV 45262520-2 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbior rob6t murowych. Konstrukcje te moga by¢ wykonywane z
ceramiki budowlanej. Spoiwem sa zaprawy murarskie wapienne z dodatkiem trasy.

Zakresstosowania

Warunki podane w ST dotycza konstrukcji murowych i murowanych fragmentdw budynkdw, wznoszenie $cian i
scianek dziatowych wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie przemystowym,
eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.

Podane warunki techniczne nie dotycza konstrukcji "murowanych kanatéw i studzienek wodociagowo-
kanalizacyjnych, zbiornikow wodnych, piecow przemystowych itp. konstrukcji, ktére wymagaja stosowania
materiatéw i technologii murowania odbiegajacych od przyjetych w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.

1. MATERIALY

1.1 Zaprawy TEN_10

ATLAS TEN-10 jest szybkotwardniejaca zaprawa budowlana, przeznaczona do napraw podtozy

z betonu lub zelbetu oraz do wykonywania silnie obciazanych posadzek i podktaddw podtogowych. Zalecana jest
zwlaszcza wlwczas, gdy istnieje koniecznosé bardzo szybkiego wykonania prac zwiazanych z renowacja lub
odtworzeniem uszkodzonych elementow betonowych lub zelbetowych, np. stupdw, podciagdw, podktadow i
posadzek. ATLAS TEN 10 nadaje sie doskonale do napraw krawedzi i catych powierzchni ptyt balkonowych,
taraséw, stopni i spocznikdw schodowych, kraweznikdw itp. Stosowanie ATLASA TEN-10 wskazane jest
zwhaszcza w przypadku naprawy ramp i podjazdéw przetadunkowych oraz przy wykonywaniu podiozy ze
spadkiem. Grubos¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 5+30 mm. Zaprawg ATLAS TEN-10 mozna uzywac
wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

1.2 Zaprawa cementowo-wapienna.

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnych normach panstwowych .

Zaprawe cementowo-wapienna nalezy przygotowac w ten sposoéb, ze do zarobionego woda ciasta wapiennego
wsypuje si¢ uprzednio przygotowana mieszanke cementu i piasku., nastepnie przerabia si¢ az do uzyskania
jednolitej zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac, w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesni po jej
przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu :

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

C) zaprawa cementowa - 2 godziny,

d) zaprawa Aspol ZK - 2 godziny,

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochodzacego z waod stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli itp. dopuszcza sig,
jezeli jego przydatnosé¢ bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku
powinny by¢ zgodne z obowiazujaca norma panstwows.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych .
Niedozwolone jest uzycie wod morskich, §ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wod mineralnych nie odpowiadajacych
warunkom wymienionych w normie panstwowe;.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci
uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowac cement portlandzki biaty lub dodawa¢
barwniki mineralne.
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Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajacych
wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna.

Marki i konsystencjg zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

1.3 Cegla ceramiczna pelna

Cegta budowlana petna powinna bez otwordw. Kazda cegta powinna by¢ cechowana znakiem wytworni. W
niniejszym opracowaniu przyjeto cegle ceramiczna petna klasy 15. Cegta przy uderzeniu mtotkiem w stanie
powietrzno-suchym powinna wyda¢ dzwigk czysty /metaliczny/, a nie sttumiony. Odpornos¢ cegly na uderzenie
powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki. Moze
natomiast wystapi¢ peknigcie cegly lub jej wyszczerbienie.

Liczba cegiet nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.

dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.

dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Do uzupetnienia cegiet w gzymsach i $cianach nalezy uzy¢ cegty ceramicznej petnej o takich samych wymiarach
jak cegta whudowana oraz o podobnych wymaganiach fizycznych i wytrzymatosciowych.

1.4 Zaprawa murarska z trasem

ATLAS ZE.OTY WIEK RZM jest fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka produkowana na bazie najwyzszej

jakosci cementu portlandzkiego, maczki trasowej, wypetniaczy oraz dodatkéw uszlachetniajacych. Wyrob spetnia
wymagania PN-EN 998-2.

2. SPRZET

Wykonawca przystepujac do murowania $cianek i zamurowywania otworéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wciagarka
elektryczna lub reczna, inwentaryzowane kobytki murarskie, warstwo-pion/.

3. TRANSPORT
Do transportu pionowego materiatéw murarskich przewidziano zurawie okienne i wciagarki elektryczne lub
reczne. Jako srodki transportu poziomego uzywac nalezy taczek stalowych i dwukotowych wdzkéw — japonek.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Murowanie

Technika uktadania warstwy gtéwkowej wyglada nastepujaco. Po rozscieleniu zaprawy na murze w sposéb
opisany wyzej, murarz uktada na niej cegle nieco ukosnie w stosunku do cegty uprzednio utozonej w odlegtosci
okoto 6 cm od niej. Nastgpnie ruchem posuwisto-zygzakowatym dosuwa je do utozonej juz cegly zgarniajac przy
tym czes¢ zaprawy, ktora wypetnia spoing poprzeczna. Mniej kwalifikowany murarz chwyta przy wykonywaniu
tej czynnosci cegle jedna reka, a druga pomaga dosunaé ja na wiasciwe miejsce. Doswiadczeni murarze potrafia
uktada¢ sprawnie jednoczesnie dwie cegly wykonujac tg sama czynnos¢ obydwiema rekami.

Murowanie na wycisk prowadzi si¢ w zasadzie uktadajac cegty od strony lewej ku prawej. Mozna jednak
prowadzi¢ murowanie w kierunku odwrotnym.
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Przy kierunku uktadania z lewej ku prawej murarz chwyta cegte w prawa dton, przy kierunku odwrotnym — w
lewa dlon.
4.2 Ukladanie warstwy wozowkowej.
W warstwie tej zewnetrzne rzedy cegiel uktada sie podobnie jak w warstwie gtéwkowej. Fole wypelnia si¢
plastyczng zaprawa 0 grubosci warstwy ok.2,5 cm, po czym zatapia si¢ w niej cegty nie stosujac juz dodatkowego
zalewania spoin rozrzedzona zaprawa. Konsystencja zaprawy powinna by¢ tak dobrana, aby zaprawa pod
naciskiem cegly wypetniata nalezycie wszystkie spoiny pionowe, czego sprawdzianem bedzie wystepowanie
zaprawy ponad powierzchnie cegly.
Spoiny w murach ceglanych
W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdinych wymagan, nalezy przyjmowac grubos¢ normowa spoiny:
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna— 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gigbokos¢ 5—10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).
Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do murdw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej kondygnacji, nie powinna
by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiel.

Potowek i cegiet utamkowych mozna uzywaé przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie réwnej co najmniej 50%
catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajacym przewiazaniu spoin:

a) w $cianach najwyzszej kondygnacii,

b) w murach podokiennych,

c) w murach przeciwpozarowych,

d) na poddaszu, pod warunkiem zeby naprezenie we wszystkich tych przypadkach byto mniejsze od 2/3
naprezenia dopuszczalnego weditug normy PN-87/B-03002. 3.

W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowanie catych cegiet potdwkami. Stosowanie cegiet potéwkowych
i mniejszych moze by¢ dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania prawidtowego wiazania.

4.3  Zaprawa do murowania z dodatkiem trasy.PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Cegty przygotowane do murowania powinny by¢ czyste, wolne od kurzu i suche. Podczas sktadowania powinny by¢
chronione przed deszczem i bezposrednim nastonecznieniem. Przed rozpoczeciem murowania zaleca sig
pomiesza¢ cegty pochodzace z kilku palet, pozwoli to zminimalizowa¢ wptyw ewentualnych réznic w odcieniach
koloréw pomiedzy cegtami z réznych partii produkcyjnych.

SPOSOB UZYCIA

Sucha mieszankeg wsypa¢ do odmierzonej ilosci czystej wody (zalecane proporcje 2,75-3,25 | na 25 kg), a nastgpnie
mechanicznie wymiesza¢ do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielajacej sig cieczy.
Zaprawa nadaje si¢ do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. Zaprawe naktada¢ kielnia na
poziome i pionowe powierzchnie taczonych elementdéw zgodnie z zasadami tradycyjnych praz murarskich.
Warstwa zaprawy powinna mie¢ rownomierna grubos¢ i catkowicie wypetnia¢ spoiny, poniewaz ograniczy to
mozliwos¢ przenikania wody do wnetrza przegrody. Prace prowadzi¢ w temperaturze od +5 °C do +25 °C. W
trakcie robdt oraz minimum 7 dni po ich zakonczeniu wymurowane elementy zabezpieczy¢ przed opadami i zbyt
szybkim wysychaniem zaprawy. Nie wolno prowadzi¢ prac w czasie opadow atmosferycznych. Zaleca sig nie
rozpoczynac rob6t przy prognozowanych w ciagu najblizszych dni opadach deszczu lub obnizeniem temperatury.
UWAGA Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigcia resztki zwiazanej zaprawy
zmywa si¢ srodkiem ATLAS SZOP.

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiat
przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach).

Produkt drazniacy, zawiera cement. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Moze powodowaé uczulenie w
kontakcie ze skora. Chroni¢ przed dzieémi. Nie wdycha¢ pytu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza
iloscia wody i zasiegna¢ porady lekarza. Nosi¢ odpowiednia odziez ochronna, odpowiednie rekawice ochronne i
okulary lub ochrong twarzy. W razie potknigcia niezwtocznie zasiegna¢ porady lekarza — pokaz opakowanie lub
etykiete.

DANE TECHNICZNE

ATLAS ZL.OTY WIEK RZM jest fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka produkowana na bazie najwyzszej
jakosci cementu portlandzkiego, maczki trasowej, wypetniaczy oraz dodatkéw uszlachetniajacych. Wyrob spetnia
wymagania PN-EN 998-2.
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\Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka H2,75-3,2,5 1/25kg \

\Czas gotowosci zaprawy do pracy Hok. 3 godziny \

Zuzycie ok. 34 kg zaprawy na 1 m? muru o
grubosci 12 cm z cegty o tradycyjnych
wymiarach

\Temperatura przygotowania zaprawy, podtoza i otoczenia w trakcie prac Hod +5°Cdo+25°C \

\Dostqpne opakowania Hworki papierowe 25 kg \
\Zawartoéc’ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu HS 0,0002 % \
Zaprawa murarska wg przepisu, ogélnego przeznaczenia (G),do CE 09

stosowania wewnatrz i na zewnatrz, w elementach podlegajacych
wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murdw zbrojonych i
niezbrojonych

Sktad zaprawy (wagowo):
Zaprawa cementowa 1:6, z dodatkiem maczki trasowej

\Reakcja na ogien - klasa HAl \
\Wytrzymaloéc’ na $ciskanie - kategoria HMS \
\Wytrzymaloéc’ spoiny (wartos¢ tabelaryczna) HZ 0,15 N/mm? \
|Absorpcja wody 0,05 kg/m? min®® \
|Zawartos¢ chlorkéw 0,07 % Cl \
\Wspc')lczynnik przepuszczalnosci pary wodnej, & H15/35 \
Wspotczynnik przewodzenia ciepta, 0,83 WImK (g10, ary)

(warto$¢ tabelaryczna)

\Trwaloéé. Ubytek masy po cyklach zamrazania i odmrazania HS 3% \
Trwatos¢. Kategoria wytrzymatosci na $ciskanie po cyklach zamrazania i ||M5

odmrazania

4.4 Osadzanie podokiennik6w i innych elementéw w murach
Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wykué w osciezach niewielkie bruzdy,
nastepnie wyréwnac¢ zaprawa mur podokienny, dajac mu maty spadek do srodka pomieszczania, a nastgpnie osadzi¢
podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego.
4.5 Odnowienie elewacji nietynkowanej.
e  Czyszczenie cegly strumieniem pary wodnej z myjki cisnieniowej ,,Karcher”.
e  Oczyszczenie powierzchni cegty z zabrudzen biologicznych i zabezpieczenie
przed nawrotem korozji biologicznej przez 2 krotne natozenie preparatu odkazajacego. (Pasta BFA
Entferner, Remmersinne o takich samych lub lepszych parametrach )
Odgrzybienie i dezynfekcja preparatem czynnym biologicznie poprzez obfite nasaczanie podtoza — Sto
Prim Fungal firmy Sto Ispo lub Algicid Plus firmy Keim.
e  Usuniecie spoin
e  Spoinowanie cegly zaprawa wapienno-cementowa
e  Uzupetnienie drobnych ubytkéw cegly zaprawa mineralna barwiona na kolor
cegly (Funcosil Restaurirenmortel-Remmers inne o takich samych lub lepszych parametrach).
e  Cegty skorodowane i z duzymi ubytkami wymieni¢ na cegta elewacyjna o podobnym kolorze i
wielkosci.
e  Cegty wzmocni¢ strukturalnie preparatem Funcosil Steinfestiger | 00, Remmers
uwazajac aby nie spowodowaé nabtyszczen (lub innego o takich samych lub lepszych parametrach).
o  Wykona¢ hydrofobizacje cegty preparatem Funcosil SNL —Remmers (lub innego o takich samych lub
lepszych parametrach).
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4.6 Przygotowanie podloeza, zaprawy, sposéb uzycia.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY TEN-10

Zaprawe do wykonania wiasciwej warstwy przygotowuje si¢ przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z
odmierzona iloscia wody (w proporcji 3,00+3,75 | wody na opakowanie 25 kg)

i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomoca
wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce. Masa nadaje si¢ do uzycia zaraz po wymieszaniu i nalezy ja wykorzysta¢
w ciagu 40 minut. Proporcje dodawanej wody nalezy dobra¢ doswiadczalnie, Kierujac si¢ pozadana konsystencja
zaprawy, rodzajem podtoza

i warunkami atmosferycznymi. Stosowanie niewtasciwej ilosci wody do przygotowania masy prowadzi do
obnizenia parametréw wytrzymatosciowych posadzki lub podktadu.

SPOSOB UZYCIA

Na przygotowane i zwilzone woda podtoze nalezy nanies¢ warstwg kontaktowa. Masa sporzadzona wg podanych
wyzej proporcji ma konsystencje ptynna i mozna nanosi¢ ja pedzlem. Nastepnie, na wilgotnej jeszcze warstwie
kontaktowej, nalezy wykona¢ witasciwa warstwe zaprawy ATLAS TEN-10, uzywajac do tego celu pacy stalowej i
dbajac o doktadne wypelnienie (na wecisk) istniejacych rys i spekan. Gdy warstwa kontaktowa wyschnie przed
natozeniem gtéwnej warstwy naprawczej wymagane jest powtdrne jej wykonanie. Kolejne partie zaprawy nalezy
taczy¢ ze soba przed rozpoczeciem wiazania materiatu. W zaleznosci od panujacych warunkdw temperaturowo-
wilgotnosciowych zaprawa zaczyna wiaza¢ juz po ok. 1 godz. W tym czasie wstepnie zwiazana powierzchnig
mozna w zaleznosci od wymagan wygtadzi¢ lub zatrze¢. Wykonywana powierzchnig chroni¢ w trakcie prac i
bezposrednio po ich zakonczeniu przed opadami atmosferycznymi i zbyt intensywnym wysychaniem (w razie
potrzeby nalezy ja zwilza¢ woda lub przykrywa¢ folia).

W przypadku zastosowania ATLASA TEN-10 do wykonywania posadzek lub podktadéw podtogowych
okreslonych w PN-62/B-10144, prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologia rob6t podtogowych, pamigtajac o
szybszym czasie wiazania stosowanej zaprawy i wykonaniu odpowiednich dylatacji. Uzytkowanie posadzki —
wchodzenie na nia mozna rozpocza¢ juz po ok.

3 godzinach od wykonania.

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obowiazku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUZYCIE

Srednio zuzywa sie okoto 20 kg suchej masy na 1m2 i na kazdy 1 cm grubosci.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1 Podstawa odbioru rob6t murowych
1. Podstawe dla odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna wymieniona
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentéw,
d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robGt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robot,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
f) wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobdw, jesli takie byty zlecane przez budowg (np. w
odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobdw),
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
2. Odbidr rob6t murowych powinien sig odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).
5.2 Wymagania ogolne
Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W przy-
padku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci zmuszajacych do odstgpstwa od projektu,
decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robét wydaje inspektor nadzoru.
Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegte oraz elementy
porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem
prawidel wiazania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie
rownomiernie na catej diugosci. Rdznica poziomu poszczegdlnych czgsci muru w trakcie wykonywania budynku
nie moze przekracza¢c4 m dla murdw z cegty i 3 m dla murdw z blokéw i pustakow, przy czym w miejscu
potaczenia muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy zostawia¢ strzgpia zazebione koncowe. W przypadku gdy
zachodzi koniecznos¢ zastosowania wigkszej réznicy poziomow, niz podano wyzej, nalezy zostawic¢ strzepia ucie-
kajace lub stosowac przerwy dylatacyjne. Przy murach licowanych licéwka o wymiarach cegty lub o wymiarach
umozliwiajacych konstrukcyjne zwiazanie z murem, warstwa licowa powinna by¢ murowana tacznie z catoscia muru
na tej samej zaprawie.

18




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,,0dnowy zdegradowanego budynku
wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Murowej 28 w Grudzigdzu”.

5.3 Wymagania szczegdlowe
W zaleznosci od rodzaju uzytych do murowania elementéw, nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:
Mury z bloczkéw gazobetonowych
W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢ wigksza niz 17 mm i mniejsza
niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie moga by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm.
Dla stupéw o przekroju 0,3 m? lub mniejszym, przenoszacych obciazenia uzytkowe, dopuszczalne odchyiki w
grubosci spoin nalezy zmniejszy¢ o potowg.
W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin, w ktorych uktada sie zbrojenie, powinna by¢ przynajmniej o
4 mm wigksza niz grubos¢ zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej grubosci spoiny 17 mm.
W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by¢ catkowicie wypetniony zaprawa.
Liczba elementéw potdéwkowych w murze nosnym niezbrojonym nie moze przekraczaé¢ 15 %, a w murach zbrojonych
10 % ilosci bloczkdw w tym murze.
Nie wolno zastegpowac bloczkéw samych potéwkowych. Rodzaj i marke zaprawy oraz grubosci muru okresla
dokumentacja projektowa. Odchytki w grubosci muru dla muréw petnych o grubosci ¢wiartki, pét i jednego bloczka
nie moga przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiardw bloczkdw uzytej do danego
muru. Przy grubosci muru ponad 1 cegta dopuszczalna odchytka dla muréw petnych wynosi +/- 10 mm.

5.4 Badanie konstrukcji murowych
Badanie konstrukcji murowych obejmuje :
sprawdzenie prawidtowosci wiazan,
sprawdzenie grubosci wiazan i ich wypetienie,
sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,
sprawdzenie prostopadtosci krawedzi,
sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,
sprawdzenie poziomosci warstw,
sprawdzenie kata,
sprawdzenie prawidtowosci zamurowania otwordw, osadzenia oscieznic drzwiowych, nadprozy,
sprawdzenia liczby uzytych potéwek i innych cegiet utamkowych,

5.5 Ocena wynikdéw badan
Oceng otrzymanych wynikéw z przeprowadzonych badan nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,
e prdby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
1. wymiardw i ksztattu cegly i bloczkow,
2. liczby szczerb i peknigc,
3. odpornosci na uderzenia,
4. przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probg dorazna nalezy ja poddaé¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencjg w sposéb
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiardw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek D_opuszczalne odchyiki [n_1m] _
mury spoinowane mury nie spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
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Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiardw otworow w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Ilos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt murowych powinien si¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych,

protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.1.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgii,
wykonanie robGt podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,
zakup materiatow,
montaz i demontaz rusztowan dla cian do wysokosci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewnetrzny transport poziomy materiatéw na przecigtna odlegtos¢ oraz transport pionowy na wysokosé do 18 m,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komérkowy.
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| B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.2 |

| Klasa rob6t - 45.26 |

| Kategoria robét - Roboty betonowe kod CPV 45262300-4 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.
Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.2.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.2.02.00 Podbetony.
Okreslenia podstawowe
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu. Zaczyn cementowy -
mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiakliwosé¢ betonu - stosunek masy wody, ktdra zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci
wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotna wartosc¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci
na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych,
przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana RbG w MPa.
Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem)
uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i
badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1. MATERIALY
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
1.1 Beton
Beton do konstrukcji obiektdw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- nasiakliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie

nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg

normy PN-B-06250,
- wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé¢ najmniejszej
jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna urabialnosé
przy zagegszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalna zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:
-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-"5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
- za optymalna ilos¢ piasku przyjmuje sig taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwicksza masa objgtosciowa.
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Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke
betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wsp6tczynnik ten wyznacza sig na podstawie uzyskanych wytrzymatosci
betonu z mieszanek o r6znych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatdw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna
skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastgpujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B20.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednia wymagana wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy
okresli¢ jako rdwna 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczaé:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostap wody przed zamarznigciem przy uziarnieni kruszywa
do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Ro6znice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie
moga przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem

Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o srednicy nie wigkszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty
wibracyjne charakteryzujace sig¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

3. TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢
»gruszek™ nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

4.1 Zalecenia ogoélne

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawcg szczegétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

- wybor sktadnik6éw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
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- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdélnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250

i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

4.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Whytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody;,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniac korektg zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

4.3 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot
za pomoca mat lub folii.

4.4 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobg).
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Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
4.5 Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:
o wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
e peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,
e rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtgbienia nie powinny by¢ wigksze
niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sig szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
4.6 Deskowania
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednia sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,
- zapewniac¢ jednorodna powierzchnig betonu,
- zapewnia¢ odpowiednia szczelnosc,
- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sig¢ wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych 111 lub 1V klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na uszczelnienie stykéw scian z dnem
deskowania oraz stykdw deskowan belek i poprzecznie.
Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentacji projektowe;.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robét betonowych

1. Podstawe dla odbioru robdt betonowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentéw,

d) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow rob6t szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty odnotowywane w
dzienniku robdt,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jesli takie byly zlecane przez budowe (np. w odniesieniu co
do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektérych wyrobdw),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

5.2 Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz pisemnymi

decyzjami Inspektora nadzoru.

5.3 Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z

dokumentacja projektowa i ST,

e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
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5.4 Odbidr koncowy
Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkdéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.
5.5 Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobow

1 prébka na 50 m3 betonu,

3 prébki na dobe,

6 prébek na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sig
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz
nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz
od 28 dni.
Dla okreslenia nasiakliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3
probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.
Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
Nasiakliwos¢ zaleca sig réwniez bada¢ na prébkach wycigtych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Zaleca si¢ bada¢
mrozoodpornos¢ na prébkach wycigtych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prdbek reprezentujacych dana partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie
wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy100 mm. Probki przechowywa¢ nalezy w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza sig¢ badanie
wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia
wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-
06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatGw.
5.6 Tolerancja wykonania
Wymagania ogélne
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typéw odchylen, ktdre powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w normie,
tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczeg6lnych elementéw konstrukcji.
Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami scian lub stupéw.
Odchylenia poziome wzdhuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci rézno-imienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé
dziatania korygujace.
System odniesienia
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Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowsa
geodezyjna stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie
z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2
Otwory i wktadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
5.7 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.
5.8 Odbidr robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robat.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
5.9 Odbidr koncowy
Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkdéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje
sig ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sig rowkéw, skoséw o przekroju rownym
lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.2.01.00 i B.2.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych
powyzej.

W szczegodlnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obciazeniu wg PN-89/S-10050.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzglednia:
- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkgji,
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
- oczyszczenie deskowania,
- przygotowanie i transport mieszanki,
- ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacia,
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- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostéw,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
10.1 Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkdw
mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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| B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.2 |

| Klasa rob6t - 45.26 |

| Kategoria robét - Roboty zbrojarskie kod CPV 45262310-7 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego.

Zakres robot obejmuje

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wehodza:

B.3.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-1.

B.3.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-IlI.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne ptyt nakryw kominowych oraz konstrukcje zwiazane ze
wzmocnieniem scian konstrukcyjnych.

Okreslenia podstawowe

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprgzen w sposob czynny.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY

1.1 Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkdw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:

Alll, gatunku 43GS oraz stal klasy A 1, gatunku St3SX-b.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymatoesé Wydluzenie Zginanie
plastycznosci na rozciaganie trzpienia a — §rednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

1.2 Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prgtow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:
- nazwa wytworcy,
- o0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obrobki cieplne;.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej
wiazki) musza znajdowac sig nastepujace informacje:
- znak wytworcy,
- s$rednica nominalna,
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- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrdbki cieplne;j.

1.3 Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego.

1.4 Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pretow

2. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogdlnym.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne
oraz posiadac¢ fabryczna gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miegjsca lub elementy szczegélnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3. TRANSPORT
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy uniknigcie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

4.2 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy

PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié¢
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zablocona oczyszcza sig szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wodly.
Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie pretow

Dopuszcza sig prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkéw, scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciccie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie¢ rdwniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla
stali A-I11i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretéw o srednicy d < 12
mm. Prety o érednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac srednicg zagiegcia réwna co najmniej 20d.

Wewngtrzna srednica odgigcia strzemion i prgtéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw.
Przy odbiorze hakéw i odgigé pretéw nalezy zwrdcic szczegdlna uwage na ich zewngtrzna strong. Niedopuszczalne
sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.
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4.3 Montaz zbrojenia

Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna whbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sig rdzy.

Nie mozna whbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

- 0,03 m - dla zbrojenia piyt,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewacé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wiazatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o srednicy do 12 m, przy érednicach
wigkszych nalezy stosowa¢ drut o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami,
a pozostatych pretéw - na przemian.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robét zbrojarskich

1. Podstawe dla odbioru robdt zbrojarskich powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentow,

d) protokdty odbioru poszczegolnych etapdw robot szczegolnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty odnotowywane w
dzienniku robdt,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobdw, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

5.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz

podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamoOwieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z r6znych miejsc

kregu. Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci
otuliny,

- rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dlugos¢ preta migdzy odgigciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: #£1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju

poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczaé¢ 3%,

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
- roznica w rozstawie migdzy prgtami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
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- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pissmnymi poleceniami Inspektora

nadzoru.

5.4 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

potwierdzone przez niego dokumenty.

5.5 Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zakonczenia rob6t zbrojarskich i pissmnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania

element6w, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sig teoretyczna ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. taczna dtugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozona odpowiednio przez ich
mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych
ani drutu wiazatkowego. Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretéw o srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr zbrojenia

e Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany
do dziennika budowy.

e  Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikdw produkciji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- laczenie pretéw, w tym spawane ,,na styk™ lub ,,na zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i

niniejsza ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia, stanowiacych wtasnos¢ Wykonawcy i usunigcie ich
poza teren budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
PN-1SO 6935-1:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
IDT-1SO 6935-1:1991
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-1SO 6935-1/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998
Stal do zbrojenia betonu
IDT-1SO 6935-2:1991
Prety zebrowane
PN-1SO 6935-2/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
Poprawki PN-1SO 69S5-2/
/AK:1998/Ap1:1999
wymagania
PN82/H-93215
Poprawki: 1. Bl 4/91 pdz. 27 2.
2. BI 8/92 pdz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17
Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-S-10042
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996
Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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| B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.4 |

| Klasa rob6t - 45.41 |

| Kategoria robét - Roboty tynkarskie kod CPV 45410000-4 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zwyktych wewnetrznych i zewngtrznych.
Zakres rob6t objetych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

B.4.01.00 Tynki wapienne z dodatkiem trasy

1. MATERIALY

Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwyklte" lub aprobatom technicznym.

1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

1.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec¢ frakcje r6znych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

1.3 Zaprawy tynkarskie wapienne z dodatkiem trasy

Obrzutka renowacyjna * stanowi warstwe sczepna pomigdzy podtozem, a whasciwa warstwa tynku
TRO renowacyjnego
lub podktadowego tynku renowacyjnego;
* opracowana zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA 2-9-04;
» charakteryzuje si¢ wysoka przyczepnoscia do zawilgoconych i zasolonych podtozy;
« odporna na dziatanie soli rozpuszczalnych w wodzie;
» do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkdw
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Tynk renowacyjny » zalecany na podtozach o srednim i wysokim stopniu zasolenia;

podktadowy * opracowany zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA 2-9-04;

TRP * stanowi warstwe wyréwnujaca - umozliwia uzyskanie rownomiernej grubosci
Tynku

Renowacyjnego ATLAS ZL.OTY WIEK TR;

» charakteryzuje si¢ wysokim stopniem porowatosci, a wigc i duzymi mozliwosciami
magazynowania

krystalizujacych soli;

* duza ilos¢ pordw w zwiazanej zaprawie i ich objgtos¢ zapewniaja doskonata
paroprzepuszczalnos¢

warstwy, umozliwiajac swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie
podtoza;

* odporny na dziatanie soli rozpuszczalnych w wodzie;

» do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

Tynk renowacyjny TR « do wykonywania tynkow renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych powierzchniach;
» opracowany zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA 2-9-04;
« stanowi warstwe nawierzchniowa — przeznaczona pod ostateczne wykonczenie;
* przy niskim stopniu zasolenia, moze by¢ stosowany bezposrednio na podtozu; w
przypadku
sredniego lub wysokiego stopnia zasolenia podioza — na wykonanej uprzednio warstwie
z tynku podktadowego ATLAS ZL.OTY WIEK TRP;
« charakteryzuje sig¢ wysokim stopniem porowatosci, a wiec i mozliwoscia magazynowania
krystalizujacych soli;
* duza ilos¢ pordw w zwiazanej zaprawie i ich objgtos¢ zapewniaja doskonata
paroprzepuszczalnos¢
warstwy tynku, umozliwiajac swobodne odparowywanie wilgoci
i szybkie wysychanie podtoza;
» zawiera dodatki hydrofobowe — obnizajace nasiakliwos¢ powierzchniows tynku, dzigki
czemu powierzchnia zabezpieczona jest przed dziataniem opadow atmosferycznych i
wnikaniem
wody z zewnatrz;
» do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

Nowe tynki renowacyjne na scianach wykona¢ trojwarstwowe w technologii ATLAS ZLOTY WIEK z dodatkiem
trasu , tj;
O obrzutka z zaprawy renowacyjnej TRO gr. 0,5 cm
0 podktad z zaprawy TRP gr. 1 cm
o tynki renowacyjny z zaprawy ATLAS Ztoty Wiek TR gr. 1 cm
Tynk nalezy wykona¢ zgodnie z karta technologiczna producenta.
Dla malowania tynkéw farbami emulsyjnymi dopuszczalna wilgotnos¢ tynkéw nie powinna przekraczaé 4 %.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatdw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Warunki przystapienia do rob6t

- Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét bu-dowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

- Zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwach dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

4.2 Przygotowanie podloza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

- W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac
je lampa benzynowa.

- Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

4.3 Wykonywanie tynkow wapiennych z dodatkiem trasy

Ogodlne wytyczne stosowania tynkdw renowacyjnych ATLAS ZL.OTY WIEK

Technologia uzycia tynkdw renowacyjnych jest inna niz w przypadku tradycyjnych wypraw tynkarskich.
Naktadanie tynkow renowacyjnych jest przede wszystkim obarczone wigkszym rezimem technologicznym, kt6ry
musi zagwarantowac¢ uzyskanie i zachowanie ich specyficznych wiasciwosci. Dotyczy to nawet mieszania suchej
mieszanki z woda podczas przygotowywania zaprawy. Trzeba $cisle przestrzega¢ zalecanych proporcji i czasu
mieszania — tylko wowczas uzyska si¢ zaprawe 0 oczekiwanym stopniu porowatosci zaréwno w stanie mokrym,
jak i po utwardzeniu, gwarantujaca jakos¢ tynku. Warstwy systemu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
technologia, a kluczowe jest przestrzeganie zalecanych oraz — co bardzo wazne — na catej powierzchni
jednakowych grubosci poszczeg6lnych warstw. Przed przystapieniem do prac zwiazanych z aplikacja systemu
tynkow renowacyjnych zalecane jest okreslenie stopnia zasolenia podtoza. W przypadku sredniego i wysokiego
stopnia zasolenia, przed naktadaniem wiasciwej warstwy tynku renowacyjnego ATLAS ZEOTY WIEK TR,
zastosowa¢ nalezy Podktadowy Tynk Renowacyjny ATLAS ZLOTY WIEK TRP; w razie niskiego stopnia
zasolenia, Tynk Renowacyjny ATLAS ZLOTY WIEK TR nanosi si¢ bezposrednio na obrzutke.

Przygotowanie podloza

Wilgotne i zasolone tynki nalezy usuna¢ do wysokosci okoto 80 cm powyzej najwyzszej widocznej linii zasolenia
i/lub zawilgocenia. Zaprawg murarska ze spoin wyku¢ na giebokosé okoto 20 mm. Nastepnie odstonigta
powierzchnig $ciany trzeba oczysci¢ z kurzu, wykwitdw, resztek zaprawy i stabo przylegajacych fragmentéw
muru. Uwaga! Powstaty gruz najlepiej na biezaco usuwac¢ z placu budowy. Kolejna czynnoscia jest wykonanie
warstwy sczepnej z zaprawy o wysokiej wytrzymatosci — Obrzutki Renowacyjnej TRO, ktéra zapewni
odpowiednig przyczepnosé¢ kolejno naktadanym warstwom. Obrzutka powinna tworzy¢ azurowa warstwe,
pokrywajaca okoto 50% tynkowanej powierzchni.

Nakladanie warstwy podkladowej

Podktadowy Tynk Renowacyjny TRP stosowany jest dla wyréwnania podtoza pod tynk nawierzchniowy oraz jako
pierwsza warstwa, magazynujaca sole. Bezposrednio po utozeniu jego powierzchnig nalezy przeciagna¢ w
poprzek twarda szczotka lub nawet paca zebata, celem utworzenia rowkdw, nacie¢ zwigkszajacych przyczepnosé
whasciwej warstwy tynku renowacyjnego. Warstwa tynku podktadowego powinna mie¢ grubos¢ minimum 10
mm.

Nakladanie tynku renowacyjnego

Tynk renowacyjny TR nanosi si¢ rownomierna warstwa, recznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniata
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warstweg obrzutki lub tynku podktadowego. Nadmiar sciaga sig¢ za pomoca taty, a powierzchnig wyréwnuje. Tynk
nalezy lekko zaciera¢, ale bez filcowania powierzchni (aby go nie uszczelni¢). W zaleznosci od realizowanej
koncepcji estetycznej powierzchnig tynku ATLAS ZLOTY WIEK TR mozna wykonczy¢ odpowiednio dobrana
konserwatorska zaprawa wierzchnia lub pomalowac¢: farba silikatowa ATLAS ZLOTY WIEK S-02 lub
silikonowa ATLAS ZLOTY WIEK N-02. Materiaty stosowane do wykonczenia powierzchni nie moga pogarszac
paroprzepuszczalnosci tynku renowacyjnego. W czasie wysychania tynkow wewnetrznych nalezy zapewni¢
odpowiednia wentylacjg pomieszczen. Tynki zewngtrzne trzeba chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1 Podstawa odbioru robét zbrojarskich
1. Podstawe dla odbioru robét tynkarskich powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentéw,
d) protokéty odbioru poszczeg6lnych etapow robét szczegolnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie bylty odnotowywane
w dzienniku robdt,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
f) wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobdw, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidr, gotowych tynkdw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz po 7 dniach po ich
wykonaniu.
5.2 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
5.3 Badania w czasie rob6t
Czestotliwosc oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
5.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkdw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacija projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,
przyczepnosci tynkéw do podtoza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sig¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:
e tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,
e w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe
Odbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawegdzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwu-scienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i og6tem nie wigcej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
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- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,
- trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:
- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.
5.5 Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych
Warunki odbioru naroznikdw aluminiowych nalezy przyja¢ takie same jak dla tynkdw.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
spos6b podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig tynkéw oblicza sig¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig pilastrow i
stup6w oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkéw stropdw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle scian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropdw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu wedtug wymiardw w stanie surowym.
Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llos¢ tynkdw w m okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér podioza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbi6r podtoza odbywa sig po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyé woda.
8.2. Odbiér tynkow
8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych
z podtoza, pilsni itp.,
trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonanag i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
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- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkéw,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.
PN-B-30020.-1999

Wapno.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997

Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,, Tynki",
wydanie ITB — 2003 rok.
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| B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.4 |

| Klasa rob6t - 45.42 |

| Kategoria robét - Roboty ciesielskie kod CPV 45422000-1 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i roboét ciesielskich.
Zakres rob6t objetych

Niniejszy zakres robdét ma zastosowanie do rob6t przewidzianych do wykonania, a ujetych w dokumentacji
projektowej tj :

- wymiana deskowania,

- wymiana konstrukcji dachu budynku pralni,

- wykonanie pomostow zabezpieczajacych oraz dachu,

- wykonanie potaczen,

- impregnacja drewna,

- pozostate roboty ciesielskie

Przy wykonaniu rob6t ciesielskich, a w szczegdlnosci ich potaczen nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-B-03150 : 2000.

1. MATERIALY

1.1 Drewno

Do wszystkich konstrukcji drewnianych /robdt ciesielskich/ nalezy zastosowa¢ drewno sosnowe w stanie
powietrzni-suchym o wilgotnosci 10-15 %.

1.2 Drewno na stemple budowlane

Stemple budowlane otrzymuje si¢ z wyrebu drzew iglastych po oczyszczeniu z sekéw i okorowaniu (PN-61/D-
95016). W zaleznosci od dtugosci i srednic, drewno na stemple budowlane dzielisignadtuzyce, ktody i
wyrzynki. Drewno na stemple budowlane powinno odpowiada¢ okreslonym norma warunkom jakosciowym.
Srednice i dlugosci drewna na stemple /PN-61/D-95016/

1.3 Zerdzie

Zerdzie sa sortymentem drewna okragtego, iglastego o srednicy od 7 do 14 cm, mierzonej wraz

Dtugoé¢, m Srednica, cm
Nazwa sortymentu najmniejsza | najwigksza w
w cienszym |grubszym
koncu koncu
ze stopniowaniem |ze stopniowaniem co 1 cm
col0cm
Dluzyce od9 6 20
Ktody od 2,5do 8,9 6 20
Wyzynki 24 6 14

z kora w odlegtosci | m od grubszego konca.
W zaleznosci od srednic, zerdzie dzieli sig na cztery klasy. Warunki jakosciowe:
— krzywizna jednostronna lub wielostronna dopuszczalna,
— mursz twardy dopuszczalny,

— mursz migkki niedopuszczalny.

Klasyfikacja zerdzi (wg Katalogu Budownictwa KB1-4.1.6. 1960r.)

Klasa Srednica wraz z korg w
odlegtosci 1 m od
grubszego konca, cm

Dlugos¢, m

1 7-9

2 10-11

bez wzgledu na diugos¢

39




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,,0dnowy
zdegradowanego budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Murowej 28 w
Grudzigdzu”.

3 12-14 ponizej 15
4 12-14 151 wyzej

1.4 Tarcica iglasta

Tarcice nieobrzynana do robgt ciesielskich nie nalezy stosowac.

Tarcica obrzynana. Jest to materiat drzewny, ktory ma obrobione pita ptaszczyzny, boki i czota. Przy czy
boki i czota maja ksztalt prostokatow. Tarcica to nadaje si¢ do rob6t ciesielskich.

Sortymenty. W zaleznosci od wymiardw przekroju poprzecznego tarcice obrzynana dzieli sig na deski, bale,
listwy, taty i krawedziaki.

Wymiary desek /PN-57/D-96000/

Sortymenty Wymiary odch
grubosé | szerokos¢ | dtugosé grubos¢ | szer. diug.
mm mm m mm mm m
Deski obrzynane 13 80 i wyzej |dtugie /od 2,5 wzwyz/
16 80 i wyzej
19 80 i wyzej
22 100 i wigcej
25 100 i wigcej
29 100 i wiecej | kroétkie /1,0-2,4/
32 100 i wigcej +1-5 +/-0,02
35 100 i wiecej | najkrétsze /0,5-0,9/
38 100 i wigcej
42 100 i wigcej
45 100 i wigcej +3-2

1.5 Impregnacja drewna

Po oczyszczeniu i ociosaniu, a przed wzmocnieniem konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowac srodkiem
impregnujacym FOBOS M 4.

Impregnacje nalezy wykonaé¢ metoda smarowania. Nowe elementy drewniane mozna impregnowa¢ metoda
kapielowsa.

1.6 Fobos M4

FOBOS M-4 ma posta¢ granulatu proszkowego barwy biatozottej, bedacego mieszaning soli
nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potegujacym dziatanie biochronne. Wykazuje
poczwérne dziatanie ochronne dla drewna i materiatéw drewnopochodnych: przed ogniem, grzybami
domowymi, grzybami plesniowymi oraz owadami — technicznymi szkodnikami drewna. Nadaje elementom
drewnianym cechg niezapalnosci oraz nierozprzestrzeniania ognia. Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci
drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zaréwno przy impregnacji wgtebnej, jak i
powierzchniowej. Preparat stosuje sie postaci roztworu wodnego.

Zawartosé substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: boraks ~37 g, chlorek
benzylo-C12-18-alkilodwumetylo amoniowy ~20 g, 3-jodo-2-propinylo-N-butylokarbaminian ~1,7 g.

Rodzaj wyrobu Czas w godzinach
deska do 2 cm 1,5

bale do 5 cm 6

krawedziaki do 10 cm 18

drewno okragte od 10 do 12 cm 36
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Minimalne zuzycie preparatu wynosi 0,2 kg na 1 m2 drewna impregnowanego powierzchniowo
i 40 kg na 1 m3 drewna impregnowanego metoda wgtebna (prézniowo-cisnieniowa).

1.7 Metody impregnacji.
Najbardziej rozpowszechniona metoda impregnacji jest metoda powierzchniowa. Polega ona na smaro-
waniu, opryskiwaniu lub kapieli drewna w odpowiednich impregnatach. Kapiel jest bardziej
skutecznym sposobem impregnacji niz smarowanie lub opryskiwanie.
Czas moczenia — kapieli drewna powinien trwac w cieczy goracej od 10 do 30 minut, w zimnej od 15 do
40 minut. Gtebokos¢ wnikania impregnatéw w drewno bielaste srednio sigga od 3 do 6 mm.
1.8 Zlacza bezwrebowe
W robotach ciesielskich zachodzi potrzeba wykonywania ztacz bezwregbowych w szczegdlnosci przy
wykonywaniu wszelkiego rodzaju deskowan (PN-64/B-03150). Ztacza powinny by¢ tak wykonywane, aby
istniato sciste przyleganie stykajacych si¢ ptaszczyzn drewna. Niespetnienie tego warunku obniza jakos¢ i
moc wykonanych ztacz.
Lacznikami do zmocowywania ztacz sagwozdzie, sworznie, Sruby iklamry. Niewtasciwe
rozmieszczenie tacznikow w ztaczach, jak wbijanie gwozdzi w poblizu czota deski lub zbyt blisko wzdtuznej
krawedzi, moze by¢ przyczyna pekania drewna. Aby tego unikna¢, nalezy rozmieszczaé taczniki w mysl
nizej podanych zasad.
1.9 ZIacza na gwozdzie
Ze wzgledu na dobre przyleganie do drewna zaleca si¢ stosowa¢ gwozdzie o przekrojach okraghych.
Trwalos¢ oraz jakos¢ wykonanych ztacz zalezy od srednicy, dtugosci, liczby oraz wiasciwego
rozmieszczenia gwozdzi.
Dohor srednicy gwozdzi. Do ztacz nalezy stosowac gwozdzie o srednicach od 1/5-1/10 grubosci najcienszego
z taczonych elementow, w ktdry gwozdz jest whijany.
Ogdlnie biorac, srednice stosowanych w ciesielce gwozdzi powinny sig¢ miesci¢ w granicach od 2 do 6 mm.
Gwozdzie o $rednicy wigkszej niz 6 mm nie moga by¢ wbijane w drewno bezposrednio, lecz w uprzednio
nawiercone otwory, ktorych srednica powinna by¢ nieco mniejsza od srednicy gwozdzia. Dobor diugosci
gwozdzi. Dobierajac dtugos¢ gwozdzi nalezy mie¢ na uwadze potrzebna gtebokos¢ whicia gwozdzia. Za luz
nieunikniony pozostajacy w styku ptaszczyzn taczonych elementéw przyjmuje sie 1,5 mm.
Jezeli ziqcze jest zbijane z dwdch elementéw (gwozdzie jedno-cigte) o rdznej grubosci, przy czym stosunek
wigkszej z nich do mniejszej przekracza liczbg 1,50, to najmniejsza dtugos¢ gwozdzia powinna wynosic¢
2,5 grubosci cienszego elementu zwigkszonej o 1,5 mm ze wzgledu na luz na styku ptaszczyzn taczonych
elementdw. Oznacza to, ze gwdzdz nie musi przebija¢ grubszego elementu, lecz zagtebi¢ si¢ w nim na
glebokos¢ rowna 1,5 grubosci cienszego elementu. Najmniejsza wymagana dtugos¢ gwozdzia dla
omowionego przypadku mozemy wyrazié¢ wzorem

L >25a; +1,5 mm
gdzie a; — grubo$¢ cienszego elementu.
Jezeli natomiast stosunek grubosci grubszego elementu do cienszego jest mniejszy od liczby 1,50, to
najmniejsza wymagana dtugos¢ gwozdzia powinna sig rownac tacznej grubosci obu elementdw (al + a2)
zwigkszonej o 3 $rednice gwozdzia d i dodatkowo o 1,5 mm ze wzgledu na umozliwienie zagigcia
gwozdzia i luz jaki powstaje na styku ptaszczyzn taczonych desek . Dlugos¢ gwozdzia wyraza wzor

L>a;+a,+3d+1,5mm
Zasady dobierania dtugosci gwozdzi podaje PN-64/B-03150.
Uklad wbijania gwozdzi. Istnieja trzy uktady whijania gwozdzi:
uktad prosty, mijankowy iw zakosy. Uklad prosty i mijankowy jest stosowany do
wzdtuznego taczenia elementdw (desek, bali itp.), uktad w zakosy — gdy elementy sa taczone
pod katem.
W kazdym uktadzie gwozdzi rozrdznia sie szeregi i rzedy. Szeregami nazywamy gwozdzie
biegnace réwnolegle do witdkien drewna, rzedami — gwozdzie biegnace w linii prostopadtej do
widkien lub skosnie.
Warunki laczenia. Whbijanie gwozdzi zbyt blisko czota tarcicy we wszystkich uktadach spowoduje jej
peknigcie. Bezpieczna odlegtosé wynosi 15 srednic whijanego gwozdzia, gdy ztacza sa rozciagane, 10 srednic
— gdy sa $ciskane. Odlegtos¢ whijanego gwozdzia od krawedzi tarcicy nie powinna by¢ mniejsza niz 4 jego
srednice. Zmniejszenie tej odlegtosci moze by¢ przyczyng wzdtuznych peknigé drewna.

Odlegtos¢ migdzy poziomymi szeregami gwozdzi, mierzona prostopadle do widkien drewna, w ukladzie prostym

i w zakosy, gdy kat ich jest wiekszy od 45°, nie powinna by¢ mniejsza niz 4 srednice wbijanego gwozdzia. W
uktadzie mijankowym i w zakosy, przy kacie nachylenia mniejszym niz 45°, odlegtos¢ ta nie powinna by¢

mniejsza niz 3 srednice gwozdzia. Najmniejsze odlegtosci s migdzy pionowymi rzgdami gwozdzi, dla wszystkich
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uktadéw, liczone wzdtuz widkien drewna, zalezne sa od stosunku grubosci a najcienszego z taczonych
elementdw do grubosci d whijanego gwozdzi

Najmniejsze odleglosci miedzy rzedami gwozdzi (wg PN-64/B-03150)

Stosunek grubosci tarcicy a do srednicy gwozdzia d

a:d 10 9 8 7 6 5
Odlegtosci s 15d (16d |17d |18d |19d |20d
miedzv rzedami

Najwigksza odlegtos¢ gwozdzi w rzedach powinna wynosic:

o dla gwozdzi pracujacych na zginanie i docisk — nie wigcej niz 40 srednic gwozdzia,

e dla gwozdzi montazowych — nie wigcej niz 50 cm.

Gwozdzie moga by¢ whijane jednostronnie lub z obu stron ztacza, na przemian. Obustronnie i wzdtuz
jednej osi gwozdzie moga by¢ wbijane wtedy, gdy ich konce beda zachodzi¢ na siebie nie wigcej niz na
1/3 grubosci srodkowej deski zbijanego ztacza, w ktdrej spotykaja sie konce gwozdzi.

Liczba gwozdzi. Liczbg gwozdzi, jaka nalezy uzy¢ dla wykonania ztacz, w szczeg6lnosci
konstrukcyjnych, otrzymuje si¢ droga obliczen statycznych.

W robotach ciesielskich drugorzednych, mocujac ztacze nalezy whija¢ nie mniej niz 4 gwozdzie. Przy
tym powinny one by¢ whijane w dwdch szeregach i w dwoch rzgdach. Krzyzulce i pasy w stemplowaniu
moga by¢ przybijane mniejsza liczba gwozdzi, nie mniejsza jednak niz 2 gwozdzie.

1.10 Z1gcza na taczniki ciesielskie

Polaczenie krokwi z murlata nalezy wzmocni¢ za pomoca ptaskiego tacznika do drewna - LK 3.
Zamocowanie tacznika do elementéw za pomoca gwozdzi karbowanych. Giebokos¢ whicia gwozdzi
powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x srednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi okresla tacznik i
jest on zgodny z norma DIN 1052. Przy konstruowaniu potaczenia nalezy uwzgledni¢ warunki
okreslone w PN-81/B03150/03.

Polaczenie krokwi z murlata nalezy wzmocni¢ za pomoca ptaskiego tacznika do drewna - LK 4.
Zamocowanie tacznika do elementéw za pomoca gwozdzi karbowanych. Glebokos¢ wbicia gwozdzi
powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x srednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi okresla tacznik i
jest on zgodny z norma DIN 1052. Przy konstruowaniu potaczenia nalezy uwzgledni¢ warunki
okreslone w PN-81/B03150/03.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot ciesielskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ciesielskich, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego /pita tarczowa stata, tarczéwka reczna,
pita tancuchowa, popychacz drewna itp./.

3. TRANSPORT

3.1 Pakowanie , magazynowanie i transport drewna

Tarcica obrzynana powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza warstwa od dotu utozona na podktadkach spetnia rolg opakowania stosu.
Kazdy ze stosow jest spiety tasma stalowa lub tasma z tworzywa sztucznego dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach przewiewnych na rbwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie. Pakiety nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

Wysokos¢ sktadowania — pakiety nalezy sktadowa¢ oddzielnie wg sortymentu. Transport tarcicy
odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiaja przewoz (jednorazowo) okoto 10-15 m® tarcicy. Roztadunek tarcicy powinien odbywa¢ sie
w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Stemplowanie

Przygotowanie stempli

Stemple powinny by¢ zdrowe, w miarg proste, o zbieznosci nie przekraczajacej I-1,5 cm na metr.
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Srednica stempla w cienszym koacu nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm.
Przygotowanie stempli polega na oczyszczeniu z gwozdzi, jezeli byty to stemple uzywane, na
przycieciu do potrzebnej wysokosci oraz na wyréwnaniu od strony odziomka w taki sposob, aby
stempel mogt by¢ podklinowany. Jezeli rygi beda mocowane do stempli na rab, nalezy w jego gtowicy
wykona¢ odpowiednie wcigcie.
Stemple moga by¢ sztukowane za pomoca ztaczy. Najczgsciej stosuje si¢ ztacza na naktadke prosta lub
na styk czotowy w obu wypadkach w tubkach Sztukowanie nalezy wykonywa¢ w 1/3 odlegtosci od
konca stempla. Sztukowanie w srodku dtugosci, czyli w strefie najwigkszego zginania, jest niedo-
puszczalne.
Stemple stalowe sa w gornej czgsci teleskopowe, zakonczone w gtowicy korytkiem stuzacym dla utozenia ryg.
Potaczenie teleskopowe pozwala wydtuzaé lub skraca¢ stemple.
U podstawy stempel jest skonstruowany jak podnosnik srubowy,
ktory spetnia taka sama role jak kliny w przypadku stempli
drewnianych.
4.2 Rozstaw stempli
Cigzar deskowanego stropu zelbetowego w stanie surowym oraz wysokos¢ kondygnacji decyduja o
rozstawie stempli i ich grubosci. Zaktadajac, ze cigzar stropu nie przekracza 400 kG/m?, bezpieczny
rozstaw stempli w kierunku ryg bedzie si¢ miescit w granicach od 1,00 do 1,20 m w kierunku
prostopadtym do ryg od 0,80-1-1,00 m, z tym zatozeniem, ze beda zastosowane deski na rygi o grubosci
32 mm, a na deskowanie — o grubosci 25 mm
Innego rozstawu stempli wymagaja dna deskowan belek i podciagow. Rozstaw ten zalezy od ich
wysokosci oraz od grubosci uzytych desek.
Dane orientacyjne dla przyjmowania rozstawu stempli podano w tabeli

Rozstaw stempli podpierajacych dna belek i podciagow

Grubos¢ desek w - [ Wysokos¢ belek, cm
dniebelekom 30 Te0 [s0 [70 [100 [120
Rozstaw stempli podtrzymujacych dna belek cm

25 80 75 65 60
38 125 115 110 95 85 80
45 160 145 135 120 105 100

4.3 Warunki ustawiania stempli

Ustawianie stempli na podtozu betonowym. Bezposrednio po zabetonowaniu konstrukcji stropu stemple wywieraja
znaczny nacisk skupiony na podtoze. Jezeli podtozem jest strop zebrowy wypetniony pustakami, moga zdarzac si¢
zgniecenia pustakow. Dlatego w celu roztozenia sity nacisku, stemple nalezy ustawia¢ na deskach o grubosci 25-4-
32 mm ukierunkowanych prostopadle do zeber stropu.

Ustawianie stempli na gruncie zwartym. Jezeli grunt jest tak zwarty, ze nie nalezy spodziewa¢ sig¢ osiadania, stemple
ustawia si¢ podobnie jak na podtozu betonowym. W przypadkach koniecznych nalezy $cia¢ i wyrdéwnaé
powierzchnig gruntu (wszelkie podsypki sa niedopuszczalne). Pod stemple nalezy podktada¢ deski o grubosci 32-4-42
mm.

W oméwionym przypadku, stempli nie nalezy wyzyna¢ do wymaganej wysokosci, lecz pozostawi¢ nieco dtuzsze. Po
ustawieniu stempli, wypoziomowaniu i oznaczeniu gornych krawedzi ryg, stojace stemple nalezy skréci¢ do
wymaganej wysokosci. Ustawianie stempli na gruncie mato zwartym. W przypadku gruntéw stabych z domieszka
gliny, tatwo peczniejacych w zetknigciu z woda, mozna spodziewac si¢ osiadania stempli lub wysadzania w okresie
niskich temperatur. W takim przypadku pod podktady z desek nalezy whija¢ pale o srednicy ok. 10 cm i dtugosci od
1,00 do 1,20 m, w odlegtosci w zaleznosci od jakosci gruntu. Grubos¢ podktadanych desek nie powinna by¢ mniejsza
niz 42 mm. Stemple nalezy wyzyna¢ do wymaganej wysokosci w taki sam sposéb, jak to podano wyzej.

Klinowanie stempli. We wszystkich przypadkach stemplowania stemple nalezy ustawia¢ na klinach. Podbijajac
kliny usuwamy drobne btedy w poziomie deskowania . Przy rozdesko-wywaniu, wybite kliny znacznie utatwiaja
wyjecie stempli. Klinéw nie nalezy kia$¢ bezposrednio na gruncie lub stropie, lecz na podtozonej pod stemple desce.

4.4 Stezenia i rygowanie

Stezenia deskowania powinny by¢ tak wykonane, aby wszelkie przesuniecia i deformacje byty niemozliwe. W
zwiazku z tym obowiazuje st¢zanie stempli pasami poziomymi wzdtuz
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ryg (podtuznie) i w kierunku do nich prostopadtym. W przypadku wysokosci stempli powyzej 3 m wykonuje si¢
dodatkowe stgzenia skosne z desek o grubosci nie przekraczajacej 25 mm. Stezenia wykonuje sig rownoczesnie z
ustawianiem stempli. Po ustawieniu stempli, w obrgbie ich gtowic nalezy oznaczy¢ poziomy gérnych krawedzi ryg.
Wykonuje sig to zazwyczaj za pomoca weza gumowego zakonczonego rurkami szklanymi, stosujac zasadg naczyn
potaczonych. Rygi stuza do zascielania pomostu, ktory jest spodem wylewanego stropu.
Aby potaczenia ryg ze stemplami byty trwate, zaleca si¢ wykonywac je na rab przez wycigcie oporu dla ryg w
gornym koncu stempla. Rygi moga by¢ tez przybijane na zaktad. Jezeli sa one przybijane do stempli bez wyrobienia
oporu, potaczenie nalezy wzmocni¢ przybijajac pod rygami, wzdhuz stempli, listwy o dtugosci ok. 35cm.Listwy
nalezy przybija¢ trzema gwozdziami
Rygi w zadnym przypadku nie moga by¢ taczone migdzy stemplami, lecz bezposrednio na stemplach. Szerokos¢ ryg
nie powinna by¢ mniejsza niz 18 cm, grubos¢ 32 mm.
Deskowanie nadprozy
4.5 Deskowanie stropéw plaskich.
Stropy ptaskie sa to ptyty lub stropy, ktore nie maja uwidocznionego zebrowania. Obnizone ponizej dolnej
plaszczyzny stropu sa tylko podciagi lub belki znajdujace si¢ w osiach $cian zewngtrznych. Deskowanie tych stropdw
jest prostsze, poniewaz nie wymaga deskowania zeber,
4.7 Rozbiorka deskowan i stemplowan
Do rozdeskowania konstrukcji zelbetowej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu dostatecznej wytrzymatosci betonu i
zezwoleniu upowaznionej do tego osoby.
Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy rozdeskowanie nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

e rozdeskowanie stup6w,

e rozdeskowanie bokow belek, podciagow i zeber,

e stopniowe wybijanie spod stempli klindw, wyjmowanie stempli i zdejmowanie ryg,

e stopniowe rozdeskowywanie piyty stropu.
W czasie wyjmowania stempli w pewnym stopniu zagraza nagte oderwanie si¢ od betonowej ptyty przywartych
desek. Z tego wzgledu stemple nalezy wyjmowa¢ matymi partiami i rownolegle z tym odrywaé przywarte deski.
Po rozdeskowaniu konstrukcji drewno nalezy oczysci¢ z gwozdzi, utozy¢ oddzielnie stemple, oddzielnie deski z
posegregowaniem ich wedtug grubosci.
Projekt przewiduje wykonanie rob6t z tarcicy pochodzacej z rozbiorki, po uprzednim rozgwozdziowaniu i
oczyszczeniu.
4.8 Impregnacja konstrukcji drewnianej
PRZYGOTOWANIE ROZTWORU | DREWNA
FOBOS M-4 nalezy stosowa¢ jako 30—procentowy roztwor wodny. W celu przygotowania 30-procentowego roztworu
nalezy stosowa¢ proporcje: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat nalezy stopniowo wsypywac do wody
(najkorzystniej o temperaturze ok. 50 stopni Celsjusza) mieszajac, az do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak
przygotowany roztwdr nadaje si¢ do bezposredniego uzytku.
Do impregnacji wglebnej stosuje sig roztwor o stezeniu Kilku procent — stezenie nalezy dostosowa¢ do rodzaju i
wilgotnosci drewna. Kontrole procesu nasycania i ilosci wchtonigtego roztworu nalezy przeprowadza¢ dla kazdej
partii zabezpieczanego materiatu metoda wagowa (wazac drewno przed i po impregnacji).
Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farba lub lakierem. Powierzchnie
malowane nalezy oczysci¢ z farby. Jezeli drewno uprzednio byto impregnowane srodkiem hydrofobizujacym
(utrudniajacym wchtanianie wody), np. pokostem, wdwczas impregnacja FOBOSEM M-4 moze by¢ mato skuteczna.
Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym celu umieszczono
wewnatrz opakowania dwie saszetki z barwnikiem w r6znych kolorach (do wyboru), z ktérych jeden nalezy
rozpusci¢ w roztworze roboczym (nie dotyczy wiaderek 1 kg FOBOSU M-4). Nie nalezy stosowa¢ innego barwnika
niz dotaczony przez producenta.Pod wptywem warunkdéw atmosferycznych barwa zaimpregnowanego drewna
jasnieje, co nie ma wptywu na jego jakos¢
Przed impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Po wykonaniu impregnacji
nalezy je ponownie przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu, pouktadane w sztaple na przektadkach do
stanu powietrzno-suchego drewna.
Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje sie po wykonaniu impregnacji.
Impregnacja powierzchniowa
Smarowanie, natryskiwanie
Roztwdr nanosi si¢ na powierzchnie drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg nalezy
powtarza¢ kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Migdzy kolejnymi nanoszeniami nalezy
zachowac¢ kilkugodzinne przerwy, aby nastapito dobre wchtoniecie impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie sa
jedynymi metodami umozliwiajacymi impregnacje drewna juz wbudowanego. W przypadku drewna, ktdre jeszcze
nie zostato wbudowane, bardziej poleca si¢ metody zanurzeniowe — kapiel ,,zimna” i kapiel ,,goraco-zimna”, cho¢
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smarowanie i natryskiwania takze moga by¢ stosowane.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Warunki techniczne wykonania

Drewno. Do robét ciesielskich stosuje si¢ drewno iglaste. Wktadki konstrukcyjne, klocki i kotki nalezy
wykonywa¢ z drewna debowego lub akacjowego.

Jakos¢ drewna okragtego na stemple budowlane powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-61/D-95016. Do
robdt ciesielskich stosuje sie¢ drewno tarte nastepujacych klas:

Klasa Ill  — wyborowy materiat ciesielski,

Klasa IV — dobry materiat ciesielski,

KlasaV  — $redniej jakosci materiat ciesielski,

Klasa VI — material nadajacy sie do rob6t pomocniczych.

5.2 ZIgcza i laczniki.

Z1acza ciesielskie na gwozdzie, sworznie, sruby i klamry powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

5.3 Deskowania konstrukcji wylewanych.

Deskowania powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby byty zapewnione ich statecznos¢-i niezmiennos¢ uktadu.
Przed przystapieniem do wylewania betonu, deskowania nalezy

oczysci¢ z odpadkow drewna, widrow i sprawdzié je.

W elementach deskowania dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

réznica grubosci dwdch sasiednich desek +/-22 mm

szeroko$¢ szczelin w gotowych tarczach 2mm

naddatki do dtugosci tarcz nie powinny by¢ mniejsze niz 20 mm

Dopuszczalne odchytki wymiardw przekroju poprzecznego deskowan:

o wielkosci do 50 cm +5mm
o wielkosci od 50 do 80 cm +7 mm
o wielkosci powyzej 80 cm +10 mm

Dopuszcza sig nastepujace odchyliki przy montazu deskowan:
odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 m -2 mm
odchyika ptaszczyzny deskowania fundamentu,

sciany lub stupa od pionu na I m wysokosci 15 mm
odchylka deskowania $ciany lub stupa na calej

WYSOKOSC 10mm
odchytka od pionu bocznego deskowania belki lub

krawedzi przeciecia sie deskowan belki 3 mm
Dopuszczalne odchyiki od rozpigtosci projektowanych:

belki i ptyty przekry¢ bezzebrowych +15mm
ptyty w przekryciach zebrowych +10 mm
Dopuszczalne odchyiki osi od potozenia projektowanego:

odchytki osi fundamentu +15 mm
odchyiki osi sciany lub stupa +10 mm
odchytki osi zebra lub podciagu +10 mm

5.4 Deskowania inwentaryzowane.
Tarcze inwentaryzowane i deskowania z nich ztozone powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym deskowaniu
tradycyjnemu.
Deskowanie przestawne nalezy wzmacnia¢ podporami i wyporami zabezpieczajacymi niezmiennos¢ uktadu
deskowan. Ramy tarcz rusztowan powinny by¢ wykonane z krawegdziakéw z drewna iglastego 11 klasy, a ich
poszycie z desek grubosci 25 mm tej samej klasy. Ramy i poszycie tarcz powinny by¢ impregnowane.
5.5 Warunki techniczne odbioru robét
Majster budowy odbiera roboty od brygady i przygotowuje je do komisyjnego odbioru. Jest to pierwszy etap odbioru.
Drugi etap to odbiory migdzyoperacyjne dokonywane przez komisje z udziatlem przedstawiciela inwestora. Trzeci i
ostatni etap polega na koncowym odbiorze robét.
Zasady odbioru we wszystkich trzech etapach sa jednakowe. Kryteriami oceny sa: zgodnos¢ wykonanych robét z
projektem, prawidtowos¢ wykonania detali, jak ztacz, zwiatrowan itp. oraz zachowanie przepisowych odchylek i
tolerancji wymiaréw. Wytyczne dokonywania pomiarow:

e odchylenie konstrukcji w poziomie nalezy sprawdza¢ za po-pomoca Weza gumowego, stosujac zasadg

naczyn potaczonych,

e odchylenia w pionie sprawdza si¢ za pomoca pionu murarskiego.

Doktadniejsze wyniki pomiaréw otrzymuje si¢ korzystajac z aparatéw mierniczych.

45




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,,0dnowy zdegradowanego
budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Murowej 28 w Grudziadzu”.

6. OBMIAR ROBOT CIESIELSKICH

Spos6b obmiaru robot ciesielskich podaje obowiazujacy katalog Norm Zuzycia Materiatow Budowlanych.

1. Rusztowania murarskie i tynkarskie wewnatrz obmierza si¢ w m? zarusztowanej ciany lub sufitu w swietle
wedtug stanu surowego scian i stropow bez potracania powierzchni otworéw.

2. Rusztowania punktowe — w metrach ich wysokosci mierzonej od poziomu, na ktorym sa postawione, do
poziomu najwyzszego pomostu.

3. Stemplowanie stropéw obmierza si¢ w m? rzutu poziomego podstemplowanej powierzchni stropu i belek.

4. Stemplowanie belek w stropach (dodatkowo do stemplowania stropéw), stemplowanie pod oddzielne belki oraz
stemplowanie rygli ram, obmierza si¢ w metrach ditugosci belek,, w swietle podpor.

5. Deskowanie $cian prostych, powierzchni tukowych raz deskowanie taw i stop fundamentowych, zeber i
podciagow, stupow, balkonéw i daszkéw, gzymsow, konstrukcji ramowych, koput i zbiornikdw cbmierza sie w
m2 odeskowanej powierzchni betonu.

4. Deskowanie stropéw prostych obmierza sie¢ w m? rzutu poziomego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni deskowania, stemplowania wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
« dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o WySOkOsCI do4m,

- przygotowanie podtoza,

- rozgwozdziowanie i posortowanie elementow z rozbiorki,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy
PN-EN 380:1998 Konstrukcje drewniane. Metoda badan. Ogdlne zasady badan pod obcigzeniem statycznym

| B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.2 |

| Klasa robét - 45.26 |

| Kategoria robét - Pokrycia dachowe papowe kod CPV 45261210-9 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢
dachowych dachdwka ceramiczna .

1. MATERIALY
1.1. Wymagania og6lne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg OST.

1.2. Papa termozgrzewalna na osnowie z wlokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa wg Swiadectwa
ITB nr 974/93
Wstegi papy powinny by¢ bez dziur i zataman, powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam. Przy
rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sa uszkodzenia spowodowane sklejeniem si¢ papy. Dopuszcza sie
jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na dtugosci nie wigkszej niz 3 cm.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sktada sie z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej

Wymiary papy w rolce — dla papy podkladowej :

-dtugos¢: 15 m (£ 0,20 mm),

- szerokos¢: 100 cm (x 1 cm).

Wymiary papy w rolce — dla papy nawierzchniowej :

-dtugos¢: 10 m (= 0,20 mm),

- szerokos¢: 100 cm (x 1 cm).

Dopuszcza sig zastosowanie innych typow papy o nastepujgcych parametrach :
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dla papy nawierzchniowej :

Podstawowe dane techniczne

Osnowa

Wibknina poliestrowa 200g/ivr

Masa asfaltowa, zawartos¢ g/m?

IModvf. SBS min. 3000

Sifa zrywajqca : wzdfuz/w poprzek N/5¢cm 750/700
Wyd#uzenie wzdiuzna wzdfuz/w poprzek % min. 40/40
Gietos¢ w obnizonej temp. Na wasku [ 30 mm °C -25"C
Odpornos¢ na dziafania wys. Temp. (2h) °C + 100
Grubosé . mm *\2
Gwarancja 15 lal

dla papy podkfadowej :

Podstawowe dane techniczne

Osnowa Wibknina poliestrowa wzmocniona 150g/ni*
Masa asfaltowa, zawartos¢ g/m? Modvf. SBS 2000

Sifa zrywajqca : wzdfuz/w poprzek N/5cm 600/500

Wyd#uzenie wzdfuzna wzdfuz/w poprzek % 40/40

Gietos¢ w obnizonej temp. Na wazku (130 mm °C -25"C

Odpornos¢ na dziafania wys. Temp. (2h) °C + 100

Grubosé : mm 2,8

Gwarancja 10 lat

2.4 Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620)

Lepik asfaltowy na zimno Abizol D, Izolbet A, K. Lepiki asfaltowy na zimno sa nanoszone na podktad, jak i na spod

przyklejanego materiatu. Grubosé warstwy 1 — 1,5 mm. Odpowiada to ciezarowi 1 - 1,5 kg/m?. Lepik stuzy do
przyklejenia materiatéw rulowych asfaltowych — papa, juta do zagruntowanych powierzchni betonowych lub z
zaprawy cementowej, do sklejenia warstw izolacyjnych miedzy soba.

2.5 Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/

Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania rob6t dekarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t dekarskich, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

3. TRANSPORT

3.1 Pakowanie , magazynowanie i transport dachéwek

Dachéwka powinny by¢ pakowane w formie palet. Dachdwki w paletach uktadanych poziomo na przektadkach
dystansowych. Poszczeg6lne palety powinny by¢ zabezpieczone folia.

Palety dachowek nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach na rGwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podkiadzie.
Wysokos¢ sktadowania — palety nalezy sktadowa¢ oddzielnie wg asortymenty /dachéwka, gasiory, pozostate
akcesoria/. Transport dachéwek odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiaja przewéz (jednorazowo) okoto 300 m? pokrycia dachu. Roztadunek palet z
dachéwkami powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub HDS-u.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Pokrycie papowe

W pokryciach zastosowac pape podkiadowa i pape wierzchniego krycia dla pokry¢ papa

termozgrzewalna.

Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢
wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.
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Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych..

Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa papy i kolejnymi powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
Szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Zasady wykonawcze

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w przypadku za$
podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomigdzy powierzchnia podtoza a tata kontrolna o dtugosci 2 m
nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw
ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu
albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy - wykona¢
odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej.

Pokrycia papami termozgrzewalnymi

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdélnymi zasadami wykonywania zabezpieczen
wodochronnych. Réznice dotyczace zasad wykonywania pokry¢ dachowych przy uzyciu pap asfaltowych
tradycyjnych i zgrzewalnych wynikaja gtownie ze specyficznych whasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:
— duzej grubosci i zwiazanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w
strukturze papy zgrzewalnej),

— wysokiej trwatosci, co wiaze si¢ z koniecznoscia zapewnienia rownie wysokiej trwatosci pozostatym elementom
pokrycia dachowego.

Przed przystapieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych nalezy pamigtac o 10
podstawowych zasadach, ktorych przestrzeganie zapewni koncowy sukces, to znaczy prawidtowo wykonane
pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujace przez kilkudziesiccioletni okres czasu.

1. Przed przystapieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapozna¢ sig ze stanem
dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatéw oraz zdecydowa¢ o koniecznosci wentylacji (szczegdlnie przy
remoncie starych pokry¢ papowych).

2. Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilosé przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowa¢ roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie
podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych
ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

3. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0° C w
przypadku pap modyfikowanych SBS,+5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem

4. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

5. Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakdw i innego oprzyrzadowania, a takze
od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurdw, komindw, swietlikéw itp.) z zastosowaniem
papy zgrzewalnej podktadowe;.

6. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu, przy wigkszych
spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowana duza masa mozliwos¢ osuwania sig
uktadanych pasdw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugigciu
elementow konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci
dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze
spadki.

7. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwina¢ ja z dwdch koncéw do srodka. Miejsca
zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktdrym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem
i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12 - 15 cm).

8. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolKki.
Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac sig przed rozwijana rolka.

Miara jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowa rolka.
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Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predkosé¢ przesuwania rolki moze powodowa¢ zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

9. Arkusze papy nalezy taczyc¢ ze soba na zaktady:

— podtuzny 8 lub 10 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlna starannoscia . Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy
podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka
w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

10. W poszczegblnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady (zardwno
podhuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie
naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.1. Materiaty do pokrycia

a) Wymagana jakos¢ materiatow pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbidr materiatéw pokryciowych powinien obejmowa¢ zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
whasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

e) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6. OBMIAR ROBOT DEKARSKICH

Spos6b obmiaru robot dekarskich podaje obowiazujacy katalog Norm Zuzycia Materiatow Budowlanych.
1. Pomosty zabezpieczajace obmierza si¢ w m? zabezpieczenia powierzchni dachu.

2. Lacenie dachu — w m? ich powierzchni

3. Uktadanie dachowek — w m? ich powierzchni

4. Obrébki podpérek /sztycow/ - w szt.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w
umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilos¢ m? powierzchni deskowania, stemplowania wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
« dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke pomostow zabezpieczajacych i zadaszenia,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie dachowki i gasiordw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-71/B-10241

Krycie dachu dachowka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12020. Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i gesiory.

PN-75/B-12029. Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i gesiory ceramiczne. Badania.

DIN EN 538. Dachowka; wymagania, badania, nadzor.

Literatura

Regeln f.r Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen, Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks
KzIn (Zasady krycia dachéw dachéwkami ceramicznymi i cementowymi).

Enwurf-Fachregel f.r die Ausf.hrung von Dachsteinen, Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks. KzIn
(Zasady projektowania pokry¢ dachowych dachéwkami ceramicznymi i cementowymi).
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IFD-Empfehlungen f.r die Ausf.hrung von Dacheindeckungen mit Tondachziegeln und Betondachsteinen
(deutsch/englisch/franzzsisch), Internationale Fzderation des Dachdeckerhandswerks, KzIn (IFD- Zalecenia w
zakresie wykonawstwa pokry¢ dachowych dachdéwkami ceramicznymi i cementowymi).

50




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,,0dnowy zdegradowanego
budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Murowej 28 w Grudziadzu”.

| B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.2 |

| Klasa rob6t - 45.26 |

| Kategoria robét - Obrébki blacharskie kod CPV 45261310-0 |

| Kategoria robét - Rynny i rury spustowe kod CPV 45261320-3 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa. warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich.

Zakres rob6t objetych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementdw wystajacych ponad dach budynku:

- B 6.01.00 Obrdébki blacharskie.

- B 6.01.01 Rynny i rury spustowe.

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana

Ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy

0,60 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa - rowna warstwa cynku (275 g/m)

Blacha ocynkowana wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

1.2 Spoiwo

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 w pretach.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

1.3 Gwozdzie

Do obrobek i pokry¢ z blachy ocynkowanej stosuje si¢ gwozdzie ocynkowane.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé¢
materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatdw

Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania sig podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

jezeli dtugos¢ elementow z blachy dachéwkowej jest wigksza niz diugosé¢ pojazdu, wielkosé nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisdw obowiazujacych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkdw transportu, ktdre wptyna niekorzystnie na jakosc¢ robot i
whasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych érodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
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4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogolne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999,

- réwnos¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit pomigdzy powierzchnia deskowania a tata kontrolna o
dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- réwnos¢ plaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione
krawedzie zewnetrzne.

4.2 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obradbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Przy
wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki
sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

4.3 Rynny i rury spustowe

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczac¢
25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
5.2 Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé
Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania, scian, kominéw, wietrznikow, wtazdéw itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.
5.3 Odbidr listew
Odbidr listew polega na :
sprawdzeniu poziomego utozenia listew,
sprawdzeniu rozstawu zamocowan,
sprawdzeniu uszczelniania kitem twardoplastycznym.
Dopuszczalne odchyiki nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm na dtugosci najdtuzszego boku przewodu.
5.4 Zakonczenie odbioru
Odbioru obrdbek blacharskich potwierdza sig: protokotem, ktéry powinien zawierac:
e ocene wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

6. OBMIAR ROBOT BLACHARSKICH

6.1. Jednostka obmiarowg robot jest

Dla robot 45261310 - Obrébki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub
rur spustowych. Dla pokry¢ (deskowania) z blachy trapezowej obmiar robét nalezy wykonaé¢ w m? powierzchni
utozenia.

6.2. Zasada obmiaru

Ilos¢ robdt okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Pokrycie dachu blachg

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? obrdbek ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podkiadu,

- wykonanie obrdbek blacharskich dachu blacha plaskq powlekana tacznie z przygotowaniem tapek i zabek oraz
obrobienie komindw, kalenic, koszy, naroznikéw tacznie z uszczelnieniem,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

7.2. Obrdbki blacharskie

Placi sie za ustalona ilos¢ m obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

7.3. Rynny i rury spustowe

Placi sig za ustalong ilos¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-B-02361:1999

Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999

Rynny i rury dachowe i elementy wyposazenia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

53




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,,0dnowy zdegradowanego
budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Murowej 28 w Grudziadzu”.

| B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.3 |

| Klasa rob6t - 45.32 |

| Kategoria robét - lzolacje termiczne kod CPV 45321000-3 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru obowiazujace przy wykonywaniu i
odbiorze izolacji termicznych

Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji termicznych maja zastosowanie
przy zabezpieczaniu budynku przed utrata ciepta, a jednoczesnie stanowia warstwe izolacji akustycznej.

- B 8.01.00 Ocieplenie stropu poddasza.

1. MATERIALY

1.1 Plyty z welny mineralnej.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wetna mineralna

Do ocieplenia stropu poddasza stosowa¢ welng mineralna w postaci ptyt migkkich o gestosci 35-45kg/m3.
Wymagania:

- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardosé¢ oraz scisliwosé.

Piyty do ocieplania dachow powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- scisliwos¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasiakliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Jako izolacje przyjeto wetng mineralng FASROCK gr.150 mm w przestrzeniach pomiegdzy belkami stropu nad
czescig mieszkalna.

1.2 Folia paroprzepuszczalna

Po demontazu istniejacego pokrycia dachu oraz wyprofilowaniu powierzchni dachu nalezy do krokwi zamocowa¢ za
pomoca zszywek foli¢ parporzepuszczalna MAX 1800G/M2/24H.

Folig parporzepuszczalng MAX 1800G/M2/24H nalezy zamocowa¢ do deskowania jetki czesci mieszkalnej.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania rob6t

Roboty mozna wykonaé recznie.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé¢
materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialéw:

Do transportu materiatow stosowa¢ nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przewo0z i przechowywanie wetny powinny odbywac¢ si¢ w catkowicie suchych warunkach.
Przewdz styropiany w podanych opakowaniach.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Wymagania ogolne
Przed rozpoczeciem robdt personel techniczny powinien zapozna¢ si¢ doktadnie z projektem i ustali¢ kolejnos¢ i
sposdb wykonywania robét izolacyjnych.
4.2 Wykonanie izolacji cieplnej stropu
P rozebraniu podtogi z desek i usunigciu polepy nalezy zdja¢ $lepa podtoge, obnizy¢ podto taty do zamocowania
slepej podtogi. Na tak przygotowana podtoge utozy¢ folig i wetng mineralna FASROCK gr.150 mm. Zatozy¢ podtoge
z desek i utozy¢ wyktadzing PCV.
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5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

5.2. Kontrola wykonania podkladéw dla welny mineralnej

Pod izolacje posadzki— nie stosuje sie wymagan.

6. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH

6.1. Jednostka obmiarowa robdt jest:

Dla robét izolacyjnych - m? powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca sie powierzchnie
wieksze od 1,0 m?.

Ocieplenie osciezy oblicza si¢ w m? jako iloczyn wysokosci w swietle krawedzi osciezy i ich szerokosci. Ochronne
narozniki aluminiowe oblicz sie w [m].

6.2. Zasada obmiaru

Ilos¢ robdt okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Izolacje termorenowacyjne

Placi sig za ustalong ilo§¢ m2 wykonanej izolacji, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu, ;

- wykonanie izolacji termorenowacyjnej

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-67/B-23100

Welna mineralna

PN-82/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia (z pdzniejszymi zmianami).
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| B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.3 |

| Klasa rob6t - 45.32 |

| Kategoria robét - lzolacje wodoodporne kod CPV 45320000-6 |

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru obowiazujace przy wykonywaniu i

odbiorze izolacji wodochronnych

W zaleznosci od spetnianych funkcji ochronnych nalezy rozrézniaé nastgpujace rodzaje izolacji wodochronnych:
— izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektéw budowlanych lub ich czgsci przed

dziataniem wody nie wywierajacej cisnienia hydrostatycznego,

Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji wodochronnych maja
zastosowanie przy zabezpieczaniu przed woda, wilgocia gruntows i para wodna wszelkich budowli lub ich czesci.
Postanowienia niniejsze nie dotycza izolacji wodoszczelnych (pokry¢) dachdw, stropodachdw i tarasow.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych 1TB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1 lzolacja pozioma $cian fundamentowych.

Izolacja pozioma metoda krystaliczna.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonaé recznie.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé¢
materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatéw

Do transportu materiatow stosowa¢ nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:

-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisdw obowiazujacych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkdw transportu, ktdre wptyna niekorzystnie na jakosc¢ robot i
whasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych érodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki wykonywania robét izolacyjnych

Roboty izolacyjne moga by¢ rozpoczete i prowadzone w przypadku spetnienia nastepujacych warunkow:

a) kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy temperatura
otoczenia nie jest nizsza niz +5°C,

b) kiedy podtoza pod izolacje zostaty juz wykonane i osiagnely dostateczny stopien suchosci,

c) kiedy na budowie znajduja si¢ juz wszystkie potrzebne materiaty i sprzet.

Jako podkiad pod izolacje wodochronng moze stuzy¢ beton wy réwnany i zatarty packa drewniana lub tynk

cementowy (co najmniej Il rodzaj) z dodatkiem uszczelniajacym lub bez. Dodatek uszczelniajacy nalezy dawa¢ do

tynku lub gtadzi znajdujacej sie od strony wody (przed izolacja ciagta). Wszelkie zatamania powierzchni powinny

by¢ zaokraglone promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podtoza

5.4 Wykonanie izolacji poziomej scian fundamentowych.

Odtworzenie hydroizolacji poziomej jest niestety ktopotliwe, pracochtonne i dosy¢ kosztowne. Jednym ze sposobow

wykonania wtornej hydroizolacji poziomej jest wykonanie iniekcji. Iniekcja przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie

polega na nasaczeniu pasa muru w catym jego przekroju takim srodkiem, ktéry spowoduje zahamowanie kapilarnego
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transportu wilgoci. Z czasem, ponad taka blokada, dzigki zahamowaniu transportu wilgoci, uzyskujemy mur o
prawidtowej wilgotnosci. Usytuowanie otwordw iniekcyjnych zalezy od stopnia przesiaknigcia wilgocia przegrody,
od warunkéw gruntowych wokat obiektu oraz od tego czy wykonujemy (odtwarzamy) tez izolacje pionowa.

W przypadku murdw o grubosci do 60 cm otwory wierci si¢ z jednej strony muru, a koniec otworu powinien by¢
oddalony o0 5-10 cm od przeciwlegtego kranca przegrody

Otwory rozmieszcza si¢ w jednym szeregu (odstgp miedzy ich srodkami wynosi 10-12,5 cm) lub w dwdch szeregach
(szereg otwor6w gornych musi by¢ przesunigty o potowe odstepu w stosunku do szeregu otwordw znajdujacych sig
ponizej), pionowy odstep migdzy gérnym, a dolnym szeregiem nie moze przekracza¢ 8 cm. W murach o szerokosci
powyzej 60 cm otwory najczesciej wierci si¢ w dwadch rzedach badz z dwach stron muru. Srednica otworéw zalezy
od sposobu wttaczania preparatu iniekcyjnego — w przypadku iniekcji bezcisnieniowej powinna wynosi¢ 30 mm, przy
iniekcji cisnieniowej z reguty 10-20 mm. Generalnie zaleca si¢ nachylenie pod katem 25° tak, aby otwory
przechodzity przez co najmniej jedna warstwe spoiny przy murach do 30 cm i przynajmniej dwie spoiny w
przypadku murdéw grubszych. W cienkich murach otwory nalezy wierci¢ bardziej stromo (do 40°), w grubych
bardziej ptasko. Iniekcja moze odbywac si¢ bezcisnieniowo (grawitacyjnie) badz tez pod cisnieniem. Preparatem na
bazie mikroemulsji silikonowej (SMK). SMK posiada bardzo niska lepkos¢, wielkos¢ promienia czasteczek wynosi
od 10-9 do 10-10 m jest wigc o rzad wielkosci mniejsza od pozostatych emulsji, ponadto czasteczki SMK moga
mieszac¢ si¢ z woda kapilarna materiatu budowlanego, tak ze nawet przy wysokim stopniu zawilgocenia mozliwa jest
duza gtebokos¢ wnikania i dobre rozprowadzanie materiatu w przegrodzie. Preparat iniekcyjny mozna stosowac w
murach o stopniu przesiaknigcia wilgocia 45-75% bez wstepnego osuszania muru. W przypadku wyzszego
zawilgocenia konieczne jest wstepne osuszenie muru w strefie iniekcji (najlepiej goracym powietrzem). Prace
wstepne obejmuja najczesciej przygotowanie podtoza, uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne
uszczelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy od usuniecia zniszczonych i nieodpowiednich tynkdw, jastrychéw
i powtok malarskich. W przypadku szczelnych posadzek jastrych usuwa sig tylko w pasie o szerokosci 30 cm przy
styku posadzki ze $ciana, jesli zas posadzka jest nieszczelna — z caltej powierzchni. Spoiny nalezy wydtutowaé na
glebokos¢ co najmniej 2 cm. Mury, szczeg6lnie w obiektach starych, zabytkowych, nie sa jednorodne — zbudowane z
réznych materiatéw, czesto tez znajduja sie w nich kawerny, rysy czy pekniecia. Wtedy przed zastosowaniem
wiasciwego preparatu iniekcyjnego nalezy wypetni¢ wigksze pustki i rysy w murze. Whasciwy preparat iniekcyjny
powinien rozprzestrzeni¢ si¢ w kapilarach, a nie wypetni¢ pustki w strukturze muru. Po wywierceniu otworéw
nastepuje ich odpylenie (odessanie pytu), nastgpnie w otwory wprowadza si¢ zaprawe (Suspensjg) wypetniajaca rysy i
pustki, po czym po rozpoczeciu procesu twardnienia ponownie wykonuje si¢ nawierty w tych miejscach. Przy
wypetnianiu pustek stosuje si¢ zazwyczaj cisnienie rzgdu 2-3 atmosfer. Material wypelniajacy wprowadza si¢ przez
wywiercone otwory. Po wykonaniu wstepnej iniekcji wypetniajacej pustki i rysy, w ciagu nastepnych 60 minut,
nalezy wykona¢ wtasciwg iniekcje. Oznacza to, ze czegsciowo stwardniata

zapraweg z wstepnej iniekcji nalezy rozwierci¢ i w te same otwory wprowadzi¢ mikroemulsjg silikonowa. Iniekcje
bezcisnieniowa wykonujemy, wlewajac preparat ,,mokre na mokre” i uzupetniamy tak dtugo, az nastapi catkowite
nasycenie muru. Zalecane sa przy tym specjalne lejki lub pojemniki dozujace, umozliwiajace lepsza kontrolg
nasaczania muru.

Jesli w niektdrych lejkach, po uptywie wymaganej ilosci godzin, pozostanie ptyn iniekcyjny, nalezy rozdzieli¢ go na
puste juz lejki. Lepsze efekty daje iniekcja cisnieniowa — wttaczanie preparatu przy jednostajnym niskim cisnieniu
przez pakery niskocisnieniowe, umieszczone w otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy iniekcyjnej. Iniekcja
cisnieniowa, ktdra moze by¢ stosowana takze w murach mokrych (zalecane wstgpne osuszenie pasa muru), pozwala
na kontrolg catego procesu wttaczania preparatu, a otwory iniekcyjne mozna wierci¢ w poziomie.

Po zakonczeniu procesu wysycania muru, otwory nalezy zasklepi¢ za pomoca zaprawy. Przy wyborze sposobu
iniekcji nalezy kierowac si¢ przede wszystkim stopniem przesiaknigcia wilgocia muru. Gdy kapilarny wspétczynnik
przesiaknigcia wilgocia jest wyzszy niz 60 % iniekcja grawitacyjna moze nie spetni¢ oczekiwan, wtedy lepiej jest
wykonac iniekcje niskocisnieniowa. To, czy otwory nawiercamy w jednym czy dwoch rzedach,

zalezy od grubosci muru i tego, czy jest to mur jednorodny czy z przewarstwieniami kamiennymi. W murach
mieszanych stosuje si¢ zazwyczaj iniekcje dwurzedowe. W murach wykonanych z matonasiakliwych kamieni otwory
wierci si¢ nie w kamieniu, a w spoinach. W przypadku iniekcji dwurzedowych nalezy liczy¢ sig z tym, iz nastapi
zwigkszenie zuzycia preparatu. W przypadku muréw o szerokosci powyzej 60 cm wykonuje sig najczesciej iniekcje
dwustronne. Jezeli w grubszych murach wykonujemy nawierty z jednej strony, nalezy zwr6ci¢ uwage, by otwory
przebiegaty do siebie réwnolegle. Wykonanie iniekcji nie gwarantuje wyschniecia muru. W przypadku SMK trzeba
koniecznie zadbac¢ o to, aby fizyczne schnigcie mikroemulsji silikonowej nastapito w ciagu tygodnia od wttoczenia
preparatu iniekcyjnego!

Bardzo istotne jest fizyczne suszenie poprzez ustawienie urzadzen grzewczych i usuwajacych wilgo¢. Materiat
iniekcyjny musi roztozy¢ sig¢ w catym przekroju muru, aby mogt nastapi¢ zamierzony skutek. W przypadku SMK
(iniekt schnacy fizycznie), przy wysokim zawilgoceniu muru i jednoczesnie wysokiej wilgotnosci powietrza, moga
si¢ pojawi¢ z tym problemy. Gdy

57




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,,0dnowy zdegradowanego
budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Murowej 28 w Grudziadzu”.

woda, jako nosnik materiatu iniekcyjnego, nie moze odparowa¢, materiat iniekcyjny pozostaje ptynny i nie moze tym
samym ujawni¢ swojego dziatania. Dopiero wéwczas, gdy materiat budowlany uzyska wtasnosci hydrofobowe,
zapewnione jest przerwanie podciagania

kapilarnego i mozliwe odparowanie wilgoci powyzej poziomu iniekcji. Samo odtworzenie izolacji poziomej to tylko
jeden z etapOw prac wykonywanych przy renowacjach. Dalsze prace beda polega¢ na wykonaniu hydroizolacji
pionowej scian fundamentowych od strony wilgoci gruntowej lub od strony pomieszczenia (tzw. izolacja typu
wannowego). Konieczne moze by¢ tez zastosowanie tynkow renowacyjnych (szczegdlnie przy zasolonych
przegrodach), prawidtowe

zabezpieczenie cokotdw oraz zastosowanie preparatow do zwalczania korozji biologiczne;.

Spos6b stosowania

Koncentrat nalezy rozcienczy¢ z czysta woda w proporcjach 1:9. Przygotowany roztwor nalezy wykorzysta¢ w ciagu
jednego dnia. Preparat iniekcyjny mozna stosowa¢ w murach o stopniu przesiaknigcia wilgocia 45-75 % bez
wstepnego osuszania muru. W przypadku wyzszego zawilgocenia konieczne jest wstepne osuszenie

muru w strefie iniekcji (najlepiej goracym powietrzem). Prace wstepne obejmuja najczesciej przygotowanie podtoza,
uszczelnienie miejsc wycieku wody oraz elastyczne uszczelnienie ruchomych szczelin. Rozpoczynamy od usunigcia
zniszczonych tynkow, jastrychdw i powtok malarskich. W przypadku szczelnych posadzek jastrych usuwa sie tylko w
pasie o szerokosci 30 cm przy styku posadzki ze $ciana, jesli posadzka jest nieszczelna — z catej powierzchni. Spoiny
nalezy wydtutowaé na gtebokosé¢ co najmniej 2 cm. Sciana, szczegdlnie w obiektach zabytkowych, nie jest w srodku
jednorodna, czesto mozna w niej znalez¢ niewypetnione fugi, mikrorysy czy nawet wigksze pekniecia i pustki. W
takim wypadku przed zastosowaniem wiasciwego preparatu iniekcyjnego wypetnia si¢ wigksze pustki i rysy w
murze. Wiasciwy preparat czynny powinien rozprzestrzeni¢ sig tylko w kapilarach, inaczej nie osiagniemy
zamierzonego efektu. Po wywierceniu otwordw nastepuje ich odpylenie (odessanie pytu), nastepnie w otwory
wprowadza sig przy pomocy pompy niskocisnieniowej zaprawe (suspensjg) wypelniajaca rysy i pustki, po czym, po
rozpoczeciu procesu twardnienia ponownie wykonuje sie nawierty w tych miejscach. Przy wypelnianiu pustek stosuje
sig zazwyczaj cisnienie rzedu 2-3 atmosfer. Materiat wypetniajacy wprowadza sig przez wywiercone otwory. Po
wykonaniu wstepnej iniekcji wypetniajacej pustki i rysy, w ciagu nastgpnych 60 minut nalezy wykona¢ w wiasciwa
iniekcje. Oznacza to, ze czgsciowo stwardniata zaprawe z wstgpnej iniekcji nalezy rozwiercic i w te same otwory
wprowadzi¢ mikroemulsje silikonowa. W przypadku muréw o grubosci do 60 cm otwory wierci si¢ z jednej strony
muru, a koniec otworu powinien by¢ oddalony o 5-10 cm od przeciwlegtej powierzchni. Otwory rozmieszcza sig w
jednym (odstep miedzy ich $rodkami wynosi 10-12,5 cm) lub w dwoch szeregach (szereg otworéw gornych musi by¢
przesunigty o potowe odstepu w stosunku do szeregu otworéw znajdujacych si¢ ponizej). Odstep miedzy gérnym, a
dolnym szeregiem otwordw nie moze przekracza¢ 8 cm. W murach

0 szerokosci powyzej 60 cm otwory wierci si¢ w dwdch rzedach badz z dwdch stron muru.

Srednica otworéw zalezy od sposobu witaczania preparatu iniekcyjnego — w przypadku iniekcji bezcisnieniowej
powinna wynosi¢ ok. 30 mm, przy iniekcji niskocisnieniowej z reguty 10-20 mm. Generalnie zaleca si¢ nachylenie
pod katem 250, tak aby otwory przechodzity przez co najmniej jedna warstwe spoiny. W cienkich murach otwory
nalezy wierci¢ bardziej stromo (do 400), w grubych bardziej ptasko. Iniekcjg bezcisnieniowa wykonujemy wlewajac
preparat ,,mokre na mokre” i uzupetnia tak dtugo az nastapi catkowite nasycenie muru. Utatwieniem w metodzie
grawitacyjnej sa specjalne pojemniki dozujace umozliwiajace lepsza kontrolg nasaczania muru. Jeszcze lepsze efekty
daje iniekcja cisnieniowa — wttaczanie preparatu przy jednostajnym niskim cisnieniu przez pakery niskocisnieniowe
umieszczone w otworach iniekcyjnych lub przy pomocy lancy iniekcyjnej. Iniekcja cisnieniowa moze by¢ stosowana
w murach mokrych (zalecane wykonanie wstgpnego osuszenia pasa muru), a otwory iniekcyjne mozna wierci¢ nawet
w poziomie. Wybdr pomigdzy iniekcja grawitacyjna, a niskocisnieniowa zalezy od stopnia przesiaknigcia wilgocia
przegrody. Gdy kapilarny wspotczynnik przesiakniecia wilgocia jest wyzszy niz 60% iniekcja grawitacyjna nie spetni
oczekiwan, trzeba wtedy wykonac¢ iniekcjg cisnieniowa. Otwory poiniekcyjne nalezy wypetnia¢ zaprawa.

Iniekcje dwurzedowa wykonuje sig przede wszystkim w murach mieszanych. Otwory wierci si¢ w spoinach jesli
przegroda wykonana jest z mato nasiakliwych kamieni o rznej wielkosci i ksztattach. W przypadku iniekcji zuzycie
preparatu iniekcyjnego moze wzrosna¢. W przypadku

murdw o szerokosci powyzej 60 cm wykonuje sig najczesciej iniekcje dwustronne. Wykonanie iniekcji jednostronnej
w grubszych murach tez jest mozliwe, nalezy jednak zwrdci¢ szczeg6lng uwage na to by otwory przebiegaty do siebie
réwnolegte. W przypadku SMK trzeba koniecznie

zadba¢ o to, aby fizyczne schnigcie mikroemulsji silikonowej nastapito w ciagu tygodnia od wttoczenia preparatu
iniekcyjnego!

Poszczegdlne warstwy izolacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z kartami technologicznymi producenta.

Uwagi

Nalezy chroni¢ dzieci przed dostgpem do preparatu. Przestrzegaé przepisow BHP. Zaleca si¢ mycie urzadzen
wodag natychmiast po kazdorazowym wykorzystaniu.
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Wszystkie wymienione parametry odnosza si¢ do temperatury +230C i 55% wilgotnosci wzglednej powietrza.
Wyzsze temperatury i nizsza wilgotnosé¢ powietrza przyspieszaja, a nizsze temperatury i wyzsza wilgotnosé
powietrza op6zniaja czas obrébki i przebieg twardnienia.

Wykonanie iniekcji

1. Wiercenie otworow iniekcyjnych w murze wykonuje si¢ w jednej linii na wybranym poziomie, réwnolegle do
poziomu posadzki w podpiwniczeniu lub przyziemiu w zaleznosci od tego, czy budynek jest podpiwniczony czy tez
nie. Otwory o srednicy 20 mm wykonuje sig przy uzyciu mtotéw udarowo obrotowych w odstepach co 10-15 cm, w
zaleznosci od stanu zasolenia murdw. Jezeli zasolenie muréw jest wigksze niz 0,5% masowych lub gdy nie wykonuje
sig pomiaréw zasolenia, nalezy wykonywa¢ otwory iniekcyjne co 10 cm. W przypadku minimalnego zasolenia,
znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15 cm. Stwierdzono bowiem, ze - podobnie jak w
innych technologiach - zasolenie muréw wptywa na zmniejszenie promienia penetracji iniekcji. Otwory iniekcyjne
wierci sig na giebokosci grubosci muru minus 5 cm oraz pod katem 15°-30° do poziomu. Sposéb wiercenia otworéw
ilustruja rysunki przekroju poziomego i pionowego murdw wierconych jednostronnie i dwustronnie.

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza si¢ przed wprowadzeniem srodka iniekcyjnego woda przez skierowanie
do otworu strumienia wody okoto 0,5 I, ktory poza nawilzaniem wyptukuje z otwordw zwiercing stanowiaca
przeszkode w penetracji srodka iniekcyjnego. Wode do otwordw mozna skierowac z urzadzenia iniekcyjnego pod
cisnieniem grawitacyjnym.

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sig¢ grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od nawilzenia, swiezo
przygotowany srodek iniekcyjny, sktadajacy si¢ z cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w
odpowiednich proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencji tatwo
samopoziomujaca Si¢ W naczyniu i tatwo wylewajaca si¢ z naczynia przez otwor o srednicy 2 cm. 1os¢
wprowadzonego grawitacyjnie srodka iniekcyjnego réwna sie objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek
iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesnie srodkiem zaslepiajacym (flekujacym) otwory, ktére po iniekcji mozna
dodatkowo zaslepic tuz przy wylocie, (przy uzyciu szpachelki) tym samym srodkiem iniekcyjnym, lecz o gestszej
konsystencji. Czynnos¢ ta zwigksza estetyke lica muru w strefie iniekcji.

4. Mieszaning iniekcyjna przygotowuje si¢ bez posrednio przed jej uzyciem i nalezy ja zastosowa¢ do 30 minut od
czasu dodania wody do sktadnikow mieszanki. Przeciwwilgociowa izolacje pionowa wykonuje si¢ w nastepujacy
sposob: otwory iniekcyjne wierci sie w identyczny sposob jak w przypadku izolacji poziomej, natomiast réznica
polega na rozmieszczeniu otwordw na ptaszczyznie izolowanej sciany od srodka budynku. Ptaszczyzng muru
zewngetrznego nawierca sig siatka otwordw iniekcyjnych w odlegtosciach w rzedzie i pionie co 20 cm. W
wyjatkowych sytuacjach zasolenia muru otwory nalezy wierci¢ w odstgpach co 15 cm. Geometria rozmieszczenia
otworéw pokazana jest na rysunku, przedstawiajacym widok sciany od strony nawiertéw oraz na rysunku
przedstawiajacym przekréj pionowy izolowanej pionowo $ciany. Pozostate czynnosci sa identyczne, jak podczas
wykonywania izolacji poziomej ta metoda

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod izolacje wodoodporne powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania wiasciwej izolacji. Odbidr podtoza nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

6.3. Kontrola wykonania izolacji. Kontrolg wykonania izolacji nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego tabelarycznego
opisu.

7. OBMIAR ROBOT IZOLACYJINYCH

7.1. Jednostka obmiarowg robot jest:

Dla robét izolacyjnych - m? powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca sie powierzchnie
wieksze od 1,0 m*

7.2. Zasada obmiaru

Ilos¢ robot okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Czynnosci odbiorowych dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robét potwierdzonych
odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczna oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.
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Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

8.2 Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawa do odbioru robét izolacyjnych powinny by¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrob6ow dostarczonych na budowe,

d) protokaéty odbioru poszczegolnych etapdw rob6t zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

8.3 Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty nalezy traktowac jako zanikajace. Ich odbi6r powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem
nastgpnego

etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczeg6towa specyfikacja
techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robdt. W przeciwnym przypadku
(negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci.

Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢. Wszystkie ustalenia zwiagzane z dokonanym odbiorem rob6t
ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.4 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czgsciowego rob6t dokonuje sig
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Celem
odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy. Protok6t odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.5 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady
i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowiazany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksiazki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uSytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,

— protokoty odbiordw rob6t ulegajacych zakryciu i odbiordw czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Izolacje wodoodporne

Placi sig za ustalong ilo§¢ m2 wykonanej izolacji, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu, ;

- wykonanie izolacji wodoodpornej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618
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Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welony szklanego
PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-27620.-1998

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-89/B-27617

Papa asfaltowa izolacyjne

61




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,,0dnowy zdegradowanego
budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Murowej 28 w Grudziadzu”.

| B-10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.4 |

| Klasa rob6t - 45.43 |

| Kategoria robét - Roboty posadzkowe i wyktadziny kod CPV 45432111-5 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt wyktadzinowych podtég
obowiazujace przy odbiorze.
Zakres stosowania
Warunki techniczne wykonywania podtdg i posadzek dotycza robot wykonywanych w budownictwie
uzytecznosci publicznej.
Zakres robot obejmuje :
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
B.10.01.00 Podtoga z desek
B.10.02.00 Woyktadzina Gamrat

1. MATERIALY
Wszelkie materiaty do utozenia wyktadzin podtogowych i posadzek cementowych powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
Wyroby podlogowe Gamrat
Wyktadziny podtogowe rulonowe grubosé¢ — 3 mm,
- masa 1 m? - 5,5 kg,
- twardos¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,
- odpornos¢ cieplna wg V’cata —49-59°C,
- zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,
- nasiakliwos¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,
- $cieralnos¢ na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,
- wspétczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.
Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne woda z dodatkiem $rodkéw myjacych, wykazuja
duza odpornos¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikéw. Naleza do trudno palnych.
Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

szerokos¢ 1300 mm,
dtugos¢ 10000 mm,
grubos¢ 1,9 mm,
masa 1m? wyktadziny 3,5 kg.

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnia uzytkowa stanowi folia PCW o grubosci
0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest pétmatowa, gtadka lub moletowana.
Deski sosnowe

Do wykonania podtogi strychu nalezy uzy¢ desek sosnowych gr. 32 mm. Deski nalezy przybija¢ do belek stropowych
gwozdzmi 3 x 70. Gwozdzie nalezy wbija¢ zgodnie z PN-81/B-03150.03 pkt. 2.5. Deskowanie nalezy wykonac z
drewna klasy C24.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ recznie.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé¢
materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialéw:

Do transportu materiatow stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.
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Wykitadziny nalezy przewozi¢ w rulonach nawinigtych na kartonowy watek. Deski nalezy zabezpieczy¢ w trakcie
transportu przed przesuwaniem si¢ po przestrzeni tadunkowe;.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogolne

Podtoga z desek powinna by¢ z desek gr. 32mm zamocowanych do belek stropowych. Podtoga musi by¢ na tyle
sztywna, by nie uginata sie pod obciazeniem 0,50 kN/m?. Dopuszczalna wilgotnos¢ desek 12 %.

4.2 Posadzki z tworzyw sztucznych

Do wykonywania posadzki z tworzyw sztucznych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych z wyjatkiem robét tapicerskich oraz po zakofczeniu
wszystkich robo6t instalacyjnych, tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych instalacji.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 17 —
25° C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich
wykonywania.

Temperatura podtoza powinna wynosi¢ 15 — 22° C

Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny podktad powinien by¢ doktadnie oczyszczony i odkurzony.
Wszystkie materiaty, a szczeg6lnie wyktadziny podtogowe i kleje, nalezy dostarczy¢ do

pomieszczen, w ktorych beda stosowane, co najmniej na 24 godz. przed uktadaniem i powinny by¢ rozwinigte.
Spoiny miedzy arkuszami wyktadziny powinny przebiegaé¢ prostopadle do $ciany z oknami; spoiny nie powinny
wystgpowaé w miejscach szczegolnie intensywnego ruchu ( korytarze).

Sztukowanie arkuszy na dtugosci jest niedopuszczalne. Przy wyktadzinach wzorzystych wzor powinien by¢
dopasowany na stykajacych si¢ ze soba arkuszach.

Styki arkuszy powinny by¢ dopasowane przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie brzegami
arkuszy.

Sposdb uktadanie wyktadzin podtogowych na podkiadzie cementowy i podktadzie drewnianym opisano w czesci
dokumentacji projektowe;j.

Podktad pod wyktadziny powinien by¢ :

wilgotnos¢ podtoza cementowego mierzona metoda CM nie powinna przekraczaé 2,5 %. bez rys i spekan,

gladkie, na powierzchni nie moga wystgpowa¢ zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢ wygtadzona masa
wyrdéwnujaca,

max. odchyiki od prostoliniowosci nie moga przekracz¢ 1 mm na odcinki 1 m i 2 mm na odcinku 2 m.

podktad powinien by¢ czysty i niepalacy.

4.3 Posadzki z desek

Deski przed montazem powinny lezakowa¢ w zamknigtych pakietach w pomieszczeniu, w ktérym beda zaktadane
okoto 1-2 dni - sezon letni i 2-5 w sezonie zimowym poniewaz deski musza dostosowac temperature i wilgotnos¢ do
pomieszczenia w ktorym maja by¢ zaktadane. Belki stropowe pod deskowanie powinny by¢, suche i stabilne i
wypoziomowane.

Podtoge z desek nalezy przygotowaé poprzez podobijanie gwozdzi, wyszlifowanie wystajacych sekdw, grzbietdw itp.
Max. odchytki od prostoliniowosci nie moga przekracz¢ 1 mm na odcinki 1 m i 2 mm na odcinku 2 m.

podktad powinien by¢ czysty i niepalacy.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

5.2. Kontrola materiatéw

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowsg.

Odbior materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzié po- érednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé¢
uzytych materiatéw z dokumentacja techniczna oraz wtasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

5.3 Odbiér podkiadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot

po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

podczas uktadania podktadu,

po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na prdébkach
kontrolnych.
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Odbidr powinien obejmowac:
sprawdzenie materiatdw,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest ona wymagana,
sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu:
badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z doktadnoscia do | mm,
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych
badan prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadéw; badania powinny by¢ przepro-
wadzone dla podktadéw cementowych.
Badania powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz | raz na 1000 m2 podktadu,
sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity miedzy tata i pod ktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do |
mm,
sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do | mm,
sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych, itp.);
badanie nalezy wykona¢ przez ogledziny,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
5.4 Odbidr koncowy robdt podiogowych
Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez pordéwnanie
wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokdtow
odbioréw migdzyfazowych i zapiséw, w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt. 5.2
Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania rob6t nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci, wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych
wiasciwosci techniczno-uzytkowych.
Odbior posadzki powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢— zalez nie od rodzaju posadzki
— przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,
sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na sciskanie; badanie nalezy prze prowadzi¢ na prébkach
kontrolnych,
sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, itp.; badania nalezy wykonaé przez
ogledziny.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania styk6w materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciagnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci
spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania
nalezy wykona¢ przez ogledziny.
Sprawdzenie $cieralnosci posadzek z betonu odpornego na $cieranie, jezeli wymaganie zostato okreslone w
projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na probkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki wg PN-
83/B- 06256.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sig¢ stosowania do rob6t materiatdw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdw ogdlnych wykonania robdét (cieplnych,
wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT POSADZKOWYCH
7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:
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Dla rob6t posadzkowych sa metry kwadratowe powierzchni. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie wieksze od
0,25 m*.

7.2. Zasada obmiaru

Ilos¢ robdt okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr materialdw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
whasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sig stosowania do rob6t materiatdw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowag¢:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowsa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowsa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykoéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin —
za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Roboty posadzkowe i wykladziny

Placi sig za ustalong ilos¢ m2 wykonanych wyktadzin podtogowych, ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu, ;

- wykonanie wyktadzin posadzkowych

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

Normy panstwowe dotyczace wykonywania i odbioru
podidg i posadzek

65




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,,0dnowy zdegradowanego
budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Murowej 28 w Grudziadzu”.

| B-11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.4 |

| Klasa rob6t - 45.44 |

| Kategoria robét - Roboty malarskie kod CPV 45443000-4 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt malarskich

Zakres stosowania
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujacych robdt malarskich:
B.11.01.00 Malowanie scian wewngetrznych,
B.11.02.00 Malowanie tynkow zewnetrznych.

1. MATERIALY

1.1 Farby krzemianowe

ZASTOSOWANIE

Farby krzemianowe stosuje si¢ na podtoza mineralne: tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i
cienkowarstwowe, beton, cegte, ptyty witoknowo-cementowe. Mozna je rowniez naktada¢ na stare powtoki z innych
farb (niezaleznie od ich rodzaju), jezeli tylko mocno trzymaja si¢ podtoza. Sa one bardzo elastyczne i odporne na
czynniki atmosferyczne, a ogromna ich zaleta sa takze trwate i zywe kolory.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.4. Spoiwa bezwodne

2.4.1. Pokost Iniany powinien byc¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowe;.

2.4.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o
whasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.6. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos¢ — 100-120 um

przyczepnos¢ do podioza — 1 stopien,

elastycznos¢ — zgigta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé¢ lub odstawania od podtoza,
twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia powtoki
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odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.7. Srodki gruntujace

2.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sig gruntowania, o ile swiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbg emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.

2.7.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.7.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ recznie.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé¢
materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow:

Do transportu materiatow stosowa¢ nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robdt malarskich obowiazuja wymagania dotyczace rob6t tynkowych i podanych malarskich.
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie
wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upad-
kiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatéw o wtasciwosciach alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowa¢ srodki ochrony osobistej.

Materialdw zawierajacych zwiazki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, zotcien chromowa)
jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a po wtok z tych materiatéw szlifowa¢ na
sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy
stosowa¢ odziez ochronna,

4.2 Podklad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach betonowych
odpowiadajacych wymaganiom podanym w B- 4 dotyczacym rob6t tynkowych, jak tez na poditozach gipsowych
i innych po dokonaniu odbioru.

4.3 Warunki ogélne przystapienia do robét malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrdéwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnig przeznaczong do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos¢ powierzchni.
Nastepnie nalezy powierzchnig zagruntowa¢. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonaé przed
szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny byé¢ wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc
naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywa¢ po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza, niz to podano
w tabeli. Malowanie tynkow o wyzszej wilgotnosci niz podana w tabeli moze powodowa¢ powstawanie plam, a
nawet niszczenie powtoki malarskiej.

Pierwsze malowanie scian i sufitow mozna wykonywa¢ po zakonczeniu robdt poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:
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catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych, wodociagowych, kanali -zacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury
o$wietleniowej,

dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykonywac¢ po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,

po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé tynku przeznaczonego do malowania

Najwigksza wilgotnos¢ podtoza, %

Rodzaj powtoki z farby masy

Farba olejna, olejno-zywiczna i
syntetyczna (np. ftalowa) 4
Farba emulsyjna

w

4.4 Malowanie farbami emulsyjnymi

Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem
spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacje. Powinny one dawac
matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

4.5 Emulsja gruntujaca

Powtoka gruntujaca UNI-GRUNT nanoszona reczne na powierzchnie sciany. Srodek gruntujacy nanosi si¢ po
catkowitym wyschnigciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotnos¢ tynku nie powinna przekraczaé¢ 5 %.

4.6 Malowanie farbami krzemianowymi

Dane ogolne

Farby ze szkta wodnego (krzemianowe, silikatowe) naleza do najtrwalszych powtok fasadowych. Dobrze
wygladajaca nawet po 20 latach elewacja pokryta wtasnie farba silikatowa nie nalezy do rzadkosci. Szkto wodne jest
whasciwie szktem rozpuszczonym w wodzie. Do rozréznienia jest szkto wodne potasowe i sodowe. Do tworzenia farb
nadaje sie wytacznie szkto potasowe. Jest ono utworzone z piasku kwarcowego i wodorotlenku potasowego. Obydwa
sktadniki sa razem roztapiane w temperaturze 1400°C, nastepnie zmielone i pod wptywem pary wodnej
przeksztatcone w wodnisty roztwdr. Wysychanie szkta wodnego nastepuje w wyniku odparowania wody oraz
pochtaniania dwutlenku wegla z atmosfery. Nie nalezy myli¢ czystej farby silikatowej z farbami silikatowymi
dyspersyjnymi, ktore zawieraja do 5% akrylu jako srodka wiazacego i sa gotowe do uzycia. Czysta farba silikatowa
zawsze sktada sie z dwoch komponentoéw. Po zmieszaniu komponentow nie jest mozliwe przechowywanie takiej
farby nawet przez kilka dni

Przygotowanie farby

W dniu malowania rozmiesza¢ komponent staty z woda. Tuz przed uzyciem doda¢ komponentu ptynnego.
Przygotowac taka ilos¢ farby, jaka bedzie mozna zuzy¢ w ciagu dnia. Szczelnie zamknigta farbe mozna przechowaé
do nastepnego dnia.

llos¢ komponentu statego llos¢ wody llos¢ komponentu ptynnego
1,2kg 0,6l 0,75l
12kg 6l 7,51
Stosowanie

Farba krzemianowa wymaga rzemiesIniczej wprawy, stad zalecamy wykonanie préby przed malowaniem duzych
powierzchni. Nanosi sig ja krotkowtosym pedzlem cienka i rownomierna warstwa. Aby osiagna¢ na duzych
powierzchniach powtokeg bez widocznych paséw wymalowan warto pracowaé w kilka osdb. Poniewaz farba
krzemianowa jest alkaliczna nalezy ostoni¢ niemalowane powierzchnie (szczeg6lnie szkto, klinkier, ptytki,
elementy metalowe, olejowane drewno). Odpryski farby usuna¢ natychmiast przy pomocy wody.

Nakladanie farby

Na zagruntowane i wyschnigte podtoze naktadac farbg w dwoch warstwach za pomoca pedzla, watka lub przez
natrysk. Przy czym, druga warstwe farby nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu warstwy poprzedniej. Czas
schniecia zalezy od rodzaju farby i jest podany na opakowaniu produktu. Temperatura przygotowania i naktadania
farby wynosi od +8°C do +25°C. Bezposrednio po wykonaniu prac narzgdzia oczyscic¢ czysta woda.

UWAGA!

Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢ oraz brak wtasciwej cyrkulacji powietrza wydtuzaja czas wysychania
farby. Przed wstgpnym stwardnieniem farby, nalezy chroni¢ pomalowang powierzchnig przed opadami
atmosferycznymi.
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5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

5.2. Kontrola materiatéw

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowsg.

Odbi6ér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzié po- érednio na podstawie
zapisoéw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnosé¢
uzytych materiatéw z dokumentacja techniczna oraz wtasciwymi normami.

Materiaty, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.

5.3 Odbiér podkiadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rdwnosci wykonania odpowiada¢ wymaganiom dla
tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny
by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej
tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawione miejsce réwnato si¢ z powierzchnia tynku; w
przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza si¢ uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,
przy, malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zaimpregnowane srodkiem UNI-
GRUT, powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem oczysci¢ z
kurzu, w zaleznos$ci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne
powinny by¢ zagruntowane srodkiem UNI-GRUT,

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatéw drewno pochodnych oraz
podtoza biate powinny:

mie¢ gladka powierzchnig, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-olejna lub inna
dopuszczona norma lub swiadectwem do danego zakresu stosowania,

seki I miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem spirytusowym (2-
krotnie), powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zywicy, pytu lub
innych zanieczyszczen.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.

Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od przewidywanego rodzaju
powtoki na powierzchnig scienna — pokryte farba rdzochronna na pyle cynkowym.

5.4 Kryteria oceny jakosci i odbidr powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do rob6t malarskich, badanie materiatow
nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed ich uzyciem,

badanie podkitadéw nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze] niz + 8°Ci przy
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

5.5 Badanie podtozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

e sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego
nalezy przeprowadzaé, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4 mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1°/0. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostana bezbarwne lub zabarwia sie na blador6zowo,
natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu
tynku,

e sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykona¢ przez polanie badanej
powierzchni woda; prdoba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie tworzy smug i nie
pozostawia kropli.

5.6 Badanie materialow
Badanie materiatéw powinno obejmowac :

e sprawdzenie materialdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatéw wystawianych przez producentéw oraz wynikéw kontroli,
stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatéw z wymaganiami dokumentacji

69




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,,0dnowy zdegradowanego
budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Murowej 28 w Grudziadzu”.

technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

e materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢
zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne po tarcie dionia
podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

e sprawdzenie nasiakliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasiakliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu po winna wystapic¢ nie
wczesniej niz po trzech sekundach,

e sprawdzenie wsiakliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2
farba podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastgpnej warstwy
powlokowej wystapia roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschniecia
nalezy mocno przycisna¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm cigzarkiem o masie 5 kg na
przeciag kilkunastu sekund; powierzchnig¢ nalezy uznaé¢ z wyschnigta, jezeli po odjeciu tam-
ponu widkienka waty nie przylgnety do powierzchni podktadu,

e sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementdw drobnowymiarowych badanie
przyczepnosci mozna wykonywa¢ w sposdb uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu
miotkiem o masie 150 g. Podktad ma dostateczna-przyczepnosé, jezeli po wykonaniu préby nie bedzie
odpadat pomimo ewentualnych spekan.

5.7 Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonana oktadzing nalezy uzna¢ za zgodna z
wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢
odbieranych robdt oktadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie wykonana czes¢, uznaé¢ za niezgodna z
wymaganiami normy i niniejszych warunkdw technicznych. W razie uznania catosci robdt za niezgodne z
wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czgsciowo odrzucié roboty, czy tez po
dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a nastgpnie
przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

5.8 Badanie gotowej okladziny

Powinno polega¢ na sprawdzeniu:

e nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podktadu,

e prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagniegcie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm (sprawdzenie za pomoca
poziomnicy i pionu murarskiego),

e prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i
pomiar wielkosci przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnoscia do 1 mm,

e wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm,

e jednolitosci barwy ptytek.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla rob6t malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sa w KNR 02-02 rozdziat 15. llos¢ rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty posadzkowe i wykladziny

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? wykonanej oktadziny scian ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu, ;

- wykonanie robét malarskich,
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- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbamiemulsyjnymi
PN-69/B-40285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401

Pigmenty. Ogblne metody badan

PN-79/C-04411

Pigmenty. Oznaczanie trwatosci na $wiatto

PN-62/C-81502

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
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| B-12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.4 |

| Klasa rob6t - 45.42 |

| Kategoria robét - Stolarka okienna i drzwiowe kod CPV 45421130-4 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej
wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we wtasciwym miejscu.

Zakres stosowania
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W sktad tych rob6t wehodzi:
B.12.01.00. Drzwi
B.12.02.00. Okna

1. MATERIALY
1.1 Okna i drzwi
Dla pomieszczen objetych niniejszym opracowaniem projektuje si¢ wymiane stolarki okiennej. Stolarke okienna
zaprojektowano jako drewniana, z zachowaniem istniejacego podziatu i sposobu otwierania skrzydet okna. Okna
wykona¢ fabrycznie jako malowane na biato. Zmianie nie ulegna wielkosci istniejacych otworéw okiennych. Drzwi
zewnetrzne drewniane w kolorze machon.
1.2 Oscieznice drewniane
Dla drzwi wewngtrznych pomigdzy pomieszczeniami (wewnatrz lokalowe) przewidziano oscieznice drewniane
regulowane o szerokosci uzaleznionej od typu drzwi

1.3 Okucia budowlane
Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku ta kich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé minia otowiana lub farba ftalowa, przeciwrdzewna.
1.4 Oszklenie
Oszklenie powinno odpowiada¢ norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w
swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby ze szkta budowlanego. Szyba termo — Ug = 1,0 [WA
(m2x0K)], oszklenie podwojne, wypetnienie argonem, jedna szyba pokryta powtoka cieptochronna , wymiary 4-16-4
mm. Calkowity wsp. przenikania ciepta dla okna nie wigkszy niz Uw = 1,65 [W/(m2x0K)].
Uwaga :
Przed przystapieniem do montazu okien nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzory Aprobate techniczna lub
Swiadectwo zgodnosci z podaniem wsp. Uw [WA (m*x°K)] dla catego okna. Bez tego dokumentu okna nie zostana
dopuszczone do montazu.
1.7 Pianka montazowa PIA/EX/66/2004
Zastosowanie:
- uszczelnienia przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PCV i aluminium
- wypetnianie i izolacja przepustéw kablowych i rurowych
- uszczelnienia ztaczy dachowych, sciennych i stropowych
- izolacja termiczna element6w instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnych
- montaz rolet, wygtuszanie i uszczelnianie scian dziatowych
- faczenie i uszczelnienia prefabrykowanych elementéw drewnianych w konstrukcjach

szkieletowych
- uszczelnienia w systemach chtodzacych
- izolacja termiczna dachow i stropodachow
- warstwa dzwickoszczelna w ostonach silnikow
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2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé¢
materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow:

Do transportu materiatow stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Whbudowywanie stolarki okiennej
Stolarka okienna jest osadzana w osciezu bez wegarkow.
Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktorych ma przylegac oscieznica, w
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
naprawic¢ i oczysci¢.
4.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu
W sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienna na pod ktadkach lub listwach.
W zaleznos$ci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaty
ich elementy kotwiace w osciezach.
W osciezach bez wegarkdw uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i
powietrza, moze by¢ dokonane nastgpujacymi sposobami:

e w trakcie osadzania okna - utozy¢ na powierzchni osciezy warstwe Kitu trwale plastycznego i docisna¢

oscieznice do wegarka,

e uszczelnienie pianka montazowa po osadzeniu oscieznicy okiem.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢
wigksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm — do 2 m, 4 mm - powyzej 2 m dtugosci
przekatnej.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosé¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta
do oscieznicy.
Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikdw typu zaczep6w, gwintowanyc hakéw do
oscieznic, wkretdw wkrecanych do drewnianych klockdw w osciezu kotew Z, tulei rozpieranych itp.
Mocowanie oscieznic za pomoca gwozdzi do oscieza jest zabronione.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy oscieznica a
osciezem pianka montazowa.
4.3 Osadzenie parapetéw
Osadzenie parapetow nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna ;
w tym celu nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.
Dla prawidlowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekom wody w $ciang podokienna,
parapet powinien by¢é wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.
4.4 Whudowywanie oscieznic drzwi w mury
Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robét murowych. Odlegtosci
migdzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny byé wigksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od
narozy oscieznicy - nie wigksze niz 30 cm.
Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzanych w murze,
albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w osciezu. Klocki o ksztatcie $cigtego ostrostupa
(zapewniajacym dobre utwierdzenie w osciezu) nalezy wykonac¢ z tat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed
osadzeniem zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna. Oscieznice powinny mie¢ rdwniez zabezpieczone przed korozja
biologiczna powierzchnie od strony muru.
Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i o$cieznica po osadzeniu oscieznicy w sciany zewngtrzne nalezy
wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym.
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5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1. Kontrola jakosci
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z :
e postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdza¢:
e zgodnos¢ wymiardw,
e jakos¢ materialdw, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,
e prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tdw konstrukeyjnych,
e sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢.
5.2 Kontrola jakosci i odbior wyrobéw szklarskich
Kontrola jakosci wyrobow ze szkta i wyrobow stosowanych przy szkleniu ram powinna byé przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
Kontrola jakosci robdt szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-
72/B-10180.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowa¢:
sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla rob6t stolarskich sa metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi.

7.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sa w KNR 02-02 rozdziat 10. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Roboty stolarskie

Placi sig za ustalong ilog¢ szt. i m2 wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej ktdra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podkiadu,

- whbudowanie stolarki okiennej,

- wbudowanie stolarki drzwiowej,

- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-94000

Okucia budowlane. Podziat

PN-75/B-96000

Tarcica iglasta

BN-70/5028-22

Gwozdzie stolarskie. Wymiary

BN-80/6112-28
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Kit miniowy
BN-75/6753-02

Kit budowlany trwale plastyczny

BN-83/6821-01

Szkto ptaskie okienne pochtaniajace promienie podczerwone
BN-75/6821-02

Szkto budowlane. Szyby zespolone

75




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,,0dnowy zdegradowanego
budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Murowej 28 w Grudziadzu”.

| B-13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.4 |

| Klasa rob6t - 45.45 |

| Kategoria robét - Roboty rozbiérkowe kod CPV 45453000-7 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania robét rozbiérkowych
Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
odbicia tynkdw,
wykucia bruzd i gniazd,
rozbiorki obrébek blacharskich,
rozbidrka scian i wykucie otwordw,
pozostatych robét rozbidérkowych i wykuwajacych,
rozbidrka konstrukcji dachu i pokrycia,

1. MATERIALY
nie dotyczy

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé¢
materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT
nie dotyczy

4. WYKONANIE ROBOT

Podczas wykuwania rozbiortk nalezy zachowa¢ szczeg6lina ostroznos¢ i przestrzega¢ warunki BHP w tym zakresie.
W odniesieniu do robét rozbiorkowych maja zastosowanie ogdlnie obowiazujace przepisy B.H.P. przy robotach
budowlanych. Szczegdtowe warunki B.H.P. przy robotach rozbidrkowych okreslone zostaty w Rozp. Min. Odbudowy
oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiaja si¢ nastepujaco:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace sie w
poblizu miejsca rozbidrki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikow i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary ochrone, a narzedzia reczne
powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych, kierownik rozbidrki powinien doktadnie poinformowaé robotnikéw o
sposobie wykonywania robdt rozbiorkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepiséw B.H.P. Miejsca ustawienia drabin
do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik rozbiorki lub majster.

Zawiesia do demontazu nalezy uzywa¢ atestowane.

* Wplyw warunkdw atmosferycznych na prowadzenie robot rozbidrkowych. Przy wykonywaniu robdt
rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy.
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na $cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi,
gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sig tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych
robGt rozbidrkowych, powinny by¢ w sposdb odpowiedni zabezpieczone. W szczeg6lnosci nalezy wytyczy¢ i
wyraznie oznakowa¢ tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy ) lub wystawi¢ wartownikéw zaopatrzonych w
przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegdlnie niebezpiecznych zastosowa¢ oba srodki tacznie.
Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w ich zasiegu, w
miejscach zagrozonych nie ma 0sob postronnych.
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* Rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni w pasy
ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie
rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny byé wykonane szczeg6lnie ostroznie pod osobistym
nadzorem majstra lub kierownika rozbidrki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy
usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy stosowa¢ pochylnie lub zsypy (rynny ).

Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach budynku.
W przypadku prowadzenia rob6t w dwoch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony daszkami
ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbiorki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo pracujacych
robotnikow.

Piyty azbestowo-cementowe nalezy po rozebraniu przez przeszkolona w tym zakresie brygade zabezpieczy¢ i
szczelnie zapakowaé. Pyty te nalezy poddac utylizacii.

Przy wykonywaniu rozbidrki ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zastosowa¢ wszystkie polecenia zawarte w
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r., a w szczeg6lnosci § 3 ust. 1i 2, §5ust. 1
-4

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
nie dotyczy

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla rob6t zwiazanych z budowa szybu sa metry kwadratowe, metry biezace, sztuki.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegdlnych robét rozbidrkowych lub wykuwajacych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty rozbiorkowe
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbednych czynnikow produkgji,
wykonanie robGt podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,
montaz i demontaz rusztowan dla scian do wysokosci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138
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| B-14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.1 |

| Klasa rob6t - 45.12 |

Kategoria rob6t - Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektow
kubaturowych w gruntach kat. 1-V kod CPV 45112400-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych i
matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
ziemnych przy wykonywaniu wykop6éw pod fundamenty obiektow budowlanych kubaturowych.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rob6t ziemnych zwiazanych z budowa kolei, drég samochodowych,
budowli wodnych i rob6t melioracyjnych oraz rob6t zwiazanych z zaktadaniem rurociagéw lub instalacji -
wykonywanych poza placem budowy.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:
a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. 1-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:
- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,
- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
- szczegOtowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Gtebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtgbokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktérego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow,
potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.
1.4.8. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykop6w, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwiazanych z tym obiektem.
1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
Is=pd/pds
gdzie:
P - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/md),
pa - maksymalna gestos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci opty-
malnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stu-
zaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?®).
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1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wg
WZOru:

U=d60/d10

adzie:

dgo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm), dyq - $rednica oczek sita,

przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury technicznej:
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
- ksiazka obmiaru - ksiazka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w ksiazki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru,
- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materiatdw oraz robdt,
- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

2.  MATERIALY (GRUNTY)-OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrodia uzyskania materialow (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postepu robét

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organdw wiadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do rob6t, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczeg6towych warunkéw umowy
stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisesmnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do rob6t i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
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2.4. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop6w, nie bedac nadmiarem objetosci rob6t
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie
prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce ha
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzgt bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy,
zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
3.2. Sprzet do robdét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zry-warki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Transport gruntow
Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objegtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element6w rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robGt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.
Przy wykonywaniu wykop6éw pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopdw
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Whytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Réznice
w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm.
Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tata 3-metrowa.
5.3. Odwodnienie wykopdow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkdw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zr6dta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
6.1.1. Program zapewnienia jakosci
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Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé: a) czes¢ ogdlna opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminie i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

b) czesé szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robat,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegllna uwage nalezy zwrécic na:

+ wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych, .
» wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wechodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania rob6t okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1.

Tablical
Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1  |Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasma, szablonem, fata o dtugosci 3 m i
ziemnego poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
2 Pomiar szerokosci dna wykopu
3 |Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp
5 [Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 |Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20 m
powierzchni wykopu oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokosé wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej
niz = 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz
-3cm lub +1 cm.
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6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sig od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%

wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.5. Réwnosé¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczaé

3cm.
6.3.6. Rownos¢ skarp

Nieréwnosci skarp, mierzone fata 3-metrowa nie moga przekracza¢ +10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawceg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego
wptywu na jakos¢ robot i ustali zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pissmnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Dtiugosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako dtugosé
pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci
stosowaé¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a gorne przy obliczaniu objgtosci na jednostkach
transportowych.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposdb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t

podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Karcie ksiazki obmiardw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych

robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Obioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowa-

dzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych

komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci rob6t. Odbioru czesciowego robot

dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t

z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw

robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot

poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,

oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot

odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacjg projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzuspetniajace

lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i w. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i w. PZJ,
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7. opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong

dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:
 robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen

jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwiazane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpie
czenstwa ruchu, -

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania

organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwiazane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
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PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty
obiektéw kubaturowych w gruntach kat. 1-V
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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| B-15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.2 |

| Klasa robét - 45.25 |

Kategoria rob6t - Rusztowania montaz kod CPV 45262120-8
Rusztowania demontaz kod CPV 45262110-5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan zewnetrznych

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
e ustawienia i rozbiorki rusztowan zewnetrznych

1. MATERIALY
1.1 Materialy do rusztowan stalowych
Do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje si¢ rury stalowe czarne (odpowiadajace normie
PN-64/H-74200 o typowych diugosciach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Srednica zewnetrzna wszystkich rur wynosi
48 mm, grubos¢ scianki 3,5 mm, cigzar | m rury ok. 3,85 kG.
Rozrézniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:

1) rury zgrzewane (ze szwem),

2) rury ciagnione (bez szwu).
Elementy rurowe ciagnione (bez szwu) mozna stosowac do wszystkich czesci konstrukcji rusztowan
(stojaki, podtuznice, porgcze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem) mozna stosowac tylko na
stojaki do rusztowan nie przekraczajacych 20 m wysokosci przy obciazeniu do 150 kG/m? oraz do
montazu dwu ostatnich poziomow w innych rusztowaniach.
W celu utatwienia szybkiego rozrézniania rur nalezy rury ciagnione (bez szwu) oznacza¢ w odlegtosci
50 cm od kazdego konca farba olejna dwiema zottymi obwaddkami szerokosci 5 cm, z odstepem 10 cm
migdzy nimi.
Rury nieznacznie uszkodzone mozna stosowac tylko na porgcze zabezpieczajace, umieszczane na
wysokosci 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedopuszczalne. W
celu tatwiejszego odroznienia uszkodzonych rur nalezy znaczy¢ je na srodku czerwona obwddka
szerokosci 10cm.
Aby zabezpieczyc¢ rury przed korozja, nalezy malowac je lakierem asfaltowym z domieszka proszku
karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa slizgania sig ztacz. Do taczenia rur, ktdre sa
wzgledem siebie prostopadte, nalezy stosowac ztacza stalowe krzyzowe z nakretka szesciokatna lub
kulista. Do taczenia rur, ktore nie sg do siebie prostopadte, powinno sie stosowac zgcza stalowe
obrotowe z nakretka szesciokatna lub kulista. Do wspétosiowego taczenia rur nalezy stosowacé ztacza
stalowe wzdtuzne z nakretka szesciokatna lub kulista.
Do oparcia dolnych czesci stojakdw powinny by¢ stosowane podstawki oporowe, ztozone z plytki
stalowej i przyspawanego trzpienia.

2. SPRZET
Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow:

Do transportu materiatow stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosci 5 - 10 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
demontazu rusztowan.
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Montaz rusztowan
Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaz powinien by¢
przeprowadzony pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Sa
dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania
dla rusztowan przysciennych rozstaw stojakéw w zaleznosci od wielkosci obciazenia przewidzianego PN-
70/B-50500 zestawiono w tabeli. Dopuszcza sig inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakow w zaleznosci
t*d potrzeb budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podiuznego podanego w
tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego:
e 1,05 dla rusztowan typu lekkiego,
e 1,35 dla rusztowan typu cigzkiego.
Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakéw rusztowania
nie powinien przekraczac :
e 2,50 m w kierunku podtuznym,
e 2,00 m w kierunku poprzecznym;
Przy pionowej siatce rusztowania wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna
wynosi¢ 2,00 m, liczac od wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastepnej
kondygnacji.

Rozstaw stojakéw w zaleznosci od obciazenia rusztowania

Typ rusztowania i zakres obciazel Maksymalny rozstaw stojakéw

poaluZny'm, m |poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/m?) 2,50 1,05-1,35

SN A7 V-V-N V-V LN P--V-\ anc

Dopuszcza sig stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niz 1,80 m.
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do $ciany budowli w sposéb zapewniajacy
docisk cata dolna ptaszczyzna podktadu do powierzchni podtoza. Na podkiadzie nalezy ustawi¢ podstawki
oporowe. Podtoze gruntowe powinno mie¢ nosnos¢ > 1,0 kG/cm?.
Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejnos¢ czynnosci powinna by¢ nastepujaca:
W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowac rury o dtugosci 3,6 i 5,4 m na zmiang tak,
aby na kazdym podktadzie ustawi¢ jedna rurg dtugosci 3,6 m i jedna diugosci 5,4 m. Przy ustawianiu
nastepnego sasiedniego stojaka nalezy uktad rur odwrdcic¢ tak, aby rzad zewnetrznych stojakéw zawierat
kolejno rury o dtugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojakéw powinien wynosic¢ :
— w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,
— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.
Na podtuznice nalezy stosowa¢ rury dtugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowac do stojakéw po ich
stronie wewngtrznej za pomoca ztacz krzyzowych — bezposrednio pod poprzecznicami.
Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dtugosci 1,8 m.
Mocuje sig je do stojakdw za pomoca ztacz krzyzowych bez-;.  posrednio nad dtuzycami. Poprzecznice
nalezy montowac na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczac od podstawki oporowej do osi poprzecznicy.
Szerokos¢ pomostu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze moga by¢ uktadane na catej
wysokosci rusztowania lub na czesci wysokosci, zaleznie od ustalen instrukcji dla danego typu rusztowania
lub dokumentacji technicznej. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ minimum dwa pomosty
robocze.
Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego miejsca
pracy do poziomu pomostu.
Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ zamknigte porgczami gtdwnymi i posrednimi z rur
mocowanych ztaczami krzyzowymi do stojakéw. Pierwsza porgcz powinna by¢ mocowana na wysokosci
0,60 m, druga zas na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.
Majac na uwadze dopuszczalne obciazenie stojakdw, nalezy przyjmowaé utozenie pomostow na rusztowaniu
w nastepujacych ilosciach:
— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,
— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m
wysokosci — 6 kondygnacji rusztowania.
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Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza si¢ podobnie jak pierwszej

kondygnaciji, jednak z nastepujacymi zmianami:

a) stojaki nalezy sktada¢ z rur o dtugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnacji powinny by¢
rury o réznej dtugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposéb, aby w rzedach byta zapewniona
ostateczna jednakowa wysokos¢ wszystkich stojakow,

b) podtuznice wyzszej kondygnacji powinno sig¢ montowa¢ dopiero po zakonczeniu montazu
poreczy kondygnacji bezposrednio nizej potozonej,

C) poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajacej 7,2 m wymagaja stgzen z rur o dtugosci 3,6 m. W

rusztowaniach niskich stosuje sig¢ stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej — co piate przgsto, tj. co

10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje si¢ stezenie pionowe co drugie przgsto do potowy

wysokosci, a na catej wysokosci rusztowania — co czwarte przegsto. Stezenia poziome nalezy zaktadaé

co 10 m liczac od pierwszej kondygnacji nad terenem. Montaz stezen nalezy rozpoczynaé po

zmontowaniu | i Il kondygnacji rusztowania oraz po doktadnym sprawdzeniu prawidtowego potozenia
wszystkch elementéw rusztowania.
Przed rozpoczgciem montazu |11 kondygnacji rusztowania nalezy umocowac | i 11 kondygnacje do

scian budowli. Rusztowania nalezy oprze¢ o $ciang budowli przez dosunigcie poprzecznie do lica sciany
lub do statych element6w konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢
wykonane w sposdb uniemozliwiajacy oderwanie rusztowania od $ciany budowli pod dziataniem np.
sity wiatru, mimosrodowych obciazen statycznych, obciazen dynamicznych lub ew. nieréwnomiernego
osiadania rusztowania. Kazde zakotwienie powinno wykazywa¢ wytrzymatos¢ na wyrywanie nie
mniejsza niz 250 kG. Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania,
przy czym odlegto$¢ migdzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0
m. Rusztowanie przyscienne o dtugosci mniejszej od 10 m traktowac nalezy jako nietypowe,
wymagajace opracowania projektu uwzgledniajacego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakot-
wienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozp6r okiennych mozna stosowaé¢ w budynkach,
ktérych mury sa wykonane z cegty petnej lub sitowki (klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30.
Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale
ztaczone z nia w trwaty sposéb. Odlegtos¢ migdzy pionami komunikacyjnymi nie moze
przekracza¢ 40 m, a odlegtos¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od srodka pionu
komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Piony powinny by¢ montowane jednoczesnie ze
wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w:
- drabinki, ktérych porgcze powinny wystawaé o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,

- ptyty warstwowe z poreczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy
wykonywa¢ zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone

instalacja odgromowa . Przebiegajace w poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania
napowietrzne linie energetyczne powinny by¢ wylaczone spod napigcia na okres prac
montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejsza ilosciowo jest brygada

5-0s0db.

4.2 Demontaz rusztowan

Pierwsza czynnoscia jest ustalenie kolejnosci rozbidrki — przez kierownika robét z majstrem nadzorujacym
prace brygady.

W czasie rozbidrki na rusztowaniu i w jego poblizu nie moga przebywac pracownicy niezatrudnieni przy
rozbidrce.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna si¢ demontowa¢ od odejmowania porgczy bortnicy i krzyzulcow
najwyzszego pomostu, a nastepnie rozbiera si¢ pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy
opuszcza si¢ na linach przez krazki lub przez

przetaczanie.

Rozbiorke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania krzyzulcow i poreczy,

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Odbidr rusztowan
Przed rozpoczgciem czynnosci zwiazanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji rusztowania
powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materiaty
powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajace zgodnos¢
zastosowanych materiatow i czgsci sktadowych z wymaganiami ,,Warunkdw technicznych
wykonania”. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone protokoty zaktadu produkcyjnego odnosnie
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przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych rur na rozciaganie i na zginanie oraz ztaczy na
rozciaganie.

Odbior catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji rusztowan i
jego wymiaréw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z
wymaganiami ,,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych”.
Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania
na podstawie protokotu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowa okreslajaca dopuszczalne obciazenia
pomostéw roboczych.

5.2 Przeglad rusztowan
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastgpujacym przegladom :
e codziennie przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
e 0 10 dni przez konserwatora rusztowania
o doraznie przez komisj¢ z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty
uzytkujacego rusztowanie.

Badania dorazna nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, diugotrwatych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robét budowlanych,
bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania rob6t na
rusztowaniu.
Whyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
5.3 Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchyiki wierzchotkdw stojakdw ram powinny nie przekraczac :

e 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

e 25 mm przy wysokosci rusztowania rownej i powyzej 10 m.
Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.
Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢
wieksze niz +/- 50 mm.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla rusztowan sa metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.
6.2. Zasada obmiaru

SzczegOtowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezbednych czynnikdw produkciji,
wykonanie robGt podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,
zakup materiatow,
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
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| B-16 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.1 |

| Klasa robét - 45.11 |

Kategoria rob6t - Profilowanie i zaggszczenie podtoza kod CPV 45111200-0
kod CPV 45111230-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robét zwiazanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robot obejmuje :

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1l - IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni .

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos$¢ z Projektem Wykonawczym , ST oraz z poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
1.0 Piasek posadzkowy

3. SPRZET
Rodzaj sprzetu nalezy dostosowac do rodzaju gruntu.
Sprzgt uzyty do wykonania koryta musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Wybdr srodkdw transportowych nalezy do Wykonawcy. Musza one zapewni¢ bezpieczny zatadunek,
transport i roztadunek sprzetu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podsypki piaskowej

Paliki lub szpilki nalezy ustawi¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty mozna wykonaé réwniez recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu podtoza nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne sa zgodne z projektem. Zaleca sig, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza, bezposredni
po wyprofilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczenia podioza. Wskaznik zaggszczenia winien wynosié

Is= 0,07.
Jezeli po wykonaniu powyzszych robét nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast
do uktadania warstw podbudowy, to powinien zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem np.
przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
e szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze sie¢ rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +10 cm i-5 cm,
e nierdwnosci podtuzne koryta nie moga przekracza¢ 20 mm,
o spadki winny by¢ zgodne z dokumentacja Projektowa z tolerancja +/- 0,5 %,
e rdznice pomiegdzy rzednymi wysokosciowymi koryta i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1cm, -2 cm,
e 0$ w planie nie moze by¢ przesunigta o +/- 5 cm,
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o wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-B-06714-17[2],

e wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja-20% do +10%.
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od w/w powinny by¢ na-
prawione przez spulchnienie do gtgbokosci 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie howego
materiatu bez spulchnienia jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest -1 m2 wykonanego i odebranego koryta.

Obmiar polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych
materiatow.

Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych potrzebe
wykonania uzgodniono z Inzynierem Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt.9. Przy kazdym odbiorze rob6t
zanikajacych nalezy potwierdzi¢ ich odbi6r wpisem do Dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres i termin wykonania robdt poprawkowych, zakres
i

wielkos¢ potracen za obnizona jakos¢ lub poleci ponowne wykonanie robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
profilowanie dna koryta,
zageszczenie,
utrzymanie podtoza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan,
uprzatniecie terenu robo6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. .
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| B-17 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.2 |

| Klasa robét - 45.23 |

| Kategoria robét - Roboty w zakresie placéw utwardzonych kod CPV 45233222-1 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
chodnika.

1 MATERIALY

1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

1.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 —2 mm.

1.3 Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B15 - klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacjg
Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosdw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym
badaniom:

- 0znaczenie czasu wiazania i zmiany objgtosci wg norm PN-EN 96-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-

EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

1.4 Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 100 x 20 x 8 cm, gat. | . Do kazda partii dostarczonej na budowg musi by¢ dotaczone
swiadectwo jakosci (atest).

Obrzeza niebarwiona, naturalnego koloru.

2. SPRZET
W niniejszym projekcie przyjeto, ze roboty wykonywane bgda sposobem recznym. Dlatego nie wymaga sig
od Wykonawcy specjalistycznego sprzetu do rob6t ziemnych.

3. TRANSPORT

Wybdr srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
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4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Ukladanie obrzezy betonowych.

Obrzeza betonowe uktadane sa w uprzednio wykonanych rowkach giebokosci okoto 20 cm. Rowki nalezy
wypelni¢ warstwa suchego betony C8/10 i utozy¢ obrzeza. Wolna przestrzen wypetni¢ suchym betonem C8/10.
Pomiedzy obrzezami nalezy pozostawi¢ luz okoto 2-3 mm. Aby utrzymac¢ prawidtowy poziom obrzezy na catej
dtugosci nalezy rozciagna¢ sznur traserski.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
5.2. Kontrola materiatéw
Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Odbidr materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ po- érednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajacych
zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacja techniczna oraz wtasciwymi normami.
Materiaty, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace watpliwosci,
powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria.
5.3 Odbiér podkiadu
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot
e po wykonaniu wykopu,
e podczas wykonywania warstwy podktadowej,
e podczas uktadania kostki betonowej,
e podczas uktadania obrzezy,
e po catkowitym wykonaniu robét
Odbidr powinien obejmowac:
e sprawdzenie materiatow,
e sprawdzenie prawidlowosci utozenia warstwy podktadowej,
e sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych
3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda
przektuwania z doktadnoscia do 1 mm,
e sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity migdzy tata i pod ktadem
nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,
e sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem
za pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z
doktadnoscia do 1 mm,
5.4 Odbidr koncowy robdt podiogowych
Odbidr nawierzchni powinien obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
e sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiardw do-
konanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzymatosci nawierzchni na $cieralnos¢; badanie nalezy
przeprowadzi¢ na probkach kontrolnych,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow kostki; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé
za pomoca naciagnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm, a
szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

6. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

94




Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pissmnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Biedne dane zostana poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

Obmiar robét wykonuije sie w m?.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram rob6t oraz
przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie z harmonogramem postepu rob6t
sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawce.

7.1 Cena ryczalttowa

Cena ryczattowa obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podtoza,

- ulozenie kostki i kraweznikow,

0CzyszCzenie miejsca pracy,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-57/5-06100.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.
PN-74/S-96017.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych i betonowych.
PN-59/5-96019.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

PN-74/5-96022.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
PN-58/5-96026.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.
PN-64/5-96032.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.

PN-64/8845-01.
Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania odbioru.
BN-80/8845-02.
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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| E-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.3 |

| Klasa robét - 45.35 |

| Kategoria robét - Instalacje elektryczne  kod CPV 45350000-0 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania robot instalacji elektrycznych
Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
e demontazu i montaz istniejacych opraw oswietleniowych,
e ulozenie nowych przewoddw instalacji elektrycznej,

1. MATERIALY

Wszelkie materialy stosowane do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych 1TB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac¢ recznie.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow:

Do transportu materiatow stosowac¢ nastgpujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Wymagania podstawowe

1 Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wnetrzowych o napigciu do 1 kV w budynkach uzytecznosci publicznej, w
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i
konserwacji.

4. Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciagta dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikdéw.

5. Nalezy zapewni¢ rbwnomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie

odbioréw jednofazowych.
Trzeba umozliwi¢ catkowita wymiang instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukcji budynku.
Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
Trasy przewodow nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi scian i strop6w.
Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajacych nalezy prowadzi¢ w budynku poza obrgbem
pomieszczen przebywania oséb, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych.
10. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzadzenia nalezy prowadzi¢ w obrgbie tego
samego pomieszczenia.
11. W instalacjach odbiorczych nalezy stosowaé odrebne obwody elektryczne do:
- o$wietlenia ogdlnego,
- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
- gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzen o mocy wigkszej niz 2 kW.

© o~
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12. Nie zaleca sie stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwojnych, potrdjnych), w
ktorych nie moze by¢ realizowany jednakowy uktad biegunéw wzgledem styku ochronnego PE, tak
jak podano powyzej.

4.2 Prowadzenie przewoddw
4.2.1 Trasy instalacji, tablice, sprzet i osprzet elektryczny

Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby:

- zapewni¢ tatwy dostep do obwoddw elektrycznych na catej trasie wykonanej instalacji,

- zagwarantowa¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

- zapewni¢ mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji i przewod6w bez naruszania konstrukcji budynku,

- poziome odcinki przewodoéw elektrycznych zostaty usytuowane co najmniej 0,1 m ponizej

przewoddw z instalacja gazowa (jezeli gaz jest Izejszy od powietrza),

- przewody elektryczne krzyzujace sig z instalacja gazowa byty oddalone od nigj co najmniej 0 0,02 m,

- w przypadku instalacji z gazem cieklym przewody elektryczne byty umieszczone co najmniej 0,1

m powyzej przewodéw gazowych.

Trasy przewod6w nalezy wykonywaé w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow.
Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposéb, aby zapewni¢:

e latwa obstuge,

e  zabezpieczenie przed dostepem os6b niepowotanych.
Mocowanie sprzetu i osprzetu elektrycznego nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 4.1.
4.2.2 Rodzaje przewoddow
Obwody elektryczne instalacji nalezy prowadzi¢ przy uzyciu kabli sygnalizacyjnych lub przewoddw
wielozytowych.
Przekroj przewoddw fazowych w obwodach pradu przemiennego i przewoddéw czynnych w obwodach
pradu statego nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne przekroje przewoddw do stosowania w instalacjach AKPiA w budownictwie

Rodzj oprzewodowania Nazwa obwodu Przewdd
(7actnenwanin)
materiat przekroj
[mm’]
Instalacja Kable i sitowe i oswietleniowe miedz 15
stata przewody - — - — I
izolowane sygnalizacyjne i sterownicze miedz 0,5

4.3 Montaz osprzetu elektrycznego

1 Osprzet nalezy montowac, zwracajac uwage na whasciwy sposéb ustawienia, zapewniajacy mozliwosé
tatwego demontazu i fatwego dostepu dla obstugi.

2. W przypadku urzadzen nie zabezpieczonych fabrycznie przed mozliwoscia porazenia ludzi pradem
elektrycznym nalezy wykona¢ dodatkowe ostony tak, aby spetni¢ wymagania w zakresie ochrony
podstawowej.

3. Odlegtosci migdzy osiami sasiadujacych ze soba listew zaciskowych nie powinny by¢ mniejsze niz 160
mm.

4. Odlegtos¢ pomigdzy osia najwyzej potozonej listwy zaciskowej i dolna krawedzia aparatu
umieszczonego nad nia nie powinna by¢ mniejsza niz 170 mm.

4.4 Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych i mokrych
1 Pomieszczenie wilgotne to takie, w ktérych temperatura powietrza wynosi do +35°C, a wilgotnos¢
wzgledna od 75% do 100%. W budownictwie uzytecznosci publicznej takimi pomieszczeniami sanp.:

- piwnice Zle przewietrzane,

- suszarnie,

- kuchnie zbiorowego zywienia,

- chlodnie,

- lazienki, kabiny kapielowe.

2. W pomieszczeniach tego typu instalacje elektryczne nalezy wykonywac:

- przewodami wielozytowymi (kabelkowymi) na uchwytach dystansowych,

- przewodami wielozytowymi w korytkach i na drabinkach instalacyjnych,

- przewodami gotymi i izolowanymi na podporach izolacyjnych,

- przewodami wtynkowymi w izolacji i powtoce,
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- przewodami jednozytowymi w rurach z tworzyw sztucznych i stalowych,
- przewodami jedno- i wielozytowymi (kabelkowymi) typu YDY w listwach instalacyjnych
przypodtogowych i nasciennych,
- przewodami jedno- i wielozytlowymi w kanatach instalacyjnych,
- kablami.
3. Nalezy stosowa¢ sprzet instalacyjny w wykonaniu:
- natynkowym do instalacji na tynku, murze i innym podtozu,
- podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkowej,
- wtynkowym do instalacji wtynkowej.
4. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowa¢ taczniki w obudowie szczelnej, zamknigtej.
5. W zaleznos$ci od sposobu montazu nalezy stosowac taczniki nascienne, podtynkowe, wtynkowe,
panelowe, oscieznicowe.
6. W zaleznosci od sposobu montazu trzeba stosowa¢ gniazda wtyczkowe nascienne, do wbudowania,
wtynkowe, tablicowe, oscieznicowe, przenosne, stotowe, podpodtogowe.
7. Obudowy sprzetu, osprzetu, opraw oswietleniowych i urzadzen powinny zapewnia¢ ochrong o stopniu
minimum IP 24 do IP 46.
8 Sprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ w puszkach za pomoca pazurkéw lub potaczen srubowych.
9. Nalezy stosowac¢ osprzet znormalizowany : puszki instalacyjne sprzgtowe 60,
puszki rozgatezne 70, rury, ztaczki wykonany z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych palenia.
4.5 Instalacja odgromowa
Projektowany zwdd poziomy nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn ¢8 mm, z wykorzystaniem blaszanego
pokrycia dachu. Do zwodu poziomego nalezy podtaczy¢ wszystkie wystajace ponad dach elementy
budynku. Potaczenia te nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn ¢8 mm. Przewdd zwodu poziomego nalezy utozy¢
na wspornikach zachowujac wymagany odstep od pokrycia dachowego - co najmniej 2 cm przy
pokryciach dachowych nie palnych i trudno zapalnych. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagigc i
zataman (promien zagigcia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy
stosowa¢ kompensacjg. L.aczenia zwoddw nalezy wykonaé przy pomocy ztacz srubowych. Powierzchnig
ztacza oraz taczonych przewoddw nalezy oczysci¢, a po zakreceniu nalezy zabezpieczy¢ przed korozja
przez posmarowanie wazeling bezkwasowa lub pomalowanie. Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢
drutem Fe/Zn ¢8 mm i przy pomocy ztacz rynnowych potaczy¢ z rynna. Przewody odprowadzajace nalezy
prowadzi¢ na zewngtrznych écianach w rurach ostonowych pod tynkiem i przy pomocy ztacz
kontrolnych, umieszczonych w puszkach podtynkowych, nalezy potaczy¢ z projektowanymi przewodami
uziemiajacymi. Ztacze kontrolne powinno mie¢ co najmniej dwie sruby zaciskowe M6 lub jedna M10.
Przewody uziemiajace nalezy wykona¢ ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm. Potaczenia przewoddow
uziemiajacych z uziomem otokowym nalezy wykona¢ przez spawanie, zabezpieczajac miejsca spawu
farba antykorozyjna, jak i rowniez sam przewdd do wysokosci 30 cm nad ziemia i do gtgebokosci 20 cm w
ziemi. Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1,5 m
nad ziemia i do gtgbokosci 0,2 m w ziemi. Po natozeniu ostony na przewdd i zaprawieniu jej kotew w
murze nalezy przyspawac¢ obydwa konce ostony do przewodu uziemiajacego, a nastgpnie oczysci¢ miejsca
spawania i pomalowa¢ je farba antykorozyjna. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzié¢ stan
istniejacego uziomu otokowego. W razie potrzeby dokonaé¢ niezbednych napraw.
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiary rezystancji uziemien
- pomiar instalacji odgromowe;j.
Instalacje odgromowsa nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 62305;

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Trasowanie

1 Trasowanie nalezy wykona¢, uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ instalacji
elektrycznych z innymi instalacjami.

2. Trasa instalacji powinna by¢ prosta i tatwo dostgpna do prawidtowej konserwacji i remontow.

3. Trasa powinna przebiega¢ w liniach prostych, réwnolegtych lub prostopadtych do scian i strop6w.

5.2 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

1 Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj technologii (system), powinny by¢ zamocowane do podioza (scian i stropow) w sposob trwaty.

2. Dohor elementdw wsporczych powinien uwzglednia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji.

5.3 Przejscia przez sciany i stropy
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2.
3.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany i stropy musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

Przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione przed uszkodzeniami do
wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka.

5.4 Kucie bruzd

1
2.
3.

Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacji.
Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w
swietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich
konstrukcje.

Przy przejsciu z jednej strony sciany na druga (lub ze $ciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.

55 Mocowanie puszek

1 Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty (np. za pomoca

kotkow rozporowych).

2. Na scianach drewnianych puszki nalezy mocowac za pomoca wkretow do drewna.

3. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

5.6 Ukladanie i mocowanie przewodow

1 Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sig stosowanie

2.
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8.

przewoddw wielozytowych ptaskich.

Na podtozu palnym mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiejo grubosci co najmniej 5
mm, oddzielajacej przewdd od podtoza.

Luki i zgigcia przewoddw powinny by¢ tagodne.

Podtoze do uktadania przewoddw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowac¢ za pomoca specjalnych uchwytdow.

Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktdre wymagaja taczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 5 mm.

Zabrania si¢ uktadania przewod6w bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi i w
ztaczach ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

5.8 Mocowanie sprzetu i osprzetu
1 Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:

- rozgatezniki,
- puszki instalacyjne,
- wylaczniki i przetaczniki,
- laczniki oswietlenia,
- gniazda wtyczkowe,
- wityczki do mocowania na state,
- gniazda bezpiecznikowe,
- skrzynki (obudowy) rozdzielcze,
- przyciski sterownicze.
Instalowanie gniazd wtyczkowych i facznikéw w mieszkaniach powinno by¢ zgodne z technologia wykonania
instalacji (systemem instalacyjnym) w danym pomieszczeniu.
Laczniki o$wietlenia nalezy instalowaé¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi, przy drzwiach od strony klamki
(odlegtos¢ tacznika od otworu oscieznicy powinna wynosi¢ nie wigcej niz 20 cm).
Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach nalezy uwzgledni¢ charakter i ksztatt pomieszczenia oraz
ustawienie mebli. Zaleca sie. aby:
* w pomieszczeniach, w ktdrych instalacja jest wykonana w listwach przypodtogowych, sprzet byt instalowany
bezposrednio obok listwy, z zachowaniem ponizszych zasad:
- w systemie listwowym trzeba stosowac sprzet (gniazda i taczniki) w wykonaniu natynkowym,
- gniazda wtyczkowe nalezy mocowa¢ tuz nad listwami utozonymi w obrebie podtogi, a taczniki tuz przy
listwach prowadzonych po $cianach,
- gniazda wtyczkowe i taczniki nalezy mocowac do podtoza za posrednictwem kotkéw rozporowych (ha
scianach drewnianych za pomoca wkretéw do drewna),
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- mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu niehermetycznego do podtozy palnych nalezy wykonaé na
podktadkach blaszanych, znajdujacych sie co najmniej pod cata powierzchnia danego sprzetu,
 w pomieszczeniach, w ktdrych instalacja jest wykonana w innej technologii niz listwowa, gniazda umieszcza si¢
na wysokosci 0,2 -s- 0,9 m nad podtoga (z wyjatkiem instalacji w kanatach podtogowych, gdzie gniazda
wtyczkowe mocuje
sie w podtodze lub puszkach - kasetonach podtogowych).

5. Sprzet i osprzet nalezy zamocowa¢ do podioza w sposob zapewniajacy jego pewne, trwate i bezpieczne

osadzenie (najczesciej przez przykrecenie).

5.9 Warunki odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania
instalacji elektrycznej w budynku

1

> w

Wykonawca rob6t budowlanych, niezbgdnych do montazu instalacji elektrycznej, powinien zapoznac sig z
konstrukcja oraz technologia wykonania budynku, a takze stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie do
prac elektromontazowych.

Odbiér robo6t budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywa si¢ przed
przystapieniem do wykonywania rob6t elektrycznych.

Odbiér robdt od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robot elektrycznych.

Szczegotowy zakres odbioru rob6t zalezy od charakteru i rodzaju rob6t przewidzianych do wykonania.
Zakres i termin odbioru robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, oraz stan
budynku (lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien by¢ zgodny z ustaleniami
zawartymi w umowie o realizacje inwestycji.

Odbidr robdt powinien zosta¢ udokumentowany protokétem.

Przy przekazywaniu rob6t zleceniodawca jest obowiazany dostarczyé wykonawcy plan instalacji i urzadzen
podziemnych, znajdujacych sig na terenie rob6t lub ztozy¢ pisemne oswiadczenie, ze w danym obszarze nie
ma zadnych instalacji i urzadzen podziemnych.

Odbidr migdzy operacyjny

1

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robot) lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistow, ktdrzy uczestniczyli w
wykonaniu danego rodzaju robdt. W odbiorze migdzyoperacyjnym moze réwniez uczestniczyé
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji
odbiorczej jest celowy.

Przy odbiorze migdzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robét z projektem technicznym i
z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy (robét). Przy odbiorach
migdzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania danego rodzaju robdt.

. Z kazdego przeprowadzonego odbioru migdzy operacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokdt

podpisany przez wszystkich cztonkdw komisji, zawierajacy ocene wykonanych rob6t i ewentualne
zalecenia, ktére nalezy wykona¢ przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru
migdzyoperacyjnego powinny zosta¢ wpisane do dziennika budowy (robdt).

Odbior czesciowy

1

Odbiorem czgsciowym moze by¢ objeta czgs¢ obiektu, instalacji lub rob6t, stanowiaca etapowa catos¢. Jako
odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbior dotyczacy catoksztattu robét zleconych do wykonania
jednemu sposrod wykonawcow (podwykonawcy). Odbidr czgsciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe
sprawdzenie wykonanych robot.

Do odbioréw czesciowych zalicza sig tez odbiory elementéw obiektu lub rob6t przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robdt oraz dokonania ich obmiaru.

Odbidr czesciowy powinien zostaé przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci inwestora
(zleceniodawcy). Wykonawca obowiazany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z zamawiajacym termin
odbioru. Zawiadomienie mozna wykona¢ w formie wpisu do dziennika budowy (robdt), listem poleconym
lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych rowniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w
dzienniku budowy). Z odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokot, ktérego wyniki
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

W systemie generalnego wykonawstwa robdt odbioru czgsciowego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor po uzgodnieniu z generalnym
wykonawca moze przeprowadzi¢ odbior czesciowy réwnoczesnie z odbiorem rob6t od podwykonawcy
przez

generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbiér czgsciowy ogranicza
sie do odbioru robét przez inwestora.

Czesciowy odbidr obiektu powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez inwestora
(zamawiajacego). W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
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generalnego wykonawcy, kierownicy robot specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne

powotane osoby.

6. Z odbioru cze$ciowego nalezy spisa¢ protokét, w ktérym wymienia sie ewentualne wykryte wady
(usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. RGwnoczesnie nalezy zrobi¢ odpowiedni wpis w
dzienniku budowy (rob6t) z ewentualnym dotaczeniem kopii protokotu.

7 Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajacy
(inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbidr pousterkowy) i opisuje w oddzielnym
protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robdt) informujacym o usunieciu usterek.

Obowiazki kierownika (wykonawcy) robét elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do

odbioru

Kierownik robdt elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiazany jest do:

1 Zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych w dalszym etapie
zakryciu.

2. Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytaczenie do sieci
elektroenergetycznej prob i odbioréw czesciowych instalacji oraz zwiazanych z nimi urzadzen przed
zgtoszeniem budynku do odbioru.

3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku, uzupetnionej o wszelkie
poOzniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy.

4. Zgtoszenia do odbioru koncowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynku. Zgtoszenie to
powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy.

5. Uczestniczenia w czynnosciach odbioru.

6. Przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z projektem,
warunkami pozwolenia na budoweg, warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej oraz
obowiazujacymi przepisami.

Odbiér koncowy

Wymagania ogdlne dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego

1. Odbior koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajacego (inwestora). Moze on w
tym celu powota¢ komisje odbiorcza ztozona z rzeczoznawcoOw i przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych organow.

2. Dokonywany przez inwestora odbior koncowy robdt wykonanych w obiekcie moze by¢ potaczony z
odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

3. Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie przewidziano)
oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki inwestor (zamawiajacy) zlecit
wykonawcy robét. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zosta¢ wiasciwie udokumentowane.

4. Przed przystapieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot) jest
zobowiazany do przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych robét.

5. Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik
(gtéwny wykonawca) robot elektrycznych przygotowuje instalacje elektryczna oraz niezbedne dokumenty
do odbiorow.

6. Przy odbiorze koncowym nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnosé wykonanych rob6t z umowa, projektem technicznym, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokétami sprawdzen
odbiorczych oraz ewentualnymi protokétami z rozruchu technologicznego, oceniajac przy tym
wykonanie zalecen oraz ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw miedzyoperacyjnych i
czgsciowych,

- w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji i
moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

7. Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protoko6t podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby biorace
udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego
upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiadanie), protok6t powinien zawieraé
odnosne oswiadczenie zamawiajacego lub, w przeciwnym przypadku, odmoweg wraz z jej
uzasadnieniem; w obu przy przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

Wymagania szczegdlowe dotyczace odbioru koncowego
1 Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a takze jej remontu i modernizacji) wykonawca

robot elektrycznych zgtasza inwestorowi instalacje do odbioru koncowego.

2. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez inwestora.
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3. Odbior koncowy instalacji elektrycznej obejmuje:

sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumentacji powykonawczej),

- sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowa, warunkami przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

ogledziny instalacji,

- sprawdzenie skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

badania i préby montazowe,

préby rozruchowe,

sporzadzenie protokotu odbioru.

Komisja odbioru

1

2.
3.

e

1 1 T o ! 1 1 1

Komisje odbioru powotuje inwestor (zleceniodawca).
Przewodniczacym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestora (inspektor nadzoru).
Sktad komisji odbioru powinien liczy¢ co najmniej trzy osoby. Obowiazkowow sktad komisji wchodza:
przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
kierownik budowy (gtéwny wykonawca robdt),
kierownik robdt elektrycznych,
przedstawiciele uzytkownika obiektu.
W skiad komisji odbioru moga wchodzi¢ takze:
projektant instalacji,
zaproszeni rzeczoznawcy,
przedstawiciel przedsigbiorstwa energetycznego (zazwyczaj w przypadku, gdy
odbidr koncowy instalacji elektrycznej odbywa sig rownoczesnie z odbiorem
koncowym catego obiektu).
Do obowiazkdéw komisji odbioru nalezy:
sprawdzenie przedstawionych dokumentow,
ogledziny instalacji elektrycznej,
rozruch instalacji elektrycznej,
sporzadzenie protokotu odbioru.
Komisja odbioru moze przerwa¢ swoje prace, jezeli stwierdzi, ze:
zostaty one wykonane niezgodnie z zawarta umowa,
przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
roboty elektryczne nie zostaty ukonczone,
wykonana instalacja ma powazne wady, wymagajace duzych przerdbek.

Protokot odbioru koncowego instalacji elektrycznej

Protokét odbioru koncowego instalacji elektrycznej powinien zawierac:

tytut protok6tu, miejscowosc i date sporzadzenia,

nazwe i adres obiektu,

imiona i nazwiska cztonkdw komisji oraz ich funkcje (stanowiska stuzbowe),

date wykonania badan odbiorczych,

oceng kompletnosci dokumentacji przedtozonej do odbioru,

ocene wynikow badan odbiorczych,

potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrob6w oraz urzadzen dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie,

potwierdzenie realizacji wpisow do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach oraz
stwierdzenie ich usuniecia,

- o$wiadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji elektrycznej zgodnie z
umowa, warunkami technicznymi przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, projektem, przepisami
techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkdw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w prookole,

- wykaz dokumentéw zataczonych do protokotu.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych
1. Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczeg6towym ogledzinom i prébom,

obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.
2. Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajaca sig z co najmniej dwoch oséb,
dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.
102




3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadza¢ wytacznie osoby posiadajace
swiadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie
posiadajacej takiego swiadectwa, pod warunkiem, ze byta ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac
przy urzadzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

- proby rozruchowe.

4. Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokdétdw.

5. Protokoéty z badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji
w trakcie odbioru.

6. Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i prob, z tym ze z badan i préb
powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokdty.

7. Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokdt koncowy. Protokdt nalezy przedtozyé
do odbioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten powinien
zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- numer protokotu, miejscowosé i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocene wynikow badan odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

Ogledziny instalacji elektrycznych
1 Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prdb i po odtaczeniu zasilania instalacji.

2. Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- spetniaja wymagania bezpieczenstwa,

- zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie maja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

3. Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzglgdem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalacji),

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewngetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewoddw do obciazalnosci pradowej i spadku napiegcia,

- wykonania potaczen obwoddw,

- doboru oraz nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

- oznaczenia przewodéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematdéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
obwoddw, bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskow itp.,

- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.

Estetyka i jakos¢ wykonanej instalacji
O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje:

- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyk isprzetu
elektroinstalacyjnego,

- trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytéw,

- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem
zasad prostoliniowosci mocowania,

- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tacznikéw oraz jednolite
usytuowanie styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych,

- wlasciwe zabezpieczenie przed korozja elementdw urzadzen i instalacji narazonych na
wplyw czynnikéw atmosferycznych.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
1 Nalezy ustali¢, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaty

zastosowane.
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2. Nalezy stwierdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkdw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznych oraz ich zgodnos¢ z obowiazujacymi normami.
3. Sprawdza si¢ zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-1EC 60364-4-47:2001.
Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi
1. Nalezy sprawdzi¢, czy:

instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub
podtozy, na ktorych (w poblizu ktérych) sa zainstalowane,

urzadzenia mogace powodowa¢ powstawanie luku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

urzadzenia zawierajace ciecze palne sa odpowiednio zabezpieczone przed roz-
przestrzenianiem sie tych cieczy,

dostgpne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazaja poparzeniem,

urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub powietrza maja wymagane zabezpieczenie
przed przegrzaniem,

urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne sa zabezpieczone przed wystapieniem
niebezpiecznych temperatur.

2 Ocenia sig zgodnos¢ z wymaganiami PN-1EC 60364-4-42:1999 oraz PN-1EC 60364-4-482:1999.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla robdt instalacji elektrycznych nalezy przyja¢ na podstawie KNR — Gw.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sa w KNR 05-08 i KNR 04-3. 1los¢ rob6t okresla sig na podstawie ksiggi
obmiardw zaaprobowanej przez Inspektora nadzoru.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty elektryczne

Placi sig za ustalong ilos¢ wykonanej instalacji elektrycznej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

oczyszczenie podkiadu,

wykonanie robot,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogdlnych charakterystyk

PN-1EC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa

PN-EN 62305

Instalacja odgromowa

KNR - 04-03 — Roboty remontowa instalacji elektrycznych
KNR - 05-08 - Instalacje elektryczne
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