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SPECYFIKACJA	TECHNICZNA	WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBÓT	BUDOWLANYCH	
	
1.				CZĘŚĆ	OGÓLNA	
1.1			Przedmiot	i	zakres	opracowania	
Przedmiotem	niniejszej	 specyfikacji	 technicznej	 (ST)	 są	wymagania	ogólne	dotyczące	wykonania	 i	
odbioru	robót,	w	skład	których	wchodzi		:	
· remont	dachu:	wymiana	zużytych	elementów	konstrukcji	dachu,	wymiana	pokrycia	dachowego,	

przemurowanie	kominów	ponad	dachem,	wymiana	obróbek	blacharskich,	rynien,	częściowo	rur	
spustowych	oraz	wymiana	wyłazu		dachowego	

	
1.2			Zakres	robót	objętych	ST	
Ustalenia	zawarte	w	niniejszej	specyfikacji	obejmują	wymagania	ogólne,	wspólne	dla	robót	objętych	
specyfikacjami	technicznymi	(ST).	
W	skład	robót	wchodzą	;	
· wykonanie	systemów	zabezpieczeń	na	dachu,	
· rozbiórka	istniejących	obróbek	blacharskich,	
· rozbiórka	pokrycia	z	dachówki,	
· demontaż	łat			
· impregnacja	drewna	środkiem	FOBOS	M4,		
· wykonanie	izolacji	z	folii	paroprzepuszczalnej,	
· zamocowanie	nabitek	
· wykonanie	pełnego	deskowania	
· wykonanie	pokrycia	z	gontów	bitumicznych	
· wykonanie	obróbek	blacharskich,	
· przemurowanie	kominów,	
· uporządkowanie	terenu	po	robotach	dekarskich.	

1.3			Ogólne	wymagania	dotyczące	wykonania	robót	
Wykonawca	robót	jest	odpowiedzialny	za	jakość	ich	wykonania	oraz	za	ich	zgodność	z	dokumentacją	
projektową,	 ST	 i	 poleceniami	 Inspektora	 nadzoru.	 Przed	 przystąpieniem	 do	 wykonywania	 robót	
Wykonawca	winien	 zapoznać	 się	 z	dokumentacją	 techniczna	oraz	 ze	 Specyfikacjami	 technicznymi	
wykonania	i	odbioru	robót	budowlanych.	
1.4			Wyszczególnienie	i	opis	prac	towarzyszących	i	robót	tymczasowych.	
Przez	roboty	towarzyszące	i	tymczasowe	należy	rozumieć	:	

· wykonanie	zadaszeń	i	zabezpieczeń	;	
· wykonanie	wygrodzenia	placu	budowy	;	
· znaki	ostrzegawcze	;	
· wykonanie	dojść	i	dojazdów	do	placu	budowy	;	
· oświetlenie	terenu	budowy	;	
· zabezpieczenie	terenu	przed	dostępem	osób	trzecich.	

	
1.5			Informacja	o	terenie	budowy	
1.5.1.	Przekazanie	terenu	budowy	
Zamawiający,	w	terminie	określonym	w	dokumentach	umowy	przekaże	Wykonawcy	teren	
budowy	wraz	 ze	wszystkimi	wymaganymi	 uzgodnieniami	prawnymi	 i	 administracyjnymi,	wskaże	
punkt	 poboru	 wody	 i	 energii	 elektrycznej,	 przekaże	 dziennik	 budowy	 oraz	 jeden	 egzemplarz	
dokumentacji	projektowej	i	jeden	komplet	ST.	
Na	Wykonawcy	spoczywa	odpowiedzialność	za	ochronę	przekazanego	mu	mienia	do	chwili	odbioru	
końcowego	robót.	Uszkodzone	lub	zniszczone	elementy	Wykonawca	odtworzy	na	własny	koszt.	
1.5.2.	Dokumentacja	projektowa	
Przekazana	dokumentacja	projektowa	zawiera	opis,	część	graficzną,	i	dokumenty,	zgodne	z	wykazem	
podanym	 w	 szczegółowych	 warunkach	 umowy,	 uwzględniającym	 podział	 na	 dokumentację	
projektową:	
-			dostarczoną	przez	Zamawiającego,	
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-			sporządzoną	przez	Wykonawcę.	
	
1.5.3.	Zgodność	robót	z	dokumentacją	projektową	i	ST	
Dokumentacja	 	projektowa	oraz	ST	wraz	z	 	dodatkowymi	dokumentami	przekazanymi	Wykonawcy	
przez	 Inspektora	nadzoru	stanowią	załączniki	do	umowy,	a	wymagania	wyszczególnione	w	choćby	
jednym	z	nich	są	obowiązujące	dla	Wykonawcy	tak,	jakby	zawarte	były	w	całej	dokumentacji.	
W	 przypadku	 rozbieżności	 w	 ustaleniach	 poszczególnych	 dokumentów	 obowiązuje	 kolejność	 ich	
ważności	wymieniona	w	„Ogólnych	warunkach	umowy".	
Wykonawca	nie	może	wykorzystywać	błędów	lub	opuszczeń	w	dokumentach	kontraktowych,	a	o	ich	
wykryciu	winien	natychmiast	powiadomić	Inspektora	nadzoru,	który	dokona	odpowiednich	zmian	i	
poprawek.	
W	 przypadku	 stwierdzenia	 ewentualnych	 rozbieżności	 podane	 na	 rysunku	 wielkości	 liczbowe	
wymiarów	są	ważniejsze	od	odczytu	ze	skali	rysunków.	
Wszystkie	wykonane	roboty	 i	dostarczone	materiały	mają	być	zgodne	z	dokumentacją	projektową	i	
ST.	
Wielkości	 określone	 w	 dokumentacji	 projektowej	 i	 w	 ST	 będą	uważane	 za	wartości	docelowe,	od	
których	dopuszczalne	są	odchylenia	w	ramach	określonego	przedziału	tolerancji.	Cechy	materiałów	i	
elementów	budowli	muszą	być	 jednorodne	 i	wykazywać	zgodność	 z	określonymi	wymaganiami,	 a	
rozrzuty	tych	cech	nie	mogą	przekraczać	dopuszczalnego	przedziału	tolerancji.	
W	 przypadku,	 gdy	 dostarczane	materiały	 lub	wykonane	 roboty	 nie	 będą	 zgodne	 z	 dokumentacją	
projektową	 lub	 ST	 i	mają	wpływ	 na	 niezadowalającą	 jakość	 elementu	budowli,	 to	 takie	materiały	
zostaną	 zastąpione	 innymi,	 a	 elementy	 budowli	 rozebrane	 i	 wykonane	 ponownie	 na	 koszt	
wykonawcy.	
1.5.4.	Zabezpieczenie	terenu	budowy	
Wykonawca	 jest	 zobowiązany	 do	 zabezpieczenia	 terenu	 budowy	 w	 okresie	 trwania	 realizacji	
kontraktu	aż	do	zakończenia	i	odbioru	ostatecznego	robót.	
Wykonawca	dostarczy,	zainstaluje	 i	będzie	utrzymywać	tymczasowe	urządzenia	zabezpieczające,	w	
tym:	ogrodzenia,	poręcze,	oświetlenie,	sygnały	i	znaki	ostrzegawcze,	dozorców,	wszelkie	inne	środki	
niezbędne	do	ochrony	robót,	wygody	społeczności	i	innych.	
Koszt	zabezpieczenia	terenu	budowy	nie	podlega	odrębnej	zapłacie	i	przyjmuje	się,	że	jest	włączony	
w	cenę	umowną.	
1.5.5.	Ochrona	środowiska	w	czasie	wykonywania	robót	
Wykonawca	ma	obowiązek	znać	i	stosować	w	czasie	prowadzenia	robót	wszelkie	przepisy	
dotyczące	ochrony	środowiska	naturalnego.	
W	okresie	trwania	budowy	i	wykonywania	robót	Wykonawca	będzie:	
a)			utrzymywać	teren	budowy	w	stanie	bez	wody	stojącej,	
b)	 podejmować	 wszelkie	 konieczne	 kroki	 mające	 na	 celu	 stosowanie	 się	 do	 przepisów	 i	 norm	

dotyczących	ochrony	środowiska	na	terenie	i	wokół	terenu	budowy	oraz	będzie	unikać	uszkodzeń	
lub	uciążliwości	dla	osób	lub	własności	społecznej,	a	wynikających	ze	skażenia,	hałasu	lub	innych	
przyczyn	powstałych	w	następstwie	jego	sposobu	działania.	

Stosując	się	do	tych	wymagań,	Wykonawca	będzie	miał	szczególny	wzgląd	na:	
1)	lokalizację	baz,	warsztatów,	magazynów,	składowisk	i	dróg	dojazdowych,	
2)	środki	ostrożności	i	zabezpieczenia	przed:	

a)			zanieczyszczeniem	zbiorników	i	cieków	wodnych	pyłami	lub	substancjami	toksycznymi,	
b)		zanieczyszczeniem	powietrza	pyłami	i	gazami,	
· możliwością	powstania	pożaru.	

Wykonawca	 zapewni	 we	 własnym	 zakresie	 usunięcie	 z	 terenu	 budowy	 powstałych	 odpady	 z	
rozbiórki	 lub	podzleci	wykonanie	 tych	 robót	specjalistycznemu	przedsiębiorstwu,	które	dysponuje	
składowiskiem	na	odpady.	Koszt	związany	z	wywozem	i	utylizacją	odpadów	ponosi	Inwestor.	
1.5.6.	Ochrona	przeciwpożarowa	
Wykonawca	będzie	przestrzegać	przepisy	ochrony	przeciwpożarowej.	
Wykonawca	 będzie	 utrzymywać	 sprawny	 sprzęt	 przeciwpożarowy,	 wymagany	 odpowiednimi	
przepisami,	 na	 terenie	 baz	 produkcyjnych,	 w	 pomieszczeniach	 biurowych,	 mieszkalnych	 i	
magazynowych	oraz	w	maszynach	i	pojazdach.	
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Materiały	 łatwopalne	 będą	 składowane	 w	 sposób	 zgodny	 z	 odpowiednimi	 przepisami	 i	
zabezpieczone	przed	dostępem	osób	trzecich.	
Wykonawca	 będzie	 odpowiedzialny	 za	 wszelkie	 straty	 spowodowane	 pożarem	 wywołanym	 jako	
rezultat	realizacji	robót	albo	przez	personel	Wykonawcy.	
1.5.7.	Ochrona	własności	publicznej	i	prywatnej	
Wykonawca	odpowiada	za	ochronę	instalacji	i	urządzeń	zlokalizowanych	na	powierzchni	
terenu	i	pod	jego	poziomem,	takie	jak	rurociągi,	kable	itp.	Wykonawca	zapewni	właściwe	
oznaczenie	i	zabezpieczenie	przed	uszkodzeniem	tych	instalacji	i	urządzeń	w	czasie	trwania	
budowy.	
O	 fakcie	 przypadkowego	 uszkodzenia	 tych	 instalacji	 Wykonawca	 bezzwłocznie	 powiadomi	
Inspektora	 nadzoru	 i	 zainteresowanych	 użytkowników	 oraz	 będzie	 z	 nimi	 współpracował,	
dostarczając	wszelkiej	pomocy	potrzebnej	przy	dokonywaniu	napraw.	Wykonawca	będzie		
odpowiadać	za	wszelkie	spowodowane	przez	 jego	działania	uszkodzenia	 instalacji	na	powierzchni	
ziemi	 i	 urządzeń	 podziemnych	 wykazanych	 w	 dokumentach	 dostarczonych	 mu	 przez	
Zamawiającego.	
1.5.8.	Ograniczenie	obciążeń	osi	pojazdów	
Wykonawca	 stosować	 się	 będzie	 do	 ustawowych	 ograniczeń	 obciążenia	 na	 oś	 przy	 transporcie	
gruntu,	materiałów	i	wyposażenia	na	i	z	terenu	robót.	Uzyska	on	wszelkie	niezbędne	zezwolenia	od	
władz	 co	do	przewozu	nietypowych	wagowo	 ładunków	 i	 w	 sposób	ciągły	 będzie	 o	każdym	 takim	
przewozie	 powiadamiał	 Inspektora	 nadzoru.	 Pojazdy	 i	 ładunki	powodujące	nadmierne	obciążenie	
osiowe	nie	 będą	dopuszczone	na	 świeżo	ukończony	 fragment	budowy	w	obrębie	 terenu	budowy	 i	
wykonawca	będzie	odpowiadał	za	naprawę	wszelkich	robót	w	ten	sposób	uszkodzonych,	zgodnie	z	
poleceniami	Inspektora	nadzoru.	
1.5.9.	Bezpieczeństwo	i	higiena	pracy	
Podczas	 realizacji	 robót	wykonawca	 będzie	przestrzegać	przepisów	dotyczących	bezpieczeństwa	 i	
higieny	pracy.	
W	szczególności	wykonawca	ma	obowiązek	zadbać,	aby	personel	nie	wykonywał	pracy	w	warunkach	
niebezpiecznych,	 szkodliwych	 dla	 zdrowia	 oraz	 nie	 spełniających	 odpowiednich	 wymagań	
sanitarnych.	W	szczególności	dotyczy	to	rozbiórki	pokrycia	dachu	z	płyt	azbestowo-cementowych.	
Wykonawca	zapewni	i	będzie	utrzymywał	wszelkie	urządzenia	zabezpieczające,	socjalne	oraz	sprzęt	
i	odpowiednią	odzież	dla	ochrony	życia	i	zdrowia	osób	zatrudnionych	na	budowie.	Wszelkie	koszty	
związane	 z	 wypełnieniem	 wymagań	 określonych	 powyżej	 nie	 podlegają	 odrębnej	 zapłacie	 i	 są	
uwzględnione	w	cenie	umownej.	
1.5.10.	Ochrona	i	utrzymanie	robót	
Wykonawca	będzie	odpowiedzialny	za	ochronę	robót	 i	za	wszelkie	materiały	i	urządzenia	używane	
do	robót	od	daty	rozpoczęcia	do	daty	odbioru	ostatecznego.	
1.5.11.	Stosowanie	się	do	prawa	i	innych	przepisów	
Wykonawca	 zobowiązany	 jest	 znać	 wszelkie	 przepisy	 wydane	 przez	 organy	 administracji	
państwowej	 i	 samorządowej,	które	 są	w	 jakikolwiek	sposób	związane	 z	robotami	 i	 będzie	w	pełni	
odpowiedzialny	za	przestrzeganie	tych	praw,	przepisów	 i	wytycznych	podczas	prowadzenia	robót.	
Np.	 rozporządzenie	Ministra	 Infrastruktury	 z	 dnia	 6	 lutego	 2003	 r.	 w	 sprawie	 bezpieczeństwa	 i	
higieny	pracy	podczas	wykonywania	robót	budowlanych	(Dz.	U.	z	dn.	19.03.2003	r.	Nr	47,	póz.	401).	
Wykonawca	będzie	przestrzegać	praw	patentowych	i	będzie	w	pełni	odpowiedzialny	za	wypełnienie	
wszelkich	wymagań	 prawnych	 odnośnie	wykorzystania	 opatentowanych	urządzeń	 lub	metod	 i	 w	
sposób	 ciągły	 będzie	 informować	 Inspektora	 nadzoru	 o	 swoich	działaniach,	przedstawiając	kopie	
zezwoleń	i	inne	odnośne	dokumenty.	
1.5.12.	Zaplecze	na	potrzeby	wykonawcy	
Przedmiotowy	zakres	robót	obejmuje	wzmocnienie	spękanych	i	zarysowanych	ścian	zewnętrznych..	
Wobec	 powyższego	 Wykonawca	 robót	 zabezpieczy	 zaplecze	 na	 swoje	 potrzeby	 w	 ramach	
przekazanego	placu	budowy.	
Wszelkie	 koszty	 związane	 z	 organizacja	 zaplecza	 budowy	 nie	 podlegają	 odrębnej	 zapłacie	 i	 są	
uwzględnione	w	cenie	umownej.	
	
1.5.13.	Warunki	dotyczące	organizacji	ruchu.	
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W	 przypadku	 wystąpienia	 konieczności	 zajęcia	 pasa	 chodnika	 lub	 jezdni	 wynikającej	 z	 przyjętej	
technologii	wykonania	 robót	Wykonawca	opracuje	we	własnym	zakresie	projekt	organizacji	ruchu	
wraz	ze	wszystkimi	uzgodnieniami.	Opłaty	związane	z	zajęciem	pasa	chodnika	i	jezdni	nie	obciążają	
Zamawiającego.		
	
1.5.14.	Ogrodzenie.	
Wykonawca	wykorzysta	 istniejący	 dziedziniec	 jako	 plac	 budowy	 w	 granicach	 przekazania	 terenu	
przez	 Zamawiającego	 z	 zachowaniem	 dojść	 i	 wjazdów	 do	 czynnych	 pomieszczeń.	 W	 przypadku	
uszkodzenia	 lub	 zniszczenia	 istniejącego	 ogrodzenia	Wykonawca	 robót	 przywróci	 ogrodzenia	 do	
stanu	pierwotnego.	
Wszelkie	koszty	 związane	 z	wypełnieniem	wymagań	określonych	powyżej	nie	podlegają	odrębnej	
zapłacie	i	są	uwzględnione	w	cenie	umownej.	
Na	 istniejącej	działce	Wykonawca	wykona	zadaszenia	nad	wejściami	do	budynku	 i	wygrodzi	teren	
budowy.	
1.5.15.	Zabezpieczenie	chodnika	i	jezdni	oraz	zieleni.	
W	 czasie	prowadzenia	 robót	dekarskich	należy	 zabezpieczyć	 chodnik	oraz	ulicę	dojazdową	przed	
uszkodzeniami.	W	przypadku	powstania	uszkodzeń	z	przyczyn	niezależnych	przez	Zamawiającego,	
Wykonawca	 dokona	 naprawy	we	 własnym	 zakresie.	Koszty	 związane	 z	naprawą	 chodnika	 i	ulicy	
dojazdowej	ponosi	Wykonawca.	
W	 przypadku	 zniszczenia	 terenu	 zieleni	 z	 przyczyn	 niezależnych	 od	 Zamawiającego,	Wykonawca	
dokona	renowacji	tej	części	zieleni,	która	została	zniszczona	we	własnym	zakresie.	Koszty	związane	
z	renowacją	terenu	zieleni	ponosi	Wykonawca	robót.		
1.5.16		Czas	i	uwarunkowania	realizacji.	
Przy	realizacji	niniejszego	przedsięwzięcia	przyjęto,	że	realizacja	następować	będzie	z	zachowaniem	
jak	 największych	 równomierności	 przebiegu	 zasadniczych	 robót.	 Ze	 względu	 na	 technologię	
realizacji	prac	przyjęto	metodę	pracy	równomiernej.		
Wielkość	 cyklu	 realizacji	ustalono	na	podstawie	 ilości	 r-g	dla	poszczególnych	 rodzajów	 robót	oraz	
przyjętego	zatrudnienia.	
W	niniejszym	opracowaniu	 założono,	 że	brygada	wykonująca	 roboty	 składać	 się	 będzie	 z	 różnych	
zawodów	 i	 kwalifikacji,	wykonujących	wielokrotnie	powtarzający	się	 złożony	proces	 jednego	 typu	
lub	jednorodny.		
Składy	 liczbowe	 brygad	 odpowiednie	 do	 ilości	 robót	 obejmujących	 składowe	 czynności	 procesu	
roboczego.	W	takim	układzie	każda	z	brygad	składać	się	winna	z	kilku	zespołów	wykwalifikowanych	
takich	jak	:	

· zespół	wykonujący	roboty	murarski	–	tynkarskie	 	 -	 		3	robotników	
· zespół	wykonujący	roboty	dekarskie	 	 	 -	 		6	robotników	
· zespół	wykonujący	roboty	izolacyjne			 	 -	 		3	robotników	
· zespół	wykonujący	roboty	ciesielskie	 	 	 -	 		2	robotników	

	
1.6			Nazwy	i	kody	robót	budowlanych.	
Dział	robót	 	 -		45	
Grupa	robót	 	 -		45.2,	45.4,		
Klasa	robót	 	 -	45.25,	45.42,	45.45,		
	
1.7			Określenia	podstawowe.	
Ilekroć	w	ST	jest	mowa	o:	

· Obiekcie	budowlanym	-	należy	przez	to	rozumieć:	
a)			budynek	wraz	z	instalacjami	i	urządzeniami	technicznymi,	
b)		budowlę	stanowiącą	całość	techniczno-użytkową	wraz	z	instalacjami	i	urządzeniami,	
c)			obiekt	małej	architektury;	

· Budynku	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 taki	obiekt	budowlany,	który	 jest	 trwale	 związany	 z	
gruntem,	 wydzielony	 z	 przestrzeni	 za	 pomocą	 przegród	 budowlanych	 oraz	 posiada	
fundamenty	i	dach.	

· Budowli	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 każdy	 obiekt	 budowlany	 nie	 będący	 budynkiem	 lub	
obiektem	małej	architektury,	jak:	lotniska,	drogi,	linie	kolejowe,	mosty,	estakady,	tunele,	sieci	
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techniczne,	 wolno	 stojące	 maszty	 antenowe,	 wolno	 stojące	 trwale	 związane	 z	 gruntem	
urządzenia	reklamowe,	budowle	ziemne,	obronne	(fortyfikacje),	ochronne,	hydrotechniczne,	
zbiorniki,	 wolno	 stojące	 instalacje	 przemysłowe	 lub	 urządzenia	 techniczne,	 oczyszczalnie	
ścieków,	składowiska	odpadów,	stacje	uzdatniania	wody,	konstrukcje	oporowe,	nadziemne	i	
podziemne	 przejścia	 dla	 pieszych,	 sieci	 uzbrojenia	 terenu,	 budowle	 sportowe,	 cmentarze,	
pomniki,	a	także	części	budowlane	urządzeń	technicznych	(kotłów,	pieców	przemysłowych	i	
innych	urządzeń)	oraz	fundamenty	pod	maszyny	 i	urządzenia,	 jako	odrębne	pod	względem	
technicznym	części	przedmiotów	składających	się	na	całość	użytkową.	

· Obiekcie	 małej	 architektury	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 niewielkie	 obiekty,	 a	 w	
szczególności:	

a)	kultu	religijnego,	jak:	kapliczki,	krzyże	przydrożne,	figury,	
b)	posągi,	wodotryski	i	inne	obiekty	architektury	ogrodowej,	
c)	użytkowe	służące	rekreacji	codziennej	 i	utrzymaniu	porządku,	 jak:	piaskownice,	huśtawki,	

drabinki,	śmietniki.	
· Tymczasowym	obiekcie	budowlanym	-	należy	przez	to	rozumieć	obiekt	budowlany		

											przeznaczony	do	czasowego	użytkowania	w	okresie	krótszym	od	jego	trwałości		
											technicznej,	przewidziany	do	przeniesienia	w	inne	miejsce	lub	rozbiórki,	a	także	obiekt		
											budowlany	nie	połączony	trwale	z	gruntem,	jak:	strzelnice,	kioski	uliczne,	pawilony			
											sprzedaży	ulicznej	i	wystawowe,	przekrycia	namiotowe	i	powłoki	pneumatyczne,		
										urządzenia	rozrywkowe,	barakowozy,	obiekty	kontenerowe.	

· Budowie	-	należy	przez	to	rozumieć	wykonanie	obiektu	budowlanego	w	określonym	miejscu,	
a	także	odbudowę,	rozbudowę,	nadbudowę	obiektu	budowlanego.	

· Robotach	 budowlanych	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 budowę,	 a	 takie	 prace	 polegające	 na	
przebudowie,	montażu,	remoncie	lub	rozbiórce	obiektu	budowlanego.	

· Remoncie	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	wykonywanie	 w	 istniejącym	 obiekcie	 budowlanym	
robót	 budowlanych	 polegających	 na	 odtworzeniu	 stanu	 pierwotnego,	 a	 nie	 stanowiących	
bieżącej	konserwacji.	

· Urządzeniach	budowlanych	 -	należy	przez	 to	rozumieć	urządzenia	 techniczne	związane	 z	
obiektem	 budowlanym	 zapewniające	 możliwość	 użytkowania	 obiektu	 zgodnie	 z	 jego	
przeznaczeniem,	 jak	 przyłącza	 i	 urządzenia	 instalacyjne,	 w	 tym	 służące	 oczyszczaniu	 lub	
gromadzeniu	ścieków,	a	także	przejazdy,	ogrodzenia,	place	postojowe	i	place	pod	śmietniki.	

· Terenie	 budowy	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 przestrzeń,	 w	 której	 prowadzone	 są	 roboty	
budowlane	wraz	z	przestrzenią	zajmowaną	przez	urządzenia	zaplecza	budowy.	

· Prawie	do	dysponowania	nieruchomością	na	cele	budowlane	-	należy	przez	to	rozumieć	
tytuł	 prawny	 wynikający	 z	 prawa	 własności,	 użytkowania	 wieczystego,	 zarządu,	
ograniczonego	 prawa	 rzeczowego	 albo	 stosunku	 zobowiązaniowego,	 przewidującego	
uprawnienia	do	wykonywania	robót	budowlanych.	

· Pozwoleniu	na	budowę	-	należy	przez	to	rozumieć	decyzję	administracyjną	zezwalającą	na	
rozpoczęcie	i	prowadzenie	budowy	lub	wykonywanie	robót	budowlanych	innych	niż	budowa	
obiektu	budowlanego.	

· Dokumentacji	 budowy	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 pozwolenie	 na	 budowę	 wraz	 z						
załączonym	 projektem	 budowlanym,	 dziennik	 budowy,	 protokoły	 odbiorów	 częściowych	 i	
końcowych,	w	miarę	potrzeby,	rysunki	i	opisy	służące	realizacji	obiektu,	operaty	geodezyjne	i	
książkę	 obmiarów,	 a	 w	 przypadku	 realizacji	 obiektów	 metodą	 montażu	 -	 także	 dziennik	
montażu.	

· Dokumentacji	 powykonawczej	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 dokumentację	 budowy	 z	
naniesionymi	 zmianami	 dokonanymi	 w	 toku	 wykonywania	 robót	 oraz	 geodezyjnymi	
pomiarami	powykonawczymi.	

· Terenie	 zamkniętym	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 teren	 zamknięty,	 o	 którym	 mowa	 w	
przepisach	prawa	geodezyjnego	i	kartograficznego:	

a)	 	 	obronności	 lub	bezpieczeństwa	państwa,	będący	w	dyspozycji	jednostek	organizacyjnych	
podległych	 Ministrowi	 Obrony	 Narodowej,	 Ministrowi	 Spraw	 Wewnętrznych	 i	
Administracji	oraz	Ministrowi	Spraw	Zagranicznych,	

b) bezpośredniego	wydobywania	kopaliny	ze	złoża,	będący	w	dyspozycji	zakładu	górniczego.	
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· Aprobacie	 technicznej	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 pozytywną	 ocenę	 techniczną	wyrobu,	
stwierdzającą	jego	przydatność	do	stosowania	w	budownictwie.	

· Właściwym	 organie	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 organ	 nadzoru	 architektoniczno-
budowlanego	lub	organ	specjalistycznego	nadzoru	budowlanego.	

· Wyrobie	budowlanym	-	należy	przez	to	rozumieć	wyrób	w	rozumieniu	przepisów	o	ocenie	
zgodności,	 wytworzony	 w	 celu	 wbudowania,	 wmontowania,	 zainstalowania	 lub	
zastosowania	w	sposób	trwały	w	obiekcie	budowlanym,	wprowadzany	do	obrotu	jako	wyrób	
pojedynczy	 lub	 jako	 zestaw	 wyborów	 do	 stosowania	 we	 wzajemnym	 połączeniu	
stanowiącym	integralną	całość	użytkową.	

· Organie	samorządu	zawodowego	-	należy	przez	to	rozumieć	organy	określone	w	ustawie	z	
dnia	15	grudnia	2000	r.	o	samorządach	zawodowych	architektów,	inżynierów	budownictwa	
oraz	urbanistów	(Dz.	U.	z	2001	r.	Nr	5,	póz.	42	z	późn.	zm.).	

· Obszarze	oddziaływania	obiektu	-	należy	przez	to	rozumieć	teren	wyznaczony	w	otoczeniu	
budowlanym	 na	 podstawie	 przepisów	 odrębnych,	 wprowadzających	 związane	 z	 tym	
obiektem	ograniczenia	w	zagospodarowaniu	tego	terenu.	

· Opłacie	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 kwotę	 należności	wnoszoną	 przez	 zobowiązanego	 za	
określone	ustawą	obowiązkowe	kontrole	dokonywane	przez	właściwy	organ.	

· Drodze	 tymczasowej	 (montażowej)	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 drogę	 specjalnie	
przygotowaną,	przeznaczoną	do	 ruchu	pojazdów	obsługujących	 roboty	budowlane	na	czas	
ich	wykonywania,	przewidzianą	do	usunięcia	po	ich	zakończeniu.	

· Dzienniku	 budowy	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 dziennik	 wydany	 przez	 właściwy	 organ	
zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami,	 stanowiący	 urzędowy	 dokument	 przebiegu	 robót	
budowlanych	oraz	zdarzeń	i	okoliczności	zachodzących	w	czasie	wykonywania	robót.	

· Kierowniku	 budowy	 -	 osoba	 wyznaczona	 przez	 Wykonawcę	 robót,	 upoważniona	 do	
kierowania	 robotami	 i	 do	występowania	 w	 jego	 imieniu	 w	 sprawach	 realizacji	 kontraktu,	
ponosząca	ustawową	odpowiedzialność	za	prowadzoną	budowę.	

· Rejestrze	obmiarów	 -	należy	przez	 to	 rozumieć	 -	akceptowaną	przez	 Inspektora	nadzoru	
książkę	 z	 ponumerowanymi	 stronami,	 służącą	 do	wpisywania	 przez	Wykonawcę	 obmiaru	
dokonanych	 robót	 w	 formie	 wyliczeń,	 szkiców	 i	 ewentualnie	 dodatkowych	 załączników.	
Wpisy	 w	 rejestrze	 obmiarów	 podlegają	 potwierdzeniu	 przez	 Inspektora	 nadzoru	
budowlanego.	

· Laboratorium	-	należy	przez	to	rozumieć	laboratorium	jednostki	naukowej,	zamawiającego,	
wykonawcy	 lub	 inne	 laboratorium	 badawcze	 zaakceptowane	 przez	 Zamawiającego,	
niezbędne	 do	 przeprowadzania	 niezbędnych	 badań	 i	 prób	 związanych	 z	 oceną	 jakości	
stosowanych	wyrobów	budowlanych	oraz	rodzajów	prowadzonych	robót.	

· Materiałach	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 wszelkie	 materiały	 naturalne	 i	 wytwarzane	 jak	
również	różne	tworzywa	 i	wyroby	niezbędne	do	wykonania	robót,	zgodnie	z	dokumentacją	
projektową	i	specyfikacjami	technicznymi	zaakceptowane	przez	Inspektora	nadzoru.	

· Odpowiedniej	 zgodności	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 zgodność	 wykonanych	 robót	
dopuszczalnymi	tolerancjami,	a	jeśli	granice	tolerancji	nie	zostały	określone	-z	przeciętnymi	
tolerancjami	przyjmowanymi	zwyczajowo	dla	danego	rodzaju	robót	budowlanych.	

· Poleceniu	 Inspektora	nadzoru	 -	należy	przez	 to	rozumieć	wszelkie	polecenia	przekazane	
Wykonawcy	przez	Inspektora	nadzoru	w	formie	pisemnej	dotyczące	sposobu	realizacji	robót	
lub	innych	spraw	związanych	z	prowadzeniem	budowy.	

· Projektancie	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 uprawnioną	 osobę	 prawną	 lub	 fizyczną	 będącą	
autorem	dokumentacji	projektowej.	

· Rekultywacji	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 roboty	 mające	 na	 celu	 uporządkowanie	 i	
przywrócenie	pierwotnych	funkcji	terenu	naruszonego	w	czasie	realizacji	budowy	lub	robót	
budowlanych.	

· Przedmiarze	robót	 -	należy	przez	 to	rozumieć	zestawienie	przewidzianych	do	wykonania	
robót	według	technologicznej	kolejności	ich	wykonania	wraz	z	obliczeniem	i	podaniem	ilości	
robót	w	ustalonych	jednostkach	przedmiarowych.	
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· Części	 obiektu	 lub	 etapie	 wykonania	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 część	 obiektu	
budowlanego	 zdolną	 do	 spełniania	 przewidywanych	 funkcji	 techniczno-użytkowych	 i	
możliwą	do	odebrania	i	przekazania	do	eksploatacji.	

· Ustaleniach	 technicznych	 -	 należy	 przez	 to	 rozumieć	 ustalenia	 podane	 w	 normach,	
aprobatach	technicznych	i	szczegółowych	specyfikacjach	technicznych.	

	
	
	
	
2.					WYMAGANIA		DOTYCZĄCE		WŁAŚCIWOŚCI		MATERIAŁÓW	
2.1.	Źródła	uzyskania	materiałów	do	elementów	konstrukcyjnych	
Wykonawca	przedstawi	 Inspektorowi	nadzoru	szczegółowe	 informacje	dotyczące,	zamawiania	 lub	
wydobywania	 materiałów	 i	 odpowiednie	 aprobaty	 techniczne	 lub	 świadectwa	 badań	
laboratoryjnych	oraz	próbki	do	zatwierdzenia	przez	Inspektora	nadzoru.	Wykonawca	zobowiązany	
jest	 do	 prowadzenia	 ciągłych	 badań	 określonych	 w	 ST	 w	 celu	 udokumentowania,	 że	 materiały	
uzyskane	z	dopuszczalnego	źródła	spełniają	wymagania	ST	w	czasie	postępu	robót.	
Pozostałe	 materiały	 budowlane	 powinny	 spełniać	 wymagania	 jakościowe	 określone	 Polskimi	
Normami,	aprobatami	technicznymi,	o	których	mowa	w	Specyfikacjach	Technicznych	(ST).	
Wszystkie		materiały	stosowane	do	wykonywania	przedmiotu	umowy	powinny	posiadać:		
-			Aprobaty	Techniczne	lub	być	produkowane	zgodnie	z	obowiązującymi	normami,	
-			Certyfikat	lub	Deklarację	Zgodności	z	Aprobatą	Techniczną	lub	z	PN,	
-			Certyfikat	na	znak	bezpieczeństwa,	
-	 	 	 Certyfikat	 zgodności	 ze	 zharmonizowaną	 normą	 europejską	 wprowadzoną	 do	 zbioru	 norm	
polskich,	
2.2.	Pozyskiwanie	masowych	materiałów	pochodzenia	miejscowego	
Wykonawca	 odpowiada	 za	 uzyskanie	 pozwoleń	 od	 właścicieli	 i	 odnośnych	 władz	 na	 pozyskanie	
materiałów	z	jakichkolwiek	złóż	miejscowych,	włączając	w	to	źródła	wskazane	przez	Zamawiającego	
i	 jest	 zobowiązany	 dostarczyć	 Inspektorowi	 nadzoru	 wymagane	 dokumenty	 przed	 rozpoczęciem	
eksploatacji	złoża.	
Wykonawca	 przedstawi	 dokumentację	 zawierającą	 raporty	 z	badań	 terenowych	 i	 laboratoryjnych	
oraz	 proponowaną	 przez	 siebie	 metodę	 wydobycia	 i	 selekcji	 do	 zatwierdzenia	 Inspektorowi	
nadzoru.	
Wykonawca	 ponosi	 odpowiedzialność	 za	 spełnienie	 wymagań	 ilościowych	 i	 jakościowych	
materiałów	z	jakiegokolwiek	złoża.	
Wykonawca	poniesie	wszystkie	koszty,	a	w	 tym:	opłaty,	wynagrodzenia	 i	 jakiekolwiek	 inne	koszty	
związane	 z	 dostarczeniem	materiałów	 do	 robót,	 chyba	 że	 postanowienia	 ogólne	 lub	 szczegółowe	
warunków	umowy	stanowią	inaczej.	
Humus	i	nadkład	czasowo	zdjęte	z	terenu	wykopów,	ukopów	i	miejsc	pozyskania	piasku	i	żwiru	będą	
formowane	w	hałdy	i	wykorzystywane	przy	zasypce	i	rekultywacji	terenu	po	ukończeniu	robót.	
Wszystkie	 odpowiednie	materiały	 pozyskane	 z	wykopów	 na	 terenie	 budowy	 lub	 z	 innych	miejsc	
wskazanych	 w	 dokumentach	 umowy	 będą	 wykorzystane	 do	 robót	 lub	 odwiezione	 na	 odkład	
odpowiednio	do	wymagań	umowy	lub	wskazań	Inspektora	nadzoru.	
Eksploatacja	 źródeł	materiałów	będzie	zgodna	 z	wszelkimi	regulacjami	prawnymi	obowiązującymi	
na	danym	obszarze.	
2.3.	Materiały	nie	odpowiadające	wymaganiom	jakościowym	
Materiały	nie	odpowiadające	wymaganiom	 jakościowym	 zostaną	przez	Wykonawcę	wywiezione	 z	
terenu	budowy,	bądź	złożone	w	miejscu	wskazanym	przez	Inspektora	nadzoru.	
Każdy	rodzaj	robót,	w	którym	znajdują	się	nie	zbadane	i	nie	zaakceptowane	materiały,	Wykonawca	
wykonuje	na	własne	ryzyko,	licząc	się	z	jego	nieprzyjęciem	i	niezapłaceniem.	
2.4.	Przechowywanie	i	składowanie	materiałów	
Wykonawca	zapewni,	aby	tymczasowo	składowane	materiały,	do	czasu	gdy	będą	one	potrzebne	do	
robót,	były	zabezpieczone	przed	zanieczyszczeniem,	zachowały	swoją	jakość	i	właściwość	do	robót	i	
były	dostępne	do	kontroli	przez	 Inspektora	nadzoru.	Miejsca	 czasowego	 składowania	materiałów	
będą	zlokalizowane	w	obrębie	terenu	budowy	w	miejscach	uzgodnionych	z	Inspektorem	nadzoru.	
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2.5.	Wariantowe	stosowanie	materiałów	
Jeśli	 dokumentacja	 projektowa	 lub	 ST	 przewidują	 możliwość	 zastosowania	 różnych	 rodzajów	
materiałów	do	wykonywania	poszczególnych	elementów	robót	Wykonawca	powiadomi	Inspektora	
nadzoru	o	zamiarze	zastosowania	konkretnego	rodzaju	materiału.	Wybrany	i	zaakceptowany	rodzaj	
materiału	nie	może	być	później	zamieniany	bez	zgody	Inspektora	nadzoru.	
Przyjęcie	 materiałów	 i	 wyrobów	 na	 budowę	 powinno	 być	 potwierdzane	 wpisem	 do	
dziennika	budowy.	
	
	
3.					SPRZĘT	
Wykonawca	 jest	 zobowiązany	 do	 używania	 jedynie	 takiego	 sprzętu,	 który	 nie	 spowoduje	
niekorzystnego	wpływu	 na	 jakość	wykonywanych	 robót.	 Sprzęt	 używany	 do	 robót	 powinien	 być	
zgodny	 z	 ofertą	 Wykonawcy	 i	 powinien	 odpowiadać	 pod	 względem	 typów	 i	 ilości	 wskazaniom	
zawartym	 w	 ST,	 programie	 zapewnienia	 jakości	 lub	projekcie	organizacji	 robót,	 zaakceptowanym	
przez	Inspektora	nadzoru.	
Liczba	 i	 wydajność	 sprzętu	 będzie	 gwarantować	 przeprowadzenie	 robót,	 zgodnie	 z	 zasadami	
określonymi	 w	 dokumentacji	 projektowej,	 ST	 i	 wskazaniach	 Inspektora	 nadzoru	 w	 terminie	
przewidzianym	umową.	
Sprzęt	 będący	własnością	Wykonawcy	 lub	wynajęty	do	wykonania	 robót	ma	być	utrzymywany	w	
dobrym	stanie	i	gotowości	do	pracy.	Będzie	spełniał	normy	ochrony	środowiska	i	przepisy	dotyczące	
jego	użytkowania.	
Wykonawca	 dostarczy	 Inspektorowi	 nadzoru	 kopie	 dokumentów	 potwierdzających	 dopuszczenie	
sprzętu	do	użytkowania,	tam	gdzie	jest	to	wymagane	przepisami.	
Jeżeli	 dokumentacja	 projektowa	 lub	 ST	 przewidują	możliwość	wariantowego	 użycia	 sprzętu	 przy	
wykonywanych	 robotach,	wykonawca	powiadomi	 Inspektora	nadzoru	o	swoim	zamiarze	wyboru	 i	
uzyska	 jego	akceptację	przed	 użyciem	sprzętu.	Wybrany	sprzęt,	po	akceptacji	 Inspektora	nadzoru,	
nie	może	być	później	zmieniany	bez	jego	zgody.	
	
4.					TRANSPORT	
4.1.	Ogólne	wymagania	dotyczące	transportu	
Wykonawca	 jest	zobowiązany	do	stosowania	 jedynie	 takich	 środków	 transportu,	które	nie	wpłyną	
niekorzystnie	na	jakość	wykonywanych	robót	i	właściwości	przewożonych	materiałów.	
Liczba	środków	transportu	będzie	zapewniać	prowadzenie	robót	zgodnie	z	zasadami	określonymi	w	
dokumentacji	 projektowej,	 ST	 i	 wskazaniach	 Inspektora	 nadzoru	 w	 terminie	 przewidzianym	 w	
umowie.	
4.2.	Wymagania	dotyczące	przewozu	po	drogach	publicznych	
Przy	 ruchu	na	drogach	publicznych	pojazdy	 będą	 spełniać	wymagania	dotyczące	przepisów	ruchu	
drogowego	w	odniesieniu	do	dopuszczalnych	obciążeń	na	osie	 i	 innych	parametrów	 technicznych.	
Środki	 transportu	 nie	 odpowiadające	 warunkom	 dopuszczalnych	 obciążeń	 na	 osie	 mogą	 być	
dopuszczone	 przez	 właściwy	 zarząd	 drogi	 pod	 warunkiem	 przywrócenia	 stanu	 pierwotnego	
użytkowanych	odcinków	dróg	na	koszt	Wykonawcy.	
Wykonawca	 będzie	usuwać	na	bieżąco,	na	własny	koszt,	wszelkie	zanieczyszczenia	spowodowane	
jego	pojazdami	na	drogach	publicznych	oraz	dojazdach	do	terenu	budowy.	
	
5.				WYKONANIE		ROBÓT	
Wykonawca	 jest	 odpowiedzialny	 za	 prowadzenie	 robót	 zgodnie	 z	 umową	 oraz	 za	 jakość	
zastosowanych	 materiałów	 i	 wykonywanych	 robót,	 za	 ich	 zgodność	 z	 dokumentacją	 projektową,	
wymaganiami	ST,	PZJ,	projektu	organizacji	robót	oraz	poleceniami	Inspektora	nadzoru.	
Wykonawca	ponosi	odpowiedzialność	za	pełną	obsługę	geodezyjną	przy	wykonywaniu	wszystkich	
elementów	 robót	 określonych	 w	 dokumentacji	 projektowej	 lub	 przekazanych	 na	 piśmie	 przez	
Inspektora	nadzoru.	
Następstwa	jakiegokolwiek	błędu	spowodowanego	przez	Wykonawcę	w	wytyczeniu	i	wykonywaniu	
robót	 zostaną,	 jeśli	 wymagać	 tego	 będzie	 Inspektor	 nadzoru,	 poprawione	 przez	 Wykonawcę	 na	
własny	koszt.	
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Decyzje	Inspektora	nadzoru	dotyczące	akceptacji	lub	odrzucenia	materiałów	i	elementów	robót	będą	
oparte	na	wymaganiach	sformułowanych	w	dokumentach	umowy,	dokumentacji	projektowej	i	w	ST,	
a	także	w	normach	i	wytycznych.	
Polecenia	 Inspektora	nadzoru	dotyczące	 realizacji	 robót	 będą	wykonywane	przez	Wykonawcę	nie	
później	niż	w	czasie	przez	niego	wyznaczonym,	pod	groźbą	wstrzymania	robót.	Skutki	finansowe	z	
tytułu	wstrzymania	robót	w	takiej	sytuacji	ponosi	Wykonawca.	
	
6.					KONTROLA		JAKOŚCI		ROBÓT	
6.1.	Program	zapewnienia	jakości	
Do	 obowiązków	 Wykonawcy	 należy	 opracowanie	 i	 przedstawienie	 do	 zaakceptowania	 przez	
Inspektora	 nadzoru	 programu	 zapewnienia	 jakości	 (PZJ),	 w	 którym	 przedstawi	 on	 zamierzony	
sposób	wykonania	robót,	możliwości	techniczne,	kadrowe	i	organizacyjne	gwarantujące	wykonanie	
robót	zgodnie	z	dokumentacją	projektową,	ST.	
Program	zapewnienia	jakości	(PZJ)	winien	zawierać:	

- organizację	wykonania	robót,	w	tym	termin	i	sposób	prowadzenia	robót,	
- organizację	ruchu	na	budowie	wraz	z	oznakowaniem	robót,	
- plan	bezpieczeństwa	i	ochrony	zdrowia,	
- wykaz	zespołów	roboczych,	ich	kwalifikacje	i	przygotowanie	praktyczne,	
- wykaz	 osób	 odpowiedzialnych	 za	 jakość	 i	 terminowość	 wykonania	 poszczególnych	

elementów	robót,	
- system	 (sposób	 i	 procedurę)	 proponowanej	 kontroli	 i	 sterowania	 jakością	wykonywa-

nych	robót,	
- wyposażenie	w	sprzęt	i	urządzenia	do	pomiarów	i	kontroli	(opis	laboratorium	własnego	

lub	laboratorium,	któremu	Wykonawca	zamierza	zlecić	prowadzenie	badań),	
- sposób	 oraz	 formę	 gromadzenia	 wyników	 badań	 laboratoryjnych,	 zapis	 pomiarów,	 a	

także	 wyciąganych	 wniosków	 i	 zastosowanych	 korekt	 w	 procesie	 technologicznym,	
proponowany	sposób	i	formę	przekazywania	tych	informacji	Inspektorowi	nadzoru,	

- wykaz	maszyn	i	urządzeń	stosowanych	na	budowie	z	ich	parametrami	technicznymi	oraz	
wyposażeniem	w	mechanizmy	do	sterowania	i	urządzenia	pomiarowo-kontrolne,	

- rodzaje	 i	 ilość	środków	transportu	oraz	urządzeń	do	magazynowania	 i	załadunku	mate-
riałów,	spoiw,	lepiszczy,	kruszyw	itp.,	

- sposób	 i	procedurę	pomiarów	 i	 badań	 (rodzaj	 i	 częstotliwość,	pobieranie	próbek,	 lega-
lizacja	 i	sprawdzanie	urządzeń	 itp.)	prowadzonych	podczas	dostaw	materiałów,	wytwa-
rzania	mieszanek	i	wykonywania	poszczególnych	elementów	robót.	

6.2.	Zasady	kontroli	jakości	robót	
Wykonawca	 jest	 odpowiedzialny	 za	 pełną	 kontrolę	 jakości	 robót	 i	 stosowanych	 materiałów.	
Wykonawca	 zapewni	 odpowiedni	 system	 kontroli,	 włączając	 w	 to	 personel,	 laboratorium,	 sprzęt,	
zaopatrzenie	i	wszystkie	urządzenia	niezbędne	do	pobierania	próbek	i	badań	materiałów	oraz	robót.	
Wykonawca	 będzie	 przeprowadzać	 pomiary	 i	 badania	 materiałów	 oraz	 robót	 z	 częstotliwością	
zapewniającą	stwierdzenie,	że	roboty	wykonano	zgodnie	z	wymaganiami	zawartymi	w	dokumentacji	
projektowej	i	ST.	
Minimalne	wymagania	co	do	zakresu	badań	i	ich	częstotliwości	są	określone	w	ST.	W	przypadku,	gdy	
nie	 zostały	 one	 tam	 określone,	 Inspektor	 nadzoru	 ustali	 jaki	 zakres	 kontroli	 jest	 konieczny,	 aby	
zapewnić	wykonanie	robót	zgodnie	z	umową.	
Inspektor	nadzoru	będzie	mieć	nieograniczony	dostęp	do	pomieszczeń	laboratoryjnych	Wykonawcy	
w	celu	ich	inspekcji.	
Inspektor	 nadzoru	 będzie	 przekazywać	 Wykonawcy	 pisemne	 informacje	 o	 jakichkolwiek	
niedociągnięciach	dotyczących	urządzeń	 laboratoryjnych,	sprzętu,	zaopatrzenia	laboratorium,	pracy	
personelu	 lub	 metod	 badawczych.	 Jeżeli	 niedociągnięcia	 te	 będą	 tak	 poważne,	 że	mogą	wpłynąć	
ujemnie	 na	 wyniki	 badań,	 Inspektor	 nadzoru	 natychmiast	 wstrzyma	 użycie	 do	 robót	 badanych	
materiałów	 i	 dopuści	 je	 do	 użytku	 dopiero	 wtedy,	 gdy	 niedociągnięcia	 w	 pracy	 laboratorium	
Wykonawcy	zostaną	usunięte	i	stwierdzona	zostanie	odpowiednia	jakość	tych	materiałów.	
Wszystkie	koszty	związane	z	organizowaniem	i	prowadzeniem	badań	laboratoryjnych	materiałów	i	
robót	ponosi	Wykonawca.	
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6.3.	Pobieranie	próbek	
Próbki	 będą	 pobierane	 losowo.	 Zaleca	 się	 stosowanie	 statystycznych	 metod	 pobierania	 próbek,	
opartych	 na	 zasadzie,	 że	 wszystkie	 jednostkowe	 elementy	 produkcji	 mogą	 być	 z	 jednakowym	
prawdopodobieństwem	wytypowane	do	badań.	
Inspektor	 nadzoru	 będzie	mieć	 zapewnioną	możliwość	 udziału	 w	 pobieraniu	 próbek.	Na	 zlecenie	
Inspektora	nadzoru	Wykonawca	będzie	przeprowadzać	dodatkowe	badania	tych	materiałów,	które	
budzą	 wątpliwości	 co	 do	 jakości,	 o	 ile	 kwestionowane	 materiały	 nie	 zostaną	 przez	 Wykonawcę	
usunięte	 lub	ulepszone	z	własnej	woli.	Koszty	tych	dodatkowych	badań	pokrywa	Wykonawca	tylko	
w	przypadku	stwierdzenia	usterek;	w	przeciwnym	przypadku	koszty	te	pokrywa	Zamawiający.	
Pojemniki	 do	 pobierania	 próbek	 będą	 dostarczone	 przez	 Wykonawcę	 i	 zatwierdzone	 przez	
Inspektora	nadzoru.	Próbki	dostarczone	przez	Wykonawcę	do	badań	będą	odpowiednio	opisane	 i	
oznakowane,	w	sposób	zaakceptowany	przez	Inspektora	nadzoru.	
	
	
	
6.4.	Badania	i	pomiary	
Wszystkie	badania	 i	pomiary	 będą	przeprowadzone	zgodnie	 z	wymaganiami	norm.	W	przypadku,	
gdy	 normy	 nie	 obejmują	 jakiegokolwiek	 badania	 wymaganego	 w	 ST,	 stosować	 można	 wytyczne	
krajowe,	albo	inne	procedury,	zaakceptowane	przez	Inspektora	nadzoru.	
Przed	 przystąpieniem	 do	 pomiarów	 lub	 badań,	 Wykonawca	 powiadomi	 Inspektora	 nadzoru	 o	
rodzaju,	miejscu	 i	 terminie	pomiaru	 lub	badania.	Po	wykonaniu	pomiaru	 lub	badania,	Wykonawca	
przedstawi	na	piśmie	ich	wyniki	do	akceptacji	Inspektora	nadzoru.	
6.5.	Raporty	z	badań	
Wykonawca	 będzie	 przekazywać	 Inspektorowi	 nadzoru	 kopie	 raportów	 z	 wynikami	 badań	 jak	
najszybciej,	nie	później	jednak	niż	w	terminie	określonym	w	programie	zapewnienia	jakości.	
Wyniki	 badań	 (kopie)	 będą	 przekazywane	 Inspektorowi	 nadzoru	 na	 formularzach	 według	
dostarczonego	przez	niego	wzoru	lub	innych,	przez	niego	zaaprobowanych.	
6.6.	Badania	prowadzone	przez	Inspektora	nadzoru	
Dla	 celów	 kontroli	 jakości	 i	 zatwierdzenia,	 Inspektor	 nadzoru	 uprawniony	 jest	 do	 dokonywania	
kontroli,	pobierania	próbek	 i	badania	materiałów	u	źródła	 ich	wytwarzania.	Do	umożliwienia	 jemu	
kontroli	zapewniona	będzie	wszelka	potrzebna	do	 tego	pomoc	ze	strony	Wykonawcy	 i	producenta	
materiałów.	
Inspektor	 nadzoru,	 po	 uprzedniej	 weryfikacji	 systemu	 kontroli	 robót	 prowadzonego	 przez	
Wykonawcę,	będzie	oceniać	zgodność	materiałów	i	robót	z	wymaganiami	ST	na	podstawie	wyników	
badań	dostarczonych	przez	Wykonawcę.	
Inspektor	 nadzoru	 może	 pobierać	 próbki	 materiałów	 i	 prowadzić	 badania	 niezależnie	 od	
Wykonawcy,	 na	 swój	 koszt.	 Jeżeli	 wyniki	 tych	 badań	 wykażą,	 że	 raporty	 Wykonawcy	 są	
niewiarygodne,	 to	 Inspektor	 nadzoru	 poleci	 Wykonawcy	 lub	 zleci	 niezależnemu	 laboratorium	
przeprowadzenie	 powtórnych	 lub	 dodatkowych	 badań,	 albo	 oprze	 się	 wyłącznie	 na	 własnych	
badaniach	 przy	 ocenie	 zgodności	 materiałów	 i	 robót	 z	 dokumentacją	 projektową	 i	 ST.	 W	 takim	
przypadku,	 całkowite	koszty	powtórnych	 lub	dodatkowych	badań	 i	pobierania	próbek	poniesione	
zostaną	przez	Wykonawcę.	
6.7.	Certyfikaty	i	deklaracje	
Inspektor	nadzoru	może	dopuścić	do	użycia	tylko	te	wyroby	i	materiały,	które:	
1.	 	posiadają	certyfikat	na	znak	bezpieczeństwa	wykazujący,	 że	zapewniono	zgodność	z	kryteriami	

technicznymi	określonymi	na	podstawie	Polskich	Norm,	aprobat	 technicznych	oraz	właściwych	
przepisów	i	informacji	o	ich	istnieniu	zgodnie	z	rozporządzeniem	MSWiA	z	1998	r.	(Dz.	U.	99/98),	

2.			posiadają	deklarację	zgodności	lub	certyfikat	zgodności	z:	
•				Polską	Normą	lub	
•	 	 	 aprobatą	 techniczną,	 w	 przypadku	wyrobów,	 dla	których	nie	ustanowiono	Polskiej	Normy,	

jeżeli	nie	są	objęte	certyfikacją	określoną	w	pkt.	1	i	które	spełniają	wymogi	ST.	
3.	 	 znajdują	 się	w	wykazie	wyrobów,	 o	którym	mowa	w	 rozporządzeniu	MSWiA	 z	1998	 r.	 (Dz.	U.	

98/99).	
W	 przypadku	 materiałów,	 dla	 których	 ww.	 dokumenty	 są	 wymagane	 przez	 ST,	 każda	 ich	 partia	
dostarczona	do	robót	będzie	posiadać	te	dokumenty,	określające	w	sposób	jednoznaczny	jej	cechy.	
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Jakiekolwiek	materiały,	które	nie	spełniają	tych	wymagań	będą	odrzucone.	
6.8.	Dokumenty	budowy	
[1]	Dziennik	budowy	
Dziennik	 budowy	 jest	 wymaganym	 dokumentem	 urzędowym	 obowiązującym	 Zamawiającego	 i	
Wykonawcę	w	okresie	od	przekazania	wykonawcy	terenu	budowy	do	końca	okresu	gwarancyjnego.	
Prowadzenie	dziennika	budowy	zgodnie	z	§	45	ustawy	Prawo	budowlane	spoczywa	na	kierowniku	
budowy.	
Zapisy	w	dzienniku	budowy	 będą	dokonywane	na	bieżąco	 i	 będą	dotyczyć	przebiegu	 robót,	stanu	
bezpieczeństwa	ludzi	i	mienia	oraz	technicznej	strony	budowy.	
Zapisy	będą	czytelne,	dokonane	trwałą	techniką,	w	porządku	chronologicznym,	bezpośrednio	jeden	
pod	drugim,	bez	przerw.	
Załączone	 do	 dziennika	budowy	protokoły	 i	 inne	dokumenty	 będą	oznaczone	kolejnym	numerem	
załącznika	i	opatrzone	datą	i	podpisem	Wykonawcy	i	Inspektora	nadzoru.	

Do	dziennika	budowy	należy	wpisywać	w	szczególności:	
•				datę	przekazania	Wykonawcy	terenu	budowy,	
•				datę	przekazania	przez	Zamawiającego	dokumentacji	projektowej,	
•				uzgodnienie	przez	Inspektora	nadzoru	programu	zapewnienia	jakości	i	harmonogramów	robót,	
•				terminy	rozpoczęcia	i	zakończenia	poszczególnych	elementów	robót,	
•	 	 	 	 przebieg	 robót,	 trudności	 i	 przeszkody	 w	 ich	 prowadzeniu,	 okresy	 i	 przyczyny	 przerw	 w	

robotach,	
•				uwagi	i	polecenia	Inspektora	nadzoru,	
•				daty	zarządzenia	wstrzymania	robót,	z	podaniem	powodu,	
•				zgłoszenia	i	daty	odbiorów	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu,	częściowych	i	ostatecznych	

odbiorów	robót,	
•				wyjaśnienia,	uwagi	i	propozycje	Wykonawcy,	
•	 	 	 	 stan	 pogody	 i	 temperaturę	 powietrza	 w	 okresie	 wykonywania	 robót	 podlegających	

ograniczeniom	lub	wymaganiom	w	związku	z	warunkami	klimatycznymi,	
•				zgodność	rzeczywistych	warunków	geotechnicznych	z	ich	opisem	w	dokumentacji	projektowej,	
•	 	 	 	 dane	 dotyczące	 czynności	 geodezyjnych	 (pomiarowych)	 dokonywanych	 przed	 i	 w	 trakcie	

wykonywania	robót,	
•				dane	dotyczące	sposobu	wykonywania	zabezpieczenia	robót,	
•	 	 	 	dane	dotyczące	 jakości	materiałów,	pobierania	próbek	oraz	wyniki	przeprowadzonych	badań	z	

podaniem	kto	je	przeprowadzał,	
•			wyniki	prób	poszczególnych	elementów	budowli	z	podaniem	kto	je	przeprowadzał,	
•				inne	istotne	informacje	o	przebiegu	robót.	

Propozycje,	uwagi	 i	wyjaśnienia	Wykonawcy,	wpisane	do	dziennika	budowy	 będą	przedłożone	
Inspektorowi	nadzoru	do	ustosunkowania	się.	
Decyzje	 Inspektora	nadzoru	wpisane	do	dziennika	budowy	Wykonawca	podpisuje	 z	zaznaczeniem	
ich	przyjęcia	lub	zajęciem	stanowiska.	
Wpis	 projektanta	 do	 dziennika	 budowy	 obliguje	 Inspektora	 nadzoru	 do	 ustosunkowania	 się.	
Projektant	nie	 jest	 jednak	stroną	umowy	 i	nie	ma	uprawnień	do	wydawania	poleceń	Wykonawcy	
robót.	
[2]	Książka	obmiarów	
Książka	 obmiarów	 stanowi	 dokument	 pozwalający	 na	 rozliczenie	 faktycznego	 postępu	 każdego	 z	
elementów	 robót.	 Obmiary	 wykonanych	 robót	 przeprowadza	 się	 sukcesywnie	 w	 jednostkach	
przyjętych	w	kosztorysie	lub	w	ST.	
[3]	Dokumenty	laboratoryjne	
Dzienniki	 laboratoryjne,	 deklaracje	 zgodności	 lub	 certyfikaty	 zgodności	materiałów,	 orzeczenia	 o	
jakości	 materiałów,	 recepty	 robocze	 i	 kontrolne	 wyniki	 badań	 Wykonawcy	 będą	 gromadzone	 w	
formie	uzgodnionej	w	programie	zapewnienia	jakości.	Dokumenty	te	stanowią	załączniki	do	odbioru	
robót.	Winny	być	udostępnione	na	każde	życzenie	Inspektora	nadzoru.	
[4]Pozostałe	dokumenty	budowy	
Do	 dokumentów	 budowy	 zalicza	 się,	 oprócz	 wymienionych	 w	 punktach	 [1]-[3],	 następujące	
dokumenty:	
a)	pozwolenie	na	budowę,	



13

b)	protokoły	przekazania	terenu	budowy,	
c)	umowy	cywilnoprawne	z	osobami	trzecimi,	
d)	protokoły	odbioru	robót,	
e)	protokoły	z	narad	i	ustaleń,	
f)	operaty	geodezyjne,	
g)	plan	bezpieczeństwa	i	ochrony	zdrowia.	
[5]	Przechowywanie	dokumentów	budowy	
Dokumenty	 budowy	 będą	 przechowywane	 na	 terenie	 budowy	 w	 miejscu	 odpowiednio	
zabezpieczonym.	
Zaginięcie	któregokolwiek	z	dokumentów	budowy	spowoduje	 jego	natychmiastowe	odtworzenie	w	
formie	przewidzianej	prawem.	
Wszelkie	 dokumenty	 budowy	 będą	 zawsze	 dostępne	 dla	 Inspektora	 nadzoru	 i	 przedstawiane	 do	
wglądu	na	życzenie	Zamawiającego.	
	
7.					OBMIAR		ROBÓT	
7.1.	Ogólne	zasady	obmiaru	robót	
Obmiar	 robót	 będzie	 określać	 faktyczny	 zakres	 wykonywanych	 robót,	 zgodnie	 z	 dokumentacją	
projektową	i	ST,	w	jednostkach	ustalonych	w	kosztorysie.	
Obmiaru	robót	dokonuje	Wykonawca	po	pisemnym	powiadomieniu	Inspektora	nadzoru	o	zakresie	
obmierzanych	robót	i	terminie	obmiaru,	co	najmniej	na	3	dni	przed	tym	terminem.	
Wyniki	obmiaru	będą	wpisane	do	książki	obmiarów.	
Jakikolwiek	 błąd	 lub	przeoczenie	 (opuszczenie)	w	 ilości	 robót	podanych	w	kosztorysie	ofertowym	
lub	gdzie	 indziej	w	ST	nie	zwalnia	Wykonawcy	od	obowiązku	ukończenia	wszystkich	robót.	Błędne	
dane	zostaną	poprawione	wg	ustaleń	Inspektora	nadzoru	na	piśmie.	Obmiar	gotowych	robót	będzie	
przeprowadzony	 z	 częstością	wymaganą	do	celu	miesięcznej	płatności	na	rzecz	Wykonawcy	 lub	w	
innym	czasie	określonym	w	umowie.	
7.2.	Zasady	określania	ilości	robót	i	materiałów	
Zasady	 określania	 ilości	 robót	 podane	 są	 w	 odpowiednich	 specyfikacjach	 technicznych	 i	KNR-ach	
oraz	KNNR-ach.	
Jednostki	obmiaru	powinny	być	zgodnie	 z	 jednostkami	określonymi	w	dokumentacji	projektowej	 i	
kosztorysowej.	
7.3.	Urządzenia	i	sprzęt	pomiarowy	
Wszystkie	urządzenia	 i	sprzęt	pomiarowy,	stosowany	w	czasie	obmiaru	robót	będą	zaakceptowane	
przez	Inspektora	nadzoru.	
Urządzenia	i	sprzęt	pomiarowy	zostaną	dostarczone	przez	Wykonawcę.	Jeżeli	urządzenia	te		
lub	 sprzęt	 wymagają	 badań	 atestujących,	 to	 Wykonawca	 będzie	 posiadać	 ważne	 świadectwa	
legalizacji.	
Wszystkie	urządzenia	pomiarowe	będą	przez	Wykonawcę	utrzymywane	w	dobrym	stanie,	w	całym	
okresie	trwania	robót.	
7.4.	Wagi	i	zasady	wdrażania	
Wykonawca	dostarczy	i	zainstaluje	urządzenia	wagowe	odpowiadające	odnośnym	wymaganiom	ST.	
Będzie	utrzymywać	to	wyposażenie,	zapewniając	w	sposób	ciągły	zachowanie	dokładności	wg	norm	
zatwierdzonych	przez	Inspektora	nadzoru.	
	
8.					ODBIÓR		ROBÓT	
8.1.	Rodzaje	odbiorów	robót	
W	zależności	od	ustaleń	odpowiednich	ST,	roboty	podlegają	następującym	odbiorom:	
a)	odbiorowi	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu,	
b)	odbiorowi	częściowemu,	
c)	odbiorowi	ostatecznemu	(końcowemu),	
d)	odbiorowi	pogwarancyjnemu.	
8.2.	Odbiór	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu	
Odbiór	 robót	 zanikających	 i	ulegających	 zakryciu	polega	na	 finalnej	ocenie	 jakości	wykonywanych	
robót	oraz	ilości	tych	robót,	które	w	dalszym	procesie	realizacji	ulegną	zakryciu.	
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Odbiór	 robót	 zanikających	 i	 ulegających	 zakryciu	 będzie	 dokonany	 w	 czasie	 umożliwiającym	
wykonanie	ewentualnych	korekt	i	poprawek	bez	hamowania	ogólnego	postępu	robót.	Odbioru	tego	
dokonuje	Inspektor	nadzoru.	
Gotowość	 danej	 części	 robót	 do	 odbioru	 zgłasza	 wykonawca	 wpisem	 do	 dziennika	 budowy	 i	
jednoczesnym	powiadomieniem	Inspektora	nadzoru.	Odbiór	będzie	przeprowadzony	niezwłocznie,	
nie	 później	 jednak	 niż	 w	 ciągu	 3	 dni	 od	 daty	 zgłoszenia	 wpisem	 do	 dziennika	 budowy	 i	
powiadomienia	o	tym	fakcie	Inspektora	nadzoru.	
Jakość	 i	 ilość	 robót	 ulegających	 zakryciu	 ocenia	 Inspektor	 nadzoru	 na	 podstawie	 dokumentów	
zawierających	komplet	wyników	badań	 laboratoryjnych	 i	w	oparciu	o	przeprowadzone	pomiary,	w	
konfrontacji	z	dokumentacją	projektową,	ST	i	uprzednimi	ustaleniami.	
8.3.	Odbiór	częściowy	
Odbiór	częściowy	polega	na	ocenie	ilości	i	jakości	wykonanych	części	robót.	Odbioru		
częściowego	robót	dokonuje	się	dla	zakresu	robót	określonego	w	dokumentach	umownych		
wg	zasad	jak	przy	odbiorze	ostatecznym	robót.	Odbioru	robót	dokonuje	Inspektor	nadzoru.	
	
8.4.	Odbiór	ostateczny	(końcowy)	
8.4.1.	Zasady	odbioru	ostatecznego	robót	
Odbiór	ostateczny	polega	na	finalnej	ocenie	rzeczywistego	wykonania	robót	w	odniesieniu	do		
zakresu	(ilości)	oraz	jakości.	
Całkowite	 zakończenie	 robót	 oraz	 gotowość	 do	 odbioru	 ostatecznego	 będzie	 stwierdzona	 przez	
Wykonawcę	wpisem	do	dziennika	budowy.	
Odbiór	 ostateczny	 robót	 nastąpi	 w	 terminie	 ustalonym	 w	 dokumentach	 umowy,	 licząc	 od	 dnia	
potwierdzenia	 przez	 Inspektora	 nadzoru	 zakończenia	 robót	 i	 przyjęcia	 dokumentów,	 o	 których	
mowa	w	punkcie	8.4.2.	
Odbioru	 ostatecznego	 robót	 dokona	 komisja	 wyznaczona	 przez	 Zamawiającego	 w	 obecności	
Inspektora	 nadzoru	 i	 Wykonawcy.	 Komisja	 odbierająca	 roboty	 dokona	 ich	 oceny	 jakościowej	 na	
podstawie	 przedłożonych	 dokumentów,	 wyników	 badań	 i	 pomiarów,	 ocenie	 wizualnej	 oraz	
zgodności	wykonania	robót	z	dokumentacją	projektową	i	ST.	
W	 toku	odbioru	ostatecznego	 robót,	komisja	 zapozna	 się	 z	 realizacją	ustaleń	przyjętych	w	 trakcie	
odbiorów	 robót	 zanikających	 i	 ulegających	 zakryciu	 oraz	 odbiorów	 częściowych,	 zwłaszcza	 w	
zakresie	wykonania	robót	uzupełniających	i	robót	poprawkowych.	
W	 przypadkach	 nie	wykonania	wyznaczonych	 robót	 poprawkowych	 lub	 robót	 uzupełniających	w	
poszczególnych	elementach	konstrukcyjnych	i	wykończeniowych,	komisja	przerwie	swoje	czynności	
i	ustali	nowy	termin	odbioru	ostatecznego.	
W	 przypadku	 stwierdzenia	 przez	 komisję,	 że	 jakość	 wykonywanych	 robót	 w	 poszczególnych	
asortymentach	nieznacznie	odbiega	od	wymaganej	dokumentacją	projektową	i	ST	z	uwzględnieniem	
tolerancji	i	nie	ma	większego	wpływu	na	cechy	eksploatacyjne	obiektu,	komisja	oceni	pomniejszoną	
wartość	wykonywanych	robót	w	stosunku	do	wymagań	przyjętych	w	dokumentach	umowy.	
8.4.2.	Dokumenty	do	odbioru	ostatecznego	(końcowe)	
Podstawowym	 dokumentem	 jest	 protokół	 odbioru	 ostatecznego	 robót,	 sporządzony	 wg	 wzoru	
ustalonego	przez	Zamawiającego.		
Do	odbioru	ostatecznego	Wykonawca	jest	zobowiązany	przygotować	następujące	dokumenty:	
1.		dokumentację	powykonawczą,	tj.	dokumentację	budowy	z	naniesionymi	zmianami	dokonanymi	w	

toku	wykonania	robót	oraz	geodezyjnymi	pomiarami	powykonawczymi,	
2.			szczegółowe	specyfikacje	techniczne	(podstawowe	z	dokumentów	umowy	i	ew.	uzupełniające	lub	

zamienne),	
3.			recepty	i	ustalenia	technologiczne,	
4.			dzienniki	budowy	i	książki	obmiarów	(oryginały),	
5.			wyniki	pomiarów	kontrolnych	oraz	badań	i	oznaczeń	laboratoryjnych,	zgodne	z	ST	i	programem	

zapewnienia	jakości	(PZJ),	
6.	 	 	deklaracje	zgodności	 lub	certyfikaty	zgodności	wbudowanych	materiałów,	certyfikaty	na	znak	

bezpieczeństwa	zgodnie	z	ST	i	programem	zabezpieczenia	jakości	(PZJ),	
7.	 	 	 rysunki	 (dokumentacje)	 na	 wykonanie	 robót	 towarzyszących	 (np.	 na	 przełożenie	 linii	

telefonicznej,	energetycznej,	gazowej,	oświetlenia	itp.)	oraz	protokoły	odbioru	i	przekazania	tych	
robót	właścicielom	urządzeń,	
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8.		geodezyjną	inwentaryzację	powykonawczą	robót	i	sieci	uzbrojenia	terenu,	
9.			kopię	mapy	zasadniczej	powstałej	w	wyniku	geodezyjnej	inwentaryzacji	powykonawczej.	
W	przypadku,	gdy	wg	komisji,	roboty	pod	względem	przygotowania	dokumentacyjnego	nie		
będą	gotowe	do	odbioru	ostatecznego,	komisja	w	porozumieniu	z	Wykonawcą	wyznaczy	ponowny	
termin	odbioru	ostatecznego	robót.	
Wszystkie	 zarządzone	 przez	 komisję	 roboty	 poprawkowe	 lub	 uzupełniające	 będą	 zestawione	wg	
wzoru	ustalonego	przez	Zamawiającego.	
Termin	wykonania	robót	poprawkowych	i	robót	uzupełniających	wyznaczy	komisja	i	stwierdzi		
ich	wykonanie.	
	
8.5.	Odbiór	pogwarancyjny	
Odbiór	 pogwarancyjny	 polega	 na	 ocenie	wykonanych	 robót	 związanych	 z	 usunięciem	wad,	 które	
ujawnią	się	w	okresie	gwarancyjnym	i	rękojmi.	
Odbiór	pogwarancyjny	 będzie	dokonany	na	podstawie	oceny	wizualnej	obiektu	 z	uwzględnieniem	
zasad	opisanych	w	punkcie	8.4.	„Odbiór	ostateczny	robót".	
	
	
9.					PODSTAWA		PŁATNOŚCI	
9.1.	Ustalenia	ogólne	
Podstawą	płatności	jest	cena	jednostkowa	skalkulowana	przez	wykonawcę	za	jednostkę		
obmiarową	 ustaloną	 dla	 danej	 pozycji	 kosztorysu	 przyjętą	 przez	 Zamawiającego	 w	 dokumentach	
umownych.	
Dla	robót	wycenionych	ryczałtowo	podstawą	płatności	jest	wartość	(kwota)	podana	przez		
Wykonawcę	i	przyjęta	przez	Zamawiającego	w	dokumentach	umownych	(ofercie).	
Cena	 jednostkowa	 pozycji	 kosztorysowej	 lub	 wynagrodzenie	 ryczałtowe	 będzie	 uwzględniać	
wszystkie	czynności,	wymagania	i	badania	składające	się	na	jej	wykonanie,	określone	dla	tej		
roboty	w	ST	i	w	dokumentacji	projektowej.	
Ceny	jednostkowe	lub	wynagrodzenie	ryczałtowe	robót	będą	obejmować:	
•				robociznę	bezpośrednią	wraz	z	narzutami,	
•				wartość	zużytych	materiałów	wraz	z	kosztami	zakupu,	magazynowania,	ewentualnych	ubytków	i	

transportu	na	teren	budowy,	
•				wartość	pracy	sprzętu	wraz	z	narzutami,	
•				koszty	pośrednie	i	zysk	kalkulacyjny,	
•				podatki	obliczone	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami,	ale	z	wyłączeniem	podatku	VAT.	
9.2		Objazdy,	przejazdy	i	organizacja	ruchu	
9.2.1.	Koszt	wybudowania	objazdów/przejazdów	i	organizacji	ruchu	obejmuje:	

(a)	opracowanie	oraz	uzgodnienie	 z	 Inspektorami	nadzoru	 i	odpowiedzialnymi	 instytucjami	
projektu	organizacji	 ruchu	na	czas	 trwania	budowy,	wraz	 z	dostarczeniem	kopii	projektu	
Inspektorowi	 nadzoru	 i	 wprowadzaniem	 dalszych	 zmian	 i	 uzgodnień	 wynikających	 z	
postępu	robót,	

(b)	 ustawienie	 tymczasowego	 oznakowania	 i	 oświetlenia	 zgodnie	 z	 wymaganiami	
bezpieczeństwa	ruchu,	

(c)	opłaty/dzierżawy	terenu,	
(d)	przygotowanie	terenu,	
(e)	konstrukcję	tymczasowej	nawierzchni,	ramp,	chodników,	krawężników,	barier,	oznakowań	
i	drenażu,	

(f)	tymczasową	przebudowę	urządzeń	obcych.	
9.2.2.	Koszt	utrzymania	objazdów/przejazdów	i	organizacji	ruchu	obejmuje:	

(a)	oczyszczanie,	przestawienie,	przykrycie	i	usunięcie	tymczasowych	oznakowań	pionowych,	
poziomych,	barier	i	świateł,	

(b)	utrzymanie	płynności	ruchu	publicznego.	
9.2.3.	Koszt	likwidacji	objazdów/przejazdów	i	organizacji	ruchu	obejmuje:	

(a)	usunięcie	wbudowanych	materiałów	i	oznakowania,	
(b)	doprowadzenie	terenu	do	stanu	pierwotnego.	
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9.2.4.	 Koszt	 budowy,	 utrzymania	 i	 likwidacji	 objazdów,	 przejazdów	 i	 organizacji	 ruchu	 ponosi	
Zamawiający.	

	
10.	PRZEPISY	ZWIĄZANE	
1.		Ustawa	z	dnia	7	lipca	1994	r.	-	Prawo	budowlane	(Dz.	U.	z	2000	r.	Nr	106	póz.	1126,	Nr	109	póz.	

1157	i	Nr	120	póz.	1268,	z	2001	r.	Nr	5	póz.	42,	Nr	100	póz.	1085,	Nr	110	póz.	1190,	Nr	115	póz.	
1229,	Nr	129	póz.	1439	i	Nr	154	póz.	1800	oraz	z	2002	r.	Nr	74	póz.	676	oraz	z	2003	r.	Nr	80	póz.	
718).	

2.	 	 	 Rozporządzenie	 Ministra	 Infrastruktury	 z	 dnia	 26.06.2002	 r.	 w	 sprawie	 dziennika	 budowy,	
montażu	 i	 rozbiórki	 tablicy	 informacyjnej	 oraz	 ogłoszenia	 zawierającego	 dane	 dotyczące	
bezpieczeństwa	pracy	i	ochrony	zdrowia	(Dz.	U.	z	2002	r.	Nr	108	póz.	953).	

3.	 	 	 Ustawa	 z	 dnia	 21	marca	 1985	 r.	 o	 drogach	 publicznych	 (Dz.	U.	 z	 2000	 r.	Nr	 71	 póz.	 838	 z	
późniejszymi	zmianami).	

4.	 	 	 Rozporządzenie	Ministra	 Infrastruktury	 z	 dnia	 6	 lutego	 2003	 r.	 w	 sprawie	 bezpieczeństwa	 i	
higieny	pracy	podczas	wykonywania	robót	budowlanych	(Dz.	U.	z	2003	r.	Nr	48	póz.	401).	
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B-1			SPECYFIKACJA	TECHNICZNA	WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBÓT	BUDOWLANYCH	

	
Grupa	robót			-			45.4	
	
Klasa	robót			-				45.45	
	
Kategoria	robót			-				Roboty	rozbiórkowe																																																			kod		CPV		45453000-7	
	

1. Przedmiot	opracowania	
Przedmiotem	opracowania	są	warunki	techniczne	wykonywania	robót	rozbiórkowych	

1.1.Zakres	stosowania	
Warunki	techniczne	dotyczą:	

· rozbiórki	kominów,	
· rozbiórki	obróbek	blacharskich,	
· rozbiórki	pokrycia	z	dachówki,	
· rozbiórka	zużytych	elementów	drewnianych	dachu,	
· rozbiórka	elementów	murowanych,	
· rozbiórka	pozostałych	elementów	dachu	
· wywiezienie	i	utylizacja	materiałów	z	rozbiórki	

	
1.2.Określenia	podstawowe.	

Roboty	rozbiórkowe	 -	roboty	budowlane	mające	na	celu	demontaż	elementów	wchodzących	w	skład	
istniejącego	obiektu	budowlanego.	
Odpady	-	każda	substancja	lub	przedmiot,	których	posiadacz	pozbywa	się,	zamierza	pozbyć	lub	do	ich	
pozbycia	się	jest	obowiązany.	
Odpady	 niebezpieczne	 -	 odpady	 określone	 na	 liście	 A	 załącznika	 nr	 2	 lub	 posiadające	 co	 najmniej	
jedną	z	właściwości	wymienionych	w	załączniku	nr	4	Ustawy	o	odpadach	z	dnia	27	kwietnia	2001	r.	
Odpady	 obojętne	 -	 odpady,	 które	 nie	 ulegają	 istotnym	 przemianom	 fizycznym,	 chemicznym	 lub	
biologicznym;	 są	 nierozpuszczalne,	 nie	wchodzą	 w	 reakcje	 fizyczne	 ani	 chemiczne,	 nie	 powodują	
zanieczyszczenia	 środowiska	 lub	 zagrożenia	 dla	 zdrowia	 ludzi,	 nie	 ulegają	 biodegradacji	 i	 nie	
wpływają	 niekorzystnie	 na	 materię,	 z	 którą	 się	 kontaktują;	 ogólna	 zawartość	 zanieczyszczeń	 w	
opadach	 oraz	 zdolność	 do	wymywania,	 a	 także	 negatywne	oddziaływanie	na	 środowisko	odcieku	
muszą	być	nieznaczne.	
Gromadzenie	 odpadów	 -	 działanie,	 umieszczanie	 w	 pojemnikach,	 segregowanie	 i	 magazynowanie	
odpadów,	 które	 ma	 na	 celu	 przygotowanie	 ich	 do	 transportu	 do	 miejsc	 odzysku	 lub	
unieszkodliwienia.	
Zagospodarowanie	 terenu	 budowy	 -	 rozmieszczenie,	 zgodne	 z	 przepisami	 i	 zasadami	 wiedzy	
technicznej,	na	terenie	budowy	maszyn	i	innych	urządzeń	technicznych,	składowisk	odpadów.	
Instrukcja	 bezpiecznego	 wykonywania	 robót	 budowlanych	 -	 sposób	 zapobiegania	 zagrożeniom	
związanym	 z	 wykonywaniem	 robót	 budowlanych	 oraz	 sposób	 postępowania	 w	 przypadku	
wystąpienia	 tych	 zagrożeń.	 Wykonawca	 jest	 odpowiedzialny	 za	 jakość	 i	 bezpieczeństwo	
wykonywanych	robót	rozbiórkowych,	zgodność	z	projektem	rozbiórki,	Specyfikacją	oraz	zaleceniami	
Inżyniera	Projektu.	Dokumentacja	projektowa,	Specyfikacja	oraz	dodatkowe	dokumenty	przekazane	
przez	 Inspektora	 nadzoru	 Wykonawcy	 stanowią	 część	 umowy,	 a	 wymagania	 wyszczególnione	 w	
choćby	jednym	z	nich	są	obowiązujące	dla	Wykonawcy,	tak	jakby	zawarte	były	w	całej	dokumentacji.	
Koszt	zabezpieczenia	terenu	budowy	nie	podlega	odrębnej	zapłacie	i	przyjmuje	się,	że	jest	włączony	
w	cenę	umowy.	
Wykonawca	 ma	 obowiązek	 znać	 i	 stosować	 w	 czasie	 prowadzenia	 robót	 wszystkie	 przepisy	
dotyczące	ochrony	środowiska	naturalnego.	
Wykonawca	będzie	odpowiedzialny	za	ochronę	robót	 i	za	wszelkie	materiały	 i	urządzenia	używane	
do	robót	od	daty	rozpoczęcia	do	daty	zakończenia	robót.	
	
	

2. MATERIAŁY	
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Materiały	pomocnicze	do	wykonania	robót	rozbiórkowych.	Nie	określa	się	warunków	technicznych	
dla	tych	materiałów,	nie	wymaga	się	również	aprobat	technicznych	lub	certyfikatów.	
	

3. SPRZĘT	
Wykonawca	jest	zobowiązany	do	używania	takich	narzędzi,	które	nie	spowodują	niekorzystnego	
wpływu	na	jakość	materiałów	i	wykonywanych	robót	oraz	będą	przyjazne	dla	środowiska.	

Wykonawca	 jest	 zobowiązany	 do	 używania	 jedynie	 takiego	 sprzętu,	 który	 nie	 spowoduje	
niekorzystnego	wpływu	 na	 jakość	wykonywanych	 robót.	Roboty	mogą	być	wykonane	 ręcznie	 lub	
mechanicznie	 przy	 użyciu	 odpowiedniego	 sprzętu	 zaakceptowanego	 przez	 Inżyniera	 Projektu.	
Sprzęt	 używany	 do	 robót	 powinien	 być	 zgodny	 z	 ofertą	 Wykonawcy.	 Wykonawca	 dostarczy	
Inspektorowi	nadzoru	kopię	dokumentów	potwierdzających	dopuszczenie	sprzętu	do	użytkowania,	
tam	gdzie	jest	to	wymagane	przepisami.	

Sprzęt	 i	 narzędzia	 zmechanizowane	 powinny	 być	 montowane,	 eksploatowane		
i	 obsługiwane	 zgodnie	 z	 instrukcją	 producenta	 oraz	 spełniać	 wymagania	 określone		
w	 przepisach	 dotyczących	 systemu	 oceny	 zgodności.	 Powinny	 być	 utrzymywane	 w	 stanie	
zapewniającym	ich	sprawne	działanie,	stosowane	wyłącznie	do	prac	do	jakich	zostały	przeznaczone	
i	obsługiwane	przez	przeszkolone	osoby.	
	

NARZĘDZIA:	
· Młotki,	przecinaki,	kilofy,	
· Młoty	udarowe	elektryczne	i	pneumatyczne,	
· Szlifierki	elektryczne	do	cięcia	stali,	
· Liny	stalowe	do	transportu	elementów,	
· Wózki	i	taczki,	
· Aparaty	acetylenowo	-	tlenowe.	

	
SPRZĘT	I	ŚRODKI	TRANSPORTOWE:	
· Sprężarki	spalinowe	z	młotami	pneumatycznymi,	
· Samochody	–	wywrotki,	
· Przenośniki	taśmowe,	
· Ładowarka,	
· Koparka,	
· Pomosty	rurowe	przesuwne	i	nieprzesuwne,	
· Dźwigi	samojezdne	o	udźwigu	do	5	t.	

	
4. TRANSPORT	
Wykonawca	 jest	 zobowiązany	 do	 stosowania	 jedynie	 takich	 środków	 transportu,	 które	 nie	

wpłyną	niekorzystnie	na	 jakość	wykonanych	 robót	 i	 właściwości	przewożonych	materiałów.	Przy	
ruchu	 na	 drogach	 publicznych	 pojazdy	 będą	 spełniać	 wymagania	 dotyczące	 przepisów	 ruchu	
drogowego	w	odniesieniu	do	dopuszczalnych	obciążeń	na	osie	i	innych	parametrów	technicznych.	

Transport	 na	 placu	 rozbiórki	 można	 wykonywać	 przy	 użyciu	 przenośników	 taśmowych,	
wózków	 kołowych	 lub	 taczek.	 Należy	 zwrócić	 szczególną	 uwagę	 na	 zabezpieczenie	 wszystkich	
elementów	o	ostrych	krawędziach,	mogących	powodować	uszkodzenie	ciała.	Pochylnie	bądź	schody	
tymczasowe	 służące	 do	 transportu	 nie	 mogą	 przekraczać	 nachylenia	 15°	 dla	 pochylni		
i	60°	dla	schodów.	

Środki	 transportu	 do	 wywożenia	 odpadów	 stosować	 w	 zależności	 od	 posiadanych	 przez	
Wykonawcę	robót	rozbiórkowych.	

Zalecane	samochody	samowyładowcze.	Wykonawca	będzie	usuwać	na	bieżąco,	na	własny	koszt,	
wszelkie	zanieczyszczenia	spowodowane	jego	pojazdami	na	drogach	publicznych	oraz	dojazdach	do	
terenu	budowy.	
	
	
	
		4.		WYKONANIE	ROBÓT	
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Podczas	 demontaży	 pokrycia	 dachu	 należy	 zachować	 szczególną	 ostrożność	 i	przestrzegać	
warunki	 BHP	 w	 tym	 zakresie.	 Powierzchnię	 stropu	 nad	 mieszkaniami	 należy	 zabezpieczy	 przed	
uszkodzeniem	spadających	odłamków	pokrycia.	Zrzucanie	odłamków	pokrycia	lub	całych	dachówek	
na	powierzchnię	stropu	jest	niedopuszczalne.		
Teren	na	którym	dokonywana	 będzie	wymiana	pokrycia	od	strony	 frontowej	nie	 jest	wygrodzony	
ogrodzeniem	stałym	a	budynek	na	tym	terenie	jest	eksploatowany.		
Przed	 przystąpieniem	 do	 robót	 rozbiórkowych	należy	wygrodzić	 teren,	 a	nad	wejściami	wykonać	
daszki	ochronne.	
Na	 tak	przygotowanym	 terenie	przy	wejściu	wystarczy	wywiesić	 tablicę	 informacyjną	oraz	 tablicę	
ostrzegawczą			UWAGA	-	TEREN	ROZBIÓRKI.	
W	odniesieniu	do	robót	rozbiórkowych	mają	zastosowanie	ogólnie	obowiązujące	przepisy	B.H.P.	przy	
robotach	budowlanych.	Szczegółowe	warunki	B.H.P.	przy	robotach	rozbiórkowych	określone	zostały	
w	Rozp.	Min.	Odbudowy	oraz	Pracy	 i	Opieki	Społecznej	z	dn.	21.03.1947r.	(Dz.	U.	nr	30	z	dn.	29.03	
1947r.).	
Podstawowe	przepisy	tego	rozporządzenia	przedstawiają	się	następująco:	
*	 Urządzenia	 zabezpieczające	 i	 ochronne.	 Przejścia,	 pomosty	 i	 inne	 niebezpieczne	 miejsca	
powinny	być	zabezpieczone	odpowiednio	umocowanymi	barierami,	a	pomosty	zaopatrzone	w	listwy	
obrzeżne.	Znajdujące	się	w	pobliżu	miejsca	rozbiórki	budowle,	urządzenia	użyteczności	publicznej,	
latarnie,	słupy,	przewody	i	drzewa,	powinny	być	odpowiednio	zabezpieczone.	
*	 Środki	 zabezpieczające	 pracowników	 i	 urządzenia.	 Robotnicy	 zatrudnieni	 przy	 robotach	
rozbiórkowych	powinni	być	zaopatrzeni	odzież	i	urządzenia	ochronne	jak:	kaski,	rękawice	i	okulary	
ochronne,	a	narzędzia	ręczne	powinny	być	mocno	osadzone	na	zdrowych	i	gładkich	trzonkach	oraz	
stale	utrzymane	w	dobrym	stanie.	
Przed	 przystąpieniem	 do	 robót	 rozbiórkowych,	 kierownik	 rozbiórki	 powinien	 dokładnie	
poinformować	 robotników	 o	 sposobie	 wykonywania	 robót	 rozbiórkowych	 i	 przeszkolić	 ich	 w	
zakresie	 przepisów	 B.H.P.	 Miejsca	 ustawienia	 drabin	 do	 wejścia	 na	 mury	 powinien	 wskazywać	
kierownik	rozbiórki	lub	majster.	
Zawiesia	do	demontażu	należy	używać	atestowane.	
*	 Wpływ	 warunków	 atmosferycznych	 na	 prowadzenie	 robót	 rozbiórkowych.	 Przy	
wykonywaniu	 robót	 rozbiórkowych	 należy	 uwzględniać	 na	 nie	 warunków	 atmosferycznych,	 jak	
deszczu,	mrozu,	wiatru	i	odwilży.	Podczas	silnego	wiatru	nie	wolno	prowadzić	robót	na	ścianach	lub	
innych	rozbieranych	konstrukcjach	lub	pod	nimi,	gdyż	może	zachodzić	niebezpieczeństwo	zawalenia	
się	tych	konstrukcji	w	wyniku	silnych	podmuchów	wiatru.	
*	 Zapewnienie	 bezpieczeństwa	 publicznego.	 Wszystkie	 przejścia	 i	 przejazdy	 pozostające	 w	
zasięgu	prowadzonych	robót	rozbiórkowych,	powinny	być	w	sposób	odpowiedni	zabezpieczone.	W	
szczególności	należy	wytyczyć	i	wyraźnie	oznakować	tymczasowe	drogi	okrężne	(obejścia	i	objazdy	)	
lub	 wystawić	 wartowników	 zaopatrzonych	 w	 przyrządy	 sygnalizacyjne	 bądź	 też,	 w	 przypadkach	
szczególnie	niebezpiecznych	zastosować	oba	środki	łącznie.	
Przed	przystąpieniem	do	robót	rozbiórkowych	wykonawcy	mają	obowiązek	sprawdzenia,	czy	w	ich	
zasięgu,	w	miejscach	zagrożonych	nie	ma	osób	postronnych.	
*	 Rozbiórka	 ręczna.	 Wszyscy	 robotnicy	 pracujący	 na	 wysokości	 powyżej	 4.00	 m	 powinni	 być	
zaopatrzeni	 w	 pasy	 ochronne	 na	 linach	 odpowiednio	 mocowanych	 do	 trwałych	 elementów	
konstrukcji	w	danym	momencie	nie	rozbieranych.	
Zrzucanie	wystających	lub	zwisających	części	budynku	powinny	być	wykonane	szczególnie	ostrożnie	
pod	osobistym	nadzorem	majstra	 lub	kierownika	 rozbiórki.	Miejsca	 zrzucania	 gruzu	powinny	być	
należycie	zabezpieczone.	Przy	usuwaniu	gruzu	z	większych	płaszczyzn	należy	stosować	pochylnie	lub	
zsypy		(rynny	).	
Nie	 zezwala	 się	 gromadzenia	 gruzu	 na	 stropach,	 balkonach,	 klatkach	 schodowych	 i	 innych	
konstrukcjach	budynku.	
W	przypadku	prowadzenia	 robót	w	dwóch	poziomach,	dolny	poziom	powinien	być	zabezpieczony	
daszkami	ochronnymi.	
	
	
5.			WARUNKI	TECHNICZNE	WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBÓT	 	
nie	dotyczy	
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6.	KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT.	

Ogólne	zasady	kontroli	jakości		robót	podano	w	ST	„Wymagania	ogólne"	pkt	6.	Kontrola	jakości	
robót	wykonania	 robót	 rozbiórkowych	 i	wykuwających	polega	na	sprawdzeniu	zgodności	 z	doku-
mentacją	projektową	oraz	podanymi	powyżej	wymaganiami.		
	
7.0.OBMIAR	ROBÓT.	

7.1.	Jednostka		obmiarowa.	
Jednostki	przedmiarowania	należy	przyjąć	wg	KNR-u	dla	poszczególnych	robót	rozbiórkowych	

lub	wykuwających.	
7.2.	Zasada	obmiaru.	

Zasady	przedmiarowania	należy	przyjąć	wg	KNR-u	dla	poszczególnych	robót	rozbiórkowych	lub	
wykuwających.	
	
8.	ODBIÓR	ROBÓT.	

Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	ST		„Wymagania	ogólne"	pkt	8.	
	

8.1.	Zgodność	robót	z	dokumentacją	projektową	i	ST.	
Roboty	 powinny	 być	 wykonane	 zgodnie	 z	 dokumentacją	 projektową	 i	 ST	 oraz	 pisemnymi	

poleceniami	Inspektora	nadzoru.	
8.2.	Odbiór	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu.	

Dokumenty	i	dane.	
Podstawą	odbioru	robót	zanikających	lub	ulegających	zakryciu	są:	

· pisemne	 stwierdzenie	 Inspektora	 nadzoru	 w	 dzienniku	 budowy	 o	 wykonaniu	 robót	
zgodnie	z	dokumentacją	projektową	i	SST,	

· inne	pisemne	stwierdzenia	Inspektora	nadzoru	o	wykonaniu	robót.	
Zakres	robót.	

Zakres	robót	zanikających	 lub	ulegających	zakryciu	określają	pisemne	stwierdzenia	Inspektora	
nadzoru	lub	inne	potwierdzone	przez	niego	dokumenty.	
	
9.	PODSTAWA	PŁATNOŚCI.	

Roboty	rozbiórkowe.				
Cena	jednostkowa	obejmuje	:	

· zapewnienie	niezbędnych	czynników	produkcji,	
· wykonanie	robót	podstawowych	oraz	robót	i	czynności	pomocniczych,	
· oczyszczenie	stanowisk	pracy,	
· wyniesienie	materiału	z	rozbiórki	w	miejsce	wskazane	przez	Inspektora	nadzoru.	

	
10.	PRZEPISY	ZWIĄZANE	

Normy.	
PN-B·06050:	1999	 Roboty	ziemne	budowlane.	Wymagania	ogólne	
BN·8318836·02	 Przewody	podziemne	Roboty	ziemne.	

Inne	dokumenty	i	instrukcje.	
· Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	6	luty	2003	w	sprawie	bezpieczeństwa	i	higieny	

pracy	podczas	wykonywania	robót	budowlanych.	
· Rozporządzenie	 Ministra	 Gospodarki	 z	 dnia	 30	 października	 2002r	 w	 sprawie	minimalnych	

wymagań	dotyczących	bezpieczeństwa	 i	higieny	pracy	w	zakresie	 użytkowania	maszyn	przez	
pracowników	podczas	pracy.	

· Ustawa	z	dnia	27	kwietnia	2001	r	o	odpadach.	
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B-2					SPECYFIKACJA	TECHNICZNA	WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBÓT	BUDOWLANYCH	

	
Grupa	robót			-			45.2	
	
Klasa	robót			-				45.25	
	
Kategoria	robót			-			Roboty	murarskie	,	tynkarskie,	betonowe																							kod	CPV		45450000-6	
	
Przedmiot	opracowania	
Przedmiotem	 opracowania	 jest	wykonywanie	 i	 odbiór	 robót	murowych.	Konstrukcje	 te	mogą	być	
wykonywane	 z	 ceramiki	 budowlanej.	 Spoiwem	 są	 zaprawy	 murarskie	 wapienne,	 wapienno-
cementowe,	cementowe,	specjalne.		
	
Zakres	stosowania	
Warunki	 podane	 w	 ST	 dotyczą	 konstrukcji	 murowych	 i	 murowanych	 fragmentów	 budynków	
wznoszonych	 w	 technologiach	 stosowanych	 w	 budownictwie	 mieszkaniowym,	 użyteczności	
publicznej,	 rolniczym	 i	 przemysłowym,	 eksploatowanych	 w	 warunkach	 nie	 narażonych	 na	
destrukcyjne	działanie	środowiska.	
Podane	 warunki	 techniczne	 nie	 dotyczą	 konstrukcji	 "murowanych	 kanałów	 i	 studzienek	
wodociągowo-kanalizacyjnych,	 zbiorników	 wodnych,	 pieców	 przemysłowych	 itp.	 konstrukcji,	 które	
wymagają	 stosowania	 materiałów	 i	 technologii	 murowania	 odbiegających	 od	 przyjętych	 w	
budownictwie	mieszkaniowym	i	ogólnym.		
Niniejszy	 zakres	 robót	ma	 zastosowanie	do	wszystkich	 robót	murarskich	ujętych	w	dokumentacji	
projektowej	tj	:	

· wymurowanie	kominów	w	części	ponad	dachem,	
· wykonanie	tynków	na	ścianach	kominowych,	
· przygotowanie	i	montaż	zbrojenia,	
· wykonanie	rusztowań	przy	kominach,	

	
1.			MATERIAŁY	
1.1	Woda	
Do	przygotowania	zapraw	i	skrapiania	podłoża	stosować	można	wodę	odpowiadającą	wymaganiom	
normy	 PN-88/B-32250	 „Materiały	 budowlane.	 Woda	 do	 betonów	 i	 zapraw".	 Bez	 badań	
laboratoryjnych	można	stosować	wodociągową	wodę	pitną.	
Niedozwolone	 jest	 użycie	 wód	 ściekowych,	 kanalizacyjnych,	 bagiennych	 oraz	 wód	 zawierających	
tłuszcze	organiczne,	oleje	i	muł.	
1.2	Piasek	
Piasek	powinien	spełniać	wymagania	normy	PN-79/B-06711	„Kruszywa	mineralne.	Piaski	do	zapraw	
budowlanych",	a	w	szczególności:	
—			nie	zawierać	domieszek	organicznych,	
—	 	 	 mieć	 frakcje	 różnych	 wymiarów,	 a	mianowicie:	 piasek	 drobnoziarnisty	 0,25-0,5	mm,	 piasek	
średnioziarnisty	0,5-1,0	mm,	piasek	gruboziarnisty	1,0-2,0	mm.	
Do	 spodnich	 warstw	 tynku	 należy	 stosować	 piasek	 gruboziarnisty	 odmiany	 1,	 do	 warstw	
wierzchnich	-	średnioziarnisty	odmiany	2.	
Do	gładzi	piasek	powinien	być	drobnoziarnisty	i	przechodzić	całkowicie	przez	sito	o	prześwicie	0,5	
mm.	
1.3	Zaprawy	budowlane	cementowo-wapienne	
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Marka	 i	 skład	 zaprawy	 powinny	 być	 zgodne	 z	 wymaganiami	 normy	 PN-90/B-14501	 „Zaprawy	
budowlane	zwykłe".	
Do	 zapraw	 cementowo-wapiennych	 należy	 stosować	 cement	 portlandzki	 z	 dodatkiem	 żużla	 lub	
popiołów	lotnych	25	i	35	oraz	cement	hutniczy	25	pod	warunkiem,	że	w	przypadku	użycia	cementu	
hutniczego	 temperatura	 otoczenia	 w	 ciągu	 7	 dni	od	 chwili	 zużycia	 zaprawy	nie	 będzie	niższa	niż	
+5°C.	W	przypadku	konieczności	uzyskania	 zaprawy	białej	 lub	 o	wymaganym	zabarwieniu	można	
stosować	cement	portlandzki	biały	lub	dodawać	barwniki	mineralne.	
Dopuszcza	 się	 stosowanie	 do	 zapraw	 cementowo-wapiennych	 dodatków	 uplastyczniających,	
odpowiadających	wymaganiom	obowiązujących	norm	i	instrukcji.	
Skład	objętościowy	zapraw	należy	dobierać	doświadczalnie,	w	zależności	od	wymaganej	marki	zaprawy	
oraz	od	rodzaju	cementu	i	wapna.	Orientacyjne	składy	objętościowe	zapraw	o	konsystencji	10	cm	wg	
stożka	pomiarowego	można	przyjmować	wg	tablicy	1.	
	
1.4	Cegła	budowlana	pełna	licowana	
Cegła	budowlana	pełna	 licowana	powinna	bez	otworów	 lub	 z	 otworami	prostopadłymi	do	 płaszczyzny	
układania	cegieł	w	murze.	Całkowita	powierzchnia	otworów	 –	do	10	%	powierzchni	cegły.	 	Każda	cegła	
powinna	być	cechowana	znakiem	wytwórni.	W	niniejszym	opracowaniu	przyjęto	cegłę	ceramiczną	pełną		
klasy	 20.	 Cegła	 przy	 uderzeniu	 młotkiem	 w	 stanie	 powietrzno-suchym	 powinna	wydać	 dźwięk	 czysty	
/metaliczny/,	 a	nie	stłumiony.	Odporność	cegły	na	uderzenie	powinna	być	 taka,	aby	cegła	upuszczona	 z	
wysokości	1,5	m	na	inne	cegły	nie	rozpadła	się	na	kawałki.	Może	natomiast	wystąpić	pęknięcie	cegły	lub	jej	
wyszczerbienie.		
Liczba	cegieł	nie	spełniających	powyższego	wymagania	nie	powinna	być	większa	niż:	
dla	20	sprawdzanych	cegieł	—	3	szt.		
Cegła	rozbiórkowa	powinna	odpowiadać	pod	względem	klasy	tym	samym	warunkom	co	cegła	nowa.	
Cegłę	 rozbiórkową	 należy	 sprowadzać	 na	 budowę	 po	 uprzednim	 odgrzybieniu,	 jeżeli	 zostało	 ono	
stwierdzone.	
Dopuszczalna	 liczba	 cegieł	 połówkowych,	 pękniętych	 całkowicie	 lub	 z	 jednym	 pęknięciem	
przechodzącym	przez	całą	grubość	cegły	o	długości	powyżej	6	mm	nie	może	przekraczać:	
a)dla	cegły	klasy	20	—	10%	cegieł	badanych.	
Przy	odbiorze	cegły	należy	przeprowadzać	na	budowie	następujące	badania:	

a)		sprawdzenie	zgodności	klasy	oznaczonej	na	cegłach	z	zamówieniem	i	wymaganiami		
					stawianymi	w	dokumentacji	technicznej,	
b)		przeprowadzenie	próby	doraźnej	przez	oględziny,	opukiwanie	i	mierzenie:	
—	wymiarów	i	kształtu	cegły,	
—	liczby	szczerb	i	pęknięć,	
—	odporności	na	uderzenia,	
—	przełomu	ze	zwróceniem	szczególnej	uwagi	na	zawartość	margla.	
W	przypadku	niemożności	określenia	 jakości	cegły	przez	próbę	doraźną	 lub	 jeżeli	cegła	ma	być	
przeznaczona	 na	 konstrukcje	 odpowiedzialne,	 należy	 ją	 poddać	 badaniom	 laboratoryjnym	
(szczególnie	co	do	klasy	i	odporności	na	działanie	mrozu).	
Cegła	 przeznaczona	 do	 murów,	 na	 których	 przewiduje	 się	 wykonanie	 tynków,	 powinna	 być	
zbadana	 na	 obecność	 szkodliwej	 zawartości	 rozpuszczalnych	 soli.	 Po	 badaniu	 na	 cegłach	 nie	
powinny	wystąpić	wykwity	 i	 naloty.	Dopuszcza	 się	występowania	 nalotów,	 których	 nie	można	
zdjąć	z	powierzchni	próbki	za	pomocą	ostrego	narzędzia.	
W	zależności	od	klas,	cegłę	należy	używać	do	robót	murowych,	zgodnie	z	zaleceniami	podanymi	w	
PN	–68/B-12001	
Nasiąkliwość	cegły	budowlanej	pełnej	klasy	20	i	15	nie	powinna	być	wyższa	niż	22%,	klasy	10	—	nie	
wyższa	niż	24%,	a	klasy	7,5	 i	5	nie	określa	się.	Do	ścian	zewnętrznych	zaleca	się	stosować	cegłę	o	
nasiąkliwości	nie	Większej	niż	16	%.	
Wymiary	i	dopuszczalne	odchyłki	:	

· długość	 	 250	mm	+/-	6	mm	
· szerokość	 	 120	mm	+/-	4	mm	
· grubość	 	 		65	mm	+/-	3	mm	

	
1.5	Asortyment	stali		
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Zbrojenie		czapek		żelbetowych	na	kominach	przyjęto	prętami	wiotkimi	Ø6	mm	w	ze	stali	A-I		gatun-
ku	St3SX-b,	wg	normy	PN-H-84023/6.	
Do	 wzmocnienia	 elementów	 komina	 przyjęto	 stal	 stali	 A-I	 	 gatunku	 St3SX-b,	 wg	 normy	 PN-H-
84023/6.	
	
1.6	Drewno	na	rusztowania	i	deskowania	
	 Do	 wszystkich	 konstrukcji	 drewnianych	 /robót	 ciesielskich/	 należy	 zastosować	 drewno	
sosnowe	w	stanie	powietrzni-suchym	o	wilgotności	10-15.	
1.7	Beton	B20	

Beton	do	konstrukcji	do	wykonania	czapek	kominowych		musi	spełniać	następujące	wymagania:	
· nasiąkliwość	-	do	5%;	badanie	wg	normy	PN-B-06250,	
· mrozoodporność	-	ubytek	masy	nie	większy	od	5%,	spadek	wytrzymałości	na	ściskanie		
· nie	większy	niż	20%	po	150	cyklach	zamrażania	i	odmrażania	(F150);	badanie	wg		
· normy	PN-B-06250,	
· wodoszczelność	-	większa	od	0,8MPa	(W8),	
· wskaźnik	wodno-cementowy	(w/c)	-	ma	być	mniejszy	od	0,5.	

	
2.		SPRZĘT	
Wykonawca	przystępując	do	murowania	ścianek	i	zamurowywania	otworów,	powinien	wykazać	się	
możliwością	 korzystania	 z	 elektronarzędzi,	 drobnego	 sprzętu	 budowlanego	 (kielnia,	 poziomica,	
skrzynia	 do	 zapraw,	 wciągarka	 elektryczna	 lub	 ręczna,	 inwentaryzowane	 kobyłki	 murarskie,	
warstwo-pion).	
	
3.		TRANSPORT	
Do	 transportu	 pionowego	 materiałów	 murarskich	 przewidziano	 żurawie	 okienne	 i	 wciągarki	
elektryczne	 lub	 ręczne.	 Jako	 środki	 transportu	 poziomego	 używać	 należy	 taczek	 stalowych	 i	
dwukołowych	wózków	–	japonek.	
	
4.			WYKONANIE	ROBÓT	
4.1	Technologia	wykonania	tynków.	
W	niniejszym	opracowaniu	przewidziano	na	kominach	 tynki	dwuwarstwowe	nanoszone	na	siatce	
Ledóchowskiego,	 zatarte	 na	 gładko.	 Tynki	 dwuwarstwowe	 należy	 wykonać	 z	 obrzutki	 i	 narzutu.	
Obrzutkę	 należy	 wykonać	 z	 zaprawy	 cementowej	 1	 :	 1	 o	 konsystencji	 odpowiadającej	 10-12	 cm	
zagłębieniu	stożka	pomiarowego.	Grubość	obrzutki	powinna	wynosić	3	–	4	mm.		
Narzut	należy	nanosić	po	związaniu	zaprawy	obrzutki,	 lecz	przed	 jej	stwardnieniem.	Narzut	należy	
wykonać	 z	 zaprawy	 cementowo-wapiennej	 1	 :	 2	 :	 10.	 Zaprawa	 powinna	 mieć	 konsystencję	
odpowiadającą	 7-10	 cm	 zagłębieniu	 stożka	 pomiarowego.	 Grubość	 narzutu	 8	 –	 15	 mm.	 Na	 tak	
wykonane	tynki	po	ich	związaniu	i	wyschnięciu	należy	wykonać	dwuwarstwowe	gładzie	gipsowe.	
4.2	Deskowanie	płyt	płaskich.		
Nakrywy	na	kominach	zaprojektowano	jako	żelbetowe	płyty.	Deskowanie	tych	płyt	jest	prostsze,	
ponieważ	nie	wymaga	stemplowań.	Odchyłki	na	długości	deskowania	nie	mogą	być	większe	niż	1	
mm	na	1	m	długości	deskowania.	
4.3	Układanie	warstwy	główkowej.		
Technika	układania		warstwy	główkowej	wygląda	następująco.	Po	rozścieleniu	zaprawy	na	murze	
w	 sposób	 opisany	 wyżej,	 murarz	 układa	 na	 niej	 cegłę	 nieco	 ukośnie	 w	 stosunku	 do	 cegły	
uprzednio	ułożonej	w	odległości	około	6	cm	od	niej.	Następnie	ruchem	posuwisto-zygzakowatym	
dosuwa	 je	 do	 ułożonej	 już	 cegły	 zgarniając	 przy	 tym	 część	 zaprawy,	 która	wypełnia	 spoinę	
poprzeczną.	Mniej	 kwalifikowany	murarz	 chwyta	przy	wykonywaniu	 tej	 czynności	 cegłę	 jedną	
ręką,	 a	drugą	pomaga	dosunąć	 ją	na	właściwe	miejsce.	Doświadczeni	murarze	potrafią	układać	
sprawnie	jednocześnie	dwie	cegły	wykonując	tę	samą	czynność	obydwiema	rękami.	
Murowanie	na	wycisk	prowadzi	się	w	zasadzie	układając	cegły	od	strony	lewej	ku	prawej.	Można	
jednak	prowadzić	murowanie	w	kierunku	odwrotnym.	
Przy	kierunku	układania	 z	 lewej	ku	prawej	murarz	chwyta	cegłę	w	prawą	dłoń,	przy	kierunku	
odwrotnym	—	w	lewą	dłoń.	
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Układanie	warstwy	wozówkowej.		
W	 warstwie	 tej	 zewnętrzne	 rzędy	 cegieł	 układa	 się	 podobnie	 jak	 w	 warstwie	 główkowej.	 Folę	
wypełnia	się	plastyczną	zaprawą	o	grubości	warstwy	ok.2,5	cm,	po	czym	zatapia	się	w	niej	cegły	nie	
stosując	już	dodatkowego	zalewania	spoin	rozrzedzoną	zaprawą.	Konsystencja	zaprawy	powinna	być	
tak	dobrana,	aby	zaprawa	pod	naciskiem	cegły	wypełniała	należycie	wszystkie	spoiny	pionowe,	czego	
sprawdzianem	będzie	występowanie	zaprawy	ponad	powierzchnię	cegły.	 	
Spoiny	w	murach	ceglanych	
W	 zwykłych	 murach	 ceglanych,	 jeśli	 nie	 ma	 szczególnych	 wymagań,	 należy	 przyjmować	 grubość	
normową	spoiny:	
12	mm	w	spoinach	wspornych	(poziomych),	przy	czym	grubość	maksymalna	nie	powinna				
						przekraczać	17	mm,	a	minimalna	10	mm,	
b)	 	10	mm	w	spoinach	pionowych	podłużnych	 i	poprzecznych,	przy	czym	grubość	maksymalna	nie	
powinna	przekraczać	15	mm,	a	minimalna	—	5	mm.	
Spoiny	powinny	być	dokładnie	wypełnione	zaprawą.	W	ścianach	przewidzianych	do	tynkowania	nie	
należy	wypełniać	zaprawą	spoin	przy	zewnętrznych	 licach	na	głębokość	5—10	mm	(murowanie	na	
tzw.	puste	spoiny).	
Stosowanie	połówek	i	cegieł	ułamkowych	
Liczba	cegieł	użytych	w	połówkach	do	murów	nośnych,	z	wyjątkiem	ścian	najwyższej	kondygnacji,	
nie	powinna	być	większa	niż	15%	całkowitej	liczby	cegieł.	
Połówek	 i	cegieł	ułamkowych	można	używać	przy	zastosowaniu	cegieł	całych	w	 liczbie	równej	co	
najmniej	50%	całkowitej	liczby	cegieł	i	przy	wystarczającym	przewiązaniu	spoin:		
	a)	w	ścianach	najwyższej	kondygnacji,	
b)		w	murach	podokiennych,	
c)		w	murach	przeciwpożarowych,	
d)		na	poddaszu,	pod	warunkiem	żeby	naprężenie	we	wszystkich	tych	przypadkach	było	mniejsze	od	
2/3	naprężenia	dopuszczalnego	według	normy	PN-87/B-03002.	3.				
W	filarach	i	słupach	niedopuszczalne	jest	zastępowanie	całych	cegieł	połówkami.	Stosowanie	cegieł	
połówkowych	 i	 mniejszych	 może	 być	 dokonywane	 tylko	 w	 liczbie	 koniecznej	 do	 uzyskania	
prawidłowego	wiązania.	
Stosowanie	w	murach	cegieł	uzyskanych	z	budowli	rozebranych	
Cegły	 całkowite	 i	 ułamkowe	 powinny	 być	 oczyszczone	 z	 zaprawy,	 lecz	 powierzchnie	 ich	 mogą	
wykazywać	ślady	zaprawy,	cementu	lub	wapna.	Cegły	zanieczyszczone	sadzą	mogą	być	użyte	tylko	
do	murów	nietynkowanych	 i	takich,	gdzie	wygląd	powierzchni	nie	odgrywa	roli,	a	więc	do	murów	
fundamentowych,	piwnicznych,	poddasza	nieużytkowego	itp.	
Mury	z	cegieł	odzyskowych,	całkowitych	i	ułamkowych	powinny	być	wykonywane	na	zaprawie	co	
najmniej	cementowo-wapiennej	marki	nie	niższej	niż	3.	
Jeżeli	na	budowie	 jest	kilka	gatunków	cegły	 (np.	cegła	nowa	 i	 rozbiórkowa),	należy	przestrzegać	
zasady,	że	każda	ściana	powinna	być	wykonana	z	cegły	jednego	wymiaru.	
Połączenie	murów	stykających	się	pod	kątem	prostym	 i	wykonanych	z	cegieł	o	grubości	różniącej	
się	więcej	niż	o	5	mm	należy	wykonywać	na	strzępią	zazębione	boczne.	Dopuszcza	się	stosowanie	
połączenia	za	pomocą	płaskowników	wpuszczonych	w	spoiny	obu	murów.	
4.5	Betonowanie	bruzd	
Wytwarzanie	mieszanki	betonowej	powinno	odbywać	się	wyłącznie	w	wyspecjalizowanym	zakładzie	
produkcji	betonu,	który	może	zapewnić	żądane	w	ST	wymagania.	
Dozowanie	 składników	 do	 mieszanki	 betonowej	 powinno	 być	 dokonywane	wyłącznie	wagowo	 z	
dokładnością:	
-			±2%	-	przy	dozowaniu	cementu	i	wody,	
-			±3%	-	przy	dozowaniu	kruszywa.	
Dozatory	muszą	mieć	aktualne	świadectwo	legalizacji.	
Wagi	powinny	być	kontrolowane	co	najmniej	raz	w	roku.	
Urządzenia	dozujące	wodę	i	płynne	domieszki	powinny	być	sprawdzane	co	najmniej	raz	w	miesiącu.	
Przy	 dozowaniu	 składników	 powinno	 się	 uwzględniać	 korektę	 związaną	 ze	 zmiennym	
zawilgoceniem	kruszywa.	
Czas	mieszania	należy	ustalić	doświadczalnie,	jednak	nie	powinien	on	być	krótszy	niż	2	minuty.	
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Do	podawania	mieszanek	betonowych	należy	stosować	pojemniki	o	konstrukcji	umożliwiającej	łatwe	
ich	opróżnianie	lub	pompy	przystosowanej	do	podawania	mieszanek	plastycznych.	Przy	stosowaniu	
pomp	wymaga	się	sprawdzenia	ustalonej	konsystencji	mieszanki	betonowej	przy	wylocie.	
Mieszanki	betonowej	nie	należy	zrzucać	z	wysokości	większej	niż	0,75	m	od	powierzchni,	na	którą	
spada.	W	 przypadku,	 gdy	wysokość	 ta	 jest	większa,	należy	mieszankę	podawać	 za	pomocą	 rynny	
zsypowej	(do	wysokości	3,0	m)	lub	leja	zsypowego	teleskopowego	(do	wysokości	8,0	m).	
W	 przypadku,	 gdy	 betonowanie	 konstrukcji	 wykonywane	 jest	 także	 w	 nocy,	 konieczne	 jest	
wcześniejsze	 przygotowanie	 odpowiedniego	 oświetlenia,	 zapewniającego	 prawidłowe	
wykonawstwo	robót	i	dostateczne	warunki	bezpieczeństwa	pracy.	
Warunki	atmosferyczne	przy	układaniu	mieszanki	betonowej	i	wiązaniu				betonu	
Betonowanie	konstrukcji	należy	wykonywać	wyłącznie	w	 temperaturach	nie	niższych	niż	plus	5°C,	
zachowując	warunki	umożliwiające	uzyskanie	przez	beton	wytrzymałości	co	najmniej	210	MPa	przed	
pierwszym	 zamarznięciem.	Uzyskanie	wytrzymałości	 20	MPa	 powinno	 być	 zbadane	 na	 próbkach	
przechowywanych	w	takich	samych	warunkach,	jak	zabetonowana	konstrukcja.	
W	wyjątkowych	przypadkach	dopuszcza	się	betonowanie	w	temperaturze	do	-5°C,	jednak	wymaga	to	
zgody	 Inspektora	 nadzoru	 oraz	 zapewnienia	 temperatury	 mieszanki	 betonowej	 +20°C	 w	 chwili	
układania	 i	zabezpieczenia	uformowanego	elementu	przed	utratą	ciepła	w	czasie	co	najmniej	7	dni.	
Temperatura	 mieszanki	 betonowej	 w	 chwili	 opróżniania	 betoniarki	 nie	 powinna	 być	wyższa	 niż	
35°C.	
Niedopuszczalne	 jest	kontynuowanie	betonowania	w	czasie	ulewnego	deszczu,	należy	zabezpieczyć	
miejsce	robót	za	pomocą	mat	lub	folii.	
Pielęgnacja	betonu	
Bezpośrednio	 po	 zakończeniu	 betonowania	 zaleca	 się	 przykrycie	 powierzchni	 betonu	 lekkimi	
wodoszczelnymi	osłonami	zapobiegającymi	odparowaniu	wody	z	betonu	i	chroniącymi	beton	przed	
deszczem	i	nasłonecznieniem.	
Przy	 temperaturze	otoczenia	wyższej	niż	+5°C	należy	nie	później	niż	po	12	 godz.	od	 zakończenia	
betonowania	 rozpocząć	pielęgnację	wilgotnościową	betonu	 i	prowadzić	 ją	 co	najmniej	przez	7	dni	
(przez	polewanie	co	najmniej	3	razy	na	dobę).	
Przy	 temperaturze	otoczenia	+15°C	 i	wyższej	beton	należy	polewać	w	ciągu	pierwszych	3	dni	co	3	
godziny	w	dzień	i	co	najmniej	1	raz	w	nocy,	a	w	następne	dni	co	najmniej	3	razy	na	dobę.	
Woda	stosowana	do	polewania	betonu	powinna	spełniać	wymagania	normy	PN-B-32250.	
W	 czasie	 dojrzewania	 betonu	 elementy	 powinny	 być	 chronione	 przed	 uderzeniami	 i	 drganiami	
przynajmniej	do	chwili	uzyskania	przez	niego	wytrzymałości	na	ściskanie	co	najmniej	15	MPa.	
Wykańczanie	powierzchni	betonu	
Dla	powierzchni	betonu	obowiązują	następujące	wymagania:	

· wszystkie	betonowe	powierzchnie	muszą	być	gładkie	i	równe,	bez	zagłębień	między	ziarnami	
kruszywa,	przełomami	i	wybrzuszeniami	ponad	powierzchnię,	

· pęknięcia	i	rysy	są	niedopuszczalne,	
· równość	 powierzchni	 ustroju	 nośnego	 przeznaczonej	 pod	 izolację	 powinna	 odpowiadać	

wymaganiom	normy	PN-B-10260;	wypukłości	i	wgłębienia	nie	powinny	być	większe		
													niż	2	mm.	
Ostre	 krawędzie	 betonu	 po	 rozdeskowaniu	 powinny	 być	 oszlifowane.	 Jeżeli	 dokumentacja	
projektowa	 nie	 przewiduje	 specjalnego	 wykończenia	 powierzchni	 betonowych	 konstrukcji,	 to	
bezpośrednio	 po	 rozebraniu	 deskowań	 należy	 wszystkie	 wystające	 nierówności	 wyrównać	 za	
pomocą	tarcz	karborundowych	i	czystej	wody.	
Wyklucza	się	szpachlowanie	konstrukcji	po	rozdeskowaniu.	
Deskowania	 	
Konstrukcja	deskowania	powinna	spełniać	następujące	warunki:	
-	 zapewniać	odpowiednią	sztywność	i	niezmienność	kształtu	konstrukcji,	
-	 zapewniać	jednorodną	powierzchnię	betonu,	
-	 zapewniać	odpowiednią	szczelność,	
-	 zapewniać	łatwy	ich	montaż	i	demontaż	oraz	wielokrotność	użycia,	
-	 wykazywać	odporność	na	deformację	pod	wpływem	warunków	atmosferycznych.	
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Deskowania	zaleca	się	wykonywać	ze	sklejki.	W	uzasadnionych	przypadkach	na	część	
deskowań	 można	 użyć	 desek	 z	 drzew	 iglastych	 III	 lub	 IV	 klasy.	 Minimalna	 grubość	
desek	wynosi	32	mm.	
Deski	powinny	być	jednostronnie	strugane	i	przygotowane	do	łączenia	na	wpust	i	pió-
ro.	Styki,	gdzie	nie	można	zastosować	połączenia	na	pióro	i	wpust,	należy	uszczelnić	ta-
śmami	 z	 tworzyw	 sztucznych	 albo	 pianką.	 Należy	 zwrócić	 szczególną	 uwagę	 na	
uszczelnienie	 styków	 ścian	 z	 dnem	 deskowania	 oraz	 styków	 deskowań	 belek	 i	
poprzecznie.	
Sfazowania	należy	wykonywać	zgodnie	z	dokumentacją	projektową.	
Belki	gzymsowe	oraz	gzymsy	wykonywane	razem	z	pokrywami	okapowymi	muszą	być	
wykonywane	w	deskowaniu	z	zastosowaniem	wykładzin.	
Otwory	w	konstrukcji	i	osadzanie	elementów	typu	odcinki	rur,	łączniki	należy	wykonać	
wg	wymagań	dokumentacji	projektowej.	
4.6		Tynk	mozaikowy	na	cokole.	
Tynki	mozaikowe	na	cokole	budynku.	
Warunki	 ogólne.	 Przygotowanie	 tynku.	Nakładanie	 tynków	mozaikowych	 jest	 z	 pozoru	 proste	 -	
wystarczy	 równe	 podłoże,	 paca	 stalowa	 i	 odrobina	 zdolności	 manualnych.	 Samo	 przygotowanie	
tynku	 polega	 jedynie	 na	 otwarciu	 wiadra	 i	 przemieszaniu	 jego	 zawartości.	
Uwaga!	Po	otwarciu	pojemnika	nie	zobaczymy	oczekiwanego	koloru,	 lecz	siną	klejącą	masę.	Tynki	
nabierają	odpowiedniej	barwy	dopiero	po	wyschnięciu	żywicy.	Kto	ma	wątpliwości,	może	wypłukać	
w	 wodzie	 kilka	 ziarenek	 -	 kruszywo	 niezanurzone	 w	 żywicy	 powinno	 mieć	 taki	 kolor,	 jaki	
zamówiliśmy.	
Warunki	 sprzyjające	 nakładaniu	 tynku.	Aby	 siny	 kolor	 tynku	 nie	powracał	po	każdym	 zmoczeniu	
elewacji,	tynkować	trzeba	w	dobrą	pogodę,	kiedy	ani	nie	pada,	ani	nie	wieje,	a	temperatura	podłoża	i	
otoczenia	przez	kolejne	dwa	dni	i	noce	od	nałożenia	tynku	będzie	wynosiła	około	+15°C.	Za	zupełnie	
nieodpowiednią	producenci	uznają	zwykle	temperaturę	poniżej	5°C	i	powyżej	25°C.	
Nakładanie	 i	 wygładzanie	 tynku.	 Zależnie	 od	 wskazań	 producenta	 podanych	 na	 opakowaniu	
produktu	można	to	robić	ręcznie	lub	przez	natrysk.	Do	tego	drugiego	sposobu	zdecydowanie	należy	
zaprosić	 fachowca	 z	 odpowiednim	 sprzętem	 (z	 dyszą	 przeznaczoną	 do	 nakładania	 tego	 rodzaju	
materiału).	
Nakładanie	 ręczne	 przypomina	 nieco	 wykonywanie	 gładzi	 gipsowych.	 Niewielką	 porcję	 tynku	
wyjmuje	się	z	wiadra	łopatką,	po	czym	nakłada	się	ją	na	pacę	stalową	wzdłuż	jej	dłuższej	krawędzi.	
Potem	masę	 tynkarską	naciąga	się	na	podłoże,	 tworząc	warstwę	o	grubości	kruszywa,	a	następnie	
wygładza	 się	 ją	 tą	 samą	 pacą.	 Podczas	 wygładzania	 tynku	 ściąga	 się	 nadmiar	 masy	 i	 wrzuca	 z	
powrotem	do	wiadra.	Nałożoną	masę	trzeba	wygładzać	równomiernie,	w	tym	samym	kierunku.	
Należy	unikać	przerw	w	pracy,	nie	wolno	bowiem	dopuścić	do	zaschnięcia	wygładzonej	powierzchni	
przed	 nałożeniem	 tynku	 na	 dalszą	 część	 podłoża.	 W	 przeciwnym	 wypadku	 krawędź	 takiego	
połączenia	będzie	widoczna.	
Układanie	tynku.	
Kładzie	 się	 go	 na	mocne	 i	 równe	 podłoże	 dokładnie	 oczyszczone	 z	 kurzu,	 brudu,	wapna,	 olejów,	
tłuszczów,	 wosku,	 resztek	 farby	 kredowej,	 wapiennej,	 olejnej	 i	 emulsyjnej.	 Powłoki	 lakierowane,	
olejowe	 i	 farby	 klejowe	 można	 czyścić	 przy	 pomocy	 gorącej	 pary	 wodnej.	 Większe	 nierówności	
podłoża	trzeba	skorygować,	np.	stosując	zaprawę	wyrównującą.		
Samo	 tynkowanie	 nie	 jest	 trudne.	 Otwieramy	 wiaderko,	 zawartość	 mieszamy	 kielnią	 lub	 jakimś	
obrotowym	mieszakiem	mechanicznym.	Następnie	 równomiernie	nanosimy	na	podłoże	za	pomocą	
trzymanej	pod	kątem	stalowej	pacy	(zazwyczaj	na	podwójną	grubość	ziarna).	Wygładzać	go	należy,	
kiedy	 jest	 jeszcze	wilgotny	 -	zawsze	w	 jednym	kierunku.	Tynk	 trzeba	nakładać	 równomiernie,	nie	
przerywając	pracy.	
Całkowite	 stwardnienie	 tynk	 osiąga	 po	 dwóch,	 trzech	 dniach.	 W	 trakcie	 wiązania	 spoiwo	 jest	
najpierw	mlecznobiałe,	w	miarę	upływu	czasu	staje	się	przezroczyste.	W	warunkach	podwyższonej	
wilgotności	 czas	 wiązania	 tynku	 może	 być	 wydłużony	
Podczas	wykonywania	i	wysychania	tynku	minimalna	temperatura	otoczenia	powinna	wynosić	plus	
5	 stopni	 Celsjusza,	 (maksymalnie	 plus	 25	 stopni).	Należy	unikać	bezpośredniego	nasłonecznienia,	
deszczu	lub	silnego	wiatru.	
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Tynk	 mozaikowy	 	 przed	 nałożeniem	 należy	 dokładnie	 wymieszać.	 Nie	 należy	 wykonywać	 prac	
tynkarskich	przy	dużym	nasłonecznieniu,	silnym	wietrze,	opadach	atmosferycznych.	
Zaprawę	 tą	 należy	 nanieść,	 na	 stabilne,	 zagruntowane	 podłoże	 za	pomocą	pacy	 stalowej	po	 czym	
wygładzamy	 tą	 samą	 pacą.	 Prace	 tynkarskie	 należy	 wykonywać	 w	 sposób	 ciągły,	 aby	 uniknąć	
nierównomierności	struktury	i	barwy,	przerwa	w	nakładaniu	nie	może	być	dłuższa	niż	10	min.	
	
	
5.			WARUNKI	TECHNICZNE	WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBÓT	 	
5.1		Podstawa	odbioru	robót	murowych	
1.	Podstawę	dla	odbioru	robót	murowych	powinny	stanowić	następujące	dokumenty:	
a)			dokumentacja	techniczna	wymieniona		
b)			dziennik	budowy,	
c)			zaświadczenia	o	jakości	materiałów	i	wyrobów	dostarczonych	na	budowę	przez	producentów,	
d)	 	protokóły	odbioru	poszczególnych	etapów	robót	szczególnie	zanikających,	 jeżeli	odbiory	 te	nie	były	

odnotowywane	w	dzienniku	robót,	
e)		protokóły	odbioru	materiałów	i	wyrobów,	
f)	 	wyniki	badań	 laboratoryjnych	materiałów	 i	wyrobów,	 jeśli	takie	były	zlecane	przez	budowę	(np.	w	

odniesieniu	co	do	radioaktywności	lub	zdrowotności	niektórych	wyrobów),	
	g)			ekspertyzy	techniczne	w	przypadku,	gdy	były	wykonywane	przed	odbiorem	budynku.	
2.	 Odbiór	 robót	 murowych	 powinien	 się	 odbywać	 przed	 wykonaniem	 tynków	 i	 innych	 robót	
wykończeniowych,	ale	po	osadzeniu	stolarki	(ościeżnic).	
5.2	Warunki	techniczne	wykonania	robót	ciesielskich	
Drewno.	Do	robót	ciesielskich	stosuje	się	drewno	iglaste.	Wkładki	konstrukcyjne,	klocki	i	kołki	
należy	wykonywać	z	drewna	dębowego	lub	akacjowego.	
Jakość	drewna	okrągłego	na	stemple	budowlane	powinna	odpowiadać	wymaganiom	normy	
PN-61/D-95016.	Do	robót	ciesielskich	stosuje	się		drewno	tarte	następujących	klas:	
Klasa	III					—	wyborowy	materiał	ciesielski,	
Klasa	IV					—	dobry	materiał	ciesielski,	
Klasa	V							—	średniej	jakości	materiał	ciesielski,	
Klasa	VI						—	materiał	nadający	się	do	robót	pomocniczych.	
Złącza	i	łączniki.		
Złącza	 ciesielskie	 na	 gwoździe,	 powinny	 być	 wykonywane	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	
przepisami.	
5.3	Podstawa	odbioru	robót	zbrojarskich	
1.	Podstawę	dla	odbioru	robót	tynkarskich	powinny	stanowić	następujące	dokumenty:	
a)			dokumentacja	techniczna		
b)			dziennik	budowy,	
c)			zaświadczenia	o	jakości	materiałów	i	wyrobów	dostarczonych	na	budowę	przez	producentów,	
d)	 	protokóły	odbioru	poszczególnych	etapów	robót	szczególnie	zanikających,	 jeżeli	odbiory	 te	nie	były	

odnotowywane	w	dzienniku	robót,	
e)		protokóły	odbioru	materiałów	i	wyrobów,	
f)		wyniki	badań	laboratoryjnych	materiałów	i	wyrobów,	jeśli	takie	zalecił	Inspektor	nadzoru,	
g)			ekspertyzy	techniczne	w	przypadku,	gdy	były	wykonywane	przed	odbiorem	budynku.	
Odbiór,	gotowych	tynków	gipsowych	powinien	być	dokonywany	nie	wcześniej	niż		
po	7	dniach	po	ich	wykonaniu.	
5.4	Podstawa	odbioru	robót	betonowych	
1.	Podstawę	dla	odbioru	robót	betonowych	powinny	stanowić	następujące	dokumenty:	
a)			dokumentacja	techniczna		
b)			dziennik	budowy,	
c)			zaświadczenia	o	jakości	materiałów	i	wyrobów	dostarczonych	na	budowę	przez	producentów,	
d)	 	protokóły	odbioru	poszczególnych	etapów	robót	szczególnie	zanikających,	 jeżeli	odbiory	 te	nie	były	

odnotowywane	w	dzienniku	robót,	
e)		protokóły	odbioru	materiałów	i	wyrobów,	
f)	 	wyniki	badań	 laboratoryjnych	materiałów	 i	wyrobów,	 jeśli	takie	były	zlecane	przez	budowę	(np.	w	

odniesieniu	co	do	radioaktywności	lub	zdrowotności	niektórych	wyrobów),	
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g)			ekspertyzy	techniczne	w	przypadku,	gdy	były	wykonywane	przed	odbiorem	budynku	
6.			OBMIAR	ROBÓT	

6.1	Jednostka	obmiarowa	dla	robót	murowych	
Jednostką	obmiarową	robót	jest	–	m2	muru	o	odpowiedniej	grubości.	
Ściany	oblicza	się	w	m2	ich	powierzchni.		
Gzymsy	i	pasy	oblicza	się	w	metrach	ich	długości.		
Ilość	poszczególnych	konstrukcji	murowych	oblicza	się	według	wymiarów	podanych	w	projektach	dla	
konstrukcji	 nieotynkowanych.	 Grubości	 murów	 z	 cegły	 przyjmuje	 się	 wg	 znormalizowanych	
wymiarów	cegły	6,5	x	12	x	25	cm.	
	
6.2	Jednostka	obmiarowa	dla	robót	betonowych	
Dla	 robót	 betonowych	 jednostką	 obmiaru	 jest	 1	m2	 (metr	 kwadratowy)	 konstrukcji	 z	 betonu.	Do	
obliczenia	 ilości	 przedmiarowej	 przyjmuje	 się	 ilość	 konstrukcji	 wg	 dokumentacji	 projektowej.	 Z	
powierzchni	nie	potrąca	się	otworów	wylotowych	kominów.	
6.3	Jednostka	obmiarowa	dla	stalowych	
Dla	robót	stalowych	 jednostką	obmiaru	 jest	kg	(kilogram)	konstrukcji	stalowej.	Do	obliczenia	 ilości	
przedmiarowej	przyjmuje	się	ilość	konstrukcji	wg	dokumentacji	projektowej.		
	
7.			PODSTAWA	PŁATNOŚCI	
7.1	Cena	jednostkowa	
Cena	jednostkowa	obejmuje	:	

· zapewnienie	niezbędnych	czynników	produkcji,	
· wykonanie	robót	podstawowych	oraz	robót	i	czynności	pomocniczych,	
· zakup	materiałów,	
· montaż	i	demontaż	rusztowań	dla	ścian	do	wysokości	4,50	m,	
· oczyszczenie	stanowisk	pracy,	
· wyniesienie	materiału	z	rozbiórki	w	miejsce	wskazane	przez	Inspektora	nadzoru,	
· wewnętrzny	transport	poziomy	materiałów	na	przeciętną	odległość	oraz	transport	pionowy	

na	wysokość	do	18	m,		
	
8.			PRZEPISY	ZWIĄZANE	

Normy	
PN-C-04541	 		
Woda	 i	 ścieki.	Oznaczenie	suchej	pozostałości,	pozostałości	po	prażeniu,	straty	 	przy	prażeniu	oraz	
substancji	 rozpuszczonych,	 substancji	 rozpuszczonych	 mineralnych	 i	 substancji	 rozpuszczonych	
lotnych.	
PN-85/B-04500								
Zaprawy	budowlane.	Badania	cech	fizycznych	i	wytrzymałościowych.	
PN-88/B-32250								
Materiały	budowlane.	Woda	do	betonów	i	zapraw.	
PN-B-30020.-1999				
Wapno.	
PN-79/B-06711									
Kruszywa	mineralne.	Piaski	do	zapraw	budowlanych.	
PN-90/B-14501									
Zaprawy	budowlane	zwykłe.	
PN-68/B-10020									
Roboty	murowe	z	cegły.	Wymagania	i	badania	przy	odbiorze	
PN-EN	206-1:2003Beton.	
PN-80/M-02138.	Tolerancje	kształtu	i	położenia.	Wartości.	
PN-87/B-06200		 Konstrukcje	stalowe	budowlane.	Warunki	wykonania	i	odbioru.	
PN-EN	10025:2002	Wyroby	walcowane	na	gorąco	z	niestopowych	stali		konstrukcyjnych.	
PN-91/M-69430		 Elektrody	 stalowe	 otulone	 do	 spawania	 i	 napawania.		
Ogólne	badania	i	wymagania.	
PN-75/M-69703		 Spawalnictwo.	Wady	złączy	spawanych.	Nazwy	i	określenia.	
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PN-85/B-04500							Zaprawy	budowlane.	Badania	cech	fizycznych	i	wytrzymałościowych.	
PN-70/B-10100							Roboty	tynkowe.	Tynki	zwykłe.	Wymagania	i	badania	przy	odbiorze.	
PN-68/B-10020								Roboty	murowe	z	cegły.	Wymagania	i	badania	przy	odbiorze	
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B-3		SPECYFIKACJA	TECHNICZNA	WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBÓT	BUDOWLANYCH	
	
Grupa	robót			-			45.2	
	
Klasa	robót			-				45.25	
	
Kategoria	robót			-		Rusztowania	montaż																																																																				kod		CPV		45262120-8	
																																					Rusztowania	demontaż																																																																kod	CPV			45262110-5		
	
Przedmiot	opracowania	
Przedmiotem	opracowania	są	warunki	techniczne	wykonywania	i	odbioru	rusztowań	zewnętrznych	
Warunki	techniczne	dotyczą:	

· ustawienia	i	rozbiórki	rusztowań	zewnętrznych	
	

1.			MATERIAŁY	
1.1		Materiały	do	rusztowań	stalowych	
Do	 montażu	 rurowych	 rusztowań	 budowlanych	 stosuje	 się	 rury	 stalowe	 czarne	
(odpowiadające	normie	PN-64/H-74200	o	 typowych	długościach	1,8;	2,7;	3,6	i	5,4	m.	Średnica	
zewnętrzna	wszystkich	rur	wynosi	48	mm,	grubość	ścianki	3,5	mm,	ciężar	l	m	rury	ok.	3,85	kG.	
Rozróżniamy	dwa	rodzaje	rur,	a	mianowicie:		

1) rury	zgrzewane	(ze	szwem),		
2) rury	ciągnione	(bez	szwu).		

Elementy	 rurowe	 ciągnione	 (bez	 szwu)	 można	 stosować	 do	 wszystkich	 części	 konstrukcji	
rusztowań	 (stojaki,	 podłużnice,	 poręcze,	 poprzecznice	 itp.).	 Rury	 zgrzewane	 (ze	 szwem)	
można	stosować	tylko	na	stojaki	do	rusztowań	nie	przekraczających	20	m	wysokości	przy	obcią-
żeniu	do	150	kG/m2	oraz	do	montażu	dwu	ostatnich	poziomów	w	innych	rusztowaniach.	
W	 celu	 ułatwienia	 szybkiego	 rozróżniania	 rur	 należy	 rury	 ciągnione	 (bez	 szwu)	oznaczać	w	
odległości	50	cm	od	każdego	końca	farbą	olejną	dwiema	żółtymi	obwódkami	szerokości	5	cm,	z	od-
stępem	10	cm	między	nimi.	
Rury	nieznacznie	uszkodzone	można	stosować	tylko	na	poręcze	zabezpieczające,	umieszczane	
na	wysokości	60	cm	ponad	pomostem	roboczym.	Prostowanie	lub	poprawianie	rur	jest	niedo-
puszczalne.	 W	 celu	 łatwiejszego	 odróżnienia	 uszkodzonych	 rur	 należy	 znaczyć	 je	 na	 środku	
czerwoną	obwódką	szerokości	10	cm.	
Aby	 zabezpieczyć	 rury	 przed	 korozją,	 należy	malować	 je	 lakierem	 asfaltowym	 z	 domieszką	
proszku	 karborundowego	 —	 w	 celu	 zmniejszenia	 niebezpieczeństwa	 ślizgania	 się	 złącz.	 Do	
łączenia	rur,	które	są	względem	siebie	prostopadłe,	należy	stosować	złącza	stalowe	krzyżowe	
z	nakrętką	 sześciokątną	 lub	kulistą.	Do	 łączenia	 rur,	które	nie	 są	do	siebie	prostopadłe,	po-
winno	 się	 stosować	 złącza	 stalowe	 obrotowe	 z	 nakrętką	 sześciokątną	 lub	 kulistą.	 Do	
współosiowego	łączenia	rur	należy	stosować	złącza	stalowe	wzdłużne	z	nakrętką	sześciokątną	
lub	kulistą.	
Do	oparcia	dolnych	części	stojaków	powinny	być	stosowane	podstawki	oporowe,	złożone	z	płytki	
stalowej	i	przyspawanego	trzpienia.	
	
2.			SPRZĘT	
Rusztowania	ramowe	przyścienne	RR	-	1/30	wys.	do	20	m	
	
3.		TRANSPORT	
3.1	Transport	materiałów:	
Do	transportu	materiałów	stosować	następujące	sprawne	technicznie	środki	transportu:	
-samochód	dostawczy	o	ładowności	5	-	10	ton.	
	
	
		4.		WYKONANIE	ROBÓT	
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Montaż	 i	 demontaż	 rusztowania	 powinien	 być	 wykonywany	 przez	 osoby	 przeszkolone	 w	 zakresie	
montażu	i	demontażu	rusztowań.	
Montaż	rusztowań		
Montaż	 rusztowania	 powinien	 być	 zgodny	 z	 PN-65/B-50505	 i	 Warunkami	 Technicznymi	 Montaż	
powinien	 być	 przeprowadzony	 pod	 nadzorem	 osób	 upoważnionych	 do	 kierowania	 robotami	
budowlano-montażowymi.	 Są	 dwa	 rodzaje	 rusztowań:	 niskie	 do	 20	 m	 i	 wysokie	 do	 40	 .	 Przy	
poziomej	 siatce	 konstrukcyjnej	 rusztowania	 dla	 rusztowań	 przyściennych	 rozstaw	 stojaków	 w	
zależności	od	wielkości	obciążenia	przewidzianego	PN-70/B-50500	zestawiono	w	tabeli.	Dopuszcza	
się	inny	rozstaw	podłużny	i	poprzeczny	stojaków	w	zależności	od	potrzeb	budowy,	pod	warunkiem	
nie	 przekroczenia	 maksymalnego	 rozstawu	 podłużnego	 podanego	 w	 tabeli	 oraz	 zachowania	
minimalnego	rozstawu	poprzecznego	:	

· 1,05	dla	rusztowań	typu	lekkiego,		
· 1,35	dla	rusztowań	typu	ciężkiego.	

Dla	 rusztowań	 konstrukcyjnych	 rozstaw	 stojaków	 rusztowania	
nie	powinien	przekraczać	:	

· 2,50	m	w	kierunku	podłużnym,		
· 2,00	m	w	kierunku	poprzecznym;	

Przy	 pionowej	 siatce	 rusztowania	 wysokość	 każdej	 kondygnacji	 rusztowania	
powinna	wynosić	 2,00	m,	 licząc	 od	wierzchu	 pomostu	 aż	 do	wierzchu	 pomostu	
następnej	kondygnacji.		

Rozstaw	stojaków	w	zależności	od	obciążenia	rusztowania	
	
Typ	rusztowania	i	zakres	obciążeń
	

	
Maksymalny	rozstaw	stojaków	
w	kierunkach:		

	
podłużnym,	m
	

poprzecznym,	m
		

Lekki	(100-150	kG/ma)		
	
Ciężki	(200-400	kG/m2)	
	

	
2,50		
	
2,00	
	

	
1,05-1,35		
	
1,35	
		

Dopuszcza	się	stosowanie	mniejszych	wysokości	kondygnacji	rusztowania,	 jednak	nie	mniej	niż	1,80	
m.	
Na	 przygotowanym	 podłożu	 należy	 ułożyć	 podkłady	 prostopadle	 do	 ściany	 budowli	 w	 sposób	
zapewniający	docisk	całą	dolną	płaszczyzną	podkładu	do	powierzchni	podłoża.	Na	podkładzie	należy	
ustawić	podstawki	oporowe.	Podłoże	gruntowe	powinno	mieć	nośność	>	1,0	kG/cm2.	
Przy	montażu	pierwszej	kondygnacji	rusztowania	kolejność	czynności	powinna	być	następująca:	
W	pierwszej	kondygnacji	rusztowania	należy	na	stojaki	stosować	rury	o	długości	3,6	i	5,4	m	na	zmianę	
tak,	 aby	 na	 każdym	 podkładzie	 ustawić	 jedną	 rurę	 długości	 3,6	 m	 i	 jedną	 długości	 5,4	 m.	 Przy	
ustawianiu	 następnego	 sąsiedniego	 stojaka	 należy	 układ	 rur	 odwrócić	 tak,	 aby	 rząd	 zewnętrznych	
stojaków	zawierał	kolejno	rury	o	długości	3,6	m;	5,4	m;	3,6	m	itd.	Rozstaw	osiowy	stojaków	powinien	
wynosić	:	
—	w	kierunku	podłużnym	rusztowania	2,0	m,	
—	w	kierunku	poprzecznym	rusztowania	1,35	m.	
Na	podłużnice	należy	stosować	rury	długości	5,4	i	3,6	m.	Podłużnice	należy	mocować	do	stojaków	po	
ich	stronie	wewnętrznej	za	pomocą	złącz	krzyżowych	—	bezpośrednio	pod	poprzecznicami.	
Na	poprzecznice	powinny	być	stosowane	rury	o	długości	1,8	m.	
Mocuje	się	je	do	stojaków	za	pomocą	złącz	krzyżowych	bez-;.				pośrednio	nad	dłużycami.	Poprzecznice	
należy	montować	na	wysokości	0,60-r-0,90	m	licząc	od	podstawki	oporowej	do	osi	poprzecznicy.		
Szerokość	pomostu	nie	powinna	być	mniejsza	niż	1	m.	Pomosty	robocze	mogą	być	układane	na	całej	
wysokości	 rusztowania	 lub	 na	 części	 wysokości,	 zależnie	 od	 ustaleń	 instrukcji	 dla	 danego	 typu	
rusztowania	 lub	dokumentacji	 technicznej.	Każda	konstrukcja	 rusztowania	powinna	mieć	minimum	
dwa	pomosty	robocze.	
Najwyższy	 pomost	 rusztowania	 nie	może	 być	 usytuowany	 niżej	 niż	 1,80	m,	 licząc	od	najwyższego	
miejsca	pracy	do	poziomu	pomostu.	
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Pomosty	robocze	 i	zabezpieczające	powinny	być	zamknięte	poręczami	 głównymi	 i	pośrednimi	z	rur	
mocowanych	 złączami	 krzyżowymi	 do	 stojaków.	 Pierwsza	 poręcz	 powinna	 być	 mocowana	 na	
wysokości	0,60	m,	druga	zaś	na	wysokości	1,1	m	od	poziomu	pomostu	roboczego.	
Mając	na	uwadze	dopuszczalne	obciążenie	 stojaków,	należy	przyjmować	 ułożenie	pomostów	na	
rusztowaniu	w	następujących	ilościach:	

—	na	rusztowaniu	niskim	—	wszystkie	kondygnacje	rusztowania,	
—	na	rusztowaniu	wysokim	—	do	30	m	wysokości	—	10	kondygnacji	rusztowania,	od	30	do	40	m	

wysokości	—	6	kondygnacji	rusztowania.	
Montaż	 pozostałych	 kondygnacji	 rusztowania	 przeprowadza	 się	 podobnie	 jak	 pierwszej	
kondygnacji,	jednak	z	następującymi	zmianami:	

a)	stojaki	należy	składać	z	rur	o	długości	5,4	m;	w	ostatniej	(najwyższej)	kondygnacji	powinny	być	
rury	o	różnej	długości,	tj.	1,8	m,	3,6	m	lub	5,4	m	w	taki	sposób,	aby	w	rzędach	była	zapewniona	
ostateczna	jednakowa	wysokość	wszystkich	stojaków,	

b)	 podłużnice	 wyższej	 kondygnacji	 powinno	 się	 montować	 dopiero	 po	 zakończeniu	 montażu	
poręczy	kondygnacji	bezpośrednio	niżej	położonej,	

c)	poprzecznice	powinny	być	zakładane	po	umocowaniu	podłużnie.	
Rusztowania	 o	wysokości	przekraczającej	7,2	m	wymagają	 stężeń	z	rur	 o	 długości	3,6	m.	W	
rusztowaniach	niskich	stosuje	się	stężenia	tylko	w	płaszczyźnie	pionowej	—	co	piąte	przęsło,	
tj.	 co	 10	m.	 W	 rusztowaniach	wysokich	 stosuje	 się	 stężenie	 pionowe	 co	 drugie	 przęsło	 do	
połowy	wysokości,	 a	na	 całej	wysokości	 rusztowania	—	co	czwarte	przęsło.	Stężenia	poziome	
należy	zakładać	co	10	m	 licząc	od	pierwszej	kondygnacji	nad	 terenem.	Montaż	stężeń	należy	
rozpoczynać	po	zmontowaniu	 I	 i	II	kondygnacji	rusztowania	oraz	po	dokładnym	sprawdzeniu	
prawidłowego	położenia	wszystkch	elementów	rusztowania.	
Przed	rozpoczęciem	montażu	III	kondygnacji	rusztowania	należy	umocować	I	i	II	kondygnację	
do	 ścian	budowli.	Rusztowania	należy	oprzeć	o	ścianę	budowli	przez	dosunięcie	poprzecznie	do	
lica	 ściany	 lub	 do	 stałych	 elementów	 konstrukcyjnych	 budowli.	 Zakotwienie	 rusztowania	
powinno	być	wykonane	w	sposób	uniemożliwiający	oderwanie	rusztowania	od	ściany	budowli	
pod	działaniem	np.	siły	wiatru,	mimośrodowych	obciążeń	statycznych,	obciążeń	dynamicznych	
lub	 ew.	 nierównomiernego	 osiadania	 rusztowania.	 Każde	 zakotwienie	 powinno	 wykazywać	
wytrzymałość	 na	 wyrywanie	 nie	 mniejszą	 niż	 250	 kG.	 Zakotwienie	 należy	 umieszczać	
symetrycznie	na	całej	powierzchni	rusztowania,	przy	czym	odległość	między	kotwieniami	w	po-
ziomie	nie	powinna	przekraczać	5,0	m,	a	w	pionie	4,0	m.	Rusztowanie	przyścienne	o	długości	
mniejszej	 od	 10	 m	 traktować	 należy	 jako	 nietypowe,	 wymagające	 opracowania	 projektu	
uwzględniającego	odpowiednie	wzmocnienia	i	dobre	zakotwienie.	
Kotwienie	 rusztowania	 przy	 zastosowaniu	 stalowych	 rozpór	 okiennych	 można	 stosować	 w	
budynkach,	których	mury	 są	wykonane	 z	cegły	pełnej	 lub	sitówki	 (klasy	min.	75)	 i	na	zaprawie	
marki	min.	30.	
Piony	 komunikacyjne	 powinny	 być	 wykonywane	 jako	 oddzielne	 segmenty	 rusztowania,	 ale	
złączone	z	nią	w	trwały	sposób.	Odległość	między	pionami	komunikacyjnymi	nie	może	przekraczać	
40	m,	a	odległość	stanowiska	pracy	najbardziej	oddalonego	od	środka	pionu	komunikacyjnego	nie	
może	przekraczać	20	m.	Piony	powinny	być	montowane	jednocześnie	ze	wznoszeniem	rusztowania.	
Piony	komunikacyjne	powinny	być	wyposażone	w:	

				-		drabinki,	których	poręcze	powinny	wystawać	o	40	cm	ponad	poziomem	pomostu	roboczego,	
-	 	 płyty	 warstwowe	 z	 poręczami	 ochronnymi.	 Daszki	 ochronne	 i	 inne	 zabezpieczenia	 należy	
wykonywać	zgodnie	z	przepisami	bhp.	Rusztowanie	rurowe	powinno	być	zabezpieczone	instalacją	
odgromową	 .	 Przebiegające	 w	 pobliżu	 montowanego	 lub	 demontowanego	 rusztowania				
n a p o w i e t r z n e 				l inie 				e n e r g e t y c z n e 				pow i n n y 	b y ć 	w y ł ą c z o n e 	s p o d 	n a p i ę c i a 	na	
okres	prac	montażowych.	
Ustalono,	że	do	montażu	rusztowania	najodpowiedniejszą	ilościowo	jest	brygada		
5-osób.	
4.2			Demontaż	rusztowań		
Pierwszą	 czynnością	 jest	 ustalenie	 kolejności	 rozbiórki	—	 przez	 kierownika	 robót	 z	majstrem	
nadzorującym	 pracę	 brygady.	 W	 czasie	 rozbiórki	 na	 rusztowaniu	 i	 w	 jego	 pobliżu	 nie	 mogą	
przebywać	 pracownicy	 niezatrudnieni	 przy	 rozbiórce.	 Rusztowania	 stojakowe	 rozpoczyna	 się	
demontować	od	odejmowania	poręczy	bortnicy	 i	krzyżulców	najwyższego	pomostu,	a	następnie	
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rozbiera	się	pomost,	zdejmuje	leżnie	i	schodnie.	Wszystkie	elementy	opuszcza		się	na		linach	przez	
krążki	lub		przezprzetaczanie.	Rozbiórkę	rusztowań	drabinowych	rozpoczyna	się	od	zdejmowania	
krzyżulców	i	poręczy.	
5.			WARUNKI	TECHNICZNE	WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBÓT	 	
5.1	Odbiór	rusztowań	
Przed	 rozpoczęciem	 czynności	 związanych	 z	 odbiorem	 całości	 wykonanej	 konstrukcji	
rusztowania	 powinny	 być	 najpierw	 sprawdzone	 elementy	 rusztowania	 i	 materiału	 użyte	 do	
konstrukcji.	Materiały	powinny	być	 sprawdzane	na	podstawie	zaświadczeń	 z	kontroli	 (atesty)	
stwierdzające	 zgodność	 zastosowanych	 materiałów	 i	 części	 składowych	 z	 wymaganiami	
„Warunków	 technicznych	 wykonania”.	 W	 szczególności	 powinny	 być	 sprawdzone	 protokóły	
zakładu	 produkcyjnego	 odnośnie	 przeprowadzonych	 badań	 wytrzymałościowych	 rur	 na	
rozciąganie	i	na	zginanie	oraz	złączy	na	rozciąganie.	
Odbiór	 całości	 rusztowania	 polega	 na	 stwierdzeniu	 prawidłowości	 montażu	 konstrukcji	
rusztowań	 i	 jego	 wymiarów,	 prawidłowego	 stanu	 technicznego	 użytych	 elementów	 oraz	
zgodności	 z	 wymaganiami	 „Warunków	 technicznych	 wykonania	 i	 odbioru	 robót	 budowlano-
montażowych”.	
Rusztowanie	 może	 być	 przekazane	 do	 użytku	 po	 komisyjnym	 przyjęciu	 zmontowanego	
rusztowania	 na	 podstawie	 protokółu	 zdawczo-odbiorvzego	 oraz	 stosownym	 wpisie	 do	
dziennika	budowy.	
Na	 rusztowaniu	 należy	 powiesić	 tabliczkę	 znamionową	 określającą	 dopuszczalne	 obciążenia	
pomostów	roboczych.	
5.2	Przegląd	rusztowań	
W	trakcie	eksploatacji	rusztowania	powinny	być	poddawane	następującym	przeglądom	:	

· codziennie	przez	brygadzistę	użytkującego	rusztowanie,	
· co	10	dni	przez	konserwatora	rusztowania	
· doraźnie	 przez	 komisję	 z	 udziałem	 Inspektora	 nadzoru,	 majstra	 budowy	 i	 brygadzisty	

użytkującego	rusztowanie.	
Badania	 doraźna	 należy	 przeprowadzać	 po	 silnych	 wiatrach,	 burzach,	 długotrwałych	 opadach	
atmosferycznych,	lub	innych	przyczyn	grożących	bezpieczeństwu	wykonywania	robót	budowlanych,	
bezpośrednio	po	ustaniu	działania	danej	przyczyny	 i	przed	dopuszczeniem	do	wykonywania	robót	
na	rusztowaniu.	
Wyniki	z	przeglądu	należy	wpisać	do	dziennika	budowy.	
5.3	Dopuszczalne	odchyłki	
Dopuszczalne	odchyłki	wierzchołków	stojaków	ram	powinny	nie	przekraczać	:	

· 15	mm	przy	wysokości	rusztowania	poniżej	10	m,	
· 25	mm	przy	wysokości	rusztowania	równej	i	powyżej	10	m.	

Odchyłki	od	pionu	ramy	w	poziomie	kondygnacji	nie	powinno	być	większe	niż	10	mm.	
Odchyłki	od	poziomu	ram	poziomych	oraz	podłużnic	wzdłuż	osi	podłużnej	rusztowania	nie	może	być	
większe	niż	+/-	50	mm.	
6.			OBMIAR	ROBÓT		
6.1.	Jednostka		obmiarowa	
Jednostką	obmiarową	dla	rusztowań	są	metry	kwadratowe	zarusztowania	powierzchni.	
6.2.	Zasada	obmiaru	
	Szczegółowe	zasady	określa	KNR	02-02	rozdział	16.	
	
7.			PODSTAWA	PŁATNOŚCI	
7.1.	Roboty	przy	rusztowaniu												
Cena	jednostkowa	obejmuje	:	

· zapewnienie	niezbędnych	czynników	produkcji,	
· wykonanie	robót	podstawowych	oraz	robót	i	czynności	pomocniczych,	
· zakup	materiałów,	
· montaż,	demontaż	i	przestawienie	rusztowań,	
· oczyszczenie	stanowisk	pracy,	
· wyniesienie	materiału	z	rozbiórki	w	miejsce	wskazane	przez	Inspektora	nadzoru,	
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B-4			SPECYFIKACJA	TECHNICZNA	WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBÓT	BUDOWLANYCH	
	
Grupa	robót			-			45.2	
	
Klasa	robót			-				45.26	
	
Kategoria	robót			-				Obróbki	blacharskie																																																																				kod		CPV		45261310	
	

1. WSTĘP.	
	

1.1. Przedmiot	specyfikacji.	
Przedmiotem	 niniejszej	 specyfikacji	 technicznej	 są	 wymagania	 dotyczące	 wykonania		

i	odbioru	obróbek	blacharskich,	rynien	i	rur	spustowych.		
	

1.2. Zakres	stosowania	specyfikacji.	
Specyfikacja	techniczna	(ST)	jest	dokumentem	pomocniczym	w	postępowaniu	przetargom	oraz	

przy	zlecaniu,	realizacji	i	odbiorze	robót	wymienionych	w	pkt.	1.1.	
	

1.3. Określenia	podstawowe.	
Określenia	 podane	 w	 niniejszej	 specyfikacji	 są	 zgodne	 z	 obowiązującymi	 odpowiednimi	

normami	oraz	określeniami	podanymi	w	OST.	
	

1.4. Ogólne	wymagania	dotyczące	robót.	
Wykonawca	 robót	 jest	 odpowiedzialny	 za	 jakość	 ich	 wykonania	 oraz	 za	 zgodność		

z	 dokumentacja	 projektowa,	 ST	 i	 poleceniami	 Inspektora	Nadzoru.	Ogólne	wymagania	 dotyczące	
robót	podano	w	OST.		
	

2. MATERIAŁY.	
2.1. Ogólne	wymagania.	
	Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów,	ich	pozyskiwania	i	składowania	podano	w	OST.	
Materiały	stosowane	do	wykonywania	pokryć	dachowych	powinny	mieć	m.in.:	

· Aprobaty	Techniczne	lub	być	produkowane	zgodnie	z	obowiązującymi	normami,	
· Certyfikat	lub	Deklaracje	Zgodności	z	Aprobata	Techniczna	lub	z	PN,	
· Certyfikat	na	znak	bezpieczeństwa,	
· Certyfikat	 zgodności	 ze	 zharmonizowana	 norma	 europejska	wprowadzona	 do	 zbioru	

norm	polskich,	
· na	opakowaniach	powinien	znajdować	się	termin	przydatności	do	stosowania.	

	
Sposób	transportu	i	składowania	powinien	być	zgodny	z	warunkami	i	wymaganiami	podanymi	

przez	producenta.	Wykonawca	obowiązany	jest	posiadać	na	budowie	pełna	dokumentacje	dotycząca	
składowanych	na	budowie	materiałów	przeznaczonych	do	wykonania	pokryć	dachowych.	
	

2.2. Rodzaje	materiałów.	
2.2.1. Informacje	ogólne.	
Wszelkie	 materiały	 do	 wykonania	 pokryć	 dachowych	 powinny	 odpowiadać	 wymaganiom	

zawartym	w	normach	polskich	 lub	aprobatach	technicznych	ITB	dopuszczających	dany	materiał	do	
powszechnego	stosowania	w	budownictwie.	

2.2.2. Blacha	stalowa	ocynkowana	płaska.	
Blacha	 stalowa	 ocynkowana	 płaska	 powinna	 odpowiadać	 normom	 PN-61/B-10245		

i	PN-73/H-92122.	Grubość	blachy	0,5	mm	do	0,6	mm,	obustronnie	ocynkowana	metodą	ogniową	–	
równa	 warstwa	 cynku	 (275	 g/m2)	 oraz	 pokryta	 warstwą	 pasywacyjną	 mająca	 działanie	
antykorozyjne	 i	 zabezpieczające.	Występuje	 w	 arkuszach	 o	wym.	 1000x2000	mm	 lub	 1250x2000	
mm.	
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3. SPRZĘT.	
3.1. Ogólne	wymagania.	
Podano	w	OST	

3.2. Sprzęt	do	wykonywania	robót.	
· Roboty	można	wykonać	ręcznie	lub	przy	użyciu	innych	specjalistycznych	narzędzi.	
· Wykonawca	 jest	 zobowiązany	 do	 używania	 takich	 narzędzi,	 które	 nie	 spowodują	

niekorzystnego	 wpływu	 na	 jakość	 materiałów	 i	 wykonywanych	 robót	 oraz	 będą	
przyjazne	dla	środowiska.	

Podstawowy	sprzęt	do	wykonywania	obróbek	blacharskich:	
elektronarzędzia	ręczne	jak:	wiertarka	udarem,	elektowkrętarki,	nożyce	do	cięcia	blach,	młotek	

gumowy,	 młotek	 drewniany,	 nóż	 blacharski,	 kleszcze	 blacharskie,	 giętarka	 do	 blach,	 szczypce	
techniczne,	palnik	gazowy	z	butlą	gazową,	
	

4. TRANSPORT.	
4.1. Ogólne	wymagania.	
Podano	w	OST.		

	
4.2. Transport	materiałów.	
Do	 transportu	 materiałów	 i	 urządzeń	 stosować	 następujące	 sprawne	 technicznie	 środki	

transportu:	
· samochód	skrzyniowy	o	ładowności	5-10	ton,	
· samochód	dostawczy	o	ładowności	0,9	ton,	
· ciągnik	kołowy	z	przyczepa.	

Blachy	do	pokryć	dachowych	mogą	być	przewożone	dowolnymi	środkami	transportu.	Materiały	
należy	 układać	 równomiernie	 na	 całej	 powierzchni	 ładunkowej,	 obok	 siebie		
i	 zabezpieczyć	 przed	 możliwością	 przesuwania	 się	 podczas	 transportu.	 Blachy	 powinny	 być	
układane	 w	 pozycji	 poziomej	 wzdłuż	 środka	 transportu.	 Jeżeli	 długość	 elementów	 z	 blachy	
dachówkowej	jest	większa	niż	długość	pojazdu,	wielkość	nawisu	nie	może	przekroczyć	1	m.	Przy	za-	
i	 wyładunku	 oraz	 przewozie	 na	 środkach	 transportowych	 należy	 przestrzegać	 przepisów	
obowiązujących	w	transporcie	drogowym.	

Wykonawca	 jest	 zobowiązany	 do	 stosowania	 takich	 środków	 transportu,	 które	 nie	 wpłyną	
niekorzystnie	na	jakość	robót	i	właściwości	przewożonych	materiałów.	

Przy	ruchu	po	drogach	publicznych	środki	transportowe	muszą	spełniać	wymagania	przepisów	
ruchu	drogowego.	
	

5. WYKONANIE	ROBÓT.	
	

5.1. Ogólne	zasady	wykonania	robót.	
Podano	w	OST		

5.2. Podokienniki	zewnętrzne.	
Projektowane	obróbki	blacharskie	podokienników	zewnętrznych	należy	kleić	do	podłoży	klejem	

np.:	Dspersionkleber	 Firmy	 Sto	 lub	 równoważnym.	W	 tym	 celu	wszystkie	 krawędzie	podokienne	
ocieplić	 styropianem	 zgodnie	 z	 technologią	 przewidzianą	 w	 systemach	 BSO.	 Powierzchnię	
styropianu	 zabezpieczyć	 jak	 w	 przypadku	 powierzchni	 ścian	 warstwą	 bazową		
z	kleju	wzmocnionego	siatką	 z	włókna	szklanego.	Przed	wklejeniem	podokienników,	 jednokrotnie	
zagruntować	 powierzchnię	 krawędzi	 podokiennej.	 Na	 tak	 przygotowane	 pasy	 podokienne	
równomiernie	 nanosić	 pacą	 grzebieniową	 klej	 na	 całej	 powierzchni.	 Następnie	 kleić	 obróbki	
blacharskie.	

Uwaga.	 Podokienniki	 zewnętrzne	 należy	 przykleić	 przed	 dociepleniem	 ościeży	 okiennych.	
Warstwa	 przyklejanych	 pasów	 ocieplających	 ościeża	 powinna	 docisnąć	 od	 góry	 przyklejoną	
wcześniej	 obróbkę	 blacharską.	 Styki	 obróbki	 blacharskiej	 z	 elementami	 stolarki	 otworowej		
i	 ścianami	 wykończyć	 silikonem	 (trwale	 plastycznym).	 Po	 zamontowaniu	 podokienników	
zewnętrznych	 należy	 zabezpieczyć	 je	 folią	 przed	 zabrudzeniem	 lub	 uszkodzeniem	 w	 trakcie	
wykonywania	innych	robót	wykończeniowych.	
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5.3. Inne	obróbki	blacharskie:	
· Obróbki	blacharskie	powinny	być	dostosowane	do	rodzaju	pokrycia.	
· Obróbki	 blacharskie	 z	 blachy	 stalowej	 i	 stalowej	 ocynkowanej	 o	 grubości	 od		

0,5	mm	 do	 0,6	mm	można	wykonywać	 o	 każdej	porze	 roku,	 lecz	w	 temperaturze	nie	
niższej	od	–15°C.	Robót	nie	można	wykonywać	na	oblodzonych	podłożach.	

· Przy	wykonywaniu	 obróbek	 blacharskich	 należy	 pamiętać	 o	 konieczności	 zachowania	
dylatacji.	 Dylatacje	 konstrukcyjne	 powinny	 być	 zabezpieczone		
w	 sposób	 umożliwiający	 przeniesienie	 ruchów	 poziomych	 i	 pionowych	 dachu		
w	taki	sposób,	aby	następował	szybki	odpływ	wody	z	obszaru	dylatacji.	

	
5.4. Urządzenia	do	odprowadzania	wód	opadowych.	

· W	dachach	(stropodachach)	 z	odwodnieniem	zewnętrznym	w	warstwach	przekrycia	powinny	
być	osadzone	uchwyty	rynnowe	(rynhaki)	o	wyregulowanym	spadku	podłużnym.	

· W	dachach	(stropodachach)	z	odwodnieniem	wewnętrznym	w	podłożu	powinny	być	wyrobione	
koryta	 odwadniające	 o	 przekroju	 trójkątnym	 lub	 trapezowym.	 Nie	 należy	 stosować	 koryt	 o	
przekroju	 prostokątnym.	 Niedopuszczalne	 jest	 sytuowanie	 koryt	 wzdłuż	 ścian	 attykowych,	
ścian	 budynków	 wyższych	 w	 odległości	 mniejszej	 niż	 0,5	 m	 oraz	 nad	 dylatacjami	
konstrukcyjnymi.	

· Spadki	 koryt	 dachowych	 nie	 powinny	 być	mniejsze	 niż	 1,5%,	 a	 rozstaw	 rur	 spustowych	 nie	
powinien	przekraczać	25,0	m.	

· Wpusty	 dachowe	 powinny	 być	 osadzane	 w	 korytach.	 W	 korytach	 o	 przekroju	 trójkątnym	 i	
trapezowym	podłoże	wokół	wpustu	w	promieniu	min.	25	cm	od	brzegu	wpustu	powinno	być	
poziome	–	w	celu	osadzenia	kołnierza	wpustu.	

· Wpusty	dachowe	powinny	być	usytuowane	w	najniższych	miejscach	koryta.	Niedopuszczalne	
jest	 sytuowanie	 wpustów	 dachowych	 w	 odległości	 mniejszej	 niż	 0,5	 m	 od	 elementów	
ponaddachowych.	

· Wloty	 wpustów	 dachowych	 powinny	 być	 zabezpieczone	 specjalnymi	 kołpakami	 ochronnymi	
nałożonymi	 na	 wpust	 przed	 możliwością	 zanieczyszczenia	 liśćmi	 lub	 innymi	 elementami	
mogącymi	stać	się	przyczyna	niedrożności	rur	spustowych.	

· Przekroje	poprzeczne	 rynien	dachowych,	rur	spustowych	 i	wpustów	dachowych	powinny	być	
dostosowane	do	wielkości	odwadnianych	powierzchni	dachu	(stropodachu).	

· Rynny	 i	 rury	 spustowe	 z	 blachy	 powinny	 odpowiadać	 wymaganiom	 podanym		
w	PN-EN	612:1999,	uchwyty	zaś	do	 rynien	 i	 rur	spustowych	wymaganiom	PN-EN	1462:2001,	
PN-B-94701:1999	i	PN-B-94702:1999	

· Rynny	dachowe	 i	elementy	wyposażenia	z	PVC-U	powinny	odpowiadać	wymaganiom	w	PN-EN	
607:1999.	

· Rynny	z	blachy	stalowej	ocynkowanej	powinny	być:	
® wykonane	 z	 pojedynczych	 członów	 odpowiadających	 długości	 arkusza	 blachy		

i	składane	w	elementy	wieloczłonowe,	
® łączone	 w	 złączach	 poziomych	 na	 zakład	 szerokości	 40	 mm;	 złącza	 powinny	 być	

lutowane	na	całej	długości,	
® mocowane	do	uchwytów,	rozstawionych	w	odstępach	nie	większych	niż	50	cm,	
® rynny	powinny	mieć	wlutowane	wpusty	do	rur	spustowych.	

	
· Rury	spustowe	z	blachy	stalowej	ocynkowanej	powinny	być:	

® wykonane	 z	 pojedynczych	 członów	 odpowiadających	 długości	 arkusza	 blachy		
i	składane	w	elementy	wieloczłonowe,	

® łączone	w	złączach	pionowych	na	 rąbek	pojedynczy	 leżący,	a	w	złączach	poziomych	
na	zakład	szerokości	40	mm;	złączą	powinny	być	lutowane	na	całej	długości,	

® mocowane	 do	 ścian	 uchwytami,	 rozstawionymi	 w	 odstępach	 nie	 większych	 niż		
3	 m	 w	 sposób	 trwały	 przez	 wbicie	 trzpienia	 w	 spoiny	 muru	 lub	 osadzenie		
w	zaprawie	cementowej	w	wykutych	gniazdach,	

® rury	 spustowe	 odprowadzające	 wodę	 do	 kanalizacji	 powinny	 być	 wpuszczone	 do	
rury	żeliwnej	na	głębokość	kielicha.	
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6. KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT.	
Kontrola	 jakości	 robót	 polega	 na	 sprawdzeniu	 zgodności	 ich	 wykonania	 z	 wymaganiami	

normowymi,	 wymaganiami	 dokumentacji	 projektowej	 oraz	 niniejszej	 specyfikacji.	 Kontrola	 ta	
przeprowadzana	jest	przez	Inspektora	Nadzoru:	
· w	 odniesieniu	 do	 prac	 zanikających	 (kontrola	międzyoperacyjna)	 –	 podczas	wykonania	 prac	

pokrywczych,	
· w	 odniesieniu	 do	 właściwości	 całego	 pokrycia	 (kontrola	 końcowa)	 –	 po	 zakończeniu	 prac	

pokrywczych.	
Kontrola	międzyoperacyjna	i	końcowa	dotycząca	pokryć	z	blachy	przeprowadza	się	sprawdzając	

zgodność	wykonanych	
robót	 z	 wymaganiami	 norm:	 PN-61/B-10245,	 PN-EN	 501:1999,	 PN-EN	 506:2002,	 PN-EN	

502:2002,	 PN-EN	 504:2002,	 PN-EN	 505:2002,	 PN-EN	 507:2002,	 PN-EN	 508-1:2002,	 PN-EN	 508-
2:2002,	PN-EN	508-3:2000	oraz	z	wymaganiami	niniejszej	specyfikacji	technicznej.	

Uznaje	 się,	 że	 badania	 dały	 wynik	 pozytywny	 gdy	 wszystkie	 właściwości	 materiałów		
i	 pokrycia	 dachowego	 są	 zgodne	 z	wymaganiami	 niniejszej	 specyfikacji	 technicznej	 lub	 aprobaty	
technicznej	albo	wymaganiami	norm	przedmiotowych.	
	
	

7. OBMIAR	ROBÓT.	
Jednostka	obmiarowa	robót	jest:	

· dla	 robót	 –	 Krycie	 dachu	 blachą	 i	 obróbki	 blacharskie	 –	 m2	 pokrytej	 powierzchni.		
Z	powierzchni	nie	potrąca	się	urządzeń	obcych,	jak	np.	wywiewki	itp.	o	ile	powierzchnia	
ich	nie	przekracza	0,50	m2,	

· dla	robót	–	Rynny	i	rury	spustowe	–	1	m	wykonanych	rynien	lub	rur	spustowych.	
Ilość	 robót	 określa	 się	 na	 podstawie	 dokumentacji	 projektowej	 z	 uwzględnieniem	 zmian	

podanych	w	dokumentacji.	
	

8. ODBIÓR	ROBÓT.	
Podstawę	 do	 odbioru	 wykonania	 robót	 –	 stanowi	 stwierdzenie	 zgodności	 ich	 wykonania		

z	 normami,	 dokumentacją	 projektową,	 specyfikacją	 techniczną	 i	 zatwierdzonymi	 zmianami	
podanymi	w	dokumentacji	powykonawczej.	
	

Ogólne	wymagania	odbioru	obróbek	blacharskich:	
	

· Roboty	 związane	 z	 wykonywaniem	 obróbek	 blacharskich,	 wymagają	 odbiorów	 częściowych.	
Badania	w	czasie	odbioru	częściowego	należy	przeprowadzać	dla	tych	robót,	do	których	dostęp	
później	jest	niemożliwy	lub	utrudniony.	

· Odbiór	częściowy	powinien	obejmować	sprawdzenie:	
® podkładu,	
® jakości	zastosowanych	materiałów,	
® dokładności	wykonania	obróbek	blacharskich	i	ich	połączenia	z	pokryciem,	
® szczelności	połączeń.	

	
· Dokonanie	odbioru	częściowego	powinno	być	potwierdzone	wpisem	do	dziennika	budowy.	
· Odbioru	końcowego	obróbek	blacharskich	należy	dokonać	po	zakończeniu	robót,	po	deszczu.	
· Podstawę	 do	 odbioru	 obróbek	 blacharskich,	 rynien	 i	 rur	 spustowych	 stanowią	 następujące	

dokumenty:	
® dokumentacja	projektowa	i	dokumentacja	powykonawcza,	
® dziennik	 budowy	 z	 zapisem	 stwierdzającym	 odbiór	 częściowy	 podłoża	 oraz	

poszczególnych	warstw	lub	fragmentów	obróbek,	
® zapisy	dotyczące	wykonywania	robót	i	rodzaju	zastosowanych	materiałów,	
® protokoły	odbioru	materiałów	i	wyrobów,	które	powinny	zawierać:	

> zestawienie	wyników	badań	międzyoperacyjnych	i	końcowych,	
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> stwierdzenie	 zgodności	 lub	 niezgodności	 wykonania	 robót	 pokrywczych		
z	dokumentacją,	

> spis	 dokumentacji	 przekazywanej	 inwestorowi.	 W	 skład	 tej	 dokumentacji	
powinien	wchodzić	program	utrzymania	pokrycia	–	obróbek	blacharskich.	

· Odbiór	końcowy	polega	na	dokładnym	sprawdzeniu	stanu	wykonanych	obróbek	blacharskich	
oraz	 ich	 połączenia	 z	 urządzeniami	 odwadniającymi,	 a	 także	 wykonania	 na	 pokryciu	
ewentualnych	zabezpieczeń	eksploatacyjnych.	

· Roboty	 uznaje	 się	 za	 zgodne	 z	 dokumentacją	 projektową,	 ST	 i	 wymaganiami	 Inspektora	
nadzoru,	 jeżeli	 wszystkie	 pomiary	 i	 badania	 z	 zachowaniem	 tolerancji	 wg	 pkt.	 6	 ST	 dały	
pozytywne	 wyniki.	 Jeżeli	 chociaż	 jeden	 wynik	 badania	 daje	 wynik	 negatywny,	 obróbki	
blacharskie	 nie	 powinny	 być	 odebrane.	 W	 takim	 przypadku	 należy	 przyjąć	 jedno	 z	
następujących	rozwiązań:	

® poprawić	roboty	i	elementy	obróbek	i	przedstawić	do	ponownego	odbioru,	
® jeżeli	 odchylenia	 od	 wymagań	 nie	 zagrażają	 bezpieczeństwu	 użytkowania		

i	trwałości	pokrycia,	obniżyć	cenę,	
® w	przypadku	gdy	nie	są	możliwe	podane	wyżej	rozwiązania	–	rozebrać	obróbki	w	

miejscach,	 w	 których	 nie	 odpowiadają	 one	 wymaganiom		
i	ponownie	je	wykonać.	

	
Odbiór	obróbek	blacharskich,	rynien	i	rur	spustowych	powinien	obejmować:	

· Sprawdzenie	prawidłowości	połączeń	poziomych	i	pionowych,	
· Sprawdzenie	mocowania	elementów	do	deskowania,	ścian,	kominów,	wietrzników,	włazów	itp.,	
· Sprawdzenie	prawidłowości	spadków	rynien,	
· Sprawdzenie	 szczelności	 połączeń	 rur	 spustowych	 z	 przewodami	 kanalizacyjnymi.	 Rury	

spustowe	mogą	być	montowane	po	sprawdzeniu	drożności	przewodów	kanalizacyjnych.	
	

Zakończenie	odbioru:	
· Odbioru	pokrycia	z	blachy	potwierdza	się	protokołem,	który	powinien	zawierać:	

® ocenę	wyników	badań,		
® wykaz	wad	i	usterek	ze	wskazaniem	możliwości	ich	usunięcia,	
® stwierdzenie	zgodności	lub	niezgodności	wykonania	z	zamówieniem.	

	
9. PODSTAWA	PŁATNOŚCI.	
9.1. Obróbki	blacharskie.	
Płaci	się	za	ustaloną	ilość	m2	obróbek	blacharskich	wg	ceny	jednostkowej,	która	obejmuje:	

· przygotowanie,	
· zakup	i	dostawę	materiału	do	miejsca	wbudowania,	
· zamontowanie	i	umocowanie	obróbek	w	podłożu,	zalutowanie	połączeń,	
· sprawdzenie	szczelności	połączeń,	
· badania	kontrolne	i	odbiory,	
· ustawienie,	przestawienie	i	rozebranie	rusztowań,	
· uporządkowanie	stanowiska	pracy.	

9.2. Rynny	i	rury	spustowe.	
Płaci	się	za	ustalona	ilość	„m”	rynien	wg	ceny	jednostkowej,	która	obejmuje:	

· przygotowanie,	
· zakup	i	dostawę	materiału	do	miejsca	wbudowania,	
· zmontowanie,	umocowanie	rynien	i	rur	spustowych	oraz	zalutowanie	połączeń,	
· sprawdzenie	szczelności	połączeń,	
· ustawienie,	przestawienie	i	rozebranie	rusztowań,	
· uporządkowanie	stanowiska	pracy.	

	
10. 	PRZEPISY	ZWIĄZANE.	
10.1. Normy.	

PN-B-02361:1999	 Pochylenia	połaci	dachowych.	
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PN-61/B-10245	 Roboty	 blacharskie	 budowlane	 z	 blachy	 stalowej	 ocynkowanej		
i	cynkowej.	Wymagania	i	badania	techniczne	przy	odbiorze.	

PN-EN	501:1999	 Wyroby	do	pokryć	dachowych	 z	metalu.	Charakterystyka	wyrobów	 z	
cynku	do	pokryć	dachowych	układanych	na	ciągłym	podłożu.	

PN-EN	506:2002	 Wyroby	 do	 pokryć	 dachowych	 z	 metalu.	 Charakterystyka	 wyrobów	
samonośnych	z	blachy	miedzianej	lub	cynkowej.	

PN-EN	504:2002	 Wyroby	do	pokryć	dachowych	 z	metalu.	Charakterystyka	wyrobów	 z	
blachy	miedzianej	układanych	na	ciągłym	podłożu.	

PN-EN	505:2002	 Wyroby	 do	 pokryć	 dachowych	 z	 metalu.	 Charakterystyka	 wyrobów	
płytowych	ze	stali	układanych	na	ciągłym	podłożu.	

PN-EN	508-1:2002	 Wyroby	 do	 pokryć	 dachowych	 z	 metalu.	 Charakterystyka	 wyrobów	
samonośnych	 z	blachy	 stalowej,	 aluminiowej	 lub	 ze	 stali	odpornej	na	
korozje.	Cześć	1:	Stal.	

PN-EN	508-2:2002	 Wyroby	 do	 pokryć	 dachowych	 z	 metalu.	 Charakterystyka	 wyrobów	
samonośnych	 z	blachy	 stalowej,	 aluminiowej	 lub	 ze	 stali	odpornej	na	
korozje.	Cześć	2:	Aluminium.	

PN-EN	508-3:2002	 Wyroby	 do	 pokryć	 dachowych	 z	 metalu.	 Charakterystyka	 wyrobów	
samonośnych	 z	blachy	 stalowej,	 aluminiowej	 lub	 ze	 stali	odpornej	na	
korozje.	Cześć	3:	Stal	odporna	na	korozje.	

PN-EN	502:2002	 Wyroby	 do	 pokryć	 dachowych	 z	 metalu.	 Charakterystyka	 wyrobów	
samonośnych	 z	 blachy	 ze	 stali	 odpornej	 na	 korozje,	 układanych	 na	
ciągłym	podłożu.	

PN-EN	507:2002	 Wyroby	 do	 pokryć	 dachowych	 z	 metalu.	 Charakterystyka	 wyrobów	
samonośnych	z	blachy	aluminiowej,	układanych	na	ciągłym	podłożu.	

PN-B-94701:1999	 Dachy.	Uchwyty	stalowe	ocynkowane	do	rur	spustowych	okrągłych.	
PN-EN	1462:2001	 Uchwyty	do	rynien	okapowych.	Wymagania	i	badania.	
PN-EN	612:1999	 Rynny	 dachowe	 i	 rury	 spustowe	 z	 blachy.	 Definicje,	 podział		

i	wymagania.	
PN-B-94702:1999	 Dachy.	Uchwyty	stalowe	ocynkowane	do	rynien	półokrągłych.	
PN-EN	607:1999	 Rynny	dachowe	i	elementy	wyposażenia	z	PCV-U.	Definicje,	wymagania	

i	badania.	
	

10.2. Inne	dokumenty	i	instrukcje.	
· Rozporządzenie	 Ministra	 Pracy	 i	 Polityki	 Socjalnej	 z	 dnia	 26	 września	 1997	 roku		

w	sprawie	ogólnych	przepisów	bezpieczeństwa	i	higieny	pracy	(Dz.	U.	Nr	129,	poz.	844,	zm.:	Dz.	
U.	z	2002	r.	Nr	91,	poz.	811.	

· Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	6	 lutego	2003	r.	(Dz.	U.	47	poz.	401)	w	sprawie	
bezpieczeństwa	i	higieny	pracy	podczas	wykonywania	robót	budowlanych,	

· Ustawa	z	dnia	7	lipca	1994	roku	–	Prawo	budowlane	(jednolity	tekst	Dz.	U.	Nr	156	z	2006	roku	
poz.	1118	z	późn.	zm.),	

· Rozporządzenie	 Ministra	 Budownictwa	 i	 Przemysłu	 Materiałów	 Budowlanych		
z	dnia	28.03.1972	r.	(Dz.	U.	Nr	13	z	dn.	10.04.1972	r.),	

· Ustawie	 z	 dnia	 16	 kwietnia	 2004	 r.	 o	 wyrobach	 budowlanych		
(Dz.U.	Nr	92	z	2004	r.,	poz.	881).	

· Warunki	 techniczne	 wykonania	 i	 odbioru	 robót	 budowlanych	 –	 cześć		
C:	 zabezpieczenie	 i	 izolacje,	 zeszyt	 1:	 Pokrycia	 dachowe,	 wydane	 przez		
ITB	–	Warszawa	2004	r.	
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B-5				SPECYFIKACJA	TECHNICZNA	WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBÓT	BUDOWLANYCH	
	
Grupa	robót			-			45.4	
	
Klasa	robót			-				45.42	
	
Kategoria	robót			-				Stolarka	okienna										kod		CPV		45421160-3	
	
Przedmiot	opracowania	
Przedmiotem	 opracowania	 są	 warunki	 techniczne	 wykonywania	 i	 odbioru	 stolarki	 budowlanej	
okiennej	wraz	z	oszkleniem	oraz	osadzenie	ich	we	właściwym	miejscu.	
Zakres	stosowania	

Roboty,	których	dotyczy	specyfikacja,	obejmują	wszystkie	czynności	umożliwiające	 i	mające	na	
celu	wykonanie	montażu	bram	oraz	stolarki	okiennej.	
	

1.			MATERIAŁY	
1.1		Okna		
Stolarka	okienna	 –	okna	drewniane	 z	 zawiewnikami,	kolor	biały,	 	przeszklone	szybą	zespoloną	o	
współczynniku	przenikania	ciepła	U≤1,1	W/m2K	oraz	całkowitym	współczynniku	przenikania	ciepła	
dla	całego	okna	Ucałkowite	≤1,3	W/m2K.		
Parapety	wewnętrzne	–	płyta	melaminowana	biała	
Parapety	zewnętrzne	–		cynkowa.	
	
Stolarka	 okienna,	 połaciowa	 -	wyłaz	 dachowy	 -	 okno	 połaciowe	 otwierane	 na	 bok	 uchwytem	
zamontowanym	 z	 boku	 skrzydła.	Konstrukcja	 umożliwiająca	montaż	 otwierania	 na	 prawą	 stronę.	
Wyjście	na	dach	o	rozmiarach		53	x	109	cm,	szyba	hartowana	od	zewnątrz	i	szyba	bezpieczna	klejona	
od	wewnątrz	

Parametry	techniczne:		
· szyba	hartowna	energooszczędną	typu	59	
· Uw	(izolacyjność	cieplna	okna)	=	1,4	W/(m²K)	
· Ug	(izolacyjność	cieplna	szyby)	=	1,1W/(m²K)	
· Rw	(tłumienność	dzwięków	okna)	=	32dB	
· Wydajność	wentylacji	–		8m³/h	
· Rozmiar	66x118	

	
1.3		Okucia	budowlane	
Każdy	 wyrób	 stolarki	 budowlanej	 powinien	 być	 wyposażony	 w	 okucia	 zamykające,	 łączące,	
zabezpieczające	i	uchwytowo-osłonowe.	
Okucia	 powinny	 odpowiadać	wymaganiom	 norm	 państwowych,	 a	 w	 przypadku	 braku	 ta	 kich	
norm	 -	wymaganiom	 określonym	 w	 świadectwie	 	 	 ITB	 	 	 dopuszczającym	 do	 stosowania	wyroby		
stolarki	budowlanej	wyposażone		w	okucie,	na	które	nie	została	ustanowiona	norma.	
Okucia	 stalowe	 powinny	 być	 zabezpieczone	 fabrycznie	 trwałymi	 powłokami	 antykorozyjnymi.	
Okucia	 nie	 zabezpieczone	 należy,	 przed	 ich	 zamocowaniem,	 pokryć	 minią	 ołowianą	 lub	 farbą	
ftalową,	przeciwrdzewną.	
1.4	Oszklenie	
Oszklenie	 powinno	 odpowiadać	 norm	 państwowych,	 a	 w	 przypadku	 braku	 takich	 norm	 -	
wymaganiom	określonym	w	 świadectwie	 	 	 ITB	 	 	dopuszczającym	do	stosowania	wyroby	 	ze	szkła	
budowlanego.	 Szyba	 termo	 –	Ug	 =	 1,0	 [W\	 (m2x0K)],	 oszklenie	 podwójne,	wypełnienie	 argonem,	
jedna	szyba	pokryta	powłoką	ciepłochronną	,	wymiary	4-16-4	mm.	
W	dolnej	części	zespolenia	należy	umieścić	wygrawerowane	oznaczenie	oraz	wielkość	
	wsp.	Ug		[W\	(m2x0K)]	dla	zastosowanego	szkła.	
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Uwaga	:	
Przed	 przystąpieniem	 do	 montażu	 okien	 należy	 przedstawić	 inspektorowi	 nadzory	 Aprobatę	
techniczną	Lub	Świadectwo	zgodności	z	podaniem	wsp.	Ug		[W\	(m2x0K)]		dla	całego	okna.	Bez	tego	
dokumentu	okna	nie	zostaną	dopuszczone	do	montażu.	
	
1.5	Pianka	montażowa	PIA/EX/66/2004	
Zastosowanie:	

· uszczelnienia	przy	montażu	stolarki	okiennej	i	drzwiowej	z	drewna,	PCV	i	aluminium	
· wypełnianie	i	izolacja	przepustów	kablowych	i	rurowych	
· uszczelnienia	złączy	dachowych,	ściennych	i	stropowych	
· izolacja	termiczna	elementów	instalacji	c.o.	i	wodno-kanalizacyjnych	
· montaż	rolet,	wygłuszanie	i	uszczelnianie	ścian	działowych	
· łączenie	i	uszczelnienia	prefabrykowanych	elementów	drewnianych	w	konstrukcjach		

szkieletowych	
· uszczelnienia	w	systemach	chłodzących	
· izolacja	termiczna	dachów	i	stropodachów	
· warstwa	dźwiękoszczelna	w	osłonach	silników	

	
2.			SPRZĘT	
2.1	Sprzęt	do	wykonywania	robót	
Wykonawca	 jest	 zobowiązany	 do	 używania	 takich	 narzędzi,	 które	 nie	 spowodują	 niekorzystnego	
wpływu	na	jakość	materiałów	i	wykonywanych	robót	oraz	będą	przyjazne	dla	środowiska.	
	
3.		TRANSPORT	
3.1	Transport	materiałów:	
Do	transportu	materiałów	stosować	następujące	sprawne	technicznie	środki	transportu:	
-samochód	dostawczy	o	ładowności	0,9	ton.	
					
4.		WYKONANIE	ROBÓT	
4.1	Wbudowywanie	stolarki	okiennej	
Stolarka	okienna	jest	osadzana	w	ościeżu	-	drewniane	belki	i	słupki.	
Przed	osadzeniem	okien	należy	sprawdzić	dokładność	wykonania	ościeża,	do	których	ma	przylegać	
ościeżnica,	 w	 przypadku	 występujących	 wad	 w	 wykonaniu	 ościeża	 lub	 zabrudzenia	 powierzchni	
ościeża,	ościeże	należy	naprawić	i	oczyścić.	
4.2	Osadzanie	i	uszczelnianie	stolarki	okiennej	w	ościeżu	
W		 	sprawdzone	 i	przygotowane	ościeże,	tj.	o	naprawionych	uszkodzeniach	 i	nierównościach	 		oraz			
oczyszczonych	 	 z	 	 pyłu	 powierzchniach,	 należy	 wstawić	 stolarkę	 okienną	 na	 pod	 kładkach	 lub	
listwach.	
W	zależności	od	rodzaju	łączników	zastosowanych	do	zamocowania	stolarki	należy	osadzić	w	sposób	
trwały	ich	elementy	kotwiące	w	ościeżach.	
W	ościeżach	bez	węgarków	uszczelnienie	styku	z	oknem,	przed	przenikaniem	wody	i		
powietrza,	może	być	dokonane	następującymi	sposobami:	

· w	 trakcie	 osadzania	 okna	 -	 ułożyć	 na	 powierzchni	 ościeży	 warstwę	 kitu	 trwale	 pla-
stycznego	i	docisnąć	ościeżnicę	do	węgarka,	

· uszczelnienie	pianką	montażową	po	osadzeniu	ościeżnicy	okiem.	
Ustawienie	 okna	 należy	 sprawdzić	 w	 pionie	 i	 poziomie	 oraz	 dokonać	 pomiaru	 przekątnych.	
Dopuszczalne	odchylenie	od	pionu	i	poziomu	nie	powinno	być	większe	niż	2	mm	na		
1	m	wysokości	okna,	jednak	nie	więcej	niż	3	mm	na	całej	długości	elementów	ościeżnicy.	Odchylenie	
ościeżnicy	od	płaszczyzny	pionowej	nie	może	być	większe	niż	2	mm.	Różnice	wymiarów	przekątnych	
nie	powinny	być	większe	niż	2		mm	przy	długości	przekątnej	do	1	m,	3	mm	–	do		2	m,	4	mm	-	powyżej	
2	m	długości	przekątnej.	
Po	 ustawieniu	 okna	 lub	 drzwi	 należy	 sprawdzić	 sprawność	 działania	 skrzydeł	 przy	 otwieraniu	 i	
zamykaniu.	 Skrzydła	 powinny	 rozwierać	 się	 swobodnie,	 a	 okucia	 działać	 bez	 zahamowań	 i	 przy	
zamykaniu	dociskać	skrzydła	do	ościeżnicy.	 	
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Zamocowania	ościeżnic	należy	dokonać	za	pomocą	łączników		typu		zaczepów,		gwintowanyc	haków	
do	ościeżnic,	wkrętów	wkręcanych	do	drewnianych	klocków	w	ościeżu	kotew	Z,	tulei	rozpieranych	
itp.	Mocowanie	ościeżnic	za	pomocą	gwoździ	do	ościeża	jest	zabronione.	
Zamocowane	 	 okno	 	 należy	 uszczelnić	 	 pod	 względem	 termicznym	 przez	 wypełnienie	 szczeliny	
między	ościeżnicą	a	ościeżem	pianką	montażową.		
	
4.3		Osadzenie	parapetów	
Osadzenie	parapetów	należy	wykonywać	po	osadzeniu	i	zamocowaniu	okna	;		
w	tym	celu	należy	wykuć	w	pionowych	powierzchniach		ościeży		bruzdy		dostosowane			do	grubości	
parapetu.	Dla	prawidłowego	zamocowania	parapetu	i	zapobieżenia	ewentualnym	przeciekom	wody	
w	ścianę	podokienną,	parapet	 	 	powinien	 	 	być	 	 	wpuszczony	 	 	na	 	 	stałe	w	specjalnie	do	 	tego	celu	
wykonany	wrąb	w	progu	ościeżnicy.		
4.4		Wbudowywanie	ościeżnic	drzwi	w	mury		
Dokładność	wykonania	ościeża	powinna	być	zgodna	z	wymaganiami	wykonywania	robót	murowych.	
Odległości	między	punktami	mocowania	 	 ościeżnicy	 	 nie	 	 powinny	 	 być	 	większe	 	 niż	 75	 cm,	 a	
maksymalne	odległości	od	naroży	ościeżnicy	-	nie	większe	niż	30	cm.	
Ościeżnicę	 po	 ustawieniu	 do	 poziomu	 i	 pionu	 należy	 mocować	 za	 pomocą	 kotew	 lub	 haków	
osadzanych	w	murze,	albo	przybijać	do	klocków	drewnianych	osadzonych	uprzednio	w	 ościeżu.	
Klocki	 o	 kształcie	 ściętego	 ostrosłupa	 (zapewniającym	 dobre	 utwierdzenie	 w	 ościeżu)	 należy	
wykonać	 z	 łat	 o	 przekroju	 co	 najmniej	 6x10	 cm	 i	 przed	 osadzeniem	 zabezpieczyć	 przed	 korozją	
biologiczną.	 Ościeżnice	 powinny	 mieć	 również	 zabezpieczone	 przed	 korozją	 biologiczną	 powie-
rzchnie	od	strony	muru.	
Szczeliny	 	 powstałe	 	 pomiędzy	 	 ościeżem	 i	 ościeżnicą	 po	 osadzeniu	 ościeżnicy	 w	 ściany	
zewnętrzne	należy	wypełnić	na	obwodzie	materiałem	izolacyjnym.	
	
5.			WARUNKI	TECHNICZNE	WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBÓT	 	
5.1.	Kontrola	jakości	
Zasady	prowadzenia	kontroli		jakości	powinny	być	zgodne	z	:		

· postanowieniami	PN-88/B-10085	dla	stolarki	okiennej	i	drzwiowej,	
Dla	dokonania	oceny	jakości	wyrobów	stolarki	budowlanej	należy	sprawdzać:	

· zgodność	wymiarów,	
· jakość	materiałów,	z	których	stolarka	budowlana	została	wykonana,	
· prawidłowość	wykonania	z	uwzględnieniem	szczegółów	konstrukcyjnych,	
· sprawność	działania	skrzydeł	i	elementów	ruchomych	oraz	funkcjonowania	okuć.	

5.2	Kontrola	jakości	i	odbiór	wyrobów	szklarskich	
Kontrola	 jakości	wyrobów	 ze	 szkła	 i	wyrobów	stosowanych	przy	szkleniu	 ram	powinna	być		
przeprowadzona		zgodnie		z		wymaganiami	norm	państwowych.	
Kontrola	 jakości	 robót	 szklarskich	 powinna	 być	 	 przeprowadzona	 zgodnie	 	 z	 wymaganiami	
podanymi	w	PN-72/B-10180.	
	
6.		 KONTROLA	JAKOŚCI	
6.1.	Zasady	 kontroli	 jakości	 powinny	 być	 zgodne	 z	 wymogami	 PN-88/B-10085	 dla	 stolarki	

okiennej	i	drzwiowej,	PN-72/B-10180	dla	robót	szklarskich.	
6.2.	Ocena	jakości	powinna	obejmować:	

· sprawdzenie	zgodności	wymiarów,	
· sprawdzenie	jakości	materiałów	z	których	została	wykonana	stolarka,	
· sprawdzenie	prawidłowości	wykonania	z	uwzględnieniem	szczegółów	konstrukcyjnych,	
· sprawdzenie	działania	skrzydeł	i	elementów	ruchomych,	okuć	oraz	ich	funkcjonowania,	
· sprawdzenie	prawidłowości	zmontowania	i	uszczelnienia.	
· Roboty	podlegają	odbiorowi.	

	
7.			OBMIAR	ROBÓT		
7.1.	Jednostka		obmiarowa	
Jednostką	 obmiarową	 dla	 robót	 stolarskich	 są	 metry	 kwadratowe	 lub	 sztuki	wykonania	 okna	 lub	
drzwi.		
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7.2.	Zasada	obmiaru	
Zasady	przedmiarowania	podane	 są	w	KNR	02-02	rozdział	10.	 Ilość	robót	określa	się	na	podstawie	
dokumentacji	 projektowej	 z	 uwzględnieniem	 zmian	 podanych	 w	 dokumentacji	 powykonawczej	
zaaprobowanych	przez	Inspektora	nadzoru	i	sprawdzonych	w	naturze.	
	
8.			PODSTAWA	PŁATNOŚCI	
8.1.	Roboty	stolarskie													
Płaci	się	za	ustaloną	ilość	szt.	i	m2	wbudowania	stolarki	okiennej	i	drzwiowej	która	obejmuje:	

· przygotowanie	stanowiska	roboczego,	
· dostarczenie	materiałów	i	sprzętu,	
· obsługę	sprzętu	nieposiadającego	etatowej	obsługi,	
· oczyszczenie	podkładu,	 	
· wbudowanie	stolarki	okiennej,	
· wbudowanie	stolarki	drzwiowej,	
· oczyszczenie	miejsca	pracy	z	resztek	materiałów,	
· likwidacja	stanowiska	roboczego.	

	
9.			PRZEPISY	ZWIĄZANE	
9.1	Normy	 	
PN-88/B-10085	 Stolarka	budowlana.	Okna	i	drzwi.	Wymagania	i	badania	
PN-72/B-10180		 Roboty	szklarskie.	Warunki	i	badania	techniczne	przy	odbiorze	
PN-75/B-94000	 Okucia	budowlane.	Podział	
PN-75/B-96000		 Tarcica	iglasta	
BN-70/5028-22				 Gwoździe	stolarskie.	Wymiary	
BN-80/6112-28			 Kit	miniowy	
BN-75/6753-02			 Kit	budowlany	trwale	plastyczny	
BN-83/6821-01		 Szkło	płaskie	okienne	pochłaniające	promienie	podczerwone	
BN-75/6821-02			 Szkło	budowlane.	Szyby	zespolone	
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B-6			SPECYFIKACJA	TECHNICZNA	WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBÓT	BUDOWLANYCH	
	
Grupa	robót			-			45.2	
	
Klasa	robót			-				45.25	
	
Kategoria	robót				-		Pokrycia	dachowe	gontem	bitumicznym																			kod		CPV		45261210-9	
	
Przedmiot	opracowania	
Przedmiotem	niniejszej	specyfikacji	technicznej	(ST)		są	wymagania	dotyczące	wykonania	i	odbioru	
pokryć	gontem	bitumicznym	
Zakres	robót	obejmuje	:	

· pokrycie	dachu	gontem	bitumicznym	
· montaż	ław	kominiarskich,	
· montaż	stopni	kominiarskich,	
· demontaż	łat	
· montaż	folii	dachowej	
· zamocowanie	nadbitek	
· wykonanie	deskowania	dachu		
· wykonanie	pokrycia	dachu	

	
	
1.1 Montaż	gontów.	
	
Układanie	gontów	asfaltowych	na	dachu	powinno	się	odbywać	w	temperaturze	powyżej	5°C.	
Temperatura	optymalna	to	20°C	-	25°C.	Przed	ułożeniem	gontów	przechowywanych	w	
pomieszczeniach	nieogrzewanych,	należy	je	przenieść	na	okres	24	godz.	do	pomieszczeń	o	
temperaturze	nie	niższej	niż	10°.	W	okresie	upałów	nie	należy	wynosić	wszystkich	gontów	na	
dach,	ponieważ	ich	nadmierne	nagrzanie	może	być	przyczyną	trudniejszego	oddzielania	folii	
zabezpieczającej	spodnią	ich	powierzchnię,	którą	przed	montażem	należy	bezwzględnie	
usunąć.	Nie	należy	wykonywać	pokrycia	podczas	opadów	atmosferycznych	oraz	silnych	
wiatrów.	
Dla	zminimalizowania	ewentualnej	różnicy	odcieni	barwy,	gonty	w	czasie	układania	powinny	być	
pobierane	na	przemian	z	różnych	paczek.	Nie	należy	również	używać	gontów	o	różnych	
oznaczeniach	partii	na	tej	samej	połaci	dachu.	W	okolicach	załamań	dachu	należy	zastosować	
dodatkowe	podklejenie	gontów	asfaltowa	masą	klejącą.	
	
	Wykonanie	pokrycia	
	
Przystępując	do	krycia	dachu,	przy	użyciu	gontów	asfaltowych,	należy	wykonać	najpierw	
wszystkie	niezbędne	prace	wstępne	polegające	na	przygotowaniu	podłoża	oraz	wykonaniu	
przewidywanych	obróbek	blacharskich.	Podłoże	wykonać	z	desek	(możliwa	zamiana	
deskowania	na	elementy	płytowe	drewnopochodne,	wodoodporne,	po	uzyskaniu	zgody	
Miejskiego	Konserwatora	Zabytków).	Deski	użyte	do	wykonania	podłoża	powinny	mieć	
szerokość	w	granicach	10	-	12	cm.	
Przybijanie:	
Właściwe	przybicie	gontów	jest	rzeczą	zasadniczą	przy	montażu	gontu.	Po	wbiciu	łeb	
gwoździa	musi	być	w	jednej	płaszczyźnie	z	górną	powierzchnią	gontu	i	nie	może	jej	uszkadzać	.	
Gwoździe	należy	przybijać	2,5	cm	nad	wycięciami	w	goncie	i	2,5	cm	od	krawędzi.	
Układanie	gontów:	
Po	zakończeniu	prac	przygotowawczych,	tzn.	ułożeniu	membrany,	wykonaniu	obróbek	
blacharskich	itp.	należy	przystąpić	do	układania	wierzchniej	warstwy	pokrycia.	Krycie	gontami	
rozpoczyna	się	od	okapu.	Montaż	gontów	należy	rozpocząć	od	pasa	startowego	mocując	go	
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wycięciami	do	góry	wzdłuż	linii	zagięcia	okapowego	pasa	nadrynnowego	oraz	w	odległości	ok.	
1,5--2,0	cm	od	linii	zagięcia	pasa	szczytowego.	Pas	startowy	gontów	należy	przybić	do	połaci	
gwoździami	oraz	przykleić	do	pasa	nadrynnowego	oraz	szczytowego	klejem	bitumicznym	
(pasmo	kleju	o	szerokości	ok.	12--15	cm).	Na	ułożony	wcześniej	pas	startowy	przybijamy	
pierwszy	rząd	gontów	(wycięciami	w	dół),	tak	aby	dolna	krawędź	gonta	dochodziła	do	linii	
zagięcia	pasa	nadrynnowego,	a	boczna	była	odsunięta	ok.	1,5-2,0	cm	od	linii	zagięcia	pasa	
szczytowego.	Sąsiednie	pasy	układa	się	na	styk.	Drugi	rząd	gontów	układa	się	również	
wycięciami	w	dół,	tak	aby	dolna	krawędź	gonta	dochodziła	do	linii	wycięć	pierwszego	rzędu	z	
przesunięciem	w	poziomie	o	połowę	szerokości	listka.	Analogicznie	układa	się	kolejne	rzędy	
gontów	aż	do	kalenicy.	Paski	modyfikowanego	asfaltu,	które	znajdują	się	na	wierzchniej	stronie	
gontów,	pod	wpływem	wyższej	temperatury	(promieniowania	słonecznego)	przykleją	listki	
kolejnych	rzędów	gontów.	Wzdłuż	pasa	szczytowego	gonty	przyklejamy	klejem	bitumicznym	
zarówno	do	obróbki	blacharskiej	jak	i	sklejamy	między	sobą.	Linię	cięcia	gontów	przy	obróbce	
szczytowej	uszczelniamy	kitem	trwale	plastycznym.	Na	szerokości	ok.	50	cm	od	osi	kalenicy	
papa	podkładowa	powinna	być	ułożona	w	dwóch	warstwach.	Po	obiciu	połaci	dachowych	
gontami	należy	przyciąć	je	wzdłuż	osi	kalenicy.	
Wzdłuż	kalenicy	należy	pozostawić	szczelinę	o	szerokości	ok.	8	cm.	Szczelinę	uzyskuje	się	
poprzez	niedobicie	desek	do	samej	osi	kalenicy.	Po	obiciu	połaci	dachowych	gontami	należy	
przyciąć	je	wzdłuż	linii	kończącej	deskowanie.	Następnie	wzdłuż	kalenicy	należy	zamontować	
wywietrzniki	kalenicowe	do	gontów	w	formie	tworzywowych	kształtek.	
	
Kominy	
	
Na	połaci	dachu	układamy	papę	podkładową	oraz	gonty	asfaltowe.	Gonty	układamy	do	poziomu	
dolnej	części	komina.	Następnie	montujemy	obróbkę	blacharską.	Kołnierz	obróbki	mocujemy	
(po	obwodzie)	gwoździami	do	połaci.	Po	zamocowaniu	kołnierza	obróbki	blacharskiej	
kontynuujemy	montaż	gontów.	Gonty	docinamy	w	ten	sposób,	aby	pomiędzy	linią	cięcia	a	linią	
zagięcia	bocznej	obróbki	pozostawić	kanalik	o	szerokości	ok.	1,5-2,0	cm.	Gonty	przyklejamy	do	
kołnierza	obróbki	za	pomocą	kleju	bitumicznego.	Po	obwodzie	komina	gonty	sklejamy	również	
między	sobą.	Wzdłuż	linii	przycięcia	gontów	wykonujemy	uszczelnienie	z	kitu	trwale	
plastycznego.	Styk	górnej	części	obróbki	blacharskiej	z	kominem	należy	uszczelnić	kitem	trwale	
plastycznym.	
Krawędź	koszowa	
	
Na	połaci	dachu	układamy	papę	podkładową,	odsuwając	zakład	papy	od	osi	kosza	na	odległość	
ok.	20	cm.	Okap	należy	zabezpieczyć	obróbką	blacharską.	Wzdłuż	osi	kosza	należy	ułożyć	pas	
papy	podkładowej,	mocując	gwoździami	wzdłuż	brzegów	i	zgrzewając	do	obróbki	okapowej.	
Wzdłuż	osi	kosza	mocujemy	obróbkę	blacharską	(szerokość	20-30	cm	na	obie	połacie).	Gonty	
asfaltowe	z	obu	połaci	wyprowadzamy	na	obróbkę	blacharską	(przycinając	5-10	cm	od	osi)	
i	podklejamy	klejem	bitumicznym.	W	rejonie	kosza	(na	szerokości	15-20	cm	od	osi)	nie	wolno	
wbijać	gwoździ.	Krawędź	przycięcia	gontów	uszczelniamy	kitem	trwale	plastycznym.	
1.2	Barierki	przeciwśniegowe	
Na	wykonaną	powierzchnię	dachu	należy	obwodowa	zamocować	kratki	przeciwśniegowe.	
	
	
1.3	Ławy	kominiarskie	
W	kalenicy	oraz	przy	oknach	wyłazowych	należy	zamontować	ławy	kominiarskie.	
1.4	Stopnie	kominiarskie	
Pomiędzy	ławą	kominiarską	przy	oknie	wyłazowym	a	kalenicą	przewidziano	stopnie	kominiarskie.	
	
1.5	Drewno		
Drewno.	Do	robót	ciesielskich	stosuje	się	drewno	iglaste.		
Jakość	drewna	okrągłego	na	stemple	budowlane	powinna	odpowiadać	wymaganiom	normy	
PN-61/D-95016.	Do	robót	ciesielskich	stosuje	się		drewno	tarte	następujących	klas:	
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Klasa	III					—	wyborowy	materiał	ciesielski,	(C24)	 :.	
	
	
	
1.6		Fobos	M4	
FOBOS	 M-4	 ma	 postać	 granulatu	 proszkowego	 barwy	 białożółtej,	 będącego	 mieszaniną	 soli	
nieorganicznych	 z	 niewielkim	 dodatkiem	 soli	 organicznych	 -	 potęgującym	 działanie	 biochronne.	
Wykazuje	 poczwórne	 działanie	 ochronne	 dla	 drewna	 i	 materiałów	 drewnopochodnych:	 przed	
ogniem,	 grzybami	 domowymi,	 grzybami	 pleśniowymi	 oraz	 owadami	 –	 technicznymi	 szkodnikami	
drewna.	 Nadaje	 elementom	 drewnianym	 cechę	 niezapalności	 oraz	 nierozprzestrzeniania	 ognia.	
Jednocześnie	nie	obniża	wytrzymałości	drewna,	nie	powoduje	korozji	stali.	Jest	skuteczny	zarówno	
przy	impregnacji	wgłębnej,		jak	i	powierzchniowej.		Preparat	stosuje	się	postaci	roztworu	wodnego.	
Zawartość	substancji	biologicznie	czynnych	w	przeliczeniu	na	1	kg	preparatu:	boraks	~37	g,	
chlorek	 benzylo-C12-18-alkilodwumetylo	 amoniowy	 ~20	 g,	 3-jodo-2-propinylo-N-
butylokarbaminian	~1,7	g.	
	
2.			SPRZĘT	
2.1	Sprzęt	do	wykonywania	robót	dekarskich	
Wykonawca	 przystępujący	 do	 wykonania	 robót	 dekarskich,	 powinien	 wykazać	 się	 możliwością	
korzystania	z	elektronarzędzi	i	drobnego	sprzętu	budowlanego.	
	
3.					TRANSPORT	
3.1	Pakowanie	,	magazynowanie		
	
Przy	 magazynowaniu	 akcesoriów	 bitumicznych	 w	 dłuższych	 okresach	 czasu	 wymagane	 jest	
składowanie	w	miejscach	chłodnych	i	suchych.	Należy	unikać	ciepłych	pomieszczeń	magazynowych	i	
bezpośredniego	 działania	 promieni	 słonecznych.	 Pakiety	 składować	 zawsze	 warstwą	 z	 posypką	
mineralną	do	góry,	również	w	czasie	prac	wykonawczych.	Nie	umieszczać	palet	jedna	na	drugiej	
	
3.2		Fobos	M4	
ZASTOSOWANIE	
FOBOS	M-4	 jest	przeznaczony	do	 impregnacji	drewnianych	elementów	budowlanych	znajdujących	
się	wewnątrz	budynków.	Na	zewnątrz	może	być	stosowany	bez	kontaktu	z	gruntem,	w	warunkach	
ochrony	 zaimpregnowanych	powierzchni	przed	oddziaływaniem	wody	 i	opadów	atmosferycznych	
powodujących	jego	wymywanie.		FOBOS	M-4	może	być	użyty	w	budynkach,	a	także	pomieszczeniach	
przeznaczonych	 do	 magazynowania	 żywności	 i	 obiektach	 przemysłu	 spożywczego,	 jednak	
zabezpieczone	 elementy	 nie	 mogą	 się	 stykać	 bezpośrednio	 ze	 środkami	 spożywczymi.	
PRZYGOTOWANIE	ROZTWORU	I	DREWNA	
FOBOS	 M-4	 należy	 stosować	 jako	 30–procentowy	 roztwór	 wodny.	 W	 celu	 przygotowania	 30-
procentowego	 roztworu	 należy	 stosować	proporcję:	1kg	FOBOSU	M-4	na	2,3	 litra	wody.	Preparat	
należy	 stopniowo	 wsypywać	 do	 wody	 (najkorzystniej	 o	 temperaturze	 ok.	 50	 stopni	 Celsjusza)	
mieszając,	 aż	 do	 jego	 całkowitego	 rozpuszczenia.	 Tak	 przygotowany	 roztwór	 nadaje	 się	 do	
bezpośredniego	użytku.		
Do	 impregnacji	wgłębnej	stosuje	się	roztwór	o	stężeniu	kilku	procent	–	stężenie	należy	dostosować	
do	rodzaju	 i	wilgotności	drewna.	Kontrolę	procesu	nasycania	 i	 ilości	wchłoniętego	roztworu	należy	
przeprowadzać	dla	każdej	partii	zabezpieczanego	materiału	metodą	wagową	(ważąc	drewno	przed	i	
po	impregnacji).		
Drewno	przeznaczone	do	 impregnacji	powinno	być	zdrowe,	czyste,	nie	pokryte	farbą	 lub	 lakierem.	
Powierzchnie	 malowane	 należy	 oczyścić	 z	 farby.	 Jeżeli	 drewno	 uprzednio	 było	 impregnowane	
środkiem	 hydrofobizującym	 (utrudniającym	 wchłanianie	 wody),	 np.	 pokostem,	 wówczas	
impregnacja	FOBOSEM	M-4	może	być	mało	skuteczna.		
Barwienie	 drewna	 podczas	 impregnacji	 ułatwia	 rozpoznanie	 drewna	 zaimpregnowanego.	 W	 tym	
celu	 umieszczono	 wewnątrz	 opakowania	 dwie	 saszetki	 z	 barwnikiem	 w	 różnych	 kolorach	 (do	
wyboru),	 z	 których	 jeden	 należy	 rozpuścić	 w	 roztworze	 roboczym	 (nie	 dotyczy	 wiaderek	 1	 kg	
FOBOSU	M-4).	Nie	należy	stosować	innego	barwnika	niż	dołączony	przez	producenta.	Pod	wpływem	
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warunków	atmosferycznych	barwa	zaimpregnowanego	drewna	 jaśnieje,	co	nie	ma	wpływu	na	 jego	
jakość.	Przed	impregnacją	drewno	powinno	być	doprowadzone	do	stanu	powietrzno-suchego.	
Po	wykonaniu	 impregnacji	 należy	 je	ponownie	przesuszyć	w	przewiewnym,	 zadaszonym	miejscu,	
poukładane	w	sztaple	na	przekładkach	do	stanu	powietrzno-suchego	drewna.	Efekt	zabezpieczenia	
drewna	uzyskuje	się	po	wykonaniu	impregnacji.	
WYKONANIE	IMPREGNACJI	
Impregnacja	powierzchniowa	-	Smarowanie,	natryskiwanie	
Roztwór	nanosi	się	na	powierzchnię	drewna	za	pomocą	pędzla,	wałka	lub	dyszy	rozpyłowej.	Zabieg	
należy	 powtarzać	 kilkakrotnie,	 aż	 do	 naniesienia	 wymaganej	 ilości	 preparatu.	 Między	 kolejnymi	
nanoszeniami	należy	zachować	kilkugodzinne	przerwy,	aby	nastąpiło	dobre	wchłonięcie	impregnatu.	
Smarowanie	 i	 natryskiwanie	 są	 jedynymi	 metodami	 umożliwiającymi	 impregnację	 drewna	 już	
wbudowanego.	 W	 przypadku	 drewna,	 które	 jeszcze	 nie	 zostało	 wbudowane,	 bardziej	 poleca	 się	
metody	 zanurzeniowe	 –	 kąpiel	 „zimna”	 i	 kąpiel	 „gorąco-zimna”,	 choć	 smarowanie	 i	natryskiwania	
także	mogą	być	stosowane.	
	
5.0	WARUNKI	TECHNICZNE	WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBÓT	 	
5.1	Badania	
Podstawą	do	oceny	jakości	robót	pokrywczych	dachówką	ceramiczną	są	następujące	badania	:	
a)	badanie	podkładu	
b)	badanie		materiałów	pokrywczych	i		pomocniczych	
c)	badanie	prawidłowości	wykonania	pokrycia	i	obróbek	blacharskich	
5.2	Warunki	przystąpienia		do	badań.	
Dokumenty	warunkujące	przystąpienie	do	badań	przy	odbiorze	robót	zakończonych	powinny	odpowiadać	
wymaganiom	ST	i	dokumentacji	projektowej	i		zawierać	m.in,	
stwierdzenie	wykonania	robot			poprzedzających	/	protokóły/	
stwierdzenie	jakości	materiałów	(atesty),	
zapisy	w	dzienniku	budowy	dotyczące	przebiegu	wykonania	robót	pokrywowych.	
5.3	Badanie	podkładu	
Badanie	 podkładu	 	 tj	 	 sprawdzenie	 przekroju,	 rozstawu,	 poziomu	 i	 zanocowania	 desek,	 należy	
przeprowadzać	 wg	 PB-71/B-10080	 w	 trakcie	 odbioru	 częściowego	 przed	 wykonaniem	 pokrycia,	 a	
protokół	 stwierdzający	 prawidłowość	 wykonania	 podkładu	wykonawca	 zobowiązany	 jest	przedstawić	
przy	odbiorze	robót		końcowych..	
5.4	Badanie	materiału	
Badanie	 materiału	 należy	 	 	 przeprowadzić	 czasie	 na	 podstawie	 wpisów	 do	 dziennika	 budowy	 i	
zaświadczeń	 /atestów/	 z	 kontroli	 producenta,	 stwierdzając	 zgodność	 użytych	 materiałów	 z	
wymaganiami	dokumentacji	technicznej.	
Materiały	 nie	 mające	 dokumentów	 poświadczających	 jakość	 a	 budzące	 pod	 tym	 względem	
wątpliwości,	powinny	być	poddane	badaniom	laboratoryjnym.	
5.5	Sprawdzenie	prawidłowości	ułożenia	gontów	
Sprawdzenie	 należy	 przeprowadzać	 za	 pomocą	 sznura	 murarskiego	 lub	 drutu	 napiętego	 wzdłuż	
badanego	 rzędu	 gontów,	 poziomicy,	 trójkąta	 ciesielskiego	 i	 miarki	 z	 podziałką	 milimetrową,	
stwierdzając	czy	zostały	zachowane	wymagania	określone	w	warunkach	ogólnych.	Sprawdzenie	należy	
przeprowadzić	dla	co	najmniej	trzech	rzędów	na	każdej	połaci	dachu.	
5.6	Sprawdzenie	oparcia	dachówek	na	okapie	
Sprawdzenie	 oparcie,	 dachówek	 na	 okapie	 należy	 przeprowadzić	wzrokowo,	 stwierdzając	 czy	 zostały	
zachowane	wymagania	określone	w		warunkach	ogólnych.	
5.7	Sprawdzenie	rozmieszczenia	styków	i	zakładów	
	Należy	przeprowadzać	przez	oględziny,	a	w	przypadka	nasuwającym	wątpliwości	co	do	prawidłowości	
wykonanie,	zgodnie	z	ustaleniami	w	pkt.5.6	również	za	pomocą		pomiaru	z	dokładnością	do	5	mm.	
5.8	Sprawdzenie	zamocowanie,	dachówek		
	Należy	 przeprowadzać	wzrokowo,	 badając	 od	 strony	 poddasza,	 czy	 zostały	 zachowane	wymagania	
określone	w	ST.		Ponadto	należy	w	wybranych	przez	Komisją	miejscach	spośród	szczególnie	narażonych	
na	zatrzymywanie	się	i	przeciekanie	wody	sprawdzić	szczelność	pokrycia.	Jeżeli	nie	ma	warunków,	aby	
sprawdzenie	to	przeprowadzić	po	ulewnym	deszczu,	należy	wybrane	miejsca	poddawać	przez	10	min	
działania	 strumienia	 wody,	 powodującego	 spływanie	 wody	 w	 kierunku	 od	 kalenicy	 do	 okapu	 i	
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jednocześnie	obserwować,	czy	spływająca	woda	nie	zatrzymuj	się	na	powierzchni	pokrycia	albo	czy	nie	
przenika	przez	nie,	tworząc	zacieki.	Stwierdzone	usterki	należy	oznaczyć	w	sposób	umożliwiający	ich	
odszukacie	po	wyschnięcia	pokrycia.	
5.9	Sprawdzenie	prawidłowości	pokrycie	kalenic	i	grzebieni	
	Należy	 przeprowadzać	 wzrokowo	 i	 za	 pomocą	 pomiaru.	 	 Prostoliniowość	 ułożenia	 gąsiorów	 należy	
sprawdzać	przez,	przyłożenie	 łaty	 długości	 3	m	 i	pomiar	prześwitu	pomiędzy	 łatą	a	powierzchnią	
gąsiorów	z	dokładnością	do	5	mm.	
5.10	Sprawdzenia	prawidłowości	zlewów	(koszy)					
Należy	przeprowadzać	przez	porównanie	 ich	wykonania	z	wymaganiami	podanymi	w	ST	za	pomocą	
oględzin	i	pomiaru.		

5.11	Ocena	wyników	badań.	
Jeżeli	wszystkie	badania	przewidziane	dadzą	wynik	dodatni,	wykonane	roboty	pokrywcze	należy	
uznać	 za	 zgodne	 z	wymaganiami	normy.	W	przypadku	gdy	 jakiekolwiek	 sprawdzenie	dało	wynik	
ujemny,	 należy	 albo	 całość	 odbieranych	 robót,	 albo	 tylko	 ich	 niewłaściwie	
wykonaną	cześć	uznać	za	niezgodną	z	wymaganiami	normy.	W	razie	uznania	całości	lub	części	robót	
za	 niezgodne	 z	 wymaganiami	 normy,	 należy	 komisyjnie	 ustalić,	 czy	 całkowicie	 lub	 częściowo	
odrzucić	 roboty,	 czy	dokonać	poprawek	w	celu	doprowadzania	do	zgodności	robót	 z	wymaganiami	
nożny	i	przedstawić	je	do	ponownego	odbiór	u,	którego	wynik	jest	ostateczny.	
	
6.			OBMIAR	ROBÓT	DEKARSKICH	
Sposób	 obmiaru	 robót	 dekarskich	 podaje	 obowiązujący	 katalog	 Norm	 Zużycia	 Materiałów	
Budowlanych.	
1.		Pomosty	zabezpieczające	obmierza	się	w	m2	zabezpieczenia	powierzchni	dachu.	
2.		Łacenie	i	deskowanie	dachu	—	w	m2	ich	powierzchni	
3.		Układanie	gontów—	w	m2	ich	powierzchni		
4.		Obróbki	podpórek	/sztyców/	-	w	szt.	
	
7.			PODSTAWA	PŁATNOŚCI	
Podstawą	 rozliczenia	 finansowego,	 z	uwzględnieniem	 zapisów	zawartych	pomiędzy	Wykonawcą	 a	
Zamawiającym	 w	 umowie	 o	 wykonanie	 robót,	 jest	 wykonana	 i	 odebrana	 ilość	 m2	 powierzchni	
deskowania,	stemplowania	według	ceny	jednostkowej,	która	obejmuje:	
•				dla	wszystkich	technologii	(czynności	przygotowawcze):	

-				przygotowanie	stanowiska	roboczego,	
-				obsługą	sprzętu	niewymagającego	etatowej	obsługi,	
-				ustawienie	i	rozbiórkę	pomostów	zabezpieczających	i	zadaszenia,	 	
-				przygotowanie	podłoża,	 	
-				ułożenie	dachówki	i	gąsiorów,	
-				oczyszczenie	miejsca	pracy	z	resztek	materiałów,	

	
8.			PRZEPISY	ZWIĄZANE	
8.1	Normy	
PN-71/B-10241	
Krycie	dachu	dachówką	ceramiczną.	Wymagania	i	badania	przy	odbiorze.	
PN-75/B-12020.	 Ceramiczne	 materiały	 dekarskie.	 Dachówki	 i	 gęsiory.	
PN-75/B-12029.	 Ceramiczne	 materiały	 dekarskie.	 Dachówki	 i	 gęsiory	 ceramiczne.	 Badania.	
DIN	EN	538.	Dachówka;	wymagania,	badania,	nadzór.	
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B-7			SPECYFIKACJA	TECHNICZNA	WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBÓT	BUDOWLANYCH	
	
Grupa	robót			-			45.4	
	
Klasa	robót			-				45.42	
	
Kategoria	robót			-				Roboty	ciesielskie	i	stolarskie																																																								kod		CPV		45422000-1	
	

1. WSTĘP.	
1.1. Przedmiot	opracowania.	
Przedmiotem	 niniejszej	 szczegółowej	 specyfikacji	 technicznej	 (SST)	 są	wymagania	 dotyczące	

wykonania	i	odbioru	robót	ciesielskich	i	stolarskich.	
	

1.2. Zakres	stosowania.	
Warunki	techniczne	dotyczą:	

· wykonania	konstrukcji	drewnianej	więźby	dachowej.	
	

2. MATERIAŁY.	
2.1. Drewno	konstrukcyjne.	
Drewno	użyte	do	konstrukcji	i	elementów	powinno	odpowiadać	wymaganiom	aktualnych	norm.		
Wilgotność	drewna	stosowanego	na	elementy	konstrukcyjne	powinna	wynosić:	

· dla	konstrukcji	chronionych	przed	zawilgoceniem	nie	więcej	niż	18%,	
· dla	konstrukcji	na	otwartym	powietrzu	nie	więcej	niż	23%,	
· dla	konstrukcji	klejonych	nie	więcej	niż	15%.	

Zabezpieczenie	elementów	preparatem	FOBOS	M-4.	
Wykonawca	 ponosi	 odpowiedzialność	 za	 spełnienie	 wymagań	 ilościowych	 i	 jakościowych	

materiałów	dostarczanych	na	plac	budowy	oraz	za	ich	właściwe	składowanie	i	wbudowanie.	
2.2. Łączniki.	
Złącza	ciesielskie	na	gwoździe,	sworznie,	 śruby	 i	klamry	powinny	być	wykonywane	zgodnie	 z	

obowiązującymi	przepisami.	
2.2.1. Gwoździe.	
Do	złączy	konstrukcyjnych	należy	stosować	gwoździe	okrągłe	i	kwadratowe	wg	BN-83/5028-12.	
Dopuszcza	się	stosowanie	 innych	rodzajów	gwoździ	po	uprzednim	określeniu	 ich	nośności	wg	

BN-80/7159-04/00	do	05.	
2.2.2. Śruby.	
Do	 wykonywania	 złączy	 należy	 stosować	 śruby	 wg	 PN-85/M-82101	 oraz	 PN-88/M-82121	 o	

średnicy	 minimum	 10	 mm.	 Dopuszcza	 się	 stosowanie	 innych	 rodzajów	 śrub	 po	 uprzednim	
określeniu	ich	przydatności	wg	BN-80/7159-04/00	do	05.	

2.2.3. Sworznie.	
Do	 wykonywania	 złączy	 należy	 stosować	 sworznie	 ze	 stali	 węglowej	 walcowanej		

wg	 PN-75/H-93200/05	 o	 średnicy	 od	 10	 do	 20	 mm	 oraz	 nakrętki	 wg	 PN-86/M-82144,		
PN-75/M-82151	 i	 podkładki	 wg	 PN-59/M-82010.	 Dopuszcza	 się	 stosowanie	 sworzni	 z	 innych	
materiałów	po	uprzednim	określeniu	ich	przydatności	wg	BN-80/7159-04/00	do	05.	

2.2.4. Środki	impregnacyjne.	
Środki	impregnacyjne	do	ochrony	drewna	przed	korozją	biologiczną	i	ogniem	wg	Dokumentacji	

Projektowej.	
	

3. SPRZĘT.	
3.1. Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	i	narzędzi.	
Wykonawca	 jest	 zobowiązany	 do	 używania	 jedynie	 takiego	 sprzętu,	 który	 nie	 spowoduje	

niekorzystnego	wpływu	na	jakość	i	środowisko	wykonywanych	robót.	
Rodzaje	 sprzętu	 używanego	 do	 robót	 ciesielskich	 pozostawia	 sie	do	uznania	Wykonawcy,	po	

uzgodnieniu	z	zarządzającym	realizacją	umowy.	
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Sprzęt	 zmechanizowany	 i	 pomocniczy	 podlegający	 przepisom	 o	 dozorze	 technicznym,	
eksploatowany	na	budowie,	powinien	posiadać	dokumenty	uprawniające	do	jego	eksploatacji.	

Powinien	on	mieć	 trwały	 i	wyraźny	napis	określający	 jego	dopuszczalny	udźwig,	nośność	 lub	
jeszcze	inne	dane	dla	jego	prawidłowości	i	bezpiecznej	eksploatacji	na	budowie.	

Przeciążenie	 sprzętu	 zmechanizowanego	 i	 pomocniczego	 ponad	 dopuszczalne	 obciążenie	
robocze	jest	zabronione.	

Haki	stosowane	na	budowie	do	przemieszczania	ciężarów	powinny	być:	
· atestowane	i	dostosowane	do	przemieszczania	ładunków;	stosowanie	haków	żeliwnych	

i	staliwnych	jest	zabronione,	
· haki	 powinny	 być	 wyposażone	 w	 urządzenia	 zamykające	 gardziel	 haka,	 jeżeli	 przy	

przemieszczaniu	ładunków	zachodzi	możliwość	wysunięcia	zawiesia	z	gardzieli	haka.	
W	 przypadku	 stosowania	 do	 przemieszczania	 ładunków	 zawiesi,	 powinny	 one	 spełniać	

następujące	wymagania:	
· do	 wykonywania	 zawiesi	 linowych	 i	 łańcuchowych	 należy	 stosować	 materiały	

atestowane,	
· wytwarzanie	węzłów	na	 linach	 i	 łańcuchach	 jak	 tez	 łączenie	 ze	 sobą	 lin	 stalowych	na	

długości	jest	zabronione,	
· pętle	 zawiesi	 wykonanych	 z	 lin	 powinny	 być	 łączone	 za	 pomocą	 splatania		

i	zaciskania,	a	lina	powinna	być	zabezpieczona	przed	przecieraniem,	
· zakończenie	 lin	stalowych	powinno	być	tak	wykonane,	aby	nie	powodowało	kaleczenia	

rąk.	
Jakikolwiek	sprzęt,	maszyny	lub	narzędzia	niegwarantujące	zachowania	wymagań	jakościowych	

robót	 i	 przepisów	 BIOZ	 zostaną	 przez	 zarządzającego	 realizacja	 umowy	 zdyskwalifikowane	 i	
niedopuszczone	do	robót.	

3.2. Sprzęt	i	narzędzia	do	wykonywania	robót	ciesielskich	i	stolarskich.	
· Młotek,	
· Piły,	
· Siekierka,	
· Hebel,	
· Wiertarka.	

	
4. TRANSPORT.	
4.1. Transport	materiałów.	
Środki	 i	urządzenia	 transportowe	powinny	być	przystosowane	do	 transportu	danego	 rodzaju	

materiału,	 elementów	 lub	 konstrukcji.	 W	 czasie	 transportu	 należy	 zabezpieczyć	 przewożone	
materiały	w	 sposób	wykluczający	 zmianę	 ich	właściwości	 technicznych	 lub	uszkodzenie,	powinny	
być	 one	 zabezpieczone	 przed	 wpływami	 atmosferycznymi.	 Przy	 ruchu	 na	 drogach	 publicznych	
pojazdy	 będą	 spełniać	 wymagania	 dotyczące	 przepisów	 ruchu	 drogowego	 w	 odniesieniu	 do	
dopuszczalnych	 obciążeń	 na	 osie	 i	 innych	 parametrów	 technicznych.	 Załadunek	 i	 rozładunek	
materiałów	 na	 środki	 lub	 urządzenia	 transportowe	 powinny	 być	 w	 zasadzie	 mechaniczny.	
Załadunek	 ręczny	 powinien	 być	 dokonywany		
w	przypadkach	uzasadnionych	 i	 istotnie	potrzebnych.	Przemieszczanie	materiałów	 lub	konstrukcji	
na	 budowie	 powinno	 być	 dokonywane	 przy	 pomocy	 taczek,	 wózków	 i	 dźwigów	 lub	 innymi	
urządzeniami	niepowodującymi	ich	uszkodzenia.	

4.2. Składowanie	materiałów.	
Składowanie	 i	 przechowywanie	 elementów	 drewnianych	 oraz	 drewnopochodnych	 powinno	

odbywać	 się	 pod	 wiatami	 lub	 w	 inny	 sposób	 zabezpieczający	 przed	 opadami	 atmosferycznymi.	
Wszystkie	 elementy	 powinny	 być	 składowane	 na	 podłożu	 utwardzonym	 (lub	 odizolowanym	 od	
elementów	warstwą	folii),	ułożone	na	podkładach	na	wysokości	co	najmniej	20	cm	od	podłoża.	

· Elementy	 poziome	 (stropowe,	 stropodachowe,	 dachowe)	 powinny	 być	 układane	 na	
podkładach	 rozmieszczonych	w	 taki	 sposób,	aby	nie	powodować	 ich	deformacji;	mogą	być	
one	składowane	na	podkładach	 jeden	na	drugim	pod	warunkiem,	że	wysokość	składowania	
ograniczona	zostanie	do	3	warstw.	
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· Elementy	prętowe	 łączone	na	łączniki	mechaniczne	lub	klejone	powinny	być	składowane	na	
legarach	położonych	na	wyrównanym	podłożu	utwardzonym	 lub	pokrytym	 folią.	Elementy	
powinny	być	ułożone	co	najmniej	20	cm	powyżej	podłoża	w	pozycji	wbudowania.	

· Elementy	ścienne	należy	składować	w	pozycji	pionowej	na	podkładach	o	wysokości	min.	20	
cm	
i	 zabezpieczyć	 przed	 przewróceniem	 się.	 Mogą	 one	 opierać	 się	 o	 kozły,	 przy	 czym	 kąt	
nachylenia	elementów	do	poziomu	nie	powinien	być	większy	niż	15°.	Poszczególne	

· elementy	 ścienne	powinny	być	oddzielone	od	siebie	za	pomocą	przekładek	 z	 twardej	płyty	
pilśniowej.	Przekładki	te	powinny	znajdować	się	także	w	narożach	elementów	ściennych.	

· Elementy	 ram	 i	 łuków	 mogą	 być	 składowane	 poziomo	 na	 podkładach	 rozmieszczonych	
nierzadkiej	niż	co	30	cm.	Dolna	warstwa	elementów	powinna	znajdować	się	co	najmniej	20	
cm	nad	utwardzonym	gruntem.	

	
5. WYKONANIE	ROBÓT.	
5.1. Wymagania	ogólne.	
Wykonawca	 jest	 odpowiedzialny	 za	 prowadzenie	 robót	 zgodnie	 z	 umową	 oraz	 zgodnie		

z	dokumentacją	projektową,	wymaganiami,	Specyfikacją	oraz	poleceniami	Inspektora	nadzoru,	które	
zapewnią	 osiągniecie	 projektowanej	 wytrzymałości,	 układu	 geometrycznego	 i	 wymiarów	
konstrukcji.	

Zakres	 robót	 objętych	 niniejszą	 specyfikacją	 obejmuje	 wykonanie	 i	 montaż	 drewnianej	
konstrukcji	elewacji	oraz	montaż	obicia	z	oblicówki	z	desek.	

5.2. Montaż	elementów	i	wymagania.	
Konstrukcje	 z	 drewna	 oraz	 drewnopochodnych	 powinny	 być	 chronione	 przed	 długotrwałym	

nawilgoceniem	we	wszystkich	fazach	ich	wykonywania.	
Wszystkie	części	 i	elementy	konstrukcji	z	drewna	oraz	materiałów	drewnopochodnych	stykają	

się	 z	 elementami	 i	 częściami	 budynków	 lub	 konstrukcji	 wykonanymi	 z	 innych	 materiałów	
chłonących	wilgoć	 powinny	 być	 zabezpieczone	 przed	 bezpośrednim	wchłanianiem	wilgoci	 z	 tych	
materiałów	i	elementów	za	pomocą	izolacji	przeciwwilgociowej.	

Wszystkie	 elementy	 z	 drewna	 i	materiałów	 drewnopochodnych	 stosowane	 w	 budownictwie	
powinny	być	zabezpieczone	przed	korozją	biologiczną.	

Jakość	 zabezpieczeń	 powinna	 spełniać	 wymagania	 określone	 w	 normie	 lub	 instrukcjach	
wydanych	przez	ITB.	

Środki	 chemiczne	 do	 zabezpieczenia	 elementów	 i	 konstrukcji	 z	 drewna	 oraz	 materiałów	
drewnopochodnych	 przed	 korozją	 biologiczną	 i	 owadami	 oraz	 ogniem	 nie	 powinny	 powodować	
korozji	łączników	metalowych.	

Jeżeli	 zachodzi	 konieczność	 obróbki	 końców	 elementów	 podczas	montażu,	 długości	 powinny	
być	 większe	 od	 długości	 projektowanych.	Nadmiar	 ten	 jest	 zależny	 od	 sposobu	 obróbki	 końców	
elementów.	

Przekroje	i	rozmieszczenie	elementów	powinno	być	zgodne	z	dokumentacja	techniczna.	
Dopuszcza	sie	następujące	odchyłki	montażowe:	

· w	rozstawie	belek	i	elementów:	do	1	cm	w	osiach,	
· w	długości	elementu	do	10	mm,	
· w	wysokości	do	5	mm.	

Elementy	 drewniane	 konstrukcji	 stykające	 sie	 z	 betonem	 powinny	 być	 w	 miejscach	 styku	
odizolowane	jedna	warstwa	papy.	
	

6. KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT.	
6.1. Zasady	ogólne.	
Kontrola	 winna	 przebiegać	 zgodnie	 z	 zasadami	 ogólnymi	 podanymi	 w	 ST,	 a	 sprawdzenie	

i	 odbiór	 robót	winny	 być	wykonane	 zgodnie	 z	 normami	 i	wskazaniami	 oraz	 instrukcjami	 użycia	
producenta	wybranych	materiałów.	

Podstawą	do	oceny	technicznej	konstrukcji	drewnianej	jest	sprawdzenie	jakości:	
· wbudowanych	materiałów,	
· wykonania	elementów	przed	ich	montażem,	
· gotowej	konstrukcji.	
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Przed	 zmontowaniem	konstrukcji	należy	 	 sprawdzić	 jakość	wykonania	połączeń	 elementów	 i	
stwierdzić	ich	zgodność	z	wymogami		zawartymi	w	dokumentacji	technicznej.	Ponadto,	przy	użyciu	
miarki	 stalowej	 z	podziałką	milimetrową,	należy	sprawdzić	wymiary	poszczególnych	elementów	 i	
porównać	 je	 z	 wartościami	 podanymi	 w	 dokumentacji.	 Należy	 również	 sprawdzić	 wilgotność	
zastosowanego	drewna.	

	
6.2. Zgodność	z	dokumentacją.	
Roboty	ciesielskie	powinny	być	wykonane	zgodnie	z	dokumentacją	techniczną,	uwzględniającą	

wymagania	norm.	Odstępstwa	od	dokumentacji	technicznej	powinny	być	udokumentowane	zapisem	
dokonanym	 w	 dzienniku	 budowy,	 potwierdzonym	 przez	 nadzór	 techniczny,	 lub	 innym	
równorzędnym	dowodem.	

Szczegółowa	kontrola	złączy	elementów	drewnianych	i	materiałów	drewnopochodnych	(sklejki,	
płyt	 pilśniowych	 i	 wiórowych)	 powinna	 wykazać	 pełną	 zgodność	 wykonania		
z	rysunkami	zawartymi	w	dokumentacji	 technicznej	oraz	z	postanowieniami	odpowiednich	normy	
dotyczącymi	połączeń	na	 gwoździe,	 sworznie	 i	 śruby,	wkręty,	pierścienie	 zębate,	 płytki	kolczaste,	
jednostronne	klamry,	wręby	czołowe.	

	
6.3. Badania.	
Program	badań.	Podstawę	do	odbioru	technicznego	robót	ciesielskich	i	stolarskich	
stanowią	następujące	badania:	

· badanie	materiałów,	
· badanie	prawidłowości	wykonania	konstrukcji	ciesielskich	i	stolarskich.	

Warunki	przystąpienia	do	badań.		
Badania	należy	przeprowadzać	zarówno	w	trakcie	odbioru	częściowego	(międzyoperacyjnego)	

poszczególnych	fragmentów	robót	ciesielskich,	jak	i	w	czasie	odbioru	całości	tych	robót.	Dokumenty	
warunkujące	 przystąpienie	 do	 badań	 technicznych	 przy	 odbiorze	 powinny	 odpowiadać	
wymaganiom	podanym	w	normie.		

Do	badania	robót	zakończonych	wykonawca	jest	zobowiązany	przedstawić:	
· protokoły	badań	kontrolnych	lub	zaświadczeń	(atestów)	jakości	materiałów,	
· protokoły	odbiorów	częściowych	(międzyoperacyjnych),	
· zapisy	w	dzienniku	budowy	dotyczące	wykonania	robót.	

Opis	badań.		
Badanie	 materiałów	 należy	 przeprowadzać	 pośrednio	 na	 podstawie	 zapisów	 w	 dzienniku	

budowy	 i	 innych	 dokumentów	 stwierdzających	 zgodność	 użytych	 materiałów	 z	 wymaganiami	
dokumentacji	 technicznej	 oraz	 z	 powołanymi	 normami.	 Materiały	 nie	 mające	 dokumentów	
stwierdzających	 ich	 jakość,	 a	 budzące	 pod	 tym	 względem	 wątpliwości,	 powinny	 być	 poddane	
badaniom	przed	ich	wbudowaniem.	

Badanie	prawidłowości	wykonania	konstrukcji	ciesielskich	i	stolarskich.	
Sprawdzenie	zgodności	obrysu	i	głównych	wymiarów	należy	przeprowadzać	przez	
porównanie	wykonanych	elementów	z	dokumentacją	techniczną	i	stwierdzenie	prawidłowości	

przez	oględziny	zewnętrzne	i	pomiar.	
Pomiaru	 długości	 i	 wysokości	 elementów	 ciesielskich	 i	 stolarskich	 należy	 dokonywać	 taśmą	

stalową	z	podziałką	centymetrową.	
Jako	wynik	należy	przyjmować	wartość	średnią	pomiarów	wykonanych	w	trzech	miejscach.	
Ocena	wyników	badań.	Jeżeli	badania	przewidziane	normie	dały	wynik	dodatni,	wykonane	
roboty	 ciesielskie	 należy	 uznać	 za	 zgodne	 z	wymaganiami	 normy.	W	 przypadku	 gdy	 chociaż	

jedno	 z	badań	dało	wynik	ujemny,	całość	odbieranych	robót	ciesielskich	 lub	tylko	 ich	części	należy	
uznać	za	niezgodne	z	wymaganiami	normy.	

W	 przypadku	 uznania	 całości	 lub	 części	 robót	 ciesielskich	 lub	 stolarskich	 za	 niezgodne		
z	wymaganiami	normy	komisja	przeprowadzająca	badania	powinna	ustalić,	czy	w	danym	przypadku	
stwierdzone	odstępstwa	od	postanowień	normy	zagrażają	bezpieczeństwu	budowli.	

Elementy	 zagrażające	 bezpieczeństwu	 lub	 nie	 odpowiadające	 określonym	 w	 projekcie	
założeniom	funkcjonalnym,	powinny	być	rozebrane	oraz	ponownie	wykonane	w	sposób	prawidłowy	
i	przedstawione	do	badań.	
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7. OBMIAR	ROBÓT.	
Powierzchnie	 deskowania	 pełnego	 (m2),	 ilość	 elementów	 zdemontowanej	 konstrukcji	 dachu	

(szt.),	ilość	drewna	obrobionego	wbudowanego	w	konstrukcję	wieźby	dachowej	(m3).	
Jednostki	obmiarowe:	
W	szt.	mierzy	się:	

· Ilość	uzupełnień	konstrukcji	i	detali.	
W	m2	mierzy	się:	

· Powierzchnię	oblicówki	z	desek.	
	

8. Odbiór	robót.	
Ogólne	zasady	odbioru	robót	i	ich	przejęcia	podano	w	SST	„Wymagania	ogólne".	Odbioru	robót	

należy	dokonać	zgodnie	 z	Warunkami	Technicznymi	 i	Obmiaru	Robót	Budowlano	 -	Montażowych.	
Celem	 odbioru	 jest	 protokolarne	 dokonanie	 finalnej	 oceny	 rzeczywistego	 wykonania	 robót	 w	
odniesieniu	do	 ich	 ilości,	 jakości	 i	wartości.	Gotowość	do	odbioru	zgłasza	Wykonawca	wpisem	do	
dziennika	 budowy	 przedkładając	 Inżynierowi	 do	 oceny	 i	 zatwierdzenia	 dokumentację	
powykonawczą	 robót.	 Odbiór	 jest	 potwierdzeniem	 wykonania	 robót	 zgodnie	 z	 postanowieniami	
Kontraktu	oraz	obowiązującymi	Normami	Technicznymi	(PN,	ENPN).	

Przy	odbiorze	powinny	być	dostarczone	następujące	dokumenty:	
· Dokumentacja	powykonawcza	
· Dziennik	Budowy	
· Dokumenty	potwierdzające	jakość	wbudowanych	materiałów	
· Świadectwa	jakości	dostarczone	przez	dostawców	
· Protokoły	odbiorów	częściowych.	

Jeżeli	 wszystkie	 badania	 kontrolne	 dadzą	 wynik	 dodatni,	 wykonane	 roboty	 należy	 uznać	 za	
wykonane	zgodnie	z	wymogami	normy.	W	przypadku,	gdy	chociaż	jedno	badanie	da	wynik	ujemny,	
całość	 robót	 lub	 ich	 część	 należy	 uznać	 za	 niezgodne	 z	 wymaganiami	 norm.	 W	 tym	 przypadku	
Wykonawca	 obowiązany	 jest	 doprowadzić	 wszystkie	 projektowane	 elementy	 do	 stanu	
odpowiadającego	wymaganiom	normy	 i	przedstawić	 je	do	ponownego	odbioru,	którego	wynik	 jest	
ostateczny.	
	

9. Podstawa	płatności.	
Ogólne	wymagania	dotyczące	płatności	podano	w	ST	Wymagania	ogólne.	
Zasady	rozliczania	i	płatności	za	wykonane	roboty	będą	określone	w	umowie.	

	
10. Przepisy	związane.	
Wszystkie	 roboty	 wykonywać	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	 w	 Polsce	 normami		

i	 normatywami.	Wykonawca	 jest	 zobowiązany	 znać	wszystkie	przepisy	prawne	wydane	 zarówno	
przez	władze	państwowe	jak	lokalne	oraz	inne	regulacje	prawne	i	wytyczne,	które	są	w	jakikolwiek	
sposób	związane	 są	 z	prowadzonymi	robotami	 i	 będzie	w	pełni	odpowiedzialny	za	przestrzeganie	
tych	reguł	i	wytycznych	w	trakcie	realizacji	robót.		

Nie	wymienienie	tytułu	jakiejkolwiek	dziedziny,	grupy,	podgrupy	czy	normy	nie	zwalnia	
Wykonawcy	od	obowiązku	stosowania	wymogów	określonych	prawem	polskim.	
	

10.1. Normy.	
PN-81/B-03150.00	 Konstrukcje	 z	 drewna	 i	 materiałów	 drewnopochodnych.	 Obliczenia	

statyczne	i	projektowanie.	Postanowienia	ogólne.	
PN-81/B-03150.01	 Konstrukcje	 z	 drewna	 i	 materiałów	 drewnopochodnych.	 Obliczenia	

statyczne	i	projektowanie.	Materiały.	
PN-81/B-03150.03	 Konstrukcje	 z	 drewna	 i	 materiałów	 drewnopochodnych.	 Obliczenia	

statyczne	i	projektowanie.	Konstrukcje.	
PN	-	81/B-03150.03	 Konstrukcje	 z	 drewna	 i	 materiałów	 drewnopochodnych.	 Obliczenia	

statyczne	i	projektowanie.	Złącza.	
PN-79/D-01012	 Tarcica.	Wady.	
PN-82/D-94021	 Tarcica	 iglasta	 konstrukcyjna	 sortowana	 metodami	

wytrzymałościowymi.	
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PN-75/D-96000	 Tarcica	iglasta	ogólnego	przeznaczenia.	
PN-72/D-96002	 Tarcica	iglasta	ogólnego	przeznaczenia.	
	

10.2. Inne	dokumenty	i	instrukcje.	
· Rozporządzenie	 Ministra	 Gospodarki	 Przestrzennej	 i	 Budownictwa	 w	 sprawie	

dopuszczenie	do	stosowania	w	budownictwie	nowych	materiałów	oraz	nowych	metod	
wykonania	robót	budowlanych.		

· Rozporządzenie	 Ministra	 Infrastruktury	 w	 sprawie	 bezpieczeństwa	 i	 higieny	 pracy	
podczas	wykonywania	robót	budowlanych.		

· WTWiOR	-	Warunki	Techniczne	Wykonania	i	Odbioru	Robót	–	ITB.	
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B-8				SPECYFIKACJA	TECHNICZNA	WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBÓT	BUDOWLANYCH	
	
Grupa	robót			-			45.2	
	
Klasa	robót			-				45.25	
	
Kategoria	robót			-				Roboty	zbrojarskie																																									kod		CPV		45262310	
	
Przedmiot	ST	
Przedmiotem	niniejszej	specyfikacji	 technicznej	(ST)	są	wymagania	dotyczące	wykonania	 i	odbioru	
zbrojenia	betonu	w	konstrukcjach	żelbetowych	wykonywanych	na	mokro.	
Zakres	stosowania	ST	
Specyfikacja	 techniczna	(ST)	stanowi	podstawę	opracowania	szczegółowej	specyfikacji	 technicznej	
(SST)	stosowanej	jako	dokument	przetargowy	i	kontraktowy	przy	zlecaniu	i	realizacji	robót.		
Odstępstwa	od	wymagań	podanych	w	niniejszej	specyfikacji	mogą	mieć	miejsce	tylko	w	przypadkach	
małych	 prostych	 robót	 i	 konstrukcji	 drugorzędnych	 o	 niewielkim	 znaczeniu,	 dla	 których	 istnieje	
pewność,	 że	 podstawowe	 wymagania	 będą	 spełnione	 przy	 zastosowaniu	 metod	 wykonania	 na	
podstawie	doświadczenia	i	przy	przestrzeganiu	zasad	sztuki	budowlanej.	
Zakres	robót	objętych	ST	
Ustalenia	 zawarte	 w	 niniejszej	 Specyfikacji	 mają	 zastosowanie	 przy	 wykonywaniu	 zbrojenia	
konstrukcji	budynków	oraz	obiektów	budownictwa	inżynieryjnego.	
Roboty,	których	dotyczy	Specyfikacja,	obejmują	wszystkie	czynności	mające	na	celu	wykonanie	robót	
związanych	z:	
-	 przygotowaniem	zbrojenia,	
-	 montażem	zbrojenia,	
-	 kontrolą	jakości	robót	i	materiałów.	

Zakres	 robót	 obejmuje	 elementy	 konstrukcyjne	 fundamentów,	 podpór,	 murów,	 konstrukcje	
szkieletowe,	 płyty,	 belki,	 podciągi,	 gzymsy	 oraz	 konstrukcje	 związane	 z	wyposażeniem	 i	 obsługą	
obiektów.	
Określenia	podstawowe	
Określenia	podane	w	niniejszej	Specyfikacji	są	zgodne	z	odpowiednimi	normami	oraz	określeniami	
podanymi	w	ST		„Wymagania	ogólne".	
Pręty	stalowe	wiotkie	-	pręty	stalowe	o	przekroju	kołowym	żebrowane	o	średnicy	do	40	mm.	
Zbrojenie	 niesprężajace	 -	 zbrojenie	 konstrukcji	 betonowej	 niewprowadzające	do	niej	naprężeń	w	
sposób	czynny.	
Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	
Wykonawca	 robót	 jest	odpowiedzialny	za	 jakość	 ich	wykonania	oraz	za	zgodność	 z	dokumentacją	
projektową,	ST	i	poleceniami	Inspektora	nadzoru.	Ogólne	wymagania	dotyczące	robót	podano	w	ST		
	
1.		MATERIAŁY	
Ogólne	wymagania	dotyczące	materiałów,	ich	pozyskiwania	i	składowania	podano	w	ST	Wymagania	
ogólne"	pkt	2.	
1.1.	Stal	zbrojeniowa	
1.1.1.	Asortyment	stali	zbrojeniowej	
Do	 zbrojenia	 konstrukcji	 żelbetowych	 prętami	 wiotkimi	 w	 obiektach	 budowlanych	 objętych	
zakresem	kontraktu	stosuje	się	stal	klas	i	gatunków	wg	dokumentacji	projektowej,	wg	normy	PN-H-
84023/6:	AIIIN,	gatunku	RB500W/BSt500S-O.T.B.	oraz	stal	klasy	Al,	gatunku	St3SX-b.	
1.1.2.	Właściwości	mechaniczne	i	technologiczne	stali	zbrojeniowej	
Pręty	okrągłe	żebrowane	ze	stali	gatunku	RB500W/BSt500S-Q.T.B.	(Aprobata	Techniczna	IBDiM	Nr	
AT/2001-04-1115)	o	następujących	parametrach:	
-	 średnica	pręta	w	mm	 8		
-	 granica	plastyczności	Re	(min)	w	MPa	 500	
-	 wytrzymałość	na	rozciąganie	Rm	(min)	w	MPa																										550	
-	 wytrzymałość	charakterystyczna	w	MPa	 490	
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-	 wytrzymałość	obliczeniowa	w	MPa	 375	
-	 wydłużenie	(min)	w	%	 10	
-	 zginanie	do	kąta	60°																																																							brak	pęknięć	i	rys	w	złączu.	
Pręty	 okrągłe	 żebrowane	 ze	 stali	 gatunkuSt3SX-b	 wg	 normy	 PN-H-84023/01	 o	 następujących	
parametrach:	
-			średnica	pręta	w	mm	 	 	 	 	 	 												5,5-40	
-	 granica	plastyczności	Re	(min)	w	MPa	 240	
-	 wytrzymałość	na	rozciąganie	Rm	(min)	w	MPa																																									370	
-	 wytrzymałość	charakterystyczna	w	MPa	 240	
-	 wytrzymałość	obliczeniowa	w	MPa	 200	
-	 wydłużenie	(min)	w	%	 24	
-	 zginanie	do	kąta	180°																																																					brak	pęknięć	i	rys	w	złączu.	
Na	 powierzchni	 czołowej	 prętów	 niedopuszczone	 są	 jamy	 usadowe,	 rozwarstwienia,	 pęknięcia	
widoczne	gołym	okiem.	
1.1.3.	Wymagania	przy	odbiorze	
Pręty	stalowe	do	zbrojenia	betonu	powinny	odpowiadać	wymaganiom	normy	PN-H-93215.	
Przeznaczona	do	odbioru	na	budowie	partia	prętów	musi	być	zaopatrzona	w	atest,	w	którym	mają	
być	podane:	
-	nazwa	wytwórcy,	
-	oznaczenie	wyrobu	wg	normy	PN-H-93215,	
-	numer	wytopu	lub	numer	partii,	
-	wszystkie	wyniki	przeprowadzonych	badań	oraz	skład	chemiczny	według	analizy	wytopowej,	
-	masa	partii,	
-	rodzaj	obróbki	cieplnej.	
Na	 przywieszkach	metalowych	 przymocowanych	 do	 każdej	wiązki	 prętów	 lub	 kręgu	 prętów	 (po	
dwie	do	każdej	wiązki)	muszą	znajdować	się	następujące	informacje:	
-	znak	wytwórcy,	
-	średnica	nominalna,	
-	znak	stali,	
-	numer	wytopu	lub	numer	partii,	
-	znak	obróbki	cieplnej.	
1.2.	Drut	montażowy	
Do	montażu	prętów	zbrojenia	należy	używać	wyżarzonego	drutu	stalowego,	tzw.	wiązałkowego.	
1.3.	Podkładki	dystansowe	
Dopuszcza	się	stosowanie	stabilizatorów	 i	podkładek	dystansowych	wyłącznie	z	betonu.	Podkładki	
dystansowe	muszą	być	przymocowane	do	prętów.	
	
2.		SPRZĘT	
Ogólne	wymagania	dotyczące	sprzętu	podano	w	ST		„Wymagania	ogólne"	pkt	3.	
Sprzęt	używany	przy	przygotowaniu	 i	montażu	zbrojenia	wiotkiego	w	konstrukcjach	budowlanych	
powinien	spełniać	wymagania	obowiązujące	w	budownictwie	ogólnym.	W	szczególności	wszystkie	
rodzaje	sprzętu,	 jak:	giętarki,	prościarki,	zgrzewarki,	spawarki	powinny	być	sprawne	oraz	posiadać	
fabryczną	 gwarancję	 i	 instrukcję	 obsługi.	 Sprzęt	 powinien	 spełniać	 wymagania	 BHP,	 jak	
przykładowo	 osłony	 zębatych	 i	 pasowych	 urządzeń	 mechanicznych.	 Miejsca	 lub	 elementy	
szczególnie	 niebezpieczne	 dla	 obsługi	 powinny	 być	 specjalnie	 oznaczone.	 Sprzęt	 ten	 powinien	
podlegać	kontroli	osoby	odpowiedzialnej	za	BHP	na	budowie.	Osoby	obsługujące	sprzęt	powinny	być	
odpowiednio	przeszkolone.	
	
3.	TRANSPORT	
Ogólne	 wymagania	 dotyczące	 sprzętu	 podano	 w	 ST	 B-00.00.00	 (kod	 45000000-01)	 „Wymagania	
ogólne"	pkt	4.	
Pręty	 do	 zbrojenia	 powinny	 być	 przewożone	 odpowiednimi	 środkami	 transportu,	 w	 sposób	
zapewniający	uniknięcie	trwałych	odkształceń	oraz	zgodnie	z	przepisami	BHP	i	ruchu	drogowego.	
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4.	WYKONANIE	ROBÓT	
Ogólne	zasady	wykonania	robót	podano	w	ST	B-00.000.00	(kod	45000000-01)	„Wymagania	ogólne"	
pkt	5.	
4.1.	Organizacja	robót	
Wykonawca	 przedstawi	 Inspektorowi	 nadzoru	 do	 akceptacji	 projekt	 organizacji	 i	 harmonogram	
robót	uwzględniający	wszystkie	warunki,	w	jakich	będą	wykonywane	roboty	zbrojarskie.	
Kod	45262310	 Zbrojenie	
4.2.	Przygotowanie	zbrojenia	 .	
4.2.1.	Przygotowanie,	montaż	i	odbiór	zbrojenia	powinien	odpowiadać	wymaganiom	normy		
PN	91/5-10042,	a	klasy	i	gatunki	stali	winny	być	zgodne	z	dokumentacją	projektową.	
4.2.2.	Czyszczenie	prętów	
Pręty	przed	 ich	 użyciem	do	zbrojenia	konstrukcji	należy	oczyścić	 z	 zendry,	 luźnych	 płatków	 rdzy,	
kurzu	 i	 błota.	 Pręty	 zbrojenia	 zatłuszczone	 lub	 zabrudzone	 farbą	 olejną	 można	 opalać	 lampami	
benzynowymi	lub	czyścić	preparatami	rozpuszczającymi	tłuszcze.	
Stal	narażoną	na	choćby	chwilowe	działanie	słonej	wody	należy	zmyć	wodą	słodką.	
Stal	 pokrytą	 łuszczącą	 się	 rdzą	 i	 zabłoconą	 oczyszcza	 się	 szczotkami	 drucianymi	 ręcznie	 lub	
mechanicznie	 bądź	 też	 przez	 piaskowanie.	 Po	 oczyszczeniu	 należy	 sprawdzić	wymiary	 przekroju	
poprzecznego	prętów.	
Stal	 tylko	zabrudzoną	można	zmyć	 strumieniem	wody.	Pręty	oblodzone	odmraża	 się	strumieniem	
ciepłej	wody.	
Możliwe	 są	 również	 inne	 sposoby	 czyszczenia	 stali	 zbrojeniowej	 akceptowane	 przez	 Inspektora	
nadzoru.	
4.2.3.	Prostowanie	prętów	
Dopuszcza	 się	 prostowanie	 prętów	 za	 pomocą	 kluczy,	 młotków,	 ścianek.	 Dopuszczalna	 wielkość	
miejscowego	odchylenia	od	linii	prostej	wynosi	4	mm.	
4.2.4.	Cięcie	prętów	zbrojeniowych	
Cięcie	 prętów	 należy	 wykonywać	 przy	 maksymalnym	 wykorzystaniu	 materiału.	 Wskazane	 jest	
sporządzenie	 w	 tym	 celu	 planu	 cięcia.	 Cięcia	 przeprowadza	 się	 przy	 użyciu	mechanicznych	noży.	
Dopuszcza	się	również	cięcie	palnikiem	acetylenowym.	
4.2.5.	Odgięcia	prętów,	haki	
Minimalne	 średnice	 trzpieni	 używanych	przy	wykonywaniu	haków	 zbrojenia	podaje	 tabela	Nr	23	
normy	 PN-S-10042.	 Minimalna	 odległość	 od	 krzywizny	 pręta	 do	 miejsca,	 gdzie	 można	 na	 nim	
położyć	 spoinę,	wynosi	10d	dla	 stali	A-III	 i	A-ll	 lub	5d	dla	 stali	A-l.	Na	 zimno	na	budowie	można	
wykonywać	 odgięcia	 prętów	 o	 średnicy	 d	 ś	 12	 mm.	 Pręty	 o	 średnicy	 d	 >	 12	 mm	 powinny	 być	
odginane	z	kontrolowanym	podgrzewaniem.	
W	 miejscach	 zagięć	 i	 załamań	 elementów	 konstrukcji,	 w	 których	 zagięciu	 ulegają	 jednocześnie	
wszystkie	pręty	zbrojenia	rozciąganego,	należy	stosować	średnicę	zagięcia	równą	co	najmniej	20d.	
Wewnętrzna	średnica	odgięcia	strzemion	i	prętów	montażowych	powinna	spełniać	warunki	podane	
dla	 haków.	 Przy	 odbiorze	 haków	 i	 odgięć	 prętów	 należy	 zwrócić	 szczególną	 uwagę	 na	 ich	
zewnętrzną	stronę.	Niedopuszczalne	są	tam	pęknięcia	powstałe	podczas	wyginania.	
4.3.	Montaż	zbrojenia		
4.3.1.	Wymagania	ogólne	
Układ	zbrojenia	w	konstrukcji	musi	umożliwiać	jego	dokładne	otoczenie	przez	jednorodny	beton.	Po	
ułożeniu	zbrojenia	w	deskowaniu	rozmieszczenie	prętów	względem	siebie	i	względem	deskowania	
nie	 może	 ulec	 zmianie.	 W	 konstrukcję	 można	 wbudować	 stal	 pokrytą	 co	 najwyżej	 nalotem	
niełuszczącej	się	rdzy.	
Nie	można	wbudować	stali	zatłuszczonej	smarami	 lub	 innymi	środkami	chemicznymi,	zabrudzonej	
farbami,	zabłoconej	i	oblodzonej,	stali,	która	była	wystawiona	na	działanie	słonej	wody.	
Minimalna	 grubość	 otuliny	 zewnętrznej	 w	 świetle	 prętów	 i	 powierzchni	 przekroju	 elementu	
żelbetowego	powinna	wynosić	co	najmniej:	
-	 0,07	m	-	dla	zbrojenia	głównego	fundamentów	i	podpór	masywnych,	
-	 0,055	m	-	dla	strzemion	fundamentów	i	podpór	masywnych,	
-	 0,05	m	-	dla	prętów	głównych	lekkich	podpór	i	pali,	
-	 0,03	m	-	dla	zbrojenia	głównego	ram,	belek,	pociągów,	gzymsów,	
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-	 0,025	m	-	dla	strzemion	ram,	belek,	podciągów	i	zbrojenia	płyt,	gzymsów.	
Układanie	 zbrojenia	 bezpośrednio	 na	 deskowaniu	 i	 podnoszenie	 na	 odpowiednią	 wysokość	 w	
trakcie	betonowania	jest	niedopuszczalne.	
Niedopuszczalne	jest	chodzenie	po	wykonanym	szkielecie	zbrojeniowym.	
	
4.3.2.	Montowanie	zbrojenia	
Pręty	zbrojenia	należy	łączyć	w	sposób	określony	w	dokumentacji	projektowej.	
Skrzyżowania	 prętów	 należy	 wiązać	 drutem	 wiązałkowym,	 zgrzewać	 lub	 łączyć	 tzw.	 słupkami	
dystansowymi.	 Drut	 wiązałkowy,	 wyżarzony	 o	 średnicy	 1	 mm,	 używa	 się	 do	 łączenia	 prętów	 o	
średnicy	do	12	m,	przy	średnicach	większych	należy	stosować	drut	o	średnicy	1,5	mm.	
W	szkieletach	zbrojenia	belek	 i	słupów	należy	łączyć	wszystkie	skrzyżowania	prętów	narożnych	ze	
strzemionami,	a	pozostałych	prętów	-	na	przemian.	
	
5.		KONTROLA	JAKOŚCI	ROBÓT	
Ogólne	 zasady	kontroli	 jakości	 	 robót	podano	w	 ST	B-00.00.00	 	 (kod	 	45000000-01)	 „Wymagania	
ogólne"	pkt	6.	
Kontrola	 jakości	 robót	 wykonania	 zbrojenia	 polega	 na	 sprawdzeniu	 zgodności	 z	 dokumentacją	
projektową	 oraz	 podanymi	 powyżej	 wymaganiami.	 Zbrojenie	 podlega	 odbiorowi	 przed	
betonowaniem.	
Przy	odbiorze	stali	dostarczonej	na	budowę	należy	przeprowadzić	następujące	badania:	
-			sprawdzenie	zgodności	przywieszek	z	zamówieniem,	
-			sprawdzenie	stanu	powierzchni	wg	normy	PN-H-93215,	
-			sprawdzenie	wymiarów	wg	normy	PN-H-93215,																													
-	 sprawdzenie	masy	wg	normy	PN-H-93215,	
-	 próba	rozciągania	wg	normy	PN-EN	10002-1	+AC1:1998,	
-	 próba	zginania	na	zimno	wg	normy	PN-H-04408.	
Do	badania	należy	pobrać	minimum	 3	próbki	 z	każdego	kręgu	 lub	wiązki.	Próbki	należy	pobrać	 z	
różnych	miejsc	kręgu.	
Jakość	 prętów	 należy	 ocenić	 pozytywnie,	 jeżeli	 wszystkie	 badania	 odbiorcze	 dadzą	 wynik	
pozytywny.	
Dopuszczalne	 tolerancje	 wymiarów	 w	 zakresie	 cięcia,	 gięcia	 i	 rozmieszczenia	 zbrojenia	 podano	
poniżej.	
Usytuowanie	prętów:	
-	 	 	 	 otulenie	 wkładek	 według	 projektu	 zwiększone	 maksymalnie	 5	 mm,	 nie	 przewiduje	 się	
zmniejszenia	grubości	otuliny,	
-	 rozstaw	prętów	w	świetle:	10	mm,	
-	 odstęp	od	czoła	elementu	lub	konstrukcji:	±10	mm,	
-	 długość	pręta	między	odgięciami:	±10	mm,	
-	 miejscowe	wykrzywienie:	±5	mm.	
Poprzeczki	pod	kable	należy	wykonać	 z	dokładnością:	±1	 	mm	 (wzajemne	odległości	mierzone	w	
przekroju	poprzecznym).	
Niezależnie	od	tolerancji	podanych	powyżej	obowiązują	następujące	wymagania:	
-	 	 	 dopuszczalne	 odchylenie	 strzemion	 od	 linii	 prostopadłej	 do	 zbrojenia	 głównego	 nie	 powinno	
przekraczać	3%,	
-				liczba	uszkodzonych	skrzyżowań	na	jednym	pręcie	nie	może	przekraczać	25%	ogólnej	ich	liczby	
na	tym	pręcie,	
-			różnica	w	rozstawie	między	prętami	głównymi	nie	powinna	przekraczać	±0,5	cm,	
-				różnice	w	rozstawie	strzemion	nie	powinny	przekraczać	±2	cm.	
	
6.				OBMIAR	ROBÓT	
Ogólne	zasady	obmiaru	robót	podano	w	ST		„Wymagania	ogólne"	pkt	7.	
6.1.	Jednostka	obmiarowa	
Jednostką	obmiarowa	 jest	1	kilogram.	Do	obliczania	należności	przyjmuje	się	teoretyczną	ilość	(kg)	
zmontowanego	 uzbrojenia,	 tj.	 łączną	 długość	 prętów	 poszczególnych	 średnic	 pomnożoną	
odpowiednio	 przez	 ich	 masę	 jednostkową	 (kg/m).	 Nie	 dolicza	 się	 stali	 użytej	 na	 zakłady	 przy	
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łączeniu	 prętów,	 przekładek	 montażowych	 ani	 drutu	 wiązałkowego.	 Nie	 uwzględnia	 się	 też	
zwiększonej	 ilości	 materiału	 w	 wyniku	 stosowania	 przez	 Wykonawcę	 prętów	 o	 średnicach	
większych	od	wymaganych	w	dokumentacji	projektowej.	
	
7.				ODBIÓR	ROBÓT	
Ogólne	zasady	odbioru	robót	podano	w	ST	B-00.00.00	(kod	45000000-01)	„Wymagania	ogólne"	pkt	
8.	
7.1.	Zgodność	robót	z	dokumentacją	projektową	i	ST	
Roboty	 powinny	 być	 wykonane	 zgodnie	 z	 dokumentacją	 projektową	 i	 ST	 oraz	 pisemnymi	
poleceniami	Inspektora	nadzoru.	
7.2.	Odbiór	robót	zanikających	i	ulegających	zakryciu	
7.2.1.	Dokumenty	i	dane	
Podstawą	odbioru	robót	zanikających	lub	ulegających	zakryciu	są:	
-	 	 	 	pisemne	stwierdzenie	 Inspektora	nadzoru	w	dzienniku	budowy	 o	wykonaniu	 robót	zgodnie	 z	
dokumentacją	projektową	i	ST,	
-				inne	pisemne	stwierdzenia	Inspektora	nadzoru	o	wykonaniu	robót.	
7.2.2.	Zakres	robót	
Zakres	 robót	 zanikających	 lub	 ulegających	 zakryciu	 określają	 pisemne	 stwierdzenia	 Inspektora	
nadzoru	lub	inne	potwierdzone	przez	niego	dokumenty.	
7.3.	Odbiór	końcowy	
Odbiór	 końcowy	 odbywa	 się	 po	 pisemnym	 stwierdzeniu	 przez	 Inspektora	 nadzoru	 w	 dzienniku	
budowy	zakończenia	robót	zbrojarskich	i	pisemnego	zezwolenia	Inspektora	nadzoru	na	rozpoczęcie	
betonowania	elementów,	których	zbrojenie	podlega	odbiorowi.	
Odbiór	powinien	polegać	na	sprawdzeniu:	
-			zgodności	wykonania	zbrojenia	z	dokumentacją	projektową,	
-			zgodności	z	dokumentacją	projektową	liczby	prętów	w	poszczególnych	przekrojach,	
-				rozstawu	strzemion,	
-				prawidłowości	wykonania	haków,	złącz	i	długości	zakotwień	prętów,	
-			zachowania	wymaganej	projektem	otuliny	zbrojenia.	
Do	odbioru	robót	mają	zastosowanie	postanowienia	zawarte	w	ST		pkt	8.	
	
8.	PODSTAWA	PŁATNOŚCI	
Ogólne			ustalenia	dotyczące	podstawy	płatności	podano	w	ST		„Wymagania	ogólne"	pkt	9.	
8.1.	Cena	jednostkowa	
Cena	jednostkowa	obejmuje:	
-			zapewnienie	niezbędnych	czynników	produkcji,	
-			oczyszczenie	i	wyprostowanie,	wygięcie,	przycinanie	prętów	stalowych,	
-			łączenie	prętów,	w	tym	spawane	„na	styk"	lub	„na	zakład",	
-	 	 	 montaż	 zbrojenia	 przy	 użyciu	 drutu	 wiązałkowego	 w	 deskowaniu	 zgodnie	 z	 dokumentacją	
projektową	i	niniejszą	ST,	
-			wykonanie	badań	i	pomiarów,	
-	 	 	oczyszczenie	terenu	robót	z	odpadów	zbrojenia,	stanowiących	własność	Wykonawcy	i	usunięcie	
ich	poza	teren	budowy.	
	
9.	PRZEPISY	ZWIĄZANE	
	
	9.1.	Normy	
PN-ISO	6935-1:1998		 												Stal	do	zbrojenia	betonu.	Pręty	gładkie.	
IDT-ISO	6935-1:1991		
PN-ISO	6935-1/AK:1998	 Stal	do	zbrojenia	betonu.	Pręty	gładkie.	Dodatkowe	wymagania.	
PN-ISO	6935-2:1998				Stal	do	zbrojenia	betonu	
IDT-ISO	6935-2:1991		Pręty	żebrowane	
PN-ISO	6935-2/AK:1998						Stal	do	zbrojenia	betonu.	Pręty	żebrowane.	Dodatkowe		
Poprawki	PN-ISO	69S5-2/					wymagania	 	
/AK:1998/Ap1:1999		
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PN82/H-93215		 	 Walcówka	i	pręty	stalowe	do	zbrojenia	betonu	
Poprawki:	1.	Bl	4/91	póz.	27	2.	
																	2.	Bl	8/92	póz.	38	
Zmiany				1.	Bl	4/84	póz.	17	
PN-S-10042		 	 							Obiekty	mostowe.	Konstrukcje	betonowe,	żelbetowe	i	sprężone.		
																																											Projektowanie.	
PN-B-06251		 	 							Roboty	betonowe	i	żelbetowe.	Wymagania	techniczne.	
Zmiany	PN-H-84023-06/A1:1996	Stal	określonego	stosowania.	Stal	do	zbrojenia	betonu.	Gatunki.	
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B-9				SPECYFIKACJA	TECHNICZNA	WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBÓT	BUDOWLANYCH	
	
Grupa	robót			-			45.4	
	
Klasa	robót			-				45.44	
	
Kategoria	robót			-				Roboty	malarskie																																							kod		CPV		45442100-8	
	
Przedmiot	opracowania	
Przedmiotem	opracowania	są	warunki	techniczne	wykonywania	i	odbioru	robót	malarskich	
Zakres	stosowania	

Roboty,	których	dotyczy	specyfikacja,	obejmują	wszystkie	czynności	umożliwiające	 i	mające	na	
celu	wykonanie	następujących	robót	malarskich:	
B.2.01.00	Malowanie	tynków	zewnętrznych.	

	
1.			MATERIAŁY	
1.1	Farby	silikatowe	
ATLAS	ARKOL	NX	jest	preparatem	silikonowym	przeznaczonym	do	gruntowania	podłoży	pod	farby	
silikonowe,	 szczególnie	 pod	 farby	 ATLAS	 ARKOL	 N	 i	 ATLAS	 FASTEL.	 Można	 go	 stosować	 na	
podłożach	 cementowych,	 cementowo-wapiennych,	 betonowych,	 gipsowych,	 ceglanych	 oraz	
podłożach	 wykonanych	 z	 cienkowarstwowych	 tynków	 mineralnych	 i	 akrylowych	 oraz	 płyt	
cementowo-azbestowych.	Służy	również	do	gruntowania	przed	malowaniem	surowych	powierzchni	
wykonanych	 z	 cegieł,	 bloczków,	 pustaków	 i	 innych	 tego	 typu	 materiałów	 ceramicznych	 lub	
wapienno-piaskowych.	ATLAS	ARKOL	NX	 nadaje	 się	 do	wykorzystania	w	obiektach	 zabytkowych.	
Preparat	może	być	stosowany	wewnątrz	i	na	zewnątrz	budynku.	
WŁAŚCIWOŚCI	
Silikonowy	 preparat	 gruntujący	 ATLAS	 ARKOL	 NX	 produkowany	 jest	 na	 bazie	 specjalnie	
wyselekcjonowanej	dyspersji	krzemoorganicznej.	 Jego	działanie	polega	na	wyrównaniu	chłonności	
podłoża	oraz	zwiększeniu	przyczepności	farb	silikonowych	ATLAS	ARKOL	N	i	ATLAS	FASTEL.	ATLAS	
ARKOL	 NX	 tworzy	 powłoką	 o	 mikroporowatej	 strukturze,	 dzięki	 czemu	 możliwy	 jest	 swobodny	
transport	pary	wodnej	przez	materiał,	na	którym	preparat	został	zastosowany.	Warstwa	preparatu	
po	wyschnięciu	 jest	przezroczysta.	ATLAS	ARKOL	NX	posiada	właściwości	hydrofobowe.	Preparat	
jest	niepalny,	można	go	stosować	w	pomieszczeniach	bez	okien.		
	
1.2		Farby	silikatowe	-	ATLAS	FASTEL	
ZASTOSOWANIE	
ATLAS	 FASTEL	 jest	 farbą	 silikonową	 (modyfikowaną)	 przeznaczoną	 do	 malowania	 tynków	
cementowych,	 cementowo-wapiennych,	 cienkowarstwowych	 tynków	mineralnych	 i	dyspersyjnych,	
powierzchni	gipsowych,	betonowych,	oraz	płyt	cementowo-azbestowych.	Służy	także	do	malowania	
surowych	 powierzchni	 wykonanych	 z	 cegieł,	 bloczków,	 pustaków	 i	 innych	 tego	 typu	materiałów	
ceramicznych	 lub	 wapienno-piaskowych.	 Doskonale	 nadaje	 się	 do	 użycia	 na	 budynkach	
mieszkalnych,	 jedno-	 i	 wielorodzinnych,	 budynkach	 gospodarczych,	 przemysłowych	 a	 także	 na	
innych	 budynkach	 i	 elementach	 budowlanych	 szczególnie	 narażonych	 na	 niszczące	 działanie	
czynników	atmosferycznych	 i	zabrudzenia	powierzchni.	Farba	ATLAS	FASTEL	może	być	stosowana	
do	malowania	pierwotnego	i	renowacyjnego,	wewnątrz	bądź	na	zewnątrz	budynku.	
WŁAŚCIWOŚCI	
ATLAS	 FASTEL	 jest	 farbą	 produkowaną	 na	 bazie	 specjalnie	 wyselekcjonowanej	 dyspersji	
polimerowej	 oraz	 wysokogatunkowych	 wypełniaczy	 i	 pigmentów.	 Zapewniają	 one	 farbie	 bardzo	
dobre	właściwości	kryjące,	doskonale	oddające	 fakturę	malowanej	powierzchni	oraz	powodują,	 że	
pomalowana	powierzchnia	 jest	odporna	na	zabrudzenia.	Hydrofobowość	powłoce	nadają	polimery	
siloksanowe,	 dzięki	 którym	 powłoka	 nie	 jest	 nasiąkliwa,	 posiada	 zdolność	 „samoczyszczenia”	 i	
ogranicza	 możliwość	 rozwoju	 na	 malowanym	 podłożu	 glonów	 i	 grzybów.	 ATLAS	 FASTEL	 jest	
odporny	na	zwietrzenie,	zmienne	warunki	atmosferyczne,	czynniki	chemiczne	oraz	promieniowanie	
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UV.	Farba	ATLAS	FASTEL	dostępna	jest	w	695	kolorach	przedstawionych	w	NOWEJ	PALECIE	BARW	
ATLAS.	

	
2.			SPRZĘT	
2.1	Sprzęt	do	wykonywania	robót	
Roboty	można	wykonać	ręcznie.	
Wykonawca	 jest	 zobowiązany	 do	 używania	 takich	 narzędzi,	 które	 nie	 spowodują	 niekorzystnego	
wpływu	na	jakość	materiałów	i	wykonywanych	robót	oraz	będą	przyjazne	dla	środowiska.	
	
3.		TRANSPORT	
3.1	Transport	materiałów:	
Do	transportu	materiałów	stosować	następujące	sprawne	technicznie	środki	transportu:	
-samochód	dostawczy	o	ładowności	0,9	ton.	
					
4.		WYKONANIE	ROBÓT	
4.1	Wymagania	podstawowe	
Podczas	 wykonywania	 robót	 malarskich	 obowiązują	 wymagania	 dotyczące	 robót	 tynkowych	 i	
podanych	malarskich.	
W	przypadku	malowania	w	warunkach,	gdy	nie	ma	możliwości	zainstalowania	rusztowań,	a	prace	
malarskie	wykonuje	się	z	pomostów	opieranych	na	konstrukcji	(tzw.	kładki),	malarz	powinien	być	
zabezpieczony	przed	upadkiem	pasem	bezpieczeństwa	przymocowanym	do	konstrukcji.	
Przy	 robotach	 przygotowawczych	 wymagających	 użycia	 materiałów	 o	 właściwościach	 al-
kalicznych	 (wapno,	 soda	kaustyczna,	pasty	do	 ługowania	powłok	 itp.)	należy	 stosować	 środki	
ochrony	osobistej.	
Materiałów	zawierających	związki	ołowiu	i	chromu	(np.	farby	przeciwrdzewne	miniowe,	żółcień	
chromową)	 jako	szkodliwych	dla	zdrowia	nie	należy	nanosić	metodą	natrysku,	a	po	włok	z	tych	
materiałów	szlifować	na	sucho.	
Przy	 wykonywaniu	 wymalowań	 materiałami	 zawierającymi	 lotne	 rozpuszczalniki	 lub	 roz-
cieńczalniki	 organiczne	 (np.	 w	 farbach	 olejnych,	 olejno-żywicznych,	 wyrobach	 lakierowych	 fta-
lowych,	lakierach)	należy	stosować	odzież	ochronną,	
4.2		Podkład	pod	roboty	malarskie	
Roboty	 malarskie	 powinny	 być	 wykonywane	 na	 podłożach	 tynkowych	 lub	 podłożach	 beto-
nowych	odpowiadających	wymaganiom	podanym	w	B-	1	dotyczącym	robót	 tynkowych,	 jak	też	
na	podłożach	gipsowych	i	innych	po	dokonaniu	odbioru.	
4.3		Warunki	ogólne	przystąpienia	do	robót	malarskich	 	
Przed	przystąpieniem	do	malowania	należy	wyrównać	 i	wygładzić	powierzchnię	przeznaczoną	
do	malowania,	naprawić	uszkodzenia,	wy	konać	szpachlowanie	i	szlifowanie,	jeżeli	jest	wymagana	
duża	gładkość	powierzchni.	Następnie	należy	powierzchnię	zagruntować.	W	robotach			olejnych			
gruntowanie			należy			wykonać	przed		szpachlowaniem.			
Roboty	 malarskie	 wewnątrz	 budynku	 powinny	 być	 wykonywane	 dopiero	 po	 wyschnięciu			
tynków	 	 i	 	 miejsc	 	 	 naprawionych.	 Malowanie	 konstrukcji	 stalowych	 można	 wykonywać	 po	
całkowitym	i	ostatecznym	mocowaniu	wszystkich	elementów	konstrukcyjnych	i	osadzeniu	innych	
przedmiotów	w	ścianach.	
Wilgotność	powierzchni	tynkowych		przewidzianych	pod	malowanie	powinna	być	nie	większa,	
niż	 to	 podano	 w	 tabeli.	 Malowanie	 tynków	 o	 wyższej	 wilgotności	 niż	 podana	 w	 tabeli	 może	
powodować	powstawanie	plam,	a	nawet	niszczenie	powłoki	malarskiej.		
Pierwsze		malowanie	ścian	i	sufitów	można	wykonywać	po	zakończeniu	robót	poprzedzających,	a	w	
szczególności	 całkowitym	 ukończeniu	 robót	 budowlanych	 i	 instalacyjnych,	 wodociągowych,	
kanalizacyjnych,	 	 centralnego	 	 	 ogrzewania,	 elektrycznych,	 założenia	 ceramicznych	 urządzeń		
sanitarnych	 	 	(biały	 	montaż)	 	 	oraz	armatury	oświetleniowej,	dopasowaniu	okuć	i	wyregulowaniu	
stolarki	okiennej	i	drzwiowej		
Drugie	malowanie	można	wykonywać	po:	
wykonaniu	tzw.	białego	montażu,	
po	ułożeniu	posadzek	(z	wyjątkiem	posadzek	z	tworzyw	sztucznych)		
	



63

Największa	dopuszczalna	wilgotność	tynku	przeznaczonego	do	malowania	
	

Rodzaj	powłoki	z	farby		 Największa	 wilgotność	
podłoża,	%	masy		

Farba	 olejna,	 olejno-
żywiczna	 i	 	 	 syntetyczna			
(np.			ftalowa)	
Farba	emulsyjna		

3	
	
4		

	
4.4			Malowanie	farbami	silikatowymi	
PRZYGOTOWANIE	PODŁOŻA	
Podłoże	 powinno	 być	 suche,	 stabilne	 i	 nośne,	 tzn.	 odpowiednio	 mocne	 i	 oczyszczone	 z	 warstw	
mogących	osłabić	przyczepność	 farby,	zwłaszcza	z	wykwitów,	kurzu,	brudu,	wosku	oraz	tłuszczów.	
Stare	powłoki	malarskie	i	inne	warstwy	o	słabej	przyczepności	do	podłoża	należy	dokładnie	usunąć.	
Drobne	uszkodzenia	 (np.	 pęknięcia	 lub	ubytki)	należy	naprawić	 i	 zaszpachlować.	Podłoża	chłonne	
należy	 bezwzględnie	 zagruntować	 środkiem	 silikonowym	 ATLAS	 ARKOL	 NX.	 Uwaga.	 Tradycyjne	
tynki	cementowe	i	cementowe-wapienne	można	malować	po	ich	całkowitym	wyschnięciu,	a	więc	nie	
wcześniej	 niż	 po	 upływie	 2÷4	 tygodni	 od	 ich	 nałożenia.	 Przewidziane	 do	 malowania	 świeżo	
wykonane	 cienkowarstwowe	 tynki	 mineralne	 w	 sprzyjających	 warunkach	 atmosferycznych	
(temperatura	 powyżej	 +5°C,	 wilgotność	 poniżej	 65%)	 dojrzewają	 w	 ciągu	 minimum	 5	 dni.	
Zachowanie	 odpowiednio	 długiego	 okresu	 dojrzewania	 tynku	 pozwoli	 na	 odparowanie	 nadmiaru	
obecnej	 w	 nim	 wody,	 która	 zamknięta	 zbyt	 wcześnie	 powłoką	 z	 farby	 transportuje	 ku	 elewacji	
roztwory	 soli,	 a	 wysychając	 pozostawia	 je	 na	 powierzchni	 w	 postaci	 wykwitów.	 Dla	 tynków	
akrylowych	 okres	 między	 ich	 nałożeniem	 a	 malowaniem	 wynosi	 minimum	 7	 dni.	 W	 przypadku	
malowania	 tynków	wcześniej	eksploatowanych	należy	zapewnić	 im	co	najmniej	48	godzinny	okres	
schnięcia	od	momentu	zakończenia	opadów	atmosferycznych	(im	większa	wilgotność	powietrza,	tym	
okres	ten	powinien	być	dłuższy).	
SPOSÓB	UŻYCIA	
Na	przygotowane	podłoże	należy	nanieść	cienką,	równomierną	warstwę	farby	ATLAS	FASTEL.	Farbę	
można	nanosić	wałkiem,	pędzlem	lub	metodą	natryskową,	nie	wcześniej	niż	przed	upływem	6	godzin	
po	gruntowaniu	podłoża.	 Ilość	nakładanych	warstw	 farby	zależy	od	chłonności	 i	struktury	podłoża	
(zalecane	 jest	malowanie	w	dwóch	warstwach).	Kolejną	warstwę	należy	nakładać	poprzecznie	do	
poprzedniej	 po	 min.	 6	 godzinach.	 Przerwy	 technologiczne	 podczas	 malowania	 należy	 z	 góry	
zaplanować,	np.	w	narożnikach	 i	załamaniach	budynku,	pod	rurami	spustowymi,	na	styku	kolorów	
itp.	Nanoszenie	farby	na	tak	zaplanowaną	powierzchnię	należy	prowadzić	w	sposób	ciągły	(stosując	
technologię	 „mokre	na	mokre”),	unikając	przerw	w	pracy.	Prac	malarskich	nie	wolno	prowadzić	w	
warunkach	wysokiej	wilgotności	i	niskich	temperatur	(poniżej	+5°C).	Malowaną	powierzchnię	należy	
chronić,	 zarówno	 w	 trakcie	 prac	 jak	 i	 w	 okresie	 wysychania	 farby,	 przed	 bezpośrednim	
nasłonecznieniem,	działaniem	wiatru	i	opadów	atmosferycznych.	W	przypadku	malowania	świeżego	
tynku	 zaleca	 się,	 aby	 elewacja	 chroniona	 była	 siatkami	 nieprzerwanie	 od	 chwili	 rozpoczęcia	 prac	
tynkarskich,	 aż	 do	 momentu,	 w	 którym	 upłynie	 doba	 od	 zakończenia	 prac	 malarskich.	 Czas	
wysychania	farby	zależnie	od	podłoża,	temperatury	i	wilgotności	względnej	powietrza	wynosi	ok.	30	
minut.	 Czas	 ten	 zależny	 jest	 również	 od	 intensywności	 koloru	 stosowanej	 farby.	 Jednorodność	
kolorystyczna	wymalowanej	 powierzchni	 zależy	 w	 dużej	mierze	 od	 stopnia	wyschnięcia	 podłoża.	
Uwaga:	Niezastosowanie	się	do	wymagań	producenta,	zwłaszcza	w	zakresie	przygotowania	podłoża,	
sposobu	użycia	 i	ochrony	elewacji	przed	wpływem	warunków	atmosferycznych,	może	spowodować	
zachodzenia	 naturalnego	 zjawiska,	 jakim	 jest	powstawanie	przebarwień	 i	wykwitów	 solnych.	Aby	
uniknąć	różnic	w	odcieniach	barw	przy	zastosowaniu	kolorowych	farb,	należy	na	jedną	powierzchnię	
nakładać	 farbę	 o	 tej	 samej	 dacie	 produkcji.	 W	wyniku	malowania	 następuje	 w	 sposób	 naturalny	
nieznaczne	 wygładzenie	 faktury	 podłoża.	 Malowanie	 powierzchni	 różniących	 się	 między	 sobą	
fakturą	 i	 parametrami	 technicznymi	 może	 powodować	 efekt	 różnych	 odcieni	 danego	 koloru	
farby.Niniejsze	 informacje	 stanowią	 podstawowe	 wytyczne,	 dotyczące	 stosowania	 wyrobu	 i	 nie	
zwalniają	z	obowiązku	wykonywania	prac	zgodnie	z	zasadami	sztuki	budowlanej	i	przepisami	BHP.	
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4.5		Emulsja	gruntująca	
Powłoka	 gruntująca	UNI-GRUNT	nanoszona	 ręczne	na	powierzchnię	 ściany.	 Środek	gruntujący	
nanosi	 się	 po	 całkowitym	 wyschnięciu	 nowych	 wypraw	 tynkarskich.	 Wilgotność	 tynku	 nie	
powinna	przekraczać	5	%.	
	
5.			WARUNKI	TECHNICZNE	WYKONANIA	I	ODBIORU	ROBÓT	 	
	
5.1.	Kontrola	jakości	robót	polega	na	sprawdzeniu	zgodności	 ich	wykonania	z	wymaganiami	
niniejszej	specyfikacji	
5.2.	Kontrola	materiałów	
Odbiór	materiałów	powinien	być	dokonany	bezpośrednio	po	ich	dostarczeniu	na	budowę.	
Odbiór	 	 	materiałów	 	 	powinien	 	 	obejmować	sprawdzenie	 ich	właściwości	technicznych	zgodnie	 z	
wymaganiami	odpowiednich	norm	przedmiotowych	lub	świadectw	dopuszczenia	do	stosowania	
w	budownictwie.	
Sprawdzenie	 	materiałów	należy	przy	odbiorze		robót		zakończonych		przeprowadzić		po-	średnio	
na	 podstawie	 zapisów	 w	 dzienniku	 budowy	 i	 zaświadczeń	 (atestów)	 z	 kontroli	 producenta,	
stwierdzających	 zgodność	 użytych	 materiałów	 z	 dokumentacją	 techniczną	 oraz	 właściwymi	
normami.	
Materiały,	 w	 których	 jakość	 nie	 jest	 potwierdzona	 odpowiednim	 zaświadczeniem,	 a	 budzące	
wątpliwości,	 powinny	 być	 przed	 użyciem	 do	 robót	 poddane	 badaniom	 jakości	 przez	 upo-
ważnione	laboratoria.	
5.3	Odbiór	podkładu	
Podłoża	 tynkowe	 powinny	 pod	 względem	 dokładności	 i	 równości	 wykonania	 odpowiadać	
wymaganiom	 dla	 tynków	 zwykłych	 lub	 pocienionych	 ze	 szpachlówek	 gipsowych.	 Powierzchnie	
tynków	przed	malowaniem	powinny	być	przygotowane	w	następujący	sposób:		
wszelkie	 ubytki	 i	 uszkodzenia	 tynku	 powinny	 być	 naprawione	 przy	 użyciu	 tej	 samej	
zaprawy,	 z	 której	 tynk	 był	 wykonany	 i	 zatarte	 w	 taki	 sposób,	 aby	 naprawione	 miejsce	
równało	się	z	powierzchnią	tynku;	w	przypadku	malowania	farbami	klejowymi	dopuszcza	się	
użycie	do	naprawiania	uszkodzeń	zaprawy	gipsowej,		
przy,	malowaniu	 tynków	gipsowych	 farbami	emulsyjnymi	podłoża	powinny	być	zaimpregnowane	
środkiem	UNI-GRUT,	
powierzchnie	tynków	nowych	 lub	uprzednio	malowanych	należy	przed	malowaniem	oczyścić	
z	 kurzu,	 w	 zależności	 od	 rodzaju	 powłoki	 malarskiej	 nowe	 tynki	 cementowe,	 cementowo-
wapienne	i	wapienne	powinny	być	zagruntowane	środkiem	UNI-GRUT,	
Powierzchnie	 stolarki	 okiennej	 i	 drzwiowej	 i	 inne	 elementy	 z	 drewna	 i	 materiałów	 drewno	
pochodnych	oraz	podłoża	białe	powinny:	
mieć	gładką	powierzchnię,	a	ewentualne	uszkodzenia	naprawione	szpachlówką	klejowo-olejną	lub	
inną	dopuszczoną	normą	lub	świadectwem	do	danego	zakresu	stosowania,	
sęki	 i	miejsca	 żywiczne	 powinny	 być	 pokryte	 roztworem	 spirytusowym	 szelaku	 lub	 lakierem	
spirytusowym	(2-krotnie),	
powierzchnie			przed		malowaniem		powinny	być	odkurzone	i	oczyszczone	z	tłuszczu,	żywicy,	pyłu	
lub	innych	zanieczyszczeń.	
Powierzchnie	stalowe	powinny	być	przygotowane	jak	dla	warunków	zewnętrznych.		
Metalowe	pokrywki	puszek	 instalacji	elektrycznej	powinny	być	niezależnie	od	przewidywanego	
rodzaju	powłoki	na	powierzchnię	ścienną	—	pokryte	farbą	rdzochronną	na	pyle	cynkowym.	
5.4	Kryteria	oceny	jakości	i	odbiór	powierzchni	przygotowanej	do	malowania	
Terminy	wykonywania	badań	podłoży	pod	malowanie	powinny	być	następujące:	
badanie	powierzchni	tynków	należy	wykonywać	po	otrzymaniu	protokołu	z	ich	przyjęcia,	
badanie	wszystkich	 podłoży	 należy	 przeprowadzać	 dopiero	 po	 zamocowaniu	 i	wbudowaniu	
elementów	 przeznaczonych	 do	 malowania,	 bezpośrednio	 przed	 przystąpieniem	 do	 robót	
malarskich,	badanie	materiałów	należy	przeprowadzać	bezpośrednio	przed	 ich	użyciem,badanie		
podkładów	należy	przeprowadzać	nie	wcześniej	niż	po	2	dniach	od	daty	ich	ukończenia.	
Badania	 techniczne	należy	przeprowadzać	przy	 temperaturze	 	powietrza	nie	 	niższe]	 	niż	 +		
5°C	i	przy	wilgotności	względnej	powietrza	poniżej	65%.	
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	5.5	Badanie	podłoży		
Badanie	podłoży	powinno	obejmować	:	

· sprawdzenie	stopnia	skarbonizowania	tynku	wapiennego,	cementowo-wapiennego	lub	
cementowego	należy	przeprowadzać,	przez	 ze	skrobanie	warstwy	 tynku	 o	 grubości	
około	 4	 mm	 i	 zwilżenie	 zeskrobanego	 miejsca	 roztworem	 	 	 alkoholowym			
fenoloftaleiny	 	 	 l°/o.	 Tynk	 jest	 dostatecznie	 skarbonizowany,	 gdy	 zwilżone	 miejsca	
pozostaną	 bezbarwne	 lub	 zabarwią	 się	 na	 bladoróżowo,	 natomiast	 intensywne				
zabarwienie				różowe				świadczy	o	niedostatecznym	skarbonizowaniu	tynku,	

· sprawdzenie	 odtłuszczenia	 powierzchni	 stali	 	 itp.	 	 należy	 wykonać	 przez	 	 polanie		
badanej	 	 	powierzchni	 	wodą;	próba	daje	wynik	dodatni,	 jeśli	woda	spływając	 	nie	
tworzy		smug	i	nie		pozostawia	kropli.	

5.6		Badanie	materiałów	
Badanie	materiałów	powinno	obejmować	:	

· sprawdzenie	materiałów	należy	przeprowadzać	na	podstawie	zapisów	w	dzienniku	
budowy	i	zaświadczeń	o	jakości	materiałów	wystawianych	przez	producentów	oraz	
wyników			kontroli,			stwierdzających			zgodność	przeznaczonych	do	użycia	materiałów	
z	 wymaganiami	 	 dokumentacji	 	 technicznej	 	 	 oraz	 z	 odpowiednimi	 normami	
państwowymi	lub	ze	świadectwami	dopuszczenia	do	stosowania	w	budownictwie,	

· materiały,	 których	 jakość	 nie	 jest	 potwierdzona	 odpowiednimi	 dokumentami,	
powinny	być	zbadane	przed	użyciem.	

Badanie	warstw	gruntujących	obejmuje:	
· sprawdzenie	utrwalenia	zagruntowanych	po	wierzchni	tynków	—	przez	kilkakrotne	po	

tarcie	 dłonią	podkładu	 i	 sprawdzenie,	 czy	 z	powierzchni	nie	osypują	się	ziarenka	
piasku,	

· sprawdzenie	nasiąkliwości	przez	spryskanie	powierzchni	podkładu	kilkoma	kroplami	
wody;	gdy	wymagana	jest	mała	nasiąkliwość,	ciemniejsza	plama	na	zwilżonym	miejscu	
po	winna	wystąpić	nie	wcześniej	niż	po	trzech	sekundach,	

· sprawdzenie	 wsiąkliwości	 przez	 jednokrotne	 pomalowanie	 powierzchni	 o	 wielkości	
około	 0,10	 m2	 farbą	 podkładową;	 podkład	 jest	 dostatecznie	 szczelny,	 jeśli	 przy	
nałożeniu	 następnej	 warstwy	 powłokowej	 wystąpią	 różnice	 w	 połysku	 względnie	 w	
odcieniu	 powłoki,	 przy	 sprawdzaniu	wyschnięcia	 należy	mocno	 przycisnąć	 tampon	 z	
waty	o	grubości	około	1	cm	ciężarkiem	o	masie	5	kg	na	przeciąg	kilkunastu	sekund;	
powierzchnię	należy	uznać	z	wyschniętą,	jeżeli	po	odjęciu	tamponu	włókienka	waty	
nie	przylgnęły	do	powierzchni	podkładu,	

· sprawdzenie	przyczepności	podkładu	z	farb	miniowych	należy	wykonywać	zgodnie	
z	wymaganiami	 normy	 państwowej.	W	przypadku	 elementów	drobnowymiarowych	
badanie	przyczepności	można	wykonywać	w	 sposób	uproszczony,	 tj.	przez	kilkakrotne	
uderzenie	 podkładu	 młotkiem	 o	masie	150	 g.	Podkład	ma	dostateczną-przyczepność,	
jeżeli	po	wykonaniu	próby	nie	będzie	odpadał	pomimo	ewentualnych	spękań.	

5.7		Ocena	jakości.		
Jeżeli	wszystkie	badania	przewidziane	dadzą	wynik	dodatni,	wykonaną	okładzinę	należy	uznać	
za	 zgodną	 z	 wymaganiami	 normy.	 W	 przypadku	 gdy	 jakiekolwiek	 sprawdzenie	 dało	 wynik	
ujemny,	 należy	 albo	 całość	 odbieranych	 robót	 okładzinowych,	 albo	 tylko	 ich	 niewłaściwie	
wykonaną	część,	uznać	za	niezgodną	z	wymaganiami	normy	i	niniejszych	warunków	technicznych.	
W	 razie	uznania	całości	robót	za	niezgodne	 z	wymaganiami	normy,	należy	ustalić,	czy	trzeba	
całkowicie	 lub	 częściowo	 odrzucić	 roboty,	 czy	 też	 po	 dokonaniu	 poprawek	 możliwe	 jest	
doprowadzenie	ich	do	zgodności	z	wymaganiami	normy,	a	następnie	przedstawienie	do	ponownego	
odbioru,	którego	wynik	jest	ostateczny.	
5.8			Badanie	gotowej	okładziny		
Powinno	polegać	na	sprawdzeniu:	

· należytego	 przylegania	 do	 podkładu	 przez	 lekkie	 opukiwanie	 okładziny	 w	 kilku	
dowolnie	wybranych	miejscach:	głuchy	dźwięk	wskazuje	na	nie	przyleganie	okładziny	do	
podkładu,	
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· prawidłowości	 przebiegu	 spoin	 przez	 naciągnięcie	 	 cienkiego	 	 sznura	 	 wzdłuż		
dowolnie	wybranych	spoin		poziomych	i	pionowych	i	pomiar	odchyleń	z	dokładnością	
do	1	mm	(sprawdzenie	za	pomocą	poziomnicy	i	pionu	murarskiego),	

· prawidłowości	 	 ukształtowania	 	 powierzchni	 okładziny	 przez	 przyłożenie	 w	
prostopadłych	do	 siebie	 kierunkach	 łaty	 kontrolnej	 o	 długości	 2	 m	w	 dowolnych	
miejscach	 powierzchni	 okładziny	 i	 pomiar	 wielkości	 prześwitu	 za	 	 pomocą		
szczelinomierza		z		dokładnością	do	1	mm,	

· wizualnym	 szerokości	 styków	 i	 prawidłowości	 ich	 wypełnienia,	 a	 w	 przypadkach	
budzących	wątpliwości	-	przez	pomiar	z	dokładnością	do	0,5	mm,		

· jednolitości	barwy	płytek.	
	
6.			OBMIAR	ROBÓT		
6.1.	Jednostka		obmiarowa	
Jednostką	obmiarową	dla	robót	malarskich	jest	metry	kwadratowe	powierzchni.		
6.2.	Zasada	obmiaru	
Zasady	przedmiarowania	podane	 są	w	KNR	02-02	rozdział	15.	 Ilość	robót	określa	się	na	podstawie	
dokumentacji	 projektowej	 z	 uwzględnieniem	 zmian	 podanych	 w	 dokumentacji	 powykonawczej	
zaaprobowanych	przez	Inspektora	nadzoru	i	sprawdzonych	w	naturze.	
	
7.			PODSTAWA	PŁATNOŚCI	
7.1.	Roboty	posadzkowe	i	wykładziny													
Płaci	się	za	ustaloną	ilość	m2	wykonanej	okładziny	ścian	która	obejmuje:	
-			przygotowanie	stanowiska	roboczego,	
-			dostarczenie	materiałów	i	sprzętu,	
-			obsługę	sprzętu	nieposiadającego	etatowej	obsługi,	
-			oczyszczenie	podkładu,	 ;	
-			wykonanie	robót	malarskich,	
-			oczyszczenie	miejsca	pracy	z	resztek	materiałów,	
-			likwidacja	stanowiska	roboczego.	
	
8.			PRZEPISY	ZWIĄZANE	

8.1	Normy	 	
	

PN-70/B-10100		
Roboty	tynkowe.	Tynki	zwykłe.	Wymagania	i	badania	przy	odbiorze	
PN-69/B-10280		
Roboty	malarskie	budowlane	farbami	wodnymi	i	wodorozcieńczalnymi	farbami	emulsyjnymi	
PN-69/B-40285		
Roboty	malarskie	budowlane	farbami,	lakierami	i	emaliami	na	spoiwach	bezwodnych	
PN-80/C-04401		
Pigmenty.	Ogólne	metody	badań	
PN-79/C-04411		
Pigmenty.	Oznaczanie	trwałości	na	światło	
PN-62/C-81502		
Szpachlówki	i	kity	szpachlowe.	Metody	badań	
PN-70/H-97051		
Ochrona	przed	korozją.	Przygotowanie	powierzchni	stali,	staliwa	i	żeliwa	do	malowania.	
Ogólne	wytyczne	
PN-71/H-97053		
Ochrona	przed	korozją.	Malowanie	konstrukcji	stalowych.	Ogólne	wytyczne	
BN-75/6113-1,6			
Farba	chlorokauczukowa	do	gruntowania	


