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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiotizakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i

odbioru robot, w skiad ktorych wchodzi :

e remont dachu: wymiana zuzytych elementéw konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachowego,
przemurowanie kominéw ponad dachem, wymiana obrébek blacharskich, rynien, czesciowo rur
spustowych oraz wymiana wytazu dachowego

1.2 Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).
W skiad robét wehodzg ;

¢ wykonanie systemOw zabezpieczen na dachu,

rozbiorka istniejgcych obrébek blacharskich,

rozbiorka pokrycia z dachowki,

demontaz tat

impregnacja drewna srodkiem FOBOS M4,
wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,

zamocowanie nabitek
wykonanie petnego deskowania
wykonanie pokrycia z gontow bitumicznych
wykonanie obrobek blacharskich,

przemurowanie kominow,

uporzadkowanie terenu po robotach dekarskich.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt
Wykonawca winien zapozna¢ sie z dokumentacja techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec :

e wykonanie zadaszen i zabezpieczen ;

wykonanie wygrodzenia placu budowy ;

znaki ostrzegawcze ;
wykonanie dojs¢ i dojazdéw do placu budowy ;

oswietlenie terenu budowy ;

zabezpieczenie terenu przed dostepem 0s6b trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze
punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawecy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,




- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby

jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawecy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich

waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonaweca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i

poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i

ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i

elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja

projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w

tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki

niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony

w Cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z

rozbiorki lub podzleci wykonanie tych robot specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje

sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacja odpaddw ponosi Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.




Materialy tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania

budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. W szczegdlnosci dotyczy to rozbidrki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych.
Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).
Wykonaweca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres rob6t obejmuje wzmocnienie spekanych i zarysowanych $cian zewnetrznych..
Wobec powyzszego Wykonawca robét zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach
przekazanego placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.




W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika lub jezdni wynikajacej z przyjetej
technologii wykonania robdt Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie projekt organizacji ruchu
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwiazane z zajeciem pasa chodnika i jezdni nie obcigzaja
Zamawiajacego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Wykonawca wykorzysta istniejacy dziedziniec jako plac budowy w granicach przekazania terenu
przez Zamawiajacego z zachowaniem dojs¢ i wjazdéw do czynnych pomieszczen. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia istniejacego ogrodzenia Wykonawca robét przywrdéci ogrodzenia do
stanu pierwotnego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Na istniejacej dziatce Wykonawca wykona zadaszenia nad wejsciami do budynku i wygrodzi teren
budowy.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni oraz zieleni.

W czasie prowadzenia robot dekarskich nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowa przed
uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajacego,
Wykonawca dokona naprawy we wtasnym zakresie. Koszty zwigzane z naprawg chodnika i ulicy
dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca
dokona renowacji tej czesci zieleni, ktora zostata zniszczona we wiasnym zakresie. Koszty zwigzane
z renowacja terenu zieleni ponosi Wykonawca robét.

1.5.16 Czasiuwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robot. Ze wzgledu na technologie
realizacji prac przyjeto metode pracy rownomierne;j.

Wielkos¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczegélnych rodzajow robot oraz
przyjetego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sktada¢ sie bedzie z rdéznych
zawoddw i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu
lub jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robot obejmujacych sktadowe czynnosci procesu
roboczego. W takim uktadzie kazda z brygad sktadac sie winna z kilku zespotow wykwalifikowanych
takich jak :

e zespot wykonujacy roboty murarski - tynkarskie - 3 robotnikow
e zespot wykonujacy roboty dekarskie - 6 robotnikow
e zespot wykonujacy roboty izolacyjne - 3 robotnikow
e zespot wykonujacy roboty ciesielskie - 2 robotnikow

1.6 Nazwy i kody robot budowlanych.

Dziat rob6t - 45
Grupa robét - 452,454,
Klasa robét -45.25,45.42, 4545,

1.7 Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:
e Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catosc¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

e Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

e Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
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techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoblnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

6




Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Witasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pézn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisébw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwiazanych z ocena jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robaét.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.




o C(Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

e Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zr6dia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajag wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robot, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegétowe
warunkOw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robo6t.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ i wtasciwosc do roboét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.




2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roéznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.




Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac¢:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych
elementow robdt,

- system (spos@b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywa-
nych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposbéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku mate-
riatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, lega-
lizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwa-
rzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektoweji ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatow i
robot ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robot z dokumentacja projektowg i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
¢ Polska Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi ST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robat,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4]Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonaweca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagqi i zasady wdrazania

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robd6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktorych

mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwilaszcza w

zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w

poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczeg6lnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowsa i ST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong

wartos$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,
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8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4.,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawece za jednostke

obmiarowga ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach

umownych.

Dla robd6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

¢ robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartosc¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy. przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikdw, barier, oznakowan
i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

() usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 p06z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p06z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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| B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.4 |

|Klasarobét - 4545 |

| Kategoria robét - Roboty rozbiérkowe kod CPV 45453000-7 |

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania robét rozbiorkowych
1.1.Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
e rozbiérki kominow,
rozbiérki obroébek blacharskich,
rozbiorki pokrycia z dachowki,
rozbiorka zuzytych elementéw drewnianych dachu,
rozbiorka elementéw murowanych,
rozbiorka pozostatych elementéw dachu
wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiorki

1.2.0kreslenia podstawowe.
Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych w sktad
istniejgcego obiektu budowlanego.
Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia sie jest obowigzany.
Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zatacznika nr 2 lub posiadajace co najmniej
jedna z wiasciwosci wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Odpady obojetne - odpady, ktore nie ulegaja istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub
biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powoduja
zanieczyszczenia $rodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja biodegradacji i nie
wptywaja niekorzystnie na materie, z ktorg sie kontaktuja; ogdlna zawartos¢ zanieczyszczen w
opadach oraz zdolnos¢ do wymywania, a takze negatywne oddziatywanie na srodowisko odcieku
muszg by¢ nieznaczne.
Gromadzenie odpadéw - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie
odpaddéw, ktore ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub
unieszkodliwienia.
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpaddw.
Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych - spos6b zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz spos6b postepowania w przypadku
wystgpienia tych zagrozen. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczenstwo
wykonywanych robét rozbiérkowych, zgodnos¢ z projektem rozbiorki, Specyfikacja oraz zaleceniami
Inzyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowy.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

2. MATERIALY
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Materiaty pomocnicze do wykonania robdt rozbidrkowych. Nie okresla sie warunkow technicznych
dla tych materiatow, nie wymaga sie réwniez aprobat technicznych lub certyfikatow.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Roboty moga by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie =z instrukcja producenta oraz spetlnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢é utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawne dziatanie, stosowane wytacznie do prac do jakich zostaty przeznaczone
i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

NARZEDZIA:

Mtotki, przecinaki, kilofy,

Mtoty udarowe elektryczne i pneumatyczne,
Szlifierki elektryczne do ciecia stali,

Liny stalowe do transportu elementéw,
Wézki i taczki,

Aparaty acetylenowo - tlenowe.

SPRZET I SRODKI TRANSPORTOWE:

Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi,
Samochody - wywrotki,

Przenosniki tasmowe,

tadowarka,

Koparka,

Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne,
Dzwigi samojezdne o udzwigu do 5 t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Transport na placu rozbiorki mozna wykonywaé¢ przy uzyciu przenosnikow tasmowych,
wozkdéw kotowych lub taczek. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich
elementdw o ostrych krawedziach, mogacych powodowac uszkodzenie ciata. Pochylnie badz schody
tymczasowe stuzace do transportu nie moga przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni
i 60° dla schodow.

Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zaleznosci od posiadanych przez
Wykonawce robot rozbiérkowych.

Zalecane samochody samowytadowcze. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

18




Podczas demontazy pokrycia dachu nalezy zachowa¢ szczegdlnag ostroznosc i przestrzegac
warunki BHP w tym zakresie. Powierzchnie stropu nad mieszkaniami nalezy zabezpieczy przed
uszkodzeniem spadajacych odtamkdéw pokrycia. Zrzucanie odtamkow pokrycia lub catych dachowek
na powierzchnie stropu jest niedopuszczalne.

Teren na ktérym dokonywana bedzie wymiana pokrycia od strony frontowej nie jest wygrodzony
ogrodzeniem statym a budynek na tym terenie jest eksploatowany.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ teren, a nad wejsciami wykonac
daszki ochronne.

Na tak przygotowanym terenie przy wejsciu wystarczy wywiesi¢ tablice informacyjna oraz tablice
ostrzegawcza UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

W odniesieniu do robot rozbidrkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegétowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone zostaty
w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03
1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiajg sie nastepujaco:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy
obrzezne. Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej,
latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiorkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary
ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz
stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidérkowych, kierownik rozbiérki powinien doktadnie
poinformowa¢ robotnikow o sposobie wykonywania robét rozbiérkowych i przeszkoli¢ ich w
zakresie przepisow B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac
kierownik rozbiorki lub majster.

Zawiesia do demontazu nalezy uzywac atestowane.

* Wpltyw warunkoéw atmosferycznych na prowadzenie robdét rozbiorkowych. Przy
wykonywaniu robdét rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkéw atmosferycznych, jak
deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na scianach lub
innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia
sie tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w
zasiegu prowadzonych rob6t rozbidrkowych, powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W
szczegOlnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowac tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy )
lub wystawi¢ wartownikéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach
szczegOlnie niebezpiecznych zastosowac oba $rodki tacznie.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych.

* Rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 400 m powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegdlnie ostroznie
pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbioérki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢
nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowac pochylnie lub
zsypy (rynny).

Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia rob6t w dwoch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
nie dotyczy

19




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6. Kontrola jakosci
robot wykonania robdét rozbidrkowych i wykuwajacych polega na sprawdzeniu zgodnosci z doku-
mentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami.

7.0.0BMIAR ROBOT.
7.1.Jednostka obmiarowa.
Jednostki przedmiarowania nalezy przyja¢ wg KNR-u dla poszczegélnych robd6t rozbidrkowych
lub wykuwajacych.
7.2. Zasada obmiaru.
Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg KNR-u dla poszczegélnych rob6t rozbiérkowych lub
wykuwajacych.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Dokumenty i dane.
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowag i SST,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot.
Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Roboty rozbiérkowe.
Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji,
¢ wykonanie robot podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,
e 0czyszczenie stanowisk pracy,
e wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy.
PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogélne
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

Inne dokumenty i instrukcje.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.
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| B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Gruparobét - 45.2 |

|Klasarobét - 45.25 |

| Kategoria robdt - Roboty murarskie , tynkarskie, betonowe kod CPV 45450000-6 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbior rob6t murowych. Konstrukcje te moga by¢
wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem sg zaprawy murarskie wapienne, wapienno-
cementowe, cementowe, specjalne.

Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotyczg konstrukcji murowych i murowanych fragmentow budynkéw
wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie srodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotyczg konstrukcji "murowanych kanatéw i studzienek
wodociggowo-kanalizacyjnych, zbiornikbw wodnych, piecow przemystowych itp. konstrukcji, ktore
wymagajag Sstosowania materiatdbw i technologii murowania odbiegajacych od przyjetych w
budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.
Niniejszy zakres robdt ma zastosowanie do wszystkich rob6t murarskich ujetych w dokumentacji
projektowej tj :

e wymurowanie komindéw w czesci ponad dachem,

e wykonanie tynkéw na $cianach kominowych,

e przygotowanie i montaz zbrojenia,

e wykonanie rusztowan przy kominach,

1. MATERIALY

1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowac¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

1.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

1.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu
hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna
stosowac cement portlandzki biaty lub dodawac barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukgcji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg
stozka pomiarowego mozna przyjmowac wg tablicy 1.

1.4 Cegta budowlana petna licowana
Cegta budowlana petna licowana powinna bez otworéw lub z otworami prostopadtymi do plaszczyzny
uktadania cegiet w murze. Catkowita powierzchnia otworéw - do 10 % powierzchni cegly. Kazda cegta
powinna by¢ cechowana znakiem wytwarni. W niniejszym opracowaniu przyjeto cegte ceramiczna peing
klasy 20. Cegta przy uderzeniu mtotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wyda¢ dzwiek czysty
/metaliczny/, a nie sttumiony. Odpornos¢ cegty na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z
wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie na kawatki. Moze natomiast wystapic pekniecie cegty lub jej
wyszczerbienie.
Liczba cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
dla 20 sprawdzanych cegiet — 3 szt.
Cegta rozbiérkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom co cegta nowa.
Cegte rozbidrkowa nalezy sprowadza¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu, jezeli zostalo ono
stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubosé¢ cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:
a)dla cegty klasy 20 — 10% cegiet badanych.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzac¢ na budowie nastepujgce badania:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardw i ksztattu cegty,
— liczby szczerb i pekniec,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczegblnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ceglty przez probe dorazng lub jezeli cegta ma by¢
przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Cegta przeznaczona do murdéw, na ktorych przewiduje sie wykonanie tynkéw, powinna by¢
zbadana na obecnos$¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie
powinny wystgpi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza sie wystepowania nalotow, ktérych nie mozna
zdja¢ z powierzchni probki za pomoca ostrego narzedzia.
W zaleznosci od klas, cegte nalezy uzywac do rob6t murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w
PN -68/B-12001
Nasigkliwos¢ cegly budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy 10 — nie
wyzsza niz 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okresla sie. Do $cian zewnetrznych zaleca sie stosowac cegte o
nasigkliwosci nie Wiekszej niz 16%.
Wymiary i dopuszczalne odchyiki :

e dtugos¢ 250 mm +/- 6 mm
e szerokos¢ 120 mm +/- 4 mm
e grubos¢ 65 mm +/- 3 mm

1.5 Asortyment stali
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Zbrojenie czapek zelbetowych na kominach przyjeto pretami wiotkimi @6 mm w ze stali A-I gatun-
ku St3SX-b, wg normy PN-H-84023/6.

Do wzmocnienia elementow komina przyjeto stal stali A-1 gatunku St3SX-b, wg normy PN-H-
84023/6.

1.6 Drewno na rusztowania i deskowania
Do wszystkich konstrukcji drewnianych /robot ciesielskich/ nalezy zastosowa¢ drewno

sosnowe w stanie powietrzni-suchym o wilgotnosci 10-15.

1.7 Beton B20
Beton do konstrukcji do wykonania czapek kominowych musi spetniaé nastepujace wymagania:

e nasiagkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

mrozoodpornosc - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie
nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg
normy PN-B-06250,
wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),
wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

2. SPRZET

Wykonaweca przystepujac do murowania $cianek i zamurowywania otworow, powinien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego (kielnia, poziomica,
skrzynia do zapraw, wciagarka elektryczna lub reczna, inwentaryzowane kobytki murarskie,
warstwo-pion).

3. TRANSPORT

Do transportu pionowego materiatbw murarskich przewidziano zurawie okienne i wciggarki
elektryczne lub reczne. Jako srodki transportu poziomego uzywac nalezy taczek stalowych i
dwukotowych wézkow - japonek.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Technologia wykonania tynkow.

W niniejszym opracowaniu przewidziano na kominach tynki dwuwarstwowe nanoszone na siatce
Leddchowskiego, zatarte na gladko. Tynki dwuwarstwowe nalezy wykona¢ z obrzutki i narzutu.
Obrzutke nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm
zagtebieniu stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3 - 4 mm.

Narzut nalezy nanosi¢ po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Narzut nalezy
wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej 1 : 2 : 10. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
odpowiadajacg 7-10 cm zagtebieniu stozka pomiarowego. Grubos$¢ narzutu 8 - 15 mm. Na tak
wykonane tynki po ich zwigzaniu i wyschnieciu nalezy wykona¢ dwuwarstwowe gtadzie gipsowe.
4.2 Deskowanie ptyt ptaskich.

Nakrywy na kominach zaprojektowano jako zelbetowe ptyty. Deskowanie tych ptyt jest prostsze,
poniewaz nie wymaga stemplowan. Odchytki na dtugosci deskowania nie moga by¢ wieksze niz 1
mm na 1 m dtugosci deskowania.

4.3 Uktadanie warstwy gtowkowej.

Technika uktadania warstwy gtéwkowej wyglada nastepujaco. Po rozscieleniu zaprawy na murze
w sposOb opisany wyzej, murarz uktada na niej cegte nieco ukosnie w stosunku do cegty
uprzednio utozonej w odlegtosci okoto 6 cm od niej. Nastepnie ruchem posuwisto-zygzakowatym
dosuwa je do utozonej juz cegty zgarniajgc przy tym czes¢ zaprawy, ktdéra wypetnia spoine
poprzeczna. Mniej kwalifikowany murarz chwyta przy wykonywaniu tej czynnosci cegte jedng
rekg, a druga pomaga dosuna¢ ja na witasciwe miejsce. Doswiadczeni murarze potrafig uktadac
sprawnie jednoczesnie dwie ceglty wykonujac te samg czynnos¢ obydwiema rekami.

Murowanie na wycisk prowadzi sie w zasadzie uktadajac cegty od strony lewej ku prawej. Mozna
jednak prowadzi¢ murowanie w kierunku odwrotnym.

Przy kierunku uktadania z lewej ku prawej murarz chwyta cegte w prawa dton, przy kierunku
odwrotnym — w lewg dton.
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Uktadanie warstwy wozowkowej.
W warstwie tej zewnetrzne rzedy cegiet uklada sie podobnie jak w warstwie gtowkowej. Fole
wypetnia sie plastyczng zaprawa o grubosci warstwy ok.2,5 cm, po czym zatapia sie w niej cegty nie
stosujac juz dodatkowego zalewania spoin rozrzedzona zaprawa. Konsystencja zaprawy powinna by¢
tak dobrana, aby zaprawa pod naciskiem ceglty wypetniata nalezycie wszystkie spoiny pionowe, czego
sprawdzianem bedzie wystepowanie zaprawy ponad powierzchnie cegly.

Spoiny w murach ceglanych
W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac grubosc
normowsa spoiny:

12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna

przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna— 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5—10 mm (murowanie na
tzw. puste spoiny).

Stosowanie potéwek i cegiel utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych, z wyjatkiem scian najwyzszej kondygnacji,
nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

Potéwek i cegiet utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie réwnej co
najmniej 50% catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajagcym przewiazaniu spoin:

a) w $cianach najwyzszej kondygnacji,

b) w murach podokiennych,

¢) w murach przeciwpozarowych,

d) na poddaszu, pod warunkiem zeby naprezenie we wszystkich tych przypadkach byto mniejsze od
2/3 naprezenia dopuszczalnego wedtug normy PN-87/B-03002. 3.

W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowanie catych cegiel potéwkami. Stosowanie cegiet
potéwkowych i mniejszych moze by¢ dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania
prawidiowego wigzania.

Stosowanie w murach cegietl uzyskanych z budowli rozebranych

Cegty catkowite i utamkowe powinny by¢ oczyszczone z zaprawy, lecz powierzchnie ich moga
wykazywac¢ slady zaprawy, cementu lub wapna. Cegty zanieczyszczone sadza moga by¢ uzyte tylko
do muréw nietynkowanych i takich, gdzie wyglad powierzchni nie odgrywa roli, a wiec do muréw
fundamentowych, piwnicznych, poddasza nieuzytkowego itp.

Mury z cegiet odzyskowych, catkowitych i utamkowych powinny by¢ wykonywane na zaprawie co
najmniej cementowo-wapiennej marki nie nizszej niz 3.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej
sie wiecej niz o 5 mm nalezy wykonywac¢ na strzepia zazebione boczne. Dopuszcza sie stosowanie
potaczenia za pomoca ptaskownikow wpuszczonych w spoiny obu muréw.

4.5 Betonowanie bruzd

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewnic¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscig:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.
Przy dozowaniu skladnikow powinno sie uwzglednia¢c korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

24




Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oswietlenia, zapewniajacego  prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 210 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 20 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz
35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robdt za pomoca mat lub folii.
Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowga betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami

kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
e peknieciai rysy sa niedopuszczalne,
e réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajagce nieréwnosci wyréwnac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
Deskowania
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
- zapewniac odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,
- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewniac odpowiednig szczelnosg,
- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
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Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢

deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos¢

desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pi6-

ro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelnic ta-

Smami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykOw $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonac

wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

4.6 Tynk mozaikowy na cokole.

Tynki mozaikowe na cokole budynku.

Warunki ogoélne. Przygotowanie tynku. Nakladanie tynkéw mozaikowych jest z pozoru proste -
wystarczy réwne podtoze, paca stalowa i odrobina zdolnosci manualnych. Samo przygotowanie
tynku polega jedynie na otwarciu wiadra i przemieszaniu jego  zawartosci.
Uwaga! Po otwarciu pojemnika nie zobaczymy oczekiwanego koloru, lecz sing klejaca mase. Tynki
nabieraja odpowiedniej barwy dopiero po wyschnieciu zywicy. Kto ma watpliwosci, moze wyptukac
w wodzie kilka ziarenek - kruszywo niezanurzone w zywicy powinno mie¢ taki kolor, jaki
zamowilismy.

Warunki sprzyjajace naktadaniu tynku. Aby siny kolor tynku nie powracat po kazdym zmoczeniu
elewacji, tynkowac trzeba w dobra pogode, kiedy ani nie pada, ani nie wieje, a temperatura podtoza i
otoczenia przez kolejne dwa dni i noce od natozenia tynku bedzie wynosita okoto +15°C. Za zupetnie
nieodpowiednig producenci uznajg zwykle temperature ponizej 5°C i powyzej 25°C.

Naktadanie i wygtadzanie tynku. Zaleznie od wskazan producenta podanych na opakowaniu
produktu mozna to robi¢ recznie lub przez natrysk. Do tego drugiego sposobu zdecydowanie nalezy
zaprosi¢ fachowca z odpowiednim sprzetem (z dysza przeznaczong do naktadania tego rodzaju
materiatu).

Naktadanie reczne przypomina nieco wykonywanie gtadzi gipsowych. Niewielkga porcje tynku
wyjmuje sie z wiadra topatka, po czym naktada sie ja na pace stalowa wzdtuz jej dtuzszej krawedzi.
Potem mase tynkarska nacigga sie na podtoze, tworzac warstwe o grubosci kruszywa, a nastepnie
wygtadza sie ja ta samg paca. Podczas wygtadzania tynku $cigga sie nadmiar masy i wrzuca z
powrotem do wiadra. Natozona mase trzeba wygtadza¢ rownomiernie, w tym samym kierunku.
Nalezy unika¢ przerw w pracy, nie wolno bowiem dopusci¢ do zaschniecia wygtadzonej powierzchni
przed natozeniem tynku na dalszg czes¢ podioza. W przeciwnym wypadku krawedz takiego
potaczenia bedzie widoczna.

Uktadanie tynku.

Ktadzie sie go na mocne i rowne podtoze doktadnie oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow,
ttuszczéw, wosku, resztek farby kredowej, wapiennej, olejnej i emulsyjnej. Powtoki lakierowane,
olejowe i farby klejowe mozna czysci¢ przy pomocy goracej pary wodnej. Wieksze nieréwnosci
podtoza trzeba skorygowac, np. stosujac zaprawe wyréwnujaca.

Samo tynkowanie nie jest trudne. Otwieramy wiaderko, zawartos¢ mieszamy kielnig lub jakims
obrotowym mieszakiem mechanicznym. Nastepnie rownomiernie nanosimy na podtoze za pomoca
trzymanej pod katem stalowej pacy (zazwyczaj na podwojng grubosc ziarna). Wygtadzac go nalezy,
kiedy jest jeszcze wilgotny - zawsze w jednym kierunku. Tynk trzeba naktada¢ réwnomiernie, nie
przerywajac pracy.

Catkowite stwardnienie tynk osigga po dwdch, trzech dniach. W trakcie wigzania spoiwo jest
najpierw mlecznobiate, w miare uptywu czasu staje sie przezroczyste. W warunkach podwyzszonej
wilgotnosci czas wigzania tynku moze by¢ wydtuzony
Podczas wykonywania i wysychania tynku minimalna temperatura otoczenia powinna wynosi¢ plus
5 stopni Celsjusza, (maksymalnie plus 25 stopni). Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia,
deszczu lub silnego wiatru.
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Tynk mozaikowy przed natozeniem nalezy dokladnie wymiesza¢. Nie nalezy wykonywaé prac
tynkarskich przy duzym nastonecznieniu, silnym wietrze, opadach atmosferycznych.

Zaprawe ta nalezy nanies¢, na stabilne, zagruntowane podtoze za pomoca pacy stalowej po czym
wygladzamy tg samg paca. Prace tynkarskie nalezy wykonywac¢ w sposob ciaglty, aby uniknaé
nieréwnomiernosci struktury i barwy, przerwa w naktadaniu nie moze by¢ dtuzsza niz 10 min.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru rob6t murowych

1. Podstawe dla odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentdw,

d) protokéty odbioru poszczegolnych etapow robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robét,

e) protokéty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jesli takie byly zlecane przez budowe (np. w
odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbiér rob6t murowych powinien sie odbywac¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

5.2 Warunki techniczne wykonania robot ciesielskich

Drewno. Do robét ciesielskich stosuje sie drewno iglaste. Wktadki konstrukcyjne, klocki i kotki

nalezy wykonywac¢ z drewna debowego lub akacjowego.

Jakos$¢ drewna okragtego na stemple budowlane powinna odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-61/D-95016. Do rob6t ciesielskich stosuje sie drewno tarte nastepujacych klas:

Klasa lll — wyborowy materiat ciesielski,

KlasalV — dobry materiat ciesielski,

KlasaV  — $redniej jakosci materiat ciesielski,

KlasaVl — materiat nadajacy sie do robét pomocniczych.

Zlaczailaczniki.

Zlacza ciesielskie na gwozdzie, powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.

5.3 Podstawa odbioru robét zbrojarskich

1. Podstawe dla odbioru robét tynkarskich powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentdw,

d) protokéty odbioru poszczegolnych etapow robét szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robét,

e) protokéty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbior, gotowych tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz

po 7 dniach po ich wykonaniu.

5.4 Podstawa odbioru robot betonowych

1. Podstawe dla odbioru robdt betonowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentdw,

d) protokéty odbioru poszczeg6lnych etapow robét szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robét,

e) protokéty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jesli takie byty zlecane przez budowe (np. w
odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow),
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g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
6. OBMIAR ROBOT
6.1 Jednostka obmiarowa dla rob6t murowych
Jednostka obmiarowa robo6t jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci.
Sciany oblicza sie w m2 ich powierzchni.
Gzymsy i pasy oblicza sie w metrach ich dtugosci.
llos¢ poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza sie wedtug wymiaréw podanych w projektach dla
konstrukcji nieotynkowanych. Grubosci muréw z ceglty przyjmuje sie wg znormalizowanych
wymiarow cegly 6,5x 12 x 25 cm.

6.2 Jednostka obmiarowa dla rob6t betonowych

Dla robdt betonowych jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu. Do
obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z
powierzchni nie potraca sie otworow wylotowych komindw.

6.3 Jednostka obmiarowa dla stalowych

Dla robét stalowych jednostka obmiaru jest kg (kilogram) konstrukcji stalowej. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;.

7. PODSTAWA PEATNOSCI
7.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,
wykonanie rob6t podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,
zakup materiatdw,
montaz i demontaz rusztowan dla $cian do wysokosci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewnetrzny transport poziomy materiatdw na przecietng odlegtos¢ oraz transport pionowy
na wysokos¢ do 18 m,

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-C-04541
Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych
lotnych.
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250
Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020.-1999
Wapno.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykte.
PN-68/B-10020
Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 206-1:2003Beton.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztagczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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PN-85/B-04500
PN-70/B-10100

PN-68/B-10020

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

29




| B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| Gruparobét - 45.2

|Klasarobét - 45.25

Kategoria rob6t - Rusztowania montaz kod CPV 45262120-8
Rusztowania demontaz kod CPV 45262110-5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan zewnetrznych
Warunki techniczne dotycza:

e ustawienia i rozbiorki rusztowan zewnetrznych

1. MATERIALY
1.1 Materiaty do rusztowan stalowych
Do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje sie rury stalowe czarne
(odpowiadajgce normie PN-64/H-74200 o typowych dtugosciach 1,8; 2,7; 3,6 i 54 m. Srednica
zewnetrzna wszystkich rur wynosi 48 mm, grubos¢ scianki 3,5 mm, ciezar 1 m rury ok. 3,85 kG.
Rozrézniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:

1) rury zgrzewane (ze szwem),

2) rury ciaggnione (bez szwu).
Elementy rurowe ciagnione (bez szwu) mozna stosowa¢ do wszystkich czesci konstrukcji
rusztowan (stojaki, podtuznice, porecze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem)
mozna stosowac tylko na stojaki do rusztowan nie przekraczajacych 20 m wysokosci przy obcig-
zeniu do 150 kG/m2 oraz do montazu dwu ostatnich pozioméw w innych rusztowaniach.
W celu utatwienia szybkiego rozrézniania rur nalezy rury ciggnione (bez szwu) oznacza¢ w
odlegtosci 50 cm od kazdego konca farbg olejng dwiema z6ttymi obwodkami szerokosci 5 cm, z od-
stepem 10 cm miedzy nimi.
Rury nieznacznie uszkodzone mozna stosowac¢ tylko na porecze zabezpieczajace, umieszczane
na wysokosci 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedo-
puszczalne. W celu tatwiejszego odréznienia uszkodzonych rur nalezy znaczy¢ je na srodku
czerwong obwodka szerokosci 10 cm.
Aby zabezpieczy¢ rury przed korozjg, nalezy malowac je lakierem asfaltowym z domieszka
proszku karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa $lizgania sie ztacz. Do
taczenia rur, ktore sg wzgledem siebie prostopadte, nalezy stosowac ztagcza stalowe krzyzowe
z nakretka szesciokatnag lub kulista. Do taczenia rur, ktore nie sg do siebie prostopadte, po-
winno sie stosowaé zigcza stalowe obrotowe z nakretka szesciokatng lub kulistg. Do
wspoétosiowego taczenia rur nalezy stosowac ztgcza stalowe wzdtuzne z nakretka szesciokatng
lub kulista.
Do oparcia dolnych czesci stojakow powinny by¢ stosowane podstawki oporowe, ztozone z ptytki
stalowej i przyspawanego trzpienia.

2. SPRZET
Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 20 m

3. TRANSPORT
3.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatow stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdéd dostawczy o tadownosci 5 - 10 ton.

4. WYKONANIE ROBOT
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Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i demontazu rusztowan.
Montaz rusztowan
Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaz
powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem os6b upowaznionych do kierowania robotami
budowlano-montazowymi. S3 dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy
poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan przysciennych rozstaw stojakow w
zaleznosci od wielkosci obcigzenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w tabeli. Dopuszcza
sie inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakdéw w zaleznosci od potrzeb budowy, pod warunkiem
nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podiuznego podanego w tabeli oraz zachowania
minimalnego rozstawu poprzecznego:

e 105 dlarusztowan typu lekkiego,

o 135dlarusztowan typu ciezkiego.
Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakow rusztowania
nie powinien przekraczac:

o 250 m w kierunku podtuznym,

e 2,00 m w kierunku poprzecznym;
Przy pionowej siatce rusztowania wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania
powinna wynosi¢ 2,00 m, liczagc od wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu
nastepnej kondygnacji.

Rozstaw stojakéw w zaleznosci od obciazenia rusztowania

Typ rusztowania i zakres ob{Maksymalny rozstaw stojakdv
podtuznym, njpoprzecznym, n

Lekki (100-150 kG/ma) 250 1,05-1,35

Ciezki (200-400 kG/m2)  |200 135

Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niz 1,80
m.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do sciany budowli w sposob
zapewniajacy docisk cata dolng ptaszczyzng podktadu do powierzchni podtoza. Na podktadzie nalezy
ustawi¢ podstawki oporowe. Podtoze gruntowe powinno mie¢ nosnos¢ > 1,0 kG/cm2.

Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejnos¢ czynnosci powinna by¢ nastepujaca:

W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowac rury o dtugosci 3,6 i 5,4 m na zmiane
tak, aby na kazdym podktadzie ustawi¢ jedna rure diugosci 3,6 m i jedng dtugosci 54 m. Przy
ustawianiu nastepnego sasiedniego stojaka nalezy uktad rur odwrdcic tak, aby rzad zewnetrznych
stojakow zawierat kolejno rury o dtugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojakdéw powinien
WYynosic¢ :

— w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,

— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podtuznice nalezy stosowac rury diugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowac do stojakéw po
ich stronie wewnetrznej za pomoca ztgcz krzyzowych — bezposrednio pod poprzecznicami.

Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dtugosci 1,8 m.

Mocuje sie je do stojakow za pomoca ztacz krzyzowych bez-;. posrednio nad dtuzycami. Poprzecznice
nalezy montowac na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczac od podstawki oporowej do osi poprzecznicy.
Szerokos¢ pomostu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze moga by¢ uktadane na catej
wysokosci rusztowania lub na czesci wysokosci, zaleznie od ustalen instrukcji dla danego typu
rusztowania lub dokumentacji technicznej. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ minimum
dwa pomosty robocze.

Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego
miejsca pracy do poziomu pomostu.
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Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ zamkniete poreczami gtéwnymi i posrednimi z rur
mocowanych ztgczami krzyzowymi do stojakéw. Pierwsza porecz powinna by¢ mocowana na
wysokosci 0,60 m, druga zas na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.

Majac na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakdw, nalezy przyjmowac utozenie pomostéw na
rusztowaniu w nastepujacych ilosciach:

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,

— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m
wysokosci — 6 kondygnacji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza sie podobnie jak pierwszej
kondygnacji, jednak z nastepujacymi zmianami:

a) stojaki nalezy sktadac¢ z rur o dtugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnacji powinny by¢
rury o roznej dtugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposéb, aby w rzedach byta zapewniona
ostateczna jednakowa wysoko$¢ wszystkich stojakow,

b) podtuznice wyzszej kondygnacji powinno sie montowaé¢ dopiero po zakonczeniu montazu
poreczy kondygnacji bezposrednio nizej potozonej,

C) poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajacej 7,2 m wymagaja stezen z rur o dtugosci 3,6 m. W
rusztowaniach niskich stosuje sie stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej — co piate przesto,
tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje sie stezenie pionowe co drugie przesto do
potowy wysokosci, a na catej wysokosci rusztowania — co czwarte przesto. Stezenia poziome
nalezy zaktadac¢ co 10 m liczac od pierwszej kondygnacji nad terenem. Montaz stezen nalezy
rozpoczyna¢ po zmontowaniu I i Il kondygnacji rusztowania oraz po doktadnym sprawdzeniu
prawidtowego potozenia wszystkch elementdw rusztowania.

Przed rozpoczeciem montazu Il kondygnacji rusztowania nalezy umocowac I i Il kondygnacje
do scian budowli. Rusztowania nalezy oprzec¢ o $ciane budowli przez dosuniecie poprzecznie do
lica $ciany lub do statych elementéw konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania
powinno by¢ wykonane w spos6b uniemozliwiajagcy oderwanie rusztowania od sciany budowli
pod dziataniem np. sity wiatru, mimosrodowych obcigzen statycznych, obcigzen dynamicznych
lub ew. nierébwnomiernego osiadania rusztowania. Kazde zakotwienie powinno wykazywac
wytrzymato$¢ na wyrywanie nie mniejsza niz 250 kG. Zakotwienie nalezy umieszczaé
symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym odlegto$¢ miedzy kotwieniami w po-
ziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przyscienne o dtugosci
mniejszej od 10 m traktowaé¢ nalezy jako nietypowe, wymagajace opracowania projektu
uwzgledniajacego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozp6r okiennych mozna stosowaé¢ w
budynkach, ktérych mury sg wykonane z cegty peinej lub sitowki (klasy min. 75) i na zaprawie
marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale
ztgczone z nig w trwaty sposéb. Odlegtos¢ miedzy pionami komunikacyjnymi nie moze przekraczac
40 m, a odlegtos¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od $rodka pionu komunikacyjnego nie
moze przekracza¢ 20 m. Piony powinny by¢ montowane jednoczesnie ze wznoszeniem rusztowania.
Piony komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w:

- drabinki, ktoérych porecze powinny wystawac o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,

- plyty warstwowe z poreczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy
wykonywac¢ zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone instalacjg

odgromowag . Przebiegajace w poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania
napowietrzne linie energetyczne powinny by¢wytaczone spodnapieciana
okres prac montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejsza ilosciowo jest brygada

5-0s6b.

42 Demontaz rusztowan

Pierwsza czynnoscia jest ustalenie kolejnosci rozbidrki — przez kierownika robot z majstrem
nadzorujagcym prace brygady. W czasie rozbidrki na rusztowaniu i w jego poblizu nie moga
przebywaé pracownicy niezatrudnieni przy rozbiorce. Rusztowania stojakowe rozpoczyna sie
demontowa¢ od odejmowania poreczy bortnicy i krzyzulcow najwyzszego pomostu, a nastepnie
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rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach przez
krazki lub przezprzetaczanie. Rozbidrke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania
krzyzulcow i poreczy.
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
5.1 Odbidr rusztowan
Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji
rusztowania powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do
konstrukcji. Materialy powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty)
stwierdzajgce zgodnos¢ zastosowanych materiatdw i czes$ci skltadowych z wymaganiami
~Warunkéw technicznych wykonania”. W szczegélnosci powinny by¢ sprawdzone protokoty
zaktadu produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych rur na
rozcigganie i na zginanie oraz ztaczy na rozcigganie.
Odbiér catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji
rusztowan i jego wymiaréw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz
zgodnosci z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”.
Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protokétu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do
dziennika budowy.
Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowa okreslajacg dopuszczalne obcigzenia
pomostow roboczych.
5.2 Przeglad rusztowan
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujagcym przegladom :

e codziennie przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

e €0 10dni przez konserwatora rusztowania

o doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty

uzytkujacego rusztowanie.
Badania dorazna nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robét budowlanych,
bezposrednio po ustaniu dzialania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robot
na rusztowaniu.
Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
5.3 Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchyiki wierzchotkdw stojakow ram powinny nie przekraczac :
e 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
e 25 mm przy wysokosci rusztowania rownej i powyzej 10 m.

Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢
wieksze niz +/- 50 mm.
6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla rusztowan sg metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.
6.2. Zasada obmiaru
Szczegbtowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.

7. PODSTAWA PEATNOSCI
7.1. Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji,
wykonanie rob6t podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,
zakup materiatdw,
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

33




| B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Gruparob6t - 45.2 |

|Klasarobét - 45.26 |

| Kategoria robét - Obrébki blacharskie kod CPV 45261310 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.2.  Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargom oraz
przy zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Og6lne wymagania dotyczace
robot podano w OST.

2. MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania.
Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujgcymi normami,
o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich,
e naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposo6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petha dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Informacje ogélne.

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245
i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metoda ogniowa -
rowna warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majaca dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000
mm.
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3. SPRZET.
3.1. 0Ogolne wymagania.
Podano w OST
3.2.  Sprzet do wykonywania robot.
e Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatbw i wykonywanych robdt oraz beda
przyjazne dla srodowiska.
Podstawowy sprzet do wykonywania obrdobek blacharskich:
elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach, mtotek
gumowy, mitotek drewniany, n6z blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce
techniczne, palnik gazowy z butla gazowa,

4. TRANSPORT.
4.1. 0Ogolne wymagania.
Podano w OST.

4.2.  Transport materiatow.

Do transportu materiatow i urzadzen stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

e samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,
e samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
e ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty
nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni  tadunkowej, obok  siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy
dachéwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za-
i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$c¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robot.

Podano w OST

5.2.  Podokienniki zewnetrzne.

Projektowane obrébki blacharskie podokiennikdéw zewnetrznych nalezy klei¢ do podiozy klejem
np.: Dspersionkleber Firmy Sto lub réwnowaznym. W tym celu wszystkie krawedzie podokienne
ociepli¢ styropianem zgodnie z technologia przewidziang w systemach BSO. Powierzchnie
styropianu  zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni  Scian  warstwg bazowa
z Kleju wzmocnionego siatkg z witokna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikdéw, jednokrotnie
zagruntowac¢ powierzchnie krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne
rownomiernie nanosi¢ paca grzebieniowa klej na calej powierzchni. Nastepnie klei¢ obrobki
blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem osciezy okiennych.
Warstwa przyklejanych paséw ocieplajacych oscieza powinna docisng¢ od gory przyklejong
wczesniej obrobke blacharska. Styki obrobki blacharskiej z elementami stolarki otworowej
i scianami wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikow
zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania innych robét wykonczeniowych.
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5.3.  Inne obrdbki blacharskie:

e Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

e Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

e Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
w sposOb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu
w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione
koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o
przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz scian attykowych,
scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 05 m oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi.
Spadki koryt dachowych nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac¢ 25,0 m.
Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.
Whpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 05 m od elementow
ponaddachowych.
Wiloty wpustoéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami
mogacymi stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy

i sktadane w elementy wielocztonowe,
— taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny byé
lutowane na catej dtugosci,
— mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
— rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,

— taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych
na zaktad szerokosci 40 mm; zgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

— mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 m w sposOb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

— rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

e w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

e w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodnos¢ wykonanych

rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-
2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow
i pokrycia dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest:
e dla robot - Krycie dachu blachg i obrobki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewcki itp. o ile powierzchnia
ich nie przekracza 0,50 mz,
e dlarob6t - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji.

8. ODBIOR ROBOT.

Podstawe do odbioru wykonania robot - stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z normami, dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Ogolne wymagania odbioru obrobek blacharskich:

e Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagaja odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep
pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

e Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podktadu,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
— szczelnosci potaczen.

o Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
e Odbioru koncowego obrobek blacharskich nalezy dokonac po zakonczeniu robét, po deszczu.
e Podstawe do odbioru obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowia nastepujace
dokumenty:
— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz
poszczegblnych warstw lub fragmentdw obrdbek,
— zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,
— protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:
> zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
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> stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdét pokrywczych
z dokumentacja,

> spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji
powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia - obrébek blacharskich.

e Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich
oraz ich potaczenia z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

e Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki
blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

— poprawic roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania
i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene,

— w przypadku gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwiazania - rozebrac obrobki w
miejscach, w ktorych nie odpowiadaja one wymaganiom
i ponownie je wykonac.

Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potagczen poziomych i pionowych,

Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, kominow, wietrznikow, wtazéw itp.,
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru:
e Odbioru pokrycia z blachy potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1.  Obrobki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 obrdbek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie,

zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
sprawdzenie szczelnosci potaczen,

badania kontrolne i odbiory,

ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.2. Rynnyirury spustowe.

Ptaci sie za ustalona ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,

zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
sprawdzenie szczelnosci potaczen,

ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z
blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw

samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na
ciagtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe =z blachy. Definicje, podziat
i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania
i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz.
U.z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku
poz. 1118 z p6zn.zm.),

e Rozporzadzenie Ministra  Budownictwa i Przemystu Materiatbw  Budowlanych
z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13z dn. 10.04.1972r.),

e Ustawie zZ dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych
(Dz.U.Nr 92z 2004 r., poz. 881).

e Warunki  techniczne  wykonania i  odbioru  robét  budowlanych - czes¢
C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1. Pokrycia dachowe, wydane przez
ITB - Warszawa 2004 r.
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| B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.4 |

|Klasarobét - 4542 |

| Kategoria robét - Stolarkaokienna  kod CPV 45421160-3 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej
okiennej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we wtasciwym miejscu.
Zakres stosowania
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie montazu bram oraz stolarki okienne;j.

1. MATERIALY

1.1 Okna

Stolarka okienna - okna drewniane z zawiewnikami, kolor biaty, przeszklone szybg zespolong o
wspotczynniku przenikania ciepta U<1,1 W/m2K oraz catkowitym wspétczynniku przenikania ciepta
dla catego okna Ucatkowite <1,3 W/m2K.

Parapety wewnetrzne - ptyta melaminowana biata

Parapety zewnetrzne - cynkowa.

Stolarka okienna, potaciowa - wytaz dachowy - okno potaciowe otwierane na bok uchwytem
zamontowanym z boku skrzydta. Konstrukcja umozliwiajaca montaz otwierania na prawg strone.
Wyjscie na dach o rozmiarach 53 x 109 cm, szyba hartowana od zewnatrz i szyba bezpieczna klejona
od wewnatrz
Parametry techniczne:

e szyba hartowna energooszczedna typu 59

e Uw (izolacyjnos¢ cieplna okna) = 1,4 W/ (mz2K)

e Ug (izolacyjnos¢ cieplna szyby) = 1,1W/(m?2K)

e Rw (ttumiennos¢ dzwiekdw okna) = 32dB

e Wydajnos¢ wentylacji - 8m3/h

e Rozmiar 66x118

1.3 Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku ta kich
norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farba
ftalowa, przeciwrdzewna.

1.4 Oszklenie

Oszklenie powinno odpowiada¢ norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby ze szkta
budowlanego. Szyba termo - Ug = 1,0 [W\ (m2x0K)], oszklenie podwdjne, wypelnienie argonem,
jedna szyba pokryta powtoka cieptochronng , wymiary 4-16-4 mm.

W dolnej czesci zespolenia nalezy umiesci¢ wygrawerowane oznaczenie oraz wielkosé¢

wsp. Ug [W\ (m2x0K)] dla zastosowanego szkta.

40




Uwaga :

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzory Aprobate
techniczna Lub Swiadectwo zgodnosci z podaniem wsp. Ug [W\ (m2xK)] dla catego okna. Bez tego
dokumentu okna nie zostang dopuszczone do montazu.

1.5 Pianka montazowa PIA/EX/66/2004
Zastosowanie:
e uszczelnienia przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PCV i aluminium
wypetnianie i izolacja przepustow kablowych i rurowych
uszczelnienia ztgczy dachowych, sciennych i stropowych
izolacja termiczna elementdw instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnych
montaz rolet, wygtuszanie i uszczelnianie scian dziatowych
Iaczenie i uszczelnienia prefabrykowanych elementow drewnianych w konstrukcjach
szkieletowych
uszczelnienia w systemach chtodzacych
e izolacja termiczna dachow i stropodachéw
e warstwa dzwiekoszczelna w ostonach silnikow

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatow stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Wbudowywanie stolarki okiennej
Stolarka okienna jest osadzana w o$ciezu - drewniane belki i stupki.
Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérych ma przylegac
oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
4.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu
W  sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienng na pod ktadkach lub
listwach.
W zaleznosci od rodzaju tgcznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb
trwaty ich elementy kotwiace w o$ciezach.
W osciezach bez wegarkow uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i
powietrza, moze by¢ dokonane nastepujgcymi sposobami:

e w trakcie osadzania okna - utozy¢ na powierzchni osciezy warstwe kitu trwale pla-

stycznego i docisnac oscieznice do wegarka,

e uszczelnienie pianka montazowa po osadzeniu oscieznicy okiem.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na
1 m wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. R6znice wymiarow przekatnych
nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm-do 2 m, 4 mm - powyzej
2 m dlugosci przekatne;j.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznicy.
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Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikéw typu zaczepdw, gwintowanyc hakéw
do oscieznic, wkretéw wkrecanych do drewnianych klockow w o$ciezu kotew Z, tulei rozpieranych
itp. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy oscieznica a o$ciezem pianka montazowa.

4.3 Osadzenie parapetéw

Osadzenie parapetow nalezy wykonywac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna;

w tym celu nalezy wykué¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci
parapetu. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekom wody
w §ciane podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu
wykonany wrab w progu oscieznicy.

4.4 Wbudowywanie oscieznic drzwi w mury

Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot murowych.
Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a
maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac¢ za pomoca kotew lub hakow
osadzanych w murze, albo przybija¢ do klockow drewnianych osadzonych uprzednio w osciezu.
Klocki o ksztalcie scietego ostrostupa (zapewniajagcym dobre utwierdzenie w osciezu) nalezy
wykonac¢ z tat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczy¢ przed korozja
biologiczng. Oscieznice powinny mie¢ rowniez zabezpieczone przed korozja biologiczng powie-
rzchnie od strony muru.

Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i osScieznica po osadzeniu oscieznicy w S$ciany
zewnetrzne nalezy wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
5.1. Kontrola jakosci
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z:
e postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
Dla dokonania oceny jakosci wyrobdw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
e zgodnos$¢ wymiarow,
e jakos¢ materiatéw, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,
e prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
e sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc.
5.2 Kontrola jakosci i odbiér wyrobow szklarskich
Kontrola jakosci wyrobow ze szkta i wyrobow stosowanych przy szkleniu ram powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
Kontrola jakosci robot szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-72/B-10180.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
sprawdzenie jakosci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla robot stolarskich sa metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub
drzwi.
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7.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane s3 w KNR 02-02 rozdziat 10. llos¢ robot okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1. Roboty stolarskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ szt. i m2 wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej ktdra obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

oczyszczenie podkiadu,

wbudowanie stolarki okiennej,

wbudowanie stolarki drzwiowej,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary

BN-80/6112-28 Kit miniowy

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-83/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochtaniajace promienie podczerwone
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone
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| B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Gruparob6t - 45.2 |

|Klasarobét - 45.25 |

| Kategoria robdt - Pokrycia dachowe gontem bitumicznym kod CPV 45261210-9 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ gontem bitumicznym
Zakres robét obejmuje :

e pokrycie dachu gontem bitumicznym
montaz taw kominiarskich,
montaz stopni kominiarskich,
demontaz tat
montaz folii dachowej
zamocowanie nadbitek
wykonanie deskowania dachu
wykonanie pokrycia dachu

1.1 Montaz gontéw.

Uktadanie gontéw asfaltowych na dachu powinno sie odbywac w temperaturze powyzej 5°C.
Temperatura optymalna to 20°C - 25°C. Przed utozeniem gontow przechowywanych w
pomieszczeniach nieogrzewanych, nalezy je przenies¢ na okres 24 godz. do pomieszczen o
temperaturze nie nizszej niz 10°. W okresie upatdéw nie nalezy wynosi¢ wszystkich gontéw na
dach, poniewaz ich nadmierne nagrzanie moze by¢ przyczyna trudniejszego oddzielania folii
zabezpieczajacej spodnig ich powierzchnie, ktéra przed montazem nalezy bezwzglednie
usunac. Nie nalezy wykonywac pokrycia podczas opaddw atmosferycznych oraz silnych
wiatrow.

Dla zminimalizowania ewentualnej roznicy odcieni barwy, gonty w czasie uktadania powinny by¢
pobierane na przemian z roznych paczek. Nie nalezy rowniez uzywac gontow o réznych
oznaczeniach partii na tej samej potaci dachu. W okolicach zataman dachu nalezy zastosowac
dodatkowe podklejenie gontdw asfaltowa masa klejaca.

Wykonanie pokrycia

Przystepujac do krycia dachu, przy uzyciu gontéw asfaltowych, nalezy wykonac najpierw
wszystkie niezbedne prace wstepne polegajace na przygotowaniu podioza oraz wykonaniu
przewidywanych obrébek blacharskich. Podtoze wykonac z desek (mozliwa zamiana
deskowania na elementy ptytowe drewnopochodne, wodoodporne, po uzyskaniu zgody
Miejskiego Konserwatora Zabytkow). Deski uzyte do wykonania podtoza powinny mie¢
szerokos$¢ w granicach 10 - 12 cm.

Przybijanie:

Wrtasciwe przybicie gontow jest rzecza zasadnicza przy montazu gontu. Po whbiciu teb
gwozdzia musi by¢ w jednej ptaszczyznie z gbérna powierzchnig gontu i nie moze jej uszkadzac .
Gwozdzie nalezy przybija¢ 2,5 cm nad wycieciami w goncie i 2,5 cm od krawedzi.

Uktadanie gontow:

Po zakonczeniu prac przygotowawczych, tzn. utozeniu membrany, wykonaniu obrébek
blacharskich itp. nalezy przystapi¢ do uktadania wierzchniej warstwy pokrycia. Krycie gontami
rozpoczyna sie od okapu. Montaz gontéw nalezy rozpocza¢ od pasa startowego mocujac go
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wycieciami do géry wzdtuz linii zagiecia okapowego pasa nadrynnowego oraz w odlegtosci ok.
1,5--2,0 cm od linii zagiecia pasa szczytowego. Pas startowy gontdw nalezy przybic¢ do potaci
gwozdziami oraz przyklei¢ do pasa nadrynnowego oraz szczytowego klejem bitumicznym
(pasmo kleju o szerokosci ok. 12--15 cm). Na utozony wczesniej pas startowy przybijamy
pierwszy rzad gontéw (wycieciami w dét), tak aby dolna krawedz gonta dochodzita do linii
zagiecia pasa nadrynnowego, a boczna byta odsunieta ok. 1,5-2,0 cm od linii zagiecia pasa
szczytowego. Sasiednie pasy uktada sie na styk. Drugi rzad gontéw uktada sie rowniez
wycieciami w dot, tak aby dolna krawedz gonta dochodzita do linii wyciec¢ pierwszego rzedu z
przesunieciem w poziomie o potowe szerokosci listka. Analogicznie uktada sie kolejne rzedy
gontéw az do kalenicy. Paski modyfikowanego asfaltu, ktére znajduja sie na wierzchniej stronie
gontéw, pod wptywem wyzszej temperatury (promieniowania stonecznego) przykleja listki
kolejnych rzedéw gontow. Wzdtuz pasa szczytowego gonty przyklejamy klejem bitumicznym
zarowno do obrdbki blacharskiej jak i sklejamy miedzy soba. Linie ciecia gontéw przy obrdbce
szczytowej uszczelniamy kitem trwale plastycznym. Na szerokosci ok. 50 cm od osi kalenicy
papa podktadowa powinna by¢ utozona w dwoch warstwach. Po obiciu potaci dachowych
gontami nalezy przyciag¢ je wzdtuz osi kalenicy.

Wzdtuz kalenicy nalezy pozostawic szczeline o szerokosci ok. 8 cm. Szczeline uzyskuje sie
poprzez niedobicie desek do samej osi kalenicy. Po obiciu potaci dachowych gontami nalezy
przyciac je wzdtuz linii konczacej deskowanie. Nastepnie wzdtuz kalenicy nalezy zamontowac
wywietrzniki kalenicowe do gontéw w formie tworzywowych ksztattek.

Kominy

Na potaci dachu uktadamy pape podkitadowa oraz gonty asfaltowe. Gonty uktadamy do poziomu
dolnej czesci komina. Nastepnie montujemy obrobke blacharska. Kotnierz obrébki mocujemy
(po obwodzie) gwozdziami do potaci. Po zamocowaniu kotnierza obrobki blacharskiej
kontynuujemy montaz gontow. Gonty docinamy w ten sposéb, aby pomiedzy linia ciecia a linig
zagiecia bocznej obrobki pozostawic¢ kanalik o szerokosci ok. 1,5-2,0 cm. Gonty przyklejamy do
kotnierza obrobki za pomoca kleju bitumicznego. Po obwodzie komina gonty sklejamy réwniez
miedzy soba. Wzdtuz linii przyciecia gontow wykonujemy uszczelnienie z kitu trwale
plastycznego. Styk gornej czesci obrobki blacharskiej z kominem nalezy uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym.

Krawedz koszowa

Na potaci dachu uktadamy pape podktadows, odsuwajac zaktad papy od osi kosza na odlegtos¢
ok. 20 cm. Okap nalezy zabezpieczy¢ obrébka blacharska. Wzdtuz osi kosza nalezy utozy¢ pas
papy podkladowej, mocujac gwozdziami wzdtuz brzegow i zgrzewajac do obrébki okapowe;.
Wzdtuz osi kosza mocujemy obrébke blacharska (szerokos¢ 20-30 cm na obie potacie). Gonty
asfaltowe z obu potaci wyprowadzamy na obrdbke blacharska (przycinajac 5-10 cm od osi)

i podklejamy klejem bitumicznym. W rejonie kosza (na szerokosci 15-20 cm od osi) nie wolno
wbija¢ gwozdzi. Krawedz przyciecia gontow uszczelniamy kitem trwale plastycznym.

1.2 Barierki przeciwsniegowe

Na wykonang powierzchnie dachu nalezy obwodowa zamocowac kratki przeciwsniegowe.

1.3 Lawy kominiarskie
W kalenicy oraz przy oknach wytazowych nalezy zamontowac¢ tawy kominiarskie.
1.4 Stopnie kominiarskie

Pomiedzy tawa kominiarska przy oknie wytazowym a kalenica przewidziano stopnie kominiarskie.

1.5 Drewno
Drewno. Do robdt ciesielskich stosuje sie drewno iglaste.

Jakos$¢ drewna okragtego na stemple budowlane powinna odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-61/D-95016. Do robét ciesielskich stosuje sie drewno tarte nastepujacych klas:
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Klasa lll — wyborowy materiat ciesielski, (C24) ..

1.6 Fobos M4

FOBOS M-4 ma posta¢ granulatu proszkowego barwy biatozétte), bedacego mieszaning soli
nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potegujagcym dziatanie biochronne.
Wykazuje poczwoérne dziatanie ochronne dla drewna i materiatbw drewnopochodnych: przed
ogniem, grzybami domowymi, grzybami plesniowymi oraz owadami - technicznymi szkodnikami
drewna. Nadaje elementom drewnianym ceche niezapalnosci oraz nierozprzestrzeniania ognia.
Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zaréwno
przy impregnacji wgtebnej, jak i powierzchniowej. Preparat stosuje sie postaci roztworu wodnego.
Zawartos¢ substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: boraks ~37 g,
chlorek benzylo-C12-18-alkilodwumetylo amoniowy  ~20 g, 3-jodo-2-propinylo-N-
butylokarbaminian ~1,7 g.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania rob6t dekarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t dekarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

3. TRANSPORT
3.1 Pakowanie , magazynowanie

Przy magazynowaniu akcesoriow bitumicznych w dtuzszych okresach czasu wymagane jest
sktadowanie w miejscach chtodnych i suchych. Nalezy unika¢ cieptych pomieszczen magazynowych i
bezposredniego dziatania promieni stonecznych. Pakiety sktadowac¢ zawsze warstwg z posypka
mineralna do gory, rowniez w czasie prac wykonawczych. Nie umieszczac palet jedna na drugiej

3.2 Fobos M4

ZASTOSOWANIE

FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementéw budowlanych znajdujacych
sie wewnatrz budynkdéw. Na zewnatrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach
ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziatywaniem wody i opadéw atmosferycznych
powodujacych jego wymywanie. FOBOS M-4 moze by¢ uzyty w budynkach, a takze pomieszczeniach
przeznaczonych do magazynowania zywnosci i obiektach przemystu spozywczego, jednak
zabezpieczone elementy nie moga sie styka¢ bezposrednio ze $rodkami spozywczymi.
PRZYGOTOWANIE ROZTWORU I DREWNA

FOBOS M-4 nalezy stosowac jako 30-procentowy roztwor wodny. W celu przygotowania 30-
procentowego roztworu nalezy stosowac¢ proporcje: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat
nalezy stopniowo wsypywa¢ do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 stopni Celsjusza)
mieszajac, az do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwér nadaje sie do
bezposredniego uzytku.

Do impregnacji wgtebnej stosuje sie roztwor o stezeniu kilku procent - stezenie nalezy dostosowac
do rodzaju i wilgotnosci drewna. Kontrole procesu nasycania i ilosci wchtonietego roztworu nalezy
przeprowadzac dla kazdej partii zabezpieczanego materiatu metodg wagowa (wazac drewno przed i
po impregnacji).

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farba lub lakierem.
Powierzchnie malowane nalezy oczysci¢ z farby. Jezeli drewno uprzednio byto impregnowane
srodkiem hydrofobizujagcym (utrudniajgcym wechtanianie wody), np. pokostem, wdwczas
impregnacja FOBOSEM M-4 moze by¢ mato skuteczna.

Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym
celu umieszczono wewnatrz opakowania dwie saszetki z barwnikiem w réznych kolorach (do
wyboru), z ktorych jeden nalezy rozpusci¢ w roztworze roboczym (nie dotyczy wiaderek 1 kg
FOBOSU M-4). Nie nalezy stosowac¢ innego barwnika niz dotgczony przez producenta. Pod wptywem
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warunkow atmosferycznych barwa zaimpregnowanego drewna jasnieje, co nie ma wpltywu na jego
jakos¢. Przed impregnacja drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

Po wykonaniu impregnacji nalezy je ponownie przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu,
pouktadane w sztaple na przektadkach do stanu powietrzno-suchego drewna. Efekt zabezpieczenia
drewna uzyskuje sie po wykonaniu impregnacji.

WYKONANIE IMPREGNACII

Impregnacja powierzchniowa - Smarowanie, natryskiwanie

Roztwdr nanosi sie na powierzchnie drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg
nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy kolejnymi
nanoszeniami nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby nastapito dobre wchtoniecie impregnatu.
Smarowanie i natryskiwanie s3 jedynymi metodami umozliwiajagcymi impregnacje drewna juz
wbudowanego. W przypadku drewna, ktore jeszcze nie zostato wbudowane, bardziej poleca sie
metody zanurzeniowe - kapiel ,zimna” i kapiel ,goraco-zimna”, cho¢ smarowanie i natryskiwania
takze moga by¢ stosowane.

5.0 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

5.1 Badania

Podstawa do oceny jakosci robét pokrywczych dachowka ceramiczng sa nastepujace badania:

a) badanie podktadu

b) badanie materiatéw pokrywczychi pomocniczych

¢) badanie prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich

5.2 Warunki przystapienia do badan.

Dokumenty warunkujace przystgpienie do badan przy odbiorze robét zakonczonych powinny odpowiadaé
wymaganiom ST i dokumentacji projektoweji zawiera¢ m.in,

stwierdzenie wykonania robot poprzedzajacych / protokoty/

stwierdzenie jakosci materiatow (atesty),

zapisy w dzienniku budowy dotyczace przebiegu wykonania robdt pokrywowych.

5.3 Badanie podktadu

Badanie podkladu tj sprawdzenie przekroju, rozstawu, poziomu i zanocowania desek, nalezy
przeprowadza¢ wg PB-71/B-10080 w trakcie odbioru czesciowego przed wykonaniem pokrycia, a
protokoét stwierdzajacy prawidlowos¢ wykonania podkladu wykonawca zobowigzany jest przedstawic
przy odbiorze rob6t koncowych.

5.4 Badanie materiatlu

Badanie materialu nalezy  przeprowadzi¢ czasie na podstawie wpiséw do dziennika budowy i
zaswiadczen /atestow/ z kontroli producenta, stwierdzajac zgodnos$¢ uzytych materiatdw z
wymaganiami dokumentacji technicznej.

Materialy nie majagce dokumentéw poswiadczajacych jako$¢ a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom laboratoryjnym.

5.5 Sprawdzenie prawidtowosci utozenia gontow

Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ za pomoca sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz
badanego rzedu gontéw, poziomicy, trdjkata ciesielskiego i miarki z podziatka milimetrows,
stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w warunkach ogolnych. Sprawdzenie nalezy
przeprowadzi¢ dla co najmniej trzech rzedéw na kazdej potaci dachu.

5.6 Sprawdzenie oparcia dachoéwek na okapie

Sprawdzenie oparcie, dachéwek na okapie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w warunkach ogdinych.

5.7 Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i zaktadow

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny, a w przypadka nasuwajgcym watpliwosci co do prawidtowosci
wykonanie, zgodnie z ustaleniami w pkt.5.6 réwniez za pomoca pomiaru z doktadnoscig do 5 mm.

5.8 Sprawdzenie zamocowanie, dachowek

Nalezy przeprowadza¢ wzrokowo, badajac od strony poddasza, czy zostaty zachowane wymagania
okreslone w ST. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisja miejscach sposréd szczeg6lnie narazonych
na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkow, aby
sprawdzenie to przeprowadzi¢ po ulewnym deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 min
dziatania strumienia wody, powodujacego spitywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i
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jednoczesnie obserwowac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuj sie na powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich
odszukacie po wyschniecia pokrycia.

5.9 Sprawdzenie prawidtowosci pokrycie kalenic i grzebieni

Nalezy przeprowadza¢ wzrokowo i za pomocg pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia ggsioréw nalezy
sprawdza¢ przez, przylozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia
gasiorow z doktadnosciag do 5 mm.

5.10 Sprawdzenia prawidlowosci zlewdw (koszy)

Nalezy przeprowadzac przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w ST za pomoca
ogledzin i pomiaru.

5.11 Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonane roboty pokrywcze nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik
ujemny, nalezy albo catos¢ odbieranych robdt, albo tylko ich niewtasciwie
wykonang cze$¢ uznac za niezgodna z wymaganiami normy. W razie uznania catosci lub czesci robét
za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy komisyjnie ustali¢, czy catkowicie lub czesciowo
odrzuci¢ roboty, czy dokona¢ poprawek w celu doprowadzania do zgodnosci rob6t z wymaganiami
nozny i przedstawic je do ponownego odbior u, ktérego wynik jest ostateczny.

6. OBMIAR ROBOT DEKARSKICH

Spos6b obmiaru robot dekarskich podaje obowigzujacy katalog Norm Zuzycia Materiatow
Budowlanych.

1. Pomosty zabezpieczajace obmierza sie w m2 zabezpieczenia powierzchni dachu.

2. Lacenie i deskowanie dachu — w m2 ich powierzchni

3. Uktadanie gontow— w m2 ich powierzchni

4. Obrobki podporek /sztycow/ - w szt.

7. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni
deskowania, stemplowania wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
« dlawszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke pomostow zabezpieczajacych i zadaszenia,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie dachowki i ggsiorow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-71/B-10241

Krycie dachu dachéwka ceramiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12020. Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gesiory.
PN-75/B-12029. Ceramiczne materialty dekarskie. Dachowki i gesiory ceramiczne. Badania.
DIN EN 538. Dachowka; wymagania, badania, nadzor.
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| B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| Gruparobét - 454

|Klasarobét - 4542

| Kategoria rob6t - Roboty ciesielskie i stolarskie | kod CPV 45422000-1 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ciesielskich i stolarskich.

1.2.  Zakresstosowania.
Warunki techniczne dotycza:
e wykonania konstrukcji drewnianej wiezby dachowej.

2. MATERIALY.

2.1. Drewno konstrukcyjne.

Drewno uzyte do konstrukcji i elementdéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.

Wilgotnosc¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

o dlakonstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie wiecej niz 18%,
o dlakonstrukcji na otwartym powietrzu nie wiecej niz 23%,
o dlakonstrukcji klejonych nie wiecej niz 15%.

Zabezpieczenie elementow preparatem FOBOS M-4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2.  Laczniki.

Ztacza ciesielskie na gwozdzie, sworznie, sruby i klamry powinny by¢ wykonywane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

2.2.1. Gwozdzie.

Do ziaczy konstrukcyjnych nalezy stosowac gwozdzie okragte i kwadratowe wg BN-83/5028-12.

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow gwozdzi po uprzednim okresleniu ich nosnosci wg
BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.2. Sruby.

Do wykonywania ztaczy nalezy stosowac¢ Sruby wg PN-85/M-82101 oraz PN-88/M-82121 o
srednicy minimum 10 mm. Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw srub po uprzednim
okresleniu ich przydatnosci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.3. Sworznie.

Do wykonywania ztaczy nalezy stosowac sworznie ze stali weglowej walcowanej
wg PN-75/H-93200/05 o S$rednicy od 10 do 20 mm oraz nakretki wg PN-86/M-82144,
PN-75/M-82151 i podktadki wg PN-59/M-82010. Dopuszcza sie stosowanie sworzni z innych
materiatow po uprzednim okresleniu ich przydatnosci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.4. Srodki impregnacyjne.

Srodki impregnacyjne do ochrony drewna przed korozja biologiczna i ogniem wg Dokumentacji

Projektowej.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych roboét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjag umowy.
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Sprzet zmechanizowany i pomocniczy podlegajacy przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowany na budowie, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do jego eksploataciji.

Powinien on mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego dopuszczalny udzwig, nosnos¢ lub
jeszcze inne dane dla jego prawidtowaosci i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione.

Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciezarow powinny byc¢:

e atestowane i dostosowane do przemieszczania tadunkéw; stosowanie hakéw zeliwnych
i staliwnych jest zabronione,

o haki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel haka, jezeli przy
przemieszczaniu tadunkéw zachodzi mozliwos$¢ wysuniecia zawiesia z gardzieli haka.

W przypadku stosowania do przemieszczania tadunkéw zawiesi, powinny one spetnia¢
nastepujace wymagania:

e do wykonywania zawiesi linowych i fancuchowych nalezy stosowa¢ materiaty
atestowane,

e wytwarzanie weztéw na linach i tancuchach jak tez tgczenie ze sobg lin stalowych na
dtugosci jest zabronione,

o petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ taczone za pomocg splatania
i zaciskania, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem,

o zakonczenie lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato kaleczenia
rak.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisbw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdét.

3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonywania robot ciesielskich i stolarskich.

Mtotek,
Pity,
Siekierka,
Hebel,
Wiertarka.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiatow.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego rodzaju
materiatu, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy zmiane ich wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie, powinny
by¢ one zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Zatadunek i roztadunek
materiatbw na Srodki lub urzadzenia transportowe powinny by¢ w zasadzie mechaniczny.
Zatadunek reczny powinien by¢ dokonywany
w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiatow lub konstrukcji
na budowie powinno by¢ dokonywane przy pomocy taczek, wozkoéw i dzwigéw lub innymi
urzadzeniami niepowodujacymi ich uszkodzenia.

4.2. Sktadowanie materiatéw.

Sktadowanie i przechowywanie elementéw drewnianych oraz drewnopochodnych powinno
odbywac¢ sie pod wiatami lub w inny spos6b zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi.
Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym (lub odizolowanym od
elementow warstwa folii), utozone na podktadach na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza.

e Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny by¢ ukladane na
podkitadach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac¢ ich deformacji; moga by¢
one sktadowane na podktadach jeden na drugim pod warunkiem, ze wysokos¢ sktadowania
ograniczona zostanie do 3 warstw.

50




e Elementy pretowe taczone na taczniki mechaniczne lub klejone powinny by¢ sktadowane na
legarach potozonych na wyréwnanym podtozu utwardzonym lub pokrytym folig. Elementy
powinny by¢ utozone co najmniej 20 cm powyzej podtoza w pozycji wbudowania.

o Elementy scienne nalezy sktadowac¢ w pozycji pionowej na podktadach o wysokosci min. 20
cm
i zabezpieczy¢ przed przewrédceniem sie. Moga one opiera¢ sie o kozty, przy czym kat
nachylenia elementéw do poziomu nie powinien by¢ wiekszy niz 15°. Poszczeg6lne

o elementy $cienne powinny by¢ oddzielone od siebie za pomoca przektadek z twardej ptyty
pilsniowej. Przektadki te powinny znajdowac sie takze w narozach elementéw sciennych.

e Elementy ram i tukéw moga by¢ sktadowane poziomo na podkiladach rozmieszczonych
nierzadkiej niz co 30 cm. Dolna warstwa elementéw powinna znajdowac sie co najmniej 20
cm nad utwardzonym gruntem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz zgodnie
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru, ktore
zapewnig osiaggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukitadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie i montaz drewnianej
konstrukcji elewacji oraz montaz obicia z oblicowki z desek.

5.2. Montaz elementow i wymagania.

Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed diugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatow drewnopochodnych stykaja
sie z elementami i czesciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatow
chtonacych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych
materiatow i elementow za pomoca izolacji przeciwwilgociowej.

Wszystkie elementy z drewna i materiatdbw drewnopochodnych stosowane w budownictwie
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.

Jakos¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie lub instrukcjach
wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych przed korozja biologiczng i owadami oraz ogniem nie powinny powodowaé
korozji tacznikow metalowych.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koncoéw elementdéw podczas montazu, dtugosci powinny
by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncow
elementow.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe:

e wrozstawie belek i elementéw: do 1 cm w osiach,
o w dtugosci elementu do 10 mm,
e wwysokoscido 5 mm.

Elementy drewniane konstrukcji stykajace sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku

odizolowane jedna warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbidér robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatow.
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci:
¢ wbudowanych materiatow,
¢ wykonania elementéw przed ich montazem,
e gotowej konstrukgcji.
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Przed zmontowaniem konstrukcji nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania potaczen elementow i
stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z wymogami zawartymi w dokumentacji technicznej. Ponadto, przy uzyciu
miarki stalowej z podziatkag milimetrowg, nalezy sprawdzi¢ wymiary poszczeg6lnych elementow i
poréwnac¢ je z wartosciami podanymi w dokumentacji. Nalezy rowniez sprawdzi¢ wilgotnosc
zastosowanego drewna.

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty ciesielskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, uwzgledniajaca
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym
réownorzednym dowodem.

Szczego6towa kontrola ztgczy elementow drewnianych i materiatéw drewnopochodnych (sklejki,
ptyt  pilsniowych i  wibérowych) powinna wykaza¢ pelng zgodnos¢ wykonania
z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz z postanowieniami odpowiednich normy
dotyczacymi potaczen na gwozdzie, sworznie i sSruby, wkrety, pierscienie zebate, ptytki kolczaste,
jednostronne klamry, wreby czotowe.

6.3. Badania.

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robot ciesielskich i stolarskich

stanowia nastepujace badania:
e badanie materiatow,
o badanie prawidtowosci wykonania konstrukgji ciesielskich i stolarskich.

Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadzac¢ zaréwno w trakcie odbioru czesciowego (miedzyoperacyjnego)
poszczegblnych fragmentdw robot ciesielskich, jak i w czasie odbioru catosci tych rob6t. Dokumenty
warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w normie.

Do badania robét zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakosci materiatdw,
e protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),
e zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robdét.

Opis badan.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materialy nie majace dokumentow
stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowosci wykonania konstrukgji ciesielskich i stolarskich.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiaréw nalezy przeprowadzac przez

poréwnanie wykonanych elementéw z dokumentacja techniczng i stwierdzenie prawidtowosci
przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci elementow ciesielskich i stolarskich nalezy dokonywac¢ tasma
stalowg z podziatkg centymetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowac wartos¢ $rednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

Ocena wynikow badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane

roboty ciesielskie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz
jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ odbieranych robot ciesielskich lub tylko ich czesci nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czesci robot ciesielskich lub stolarskich za niezgodne
z Wymaganiami normy komisja przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazaja bezpieczenstwu budowli.

Elementy zagrazajace bezpieczenstwu Ilub nie odpowiadajace okreslonym w projekcie
zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy
i przedstawione do badan.
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7. OBMIAR ROBOT.
Powierzchnie deskowania petnego (m?2), ilos¢ elementéw zdemontowanej konstrukcji dachu
(szt.), ilos¢ drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcje wiezby dachowej (ms3).
Jednostki obmiarowe:
W szt. mierzy sie:
o llos¢ uzupetnien konstrukcji i detali.
W m2mierzy sie:
e Powierzchnie oblicowki z desek.

8. 0Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania og6lne”. Odbioru robot
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano - Montazowych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja powykonawcza

e Dziennik Budowy

e Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw
e Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

e Protokoty odbioréw czesciowych.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny,
cato$¢ robot lub ich czes¢ nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ wszystkie projektowane elementy do stanu
odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawic je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest
ostateczny.

9. Podstawa ptatnosci.
Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST Wymagania ogoélne.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10.Przepisy zwigzane.

Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi  w  Polsce  normami
i normatywami. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane sa z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

10.1. Normy.

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogolne.

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

PN - 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Ztacza.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami

wytrzymatosciowymi.
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PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
dopuszczenie do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod
wykonania rob6t budowlanych.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

e  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.
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| B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Gruparobét - 45.2 |

|Klasarobét - 45.25 |

| Kategoria robét - Roboty zbrojarskie kod CPV 45262310 |

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robét i materiatow.

Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, murdw, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga
obiektow.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w
sposbb czynny.

Ogoblne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST

1. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Wymagania
ogolne" pkt 2.

1.1. Stal zbrojeniowa

1.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-
84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

1.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr
AT/2001-04-1115) o nastepujacych parametrach:

- srednica pretaw mm 8

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

- wytrzymatosc¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490
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- wytrzymatos¢ obliczeniowaw MPa 375

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60° brak pekniec¢ i rys w ztaczu.

Prety okragte Zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach:

- Srednica preta w mm 5,5-40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

- wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymatos¢ obliczeniowaw MPa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180° brak pekniec¢ i rys w ztgczu.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.

1.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktéorym maja
by¢ podane:

- nazwa wytwaorcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw lub kregu pretow (po
dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplnej.

1.2. Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

1.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretdw.

2. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegOlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

3. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne" pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogdlne"
pkt 5.

4.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

Kod 45262310 Zbrojenie

4.2. Przygotowanie zbrojenia

4.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy

PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

4.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabloconag oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody.

Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

4.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, scianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

4.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

4.2.5. Odgiecia pretdéw, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-111 i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywac¢ odgiecia pretéw o srednicy d § 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zalaman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwna co hajmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretdw nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

4.3. Montaz zbrojenia

4.3.1. Wymagania ogoélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiac jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem
nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtbwnego fundamentéw i podpdér masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podp6r masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, pociagdéw, gzymsow,
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- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggoéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

4.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do lgczenia pretow o
srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczyc¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogollne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Prébki nalezy pobrac z
réznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugosc¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w
przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby
natym precie,

- rbznica w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. aczng dilugos¢ pretdw poszczegllnych $rednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
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taczeniu pretoéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretédw o Srednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

7. ODBIORROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt
8.

7.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

7.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

7.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

zgodnosci z dokumentacja projektowga liczby pretow w poszczegélnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania hakow, zigcz i dtugosci zakotwien pretdw,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST pkt 8.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

8.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- laczenie pretdéw, w tym spawane ,na styk™ lub ,,na zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejszg ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i usuniecie
ich poza teren budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-1SO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

Poprawki PN-1SO 69S5-2/ wymagania

/AK:1998/Ap1:1999
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PN82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2.

2.B18/92 pdz. 38
Zmiany 1.Bl4/84po6z. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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|B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.4 |

|Klasarobét - 4544 |

| Kategoria robét - Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt malarskich

Zakres stosowania
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastepujacych rob6t malarskich:
B.2.01.00 Malowanie tynkoéw zewnetrznych.

1. MATERIALY

1.1 Farby silikatowe

ATLAS ARKOL NX jest preparatem silikonowym przeznaczonym do gruntowania podtozy pod farby
silikonowe, szczeg6lnie pod farby ATLAS ARKOL N i ATLAS FASTEL. Mozna go stosowaé na
podtozach cementowych, cementowo-wapiennych, betonowych, gipsowych, ceglanych oraz
podiozach wykonanych z cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i akrylowych oraz ptyt
cementowo-azbestowych. Stuzy réwniez do gruntowania przed malowaniem surowych powierzchni
wykonanych z cegiel, bloczkdw, pustakdéw i innych tego typu materiatdw ceramicznych lub
wapienno-piaskowych. ATLAS ARKOL NX nadaje sie do wykorzystania w obiektach zabytkowych.
Preparat moze by¢ stosowany wewnatrz i na zewnatrz budynku.

WELASCIWOSCI

Silikonowy preparat gruntujgcy ATLAS ARKOL NX produkowany jest na bazie specjalnie
wyselekcjonowanej dyspersji krzemoorganicznej. Jego dziatanie polega na wyréwnaniu chtonnosci
podtoza oraz zwiekszeniu przyczepnosci farb silikonowych ATLAS ARKOL N i ATLAS FASTEL. ATLAS
ARKOL NX tworzy powtoka o mikroporowatej strukturze, dzieki czemu mozliwy jest swobodny
transport pary wodnej przez materiat, na ktérym preparat zostat zastosowany. Warstwa preparatu
po wyschnieciu jest przezroczysta. ATLAS ARKOL NX posiada wtasciwosci hydrofobowe. Preparat
jest niepalny, mozna go stosowac w pomieszczeniach bez okien.

1.2 Farby silikatowe - ATLAS FASTEL

ZASTOSOWANIE

ATLAS FASTEL jest farbg silikonowa (modyfikowang) przeznaczong do malowania tynkéw
cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i dyspersyjnych,
powierzchni gipsowych, betonowych, oraz ptyt cementowo-azbestowych. Stuzy takze do malowania
surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatow
ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Doskonale nadaje sie do uzycia na budynkach
mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych, przemystowych a takze na
innych budynkach i elementach budowlanych szczeg6lnie narazonych na niszczace dziatanie
czynnikow atmosferycznych i zabrudzenia powierzchni. Farba ATLAS FASTEL moze by¢ stosowana
do malowania pierwotnego i renowacyjnego, wewnatrz badz na zewnatrz budynku.

WELASCIWOSCI

ATLAS FASTEL jest farbg produkowang na bazie specjalnie wyselekcjonowanej dyspersji
polimerowej oraz wysokogatunkowych wypetniaczy i pigmentow. Zapewniajg one farbie bardzo
dobre wtasciwosci kryjace, doskonale oddajace fakture malowanej powierzchni oraz powoduja, Ze
pomalowana powierzchnia jest odporna na zabrudzenia. Hydrofobowos¢ powtoce nadajg polimery
siloksanowe, dzieki ktorym powloka nie jest nasigkliwa, posiada zdolno$¢ ,samoczyszczenia” i
ogranicza mozliwo$¢ rozwoju na malowanym podtozu glonéw i grzybdéw. ATLAS FASTEL jest
odporny na zwietrzenie, zmienne warunki atmosferyczne, czynniki chemiczne oraz promieniowanie
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UV. Farba ATLAS FASTEL dostepna jest w 695 kolorach przedstawionych w NOWEJ PALECIE BARW
ATLAS.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania roboét

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢ materiatdw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatow stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robot malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robdt tynkowych i
podanych malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace
malarskie wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdbw o wtasciwosciach al-
kalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowa¢ srodki
ochrony osobiste;.

Materiatéw zawierajacych zwigzki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, zoétcien
chromowa) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a po wtok z tych
materiatow szlifowac na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub roz-
cienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych fta-
lowych, lakierach) nalezy stosowac odziez ochronna,

4.2 Podktad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach beto-
nowych odpowiadajagcych wymaganiom podanym w B- 1 dotyczgcym robdét tynkowych, jak tez
na podtozach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

4.3 Warunki og0lne przystapienia do robot malarskich

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana
duza gtadkos$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac. W robotach olejnych
gruntowanie nalezy wykonac przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewngatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu
tynkébw i miejsc  naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywaé po
catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych
przedmiotow w scianach.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza,
niz to podano w tabeli. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana w tabeli moze
powodowac¢ powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.

Pierwsze malowanie scian i sufitow mozna wykonywac¢ po zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w
szczegoblnosci catkowitym ukonczeniu robdot budowlanych i instalacyjnych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego  ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu
stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,

po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)
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Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé tynku przeznaczonego do malowania

Najwieksza wilgotnos¢

Rodzaj powtoki z farby podtoza, % masy

Farba olejna, olejno-|3
zywiczna i syntetyczna
(np. ftalowa) 4

Farba emulsyjna

4.4 Malowanie farbami silikatowymi

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwtaszcza z wykwitow, kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczow.
Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podtoza nalezy doktadnie usunac.
Drobne uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy naprawi¢ i zaszpachlowac¢. Podtoza chtonne
nalezy bezwzglednie zagruntowac¢ srodkiem silikonowym ATLAS ARKOL NX. Uwaga. Tradycyjne
tynki cementowe i cementowe-wapienne mozna malowac¢ po ich catkowitym wyschnieciu, a wiec nie
wczesniej niz po uptywie 2+4 tygodni od ich natozenia. Przewidziane do malowania $wiezo
wykonane cienkowarstwowe tynki mineralne w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
(temperatura powyzej +5°C, wilgotno$¢ ponizej 65%) dojrzewajg w ciggu minimum 5 dni.
Zachowanie odpowiednio dtugiego okresu dojrzewania tynku pozwoli na odparowanie nadmiaru
obecnej w nim wody, ktora zamknieta zbyt wczesnie powtoka z farby transportuje ku elewacji
roztwory soli, a wysychajgc pozostawia je na powierzchni w postaci wykwitow. Dla tynkow
akrylowych okres miedzy ich natozeniem a malowaniem wynosi minimum 7 dni. W przypadku
malowania tynkow wczesniej eksploatowanych nalezy zapewni¢ im co najmniej 48 godzinny okres
schniecia od momentu zakonczenia opaddw atmosferycznych (im wieksza wilgotnos$¢ powietrza, tym
okres ten powinien by¢ dtuzszy).

SPOSOB UZYCIA

Na przygotowane podtoze nalezy nanies¢ cienka, rownomierng warstwe farby ATLAS FASTEL. Farbe
mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa, nie wczesniej niz przed uptywem 6 godzin
po gruntowaniu podtoza. llos¢ naktadanych warstw farby zalezy od chtonnosci i struktury podioza
(zalecane jest malowanie w dwoch warstwach). Kolejng warstwe nalezy naktada¢ poprzecznie do
poprzedniej po min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z gory
zaplanowac, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw
itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowana powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposéb ciagty (stosujac
technologie ,,mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy. Prac malarskich nie wolno prowadzi¢ w
warunkach wysokiej wilgotnosci i niskich temperatur (ponizej +5°C). Malowang powierzchnie nalezy
chroni¢, zarébwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opaddéw atmosferycznych. W przypadku malowania $wiezego
tynku zaleca sie, aby elewacja chroniona byta siatkami nieprzerwanie od chwili rozpoczecia prac
tynkarskich, az do momentu, w ktérym uptynie doba od zakonczenia prac malarskich. Czas
wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi ok. 30
minut. Czas ten zalezny jest rowniez od intensywnosci koloru stosowanej farby. Jednorodnos¢
kolorystyczna wymalowanej powierzchni zalezy w duzej mierze od stopnia wyschniecia podtoza.
Uwaga: Niezastosowanie sie do wymagan producenta, zwtaszcza w zakresie przygotowania podtoza,
sposobu uzycia i ochrony elewacji przed wptywem warunkéw atmosferycznych, moze spowodowacé
zachodzenia naturalnego zjawiska, jakim jest powstawanie przebarwien i wykwitéw solnych. Aby
unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchnie
nakladac farbe o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania nastepuje w sposéb naturalny
nieznaczne wygtadzenie faktury podtoza. Malowanie powierzchni réznigcych sie miedzy soba
fakturag i parametrami technicznymi moze powodowac efekt réznych odcieni danego koloru
farby.Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie
zwalniaja z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

63




4.5 Emulsja gruntujaca

Powtoka gruntujaca UNI-GRUNT nanoszona reczne na powierzchnie sciany. Srodek gruntujacy
nanosi sie po catkowitym wyschnieciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotnos¢ tynku nie
powinna przekraczac 5 %.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola materiatéw

Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ po- $rednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacja techniczng oraz witasciwymi
normami.

Materiaty, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdét poddane badaniom jakosci przez upo-
waznione laboratoria.

5.3 Odbiér podkiadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i réwnosci wykonania odpowiadaé
wymaganiom dla tynkow zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych. Powierzchnie
tynkdéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposéb:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w taki spos6b, aby naprawione miejsce
rownato sie z powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sie
uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,

przy, malowaniu tynkoéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢ zaimpregnowane
$rodkiem UNI-GRUT,

powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem oczyscic
z kurzu, w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane srodkiem UNI-GRUT,

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatdw drewno
pochodnych oraz podtoza biate powinny:

miec¢ gtadka powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-olejng lub
inng dopuszczona norma lub swiadectwem do danego zakresu stosowania,

seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem
spirytusowym (2-krotnie),

powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zywicy, pytu
lub innych zanieczyszczen.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.

Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od przewidywanego
rodzaju powtoki na powierzchnie §cienng — pokryte farba rdzochronng na pyle cynkowym.
5.4 Kryteria oceny jakosci i odbiér powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,
badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzaé¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementow przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do roboét
malarskich, badanie materiatéw nalezy przeprowadzac¢ bezposrednio przed ich uzyciem,badanie
podktadow nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich ukonczenia.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze] niz +
5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.
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5.5 Badanie podlozy
Badanie podtozy powinno obejmowac :

e sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nalezy przeprowadzac, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci
okoto 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny 1°/0. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca
pozostana bezbarwne lub zabarwig sie na blador6zowo, natomiast intensywne
zabarwienie rozowe sSwiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

e sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykona¢ przez polanie
badanej powierzchni wodg; préba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie
tworzy smug i nie pozostawia kropli.

5.6 Badanie materiatéw
Badanie materiatéw powinno obejmowac :

e sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen o jakosci materiatow wystawianych przez producentéw oraz
wynikow kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatow
z wymaganiami  dokumentacji  technicznej oraz z odpowiednimi normami
panstwowymi lub ze Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e materialy, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkdw — przez kilkakrotne po
tarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka
piasku,

e sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami
wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu
po winna wystgpic nie wczesniej niz po trzech sekundach,

e sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci
okoto 0,10 m2 farba podkitadowg; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy
natozeniu nastepnej warstwy powiokowej wystapia roznice w potysku wzglednie w
odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschniecia nalezy mocno przycisna¢ tampon z
waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund;
powierzchnie nalezy uzna¢ z wyschnietg, jezeli po odjeciu tamponu widkienka waty
nie przylgnety do powierzchni podktadu,

e sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywac¢ zgodnie
z wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych
badanie przyczepnosci mozna wykonywaé¢ w sposob uproszczony, tj. przez kilkakrotne
uderzenie podktadu mtotkiem o masie 150 g. Podktad ma dostateczng-przyczepnosé,
jezeli po wykonaniu préby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

5.7 Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonang oktadzine nalezy uznaé
za zgodna z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik
ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robdt oktadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie
wykonana cze$¢, uznac za niezgodna z wymaganiami normy i niniejszych warunkow technicznych.
W razie uznania catosci robot za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba
catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest
doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a nastepnie przedstawienie do ponownego
odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

5.8 Badanie gotowej oktadziny

Powinno polegac¢ na sprawdzeniu:

e nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w Kilku
dowolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do
podktadu,
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e prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdiluz
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia

do 1 mm (sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

e prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych
miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za  pomoca

szczelinomierza z doktadnosciag do 1 mm,

e wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypelnienia, a w przypadkach

budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,
e jednolitosci barwy ptytek.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla rob6t malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.
6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane s3 w KNR 02-02 rozdziat 15. llos¢ robot okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PEATNOSCI

7.1. Roboty posadzkowe i wyktadziny

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanej oktadziny scian ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu, ;

- wykonanie robdt malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-40285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401

Pigmenty. Og6lne metody badan

PN-79/C-04411

Pigmenty. Oznaczanie trwatosci na $wiatto

PN-62/C-81502

Szpachloéwki i Kity szpachlowe. Metody badan

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
BN-75/6113-1,6

Farba chlorokauczukowa do gruntowania
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