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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

1.    CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1Przedmiot i zakres opracowania  
 
Przedmiotem opracowania są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót   
remontowo budowlanych objętych projektami  budowlano – wykonawczymi   
   
OBIEKT:  Budynek  mieszkalny wielorodzinny  
LOKALIZACJA:  ul. Legionów 5 / Pułaskiego 1 w Grudz iądzu  
INWESTOR : Miejskie Przedsi ębiorstwo Gospodarki Nieruchomo ściami  Sp .z o. o.  
                      ul. Mickiewicza 23 w  Grudzi ądzu   
 
1.2 Zakres robót obj ętych projektem budowlano – wykonawczymi  i  Specyfi kacjami 

Technicznymi  
Kody  CUP  WSZ :  
45000000-7  Roboty  budowlane  
45453000-7  Roboty remontowe  
45111100-9  Roty rozbiórkowe 
 
[ 01 ]   45260000-7  :   Roboty w zakresie wykonywania konstrukcji dachowych  
[ 02 ]   45262520-2  :   Remont – wymiana pokrycia dachu z papy,  obróbek blacharskich  
[ 03 ]   45421000-4  :   Projektowana stolarka okienna 
 

1.3   Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                            
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami nadzoru  autorskiego i inwestorskiego 

 

1.4   Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych.  

Przez roboty tymczasowe należy rozumieć : 

•wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń; 

•wykonanie tymczasowego wygrodzenia placu budowy; 

•wykonanie bezpiecznych  dojść dla lokatorów i osób trzecich do zamieszkałego budynku; 

1.5   Informacja o terenie budowy  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej z informacją bioz i kompletem ST. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy                     
na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa, dokumenty 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, bioz i ST oraz 
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy - 
dostarczone przez Zamawiającego. 

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 

Dokumentacja  projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi 
Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione                 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Należy sprawdzić obmiar                                      
w naturze. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne                             
z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych a także dozorców. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
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a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady          
z rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które 
dysponuje składowiskiem na odpady. Koszt związany z wywozem odpadów ponosi Inwestor. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                      
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni wykonać 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń                   
w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 

1.5.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
 

1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy               
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych                        
na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej               
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie              
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.                     
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy 

Przedmiotowy zakres robót obejmuje termorenowację istniejącego budynku. Wobec 
powyższego Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach 
przekazanego obiektu i placu budowy. 

Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.13. Warunki dotycz ące organizacji ruchu. 

W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika wynikającej z przyjętej 
technologii wykonania robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji 
ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika                 
nie obciążają Zamawiającego.  
 

1.6   Określenia podstawowe.  

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi, 

Budynku  - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany                 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

Tymczasowym obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć obiekt budowlany                
np. barakowozy. 

Robotach budowlanych  - należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające          

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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Remoncie  - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

 robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie  stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

Terenie budowy  - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwoleniu na budow ę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą  
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacji budowy  - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                              
z  załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych              
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 

Dokumentacji powykonawczej  - należy przez to rozumieć dokumentację budowy                       
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
Aprobacie technicznej  - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwym organie  - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wyrobie budowlanym  - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy    
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 

Organie samorz ądu zawodowego  - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

Obszarze oddziaływania obiektu  - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłacie  - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego              
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Drodze tymczasowej (monta żowej)  - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

Dzienniku budowy  - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierowniku budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rejestrze obmiarów  - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
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Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiedniej zgodno ści  - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Poleceniu Inspektora nadzoru  - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektancie  - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

Rekultywacji  - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie                            
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

Przedmiarze robót  - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Części obiektu lub etapie wykonania  - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Ustaleniach technicznych  - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

2.     WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

Wszystkie  materiały stosowane do wykonywania przed miotu umowy powinny 
posiada ć : 
-   Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
-   Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
-   Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-   Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
Jakość materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
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2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy-
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość               
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany                  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budow ę powinno by ć potwierdzane wpisem                  
do dziennika budowy. 
 

3.     SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                          
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony śro-
dowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4.     TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń                
na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.    WYKONANIE  ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-
konawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6.     KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2.   posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

•    Polską Normą lub 

•   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo-
średnio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
•    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
•    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 

•    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

•    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw              
w robotach, 

•    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

•    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

•    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                     
i ostatecznych odbiorów robót, 

•    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

•    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

•    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

•    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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•    inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                         
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 

[2] Ksi ążka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie             
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1 - 2], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7.     OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                               
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru                 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru                     
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
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7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych                 
i KNR-ach  

oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 

 

8.     ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy               
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu                                 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych  

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do  
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,                      
o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST                        
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 

1.  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2.   szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3.   ustalenia technologiczne, 

4.   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty              
na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

6.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru                     
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja                    
i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                             
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 

9.     PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego                                   
w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

•    robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
•    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

•    wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

•    koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
•    podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 
109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 
1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 
676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

2.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 
z późniejszymi zmianami). 

4.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 
401). 
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1.   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU RO BÓT BUDOWLANYCH 
Kategoria robót   -    Roboty w zakresie wykonywania konstrukcji dachu           :  45260000-7 
                                   

 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót w zakresie 
wykonywania konstrukcji dachu 

Zakres stosowania 
Warunki techniczne dotyczą: 

- wykonania konstrukcji dachu 
 

1.   MATERIAŁY 

1.1  Materiały  
- elementy drewniane konstrukcji dachu z drewna sosnowego klasy C 27 –krokwie, 

płatwie, słupki, zastrzały, kleszcze, łaty, deskowanie 
- metalowe łączniki ciesielskie, śruby, nakrętki do śrub, wkręty do drewna i gwoździe 
-impregnat do drewna Fobos M-4 

 

2.   SPRZĘT 
ręczne i mechaniczne narzędzia ciesielskie 
 

3.  TRANSPORT                                                                                                                    
Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód dostawczy o ładowności 5 - 10 ton. 
 

4.  WYKONANIE ROBÓT           

Rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej  konstrukcji dachu  powinna być wykonywana przez 
osoby przeszkolone i uprawnione. 

 
Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać z zachowaniem wytycznych producenta 
stosowanych materiałów, obowiązujących norm oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.                    
W czasie robót należy przestrzegać przepisów BHP. Aby zmniejszyć zagrożenie 
pomieszczeń przed wpływem warunków atmosferycznych (opady deszczu) roboty przy 
wymianie belek głównych i pokrycia należy wykonywać etapami – obszar robót w trzech 
osiach belek głównych. Konstrukcje należy wykonać zgodnie z normą. Zabezpieczenie 
antykorozyjne wykonać zgodnie z normami PN-EN ISO 12944-7:20001 
 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT             
 

W toku prac prowadzona będzie bieżąca kontrola inspektorska. Przy odbiorze końcowym 
oraz na każde żądanie Inspektora nadzoru podczas realizacji prac Wykonawca winien 
przedstawić świadectwa zgodności, atesty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały. 
 
Montaż belek głównych, krokwi, płatwi i poszycia dachowego w postaci deskowania podlega 
zasadom  odbioru robót zanikających. 
Podstawę do odbioru robot stanowi ich stwierdzenie zgodności i wykonania z zakresem prac 
ujętym w przedmiarze, specyfikacji technicznej i projekcie budowlanym. 
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Niezbędne dokumenty do odbioru robót: 
- oryginał dziennika budowy 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami i doprowadzeniu obiektu do należytego stanu 
- atesty, aprobaty techniczne materiałów, 
 
 

6.   OBMIAR ROBÓT  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

 
7.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Warunki płatności określa umowa. 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami                          
i normatywami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 
Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz                       
z późniejszymi zmianami 
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[2]  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU RO BÓT BUDOWLANYCH 

Kategoria robót : 45262520-2  
Remont- wymiana pokrycia dachu z papy oraz obróbek blacharskich  

 
Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru robót wymiany 
pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich  

 

Zakres robót obj ętych projektem budowlano – wykonawczym  
 

A. Wymiana pokrycia 
- ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS – 

PYEPV 200-S46 na nowym deskowaniu 
- wykonanie obróbek blacharskich 
- ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniej modyfikowana SBS- PYEPV 

200 S46 
 

1.   MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania  robót  winny  odpowiadać wymaganiom zawartym 
w zharmonizowanych polskich normach, lub aprobatach technicznych ITB  dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania. 

 

1.1. Obróbki blacharskie 
Przed położeniem  warstwy wierzchniej papy termozgrzewalnej należy zamocować 

pasy nadrynnowe i podrynnowe oraz zamontować wszelkie inne elementy wymagające 
późniejszego obrobienia. 

Obróbki blacharskie projektuje się z blachy cynkowo - tytanowej gr. 0,60 mm. 
 
1.4. Pokrycie dachu 
            Projektuje się ułożenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej 
modyfikowanej SBS – PYEPV 200-S46 na nowym deskowaniu oraz warstwy papy 
termozgrzewalnej wierzchniej modyfikowana SBS- PYEPV 200 S46 
 
2.   SPRZĘT  
2.1.  Sprzęt do wykonywania robót.  

Wszystkie roboty należy  wykonywać ręcznie  posługując się specjalistycznymi narzędziami                             
i elektronarzędziami .  

 

3. TRANSPORT   

3.1.  Transport materiałów  

Do transportu materiałów  stosować następujące  środki transportu:  

 - samochód skrzyniowy o ładowności   5-10 ton  

-samochód dostawczy o ładowności  0,90 ton  

- transport pionowy za pomocą wciągarki ręcznej lub przy użyciu dźwigu samojezdnego 



 17

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT :  

- ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS – 
PYEPV 200-S46  pasami równoległymi do okapu i łączenie na zakłady (podłużne 
10cm, poprzeczne 15cm) zgodnie z Instrukcją Producenta 

- wykonanie nowych opierzeń krawędziowych murów ściany szczytowej i kominów 
w postaci obróbek blacharskich z blachy cynkowo – tytanowej 0,60mm oraz pasy 
podrynnowe i nadrynnowe 

- obróbki mocowane przy pomocy kołków mocujących śr. 6 mm o dł. min. 6 cm 
zamocowanych w ścianie w rozstawie max 50 cm oraz na klej bitumiczny 
ENKOLIT  

- montaż kominków wentylacyjnych/spalinowego KW i KS według projektu 
- ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniej modyfikowana SBS- PYEPV 

200 S46 pasami równoległymi do okapu zgodnie  z Instrukcją Producenta z 
zakładem szer. 1,0m na istniejące pokrycie  

- uszczelnienie styków obróbek blacharskich masą silikonową ATLAS STILON S 
- montaż rynny Ø125mm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm 

 

5.   WARUNKI TECHNICZNE   

Roboty wymiany pokrycia dachu, obróbek blacharskich należy wykonać zgodnie                  
z technologią określona w dokumentacji projektowej, sztuką budowlaną oraz z Warunkami 
technicznymi wykonania  i odbioru robót budowlanych oprac ITB. – W-wa 

 

5.1.  Kontrola jako ści  robót  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu  zgodności ich wykonania  z wymogami 
niniejszej specyfikacji technicznej .  

 

5.2.  Odbiór robót  .  

Odbiór robót powinien obejmować  poprawność wykonania tych robót.  

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót b udowlanych  
       oprac. ITB – W-wa       

• Część B – Zeszyt nr 7,  część C – Zeszyt nr 1 
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 [3]   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Kategoria robót 45421000-4 
Projektowana stolarka okienna   

 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót – montażu 
stolarki okiennej w mieszkaniach  
 

Zakres robót objętych projektem budowlano – wykonawczym  
- nowe okna połaciowe z kołnierzem do płaskich dachów 
- świetlik połaciowy z kołnierzem do płaskich dachów 

 

1.   MATERIAŁY 

Do wykonania robót należy używać następujących materiałów  
- okna połaciowe ‘O1’ i ‘O2’ VELUX GZL 1050 z kołnierzami do płaskich dachów 
- świetlik ‘Ś1’ VELUX TCF 014 z kołnierzami do płaskich dachów 

 

2.  SPRZĘT  

Do wykonania robót używać  należy narzędzia i elektronarzędzia  odpowiednie dla tego typu 
robót. 

 

3.  TRANSPORT   

Do  transportu okien  należy używać specjalistycznych  naczep samochodowych do 
przewozu okien. 

 

4.  TECHNOLOGIA  WYKONANIA ROBÓT  
-  montaż okien i świetlika  zgodnie z Warunkami technicznymi  ITB zeszyt nr  6 oraz 

zgodnie z Instrukcją Producenta. 
 

5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 Roboty montażu stolarki okiennej – montażu okien wykonywać zgodnie z  podanymi 
warunkami technicznymi. 

 
5.1.   Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji. 
5.2.   Odbiór  robót wykonania montażu stolarki okiennej powinien polegać   na sprawdzeniu  :  

-  z godności  dostarczonych okien  , zgodnie z  projektem ,  
   aprobatą techniczną  i certyfikatem  
- prawidłowości  osadzenia  zamocowania i uszczelnienia  
-  obrobienia ościeży  
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6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Polskie Normy              

6.2. Inne dokumenty i instrukcje   
Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych ITB  ,  zeszyt nr 6  Montaż okien  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


