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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania                         

i odbioru remontowych robót budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania 
właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiarów robót budowlanych. 
 
1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji  

Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział                                   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych 
objętych przedmiarami robót budowlanych. 

2.    CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
2.1. Przedmiot i zakres opracowania  
 

Przedmiotem opracowania są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót   
remontowo budowlanych objętych projektem  budowlano – wykonawczym odbudowy lokalu 
mieszkalnego po pożarze 
 
OBIEKT:  budynek mieszkalny wielorodzinny 
LOKALIZACJA:  ul. Legionów 5/ Pułaskiego 1, 86-300 Grudzi ądz 
INWESTOR : Miejskie Przedsi ębiorstwo Gospodarki Nieruchomo ściami  Sp. z o.o.,             
ul. Mickiewicza 23 w Grudzi ądzu     
 
 
2.2. Zakres robót obj ętych projektem budowlano – wykonawczym                                        
 
Roboty remontowo - budowlane   
 
 [ 01 ]  45324000-4    :    Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz 
 [ 02 ]   5421146-9     :    Sufit podwieszany gk z ociepleniem 

 [ 03 ]  44112310-4    :    Ścianki działowe gk 

 [ 04 ]  45421110-8    :    Wymiana stolarki drzwiowej   
 [ 05 ]  44111900-0    :    Okładziny z płytek ceramicznych     
 [ 06 ]  45324000-4    :    Okładziny wewnętrzne - gładzie na ścianach i sufitach 
 [ 07 ]  45421130-4    :    Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych 
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2.3   Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                            
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami nadzoru  autorskiego i inwestorskiego 

 

2.4   Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych.  

Przez roboty tymczasowe należy rozumieć : 

•wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń; 

•wykonanie tymczasowego wygrodzenia placu budowy; 

•wykonanie bezpiecznych  dojść dla lokatorów i osób trzecich do zamieszkałego budynku; 

2.5   Informacja o terenie budowy  

2.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej z informacją bioz i kompletem ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na 
własny koszt. 

2.5.2. Dokumentacja Projektowa, dokumenty 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, bioz i ST oraz 
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy - 
dostarczone przez Zamawiającego. 

2.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 

Dokumentacja  projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi 
Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Należy sprawdzić obmiar w 
naturze. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

2.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych a także dozorców. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną 

2.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady          
z rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które 
dysponuje składowiskiem na odpady. Koszt związany z wywozem odpadów ponosi Inwestor. 
 

2.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

2.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni wykonać 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń                   
w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
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powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 

2.5.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
 

2.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy               
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

2.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

2.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie              
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.                     
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy 

Przedmiotowy zakres robót obejmuje remont i przebudowe istniejącego budynku. Wobec 
powyższego Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach 
przekazanego obiektu i placu budowy. 

Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 
 

2.5.13. Warunki dotycz ące organizacji ruchu. 

W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika wynikającej z przyjętej 
technologii wykonania robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji 
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ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie 
obciążają Zamawiającego.  
 

2.6   Określenia podstawowe.  

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Zamawiaj ący  – oznacza Jednostkę Wojskową 4503 
Wykonawca  - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie 
posiadającą osobowości prawnej, której oferta została wybrana i zatwierdzona przez 
Zamawiającego. 
Przedstawiciel Zamawiaj ącego  - oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do 
działania w ramach umowy, której pełne nazwisko i stanowisko są wymienione w umowie. 
Obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi, 

Budynku  - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany                 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

Tymczasowym obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć obiekt budowlany np. 
  barakowozy. 

Robotach budowlanych  - należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remoncie  - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

 robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie  stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

Terenie budowy  - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwoleniu na budow ę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

Dokumentacji budowy  - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                              
z  załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych              
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 

Dokumentacji powykonawczej  - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
Aprobacie technicznej  - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwym organie  - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wyrobie budowlanym  - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
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jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 

Organie samorz ądu zawodowego  - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

Obszarze oddziaływania obiektu  - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłacie  - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Drodze tymczasowej (monta żowej)  - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

Dzienniku budowy  - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierowniku budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rejestrze obmiarów  - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiedniej zgodno ści  - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Poleceniu Inspektora nadzoru  - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektancie  - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

Rekultywacji  - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

Przedmiarze robót  - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Części obiektu lub etapie wykonania  - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Ustaleniach technicznych  - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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3.     WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW 

3.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

Wszystkie  materiały stosowane do wykonywania przed miotu umowy powinny 
posiada ć : 
-   Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
-   Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
-   Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-   Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
Jakość materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

 

3.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy-
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość               
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

3.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany                  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budow ę powinno by ć potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy. 
 

 

 



 8

4.     SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony śro-
dowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

5.     TRANSPORT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

 

5.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

6.    WYKONANIE  ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 



 9

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-
konawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

7.     KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

7.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 
7.2. Zasady kontroli jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

7.3. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2.   posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

•    Polską Normą lub 

•   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7.4. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo-
średnio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
•    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
•    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 

•    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

•    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

•    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

•    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

•    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

•    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

•    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

•    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

•    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

•    inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                         
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 

[2] Ksi ążka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1 - 2], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
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e) protokoły z narad i ustaleń, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

8.     OBMIAR  ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                               
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru                 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

8.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
KNR-ach  

oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 

 

9.     ODBIÓR  ROBÓT 

9.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy               
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu                                 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 

 

9.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych  

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

9.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do  
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,                      
o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST                        
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

 

 

 

 



 13

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 

1.  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2.   szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3.   ustalenia technologiczne, 

4.   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

6.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru                     
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

 

9.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 

10.     PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 

10.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego                                   
w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

•    robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
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•    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

•    wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

•    koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
•    podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 
109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 
1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 
676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

2.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 
z późniejszymi zmianami). 

4.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 
401). 
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1  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH 

Kategoria robót : Ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz  

 
Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru robót. 
 

Zakres robót obj ętych projektem budowlano - wykonawczym  
- ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz 

 

Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznymi i instrukcją Producenta. 
 

1.   MATERIAŁY 

- bloczki Ytong – Multipor gr. 6cm 

- zaprawa Ytong – Multipor 

- siatka z włókna szklanego 

 
2.   SPRZĘT  

- narzędzia do robót wykonywanych ręcznie 

 

3.  TRANSPORT   

- samochód dostawczy 
 
4.  TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT  

Płyty izolacyjne  z bardzo lekkiej odmiany betonu komórkowego gr. 6 cm przyklejane na 
lekką zaprawę YTONG-MULTIPOR. Wyprawa zewnętrzna również z zaprawy YTONG-
MULTIPOR z siatką z włókna szklanego. 
Roboty należy wykonać zgodnie z instrukcją Producenta. 
 

5.   WARUNKI TECHNICZNE   

5.1.  Kontrola jako ści  robót  

Kontrola zgodności i jakości wykonania robót winna obejmować sprawdzenie 
wykonania robót zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznym                      
i wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej  

 

5.2.  Odbiór robót  .  

Odbiór robót winien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości i dokładności wykonania robót 

- sprawdzenie właściwych przedstawionych dokumentów materiałowych i wyrobów 

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja Producenta 
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2  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH 

Kategoria robót : podwieszenie sufitów gk 

 
Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru sufitów 
podwieszanych 
 

Zakres robót obj ętych projektem budowlano - wykonawczym  
- wykonanie podwieszanych sufitów z płyt gk na profilach stalowych 

 

Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznymi i sztuka budowlaną. 
 

1.   MATERIAŁY 

- płyty g-k  GKBI wodoodporne gr. 12,5mm o wym. 120x200 lub 120x270 [cm] 

- profile główne w maksymalnym rozstawie 120 cm, profile nośne w rozstawie 
osiowym co 40 cm. 

- profile główne zawieszone za pośrednictwem wieszaków noniuszowych, 
obrotowych do łat drewnianych 50x50 mm mocowanych do istniejącej konstrukcji. 

- profile przyścienne UD 30 mocowany do ścian stalowymi łącznikami 
mechanicznymi w maksymalnym rozstawie co 70 cm 

- folia budowlana paroizolacyjna 

- wełna mineralna gr. 20cm 
 
2.   SPRZĘT  

- rusztowania wg. ustaleń Wykonawcy 

- narzędzia do robót wykonywanych ręcznie 

 

3. TRANSPORT   

- samochód dostawczy 
 
4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT  

- ułożenie ocieplenia - wełna mineralna gr.20 cm - λ=0,037 mocowana między 
istniejące krokwie na drut ocynkowany   

- ułożenie folii paroizolacyjnej żółtej 
- zamontowanie do konstrukcji dachu systemowych stelaży stalowych i płyt 2x -GKB 

gr. 12,5mm 
Uwaga: w pomieszczeniu łazienki i wc należy zastosować płyty GKBI wodoodporne                     
gr. 12,5mm 
Szczegółowe rozwiązania według instrukcji Producenta. 
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5.   WARUNKI TECHNICZNE   

5.1.  Kontrola jako ści  robót  

Kontrola zgodności i jakości wykonania robót winna obejmować sprawdzenie 
wykonania robót zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznym                   
i wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej  

 

5.2.  Odbiór robót  .  

Odbiór robót winien obejmować: 

- sprawdzenie jakości wykonanych robót  

- sprawdzenie właściwych przedstawionych dokumentów materiałowych i wyrobów 

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Polskie Normy       

PN-EN 520 - standardowe płyty gipsowo-kartonowe 
 
6.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  - opracowanie ITB W-wa 
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3  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH 

Kategoria robót : Ścianki działowe z płyt g-k 

 
Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru ścian 
działowych z płyt g-k 

 

Zakres robót obj ętych projektem budowlano - wykonawczym  
- wykonanie ścian wewnętrznych  

 

Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznymi i sztuka budowlaną. 
 

1.   MATERIAŁY 

- płyty GKB, GKF i GKBI gr. 12,5mm o wym. 1200x2500mm 

- profile stalowe szer. 100mm 

- wełna mineralna gr. 10cm  

 
2.   SPRZĘT  

- narzędzia do robót ręcznych przy wykonywaniu ścian działowych 

 

3.  TRANSPORT   

- samochód dostawczy 
 
4.  TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT  

Ś1 - Ścianki gr. 25cm: 
- od strony strychowej płyty GKF gr. 12,5mm wzmocnie z płyty OSB gr. 10mm 
- stelaż stalowy 2x profile szer. 100mm z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 

2x10cm 
- od strony mieszkalnej płyty 2x GKB gr. 12,5mm 
 

Ś2 - Ścianki gr. 15cm: 
- płyty 2x GKB gr. 12,5mm 
- stelaż stalowy z profili szer. 100mm z wypełnieniem z wełny mineralnej gr. 10cm 
- od strony mieszkalnej płyty 2x GKB gr. 12,5mm 

 
Uwaga: w pomieszczeniu łazienki i wc należy zastosować płyty GKBI wodoodporne gr. 
12,5mm 

 

5. WARUNKI TECHNICZNE   

5.1.  Kontrola jako ści  robót  

Kontrola zgodności i jakości wykonania robót winna obejmować sprawdzenie 
wykonania robót zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznym                   
i wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej  
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5.2.  Odbiór robót  .  

Odbiór robót winien obejmować: 

- sprawdzeniu poprawności wykonania robót 

- sprawdzeniu właściwych przedstawionych dokumentów materiałowych i wyrobów 

 

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Polskie Normy       

PN-EN 520 - standardowe płyty gipsowo-kartonowe 
 
6.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  - opracowanie ITB W-wa 
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4  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH 

Wymiana stolarki drzwiowej 

 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót – wymiany 
stolarki okiennej i drzwiowej w sanitariatach oraz drzwi głównych do budynku. 

 

Zakres robót objętych projektem budowlano – wykonawczym  
- wymiana  starych okien drewnianych  skrzynkowych na nowe drewniane 

jednoramowe 
- wymiana i nowoprojektowane drzwi wewnętrzne 
- wymiana drzwi zewnętrznych do budynku 

 

1.   MATERIAŁY 

Do wykonania robót należy używać następujących materiałów  
 
Projektowane drzwi zewnętrzne  
           Nowe drzwi projektuje się jako stalowe lub drewniane antywłamaniowe 
wewnątrzklatkowe. 
 
Projektowane drzwi wewnętrzne  
Dane techniczne drzwi wewnętrznych: 

- ramiak wykonany z drewna iglastego 
- wypełnienie z płyty wiórowej otworowej 
- okładziny z płyt MDF gr. 6mm 
- wykończnie powierzchni drzwi okleiną odporną na ścieranie lub lakierowane 

lakierami poliuretanowymi 
- kolor skrzydła biały - ral 9003 

ościeżnica stalowa lakierowana proszkowo w kolorze skrzydła 
 

2.  SPRZĘT  

Do wykonania robót używać  należy narzędzia i elektronarzędzia  odpowiednie dla tego typu 
robót. 

 

3.  TRANSPORT   

Do  transportu okien  należy używać specjalistycznych  naczep samochodowych do 
przewozu okien i drzwi 

 

4.  TECHNOLOGIA  WYKONANIA ROBÓT 
-  demontaż istniejących drzwi określonych w projekcie 
-  montaż drzwi  wykonanych zgodnie z Warunkami technicznymi  ITB zeszyt nr  6. 

Montaż okien i drzwi. 
 
 

5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 Roboty wymiany stolarki drzwiowej– montażu wykonywać zgodnie z  podanymi 
warunkami technicznymi. 
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5.1.   Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji. 
 
5.2.   Odbiór  robót wykonania montażu stolarki i drzwiowej powinien polegać na sprawdzeniu  :  

- zgodności  dostarczonych drzwi, zgodnie z  projektem , aprobatą techniczną                         
i certyfikatem  

- prawidłowości  osadzenia  zamocowania  
- obrobienia ościeży  

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Polskie Normy              

6.2. Inne dokumenty i instrukcje   
Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych ITB  ,  zeszyt nr 6  Montaż okien  
i drzwi. 
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5  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH 

Kategoria robót : okładziny z płytek ceramicznych 

 
Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru malowania 
ścian wewnętrznych i sufitów 

 

Zakres robót obj ętych projektem budowlano - wykonawczym  
- wykonanie okładzin ścian wewnętrznych i posadzek z płytek ceramicznych 

 

Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznymi i sztuka budowlaną. 
 

1.   MATERIAŁY 
 
1.1. Płytki ceramiczne. 

Płytki do wnętrz muszą charakteryzować się odpowiednią odpornością na ścieranie i 
odpornością na plamienie i działanie związków chemicznych, antypoślizgowością i 
twardością powierzchniową 7 – 8 w skali Mosha. Wszystkie parametry płytek, które mają 
wpływ na ich późniejsze użytkowanie ujęte w odpowiednich przepisach technicznych muszą 
być zgodne z parametrami i atestami producentów płytek wbudowanych. 
 
1.2. Materiały uzupełniające 
 
Uzupełnieniem zastosowanych materiałów są: zaprawy klejące, zaprawy i środki do 
wyrównania, wzmocnienia i uszczelnienia podłoża, zaprawy do fugowania, flizówki, środki 
pielęgnacyjne i akcesoria. Wszystkie materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i 
certyfikaty producentów zgodne z normami. 

 
2.   SPRZĘT  

- narzędzia ręczne do układania płytek 

- rodzaje sprzętu używanego do układania płytek ceramicznych pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

3. TRANSPORT   

- samochód dostawczy 
 
4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT  

Układanie zaprawy klejowej. Przed przystąpieniem do robót należy usunąć z podłoża kurz, 
sadzę oraz substancje tłuste. Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 
godzin od czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest 
wyższa niż 25° C lub zastosowano cement szybko twardniej ący. Zaprawa pozostająca                  
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w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej 
segregacji lub utraty składników. 
 
Układanie płytek. 
Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ocenę podłoża, polegającą na 
określeniu stopnia zabrudzenia, wytrzymałości, równości a także ocenić jego chłonność. 
Układanie płytek na takim podłożu może spowodować wchłonięcie wody zarobowej z 
zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt małej jej ilości (wody) do prawidłowego 
przebiegu procesu wiązania. W efekcie obniżą się parametry wytrzymałościowe zaprawy i 
osłabia połączenie zaprawa- podłoże. Aby temu zapobiec należy zastosować emulsję 
gruntującą. Następnie należy sprawdzić równość podłoża za pomocą łaty kontrolnej długości 
min. 2 m. Przykłada się ją w różnych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchyłek większych 
niż 4-5 mm. Ewentualne nierówności należy wyrównać stosując odpowiednią masę 
wyrównującą. Nałożoną zaprawę należy wygładzać, ale nie zacierać. Na tak przygotowane 
podłoża można układać płytki, pamiętając, że nie należy przekraczać grubości warstwy kleju 
5 mm ze względu na możliwy nadmierny jego skurcz w czasie wiązania. W konsekwencji 
może dojść do odspajania płytek od podłoża. Fugę układać w taki sposób żeby w jak 
najmniejszym stopniu „brudzić” nią płytki. Nadmiar fugi usuwać zaraz po nałożeniu (nie 
czekając aż wyschnie). Fugę dobrać kolorystycznie w taki sposób, aby nawet po 
ewentualnym zabarwieniu płytek nie była widoczna (taki sam odcień fugi jak płytki). 
 

5.   WARUNKI TECHNICZNE   

5.1.  Kontrola jako ści  robót  

Kontrola zgodności i jakości wykonania robót winna obejmować sprawdzenie 
wykonania robót zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznym                   
i wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej  

 

5.2.  Odbiór robót  .  

Odbiór robót winien obejmować: 

- sprawdzenie jakości wykonanych robót  

- sprawdzenie właściwych przedstawionych dokumentów materiałowych i wyrobów 

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Polskie Nromy       

PN-EN –121:1987 – Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Właściwości i klasyfikacja. 
PN-65/B-14504 – Zaprawy cementowe. 
 
6.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  - opracowanie ITB W-wa 
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6  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH 

Kategoria robót : okładziny wewnętrzne  

 
Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru gładzi 
wewnętrznych. 

 

Zakres robót obj ętych projektem budowlano - wykonawczym  
- wykonanie gładzi na ścianach i sufitach w lokalu mieszkalnym 

 

Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznymi i sztuka budowlaną. 
 

1.   MATERIAŁY  

- masa na łączenia GIPS STONER ATLAS 

- Gładź szpachlowa GIPSAR 

 
2.   SPRZĘT  

- rusztowania wg. ustaleń Wykonawcy 

- narzędzia do robót wykonywanych ręcznie 

 

3.  TRANSPORT   

- samochód dostawczy  
 
4.  TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT  

Wykończenie ścian i sufitów : 
- spoinowanie łączeń płyt g-k przy użyciu masy GIPS STONER ATLAS 
- zagruntowanie powierzchni emulsją ATLAS UNI-GRUNT   
- wykonanie gładzi GIPSAREM i ponowne zagruntowanie powierzchni przed 

malowaniem 
 

5.   WARUNKI TECHNICZNE   

5.1.  Kontrola jako ści  robót  

Kontrola zgodności i jakości wykonania robót winna obejmować sprawdzenie 
wykonania robót zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznym                      
i wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej  

 

5.2.  Odbiór robót  .  

Odbiór robót winien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości i dokładności wykonania robót 

- sprawdzenie właściwych dokumentów materiałowych i wyrobów 
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6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Polskie Nromy       

PN 70/B 10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykłe, gładzie 
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7  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓ T BUDOWLANYCH 

Kategoria robót : malowanie ścian wewnętrznych i sufitów 

 
Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru malowania 
ścian wewnętrznych i sufitów 
 

Zakres robót obj ętych projektem budowlano - wykonawczym  
- wykonanie malowania ścian wewnętrznych i sufitów 

 

Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznymi i sztuka budowlaną. 
 

1.   MATERIAŁY 

- farba emulsyjna w kolorze białym 

 
2.   SPRZĘT  

-  narzędzia ręczne do malowania 

 

5. TRANSPORT   

- samochód dostawczy 
 
6. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT  

- malowanie ścian wewnętrznych oraz sufitu należy malować farbą dwukrotnie  

 

5.   WARUNKI TECHNICZNE   

5.1.  Kontrola jako ści  robót  

Kontrola zgodności i jakości wykonania robót winna obejmować sprawdzenie 
wykonania robót zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznym                   
i wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej  

 

5.2.  Odbiór robót  .  

Odbiór robót winien obejmować: 

- sprawdzenie jakości wykonanych robót  

- sprawdzenie właściwych przedstawionych dokumentów materiałowych i wyrobów 

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1. Polskie Normy      PN 69/B 10280: Malowanie farbami emulsyjnymi 

6.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  - opracowanie ITB W-wa 
Część B – zeszyt nr 5 – powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne 
 


