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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

1.    CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1Przedmiot i zakres opracowania  
 
Przedmiotem opracowania są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót   
remontowo budowlanych objętych projektami  budowlano – wykonawczymi  
termomodernizacji i kolorystyka elewacji wraz z robotami towarzyszącymi   
OBIEKT:  Budynek  mieszkalny wielorodzinny  
LOKALIZACJA:  ul.  Długa 6 / Murowa 43  w  Grudzi ądzu  
INWESTOR : Miejskie Przedsi ębiorstwo Gospodarki Nieruchomo ściami  Sp .z o. o.  
                      ul. Mickiewicza 23 w  Grudzi ądzu   
 
1.2 Zakres robót obj ętych projektem budowlano – wykonawczymi  i  Specyfi kacjami 

Technicznymi  
Kody  CUP  WSZ :  
45000000-7  Roboty  budowlane  
45453000-7  Roboty remontowe  
 
 [ 01 ] 45262120-8   :   Rusztowania montaż 
           45262110-5  :   Rusztowania demontaż 
[ 02 ]   45262520-2  :   Remont – wymiana pokrycia dachu z papy,  obróbek blacharskich  
[ 03 ]   45261000-4  :   Remont – wymiana pokrycia dachu z dachówki ceramicznej i obróbek  
                                    blacharskich 
[ 04 ]   45262521-9  :   Naprawa spękań ścian 
[ 05 ]   45262520-2  :   Naprawa  kominów ponad  dachem 
[ 06 ]   45421000-4  :   Wymiana  stolarki okiennej w częściach wspólnych  
           45421110-8  :   Wymiana stolarki drzwiowej   
[ 07 ]  45261000-4   :   Obróbki blacharskie – opierzenia  
[ 08 ]  45411000      :   Roboty tynkarskie elewacji  
[ 09 ]  45442100-8  :    Roboty malarskie zewnętrzne 
[ 010 ] 45321000-3  :   Izolacje termiczne – ocielenie stropów 
[ 011 ]  45262423-2 :   Podłoże i podłogi betonowe 
[ 012 ]  45324000-4 :   Tynki wewnętrzne 
[ 013 ]  44111900-0 :   Posadzki z płytek gress 
[ 014 ]  45421130-4 :   Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych 
[ 015 ]   45442100-8:   Remont – naprawa schodów drewnianych  wraz z malowaniem klatek  
                                    schodowych 
[ 016 ]   45262300-4:   Roboty zewnętrzne – remont nawierzchni podwórza 
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1.3   Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                            
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami nadzoru  autorskiego i inwestorskiego 

 

1.4   Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych.  

Przez roboty tymczasowe należy rozumieć : 

•wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń; 

•wykonanie tymczasowego wygrodzenia placu budowy; 

•wykonanie bezpiecznych  dojść dla lokatorów i osób trzecich do zamieszkałego budynku; 

1.5   Informacja o terenie budowy  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej z informacją bioz i kompletem ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy                     
na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa, dokumenty 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, bioz i ST oraz 
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy - 
dostarczone przez Zamawiającego. 

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 

Dokumentacja  projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi 
Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione                 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Należy sprawdzić obmiar                                      
w naturze. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne                             
z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych a także dozorców. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady          
z rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które 
dysponuje składowiskiem na odpady. Koszt związany z wywozem odpadów ponosi Inwestor. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                      
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni wykonać 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń                   
w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
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dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 

1.5.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
 

1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy               
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych                        
na budowie. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej               
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie              
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.                     
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy 

Przedmiotowy zakres robót obejmuje termorenowację istniejącego budynku. Wobec 
powyższego Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach 
przekazanego obiektu i placu budowy. 

Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.13. Warunki dotycz ące organizacji ruchu. 

W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika wynikającej z przyjętej 
technologii wykonania robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji 
ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika                 
nie obciążają Zamawiającego.  
 

1.6   Określenia podstawowe.  

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i 
urządzeniami technicznymi, 

Budynku  - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany                 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

Tymczasowym obiekcie budowlanym  - należy przez to rozumieć obiekt budowlany                
np. barakowozy. 

Robotach budowlanych  - należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające          

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remoncie  - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

 robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie  stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

Terenie budowy  - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane  - należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwoleniu na budow ę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą  
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 
budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacji budowy  - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz                              
z  załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych              
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu. 

Dokumentacji powykonawczej  - należy przez to rozumieć dokumentację budowy                       
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
Aprobacie technicznej  - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwym organie  - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wyrobie budowlanym  - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy    
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
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Organie samorz ądu zawodowego  - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

Obszarze oddziaływania obiektu  - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłacie  - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego              
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Drodze tymczasowej (monta żowej)  - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

Dzienniku budowy  - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierowniku budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rejestrze obmiarów  - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiedniej zgodno ści  - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Poleceniu Inspektora nadzoru  - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektancie  - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

Rekultywacji  - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie                            
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 

Przedmiarze robót  - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Części obiektu lub etapie wykonania  - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Ustaleniach technicznych  - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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2.     WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 
w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

Wszystkie  materiały stosowane do wykonywania przed miotu umowy powinny 
posiada ć : 
-   Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
-   Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
-   Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-   Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
Jakość materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy-
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość               
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany                  
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budow ę powinno by ć potwierdzane wpisem                  
do dziennika budowy. 
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3.     SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                          
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony śro-
dowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4.     TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń                
na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.    WYKONANIE  ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wy-
konawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6.     KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako ści  

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność                
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2.   posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

•    Polską Normą lub 

•   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo-
średnio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
•    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
•    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 

•    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

•    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw              
w robotach, 

•    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

•    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

•    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                     
i ostatecznych odbiorów robót, 

•    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

•    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

•    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

•    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

•    inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                         
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 

[2] Ksi ążka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie             
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1 - 2], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
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e) protokoły z narad i ustaleń, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7.     OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                               
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru                 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru                     
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych                 
i KNR-ach  

oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 

 

8.     ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy               
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu                                 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 

 

8.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych  

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do  
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,                      
o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST                        
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 

1.  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2.   szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3.   ustalenia technologiczne, 

4.   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty              
na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

6.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru                     
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja                    
i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                             
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 

9.     PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego                                   
w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  

roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

•    robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
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•    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

•    wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

•    koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
•    podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 
109 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 
1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 
676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

2.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 
z późniejszymi zmianami). 

4.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 
401). 
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1.   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU RO BÓT BUDOWLANYCH 
Kategoria robót   -    Rusztowania montaż                         :  45262120-8 
                                 Rusztowania demontaż                     :  45262110-5   

 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowań 
zewnętrznych 

Zakres stosowania 
Warunki techniczne dotyczą: 

- ustawienia i rozbiórki rusztowań zewnętrznych 
 

1.   MATERIAŁY 

1.1  Materiały do rusztowa ń  
Rusztowania ramowe składają się z ram o szerokości 0,80m i wysokości 2,00m, szerokość 
pomostu 0,70m, maksymalna wysokość rusztowania dla RR-08/15 wynosi 15m. Wszystkie 
typy rusztowań posiadają ten sam rozstaw ram tzn.2,5m (istnieje możliwość użycia 
pomostów 1,50m i 2,00m), ich obciążenie użytkowe wynosi 2,0kN/m² (200kg/m²), natomiast 
obciążenie robocze 2,5kN 
 

2.   SPRZĘT 
Rusztowania ramowe RR - 08/15   wys.do 15 m 
 

3.  TRANSPORT                                                                                                                    
Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód dostawczy o ładowności 5 - 10 ton. 
 

4.  WYKONANIE ROBÓT           

Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone                       
w zakresie montażu i demontażu rusztowań. 

 

Monta ż rusztowa ń  
Montaż rusztowania powinien być zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaż 
powinien być przeprowadzony pod nadzorem osób  upoważnionych do kierowania robotami 
budowlano-montażowymi.  
 
Montaż rusztowania ramowego należy rozpocząć od ustawienia we właściwej 
odległości podstawek śrubowych bez wykręconych nakrętek. Rozstaw stopek można 
określać wg ułożonych na przygotowanym terenie poręczy rusztowania. 
Na podstawki śrubowe założyć nakładki na podstawki i połączyć je stężeniami poziomymi 
(zakładając stężenia) . Nałożyć dwie ramy rusztowania i połączyć je stężeniem ukośnym. 
Tak przygotowane pole uzupełnić o podest. Od tak zmontowanego pola  należy 
kontynuować montaż pierwszego poziomu poprzez nakładanie ram, ich stężanie (wg siatki 
stężeń) i nakładanie podestów, które pełnią jednocześnie rolę stężeń poziomych 
rusztowania. W pionach komunikacyjnych zamontować podest komunikacyjny z drabiną. 
W trakcie montażu, eksploatacji i demontażu rusztowania klapy podestów komunikacyjnych 
należy zabezpieczyć przed otwarciem. Klapy należy otwierać tylko podczas komunikacji 
między poziomami. 
Wypoziomować rusztowanie za pomocą poziomicy poprzez regulację nakrętkami 
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podstawek śrubowych. Pod drabinę najniższej kondygnacji należy podłożyć podest 
drewniany lub deskę w celu ułatwienia komunikacji na wyższy poziom. 
Montaż następnej kondygnacji zaleca się rozpocząć od nałożenia ram w pionie 
komunikacyjnym. Od pola komunikacyjnego montować ramy w obydwu 
kierunkach, ustalając jednocześnie położenie każdego z pól za pomocą dwóch poręczy 
mocowanych na sworzniach z zapadkami (od strony zewnętrznej rusztowania). 
Należy pamiętać, że w przypadku, gdy odległość pomostu rusztowania od lica 
ściany jest większa od 0,2 m należy dodatkowo zabezpieczyć rusztowanie od strony 
wewnętrznej deskami burtowymi i poręczami. W polach, które są stężane, założyć stężenia 
ukośne na sworzniach z zapadkami. Kolejne pola uzupełniać o podesty (stalowe lub 
komunikacyjne), kondygnację zabezpieczyć za pomocą poręczy poprzecznych, desek 
burtowych i desek burtowych poprzecznych. 
Następnie wykonać operację kotwienia. Przy montażu każdej następnej kondygnacji 
postępować w/w zasad. Na samym końcu, zabezpieczyć najwyższą kondygnację 
rusztowania. 
W celu zabezpieczenia najwyższej kondygnacji rusztowania należy zamontować ramki 
L  (poprzez założenie na rurę ramy i dokręcenie śruby półzłącza) oraz ramki górne 
na skrajnych ramach rusztowania. Na sworzniach z zapadkami montować poręcze, 
a w skrajnych polach – stężenia górne. Następnie założyć deski burtowe i deski burtowe 
poprzeczne. 
 

Demonta ż rusztowa ń  

Pierwszą czynnością jest ustalenie kolejności rozbiórki — przez kierownika robót z majstrem 
nadzorującym pracę brygady. W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobliżu nie mogą 
przebywać pracownicy niezatrudnieni przy rozbiórce. Rusztowania rozpoczyna się 
demontować od odejmowania elementów najwyższego pomostu. Wszystkie elementy 
opuszcza  się na  linach przez krążki lub  przez przetaczanie.                   
 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT             
5.1 Odbiór rusztowań 
Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji 
rusztowania powinny być najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte 
do konstrukcji. Materiały powinny być sprawdzane na podstawie zaświadczeń z kontroli 
(atesty) stwierdzające zgodność zastosowanych materiałów i części składowych z 
wymaganiami „Warunków technicznych wykonania”. W szczególności powinny być 
sprawdzone protokóły zakładu produkcyjnego odnośnie przeprowadzonych badań 
wytrzymałościowych ram na rozciąganie i na zginanie. 
Odbiór całości rusztowania polega na stwierdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji 
rusztowań i jego wymiarów, prawidłowego stanu technicznego użytych elementów oraz 
zgodności z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych”. 
Rusztowanie może być przekazane do użytku po komisyjnym przyjęciu zmontowanego 
rusztowania na podstawie protokółu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do 
dziennika budowy. 
Na rusztowaniu należy powiesić tabliczkę znamionową określającą dopuszczalne 
obciążenia pomostów roboczych. 

 
5.2 Przegl ąd rusztowa ń 
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom : 

-codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
-co 10 dni przez konserwatora rusztowania 
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-doraźnie przez komisję z udziałem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty 
użytkującego rusztowanie. 

 
Badania doraźna należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych 
opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonywania 
robót budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed 
dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu. 
Wyniki z przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
 

5.3 Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać : 
15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 
25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m. 

Odchyłki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. 
Odchyłki od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie 
może być większe niż +/- 50 mm. 
 

6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka  obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla rusztowań są metry kwadratowe za rusztowania powierzchni. 

 

6.2. Zasada obmiaru 

 Szczegółowe zasady określa KNR 02-02 rozdział 16. 

 
7.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

7.1. Roboty przy rusztowaniu            
Cena jednostkowa obejmuje : 

zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 
zakup materiałów, 
montaż, demontaż i przestawienie rusztowań, 
oczyszczenie stanowisk pracy, 
wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-M-47900.02  

Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i 
badania. 
Rusztowania – budowa i eksploatacja – oprac. K.  Wysoki wyd. KaBe 
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[2]  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU RO BÓT BUDOWLANYCH 

Kategoria robót : 45262520-2  
Remont- wymiana pokrycia dachu z papy oraz obróbek blacharskich  

 
Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru robót wymiany 
pokrycia dachu oraz obróbek blacharskich  

 

Zakres robót obj ętych projektem budowlano – wykonawczym  
 

A. Wymiana pokrycia 
- ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS – 

PYEPV 200-S46 na nowym deskowaniu 
- wykonanie obróbek blacharskich 
- ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniej modyfikowana SBS- PYEPV 

200 S46 
 

1.   MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania  robót  winny  odpowiadać wymaganiom zawartym 
w zharmonizowanych polskich normach, lub aprobatach technicznych ITB  dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania. 

 

1.1. Obróbki blacharskie 
Przed położeniem  warstwy wierzchniej papy termozgrzewalnej należy zamocować 

pasy nadrynnowe i podrynnowe oraz zamontować wszelkie inne elementy wymagające 
późniejszego obrobienia. 

Obróbki blacharskie projektuje się z blachy cynkowo - tytanowej gr. 0,60 mm. 
 
1.4. Pokrycie dachu 
            Projektuje się ułożenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej 
modyfikowanej SBS – PYEPV 200-S46 na nowym deskowaniu oraz warstwy papy 
termozgrzewalnej wierzchniej modyfikowana SBS- PYEPV 200 S46 
 
2.   SPRZĘT  
2.1.  Sprzęt do wykonywania robót.  

Wszystkie roboty należy  wykonywać ręcznie  posługując się specjalistycznymi narzędziami                             
i elektronarzędziami .  

 

3. TRANSPORT   

3.1.  Transport materiałów  

Do transportu materiałów  stosować następujące  środki transportu:  

 - samochód skrzyniowy o ładowności   5-10 ton  

-samochód dostawczy o ładowności  0,90 ton  

- transport pionowy za pomocą wciągarki ręcznej lub przy użyciu dźwigu samojezdnego 
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4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT : 
 

- po rozbiórce papy z deskowaniem i wzmocnieniu konstrukcji, projektuje się nad 

częściami mieszkalnymi ułożenie wełny mineralnej gr. 15cm na folii 

paroizolacyjnej gr. 0,3mm 

- ułożenie nowego deskowania z desek gr. 25mm zaimpregnowanych analogicznie 

jak konstrukcja 

- ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej podkładowej modyfikowanej SBS – 

PYEPV 200-S46  pasami równoległymi do okapu i łączenie na zakłady (podłużne 

10cm, poprzeczne 15cm) zgodnie z Instrukcją Producenta 

- wykonanie nowych opierzeń krawędziowych attyk ścian szczytowych i kominów w 

postaci obróbek blacharskich z blachy cynkowo – tytanowej 0,60mm oraz pasy 

podrynnowe i nadrynnowe 

- obróbki mocowane przy pomocy kołków mocujących śr. 6 mm o dł. min. 6 cm 

zamocowanych w ścianie w rozstawie max 50 cm 

- na części płaskiej dachu ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniej 

modyfikowana SBS- PYEPV 200 S46 pasami równoległymi do okapu zgodnie z 

Instrukcją Producenta 

- w części mansardy od strony podwórza ułożenie pasów gontów bitumicznych 

mocowanych na gwoździe papowe o kształcie tradycyjnej dachówki karpiówki w 

kolorze ciemnoszarym, zgodnie z Instrukcją Producenta  

- uszczelnienie styków obróbki blacharskiej z powierzchnią ściany masą silikonową 

 

5.   WARUNKI TECHNICZNE   

Roboty wymiany pokrycia dachu, obróbek blacharskich należy wykonać zgodnie                  
z technologią określona w dokumentacji projektowej, sztuką budowlaną oraz z Warunkami 
technicznymi wykonania  i odbioru robót budowlanych oprac ITB. – W-wa 

 

5.1.  Kontrola jako ści  robót  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu  zgodności ich wykonania  z wymogami 
niniejszej specyfikacji technicznej .  

 

5.2.  Odbiór robót  .  

Odbiór robót powinien obejmować  poprawność wykonania tych robót.  

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót b udowlanych  
       oprac. ITB – W-wa       

• Część B – Zeszyt nr 7,  część C – Zeszyt nr 1 
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03  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROB ÓT BUDOWLANYCH 

Kategoria robót : 45261000-4 
Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej   45260000-7                       
 

Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru robót 
remontowo - budowlanych obowiązujące  przy wykonywaniu pokrycia dachu  dachówka 
ceramiczną karpiówka  

 

Zakres robót obj ętych projektem budowlano – wykonawczym  

 Po dokonaniu rozbiórki  istniejącego  pokrycia dachu z dachówki ceramicznej oraz 
łat – można przystąpić  do  projektowanych robót podstawowych  :  

 -    impregnacja  powierzchniowa istniejącej konstrukcji drewnianej dachu  
- ułożenie na krokwiach membrany wysoko paroprzepuszczalnej                    

min. 2000g/ m2/ 24h, stosując zakłady min 10 cm. 
- do krokwi należy przymocować kontrłaty z listew o przekroju                        

25 x 60 mm zaimpegnowanych Fobosem M – 4 dwukrotnie. 
- na kontrłatach należy przymocować łaty drewniane o przekroju                     

40 x 60 mm zaimregnowane  Fobosem M – 4 dwukrotnie, osiowy rozstawy 
łat  27 cm.  

- ułożyć dachówkę karpiówkę w koronkę. Dachówka ceramiczna karpiówka 
gładka o wymiarach 380 x 180 x 10 mm. Projektuje się dachówkę 
karpiówkę  o powierzchni gładkiej w kolorze naturalnym ceglastym. 

- w kalenicy  należy zamontować gąsiory ceramiczne cylindryczne GD 38              
z uszczelką wentylacyjną. 

     -    montaż kratek śniegowych 
 

1.   MATERIAŁY 

1.1.  Dachówka   

Do wykonania robót  pokrycia  dachu należ używać materiały o następującej 
charakterystyce: 

-  dachówka ceramiczna  karpiówka gładka w kolorze naturalnym ceglastym RAL- 8004  

    o wymiarach 380 x 180 x 10  

Parametry techniczne dachówki :  

- nasiąkliwość poniżej 2 % ‘ 

- mrozoodporność – 150 cykli  

 

1.2.   Membrana trójwarstwowa 

Membrana wysokoparoprzepuszczalna > 2000g/m2/h  trójwarstwowa 

 

1.3.   Tarcica  
 Tarcica – kontrłaty drewniane o wymiarach  25 x 60 mm oraz łaty o wymiarach  
40 x 60 mm z drewna klasy II – zaimpregnowane .  
 
1.4.  Impregnat do drewna   
 Fobos M-4  przeznaczony do  konserwacji drewna  w celu zabezpieczenia przed  
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 działaniem ognia , grzybów dachowych , grzybów pleśniowych oraz owadów.  
 
2.   SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT  

Roboty mocowania membrany , kontrłaty i łat i dachówek  należy wykonywa przy pomocy  
podstawowych narzędzi .  

 

3. TRANSPORT   

3.1.  Transport materiałów  

Do  przewozu dachówek należy zastosować  samochód ciężarowy , podłużnicy skrzyniowej     

( 12,0 m ) . 

Do przewozu pozostałych materiałów można wykorzystywać  samochody ciężarowe typowe.  

 
4. WYKONANIE ROBÓT  

4.1.  Wymagania podstawowe  
Podczas wykonywania robót  pokrycia dachu dachówką obowiązują wymogi  dotyczące 
robót w zakresie  pokryć dachowych. 
 
 Kolejno ść wykonania  robót  

- pomiar poszczególnych płaszczyzn dachowych   
-  określenie ilości dachówek i niezbędnego asortymentu  
-  wykonanie podłoży pod dachówkę  
  ●  impregnacja  konstrukcji dachowej  

  ●  ułożenie  membrany paroprzepuszczalnej  

  ●  montaż kontrłaty  

  ●  montaż łat  

       -   montaż orynnowania   

       -   zamontowanie  obróbek nadrynnowych   

       -   montaż dachówek  

       -   montaż  obróbek  kominów , wywietrzników  oraz kalenic. 

 

5.   WARUNKI TECHNICZNE  WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

5.1.  Kontrola jako ści  robót  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu  zgodności ich wykonania  z wymogami niniejszej 
specyfikacji oraz zgodnie z wymogami normy PN-71/B10241 oraz instrukcji producenta .  

 

5.2.  Odbiór robót.  

Podstawa do odbioru  robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności wykonania ich   
z dokumentacją projektową  i zatwierdzonymi zmianami  podanymi  w dokumentacji 
projektowej . 

Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić :  

 - pełną dokumentację powykonawczą  wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność 
wykonania robót dekarskich  i blacharskich z projektem  

 - protokół badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości  materiałów i wyrobów  
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 - stwierdzenie inspektora nadzoru , że wyniki przeprowadzonych  badań robót  
dekarskich są pozytywne.  

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1 Normy              

PN-71/B-10241 – Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

 

6.2.  Inne dokumenty i instrukcje  
 -  Instrukcja montażowa producenta  

 - Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych  część C , zeszyt 1  

 - Pokrycia dachowe  
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[ 04 ]    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIO RU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Kategoria robót 45262521-9 
Naprawa spękań i uszkodzeń ścian zewnętrznych budynków  

 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót – napraw 
i spękań nadproży i uszkodzeń ścian zewnętrznych . 

 

Zakres robót obj ętych projektem budowlano – wykonawczym  
- Naprawa zarysowanych ścian  poprzez ich „Zszycie”  prętami stalowymi  oraz  

wzmocnienie  natryskiem cementowym na siatce metalowej 
 

1.   MATERIAŁY 

Do wykonania robót należy używać następujących materiałów  

- pręty φ 8 , stal gładka  St 3S  

- siatka Ledóchowskiego  

- zaprawa cementowa M-10   

- roztwór  do zabezpieczenia ścian murowanych  z cegły CT–13 - Henkel Ceresie 

- zaprawa TEN-10 ATLAS 

 

2.  SPRZĘT  

Do wykonania robót wykorzystać należy rusztowania  zewnętrzne ustawione wcześniej do 
ocieplenia  ścian zewnętrznych  budynku . Roboty wykonywać ręcznie  używając  
odpowiednich narzędzi stosowanych do robót murarsko – tynkarskich oraz  podstawowych 
elektronarzędzia. 

 

3.  TRANSPORT   

 Dostawa materiałów samochodem  dostawczym.  

 

4.  TECHNOLOGIA  WYKONANIA ROBÓT 

1. Pionowe zarysowania ścian zewnętrznych 

- skucie tynku w obrębie uszkodzenia (50 cm po obu stronach) i oczyszczenie 
muru z resztek zaprawy 

- w miejscach występowania spękań wykuć w spoinach bruzdy ( w co drugiej 
spoinie) na gł. 4 cm 

- osadzić pręt Ø 8 l = 100 cm, wypełniając spoiny zaprawą TEN 10 – ATLAS 
- zamocować siatkę Ledóchowskiego 
- wykonać natrysk cementowy marki M-10 

 
     W przypadku stwierdzenia luźnych tynków należy je skuć  
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5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 Roboty napraw spękanych  i uszkodzeń  ścian zewnętrznych  wykonywać   z opisem 
technologii w projekcie , zharmonizowanymi polskimi normami  i zasadami sztuki 
budowlanej  oraz Instrukcją Producenta . 

 
5.1.   Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji. 
 
5.2.   Odbiór  robót wykonania napraw spękanych nadproży  i uszkodzeń ścian  zewnętrznych 

powinien polegać   na sprawdzeniu  poprawności ich   wykonania :  
- dokładnym skuciu tynków  i oczyszczeniu ścian w obrębie występującego 
       zarysowania ( po 50 cm z obu stron zarysowania) .  

             -     właściwym „zszyciu” ścian prętami ułożonymi w  spoinach na zaprawie  TEN 10   
             -     prawidłowym przymocowaniu siatki i wykonaniu natrysku cementowego .    

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Polskie Normy              

6.2. Inne dokumenty i instrukcje   
             -  Instrukcja Producenta – Firmy ATLAS 
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05  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROB ÓT BUDOWLANYCH 

Kategoria robót   : 45262520-2 
Remont  kominów ponad dachem i czapek kominowych 

 
Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru robót remontu 
kominów ponad dachem i czapek kominowych. 

 

Zakres robót obj ętych projektem  

Opis projektowanych technologii wykonania robót : 

- skucie istniejącego tynku na kominach wraz z oczyszczeniem 
- wykonanie nowych czapek kominowych 
- zamocowanie siatki Ledóchowskiego gr. 0,5mm o wielkości oczek 35x15mm 
- wykonanie natrysku cementowego marki M-10 oraz renowacyjnego ATLAS 

ZŁOTY WIEK 
- pomalowanie kominów farbą silikonową 2-krotnie w kolorze wg kolorystyki 
- malowanie 2-krotnie farbą do betonu czap kominowych 

 

1.   MATERIAŁY 

Do wykonania remontu kominów należy używać następujących materiałów 

- siatki Ledóchowskiego gr. 0,5mm o wielkości oczek 35x15mm 

- natrysku cementowego marki M-10  

- farby silikonowej  

- zaprawy TEN-10 

- beton B-15 do czapek kominowych 

- farby do betonu 
 
2.   SPRZĘT DO WYKONANIA ROBOT  

Roboty należy wykonywa ręcznie narzędziami przystosowanymi do tego typu robót oraz przy 
użyciu elektronarzędzi 

 

4.  TRANSPORT  MATERIAŁOW  

Dostawa – samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny, transport pionowy za pomocą 

wciągarki ręcznej i elektrycznej  lub przy użyciu żurawiasamojezdnego 

 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT             
Roboty murarskie, betonowe oraz tynkowe i malarskie wykonywać zgodnie ze sztuką 
budowlaną , polskimi normami  i specyfikacją techniczną 
5.1 kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji. 
5.2 Odbiór  robót remontu kominów powinien polegać   na sprawdzeniu  poprawności ich 

wykonania :  
- prawidłowe wykonanie czapki betonowej, właściwy występ poza lico ściany  
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     (6-8cm)wykonanie  kapinosów 
            - właściwe spodki czapki i gładkość powierzchni 
            - poprawność wykonania tynków i malowania  

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1 Normy              

PN-89/B-10425   
Przewody dymowe , salonowe i wentylacyjne murowane z cegły 
PN-70/B-10100   
Roboty tynkowe : Tynki zwykle , wymagania i  badania przy odbiorze.  
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  [ 06 ]  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIO RU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Kategoria robót 45421000-4 
Wymiana stolarki okiennej   
Kategoria robót 45421110-8 
Wymiana stolarki drzwiowej 

 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót – wymiany 
stolarki okiennej i drzwiowej w  częściach wspólnych  budynków . 

 

Zakres robót objętych projektem budowlano – wykonawczym  
- wymiana okien elewacji frontowej od strony ul. Murowa 43 na drewniane 

jednoramowe z zachowaniem detali architektonicznych 

- wymiana stolarki okiennej od podwórza na nowe z profili PCV 

- projektowana stolarka drzwiowa od podwórza  

- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej  

- renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz witryny sklepowej  

- wymiana wyłazu dachowego 

 

1.   MATERIAŁY 

Do wykonania robót należy używać następujących materiałów  
[1]  Okna z profili PCV: 
  - profile PCV –  3 komorowe  ( szerokość profili 60 mm )  
  - rozwierano-chylne  
  - szyby  U = 1,10 ( W/m2 x K ) 
  - kolor okien i drzwi biały, kolor bramy brązowy  
  - okucia  systemowe – GU  
  - gwarancja – 3 lata  
  - deklaracja zgodności  
 
[2] Okna drewniane  
  - profil drewniany jednoramowy (z zachowanie historycznych detali) 
  - rozwierano-chylne  
  - szyby  U = 1,10 ( W/m2 x K ) 
  - kolor okien  biały 
  - okucia  systemowe  
  - gwarancja – 3 lata  

            - deklaracja zgodności 
[3] drzwi wewnętrzne 

               - ramiak wykonany z drewna iglastego 
               - wypełnienie z płyty wiórowej otworowej 
               - okładziny z płyt MDF gr. 6mm 
               - wykończnie powierzchni drzwi okleiną odporną na ścieranie lub lakierowane   
                 lakierami poliuretanowymi 

                       - ościeżnica stalowa lakierowana proszkowo w kolorze skrzydła 
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[4] drzwi zewnętrzne 
                       - ościeżnica stalowa lakierowana proszkowo w kolorze skrzydła 

            - skrzydło stalowe ocynkowane z blachy gr. 0,60mm, ocieplone  
            - malowane proszkowo w kolorze  RAL 8002 

 

2.  SPRZĘT  

Do wykonania robót używać  należy narzędzia i elektronarzędzia  odpowiednie dla tego typu 
robót. 

 

3.  TRANSPORT   

Do  transportu okien  należy używać specjalistycznych  naczep samochodowych do 
przewozu okien i drzwi 

4.  TECHNOLOGIA  WYKONANIA ROBÓT 
-  demontaż istniejących okien i bramy wjazdowej określonych w projekcie 
-  montaż okien i drzwi  oraz parapetów wykonanych zgodnie z Warunkami 

technicznymi  ITB zeszyt nr  6. Montaż okien i drzwi. 
 

5.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 Roboty wymiany stolarki okiennej i drzwiowej– montażu okien wykonywać zgodnie z  
podanymi warunkami technicznymi. 

 
5.1.   Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji. 
 
5.2.   Odbiór  robót wykonania montażu stolarki okiennej i drzwiowej powinien polegać                       

na sprawdzeniu  :  
- zgodności  dostarczonych okien  , zgodnie z  projektem , aprobatą techniczną                         

i certyfikatem  
- prawidłowości  osadzenia  zamocowania i uszczelnienia  
- obrobienia ościeży  

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Polskie Normy              

6.2. Inne dokumenty i instrukcje   
Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych ITB  ,  zeszyt nr 6  Montaż okien  
i drzwi. 
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[07]  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU R OBÓT BUDOWLANYCH  

Kategoria robót : 45261000-4 
Obróbki blacharskie  

 
Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru robót 
remontowo – budowlanymi  obowiązujące  przy wykonywaniu obróbek blacharskich  oraz 
rynien i rur spustowych.  

 

Zakres robót obj ętych projektem budowlano – wykonawczym :  

 -  rynny i rury spustowe   

 -  pasy podrynnowe i nadrynnowe 

 -  opierzenia  kominów 

 -  opierzenia attyk  

 -  opierzenia gzymsów 

 -  parapety okienne zewnętrzne 

 

1.   MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania  obróbek blacharskich  powinny  odpowiadać 
wymaganiom zawartym w zharmonizowanych  polskich normach , lub aprobatach 
technicznych ITB  dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania. 

 

1.1.   Blachy do obróbek blacharskich  

W projekcie zastosowano wszystkie obróbki blacharskie  oraz rynny i rury spustowe  
systemowe  z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm 

Rynny  o przekroju  φ  125 mm, natomiast rury spustowe  φ 100mm 

 

1.2.   Inne blachy płaskie   
Do opierzenia attyk oraz parapetów zewnętrznych projektuje się  blachy analogiczne 
cynkowo-tytanowe gr. 0,60mm 
 
1.3.  Akcesoria ł ączenia i mocowania  rynien i rur spustowych    
Wszystkie akcesoria obejmują przyjęty system orynnowania  
 
2.   SPRZĘT  
2.1.  Sprzęt do wykonywania robót.  

Roboty należy  wykonywać ręcznie  posługując się specjalistycznymi narzędziami i 
elektronarzędziami .  

 

5. TRANSPORT   

3.1.  Transport materiałów  

Do transportu materiałów i urządzeń  stosować następujące  środki transportu:  

 - samochód skrzyniowy o ładowności   5-10 ton  
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-samochód dostawczy o ładowności  0,90 ton z przyczepką  

 
6. WYKONANIE ROBÓT  
4.1. Wymagania ogólne  
4.2. Obróbki blacharskie  (obróbki gzymsów , ogniom urków , kominów)  oraz  rynny 

i rury  spustowe.   
Obróbki blacharskie  powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  Montaż obróbek 
blacharskich  systemowych winny być wykonane zgodnie z Instrukcją Producenta.  

 

5.   WARUNKI TECHNICZNE   

5.1.  Kontrola jako ści  robót  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu  zgodności ich wykonania  z wymogami niniejszej 
specyfikacji .  

 

5.2.  Odbiór robót  .  

Odbiór robót obróbek blacharskich rynien i  rur spustowych powinien obejmować  :  

- sprawdzenie prawidłowej połączeń  poziomych i  pionowych  

- sprawdzenie mocowania  elementów do ścian , kominów i włazów dachowych  

- sprawdzenie prawidłowości spadku rynien  

-  sprawdzenie szczelności  połączeń rur spustowych  z przewodami kanalizacyjnymi  

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1 Normy              

 PN-EN 1462 :2001  Uchwały do rynien okapowych . Wymagania i badania.  

 PN-EN 612 : 1999   Rynny dachowe i  rury spustowe  z blachy . Definicje, podział i wymagania.  

 

6.2.  Inne dokumenty i instrukcje  
 Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych  część C , zeszyt 1  

 Pokrycie dachowe  wydana przez  ITB – Warszawa  2004.   
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[  08 ]     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Kategoria robót   -    45411000 
Roboty tynkarskie elewacji  

 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania             
i odbioru tynków zewnętrznych mineralnych cienkowarstwowych. 

Zakres robót obj ętych 

Tynki szlachetne, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą 
lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom 
norm lub aprobat technicznych. 

Tynki szlachetne ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-70/B-10100p. 3.1.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.  
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do robót tynkarskich przewidzianych do wykonania, 
a ujętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj : 

• wykonanie  tynków zewnętrznych w ścianach 
• wykonanie zewnętrznych tynków ościeży okiennych i drzwiowych 
• mocowanie narożników i listew aluminiowych 
 

Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                         
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.     MATERIAŁY 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

1.1 Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw".  
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
1.2  ATLAS ZŁOTY WIEK TRO 
Zalecana w obiektach zabytkowych, na fundamentach, ścianach piwnic i kondygnacji 
nadziemnych. Do wykonywania obrzutki przed zastosowaniem systemu tynków 
renowacyjnych ATLAS ZŁOTY WIEK na zawilgoconych i zasolonych powierzchniach. 
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Stanowi warstwę szczepną pomiędzy 
podłożem a właściwą warstwą tynku renowacyjnego lub podkładowego tynku renowacyjnego 
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1.3 ATLAS ZŁOTY WIEK TRP  
Do wykonywania podkładowych tynków renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych 
powierzchniach. Zalecany w obiektach zabytkowych, na fundamentach, ścianach piwnic i 
kondygnacji nadziemnych. Opracowany zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA. Zalecany na 
podłożach o średnim i wysokim stopniu zasolenia. Stanowi warstwę wyrównującą. 
Umożliwia uzyskanie równomiernej grubości tynku renowacyjnego ATLAS ZŁOTY WIEK TR; 
jest również pierwszą warstwą pochłaniającą i magazynującą sole z materiału podłoża. 
Charakteryzuje się bardzo wysokim stopieniem porowatości, dzięki czemu ma wysoką 
zdolność do magazynowania krystalizujących soli. Duża ilość i objętość porów w związanej 
zaprawie zapewniają doskonałą paroprzepuszczalność warstwy, umożliwiając swobodne 
odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podłoża 
 
1.4  ATLAS ZŁOTY WIEK TR  
Do wykonywania tynków renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych powierzchniach.             
Z cegły lub kamienia naturalnego. Zalecany w obiektach zabytkowych, na fundamentach, 
ścianach piwnic i kondygnacji nadziemnych. Opracowany zgodnie z wytycznymi instrukcji 
WTA. Element systemu tynków renowacyjnych ATLAS ZŁOTY WIEK. System składa się z 
trzech optymalnie zestawionych, pod względem parametrów fizyko-chemicznych, tynków, 
których użycie zapewnia właściwą współpracę kolejno nakładanych warstw oraz gwarantuje 
trwałość i skuteczność prac renowacyjnych. Uniwersalny - może być stosowany 
bezpośrednio na podłoże, w przypadku niskiego stopnia zasolenia lub na wykonaną 
uprzednio warstwę z tynku podkładowego ATLAS ZŁOTY WIEK TRP, w przypadku 
średniego lub wysokiego stopnia zasolenia podłoża. Stanowi warstwę nawierzchniową – 
przeznaczoną pod ostateczne wykończenie w postaci tynku lub malowania 
 
 
2.   SPRZĘT 

2.1 Sprzęt do wykonywania tynków szlachetnych 

Wiertarka z mieszadłem, paca stalowa i gładka paca z tworzywa sztucznego. Narzędzia 
należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej 
już zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP; betoniarka 
 
3.   TRANSPORT• 
 
3.1 Transport materiałów 

Zaprawę tynkarską należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach,  
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres 
przechowywania tynku, w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12 
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  

 

4.   WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Warunki przyst ąpienia do robót  

-    Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia               
i bruzdy, osadzone parapety. 

-   Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
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-   W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

-   Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

-   W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania             
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

4.2 Przygotowanie podło ża 
Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla danego obiektu, 
w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego 
wartości historycznej. Podłoże powinno być mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów, 
resztek powłok malarskich. Słabo związane fragmenty powierzchni należy odkuć, a części 
luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Bezpośrednio przed nałożeniem 
tynku podłoże zwilżyć wodą. 
 

4.3 Uzupełnienie ubytków w tynku tynkiem renowacyjn ym ATLAS ZŁOTY WIEK  
Przed przystąpieniem do prac związanych z aplikacją systemu tynków renowacyjnych 
zalecane jest określenie stopnia zasolenia podłoża. W przypadku niskiego stopnia zasolenia 
tynk renowacyjny ATLAS ZŁOTY WIEK TR można nanosić bezpośrednio na wykonaną 
obrzutkę renowacyjną ATLAS ZŁOTY WIEK TRO. Natomiast w przypadku średniego i 
wysokiego stopnia zasolenia konieczne jest uprzednie zastosowanie podkładowego tynku 
renowacyjnego ATLAS ZŁOTY WIEK TRP. Wilgotne i zasolone tynki należy usunąć do 
wysokości około 80 cm powyżej najwyższej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. 
Zaprawę murarską ze spoin wykuć na głębokość około 20 mm. Następnie odsłoniętą 
powierzchnię ściany oczyścić z kurzu, wykwitów solnych, resztek zaprawy i słabo 
przylegających fragmentów muru. Uwaga! Powstały gruz należy na bieżąco usuwać z placu 
budowy. Kolejną czynnością jest zwilżenie podłoża wodą i wykonanie warstwy szczepnej z 
obrzutki renowacyjnej ATLAS ZŁOTY WIEK TRO, narzuconej ażurową warstwą o grubości 
ok. 5 mm i pokrywającej do 50% powierzchni podłoża. Po jej stwardnieniu, po około 24 
godzinach, można przystąpić do nakładania właściwej warstwy podkładowego tynku 
renowacyjnego ATLAS ZŁOTY WIEK TRP 

Uwaga: Niniejsze informacje stanowi ą podstawowe wytyczne dotycz ące stosowania 
wyrobu i nie zwalniaj ą z obowi ązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i przepisami BHP. 
 
4.4   Odtworzenie elementów architektonicznych- pła skorze źby, obramowania okien               

i gzymsy  

Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje 7,0 l na 25 
kg), a następnie mechaniczne wymieszać do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny 
bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zaprawa nadaje się do stosowania po ok. 5 minutach            
i po ponownym przemieszaniu. Zaprawę nakłada się na podłoże warstwą o równomiernej 
grubości, a następnie formuje za pomocą profilu wykroju w sposób ciągły. Czas otwartej 
pracy (pomiędzy naciągnięciem zaprawy a przeciągnięciem wykroju) uzależniony jest od 
chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W przypadku 
uzupełniania ubytków, zaleca się najpierw wypełniać większe ubytki. Świeżo nałożoną 
warstwę zaprawy należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.  
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5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
5.1 Podstawa odbioru robót tynkarskich  
1. Podstawę dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)   dokumentacja techniczna  
b)   dziennik budowy, 
c)   zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez produ-

centów, 
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te 

nie były odnotowywane w dzienniku robót, 
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)  wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie zalecił Inspektor nadzoru, 
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Odbiór, gotowych tynków powinien być dokonywany nie wcześniej niż po 7 dniach  
po ich wykonaniu. 

5.2 Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać zapraw tynkarskich 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji. 

5.3 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy                             
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

5.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie  

PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
• przyczepności tynków do podłoża, 
• grubości tynku, 
• wyglądu powierzchni tynku, 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
• porównanie dokładności, jakości odtworzonych detali architektonicznych 

 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i umyć wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-    tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
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- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i 
trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i 
ponownie wykonać roboty tynkowe 

5.5 Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-   pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 

-   poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

-   wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

-   trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
 
6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1 Jednostka i zasady obmiarowania  

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości minus otwory w ścianach. Powierzchnię pilastrów i słupów 
oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 
wymiarów w stanie surowym.  

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek 
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
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-   ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót  
    na wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8.1 Normy 
PN-85/B-04500        
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100        
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250        
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-90/B-14501         
Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 
8.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykoń-
czeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB — 2003 rok. 
Instrukcja producenta  - technologia wykonania  docieplenia w systemie Atlas Stopter. 
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[ 09]    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIOR U ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
Kategoria robót   -    Roboty malarskie  zewnętrzne             kod  CPV  45442100-8 

 
Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich 

Zakres stosowania  
Warunki techniczne mają zastosowanie przy wykonywaniu robót malarskich oraz ich 
odbiorze. 
Niniejsze wymagania  techniczne dotyczą robót malarskich obejmujących następujące   
malowania :   zwykłe i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, ręcznie przy 
zastosowaniu następujących typów farb : 

- farba silikonowa dwukrotnie– Firmy ATLAS  
 

1.   MATERIAŁY 

1.1 Farbę silikonową Firmy ATLAS szczególnie zaleca się stosować w obiektach 
zabytkowych, na tynkach renowacyjnych i napowietrzonych oraz na wszelkich 
powierzchniach, gdzie wymagana jest wysoka estetyka i trwałość powłoki. Przeznaczona 
jest do zabezpieczania elewacji, konstrukcji betonowych, wnętrz. Można nią pokrywać 
podłoża mineralne – beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne – które 
nie były wcześniej malowane. oraz na ociepleniach. Elewacje nią pokryte można myć 
przy użyciu myjek pod niedużym ciśnieniem. Farba posiada zabezpieczenie przed 
porażeniami biologicznymi, np. grzybami, pleśniami czy algami. 

 
2.   SPRZĘT 
 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót  

Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po 
użyciu, przed zaschnięciem farby. 

 

3.  TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów:  
Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych 
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. 
Okres przydatności do użycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu. 
 

4.  WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Wymagania podstawowe- przygotowanie podło ża 

Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót 
tynkowych i podanych malarskich. 
Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, 
żółcień chromową) jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metodą natrysku,           
a po włok z tych materiałów szlifować na sucho. 
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Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub 
rozcieńczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, wyrobach 
lakierowych ftalowych, lakierach) należy stosować odzież ochronną. 

 
            Farba może być stosowana na nośne podłoża, równe, suche i czyste (wolne od 
substancji zmniejszających przyczepność takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły): 
 
         Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymałości, powłoki malarskie z farb 
wapiennych i klejowych, jak również resztki tapet oraz klejów trzeba całkowicie usunąć. 
Zaleca się tu stosowanie myjek ciśnieniowych. Po umyciu wodą, podłoże musi wyschnąć. 

 
4.2  Przygotowanie farby  

Farba silikonowa  dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu wiaderka jego 
zawartość należy koniecznie przemieszać w celu wyrównania konsystencji.  
 
4.3  Sposób u życia farby silikonowej  Firmy Atlas  
Przed aplikacją farby należy dokładnie wymieszać zawartość pojemnika za pomocą wiertarki 
z mieszadłem przez okres około 2 minut. Farbę nanosić w minimum dwóch warstwach. 
Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw trzeba zachować co najmniej 12-24 godzinne 
przerwy technologiczne. Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka lub poprzez 
natryskiwanie. Należy zwrócić uwagę na równomierne nakładanie farby. Jeżeli jest taka 
potrzeba podczas nanoszenia pierwszej warstwy, do farby można dodać nie więcej niż 5% 
wody i dokładnie wymieszać. Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. 
Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym numerze szarży 
produkcyjnej, umieszczonym na każdym opakowaniu, albo zmieszać ze sobą zawartość 
pojemników o różnych numerach szarż. Możliwość aplikacji maszynowej. Zalecany typ 
maszyny np: Wagner PS 22 lub PS 30, dysza 517, ciśnienie od 160-200 bar, wydajność 
maszyny 12 l/min. Dokładnie zabezpieczać (np. folią) powierzchnie, które nie są 
przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Osłaniać krzewy, inne rośliny itp. 
Przypadkowe zachlapania natychmiast, obficie zmywać wodą. Bezpośrednio po użyciu 
dokładnie umyć narzędzia wodą. 
 
Niniejsze informacje stanowi ą podstawowe wytyczne, dotycz ące stosowania wyrobu i 
nie zwalniaj ą z obowi ązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budo wlanej i 
przepisami BHP. 
 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
5.1. Kontrola jako ści  robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania                   
z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
 
5.2. Kontrola materiałów  

Odbiór materiałów  powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. 
Odbiór   materiałów   powinien   obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Sprawdzenie  materiałów należy przy odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli 
producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną 
oraz właściwymi normami. 
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Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości 
przez upoważnione laboratoria. 
 

5.3 Odbiór podkładu  

Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać 
wymaganiom dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. 
Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób:  

• wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej 
samej zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby 
naprawione miejsce równało się z powierzchnią tynku; w przypadku malowania 
farbami klejowymi dopuszcza się użycie do naprawiania uszkodzeń zaprawy 
gipsowej, 

• powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy przed 
malowaniem oczyścić z kurzu, 

• w zależności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny być zagruntowane środkiem UNI-GRUT, 

 
5.4 Kryteria oceny jako ści i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania 

Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 
• badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich 

przyjęcia, 
• badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i 

wbudowaniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót malarskich, 

• badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem, 
• badanie  podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty 

ich ukończenia. 
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze  powietrza nie  niższej  
niż +  5°C i przy wilgotno ści względnej powietrza poniżej 65%. 
 
5.5  Badanie podło ży  

Badanie podłoży powinno obejmować : 
• sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego 

lub cementowego należy przeprowadzać, przez ze skrobanie warstwy tynku o 
grubości około 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem   alkoholowym   
fenoloftaleiny   l°/o. Tynk jest dostatecznie skarb onizowany, gdy zwilżone miejsca 
pozostaną bezbarwne lub zabarwią się na bladoróżowo, natomiast intensywne 
zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku. 

 
5.6  Badanie materiałów 

Badanie materiałów powinno obejmować : 

• sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez 
producentów oraz wyników kontroli,   stwierdzających   zgodność przeznaczonych 
do użycia materiałów z wymaganiami  dokumentacji  technicznej oraz z 
odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, 

• materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, 
powinny być zbadane przed użyciem. 
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Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

• sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne 
potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się 
ziarenka piasku, 

• sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma 
kroplami wody; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na 
zwilżonym miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach, 

• sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości 
około 0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy 
nałożeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w 
odcieniu powłoki, przy sprawdzaniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon 
z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu 
sekund; powierzchnię należy uznać z wyschniętą, jeżeli po odjęciu tamponu 
włókienka waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu, 

• sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami normy państwowej. W przypadku elementów 
drobnowymiarowych badanie przyczepności można wykonywać w sposób 
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkładu młotkiem o masie 150 g. 
Podkład ma dostateczną-przyczepność, jeżeli po wykonaniu próby nie będzie 
odpadał pomimo ewentualnych spękań. 

 
5.4  Ocena jako ści .  
Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie 
dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich 
niewłaściwie wykonaną część, uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych 
warunków technicznych. W razie uznania całości robót za niezgodne z wymaganiami 
normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też po 
dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a 
następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 
 

6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka  obmiarowa  

Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.  
 
6.2. Zasada obmiaru 
Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 15. Ilość robót określa się na 
podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
7.1. Roboty malarskie             
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu, ; 

-   wykonanie robót malarskich, 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacja stanowiska roboczego. 
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8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy   
 

PN-70/B-10100  

Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-69/B-10280  

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farba emulsyjnymi 

 

8.2 Inne dokumenty i instrukcje 
 
- Instrukcje Producenta- Farby silikonowe Firmy Cer esit  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 42

 
[ 010 ]  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIOR U ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
Kategoria robót   -     45321000-3 
Izolacje termiczne – ocieplenie stropu poddasza 

 
Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru obowiązujące 
przy wykonywaniu i odbiorze izolacji termicznych  ocieplenie ścian zewnętrznych  

 

Zakres stosowania  

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania  i odbioru izolacji 
termicznych mają zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratą ciepła,              
a jednocześnie stanowią warstwę izolacji akustycznej.  

Zakres robót obejmuje :  

- ocieplenie poddasza 

 

1.   MATERIAŁY 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym                  
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał               
do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
  
1.1. Wełna mineralna  
Przyjęto na ocieplenie stropów poddasza oraz ocieplenie podsufitek na poddaszu wełnę 
mineralną gr.15cm - λ = 0,039 W/m2 K  
 
1.2. Folia paroprzepuszczalna 
Membrana wysokoparoprzepuszczalna > 2000g/m2/h  trójwarstwowa 
 
1.3. Tarcica 
Tarcica – legary  drewniane o wymiarach  40 x 120 mm z drewna klasy II oraz deski na 
posadzkę gr. 32mm– zaimpregnowane .  
 
2.   SPRZĘT 

2.1 Sprzęt do wykonywania robót  

2.1.1  Roboty można wykonać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie-
korzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

2.1.2  
Każdorazowo do wysokości podawania należy dobrać moc urządzenia. Urządzenia powinny 
spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn i 
elementów (DzU nr 91 z 2003 r., poz. 858). Stosowanie i konserwacja urządzeń  powinna 
być zgodnie z instrukcją producenta. 

 

 



 43

3.  TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów:  

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
Przewóz i przechowywanie wełny powinny odbywać się w całkowicie suchych 
warunkach.  
 

4.  WYKONANIE ROBÓT  
 

4.1 Wymagania ogólne  

Przed rozpoczęciem robót personel techniczny powinien zapoznać się dokładnie  

z projektem i ustalić kolejność i sposób wykonywania robót izolacyjnych. Izolacje  

w budynkach przewiduje się w częściach poddaszy – ocieplenie stropów w częściach 
strychowych i sufitów w częściach użytkowych 
 
4.2 Technologia ocieplenia sufitów w cz ęściach u żytkowych na poddaszu 

- usunięcie resztek starego ocieplenia i oczyszczenie powierzchni 
- ułożenie projektowanej folii paroizolacyjnej 
- ułożenie projektowanej wełny mineralnej gr.15cm 

 
4.3 Technologia ocieplenia stropów w cz ęściach strychowycgh : 

- rozbiórka istniejącej podłogi z desek, usunięcie istniejącej polepy  
- obniżenie istniejących wsuwek o około 3cm   
- ułożenie projektowanej folii paroizolacyjnej 
- ułożenie projektowanej wełny mineralnej gr.15cm- λ = 0,039 W/m2 K między 

istniejącymi belkami stropowymi  
- wykonanie nadbitki na belki 4x12cm 
- ułożenie projektowanej podłogi z desek gr. 32mm  
- wszystkie elementy drewniane zaimpregnować Fotosem M-4 do stopnia 

niezapalności 
 

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
5.1. Kontrola jako ści  robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 
 
5.2. Kontrola wykonania podkładów dla płyt styropia nowych  dla docieplenia 
ścian   
Odbiór podłoża powinien być przeprowadzony przez Inspektora nadzoru przed 
przystąpieniem do wykonania właściwej izolacji. Odbiór podłoża należy potwierdzić 
wpisem do dziennika budowy.   
 
6.   OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH 

6.1. Jednostk ą  obmiarow ą robót jest:  

Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrąca 
się powierzchnie większe od 1,0 m2.  
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6.2. Zasada obmiaru 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
 
7.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
7.1. Izolacje termorenowacyjne  

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej izolacji, która obejmuje: 

-   przygotowanie stanowiska roboczego, 

-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 

-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

-   oczyszczenie podłoża,  

-   ułożenie  izolacji  

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacja stanowiska roboczego. 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy   
 
PN-82/B-02020  
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia (z późniejszymi zmianami). 
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[ 011 ]  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIOR U ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Kategoria robót : podłoże i posadzki betonowe 

 
Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru podłoża                       
i posadzek betonowych 

 

Zakres robót obj ętych projektem budowlano - wykonawczym  
- rozbiórka istniejącej posadzki i jej podłoża 
- wykonanie nowej posadzki betonowej wraz z podłożem 

 

Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznymi i sztuka budowlaną. 
 

1.   MATERIAŁY 
- chudy beton C 8/10  
- folia budowlana gr. 0,3mm 
- beton z kruszywa drobnoziarnistego C 16/20 
- włókna polipropylenowe 
- warstwa gruntująca  
- płynna folia 

 
2.   SPRZĘT  

- zagęszczarka mechaniczna 

- łata wibracyjna do betonu 

-  narzędzia do robót ręcznych dla tego typu robót 

 

3.  TRANSPORT   

- samochód wywrotka 

-samochód skrzyniowy 

-betonowóz z pompą do betonu 
 
4.  TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT  

- warstwa chudego betonu C 8/10 gr. ~10cm na istniejącym podłożu 
- izolacja z folii budowlanej gr. 0,3mm 
- szlichta betonowa gr. 4cm z betonu drobnoziarnistego C 16/20 wzmocnionego 

włóknami polipropylenowymi 
- warstwa gruntująca  
- izolacja z płynnej folii 
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5.   WARUNKI TECHNICZNE   

5.1.  Kontrola jako ści  robót  

Kontrola zgodności i jakości wykonania robót winna obejmować sprawdzenie 
wykonania robót zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznym                 
i wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej. W szczególności należy dokonac 
kontroli poszczególnych warstw posadzki oraz jakości wibracji mechanicznej  

 

5.2.  Odbiór robót  .  

Odbiór robót winien obejmować: 

- sprawdzenie poprawności wykonania poszczególnych warstw posadzki 

- sprawdzenie gładkości oraz poprawności wykonania dylatacji 

- sprawdzenie właściwości przedstawionych dokumentów materiałowych i 
wyrobów 

 

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Polskie Nromy       

PN 62/B 10144: Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze 
 
6.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  - 
opracowanie ITB W-wa 

- Część B – zeszyt nr 3 – posadzki mineralne i żywiczne 
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[ 012 ]  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIOR U ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Kategoria robót : tynki wewnętrzne  

 
Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru tynków 
wewnętrznych. 

 

Zakres robót obj ętych projektem budowlano - wykonawczym  
- uzupełnienie tynków wewnętrznych oraz gładzie w klatkach schodowych 

 

Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznymi i sztuka budowlaną. 
 

1.   MATERIAŁY 

- wapno hydratyzowane 

- cement portlandzki 350 

- piasek do zaprawy 

- gładź szpachlowa 

 
2.   SPRZĘT  

-  betoniarka 

- rusztowania wg. ustaleń Wykonawcy 

- narzędzia do robót wykonywanych ręcznie 

 

3.  TRANSPORT   

- samochód skrzynkowy 
 
4.  TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT  

- uzupełnienie na ścianach wewnętrznych tynków cem-wap.  kat. III gładkie 
- wykonanie warstwy wykończeniowej z gładzi szpachlowej w klatkach schodowych 

 

5.   WARUNKI TECHNICZNE   

5.1.  Kontrola jako ści  robót  

Kontrola zgodności i jakości wykonania robót winna obejmować sprawdzenie 
wykonania robót zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznym                      
i wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej  

 

5.2.  Odbiór robót  .  

Odbiór robót winien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości i dokładności wykonania robót 

- sprawdzenie właściwych dokumentów materiałowych i wyrobów 
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6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Polskie Nromy       

PN 70/B 10100: Roboty tynkowe. Tyniki zwykłe 
 
6.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  - 
opracowanie ITB W-wa 

- Część B – zeszyt nr 1 – Tynki 
- Instrukcja montażu pustaków szklanych w systemie LUX-PROF. 

(załącznik) 
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[ 013 ]  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIOR U ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Kategoria robót : posadzki z płytek gress 

 
Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru malowania 
ścian wewnętrznych i sufitów 

 

Zakres robót obj ętych projektem budowlano - wykonawczym  
- wykonanie okładzin posadzek z płytek gress 

 

Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznymi i sztuka budowlaną. 
 

1.   MATERIAŁY 
 
1.1. Płytki gress antypoślizgowe  o wym. 15x15cm 

Płytki ceramiczne przywiezione na budowę musza być składowane na utwardzonym płaskim 
podłożu w pomieszczeniach zadaszonych nie narażonych na działanie czynników 
atmosferycznych, z dala od ciągów komunikacyjnych ze względu na możliwość ich 
uszkodzenia. Powinny być zapakowane w kartonowe opakowania producenta. Powinny być 
sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego wymiaru produkcyjnego są 
zgodne z gatunkiem płytek określonym na opakowaniu. W gatunku I dopuszcza się do pięciu 
płytek wadliwych na 100. Płytki do wnętrz muszą charakteryzować się odpowiednią 
odpornością na ścieranie i odpornością na plamienie i działanie związków chemicznych, 
antypoślizgowością i twardością powierzchniową 7 – 8 w skali Mosha. Wszystkie parametry 
płytek, które mają wpływ na ich późniejsze użytkowanie ujęte w odpowiednich przepisach 
technicznych muszą być zgodne z parametrami i atestami producentów płytek 
wbudowanych. 
 
1.2. Materiały uzupełniające 
 
Uzupełnieniem zastosowanych materiałów są: zaprawy klejące, zaprawy i środki do 
wyrównania, wzmocnienia i uszczelnienia podłoża, zaprawy do fugowania, flizówki, środki 
pielęgnacyjne i akcesoria. Wszystkie wymienione w/ w materiały muszą być przechowywane 
w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie ma wilgoci. Powinny również posiadać 
odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z normami. 

 
2.   SPRZĘT  

- narzędzia ręczne do układania płytek 

- rodzaje sprzętu używanego do układania płytek ceramicznych pozostawia się do 
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
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7. TRANSPORT   

- samochód dostawczy 
 
8. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT  

Układanie zaprawy klejowej. Przed przystąpieniem do robót należy usunąć z podłoża kurz, 
sadzę oraz substancje tłuste. Podłoże należy zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 
godzin od czasu jej przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest 
wyższa niż 25° C lub zastosowano cement szybko twardniej ący. Zaprawa pozostająca                  
w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić do jej 
segregacji lub utraty składników. 
 
Układanie płytek. 
Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ocenę podłoża, polegającą na 
określeniu stopnia zabrudzenia, wytrzymałości, równości a także ocenić jego chłonność. 
Układanie płytek na takim podłożu może spowodować wchłonięcie wody zarobowej z 
zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt małej jej ilości (wody) do prawidłowego 
przebiegu procesu wiązania. W efekcie obniżą się parametry wytrzymałościowe zaprawy i 
osłabia połączenie zaprawa- podłoże. Aby temu zapobiec należy zastosować emulsję 
gruntującą. Następnie należy sprawdzić równość podłoża za pomocą łaty kontrolnej długości 
min. 2 m. Przykłada się ją w różnych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchyłek większych 
niż 4-5 mm. Ewentualne nierówności należy wyrównać stosując odpowiednią masę 
wyrównującą. Nałożoną zaprawę należy wygładzać, ale nie zacierać. Na tak przygotowane 
podłoża można układać płytki, pamiętając, że nie należy przekraczać grubości warstwy kleju 
5 mm ze względu na możliwy nadmierny jego skurcz w czasie wiązania. W konsekwencji 
może dojść do odspajania płytek od podłoża. Fugę układać w taki sposób żeby w jak 
najmniejszym stopniu „brudzić” nią płytki. Nadmiar fugi usuwać zaraz po nałożeniu (nie 
czekając aż wyschnie). Fugę dobrać kolorystycznie w taki sposób, aby nawet po 
ewentualnym zabarwieniu płytek nie była widoczna (taki sam odcień fugi jak płytki). 
 

5.   WARUNKI TECHNICZNE   

5.1.  Kontrola jako ści  robót  

Kontrola zgodności i jakości wykonania robót winna obejmować sprawdzenie 
wykonania robót zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznym                   
i wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej  

 

5.2.  Odbiór robót  .  

Odbiór robót winien obejmować: 

- sprawdzenie jakości wykonanych robót  

- sprawdzenie właściwych dokumentów materiałowych i wyrobów 

6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Polskie Nromy       

PN-EN –121:1987 – Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Właściwości i klasyfikacja. 
PN-65/B-14504 – Zaprawy cementowe. 
 
6.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  - 
opracowanie ITB W-wa 



 51

[ 014 ]  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIOR U ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Kategoria robót : malowanie ścian wewnętrznych i sufitów 

 
Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru malowania 
ścian wewnętrznych i sufitów 

 

Zakres robót obj ętych projektem budowlano - wykonawczym  
- wykonanie malowania ścian wewnętrznych i sufitów w częściach wspólnych 

 

Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznymi i sztuka budowlaną. 
 

1.   MATERIAŁY 

- farba emulsyjna w kolorze białym 

- farba olejna w kolorze beżowym 

- farba chlorokauczukowa do metalu w kolorze popielatym 

 
2.   SPRZĘT  

-  narzędzia ręczne do malowania 

 

9. TRANSPORT   

- samochód dostawczy 
 
10. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT  

- malowanie ścian wewnętrznych oraz sufitów należy wykonać farbą emulsyjną w 
kolorze białym 

- w klatkach do wys. 1,50m projektuje się lamperię z farb olejnych w kolorze 
beżowym 

- kraty stalowe wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Powierzchnię należy 
malować dwukrotnie farbą do metalu chlorokauczukową w kolorze popielatym. 

 

5.   WARUNKI TECHNICZNE   

5.1.  Kontrola jako ści  robót  

Kontrola zgodności i jakości wykonania robót winna obejmować sprawdzenie 
wykonania robót zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami technicznym                   
i wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej  

 

5.2.  Odbiór robót  .  

Odbiór robót winien obejmować: 

- sprawdzenie jakości wykonanych robót  

- sprawdzenie właściwych dokumentów materiałowych i wyrobów 
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6.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Polskie Nromy       

PN 69/B 10280: Malowanie farbami silikonowymi 
PN 69/B 10280: Roboty malowanie budowlane farbami, lakierami i emaliami 
 
6.2. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  - 
opracowanie ITB W-wa 

- Część B – zeszyt nr 5 – powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne 
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[ 015 ]     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Kategoria robót   -    45442100-8 
Remont klatek schodowych  
 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót – remont 
klatek schodowych. 

 

Zakres robót obj ętych projektem budowlano - wykonawczym  
            -  naprawa ( wymiana)  zniszczonych stopni  w schodach drewnianych  oraz   
                 desek na spocznikach.  
            -   wymiana tralek drewnianych 

- oczyszczenie i malowanie schodów drewnianych  :  
- schody betonowe  do piwnic  wymagają remontu w zakresie  wyrównania ubytków  

zaprawą TEN – 10  ATLAS, wykonanie zabezpieczenia poprzez  malowanie  
farbą  Betondur 

 

1.   MATERIAŁY 

Do wykonania robót projektuje materiały  :  

- deski stopnic i posadzki opoczników gr. 32mm 

- tralki drewniane 

- farby do malowania  stopni drewnianych Sadolin 

- Zaprawa ATLAS TEN-10 

- Zaprawy naprawcze systemu ATLAS BETONER  

- farba do malowania  stopni betonowych  Betondur 

 

2.  SPRZĘT  

Należy użyć narzędzia do  oczyszczenia ścian  murowanych i schodów drewnianych oraz 
betonowych   oraz do malowania.  
 

3.   Transport 

Niewielka ilość  projektowanych materiałów  może być transportowana samochodem 
dostawczym  
 

5. TECHNOLOGIA  WYKONANIA ROBÓT 

Schody drewniane: 
- projektuje się wymianę tralek balustrady oraz częściową wymianę stopni 

drewnianych w obrębie parteru / I piętra według rysunku nr 26 
- na spocznikach klatki schodowej projektuje się wymianę istniejących desek na 

nowe gr. 32mm impregnowane  
- wszystkie istniejące elementy drewniane schodów oraz ścianek pomieszczeń wc i 

schodów piwnicznych do oczyszczenia drobnoziarnistym papierem ściernym 
- ewentualne drobne uszkodzenia uzupełnić szpachlą do drewna  
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- wszystkie elementy drewniane istniejące i projektowane (schody,  zabudowy i 
spoczniki) malowane modyfikowaną emalią do drewna odporną na ścieranie w 
kolorze brązowym matowym RAL 8003 

 
Schody betonowe: 

- skucie i oczyszczenie luźnych powierzchni 
- naprawa schodów w systemie ATLAS BETONER: 

o naniesienie warstwy kontaktowej ATLAS ADHER 
o lokalna naprawa ubytków warstwą naprawczą ATLAS FILER 
o wykończenie całej powierzchni schodów warstwą szpachlową ATLAS ENDER    

 
 

5.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Roboty  remontu klatek schodowych należy  wykonywać  zgodnie z opracowaną 
technologią  zharmonizowanymi polskimi normami  i zasadami sztuki budowlanej  . 

5.1. kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 

5.2. Odbiór  robót remontu klatki schodowej  powinien polegać   na sprawdzeniu  poprawności 
ich wykonania :  

             -     dokładnie zeszlifować powierzchnię schodów.  
             -     poprawnego wykonania  napraw  zaprawą Atlas TEN-10.  
             -     poprawnego  wykonania malowania.   

6.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Polskie Normy              
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[ 016 ]    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBI ORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Kategoria robót   -    45262300-4 , 45233222-1 
Roboty zewnętrzne – remont nawierzchni podwórza  

 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót – roboty 
zewnętrzne, wykonanie opaski, remont daszków nad wejściami do budynku 

 

Zakres robót obj ętych projektem budowlano - wykonawczym  
- wykonanie nawierzchni podwórza wraz ze stopniami 
- wykonanie kraty studzienki piwnicznej 

 

1.   MATERIAŁY 

Do wykonania robót projektuje się materiały  :  
- beton C16/20 
- podsypka piaskowa zagęszczona mechanicznie o gr. 10 cm 
- płaskowniki stalowe 25x5mm ze stali St3SX 
- kątowniki L 40x40x4mm ze stali St3SX 
- kostki Polbruk gr 6 cm “ kolor szary”  

 

2.  SPRZĘT  

Należy użyć narzędzia do utwardzania podłoża i układania kostki Polbruk oraz narzędzia do 
wymiany pokrycia daszków nad wejściami .  

 

3.   Transport 

Niewielka ilość  projektowanych materiałów  może być transportowana samochodem 
dostawczym  

 

4.  TECHNOLOGIA  WYKONANIA ROBÓT 
4.1.   Nawierzchnia podwórza 

- istniejące powierzchnie betonowe do skucia 
- remont nawierzchni  projektuje się z kostki typu Polbruk gr. 6cm ze spadkiem 1-

1,5% w kierunku studzienki na zagaszonej podsypce piaskowej gr. 10cm  
- wykonanie schodów z Polbruku przy zastosowaniu krawężników ogrodowych 

6x25x100cm 
- wykonanie nowej kraty studzienki piwnicznej od podwórza 
- odgruzowanie istniejących studzienek 

 

 

6.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Nawierzchniei i studzienki należy  wykonywać  zgodnie z opracowaną technologią , 
zharmonizowanymi polskimi normami  i zasadami sztuki budowlanej  oraz Instrukcją 
Producenta . 
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5.3. kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 

5.4. Odbiór  robót zewnętrznych powinien polegać   na sprawdzeniu  poprawności ich 
wykonania :  
- dokładności wykonania i zagęszczenia  podsypki piaskowej 
- poprawność ułożenia kostki Polbruk i warstwy betonowej.  

6.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

6.1  Polskie Normy              

6.2. Inne dokumenty i instrukcje   
- Instrukcja Producenta – Firmy Polbruk 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


