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1 ST -WYMAGANIA OGOLNE.

11 WSTEP.

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Specyfikacja Techniczna Branzowa — Branza Sanitarna, odnosi sie do wymagan, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robot branzy sanitarnej, ktére zostang wykonane
w ramach zadania:

»Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Nadgérna 60, 86-300 Grudzigdz”

1.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

1.1.3 Zakres Robét objetych ST.

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1ST Wymagania Ogdlne,
2ST Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
38T Wewnetrzna instalacja wody zimnej,

1.1.4 Okreslenia podstawowe uzyte w ST.

Okreslenia podstawowe uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

— Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci
zachodzacych w toku wykonywania robét , rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej, miedzy Inwestorem, Wykonawcg i
projektantem.

— Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roboét i
administrowanie kontraktem.

— Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

— Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot.

— Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw i Robot.

— Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robét, zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

— Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

— Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

— Odpowiednia ( bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okre$lony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

— Polecenia Inzyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robot w formie pisemnej,
dotyczacej sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

— Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

— Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR: Nr projektu:  032-15 W-K
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
- Nieruchomosciami Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23, Faza: SPECYFIKACJA
Pro]wenf 86-300 Grudziadz Data: 04.2015
OBIEKT:
STUDIO PROJEKTOW SANITARNYCH Instalacja wod.- kan. w budynku Branza: Sanitarna
PROJWENT ROBIONEK przy ul. Nadgérnej 60; 86-300 Grudzigdz Strona: 3

— Przedmiar Robét — wykaz robét, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
— Teren robét — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.1.5 0Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynno$ci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST,
postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

1.1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, Dokumentacje Projektowg i ST.

1.1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego, j.: Przetargowg dokumentacjg projektowg — rysunki pozwalajgce na okreslenie
lokalizacji, zakresu i charakteru robét zawarte w Dokumentacji Przetargowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inzyniera).

Dokumentacje Projektowsg, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu Wykonawcy, {j.
dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji budowy,

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawczg dla zrealizowanych
robot — umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosowanych ewidencjach zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

1.1.5.3 Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé
ich waznosci:

— Specyfikacja Techniczna

- Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a elementy Robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sgsiedztwie Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem
drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeri Robét na okres budowy,
jesli taki jest wymagany. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce. W czasie wykonywania Robét, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci, w dzien i w nocy, tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie,
przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres
realizacji Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.

1.1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia Robét, wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:

— utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen i
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujagc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

1.1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty wydane swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci na
Srodowisko.

1.1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielem tych urzgdzen,
potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w planie ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego. Dla terenéw budowy przylegajgcych do terenéw z zabudowg
mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow
obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzagdzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty
przebudowy urzadzen obcych. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg, a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wlasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
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bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS, przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wtadz na przewoz nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkow.

1.1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenhstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robdt, od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robot przez Inzyniera. Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé potwierdzone w taki
sposob aby budowla lub jej elementy, byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera,
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjagtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.1.5.13 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- biezace utrzymanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i

pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdoéw /przejazdéw i organizacji ruchu, w
tym:

- usuniecia niewbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowg.

1.1.5.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

1.1.5.15 Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, kiére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
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konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.1.5.16 Wykopaliska.

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznosc¢ lub wynika to z uzgodnienn zapewni na wiasny koszt nadzor
archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety, przedmioty warto$ciowe,
budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie
budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié nadzér archeologiczny postepowac dalej zgodnie z ich
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w
robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuZzenie czasu wykonania robot
i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Zrédta szukania materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty uzyte do realizacji projektu muszg pochodzi¢ z krajow UE .

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegotowe informacije
dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatéw z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

1.2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robét. Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh Inzyniera. Z wyjgtkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy
zadnych wykopow, poza tymi ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastepujgce warunki:
- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.
- Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

1.2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy
rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
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1.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdét,
byly zabezpieczone, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

1.2.6 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

1.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé, pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.4 TRANSPORT.

1.4.1 Obowiazki.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT.

1.5.1 Wymagania ogodlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét., za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione oraz Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie.

1.5.2 Polecenia Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczanych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa, ogoéing
specyfikacjg techniczng oraz szczegdtowg specyfikacjg techniczna.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacji, moze by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do uzycia bez badan.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawiera¢ cze$¢ ogoélng i czes¢ szczegotowg

1.6.1.1 Czes$¢ ogodlna opisuje:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

— sposoéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw roboét ,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robdét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

1.6.1.2 Czes$¢ szczegotowa opisuje dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzen pomiarowo- kontrolnych,

— rodzaje i ilosci sSrodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposoéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

— sposoéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.2 Zasady kontroli jakosci Roboét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jakos¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne badania co do zakresu
badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badanh materiatéw ponosi Wykonawca.

1.6.3 Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢, z jednakowym prawdopodobienstwem,
wytypowane do badah. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatow, ktére
budzg watpliwos¢ co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.
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1.6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowaé nalezy wytyczne krajowe albo inne
procedury. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

1.6.5 Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

1.6.6 Badania dokonywane przez Inzyniera.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST
na postawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobierac probki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych i dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w
pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych sg wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia materiatéw
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan. Materiaty posiadajace ww. dokumenty, a urzgdzenia —wazna
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnos¢ ich wtasciwosci
z ST, materiaty takie lub urzgdzenia, zostang odrzucone.

1.6.8 Dokumenty Budowy.

1.6.8.1 Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Wykonawce i Zamawiajgcego w
okresie od przekazania terenu Budowy, do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy bedg dokonywane na biezgco i dotyczy¢ bedg przebiegu Robdét, stanu bezpieczehstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty,
beda oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania terenu budowy,

— date przekazania Dokumentacji Projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robot,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,
— wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcym ograniczeniom
lub szczegdinym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robaot,
— dane dotyczgce jakosci materiatéw , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robot.

1.6.8.2 Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposdb ciagty, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

1.6.8.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.

1.6.8.4 Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w poprzednich punktach nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

—  protokét przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

— protokdét odbioru Robot,

— protokdty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

1.6.8.5 Przechowywanie dokumentow.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym miejscu. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7 OBMIAR ROBOT.

1.7.1 Ogdblne zasady obmiaru Robét.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacja projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robat.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub ST, nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot.
Btedy zostang poprawione wg. instrukcji Inzyniera, na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
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przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w
innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m3, jako dtugosé pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére
maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i bedg przez niego utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot. Urzgdzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

1.7.4 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

1.7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

1.8 ODBIOR ROBOT.

1.8.1 Rodzaje odbioréw Robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanego przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

— odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

— odbioér czesciowy,

— odbidr koncowy,

— odbiér pogwarancyijny.

1.8.2 Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér tych robét polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robdt, ktdre w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbioér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej
czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

1.8.3 Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Roboét. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg. zasad jak w pkt Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

1.8.4 Odbiér koncowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét, w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru korncowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie
(Zamawiajgcego) Inzyniera. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera, zakonczenia Robét. Odbioru koncowego dokonuje Komisja,
wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow oraz wizualnej
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zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru korncowego Robot, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robdét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢
wykonanych Robét, w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST, z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robot, w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.8.5 Dokumenty do odbioru kohcowego Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt, jest protokdt odbioru kohcowego
Robdét, sporzagdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w

trakcie realizacji umowy,

— Specyfikacje Techniczne,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw robot,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy, wg komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
Robét. Wszystkie, zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce, bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdét poprawkowych i uzupetniajgcych,
wyznaczy Komisja.

1.8.6 Odbidér pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu. z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ustalenia ogdine.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarows,
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa
pozycji lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania, sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa lub kwoty
ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia
energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.) koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki na bhp,
ustugi obce, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzgdu Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robdt,

jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych pozycja
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kosztorysowg. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawce jest ceng ryczattowg nie podlegajaca
zZmianie.

1.9.2 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg
inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

1.9.3 Zabezpieczenie Terenu budowy._

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy: dostarczy¢ i
zainstalowac¢ urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.).

1.9.4 Koszty zawarcia ubezpieczeh na Roboty Umowne.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

1.9.5 Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o
drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wtasciwego terenowo dla miejsca
wykonywania Robdét, ponosi Wykonawca.

1.9.6 Odwodnienie wykopow.

Koszty utrzymania wykopdw w stanie suchym na czas prowadzenia Roboét, nalezy oszacowaé w formie
ryczattowej na podstawie zatozen zamieszczonych w dokumentac;ji i uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiaru
wykopu.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé fgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inacze;j.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjantow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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2 ST -WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1

211

WSTEP.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
montazowych podczas budowy instalacji dla zadania:

»Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Nadgérna 60, 86-300 Grudziagdz”

2.1.2

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
wymienionych w punkcie Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

213

Zakres robét objetych Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét montazowych przy wykonaniu projektowanej
kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres robot ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacjg wchodzi:

21.4

zakup i transport materiatow i urzgdzen na miejsce wbudowania,

wymiany istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej wykonanych z rur zeliwnych na piony
kanalizacyjne wykonane rur PVC.

demontazu istniejgcych podejs¢ kanalizacji sanitarnej od armatury zlokalizowanych pod stropem
mieszkania zlokalizowanego pietro nizej oraz naprawa stropu w miejscu usunietego przewodu,
nowych podej$¢ kanalizacji sanitarnej do urzadzen sanitarnych,

wigczenia projektowanej kanalizacji sanitarnej do pionoéw kanalizacji poprzez dwa trojniki. Jeden
tréjnik przeznaczony na odprowadzenie $ciekoéw z wanny, umywalki i zZlewozmywaka drugi tréjnik
przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw z WC,

istniejgce odcinki poziome kanalizacji sanitarnej pod stropem piwnicy oraz odprowadzenie sciekow z
budynku bez zmian. Na poziomach w piwnicy pod stropem nalezy zainstalowaé czyszczaki ze
szczelnym korkiem,

istniejgce urzadzenia wanny, kabiny natryskowe posiadajg zeliwne podejscia sprowadzone na
nizsze kondygnacje. W trakcie modernizacji nalezy zdemontowac zeliwne podejscia a w ich miejsca
wykonaé podejscia PVC. Przewiduje sie utozenie nowych podejsé na wierzchu scian- bez ich
wkuwania, lub w wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie ich obudowanie.

drobne prace naprawcze,

demontaz istniejgcej obudowy pionéw z ptyt G-K lub innej istniejgcej obudowy

ponowny montaz obudowy pionéw w lokalach mieszkalnych z zdemontowanych ptyt GK lub innej
istniejgcej obudowy,

drobne prace budowlane

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng
oraz ST - Wymagania ogolne.

21.5

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST - Wymagania Ogdlne.

2.2 MATERIALY.

Stosowane Materiaty:

rury PVC kanalizacyjne PVC 0,05, 0,10m,
ksztattki PVC kanalizacyjne PVC 0,05, 0,10m,
rura wywiewna PVC 0,16m,




JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR: Nr projektu:  032-15 W-K
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
- Nieruchomosciami Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23, Faza: SPECYFIKACJA
Pro jwe nt 86-300 Grudziadz Data: 04.2015
) OBIEKT:
STUDIO PROJEKTOW SANITARNYCH Instalacja wod.- kan. w budynku Branza: Sanitarna
PROJWENT ROBIONEK przy ul. Nadgérnej 60; 86-300 Grudzigdz Strona: 15
- syfony,
— czyszczaki,

uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie oraz muszg spetnia¢ standardy okreslone w przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.2.1 Skladowanie materiatéw.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegoélnych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod.

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rwnym podtozu, na podktadach drewnianych.
Rury w trakcie skladowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i
nadmiernym nagrzewaniem od Zrodet ciepta. Czas sktadowania nie powinien by¢ dtuzszy niz 3 lata. W miare
mozliwosci, rury przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczaé do zrzucania
elementéw. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek po podtozu. Przy pracach przetadunkowych nalezy
stosowac przenoséniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy, uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na
rurach (liny miekkie). Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania
powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem srodkéw
ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancii
tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

2.3 SPRZET.

Warunki ogoélne stosowania sprzetu podano w ST — Wymagania Ogoine.

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg byé w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonawczych robét oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4 TRANSPORT.

241 Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Srodki transportowe muszg spetniaé wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak
réwniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatdéw, gwarantujgc zachowanie ich wymaganej jakosci.

2.5 WYKONANIE ROBOT.

2.5.1 Przewody kanalizacyjne.

Przewody kanalizacji sanitarnej wewnatrz lokali mieszkalnych wykona¢ z rur PVC 0,05, PVC 0,10.
Przewody kanalizacji sanitarnej w lokalach mieszkalnych prowadzi¢ nad posadzkg, natomiast istniejgce
podejscia zeliwne do urzadzen nalezy zdemontowac. Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy
wigczy¢ do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku. Potgczenia kielichowe rur uszczelnia¢ za
pomocg typowych uszczelek. Wszelkie odgatezienia nalezy wykona¢ za pomocg trojnikéw o kgcie rozwarcia
nie wiekszym niz 45°. Przewody prowadzone po Scianach nalezy mocowac do elementéw konstrukgiji
budynku za pomoca typowych obejm stalowych z gumg lub z tworzywa sztucznego w sposéb
uniemozliwiajgcy powstawanie zataman w miejscach potgczeh. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i uzbroi¢ w
typowg wywiewke. Projektowane piony kanalizacyjne wyposazy¢ w czyszczaki ze szczelnym korkiem i
zakonczy¢ typowa rurg wywiewng o srednicy Dmin = d+50mm (Dn160mm PVC). Przewody kanalizacyjne
nalezy wykonaé z rur PVC wg PN — 81/89203.

Istniejgce poziomy kanalizacji sanitarnej pod posadzkg piwnicy oraz odprowadzenie $ciekdw z budynku bez
zmian.

2.5.2 Piony kanalizacyjne.

Projektowane piony nalezy usytuowac w tych samych miejscach co zdemontowane piony zeliwne.

Na poziomach kanalizacyjnych pod stropem, w piwnicy zainstalowac¢ czyszczaki ze szczelnym korkiem.
Piony wywiewne kanalizacyjne zostang wyprowadzone ponad strop ostatniej kondygnacji, odcinki rur
wywiewnych zlokalizowane w czeéci stropu dachu pozostajg bez zmian. Wymiana ich moze nastgpi¢ w
trakcie remontu dachu.
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2.6 KONTROLA JAKOSCI.

2.6.1 Ogolne wymagania.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST — Wymagania Ogdine.

2.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych robét i uzytych Materiatéw z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

— poddac rurociggi probie na szczelnosé,

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

— sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggéw,

- sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zaworow, przyrzaddéw pomiarowych.

2.7 OBMIAR ROBOT.

2.7.1 Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST — Wymagania Ogélne.,

2.7.2 Jednostki obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest :
— mb: utozenie rurociggu, rury ochronne, na podstawie Dokumentac;ji Projektowe;j,
— szt: czyszczaki, podejscia

2.8 ODBIOR ROBOT.

2.8.1 0Ogodlne zasady odbioru Robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — Wymagania Ogdlne.

2.8.2 Warunki szczegotowe odbioru roboét.

Odbidr techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej i przeprowadzeniu badan jak w
pkt. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.
Nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wtasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatéw,
prawidtowos$¢ zamontowania i dziatania armatury,
prawidtowo$¢ wykonania rurociggow i ich potgczen,
szczelnosc przewodow.
W trakcie odbioru nalezy:
— sprawdzi¢ zgodnos¢é wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i badan,
— sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
— sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robot,
— dokona¢ szczegdétowych ogledzin.

2.9 PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE.

PN-81/B-10700/01 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,
PN-83/H-02651 Srednice nominalne,

PN-79/H-74393 Ogolne wymagania i badania,

PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania,
BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociagi,
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3 ST-WEWNETRZNA INSTALACJAWODY ZIMNEJ

31 WSTEP.

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
montazowych podczas budowy instalacji dla zadania:

»Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Nadgérna 60, 86-300 Grudziadz”

3.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
wymienionych w punkcie Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

3.1.3 Zakres robét objetych Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét montazowych przy wykonaniu projektowanej
instalacji wody zimnej, cie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres robot ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacjg wchodzi:
— zakup i transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania,
— montaz rurociggéw PP dla instalacji wody zimnej,
- montaz pionéw wody zimnej, w szachtach,
- montaz zestawu wodomierzowego dla zimnej i cieptej wody w kazdym lokalu mieszkalnym i praini.,
— montaz zestawu wodomierzowego dla instalacji wezta cieplnego,
— wykonanie zasilania wezta w wode zimna,
— montaz w pomieszczeniu pralni zaworu z koricéwkg do weza i zaworem antyskazeniowym
— wilgczenie projektowanej instalacji zimnej wody do istniejgcej instalacji w mieszkaniach
— montaz tulei ochronnych przy przejsciach przez przegrody budowlane,
— uzbrojenie rurociggéw: zawory odcinajgce,
- demontaz istniejgcej obudowy piondéw z ptyt G-K lub innej istniejgcej obudowy
- ponowny montaz obudowy pionéw w lokalach mieszkalnych z zdemontowanych ptyt GK lub innej
istniejgcej obudowy,
— drobne prace budowlane
— niezbedne préby i badania

3.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng
oraz ST - Wymagania ogolne.

3.1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST - Wymagania Ogdlne.

3.2 MATERIALY.

Stosowane Materiaty:

- rury PP,

— podejscia pod urzgdzenia sanitarne,

— armatura (zawory odcinajgce, wodomierze, zawory zwrotne, zawory z koncéwkg do weza i zaworem

antyskazeniowym)

— zawory odcinajgce.
uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie oraz muszg spetnia¢ standardy okreslone w przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz powinny uzyskaé¢ akceptacije Inzyniera.
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3.2.1 Skladowanie materiatéw.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod.

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rwnym podtozu, na podktadach drewnianych.
Rury w trakcie skladowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta. Czas sktadowania nie powinien by¢ dtuzszy niz 3 lata. W miare
mozliwosci, rury przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczaé do zrzucania
elementow. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregéw po podtozu. Zachowac¢ szczegdlng
ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnosé na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Przy pracach przetadunkowych nalezy
stosowac przenoséniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy, uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na
rurach (liny miekkie). Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania
powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem srodkéw
ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancii
tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

3.3 SPRZET.

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST — Wymagania Ogdine.

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg byé w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonawczych robét oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

3.4 TRANSPORT.

3.41 Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Srodki transportowe muszg spetniaé wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak
réwniez bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatdéw, gwarantujgc zachowanie ich wymaganej jakosci.

3.5 WYKONANIE ROBOT.
3.5.1 Wymagania ogoéine.

3.5.1.1 Instalacja wodociggowa.

Wewnetrzng instalacje wody zimnej w piwnicy i pionach wykona¢ z rur PP systemu fusiotherm SDR11 firmy
Aquatherm dla wody zimne;.

Przewd6d rozprowadzajgcy wode, zimng zaprojektowano pod stropem piwnicy.

Piony instalacji wodociggowej zlokalizowa¢ w miejscu pozostawionym po demontazu istniejgcych pionéw
zimnej wody. Piony zaprojektowano w istniejgcych szachtach instalacyjnych wg czesci graficznej projektu.
Projektowang zimng wode uzytkowg nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalacji w lokalach mieszkalnych. W
tym celu zaprojektowano podejscia instalacji wodociggowej wykonanej z rur PP do istniejgcej instalacji w
lokalach mieszkalnych.

Lokalizacja projektowanych przewodéw, trase, srednice pokazano w czesci graficznej.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne umozliwiajgce
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
pofgczenie na przewodzie. Przestrzeh miedzy rurg a tulejg ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury.

W celu podtgczenia projektowanych instalacji wody zimnej do instalacji wezta zaprojektowano 4,0 m odcinek
przewodu Dn 50. Odcinek instalacji cieptej wody i cyrkulacji utozony przy $cianie pod stropem wg
odrebnego opracowania.

Za zaworami odcinajgcymi na instalacji wody zimnej nastapi przejécie z przewodoéw PP na stalowe
ocynkowane. Wszystkie przewody w obrebie wezta cieplnego wykonac¢ z przewoddéw stalowych
ocynkowanych.

Po montazu przewodu poziomego likwidowacé istniejgcy przewdd zimnej wody i podtgczac piony przy
zachowaniu minimalnego okresu pozbawienia wody uzytkownikéw.
Ewentualne kolizje proj. przewodow z istniejgcymi przewodami wykona¢ poprzez zastosowanie obejsé.
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W piwnicy wykona¢ obejscia istniejacych nadprozy przy zastosowaniu kolan- wielko$ci obej$¢ wg domiaru
na budowie.

3.5.1.2 Pomiar zuzycia wody.

Dla zapewnienia indywidualnego rozliczenia zuzycia wody kazdego z lokaléw mieszkalnych oraz pralni

projektuje sie zestawy wodomierzowe dla pomiaru zimnej wody skfadajgce sie z:

- Wodomierza Dn 1/2” o przeptywie nominalnym 1,5m3/h dla wody zimnej

- Wodomierze Dn 32 o przeptywie nominalnym 6,0m3/h w wezle cieplnym

- Zawory kulowe Dn 15 mm, Dn 40mm

Proponuje sie wodomierze dla wody wody zimnej firmy Mirometr z nadajnikiem impulséw PULSAR
umozliwiajgce witgczenie w system zdalnego odczytu.

Wodomierze nalezy zlokalizowac przy pionach wodociggowych montujgc je na odgatezieniach.

Wodomierze nalezy lokalizowa¢ we wnekach w miejscach istniejgcych wodomierzy wody zimnej, w

miejscach fatwo dostepnych, umozliwiajgcych odczyt wynikow oraz konserwacije.

W celu podliczenia zuzycia zimnej wody dla celéw przygotowania cieptej wody uzytkowej na odgatezieniu od
przewodu zimnej wody w pomieszczeniu wezta zaprojektowano wodomierz Dn 32 mm. Zestaw
wodomierzowy sktada sie z zaworu odcinajgcego Dn 40 oraz zaworu antyskazeniowego EA Dn 40.
Lokalizacja wodomierzy wg cze$ci graficznej projektu.

3.6 KONTROLA JAKOSCI.

3.6.1 Ogdblne wymagania.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST — Wymagania Ogdlne.

3.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych Materiatow z Dokumentacjg
Projektowg, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

— poddac rurociggi probie na szczelnosé¢,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

— sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggéw,

- sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw, zawordéw, przyrzgdéw pomiarowych.

3.7 OBMIAR ROBOT.

3.7.1 Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — Wymagania Ogdlne.

3.7.2 Jednostki obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest :
— mb: utozenie rurocigg, na podstawie Dokumentacji Projektowej
— szt: armatura, zawory odcinajgce, z kohcowkag do weza i zawory regulacyjne

3.8 ODBIOR ROBOT.

3.8.1 Ogodlne zasady odbioru Robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — Wymagania Ogélne.

3.8.2 Warunki szczegé6towe odbioru robot.

Odbiér techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji deszczowej i przeprowadzeniu badan jak
w pkt. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.
Nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

— uzycie wlasciwych Materiatdw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
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- prawidtowos¢é zamontowania i dziatania armatury,
— prawidtowo$¢ wykonania rurociggow i ich potgczen,
- prawidtowos$é wykonania izolaciji,
— szczelno$¢ przewodow.
W trakcie odbioru nalezy:
— sprawdzi¢ zgodnosé wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i badan,
— sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
— sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robot,
— dokona¢ szczegdétowych ogledzin.

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-85/H-74306 Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne
PN-86/M-69707 Spawalnictwo.

PN-77/M-70055 Badania nieniszczgce. Metody ultradzwiekowe.

PN-82/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania,

PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaitki. Wymagania i badania,
PN-81/B-10700/01 Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,
PN-81/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatura,

PN-83/H-02651 Srednice nominalne,

PN-79/H-74393 Ogolne wymagania i badania,

PN-82/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania i badania,

PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania,
BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociagi,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych.-tom I
Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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