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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

1. CZ  OGÓLNA.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania
i odbioru robót inwestycji pod nazw :

Termomodernizacja budynku szpitala specjalistycznego

1.2. Zakres robót obj tych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych

szczegó owymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z

dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przyst pieniem do wykonywania
robót Wykonawca winien zapozna  si  z dokumentacj  techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych.
Przez roboty towarzysz ce i tymczasowe nale y rozumie :

wykonanie zadasze  i zabezpiecze ;
wykonanie wygrodzenia placu budowy;
znaki ostrzegawcze;
wykonanie doj  i dojazdów do placu budowy;

wietlenie terenu budowy;
zabezpieczenie terenu przed dost pem osób trzecich.

1.5. Informacja o terenie budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wska e punkt poboru
wody i energii elektrycznej, przeka e dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i
jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanego mu mienia do chwili odbioru
ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na w asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz  graficzn , i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj
projektow :

dostarczon  przez Zamawiaj cego,
sporz dzon  przez Wykonawc  (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST.
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowi  za czniki do umowy a wymagania wyszczególnione w cho by
jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
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W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich
wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe
wymiarów s  wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow
i ST.

Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od
których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów
i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj
projektow  lub ST i maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan
zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu a  do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce,

w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki
niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony
w cen  umown .

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca b dzie:
1) utrzymywa  teren budowy w stanie bez wody stoj cej,
2) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika
uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia,
ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.

Wykonawca zapewni we w asnym zakresie usuni cie z terenu budowy powsta ych odpady
z rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsi biorstwu, które dysponuje
sk adowiskiem na odpady. Koszt zwi zany z wywozem i utylizacj  odpadów ponosi Inwestor.

Wywóz odpadów powsta ych z rozbiórki dachu /p yty cementowo-azbestowe, papa / Wykonawca
wykona we w asnym zakresie wyspecjalizowan  i specjalnie przeszkolona brygad  wzgl dnie powierzy
ten zakres robót wyspecjalizowanemu w tym zakresie zak adowi. Stosowne dokumenty z rozbiórki,
pakowania i utylizacji p yt cementowo-azbestowych Wykonawca przeka e Inspektorowi nadzoru. Koszt
zwi zany z wywozem i utylizacj  p yt cementowo-azbestowych ponosi Inwestor.

Przy wykonywaniu rozbiórki p yt azbestowo-cementowych z dachu nale y zastosowa  wszystkie
polecenia  zawarte  w  Rozporz dzenie  Ministra  Gospodarki  Nr  895  z  dnia  14  sierpnia  1998  r.,
a w szczególno ci  § 3 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 – 4.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa.
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi
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przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu

i pod jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie
spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

1.5.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów.
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie

gruntu, materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz
co do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie
powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b
dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie
odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa

i higieny pracy.
W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga
sanitarnych.
W szczególno ci dotyczy to rozbiórki pokrycia dachu z p yt azbestowo-cementowych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t
i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwi zane
z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w
cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane

do robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

pa stwowej
i samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpiecze stwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób
ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne
odno ne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy.
Przedmiotowy zakres robót budow  domu wielorodzinnego oraz zagospodarowaniem terenu.

Wobec powy szego Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego
placu budowy.

Wszelkie koszty zwi zane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaj  odr bnej zap acie i s
uwzgl dnione w cenie umownej.
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1.5.13. Warunki dotycz ce organizacji ruchu.
W przypadku wyst pienia konieczno ci zaj cia pasa chodnika wynikaj cej z przyj tej technologii

wykonania robót Wykonawca opracuje we w asnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Op aty zwi zane z zaj ciem pasa chodnika nie obci aj  Zamawiaj cego.

1.5.14. Ogrodzenie.
Teren nie ogrodzony. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania

terenu przez Zamawiaj cego z zachowanie doj  i wjazdów do czynnych pomieszcze .
Wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej

zap acie
i s  uwzgl dnione w cenie wykonania robót. Op aty zwi zane z wykonaniem ogrodzenia nie obci aj
Zamawiaj cego.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez
Zamawiaj cego
z zachowaniem doj  i wjazdów na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z

townika. S upki osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywróceniem si  od parcia
wiatru.  Wysoko  ogrodzenia  1,90  –  2,10  m.  Wszelkie  koszty  zwi zane  z  wype nieniem  wymaga
okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni.
Wykonawca we w asnym zakresie i na w asny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.

W przypadku uszkodze  lub zniszcze  Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony
chodnik lub ulic  na w asny koszt. Op aty zwi zane z wykonaniem napraw nie obci aj  Zamawiaj cego.

W czasie prowadzenia robót dekarskich nale y zabezpieczy  chodnik oraz ulic  dojazdow  przed
uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodze  z przyczyn niezale nych przez Zamawiaj cego,
Wykonawca dokona naprawy we w asnym zakresie. Koszty zwi zane z napraw  chodnika i ulicy
dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezale nych od Zamawiaj cego, Wykonawca
dokona renowacji tej cz ci zieleni, która zosta a zniszczona we w asnym zakresie. Koszty zwi zane
z renowacj  terenu zieleni ponosi Wykonawca robót.

1.5.16. Czas i uwarunkowania realizacji.
Przy realizacji niniejszego przedsi wzi cia przyj to, e realizacja nast powa  b dzie z zachowaniem

jak najwi kszych równomierno ci przebiegu zasadniczych robót. Ze wzgl du na technologi  realizacji
prac przyj to metod  pracy równomiernej.

Wielko  cyklu realizacji ustalono na podstawie ilo ci r-g dla poszczególnych rodzajów robót oraz
przyj tego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu za ono, e brygada wykonuj ca roboty sk ada  si  b dzie z ró nych
zawodów
i kwalifikacji, wykonuj cych wielokrotnie powtarzaj cy si  z ony proces jednego typu lub jednorodny.

Sk ady liczbowe brygad odpowiednie do ilo ci robót obejmuj cych sk adowe czynno ci procesu
roboczego.

Przy realizacji niniejszego przedsi wzi cia przyj to, e realizacja nast powa  b dzie z zachowaniem
jak najwi kszych równomierno ci przebiegu zasadniczych robót. Ze wzgl du na technologi  realizacji
prac przyj to metod  pracy potokowej z mo liwo ci  pracy równoleg ej.

Wielko  cyklu realizacji powinien ustali  Wykonawca robót na podstawie oszacowanej przez niego
pracoch onno ci oraz posiadanych rodków technicznych.

W niniejszym opracowaniu za ono, e brygada wykonuj ca roboty sk ada  si  b dzie z ró nych
zawodów i kwalifikacji, wykonuj cych wielokrotnie powtarzaj cy si  z ony proces jednego typu lub
jednorodny.

Sk ady liczbowe brygad odpowiednie do ilo ci robót obejmuj cych sk adowe czynno ci procesu
roboczego. W takim uk adzie ka da z brygad sk ada  si  winna z kilku zespo ów wykwalifikowanych.

1.6. Okre lenia podstawowe.
Ilekro  w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym  nale y przez to rozumie :
a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
b) budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,
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c) obiekt ma ej architektury.
Budynku  nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
Budowli  nale y  przez  to  rozumie  ka dy  obiekt  budowlany  nie  b cy  budynkiem  lub
obiektem ma ej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem
urz dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie
cieków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne

i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze  technicznych (kot ów, pieców przemys owych
i innych urz dze ) oraz fundamenty pod maszyny
i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si
na ca  u ytkow .

Obiekcie ma ej architektury  nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty,
a w szczególno ci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) ytkowe s ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice,

hu tawki, drabinki, mietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym  nale y przez to rozumie  obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie
po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie  nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym
miejscu,
a tak e odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych  nale y przez to rozumie  budow , a takie prace polegaj ce na
przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Remoncie  nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych
bie cej konserwacji.

Urz dzeniach budowlanych  nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane
z obiektem budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub
gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki.

Terenie budowy  nale y  przez  to  rozumie  przestrze ,  w  której  prowadzone  s  roboty
budowlane wraz z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane  nale y  przez  to
rozumie  tytu  prawny wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Pozwoleniu na budow  nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj
na rozpocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni
budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy  nale y  przez  to  rozumie  pozwolenie  na  budow  wraz
z za czonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych
i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy s ce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne



OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - OST

i ksi  obmiarów
a w przypadku realizacji obiektów metod  monta u – tak e dziennik monta u.

Dokumentacji powykonawczej  nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamkni tym  nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podleg ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu
górniczego.

Aprobacie technicznej  nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu,
stwierdzaj  jego przydatno  do stosowania w budownictwie.

ciwym organie  nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym  nale y  przez  to  rozumie  wyrób  w  rozumieniu  przepisów
o ocenie zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania
w sposób trwa y w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym
integraln  ca  u ytkow .

Organie samorz du zawodowego  nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z pó n. zm.).

Obszarze oddzia ywania obiektu  nale y przez to rozumie  teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Op acie  nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za
okre lone ustaw  obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.

Drodze tymczasowej (monta owej)  nale y  przez  to  rozumie  drog  specjalnie
przygotowan , przeznaczon  do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidzian  do usuni cia po ich zako czeniu.

Dzienniku budowy  nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ
zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót.
Kierowniku budowy  osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do
kierowania robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosz ca ustawow  odpowiedzialno  za prowadzon  budow .

Rejestrze obmiarów  nale y przez to rozumie  – akceptowan  przez Inspektora nadzoru
ksi  z ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru
dokonanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników.
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Laboratorium  nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej,
zamawiaj cego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzania niezb dnych bada  i prób zwi zanych
z ocen  jako ci stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
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Materia ach  nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak
równie  ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj
projektow
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodno ci  nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  je li  granice  tolerancji  nie  zosta y  okre lone  –  z
przeci tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót
budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru  nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji
robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie  nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b
autorem dokumentacji projektowej.

Rekultywacji  nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robót budowlanych.

Przedmiarze robót  nale y przez to rozumie  zestawienie przewidzianych do wykonania
robót wed ug technologicznej kolejno ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilo ci robót
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Cz ci obiektu lub etapie wykonania  nale y  przez  to  rozumie  cz  obiektu
budowlanego zdoln  do spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych
i mo liw  do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych  nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegó owych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW.

2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub

wydobywania materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia
ci ych bada  okre lonych w ST w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczalnego

ród a spe niaj  wymagania ST w czasie post pu robót.
Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie  materia y stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiada :
Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami,
Certyfikat lub Deklaracj  Zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub z PN,
Certyfikat na znak bezpiecze stwa,
Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru norm
polskich.

2.2.Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie

materia ów z jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i
jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem
eksploatacji z a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych
materia ów
z jakiegokolwiek z a.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym  op aty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe
warunków umowy stanowi  inaczej.

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b
formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio
do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi
na danym obszarze.

2.3.Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym.
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione

z terenu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  niezbadane i niezaakceptowane materia y, Wykonawca

wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

2.4.Przechowywanie i sk adowanie materia ów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do

robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y
dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania materia ów b
zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materia ów.
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów

materia ów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materia u nie mo e by  pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZ T.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny
z ofert  Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce
jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie
sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
mo e by  pó niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1.Ogólne wymagania dotycz ce transportu.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn

niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi
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w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2.Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki
transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez

ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako

zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow ,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora
nadzoru.

Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu
robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a tak e w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie
pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.

6.1.Program zapewnienia jako ci.
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót
zgodnie z dokumentacj  projektow , ST.

Program zapewnienia jako ci (PZJ) winien zawiera :
organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych
elementów robót,
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych
robót,
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e
wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób
i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku
materia ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania
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mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2.Zasady kontroli jako ci robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t,
zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w ST. W przypadku, gdy
nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie robót zgodnie z umow .

Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie
na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów
i dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan
usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  laboratoryjnych materia ów
i robót ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie próbek.
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym
prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które
budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te
lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z bada .
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak

najszybciej, nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu
kontroli zapewniona b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materia ów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawc , b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników
bada  dostarczonych przez Wykonawc .

Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od
Wykonawcy, na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to
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Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych
lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci
materia ów i robót z dokumentacj  projektow  i ST. W takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych
lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.7.Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:

posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami
technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych
przepisów  i  informacji  o  ich  istnieniu  zgodnie  z  rozporz dzeniem  MSWiA  z  1998  r.  (Dz.  U.
99/98),
posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:

Polsk  Norm  lub
aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi ST.
znajduj  si  w  wykazie  wyrobów,  o  którym  mowa  w  rozporz dzeniu  MSWiA  z  1998  r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da ich partia
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego

i Wykonawc  w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych
odbiorów robót,
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada
z podaniem kto je przeprowadza ,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
inne istotne informacje o przebiegu robót.
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Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si .

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si .
Projektant nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.

6.8.2. Ksi ka obmiarów.
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych
w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia

o jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie
uzgodnionej
w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by
udost pnione na ka de yczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozosta e dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. – 6.8.3. nast puj ce

dokumenty:
pozwolenie na budow ,
protoko y przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protoko y odbioru robót,
protoko y z narad i ustale ,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR  ROBÓT.

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj

projektow
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane
zostan  poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie
przeprowadzony
z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre lonym
w umowie.

7.2.Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów.
Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
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oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by  zgodnie z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej

i kosztorysowej.

7.3.Urz dzenia i sprz t pomiarowy.
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te
lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa

legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym

okresie trwania robót.

7.4.Wagi i zasady wdra ania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom ST.
dzie utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIÓR  ROBÓT.

8.1.Rodzaje odbiorów robót.
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:

odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
odbiorowi cz ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych

robót oraz ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie
pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacj  projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.Odbiór cz ciowy.
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego

robót dokonuje si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.Odbiór ostateczny (ko cowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

zakresu (ilo ci) oraz jako ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez

Wykonawc  wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
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Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na
podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci
wykonania robót z dokumentacj  projektow  i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie
wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i ST z uwzgl dnieniem
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon
warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe).
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1. dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub

zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jako ci (PZJ),
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak

bezpiecze stwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót
cicielom urz dze ,

8. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad, które

ujawni  si  w okresie gwarancyjnym i r kojmi.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA P ATNO CI.

9.1.Ustalenia ogólne.
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  obmiarow

ustalon  dla danej pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez

Wykonawc
i przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia
wszystkie czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w ST
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i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :
robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków

i transportu na teren budowy,
warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.

9.2.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych
z post pu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpiecze stwa ruchu,

c) op aty/dzier awy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier,

oznakowa
i drena u,

f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barier i wiate ,

b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiaj cy.

10.PRZEPISY ZWI ZANE.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz.

1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz.
1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz.
718).

2. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
monta u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

3. Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.  U.  z  2000  r.  Nr  71  póz.  838
z pó niejszymi zmianami).

4. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).
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B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.3

Klasa robót - 45.32

Kategoria robót - Izolacje termiczne cian styropianem/polistyr.
ekstrudowanym

kod  CPV  45321000-3

1. WST P
1.1. Przedmiot robót budowlanych
Postanowienia wchodz ce w sk ad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycz  robót
budowlano- monta owych przy termomodernizacji budynku
a) Ocieplenie cian zewn trznych p ytami styropianowymi
b) Wykonanie tynków elewacyjnych cienkowarstwowych.

2. Materia y
Materia y przewidziane w za eniach do wykonania termomodernizacji budynku winny
posiada  aprobaty techniczne wydane przez upowa nione organy aprobuj ce, certyfikaty i
atesty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie.
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom - materia y nie spe niaj ce wymaga
Specyfikacji Technicznej zostan  usuni te z placu budowy, je eli zostan  jednak
zastosowane, roboty mog  zosta  odrzucone a p atno ci wstrzymane.

Przechowywanie i magazynowanie materia ów:
a) materia y b  magazynowane w odpowiedni sposób przez ca y czas trwania robót, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczenia oraz utrzymania ich jako ci i przydatno ci do robót.
b) materia y z rozbiórki, powinny by  w zale no ci od rodzaju:
wywo one na wysypisko
utylizowane
poddane recyklingowi

omowaniu.
yty styropianowe do docieplenia musz  równie  spe nia  dodatkowe wymagania:

a) wymiary p yt 50x100, grubo  zgodna z projektem
b) powierzchnia p yt szorstka po krojeniu z bloków p aska lub profilowana
c) kraw dzie p yt ostre, bez wyszczerbie , proste lub profilowane, sezonowane od 2-6 tygodni
w zale no ci od technologii produkcji
d) zaprawa klejowa do przyklejania styropianu
e) siatka odporna alkalicznie 145g/m2
f) klej do siatki
g) podk ad koryguj co-odcinaj cy
h) wyprawa tynkarska
i) ko ki plastykowe do styropianu odpowiadaj ce wymaganiom instrukcji ITB 334/2002
j) atestowane zalecane przez producenta systemu docieplenia
k) listwa dolna z blachy aluminiowej o profilu poprzecznym ceowym mocowana do ciany za
pomoc  ko ków rozporowych w linii coko u budynku
l) listwy naro ne k towe aluminiowe z wklejon  siatk  z w ókna szklanego.
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3. Sprz t
Sprz t u ywany do nak adania izolacji winien odpowiada  wymaganiom instrukcji
producentów, wiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju izolacji.

4. Transport
Za adunek, transport, roz adunek i sk adowanie materia ów izolacyjnych powinny odbywa  si
tak, aby zachowa  ich dobry stan techniczny, z uwzgl dnieniem wytycznych producenta.

5. Wykonanie robót

UWAGA:
Sposób  wykonania  docieplnia  metod  lekk  mokr ,  musi  by  zgodny  z  wytycznymi  technologicznymi
zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia
przy pomocy produktów pochodz cych od ró nych producentów (nale y zastosowa  jeden ca kowity system
docieplenia).
Przed rozpocz ciem dociepleniowych, nale y oczy ci  elewacj  z resztek lu nych fragmentów.

TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA ORAZ TYNKU CIE KOWARSTOWEGO MINERALNEGO

ZAGRUNTOWANIE POD A CIAN

PRZYGOTOWANIE POD A

Pod e powinno by   suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, t uszczów i wosku. Wszystkie lu ne, nie
zwi zane w ciwie z pod em warstwy nale y przed zastosowaniem emulsji usun .

GRUNTOWANIE POD A

Emulsj  gruntuj  (element systemu docieplenia – zgodny z technologi  producenta)  nanosi si  na pod e
w postaci nierozcie czonej, jednokrotnie wa kiem lub p dzlem jako cienk  i równomiern  warstw . Na
pod ach bardzo ch onnych i zmursza ych emulsj  nanie  jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy.
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj  z
obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

OCIEPLENIE CIAN
Ocieplenie cian zewn trznych
Przed przyst pieniem do ocieplenia cian zewn trznych nale y w pierwszej kolejno ci oczy ci cian  z
zanieczyszcze , sadzy, usun  resztki zaprawy ze ciany  oraz lu  izolacj  ze szczelin (po cze  p yt).
Izolacj  termiczn cian nale y wykona   zgodnie z poni szym opisem oraz zgodnie z instrukcj  ocieplania
cian metod  lekk  mokr  opracowan  przez producenta systemu.

Przygotowanie pod a:
WARUNKI POGODOWE. P yty styropianowe nale y przykleja  przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest ni sza ni  5oC.
Na przygotowan  (oczyszczon , wyrównan  i zagruntowan ) powierzchni  nale y przyklei  w ró nych
miejscach budynku 8-10 próbek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejania nale y u  zaprawy
klejowej (element systemu docieplenia – zgodny z technologi  producenta), nak adaj c j  na ca e
powierzchnie próbek w warstwie grubo ci ok. 1 cm. Po dok adnym doci ni ciu styropianu do ciany,
pozostawia si  go na 3 -  4 dni.  Po tym czasie odrywa si  przyklejone próbki styropianu.  Pod e jest  no ne,
je eli nast pi rozwarstwienie próbek styropianowych.

PRZYMOCOWANIE P YT IZOLACJI TERMICZNEJ
ównym elementem mocuj cym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej

Mo liwe jest nanoszenie jej dwoma sposobami:

- metoda I   : polegaj ca na naci gni ciu kleju na mur za pomoc  pacy  z batej, jest to sposób szybki i
wydajny, mo liwy jednak do zastosowania tylko na równym pod u.
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- metoda II : polegaj ca  na  nak adaniu  kleju  na  p yty  styropianowe  w  formie  placków,  ze  szczególnym
uwzgl dnieniem brzegów p yty.

Zaprawa klejowa uzyskuje pe  wytrzyma  po dwóch-trzech dniach, w zale no ci do temperatury i
wilgotno ci.
Nak adanie zaprawy w warunkach silnego nas onecznienia, lub przy temperaturze powietrza ponad 30
stopni mo e doprowadzi  do znacznego spadku jej wytrzyma ci. Nale y pami ta , e nas oneczniona
ciana mo e si  rozgrza  do temperaturze 60 stopni, a w tych warunkach nie jest mo liwe wi zanie adnej

zaprawy mineralnej.
W celu prawid owego przymocowania p yt izolacji termicznej projektuje si  osadzi  dyble, opieraj c
talerzyki o powierzchni  ocieplenia i zale nie od rodzaju ko ka wbija  lub wkr ca  trzpienie do oporu.
Prawid owo osadzone dyble nie wystaj adnym fragmentem wi cej ni  o 1 mm ponad powierzchni  a w
przypadku ich zag bienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

ugo  ko ków powinna by  tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie by y zag bione w konstrukcyjnej
cz ci ciany (nie licz c tynku) co najmniej 6 cm w cianach wykonanych z materia ów pe nych.
Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nale y stosowa  p yty styropianowe po okresie sezonowania u
producenta.  Wymiary  p yt  nie  mog  by  wi ksze  ni  60  x  120  cm.  Kraw dzie  p yt  mog  by  proste  lub
frezowane. Producent styropianu powinien za czy  deklaracj  zgodno ci z posiadanym atestem.

WARSTWA ZBROJ CA
Siatka powierzchniowa powinna charakteryzowa  si  odpowiedni  wytrzyma ci  mechaniczn , równym,
trwa ym splotem, i – dzi ki k pieli akrylowej – odporno ci  na alkalia.
Wykonywanie nale y rozpoczyna  od naci gania na styropian warstwy zaprawy za pomoc  pacy z batej.
Nast pnie nale y odci  potrzebn  d ugo  pasa siatki i wcisn  j  w kilka punktów w klej, po czym pac

bat  dok adnie zatopi . Kolejny pas siatki uk ada si  na zak ad min. 5 cm. Ostatni  czynno ci  jest
wyg adzanie powierzchni pac  metalow  do otrzymania równej, g adkiej faktury.
Dok adne wykonanie tej warstwy jest szczególnie wa ne, zarówno ze wzgl dów konstrukcyjnych, jak i
estetycznych. Je eli po wyg adzeniu pozostan  jakie  nierówno ci to nale y je zeszlifowa , poniewa  mog
one by  widoczne na wyprawie tynkarskiej grubo ci tylko 2 – 3 mm.

PODK AD TYNKARSKI
WARUNKI POGODOWE. Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi
min. 5°C, a max 25°C. Nie nale y wykonywa  tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów.

TYNK SZLACHETNY
Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej mieszanki do rozrabiania
wod .
Po wymieszaniu zaprawy nale y odstawi  j  na kilka minut przed na eniem, aby zd y zadzia
zawarte w niej substancje chemiczne, po czym jeszcze raz zamiesza  i ewentualnie doda  wody do uzyskania

danej konsystencji. Tak uzyskana zaprawa nadaje si  do nak adania przez 1 – 2 godzin. Przy nak adaniu
wskazany jest jednak po piech, szczególnie w warunkach wysokiej temperatury powietrza i nas onecznienia,
których generalnie nale y unika .

ciana nas oneczniona mo e rozgrza  si  do ponad 60 stopni, na enie tynku jest wówczas niemo liwe. Nie
nale y równie  pozwoli  na nak adanie i dojrzewanie tynku w temperaturze poni ej + 5 stopni. Przed
rozpocz ciem k adzenia tynku nale y rozplanowa  przerwy technologiczne, tak aby móc je ukry  w detalach
architektonicznych (otwory, rury spustowe, zmiana koloru, bonie, specjalne listwy). Je eli nie ma takich
elementów cian  nale y tynkowa  w ca ci.

Rozrobion  mieszank  nanosi si  na pod e za pomoc  packi metalowej, po czym zaciera si  j  pack
plastikow  do uzyskania danej faktury. Nale y nak ada  warstw  tak cienko, jak to jest mo liwe, to znaczy
pow ok  grubo ci najgrubszego ziarna kruszywa.

WYKONANIA ROBÓT OCIEPLAJ CYCH
Przyj to nast puj cy sposób wykonania robót :
- Zagruntowanie powierzchni ciany emulsj  gruntuj  (element systemu docieplenia – zgodny z
technologi  producenta)
- W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej kraw dzi systemu ocieplaj cego nale y
zamocowa  listw  coko ow . Listw  t  jest aluminiowy kszta townik dobierany przekrojem do grubo ci
styropianu, mocowany do pod a stalowymi ko kami rozporowymi.
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- Przyklejanie styropianu za pomoc  zaprawy klejowej (element systemu docieplenia – zgodny z
technologi  producenta)
- Ewentualne szczeliny powsta e w warstwie ocieplaj cej trzeba wype ni  np. przez wstawienie
klinów wyci tych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczeliny nie
wolno wype nia  klejem.
- Po stwardnieniu kleju mocuj cego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nierówno ci warstwy
izolacyjnej nale y zeszlifowa  r cznie pack  pokryt  gruboziarnistym papierem ciernym lub mechanicznie
przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.
- Mocowanie ko ków plastikowych. Otwory pod ko ki nale y wierci  na g boko  6 cm w cianach z
ceg y, betonu i min. 9 cm w cianach z materia ów porowatych  (gazobeton).
Po wywierceniu otwory oczy ci  przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzi  ko ki, opieraj c
talerzyki o powierzchni  styropianu i w zale no ci od rodzaju ko ka wkr ci  lub wbi  trzpienie. Prawid owo
osadzone  ko ki  nie  powinny  wystawa adnym  fragmentem  wi cej  ni  1  mm  ponad  powierzchni ,  a  w
przypadku ich zag bienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wyst pienie uszkodze  struktury

styropianu.
- W obr bie otworów okiennych i drzwiowych nale y wykona  uszczelnienia styków styropianu ze
stolark  i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. Przyklei
uko ne wk adki z siatki zbroj cej 25x35 cm w s siedztwie wszystkich naro ników okiennych i drzwiowych
oraz innych otworów w elewacji.
- Wykona  wzmocnienia naro ników budynku oraz otworów okiennych i drzwiowych osadzaj c
aluminiowe k towniki.
- Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowan  zapraw  klejow  nale y naci gn  na cian  z
jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pac  z bat  10/12 mm w bruzdy.
Na ony klej zachowuje odpowiedni  plastyczno  przez oko o 10 – 30 min w zale no ci  od temperatury i
wilgotno ci wzgl dnej powietrza. Dlatego nale y unika  pracy przy  bezpo rednim nas onecznieniu i silnym
wietrze.
Na tak naniesionym kleju nale y zatopi  i zaszpachlowa  na g adko siatk  zbroj . Poszczególne pasma
siatki nale y uk ada  poziomo lub pionowo z zachowaniem zak adów  min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki
wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywa
warstwy zbrojonej metod   zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!

Po ca kowitym   wyschni ciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcze niej ni  po 2 dniach, mo na
przyst pi  do  wykonania podk adu tynkarskiego.

- Wykonanie podk adu tynkarskiego (element systemu docieplenia – zgodny z technologi
producenta). Podk ad tynkarski nale y wykonywa  w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni nak adaj c
go  p dzlem  lub  wa kiem  malarskim.  Czas  wysychania  wynosi  6  –  12  godzin  i  zale y  od  warunków
atmosferycznych.

Nak adanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej (element systemu docieplenia – zgodny z technologi
producenta). Materia  nale y naci ga  na pod e rozprowadzaj c go równomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej g adkiej. W niniejszym projekcie przyj to zapraw  tynkarsk  mineraln  typu
baranek gr. 2,0 mm.
- Po wykonaniu i wyschni ciu zaprawy tynkarskiej nale y wykona  pow oki malarskie wg projektu
kolorystyki elewacji. Numery poszczególnych kolorów farb podano  na rysunku kolorystyki elewacji.
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TECHNOLOGIA WYKONANIA TYNKU MOZAIKOWEGO
PRZYGOTOWANIE POD A
Pod e pod tynk mozaikowy nale y zagruntowa  mas  gruntuj (element systemu – zgodny z
technologi  producenta).

WARUNKI OGÓLNE
Tynk  dostarczany  jest  w  postaci  gotowej  do  u ycia  masy.  Nie  wolno  czy  go  z  innymi  materia ami,
rozcie cza  ani zag szcza . Bezpo rednio przed u yciem mas  nale y przemiesza  celem wyrównania
konsystencji.
Za zupe nie nieodpowiedni  producenci uznaj  zwykle temperatur  poni ej 5°C i powy ej 25°C.
Nak adanie i wyg adzanie tynku. Zale nie od wskaza  producenta podanych na opakowaniu produktu
mo na to robi  r cznie lub przez natrysk.
Nak adanie r czne przypomina nieco wykonywanie g adzi gipsowych. Niewielk  porcj  tynku wyjmuje si
z  wiadra  opatk ,  po  czym  nak ada  si  j  na  pac  stalow  wzd  jej  d szej  kraw dzi.  Potem  mas
tynkarsk  naci ga si  na pod e,  tworz c warstw  o grubo ci kruszywa, a nast pnie wyg adza si  j  t
sam  pac . Podczas wyg adzania tynku ci ga si  nadmiar masy i wrzuca z powrotem do wiadra.
Na on  mas  trzeba wyg adza  równomiernie, w tym samym kierunku.
Nale y unika  przerw w pracy, nie wolno bowiem dopu ci  do zaschni cia wyg adzonej powierzchni
przed na eniem tynku na dalsz  cz  pod a. W przeciwnym wypadku kraw  takiego po czenia

dzie widoczna.

UK ADANIE TYNKU
Wi ksze nierówno ci pod a trzeba skorygowa , np. stosuj c zapraw  wyrównuj .
Tynk trzeba nak ada  równomiernie, nie przerywaj c pracy.
Ca kowite stwardnienie tynk osi ga po dwóch, trzech dniach. W trakcie wi zania spoiwo jest najpierw
mlecznobia e, w miar  up ywu czasu staje si  przezroczyste. W warunkach podwy szonej wilgotno ci czas
wi zania tynku mo e by  wyd ony
Podczas wykonywania i wysychania tynku minimalna temperatura otoczenia powinna wynosi  plus 5
stopni Celsjusza, (maksymalnie plus 25 stopni). Nale y unika  bezpo redniego nas onecznienia, deszczu
lub silnego wiatru.
Tynk mozaikowy  przed na eniem nale y dok adnie wymiesza . Nie nale y wykonywa  prac
tynkarskich przy du ym nas onecznieniu, silnym wietrze, opadach atmosferycznych.
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Zapraw  t  nale y  nanie ,  na  stabilne,  zagruntowane  pod e  za  pomoc  pacy  stalowej  po  czym
wyg adzamy t  sam  pac . Prace tynkarskie nale y wykonywa  w sposób ci y, aby unikn
nierównomierno ci struktury i barwy, przerwa w nak adaniu nie mo e by  d sza ni  10 min.

6. Kontrola jako ci robót
Zasady kontroli jako ci robót.
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce
wykonanie robót zgodnie z za eniami do wykonania termomodernizacji budynku MOW NFZ
w Nowym Targu, Specyfikacj  Techniczn  i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiaj cego.
Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :
a) organizacj  wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia prac;
b) organizacj  ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robót;
c) bezpiecze stwo i higien  pracy;
d) wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe;
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych
elementów robót;
f) system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli sterowania jako ci  wykonywanych
prac budowlanych;
g) wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
h) rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku
materia ów;
i) sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu;

Gwarancj  wysokiej jako ci robót termoizolacyjnych daje przeprowadzenie cz ciowych odbiorów
robót, które powinny obejmowa  kolejne etapy prac ekipy wykonawczej. Przygotowanie powierzchni
cian pod uk ad ociepleniowy na wst pie , nast pnie odbiór jako ci mocowania do pod a materia u

termoizolacyjnego. Dalej wykonanie warstwy ochronnej i jako  wykonania faktury elewacyjnej z masy
tynkarskiej. Wygl d elewacji po pracach termomodernizacyjnych powinien by  jednolity (dopuszcza si
niejednolity odcie  od barwy w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowa , przy czym najwi kszy
wymiar plam nie powinien by  wi kszy ni  20 cm).
System ociepleniowy musi spe nia  nast puj ce warunki:
a) niedopuszczalne jest wyst powanie nierówno ci na powierzchni materia u termoizolacyjnego
wi ksze ni  3mm
b) siatka zbroj ca powinna by  napi ta i ca kowicie wci ni ta w mas  tynkarsk
c) grubo  warstwy klej cej przy pojedynczej siatce powinna wynosi  nie mniej ni  3mm i nie wi cej ni
6mm
d) s siednie pasy siatki zbroj cej powinny by  przyklejone na zak ad nie mniejszy ni  50 mm w pionie i
w poziomie
e) naro niki otworów okiennych i drzwiowych powinny by  wzmocnione przez wtopienie fragmentów
siatki zbroj cej o wymiarach 20x35cm (pod k tem 45 st. do poziomu)
f)  siatka  zbroj ca  przyklejona  na  jednej  cianie  nie  mo e  by  uci ta  na  kraw dzi  naro nika  –  nale y  j
wywin  na s siedni cian  pasem o szeroko ci ok 15 cm, w taki sam sposób nale y wywin  siatk  na

cie e okienne i drzwiowe.
g) w celu zwi kszenia odporno ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naro nikach pionowych i poziomych nale y przed przyklejeniem siatki wstawi  perforowane k towniki
wzmacniaj ce.

7. Obmiar robót
Jednostk   obmiarow  robót jest:
Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potr ca
si  powierzchnie wi ksze od 1,0 m2.
Ocieplenie o cie y oblicza si  w m2 jako iloczyn wysoko ci w wietle kraw dzi o cie y i ich
szeroko ci. Ochronne naro niki aluminiowe oblicz si  w [m].
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Zasada obmiaru
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Dokumenty ko cowego przej cia robót wykonawca jest zobowi zany do dostarczenia ca ej
wymaganej dokumentacji pomocniczej odbiorowej.

9. Podstawa p atno ci
Podstaw  p atno ci jest z ona przez Wykonawc  oferta. Realizacja p atno ci odbywa si  na
podstawie protoko u odbioru oraz prawid owo wystawionej i przyj tej przez inspektora
nadzoru faktury VAT w formie i terminie okre lonym umow  na roboty budowlane.

aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej izolacji, która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu,
-   wykonanie izolacji termorenowacyjnej
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

10.  Przepisy zwi zane
Wszystkie roboty wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca jest zobowi zany zna  wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez w adze
pa stwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób
zwi zane s  z prowadzonymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regu  i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najwa niejsze z nich to:
a) Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dopuszczenie
do stosowania w budownictwie nowych materia ów oraz nowych metod wykonania robót
budowlanych.
b) Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
c) wytyczne techniczne producenta systemu termoizolacyjnego
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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.3

Klasa robót - 45.32

Kategoria robót - Izolacje termiczne stropodachów styropap kod  CPV  45321000-3

1. WST P.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru izolacji termicznych stropodachów wykonanych ze styropapy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj .
Roboty, których dotyczy Specyfikacja techniczna, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce
wykonanie izolacji termicznych stropodachów ze styropapy.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno
z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami In yniera.

1.4.1. Wymogi formalne.
Uk adanie izolacji termicznej powinno by  zlecone przedsi biorstwu maj cemu w ciwe
do wiadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantuj cemu w ciw  jako  wykonania.
Izolacja powinna by  wykonana ci le wg dokumentacji.

1.4.2. Warunki organizacyjne.
Przed przyst pieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny si  dok adnie
zaznajomi  z ca ci  dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasno ci nale y wyja ni  z autorami opracowa .
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog  by  dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji In yniera, a w przypadku zmian dotycz cych
zasadniczych elementów lub rozwi za  projektowych nale y uzyska  dodatkow  akceptacj
projektantów.

Przy robotach izolacyjnych nale y przestrzega  przepisów BHP i p. po arowych.

2. MATERIA Y.
2.1. Zastosowane materia y.

 Styropapa
Podstawowym materia em do wykonania izolacji termicznej stropodachów jest styropapa.
Styropapa powstaje przez przyklejenie wysokiej jako ci p yt styropianowych
/w standardowym wykonaniu – EPS 100/ do papy podk adowej /na welonie z w ókna
szklanego/ P/100/200-20, za pomoc  kleju „na zimno”. Klej posiada znacznie lepsz  si
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klejenia ni  tradycyjne lepiki. Stosowana do wyrobu papa i klej nie s  agresywne w stosunku
do styropianu i nie powoduj  jego degradacji /zanikania/.

Materia  powinien odpowiada  polskim normom lub posiada  atest ITB oraz ocen
higieniczno-sanitarn .

 Asfaltowa emulsja anionowa
Zawiesina drobnych cz stek asfaltu w wodzie, otrzymana przez mechaniczne mieszanie asfaltu
z wod  / - do gruntowania pod a.

 Klej bitumiczny
Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa przeznaczona do przyklejania plyt styropianowych
do pod a

Papa nawierzchniowa
Materia  rolkowy s cy do wykonania izolacji przeciwwodnych, otrzymany przez nasycenie
osnowy poliestrowej materia em bitumicznym.

Papa podk adowa
Stosowana jako podk ad pod pap  nawierzchniow  w miejscach mocowania styropapy

cznikami do blach oraz przy kraw dziach wkl ych. Jest to materia  rolkowy otrzymany
przez nasycenie osnowy materia em bitumicznym.

Kominki wentylacyjne
Stosowane do wentylacji warstwy termoizolacyjnej.

Trójk ty styropianowe
Laminowane pap  /kliny/ - stosowane przy kraw dziach wkl ych.

Kit uszczelniaj cy trwaleplastyczny
Np. olkit– stosowany na styku dachu i kominków wentylacyjnych.

czniki mechaniczne
Do mocowania styropapy do pod a.

3. SPRZ T.
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu.
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego sprz tu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robót, zaakceptowanego przez In yniera.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport p yt styropapy i rolek papy.
Pakiety z p ytami styropapy nale y uk ada  w pozycji poziomej, ci le obok siebie, w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystaj ce
wewn trz rodka transportu ruby i inne cz ci nale y usun  lub zabezpieczy , aby nie
uszkodzi y p yt w czasie transportu.
Podczas transportu rolek papy nale y je zabezpieczy  przed podarciem lub przebiciem.

4.2. Magazynowanie.
Papa - nale y sk adowa  j  w pomieszczeniach zamkni tych, rolki ustawione pionowo, do 2
warstw.
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Pakiety styropapy nale y przechowywa  w pomieszczeniach krytych i zamkni tych, na suchym
pod u, z dala od ród a ognia. Styropian nale y chroni  przed kontaktem
z rozpuszczalnikami, benzyn , lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Pakiety nale y
uk ada  poziomo w kilku warstwach.
Emulsja asfaltowa winna by  przechowywana w temperaturze nie ni szej ni  + 5ºC. Sk adowa
z dala od grzejników, zabezpieczy  przed nas onecznieniem i przemarzni ciem.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca przedstawi In ynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzgl dniaj cy
wszystkie warunki, w jakich roboty b  wykonywane.

5.2. Opis ogólny.
Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych mo na wykonywa  równie  w okresie
zimowym. Nale y wykonywa  je w sposób zapewniaj cy ochron  materia ów ocieplaj cych
przed dzia aniem wód deszczowych lub wody zarobowej.
Warstwa izolacji powinna by  ci a i mie  sta  grubo  zgodn  z projektem. P yty powinny
by  uk adane na styk.
Przed mocowaniem p yt do pod a nale y pod e zagruntowa  np. asfaltow  emulsj
anionow . Mocowanie p yt do pod a dokonuje si  za pomoc  klejów. W strefie
przykraw dziowej p yty nale y mocowa  dodatkowo mechanicznie (min. 4 ko ki na 1 m2

yty).
UWAGA: Normy zu ycia kleju i sposób u ycia, tak e sposób monta u mechanicznego podaje
jego producent wyrobu.

Powierzchnia pod izolacje powinna by  równa i czysta.

Po wykonaniu izolacji ze styropapy wykona  nale y nast pnie dwukrotne pokrycie
dachu pap  termozgrzewaln .

6. KONTROLA JAKO CI.
6.1. Kontrola jako ci wykonanych robót termoizolacyjnych.
Kontrola jako ci wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje:

odbiór jako ciowy materia ów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
odbiór pod a pod izolacj ,
kontrol  u onej warstwy izolacji.

yty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
odpowiada  normie BN-91/6363-02,
by  materia em samogasn cym wg PN-C-89297,
mie  struktur  komórkow ,
charakteryzowa  si  prostymi kraw dziami i g adk  powierzchni ,
charakteryzowa  si  nisk  ch onno ci  wody,
odpowiada  odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie  g sto  pozorn  20-30 kg/m3

i wytrzyma  na rozci ganie > 195 kPa,
zakresem temperatur stosowania -40ºC – +80ºC,
wspó czynnikiem przewodzenia ciep a  = 0,031-0,041 W/mK,
posiada  ocen  higieniczn  PZH, wiadectwo ITB, za wiadczenie o jako ci wystawione
przez producenta.
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7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 (metr kwadratowy) izolacji ze styropapy.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Szczegó owy zakres odbioru robót.
Odbiór powinien polega  na:

sprawdzeniu wyników kontroli jako ci materia ów, przeprowadzonej po ich
dostarczeniu na budow ,
odbiorze przygotowania pod a,
odbiorze po przyklejeniu /zamocowaniu/ warstwy ocieplaj cej
odbiorze po przyklejeniu warstwy papy nawierzchniowej i uszczelnieniu styków dachu
z elementami budynku wystaj cymi ponad po  dachow .

Przy odbiorze materia ów nale y sprawdzi  za wiadczenie o jako ci dostarczone przez
producenta, oraz zgodno  materia ów z normami, lub wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Odbiór pod a powinien obejmowa  sprawdzenie:
równo ci, czysto ci i sucho ci pod a.

Odbiór wykonanej warstwy ocieplaj cej powinien obejmowa  sprawdzenie:
jako ci zastosowanych materia ów,
grubo ci i ci ci warstwy ocieplaj cej,
czy materia  izolacyjny nie uleg  zawilgoceniu,
po czenia warstw izolacyjnych z pod em.

Odbiór ko cowy powinien polega  na sprawdzeniu wyników odbiorów mi dzyfazowych.
Odbiór powinien by  zako czony sporz dzeniem protoko u, do którego nale y do czy
wszystkie dokumenty.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
9.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 m2 izolacji poziomej z p yt styropapy obejmuje:

zakup materia ów,
transport do magazynu na placu budowy,
transport na miejsce wykonywania prac,
oczyszczenie pod a,

enie izolacji z p yt,
rodek transportowy,

uprz tni cie miejsca pracy.
10. PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1. Normy.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. P yty styropianowe.
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu

produkowanego fabrycznie.
PN-EN 12431:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre lenie grubo ci

do izolacji pod óg p ywaj cych.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiada  budynki i ich
usytuowanie”
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B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.42

Kategoria robót - Stolarka okienna i drzwiowa kod  CPV  45421100-5

1. WST P.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki

budowlanej okiennej i drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we w ciwym miejscu.

Zakres stosowania
Warunki techniczne maj  zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej

i drzwiowej oraz okien po aciowych.

2. MATERIA Y.
Okna z kszta towników PCV, drzwi p ycinowe, o cie nice stalowe, pianka poliuretanowa,

parapety z PCV wewn trzne i zewn trzne.

2.1. Okna i drzwi.
Stolarka drzwiowa – drzwi wej ciowe do budynku
Ze wzgl du na z y stan techniczny stolarki drzwiowej wej ciowej do budynku, projektuje si  wymian  tej
stolarki na now . Projektuje si  monta  nowych drzwi wej ciowe wraz z o cie nic  – aluminiowe o profilach
zamkni tych, przeszklone szk em bezpiecznym, dwuskrzyd owe, otwierane na zewn trz z jednym skrzyd em o
szeroko ci min. 90 cm w wietle o cie y.
Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku  systemowych,
- zawiasy systemowe yskowane,
- klamko – uchwyt zewn trzny,
- zamek z wk adk ,
- elektrozaczep domofonu,
- samozamykacz hydrauliczny,
- próg zewn trzny stalowy o wysoko ci 20 mm,
- odbojnik zewn trzny,
- stopk  podporow
- podwójne uszczelnienie przylgowe
Drzwi malowane proszkowo – systemowo w kolorze br zowym.
Ca kowity wspó czynnik przenikania ciep a dla drzwi Umax = 2,6 [W/ (m2xK)]

Stolarka okienna wymieniana na klatkach schodowych
PCV (kolor bia y). Szyba termo – Umax = 1,1 [W/(m2K)], oszklenie podwójne, wype nienie argonem, jedna
szyba pokryta pow ok  ciep ochronn  , wymiary
4-16-4 mm.  Ca kowity wspó czynnik przenikania ciep a dla okna
Umax = 1,5 [W/(m2K)]
Profile okienne – min. 5 komorowe (prof. wewn. zamkni ty)
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Stolarka okienna wymieniana w pomieszczeniach piwnicznych
PCV (kolor bia y). Szyba termo – Umax = 1,1 [W/(m2K)], oszklenie podwójne, wype nienie argonem, jedna
szyba pokryta pow ok  ciep ochronn  , wymiary
4-16-4 mm.  Ca kowity wspó czynnik przenikania ciep a dla okna
Umax = 1,5 [W/(m2K)]
Profile okienne – min. 5 komorowe (prof. wewn. zamkni ty).
Okna wyposa  nale y w podstawowe manualne nawiewniki okienne, montowane w ramie okiennej.
Nawiewnik posiada  musi funkcj  umo liwiaj  r czne regulowanie stopnia wentylacji).

2.2. Okucia budowlane.
Ka dy wyrób stolarki budowlanej powinien by  wyposa ony w okucia zamykaj ce,

cz ce, zabezpieczaj ce i uchwytowo-os onowe.
Okucia powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych, a w przypadku braku

ta kich norm - wymaganiom okre lonym w wiadectwie   ITB   dopuszczaj cym do stosowania
wyroby  stolarki budowlanej wyposa one  w okucie, na które nie zosta a ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by  zabezpieczone fabrycznie trwa ymi pow okami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nale y, przed ich zamocowaniem, pokry  mini

owian  lub farb  ftalow , przeciwrdzewn .

2.3. Parapety
Parapety zewn trzne
Istniej ce parapety zewn trzne nale y zdemontowa .
Nowoprojektowane parapety zewn trzne wykona  nale y z blachy stalowej powlekanej gr. 0,60 mm, w kolorze
zgodnym z kolorystyk  elewacji. Parapet wykona  nale y z jednego kawa ka blachy. Niedopuszczalne jest
wykonanie parapetów na zasadzie czenia dwóch fragmentów blachy.

ugo  parapetu uzale niona jest od szeroko ci okna. Parapet nale y wyprofilowa  w sposób
gwarantuj cy prawid owe odprowadzenie wody na zewn trz budynku (5%). Parapet zako czy  nale y
okapnikiem. Odleg  okapnika od powierzchni ciany nie mo e by  mniejsza ni  40 mm.
Nale y zwróci  uwag  na prawid owy monta  parapetów zewn trznych, a w szczególno ci na prawid owe
uszczelnienie po czenia parapetu z istniej cym oknem. Ze wzgl du na fakt, i  w danym budynku
wyst puje wiele typów okien (wymienionych indywidualnie przez lokatorów), nale y zwraca  szczególn
uwag  na prawid owe i indywidualne dopasowania kszta tu parapetu dla ka dego z okien.

Parapety wewn trzne – montowane w nowowymienianych oknach w cz ciach wspólnych budynku
mieszkalnego, wykonane  z p yty melaminowanej w kolorze bia ym.

3. SPRZ T.
3.1. Sprz t do wykonywania robót.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  nie-

korzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport materia ów.
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki

transportu:
samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton.
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5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wbudowywanie stolarki okiennej.
Przed osadzeniem okien nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a, do których ma

przylega  o cie nica,  w  przypadku  wyst puj cych  wad  w  wykonaniu  o cie a  lub
zabrudzenia powierzchni o cie a, o cie e nale y naprawi  i oczy ci .

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o cie y.
W   sprawdzone i przygotowane o cie e, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierówno -

ciach   oraz   oczyszczonych z  py u powierzchniach, nale y wstawi  stolark  okienn  na pod
adkach lub listwach.

W zale no ci od rodzaju czników zastosowanych do zamocowania stolarki nale y
osadzi  w sposób trwa y ich elementy kotwi ce w o cie ach.

W o cie ach bez w garków uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody
i  powietrza, mo e by  dokonane nast puj cymi sposobami:

w trakcie osadzania okna - u  na powierzchni o cie y warstw  kitu trwale pla-
stycznego i docisn  o cie nic  do w garka,
uszczelnienie piank  monta ow  po osadzeniu o cie nicy okiem.

Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i poziomie oraz dokona  pomiaru przek t-
nych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by  wi ksze ni  2 mm na 1 m
wysoko ci okna, jednak nie wi cej ni  3 mm na ca ej d ugo ci elementów o cie nicy.
Odchylenie o cie nicy od p aszczyzny pionowej nie mo e by  wi ksze ni  2 mm. Ró nice
wymiarów przek tnych nie powinny by  wi ksze ni  2  mm przy d ugo ci przek tnej do
1 m, 3 mm – do  2 m, 4 mm - powy ej 2 m d ugo ci przek tnej.

Po  ustawieniu  okna  lub  drzwi  nale y  sprawdzi  sprawno  dzia ania  skrzyde  przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzyd a powinny rozwiera  si  swobodnie, a okucia dzia  bez
zahamowa  i przy zamykaniu dociska  skrzyd a do o cie nicy.

Zamocowania o cie nic nale y dokona  za pomoc czników  typu  zaczepów,
gwintowanych haków do o cie nic, wkr tów wkr canych do drewnianych klocków
w  o cie y  kotew  Z,  tulei  rozpieranych  itp.  Mocowanie  o cie nic  za  pomoc  gwo dzi  do

cie a jest zabronione.
Zamocowane  okno  nale y uszczelni   pod wzgl dem termicznym przez wype nienie

szczeliny mi dzy o cie nic  a o cie em piank  monta ow .

5.3. Osadzenie parapetów.
Osadzenie parapetów z PCV nale y wykonywa  po osadzeniu i zamocowaniu okna

w tym celu nale y wyku  w pionowych powierzchniach  o cie y  bruzdy  dostosowane
do grubo ci parapetu. Dla prawid owego zamocowania parapetu
i zapobie enia ewentualnym przeciekom wody w cian  podokienn , parapet   powinien
by    wpuszczony   na   sta e w specjalnie do  tego celu wykonany wr b w progu o cie nicy.

5.4. Wbudowywanie o cie nic drzwi w mury.
Dok adno  wykonania o cie a powinna by  zgodna z wymaganiami wykonywania robót

murowych. Odleg ci mi dzy punktami mocowania  o cie nicy  nie  powinny  by   wi ksze
ni  75 cm, a maksymalne odleg ci od naro y o cie nicy - nie wi ksze ni  30 cm.

cie nic  po ustawieniu do poziomu i pionu nale y mocowa  za pomoc  kotew lub
haków osadzanych w murze, albo przybija  do klocków drewnianych osadzonych uprzednio
w o cie u. Klocki o kszta cie ci tego ostros upa (zapewniaj cym dobre utwierdzenie
w o cie u) nale y wykona  z at o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem
zabezpieczy  przed korozj  biologiczn . O cie nice powinny mie  równie  zabezpieczone
przed korozj  biologiczn  powierzchnie od strony muru.

Szczeliny  powsta e  pomi dzy  o cie em i o cie nic  po osadzeniu o cie nicy w ciany
zewn trzne nale y wype ni  na obwodzie materia em izolacyjnym.
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6. KONTROLA JAKO CI.
6.1. Kontrola jako ci wykonanych robót.
Badania w czasie prowadzenia robót polegaj  na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru

na bie co, w miar  post pu robót, jako ci u ywanych przez Wykonawc  materia ów
zgodno ci wykonywanych robót z wymaganiami ST. W szczególno ci obejmuj :

- prawid owo , bezpiecze stwo prowadzonych robót,
- zgodno  robót z ustaleniami przetargowymi.

6.2. Wymagania szczegó owe.
W szczególno ci obejmuj :

badanie dostaw materia ów,
sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materia ów do stosowania,
kontrol  prawid owo ci wykonania robót,
kontrol  poprawno ci i jako ci wykonania,
ocen  estetyki wykonanych robót.

Kontrola jako ci robót obejmuje nast puj ce badania:
sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  techniczn ,
sprawdzenie materia ów,
sprawdzenie wypoziomowania stolarki,
sprawdzenie trwa ci po cze .

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.
Obmiar robót polega na okre leniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu

rzeczywistych ilo ci u ytych materia ów. Obmiar robót obejmuje roboty obj te umow  oraz
ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, których konieczno  wykonania uzgodnione

dzie w trakcie trwania robót, pomi dzy Wykonawc , a inspektorem nadzoru.

7.1.1. Jednostka i zasady obmiarowania.
Jednostk  obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji

kosztorysowej.

7.1.2. Szczegó owe zasady obmiaru.
 Szczegó owe zasady obmiaru podane s  katalogach okre laj cych jednostkowe nak ady

rzeczowe dla robót obj tych niniejsz  specyfikacj  np. KNR lub KNNR.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Odbiór robót.
Na podstawie wyników bada  nale y sporz dzi  protokó y odbioru robót ko cowych.

Je eli wszystkie badania da y wyniki dodatnie, wykonane roboty nale y uzna  za zgodne
z wymaganiami. Je eli cho  jedno badanie da o wynik ujemny, wykonane roboty nale y uzna
za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowi zany jest
doprowadzi  roboty do zgodno ci z norm  i przedstawi  je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
9.1. Zasady rozliczania p atno ci.

atno  na zasadach obowi zuj cych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-
finansowym okre lonym w umowie,
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Przyj te pozycje kosztorysowe obejmuj  wszelkie roboty niezb dne do wykonania, w celu
osi gni cia zak adanej Kontraktem jako ci danego elementu oraz w celu osi gni cia zak adanej
Kontraktem korzy ci, uwzgl dniaj c wszelkie roboty wynikaj ce z wiedzy technicznej oraz
technologii.

Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynno ci technologicznych oraz
koszty u ytych wszystkich potrzebnych materia ów sprz tu pomocniczego jak równie  koszty:

roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materia ów
z rozebranych elementów,
uk adanie, segregowanie materia ów rozbiórkowych na placu budowy,
koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,
sprawdzenie prawid owo ci wykonanych robót, koszty naprawienia uszkodze
powsta ych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez wykonawców,
utrzymania czysto ci i porz dku stanowisk roboczych,
czynno ci zwi zanych z likwidacj  stanowisk roboczych,
koszty sk adowania gruzu na wysypisku,
koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami
koniecznych uzgodnie  i pozwole ,
zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa i higieny pracy na budowie.

10.PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1. Normy.

PN-EN 78:1993 Metody bada  okien. Forma sprawozdania bada .
PN-EN 78/Ak:1993 Metody bada  okien. Forma sprawozdania bada .
PN/B-02100 Skrzyd a i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre lenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany

1Bl 4/92 poz. 18
PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.
PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru.

Wymagania podstawowe.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko ciennych kszta towników
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-71JH-97053 Ochrona przed korozj . Matowanie konstrukcji stalowych. Ogólne
wytyczne

PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakr tki. Zakr tki wierzchnie z klameczk .

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, ga ki, uchwyty i tarcze.
Tulejki yskowe, podk adki i nakr tki ko pakowe.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta owych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.26

Kategoria robót - Obróbki blacharskie kod  CPV  45261310

1. WST P.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w post powaniu przetargom

oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi

normami oraz okre leniami podanymi w OST.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania
dotycz ce robót podano w OST.

2. MATERIA Y.
2.1. Ogólne wymagania.
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w OST.
Materia y stosowane do wykonywania pokry  dachowych powinny mie  m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodno ci z Aprobata Techniczna lub z PN,
Certyfikat na znak bezpiecze stwa,
Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdowa  si  termin przydatno ci do stosowania.

Sposób transportu i sk adowania powinien by  zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowi zany jest posiada  na budowie pe na
dokumentacje dotycz ca sk adowanych na budowie materia ów przeznaczonych do wykonania
pokry  dachowych.

2.2. Rodzaje materia ów.
2.2.1. Informacje ogólne.
Wszelkie materia y do wykonania pokry  dachowych powinny odpowiada  wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany
materia  do powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana p aska.
Blacha stalowa ocynkowana p aska powinna odpowiada  normom PN-61/B-10245

i PN-73/H-92122. Grubo  blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metod  ogniow  – równa
warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstw  pasywacyjn  maj ca dzia anie antykorozyjne
i zabezpieczaj ce. Wyst puje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

3. SPRZ T.
3.1. Ogólne wymagania.
Podano w OST

3.2. Sprz t do wykonywania robót.
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu innych specjalistycznych narz dzi.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj
niekorzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b
przyjazne dla rodowiska.

Podstawowy sprz t do wykonywania obróbek blacharskich:
elektronarz dzia r czne jak: wiertarka udarem, elektowkr tarki, no yce do ci cia blach,

otek gumowy, m otek drewniany, nó  blacharski, kleszcze blacharskie, gi tarka do blach,
szczypce techniczne, palnik gazowy z butl  gazow ,

4. TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania.
Podano w OST.

4.2. Transport materia ów.
Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki

transportu:
samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
ci gnik ko owy z przyczepa.

Blachy do pokry  dachowych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Materia y nale y uk ada  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej, obok siebie
i zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu. Blachy powinny by
uk adane w pozycji poziomej wzd rodka transportu. Je eli d ugo  elementów z blachy
dachówkowej jest wi ksza ni  d ugo  pojazdu, wielko  nawisu nie mo e przekroczy  1 m.
Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega
przepisów obowi zuj cych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania
przepisów ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Podano w OST

5.2. Podokienniki zewn trzne.
Projektowane obróbki blacharskie podokienników zewn trznych nale y klei  do pod y

klejem np.: Dspersionkleber Firmy Sto lub równowa nym. W tym celu wszystkie kraw dzie
podokienne ociepli  styropianem zgodnie z technologi  przewidzian  w systemach BSO.
Powierzchni  styropianu zabezpieczy  jak w przypadku powierzchni cian warstw  bazow
z kleju wzmocnionego siatk  z w ókna szklanego. Przed wklejeniem podokienników,
jednokrotnie zagruntowa  powierzchni  kraw dzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy
podokienne równomiernie nanosi  pac  grzebieniow  klej na ca ej powierzchni. Nast pnie
klei  obróbki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewn trzne nale y przyklei  przed dociepleniem o cie y okiennych.
Warstwa przyklejanych pasów ocieplaj cych o cie a powinna docisn  od góry przyklejon
wcze niej obróbk  blacharsk . Styki obróbki blacharskiej z elementami stolarki otworowej
i cianami wyko czy  silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokienników
zewn trznych nale y zabezpieczy  je foli  przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania innych robót wyko czeniowych.

5.3. Inne obróbki blacharskie:
Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubo ci od
0,5 mm do 0,6 mm mo na wykonywa  o ka dej porze roku, lecz w temperaturze
nie ni szej od –15°C. Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by  zabezpieczone
w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu
w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urz dzenia do odprowadzania wód opadowych.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym w warstwach
przekrycia powinny by  osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku pod nym.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewn trznym w pod u powinny
by  wyrobione koryta odwadniaj ce o przekroju trójk tnym lub trapezowym. Nie
nale y stosowa  koryt o przekroju prostok tnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie
koryt wzd cian attykowych, cian budynków wy szych w odleg ci mniejszej
ni  0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
Spadki koryt dachowych nie powinny by  mniejsze ni  1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza  25,0 m.
Wpusty dachowe powinny by  osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trójk tnym i trapezowym pod e wokó  wpustu w promieniu min. 25 cm od
brzegu wpustu powinno by  poziome – w celu osadzenia ko nierza wpustu.
Wpusty dachowe powinny by  usytuowane w najni szych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odleg ci mniejszej ni
0,5 m od elementów ponaddachowych.
Wloty wpustów dachowych powinny by  zabezpieczone specjalnymi ko pakami
ochronnymi na onymi na wpust przed mo liwo ci  zanieczyszczenia li mi lub
innymi elementami mog cymi sta  si  przyczyna niedro no ci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych
powinny by  dostosowane do wielko ci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).
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Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty za  do rynien i  rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rynny dachowe i elementy wyposa enia z PVC-U powinny odpowiada
wymaganiom w PN-EN 607:1999.
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by :

wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy
i sk adane w elementy wielocz onowe,
czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; z cza powinny by

lutowane na ca ej d ugo ci,
mocowane do uchwytów, rozstawionych w odst pach nie wi kszych ni  50 cm,
rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by :
wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy
i sk adane w elementy wielocz onowe,
czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach

poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; z cz  powinny by  lutowane na ca ej
ugo ci,

mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie wi kszych ni
3 m w sposób trwa y przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzaj ce wod  do kanalizacji powinny by  wpuszczone
do rury eliwnej na g boko  kielicha.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami

normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikaj cych (kontrola mi dzyoperacyjna) – podczas
wykonania prac pokrywczych,
w odniesieniu do w ciwo ci ca ego pokrycia (kontrola ko cowa) – po
zako czeniu prac pokrywczych.

Kontrola mi dzyoperacyjna i ko cowa dotycz ca pokry  z blachy przeprowadza si
sprawdzaj c zgodno  wykonanych

robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje si , e badania da y wynik pozytywny gdy wszystkie w ciwo ci materia ów
i pokrycia dachowego s  zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT.
Jednostka obmiarowa robót jest:

dla  robót  –  Krycie  dachu blach  i  obróbki  blacharskie  –  m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potr ca si  urz dze  obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian
podanych w dokumentacji.
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8. ODBIÓR ROBÓT.
Podstaw  do odbioru wykonania robót – stanowi stwierdzenie zgodno ci ich wykonania

z normami, dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich:
Roboty zwi zane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagaj  odbiorów
cz ciowych. Badania w czasie odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla
tych robót, do których dost p pó niej jest niemo liwy lub utrudniony.
Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:

podk adu,
jako ci zastosowanych materia ów,
dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem,
szczelno ci po cze .

Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Odbioru ko cowego obróbek blacharskich nale y dokona  po zako czeniu robót,
po deszczu.
Podstaw  do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowi
nast puj ce dokumenty:

dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod a oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów obróbek,

zapisy dotycz ce wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materia ów,
protoko y odbioru materia ów i wyrobów, które powinny zawiera :

zestawienie wyników bada  mi dzyoperacyjnych i ko cowych,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót pokrywczych
z dokumentacj ,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sk ad tej dokumentacji
powinien wchodzi  program utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich.

Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek
blacharskich oraz ich po czenia z urz dzeniami odwadniaj cymi, a tak e
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiecze  eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 ST da y pozytywne wyniki. Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik
negatywny, obróbki blacharskie nie powinny by  odebrane. W takim przypadku
nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

poprawi  roboty i elementy obróbek i przedstawi  do ponownego odbioru,
je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania
i trwa ci pokrycia, obni  cen ,
w przypadku gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania – rozebra
obróbki w miejscach, w których nie odpowiadaj  one wymaganiom
i ponownie je wykona .

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa :
Sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych,
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, cian, kominów, wietrzników,

azów itp.,
Sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien,
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Sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mog  by  montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów
kanalizacyjnych.

Zako czenie odbioru:
Odbioru pokrycia z blachy potwierdza si  protoko em, który powinien zawiera :
ocen  wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
9.1. Obróbki blacharskie.

aci si  za ustalon  ilo  m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
przygotowanie,
zakup i dostaw  materia u do miejsca wbudowania,
zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, zalutowanie po cze ,
sprawdzenie szczelno ci po cze ,
badania kontrolne i odbiory,
ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowa ,
uporz dkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe.
aci si  za ustalona ilo  „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie,
zakup i dostaw  materia u do miejsca wbudowania,
zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie po cze ,
sprawdzenie szczelno ci po cze ,
ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowa ,
uporz dkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1. Normy.

PN-B-02361:1999 Pochylenia po aci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

z cynku do pokry  dachowych uk adanych na ci ym pod u.
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samono nych z blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

z blachy miedzianej uk adanych na ci ym pod u.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

ytowych ze stali uk adanych na ci ym pod u.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samono nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze  1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samono nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze  2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samono nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej



CPV 45261310 OBRÓBKI BLACHARSKIE - SST

na korozje. Cze  3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samono nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uk adanych na
ci ym pod u.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samono nych z blachy aluminiowej, uk adanych na ci ym
pod u.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okr ych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzia

i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa enia z PCV-U. Definicje,

wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 roku
w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401)
w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156
z 2006 roku poz. 1118 z pó n. zm.),
Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cze
C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez
ITB – Warszawa 2004 r.



B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.42

Kategoria robót - Rynny i rury spustowe kod  CPV  45261320

1. WST P.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s . warunki techniczne wykonania i odbioru pokrycia dachu

blachodachówk  wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

Zakres robót obj tych
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce

i maj ce na celu wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz
elementami wystaj cymi ponad dach budynku.

2. MATERIA Y.
Wszelkie materia y do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiada  wyma-

ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych
dany materia  do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Blacha stalowa ocynkowana.
aska powinna odpowiada  normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo

blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metod  ogniow  - równ  warstw  cynku (275
g/m  )  oraz  pokryta warstw  pasywacyjn  maj  dzia anie antykorozyjne
i zabezpieczaj ce.

Blacha ocynkowana wyst puje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000
mm.

2.2. Spoiwo.
Spoiwo cynowo-o owiane LC 60 w pr tach.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzane wpisem do

dziennika budowy.

2.3. Gwo dzie.
Do obróbek i pokry  z blachy ocynkowanej stosuje si  gwo dzie ocynkowane, a do

pokrycia z blach miedzianej, gwo dzie miedziane.
Wszystkie materia y do pokry  dachowych powinny by  przechowywane

i magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz wed ug odpowiednich norm
wyrobu.

3. SPRZ T.
3.1. Sprz t do wykonywania robót.
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  nie-

korzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.



4. TRANSPORT.
4.1. Transport materia ów.
Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki

transportu:
samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
ci gnik ko owy z przyczep .

Blachy do pokry  dachowych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Materia y nale y uk ada  równomiernie  na ca ej  powierzchni adunkowej,  obok siebie

i zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu.
Blachy powinny by  uk adane w pozycji poziomej wzd rodka transportu.
je eli d ugo  elementów z blachy dachówkowej jest wi ksza ni  d ugo  pojazdu,

wielko nawisu nie mo e przekroczy  1 m.
Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega

przepisów obowi zuj cych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn

niekorzystnie na jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  rodki  transportowe  musz  spe nia  wymagania

przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Wymagania ogólne dla podk adów.
Ka dy podk ad pod pokrycie powinien spe nia  nast puj ce wymagania ogólne:
pochylenie p aszczyzny po aci dachowych z desek, at lub p atwi powinno by  dostoso-

wane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
równo  powierzchni deskowania powinna by  taka, aby prze wit pomi dzy po-
wierzchni  deskowania a at  kontroln  o d ugo ci 3 m by  nie wi kszy ni  5 mm
w  kierunku  prostopad ym  do  spadku  i  nie  wi kszy  ni  10  mm  w  kierunku
równoleg ym do spadku (pochylenia po aci dachowej),
równo  p aszczyzny po aci z at lub p atwi powinna by  analogiczna, jak podano
powy ej na co najmniej 3 krokwiach (przy podk adzie z at) lub 3 p atwiach (przy
podk adzie z p atwi),
w podk adzie powinny by  osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by  usztywnione kraw dzie zewn trzne.

5.2. Obróbki blacharskie.
Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i  stalowej ocynkowanej o grubo ci od 0,5 mm do

0,6  mm  mo na  wykonywa  o  ka dej  porze  roku,  lecz  w  temperaturze  nie  ni szej  od  -15°C.
Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach. Przy wykonywaniu obróbek
blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by  zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów poziomych
i pionowych dachu w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw wody z obszaru dylatacji.

Wymiana obróbek blacharskich
Przed po eniem w ciwego pokrycia nale y zamocowa  pasy nadrynnowe oraz podrynnowe,
a tak e zamontowa  wszelkie inne elementy, wymagaj cych pó niejszego obrobienia.
Poszczególne pasy obróbek blacharskich powinny by  montowane z zak adem 100 mm.
Obróbki blacharskie nale y wykona  z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm.



Wymiana rynien.
Ze wzgl du na zakres realizowanych robót poj to decyzj  o demonta u istniej cych rynien i
wykonaniu nowych.
Zastosowano rynny prefabrykowane z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm   180.
Prawid owa d ugo  rynny powinna wynosi  : d ugo  dachu + po 1 cm z ka dej strony.
Nast pnie nale y wyznaczy  miejsce, gdzie b dzie zamocowany wylot otwarty (tzw. sztucer).
Rynny i  rury  spustowe mog  by  ci te  za  pomoc  wyrzynarki  do  stali  lub  pi y  cyrkulacyjnej  z
tarcz  do stali. Zabrania si  stosowania pi y k towej do ci cia stalowych wyrobów powlekanych.

Zako czenie rynny.
Zako czenie rynny nale y uszczelni  poprzez wyci ni cie uszczelniacza dekarskiego na rowek
wewn trz za lepki. Za lepk  mocujemy, wciskaj c j  lekko na kraw   rynny i dodatkowo
lutuj c. Podobnie post pujemy przy zastosowaniu za lepki uniwersalnej. Zaleca si
przymocowa  za lepki do rynny wkr tami farmerskimi lub nitami.

Monta  wylotu otwartego.
Monta  wylotu otwartego zaczyna si  od zaznaczenia miejsca na rur  spustow , u ywaj c
wyloty rynny - sztucera. Otwór nale y wyci  u ywaj c no yc lub wycinarki otworów. Nast pnie
nale y odgi  kraw dzie otworu w dó  tak, aby woda sp ywa a do wylotu otwartego. Zahaczy
nale y sztucer o wygi ty brzeg rynny i obróci  wokó  rynny, a nast pnie owin  klamry wokó
drugiej kraw dzi rynny. Zamocowa  wylot otwarty poprzez zgi cie klamry na tylnym brzegu
rynny.

czenie rynny.
czenie rynny powinno by  usytuowane w pobli u haka rynnowego. Rynny nale y czy  na

zak ad – min 20 mm lub na styk, pozostawiaj c ok. 2 mm luzu. Przy czeniu na styk nale y
zastosowa cznik. U ycie cznika jest konieczne, poniewa  umo liwia on ruch rynny pod
wp ywem zmiany temperatur. Nale y wycisn  niewielk  ilo  uszczelniacza dekarskiego na
rodkowy rowek uszczelki gumowej, aby zapobiec ewentualnym przeciekom. cznik nale y

za  na rodek z cza rynny zaczynaj c od tylnej strony rynny. Nast pnie nale y zagi
przedni zaczep cznika w dó  i obróci  go do rynny. Zamkn cznik ma  klamr . Zabezpieczy

cznik przed otwarciem, doginaj c ma  klamerk .

Monta  rury spustowych.
Monta  rury spustowej  150 mm nale y zacz  od zmierzenia odleg ci pomi dzy wylotem
otwartym a fasad  budynku. Wyznaczy  odleg  rury spustowej dochodz cej od sztucera do
ciany budynku.

Nast pnie nale y ustali  po enie pierwszej obejmy rury spustowej.  Zamocowa  obejm  z
trzpieniem. Maksymalna odleg  mi dzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijaj  rur
spustow . Obejma powinna znajdowa  si  w odleg ci oko o 40 mm od ciany.
Rury spustowe nale y pod czy  do eliwnego kró ca kanalizacyjnego poprzez wykonanie
kolanka kierunkowego, umo liwiaj cego prawid owe odprowadzenie wody opadowej. Sposób
wykonania pod czenia poszczególnych rur spustowych do kró ców kanalizacyjnych
deszczowych, nale y ka dorazowo indywidualnie dopasowa . W przypadku uszkodzenia
ko cówki kru ca eliwnego, lub stwierdzenia jego z ego stanu technicznego, nale y
poinformowa  o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu podj cia decyzji o
ewentualnej jego wymianie.



Ze wzgl du na fakt, i  rynna po dociepleniu cian zewn trznych, b dzie nieco cofni ta w
stosunku do lica ciany, przewiduje si  wykonanie w górnym odcinku rury spustowej, za amania
wcinaj cego si  w docieplenie.
Nale y zwraca  uwag , aby wszystkie zmiany kierunku oraz za amania rur spustowych,
wykonane by y w mo liwie naj agodniejszy sposób, tak, aby nie powodowa  w danych miejscach
do ryzyka gromadzenia si  lodu i zapychania rur.

6. KONTROLA JAKO CI.
6.1. Kontrola jako ci robót.
 Polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej

specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podk adów.
 Pod pokrycia z blachy powinna by  przeprowadzona przez Inspektora nadzoru

przed przyst pieniem do wykonania pokry  zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.

7. OBMIAR ROBÓT BLACHARSKICH.

7.1. Jednostka obmiarowa.
Dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Zasada obmiaru.
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Odbiór podk adu.
Badania podk adu nale y przeprowadzi  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas

suchej pogody, przed przyst pieniem do pokrycia po aci dachowych.
Sprawdzenie równo ci powierzchni podk adu nale y przeprowadza  za pomoc

aty kontrolnej o d ugo ci 3 m lub za pomoc  szablonu z podzia  milimetrow . Prze-
wit mi dzy sprawdzan  powierzchni  a at  nie powinien przekroczy  5 mm,

w kierunku prostopad ym do spodku i 10 mm w kierunku równoleg ym do spadku.
aty nale y przybija  na kontr atach, równolegle do okapu, za pomoc  gwo dzi

ocynkowanych. Pierwsz at  umieszcza si  w linii okapu, pozosta e równolegle do
niej, z rozstawem odpowiadaj cym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.

8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowa :

Sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych,
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, cian, kominów, wietrzników,

azów itp.,
Sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien,
Sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mog  by  montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów kana-
lizacyjnych,



Rynny dachowe i rury spustowe wraz z wyposa eniem z PCV powinny odpowiada
wymaganiom PN-EN 607 : 1999.

8.3. Zako czenie odbioru.
Odbioru pokrycia blach  potwierdza si : protoko em, który powinien zawiera :

ocen  wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA P ATNO CI.

9.1. Obróbki blacharskie.
aci si  za ustalon  ilo  m  obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie,
zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, zalutowanie po cze ,
uporz dkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe.
aci si  za ustalon  ilo  „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie po cze ,
uporz dkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1. Normy.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych

okr ych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzia
i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  —  cz  C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB —
Warszawa 2004 r.



CPV 45321000-3 POKRYCIA DACHOWE PAP - SST

B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.26

Kategoria robót - Pokrycia dachowe  pap kod  CPV  45261214-7

1. WST P
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce
wykonania pokry  dachowych papowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce

i maj ce na celu wykonanie pokry  dachowych.

1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno

z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robót.

2. Materia y.
2.1. Wymagania ogólne.

Wszelkie materia y do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
wg OST.
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami na gor co - Wymagania
wg PN-B-24625:1998
Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
Papa termozgrzewalna na osnowie z w ókniny poliestrowej nawierzchniowa
i podk adowa wg wiadectwa ITB nr 974/93

papa perforowana
Papa perforowana np. Icopal PP-50/700
Papa asfaltowa perforowana do stosowania w wielowarstwowych pokryciach
dachowych jako warstwa wentylacyjna. Papa oparta na osnowie z welonu szklanego
uk adana luzem pod wierzchni  warstw  wodochronn .

papa  termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z w ókniny
poliestr. 5,2 mm
Dane techniczne:
- gramatura osnowy (w óknina poliestrowa) 200 g/ m2
- zawarto  asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m2



CPV 45321000-3 POKRYCIA DACHOWE PAP - SST

- si a zryw. przy rozci g paska o szer. 5 cm wzd /w poprzek, min 750 / 700 N
- wyd enie przy maks. sile rozci g. wzd  / poprzek, min. 40 / 40 %
- gi tko  w obni onych temperaturach - 25º C
- odporno  na dzia anie wysokiej temp., w ci gu 2 h +100º C
- grubo  5,2 ±0,2 mm
- d ugo  rolki 5,0 m
- szeroko  rolki 1,0 m
- kolor: szara
- gwarancja 10  lat

3. Sprz t.
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu sprz tu wg p.3 „Wymagania ogólne” a przy

monta u papy termozgrzewalnej zastosowa  butl  gazow  z osprz tem do klejenia arkuszy z
papy termozgrzewalnej.

4. Transport
Wg punktu 4. specyfikacji OST.

5. Wykonanie robót.

5.1. Pokrycie papowe.
W pokryciach zastosowa  pap  podk adow  i pap  wierzchniego krycia dla pokry
pap  termozgrzewaln .
Przy ociepleniu dachu p ytami styropianowymi, p yty mocowa  klejem
elastomerobitumicznym lub klejami poliuretanowymi oraz cznikami
mechanicznymi.
Po czenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystaj cymi
z dachu elementami powinno by  wykonane w taki sposób, aby umo liwi
wyeliminowanie wp ywu odkszta ce  dachu na tynk.
Do klejenia pap asfaltowych nale y stosowa  wy cznie lepik asfaltowy,
odpowiadaj cy wymaganiom norm pa stwowych.
Grubo  warstwy lepiku mi dzy podk adem i pierwsz  warstw  papy i kolejnymi
powinna wynosi  1,0-1,5 mm.
Szeroko  zak adów papy zarówno pod nych jak i poprzecznych w ka dej
warstwie powinna by  nie mniejsza ni  10 cm. Zak ady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by  przesuni te wzgl dem siebie.

6. Kontrola jako ci.
6.1. Materia y do pokrycia.

Wymagana jako  materia ów pokryciowych powinna by  potwierdzona przez
producenta przez za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym równo rz dnym dokumentem.
Materia y izolacyjne dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych przez
producenta ich jako  nie mog  by  dopuszczone do stosowania.
Odbiór materia ów pokryciowych powinien obejmowa  zgodno
z dokumentacj  projektow  oraz sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych
materia ów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze  co do
zgodno ci materia u z za wiadczeniem
o jako ci wystawionym przez producenta – powinien by  on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy pa stwowej.
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Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robót.
Jednostk  obmiarow  robót jest – dla robót pokryciowych – m2 pokrytej powierzchni.
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.

8.1. Odbiór pod a.
Badania pod a nale y przeprowadza  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej
pogody, przed przyst pieniem do krycia po aci dachowych, sprawdzenie równo ci
powierzchni pod a nale y przeprowadza  za pomoc aty kontrolnej o d ugo ci 2 m lub
za pomoc  szablonu z podzia  milimetrow . Prze wit mi dzy sprawdzan  powierzchni
a at  nie powinien przekroczy  5 mm.

8.2. Odbiór robót pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania w
czasie odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p
pó niej jest niemo liwy lub utrudniony.

Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:
– pod a ,
– jako ci zastosowanych materia ów,
– dok adno ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
– dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadza  po zako czeniu robót, po deszczu.

Podstaw  do odbioru robót pokrywczych stanowi  nast puj ce dokumenty:
– dokumentacja techniczna,
– dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod a oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
– zapisy dotycz ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia ów,
– protokó y odbioru materia ów i wyrobów.

Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia.

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej.
Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nale y przeprowadzi  przez naci cie i odrywanie

paska papy szeroko ci nie wi kszej ni  5 cm, z tym, e pasek papy nale y naci  nad
miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie szeroko ci zak adów papy nale y dokona  w
trakcie odbiorów cz ciowych i ko cowego przez pomiar szeroko ci zak adów w trzech
dowolnych miejscach na ka de 100 m2. Dok adno  pomiarów powinna wynosi  do 2 cm.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
Pokrycie z papy termozgrzewalnej.

aci si  za ustalon  ilo  m2 pokrycia z przygotowaniem pod a, warstwy ocieplenia
i warstwy wierzchniej.
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10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998

10. PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1. Normy.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z w ókien szklanych.
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B - 7   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.44

Kategoria robót   -    Roboty malarskie elewacyjne                                   kod  CPV  45442100-8

1. 1. WST P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót malarskich elewacyjnych.
Niniejsza specyfikacja b dzie stosowana jako dokument przy realizacji robót.

1.2. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i

maj ce na celu wykonanie robót malarskich.

1.3. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi

normami.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z

dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Nadzoru.

1.5. Wymogi formalne.
Roboty malarskie powinny by  zlecone przedsi biorstwu maj cemu w ciwe

do wiadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantuj cemu w ciw  jako  wykonania.
Roboty powinny by  wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.po .

1.6. Warunki organizacyjne.
Przed przyst pieniem do robót, Wykonawcy winni si  dok adnie zaznajomi  z ca ci
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne
niejasno ci w
sprawach technicznych nale y wyja ni  z autorami poszczególnych opracowa  przed
przyst pieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog  by  dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotycz cych
zasadniczych elementów lub rozwi za  projektowych nale y uzyska  dodatkow
akceptacj  projektantów. Prace malarskie na wysoko ci nale y wykonywa  z prawid owo
wykonanych rusztowa  lub drabin.
Równocze nie zale nie od rodzaju stosowanych materia ów nale y zachowa  odpowiednie
rodki ostro no ci (odzie  ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszcze ,

zabezpieczenia p.po .). przy pracach malarskich musz  by  przestrzegane przepisy p.po . i
BHP.
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2. MATERIA Y
2.1. Farby silikonowe

ZASTOSOWANIE
Farby silikonowe stosuje si  na pod a mineralne: tradycyjne tynki cementowe,

cementowo-wapienne i cienkowarstwowe, beton, ceg , p yty w óknowo-cementowe. Mo na je
równie  nak ada  na stare pow oki z innych farb (niezale nie od ich rodzaju), je eli tylko
mocno trzymaj  si  pod a. S  one bardzo elastyczne i odporne na czynniki atmosferyczne, a
ogromn  ich zalet  s  tak e trwa e i ywe kolory.

Projektuje si  wykonanie pow ok malarskich za pomoc  farb silikonowych np. produkcji ATLAS – farby
silikonowe grupy ATLAS FASTEL NOVA.

CIWO CI
W farbach silikonowych (krzemoorganicznych) rol  spoiwa pe ni emulsja silikonowa.

Emulsja silikonowa powoduje hydrofobowo  pow oki. Woda nie ma dost pu do wn trza
materia u i jest wr cz “odpychana” od powierzchni. W zwi zku z tym, pow oka wytworzona
przez farb  nie jest penetrowana przez wod  i stwarza rodowisko mniej podatne na ska enie
mikrobiologiczne. Zredukowana jest tak e sk onno  do zabrudze . Pow oka posiada

ciwo ci adhezyjne – brud i kurz s  mniej przyczepne do elewacji, a elewacja samo
oczyszcza si  pod wp ywem opadów atmosferycznych. Przy swojej hydrofobowo ci,
mikroporowata struktura pow ok zapewnia jednocze nie bardzo dobr  przepuszczalno
dwutlenku w gla i innych gazów oraz umo liwia odparowanie wilgoci z pod a. Farby
silikonowe mo na nak ada  na nowe powierzchnie oraz stosowa  do renowacji starych
niemalowanych i malowanych elewacji. S  odporne na spaliny, s ce, ozon, promieniowanie
UV i kwa ne deszcze.

3. SPRZ T
3.1. Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  nie-

korzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki

transportu:
-samochód dostawczy o dowolnej adowno ci.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania podstawowe
Podczas wykonywania robót malarskich obowi zuj  wymagania dotycz ce robót tynko-
wych i podanych malarskich.
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mo liwo ci zainstalowania rusztowa ,
a prace malarskie wykonuje si  z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. k adki),
malarz powinien by  zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpiecze stwa
przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagaj cych u ycia materia ów o w ciwo ciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ugowania pow ok itp.) nale y stosowa
rodki ochrony osobistej.
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Materia ów zawieraj cych zwi zki o owiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne
miniowe, cie  chromow ) jako szkodliwych dla zdrowia nie nale y nanosi  metod
natrysku, a po w ok z tych materia ów szlifowa  na sucho.
Przy wykonywaniu wymalowa  materia ami zawieraj cymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcie czalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno- ywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nale y stosowa  odzie  ochronn ,

TECHNOLOGIA WYKONANIA POW OK MALARSKICH

PRZYGOTOWANIE POD A DO GRUNTOWANIA PREPARATEM ATLAS ARKOL NX
Pod e powinno by  suche,  stabilne,  równe i  no ne,  tzn.  odpowiednio mocne i  oczyszczone z
warstw mog cych os abi  przyczepno  farby, zw aszcza z kurzu, brudu, wosku oraz

uszczów.  Stare  pow oki  malarskie  i  inne  warstwy o  s abej  przyczepno ci  do  pod a nale y
dok adnie usun . Drobne uszkodzenia (np. p kni cia lub ubytki) nale y naprawi  i
zaszpachlowa .

PRZYGOTOWANIE PREPARATUGRUNTUJ CEGO ORAZ NANOSZENIE
ATLAS ARKOL NX produkowany jest jako preparat gotowy do bezpo redniego u ycia.
Nie wolno go rozcie cza  ani czy  z innymi materia ami.
ATLAS  ARKOL  NX  nale y  nanosi  na  pod e  wa kiem  lub  p dzlem,  tworz c  cienk  i
równomiern  warstw . Na pod ach bardzo ch onnych gruntowanie mo na powtórzy ,
poprzecznie do pierwszej warstwy. Drug  warstw  preparatu nale y nanie  minimum po 4
godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikonowego preparatu
gruntuj cego ATLAS ARKOL NX zale y od pod a, temperatury oraz wilgotno ci wzgl dnej
powietrza i wynosi ok. 30 min. Gruntowanie pod a pod malowanie farbami silikonowymi
nale y wykona  min. 4 godzin wcze niej.

FARBY ATLAS FASTEL NOVA– INFORMACJE OGÓLNE
ATLAS FASTEL NOVA jest farb  silikonow  (modyfikowan ) przeznaczon  do malowania
tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i
dyspersyjnych, powierzchni gipsowych, betonowych, oraz p yt cementowo-azbestowych. S y
tak e do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegie , bloczków, pustaków i innych
tego typu materia ów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Doskonale nadaje si  do u ycia
na budynkach mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych,
przemys owych a tak e na innych budynkach i elementach budowlanych szczególnie
nara onych na niszcz ce dzia anie czynników atmosferycznych i zabrudzenia powierzchni.
Farba ATLAS FASTEL mo e by  stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego,
wewn trz b  na zewn trz budynku.

PRZYGOTOWANIE POD APOD FARBY ATLAS FASTEL NOVA
Pod e powinno by  suche, stabilne i no ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw
mog cych os abi  przyczepno  farby, zw aszcza z wykwitów, kurzu, brudu, wosku oraz

uszczów.  Stare  pow oki  malarskie  i  inne  warstwy o  s abej  przyczepno ci  do  pod a nale y
dok adnie usun . Drobne uszkodzenia (np. p kni cia lub ubytki) nale y naprawi  i
zaszpachlowa . Pod a ch onne nale y bezwzgl dnie zagruntowa rodkiem silikonowym
ATLAS ARKOL NX. Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe i cementowe-wapienne mo na
malowa  po ich ca kowitym wyschni ciu, a wi c nie wcze niej ni  po up ywie 2÷4 tygodni od
ich na enia. Przewidziane do malowania wie o wykonane cienkowarstwowe tynki
mineralne w sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych (temperatura powy ej +5°C,
wilgotno  poni ej 65%) dojrzewaj  w ci gu minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio
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ugiego okresu dojrzewania tynku pozwoli na odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody,
która  zamkni ta  zbyt  wcze nie  pow ok  z  farby  transportuje  ku  elewacji  roztwory  soli,  a
wysychaj c pozostawia je na powierzchni w postaci wykwitów. Dla tynków akrylowych okres
mi dzy ich na eniem a malowaniem wynosi minimum 7 dni. W przypadku malowania
tynków  wcze niej  eksploatowanych  nale y  zapewni  im  co  najmniej  48  godzinny  okres
schni cia od momentu zako czenia opadów atmosferycznych (im wi ksza wilgotno
powietrza, tym okres ten powinien by  d szy).

PRZYGOTOWANIE FARBY
Farba  ATLAS  FASTEL  NOVA  jest  dostarczana  w  postaci  gotowej  do  u ycia.  Przed  u yciem
nale y j  koniecznie dok adnie wymiesza  celem wyrównania konsystencji, stosuj c
wolnoobrotow  wiertark  z mieszad em. Do pierwszego malowania mo na doda
maksymalnie 2% czystej wody (jedna szklanka o pojemno ci 200 ml na opakowanie 10 litrów
farby). Przyj te proporcje rozcie czania nale y zachowa  na ca ej malowanej powierzchni.

SPOSÓB U YCIA
Na przygotowane pod e nale y nanie  cienk , równomiern  warstw  farby ATLAS FASTEL
NOVA.  Farb  mo na  nanosi  wa kiem,  p dzlem  lub  metod  natryskow ,  nie  wcze niej  ni
przed up ywem 6 godzin po gruntowaniu pod a. Ilo  nak adanych warstw farby zale y od
ch onno ci  i  struktury  pod a  (zalecane  jest  malowanie  w  dwóch  warstwach).  Kolejn
warstw  nale y nak ada  poprzecznie do poprzedniej po min. 6 godzinach. Przerwy
technologiczne  podczas  malowania  nale y  z  góry  zaplanowa ,  np.  w  naro nikach  i
za amaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak
zaplanowan  powierzchni  nale y prowadzi  w sposób ci y (stosuj c technologi  „mokre na
mokre”),  unikaj c  przerw  w  pracy.  Prac  malarskich  nie  wolno  prowadzi  w  warunkach
wysokiej wilgotno ci i niskich temperatur (poni ej +5°C). Malowan  powierzchni  nale y
chroni , zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpo rednim
nas onecznieniem, dzia aniem wiatru i opadów atmosferycznych. W przypadku malowania
wie ego tynku zaleca si , aby elewacja chroniona by a siatkami nieprzerwanie od chwili

rozpocz cia  prac  tynkarskich,  a  do  momentu,  w  którym  up ynie  doba  od  zako czenia  prac
malarskich.  Czas wysychania farby zale nie od pod a, temperatury i  wilgotno ci wzgl dnej
powietrza  wynosi  ok.  30  minut.  Czas  ten  zale ny  jest  równie  od  intensywno ci  koloru
stosowanej farby. Jednorodno  kolorystyczna wymalowanej powierzchni zale y w du ej
mierze od stopnia wyschni cia pod a. Uwaga: Niezastosowanie si  do wymaga  producenta,
zw aszcza w zakresie przygotowania pod a, sposobu u ycia i ochrony elewacji przed
wp ywem warunków atmosferycznych, mo e spowodowa  zachodzenia naturalnego zjawiska,
jakim jest powstawanie przebarwie  i wykwitów solnych. Aby unikn  ró nic w odcieniach
barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nale y na jedn  powierzchni  nak ada  farb  o tej
samej dacie produkcji. W wyniku malowania nast puje w sposób naturalny nieznaczne
wyg adzenie  faktury  pod a.  Malowanie  powierzchni  ró ni cych  si  mi dzy  sob  faktur  i
parametrami technicznymi mo e powodowa  efekt ró nych odcieni danego koloru farby.
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu i nie
zwalniaj  z obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

Dopuszcza si  zastosowania innych podk adów i farb o podobnych w ciwo ciach ni  wy ej
opisane przyk adowe emulsje podk adowe i farby.
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6.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
6.1. Kontrola jako ci
Kontrola robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola materia ów
Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na
budow .
Odbiór   materia ów   powinien   obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie  materia ów nale y przy odbiorze  robót  zako czonych  przeprowadzi
po-  rednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  za wiadcze  (atestów)  z
kontroli producenta, stwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z dokumentacj
techniczn  oraz w ciwymi normami.
Materia y, w których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a
budz ce  w tpliwo ci,  powinny by  przed u yciem do robót  poddane badaniom jako ci
przez upowa nione laboratoria.

6.3. Odbiór podk adu
Pod a tynkowe powinny pod wzgl dem dok adno ci i równo ci wykonania odpowiada
wymaganiom  dla  tynków  zwyk ych  lub  pocienionych  ze  szpachlówek  gipsowych.
Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny by  przygotowane w nast puj cy
sposób:
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by  naprawione przy u yciu tej samej
zaprawy, z której tynk by  wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce
równa o si  z powierzchni  tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopu-
szcza si  u ycie do naprawiania uszkodze  zaprawy gipsowej,
przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi pod a powinny by
zaimpregnowane rodkiem gruntuj cym.
powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych nale y przed malowaniem
oczy ci  z kurzu, w zale no ci od rodzaju pow oki malarskiej nowe tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne powinny by  zagruntowane rodkiem gruntuj cym.
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materia ów
drewno pochodnych oraz pod a bia e powinny:
mie  g adk  powierzchni , a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówk  klejowo-
olejn  lub inn  dopuszczon  norm  lub wiadectwem do danego zakresu stosowania,

ki i miejsca ywiczne powinny by  pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie),
powierzchnie   przed  malowaniem  powinny by  odkurzone i oczyszczone z t uszczu, y-
wicy, py u lub innych zanieczyszcze .
Powierzchnie stalowe powinny by  przygotowane jak dla warunków zewn trznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by  niezale nie od
przewidywanego  rodzaju  pow oki  na  powierzchni cienn  —  pokryte  farb
rdzochronn  na pyle cynkowym.

6.4. Kryteria oceny jako ci i odbiór powierzchni przygotowanej do
malowania

Terminy wykonywania bada  pod y pod malowanie powinny by  nast puj ce:
badanie powierzchni tynków nale y wykonywa  po otrzymaniu protoko u z ich przy-

cia,
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badanie wszystkich pod y nale y przeprowadza  dopiero po zamocowaniu i wbudo-
waniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpo rednio przed przyst pieniem do
robót malarskich, badanie materia ów nale y przeprowadza  bezpo rednio przed ich

yciem,badanie  podk adów nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 2 dniach od
daty ich uko czenia.
Badania techniczne nale y przeprowadza  przy temperaturze  powietrza nie  ni sze]
ni  +  5°C i przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza poni ej 65%.

6.5. Badanie pod y
Badanie pod y powinno obejmowa  :
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nale y przeprowadza , przez ze skrobanie warstwy tynku o grubo ci
oko o 4 mm i zwil enie zeskrobanego miejsca roztworem   alkoholowym   fenoloftaleiny
l°/o. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwil one miejsca pozostan  bezbarwne
lub zabarwi  si  na bladoró owo, natomiast intensywne    zabarwienie    ró owe
wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odt uszczenia powierzchni stali  itp.  nale y wykona  przez  polanie
badanej    powierzchni   wod ;  próba  daje  wynik  dodatni,  je li  woda  sp ywaj c   nie
tworzy  smug i nie  pozostawia kropli.

6.6. Badanie materia ów
Badanie materia ów powinno obejmowa  :

sprawdzenie materia ów nale y przeprowadza  na podstawie zapisów w
dzienniku budowy i za wiadcze  o jako ci materia ów wystawianych przez
producentów oraz wyników   kontroli,   stwierdzaj cych   zgodno
przeznaczonych do u ycia materia ów z wymaganiami  dokumentacji  technicznej
oraz z odpowiednimi normami pa stwowymi lub ze wiadectwami dopuszczenia
do stosowania w budownictwie,
materia y, których jako  nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by  zbadane przed u yciem.

Badanie warstw gruntuj cych obejmuje:
sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez
kilkakrotne po tarcie d oni  podk adu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie
osypuj  si  ziarenka piasku,
sprawdzenie nasi kliwo ci przez spryskanie powierzchni podk adu kilkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest ma a nasi kliwo , ciemniejsza plama na
zwil onym miejscu po winna wyst pi  nie wcze niej ni  po trzech sekundach,
sprawdzenie wsi kliwo ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko ci
oko o 0,10 m2 farb  podk adow ; podk ad jest dostatecznie szczelny, je li przy
na eniu nast pnej warstwy pow okowej wyst pi  ró nice w po ysku wzgl dnie w
odcieniu pow oki, przy sprawdzaniu wyschni cia nale y mocno przycisn  tampon
z waty o grubo ci oko o 1 cm ci arkiem o masie 5 kg na przeci g kilkunastu
sekund; powierzchni  nale y uzna  z wyschni , je eli po odj ciu tamponu

ókienka waty nie przylgn y do powierzchni podk adu,
sprawdzenie przyczepno ci podk adu z farb miniowych nale y wykonywa
zgodnie z wymaganiami normy pa stwowej. W przypadku elementów
drobnowymiarowych badanie przyczepno ci mo na wykonywa  w sposób
uproszczony,  tj.  przez  kilkakrotne  uderzenie  podk adu  m otkiem  o  masie  150  g.
Podk ad ma dostateczn -przyczepno , je eli po wykonaniu próby nie b dzie
odpada  pomimo ewentualnych sp ka .
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6.7. Ocena jako ci.
Je eli wszystkie badania przewidziane dadz  wynik dodatni, wykonan  ok adzin

nale y uzna  za zgodn  z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie
da o wynik ujemny, nale y albo ca  odbieranych robót ok adzinowych, albo tylko ich
niew ciwie  wykonan  cz ,  uzna  za  niezgodn  z  wymaganiami  normy  i  niniejszych
warunków technicznych. W razie uznania ca ci robót za niezgodne z wymaganiami
normy, nale y ustali , czy trzeba ca kowicie lub cz ciowo odrzuci  roboty, czy te  po
dokonaniu poprawek mo liwe jest doprowadzenie ich do zgodno ci z wymaganiami normy, a
nast pnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

6.8. Badanie gotowej ok adziny
Powinno polega  na sprawdzeniu:

nale ytego przylegania do podk adu przez lekkie opukiwanie ok adziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: g uchy d wi k wskazuje na nie przyleganie
ok adziny do podk adu,
prawid owo ci  przebiegu  spoin  przez  naci gni cie   cienkiego   sznura   wzd
dowolnie wybranych spoin  poziomych i pionowych i pomiar odchyle  z
dok adno ci  do 1 mm (sprawdzenie za pomoc  poziomnicy i pionu
murarskiego),
prawid owo ci  ukszta towania  powierzchni ok adziny przez przy enie w
prostopad ych  do  siebie  kierunkach  aty  kontrolnej  o  d ugo ci  2  m  w
dowolnych miejscach powierzchni ok adziny i pomiar wielko ci prze witu za
pomoc   szczelinomierza  z  dok adno ci  do 1 mm,
wizualnym szeroko ci styków i prawid owo ci ich wype nienia, a w przypadkach
budz cych w tpliwo ci - przez pomiar z dok adno ci  do 0,5 mm,
jednolito ci barwy p ytek.

7. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Sprawdzeniu jako ci robót malarskich podlegaj  wszystkie fazy i procesy technologiczne

w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robót oraz po ich zako czeniu nale y
dokona  kontroli zwracaj c szczególn  uwag  na:

- sprawdzenie materia ów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych
dokumentów

stwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z powo anymi normami oraz niniejsz  SST
- sposób przygotowania pod a
- sprawdzenie poprawno ci wykonania prac malarskich.

8. OBMIAR ROBÓT
8.1. Jednostka  obmiarowa

Jednostk  obmiarow  dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

8.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane s  w KNR 02-02 rozdzia  15. Ilo  robót okre la si  na

podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. OBIÓR ROBÓT
9.1. Odbiór elementów i akcesoriów.
Przed rozpocz ciem wykonywania prac malarskich nale y sprawdzi  atesty farb i lakierów

oraz
okres ich trwa ci. Nale y równie  sprawdzi  stan przygotowania pod a do malowania.
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9.2. Odbiór ko cowy.
Podczas odbioru nale y sprawdzi  m.in.:
· atesty i za wiadczenia o jako ci dostarczonych materia ów
· zgodno  wykonanej pow oki z dokumentacja techniczn
· grubo  pow oki i powi zanie pow oki z pod em
· stopie  wyschni cia
· stan powierzchni (bez zacieków, zmarszcze , miejsc niepokrytych), równomierno ci
rozprowadzenia farb, jednolito ci barwy i po yski
· odporno ci na wycieranie i uderzanie.

10.PODSTAWA P ATNO CI
10.1. Roboty posadzkowe i wyk adziny

aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej ok adziny cian która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu, ;
-   wykonanie robót malarskich,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

11. PRZEPISY ZWI ZANE
Polskie Normy:
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie czalnymi
farbami emulsyjnymi.
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych.
- BN-77/6701-04 Materia y wyko czeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwa ci barwy metod  przyspieszon .
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B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.4

Klasa robót - 45.44

Kategoria robót - Roboty malarskie wewn trzne kod  CPV 45442100-8

1. WST P
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru robót

malarskich
Zakres stosowania
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce

i maj ce na celu wykonanie nast puj cych robót malarskich:
B.11.01.00 Malowanie elementów stalowych,
B.11.02.00 Malowanie tynków.

2. MATERIA Y
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia. Niedozwolone

jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych
uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie  posta  cieczy o g sto ci mietany, uzyskanej przez

rozcie czenie 1 cz ci ciasta wapiennego z 3 cz ciami wody, tworz  jednolit  mas
bez grudek i zanieczyszcze .

2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost lniany powinien by  ciecz  oleist  o zabarwieniu od tego do

ciemnobr zowego i odpowiadaj  wymaganiom normy pa stwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by  u ywany w postaci cieczy, barwy od

jasno tej do brunatnej, b cej roztworem ywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikuj cym, o w ciwo ciach
technicznych zbli onych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schni cia.
Powinien on odpowiada  wymaganiom normy pa stwowej lub wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcie czalniki
W zale no ci od rodzaju farby nale y stosowa :
wod  – do farb wapiennych,
terpentyn  i benzyn  – do farb i emalii olejnych,
inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb

powinny odpowiada  normom pa stwowym lub mie  cechy techniczne zgodne z
za wiadczeniem o jako ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezale nie od ich rodzaju powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych lub

wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mo na stosowa  farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
wydajno  – 6–10 m2/dm3,
max. czas schni cia – 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajno  – 15–16 m2/dm3,
max. czas schni cia – 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – bia y
do wyg adzania podk adu pod pow oki chlorokauczukowe,
Rozcie czalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – bia y do
rozcie czania wyrobów chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajno  – 6–10 m2/dm3,
max. czas schni cia – 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusk adnikowa wg PN-C-81911/97
wydajno  – 4,5–5 m2/dm3

czas schni cia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, bia a
wydajno  – 5–6 m2/dm3,
max. czas schni cia – 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajno  – 6–8 m2/dm3

czas schni cia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajno  – 1,2–1,5 m2/dm3

czas schni cia – 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno  – 6–8 m2/dm3

czas schni cia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajno  – 6–10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepko  umowna: min. 60

sto : max. 1,6 g/cm3

zawarto  substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentów: max. 90 m
czas  schni cia  pow oki  w  temp.  20°C  i  wilgotno ci  wzgl dnej  powietrza  65%  do  osi gni cia  5  stopnia
wyschni cia – max. 2 godz.
Wymagania dla pow ok:
wygl d zewn trzny – g adka, matowa, bez pomarszcze  i zacieków,
grubo  – 100-120 m
przyczepno  do pod a – 1 stopie ,
elastyczno  – zgi ta pow oka na sworzniu o rednicy 3 mm nie wykazuje p kni  lub odstawania od
pod a,
twardo  wzgl dna – min. 0,1,
odporno  na  uderzenia  –  masa  0,5  kg  spadaj ca  z  wysoko ci  1,0  m  nie  powinna  powodowa
uszkodzenia pow oki
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odporno  na dzia anie wody – po 120 godz.  zanurzenia w wodzie nie mo e wyst powa  sp cherzenie
pow oki.
Farby powinny by  pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w b bny lekkie lub wiaderka sto kowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. rodki gruntuj ce
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynków zwyk ych nie zaleca si  gruntowania, o ile

wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
na  ch onnych  pod ach  nale y  stosowa  do  gruntowania  farb  emulsyjn

rozcie czon  wod  w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
si  wykonanie pow oki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale y
zagruntowa  rozcie czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Myd o szare, stosowane do gruntowania pod a w celu zmniejszenia jego
wsi kliwo ci powinno by  stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

3. SPRZ T
3.1. Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  nie-

korzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki

transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania podstawowe
Podczas wykonywania robót malarskich obowi zuj  wymagania dotycz ce robót tynko-

wych i podanych malarskich.
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mo liwo ci zainstalowania rusztowa ,

a prace malarskie wykonuje si  z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. k adki), malarz
powinien by  zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpiecze stwa przymocowanym do
konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagaj cych u ycia materia ów o w ciwo ciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ugowania pow ok itp.) nale y stosowa

rodki ochrony osobistej.
Materia ów zawieraj cych zwi zki o owiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne

miniowe, cie  chromow ) jako szkodliwych dla zdrowia nie nale y nanosi  metod
natrysku, a po w ok z tych materia ów szlifowa  na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowa  materia ami zawieraj cymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcie czalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno- ywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nale y stosowa  odzie  ochronn ,

5.2. Podk ad pod roboty malarskie
Roboty malarskie powinny by  wykonywane na pod ach tynkowych lub pod ach

betonowych odpowiadaj cych wymaganiom podanym w B- 4 dotycz cym robót tynkowych,
jak te  na pod ach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.
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5.3. Warunki ogólne przyst pienia do robót malarskich
Przed przyst pieniem do malowania nale y wyrówna  i wyg adzi  powierzchni

przeznaczon  do malowania, naprawi  uszkodzenia, wy kona  szpachlowanie i szlifowanie,
je eli jest wymagana du a g adko  powierzchni. Nast pnie nale y powierzchni
zagruntowa . W robotach   olejnych   gruntowanie   nale y   wykona  przed  szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewn trz budynku powinny by  wykonywane dopiero po
wyschni ciu   tynków  i  miejsc   naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mo na
wykonywa  po ca kowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w cianach.

Wilgotno  powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna by
nie wi ksza, ni  to podano w tabeli. Malowanie tynków o wy szej wilgotno ci ni  podana w
tabeli mo e powodowa  powstawanie plam, a nawet niszczenie pow oki malarskiej.

Pierwsze  malowanie cian i sufitów mo na wykonywa  po zako czeniu robót
poprzedzaj cych, a w szczególno ci:

ca kowitym uko czeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodoci gowych, kanali -
zacyjnych,  centralnego   ogrzewania, elektrycznych, za enia ceramicznych urz dze
sanitarnych   (bia y  monta )   oraz armatury o wietleniowej,

dopasowaniu oku  i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
Drugie malowanie mo na wykonywa  po:
wykonaniu tzw. bia ego monta u,
po u eniu posadzek (z wyj tkiem posadzek z tworzyw sztucznych)
Najwi ksza dopuszczalna wilgotno  tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj pow oki z farby Najwi ksza wilgotno
pod a, % masy

Farba olejna, olejno-
ywiczna  i    syntetyczna    (np.

ftalowa)
Farba emulsyjna

3

4

5.4. Malowanie farbami emulsyjnymi
Pow oki powinny by  niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj -

cych (z wyj tkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a tak e na
reemulgacj .   Powinny one dawa  matowy  wygl d  pomalowanej  powierzchni.

5.5. Emulsja gruntuj ca
Pow oka gruntuj ca UNI-GRUNT nanoszona r czne na powierzchni ciany. rodek

gruntuj cy nanosi si  po ca kowitym wyschni ciu nowych wypraw tynkarskich.
Wilgotno  tynku nie powinna przekracza  5 %.

6. KONTROLA JAKO CI
6.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania

z wymaganiami niniejszej specyfikacji

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostk  obmiarow  dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

7.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane s  w KNR 02-02 rozdzia  15. Ilo  robót okre la si  na

podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór materia ów
Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na

budow .
Odbiór   materia ów   powinien   obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych

zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie  materia ów nale y przy odbiorze  robót  zako czonych  przeprowadzi
po- rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i za wiadcze  (atestów) z kontroli
producenta, stwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z dokumentacj  techniczn  oraz

ciwymi normami.
Materia y, w których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a

budz ce w tpliwo ci, powinny by  przed u yciem do robót poddane badaniom jako ci przez
upowa nione laboratoria.

8.2. Odbiór podk adu
Pod a tynkowe powinny pod wzgl dem dok adno ci i równo ci wykonania odpowiada

wymaganiom dla tynków zwyk ych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych.
Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny by  przygotowane w nast puj cy sposób:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by  naprawione przy u yciu tej samej
zaprawy, z której tynk by  wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce
równa o si  z powierzchni  tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza
si  u ycie do naprawiania uszkodze  zaprawy gipsowej,

przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi pod a powinny by
zaimpregnowane rodkiem UNI-GRUT,

powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych nale y przed malowaniem
oczy ci  z kurzu,

w zale no ci od rodzaju pow oki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by  zagruntowane rodkiem UNI-GRUT,

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materia ów
drewno pochodnych oraz pod a bia e powinny:

mie  g adk  powierzchni , a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówk  klejowo-
olejn  lub inn  dopuszczon  norm  lub wiadectwem do danego zakresu stosowania,

ki i miejsca ywiczne powinny by  pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie),

powierzchnie   przed  malowaniem  powinny by  odkurzone i oczyszczone z t uszczu, y-
wicy, py u lub innych zanieczyszcze .

Powierzchnie stalowe powinny by  przygotowane jak dla warunków zewn trznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by  niezale nie od

przewidywanego rodzaju pow oki na powierzchni cienn  — pokryte farb
rdzochronn  na pyle cynkowym.

8.3. Kryteria oceny jako ci i odbiór powierzchni przygotowanej do
malowania

Terminy wykonywania bada  pod y pod malowanie powinny by  nast puj ce:
badanie powierzchni tynków nale y wykonywa  po otrzymaniu protoko u z ich przy-

cia,
badanie wszystkich pod y nale y przeprowadza  dopiero po zamocowaniu i wbudo-

waniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpo rednio przed przyst pieniem do
robót malarskich,

badanie materia ów nale y przeprowadza  bezpo rednio przed ich u yciem,
badanie  podk adów nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 2 dniach od daty ich

uko czenia.
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Badania techniczne nale y przeprowadza  przy temperaturze  powietrza nie  ni sze]
ni  +  5°C i przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza poni ej 65%.

8.4.Badanie pod y
Badanie pod y powinno obejmowa  :
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub

cementowego nale y przeprowadza , przez ze skrobanie warstwy tynku o grubo ci oko o 4
mm i zwil enie zeskrobanego miejsca roztworem   alkoholowym   fenoloftaleiny   l°/o. Tynk
jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwil one miejsca pozostan  bezbarwne lub zabarwi
si  na  bladoró owo,  natomiast  intensywne     zabarwienie     ró owe     wiadczy  o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odt uszczenia powierzchni stali  itp.  nale y wykona  przez  polanie
badanej   powierzchni  wod ; próba daje wynik dodatni, je li woda sp ywaj c  nie tworzy
smug i nie  pozostawia kropli.

8.5. Badanie materia ów
Badanie materia ów powinno obejmowa  :
sprawdzenie materia ów nale y przeprowadza  na podstawie zapisów w dzienniku bu-

dowy  i  za wiadcze  o  jako ci  materia ów  wystawianych  przez  producentów  oraz  wy-
ników    kontroli,    stwierdzaj cych    zgodno  przeznaczonych  do  u ycia  materia ów  z  wy-
maganiami  dokumentacji  technicznej   oraz z odpowiednimi normami pa stwowymi lub ze

wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
materia y, których jako  nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny

by  zbadane przed u yciem.
Badanie warstw gruntuj cych obejmuje:
sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne po

tarcie d oni  podk adu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuj  si  ziarenka piasku,
sprawdzenie nasi kliwo ci przez spryskanie powierzchni podk adu kilkoma kroplami

wody; gdy wymagana jest ma a nasi kliwo , ciemniejsza plama na zwil onym miejscu po
winna wyst pi  nie wcze niej ni  po trzech sekundach,

sprawdzenie wsi kliwo ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko ci oko o
0,10 m2 farb  podk adow ; podk ad jest dostatecznie szczelny, je li przy na eniu nast pnej
warstwy pow okowej wyst pi  ró nice w po ysku wzgl dnie w odcieniu pow oki, przy
sprawdzaniu wyschni cia nale y mocno przycisn  tampon z waty o grubo ci oko o 1 cm
ci arkiem o masie 5 kg na przeci g kilkunastu sekund; powierzchni  nale y uzna  z
wyschni , je eli po odj ciu tamponu w ókienka waty nie przylgn y do powierzchni
podk adu,

sprawdzenie przyczepno ci podk adu z farb miniowych nale y wykonywa  zgodnie z
wymaganiami normy pa stwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie
przyczepno ci mo na wykonywa  w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie
podk adu m otkiem o masie 150 g. Podk ad ma dostateczn -przyczepno , je eli po
wykonaniu próby nie b dzie odpada  pomimo ewentualnych sp ka .

8.6. Ocena jako ci.
Je eli wszystkie badania przewidziane dadz  wynik dodatni, wykonan  ok adzin

nale y uzna  za zgodn  z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie
da o wynik ujemny, nale y albo ca  odbieranych robót ok adzinowych, albo tylko ich
niew ciwie  wykonan  cz ,  uzna  za  niezgodn  z  wymaganiami  normy  i  niniejszych
warunków technicznych. W razie uznania ca ci robót za niezgodne z wymaganiami
normy, nale y ustali , czy trzeba ca kowicie lub cz ciowo odrzuci  roboty, czy te  po
dokonaniu poprawek mo liwe jest doprowadzenie ich do zgodno ci z wymaganiami normy, a
nast pnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.
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8.7. Badanie gotowej ok adziny
Powinno polega  na sprawdzeniu:
nale ytego przylegania do podk adu przez lekkie opukiwanie ok adziny w kilku do-

wolnie wybranych miejscach: g uchy d wi k wskazuje na nie przyleganie ok adziny do
podk adu,

prawid owo ci przebiegu spoin przez naci gni cie  cienkiego  sznura  wzd   dowolnie
wybranych  spoin   poziomych  i  pionowych  i  pomiar  odchyle  z  dok adno ci  do  1  mm
(sprawdzenie za pomoc  poziomnicy i pionu murarskiego),

prawid owo ci  ukszta towania  powierzchni ok adziny przez przy enie w
prostopad ych do siebie kierunkach aty kontrolnej o d ugo ci 2 m w dowolnych miejscach
powierzchni  ok adziny  i  pomiar  wielko ci  prze witu  za   pomoc   szczelinomierza   z
dok adno ci  do 1 mm,

wizualnym szeroko ci styków i prawid owo ci ich wype nienia, a w przypadkach
budz cych w tpliwo ci - przez pomiar z dok adno ci  do 0,5 mm,

jednolito ci barwy p ytek.

8.8. Odbiór ko cowy robót pod ogowych
Sprawdzenia zgodno ci z dokumentacj  projektowo-kosztorysow  powinny by

przeprowadzone  przez porównanie wykonanej pod ogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno ci na podstawie ogl dzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji pod ogi — na podstawie protokó ów odbiorów
mi dzyfazowych i zapisów, w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jako ci u ytych materia ów powinno by  dokonane zgodnie z pkt. 5.2
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót nale y przeprowadzi

na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawid owo ci, wykonania posadzki powinno by  dokonane po uzyskaniu

przez posadzk  pe nych w ciwo ci techniczno-u ytkowych.
 Odbiór posadzki powinien obejmowa :
sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,
sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki,
sprawdzenie po czenia posadzki z podk adem; badanie nale y przeprowadzi — zale

nie od rodzaju posadzki — przez ogl dziny, naciskanie lub opukiwanie,
sprawdzenie grubo ci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nale y przeprowadzi  na

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzyma ci posadzki monolitycznej na ciskanie; badanie nale y prze

prowadzi  na próbkach kontrolnych,
sprawdzenie prawid owo ci osadzenia w posadzce kratek ciekowych, itp.;   badania

nale y wykona  przez ogl dziny.
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania

prostoliniowo ci  nale y  wykona   za  pomoc  naci gni tego  prostego drutu  i  pomiaru
odchyle  z dok adno ci  1 mm,  a szeroko ci  spoin za pomoc  szczelinomierza lub
suwmiarki.

Sprawdzenie wyko czenia posadzki i prawid owo ci  zamocowania  listew  pod ogowych
lub  coko ów;   badania  nale y  wykona    przez ogl dziny.

Sprawdzenie cieralno ci posadzek z betonu odpornego na  cieranie,  je eli wymaganie
zosta o  okre lone  w  projekcie;   badanie  nale y przeprowadzi  na próbkach przygotowanych
w czasie wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Roboty posadzkowe i wyk adziny

aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej ok adziny cian która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
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-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu, ;
-   wykonanie robót malarskich,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

10.  PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie czalnymi
farba miemulsyjnymi
PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody bada
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwa ci na wiat o
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i eliwa
do malowania. Ogólne wytyczne
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne
wytyczne
BN-75/6113-1,6  Farba chlorokauczukowa do gruntowania
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B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót - 45.2

Klasa robót - 45.25

Kategoria robót - Rusztowania monta kod  CPV  45262120-8
Kategoria robót - Rusztowania demonta kod CPV   45262110-5

1. WST P.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowa

zewn trznych.

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycz :

ustawienia i rozbiórki rusztowa  zewn trznych.

2. MATERIA Y.
Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mog  by

wykonywane prace na wysoko ci , s ca do utrzymywania osób ,materia ów i sprz tu.
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,s ca do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysoko ci ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja
budowlana , tymczasowa ,w której wymiary siatki konstrukcyjnej s  jednoznacznie narzucone
przez wymiary elementów rusztowania , s  do utrzymywania osób.

Rusztowania nale y wykonywa  tylko z materia ów wchodz cych w sk ad danego systemu
rusztowania , stanowi cych integraln  cz  ca ego rusztowania.

Parametry rusztowania , które winny by  okre lone w projekcie technicznym
i dokumentacji rusztowania to:

wysoko  rusztowania,
wysoko  prz a,

ugo  prz a,
szeroko  prz a.

Elementami rusztowania wchodz cymi w sk ad danego kompletu rusztowania s :
st enie p aszczyzny pionowe (zamkni te ramy ze wzmocnieniem naro nym, ramy
drabinowe z w azami, sztywne po czenia pomi dzy poprzecznicami i rurami
pionowymi, klamry st , oraz inne elementy u ywane jako wzmocnienia
pionowe),
st enie p aszczyzny poziomej (ramy , p yty ramowe, klamry st  i sztywne
po czenia pomi dzy poprzecznicami i pod nicami oraz inne elementy u ywane
jako wzmocnienie poziome),

upki por czowe (rura z cznikami, umo liwiaj ca zamontowanie por czy
ostatniej kondygnacji rusztowania),
st enie wsporników (rura zako czona cznikami , s ca do podparcia
wsporników rozszerzaj cych rusztowanie , w razie potrzeby),

ze  – miejsce roz cznego po czenia 2-óch lub wi cej elementów rurowych,
st enie wzd ne,
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stojaki , poprzecznice , pod nice , pod nice wzmacniaj ce,
odci g-element cz cy rusztowanie z kotw  w elewacji budynku,
pomosty robocze – podesty , które tworz  miejsce do pracy pomi dzy dwoma
stojakami,
wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji
no nej, s cy do uk adania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków
ochronnych,
podstawki (sztywna p yta , s ca do roz enia nacisku na wi ksz
powierzchni ) ,
fundament rusztowania , d wigar mocuj cy (samodzielnie przenosz cy
obci enie),
rama pozioma -element rusztowania pracuj cy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji poziomej , sk adaj cy si  z 2-óch pod nic po czonych poprzeczkami,
rama pionowa – g ówny element pracuj cy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji pionowej , sk adaj cy si  z 2-óch stojaków po czonych poprzeczkami,
kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu
zamontowania odci gu,
konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaj  rusztowanie przed
upadkiem z wysoko ci przedmiotów i materia ów budowlanych,
por cz g ówna , por cz po rednia , kraw nik zabezpieczaj cy , zabezpieczenie
boczne,
podstawki rubowe, z cza ( krzy owe, obrotowe, równoleg e, wzd ne itp.).

3. SPRZ T.
Przy monta u rusztowa  u ywa si  sprz tu systemowego dla danego rusztowania .
Wymagania ogólne dla sprz tu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST).

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materia ów.
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki

transportu:
samochód dostawczy o adowno ci 5 - 10 ton.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Monta  i demonta  rusztowania powinien by  wykonywany przez osoby przeszkolone
w zakresie monta u i demonta u rusztowa .

5.1.  Monta  rusztowa .
Monta  rusztowania  powinien  by  zgodny  z  PN-65/B-50505  i  Warunkami  Technicznymi

Monta  powinien by  przeprowadzony pod nadzorem osób upowa nionych do kierowania
robotami budowlano-monta owymi. S  dwa rodzaje rusztowa : niskie do 20 m i wysokie do 40.
Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowa  przy ciennych rozstaw
stojaków w zale no ci od wielko ci obci enia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono
w tabeli. Dopuszcza si  inny rozstaw pod ny i poprzeczny stojaków w zale no ci od potrzeb
budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu pod nego podanego
w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego :

1,05 dla rusztowa  typu lekkiego,
1,35 dla rusztowa  typu ci kiego.
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Dla rusztowa  konstrukcyjnych rozstaw stojaków rusztowania
nie powinien przekracza  :

2,50 m w kierunku pod nym,
2,00 m w kierunku poprzecznym.

Przy pionowej siatce rusztowania wysoko  ka dej kondygnacji rusztowania powinna
wynosi  2,00 m, licz c od wierzchu pomostu a  do wierzchu pomostu nast pnej kondygnacji.

Rozstaw stojaków w zale no ci od obci enia rusztowania

Typ rusztowania i zakres obciMaksymalny rozstaw stojaków
w kierunkach:pod nym, m poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/ma)

Ci ki (200-400 kG/m2)

2,50

2,00

1,05-1,35

1,35
Dopuszcza si  stosowanie mniejszych wysoko ci kondygnacji rusztowania, jednak nie

mniej ni  1,80 m.
Na  przygotowanym  pod u  nale y  u  podk ady  prostopadle  do  ciany  budowli

w sposób zapewniaj cy docisk ca  doln  p aszczyzn  podk adu do powierzchni pod a.  Na
podk adzie nale y ustawi  podstawki oporowe. Pod e gruntowe powinno mie
no no  > 1,0 kG/cm2.

Przy monta u pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno  czynno ci powinna by
nast puj ca:

W pierwszej kondygnacji rusztowania nale y na stojaki stosowa  rury o d ugo ci
3,6  i  5,4  m  na  zmian  tak,  aby  na  ka dym  podk adzie  ustawi  jedn  rur  d ugo ci  3
,6 m i jedn  d ugo ci 5,4 m. Przy ustawianiu nast pnego s siedniego stojaka nale y uk ad
rur  odwróci  tak,  aby  rz d  zewn trznych  stojaków  zawiera  kolejno  rury  o  d ugo ci  3,6  m;
5,4 m; 3,6 m itd.

Rozstaw osiowy stojaków powinien wynosi :
w kierunku pod nym rusztowania 2,0 m,
w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na pod nice nale y stosowa  rury d ugo ci 5,4 i 3,6 m. Pod nice nale y mocowa  do
stojaków po ich stronie wewn trznej za pomoc  z cz krzy owych — bezpo rednio pod
poprzecznicami.

Na poprzecznice powinny by  stosowane rury o d ugo ci 1,8 m.
Mocuje si  je do stojaków za pomoc  z cz krzy owych bez-;.    po rednio nad
ycami. Poprzecznice nale y montowa  na wysoko ci 0,60-r-0,90 m licz c od podstawki

oporowej do osi poprzecznicy.
Szeroko  pomostu  nie  powinna  by  mniejsza  ni  1  m.  Pomosty  robocze  mog  by

uk adane na ca ej wysoko ci rusztowania lub na cz ci wysoko ci, zale nie od ustale
instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Ka da konstrukcja
rusztowania powinna mie  minimum dwa pomosty robocze.

Najwy szy  pomost  rusztowania  nie  mo e  by  usytuowany  ni ej  ni  1,80  m,  licz c  od
najwy szego miejsca pracy do poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpieczaj ce powinny by  zamkni te por czami g ównymi
i po rednimi z rur mocowanych z czami krzy owymi do stojaków. Pierwsza por cz
powinna by  mocowana na wysoko ci 0,60 m, druga za  na wysoko ci 1,1 m od poziomu
pomostu roboczego.
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Maj c na uwadze dopuszczalne obci enie stojaków, nale y przyjmowa  u enie
pomostów na rusztowaniu w nast puj cych ilo ciach:

na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,
na  rusztowaniu  wysokim  —  do  30  m  wysoko ci  —  10  kondygnacji
rusztowania, od 30 do 40 m wysoko ci — 6 kondygnacji rusztowania.

Monta  pozosta ych kondygnacji rusztowania przeprowadza si podobnie jak
pierwszej kondygnacji, jednak z nast puj cymi zmianami:

stojaki nale y sk ada  z rur o d ugo ci 5,4 m; w ostatniej (najwy szej)
kondygnacji powinny by  rury o ró nej d ugo ci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub
5,4 m w taki sposób, aby w rz dach by a zapewniona ostateczna jednakowa
wysoko  wszystkich stojaków,
pod nice wy szej kondygnacji powinno si  montowa  dopiero
po zako czeniu monta u por czy kondygnacji bezpo rednio ni ej po onej,
poprzecznice powinny by  zak adane po umocowaniu pod nie.

Rusztowania o wysoko ci przekraczaj cej 7,2 m wymagaj  st  z rur o d ugo ci
3,6 m. W rusztowaniach niskich stosuje si  st enia tylko w p aszczy nie pionowej
— co pi te prz o, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje si  st enie pionowe
co  drugie  prz o  do  po owy  wysoko ci,  a  na  ca ej  wysoko ci  rusztowania  —  co  czwarte
prz o. St enia poziome nale y zak ada  co 10 m licz c od pierwszej kondygnacji nad
terenem. Monta  st  nale y rozpoczyna  po zmontowaniu I i II kondygnacji
rusztowania oraz po dok adnym sprawdzeniu prawid owego po enia wszystkich
elementów rusztowania.

Przed rozpocz ciem monta u III kondygnacji rusztowania nale y umocowa
I i II kondygnacj  do cian budowli. Rusztowania nale y oprze  o cian  budowli przez
dosuni cie poprzecznie do lica ciany lub do sta ych elementów konstrukcyjnych bu-
dowli. Zakotwienie rusztowania powinno by  wykonane w sposób uniemo liwiaj cy
oderwanie rusztowania od ciany budowli pod dzia aniem np. si y wiatru,
mimo rodowych obci  statycznych, obci  dynamicznych lub ew. nierównomiernego
osiadania rusztowania. Ka de zakotwienie powinno wykazywa  wytrzyma  na
wyrywanie nie mniejsz  ni  250 kG. Zakotwienie nale y umieszcza  symetrycznie na ca ej
powierzchni rusztowania, przy czym odleg  mi dzy kotwieniami w poziomie nie
powinna przekracza  5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przy cienne o d ugo ci
mniejszej od 10 m traktowa  nale y jako nietypowe, wymagaj ce opracowania projektu
uwzgl dniaj cego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych mo na
stosowa  w budynkach, których mury s  wykonane z ceg y pe nej lub sitówki (klasy min.
75) i na zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by  wykonywane jako oddzielne segmenty
rusztowania, ale z czone z ni  w trwa y sposób. Odleg  mi dzy pionami
komunikacyjnymi nie mo e przekracza  40 m, a odleg  stanowiska pracy najbardziej
oddalonego od rodka pionu komunikacyjnego nie mo e przekracza  20 m. Piony powinny
by  montowane jednocze nie ze wznoszeniem rusztowania.

Piony komunikacyjne powinny by  wyposa one w:
 drabinki, których por cze powinny wystawa  o 40 cm ponad poziomem
pomostu roboczego,

yty warstwowe z por czami ochronnymi.

Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nale y wykonywa  zgodnie z przepisami bhp.
Rusztowanie rurowe powinno by  zabezpieczone instalacj  odgromow  . Przebiegaj ce w
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pobli u montowanego lub demontowanego rusztowania    napowietrzne    linie
energetyczne    powinny by  wy czone spod napi cia na okres prac monta owych.

Ustalono, e do monta u rusztowania najodpowiedniejsz  ilo ciowo jest brygada
5-osób.

5.2. Demonta  rusztowa .
Pierwsz  czynno ci  jest ustalenie kolejno ci rozbiórki — przez kierownika robót

z majstrem nadzoruj cym prac  brygady.
W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobli u nie mog  przebywa  pracownicy

niezatrudnieni przy rozbiórce.
Rusztowania stojakowe rozpoczyna si  demontowa  od odejmowania por czy bortnicy

i krzy ulców najwy szego pomostu, a nast pnie rozbiera si  pomost, zdejmuje le nie
i  schodnie.  Wszystkie  elementy  opuszcza   si  na   linach  przez  kr ki  lub   przez
przetaczanie.

Rozbiórk  rusztowa  drabinowych rozpoczyna si  od zdejmowania krzy ulców
i por czy.

6. KONTROLA JAKO CI.

Zgodnie z zasadami zawartymi w OST.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Jednostka  obmiarowa.

Jednostk  obmiarow  dla rusztowa  s  metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.

7.2. Zasada obmiaru

 Szczegó owe zasady okre la KNR 02-02 rozdzia  16.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Odbiór rusztowa .
Przed rozpocz ciem czynno ci zwi zanych z odbiorem ca ci wykonanej konstrukcji

rusztowania powinny by  najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materia u u yte do
konstrukcji. Materia y powinny by  sprawdzane na podstawie za wiadcze  z kontroli (atesty)
stwierdzaj ce zgodno  zastosowanych materia ów i cz ci sk adowych z wymaganiami
„Warunków technicznych wykonania”. W szczególno ci powinny by  sprawdzone protoko y
zak adu produkcyjnego odno nie przeprowadzonych bada  wytrzyma ciowych rur na
rozci ganie i na zginanie oraz z czy na rozci ganie.

Odbiór ca ci rusztowania polega na stwierdzeniu prawid owo ci monta u konstrukcji
rusztowa  i jego wymiarów, prawid owego stanu technicznego u ytych elementów oraz
zgodno ci z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
monta owych”.

Rusztowanie mo e by  przekazane do u ytku po komisyjnym przyj ciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protoko u zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do
dziennika budowy.

Na rusztowaniu nale y powiesi  tabliczk  znamionow  okre laj  dopuszczalne
obci enia pomostów roboczych.
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8.2. Przegl d rusztowa .
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by  poddawane nast puj cym przegl dom :

codziennie przez brygadzist  u ytkuj cego rusztowanie,
co 10 dni przez konserwatora rusztowania
dora nie przez komisj  z udzia em Inspektora nadzoru, majstra budowy
i brygadzisty u ytkuj cego rusztowanie.

Badania dora na nale y przeprowadza  po silnych wiatrach, burzach, d ugotrwa ych
opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn gro cych bezpiecze stwu wykonywania robót
budowlanych, bezpo rednio po ustaniu dzia ania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do
wykonywania robót na rusztowaniu.

Wyniki z przegl du nale y wpisa  do dziennika budowy.

8.3. Dopuszczalne odchy ki.
Dopuszczalne odchy ki wierzcho ków stojaków ram powinny nie przekracza  :

15 mm przy wysoko ci rusztowania poni ej 10 m,
25 mm przy wysoko ci rusztowania równej i powy ej 10 m.

Odchy ki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by  wi ksze ni  10 mm.
Odchy ki od poziomu ram poziomych oraz pod nic wzd  osi pod nej rusztowania

nie mo e by  wi ksze ni  +/- 50 mm.

9. PODSTAWA P ATNO CI.

9.1. Roboty przy rusztowaniu.
      Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
zakup materia ów,
monta , demonta  i przestawienie rusztowa ,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

10.PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1. Normy.

PN-M-47900 Rusztowania stoj ce metalowe robocze .Ogólne wymagania
i badania i eksploatacja.

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowa .
PN-EN 74 cza , ruby centruj ce i stopy stosowane w rusztowaniach

roboczych no nych wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811 Tymczasowe urz dzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy .

PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych .

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych .
Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymaga  dotycz cych bhp
podczas u ytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
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Ustawa o systemie oceny zgodno ci .
Rozporz dzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.
Rozporz dzenie w sprawie wymaga  zasadniczych w sprawie rodków ochrony
indywidualnej.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja
Instytutu Techniki Budowlanej.
Rozporz dzenie w sprawie planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.


