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B - 7   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.44

Kategoria robót   -    Roboty malarskie elewacyjne                                   kod  CPV  45442100-8

1. 1. WST P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
robót malarskich elewacyjnych.
Niniejsza specyfikacja b dzie stosowana jako dokument przy realizacji robót.

1.2. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i

maj ce na celu wykonanie robót malarskich.

1.3. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podstawowe w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi

normami.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z

dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Nadzoru.

1.5. Wymogi formalne.
Roboty malarskie powinny by  zlecone przedsi biorstwu maj cemu w ciwe

do wiadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantuj cemu w ciw  jako  wykonania.
Roboty powinny by  wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.po .

1.6. Warunki organizacyjne.
Przed przyst pieniem do robót, Wykonawcy winni si  dok adnie zaznajomi  z ca ci
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne
niejasno ci w
sprawach technicznych nale y wyja ni  z autorami poszczególnych opracowa  przed
przyst pieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mog  by  dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotycz cych
zasadniczych elementów lub rozwi za  projektowych nale y uzyska  dodatkow
akceptacj  projektantów. Prace malarskie na wysoko ci nale y wykonywa  z prawid owo
wykonanych rusztowa  lub drabin.
Równocze nie zale nie od rodzaju stosowanych materia ów nale y zachowa  odpowiednie
rodki ostro no ci (odzie  ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszcze ,

zabezpieczenia p.po .). przy pracach malarskich musz  by  przestrzegane przepisy p.po . i
BHP.
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2. MATERIA Y
2.1. Farby silikonowe

ZASTOSOWANIE
Farby silikonowe stosuje si  na pod a mineralne: tradycyjne tynki cementowe,

cementowo-wapienne i cienkowarstwowe, beton, ceg , p yty w óknowo-cementowe. Mo na je
równie  nak ada  na stare pow oki z innych farb (niezale nie od ich rodzaju), je eli tylko
mocno trzymaj  si  pod a. S  one bardzo elastyczne i odporne na czynniki atmosferyczne, a
ogromn  ich zalet  s  tak e trwa e i ywe kolory.

Projektuje si  wykonanie pow ok malarskich za pomoc  farb silikonowych np. produkcji ATLAS – farby
silikonowe grupy ATLAS FASTEL NOVA.

CIWO CI
W farbach silikonowych (krzemoorganicznych) rol  spoiwa pe ni emulsja silikonowa.

Emulsja silikonowa powoduje hydrofobowo  pow oki. Woda nie ma dost pu do wn trza
materia u i jest wr cz “odpychana” od powierzchni. W zwi zku z tym, pow oka wytworzona
przez farb  nie jest penetrowana przez wod  i stwarza rodowisko mniej podatne na ska enie
mikrobiologiczne. Zredukowana jest tak e sk onno  do zabrudze . Pow oka posiada

ciwo ci adhezyjne – brud i kurz s  mniej przyczepne do elewacji, a elewacja samo
oczyszcza si  pod wp ywem opadów atmosferycznych. Przy swojej hydrofobowo ci,
mikroporowata struktura pow ok zapewnia jednocze nie bardzo dobr  przepuszczalno
dwutlenku w gla i innych gazów oraz umo liwia odparowanie wilgoci z pod a. Farby
silikonowe mo na nak ada  na nowe powierzchnie oraz stosowa  do renowacji starych
niemalowanych i malowanych elewacji. S  odporne na spaliny, s ce, ozon, promieniowanie
UV i kwa ne deszcze.

3. SPRZ T
3.1. Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  nie-

korzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki

transportu:
-samochód dostawczy o dowolnej adowno ci.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania podstawowe
Podczas wykonywania robót malarskich obowi zuj  wymagania dotycz ce robót tynko-
wych i podanych malarskich.
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mo liwo ci zainstalowania rusztowa ,
a prace malarskie wykonuje si  z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. k adki),
malarz powinien by  zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpiecze stwa
przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagaj cych u ycia materia ów o w ciwo ciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ugowania pow ok itp.) nale y stosowa
rodki ochrony osobistej.
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Materia ów zawieraj cych zwi zki o owiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne
miniowe, cie  chromow ) jako szkodliwych dla zdrowia nie nale y nanosi  metod
natrysku, a po w ok z tych materia ów szlifowa  na sucho.
Przy wykonywaniu wymalowa  materia ami zawieraj cymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcie czalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno- ywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nale y stosowa  odzie  ochronn ,

TECHNOLOGIA WYKONANIA POW OK MALARSKICH

PRZYGOTOWANIE POD A DO GRUNTOWANIA PREPARATEM ATLAS ARKOL NX
Pod e powinno by  suche,  stabilne,  równe i  no ne,  tzn.  odpowiednio mocne i  oczyszczone z
warstw mog cych os abi  przyczepno  farby, zw aszcza z kurzu, brudu, wosku oraz

uszczów.  Stare  pow oki  malarskie  i  inne  warstwy o  s abej  przyczepno ci  do  pod a nale y
dok adnie usun . Drobne uszkodzenia (np. p kni cia lub ubytki) nale y naprawi  i
zaszpachlowa .

PRZYGOTOWANIE PREPARATUGRUNTUJ CEGO ORAZ NANOSZENIE
ATLAS ARKOL NX produkowany jest jako preparat gotowy do bezpo redniego u ycia.
Nie wolno go rozcie cza  ani czy  z innymi materia ami.
ATLAS  ARKOL  NX  nale y  nanosi  na  pod e  wa kiem  lub  p dzlem,  tworz c  cienk  i
równomiern  warstw . Na pod ach bardzo ch onnych gruntowanie mo na powtórzy ,
poprzecznie do pierwszej warstwy. Drug  warstw  preparatu nale y nanie  minimum po 4
godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikonowego preparatu
gruntuj cego ATLAS ARKOL NX zale y od pod a, temperatury oraz wilgotno ci wzgl dnej
powietrza i wynosi ok. 30 min. Gruntowanie pod a pod malowanie farbami silikonowymi
nale y wykona  min. 4 godzin wcze niej.

FARBY ATLAS FASTEL NOVA– INFORMACJE OGÓLNE
ATLAS FASTEL NOVA jest farb  silikonow  (modyfikowan ) przeznaczon  do malowania
tynków cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i
dyspersyjnych, powierzchni gipsowych, betonowych, oraz p yt cementowo-azbestowych. S y
tak e do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegie , bloczków, pustaków i innych
tego typu materia ów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Doskonale nadaje si  do u ycia
na budynkach mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych,
przemys owych a tak e na innych budynkach i elementach budowlanych szczególnie
nara onych na niszcz ce dzia anie czynników atmosferycznych i zabrudzenia powierzchni.
Farba ATLAS FASTEL mo e by  stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego,
wewn trz b  na zewn trz budynku.

PRZYGOTOWANIE POD APOD FARBY ATLAS FASTEL NOVA
Pod e powinno by  suche, stabilne i no ne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw
mog cych os abi  przyczepno  farby, zw aszcza z wykwitów, kurzu, brudu, wosku oraz

uszczów.  Stare  pow oki  malarskie  i  inne  warstwy o  s abej  przyczepno ci  do  pod a nale y
dok adnie usun . Drobne uszkodzenia (np. p kni cia lub ubytki) nale y naprawi  i
zaszpachlowa . Pod a ch onne nale y bezwzgl dnie zagruntowa rodkiem silikonowym
ATLAS ARKOL NX. Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe i cementowe-wapienne mo na
malowa  po ich ca kowitym wyschni ciu, a wi c nie wcze niej ni  po up ywie 2÷4 tygodni od
ich na enia. Przewidziane do malowania wie o wykonane cienkowarstwowe tynki
mineralne w sprzyjaj cych warunkach atmosferycznych (temperatura powy ej +5°C,
wilgotno  poni ej 65%) dojrzewaj  w ci gu minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio
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ugiego okresu dojrzewania tynku pozwoli na odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody,
która  zamkni ta  zbyt  wcze nie  pow ok  z  farby  transportuje  ku  elewacji  roztwory  soli,  a
wysychaj c pozostawia je na powierzchni w postaci wykwitów. Dla tynków akrylowych okres
mi dzy ich na eniem a malowaniem wynosi minimum 7 dni. W przypadku malowania
tynków  wcze niej  eksploatowanych  nale y  zapewni  im  co  najmniej  48  godzinny  okres
schni cia od momentu zako czenia opadów atmosferycznych (im wi ksza wilgotno
powietrza, tym okres ten powinien by  d szy).

PRZYGOTOWANIE FARBY
Farba  ATLAS  FASTEL  NOVA  jest  dostarczana  w  postaci  gotowej  do  u ycia.  Przed  u yciem
nale y j  koniecznie dok adnie wymiesza  celem wyrównania konsystencji, stosuj c
wolnoobrotow  wiertark  z mieszad em. Do pierwszego malowania mo na doda
maksymalnie 2% czystej wody (jedna szklanka o pojemno ci 200 ml na opakowanie 10 litrów
farby). Przyj te proporcje rozcie czania nale y zachowa  na ca ej malowanej powierzchni.

SPOSÓB U YCIA
Na przygotowane pod e nale y nanie  cienk , równomiern  warstw  farby ATLAS FASTEL
NOVA.  Farb  mo na  nanosi  wa kiem,  p dzlem  lub  metod  natryskow ,  nie  wcze niej  ni
przed up ywem 6 godzin po gruntowaniu pod a. Ilo  nak adanych warstw farby zale y od
ch onno ci  i  struktury  pod a  (zalecane  jest  malowanie  w  dwóch  warstwach).  Kolejn
warstw  nale y nak ada  poprzecznie do poprzedniej po min. 6 godzinach. Przerwy
technologiczne  podczas  malowania  nale y  z  góry  zaplanowa ,  np.  w  naro nikach  i
za amaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak
zaplanowan  powierzchni  nale y prowadzi  w sposób ci y (stosuj c technologi  „mokre na
mokre”),  unikaj c  przerw  w  pracy.  Prac  malarskich  nie  wolno  prowadzi  w  warunkach
wysokiej wilgotno ci i niskich temperatur (poni ej +5°C). Malowan  powierzchni  nale y
chroni , zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpo rednim
nas onecznieniem, dzia aniem wiatru i opadów atmosferycznych. W przypadku malowania
wie ego tynku zaleca si , aby elewacja chroniona by a siatkami nieprzerwanie od chwili

rozpocz cia  prac  tynkarskich,  a  do  momentu,  w  którym  up ynie  doba  od  zako czenia  prac
malarskich.  Czas wysychania farby zale nie od pod a, temperatury i  wilgotno ci wzgl dnej
powietrza  wynosi  ok.  30  minut.  Czas  ten  zale ny  jest  równie  od  intensywno ci  koloru
stosowanej farby. Jednorodno  kolorystyczna wymalowanej powierzchni zale y w du ej
mierze od stopnia wyschni cia pod a. Uwaga: Niezastosowanie si  do wymaga  producenta,
zw aszcza w zakresie przygotowania pod a, sposobu u ycia i ochrony elewacji przed
wp ywem warunków atmosferycznych, mo e spowodowa  zachodzenia naturalnego zjawiska,
jakim jest powstawanie przebarwie  i wykwitów solnych. Aby unikn  ró nic w odcieniach
barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nale y na jedn  powierzchni  nak ada  farb  o tej
samej dacie produkcji. W wyniku malowania nast puje w sposób naturalny nieznaczne
wyg adzenie  faktury  pod a.  Malowanie  powierzchni  ró ni cych  si  mi dzy  sob  faktur  i
parametrami technicznymi mo e powodowa  efekt ró nych odcieni danego koloru farby.
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu i nie
zwalniaj  z obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

Dopuszcza si  zastosowania innych podk adów i farb o podobnych w ciwo ciach ni  wy ej
opisane przyk adowe emulsje podk adowe i farby.
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6.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
6.1. Kontrola jako ci
Kontrola robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola materia ów
Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na
budow .
Odbiór   materia ów   powinien   obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie  materia ów nale y przy odbiorze  robót  zako czonych  przeprowadzi
po-  rednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy  i  za wiadcze  (atestów)  z
kontroli producenta, stwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z dokumentacj
techniczn  oraz w ciwymi normami.
Materia y, w których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a
budz ce  w tpliwo ci,  powinny by  przed u yciem do robót  poddane badaniom jako ci
przez upowa nione laboratoria.

6.3. Odbiór podk adu
Pod a tynkowe powinny pod wzgl dem dok adno ci i równo ci wykonania odpowiada
wymaganiom  dla  tynków  zwyk ych  lub  pocienionych  ze  szpachlówek  gipsowych.
Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny by  przygotowane w nast puj cy
sposób:
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by  naprawione przy u yciu tej samej
zaprawy, z której tynk by  wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce
równa o si  z powierzchni  tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopu-
szcza si  u ycie do naprawiania uszkodze  zaprawy gipsowej,
przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi pod a powinny by
zaimpregnowane rodkiem gruntuj cym.
powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych nale y przed malowaniem
oczy ci  z kurzu, w zale no ci od rodzaju pow oki malarskiej nowe tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne powinny by  zagruntowane rodkiem gruntuj cym.
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materia ów
drewno pochodnych oraz pod a bia e powinny:
mie  g adk  powierzchni , a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówk  klejowo-
olejn  lub inn  dopuszczon  norm  lub wiadectwem do danego zakresu stosowania,

ki i miejsca ywiczne powinny by  pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie),
powierzchnie   przed  malowaniem  powinny by  odkurzone i oczyszczone z t uszczu, y-
wicy, py u lub innych zanieczyszcze .
Powierzchnie stalowe powinny by  przygotowane jak dla warunków zewn trznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by  niezale nie od
przewidywanego  rodzaju  pow oki  na  powierzchni cienn  —  pokryte  farb
rdzochronn  na pyle cynkowym.

6.4. Kryteria oceny jako ci i odbiór powierzchni przygotowanej do
malowania

Terminy wykonywania bada  pod y pod malowanie powinny by  nast puj ce:
badanie powierzchni tynków nale y wykonywa  po otrzymaniu protoko u z ich przy-

cia,
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badanie wszystkich pod y nale y przeprowadza  dopiero po zamocowaniu i wbudo-
waniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpo rednio przed przyst pieniem do
robót malarskich, badanie materia ów nale y przeprowadza  bezpo rednio przed ich

yciem,badanie  podk adów nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 2 dniach od
daty ich uko czenia.
Badania techniczne nale y przeprowadza  przy temperaturze  powietrza nie  ni sze]
ni  +  5°C i przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza poni ej 65%.

6.5. Badanie pod y
Badanie pod y powinno obejmowa  :
sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nale y przeprowadza , przez ze skrobanie warstwy tynku o grubo ci
oko o 4 mm i zwil enie zeskrobanego miejsca roztworem   alkoholowym   fenoloftaleiny
l°/o. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwil one miejsca pozostan  bezbarwne
lub zabarwi  si  na bladoró owo, natomiast intensywne    zabarwienie    ró owe
wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odt uszczenia powierzchni stali  itp.  nale y wykona  przez  polanie
badanej    powierzchni   wod ;  próba  daje  wynik  dodatni,  je li  woda  sp ywaj c   nie
tworzy  smug i nie  pozostawia kropli.

6.6. Badanie materia ów
Badanie materia ów powinno obejmowa  :

sprawdzenie materia ów nale y przeprowadza  na podstawie zapisów w
dzienniku budowy i za wiadcze  o jako ci materia ów wystawianych przez
producentów oraz wyników   kontroli,   stwierdzaj cych   zgodno
przeznaczonych do u ycia materia ów z wymaganiami  dokumentacji  technicznej
oraz z odpowiednimi normami pa stwowymi lub ze wiadectwami dopuszczenia
do stosowania w budownictwie,
materia y, których jako  nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by  zbadane przed u yciem.

Badanie warstw gruntuj cych obejmuje:
sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez
kilkakrotne po tarcie d oni  podk adu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie
osypuj  si  ziarenka piasku,
sprawdzenie nasi kliwo ci przez spryskanie powierzchni podk adu kilkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest ma a nasi kliwo , ciemniejsza plama na
zwil onym miejscu po winna wyst pi  nie wcze niej ni  po trzech sekundach,
sprawdzenie wsi kliwo ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko ci
oko o 0,10 m2 farb  podk adow ; podk ad jest dostatecznie szczelny, je li przy
na eniu nast pnej warstwy pow okowej wyst pi  ró nice w po ysku wzgl dnie w
odcieniu pow oki, przy sprawdzaniu wyschni cia nale y mocno przycisn  tampon
z waty o grubo ci oko o 1 cm ci arkiem o masie 5 kg na przeci g kilkunastu
sekund; powierzchni  nale y uzna  z wyschni , je eli po odj ciu tamponu

ókienka waty nie przylgn y do powierzchni podk adu,
sprawdzenie przyczepno ci podk adu z farb miniowych nale y wykonywa
zgodnie z wymaganiami normy pa stwowej. W przypadku elementów
drobnowymiarowych badanie przyczepno ci mo na wykonywa  w sposób
uproszczony,  tj.  przez  kilkakrotne  uderzenie  podk adu  m otkiem  o  masie  150  g.
Podk ad ma dostateczn -przyczepno , je eli po wykonaniu próby nie b dzie
odpada  pomimo ewentualnych sp ka .
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6.7. Ocena jako ci.
Je eli wszystkie badania przewidziane dadz  wynik dodatni, wykonan  ok adzin

nale y uzna  za zgodn  z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie
da o wynik ujemny, nale y albo ca  odbieranych robót ok adzinowych, albo tylko ich
niew ciwie  wykonan  cz ,  uzna  za  niezgodn  z  wymaganiami  normy  i  niniejszych
warunków technicznych. W razie uznania ca ci robót za niezgodne z wymaganiami
normy, nale y ustali , czy trzeba ca kowicie lub cz ciowo odrzuci  roboty, czy te  po
dokonaniu poprawek mo liwe jest doprowadzenie ich do zgodno ci z wymaganiami normy, a
nast pnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

6.8. Badanie gotowej ok adziny
Powinno polega  na sprawdzeniu:

nale ytego przylegania do podk adu przez lekkie opukiwanie ok adziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: g uchy d wi k wskazuje na nie przyleganie
ok adziny do podk adu,
prawid owo ci  przebiegu  spoin  przez  naci gni cie   cienkiego   sznura   wzd
dowolnie wybranych spoin  poziomych i pionowych i pomiar odchyle  z
dok adno ci  do 1 mm (sprawdzenie za pomoc  poziomnicy i pionu
murarskiego),
prawid owo ci  ukszta towania  powierzchni ok adziny przez przy enie w
prostopad ych  do  siebie  kierunkach  aty  kontrolnej  o  d ugo ci  2  m  w
dowolnych miejscach powierzchni ok adziny i pomiar wielko ci prze witu za
pomoc   szczelinomierza  z  dok adno ci  do 1 mm,
wizualnym szeroko ci styków i prawid owo ci ich wype nienia, a w przypadkach
budz cych w tpliwo ci - przez pomiar z dok adno ci  do 0,5 mm,
jednolito ci barwy p ytek.

7. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
Sprawdzeniu jako ci robót malarskich podlegaj  wszystkie fazy i procesy technologiczne

w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robót oraz po ich zako czeniu nale y
dokona  kontroli zwracaj c szczególn  uwag  na:

- sprawdzenie materia ów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych
dokumentów

stwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z powo anymi normami oraz niniejsz  SST
- sposób przygotowania pod a
- sprawdzenie poprawno ci wykonania prac malarskich.

8. OBMIAR ROBÓT
8.1. Jednostka  obmiarowa

Jednostk  obmiarow  dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

8.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane s  w KNR 02-02 rozdzia  15. Ilo  robót okre la si  na

podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. OBIÓR ROBÓT
9.1. Odbiór elementów i akcesoriów.
Przed rozpocz ciem wykonywania prac malarskich nale y sprawdzi  atesty farb i lakierów

oraz
okres ich trwa ci. Nale y równie  sprawdzi  stan przygotowania pod a do malowania.
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9.2. Odbiór ko cowy.
Podczas odbioru nale y sprawdzi  m.in.:
· atesty i za wiadczenia o jako ci dostarczonych materia ów
· zgodno  wykonanej pow oki z dokumentacja techniczn
· grubo  pow oki i powi zanie pow oki z pod em
· stopie  wyschni cia
· stan powierzchni (bez zacieków, zmarszcze , miejsc niepokrytych), równomierno ci
rozprowadzenia farb, jednolito ci barwy i po yski
· odporno ci na wycieranie i uderzanie.

10.PODSTAWA P ATNO CI
10.1. Roboty posadzkowe i wyk adziny

aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej ok adziny cian która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu, ;
-   wykonanie robót malarskich,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

11. PRZEPISY ZWI ZANE
Polskie Normy:
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie czalnymi
farbami emulsyjnymi.
- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych.
- BN-77/6701-04 Materia y wyko czeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwa ci barwy metod  przyspieszon .


