OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t inwestycji pod nazwa:

Termomodernizacja budynku szpitala specjalistycznego

1.2. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3. Ogblne wymagania dotyczgce wykonania robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do wykonywania
robdt Wykonawca winien zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych.
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec:

wykonanie zadaszen i zabezpieczen;

wykonanie wygrodzenia placu budowy;

znaki ostrzegawcze;

wykonanie dojs¢ i dojazddw do placu budowy;

oswietlenie terenu budowy;

zabezpieczenie terenu przed dostepem 0s6b trzecich.

1.5. Informacja o terenie budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru
wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i
jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru
konicowego robat. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

y  dostarczong przez Zamawiajacego,
Y sporzadzona przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do umowy a wymagania wyszczeg6lnione w choéby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonaweca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
iST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W Cene umowna.

15.5. Ochronasrodowiskaw czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiagzek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i horm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wilasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady
z rozbiorki lub podzleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje
sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacja odpadéw ponosi Inwestor.

Wywoéz odpaddw powstatych z rozbidrki dachu /ptyty cementowo-azbestowe, papa / Wykonawca
wykona we wiasnym zakresie wyspecjalizowang i specjalnie przeszkolona brygada wzglednie powierzy
ten zakres robdt wyspecjalizowanemu w tym zakresie zaktadowi. Stosowne dokumenty z rozbidrki,
pakowania i utylizacji ptyt cementowo-azbestowych Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Koszt
zwigzany z wywozem i utylizacja ptyt cementowo-azbestowych ponosi Inwestor.

Przy wykonywaniu rozbiorki ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zastosowacé wszystkie
polecenia zawarte w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r.,
aw szczegolnosci §3ust. 1i2,85ust. 1-4.

15.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
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przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochronawlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegllnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

W szczegdlnosci dotyczy to rozbiodrki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiagzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz. 401).

Wykonaweca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

15.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy.

Przedmiotowy zakres robdét budowe domu wielorodzinnego oraz zagospodarowaniem terenu.
Wobec powyzszego Wykonawca robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego
placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystapienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii
wykonania robdt Wykonawca opracuje we witasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajacego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Teren nie ogrodzony. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania
terenu przez Zamawiajacego z zachowanie dojsc¢ i wjazddw do czynnych pomieszczen.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie wykonania robdt. Optaty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia nie obciazaja
Zamawiajacego.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez
Zamawiajacego
z zachowaniem doj$¢ i wjazdow na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z
katownika. Stupki osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywroceniem sie od parcia
wiatru. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,90 — 2,10 m. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni.

Wykonawca we witasnym zakresie i na wilasny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.
W przypadku uszkodzen lub zniszczen Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony
chodnik lub ulice na wtasny koszt. Optaty zwigzane z wykonaniem napraw nie obcigzaja Zamawiajacego.

W czasie prowadzenia robot dekarskich nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowa przed
uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez Zamawiajgcego,
Wykonawca dokona naprawy we witasnym zakresie. Koszty zwigzane z naprawg chodnika i ulicy
dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca
dokona renowacji tej czesci zieleni, ktora zostata zniszczona we wilasnym zakresie. Koszty zwigzane
z renowacja terenu zieleni ponosi Wykonawca robét.

1.5.16. Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu na technologie realizacji
prac przyjeto metode pracy réwnomiernej.

Wielkos¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczegélnych rodzajéw robot oraz
przyjetego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sktadac sie bedzie z réznych
zawodow
i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robot obejmujacych sktadowe czynnosci procesu
roboczego.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu na technologie realizacji
prac przyjeto metode pracy potokowej z mozliwoscia pracy réwnolegtej.

Wielkos¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca robét na podstawie oszacowanej przez niego
pracochtonnosci oraz posiadanych srodkéw technicznych.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty sktadac¢ sie bedzie z réznych
zawoddw i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub
jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci rob6t obejmujgcych sktadowe czynnosci procesu
roboczego. W takim uktadzie kazda z brygad sktada¢ sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych.

1.6. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

y  Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
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c) obiekt matej architektury.

Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwiazany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie
na cato$¢ uzytkowa.

Obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumieé budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne
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i ksigzke obmiaréw
aw przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakitadu
goérniczego.

Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania

w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pézn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optlacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie

z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
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)  Materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

» Odpowiedniej zgodnos$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t
budowlanych.

> Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Y  Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

y  Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
rob6t budowlanych.

Y Przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robét
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

y Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

y  Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIAEOW.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
cigglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:
y  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
Y Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
y  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
y  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatdéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe
warunkdw umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukop6w i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatbw do wykonywania poszczeg6lnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materialdw i wyrobéw na budowe powinno byé¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
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w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektows, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robot,

Y system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robdt,

Y wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

Y sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

Y wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

Y rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

Y sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
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mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementow robét.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatéw
i robdt ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrdédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
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Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robo6t z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracije.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

y posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

y  posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiegj
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktre spetniaja wymogi ST.

— znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Y stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

Y zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

y dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

Y  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

Y dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

Y wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

Y inne istotne informacje o przebiegu robot.

.~ o o o S S
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiazka obmiardw.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3. nastepujace

dokumenty:

y  pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

~ O S S

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony
z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$lonym
W umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow.
Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
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oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe;j.

7.3.Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4\Wagi i zasady wdrazania.

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
y  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

y  odbiorowi czesciowemu,

y  odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

y  odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2.0dbior robét zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robdét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koricowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakornczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
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Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w poszczegOlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robdét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robét".

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1.Ustalenia ogo6lne.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke cbmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
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i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
) robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,
» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
y koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnienn wynikajacych
Z postepu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier,
oznakowan
i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z.
1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 p6z.
1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838
z pOzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

|Gruparobét - 453 |

|Klasarobét - 4532 |

Kategoria rob6t - Izolacje termiczne $cian styropianem/polistyr. | kod CPV 45321000-3
ekstrudowanym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot rob6t budowlanych

Postanowienia wchodzace w sklad niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg robot
budowlano- montazowych przy termomodernizacji budynku

a) Ocieplenie scian zewnetrznych ptytami styropianowymi

b) Wykonanie tynkéw elewacyjnych cienkowarstwowych.

2. Materiaty

Materialy przewidziane w zatozeniach do wykonania termomodernizacji budynku winny
posiadac aprobaty techniczne wydane przez upowaznione organy aprobujace, certyfikaty i
atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Materialy nie odpowiadajgace wymaganiom - materialy nie spelniajace wymagan
Specyfikacji Technicznej zostana usuniete z placu budowy, jezeli zostana jednak
zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.

Przechowywanie i magazynowanie materiatéw:

a) materiaty beda magazynowane w odpowiedni sposob przez caty czas trwania robot, w celu
zapobiegania ich zanieczyszczenia oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci do robdét.

b) materiaty z rozbidrki, powinny by¢ w zaleznosci od rodzaju:

wywozone na wysypisko

utylizowane

poddane recyklingowi

ztomowaniu.

Plyty styropianowe do docieplenia musza rowniez spetnia¢ dodatkowe wymagania:

a) wymiary ptyt 50x100, grubosc¢ zgodna z projektem

b) powierzchnia ptyt szorstka po krojeniu z blokéw ptaska lub profilowana

c) krawedzie ptyt ostre, bez wyszczerbien, proste lub profilowane, sezonowane od 2-6 tygodni
w zaleznosci od technologii produkcji

d) zaprawa klejowa do przyklejania styropianu

e) siatka odporna alkalicznie 145g9/m?2

f) klej do siatki

g) podktad korygujaco-odcinajacy

h) wyprawa tynkarska

i) kotki plastykowe do styropianu odpowiadajace wymaganiom instrukcji ITB 334/2002

J) atestowane zalecane przez producenta systemu docieplenia

k) listwa dolna z blachy aluminiowej o profilu poprzecznym ceowym mocowana do sciany za
pomoca kotkéw rozporowych w linii cokotu budynku

) listwy narozne katowe aluminiowe z wklejong siatkg z wiékna szklanego.
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3. Sprzet
Sprzet uzywany do nakladania izolacji winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji
producentow, $wiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju izolaciji.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem wytycznych producenta.

5. Wykonanie robo6t

UWAGA:

Sposob wykonania docieplnia metodg lekkg mokrg, musi byé zgodny z wytycznymi technologicznymi
zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia
przy pomocy produktéw pochodzgcych od roznych producentéw (nalezy zastosowac jeden catkowity system
docieplenia).

Przed rozpoczeciem dociepleniowych, nalezy oczysci¢ elewacje z resztek luznych fragmentow.

TECHNOL OGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA ORAZ TYNKU CIENKOWARSTOWEGO MINERALNEGO

ZAGRUNTOWANIE POD£0ZA SCIAN

PRZYGOTOWANIE POD£0ZA

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, tiuszczow i wosku. Wszystkie luzne, nie
zwigzane wtasciwie z podfozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usungé.

GRUNTOWANIE PODZ0ZA

Emulsje gruntujgcg (element systemu docieplenia — zgodny z technologig producenta) nanosi sie na podtoze
w postaci nierozciericzonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienkg i rownomierng warstwe. Na
podtozach bardzo chfonnych i zmurszafych emulsje nanies¢ jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy.
Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

OCIEPLENIE SCIAN

Ocieplenie scian zewnetrznych

Przed przystgpieniem do ocieplenia scian zewnetrznych nalezy w pierwszej kolejnosci oczysci¢ sciane z
zanieczyszczen, sadzy, usungd resztki zaprawy ze sciany oraz luZngq izolacje ze szczelin (potgczeri piyt).
Izolacje termiczng scian nalezy wykonacé zgodnie z ponizszym opisem oraz zgodnie z instrukcjg ocieplania
scian metodq lekkg mokrg opracowang przez producenta systemu.

Przygotowanie podfoza:

WARUNKI POGODOWE. P#yty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Na przygotowang (oczyszczong, wyréwnang i zagruntowanq) powierzchnie nalezy przyklei¢ w rdznych
miejscach budynku 8-10 probek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy
klejowej (element systemu docieplenia — zgodny z technologig producenta), nakfadajgc jg na cafe
powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po dokfadnym docisnieciu styropianu do sciany,
pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone prébki styropianu. Podfoze jest nosne,
jezeli nastgpi rozwarstwienie prébek styropianowych.

PRZYMOCOWANIE P£YT IZOLAC)I TERMICZNE]
Gtownym elementem mocujgcym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej
Mozliwe jest nanoszenie jej dwoma sposobami:

-metodal : polegajgca na naciggnieciu kleju na mur za pomocg pacy zebatej, jest to sposob szybki i
wydajny, mozliwy jednak do zastosowania tylko na réwnym podtozu.
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-metoda Il : polegajgca na nakfadaniu kleju na ptyty styropianowe w formie plackéw, ze szczeg6linym
uwzglednieniem brzegdw piyty.

Zaprawa klejowa uzyskuje petng wytrzymatosé po dwaoch-trzech dniach, w zaleznosci do temperatury i
wilgotnosci.

Nakfadanie zaprawy w warunkach silnego nasfonecznienia, lub przy temperaturze powietrza ponad 30
stopni moze doprowadzi¢ do znacznego spadku jej wytrzymatosci. Nalezy pamietaé, ze nastoneczniona
sciana moze sie rozgrzac do temperaturze 60 stopni, a w tych warunkach nie jest mozliwe wigzanie zadnej
zaprawy mineralnej.

W celu prawidfowego przymocowania pfyt izolacji termicznej projektuje sie osadzi¢ dyble, opierajgc
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka whijac¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu.
Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz 0 1 mm ponad powierzchnie a w
przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Dtugos¢ kotkéw powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byty zagfebione w konstrukcyjnej
czesci sciany (nie liczgce tynku) co najmniej 6 cm w scianach wykonanych z materiaféw petnych.

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac p#yty styropianowe po okresie sezonowania u
producenta. Wymiary p#yt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm. Krawedzie p#yt mogg by¢ proste lub
frezowane. Producent styropianu powinien zafgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

WARSTWA ZBROJACA

Siatka powierzchniowa powinna charakteryzowac sie odpowiednig wytrzymafoscig mechaniczng, réwnym,
trwatym splotem, i — dzieki kgpieli akrylowej — odpornoscig na alkalia.

Wykonywanie nalezy rozpoczynac¢ od naciggania na styropian warstwy zaprawy za pomocq pacy zebatej.
Nastepnie nalezy odcigé potrzebng diugos¢ pasa siatki i weisngc jg w kilka punktéw w klej, po czym pacq
zebatqg dokfadnie zatopié. Kolejny pas siatki ukfada sie na zakfad min. 5 cm. Ostatnig czynnoscig jest
wygtadzanie powierzchni pacg metalowg do otrzymania rownej, gfadkiej faktury.

Dokfadne wykonanie tej warstwy jest szczegblnie wazne, zaréwno ze wzgledéw konstrukcyjnych, jak i
estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakies nieréwnosci to nalezy je zeszlifowad, poniewaz mogqg
one by¢ widoczne na wyprawie tynkarskiej grubosci tylko 2 — 3 mm.

PODKZ£AD TYNKARSKI
WARUNKI POGODOWE. Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢
min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywac tynkow w czasie opadéw deszczu i silnych wiatréw.

TYNK SZLACHETNY

Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej mieszanki do rozrabiania
wodg.

Po wymieszaniu zaprawy nalezy odstawi¢ jg na kilka minut przed nafozeniem, aby zdqzyty zadziataé
zawarte w niej substancje chemiczne, po czym jeszcze raz zamieszac i ewentualnie dodac¢ wody do uzyskania
zqdanej konsystencji. Tak uzyskana zaprawa nadaje sie do nakfadania przez 1 — 2 godzin. Przy nakfadaniu
wskazany jest jednak pospiech, szczegdlnie w warunkach wysokiej temperatury powietrza i nasfonecznienia,
ktdérych generalnie nalezy unikaé.

Sciana nastoneczniona moze rozgrzac sie do ponad 60 stopni, natozenie tynku jest wowczas niemozliwe. Nie
nalezy réwniez pozwoli¢ na nakfadanie i dojrzewanie tynku w temperaturze ponizej + 5 stopni. Przed
rozpoczeciem kfadzenia tynku nalezy rozplanowaé przerwy technologiczne, tak aby méc je ukry¢ w detalach
architektonicznych (otwory, rury spustowe, zmiana koloru, bonie, specjalne listwy). Jezeli nie ma takich
elementdw Sciane nalezy tynkowac w catosci.

Rozrobiong mieszanke nanosi sie na podfoze za pomocq packi metalowej, po czym zaciera sie jg packg
plastikowg do uzyskania zgdanej faktury. Nalezy naktadac warstwe tak cienko, jak to jest mozliwe, to znaczy
powtoke grubosci najgrubszego ziarna kruszywa.

WYKONANIA ROBOT OCIEPLAJACYCH

Przyjeto nastepujgcy sposéb wykonania robdt :

- Zagruntowanie powierzchni sciany emulsjg gruntujgcqg (element systemu docieplenia — zgodny z
technologiq producenta)

- W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego nalezy
zamocowac listwe cokotowg. Listwg tg jest aluminiowy ksztaftownik dobierany przekrojem do grubosci
styropianu, mocowany do podfoza stalowymi kotkami rozporowymi.
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- Przyklejanie styropianu za pomocg zaprawy klejowej (element systemu docieplenia — zgodny z
technologig producenta)

- Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajgcej trzeba wypeiié np. przez wstawienie
klinbw wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczeliny nie
wolno wypetiac klejem.

- Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnosci warstwy
izolacyjnej nalezy zeszlifowaé recznie packg pokrytq gruboziarnistym papierem sciernym lub mechanicznie
przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.

- Mocowanie kofkéw plastikowych. Otwory pod kofki nalezy wierci¢ na gtebokosé 6 cm w scianach z
cegty, betonu i min. 9 cm w scianach z materiatdw porowatych (gazobeton).

Po wywierceniu otwory oczyscié¢ przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzi¢ ko#ki, opierajgc
talerzyki o powierzchnie styropianu i w zaleznosci od rodzaju kofka wkrecié¢ lub whié trzpienie. Prawidfowo
osadzone kofki nie powinny wystawac zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie, a w
przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzer struktury

styropianu.

- W obrebie otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wykonaé uszczelnienia stykow styropianu ze
stolarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. Przykleié
ukosne wkfadki z siatki zbrojgcej 25x35 cm w sgsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych
oraz innych otworow w elewacji.

- Wykona¢ wzmocnienia naroznikow budynku oraz otwordow okiennych i drzwiowych osadzajgc
aluminiowe kgtowniki.

- Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowang zaprawe klejowg nalezy naciggngé na sciane z
jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacq zebatg 10/12 mm w bruzdy.

Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10 — 30 min w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym
wietrze.

Na tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowac na gfadko siatke zbrojgcg. Poszczeg6lne pasma
siatki nalezy ukfadac¢ poziomo lub pionowo z zachowaniem zakfadéw min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki
wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywaé
warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczeshiej niz po 2 dniach, mozna

przystgpi¢ do wykonania podkfadu tynkarskiego.

- Wykonanie podkfadu tynkarskiego (element systemu docieplenia — zgodny z technologig
producenta). Podkfad tynkarski nalezy wykonywaé w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni nakfadajgc
go pedzlem lub watkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 — 12 godzin i zalezy od warunkéw
atmosferycznych.

Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej (element systemu docieplenia — zgodny z technologig
producenta). Materiat nalezy naciggac¢ na podfoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gfadkiej. W niniejszym projekcie przyjeto zaprawe tynkarskg mineralng typu
baranek gr. 2,0 mm.

- Po wykonaniu i wyschnieciu zaprawy tynkarskiej nalezy wykonac powfoki malarskie wg projektu
kolorystyki elewacji. Numery poszczeg6lnych kolordw farb podano na rysunku kolorystyki elewacji.
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TECHNOLOGIA WYKONANIA TYNKU MOZAIKOWEGOQO

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze pod tynk mozaikowy nalezy zagruntowaé¢ masa gruntujaca (element systemu - zgodny z
technologia producenta).

WARUNKI OGOLNE

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno aczyé go z innymi materiatami,
rozciencza¢ ani zageszcza¢. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemiesza¢ celem wyrdéwnania
konsystencji.

Za zupetnie nieodpowiednig producenci uznaja zwykle temperature ponizej 5°C i powyzej 25°C.
Naktadanie i wygtadzanie tynku. Zaleznie od wskazan producenta podanych na opakowaniu produktu
mozna to robi¢ recznie lub przez natrysk.

Naktadanie reczne przypomina nieco wykonywanie gtadzi gipsowych. Niewielka porcje tynku wyjmuije sie
z wiadra topatka, po czym naklada sie ja na pace stalowa wzdtuz jej dtuzszej krawedzi. Potem mase
tynkarska naciaga sie na podtoze, tworzac warstwe o grubosci kruszywa, a nastepnie wygtadza sie ja ta
sama paca. Podczas wygtadzania tynku $Scigga sie nadmiar masy i wrzuca z powrotem do wiadra.
Natozona mase trzeba wygtadza¢ réwnomiernie, w tym samym kierunku.

Nalezy unikaé przerw w pracy, nie wolno bowiem dopusci¢ do zaschniecia wygtadzonej powierzchni
przed natozeniem tynku na dalszg cze$¢ podtoza. W przeciwnym wypadku krawedz takiego potaczenia
bedzie widoczna.

UKLADANIE TYNKU

Wieksze nieréwnosci podiloza trzeba skorygowaé, np. stosujgc zaprawe wyréwnujaca.
Tynk trzeba naktada¢ réwnomiernie, nie przerywajac pracy.

Catkowite stwardnienie tynk osigga po dwdch, trzech dniach. W trakcie wigzania spoiwo jest najpierw
mlecznobiate, w miare uptywu czasu staje sie przezroczyste. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci czas
wigzania tynku moze by¢ wydtuzony

Podczas wykonywania i wysychania tynku minimalna temperatura otoczenia powinna wynosi¢ plus 5
stopni Celsjusza, (maksymalnie plus 25 stopni). Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia, deszczu
lub silnego wiatru.

Tynk mozaikowy przed natozeniem nalezy dokladnie wymiesza¢. Nie nalezy wykonywaé prac
tynkarskich przy duzym nastonecznieniu, silnym wietrze, opadach atmosferycznych.
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Zaprawe tg nalezy nanie$¢, na stabilne, zagruntowane podtoze za pomoca pacy stalowej po czym
wygtadzamy ta samg pacg. Prace tynkarskie nalezy wykonywaé w sposob ciagly, aby uniknagé
nieréwnomiernosci struktury i barwy, przerwa w naktadaniu nie moze by¢ dtuzsza niz 10 min.

6. Kontrola jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robét.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z zatozeniami do wykonania termomodernizacji budynku MOW NFZ
w Nowym Targu, Specyfikacjg Techniczng i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) organizacje wykonywania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia prac;

b) organizacje ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robdt;

c) bezpieczenstwo i higiene pracy;

d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe;

e) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementdéw robot;

f) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
prac budowlanych;

g) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

h) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow;

i) sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu;

Gwarancje wysokiej jakosci robot termoizolacyjnych daje przeprowadzenie czesciowych odbioréow
robdt, ktére powinny obejmowac kolejne etapy prac ekipy wykonawczej. Przygotowanie powierzchni
scian pod uktad ociepleniowy na wstepie , nastepnie odbior jakosci mocowania do podioza materiatu
termoizolacyjnego. Dalej wykonanie warstwy ochronnej i jakos¢ wykonania faktury elewacyjnej z masy
tynkarskiej. Wyglad elewacji po pracach termomodernizacyjnych powinien by¢ jednolity (dopuszcza sie
niejednolity odcierr od barwy w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, przy czym najwiekszy
wymiar plam nie powinien by¢ wiekszy niz 20 cm).

System ociepleniowy musi spetnia¢ nastepujace warunki:

a) niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci na powierzchni materiatu termoizolacyjnego
wieksze niz 3mm

b) siatka zbrojaca powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase tynkarska

c) grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz
6mm

d) sasiednie pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i
W poziomie

e) narozniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przez wtopienie fragmentéw
siatki zbrojacej o wymiarach 20x35cm (pod katem 45 st. do poziomu)

f) siatka zbrojgca przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika — nalezy ja
wywing¢ na sasiednig sciane pasem o szerokosci ok 15 cm, w taki sam sposéb nalezy wywing¢ siatke na
o$cieze okienne i drzwiowe.

g) w celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych i poziomych nalezy przed przyklejeniem siatki wstawi¢ perforowane katowniki
wzmacniajace.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla robdt izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca
sie powierzchnie wieksze od 1,0 mz.

Ocieplenie osciezy oblicza sie w m2 jako iloczyn wysokosci w $wietle krawedzi osciezy i ich
szerokosci. Ochronne narozniki aluminiowe oblicz sie w [m].
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Zasada obmiaru

Iloé¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbio6r robot
Dokumenty koncowego przejecia robot wykonawca jest zobowiagzany do dostarczenia catej
wymaganej dokumentacji pomocniczej odbiorowej.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest ztozona przez Wykonawce oferta. Realizacja ptatnosci odbywa sie na
podstawie protokotu odbioru oraz prawidtowo wystawionej i przyjetej przez inspektora
nadzoru faktury VAT w formie i terminie okreslonym umowa na roboty budowlane.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanej izolacji, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu,

- wykonanie izolacji termorenowacyjnej

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane sg z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

a) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dopuszczenie
do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonania robot
budowlanych.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

c¢) wytyczne techniczne producenta systemu termoizolacyjnego
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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobét - 453 |
|Klasarob6t - 45.32 |
| Kategoriarobét - lzolacje termiczne stropodachéw styropapa | kod CPV 45321000-3 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji termicznych stropodachéw wykonanych ze styropapy.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie izolacji termicznych stropodachdéw ze styropapy.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana scisle wg dokumentacji.

1.4.2. WarunkKi organizacyjne.
Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catosciag dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasnic¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantéw.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i p. pozarowych.

2. MATERIALY.

2.1. Zastosowane materiaty.

) Styropapa

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej stropodachow jest styropapa.
Styropapa powstaje przez przyklejenie wysokiej jakosci ptyt  styropianowych
/w standardowym wykonaniu — EPS 100/ do papy podkiadowej /na welonie z witokna
szklanego/ P/100/200-20, za pomoca kleju ,na zimno”. Klej posiada znacznie lepsza site
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klejenia niz tradycyjne lepiki. Stosowana do wyrobu papa i klej nie sg agresywne w stosunku
do styropianu i nie powoduja jego degradacji /zanikania/.

Material powinien odpowiadac¢ polskim normom Ilub posiada¢ atest ITB oraz ocene
higieniczno-sanitarna.

) Asfaltowa emulsja anionowa
Zawiesina drobnych czastek asfaltu w wodzie, otrzymana przez mechaniczne mieszanie asfaltu
zwoda / - do gruntowania podtoza.

) Klej bitumiczny
Dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa przeznaczona do przyklejania plyt styropianowych
do podtoza

) Papa nawierzchniowa
Materiat rolkowy stuzgcy do wykonania izolacji przeciwwodnych, otrzymany przez nasycenie
osnowy poliestrowej materiatem bitumicznym.

) Papa podktadowa

Stosowana jako podkitad pod pape nawierzchniowa w miejscach mocowania styropapy
tacznikami do blach oraz przy krawedziach wklestych. Jest to materiat rolkowy otrzymany
przez nasycenie osnowy materiatem bitumicznym.

) Kominki wentylacyjne
Stosowane do wentylacji warstwy termoizolacyjne;.

) Trojkaty styropianowe
Laminowane papa /kliny/ - stosowane przy krawedziach wklestych.

) Kit uszczelniajacy trwaleplastyczny
Np. olkit- stosowany na styku dachu i kominkéw wentylacyjnych.

) Laczniki mechaniczne
Do mocowania styropapy do podtoza.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju
robat, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport ptyt styropapy i rolek papy.

Pakiety z ptytami styropapy nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, scisle obok siebie, w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace
wewnatrz srodka transportu $ruby i inne czesci nalezy usuna¢ lub zabezpieczy¢, aby nie
uszkodzity ptyt w czasie transportu.

Podczas transportu rolek papy nalezy je zabezpieczy¢ przed podarciem lub przebiciem.

4.2. Magazynowanie.
Papa - nalezy sktadowac jg w pomieszczeniach zamknietych, rolki ustawione pionowo, do 2
warstw.
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Pakiety styropapy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym
podiozu, z dala od zrédla ognia. Styropian nalezy chroni¢ przed kontaktem
z rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Pakiety nalezy
uktada¢ poziomo w kilku warstwach.

Emulsja asfaltowa winna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Sktadowac¢
z dala od grzejnikdéw, zabezpieczy¢ przed nastonecznieniem i przemarznieciem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. 0Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2.  Opis ogdiny.

Roboty termoizolacyjne bez procesow mokrych mozna wykonywaé réwniez w okresie
zimowym. Nalezy wykonywac je w sposdb zapewniajacy ochrone materiatéw ocieplajacych
przed dziataniem wdéd deszczowych lub wody zarobowej.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢ zgodnga z projektem. Ptyty powinny
by¢ uktadane na styk.

Przed mocowaniem ptyt do podiozanalezy podioze zagruntowac¢ np. asfaltowa emulsja
anionowa. Mocowanie plyt do podioza dokonuje sie za pomoca klejow. W strefie
przykrawedziowej ptyty nalezy mocowa¢ dodatkowo mechanicznie (min. 4 kotki na 1 m2
plyty).

UWAGA: Normy zuzycia kleju i spos6b uzycia, takze sposéb montazu mechanicznego podaje
jego producent wyrobu.

Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ rowna i czysta.

Po wykonaniu izolacji ze styropapy wykonaé¢ nalezy nastepnie dwukrotne pokrycie
dachu papa termozgrzewalna.

6.  KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Kontrola jakosci wykonanych robét termoizolacyjnych.
Kontrola jakosci wykonanych robo6t termoizolacyjnych obejmuje:

) odbior jakosciowy materiatéw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
) odbior podtoza pod izolacje,
) kontrole utozonej warstwy izolacji.

Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:

odpowiada¢ normie BN-91/6363-02,

by¢ materiatem samogasnacym wg PN-C-89297,

miec strukture komorkowa,

charakteryzowac sie prostymi krawedziami i gtadka powierzchnig,

charakteryzowac sie niskg chtonnoscig wody,

odpowiada¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gestos¢ pozornag 20-30 kg/ms3

i wytrzymatos¢ na rozciaganie > 195 kPa,

zakresem temperatur stosowania -40°C — +80°C,

) wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,

) posiadac ocene higieniczng PZH, swiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakosci wystawione
przez producenta.

~ O~ o S S
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7.  OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowsa jest 1 m2 (metr kwadratowy) izolacji ze styropapy.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Szczegbtowy zakres odbioru robot.
Odbidr powinien polegac na:

) sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materiatdw, przeprowadzonej po ich
dostarczeniu na budowe,

) odbiorze przygotowania podtoza,

) odbiorze po przyklejeniu /zamocowaniu/ warstwy ocieplajacej

) odbiorze po przyklejeniu warstwy papy nawierzchniowej i uszczelnieniu stykow dachu

z elementami budynku wystajacymi ponad pota¢ dachowa.
Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta, oraz zgodno$¢ materiatdbw z normami, lub S$wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Odbiér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
) réwnosci, czystosci i suchosci podtoza.

Odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:

) jakosci zastosowanych materiatow,

) grubosci i ciagtosci warstwy ocieplajacej,

) czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
) potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbidr koncowy powinien polegac na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych.
Odbidér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢
wszystkie dokumenty.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m2 izolacji poziomej z ptyt styropapy obejmuije:
) zakup materiatow,

) transport do magazynu na placu budowy,

) transport na miejsce wykonywania prac,

) oczyszczenie podtoza,

) utozenie izolacji z ptyt,

) srodek transportowy,

) uprzatniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
produkowanego fabrycznie.

PN-EN 12431:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie grubosci
do izolacji podtog ptywajacych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
) Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”
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B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobét - 454 |
|Klasa robét - 45.42 |
| Kategoria robdt - Stolarka okienna i drzwiowa | kod CPV 45421100-5 |

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki
budowlanej okiennej i drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we wtasciwym miejscu.

Zakres stosowania
Warunki techniczne majg zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej
i drzwiowej oraz okien potaciowych.

2. MATERIALY.
Okna z ksztattownikéw PCV, drzwi ptycinowe, oscieznice stalowe, pianka poliuretanowa,
parapety z PCV wewnetrzne i zewnetrzne.

2.1. Oknaidrzwi.
Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku
Ze wzgledu na zty stan techniczny stolarki drzwiowej wejsciowej do budynku, projektuje si¢ wymiang tej
stolarki na nowa. Projektuje si¢ montaz nowych drzwi wej$ciowe wraz z oscieznica — aluminiowe o profilach
zamknietych, przeszklone szktem bezpiecznym, dwuskrzydtowe, otwierane na zewnatrz z jednym skrzydtem o
szerokosci min. 90 cm w $wietle osciezy.
Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- zawiasy systemowe tozyskowane,
- klamko — uchwyt zewnetrzny,
- zamek z wktadka,
- elektrozaczep domofonu,
- samozamykacz hydrauliczny,
- prég zewngtrzny stalowy o wysokosci 20 mm,
- odbojnik zewnetrzny,
- stopke podporowa
- podwajne uszczelnienie przylgowe
Drzwi malowane proszkowo — systemowo w kolorze brazowym.
Catkowity wsp6tczynnik przenikania ciepta dla drzwi U™ = 2,6 [W/ (m?xK)]

Stolarka okienna wymieniana na klatkach schodowych

PCV (kolor bialy). Szyba termo — U™* = 1,1 [W/(m?K)], oszklenie podwéjne, wypelnienie argonem, jedna
szyba pokryta powloka cieptochronng , wymiary

4-16-4 mm. Calkowity wspdlczynnik przenikania ciepla dla okna

U™ = 1,5 [W/(m?K)]

Profile okienne — min. 5 komorowe (prof. wewn. zamknigty)
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Stolarka okienna wymieniana w pomieszczeniach piwnicznych

PCV (kolor bialy). Szyba termo — U™* = 1,1 [W/(m?K)], oszklenie podwéjne, wypelnienie argonem, jedna
szyba pokryta powloka cieplochronng , wymiary

4-16-4 mm. Catkowity wspotczynnik przenikania ciepla dla okna

U™ = 1,5 [W/(m?K)]

Profile okienne — min. 5 komorowe (prof. wewn. zamkniety).

Okna wyposazy¢ nalezy w podstawowe manualne nawiewniki okienne, montowane w ramie okiennej.
Nawiewnik posiada¢ musi funkcjg umozliwiajaca reczne regulowanie stopnia wentylacji).

2.2.  Okucia budowlane.

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
ta kich norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie 1TB dopuszczajagcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia
otowiang lub farba ftalowa, przeciwrdzewna.

2.3. Parapety
Parapety zewnetrzne
Istniejace parapety zewngtrzne nalezy zdemontowac.
Nowoprojektowane parapety zewngtrzne wykonac nalezy z blachy stalowej powlekanej gr. 0,60 mm, w kolorze
zgodnym z kolorystyka elewacji. Parapet wykona¢ nalezy z jednego kawatka blachy. Niedopuszczalne jest
wykonanie parapetdw na zasadzie taczenia dwdch fragmentéw blachy.

Dlugos¢ parapetu uzalezniona jest od szerokosci okna. Parapet nalezy wyprofilowaé w sposob
gwarantujacy prawidlowe odprowadzenie wody na zewnatrz budynku (5%). Parapet zakonczyé¢ nalezy
okapnikiem. Odleglosé¢ okapnika od powierzchni §ciany nie moze byé mniejsza niz 40 mm.

Nalezy zwrécié¢ uwage na prawidlowy montaz parapetéw zewnetrznych, a w szczeg6lnosci na prawidlowe
uszczelnienie polaczenia parapetu z istniejacym oknem. Ze wzgledu na fakt, iz w danym budynku
wystepuje wiele typéw okien (wymienionych indywidualnie przez lokatoréw), nalezy zwracaé szczegdlna
uwage na prawidtowe i indywidualne dopasowania ksztattu parapetu dla kazdego z okien.

Parapety wewnetrzne — montowane w nowowymienianych oknach w czesciach wspdlnych budynku
mieszkalnego, wykonane z ptyty melaminowanej w kolorze biatym.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport materiatow.
Do transportu materialbw stosowac¢ nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:
» samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Whbudowywanie stolarki okiennej.

Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérych ma
przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza Ilub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezy.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnos-
ciach oraz oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawic¢ stolarke okienng na pod
ktadkach lub listwach.

W zaleznosci od rodzaju tacznikdéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwiace w osciezach.

W osciezach bez wegarkow uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody
I powietrza, moze by¢ dokonane nastepujacymi sposobami:

> w trakcie osadzania okna - utozy¢ na powierzchni osciezy warstwe kitu trwale pla-
stycznego i docisna¢ oscieznice do wegarka,
) uszczelnienie pianka montazowa po osadzeniu oscieznicy okiem.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekat-
nych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz2 mmnalm
wysokosci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na calej diugosci elementow oscieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice
wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do
1m,3mm-do 2m,4 mm-powyzej 2 m diugosci przekatnej.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwierac¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociskac¢ skrzydta do oscieznicy.

Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikbw typu  zaczepOw,
gwintowanych hakéw do oscieznic, wkretéw wkrecanych do drewnianych klockéw
w osciezy kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do
oscieza jest zabronione.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy oscieznica a osciezem piankg montazowa.

5.3. Osadzenie parapetéw.

Osadzenie parapetéw z PCV nalezy wykonywac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna
w tym celu nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane
do grubosci parapetu. Dla prawidtowego zamocowania parapetu
i zapobiezenia ewentualnym przeciekom wody w $ciane podokienng, parapet powinien
by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

5.4. Whbudowywanie oscieznic drzwi w mury.

Doktadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robét
murowych. Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze
niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowa¢ za pomocg kotew lub
hakow osadzanych w murze, albo przybija¢ do klockow drewnianych osadzonych uprzednio
w osciezu. Klocki o ksztalcie $cietego ostrostupa (zapewniajacym dobre utwierdzenie
w osciezu) nalezy wykona¢ z tat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna. Oscieznice powinny mie¢ rowniez zabezpieczone
przed korozjg biologiczng powierzchnie od strony muru.

Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg po osadzeniu oscieznicy w sciany
zewnetrzne nalezy wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym.
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6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Kontrola jakosci wykonanych robot.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru
na biezaco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
zgodnosci wykonywanych robét z wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

Y - prawidlowos¢, bezpieczenstwo prowadzonych robét,

» -zgodnosc robét z ustaleniami przetargowymi.

6.2. Wymagania szczegotowe.

W szczeg6lnosci obejmuija:

badanie dostaw materiatow,

sprawdzanie dokumentow dopuszczenia materiatéw do stosowania,
kontrole prawidtowosci wykonania robét,

kontrole poprawnosci i jakosci wykonania,

ocene estetyki wykonanych robot.

N~ N S S SN

Kontrola jakosci robot obejmuje nastepujace badania:
y sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
Y sprawdzenie materiatow,
) sprawdzenie wypoziomowania stolarki,
) sprawdzenie trwatosci potaczen.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatdw. Obmiar robo6t obejmuje roboty objete umowa oraz
ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodnione
bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca, a inspektorem nadzoru.

7.1.1. Jednostka i zasady obmiarowania.
Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze rob6t dla danej pozycji
kosztorysowej.

7.1.2. Szczegotowe zasady obmiaru.
Szczego6towe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr robot.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokédty odbioru robo6t koncowych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac
za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PELATNOSCI.

9.1. Zasady rozliczania ptatnosci.

Ptatnos¢ na zasadach obowigzujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-
finansowym okreslonym w umowie,
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Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w celu
osiggniecia zaktadanej Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiagniecia zaktadanej
Kontraktem korzysci, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz
technologii.

Cena robo6t obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynnosci technologicznych oraz
koszty uzytych wszystkich potrzebnych materiatéw sprzetu pomocniczego jak réwniez koszty:

) roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiatow
z rozebranych elementow,

y  ukladanie, segregowanie materiatéw rozbiérkowych na placu budowy,

y  koszty zatrudnienia robotnikow i pracownikéw nadzoru na budowie,

y sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét, koszty naprawienia uszkodzen
powstatych w czasie wykonywania robdt, zawinionych przez wykonawcow,
utrzymania czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

y  czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowisk roboczych,

»  koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

» koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiérek wraz z kosztami
koniecznych uzgodnien i pozwolen,

) zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania badan.

PN-EN 78/Ak:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania badan.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany
1Bl 4/92 poz. 18

PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.

PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-71JH-97053 Ochrona przed korozja. Matowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne

PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.

Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, I1, 11,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Gruparob6t - 45.2 |
|Klasarobét - 45.26 |
| Kategoria robét - Obrébki blacharskie | kod CPV 45261310 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargom
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY.
2.1. 0go6lne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
> Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
y  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
»  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich,
> naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania
pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Informacje ogodlne.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢é normom PN-61/B-10245
i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metoda ogniowg — réwna
warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne
i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

3. SPRZET.
3.1. 0Ogo6lne wymagania.
Podano w OST

3.2. Sprzet do wykonywania robot.
> Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
> Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach,
mtotek gumowy, miotek drewniany, n6z blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach,
szczypce techniczne, palnik gazowy z butla gazowa,

4. TRANSPORT.
4.1. 0Ogo6lne wymagania.
Podano w OST.

4.2. Transport materiatow.
Do transportu materialéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:
y  samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
y  samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
) ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementéw z blachy
dachdéwkowej jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych materiatdw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. 0Ogollne zasady wykonania robot.
Podano w OST

5.2. Podokienniki zewnetrzne.

Projektowane obrdbki blacharskie podokiennikdéw zewnetrznych nalezy klei¢ do podtozy
klejem np.: Dspersionkleber Firmy Sto lub rownowaznym. W tym celu wszystkie krawedzie
podokienne ociepli¢ styropianem zgodnie z technologia przewidziang w systemach BSO.
Powierzchnie styropianu zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni $cian warstwa bazowa
z kleju wzmocnionego siatkg z widkna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikow,
jednokrotnie zagruntowa¢ powierzchnie krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy
podokienne réwnomiernie nanosi¢ pacg grzebieniowa klej na catej powierzchni. Nastepnie
klei¢ obrébki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem osciezy okiennych.
Warstwa przyklejanych paséw ocieplajacych oscieza powinna docisna¢ od gory przyklejona
wczesniej obrdbke blacharska. Styki obrobki blacharskiej z elementami stolarki otworowej
i $cianami wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikéw
zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania innych robdt wykonczeniowych.

5.3. Inne obraobki blacharskie:

»  Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

» Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze
nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

» Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢c o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢é zabezpieczone
w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchoéw poziomych i pionowych dachu
w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

> W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podtuznym.

> W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny
by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie
nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie
koryt wzdtuz scian attykowych, $cian budynkdéw wyzszych w odlegto$ci mniejszej
niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

> Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

> Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym podioze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od
brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

> Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegto$ci mniejszej niz
0,5 m od elementéw ponaddachowych.

»  WIloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lis¢mi lub
innymi elementami mogacymi stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

»  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).
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> Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
> Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadaé
wymaganiom w PN-EN 607:1999.
> Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,
— laczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztagcza powinny byé
lutowane na catej dtugosci,
— mocowane do uchwytdéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
— rynny powinny mieé¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

> Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe,

— laczone w zigczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ziaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

— mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

— rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone
do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

> w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,

> w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po
zakonczeniu prac pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych

robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow
i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest:
y dla robét — Krycie dachu blacha i obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 mz,
y dlarobdt - Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentaciji.
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8. ODBIOR ROBOT.

Podstawe do odbioru wykonania robét — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z normami, dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Ogolne wymagania odbioru obrébek blacharskich:

> Roboty zwigzane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagaja odbioréw
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla
tych robot, do ktorych dostep pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

»  Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
— podktadu,
— jakosci zastosowanych materiatow,
— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
— szczelnosci potaczen.

> Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

»  Odbioru koncowego obrobek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robdét,
po deszczu.

y Podstawe do odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowia
nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz
poszczegoblnych warstw lub fragmentéw obrébek,
— zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,
— protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:
> zestawienie wynikoéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
> stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych
z dokumentacja,
> spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji
powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.

y Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek
blacharskich oraz ich potgczenia z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

> Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— poprawié roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania
i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebra¢
obrébki w miejscach, w ktoérych nie odpowiadaja one wymaganiom
i ponownie je wykonac.

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
)  Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
y  Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominéw, wietrznikdw,
wilazéw itp.,
y  Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
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)

Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw
kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru:

)

Odbioru pokrycia z blachy potwierdza sie protokotem, ktory powinien zawierac:

— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.

Obrébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalona ilos¢ m2 obrdbek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie,

~ o e S S S

zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
sprawdzenie szczelnosci potaczen,

badania kontrolne i odbiory,

ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2.  Rynny i rury spustowe.
Placi sie za ustalona ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
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przygotowanie,

zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
sprawdzenie szczelnosci potaczen,

ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-B-02361:1999
PN-61/B-10245

PN-EN 501:1999

PN-EN 506:2002

PN-EN 504:2002

PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

Pochylenia potaci dachowych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym poditozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
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na korozje. Cze$c¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na
ciaglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, ukladanych na ciaglym
podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogélnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844,zm.: Dz. U.z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych,

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156
z 2006 roku poz. 1118 z p6zn. zm.),

> Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych
zdnia28.03.1972 r. (Dz.U.Nr 13z dn. 10.04.1972r.),

> Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.Nr 92z 2004 r., poz. 881).

> Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$¢
C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez

ITB —Warszawa 2004 r.
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B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobét - 454 |
|Klasa robét - 45.42 |
| Kategoriarobét - Rynny i rury spustowe | kod CPV 45261320 |

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa. warunki techniczne wykonania i odbioru pokrycia dachu
blachodachdéwka wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

Zakres robot objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku.

2. MATERIALY.

Wszelkie materialy do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Blacha stalowa ocynkowana.

Ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢
blachy 0,6 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowa - rowng warstwa cynku (275
g/m ) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne
i zabezpieczajace.

Blacha ocynkowana wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000
mm.

2.2. Spoiwo.

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 w pretach.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

2.3. Gwozdzie.

Do obrébek i pokry¢ z blachy ocynkowanej stosuje sie gwozdzie ocynkowane, a do
pokrycia z blach miedzianej, gwozdzie miedziane.

Wszystkie materiaty do pokry¢é dachowych powinny by¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet dowykonywania robot.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.



4. TRANSPORT.
4.1. Transport materiatow.
Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:
» samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
» samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
)  ciagnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
jezeli dtugos$¢ elementow z blachy dachowkowej jest wieksza niz diugos¢ pojazdu,
wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢
przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne dla podktadow.
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:
pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostoso-
wane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

y  réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy po-
wierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm
w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

Y  réwnosc¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy
podkiadzie z ptatwi),

> w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. Obrabki blacharskie.

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Robot nie mozna wykonywaé¢ na oblodzonych podiozach. Przy wykonywaniu obrdébek
blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajagcy przeniesienie ruchéw poziomych
i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Wymiana obroébek blacharskich

Przed potozeniem witasciwego pokrycia nalezy zamocowa¢ pasy nadrynnowe oraz podrynnowe,
a takze zamontowac¢ wszelkie inne elementy, wymagajacych pOzniejszego obrobienia.
Poszczegdblne pasy obrobek blacharskich powinny by¢ montowane z zaktadem 100 mm.

Obraobki blacharskie nalezy wykonac z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm.



Wymiana rynien.

Ze wzgledu na zakres realizowanych robot pojeto decyzje o demontazu istniejacych rynien i
wykonaniu nowych.

Zastosowano rynny prefabrykowane z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm @ 180.

Prawidtowa ditugo$¢ rynny powinna wynosi¢ : dtugos¢ dachu + po 1 cm z kazdej strony.
Nastepnie nalezy wyznaczy¢ miejsce, gdzie bedzie zamocowany wylot otwarty (tzw. sztucer).
Rynny i rury spustowe moga byc¢ ciete za pomoca wyrzynarki do stali lub pity cyrkulacyjnej z
tarcza do stali. Zabrania sie stosowania pity katowej do ciecia stalowych wyrobdw powlekanych.

Zakonczenie rynny.

Zakonczenie rynny nalezy uszczelni¢ poprzez wycisniecie uszczelniacza dekarskiego na rowek
wewnatrz zaslepki. Zaslepke mocujemy, weciskajac jg lekko na krawedz rynny i dodatkowo
lutujac. Podobnie postepujemy przy zastosowaniu zaslepki uniwersalnej. Zaleca sie
przymocowac zaslepki do rynny wkretami farmerskimi lub nitami.

Montaz wylotu otwartego.

Montaz wylotu otwartego zaczyna sie od zaznaczenia miejsca na rure spustows, uzywajac
wyloty rynny - sztucera. Otwor nalezy wycia¢ uzywajac nozyc lub wycinarki otworow. Nastepnie
nalezy odgia¢ krawedzie otworu w dot tak, aby woda sptywata do wylotu otwartego. Zahaczy¢
nalezy sztucer o wygiety brzeg rynny i obrdci¢ wokét rynny, a nastepnie owina¢ klamry wokot
drugiej krawedzi rynny. Zamocowac¢ wylot otwarty poprzez zgiecie klamry na tylnym brzegu

rynny.

Laczenie rynny.

Laczenie rynny powinno by¢ usytuowane w poblizu haka rynnowego. Rynny nalezy taczy¢ na
zaktad — min 20 mm lub na styk, pozostawiajac ok. 2 mm luzu. Przy tgczeniu na styk nalezy
zastosowac¢ tacznik. Uzycie tacznika jest konieczne, poniewaz umozliwia on ruch rynny pod
wptywem zmiany temperatur. Nalezy wycisna¢ niewielka ilo$¢ uszczelniacza dekarskiego na
srodkowy rowek uszczelki gumowej, aby zapobiec ewentualnym przeciekom. tacznik nalezy
zatozy¢ na $rodek ztacza rynny zaczynajac od tylnej strony rynny. Nastepnie nalezy zagigc
przedni zaczep tagcznika w dot i obrdcic¢ go do rynny. Zamknac tacznik mata klamra. Zabezpieczy¢
tacznik przed otwarciem, doginajac mata klamerke.

Montaz rury spustowych.

Montaz rury spustowej @ 150 mm nalezy zacza¢ od zmierzenia odlegtosci pomiedzy wylotem
otwartym a fasadg budynku. Wyznaczy¢ odlegtos¢ rury spustowej dochodzacej od sztucera do
sciany budynku.

Nastepnie nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej. Zamocowaé obejme z
trzpieniem. Maksymalna odlegto$¢ miedzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijajg rure
spustowg. Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od sciany.

Rury spustowe nalezy podtaczy¢ do zeliwnego krdéca kanalizacyjnego poprzez wykonanie
kolanka kierunkowego, umozliwiajacego prawidtowe odprowadzenie wody opadowej. Sposob
wykonania podtaczenia poszczeg6lnych rur spustowych do kroécow kanalizacyjnych
deszczowych, nalezy kazdorazowo indywidualnie dopasowaé. W przypadku uszkodzenia
koncowki kruéca zeliwnego, lub stwierdzenia jego ztego stanu technicznego, nalezy
poinformowa¢ o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu podjecia decyzji o
ewentualnej jego wymianie.



Ze wzgledu na fakt, iz rynna po dociepleniu scian zewnetrznych, bedzie nieco cofnieta w
stosunku do lica sciany, przewiduje sie wykonanie w gérnym odcinku rury spustowej, zatamania
wcinajacego sie w docieplenie.

Nalezy zwraca¢ uwage, aby wszystkie zmiany kierunku oraz zatamania rur spustowych,
wykonane byty w mozliwie najtagodniejszy sposob, tak, aby nie powodowaé w danych miejscach
do ryzyka gromadzenia sie lodu i zapychania rur.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Kontrola jakosci robaot.

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladéw.
Pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru
przed przystagpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p.4.3.2.

7. OBMIAR ROBOT BLACHARSKICH.

7.1. Jednostka obmiarowa.
Dla robét 45261310 - Obrébki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Zasada obmiaru.

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidér podkitadu.

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca
taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze-
Swit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

Laty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do okapu, za pomoca gwozdzi
ocynkowanych. Pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do
niej, z rozstawem odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki.

8.2. 0Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac:

) Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

y Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, komindw, wietrznikow,
wihazéw itp.,

y Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,

) Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kana-
lizacyjnych,



> Rynny dachowe i rury spustowe wraz z wyposazeniem z PCV powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 607 : 1999.

8.3. Zakonczenie odbioru.
Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktdéry powinien zawierac:
y ocene wynikéw badan,
> wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
y  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Obrabki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
)  przygotowanie,
Y zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
» uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynnyirury spustowe.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
)  przygotowanie,
Y zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
» uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
> Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych — czes¢ C:

zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB —
Warszawa 2004 r.



B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobét - 45.2 |
|Klasarobét - 45.26 |
| Kategoria rob6t - Pokrycia dachowe papa | kod CPV 45261214-7 |

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania pokry¢ dachowych papowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
SzczegOtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacja projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robo6t.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne.

> Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
wg OST.

> Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco - Wymagania
wg PN-B-24625:1998

y  Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

y Papa termozgrzewalna na osnowie z witokniny poliestrowej nawierzchniowa
i podktadowa wg Swiadectwa ITB nr 974/93

e papa perforowana
Papa perforowana np. Icopal PP-50/700
Papa asfaltowa perforowana do stosowania w wielowarstwowych pokryciach
dachowych jako warstwa wentylacyjna. Papa oparta na osnowie z welonu szklanego
uktadana luzem pod wierzchnig warstwa wodochronna.

e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z widkniny
poliestr. 5,2 mm
Dane techniczne:
- gramatura osnowy (wtoknina poliestrowa) 200 g/ m2
- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m2

CPV 45321000-3 POKRYCIA DACHOWE PAPA- SST



- sita zryw. przy rozciag paska o szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 750/ 700 N
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 40 / 40 %

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

- grubos¢ 5,2 £0,2 mm

- dtugos¢ rolki 5,0 m

- szerokos$¢ rolki 1,0 m

- kolor: szara

- gwarancja 10 lat

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu sprzetu wg p.3 ,Wymagania ogolne” a przy
montazu papy termozgrzewalnej zastosowac butle gazowa z osprzetem do klejenia arkuszy z
papy termozgrzewalnej.

4. Transport
W(g punktu 4. specyfikacji OST.

5. Wykonanie robét.

5.1. Pokrycie papowe.

)
)

W pokryciach zastosowac¢ pape podktadowa i pape wierzchniego krycia dla pokry¢
papa termozgrzewalna.

Przy ociepleniu dachu ptytami styropianowymi, ptyty mocowaé klejem
elastomerobitumicznym  lub  klejami  poliuretanowymi oraz  tgcznikami
mechanicznymi.

Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi
z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwic¢
wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkitadem i pierwszg warstwa papy i kolejnymi
powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Materialy do pokrycia.

)

Wymagana jakos¢ materiatow pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatdw pokryciowych powinien obejmowac¢ zgodnosé
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
0 jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwoweyj.
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> Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

> Wyniki odbiorow materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest — dla rob6t pokryciowych — m2 pokrytej powierzchni.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbidr robot.

8.1. 0Odbidr podtoza.
Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci
powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub
za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig
a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2.  Odbidr robot pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep
pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza,

— jakosci zastosowanych materiatéw,

—doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robo6t pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

—dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior cze$ciowy podtoza oraz
poszczegoblnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
— protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy termozgrzewalnej.

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym, ze pasek papy nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé¢ w
trakcie odbiorow czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Pokrycie z papy termozgrzewalnej.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 pokrycia z przygotowaniem podtoza, warstwy ocieplenia
i warstwy wierzchniej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 lIzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z widkien szklanych.
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B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robét - 45.4 |
| Klasarob6t - 45.44 |
| Kategoria rob6t - Roboty malarskie elewacyjne kod CPV 45442100-8 |

1. 1. WSTEP

11. PrzedmiotST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich elewacyjnych.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przy realizacji robét.

1.2. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot malarskich.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z
dokumentacja projektows, ST i poleceniami Nadzoru.

15. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujagcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

1.6. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawcy winni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robo6t. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w

sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed
przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantow. Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowo
wykonanych rusztowan lub drabin.

Rownoczesnie zaleznie od rodzaju stosowanych materiatéw nalezy zachowac odpowiednie
srodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen,
zabezpieczenia p.poz.). przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy p.poz. i
BHP.
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2. MATERIALY
2.1. Farby silikonowe

ZASTOSOWANIE

Farby silikonowe stosuje sie na podtoza mineralne: tradycyjne tynki cementowe,
cementowo-wapienne i cienkowarstwowe, beton, cegte, ptyty widknowo-cementowe. Mozna je
rowniez naktadac¢ na stare powtoki z innych farb (niezaleznie od ich rodzaju), jezeli tylko
mocno trzymajg sie podtoza. Sg one bardzo elastyczne i odporne na czynniki atmosferyczne, a
ogromng ich zaletg sa takze trwate i zywe kolory.

Projektuje sie wykonanie powltok malarskich za pomoca farb silikonowych np. produkcji ATLAS - farby
silikonowe grupy ATLAS FASTEL NOVA.

WELASCIWOSCI

W farbach silikonowych (krzemoorganicznych) role spoiwa petni emulsja silikonowa.
Emulsja silikonowa powoduje hydrofobowos$¢ powtoki. Woda nie ma dostepu do wnetrza
materiatu i jest wrecz “odpychana” od powierzchni. W zwigzku z tym, powtoka wytworzona
przez farbe nie jest penetrowana przez wode i stwarza srodowisko mniej podatne na skazenie
mikrobiologiczne. Zredukowana jest takze sktonnos¢ do zabrudzen. Powtoka posiada
wtasciwosci adhezyjne — brud i kurz sa mniej przyczepne do elewacji, a elewacja samo
oczyszcza sie pod wptywem opadéw atmosferycznych. Przy swojej hydrofobowosci,
mikroporowata struktura powlok zapewnia jednoczesnie bardzo dobrg przepuszczalnosé
dwutlenku wegla i innych gazéw oraz umozliwia odparowanie wilgoci z podtoza. Farby
silikonowe mozna naktada¢ na nowe powierzchnie oraz stosowac¢ do renowacji starych
niemalowanych i malowanych elewacji. Sa odporne na spaliny, stonice, ozon, promieniowanie
UV i kwasne deszcze.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow:

Do transportu materialbw stosowac¢ nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

-samochdd dostawczy o dowolnej fadownosci.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania rob6t malarskich obowiazuja wymagania dotyczgce robot tynko-
wych i podanych malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan,
a prace malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki),
malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdw o witasciwosciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac
srodki ochrony osobiste;.
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Materiatow zawierajgcych zwiazki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne
miniowe, zo6tcien chromowa) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda
natrysku, a po wtok z tych materiatow szlifowac¢ na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowac¢ odziez ochronna,

TECHNOLOGIA WYKONANIA POWLEOK MALARSKICH

PRZYGOTOWANIE POD£0ZA DO GRUNTOWANIA PREPARATEM ATLAS ARKOL NX

Podfoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z
warstw moggcych ostabié¢ przyczepnos¢ farby, zwfaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz
ttuszczOw. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podfoza nalezy
dokfadnie usungé. Drobne uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy naprawié i
zaszpachlowac.

PRZYGOTOWANIE PREPARATUGRUNTUJACEGO ORAZ NANOSZENIE

ATLAS ARKOL NX produkowany jest jako preparat gotowy do bezposredniego uzycia.

Nie wolno go rozciericzac ani tgczy¢ z innymi materiatami.

ATLAS ARKOL NX nalezy nanosi¢ na podfoze watkiem lub pedzlem, tworzgc cienkg i
rownomierng warstwe. Na podtozach bardzo chfonnych gruntowanie mozna powtorzyd,
poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugg warstwe preparatu nalezy nanies¢ minimum po 4
godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikonowego preparatu
gruntujgcego ATLAS ARKOL NX zalezy od podtoza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej
powietrza i wynosi ok. 30 min. Gruntowanie podtoza pod malowanie farbami silikonowymi
nalezy wykona¢ min. 4 godzin wczesniej.

FARBY ATLAS FASTEL NOVA- INFORMACJE OGOLNE

ATLAS FASTEL NOVA jest farbg silikonowg (modyfikowang) przeznaczong do malowania
tynkdw cementowych, cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynkdw mineralnych i
dyspersyjnych, powierzchni gipsowych, betonowych, oraz p#yt cementowo-azbestowych. Stuzy
takze do malowania surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkdw, pustakéw i innych
tego typu materiatdw ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Doskonale nadaje sie do uzycia
na budynkach mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych,
przemysfowych a takze na innych budynkach i elementach budowlanych szczegolnie
narazonych na niszczgce dziafanie czynnikdw atmosferycznych i zabrudzenia powierzchni.
Farba ATLAS FASTEL moze byé stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego,
wewngtrz bgdz na zewngtrz budynku.

PRZYGOTOWANIE POD£0OZAPOD FARBY ATLAS FASTEL NOVA

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw
moggcych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwtaszcza z wykwitéw, kurzu, brudu, wosku oraz
ttuszczOw. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podfoza nalezy
doktfadnie usung¢. Drobne uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy naprawié i
zaszpachlowac. Podtoza chfonne nalezy bezwzglednie zagruntowacé srodkiem silikonowym
ATLAS ARKOL NX. Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe i cementowe-wapienne mozna
malowac po ich catkowitym wyschnieciu, a wiec nie wczesniej niz po uptywie 2+4 tygodni od
ich natozenia. Przewidziane do malowania swiezo wykonane cienkowarstwowe tynki
mineralne w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych (temperatura powyzej +5°C,
wilgotnos¢é ponizej 65%) dojrzewajg w ciggu minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio
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dtugiego okresu dojrzewania tynku pozwoli na odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody,
ktéra zamknieta zbyt wczesnie powfokg z farby transportuje ku elewacji roztwory soli, a
wysychajgc pozostawia je na powierzchni w postaci wykwitéw. Dla tynkéw akrylowych okres
miedzy ich natozeniem a malowaniem wynosi minimum 7 dni. W przypadku malowania
tynkéw weczeshiej eksploatowanych nalezy zapewni¢ im co najmniej 48 godzinny okres
schniecia od momentu zakoriczenia opaddéw atmosferycznych (im wieksza wilgotnosé
powietrza, tym okres ten powinien by¢ dtuzszy).

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba ATLAS FASTEL NOVA jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Przed uzyciem
nalezy jg koniecznie doktadnie wymiesza¢ celem wyrdwnania konsystencji, stosujgc
wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem. Do pierwszego malowania mozna dodad
maksymalnie 2% czystej wody (jedna szklanka o pojemnosci 200 ml na opakowanie 10 litrow
farby). Przyjete proporcje rozciericzania nalezy zachowac na catej malowanej powierzchni.

SPOSOB UZYCIA

Na przygotowane podfoze nalezy nanies¢ cienkg, rownomierng warstwe farby ATLAS FASTEL
NOVA. Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowg, nie wczesniej niz
przed uptywem 6 godzin po gruntowaniu podfoza. llosé¢ naktadanych warstw farby zalezy od
chtonnosci i struktury podfoza (zalecane jest malowanie w dwoch warstwach). Kolejng
warstwe nalezy nakfada¢ poprzecznie do poprzedniej po min. 6 godzinach. Przerwy
technologiczne podczas malowania nalezy z gory zaplanowac, np. w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolordw itp. Nanoszenie farby na tak
zaplanowang powierzchnie nalezy prowadzic¢ w sposob ciggty (stosujgc technologie ,mokre na
mokre”), unikajgc przerw w pracy. Prac malarskich nie wolno prowadzi¢ w warunkach
wysokiej wilgotnosci i niskich temperatur (ponizej +5°C). Malowang powierzchnie nalezy
chronié, zarbwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziafaniem wiatru i opadoéw atmosferycznych. W przypadku malowania
swiezego tynku zaleca sie, aby elewacja chroniona byfa siatkami nieprzerwanie od chwili
rozpoczecia prac tynkarskich, az do momentu, w ktérym upfynie doba od zakoriczenia prac
malarskich. Czas wysychania farby zaleznie od podfoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zalezny jest réwniez od intensywnosci koloru
stosowanej farby. Jednorodnos¢ kolorystyczna wymalowanej powierzchni zalezy w duzej
mierze od stopnia wyschniecia podtoza. Uwaga: Niezastosowanie sie do wymagar producenta,
zwfaszcza w zakresie przygotowania podfoza, sposobu uzycia i ochrony elewacji przed
wptywem warunkdéw atmosferycznych, moze spowodowac zachodzenia naturalnego zjawiska,
jakim jest powstawanie przebarwiern i wykwitéw solnych. Aby unikng¢ rdznic w odcieniach
barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchnie naktadac farbe o tej
samej dacie produkcji. W wyniku malowania nastepuje w spos6b naturalny nieznaczne
wygtadzenie faktury podfoza. Malowanie powierzchni réznigcych sie miedzy sobg fakturg i
parametrami technicznymi moze powodowac efekt réznych odcieni danego koloru farby.
Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie
zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

Dopuszcza sie zastosowania innych podktadéw i farb o podobnych wtasciwosciach niz wyzej
opisane przyktadowe emulsje podktadowe i farby.
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6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.1. Kontrola jakosci

Kontrola robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola materiatéw

Odbior materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

Odbiér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych Ilub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robo6t zakonczonych przeprowadzi¢
po- $rednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z
kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatbw z dokumentacja
techniczng oraz wasciwymi normami.

Materialy, w ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci
przez upowaznione laboratoria.

6.3. Odbiér podktadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiadac
wymaganiom dla tynkéw zwyklych Iub pocienionych ze szpachlowek gipsowych.
Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy
sposob:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposoéb, aby naprawione miejsce
rownato sie z powierzchnia tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopu-
szcza sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,

przy, malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢
zaimpregnowane srodkiem gruntujacym.

powierzchnie tynkow nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem
oczysci¢ z kurzu, w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane srodkiem gruntujgcym.
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatow
drewno pochodnych oraz podtoza biate powinny:

miec¢ gtadka powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-
olejna lub inng dopuszczong norma lub $wiadectwem do danego zakresu stosowania,
seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie),

powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zy-
wicy, pytu lub innych zanieczyszczen.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od
przewidywanego rodzaju powtloki na powierzchnie $cienng — pokryte farba
rdzochronna na pyle cynkowym.

6.4. Kryteria oceny jakosci i odbiér powierzchni przygotowanej do
malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przy-

jecia,
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badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzac¢ dopiero po zamocowaniu i wbudo-
waniu elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do
rob6t malarskich, badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich
uzyciem,badanie podktadéw nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 2 dniach od
daty ich ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze]
niz + 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

6.5. Badanie podlozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nalezy przeprowadza¢, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci
okoto 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny
I°/0. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang bezbarwne
lub zabarwig sie na blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe
swiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykonac¢ przez polanie
badanej powierzchni woda; préba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie
tworzy smug i nie pozostawia kropli.

6.6. Badanie materialow
Badanie materiatéw powinno obejmowac :

e sprawdzenie materiatdbw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatdbw wystawianych przez
producentow oraz wynikow kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢
przeznaczonych do uzycia materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze swiadectwami dopuszczenia
do stosowania w budownictwie,

e materialy, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez
kilkakrotne po tarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie
0sypuja sie ziarenka piasku,

e sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwos$¢, ciemniejsza plama na
zwilzonym miejscu po winna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,

e sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci
okoto 0,10 m2 farba podktadows; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy
natozeniu nastepnej warstwy powlokowej wystapia réznice w potysku wzglednie w
odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschniecia nalezy mocno przycisna¢ tampon
z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciagg kilkunastu
sekund; powierzchnie nalezy uznac¢ z wyschnietg, jezeli po odjeciu tamponu
wtokienka waty nie przylgnety do powierzchni podktadu,

e sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywa¢é
zgodnie z wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementéw
drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozna wykonywaé w sposob
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu mtotkiem o masie 150 g.
Podktad ma dostateczna-przyczepnosé, jezeli po wykonaniu préby nie bedzie
odpadat pomimo ewentualnych spekan.
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6.7. Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonang oktadzine
nalezy uznac¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie
dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢ odbieranych robét oktadzinowych, albo tylko ich
niewtasciwie wykonang cze$¢, uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych
warunkéw technicznych. W razie uznania catosci robo6t za niezgodne z wymaganiami
normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po
dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a
nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

6.8. Badanie gotowej oktadziny
Powinno polega¢ na sprawdzeniu:

o nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie
oktadziny do podktadu,

e prawidtowosci przebiegu spoin przez naciaggniecie cienkiego sznura wzdtuz
dowolnie wybranych spoin  poziomych i pionowych i pomiar odchylen z
doktadnoscia do 1 mm (sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu
murarskiego),

o prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o diugosci 2 m w
dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za
pomoca szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,

e wizualnym szerokosci stykdéw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnosciag do 0,5 mm,

e jednolitosci barwy ptytek.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzeniu jakosci robot malarskich podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne
w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robot oraz po ich zakonczeniu nalezy
dokonac kontroli zwracajac szczeg6lna uwage na:

- sprawdzenie materiatbw na podstawie zapisbw w Dzienniku Budowy i innych
dokumentéw

stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z powotanymi normami oraz niniejszg SST

- spos6b przygotowania podtoza

- sprawdzenie poprawnosci wykonania prac malarskich.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla rob6t malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

8.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 15. ll0o$¢ robot okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonaweczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. OBIORROBOT

9.1. Odbidr elementdw i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem wykonywania prac malarskich nalezy sprawdzi¢ atesty farb i lakieréw
oraz

okres ich trwatosci. Nalezy réwniez sprawdzi¢ stan przygotowania podtoza do malowania.
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9.2. Odbidr koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

- atesty i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatow

- zgodnos¢ wykonanej powtoki z dokumentacja techniczng

- grubos¢ powtoki i powigzanie powtoki z podtozem

- stopien wyschniecia

- stan powierzchni (bez zaciekOw, zmarszczen, miejsc niepokrytych), ro(wnomiernosci
rozprowadzenia farb, jednolitosci barwy i potyski

- odpornosci na wycieranie i uderzanie.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Roboty posadzkowe i wyktadziny

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 wykonanej oktadziny $cian ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu, :

- wykonanie rob6t malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwonnych.

- BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie
trwatosci barwy metoda przyspieszona.
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B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobét - 454 |
|Klasarobét - 45.44 |
| Kategoria rob6t - Roboty malarskie wewnetrzne | kod CPV 45442100-8 |

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robét
malarskich

Zakres stosowania

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie nastepujacych robdt malarskich:

B.11.01.00 Malowanie elementow stalowych,

B.11.02.00 Malowanie tynkdw.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolita mase
bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwabezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoéttego do
ciemnobrazowego i odpowiadajaca wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
wydajnosé — 6-10 m2/dms,
max. czas schniecia—24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnos¢ — 15-16 m2/dms,
max. czas schniecia—8h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania — biaty
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrob6w chlorokauczukowych ogolnego stosowania — biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
wydajnosé — 6-10 m2/dms,
max. czas schniecia—24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnosé — 4,5-5 m2/dm3
czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
wydajnos¢ — 5-6 m2/dms,
max. czas schniecia—24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnosé — 6-8 m2/dm3
czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
wydajnos¢ —1,2-1,5 m2/dms3
czas schniecia—12h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogo6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3
czas schniecia—12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosé — 6-10 m2/dms3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
lepko$¢ umowna: min. 60
gestos¢: max. 1,6 g/cms3
zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentow: max. 90 m
czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagniecia 5 stopnia
wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,
grubos$¢ —100-120 Bm
przyczepnos¢ do podioza — 1 stopien,
elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,
twardos¢ wzgledna — min. 0,1,
odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokoséci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki
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odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podiozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow:

Do transportu materialbw stosowac¢ nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5.  WYKONANIE ROBOT

51. Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania rob6t malarskich obowiazuja wymagania dotyczace rob6t tynko-
wych i podanych malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan,
a prace malarskie wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdw o witasciwosciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowaé
srodki ochrony osobistej.

Materiatow zawierajgcych zwiazki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne
miniowe, zétcien chromowa) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda
natrysku, a po wtok z tych materiatow szlifowac¢ na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowa¢ odziez ochronna,

5.2. Podktad pod roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podiozach tynkowych lub podtozach
betonowych odpowiadajacych wymaganiom podanym w B- 4 dotyczacym robdét tynkowych,
jak tez na podtozach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.
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5.3. Warunki ogoélne przystapienia do robot malarskich

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrdéwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie,
jezeli jest wymagana duza gladkos¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie
zagruntowac. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewngtrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu  tynkéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonywa¢ po catkowitym i ostatecznym ~mocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢
nie wieksza, niz to podano w tabeli. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana w
tabeli moze powodowa¢ powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.

Pierwsze  malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po zakonczeniu robét
poprzedzajacych, a w szczegélnosci:

catkowitym ukonczeniu robo6t budowlanych i instalacyjnych, wodociggowych, kanali -
zacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej,

dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

wykonaniu tzw. biatego montazu,

po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego do malowania

Najwieksza wilgotnos¢

Rodzaj powtoki z farby podtoza, % masy

Farba olejna, olejno- 3
zywiczna i syntetyczna (np.
ftalowa) 4

Farba emulsyjna

5.4. Malowanie farbami emulsyjnymi

Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujg-
cych (z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na
reemulgacje. Powinny one dawac¢ matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

5.5. Emulsjagruntujaca

Powtoka gruntujaca UNI-GRUNT nanoszona reczne na powierzchnie sciany. Srodek
gruntujgcy nanosi sie po catkowitym wyschnieciu nowych wypraw tynkarskich.
Wilgotnos¢ tynku nie powinna przekraczac¢ 5 %.

6.  KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
Zz wymaganiami niniejszej specyfikacji

7.  OBMIARROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowsa dla robdt malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

7.2. Zasadaobmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 15. ll0$¢ robot okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonaweczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér materiatow

Odbiér materiatbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

Odbiér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robo6t zakonczonych przeprowadzi¢
po- srednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli
producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z dokumentacja techniczng oraz
wtasciwymi normami.

Materialy, w ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

8.2. 0Odbidr podkiadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiadaé
wymaganiom dla tynkow zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych.
Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposéb:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byl wykonany i zatarte w taki sposdb, aby naprawione miejsce
rownato sie z powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza
sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,

przy, malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny by¢
zaimpregnowane srodkiem UNI-GRUT,

powierzchnie tynkow nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem
oczysci¢ z kurzu,

w zaleznosci od rodzaju powloki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane srodkiem UNI-GRUT,

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatow
drewno pochodnych oraz podtoza biate powinny:

miec¢ gtadka powierzchnie, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachléwka klejowo-
olejna lub inng dopuszczong norma lub $wiadectwem do danego zakresu stosowania,

seki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie),

powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z ttuszczu, zy-
wicy, pytu lub innych zanieczyszczen.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.

Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od
przewidywanego rodzaju powloki na powierzchnie s$cienng — pokryte farbg
rdzochronna na pyle cynkowym.

8.3. Kryteria oceny jakosci i odbiér powierzchni przygotowanej do
malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przy-
jecia,

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i wbudo-
waniu elementow przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do
rob6t malarskich,

badanie materialéw nalezy przeprowadzac¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

badanie podktadéw nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich
ukonczenia.
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Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze]
niz + 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

84.Badanie podtozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nalezy przeprowadza¢, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4
mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1°/0. Tynk
jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostana bezbarwne lub zabarwia
sie na blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe sSwiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykona¢ przez polanie
badanej powierzchni wodg; préba daje wynik dodatni, je$li woda sptywajac nie tworzy
smug i nie pozostawia kropli.

8.5. Badanie materiatow

Badanie materiatéw powinno obejmowac :

sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku bu-
dowy i zaswiadczen o jakosci materialow wystawianych przez producentéw oraz wy-
nikbw kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z wy-
maganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny
by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne po
tarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku,

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami
wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu po
winna wystapi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,

sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto
0,10 m2 farbg podktadowag; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej
warstwy powlokowej wystgpig roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki, przy
sprawdzaniu wyschniecia nalezy mocno przycisnag¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm
ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uznac z
wyschnieta, jezeli po odjeciu tamponu widkienka waty nie przylgnety do powierzchni
podktadu,

sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie
przyczepnosci mozna wykonywac¢ w sposdb uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie
podkitadu miotkiem o masie 150 g. Podktad ma dostateczna-przyczepnos¢, jezeli po
wykonaniu préby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

8.6. Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonang oktadzine
nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie
dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢ odbieranych robét oktadzinowych, albo tylko ich
niewtasciwie wykonang cze$¢, uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych
warunkéw technicznych. W razie uznania catosci robo6t za niezgodne z wymaganiami
normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po
dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami normy, a
nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.
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8.7. Badanie gotowej oktadziny

Powinno polega¢ na sprawdzeniu:

nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku do-
wolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do
podktadu,

prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdiuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnosciag do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach
powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomoca szczelinomierza z
doktadnoscig do 1 mm,

wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

jednolitosci barwy ptytek.

8.8. 0Odbidr koncowy robdét podtogowych

Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétow odbiorow
miedzyfazowych i zapiséw, w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatdw powinno by¢ dokonane zgodnie z pkt. 5.2

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robot nalezy przeprowadzié¢
na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci, wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokows,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢— zalez
nie od rodzaju posadzki — przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

sprawdzenie grubosci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na sciskanie; badanie nalezy prze
prowadzi¢ na probkach kontrolnych,

sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, itp.; badania
nalezy wykonac przez ogledziny.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew poditogowych
lub cokotéw; badania nalezy wykonac¢ przez ogledziny.

Sprawdzenie $cieralnosci posadzek z betonu odpornego na scieranie, jezeli wymaganie
zostato okreslone w projekcie; badanie nalezy przeprowadzi¢ na prébkach przygotowanych
w czasie wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty posadzkowe i wykladziny
Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 wykonanej oktadziny scian ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
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- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podkiadu, :

- wykonanie rob6t malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farba miemulsyjnymi
PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogolne metody badan
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwatosci na Swiatto
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogolne wytyczne
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogo6lne
wytyczne
BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntowania
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B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Gruparobét - 45.2 |
|Klasarobét - 4525 |
Kategoriarob6t - Rusztowania montaz kod CPV 45262120-8
Kategoriarob6t - Rusztowania demontaz kod CPV 45262110-5

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan
zewnetrznych.

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
» ustawienia i rozbidrki rusztowan zewnetrznych.

2. MATERIALY.

Rusztowanie robocze - to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej moga byc¢
wykonywane prace na wysokosci , stuzaca do utrzymywania os6b ,materiatéw i sprzetu.
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana jtymczasowa ,stuzgca do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw. Rusztowanie systemowe to konstrukcja
budowlana , tymczasowa ,w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone
przez wymiary elementow rusztowania, stuza do utrzymywania oséb.

Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatdw wchodzacych w sktad danego systemu
rusztowania , stanowigcych integralng czes¢ catego rusztowania.

Parametry rusztowania , ktore winny by¢ okreslone w projekcie technicznym
i dokumentacji rusztowania to:
) wysokos¢ rusztowania,
> wysokos¢ przesta,
» dlugosé przesta,
)  szerokos¢ przesta.

Elementami rusztowania wchodzgcymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:

)  stezenie ptaszczyzny pionowe (zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy
drabinowe z wilazami, sztywne potaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami
pionowymi, klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia
pionowe),

) stezenie ptaszczyzny poziomej (ramy , ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne
potaczenia pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane
jako wzmocnienie poziome),

» stupki poreczowe (rura z tgcznikami, umozliwiajaca zamontowanie poreczy
ostatniej kondygnacji rusztowania),

) stezenie wspornikow (rura zakonczona tacznikami , stuzgca do podparcia
wspornikdw rozszerzajacych rusztowanie , w razie potrzeby),

y  wezel —miejsce roztacznego potgczenia 2-6ch lub wiecej elementéw rurowych,

)  stezenie wzdtuzne,
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y stojaki, poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajace,

) odcigg-element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

> pomosty robocze — podesty , ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami,

> wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji
nosnej, stuzacy do uktadania dodatkowych pomostow roboczych lub daszkéw
ochronnych,

) podstawki (sztywna ptyta , stuzaca do roztozenia nacisku na wieksza
powierzchnie) ,

> fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy
obcigzenie),

) rama pozioma -element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji poziomej , sktadajacy sie z 2-6ch podtuznic potaczonych poprzeczkami,

Y rama pionowa - gtébwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji pionowej , sktadajacy sie z 2-6ch stojakow potgczonych poprzeczkami,

y  kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu
zamontowania odciagu,

» konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaja rusztowanie przed
upadkiem z wysokosci przedmiotow i materiatéw budowlanych,

) porecz gtébwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie
boczne,

y  podstawki srubowe, ztgcza ( krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp.).

3. SPRZET.
Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
Wymagania ogdlne dla sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiatow.

Do transportu materialbw stosowac¢ nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

» samochod dostawczy o tadownosci 5 - 10 ton.

5. WYKONANIE ROBOT.

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone
w zakresie montazu i demontazu rusztowan.

5.1. Montaz rusztowan.

Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi
Montaz powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem os6b upowaznionych do kierowania
robotami budowlano-montazowymi. Sa dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do 40.
Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan przysciennych rozstaw
stojakow w zaleznosci od wielkosci obciazenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono
w tabeli. Dopuszcza sie inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakdw w zaleznosci od potrzeb
budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego
w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego:

> 1,05 dlarusztowan typu lekkiego,

y 1,35dlarusztowan typu ciezkiego.
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Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakow rusztowania
nie powinien przekraczac:
Y 2,50 mw kierunku podtuznym,
Y 2,00 mw Kkierunku poprzecznym.

Przy pionowej siatce rusztowania wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna
wynosic¢ 2,00 m, liczac od wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji.

Rozstaw stojakow w zaleznosci od obcigzenia rusztowania

Typ rusztowania i zakres ob{ Maksymalny rozstaw stojakow
podtuznym, m |poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/ma) 250 1,05-1,35

Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie
mniej niz 1,80 m.

Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do sciany budowli
w sposOb zapewniajacy docisk cata dolng ptaszczyzna podkitadu do powierzchni podtoza. Na
podktadzie nalezy ustawi¢ podstawki oporowe. Podtoze gruntowe powinno miec
nosnos¢ > 1,0 kG/cmz,

Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno$¢ czynnosci powinna by¢
nastepujaca:

W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowac rury o dtugosci
3,6 i 54 m na zmiane tak, aby na kazdym podktadzie ustawi¢ jedna rure diugosci 3
,6 m i jedng dtugosci 5,4 m. Przy ustawianiu nastepnego sasiedniego stojaka nalezy uktad
rur odwrocic tak, aby rzad zewnetrznych stojakdéw zawierat kolejno rury o dtugosci 3,6 m;
54 m; 3,6 mitd.

Rozstaw osiowy stojakOw powinien wynosic:
> w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,
»  w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podtuznice nalezy stosowac rury dtugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowac¢ do
stojakobw po ich stronie wewnetrznej za pomoca ztacz krzyzowych — bezposrednio pod
poprzecznicami.

Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dtugosci 1,8 m.

Mocuje sie je do stojakéw za pomoca ztacz krzyzowych bez-;. posrednio nad
dtuzycami. Poprzecznice nalezy montowa¢ na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczac od podstawki
oporowej do 0si poprzecznicy.

Szeroko$¢ pomostu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze moga byc¢
uktadane na catej wysokosci rusztowania lub na czesci wysokosci, zaleznie od ustalen
instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Kazda konstrukcja
rusztowania powinna mie¢ minimum dwa pomaosty robocze.

Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od
najwyzszego miejsca pracy do poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpieczajagce powinny by¢é zamkniete poreczami gtéwnymi
i posrednimi z rur mocowanych ztgczami krzyzowymi do stojakdéw. Pierwsza porecz
powinna by¢é mocowana na wysokosci 0,60 m, druga zas na wysokosci 1,1 m od poziomu
pomostu roboczego.
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Majac na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakdéw, nalezy przyjmowac utozenie
pomostdéw na rusztowaniu w nastepujacych ilosciach:
) narusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,
» na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji
rusztowania, od 30 do 40 m wysokosci — 6 kondygnacji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza sie podobnie jak
pierwszej kondygnacji, jednak z nastepujacymi zmianami:

) stojaki nalezy sktada¢ z rur o diugosci 54 m; w ostatniej (najwyzszej)
kondygnacji powinny by¢ rury o réznej diugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub
5,4 m w taki sposob, aby w rzedach byta zapewniona ostateczna jednakowa
wysokos¢ wszystkich stojakow,

) podtuznice wyzszej kondygnacji powinno sie montowa¢ dopiero
po zakonczeniu montazu poreczy kondygnacji bezposrednio nizej potozonej,

) poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajacej 7,2 m wymagaja stezen z rur o diugosci
3,6 m. W rusztowaniach niskich stosuje sie stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej
— co piate przesto, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje sie stezenie pionowe
co drugie przesto do potowy wysokosci, a na catej wysokosci rusztowania — co czwarte
przesto. Stezenia poziome nalezy zaktada¢ co 10 m liczac od pierwszej kondygnacji nad
terenem. Montaz stezen nalezy rozpoczyna¢ po zmontowaniu | i Il kondygnacji
rusztowania oraz po doktadnym sprawdzeniu prawidtowego potozenia wszystkich
elementow rusztowania.

Przed rozpoczeciem montazu Il kondygnacji rusztowania nalezy umocowacé
I i Il kondygnacje do $cian budowli. Rusztowania nalezy oprze¢ o $ciane budowli przez
dosuniecie poprzecznie do lica $ciany lub do statych elementow konstrukcyjnych bu-
dowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢ wykonane w sposOb uniemozliwiajacy
oderwanie rusztowania od Sciany budowli pod dziataniem np. sity wiatru,
mimosrodowych obciagzen statycznych, obciazen dynamicznych lub ew. nierbwnomiernego
osiadania rusztowania. Kazde zakotwienie powinno wykazywa¢ wytrzymatos¢ na
wyrywanie nie mniejsza niz 250 kG. Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej
powierzchni rusztowania, przy czym odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie
powinna przekracza¢ 50 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przyscienne o dtugosci
mniejszej od 10 m traktowac nalezy jako nietypowe, wymagajace opracowania projektu
uwzgledniajacego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpor okiennych mozna
stosowac w budynkach, ktérych mury sa wykonane z cegty petnej lub sitowki (klasy min.
75) i na zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty
rusztowania, ale ztgczone z nig w trwaly sposob. Odlegto$¢ miedzy pionami
komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m, a odlegtos¢ stanowiska pracy najbardziej
oddalonego od s$rodka pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Piony powinny
by¢ montowane jednoczesnie ze wznoszeniem rusztowania.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w:
y drabinki, ktérych porecze powinny wystawa¢ o 40 cm ponad poziomem
pomostu roboczego,
y  ptyty warstwowe z poreczami ochronnymi.

Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami bhp.
Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone instalacja odgromows . Przebiegajace w
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poblizu montowanego Ilub demontowanego rusztowania napowietrzne linie
energetyczne powinny by¢ wytgczone spod napiecia na okres prac montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejszg ilosciowo jest brygada
5-0s06b.

5.2. Demontaz rusztowan.

Pierwsza czynnoscia jest ustalenie kolejnosci rozbiérki — przez kierownika robot
z majstrem nadzorujacym prace brygady.

W czasie rozbiorki na rusztowaniu i w jego poblizu nie moga przebywac pracownicy
niezatrudnieni przy rozbidrce.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna sie demontowac od odejmowania poreczy bortnicy
i krzyzulcow najwyzszego pomostu, a nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie
i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach przez krazki lub przez
przetaczanie.

Rozbiérke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania krzyzulcow

i poreczy.
6. KONTROLA JAKOSCI.
Zgodnie z zasadami zawartymi w OST.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowsg dla rusztowan sa metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.
7.2. Zasadaobmiaru
Szczegbtowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbidr rusztowan.

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji
rusztowania powinny byc¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do
konstrukcji. Materiaty powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty)
stwierdzajagce zgodnos¢ zastosowanych materiatow i czesci sktadowych z wymaganiami
~Warunkéw technicznych wykonania”. W szczeg6lnosci powinny by¢ sprawdzone protokoty
zaktadu produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych rur na
rozcigganie i na zginanie oraz ztaczy na rozcigganie.

Odbidr catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji
rusztowan i jego wymiarow, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz
zgodnosci z wymaganiami ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego oraz stosownym wpisie do
dziennika budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowa okreslajaca dopuszczalne
obcigzenia pomostow roboczych.
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8.2. Przeglad rusztowan.
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom :
) codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
»  co 10 dni przez konserwatora rusztowania
y doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy
i brygadzisty uzytkujacego rusztowanie.

Badania dorazna nalezy przeprowadzac¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych
opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robét
budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do
wykonywania rob6t na rusztowaniu.

Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8.3. Dopuszczalne odchyiki.

Dopuszczalne odchytki wierzchotkdw stojakow ram powinny nie przekraczac :
» 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
> 25 mm przy wysokosci rusztowania réwnej i powyzej 10 m.

Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podituznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania
nie moze by¢ wieksze niz +/- 50 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Roboty przy rusztowaniu.
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie robét podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,
zakup materiatow,
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

~ O S S

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-M-47900 Rusztowania stojagce metalowe robocze .Ogdélne wymagania
i badania i eksploatacja.

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 Ztgcza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych nosnych wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811 Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy .

PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych .

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych .
y Dz. U.178/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp
podczas uzytkowania maszyn przez pracownikOw podczas pracy.

CPV 45262120-8/45262110-5 RUSZTOWANIA - SST



)  Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

> Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

> Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
indywidualnej.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja
Instytutu Techniki Budowlanej.

> Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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