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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru

robét, w skiad ktorych wchodzi :

e remont dachu: naprawa konstrukcji, wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominéw ponad
dachem, wymiana obrdbek blacharskich, rynien, rur spustowych, wymiana wytazu dachowego

e remont elewacji wraz z kolorystyka: odtworzenie balkondw z dostosowaniem wysokosci balustrad do
wymaganych norm, docieplenie scian zewnetrznych od strony podworza oraz $cian szczytowych
ponad dachem, wymiana stolarki okiennej, renowacja lub wymiana stolarki drzwiowej, remont
studzienek doswietlajacych okna piwniczne, naprawa schodéw wejsciowych do budynku, wykonanie
opaski od strony podworka,

e remont klatek schodowych: naprawa tynkow z malowaniem $cian i sufitow, remont wraz z
dostosowaniem wysokosci balustrad do wymaganych norm, naprawa podestow oraz stopni biegow
schodowych, renowacja stolarki drzwiowej do lokali mieszkaniowych,

e remont piwnic: odswiezenie $cian w czgsci komunikacyjnej, naprawa schodow zejsciowych,
wyrownanie nieréwnosci posadzki w czesciach wspdlnych,

e remont infrastruktury technicznej: wykonanie ciagdw pieszych od strony podworka.

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych

specyfikacjami technicznymi (ST).

W skiad robét wehodzg ;
e roboty przygotowawcze,
e roboty rozbiérkowe - wykuwajace
e roboty betonowe,
e roboty zbrojarskie,
o roboty tynkarskie,
o roboty malarskie.

1.3 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt

Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.4 Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec :

e wykonanie zadaszen i zabezpieczen ;

o wykonanie wygrodzenia placu budowy ;

e znaki ostrzegawcze ;

e wykonanie dojs¢ i dojazddw do placu budowy ;

o oswietlenie terenu budowy ;

e zabezpieczenie terenu przed dostepem oséb trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt
poboru wody i energii elekirycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanego mu mienia do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa




Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzna, i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawceg.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich

sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé¢ ich waznosci

wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i

poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa

wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych

dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow

budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja

projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana

zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne

do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrg¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w

ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiagzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscia powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z rozbidrki lub

podzleci wykonanie tych rob6t specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje sktadowiskiem na

odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacja odpad6w ponosi Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w

maszynach i pojazdach.




Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania

budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie

odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciagzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. W
szczegolnosci dotyczy to rozbiorki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, péz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robdt obejmuje wzmocnienie spekanych i zarysowanych scian zewnetrznych.. Wobec
powyzszego Wykonawca rob6t zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu
budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystapienia koniecznosci zajecia pasa chodnika lub jezdni wynikajacej z przyjetej
technologii wykonania rob6t Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
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wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika 1 jezdni nie obciagzajg
Zamawiajacego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Wykonawca wykorzysta istniejacy dziedziniec jako plac budowy w granicach przekazania terenu przez
Zamawiajacego z zachowanie doj$¢ i wjazdow do czynnych pomieszczen. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia istniejacego ogrodzenia Wykonawca robot przywrdéci ogrodzenia do stanu pierwotnego.
Wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

Nie dotyczy.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewzigcia przyjgto, ze realizacja nastgpowac bedzie z zachowaniem jak
najwigkszych roéwnomiernosci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu na technologie realizacji prac
przyjeto metode pracy réwnomierne;.

Wielkos¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczeg6lnych rodzajow robot oraz
przyjetego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujaca roboty skilada¢ si¢ bedzie z rdznych
zawodow i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy si¢ ztozony proces jednego typu lub
jednorodny.

Skiady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robot obejmujacych sktadowe czynnosci procesu roboczego.
W takim uktadzie kazda z brygad sktadac si¢ winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych takich jak :

e zesp6t wykonujacy roboty murarski — tynkarskie - 6 robotnikow
e zesp6t wykonujacy roboty betoniarsko - zbrojarskie - 3 robotnikow
e zesplt wykonujacy roboty izolacyjne - 3 robotnikow
e zespdt wykonujacy roboty malarskie - 3 robotnikow
1.6 Nazwy i kody robot budowlanych.
Dziat robot - 45

Gruparobét - 45.2, 45.4,
Klasa robot - 45.25, 45.41, 45.42, 45.44, 45.45,
1.7 Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:
e Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

e Budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

e Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na
catos¢ uzytkowsa.

e Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodoweyj,

C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.

e Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany




przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie kr6tszym od jego trwatosci

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt

budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony

sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shizace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
rob6t budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z ~ zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.

Terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowiacym integralng catosé
uzytkows.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p0z. 42 z pdzn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawows
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowsg.

Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
Przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrodia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia
spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiada¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,




- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do rob6t, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkdéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostanag przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wiasciwos¢ do robot i byty
dostgpne do Kkontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materiatdw beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegblnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno byé¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
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jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacja projektows, ST.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow
robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,




- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniccia te beda tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunicte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatdw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdbw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na

swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub

dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i

robét z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polska Norma lub
 aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

»  zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami Klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
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. dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i Kkontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4]Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czgstoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru

czgsciowego robot dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Caltkowite zakonczenie robGt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowsg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwitaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowag i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6.  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia

si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny roboét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach

umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

 robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
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9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p06z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pOzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 péz. 401).
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| B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.2 |

| Klasa robét - 45.25 |

Kategoria rob6t - Roboty murarskie kod CPV 45262500-
6

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbior robét murowych. Konstrukcje te moga byé
wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem sg zaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementowe,
cementowe, specjalne.

Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotyczg konstrukcji murowych i murowanych fragmentow budynkéw, wznoszenie
scian i $cianek dziatowych wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie przemystowym,
eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycza konstrukcji "murowanych kanatéw i studzienek wodociggowo-
kanalizacyjnych, zbiornikbw wodnych, piecow przemystowych itp. konstrukcji, ktére wymagaja stosowania
materiatoéw i technologii murowania odbiegajacych od przyjetychw budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.
Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do wszystkich robét murarskich t.j

B 1.01.00 Uzupemienie cegiet w murze.

B 1.02.00 Przemurowania.

1. MATERIALY

1.1 Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych .

Zaprawg cementowo-wapienna nalezy przygotowa¢ w ten sposéb, ze do zarobionego woda ciasta
wapiennego wsypuje si¢ uprzednio przygotowang mieszanke cementu i piasku., nastepnie przerabia si¢ az
do uzyskania jednolitej zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac, w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesni po jej
przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w Ciagu :

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
C) zaprawa cementowa - 2 godziny,
d) zaprawa Aspol ZK - 2 godziny,

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, zuzli
itp. dopuszcza sie¢, jezeli jego przydatnos¢ bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych.
Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowiazujaca norma panstwows.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celéw
budowlanych . Niedozwolone jest uzycie wod morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wad zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mul. Niedozwolone jest rowniez uzycie woéd
mineralnych nie odpowiadajacych warunkom wymienionych w normie panstwowej.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku
koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowaé¢ cement port-
landzki biaty lub dodawa¢ barwniki mineralne.
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Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow uplastyczniajacych, odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
od rodzaju cementu i wapna.

Marki 1 konsystencj¢ zapraw nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

1.2 Cegla ceramiczna pelna
Ma znormalizowane wymiary 25x12x6,5 cm. Jest produkowana w klasach (klasa cegly — liczba
okreslajaca wytrzymatos¢ cegty na sciskanie w MPa) 5; 7,5; 10; 15; 20. Buduje si¢ z niej $ciany
nosne zewngtrzne i wewngtrzne, sciany piwnic. Nadaje si¢ tez na uzupetnienia ubytkéw cegiet w
scianach.
Cegla budowlana petna powinna bez otworéw lub z otworami prostopadtymi do ptaszczyzny
uktadania cegiet w murze. Catkowita powierzchnia otworéw — do 10 % powierzchni cegly. Kazda
cegta powinna by¢ cechowana znakiem wytworni. W niniejszym opracowaniu przyjeto cegle
ceramiczng petng
klasy 15. Cegta przy uderzeniu miotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wyda¢ dzwiek czysty
/metaliczny/, a nie stlumiony. Odpornos¢ ceglty na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta
upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta si¢ na kawatki. Moze natomiast wystapi¢
pekniecie cegty lub jej wyszczerbienie.
Liczba cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.
dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.
dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.
Cegta rozbiérkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom co cegta
nowa. Cegte rozbiérkowa nalezy sprowadza¢ na budowe po uprzednim odgrzybieniu, jezeli zostato
ono stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez cata grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:
a) dla cegty klasy 5 — 15% cegiet badanych,
b) dla cegty klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegiet badanych.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujace badania:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztattu cegty,
— liczby szczerb i peknieg,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawarto$é margla.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng lub jezeli cegta ma by¢
przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdinie
co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozuy).

Cegta przeznaczona do muréw, na ktorych przewiduje si¢ wykonanie tynkdw, powinna by¢ zbadana
na obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtach nie powinny wystapi¢
wykwity i naloty. Dopuszcza si¢ wystepowania nalotow, ktérych nie mozna zdja¢ z powierzchni
prébki za pomoca ostrego narzedzia.

W zaleznosci od klas, cegte nalezy uzywac do robot murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w
PN -68/B-12001

Nasigkliwos¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy 10 — nie
wyzsza niz 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okresla si¢. Do $cian zewngetrznych zaleca si¢ stosowac cegle o
nasiakliwosci nie Wigkszej niz 16 %.

Wymiary i dopuszczalne odchyiki :

e diugos¢ 250 mm +/- 6 mm

e szerokos¢ 120 mm +/- 4 mm

e Qrubos¢ 65 mm +/- 3 mm
1.3 Stal

Do nadprozy stalowych nalezy przyja¢ katowniki 100x80x8, a takze pretow spiralnych @8.

2. SPRZET

Wykonawca przystgpujac do murowania scianek i zamurowywania otworéw, powinien
wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego /kielnia,
poziomica, skrzynia do zapraw, wciggarka elektryczna lub reczna, inwentaryzowane kobyiki
murarskie, warstwo-pion/.

3. TRANSPORT

Do transportu pionowego materiatbw murarskich przewidziano zurawie okienne i wciggarki
elektryczne lub reczne. Jako s$rodki transportu poziomego uzywaé nalezy taczek stalowych i
dwukotowych wozkéw — japonek.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Stosowanie polowek i cegiel utamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej kondygnacji,
nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

Potowek i cegiet utamkowych mozna uzywaé przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie rownej co
najmniej 50% catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajacym przewigzaniu spoin:

a) w scianach najwyzszej kondygnacji,

b) w murach podokiennych,

€) w murach przeciwpozarowych,

d) na poddaszu, pod warunkiem zeby naprezenie we wszystkich tych przypadkach byto mniejsze od
2/3 naprezenia dopuszczalnego wedtug normy PN-87/B-03002. 3.

W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowanie catych cegiet potdwkami. Stosowanie cegiet
potdwkowych i mniejszych moze by¢ dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania
prawidtowego wigzania.

4.2 Stosowanie w murach cegiel uzyskanych z budowli rozebranych

Cegly catkowite i utamkowe powinny by¢ oczyszczone z zaprawy, lecz powierzchnie ich moga
wykazywac §lady zaprawy, cementu lub wapna. Cegly zanieczyszczone sadza moga by¢ uzyte tylko
do muréw nietynkowanych i takich, gdzie wyglad powierzchni nie odgrywa roli, a wiec do murow
fundamentowych, piwnicznych, poddasza nieuzytkowego itp.

Mury z cegiet odzyskowych, catkowitych i utamkowych powinny by¢ wykonywane na zaprawie co
najmniej cementowo-wapiennej marki nie nizszej niz 3.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkdw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
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Potaczenie murdw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej sig
wiecej niz 0 5 mm nalezy wykonywac¢ na strzgpia zazgbione boczne. Dopuszcza si¢ stosowanie
potaczenia za pomoca ptaskownikow wpuszczonych w spoiny obu murdw.

4.3 Opieranie i omurowywanie belek

Stalowe belki nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegly, za pomoca poduszek betonowych.
Konce belek stalowych powinny by¢ omurowane cegla utozona na zaprawie cementowej. Katownik
potaczy¢ nalezy ze $ciang za pomoca kotkow rozporowych @ 10 mm. Stal A -1 St3SX R =215

MPa.

Wzmocnienie nadproza tukowego nalezy wykona¢ poprzez jego zbrojenie oraz wypetienie rys zywica
iniekcyjna. Zbrojenie nadprozy wykona¢ przy pomocy pretow spiralnych @8 osadzonych na zaprawie
we wstepnie wykonane szczeliny pionowe w ilosci 3szt. na grubosci nadproza, w tym jedno w
warstwie cegty zewnetrznej.

Kolejnos¢ wykonywania prac:

Rysy

Wykona¢ w nadprozu spoing pozioma o gtebokosci ok. 5-6 cm, np. przy uzyciu bruzdownicy.
Potaczenie musi by¢ na tyle szerokie, by kotwa zostata catkowicie osadzona (na co najmniej 1
cm ze wszystkich stron) w specjalnej zaprawie do kotew.

Za pomocg pistoletu iniekcyjnego wypetni¢ otwor ok. 2 cm warstwa zaprawy.

Zamocowanie kotwy w zaprawie.

Wypehienie szczeliny zaprawg, zostawiajac ok. 2 cm przestrzeni przed krawegdzig muru.
(spirala moze by¢ catkowicie zakryta).

Pozostate 2 cm przestrzeni wypetnij zaprawa wiazaca.

Dtugos¢ kotwy nalezy dobra¢ do szerokosci otworu okiennego, w taki sposéb, aby oparcie jej
W murze nie byto mniejsze niz 25 cm.

Kotwy spiralne w otworach powinny by¢ otoczone co najmniej 1 cm warstwa zaprawy.

wypehi¢ zywica iniekcyjna stuza do wypelniania rys i peknigé, ale takze do sklejania

wytrzymatosciowego konstrukcji. Do konstrukcji budowlanych z ceglty nalezy wykorzysta¢ zywice
poliuretanowa. Iniekcje wykona¢ jako wysokocisnieniowa.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1 Podstawa odbioru rob6t murowych
1. Podstawg dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna wymieniona
b) dziennik budowy,

c)

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez produ-

centéw,

d) protokdty odbioru poszczegoélnych etapdw robét szczegdlinie zanikajacych, jezeli odbiory te
nie byty odnotowywane w dzienniku robot,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez budowg
(np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbidr rob6t murowych powinien si¢ odbywa¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

5.2 Wymagania ogdlne
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Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowo-kosztorysowsa.
W przypadku ujawnienia btgdow w dokumentacji lub powstania okolicznosci zmuszajacych do odstepstwa
od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia rob6t wydaje inspektor nadzoru.
Bloczki oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegle oraz
elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury nalezy uktada¢ warstwami, z
przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢
wznoszone mozliwie rdwnomiernie na catej dtugosci. Roznica poziomu poszczegolnych czesci muru w
trakcie wykonywania budynku nie moze przekracza¢ 4 m dla muréw z cegty i 3 m dla muréw z
blokéw i pustakéw, przy czym w miejscu potaczenia muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy zostawiaé
strzgpia zazgbione koncowe. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ zastosowania wigkszej roznicy
poziomOw, niz podano wyzej, nalezy zostawic strzepia uciekajace lub stosowaé przerwy dylatacyjne. Przy
murach licowanych licowka o wymiarach cegty lub o wymiarach umozliwiajacych konstrukcyjne zwigzanie
z murem, warstwa licowa powinna by¢ murowana tacznie z catosciag muru na tej samej zaprawie.
5.3 Wymagania szczegotowe
W zaleznosci od rodzaju uzytych do murowania elementdw, nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan: W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze by¢
wigksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie moga
by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm. Dla stupéw o przekroju 0,3 m? lub mniejszym,
przenoszacych obciazenia uzytkowe, dopuszczalne odchytki w grubosci spoin nalezy zmniejszy¢ o
potowe. W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin, w ktérych uktada si¢ zbrojenie, powinna
by¢ przynajmniej o 4 mm wigksza niz grubos¢ zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej
grubosci spoiny 17 mm. W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by¢
catkowicie wypetniony zaprawa. Liczba cegiet potdwkowych w murze nosnym niezbrojonym nie moze
przekracza¢ 15 %, a w murach zbrojonych 10 % ilosci cegiet w tym murze. Nie wolno zastgpowac cegiet
catych potowkami. Rodzaj i marke zaprawy oraz grubosci muru okresla dokumentacja projektowa. Odchyiki
w grubosci muru dla muréw petnych o grubosci ¢wiartki, pot i jednej cegty nie moga przekracza¢ wielkosci
dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw cegty uzytej do danego muru. Przy grubosci muru
ponad 1 cegta dopuszczalna odchytka dla muréw petnych wynosi +/- 10 mm.
5.4 Badanie konstrukcji murowych
Badanie konstrukcji murowych obejmuje :

e sprawdzenie prawidtowosci wigzan,

e sprawdzenie grubosci wigzan i ich wypetnienie,

e sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,

e sprawdzenie prostopadiosci krawedzi,

e sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,

e sprawdzenie poziomosci warstw,

e sprawdzenie kata,

e sprawdzenie prawidtowosci zamurowania otwordw, osadzenia oscieznic drzwiowych, nadprozy,

e sprawdzenia liczby uzytych potéwek i innych cegiet utamkowych,
5.5 Ocena wynikéw badan

Oceng otrzymanych wynikdw z przeprowadzonych badan nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamOwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu cegty,
liczby szczerb i pekniec,
odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazna nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczglne odchylki [mm] . '
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3

— na catej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3

— na wysokosci kondygnacji 6

— na catej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2

— na catej diugosci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2

—na 1 m dtugosci 1 10

— na catej diugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o

wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ | +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows robot jest — m® muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkoéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegolnych etapow rob6t zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatdw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.1.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezbednych czynnikoéw produkcji,
¢ wykonanie robét podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,
e zakup materiatow,
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e montaz i demontaz rusztowan dla $cian do wysokosci 4,50 m,

e 0czyszczenie stanowisk pracy,

e wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

e wewngtrzny transport poziomy materiatbw na przecietna odlegtos¢ oraz transport pionowy na

wysokos¢ do 18 m,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Cement. Skilad, wymagania 1 Kkryteria zgodnosci dotyczace cementu

Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cement.  Sktad, wymagania i  kryteria  zgodnosci  dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
Beton komdrkowy.
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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.2 |

| Klasa robét - 45.25 |

| Kategoria robét - Roboty betonowe kod CPV 45262300 |
| Kategoria robét - Betonowanie konstrukcji kod CPV 45262311 |
| Kategoria robét - Betonowanie bez zbrojenia kod CPV 45262350 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Okreslenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m*® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy

- mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na §ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana RbG w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na s$ciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1. MATERIALY
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.
Beton C16/20
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie
nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg
normy PN-B-06250,
- wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

23




Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zagegszczania przez wibrowanie. Skfad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalna zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastgpujaco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wieksza od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢c doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od
wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B20.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), §redniag wymagana wytrzymatos¢
na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm,

- wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostap wody przed zamarznigciem przy uziarnieni
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej
sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-
06250 nie moga przekracza¢:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno si¢ odbywac
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pregtami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci
6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej diugosci.
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3. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu
lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. - przy temperaturze+15°C,

70 min. - przy temperaturze +20°C,

30 min. - przy temperaturze +30°C.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

4.1 Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujaceyj:

- wybér sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposdb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposodb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosc¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczeg6lnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosé otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatdw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250

i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

4.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie¢ wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

- £2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
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Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ kroétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.
4.3 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce
robét za pomoca mat lub folii.
4.4 Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
I nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobg.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
4.5 Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagighien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
e pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,
e rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze
niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody.
Wyklucza sig¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
4.6 Deskowania
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednia sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,
- zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,
- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
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- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze¢s¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych 111 lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznie. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Belki
gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur,
taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robét betonowych

1. Podstawe dla odbioru rob6t betonowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowg przez producentéw,

d) protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byly
odnotowywane w dzienniku robét,

e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobow, jesli takie byly zlecane przez budowg (np. w
odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

5.2 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
5.3 Odbidr robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z

dokumentacja projektows i ST,

e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
5.4 Odbidr koncowy
Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkdw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.
5.5 Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
1 prébka na 100 zarobéw
1 prébka na 50 m3 betonu,
3 probki na dobe,
6 prébek na parti¢ betonu.
Probki pobiera si¢ losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

27




Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasiakliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-B-06250.
Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-
06250. Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po
12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub s$rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Zaleca
si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek
regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy100 mm. Probki
przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa
obowiagzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
5.6 Tolerancja wykonania
Wymagania ogdélne
Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementow szczegodlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o
powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:
a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typéw odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w
normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegolnych elementéw konstrukcji.
Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementdw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami scian lub stupow.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci rézno-imienne w stosunku
do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac
dziatania korygujace.
System odniesienia
Przed przystapieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjgta osnowa
geodezyjng stanowiace przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze
niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu)
w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 < 20 mm przy Klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy Klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2
Otwory i wktadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
5.7 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
5.8 Odbidr robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektows i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
5.9 Odbidr koncowy
Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkdw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej
przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o
przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.2.01.00 i B.2.02.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.

W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obciazeniu wg PN-89/S-10050.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,
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utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielggnacia,
wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatow

rozbiorkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004

10.1 Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82
- 306/91

mineralnych,

Beton.
Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B- 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.4 |

| Klasa robét - 45.41 |

| Kategoria robét - Roboty tynkarskie kod CPV 45411000 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw
zewnetrznych renowacyjnych oraz tynkow wewnetrznych.

Zakres robot objetych
Tynki, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronna, wyréwnawcza lub ksztattujaca forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktorej wykonania zostaty
uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Niniejszy zakres robét ma zastosowanie do robét tynkarskich przewidzianych do wykonania, a ujetych w
dokumentacji projektowo - kosztorysowej tj. :

¢ wykonanie tynkéw
Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY

1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodociggowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

1.2 Piasek

Piasek powinien spemnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczeg6lnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

1.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane
zwykte".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku
koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowaé¢ cement portlandzki
biaty lub dodawac barwniki mineralne.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkdw uplastyczniajacych, odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.
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Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka
pomiarowego mozna przyjmowac wg tablicy 1.

1.5 Preparat wzmacniajacy Atlas Ztoty Wiek SW 300

Preparat wzmacniajacy jednosktadnikowy do wzmacniania typowych podtozy budowlanych, stuzacy
do impregnacji ostabionych przez uptyw czasu i czynniki atmosferyczne elementdw, wykonanych z kamieni
naturalnych, cegiet i innych materiatow budowlanych. Moze by¢ stosowany zaréwno do impregnacji
wstepnej, jak i strukturalnej, nie wywiera dziatania hydrofobizujacego, dzigki czemu po przeprowadzeniu
zabiegu wzmacniania mozna kontynuowa¢ oczyszczanie podioza i uzupetnianie ubytkéw zaprawami
mineralnymi. Preparat nie uszczelnia poréw materialu 1 nie ogranicza paro przepuszczalnosci,
charakteryzuje si¢ wysokim stopniem wytracania zelu, na poziomie ok. 30% - powoduje istotny przyrost
wytrzymatosci impregnowanego podioza, zalecany jest do wzmacniania bardzo stabych podtozy. Whnika
gleboko w strukture ostabionego podtoza, rownomiernie je wzmacniajac

1.6 Obrzutka renowacyjna ATLAS ZL.OTY WIEK TRO

Obrzutka renowacyjna stanowi warstwe szczepna pomiedzy podiozem a wilasciwa warstwa tynku
renowacyjnego lub podktadowego tynku renowacyjnego.
Przygotowanie podioza polega na usunieciu wilgotnych i zasolonych tynkéw do wysokosci okoto 80 cm
powyzej najwyzszej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zaprawe murarska ze spoin wykué¢ na
glebokos¢ okoto 20 mm. Nastepnie odstonicta powierzchnig sciany oczysci¢ z kurzu, wykwitow, resztek
zaprawy i stabo przylegajacych fragmentow muru. Obrzutke nalezy naktada¢ réwnomierna warstwa o
grubosci ok. 5 mm, tworzac azurowa warstwe, pokrywajaca maksymalnie 50 % powierzchni podtoza.
Uzyskanej powierzchni nie nalezy wyroéwnywa¢ ani zaciera¢. Po jej stwardnieniu, po okoto 24 godzinach
mozna przystapi¢ do nakladania wtasciwej warstwy tynku renowacyjnego ATLAS ZLOTY WIEK TRP.

1.7 Tynk podkladowy ATLAS ZELOTY WIEK TRP

Do wykonywania podktadowych tynkéw renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych powierzchniach.

e Zalecany w obiektach zabytkowych, na fundamentach, scianach piwnic i kondygnacji nadziemnych.

e Opracowany zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA 2-9-04.

e Zalecany na podtozach o srednim i wysokim stopniu zasolenia.

e  Stanowi warstwe wyrdéwnujaca — umozliwia uzyskanie rownomiernej grubosci.

e Tynku Renowacyjnego TR; jest rOwniez pierwsza warstwa pochtaniajaca i magazynujaca sole z
podtoza.

e Charakteryzuje si¢ bardzo wysokim stopieniem porowatosci, dzigki czemu ma wysoka zdolnos¢ do
magazynowania krystalizujacych soli.

e Duza ilos¢ i objetos¢ porébw w zwigzanej zaprawie zapewniaja doskonata paroprzepuszczalnosé
warstwy, umozliwiajac swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podtoza.

e Odporny na dziatanie soli rozpuszczalnych w wodzie.

e Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

e Do naktfadania recznego lub maszynowego.

e Wodoodporny.

e Mrozoodporny.

1.8 Tynk renowacyjny ATLAS ZLOTY WIEK TR
Przeznaczony do wykonywania tynkéw renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych powierzchniach z
cegly lub kamienia naturalnego, zalecany w obiektach zabytkowych, na fundamentach, $cianach piwnic i
kondygnacji nadziemnych, opracowany zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA. System sktada si¢ z trzech
optymalnie zestawionych, pod wzgledem parametréw fizyko-chemicznych, tynkdw, ktérych uzycie zapewnia
wlhasciwa wspotprace kolejno nakladanych warstw oraz gwarantuje trwatos¢ i skutecznos¢ prac
renowacyjnych. Moze by¢ stosowany bezposrednio na podtoze, w przypadku niskiego stopnia zasolenia lub
na wykonang uprzednio warstwe z tynku podktadowego ATLAS ZL.OTY WIEK TRP, w przypadku
sredniego lub wysokiego stopnia zasolenia podtoza stanowi warstwe nawierzchniowa — przeznaczona pod
ostateczne wykonczenie w postaci tynku lub malowania. Charakteryzuje si¢ wysokim stopieniem
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porowatosci, dzigki czemu ma zdolnos¢ do magazynowania krystalizujacych soli. Duza ilos¢ i objetos¢
poréw w zwigzanej zaprawie zapewnia doskonatg paroprzepuszczalnos¢ warstwy tynku, umozliwiajac
swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podtoza. Zawiera dodatki hydrofobowe — obnizajace
nasiakliwos¢ powierzchniows tynku, dzieki temu powierzchnia zabezpieczona jest przed dziataniem opadow
atmosferycznych i wnikaniem wody z zewnatrz. Stuzy do nakladania recznego lub maszynowego, do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Jest wodoodporny i mrozoodporny.

2. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikow na wode.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatdw

Przewozenie opakowan dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Warunki przystapienia do robdt

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z
»Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca si¢
chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwaoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciaggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

4.2 Przygotowanie podloza

Podtoza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2. Spoiny w murach
ceglanych. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢é zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtgbokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z
kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢
10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie
podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

4.3 Wykonywanie tynkow

Preparat wzmacniajacy Atlas Zloty Wiek SW 300 produkowany jest w postaci gotowej do uzycia. Nie
wolno go faczy¢ z innymi materiatami, rozciencza¢ ani zagegszczac. Aplikacje preparatu przeprowadza si¢
metoda malarska jedno- lub dwukrotnie, w zaleznosci od rodzaju i chtonnosci poditoza. Nalezy zwroci¢
uwage na mozliwie rownomierne rozprowadzenie  preparatu hna wzmacnianej powierzchni. Nanoszenie
drugiej warstwy mozna rozpoczaé po catkowitym wyschnieciu pierwszej (po okoto 6 godzinach). Swiezo
zaimpregnowane powierzchnie nalezy przez kilka dni chroni¢ przed dziataniem opaddw atmosferycznych.
Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Narzgdzia nalezy
czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 24 miesigce od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiat nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych, szczelnie
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zamknigtych opakowaniach w warunkach suchych, w temperaturze od +5 °C do +20 °C, z dala od zrodet
ognia. Chroni¢ przed przegrzaniem. Kontakt otwartych pojemnikéw z powietrzem musi by¢ ograniczony do
niezbednego minimum. Produkt fatwopalny. Dziata draznigco na skore. Dziata szkodliwie przez drogi
oddechowe, stwarza powazne zagrozenie zdrowia w nastgpstwie dtugotrwatego narazenia. Dziata szkodliwie
na organizmy wodne; moze powodowac dtugo utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym.
Mozliwe ryzyko szkodliwego dziatania na dziecko w tonie matki (Rep. kat.3). Dziala szkodliwie, moze
powodowac¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia. Pary moga wywotywac¢ uczucie sennosci i zawroty
gtowy. Preparat szkodliwy. Zawiera tetraetoksysilan i toluen. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wdychac par,
aerozolu. Nosi¢ odpowiednia odziez ochronna i odpowiednie rekawice ochronne. Nie wprowadza¢ do
kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwa¢ w sposob bezpieczny. Unika¢ zrzutdw do srodowiska.
Postepowaé zgodnie z instrukcja lub karta charakterystyki. W razie potknigcia nie wywotywaé wymiotow:
niezwlocznie zasiegna¢ porady lekarza i pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

Obrzutka renowacyjna ATLAS ZLOTY WIEK TRO

Zaprawe przygotowuje si¢ do uzycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscia
wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i
wydzielajacej si¢ cieczy. Zalecane proporcje to 5,25 litra wody na 25 kg suchej mieszanki. Obrzutke nalezy
naktada¢ rownomierna warstwa o grubosci ok. 5 mm, tworzac azurowa warstwe, pokrywajaca maksymalnie
50 % powierzchni podtoza. Uzyskanej powierzchni nie nalezy wyroéwnywaé ani zaciera¢. Po jej
stwardnieniu, po okoto 24 godzinach mozna przystapi¢ do nakladania wiasciwej warstwy tynku
renowacyjnego ATLAS ZLOTY WIEK TR. W czasie wysychania obrzutki na zewnatrz chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem. Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu
nie zwalniaja z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigcia resztki zwigzanej
zaprawy zmywa si¢ srodkiem ATLAS SZOP. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiat przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Produkt drazniacy,
zawiera cement. Dziata draznigco na drogi oddechowe i skdre. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Moze
powodowa¢ uczulenie w kontakcie ze skéra. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wdycha¢ pytu. Zanieczyszczone
oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiggna¢ porady lekarza. Nosi¢ odpowiednia odziez
ochronng, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrong twarzy. W razie potknigcia niezwtocznie
zasiegnac porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete.

DANE TECHNICZNE

ATLAS ZL.OTY WIEK TRO jest fabrycznie przygotowana, suchg mieszanka produkowang na bazie
najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, wypetniaczy kwarcowych oraz dodatkoéw uszlachetniajacych.
Wyréb spetnia wymagania PN-EN 998-1.

Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka 5,251/ 25 kg

Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 4 godzin

Zuzycie ok. 5 kg na 1 m’przy grubosci
warstwy 5 mm i powierzchni
pokrycia 50%

Temperatura przygotowania zaprawy, podtoza i otoczenia w trakciejod + 5 °C do + 30 °C
prac

Dostepne opakowania worki papierowe 25 kg
Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu (V1) w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %
Wytwarzana w zakladzie zaprawa tynkarska o okreslonych

wiasciwosciach, ogolnego przeznaczenia (GP),do stosowania CE 09
wewnatrz i na zewnatrz

Reakcja na ogien - klasa Al
Przyczepnosé > 0,5 N/mm’ - FP:B
Kategoria wytrzymatos¢ na sciskanie CS IV (> 6 N/mm?)
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Kategoria absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym W1

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej, & <15
Wspotczynnik przewodzenia ciepta, 0,93 W/mK (10, ary)
(wartos¢ tabelaryczna)

Gestosc¢ brutto w stanie suchym < 1800 kg/m®
Trwatos¢. Ubytek masy po cyklach zamrazania i odmrazania. <3%

Trwatos¢. Kategoria wytrzymatosci na $ciskanie po cyklach|CS IV
zamrazania i odmrazania.

Tynk podktadowy ATLAS ZLOTY WIEK TRP

Zaprawe przygotowuje si¢ do uzycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzona iloscia
wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i
wydzielajacej si¢ cieczy. Zalecane proporcje to ok. 4,60 | wody na 25 kg suchej mieszanki. Tynk mozna
rowniez przygotowywac za pomoca agregatow tynkarskich. Tynk nanosi Si¢ rOwnomierna warstwa, recznie
lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniala warstwe obrzutki. Nadmiar materiatu $cigga¢ za pomoca
taty. Nalezy zadba¢ o zachowanie rownomiernej grubosci warstwy tynku, min. 10 mm na catej powierzchni.
Tynku nie zaciera¢, po wstepnym zwiazaniu jego powierzchni¢ przeciagnac szczotka z twardym wiosiem lub
ostrg miotta w kierunku poziomym — ma to na celu uzyskanie jak najbardziej szorstkiej powierzchni,
zapewniajacej optymalna przyczepnos¢ dla kolejnej warstwy, czyli Tynku Renowacyjnego TR. W czasie
wysychania tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje pomieszczen.

Tynki zewngtrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

Uwagi:

¢ Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

e Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki
zwigzanej zaprawy zmywa si¢ srodkiem ATLAS SZOP.

e Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu. Materiat przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w
warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).

e Mieszanina draznigca, zawiera cement. Dziala draznigco na drogi oddechowe i skére. Ryzyko
powaznego uszkodzenia oczu. Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora. Chroni¢ przed
dzie¢mi. Nie wdycha¢ pylu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody i
zasiegna¢ porady lekarza. Nosi¢ odpowiednia odziez ochronna, odpowiednie rekawice ochronne i
okulary lub ochrone twarzy. W razie potknigcia niezwlocznie zasiggnaé porady lekarza — pokaz
opakowanie lub etykiete.

Tynk renowacyjny ATLAS ZLOTY WIEK TR

Zaprawe przygotowuje si¢ do uzycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig
wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i
wydzielajacej si¢ cieczy. Zalecane proporcje to 5,25 litra wody na 25 kg suchej mieszanki. Tynk mozna
rowniez przygotowywac i naklada¢ za pomoca agregatow tynkarskich. Tynk nanosi si¢ rownomierng
warstwg, recznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniata warstwe obrzutki. Nadmiar materiatu
scigga¢ za pomocg flaty. Nalezy zadba¢ o zachowanie grubosci warstwy minimum 10 mm, ktora
zagwarantuje skutecznos¢ tynku renowacyjnego. Maksymalna grubos¢ jednej warstwy: 40 mm. Tynk nalezy
lekko zaciera¢, ale bez filcowania powierzchni. Tynki zewnetrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.
Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Narzedzia nalezy
czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigcia resztki zwigzanej zaprawy zmywa si¢
srodkiem ATLAS SZOP. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Materiat przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Produkt drazniacy, zawiera cement.
Dziata draznigco na drogi oddechowe i skore. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Moze powodowaé
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uczulenie w kontakcie ze skora. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wdychaé pytu. Zanieczyszczone oczy przemy¢
natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie
rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy. W razie potkniecia niezwitocznie zasiegna¢ porady lekarza
— pokaz opakowanie lub etykiete.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1 Podstawa odbioru robot tynkarskich
1. Podstaweg dla odbioru rob6t tynkarskich powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowg przez producentow,
d) protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byly
odnotowywane w dzienniku robét,
e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbior, gotowych tynkéw powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz
po 7 dniach po ich wykonaniu.
Odbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢ zgodne z
dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i og6tem nie wigcej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i og6tem nie wigcej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbior gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
e ocene wynikéw badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementdbw w stanie surowym. Powierzchni¢ tynkow
stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
poziomg. Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wediug wymiaréw w
stanie surowym. Z powierzchni tynkdw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. llos¢ tynkdw w m
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e przygotowanie zaprawy,
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e dostarczenie materiatow i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e ustawienie i rozbiorkg rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4
m,

e przygotowanie podtoza,

e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

e osiatkowanie bruzd,

¢ obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

e wykonanie tynkow,

e reperacja tynkow po dziurach i hakach,

e 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

o likwidacj¢ stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.
PN-B-30020.-1999

Wapno.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701 ;1997

Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria. 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

8.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czg¢s¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
» Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.

37




B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.4 |

| Klasa robét - 45.45 |

| Kategoria robét - Roboty rozbidrkowe i wykuwajace kod CPV 45453000-7 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania rob6t rozbiérkowych

Warunki techniczne dotycza:

odbicia tynkow,

skucia posadzek,

wykucia bruzd i gniazd,

rozbiérki obrébek blacharskich,

rozbiorka scian i wykucie otworow,

pozostatych robdt rozbidrkowych i wykuwajacych
1. MATERIALY
nie dotyczy

2. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT
nie dotyczy

4. WYKONANIE ROBOT

Podczas wykuwania rozbiorek nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ i przestrzega¢ warunki BHP w tym
zakresie. Powierzchnig¢ podtdg nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem spadajacych odtamkdw zaprawy oraz
cegiet. Zrzucanie cegiet na powierzchnie stropu jest niedopuszczalne.

Teren na ktérym dokonywana bedzie rozbidrka $cian jest wygrodzony ogrodzeniem statym i zadne budynki
na tym terenie nie sa eksploatowane za wyjatkiem frontowej czesci budynku. Przed przystapieniem do robot
rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ teren od strony frontowej

(ul. Pitsudskiego). Na tak przygotowanym terenie przy wjezdzie wystarczy wywiesi¢ tablicg informacyjna
oraz tablice ostrzegawcza UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

W odniesieniu do robét rozbidrkowych maja zastosowanie ogélnie obowiagzujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegétowe warunki B.H.P. przy robotach rozbidrkowych okreslone zostaty w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiaja si¢ nastepujaco:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace
si¢ w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i
drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikow i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych
powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary ochrone, a narze¢dzia
reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym
stanie.

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych, kierownik rozbiorki powinien doktadnie poinformowaé
robotnikow o sposobie wykonywania roboét rozbidrkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepisow B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywa¢ kierownik rozbidrki lub majster.
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Zawiesia do demontazu nalezy uzywac atestowane.

* Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robot rozbiérkowych. Przy wykonywaniu robét
rozbidrkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkow atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy.
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub
pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia si¢ tych konstrukcji w wyniku silnych
podmuchdéw wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu
prowadzonych rob6t rozbidrkowych, powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowa¢ tymczasowe drogi okrgzne (obejscia i objazdy ) lub wystawi¢
wartownikéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegdlnie
niebezpiecznych zastosowac oba srodki tacznie.

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych wykonawcy maja obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasi¢gu,
w miejscach zagrozonych nie ma 0séb postronnych.

* Rozbiorka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni
w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym
momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajacych czgsci budynku powinny by¢ wykonane szczeg6lnie ostroznie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych ptaszczyzn nalezy stosowa¢ pochylnie lub zsypy (rynny ).
Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach
budynku.

W przypadku prowadzenia robét w dwdch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony daszkami
ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materialy z rozbidrki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
pracujacych robotnikow.

Ptyty azbestowo-cementowe nalezy po rozebraniu przez przeszkolong w tym zakresie brygade zabezpieczy¢ i
szczelnie zapakowac. Piyty te nalezy poddac utylizacji.

Przy wykonywaniu rozbiorki ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zastosowaé¢ wszystkie polecenia
zawarte w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r., a w szczeg6lnosci § 3
ust. 1i2, 85 ust. 1-4.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
nie dotyczy

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa dla robét zwigzanych z budowa szybu sa metry kwadratowe, metry biezace, sztuki.
6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegblnych robét rozbidrkowych lub
wykuwajacych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Roboty rozbiorkowe
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie robét podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,
montaz i demontaz rusztowan dla $cian do wysokosci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138
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B - 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.4 |

| Klasa robét - 45.44 |

|Kategoria rob6t - Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t malarskich

Zakres stosowania

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nast¢pujacych robét malarskich:

B.2.01.00 Malowanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych.

1. MATERIALY

1.1. Silikatowy preparat gruntujacy

¢ do prawidtowego przygotowywania podtozy pod farbe silikatowa

e do gruntowania podtozy mineralnych, takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz surowe
powierzchnie wykonane z betonu, cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych
lub wapienno-piaskowych

e preparat na bazie potasowego szkta wodnego - wzmacnia i wyréwnuje chtonnos$¢ podtoza oraz poprawia
przyczepnos¢ farby i zmniejsza jej zuzycie

e po wyschnigciu jest bezbarwny

e mozna nim rozciencza¢ farbe silikatowa stosowana do pierwszego malowania

¢ do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow

1.2.  Farby silikatowe ATLAS ZLOTY WIEK S-02

e do malowania podtozy mineralnych, takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz surowe
powierzchnie wykonane z betonu, cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych
lub wapienno-piaskowych

e do malowania pierwotnego oraz w miejscach, gdzie podioze narazone jest na zawilgocenie, zarbwno w
budynkach zabytkowych, jak i wspo6tczesnych.

¢ do stosowania wewnatrz oraz na zewnatrz budynkdw

e doskonale oddaje strukture malowanej powierzchni (nie powodujac efektu wygtadzania powierzchni),
oraz ma naturalny, matowy wyglad

e bogata kolorystyka obejmujaca 392 gotowe receptury, istnieje mozliwos¢ wybarwienia farby na inne
kolory, w zaleznosci od indywidualnych potrzeb, rowniez na podstawie probek oryginalnego materiatu

e tworzy mineralng powloke o doskonatej paroprzepuszczalnosci, zapewnia swobodny transport pary
wodnej i odparowywanie wilgoci z materiatu, na ktérym zostata zastosowana

e wysoka przyczepnos¢ — farba po nalozeniu reaguje chemicznie z podiozem w procesie silifikacji,
wnikajac w strukturg podtoza i tworzac bardzo trwata strukturg potaczenia

e charakteryzuje si¢ bardzo wysoka odpornoscia na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkiego
rodzaju agresywne sktadniki zawarte zaréwno w podtozu, jak i w otoczeniu

e alkaliczny odczyn wynikajacy z wilasciwosci szkla wodnego zmniejsza podatnos¢ pomalowanej
powierzchni na rozwdj mikroorganizméw

2. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT
Do transportu materiatow stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd dostawczy o tfadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania rob6t malarskich obowiazuja wymagania dotyczace robot tynkowych i podanych
malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace malarskie
wykonuje si¢ z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed
upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatdbw o wiasciwosciach alkalicznych
(wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowa¢ srodki ochrony osobistej.
Materiatow zawierajacych zwiazki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, zotcien
chromowa) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a po wiok z tych
materiatow szlifowac¢ na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach)
nalezy stosowac¢ odziez ochronna,

4.2 Silikatowy preparat gruntujacy

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Sposob oczyszczenia podtoza powinien by¢ dopasowany indywidualnie do danego obiektu, w zaleznosci od
wytrzymatosci i stanu zachowania materiatu podtoza oraz jego wartosci historycznej. Podtoze powinno by¢
suche i stabilne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwiaszcza z kurzu, brudu,
wosku oraz ttuszczOw. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podioza oraz
powtoki wykonane z farb dyspersyjnych nalezy doktadnie usunac.

SPOSOB UZYCIA

Preparat produkowany jest jako preparat gotowy do uzycia. Nie nalezy go rozciencza¢ ani miesza¢ z innymi
materiatami. Nanosi¢ cienka, rownomierng warstwa za pomoca watka lub pedzla. Na podtozach bardzo
chtonnych gruntowanie mozna powtorzy¢, poprzecznie do pierwszej warstwy. Druga warstwe preparatu
nalezy nanies¢ po minimum 4 godzinach od pierwszej. Czas wysychania preparatu wynosi ok. 30 min,
zaleznie od podioza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza. Gruntowanie podioza pod
malowanie farba silikatowa nalezy wykona¢ min. 4 godziny wczesniej. W przypadku rozcienczania farby
silikatowej mozna doda¢ do niej maksymalnie 7% preparatu w stosunku objetosciowym. Uwaga! Przed
malowaniem nalezy dokladnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujace si¢ w poblizu, np. szyby,
stolarke, obrobki blacharskie itp., poniewaz zabrudzenia z farby silikatowej sa po wyschnieciu trudne do
usunigcia bez ryzyka uszkodzenia podtoza.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Narzedzia nalezy czyscic czysta woda, bezposrednio po uzyciu.

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiat
przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed dzie¢mi. Farba do gruntowania ATLAS ZLOTY WIEK S-
01: maksymalna zawartos¢ LZO (VOC) w produkcie 7,39 g¢/l, dopuszczalna zawartos¢ LZO (VOC) w
produkcie 50 g/l.

DANE TECHNICZNE
Silikatowy preparat gruntujacy ATLAS ZLOTY WIEK S-01 produkowany jest na bazie potasowego szkla
wodnego.

Zuzycie ok. 0,2 kg preparatu na 1 m?
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Temperatura przygotowania farby, podloza i otoczenia jod +5 °C do + 30 °C
w trakcie prac

Dostepne opakowania pojemniki plastikowe 5 kg

4.3 Warunki ogolne przystapienia do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnaé¢ i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczona do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy kona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gladkos¢ powierzchni. Nastgpnie nalezy powierzchnig zagruntowac. W robotach olejnych gruntowanie
nalezy wykonac przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow i
miejsc  naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywac¢ po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza, niz to
podano w tabeli. Malowanie tynkow o wyzszej wilgotnosci niz podana w tabeli moze powodowac
powstawanie plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.

Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po zakonczeniu robGt poprzedzajacych, a w
szczegolnosci:  catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych, wodociagowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych
(biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej, dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i
drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po: wykonaniu tzw. biatego montazu, po ulozeniu posadzek (z
wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé tynku przeznaczonego do malowania

Najwicksza wilgotnos¢
podioza, % masy

Farba olejna, olejno-zywiczna |3
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna 4

Rodzaj powtoki z farby

4.4 Malowanie farbami silikatowymi

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Spos6b oczyszczenia podioza powinien by¢ dopasowany indywidualnie do danego obiektu, w zaleznosci od
wytrzymatosci i stanu zachowania materiatu podtoza oraz jego wartosci historycznej. Podtoze powinno by¢
suche i nosne oraz oczyszczone z zabrudzen mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwilaszcza z kurzu,
brudu, wosku oraz ttuszczow. Stare, stabej jakosci powtoki malarskie i inne warstwy o problematycznej
przyczepnosci nalezy usunaé. Przed zastosowaniem farby, podtoze zagruntowaé silikatowym preparatem
gruntujgcym.

SPOSOB UZYCIA

Farba dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Po otwarciu, zawartos¢ opakowania nalezy przemieszac
w celu wyréwnania konsystencji. Farbe mozna rozciencza¢ preparatem gruntujgcym maksymalnie do 7%
objetosciowo (0,7 litra preparatu na opakowanie 10 litrow). Przyjete proporcje rozcienczania nalezy
zachowac¢ na catej malowanej powierzchni. Ostatnie malowanie wykona¢ farbg w postaci nierozcienczonej.
Farbg nanosic¢ cienka, rownomierna warstwa za pomoca pedzla, watka lub metoda natryskowa. W zaleznosci
od potrzeb oraz chtonnosci i struktury podtoza farbg nanosi¢ jedno- lub dwukrotnie. Druga warstwe nanosi¢
po wyschnieciu pierwszej. Nanoszenie farby nalezy prowadzi¢ w sposob ciagty, metoda ,,mokre na mokre”,
unikajac przerw i nie dopuszczajac do malowania juz czesciowo wyschnigtej farby. Czas wysychania
powtoki wynosi ok. 2 do 6 godzin, zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza.
Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z gory zaplanowaé, np. w naroznikach i zatamaniach
budynku, na liniach gzymsow, pilastréow lub innych podziatéw architektonicznych. W trakcie prac
malarskich oraz w okresie wysychania farby, malowana powierzchni¢ nalezy chroni¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Zaleca si¢ stosowanie siatek ochronnych na
rusztowaniach. Uwaga! Aby unikna¢ ewentualnych réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych
farb, nalezy na jedng powierzchni¢ naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. Malowanie powierzchni
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roznigcych sie miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze powodowaé efekt réznych odcieni
danego koloru farby. Przed malowaniem nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujace si¢ w
poblizu, np. szyby, stolarke, obrébki blacharskie itp., poniewaz zabrudzenia z farby silikatowej sa po
wyschnieciu bardzo trudne do usuniecia bez ryzyka uszkodzenia podtoza.

UWAGA

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Narzedzia nalezy czysci¢ czysta wodg, bezposrednio po uzyciu.

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materiat
przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach).

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, moze powodowa¢ diugo utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wprowadza¢ do kanalizacji, a produkt i opakowanie
usuwaé w sposéb bezpieczny. Unikaé zrzutow do $rodowiska, postepowac zgodnie z instrukcja lub kartg
charakterystyki.

Farba na zewnetrzne mury ATLAS ZL.OTY WIEK S-02: maksymalna zawartos¢ LZO (VOC) w produkcie
22,29 g/l, dopuszczalna zawartos¢ LZO (VOC) w produkcie 40 g/l.

DANE TECHNICZNE
Farba ATLAS ZLOTY WIEK S-02 produkowana jest na bazie potasowego szkla wodnego. Do barwienia
farby stosowane sa pigmenty nieorganiczne - odporne na alkalia i promieniowanie UV.

Gestos¢ wyrobu ok. 1,5 g/cmt
Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) 1
Zuzycie ok. 02 | farby na 1 m

(w przypadku gtadkiego podtoza)
Temperatura przygotowania farby, podioza i otoczenia jod +5 °C do + 25 °C
w trakcie prac

Dostepne opakowania wiadra plastikowe 10 |

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

5.2. Kontrola materiatow

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér ~ materiatbw  powinien  obejmowa¢ sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Sprawdzenie materiatdbw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ po- srednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z Kkontroli producenta,
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacja technicznag oraz wtasciwymi normami.
Materiaty, w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci przez upowaznione
laboratoria.

5.3 Odbidr podkiadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzglgdem doktadnosci i réwnosci wykonania odpowiada¢ wymaganiom
dla tynkoéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych. Powierzchnie tynkow przed
malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z
ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposdb, aby naprawione miejsce réwnato si¢ z
powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza si¢ uzycie do
naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej, przy malowaniu tynkow gipsowych farbami podtoza powinny
by¢ zaimpregnowane srodkiem gruntujacym, powierzchnie tynk6w nowych lub uprzednio malowanych
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nalezy przed malowaniem oczysci¢ z kurzu, w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane srodkiem gruntujacym,
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiatdbw drewno pochodnych
oraz podioza biate powinny: mie¢ gladka powierzchnig, a ewentualne uszkodzenia naprawione
szpachlowka klejowo-olejng lub inng dopuszczona norma lub $wiadectwem do danego zakresu
stosowania, s¢ki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem
spirytusowym (2-krotnie), powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i oczyszczone z
ttuszczu, zywicy, pytu lub innych zanieczyszczen.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.

Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od przewidywanego rodzaju
powtoki na powierzchnie¢ scienng — pokryte farba rdzochronna na pyle cynkowym.

5.4 Kryteria oceny jakosci i odbior powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywa¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich,
badanie materiatdw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich uzyciem, badanie podktadéw nalezy
przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze] niz + 5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

5.5 Badanie podlozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

e sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego
nalezy przeprowadzaé¢, przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4 mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny I°/o. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub zabarwig si¢ na blador6zowo,
natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

e sprawdzenie odtluszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykona¢ przez polanie badanej
powierzchni woda; préba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajac nie tworzy smug i nie
pozostawia kropli.

5.6 Badanie materiatow

Badanie materiatdw powinno obejmowac :

e sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatdbw wystawianych przez producentéw oraz wynikéw  kontroli,
stwierdzajacych ~ zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatdw z wymaganiami  dokumentacji
technicznej  oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

e materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane
przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne po tarcie dtonia
podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

e sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu po winna wystapic¢ nie
wczesniej niz po trzech sekundach,

o sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2 farba
podktadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy powiokowej
wystapiag réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyschniecia nalezy mocno
przycisna¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm cigzarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu
sekund; powierzchni¢ nalezy uzna¢ z wyschnigta, jezeli po odjeciu tamponu wiokienka waty nie
przylgnety do powierzchni podktadu,

e sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie przyczepnosci
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mozna wykonywac¢ w sposdb uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu mtotkiem o masie 150
g. Podktad ma dostateczna-przyczepnos¢, jezeli po wykonaniu préby nie bedzie odpadat pomimo
ewentualnych spgkan.

5.7 Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonana oktadzine nalezy uzna¢ za
zgodnag z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy
albo catos¢ odbieranych robot oktadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie wykonang czes¢, uznaé za
niezgodna z wymaganiami normy i niniejszych warunkow technicznych. W razie uznania catosci robot
za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzucic¢
roboty, czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z wymaganiami
normy, a nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

5.8 Badanie gotowej okladziny

Powinno polega¢ na sprawdzeniu:

o nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gluchy dzwick wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podktadu,

e prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm (sprawdzenie za pomoca poziomnicy i
pionu murarskiego),

e prawidlowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przylozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci
przeswitu za pomoca szczelinomierza z doktadnoscia do 1 mm,

e wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, a w przypadkach budzacych watpliwosci
- przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm,

e jednolitosci barwy ptytek.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla robét malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sa w KNR 02-02 rozdziat 15. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m2 wykonanej oktadziny scian ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu, X

- wykonanie robo6t malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bez-
wodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody badan

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwatosci na swiatto
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PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne

BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntowania

| B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.2 |

| Klasa robét - 45.25 |

Kategoria rob6t - Rusztowania montaz kod CPV 45262120-
8

Rusztowania demontaz kod CPV
45262110-5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan zewnetrznych
Warunki techniczne dotycza:
e ustawienia i rozbidrki rusztowan zewngtrznych
1. MATERIALY
1.1 Materialy do rusztowan stalowych
Do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje si¢ rury stalowe czarne (odpowiadajace normie
PN-64/H-74200 o typowych dtugosciach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Srednica zewnetrzna wszystkich rur wynosi
48 mm, grubos¢ scianki 3,5 mm, cigzar | m rury ok. 3,85 kG.
Rozrdzniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:
1) rury zgrzewane (ze szwem),
2) rury ciagnione (bez szwu).
Elementy rurowe ciagnione (bez szwu) mozna stosowaé¢ do wszystkich czesci konstrukcji rusztowan
(stojaki, podtuznice, porgcze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem) mozna stosowac tylko na
stojaki do rusztowan nie przekraczajacych 20 m wysokosci przy obcigzeniu do 150 kG/m? oraz do
montazu dwu ostatnich poziomow w innych rusztowaniach.
W celu utatwienia szybkiego rozrézniania rur nalezy rury ciagnione (bez szwu) oznacza¢ w odlegtosci 50
cm od kazdego konca farba olejna dwiema zottymi obwodkami szerokosci 5 cm, z odstepem 10 cm migdzy
nimi.
Rury nieznacznie uszkodzone mozna stosowac tylko na porecze zabezpieczajace, umieszczane na
wysokosci 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedopuszczalne. W
celu tatwiejszego odroznienia uszkodzonych rur nalezy znaczy¢ je na srodku czerwong obwodka
szerokosci 10 cm.
Aby zabezpieczy¢ rury przed korozja, nalezy malowaé je lakierem asfaltowym z domieszka proszku
karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa $lizgania si¢ ztacz. Do taczenia rur, ktore sa
wzgledem siebie prostopadte, nalezy stosowac ztacza stalowe krzyzowe z nakretka szesciokatng lub
kulista. Do faczenia rur, ktdre nie sa do siebie prostopadte, powinno si¢ stosowac zigcza stalowe
obrotowe z nakrgtka szesciokatng lub kulista. Do wspotosiowego taczenia rur nalezy stosowac ztacza
stalowe wzdtuzne z nakretka szesciokatna lub kulista.
Do oparcia dolnych czesci stojakow powinny by¢ stosowane podstawki oporowe, ztozone z plytki
stalowej i przyspawanego trzpienia.
2. SPRZET
Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 16 m
3. TRANSPORT
3.1 Transport materialow:
Do transportu materiatow stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod dostawczy o tfadownosci 5 - 10 ton.
4. WYKONANIE ROBOT
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Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
demontazu rusztowan.
Montaz rusztowan
Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaz powinien by¢
przeprowadzony pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Sg
dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania
dla rusztowan przysciennych rozstaw stojakéw w zaleznosci od wielkosci obcigzenia przewidzianego PN-
70/B-50500 zestawiono w tabeli. Dopuszcza si¢ inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakéw w zaleznosci
od potrzeb budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego w
tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego :

e 1,05 dla rusztowan typu lekkiego,

e 1,35 dla rusztowan typu cigzkiego.
Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakow rusztowania
nie powinien przekraczac :

e 2,50 mw kierunku podtuznym,

e 2,00 mw kierunku poprzecznym;
Przy pionowej siatce rusztowania wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna
wynosi¢ 2,00 m, liczac od wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastgpnej
kondygnacji.

Rozstaw stojakéw w zaleznosci od obciazenia rusztowania

Typ rusztowania i zakres obcigd Maksymalny rozstaw stojakdw
podtuznym, m|poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/m®) 2,50 1,05-1,35

Ciezki (200-400 kG/m?) 2,00 135

Dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niz 1,80 m.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do $ciany budowli w sposéb zapewniajacy
docisk cata dolna ptaszczyzna podktadu do powierzchni podioza. Na podkiadzie nalezy ustawi¢ podstawki
oporowe. Podtoze gruntowe powinno mie¢ nosnos¢ > 1,0 kG/cm?,

Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejnos¢ czynnosci powinna by¢ nastepujaca:

W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowac rury o dtugosci 3,6 i 5,4 m na zmiang tak,
aby na kazdym podkfadzie ustawi¢ jedna rurg diugosci 3,6 m i jedna dtugosci 5,4 m. Przy ustawianiu
nastepnego sasiedniego stojaka nalezy ukiad rur odwrdci¢ tak, aby rzad zewngtrznych stojakdw zawierat
kolejno rury o dtugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojakdw powinien wynosi¢ :

— w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,

— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podtuznice nalezy stosowa¢ rury dtugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowaé do stojakéw po ich
stronie wewngtrznej za pomoca ztacz krzyzowych — bezposrednio pod poprzecznicami.

Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o diugosci 1,8 m.

Mocuje si¢ je do stojakow za pomoca ztacz krzyzowych bez-;.  posrednio nad dtuzycami. Poprzecznice
nalezy montowa¢ na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczac od podstawki oporowej do osi poprzecznicy.

Szerokos¢ pomostu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze moga by¢ uktadane na catej
wysokosci rusztowania lub na czgsci wysokosci, zaleznie od ustalen instrukcji dla danego typu rusztowania
lub dokumentacji technicznej. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ minimum dwa pomosty
robocze.

Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego miejsca
pracy do poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ zamknigte poreczami gtéwnymi i posrednimi z rur
mocowanych ztaczami krzyzowymi do stojakOw. Pierwsza porgcz powinna by¢é mocowana na wysokosci
0,60 m, druga zas na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.
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Majac na uwadze dopuszczalne obciazenie stojakow, nalezy przyjmowacé utozenie pomostow na rusztowaniu
w nastepujacych ilosciach:

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,

— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m
wysokosci — 6 kondygnacji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza si¢ podobnie jak pierwszej kondygnaciji,
jednak z nastgpujacymi zmianami:

a) stojaki nalezy sktadac¢ z rur o dtugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnacji powinny by¢ rury o
roznej dtugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposob, aby w rzedach byta zapewniona ostateczna
jednakowa wysoko$¢ wszystkich stojakow,

b) podtuznice wyzszej kondygnacji powinno si¢ montowa¢ dopiero po zakonczeniu montazu porgczy
kondygnacji bezposrednio nizej potozonej,

C) poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajacej 7,2 m wymagaja stezen z rur o diugosci 3,6 m. W
rusztowaniach niskich stosuje si¢ stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej — co piate przesto, tj. co 10
m. W rusztowaniach wysokich stosuje si¢ ste¢zenie pionowe co drugie przgsto do potowy wysokosci, a
na catej wysokosci rusztowania — co czwarte przesto. Stezenia poziome nalezy zaktada¢ co 10 m liczac
od pierwszej kondygnacji nad terenem. Montaz stgzen nalezy rozpoczyna¢ po zmontowaniu | i Il
kondygnacji rusztowania oraz po doktadnym sprawdzeniu prawidtowego potozenia wszystkch elementow
rusztowania.

Przed rozpoczeciem montazu Il kondygnacji rusztowania nalezy umocowac | i Il kondygnacj¢ do
scian budowli. Rusztowania nalezy oprze¢ o sciang budowli przez dosunigcie poprzecznie do lica sciany
lub do statych elementéw konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢ wykonane
w sposéb uniemozliwiajacy oderwanie rusztowania od $ciany budowli pod dziataniem np. sity wiatru,
mimosrodowych obcigzen statycznych, obcigzen dynamicznych lub ew. nierbwnomiernego osiadania
rusztowania. Kazde zakotwienie powinno wykazywaé¢ wytrzymatos¢ na wyrywanie nie mniejsza niz 250
kG. Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym odlegtos¢
migdzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 50 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie
przyscienne o dtugosci mniejszej od 10 m traktowac¢ nalezy jako nietypowe, wymagajace opracowania
projektu uwzgledniajacego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpér okiennych mozna stosowa¢ w budynkach,
ktérych mury sg wykonane z cegty petnej lub sitowki (klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30.
Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale ztaczone z
nig w trwaty sposob. Odlegtos¢ migdzy pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m, a
odlegtos¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od srodka pionu komunikacyjnego nie moze
przekracza¢ 20 m. Piony powinny by¢ montowane jednoczesnie ze wznoszeniem rusztowania. Piony
komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w:

- drabinki, ktorych porgcze powinny wystawaé o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,

- plyty warstwowe z porgczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy
wykonywa¢ zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone instalacja
odgromowsg . Przebiegajace w poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania napowietrzne
linie energetyczne powinny by¢ wytaczone spod napigcia na okres prac
montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejsza ilosciowo jest brygada

5-0s0b.

4.2 Demontaz rusztowan

Pierwsza czynnoscia jest ustalenie kolejnosci rozbidrki — przez kierownika rob6t z majstrem nadzorujacym
prace brygady. W czasie rozbiorki na rusztowaniu i w jego poblizu nie moga przebywaé pracownicy
niezatrudnieni przy rozbidrce. Rusztowania stojakowe rozpoczyna si¢ demontowa¢ od odejmowania porgczy
bortnicy i krzyzulcow najwyzszego pomostu, a nastepnie rozbiera si¢ pomost, zdejmuje leznie i schodnie.
Wszystkie  elementy  opuszcza sic  na linach  przez  krazki lub przez
przetaczanie. Rozbiorke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania krzyzulcéw i poreczy.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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5.1 Odbior rusztowan
Przed rozpoczgciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji rusztowania
powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materiaty
powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajace zgodnosé
zastosowanych materiatow i czesci sktadowych z wymaganiami ,,Warunkow technicznych wykonania”.
W  szczeg6lnosci  powinny by¢  sprawdzone protokdty zaktadu produkcyjnego  odnosnie
przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych rur na rozcigganie i na zginanie oraz ztaczy na
rozcigganie.
Odbior catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji rusztowan i
jego wymiardw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z wymaganiami
»Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania na
podstawie protokotu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.
Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowa okreslajaca dopuszczalne obcigzenia pomostow
roboczych.
5.2 Przeglad rusztowan
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastgpujacym przegladom :

e codziennie przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

e 0 10 dni przez konserwatora rusztowania

e doraznie przez komisje¢ z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujacego

rusztowanie.
Badania dorazna nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania rob6t budowlanych,
bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robo6t na
rusztowaniu.
Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
5.3 Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchytki wierzchotkdw stojakéw ram powinny nie przekraczac :
e 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
e 25 mm przy wysokosci rusztowania réwnej i powyzej 10 m.

Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢
wicksze niz +/- 50 mm.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows dla rusztowan sg metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.
6.2. Zasada obmiaru

Szczegbtowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
e wykonanie robot podstawowych oraz robdt i czynnosci pomocniczych,
e zakup materiatow,
e montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
e 0czyszczenie stanowisk pracy,
e wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
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| B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.2 |

| Klasa robét - 45.26 |

Kategoria rob6t -  Obrdbki blacharskie kod CPV
45261310

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich.

Zakres robot objetych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie obrébek blacharskich balkonow.

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

1.1 Blacha stalowa tytanowo — cynkowa

Najbardziej specyficzng cechg cynku jest powolne utlenianie si¢ jego powierzchni w wyniku oddziatywania
warunkéw atmosferycznych. Jest to proces naturalny, charakterystyczny dla niektérych

metali. Powstata na powierzchni materiatu tzw. ,,patyna” tworzy warstwe ochronna, ktora zabezpiecza metal
przed szkodliwymi czynnikami zewngtrznymi. W przypadku wystgpienia niewielkiego  uszkodzenia
mechanicznego np.: zarysowanie narzedziem, taka powierzchnia ulega samoczynnej regeneracji (zabliznia
sig).

Proces naturalnego tworzenia patyny na blasze cynkowo-tytanowej przebiega w dwoch etapach.

W pierwszym etapie cynk reaguje z woda pochodzaca z opaddw, tworzac na powierzchni wodorotlenek
cynku. Moze to by¢ widoczne juz po pierwszym deszczu w postaci biatego nalotu. W drugim etapie
powstaty wodorotlenek cynku reaguje z dwutlenkiem wegla zawartym w powietrzu tworzac cienka, grubosci
rzedu kilku mikrometrow, zwarta i dobrze przylegajaca do poditoza oraz nierozpuszczalng w wodzie warstwe
weglanu cynku, potocznie nazywana patyna. Szybkos¢ procesu naturalnego tworzenia warstwy patyny
uzalezniona jest od wielu czynnikéw min.: skladu lokalnej atmosfery, kata pochylenia zastosowanego
elementu i moze trwac¢ od kilku miesigcy do kilku lat.

Blacha cynkowo-tytanowa patynowana — szara, matowa powierzchnia z réwnomierng patyna uzyskang w
procesie technologicznym o grubosci 0,6 mm. Arkusze o wymiarach 1000x2000m.

1.2 Spoiwo

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 w pretach.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

1.3 Gwozdzie

Do obrébek i pokry¢ z blachy tytanowo - cynkowej stosuje si¢ gwozdzie ocynkowane, niedopuszczalne sg
taczniki miedziane.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ re¢cznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT
3.1 Transport materialéw
Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
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-samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o tfadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Jezeli dtugos¢ elementdw z blachy dachdwkowej jest wicksza niz diugos¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre wptyna niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

Blachy nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi i zadaszonymi srodkami transportu. Nie wolno dopusci¢ do
zamoknigcia transportowanych i sktadowanych blach.

Magazynowanie krotkotrwate: na placu budowy kregi powinny sta¢ na paletach w fabrycznym opakowaniu,
pod zadaszeniem. Niedopuszczalne jest sktadowanie palet z krggami jedna na drugiej.

Magazynowanie dlugotrwate: pomieszczenia, w ktdrych przechowuje si¢ blache powinny by¢ suche i
przewiewne, a panujaca w nich temperatura nie moze by¢ nizsza niz 0°C. Sktadowana blache nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocia i oddzieli¢ od aktywnych srodkow chemicznych.

4. WYKONANIE ROBOT

Obraobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej tytanowo — cynkowej o grubosci 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych
podiozach. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje Kkonstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
5.2. Kontrola wykonania podkladow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.
5.3 Odbidr obrdbek blacharskich, powinien obejmowaé
Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow parapetow.
5.4 Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:
e oceng wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

6. OBMIAR ROBOT BLACHARSKICH

6.1. Jednostka obmiarowsg robdt jest

Dla robét 45261310 - Obrébki blacharskie - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

6.2. Zasada obmiaru

llos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
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7.1. Obroébki blacharskie

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6tokragtych.

PN-EN 1179 -,,Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny”, gatunek Z1, o zawartosci min. 99,995% Zn, do
ktérego wprowadza si¢ dodatki stopowe, a nast¢pnie odlewa si¢ metoda ciagta, walcuje i rozcina na arkusze
lub tasme. Blachy odpowiadaja wymaganiom normy:

PN-EN 988 -,,Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobow walcowanych dla
budownictwa”.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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| B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.4 |

| Klasa robét - 45.42 |

| Kategoria robét -  Stolarka okienna i drzwiowe kod CPV 45421160-3 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej okiennej i
drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we wiasciwym miejscu.
Zakres stosowania
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W sktad tych rob6t wehodzi:
B.11.01.00. Drzwi
B.11.02.00. Okna

1. MATERIALY

1.1 Oknaidrzwi

Stolarka okienna — okna PCV, biate, (5 — komorowe) przeszklone szyba zespolong o wspoiczynniku
przenikania ciepta U<1,1 W/m2K oraz catkowitym wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego okna
Ucatkowite <1,4 W/m2K.

Stolarka okienna — drewniana (kolor biaty), jednoramowe z drewna klejonego. Szyba termo — Ug = 1,0
[WA (m2x0K)], oszklenie podwdjne, wypetnienie argonem, jedna szyba pokryta powtoka cieptochronng |,
wymiary 4-16-4 mm.

Catkowity wsp. przenikania ciepta dla okna nie wigkszy niz Ug = 1,65 [W/(m2x0K)].

Stolarka drzwiowa — zewnetrzna - drzwi wejsciowe od podworza drewniane, oscieznica stalowa.
Malowane na kolor NCS S 3560-Y50R. Drzwi wyposazone w klamkg i zamek z wktadka patentowa.

1.2 Oscieznice drewniane

Dla drzwi wewngetrznych pomigdzy pomieszczeniami (wewnatrz lokalowe) przewidziano oscieznice
drewniane regulowane o szerokosci uzaleznionej od typu drzwi

1.3 Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace
i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku ta kich norm -
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB  dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia ofowiana lub farba ftalowa,
przeciwrdzewna.

1.4 Oszklenie

Oszklenie powinno odpowiada¢ norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby ze szkta budowlanego. Szyba
termo — Ug = 1,0 [W\ (m2x0K)], oszklenie podwaojne, wypetnienie argonem, jedna szyba pokryta powtoka
cieptochronng , wymiary 4-16-4 mm.

W dolnej czgsci zespolenia nalezy umiesci¢ wygrawerowane oznaczenie oraz wielkosé

wsp. Ug [WA (m2x0K)] dla zastosowanego szkia.

Uwaga :
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Przed przystapieniem do montazu okien nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzory Aprobatg techniczna Lub
Swiadectwo zgodnosci z podaniem wsp. Ug [W\ (m*x°K)] dla calego okna. Bez tego dokumentu okna nie
zostang dopuszczone do montazu.

1.5 Pianka montazowa PIA/EX/66/2004

Zastosowanie:

- uszczelnienia przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PCV i aluminium

- wypelnianie i izolacja przepustow kablowych i rurowych

- uszczelnienia ztaczy dachowych, sciennych i stropowych

- izolacja termiczna elementdw instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnych

- montaz rolet, wygtuszanie i uszczelnianie $cian dziatowych

- Iaczenie i uszczelnienia prefabrykowanych elementéw drewnianych w konstrukcjach
szkieletowych

- uszczelnienia w systemach chtodzacych

- izolacja termiczna dachow i stropodachéw

- warstwa dzwigkoszczelna w ostonach silnikéw

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatow stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Wbudowywanie stolarki okiennej
Stolarka okienna jest osadzana w osciezu bez wegarkow.
Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktorych ma przylega¢ oscie-
znica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
4.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu
W  sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach  oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienna na pod ktadkach lub listwach.
W zaleznosci od rodzaju tacznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob
trwaty ich elementy kotwiace w osciezach.
W osciezach bez wegarkow uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i
powietrza, moze by¢ dokonane nastepujacymi sposobami:

e w trakcie osadzania okna - utozy¢ na powierzchni osciezy warstwe Kitu trwale plastycznego i

docisna¢ osciezniceg do wegarka,

e uszczelnienie pianka montazowa po osadzeniu oscieznicy okiem.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementow oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roznice wymiardw przekatnych nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m, 3 mm — do 2 m, 4 mm - powyzej 2
m diugosci przekatnej.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.
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Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikdw typu zaczepdw, gwintowanyc hakéw do
oscieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockow w osciezu kotew Z, tulei rozpieranych itp.
Mocowanie oscieznic za pomoca gwozdzi do oscieza jest zabronione.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglegdem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy
oscieznica a osciezem pianka montazowa.

4.3 Osadzenie parapetow

Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna ;

w tym celu nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci
parapetu. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekom wody w
sciane podokienna, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany
wrab w progu oscieznicy.

4.4 Wbudowywanie oscieznic drzwi w mury

Dokladnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robét murowych.
Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wiegksze niz 75 cm, a
maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wigksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw osadzanych w
murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w osciezu. Klocki o ksztalcie
scigtego ostrostupa (zapewniajacym dobre utwierdzenie w osciezu) nalezy wykonaé¢ z tat o przekroju co
najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng. Oscieznice powinny miec
rowniez zabezpieczone przed korozja biologiczng powierzchnie od strony muru.

Szczeliny powstate pomigdzy osciezem i oscieznica po osadzeniu oscieznicy w sciany zewngtrzne
nalezy wypetni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1. Kontrola jakosci
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z :
e postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
e 7godnos¢ wymiarow,
e jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,
e prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
e sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.
5.2 Kontrola jakosci i odbior wyrobow szklarskich
Kontrola jakosci wyrobow ze szkia i wyrobow stosowanych przy szkleniu ram powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.
Kontrola jakosci rob6t szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w
PN-72/B-10180.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowag:
sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa dla robét stolarskich sa metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi.
7.2. Zasada obmiaru
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Zasady przedmiarowania podane sa w KNR 02-02 rozdziat 10. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Roboty stolarskie

Placi si¢ za ustalona ilos¢ szt. i m2 wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podktadu,

- wbudowanie stolarki okiennej,

- wbudowanie stolarki drzwiowej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary

BN-80/6112-28 Kit miniowy

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-83/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochtaniajace promienie podczerwone
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone
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B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.3 |

| Klasa robét - 45.32 |

| Kategoria robét - Izolacje termiczne kod CPV 45321000-3]

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujace przy wykonywaniu i
odbiorze izolacji termicznych

Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji termicznych maja
zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utrata ciepta, a jednoczesnie stanowia warstwe izolacji
akustycznej.

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

1.1 Plyty styropianowe palne i samogasnace.

Piyty sg formowane ze wstepnie spienionych granulek styropianowych. Odmiany: P — palne, G —
samogasnace, G-T — samogasnace i twarde.

Wymiary ptyt:  diugosé: 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m, szeroko$¢: 0,5 m, 0,6 m, 1,0 m, 1,20 m,
grubosc¢: 20-500 mm (co 10 mm). Cigzar objetosciowy: 16-20, 21-30,

31-40 kG/m3. WSspotczynnik przewodnosci  cieplnej: 0. = 0,035 kcal/mh°C. .-Opakowania
stanowia ramy z listew drewnianych (gora i dotem) sciagnicte drutem. W jednym opakowaniu moze
by¢ 0,5-3,6 m3.

Przechowywanie z dala od Zrodet ognia.

Oba rodzaje styropianu maja bardzo dobre wiasciwosci termoizolacyjne, sa lekkie, niewrazliwe na
wilgo¢ ani na grzyby, ale moga by¢ stosowane tylko do temperatury 80°C, powyzej tej temperatury
zaczynaja powoli migknaé i traci¢ swoje wiasciwosci.

Styropian jest wrazliwy réwniez na rozpuszczalniki (solwentnafta, benzyna itp.) znajdujace sie w
zimnych lepikach i klejach (np. w Butaprenie).

Poniewaz materiat jest palny i wrazliwy na temperature, powinien by¢ odpowiednio chroniony podczas
przewozu i sktadowania.

Styropian ma zastosowanie do izolacji termicznych i akustycznych.

Jako warstwy izolacyjne scian przyjeto styropian styropianu EPS 80-036 gr. 14 cm.

1.2 Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkia
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

1.3 Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podioza, zroznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wyboér zaprawy ma wptyw na klasyfikacj¢ palnosci wyrobu. W niektdrych systemach zaprawa
klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 +1 cm.

1.4 Plyty termoizolacyjne:

e plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 80-036 Fasada) maja
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu
terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiacznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju poditoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie
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— metoda klejenia, za pomoca facznikow mechanicznych lub metoda taczona. Plyty maja krawedzie
proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen. Do elewacji
boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na
powierzchni zwyktych ptyt. Szczeg6towe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla
norma PN-EN 13163,

e plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwos¢, maja zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow. SzczegGtowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekstradowanego okresla norma PN-EN 13164,

e plyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach scian
budynkow lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czgsci powyzej 25 m ponad poziomem terenu.
Piyty z welny mineralnej zwyktej wymagaja w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z
welny lamelowej moga by¢, zaleznie od wiasciwosci podioza, tylko klejone. SzczegGtowe
wymagania dla ptyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

e inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

1.5 Laczniki mechaniczne:

o kolki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. WyposaSone s3
w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania
mostkow termicznych,

e profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania piyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

1.6 Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierajgca wypelniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchni¢ piyt
izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe
zbrojona.

1.7 Siatka zbrojaca — siatka z witdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m2, wtapiana w zaprawg zbrojaca.

1.8 Zaprawy (masy) tynkarskie ,oktadziny

e zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia
wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm)
wykonywane sg w roznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy
(,,kornik”, ztobiony),

e masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja
malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow
mineralnych,

e masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w
réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

e masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania
tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajag malowania farbami elewacyjnymi.
Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

e okladziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi producenta,grubos¢ od
0,5-5 cm w zaleznosci od przyjetych rozwiazan projektowych.Barwa trwata,fasktura zewnetrzna
odporna na czynniki atmosferyczne.

1.9 Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupetniajaco na powierzchniach tynkdw cienkowarstwowych.
1.10 Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):
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profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomoca kotkow
rozporowych,

narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow,
osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe i nosne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
konstrukcji nosnych (oktadzin naturalnych i ceramicznych) ,stykéw BSO z innymi materiatami (np.
oscieznicami),

profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

tasmy uszczelniajace — rozpregzne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,

pianka uszczelniajagca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji
termicznej,

siatka pancerna — siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwySszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztaltowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa
zbrojong i malowane,

podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sktad wigkszosci systemow BSO wchodzi jedynie czgs¢ wymienionych wyzej elementow.

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robét

Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

Do transportu i przechowywania materiatdbw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatow suchych i o konsystencji past,

Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzgt i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do ciecia piyt izolacji termicznej ,okladzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i
krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i
powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

Pozostaty sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

3. TRANSPORT

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow materiatow, aprobaty

technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkow transportowych i
przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robdt ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach
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fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sig¢
recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wodzki. Przy zatadunku wyrobéw nalezy
przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki
poliuretanowej.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogdlne podano w OST

4.2 Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

e wykona¢ projekt robot ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposéb
nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow termicznych,

e przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

e wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac¢ i wypehic przebicia, bruzdy i ubytki,

e wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

e wykona¢ roboty, majace wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podioza, przede wszystkim tynki
wewngtrzne i jastrychy,

e wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

4.3.Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykona¢ oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Proba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chionnosci (nasigkliwosci) podtoSa za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gltadkosci — okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od plaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej
szczegOtowej nalezy odwota¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podioza wystepujacego na docieplanym
obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikoéw, miarodajnych
dla catej powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymalos¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podioSa probek materiatu izolacyjnego.
Szczegolnej uwagi wymagaja podioza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

4.4, Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:
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e oczysci¢ podioze z kurzu i pyltu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

e usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyroéwnawcza),

e usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

e w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa, cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate
ubytki wypemni¢ zaprawa wyréwnawcza,

e wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczeg6towej oraz przez producenta systemu,

e wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

4.5.\WWykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)
Roboty nalezy wykonywa¢ przy spenieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczegsciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i
wiatru. Niektore systemy zawieraja odmiany materiatdw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow). Te
szczeg6lne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowej.
4.5.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujacy na
calg jego powierzchnie.
4.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac
wzdtuz niej listwe cokotows (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi — zakonczen lub stykow z innymi elementami
elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczyé
plaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Nanies¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej,
zaleznie od
rownosci podioza, w postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa)
lub paca zgbkowana na catej powierzchni ptyty. Piyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej
zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zapraws. Plyty
nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy Klejacej, ptaszczyzne
piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu Klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugos¢ tacznikow
zalezna jest od grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.
4.5.3. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale — oscieza, krawedzie naroznikdw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich piyt izolacji termicznej, naroznikow,
listew, profili, katownik6w, tasm i paskow siatki zbrojacej.
4.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie piyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (Klejacej), natozy¢ i wtopic
W nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualna siatke pancerna. Powierzchnie
warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
4.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.
4.5.6. Montaz elementdw dekoracyjnych
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Elementy dekoracyjne zamocowac¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwyzbrojonej.

4.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie ,oktadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwiazaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanies¢ masg tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchni¢ obrobce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacja

projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegdtowg (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnig tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu,
warunkow srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych
i zachodnich nalezy unika¢ stosowania kolorow ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej
30.Spos6b  mocowania oktadzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wtycznymi
producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i wykonczenia.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”
5.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych
Przed przystapieniem do robGt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokona¢ oceny podtoza.
5.2.1. Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdw przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegOtowej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej SST.
5.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 4.3. oraz 4.4. niniejszej
SST.
5.3. Badania w czasie robot
Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych rob6t. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola
robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
5.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,
5.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdéw piyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,
5.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykdw (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
5.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé
szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknigé na potaczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,
5.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),
5.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

e tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

¢ malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

e okladzin-pod wzgledem jakosci mocowania z godnie z wytycznymi ,réwnomiernego rozmieszczenia

elementéw na elewacji oraz kolorystyki.

5.4. Badania w czasie odbioru robdt
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5.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robot ociepleniowych, w szczegoélnosci w zakresie:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegGtowa) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

o jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

e prawidtowosci przygotowania podtoza,

e prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy
na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zataczone wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty si¢ do wykonania robot
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.
5.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robo6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z
zastosowaniem systemoOw ocieplania $cian poprzez pordéwnanie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST,
ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow
odbioru a podane dalej, a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na
Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé
wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ si¢ w nastgpujacych
granicach:

Odchylenie ] : - Odchylenie
y powierzchni tynku od Qd::hyiemg pDW!EI’ZChﬂI przecinajacych sig
Kategoria i 1 krawedzi od kierunku
tynku plaszczyzny i plaszczyzn od kata

odchylenie krawedzi
od linii prostej

przewidzianego

picnowego poziomego w dokumentacji

nie wigksze niz 3 mm
i w liczbie nie wieksze]
niz 3 na catej dlugosci
faty kontrolnej 2 m

nie wicksze niz 2
mmnalmi
ogotem nie
wiece] niz 4 mm
w
pomieszczeniac
hdo35m
wysokosci oraz
nie wiecej niz 6
mm w
pomieszczeniac
h powyzej 3,5 m
wysokosci

nie wicksze niz 3
mmnalmi
ogolem nie
wiecej niz 6 mm
na catej
powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi
(sciany, belki
itp.)

nie wieksze niz
dmmnailm

Obowigzujg takze wymagania:
e odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

e dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinny by¢

wiegksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staly kolor i fakturg. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w OST

6.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

6.2.1. Powierzchnig ocieplenia scian budynku i oktadzin oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci scian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos¢ mierzona od wierzchu cokotu (dolnej
krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

6.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczona w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawegdzi i szerokosci, wraz z
gruboscia ocieplenia.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST
7.2. Odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robdt zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.
Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa
specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapoéw robot. W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okreslic zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
7.3. Odbidr czgsciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czegsciowego jest podstawa do
dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.
7.4. Odbi6r ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana
przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

o szczegGtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrob6w budowlanych,

o protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

¢ instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

o wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczeg6towej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢
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odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegOtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

W przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych rob6t ociepleniowych, wykonaé¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru. W
przypadku niekompletnosci dokumentdéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza si¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocen¢ wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.

Protokdét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg.

7.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 7.4. ,,Odbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST
8.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu rob6t i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartos¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych

przez zamawiajacego lub

o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres rob6t.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

e ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

e ocene i przygotowanie podioza,

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
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e wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izolacji termicznej,

e gruntowanie podtoza,

e przyklejenie ptyt izolacji termicznej do poditoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypehnienie ewentualnych nieszczelnosci,

o szlifowanie powierzchni piyt,

e mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkdw rozporowych — zaleznie od systemu i projektu robot
ociepleniowych,

¢ ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyroéwnanie jej,

e wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworow,

e gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw
dekoracyjnych (profili),

e wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczen na naroSnikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

e wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen
w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

e wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

e usuniccie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

e uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcy i
zgodnie z zaleceniami producenta,

o likwidacj¢ stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robét na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 8 szczegGtowej specyfikacji technicznej
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z welng mineralna. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.
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PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspoiczynnik
przenikania

ciepta. Metoda obliczania.
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| B-10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.3 |

| Klasa robét - 45.32 |

| Kategoria robét - lzolacje przeciwwodnie i przeciwwilgociowe | kod CPV 45320000-6 |

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne  wykonywania i odbioru obowigzujace przy
wykonywaniu i odbiorze izolacji wodochronnych w budownictwie.

W zaleznosci od spetnianych funkcji ochronnych nalezy rozrdéznia¢ nastepujace rodzaje izolacji
wodochronnych:

) izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektow budowlanych lub ich czgsci
przed dziataniem wody nie wywierajacej cisnienia hydrostatycznego,

) izolacje przeciwwodne — przeznaczone, do ochrony obiektow budowlanych lub ich czesci

przed dziataniem wody, ktdra wywiera cisnienie hydrostatyczne,

) izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegrod budowlanych przed dziataniem

pary wodnej.

Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji wodochronnych
maja zastosowanie przy zabezpieczaniu przed woda, wilgocia gruntows i para wodna wszelkich budowli
lub ich czgséci. Postanowienia niniejsze nie dotycza izolacji wodoszczelnych (pokry¢) dachow,
stropodachow i taraséw.

2. MATERIALY.

Wszelkie materialy do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.Folia izolacyjna.

Folia PE szer. 1,20-2,00 m i dt. 20-50 m. Folia nawinigta jest na rdzen papierowy. Folia uktadana jest
na sucho.

2.2. Papa asfaltowa termozgrzewalna.

Wstegi papy powinny by¢ bez dziur i zataman, powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam.
Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sg uszkodzenia spowodowane sklejeniem si¢ papy. Dopuszcza
si¢ jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na dtugosci nie wigkszej niz 3 cm.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sktada si¢ z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej.

Wymiary papy w rolce — dla papy podkladowe; :

»  dlugosc: 15 m (= 0,20 mm),
y  szerokos¢: 100 cm (+ 1 cm).
Wymiary papy w rolce — dla papy nawierzchniowej :
»  dlugosc: 10 m (% 0,20 mm),
y szerokos¢: 100 cm (+ 1 cm).

2.3.Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/.

Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400.

2.4.Papa smolowa /PN-70/B-27604/.

Papa smotowa izolacyjna odmiany 400.

2.5.Folia izolacyjna, ttoczna membrana z tworzywa.
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Folia z polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20 m i dt. 20 m. Folia nawinigta jest na rdzen papierowy.
Folia uktadana jest na sucho. Membrang z tworzywa uktada si¢ na sucho po uprzednim natozeniu zaprawy
wodoodpornego.

2.6. Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620/.

Lepik asfaltowy na zimno Abizol D, 1zolbet A, K. Lepiki asfaltowy na zimno sg nanoszone na podkiad,
jak i na spod przyklejanego materiatu. Grubos¢ warstwy 1 — 1,5 mm. Odpowiada to cigzarowi 1 - 1,5 kg/m*
Lepik stuzy do przyklejenia materiatéw rulowych asfaltowych — papa, juta do zagruntowanych powierzchni
betonowych lub z zaprawy cementowej, do sklejenia warstw izolacyjnych migdzy soba.

3. SPRZET.

3.1.  Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykona¢ recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych roboét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport materiatow.
Do transportu materiatow stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
> samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
»  samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uklada¢ réwnomiernie na catej  powierzchni tadunkowej,  obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.
Papy, folie i lepik powinny by¢ uktadane w pozycji pionowe;j.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wymagania ogolne.
Przed rozpoczeciem  rob6t  personel  techniczny  powinien  zapozna¢ sie  dokladnie

z projektem i ustalic kolejnos¢ i sposéb  wykonywania rob6t izolacyjnych.  Izolacje
w budynkach przewiduje sig :
) na podlozu  betonowym  (izolacje  posadzki  parteru, szybu  dzwigowego

i maszynowni),
> wewnatrz budynkow (izolacje tazienek,).

Kazdy zesp6t roboczy powinien sktada¢ sig z 2 pracownikow uktadajacych izolacje
i 1 pracownika podgrzewajacego i donoszacego materiaty izolacyjne. Materiaty te, w ilosci potrzebnej do
wykonania w  ciggu  dnia, powinny  by¢  dostarczone z  magazynu i  ulozone
w poblizu miejsca pracy.

Majster prowadzacy roboty izolacyjne powinien wyznaczy¢ poziomy na ktérych ma by¢ utozona
izolacja, grubos¢ podtoza i konieczne spadki utatwiajace odprowadzenie wody, jak rdwniez, miejsca, gdzie
woda ma by¢ wprowadzona do kanalizacji deszczowej lub sciekowej.

5.2.Warunki wykonywania robot izolacyjnych.

Roboty izolacyjne moga by¢ rozpoczgte i prowadzone w przypadku spehnienia nastepujacych
warunkow:

> kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz
kiedy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C,

> kiedy podioza pod izolacje zostaty juz wykonane i osiagnety dostateczny stopien suchosci,

»  kiedy na budowie znajduja si¢ juz wszystkie potrzebne materiaty i sprzet.
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Jako podktad pod izolacj¢ wodochronng moze stuzy¢ beton wy rownany i zatarty packa drewniana lub
tynk cementowy (co najmniej 11 rodzaj) z dodatkiem uszczelniajacym lub bez. Dodatek uszczelniajacy nalezy
dawa¢ do tynku lub gtadzi znajdujacej si¢ od strony wody (przed izolacja ciagla). Wszelkie zatamania
powierzchni powinny by¢ zaokraglone promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podtoza.

5.3.1zolacje z folii PE.

Izolacje z folii PE uktadana jest do podtoza na sucho. Folia po zatozeniu nie powinna mie¢ zwisow, ani
uszkodzen.

5.4.1zopacja papami termozgrzewalnymi.

Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewalna mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi.

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane w ukladzie podanym
w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999.

5.5.1zolacje papowe.

Izolacje papowe wykonuje si¢ z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z widkien szklanych. Przed
przyklejeniem papa powinna by¢ rozwinigta i utozona na ptask w ciagu | doby w celu wyprostowania zagig¢,
fatd i zataman. Arkusze przeznaczone do natychmiastowego przyklejenia zwija si¢ ponownie w rolki i
dostarcza na

Przy stosowaniu lepikow na goraco nalezy przykleja¢ pape rozwijajac ja z rolki. Natomiast przy uzyciu
lepikdw na zimno rozcina sig rolke na krétsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — po nasmarowaniu podktadu i
spodu papy — przyktada si¢ nowy odcinek dociskajac go stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy
zostato catkowicie usunigte na boki i aby nie tworzyly si¢ pecherze i fatdy. Ze wzgledu na to, ze krzepniecie
lepikdw na zimno trwa co najmniej 5 dni, doktadne sklejenie papy jest tatwiejsze. Natomiast zbyt szybkie
stygniecie goracych lepikéw po rozsmarowaniu na podktadzie nie pozwala dobrze przyklei¢ papy na catej
powierzchni. Nalezy zatem, przy stosowaniu lepikdw na goraco, przestrzega¢ zasady smarowania matego
odcinka podktadu, aby przytozona do niego papa zetknela si¢ jeszcze z niezastygta warstwa lepiku.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Kontrola jakosci robaot.

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod izolacje.

Powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania

wiasciwej izolacji. Odbidr podtoza nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

6.3. Kontrola wykonania izolacji.
Kontrole wykonania izolacji nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego tabelarycznego opisu.

Podtoze pod izolacje z zaprawy cementowej i betony

Lp. Wymagania Metoda oceny
1 2 3
1 Wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie PN-90/B-14501 — dla zap. cem.
- nie mniegj niz 10 MPa PN-88/B-06250 — dla betonu

Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie
- klasa nie nizsza niz B10

2 Wilgotnos¢ Badania  laboratoryjne  pobranych
- nie wigksza niz 6 % probek, badania wilgotnosciomierzem na
placu budowy
3 Grubos¢ Pomiar grubosci
- min. 30 mm
4 Rownos¢ Ocena wizualna, przez przytozenie laty

- przeswit migdzy powierzchnia podtuzng a | kontrolnej
tatg o dt. 2,0 m nie wigkszy niz 5 mm.

5 Brak spekan i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie ogledzin

6 Wykonczenie powierzchni Ocena wizualna na podstawie ogledzin
- zatarta na ostro packa drewniana,
- w przypadku folii — na gtadko
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7 Zdylatowania Pomiary rozstawu szczelin

- pola nie wicksze niz 2,00x2,00 m dylatacyjnych z doktadnoscia do 10 cm
8 Wypehienie szczelin dylatacyjnych termicznych Ocena wizualna : sprawdzenie naciecia
- 0 szer. do 5 mm nie wymagaja | kielnia, pomiar szerokosci z doktadnoscia
wypehienia do 2 mm, okreslenie  materiatu

- 0 szer. wigkszej niz 5 mm wypehienie | wypetniajacego szczeling
materiatem scisliwym lub kitem asfaltowym

9 Gruntowanie Ocena  wizualna -  sprawdzenie
- powierzchniowo preparatem asfaltowym | powtoki gruntujacej : jej rownomiernosé,
Ciagtos¢ i przyczepnosé

10 Zaokraglenie narozy i stykdw z pionowymi Pomiar i ogledziny
ptaszczyznami

- zaokraglenie tukiem o promieniu co
najmniej 5 cm

- zlagodzenie za pomoca listwy trojkatnej

zolacja wodochronna z papy i folii

L.p. Wymagania Metoda oceny
1 2 3
1 Prawidtowos¢ utozenia materiatu na poditozu Ogledziny

2 Prawidtiowos¢  przyklejenia  do  podtoza Ogledziny
cementowego lub betonowego

3 Szczelnos¢ zaktadow Ogledziny i pomiary
- arkusze powinny by¢ ze soba taczone na

zaktad
4 Prawidtowos¢ zaktadow Ogledziny wizualne
- sprawdzenie szczelnosci kazdego zaktadu
5 Sprawdzenie doktadnosci uszczelnien Ogledziny

brzegu sklejonych zaktaddéw

7. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH.

7.1. Jednostka obmiarowsg robot jest:

Dla rob6t izolacyjnych - m? powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca sie
powierzchnie wicksze od 1,0 m?

7.2.Zasada obmiaru.

[los¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Czynnosci odbiorowych
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatéw, wykonanych robot
potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg i ST.

Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawa do odbioru robdt izolacyjnych powinny by¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,
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c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegblnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatdw i wyrobdw,

) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty izolacyjne podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty nalezy traktowa¢ jako zanikajace. Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczgciem nastgpnego

etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa
i szczegotowa specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastepnych etapow
robot. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci.

Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem
robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiodr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czg$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbior czesciowy robdt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czgsciowego jest
podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana
przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uSytych materiatow i
wyrobdow

budowlanych,

— protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. lzolacje wodoodporne.

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m2 wykonanej izolacji, ktora obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
oczyszczenie podktadu,
wykonanie izolacji wodoodpornej,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.

N O v v S N N

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welony szklanego.
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PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j.

PN-B-27620.-1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa izolacyjna.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

B-11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.2 |

| Klasa robét - 45.26 |

| Kategoria rob6t - Pokrycia dachowe papa | kod CPV 45261214-7 |

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
pokry¢ dachowych papowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegotowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych  dotyczy specyfikacja, obejmuja  wszystkie czynnosci  umozliwiajace
I majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robdt.

2. Materialy.
2.1.  Wymagania ogolne.
Y Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg OST.
> Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco - Wymagania wg PN-B-
24625:1998
»  Roztwdr asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
) Papa termozgrzewalna na osnowie z  wiokniny poliestrowej  nawierzchniowa
i podktadowa wg Swiadectwa ITB nr 974/93
e papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z wiokniny poliestr. 5,2
mm
e Dane techniczne:
e gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 200 g/ m2
e zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m2
e sita zryw. przy rozciag paska o szer. 5 cm wzdhuz/w poprzek, min 750 / 700 N
e wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdhuz / poprzek, min. 40 / 40 %
e gigtkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C
e odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciagu 2 h +100° C
e grubos¢ 5,2 £0,2 mm
e dtugosé rolki 5,0 m
e szerokos¢ rolki 1,0 m
e kolor: szara
e gwarancja 10 lat
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e papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z wiokniny poliestr. 4 mm
Dane techniczne:

e gramatura osnowy (witoknina poliestrowa): Min 200 g/m2

e zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS: min. 3000 g/ m2

e sita rozciag.na pasku szer. 5 cm, wzdtuz/w poprzek: min 750 / 700 N

e wydtuzenie przy sile rozciagania, wzdtuz / poprzek: min. 40 / 40 %

e Qigtkos¢ w obnizonych temperaturach: -25° C

e odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp.: w ciagu 2 h +100° C

e grubosc¢: 4,6 £0,2 mm

o dlugosé: rolki 5 m

e szerokosé: rolki 1,0 m

e gwarancja 10 lat

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu sprzgtu wg p.3 ,,Wymagania ogolne” a przy montazu
papy termozgrzewalnej zastosowac butle gazowa z osprzetem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej.

4. Transport
W(g punktu 4. specyfikacji OST.

5. Wykonanie robét.
5.1. Pokrycie papowe.

> W pokryciach zastosowa¢ pape podktadowa i pape wierzchniego krycia dla pokry¢ papa
termozgrzewalna.

y  Przy ociepleniu dachu ptytami styropianowymi, ptyty mocowacé klejem elastomerobitumicznym
lub klejami poliuretanowymi oraz tgcznikami mechanicznymi.

) Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi
z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie
wplywu odksztatcen dachu na tynk.

> Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

y  Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podkiadem i pierwsza warstwa papy i kolejnymi powinna
wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

y  Szerokos¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie.

)

6. Kontrola jakosci.
6.1. Materiaty do pokrycia.

>  Wymagana jakos¢ materiatow pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwno rzednym dokumentem.

> Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

y  Odbidr materiatdw pokryciowych powinien obejmowac zgodnos¢
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem
0 jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢é on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej.

> Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

> Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robét jest — dla rob6t pokryciowych — m? pokrytej powierzchni.

llos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.
8.1. Odbidr podioza.
Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia pofaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy
przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbidr robot pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiordw czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostgp pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

— podtoza ,

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu roboét, po deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podtoza oraz

poszczegllnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokdty odbioru materiatdw i wyrobdow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy termozgrzewalnej.

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym, ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i koncowego
przez pomiar szerokosci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadnos¢
pomiardw powinna wynosi¢ do 2 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Pokrycie z papy termozgrzewalnej.

Placi si¢ za wustalona ilos¢ m2 pokrycia z przygotowaniem podioza, warstwy ocieplenia
i warstwy wierzchniej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z widkien szklanych.

| B-12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.4 |

| Klasa robét - 45.42 |

| Kategoria robét - Roboty ciesielskie i stolarskie | kod CPV 45422000-1 |

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ciesielskich i stolarskich.
1.2. Zakres stosowania.
Warunki techniczne dotycza:
> wykonania konstrukcji drewnianej wie¢zby dachowe;j.

2. MATERIALY.
2.1.Drewno konstrukcyjne.
Drewno uzyte do konstrukcji i elementow powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic¢:
»  dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie wigcej niz 18%,
» dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie wigcej niz 23%,
» dla konstrukcji Klejonych nie wigcej niz 15%.

Zabezpieczenie elementéw preparatem FOBOS M-4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2.L.aczniki.

Ztacza ciesielskie na gwozdzie, sworznie, sruby i klamry powinny by¢ wykonywane zgodnie z

obowiagzujacymi przepisami.
2.2.1. Gwozdzie.

Do ztaczy konstrukcyjnych nalezy stosowac gwozdzie okragte i kwadratowe wg BN-83/5028-12.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajow gwozdzi po uprzednim okresleniu ich nosnosci wg BN-
80/7159-04/00 do 05.

2.2.2. Sruby.

Do wykonywania ztaczy nalezy stosowac sruby wg PN-85/M-82101 oraz PN-88/M-82121 o srednicy
minimum 10 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajow srub po uprzednim okresleniu ich
przydatnosci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.3. Sworznie.

Do wykonywania ztaczy nalezy stosowa¢ sworznie ze stali  weglowej walcowanej
wg PN-75/H-93200/05 o srednicy od 10 do 20 mm oraz nakrgtki wg PN-86/M-82144,
PN-75/M-82151 i podktadki wg PN-59/M-82010. Dopuszcza si¢ stosowanie sworzni z innych materiatow
po uprzednim okresleniu ich przydatnosci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.4.  Srodki impregnacyjne.

Srodki impregnacyjne do ochrony drewna przed korozja biologiczng i ogniem wg Dokumentacji

Projektowej.

3. SPRZET.
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3.1.0g06lne wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt ciesielskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Sprzgt zmechanizowany i pomocniczy podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany
na budowie, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.
Powinien on mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajacy jego dopuszczalny udzwig, nosnos¢ lub jeszcze
inne dane dla jego prawidtowosci i bezpiecznej eksploatacji na budowie.
Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione.
Haki stosowane na budowie do przemieszczania cigzarow powinny by¢:
) atestowane i dostosowane do przemieszczania fadunkéw; stosowanie hakéw zeliwnych i
staliwnych jest zabronione,
) haki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel haka, jezeli przy
przemieszczaniu tadunkdéw zachodzi mozliwos¢ wysuniecia zawiesia z gardzieli haka.
W przypadku stosowania do przemieszczania tadunkow zawiesi, powinny one spetnia¢ nastepujace
wymagania:
»  do wykonywania zawiesi linowych i tancuchowych nalezy stosowa¢ materiaty atestowane,
)y wytwarzanie weztow na linach i tancuchach jak tez taczenie ze soba lin stalowych na diugosci
jest zabronione,
) petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ 1Iaczone za pomoca splatania
I zaciskania, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem,
y  zakonczenie lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato kaleczenia rak.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisdw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.
3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt ciesielskich i stolarskich.

Yy Miotek,

y  Pity,

y  Siekierka,
Y Hebel,

Y Wiertarka.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiatow.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materiatu,
elementow lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy zmiang ich wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie, powinny by¢ one zabezpieczone przed
wptywami atmosferycznymi. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Zatadunek i roztadunek materiatow na srodki lub urzadzenia transportowe
powinny by¢ w zasadzie mechaniczny. Zatadunek regczny  powinien  by¢  dokonywany
w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiatow lub konstrukcji na
budowie powinno by¢ dokonywane przy pomocy taczek, wozkéw i dzwigdw lub innymi urzadzeniami
niepowodujacymi ich uszkodzenia.

4.2.Sktadowanie materiatow.

Sktadowanie i przechowywanie elementéw drewnianych oraz drewnopochodnych powinno odbywac si¢
pod wiatami lub w inny sposéb zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie elementy
powinny by¢ sktadowane na podiozu utwardzonym (lub odizolowanym od elementéw warstwa folii),
utozone na podktadach na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza.

> Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny by¢ uktadane na podktadach

rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowa¢ ich deformacji; moga by¢ one sktadowane na
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podktadach jeden na drugim pod warunkiem, ze wysokos¢ sktadowania ograniczona zostanie
do 3 warstw.

> Elementy pretowe taczone na taczniki mechaniczne lub klejone powinny by¢ sktadowane na legarach
potozonych na wyréwnanym podtozu utwardzonym lub pokrytym folia. Elementy powinny by¢
utozone co najmniej 20 cm powyzej podtoza w pozycji wbudowania.

> Elementy scienne nalezy sktadowac¢ w pozycji pionowej na podktadach o wysokosci min. 20 cm
i zabezpieczy¢ przed przewrdceniem sig. Moga one opiera¢ si¢ 0 kozty, przy czym kat nachylenia
elementow do poziomu nie powinien by¢ wigkszy niz 15°. Poszczeg6lne

) elementy $cienne powinny by¢ oddzielone od siebie za pomoca przektadek z twardej ptyty pilsniowej.
Przektadki te powinny znajdowac si¢ takze w narozach elementow sciennych.

) Elementy ram i tukbw moga by¢ sktadowane poziomo na podkiadach rozmieszczonych nierzadkiej
niz co 30 cm. Dolna warstwa elementdw powinna znajdowac¢ si¢ co najmniej 20 cm nad
utwardzonym gruntem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowag oraz zgodnie
z dokumentacja projektows, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora nadzoru, ktére
zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

Zakres rob6t objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie i montaz drewnianej konstrukcji
elewacji oraz montaz obicia z oblicéwki z desek.

5.2.Montaz elementdw i wymagania.

Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dlugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czgsci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatow drewnopochodnych stykaja si¢ z
elementami i czg¢$ciami budynkow lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chtongcych wilgo¢
powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatow i elementow za
pomocg izolacji przeciwwilgociowej.

Wszystkie elementy z drewna i materiatow drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny
byc¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Jakos¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie lub instrukcjach wydanych
przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych przed korozja biologiczna i owadami oraz ogniem nie powinny powodowaé korozji
tacznikdéw metalowych.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koncow elementow podczas montazu, diugosci powinny byc
wigksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki konicow elementow.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza sie nastgpujace odchytki montazowe:

Y w rozstawie belek i elementéw: do 1 cm w osiach,
> w dtugosci elementu do 10 mm,
> W wysokosci do 5 mm.

Elementy drewniane konstrukcji stykajace sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane

jedna warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdlne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbior robo6t winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta
wybranych materiatow.
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci:
> wbudowanych materiatow,
> wykonania elementow przed ich montazem,
> gotowej konstrukgji.
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Przed zmontowaniem konstrukcji nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonania potaczen elementow i stwierdzi¢
ich zgodnos¢ z wymogami zawartymi w dokumentacji technicznej. Ponadto, przy uzyciu miarki stalowej z
podziatka milimetrowa, nalezy sprawdzi¢ wymiary poszczegolnych elementow i poréwnac je z wartosciami
podanymi w dokumentacji. Nalezy rowniez sprawdzi¢ wilgotno$¢ zastosowanego drewna.

6.2.Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty ciesielskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, uwzgledniajaca
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem.

Szczego6towa kontrola ztaczy elementéw drewnianych i materiatow drewnopochodnych (sklejki, ptyt
pilsniowych i widrowych) powinna wykazaé pena zgodnos¢ wykonania
z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz z postanowieniami odpowiednich normy
dotyczacymi polaczen na gwozdzie, sworznie i s$ruby, wkrety, pierscienie zgbate, ptytki kolczaste,
jednostronne klamry, wreby czotowe.

6.3.Badania.

Program badan. Podstawg do odbioru technicznego robét ciesielskich i stolarskich

stanowig nastepujace badania:

Y badanie materiat6w,
) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich.

Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru czesciowego (migdzyoperacyjnego)
poszczegblnych fragmentow robdt ciesielskich, jak i w czasie odbioru catosci tych rob6t. Dokumenty
warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie.

Do badania robot zakonczonych wykonaweca jest zobowiazany przedstawic:

»  protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,
y  protokoty odbioréw czesciowych (migdzyoperacyjnych),
y  zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

Opis badan.

Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow 2z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jakos¢, a
budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiardw nalezy przeprowadzaé przez

poréwnanie wykonanych elementow z dokumentacja techniczna i stwierdzenie prawidtowosci przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci elementdw ciesielskich i stolarskich nalezy dokonywa¢ tasma stalowg z
podziatkg centymetrows.

Jako wynik nalezy przyjmowac¢ wartos¢ srednia pomiarow wykonanych w trzech miejscach.

Ocena wynikdw badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane

roboty ciesielskie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z
badan dato wynik ujemny, catos¢ odbieranych robdt ciesielskich lub tylko ich czesci nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czgsci robot ciesielskich lub stolarskich za niezgodne
z wymaganiami normy komisja przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazaja bezpieczenstwu budowli.

Elementy zagrazajace bezpieczenstwu lub nie odpowiadajace okreslonym w projekcie zatozeniom
funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do
badan.

7. OBMIAR ROBOT.
Powierzchnie deskowania petnego (m?), ilos¢ elementéw zdemontowanej konstrukcji dachu (szt.), ilos¢
drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcje wiezby dachowej (m°).
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Jednostki obmiarowe:
W szt. mierzy sie:

> llos¢ uzupetnien konstrukcji 1 detali.
W m’ mierzy sie:

»  Powierzchnie oblicowki z desek.

8. Odbidr robot.

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdine". Odbioru robot nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano - Montazowych. Celem odbioru
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robét. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN,
ENPN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

> Dokumentacja powykonawcza

y  Dziennik Budowy

»  Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow
y  Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

y  Protokoty odbiorow czgsciowych.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ roboét lub
ich czegs¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ wszystkie projektowane elementy do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i przedstawié¢
je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. Podstawa platnosci.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane.

Wszystkie  roboty  wykonywa¢  zgodnie z  obowigzujacymi  w  Polsce  normami
i normatywami. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zardwno przez
wladze panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zZwigzane sg z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

10.1. Normy.

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Konstrukcje.

PN - 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Ztacza.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
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PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje.
> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dopuszczenie do
stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych metod wykonania robot
budowlanych.
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.
> WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB.
B-13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.2 |

| Klasa robét - 45.23 |

| Kategoria rob6t - Roboty w zakresie placow utwardzonych | kod CPV 45233222-1 |

1. WSTEP.
1.2.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru chodnika.
1.3.  Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania robét w zakresie:
> Wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza,
> Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej 1 :4 wraz z jej
przygotowaniem,
Zaggszczenie podsypki wibratorem,
Wyrdwnanie warstwy podsypkowej szablonami,
Utozenie kostki brukowej z przecigciem na krawedziach,
Ubicie kostki wibratorem,
> Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.
1.4.Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Chodniki jezdnie.
Wyadzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytacznie dla ruchu
pieszego lub samochodowego.
1.4.2. Betonowa kostka brukowa.
Ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub dwaoch warstwach potaczonych trwale w fazie produkcji.
1.4.3. Koryto.
Wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementow chodnika lub jezdni, wykonany zgodnie z
projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa drogowego.
1.4.4. Podloze.
Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, w ktorym wykonano koryto chodnika.
1.4.5. Podsypka.
Warstwa wyrownawcza ulozona na podiozu, majaca za zadanie wyréwnanie roznic
w grubosci warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz
uzyskanie wiasciwego spadku nawierzchni.
1.4.6. Pozostale okreslenia.
Sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5.0g06Ine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

~ O~
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W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialnoscia za bezpieczenstwo ruchu
drogowego i 0sOb trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urzadzen
ostrzegawczych i zabezpieczajacych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY.

2.1.Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wodociaggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Piasek.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczeg6lnosci:

) nie zawiera¢ domieszek organicznych,
y  mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 —2 mm.

2.3.Betonowe kostki brukowe.

Grubosci 6 cm i 8 cm spetniajacej ponizsze wymagania.

2.3.1. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2
mm.

2.3.2.  Wymiary kostki brukowej.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

»  nadtugosci £ 3 mm,
Y naszerokosci £ 3 mm,
) nagrubosci £5 mm.

2.3.3.  Wytrzymalos¢ na sciskanie.

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach (srednio 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.3.4. Nasiakliwosé.

Nasigkliwos¢ kostek powinna wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

2.3.5. Mrozodpornosé.

Mrozoodpornos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz F 50.

2.3.6. Scieralnos¢.

Na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.

2.4.0brzeza betonowe.

Obrzeza betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. | . Do kazda partii dostarczonej na budowe musi by¢
dotaczone swiadectwo jakosci (atest).

Obrzeza niebarwiona, naturalnego koloru.

2.5.Krawezniki betonowe.

Krawezniki betonowe 100 x 30 x 10 cm, gat. | . Do kazda partii dostarczonej na budoweg musi by¢
dotaczone swiadectwo jakosci (atest).

Krawezniki niebarwiona, naturalnego koloru.

3. SPRZET.

Roboty zwiazane z utozeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na matych powierzchniach
wykonuje si¢ recznie. Na duzych powierzchniach mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajace. Do
zageszczania podtoza i nawierzchni nalezy stosowac ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT.
Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosc

84




srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki.

Warstwe nosna nalezy wykona¢ jako podsypke cementowo-piaskowa 1 : 5 gr. 5 cm. Przed
przystapieniem do robét nalezy wykarczowac istniejace zakrzewienie.

Warstwe $cieralng z kostki betonowej nalezy utozy¢ na podsypce, ktdrej grubos¢ po zageszczeniu
powinna wynosi¢ 5 cm.

Na podsypke nalezy zastosowac :

»  piasek normalny 0 — 2 mm,

) piasek famany 0,075 — 2 mm,

) mieszanke piasku naturalnego z piaskiem famanym 1 : 1,

) mieszanke cementowo-piaskowg 1 : 5 z piasku naturalnego i cementu portlandzkiego marki
32.5.

Szerokos¢ szczeliny przyjeto 3 mm. Wypehianie szczelin musi by¢ prowadzone w sposob ciagly w
miare postgpu robot. Po wypetnieniu szczelin powierzchnie nalezy oczysci¢. Nastgpnie utozone kostki nalezy
ubi¢ wibratorem plytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Po ubijaniu nalezy uzupetni¢ wypetnienie szczelin do petnej wysokosci.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka
I jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ubijanie wibratorem nie nalezy stosowac¢ na mokrej
powierzchni. Do wypehienia szczelin nalezy uzy¢ piaski zwyklego z domieszka cementu 1 : 4. W
nawierzchni nalezy uksztattowac spadek w celu odprowadzenia powierzchownie wody opadowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarcza ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé
w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci roboét, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji.

6.2.Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robot.

6.2.1. Sprawdzenie jakosci materiatow.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2 n/n
specyfikacji.

6.2.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie  podsypki w  zakresie grubosci i wymaganych spadkéw  poprzecznych
I podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowsa.

6.2.3. Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni.

Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz na kazde 150-300 m2
utozonego chodnika i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykona¢ co najmniej raz na 50 m
chodnika. Przeswit pomigdzy tata 4-merowa a nawierzchnia chodnika nie moze przekroczy 1,0 cm.

6.2.4. Sprawdzenie profilu podtuznego chodnika lub jezdni.

Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadzaé¢ przez niwelacjg, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w
punktach zatamania niwelety nie powinny przekracza +/- 3.0 cm.

6.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego.

Sprawdzenie  profilu  poprzecznego  nalezy  przeprowadza¢ za  pomoca  szablonu
z poziomica, co najmniej raz na kazde 150-300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza +/- 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT.
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

Obmiar rob6t wykonuije si¢ w m?

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.0dbior podkiadu.
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
) po wykonaniu wykopu,
> podczas wykonywania warstwy podkiadowej,
> podczas uktadania kostki betonowej,
) podczas uktadania obrzezy,
> po catkowitym wykonaniu robét
Odbior powinien obejmowac:
Y sprawdzenie materiatow,
) sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy podktadowej,
) sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w  dowolnych
3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przektuwania z
doktadnosciag do 1 mm,
) sprawdzenie réwnosci podkladu przez przyktadanie w  dowolnych  miejscach
I kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej odchylenia stanowiace przeswity miedzy tata i pod
ktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,
) sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z dokladnoscia
do 1 mm,
8.2.0dbidr koncowy robot.
Odbior nawierzchni powinien obejmowac:
) sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni,
) sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
) sprawdzenie wytrzymatosci nawierzchni na $cieralnos¢; badanie nalezy przeprowadzi¢ na
probkach kontrolnych,
) sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow kostki; badania prostoliniowosci nalezy
wykonaé za pomoca naciagnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscia 1 mm, a szerokosci spoin za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest cena ryczattowa opisana w harmonogram rob6t oraz
przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie z harmonogramem postepu robét
sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawceg.

9.1.Cena ryczaltowa.

Cena ryczattowa obejmuje :

) przygotowanie stanowiska roboczego,
»  obstuga sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
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oczyszczenie podtoza,
wykonanie koryta,

wykonanie podtoza,

utozenie kostki i kraweznikow,
0Czyszczenie miejsca pracy,

»  likwidacja stanowiska roboczego.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-57/S-06100
PN-74/S-96017

PN-59/S-96019
PN-74/S-96022
PN-58/S-96026
PN-64/S-96032
PN-64/8845-01
BN-80/8845-02

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno-betonowych
betonowych.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.

Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania odbioru.
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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| B-14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.3 |

| Klasa robét - 45.34 |

| Kategoria robét - Pokrycia dachowe blacha ~ kod CPV 45260000 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych blacha.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektows i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajace wymagania

Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktore sa niezbedne do okreslania
ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie pokry¢ dachowych blacha.

2. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm pol.
na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposab transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peina dokumentacje dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialdw

2.2.1 Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2 Blacha stalowa tytanowo - cynkowa ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,8 mm.

3. SPRZET
Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz begda przyjazne dla srodowiska.
4. TRANSPORT
Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:

e samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

e samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

o ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementow z blachy dachdwkowej jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu,
wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac¢ przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore wptyna niekorzystnie na
jakosc¢ robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne dla podktadow
Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

e pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

e rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a fata kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

e rownos¢ ptaszczyzny potaci z fat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkiadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkiadzie z ptatwi),

e podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym

e w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewngtrzne.

5.2. Podklady z desek i membrany pod pokrycie z blachy
Kazdy podktad z desek i membrany pod pokrycie z blachy powinien spetniaé¢ nastepujace wymagania:

e w przypadku pokry¢ z blachy podkiad z desek i warstwy membrany powinien by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

e deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowa
ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przymocowana do konstrukcji.
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e Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wigksza do 21%, a maksymalna szerokos¢ 15 cm. Czota desek
powinny styka¢ si¢ na krokwiach. Deski nalezy ukiada¢ ,na pioro” i ,,wpust” lub na przylge.
Szczeliny migdzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie dopuszcza si¢ w deskach
otwordw po sekach o srednicy wickszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawaé poza czoto
krokwi od 3 do 5 cm.

e membrana powinna by¢ umocowana do podkiadu

e podktad z membrany, o ktorym mowa powyzej, nalezy wykonywa¢ obowiazkowo w przypadku
pokry¢ z blachy wykonanych w korytach odwadniajacych lub koszach dachowych oraz przy okapie.

5.3. Podklad z desek pod pokrycie blacha
Podktad z desek pod pokrycie blacha powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

e podktad z drewna pod pokrycie blacha powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych grubosci 25
mm i szerokosci od 12 cm do 15 cm. Szerokos¢ deski okapowej powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie
mniej niz 30 cm,

e odstgpy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blacha ocynkowana i
nie wigcej niz 4 cm przy kryciu blacha cynkowsa,

e gwozdzie powinny by¢ gteboko whbite w deski, aby ich tebki nie stykaty si¢ z blacha. Przy kryciu
blacha cynkowa lub ocynkowana zaleca si¢ stosowa¢ do przybijania desek gwozdzie ocynkowane

e w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokdt kominéw itp.
podktad powinien by¢ petny, z desek uktadanych na styk, podkiad powinien spetnia¢ wymagania
podane w pkt. 5.1.

5.4. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i
wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:1999. Wymagania ogole dotyczace pokry¢ z blach
ptaskich. W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac¢ si¢ do nastepujacych zalecen:

e podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3,

e roboty blacharskie z blachy moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét nie
wolno wykonywa¢ na oblodzonych podtozach, blachy nie nalezy uktadac¢ bezposrednio na podtozach
z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu
zawierajagcym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowa¢ roztworem asfaltowym i
potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek
blacharskich,

e wszystkie wygigcia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito peknigcie blachy
lub odprysnigcie powtoki zabezpieczajacej blache.

Odwaodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m.

Nie nalezy stosowac¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

5.5. Pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej: tytanowo - cynkowej, cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowsa,
aluminiowa, organiczng, wielowarstwowg uktadane na ciggtym podtozu powinny spetnia¢ wymagania
podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, plaskie fragmenty
wyrobu byty podparte na cigglej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 505:2002.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami metalicznymi: otowiano-cynowsa,
cynowa, organiczng, uktadane na ciagtym podiozu, powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, plaskie fragmenty wyrobu byly
podparte na ciagtej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami jw., uktadane na
ciagtym podtozu, powinny spetia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002. Zaktady wyrobow z blachy
stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywac na rabek stojacy i na zwoje.
Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sa produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym. Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i
stalowej odpornej na korozje z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa
aluminiowa, organiczng wielowarstwowa powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta
wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. Samonosne profilowane wyroby z blachy
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stalowej z powtokami jw. powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.
Laczenie samonosnych profilowanych wyrobow z blachy stalowej z powtokami jw. Wykonuje si¢ na zaktad
lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno byé¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto
narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachowkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e Dblachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cigcia za
pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywa¢ szlifierek katowych lub innych
narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

e po cigciu i wierceniu nalezy usuna¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé¢ odbarwienie
powierzchni blach,

e blachodachdwki nalezy uktada¢ i mocowa¢ je za pomoca wkretow samonawiercajacych do fat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzegltem, zwracajac
uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawaé
poza brzeg gornej podkiadki stalowej. Wkrgty powinny by¢ umieszczone w $rodku wgtgbienia, w
dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzg¢dzie dachowek, za$ przy
okapie i w kalenicy -w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachdwek na bocznej naktadajacej sie
krawedzi,

e przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowac haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidiowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy
okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych
arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

e pokrycia z blach o profilu dachdwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

e niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu
potaci do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajac dostep
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej
powyzej 30° mozna pozostawic bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czesci fal,

e wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowa¢ farba
zaprawowsa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2 Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
4.3.2.

6.3 Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a)w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b)w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy

a)Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodnosé
wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-
2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b)Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materialéw i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowsa robot jest:
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Krycie dachu blachg i Obrdbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Podstawe do odbioru wykonania rob6t - faktycznie wykonanie prac i zgtoszeniu do odbioru przez
Wykonawce
8.2 Odbiér podkiadu
8.2.1 Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze¢sciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.
8.2.2 Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé¢ za pomoca taty kontrolnej o
dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnia a
tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku.
8.3. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych
8.3.1 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze¢sciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
8.3.2 Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a)podktadu,
b)jakosci zastosowanych materiatow,
c)doktadnosci wykonania pokrycia,
d)doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
8.3.3 Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem
8.3.4 Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
8.3.5 Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastgpujace dokumenty:
a) odbior czesciowy poditoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
b) atesty certyfikaty zastosowanych materiatow,
c) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z umowg
d) dokumentacja fotograficzna
8.3.6 Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3.7 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
e poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,
e w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
e odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.
8.4 Odbiér pokrycia z blachy
8.4.1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylen od linii prostej, ztacza
sg prostopadte do okapu itp.).
8.4.2 Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.
8.4.3 Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.
8.5 Zakonczenie odbioru
8.5.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawieraé:
e ocene wynikéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Pokrycie dachu blacha
Placi sie ustalong cene ryczattows za wykonanie petnego zakresu prac dla danego obiektu , ktéra obejmuje
miedzy innymi
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demontaz starego pokrycia i jego utylizacja

przemurowanie kominéw

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan

oczyszczenie podktadu,

mocowanie membrany paroprzepuszczalnej

obrébki dachu taczne z obrobienie komindw, kalenic, koszy, naroznikdw i wykonanie innych
niezbednych obrobek

pokrycie dachu blachg dachdéwkowa tacznie z przycieciem arkuszy i obrobek na zagdany wymiar,
umocowanie za pomoca Wwkretdbw samogwintujacych ptyt dachowych, gasiorow i obrébek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlangj.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku
do pokry¢ dachowych uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czes¢ 1:

Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czegs¢ 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czes¢ 3: Stal
odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje¢, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.
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