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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1.    CZ  OGÓLNA
1.1   Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i odbioru
robót, w sk ad których wchodzi  :

remont dachu: naprawa konstrukcji, wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów ponad
dachem, wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, wymiana wy azu dachowego
remont elewacji wraz z kolorystyk : odtworzenie balkonów z dostosowaniem wysoko ci balustrad do
wymaganych norm, docieplenie cian zewn trznych od strony podwórza oraz cian szczytowych
ponad dachem, wymiana stolarki okiennej, renowacja lub wymiana stolarki drzwiowej, remont
studzienek do wietlaj cych okna piwniczne, naprawa schodów wej ciowych do budynku, wykonanie
opaski od strony podwórka,
remont klatek schodowych: naprawa tynków z malowaniem cian i sufitów, remont wraz z
dostosowaniem wysoko ci balustrad do wymaganych norm, naprawa podestów oraz stopni biegów
schodowych, renowacja stolarki drzwiowej do lokali mieszkaniowych,
remont piwnic: od wie enie cian w cz ci komunikacyjnej, naprawa schodów zej ciowych,
wyrównanie nierówno ci posadzki w cz ciach wspólnych,
remont infrastruktury technicznej: wykonanie ci gów pieszych od strony podwórka.

1.2   Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych
specyfikacjami technicznymi (ST).
W sk ad robót wchodz  ;

roboty przygotowawcze,
roboty rozbiórkowe - wykuwaj ce
roboty betonowe,
roboty zbrojarskie,
roboty tynkarskie,
roboty malarskie.

1.3   Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przyst pieniem do wykonywania robót
Wykonawca winien zapozna  si  z dokumentacj  techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych.
1.4   Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych.
Przez roboty towarzysz ce i tymczasowe nale y rozumie  :

wykonanie zadasze  i zabezpiecze  ;
wykonanie wygrodzenia placu budowy ;
znaki ostrzegawcze ;
wykonanie doj  i dojazdów do placu budowy ;

wietlenie terenu budowy ;
zabezpieczenie terenu przed dost pem osób trzecich.

1.5   Informacja o terenie budowy
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wska e punkt
poboru wody i energii elektrycznej, przeka e dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanego mu mienia do chwili odbioru
ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na w asny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz  graficzn , i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :
-   dostarczon  przez Zamawiaj cego,
-   sporz dzon  przez Wykonawc .
1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Dokumentacja  projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich

 obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich wa no ci
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów s
wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST.
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów
budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj
projektow  lub ST i maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan
zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a
do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym:
ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne
do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w
cen  umown .
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca b dzie:
a)   utrzymywa  teren budowy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych

ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci
dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych
w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,

mo liwo ci  powstania po aru.
Wykonawca zapewni we w asnym zakresie usuni cie z terenu budowy powsta ych odpady z rozbiórki lub
podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsi biorstwu, które dysponuje sk adowiskiem na
odpady. Koszt zwi zany z wywozem i utylizacj  odpadów ponosi Inwestor.
1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
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Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie
odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.
1.5.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu,
materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do
przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie
powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b
dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie
odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny
pracy.
W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. W
szczególno ci dotyczy to rozbiórki pokrycia dachu z p yt azbestowo-cementowych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s
uwzgl dnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do
robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i
samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób
ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne
odno ne dokumenty.
1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Przedmiotowy zakres robót obejmuje wzmocnienie sp kanych i zarysowanych cian zewn trznych.. Wobec
powy szego Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu
budowy.
Wszelkie koszty zwi zane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaj  odr bnej zap acie i s
uwzgl dnione w cenie umownej.
1.5.13. Warunki dotycz ce organizacji ruchu.
W przypadku wyst pienia konieczno ci zaj cia pasa chodnika lub jezdni wynikaj cej z przyj tej
technologii wykonania robót Wykonawca opracuje we w asnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
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wszystkimi uzgodnieniami. Op aty zwi zane z zaj ciem pasa chodnika i jezdni nie obci aj
Zamawiaj cego.

1.5.14. Ogrodzenie.
Wykonawca wykorzysta istniej cy dziedziniec jako plac budowy w granicach przekazania terenu przez
Zamawiaj cego z zachowanie doj  i wjazdów do czynnych pomieszcze . W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia istniej cego ogrodzenia Wykonawca robót przywróci ogrodzenia do stanu pierwotnego.
Wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie
i s  uwzgl dnione w cenie umownej.
1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni
Nie dotyczy.
1.5.16  Czas i uwarunkowania realizacji.
Przy realizacji niniejszego przedsi wzi cia przyj to, e realizacja nast powa  b dzie z zachowaniem jak
najwi kszych równomierno ci przebiegu zasadniczych robót. Ze wzgl du na technologi  realizacji prac
przyj to metod  pracy równomiernej.
Wielko  cyklu realizacji ustalono na podstawie ilo ci r-g dla poszczególnych rodzajów robót oraz
przyj tego zatrudnienia.
W niniejszym opracowaniu za ono, e brygada wykonuj ca roboty sk ada  si  b dzie z ró nych
zawodów i kwalifikacji, wykonuj cych wielokrotnie powtarzaj cy si  z ony proces jednego typu lub
jednorodny.
Sk ady liczbowe brygad odpowiednie do ilo ci robót obejmuj cych sk adowe czynno ci procesu roboczego.
W takim uk adzie ka da z brygad sk ada  si  winna z kilku zespo ów wykwalifikowanych takich jak :

zespó  wykonuj cy roboty murarski – tynkarskie    -   6 robotników
zespó  wykonuj cy roboty betoniarsko - zbrojarskie       -   3 robotników
zespó  wykonuj cy roboty izolacyjne    -   3 robotników
zespó  wykonuj cy roboty malarskie    -   3 robotników

1.6   Nazwy i kody robót budowlanych.
Dzia  robót -  45
Grupa robót -  45.2, 45.4,
Klasa robót - 45.25, 45.41, 45.42, 45.44, 45.45,
1.7   Okre lenia podstawowe.
Ilekro  w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :
a)   budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
b)  budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,
c)   obiekt ma ej architektury;

Budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem
ma ej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce
instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze
technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod maszyny i
urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si  na
ca  u ytkow .
Obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w szczególno ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) u ytkowe s ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki,

drabinki, mietniki.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany
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           przeznaczony do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci
           technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt
           budowlany nie po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
           sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneumatyczne,
          urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a
tak e odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a takie prace polegaj ce na
przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej
konserwacji.
Urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z
obiektem budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub
gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki.
Terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane
wraz z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane -  nale y  przez  to  rozumie  tytu
prawny wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania
robót budowlanych.
Pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na
rozpocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa
obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z      za czonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar
potrzeby, rysunki i opisy s ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metod  monta u - tak e dziennik monta u.
Dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
Terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a)   obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleg ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu górniczego.
Aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu,
stwierdzaj  jego przydatno  do stosowania w budownictwie.

ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwa y w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca

ytkow .
Organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z pó n. zm.).
Obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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Op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za okre lone
ustaw  obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.
Drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan ,
przeznaczon  do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzian  do usuni cia po ich zako czeniu.
Dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót.
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow
odpowiedzialno  za prowadzon  budow .
Rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora nadzoru ksi
z ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych
robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze
obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do
przeprowadzania niezb dnych bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
Materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak równie
ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zosta y okre lone -z przeci tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub
innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b  autorem
dokumentacji projektowej.
Rekultywacji - nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
Przedmiarze robót - nale y przez to rozumie  zestawienie przewidzianych do wykonania robót
wed ug technologicznej kolejno ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo ci robót w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego
zdoln  do spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
Ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegó owych specyfikacjach technicznych.

2.     WYMAGANIA  DOTYCZ CE  W CIWO CI  MATERIA ÓW
2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub
wydobywania materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych
bada  okre lonych w ST w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a
spe niaj  wymagania ST w czasie post pu robót.
Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie  materia y stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiada :
-   Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami,
-   Certyfikat lub Deklaracj  Zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub z PN,
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-   Certyfikat na znak bezpiecze stwa,
-   Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru norm polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie
materia ów z jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest
zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji

a.
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek z a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe warunków
umowy stanowi  inaczej.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b
formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio
do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na
danym obszarze.
2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu
budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.
2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót,
by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y
dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania materia ów b
zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by
pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3.     SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego

ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu
do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
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jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by
pó niej zmieniany bez jego zgody.
4.     TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki
transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez

ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.    WYKONANIE  ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych
materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora
nadzoru.
Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
tak e w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie pó niej
ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.     KONTROLA  JAKO CI  ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ci
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania
robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z
dokumentacj  projektow , ST.
Program zapewnienia jako ci (PZJ) winien zawiera :

- organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów

robót,
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych

robót,
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e

wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i
wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w ST. W przypadku, gdy nie
zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie robót zgodnie z umow .
Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekcji.
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada ,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ytku
dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  laboratoryjnych materia ów i robót
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem
wytypowane do bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz

tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub
ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej,
nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
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Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli
zapewniona b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ,

dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada
dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na
swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i
robót z dokumentacj  projektow  i ST. W takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub
dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:
1.  posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2.   posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
•    Polsk  Norm  lub
•   aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie

 obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi ST.
3.  znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da ich partia
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i
Wykonawc  w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem za cznika
i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
•    dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
•    dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
•    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
•    terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
•    przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
•    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
•    daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
•    zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych

odbiorów robót,
•    wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•    stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
•    zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
•    dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robót,
•    dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
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•    dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z
podaniem kto je przeprowadza ,

•   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
•    inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si .
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie
jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.
[2] Ksi ka obmiarów
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w
kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny
by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.
[4]Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na budow ,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du na
yczenie Zamawiaj cego.

7.     OBMIAR  ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan
poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z
cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym
w umowie.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by  zgodnie z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
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Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te
lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym okresie
trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdra ania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom ST.

dzie utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.     ODBIÓR  ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót
oraz ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej jednak ni
w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacj  projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru
cz ciowego robót dokonuje si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilo ci) oraz jako ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez
Wykonawc  wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie
przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania
robót z dokumentacj  projektow  i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie
wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i ST z uwzgl dnieniem
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon
warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1.  dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.   szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub

zamienne),
3.   recepty i ustalenia technologiczne,
4.   dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jako ci (PZJ),
6.   deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak

bezpiecze stwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),
7.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom
urz dze ,

8.  geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
9.   kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie

 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad, które ujawni
si  w okresie gwarancyjnym i r kojmi.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9.     PODSTAWA  P ATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach
umownych.
Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez
Wykonawc  i przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie
czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :
•    robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,
•    warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
•    warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
•    koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,
•    podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.
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9.2  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa
ruchu,

(c) op aty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i

drena u,
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych,

poziomych, barier i wiate ,
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiaj cy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz.

1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz.
1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz.
718).

2.   Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

3.    Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.  U.  z  2000  r.  Nr  71  póz.  838  z
pó niejszymi zmianami).

4.   Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).
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B-1     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.25

Kategoria robót   -   Roboty murarskie                                                                      kod CPV  45262500-
6

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych. Konstrukcje te mog  by
wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem s  zaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementowe,
cementowe, specjalne.

Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotycz  konstrukcji murowych i murowanych fragmentów budynków, wznoszenie
cian i cianek dzia owych wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie przemys owym,

eksploatowanych w warunkach nie nara onych na destrukcyjne dzia anie rodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycz  konstrukcji "murowanych kana ów i studzienek wodoci gowo-
kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców przemys owych itp. konstrukcji, które wymagaj  stosowania
materia ów i technologii murowania odbiegaj cych od przyj tychw budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do wszystkich robót murarskich t.j

 B 1.01.00  Uzupe nienie cegie  w murze.
 B 1.02.00  Przemurowania.

1.   MATERIA Y
1.1 Zaprawy cementowo-wapienne
Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada
wymaganiom podanym w aktualnych normach pa stwowych .
Zapraw  cementowo-wapienn  nale y przygotowa  w ten sposób, e do zarobionego wod  ciasta
wapiennego wsypuje si  uprzednio przygotowan  mieszank  cementu i piasku., nast pnie przerabia si  a
do uzyskania jednolitej zaprawy.
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno by  wykonane mechanicznie.
Zapraw  nale y przygotowa , w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze ni po jej
przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny by  zu yte w ci gu :
b)  zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
c)  zaprawa cementowa - 2 godziny,
d) zaprawa Aspol ZK - 2 godziny,
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych nale y stosowa  piasek rzeczny lub
kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodz cego z wód s onych, z gruzu ceglanego lub betonowego, li
itp. dopuszcza si , je eli jego przydatno  b dzie potwierdzona wynikami bada  laboratoryjnych.
Wymagania techniczne dla piasku powinny by  zgodne z obowi zuj  norm  pa stwow .
Do przygotowania zapraw mo na stosowa  ka  wod  zdatn  do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
miejsc, je li woda odpowiada wymaganiom podanym w normie pa stwowej dotycz cej wody do celów
budowlanych . Niedozwolone jest u ycie wód morskich, ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje, glony i mu . Niedozwolone jest równie  u ycie wód
mineralnych nie odpowiadaj cych warunkom wymienionych w normie pa stwowej.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e w przypadku u ycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5°C. W przypadku
konieczno ci uzyskania zaprawy bia ej lub o wymaganym zabarwieniu mo na stosowa  cement port-
landzki bia y lub dodawa  barwniki mineralne.
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Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniaj cych, odpowiadaj cych
wymaganiom obowi zuj cych norm i instrukcji.
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz
od rodzaju cementu i wapna.
Marki i konsystencj  zapraw nale y przyjmowa  w zale no ci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 1 : 6
1 :  1 : 7
Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

1.2  Ceg a ceramiczna pe na
Ma znormalizowane wymiary 25x12x6,5 cm. Jest produkowana w klasach (klasa ceg y – liczba
okre laj ca  wytrzyma  ceg y  na  ciskanie  w  MPa)  5;  7,5;  10;  15;  20.  Buduje  si  z  niej  ciany
no ne zewn trzne i wewn trzne, ciany piwnic. Nadaje si  te  na uzupe nienia ubytków cegie  w
cianach.

Ceg a budowlana pe na powinna bez otworów lub z otworami prostopad ymi do p aszczyzny
uk adania cegie  w murze. Ca kowita powierzchnia otworów – do 10 % powierzchni ceg y.  Ka da
ceg a powinna by  cechowana znakiem wytwórni. W niniejszym opracowaniu przyj to ceg
ceramiczn  pe
klasy 15. Ceg a przy uderzeniu m otkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wyda  d wi k czysty
/metaliczny/, a nie st umiony. Odporno  ceg y na uderzenie powinna by  taka, aby ceg a
upuszczona z wysoko ci 1,5 m na inne ceg y nie rozpad a si  na kawa ki. Mo e natomiast wyst pi

kni cie ceg y lub jej wyszczerbienie.
Liczba cegie  nie spe niaj cych powy szego wymagania nie powinna by  wi ksza ni :
dla 15 sprawdzanych cegie  — 2 szt.
dla 25 sprawdzanych cegie  — 3 szt.
dla 40 sprawdzanych cegie  — 5 szt.
Ceg a rozbiórkowa powinna odpowiada  pod wzgl dem klasy tym samym warunkom co ceg a
nowa. Ceg  rozbiórkow  nale y sprowadza  na budow  po uprzednim odgrzybieniu, je eli zosta o
ono stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegie  po ówkowych, p kni tych ca kowicie lub z jednym p kni ciem
przechodz cym przez ca  grubo  ceg y o d ugo ci powy ej 6 mm nie mo e przekracza :
a) dla ceg y klasy 5 — 15% cegie  badanych,
b) dla ceg y klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegie  badanych.
Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadza  na budowie nast puj ce badania:
a)  sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami
     stawianymi w dokumentacji technicznej,
b)  przeprowadzenie próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarów i kszta tu ceg y,
— liczby szczerb i p kni ,
— odporno ci na uderzenia,
— prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.
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W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  lub je eli ceg a ma by
przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nale y j  podda  badaniom laboratoryjnym (szczególnie
co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).
Ceg a przeznaczona do murów, na których przewiduje si  wykonanie tynków, powinna by  zbadana
na obecno  szkodliwej zawarto ci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na ceg ach nie powinny wyst pi
wykwity i naloty. Dopuszcza si  wyst powania nalotów, których nie mo na zdj  z powierzchni
próbki za pomoc  ostrego narz dzia.
W zale no ci od klas, ceg  nale y u ywa  do robót murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w
PN –68/B-12001
Nasi kliwo  ceg y budowlanej pe nej klasy 20 i 15 nie powinna by  wy sza ni  22%, klasy 10 — nie
wy sza ni  24%, a klasy 7,5 i 5 nie okre la si . Do cian zewn trznych zaleca si  stosowa  ceg  o
nasi kliwo ci nie Wi kszej ni  16%.
Wymiary i dopuszczalne odchy ki :

ugo 250 mm +/- 6 mm
szeroko 120 mm +/- 4 mm
grubo   65 mm +/- 3 mm

1.3 Stal
Do nadpro y stalowych nale y przyj  k towniki  100x80x8, a tak e pr tów spiralnych Ø8.

2.  SPRZ T
Wykonawca przyst puj c do murowania cianek i zamurowywania otworów, powinien

wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z elektronarz dzi, drobnego sprz tu budowlanego /kielnia,
poziomica, skrzynia do zapraw, wci garka elektryczna lub r czna, inwentaryzowane koby ki
murarskie, warstwo-pion/.

3.  TRANSPORT
Do transportu pionowego materia ów murarskich przewidziano urawie okienne i wci garki
elektryczne lub r czne. Jako rodki transportu poziomego u ywa  nale y taczek stalowych i
dwuko owych wózków – japonek.

4.   WYKONANIE ROBÓT
4.1 Stosowanie po ówek i cegie  u amkowych
Liczba cegie  u ytych w po ówkach do murów no nych, z wyj tkiem cian najwy szej kondygnacji,
nie powinna by  wi ksza ni  15% ca kowitej liczby cegie .
Po ówek i cegie  u amkowych mo na u ywa  przy zastosowaniu cegie  ca ych w liczbie równej co
najmniej 50% ca kowitej liczby cegie  i przy wystarczaj cym przewi zaniu spoin:
 a) w cianach najwy szej kondygnacji,
b)  w murach podokiennych,
c)  w murach przeciwpo arowych,
d)  na poddaszu, pod warunkiem eby napr enie we wszystkich tych przypadkach by o mniejsze od
2/3 napr enia dopuszczalnego wed ug normy PN-87/B-03002. 3.
W filarach i s upach niedopuszczalne jest zast powanie ca ych cegie  po ówkami. Stosowanie cegie
po ówkowych i mniejszych mo e by  dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania
prawid owego wi zania.
4.2 Stosowanie w murach cegie  uzyskanych z budowli rozebranych
Ceg y ca kowite i u amkowe powinny by  oczyszczone z zaprawy, lecz powierzchnie ich mog
wykazywa lady zaprawy, cementu lub wapna. Ceg y zanieczyszczone sadz  mog  by  u yte tylko
do murów nietynkowanych i takich, gdzie wygl d powierzchni nie odgrywa roli, a wi c do murów
fundamentowych, piwnicznych, poddasza nieu ytkowego itp.
Mury z cegie  odzyskowych, ca kowitych i u amkowych powinny by  wykonywane na zaprawie co
najmniej cementowo-wapiennej marki nie ni szej ni  3.
Je eli na budowie jest kilka gatunków ceg y (np. ceg a nowa i rozbiórkowa), nale y przestrzega
zasady, e ka da ciana powinna by  wykonana z ceg y jednego wymiaru.
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Po czenie murów stykaj cych si  pod k tem prostym i wykonanych z cegie  o grubo ci ró ni cej si
wi cej ni  o 5 mm nale y wykonywa  na strz pi  zaz bione boczne. Dopuszcza si  stosowanie
po czenia za pomoc  p askowników wpuszczonych w spoiny obu murów.
4.3 Opieranie i omurowywanie belek
Stalowe belki nadpro owe nale y opiera  na murach z ceg y, za pomoc  poduszek  betonowych.
Ko ce belek stalowych powinny by  omurowane ceg  u on  na zaprawie cementowej. K townik
po czy  nale y ze cian  za pomoc  ko ków rozporowych Ø 10 mm.  Stal   A -  I   St3SX R = 215
MPa.
Wzmocnienie nadpro a ukowego nale y wykona  poprzez jego zbrojenie oraz wype nienie rys ywic
iniekcyjn . Zbrojenie nadpro y wykona  przy pomocy pr tów spiralnych Ø8 osadzonych na zaprawie
we wst pnie wykonane szczeliny pionowe w ilo ci 3szt. na grubo ci nadpro a, w tym jedno w
warstwie ceg y zewn trznej.
Kolejno  wykonywania prac:

Wykona  w nadpro u spoin  poziom  o g boko ci ok. 5-6 cm, np. przy u yciu bruzdownicy.
Po czenie musi by  na tyle szerokie, by kotwa zosta a ca kowicie osadzona (na co najmniej 1
cm ze wszystkich stron) w specjalnej zaprawie do kotew.
Za pomoc  pistoletu iniekcyjnego wype ni  otwór ok. 2 cm warstw  zaprawy.
Zamocowanie kotwy w zaprawie.
Wype nienie szczeliny zapraw , zostawiaj c ok. 2 cm przestrzeni przed kraw dzi  muru.
(spirala mo e by  ca kowicie zakryta).
Pozosta e 2 cm przestrzeni wype nij zapraw  wi .

ugo  kotwy nale y dobra  do szeroko ci otworu okiennego, w taki sposób, aby oparcie jej
w murze nie by o mniejsze ni  25 cm.
Kotwy spiralne w otworach powinny by  otoczone co najmniej 1 cm warstw  zaprawy.

Rysy wype ni ywic  iniekcyjn  s  do wype niania rys i p kni , ale tak e do sklejania
wytrzyma ciowego konstrukcji. Do konstrukcji budowlanych z ceg y nale y wykorzysta ywic
poliuretanow . Iniekcj  wykona  jako wysokoci nieniow .

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1  Podstawa odbioru robót murowych
1. Podstaw  dla odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna wymieniona
b)   dziennik budowy,
c)   za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez produ-
centów,
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te
nie by y odnotowywane w dzienniku robót,
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie by y zlecane przez budow
(np. w odniesieniu co do radioaktywno ci lub zdrowotno ci niektórych wyrobów),
 g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.
2. Odbiór robót murowych powinien si  odbywa  przed wykonaniem tynków i innych robót
wyko czeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o cie nic).

5.2 Wymagania  ogólne
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Roboty murowe powinny by  wykonywane zgodnie z zatwierdzon  dokumentacj  projektowo-kosztorysow .
W przypadku ujawnienia b dów w dokumentacji lub powstania okoliczno ci zmuszaj cych do odst pstwa
od projektu, decyzj  o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru.
Bloczki oraz elementy uk adane na zaprawie powinny by  wolne od zanieczyszcze  i kurzu. Ceg  oraz
elementy porowate suche nale y przed wbudowaniem nawil  wod . Mury nale y uk ada  warstwami, z
przestrzeganiem prawide  wi zania, grubo ci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by
wznoszone mo liwie równomiernie na ca ej  d ugo ci.  Ró nica poziomu  poszczególnych cz ci muru w
trakcie  wykonywania   budynku   nie   mo e   przekracza  4   m dla murów z ceg y i 3 m dla murów z
bloków i pustaków, przy czym w miejscu po czenia murów wznoszonych niejednocze nie nale y zostawia
strz pi  zaz bione ko cowe. W przypadku gdy zachodzi konieczno  zastosowania wi kszej ró nicy
poziomów, ni  podano wy ej, nale y zostawi  strz pi  uciekaj ce lub stosowa  przerwy dylatacyjne. Przy
murach licowanych licówk  o wymiarach ceg y lub o wymiarach umo liwiaj cych konstrukcyjne zwi zanie
z murem, warstwa licowa powinna by  murowana cznie z ca ci  muru na tej samej zaprawie.
5.3 Wymagania  szczegó owe
W zale no ci od rodzaju u ytych do murowania elementów, nale y przestrzega  nast puj cych
wymaga : W murach zwyk ych grubo  spoin poziomych powinna wynosi  12 mm i nie mo e by
wi ksza ni  17 mm i mniejsza ni  10 mm. Spoiny pionowe powinny mie  grubo  10 mm i nie mog
by  grubsze ni  15 mm i cie sze ni 5 mm. Dla s upów o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym,
przenosz cych obci enia u ytkowe, dopuszczalne odchy ki w grubo ci spoin nale y zmniejszy  o
po ow . W murach zbrojonych poprzecznie grubo  spoin, w których uk ada si  zbrojenie, powinna
by  przynajmniej o 4 mm wi ksza ni  grubo  zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej
grubo ci spoiny 17 mm. W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by
ca kowicie wype niony zapraw . Liczba cegie  po ówkowych w murze no nym niezbrojonym nie mo e
przekracza  15 %, a w murach zbrojonych 10 % ilo ci cegie  w tym murze. Nie wolno zast powa  cegie
ca ych po ówkami. Rodzaj i mark  zaprawy oraz grubo ci muru okre la dokumentacja projektowa. Odchy ki
w grubo ci muru dla murów pe nych o grubo ci wiartki, pó  i jednej ceg y nie mog  przekracza  wielko ci
dopuszczalnych odchy ek od odpowiednich wymiarów ceg y u ytej do danego muru. Przy grubo ci muru
ponad 1 ceg a dopuszczalna odchy ka dla murów pe nych wynosi +/- 10 mm.
5.4 Badanie konstrukcji murowych
Badanie konstrukcji murowych obejmuje :

sprawdzenie prawid owo ci wi za ,
sprawdzenie grubo ci wi za  i ich wype nienie,
sprawdzenie wychylenia powierzchni od p aszczyzny,
sprawdzenie prostopad ci kraw dzi,
sprawdzenie pionowo ci powierzchni i kraw dzi muru,
sprawdzenie poziomo ci warstw,
sprawdzenie k ta,
sprawdzenie prawid owo ci zamurowania otworów, osadzenia o cie nic drzwiowych, nadpro y,
sprawdzenia liczby u ytych po ówek i innych cegie  u amkowych,

5.5  Ocena wyników bada
Ocen  otrzymanych wyników z przeprowadzonych bada  nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi
normami.

6.  KONTROLA JAKO CI
6.1 Materia y ceramiczne

Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadzi  na budowie:
sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kszta tu ceg y,
liczby szczerb i p kni ,
odporno ci na uderzenia,
prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.
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W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  nale y j  podda  badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i
konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów po-
winny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa  wg poni szej tabeli

Rodzaj odchy ek Dopuszczalne odchy ki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze d ugo ci
– na ca ej powierzchni

3
10

Odchylenia od pionu
– na wysoko ci 1 m
– na wysoko ci kondygnacji
– na ca ej wysoko ci

3
6
20

Odchylenia ka dej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w wietle o
wymiarach:
do  100  cm                  szeroko
                                                            wysoko
ponad 100 cm
                                                            szeroko
                                                            wysoko

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

7.   OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiarow  robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubo ci.
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera i
sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót
wyko czeniowych.
Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty obj te B.1.00.00. podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9.   PODSTAWA P ATNO CI
9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :

zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
zakup materia ów,
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monta  i demonta  rusztowa  dla cian do wysoko ci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewn trzny transport poziomy materia ów na przeci tn  odleg  oraz transport pionowy na
wysoko  do 18 m,

10.  PRZEPISY ZWI ZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y kratówki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu
powszechnego u ytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementów powszechnego u ytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
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B-2     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.25

Kategoria robót   -    Roboty betonowe                                        kod  CPV  45262300

Kategoria robót   -    Betonowanie konstrukcji                             kod  CPV  45262311

Kategoria robót   -    Betonowanie bez zbrojenia                         kod CPV  45262350

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i elbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa in ynieryjnego.

Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych obj tych kontraktem.

Okre lenia podstawowe
Beton zwyk y — beton o g sto ci powy ej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu. Zaczyn cementowy
- mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sk adników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodz cych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasi kliwo  betonu - stosunek masy wody, któr  zdolny jest wch on  beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopie  wodoszczelno ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem
przepuszczalno ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi ciokrotn  warto  ci nienia wody w MPa,
dzia aj cego na próbki betonowe.
Stopie  mrozoodporno ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego
odporno ci na dzia ania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan  liczb  cykli zamra ania i odmra ania
próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy ni  2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego wytrzyma ci
na ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyma  gwarantowan  RbG w MPa.
Wytrzyma  gwarantowana betonu na ciskanie RbG - wytrzyma  (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobie stwem) uzyskania w wyniku badania na ciskanie kostek sze ciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm  PN-B-06250.

1.   MATERIA Y
Wymagania dotycz ce jako ci mieszanki betonowej reguluj  odpowiednie polskie normy.
Beton C16/20
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i in ynieryjnych musi spe nia  nast puj ce wymagania:
-    nasi kliwo  - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
-    mrozoodporno  - ubytek masy nie wi kszy od 5%, spadek wytrzyma ci na ciskanie
      nie wi kszy ni  20% po 150 cyklach zamra ania i odmra ania (F150); badanie wg
      normy PN-B-06250,
-   wodoszczelno  - wi ksza od 0,8MPa (W8),
-   wska nik wodno-cementowy (w/c) - ma by  mniejszy od 0,5.



24

Sk ad mieszanki betonowej powinien by  ustalony zgodnie z norm  PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilo ci wody zapewni  szczelne u enie mieszanki w wyniku zag szczania przez wibrowanie. Sk ad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do wiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamisto ci.
Zawarto  piasku w stosie okruchowym powinna by  jak najmniejsza i jednocze nie zapewnia  niezb dn
urabialno  przy zag szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by  wi ksza ni  42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.
Optymaln  zawarto  piasku w mieszance betonowej ustala si  nast puj co:
-   z ustalonym sk adem kruszywa grubego wykonuje si  kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawieraj cych ró , ale nie wi ksz  od
dopuszczalnej, ilo  piasku,
-   za optymaln  ilo  piasku przyjmuje si  tak , przy której mieszanka betonowa zag szczona przez
wibrowanie charakteryzuje si  najwi ksz  mas  obj to ciow .
Warto  parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wska nika w/c charakteryzuj cego
mieszank  betonow  nale y okre li  do wiadczalnie. Wspó czynnik ten wyznacza si  na podstawie
uzyskanych wytrzyma ci betonu z mieszanek o ró nych warto ciach w/c (mniejszych i wi kszych od
warto ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materia ów. Dla teoretycznego ustalenia
warto ci wska nika w/c w mieszance mo na skorzysta  z warto ci parametru A podawanego w literaturze
fachowej.
Maksymalne ilo ci cementu w zale no ci od klasy betonu s  nast puj ce:
-   400 kg/m3 - dla betonu klas B20.
Przy projektowaniu sk adu mieszanki betonowej zag szczanej przez wibrowanie i dojrzewaj cej w
warunkach naturalnych ( rednia temperatura dobowa nie ni sza ni  10°C), redni  wymagan  wytrzyma
na ciskanie nale y okre li  jako równ  1,3 RbG.
Zawarto  powietrza w mieszance betonowej badana metod  ci nieniow  wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekracza :
-   warto ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj cych,
-   warto ci 3,5-5-5,5% - dla betonu nara onego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm,
-   warto ci 4,5-5-6,5% - dla betonu nara onego na sta y dost p wody przed zamarzni ciem przy uziarnieni
kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by  nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si  podczas projektowania jej
sk adu i nast pnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si  dwie metody badania:
-    metod  Ve-Be,
-    metod  sto ka opadowego.
Ró nice pomi dzy za on  konsystencj  mieszanki a kontrolowan  metodami okre lonymi w normie PN-B-
06250 nie mog  przekracza :
-   ±20% warto ci wska nika Ve-Be,
-   ±10 mm przy pomiarze sto kiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1   do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona  aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si  na budowie pomiar przy pomocy sto ka opadowego.

2.   SPRZ T
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk adników powinno si  odbywa
wy cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu (zabrania si  stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nale y stosowa  pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zag szczania mieszanki betonowej nale y stosowa  wibratory z bu awami o rednicy nie
wi kszej od 0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej, o cz stotliwo ci
6000 drga /min i aty wibracyjne charakteryzuj ce si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.
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3.   TRANSPORT
Transport mieszanki betonowej nale y wykonywa  przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw.
gruszek). Ilo  „gruszek" nale y dobra  tak, aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania
uwzgl dnieniem odleg ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uk adanie mieszanki betonowej mo na wykonywa  przy pomocy pompy do betonu
lub innych rodków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni :
-   90 min. - przy temperaturze+15°C,
-   70 min. - przy temperaturze +20°C,
-   30 min. - przy temperaturze +30°C.

4.   WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty budowlane.
4.1 Zalecenia ogólne
Rozpocz cie robót betoniarskich mo e nast pi  na podstawie dostarczonego przez Wykonawc
szczegó owego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmuj cej:
- wybór sk adników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejno  i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu czenia betonu w tych przerwach,
- sposób piel gnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych bada .
Przed przyst pieniem do betonowania powinna by  stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawid owo
wykonania wszystkich robót poprzedzaj cych betonowanie, a w szczególno ci:
- prawid owo  wykonania deskowa , rusztowa , usztywnie  pomostów itp.,
- prawid owo  wykonania zbrojenia,
- zgodno  rz dnych z projektem,
-   czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny,
-   przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u onego w miejscu przerwy roboczej,
- prawid owo  wykonania wszystkich robót zanikaj cych, mi dzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
-   prawid owo  rozmieszczenia i niezmienno  kszta tu elementów wbudowanych w betonow  konstrukcj
(kana ów, wpustów, s czków, kotw, rur itp.),
-   gotowo  sprz tu i urz dze  do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250
i PN-B-06251.
Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
4.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa  si  wy cznie w wyspecjalizowanym zak adzie
produkcji betonu, który mo e zapewni dane w ST wymagania.
Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie wagowo z
dok adno ci :
-   ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
-   ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by  kontrolowane co najmniej raz w roku.
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Urz dzenia dozuj ce wod  i p ynne domieszki powinny by  sprawdzane co najmniej raz w miesi cu. Przy
dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie, jednak nie powinien on by  krótszy ni  2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich
opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr  spada. W
przypadku, gdy wysoko  ta jest wi ksza, nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsypowej (do
wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m).
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy, konieczne jest wcze niejsze
przygotowanie odpowiedniego o wietlenia, zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robót i dostateczne
warunki bezpiecze stwa pracy.
4.3 Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu    betonu
Betonowanie konstrukcji nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  plus 5°C,
zachowuj c warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni ciem. Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uk adania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opró niania betoniarki nie powinna by  wy sza ni  35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale y zabezpieczy  miejsce
robót za pomoc  mat lub folii.
4.4 Piel gnacja betonu
Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi os onami zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed deszczem
i nas onecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godz. od zako czenia
betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dob ).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy szej beton nale y polewa  w ci gu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzie  i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast pne dni co najmniej 3 razy na dob .
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzyma ci na ciskanie co najmniej 15 MPa.
4.5  Wyka czanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowi zuj  nast puj ce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami
kruszywa, prze omami i wybrzuszeniami ponad powierzchni ,

kni cia i rysy s  niedopuszczalne,
równo  powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacj  powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze

             ni  2 mm.
Ostre kraw dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by  oszlifowane. Je eli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo rednio po rozebraniu
deskowa  nale y wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej
wody.
Wyklucza si  szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
4.6 Deskowania
Konstrukcja deskowania powinna spe nia  nast puj ce warunki:
- zapewnia  odpowiedni  sztywno  i niezmienno  kszta tu konstrukcji,
- zapewnia  jednorodn  powierzchni  betonu,
- zapewnia  odpowiedni  szczelno ,
- zapewnia atwy ich monta  i demonta  oraz wielokrotno  u ycia,
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- wykazywa  odporno  na deformacj  pod wp ywem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca si  wykonywa  ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz  deskowa  mo na

 desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo  desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by  jednostronnie strugane i przygotowane do czenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie
mo na zastosowa  po czenia na pióro i wpust, nale y uszczelni  ta mami z tworzyw sztucznych albo
piank . Nale y zwróci  szczególn  uwag  na uszczelnienie styków cian z dnem deskowania oraz styków
deskowa  belek i poprzecznie. Sfazowania nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow . Belki
gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musz  by  wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyk adzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur,

czniki nale y wykona  wg wymaga  dokumentacji projektowej.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1 Podstawa odbioru robót betonowych
1. Podstaw  dla odbioru robót betonowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna
b)   dziennik budowy,
c)   za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez producentów,
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie by y

odnotowywane w dzienniku robót,
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie by y zlecane przez budow  (np. w

odniesieniu co do radioaktywno ci lub zdrowotno ci niektórych wyrobów),
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku

5.2 Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
5.3 Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i ST,
inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
5.4 Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zako czenia robót betonowych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych robót zawartych w umowie.
5.5 Badania kontrolne betonu
Dla okre lenia wytrzyma ci betonu wbudowanego w konstrukcj  nale y w trakcie betonowania pobiera
próbki kontrolne w postaci kostek sze ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej ni :
1 próbka na 100 zarobów
1 próbka na 50 m3   betonu,
3 próbki na dob ,
6 próbek na parti  betonu.
Próbki pobiera si  losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nast pnie przechowuje si ,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm  PN-B-06250.
je eli próbki pobrane i badane jak wy ej wyka  wytrzyma  ni sz  od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nale y przeprowadzi  badania próbek wyci tych z konstrukcji.
Je eli wyniki tych bada  b  pozytywne, to beton nale y uzna  za odpowiadaj cy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespe nienia warunków wytrzyma ci betonu na ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si  w uzasadnionych przypadkach, za zgod  Inspektora nadzoru, spe nienie tego warunku w
okresie pó niejszym, lecz nie d szym ni  90 dni.
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Dopuszcza si  pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzyma ci betonu na ciskanie w okresie
krótszym ni  od 28 dni.
Dla okre lenia nasi kliwo ci betonu nale y pobra  przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników betonu, sposobu uk adania i
zag szczania po 3 próbki o kszta cie regularnym lub po 5 próbek o kszta cie nieregularnym, zgodnie z norm
PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 28 dni zgodnie z norm  PN-B-
06250. Nasi kliwo  zaleca si  równie  bada  na próbkach wyci tych z konstrukcji.
Dla okre lenia mrozoodporno ci betonu nale y pobra  przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników i sposobu wykonywania betonu po
12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub rednicy próbki 100 mm. Próbki nale y
przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 90 dni zgodnie z norm  PN-B-06250. Zaleca
si  bada  mrozoodporno  na próbkach wyci tych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przy pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentuj cych dan  parti
betonu mo e by  zmniejszona do 6, a badanie nale y przeprowadzi  w okresie 28 dni.
Wymagany stopie  wodoszczelno ci sprawdza si , pobieraj c co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek
regularnych o grubo ci nie wi kszej ni  160 mm i minimalnym wymiarze boku lub rednicy100 mm. Próbki
przechowywa  nale y w warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza si  badanie wodoszczelno ci na próbkach wyci tych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa
obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych (przez w asne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych norm  PN-B-06250, a tak e gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów.
5.6 Tolerancja wykonania
Wymagania ogólne
Rozró nia si  tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas  tolerancji N2 zaleca si  w
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodno ci konstrukcji o
powa nych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okre la  wszelkie wymagania dotycz ce tolerancji specjalnych z podaniem:
a)   zmian warto ci odchyle  dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b)  innych typów odchyle , które powinny by  dodatkowo kontrolowane, poza warto ciami podanymi w
normie, cznie z okre lonymi parametrami i warto ciami dopuszczalnymi,
c)   specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.
Dok adno  pomiarów odchy ek geometrycznych powinna by  okre lona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by  mierzone w stosunku do osi
pod nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj cych si  z osiami cian lub s upów.
Odchylenia poziome wzd  wysoko ci budynku powinny przyjmowa  warto ci ró no-imienne w stosunku
do uk adu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyle  o charakterze systematycznym nale y podj
dzia ania koryguj ce.
System odniesienia
Przed przyst pieniem do robót na budowie nale y ustali  punkty pomiarowe zgodne z przyj  osnow
geodezyjn  stanowi ce przestrzenny uk ad odniesienia do okre lania usytuowania elementów konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Powierzchnie i kraw dzie
Dopuszczalne odchylenia od p askiej formowanej lub wyg adzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by  wi ksze ni :

7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od p askiej niewyg adzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by  wi ksze
ni :

15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne lokalne odchylenia od p askiej formowanej lub wyg adzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by  wi ksze ni :

5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od p askiej niewyg adzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by
wi ksze ni :

6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o d ugo ci L (w mm) powoduj ce jego sko no  (odchylenie od obrysu)
w p aszczy nie nie powinno by  wi ksze ni :
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii kraw dzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by  wi ksze ni :
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2
Otwory i wk adki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wk adek nie powinno by  wi ksze ni :

±10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

5.7 Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
5.8 Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:
—   pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i ST,
-    inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
5.9 Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zako czenia robót betonowych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych robót zawartych w umowie.

6.   KONTROLA JAKO CI
Kontrola jako ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno ci z projektem oraz podanymi wy ej
wymaganiami. Roboty podlegaj  odbiorowi.

7.   OBMIAR ROBÓT
7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiaru jest 1 m (metr sze cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo ci przedmiarowej
przyjmuje si  ilo  konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potr ca si  rowków, skosów o
przekroju równym lub mniejszym od 6 cm .
8.  ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty obj te B.2.01.00 i B.2.02.00 podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych wg zasad
podanych powy ej.
W szczególno ci tunel dla pieszych podlega próbnemu obci eniu wg PN-89/S-10050.

9.   PODSTAWA P ATNO CI
9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzgl dnia:
-   zakup i dostarczenie niezb dnych czynników produkcji,
-   wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
-    oczyszczenie deskowania,
-    przygotowanie i transport mieszanki,
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-    u enie mieszanki betonowej z zag szczeniem i piel gnacj ,
-    wykonanie przerw dylatacyjnych,
-    wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie  osadzenie
potrzebnych zakotwie , marek, rur itp.,
-    rozbiórk  deskowa , rusztowa  i pomostów,
-   oczyszczenie stanowiska pracy i usuni cie, b cych w asno ci  Wykonawcy, materia ów
     rozbiórkowych,
-   wykonanie bada  i pomiarów kontrolnych.

10.  PRZEPISY ZWI ZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie wytrzyma ci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada . Oznaczenie czasów wi zania i sta ci obj to ci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bada . Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

10.1 Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82       Instrukcja zabezpieczenia przed korozj  konstrukcji betonowych i elbetowych,
- 306/91        Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków
                    mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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B- 3    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.41

Kategoria robót   -    Roboty tynkarskie                                         kod  CPV  45411000

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru tynków
zewn trznych renowacyjnych oraz tynków wewn trznych.

Zakres robót obj tych
Tynki, których dotyczy specyfikacja, stanowi  warstw  ochronn , wyrównawcz  lub kszta tuj  form
architektoniczn  tynkowanego elementu, nanoszon  r cznie lub mechanicznie, do której wykonania zosta y

yte zaprawy odpowiadaj ce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do robót tynkarskich przewidzianych do wykonania, a uj tych w
dokumentacji projektowo - kosztorysowej tj. :

wykonanie tynków
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.     MATERIA Y
1.1 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj  wymaganiom normy
PN-88/B-32250 „Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez bada  laboratoryjnych mo na
stosowa  wodoci gow  wod  pitn .
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze
organiczne, oleje i mu .
1.2 Piasek
Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczególno ci:
—   nie zawiera  domieszek organicznych,
—   mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
rednioziarnisty odmiany 2.

Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie 0,5 mm.

1.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane
zwyk e".
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e w przypadku u ycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5°C. W przypadku
konieczno ci uzyskania zaprawy bia ej lub o wymaganym zabarwieniu mo na stosowa  cement portlandzki
bia y lub dodawa  barwniki mineralne.
Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniaj cych, odpowiadaj cych
wymaganiom obowi zuj cych norm i instrukcji.
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Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy
oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sk ady obj to ciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg sto ka
pomiarowego mo na przyjmowa  wg tablicy 1.

1.5 Preparat wzmacniaj cy Atlas Z oty Wiek SW 300
Preparat wzmacniaj cy jednosk adnikowy do wzmacniania typowych pod y budowlanych, s cy

do impregnacji os abionych przez up yw czasu i czynniki atmosferyczne elementów, wykonanych z kamieni
naturalnych, cegie  i innych materia ów budowlanych. Mo e by  stosowany zarówno do impregnacji
wst pnej, jak i strukturalnej, nie wywiera dzia ania hydrofobizuj cego, dzi ki czemu po przeprowadzeniu
zabiegu wzmacniania mo na kontynuowa  oczyszczanie pod a i uzupe nianie ubytków  zaprawami
mineralnymi. Preparat nie uszczelnia porów materia u i nie ogranicza paro przepuszczalno ci,
charakteryzuje si  wysokim stopniem wytr cania elu, na poziomie ok. 30% - powoduje istotny przyrost
wytrzyma ci impregnowanego pod a, zalecany jest do wzmacniania bardzo s abych pod y. Wnika

boko w struktur  os abionego pod a, równomiernie je wzmacniaj c

1.6 Obrzutka renowacyjna ATLAS Z OTY WIEK TRO
Obrzutka renowacyjna stanowi warstw  szczepn  pomi dzy pod em  a w ciw  warstw  tynku

renowacyjnego lub podk adowego tynku renowacyjnego.
Przygotowanie pod a polega na usuni ciu wilgotnych  i zasolonych tynków  do wysoko ci oko o 80 cm
powy ej najwy szej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zapraw  murarsk  ze spoin wyku  na

boko  oko o 20 mm. Nast pnie ods oni  powierzchni ciany oczy ci  z kurzu, wykwitów, resztek
zaprawy i s abo przylegaj cych fragmentów muru. Obrzutk  nale y nak ada  równomiern  warstw  o
grubo ci ok. 5 mm, tworz c a urow  warstw , pokrywaj  maksymalnie 50 % powierzchni pod a.
Uzyskanej powierzchni nie nale y wyrównywa  ani zaciera . Po jej stwardnieniu, po oko o 24 godzinach
mo na przyst pi  do nak adania w ciwej warstwy tynku renowacyjnego ATLAS Z OTY WIEK TRP.

1.7 Tynk podk adowy ATLAS Z OTY WIEK TRP
Do wykonywania podk adowych tynków renowacyjnych na zawilgoconych  i zasolonych powierzchniach.

Zalecany w obiektach zabytkowych, na fundamentach, cianach piwnic i kondygnacji nadziemnych.
Opracowany zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA 2-9-04.
Zalecany na pod ach o rednim i wysokim stopniu zasolenia.
Stanowi warstw  wyrównuj  – umo liwia uzyskanie równomiernej grubo ci.
Tynku Renowacyjnego TR; jest równie  pierwsz  warstw  poch aniaj  i magazynuj  sole z
pod a.
Charakteryzuje si  bardzo wysokim stopieniem porowato ci, dzi ki czemu ma wysok  zdolno  do
magazynowania krystalizuj cych soli.
Du a ilo  i obj to  porów w zwi zanej zaprawie zapewniaj  doskona  paroprzepuszczalno
warstwy, umo liwiaj c swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie pod a.
Odporny na dzia anie soli rozpuszczalnych w wodzie.
Do stosowania wewn trz i na zewn trz budynków.
Do nak adania r cznego lub maszynowego.
Wodoodporny.
Mrozoodporny.

1.8 Tynk renowacyjny ATLAS Z OTY WIEK TR
Przeznaczony do wykonywania tynków renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych powierzchniach z

ceg y lub kamienia naturalnego, zalecany w obiektach zabytkowych, na fundamentach, cianach piwnic i
kondygnacji nadziemnych, opracowany zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA. System sk ada si  z trzech
optymalnie zestawionych, pod wzgl dem parametrów fizyko-chemicznych, tynków, których u ycie zapewnia

ciw  wspó prac  kolejno nak adanych warstw oraz gwarantuje trwa  i skuteczno  prac
renowacyjnych. Mo e by  stosowany bezpo rednio na pod e, w przypadku niskiego stopnia zasolenia lub
na wykonan  uprzednio warstw  z tynku podk adowego ATLAS Z OTY WIEK TRP, w przypadku
redniego lub wysokiego stopnia zasolenia pod a stanowi warstw  nawierzchniow  – przeznaczon  pod

ostateczne wyko czenie w postaci tynku lub malowania. Charakteryzuje si  wysokim stopieniem
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porowato ci, dzi ki czemu ma zdolno  do magazynowania krystalizuj cych soli. Du a ilo  i obj to
porów w zwi zanej zaprawie zapewnia doskona  paroprzepuszczalno  warstwy tynku, umo liwiaj c
swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie pod a. Zawiera dodatki hydrofobowe – obni aj ce
nasi kliwo  powierzchniow  tynku, dzi ki temu powierzchnia zabezpieczona jest przed dzia aniem opadów
atmosferycznych i wnikaniem wody z zewn trz. S y do nak adania r cznego lub maszynowego, do
stosowania wewn trz i na zewn trz budynków. Jest wodoodporny i mrozoodporny.

2.   SPRZ T
Wykonawca przyst puj cy do wykonania tynków powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
nast puj cego sprz tu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przeno nych zbiorników na wod .

3.   TRANSPORT
3.1 Transport materia ów
Przewo enie opakowa  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.   WYKONANIE ROBÓT
4.1 Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i
okienne. Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego. Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej
ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C. W ni szych temperaturach
mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano - monta owych w okresie obni onych temperatur". Zaleca si
chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed nas onecznieniem d szym
ni  dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie
wi zania i twardnienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod .

4.2 Przygotowanie pod a
Pod a tynków powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2. Spoiny w murach
ceglanych. W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy
zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm. Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z
kurzu szczotkami oraz usun  plamy z rdzy i substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun
10-proc. roztworem szarego myd a lub wype niaj c je lamp  benzynow . Nadmiernie such  powierzchni
pod a nale y zwil  wod .

4.3 Wykonywanie tynków
Preparat wzmacniaj cy Atlas Z oty Wiek SW 300 produkowany jest w postaci gotowej do u ycia. Nie
wolno go czy  z innymi materia ami, rozcie cza  ani zag szcza . Aplikacj  preparatu przeprowadza si
metod  malarsk  jedno- lub dwukrotnie, w zale no ci od rodzaju i ch onno ci pod a. Nale y zwróci
uwag  na mo liwie równomierne rozprowadzenie preparatu na wzmacnianej powierzchni. Nanoszenie
drugiej warstwy mo na rozpocz  po ca kowitym wyschni ciu pierwszej (po oko o 6 godzinach). wie o
zaimpregnowane powierzchnie nale y przez kilka dni chroni  przed dzia aniem opadów atmosferycznych.
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj  z
obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i przepisami BHP.  Narz dzia nale y
czy ci  czyst  wod , bezpo rednio po u yciu.  Okres przydatno ci do u ycia wynosi 24 miesi ce od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materia  nale y przechowywa  w oryginalnych, szczelnie
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zamkni tych opakowaniach w warunkach suchych, w temperaturze od +5 °C do +20 °C, z dala od róde
ognia. Chroni  przed przegrzaniem. Kontakt otwartych pojemników z powietrzem musi by  ograniczony do
niezb dnego minimum. Produkt atwopalny. Dzia a dra ni co na skór . Dzia a szkodliwie przez drogi
oddechowe, stwarza powa ne zagro enie zdrowia w nast pstwie d ugotrwa ego nara enia. Dzia a szkodliwie
na organizmy wodne; mo e powodowa  d ugo utrzymuj ce si  niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym.
Mo liwe ryzyko szkodliwego dzia ania na dziecko w onie matki (Rep. kat.3). Dzia a szkodliwie, mo e
powodowa  uszkodzenie p uc w przypadku po kni cia. Pary mog  wywo ywa  uczucie senno ci i zawroty

owy. Preparat szkodliwy. Zawiera tetraetoksysilan i toluen. Chroni  przed dzie mi. Nie wdycha  par,
aerozolu. Nosi  odpowiedni  odzie  ochronn  i odpowiednie r kawice ochronne. Nie wprowadza  do
kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwa  w sposób bezpieczny. Unika  zrzutów do rodowiska.
Post powa  zgodnie z instrukcj   lub kart  charakterystyki. W razie po kni cia nie wywo ywa  wymiotów:
niezw ocznie zasi gn  porady lekarza i pokaza  opakowanie lub etykiet .
Obrzutka renowacyjna ATLAS Z OTY WIEK TRO
Zapraw  przygotowuje si  do u ycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzon  ilo ci
wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i
wydzielaj cej si  cieczy. Zalecane proporcje to 5,25 litra wody na 25 kg suchej mieszanki. Obrzutk  nale y
nak ada  równomiern  warstw  o grubo ci ok. 5 mm, tworz c a urow  warstw , pokrywaj  maksymalnie
50 % powierzchni pod a. Uzyskanej powierzchni nie nale y wyrównywa  ani zaciera . Po jej
stwardnieniu, po oko o 24 godzinach mo na przyst pi  do nak adania w ciwej warstwy tynku
renowacyjnego ATLAS Z OTY WIEK TR. W czasie wysychania obrzutki na zewn trz chroni  przed zbyt
szybkim wysychaniem.  Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu
nie zwalniaj  z obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Narz dzia nale y czy ci  czyst  wod , bezpo rednio po u yciu. Trudne do usuni cia resztki zwi zanej
zaprawy zmywa si rodkiem ATLAS SZOP. Okres przydatno ci do u ycia tynku wynosi 12 miesi cy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materia  przewozi  i przechowywa  w szczelnie zamkni tych
opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Produkt dra ni cy,
zawiera cement. Dzia a dra ni co na drogi oddechowe i skór . Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu. Mo e
powodowa  uczulenie w kontakcie ze skór . Chroni  przed dzie mi. Nie wdycha  py u. Zanieczyszczone
oczy przemy  natychmiast du  ilo ci  wody i zasi gn  porady lekarza. Nosi  odpowiedni  odzie
ochronn , odpowiednie r kawice ochronne i okulary lub ochron  twarzy. W razie po kni cia niezw ocznie
zasi gn  porady lekarza – poka  opakowanie lub etykiet .

DANE TECHNICZNE
ATLAS Z OTY WIEK TRO jest fabrycznie przygotowan , such  mieszank  produkowan  na bazie
najwy szej jako ci spoiwa cementowego, wype niaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniaj cych.
Wyrób spe nia wymagania PN-EN 998-1.
Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka 5,25 l / 25 kg
Czas gotowo ci zaprawy do pracy ok. 4 godzin
Zu ycie ok. 5 kg na 1 m2 przy grubo ci

warstwy 5 mm i powierzchni
pokrycia 50%

Temperatura przygotowania zaprawy, pod a i otoczenia w trakcie
prac

od + 5 °C do + 30 °C

Dost pne opakowania worki papierowe 25 kg
Zawarto  rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu  0,0002 %

Wytwarzana w zak adzie zaprawa tynkarska o okre lonych
ciwo ciach, ogólnego przeznaczenia (GP),do stosowania

wewn trz i na zewn trz
CE 09

Reakcja na ogie  - klasa A1
Przyczepno  0,5 N/mm2 - FP:B
Kategoria wytrzyma  na ciskanie CS IV (  6 N/mm2)
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Kategoria absorpcji wody spowodowanej podci ganiem kapilarnym W1
Wspó czynnik przepuszczalno ci pary wodnej,  15
Wspó czynnik przewodzenia ciep a,
(warto  tabelaryczna)

0,93 W/mK (ë10, dry)

sto  brutto w stanie suchym  1800 kg/m3

Trwa . Ubytek masy po cyklach zamra ania i odmra ania.  3 %
Trwa . Kategoria wytrzyma ci na ciskanie po cyklach
zamra ania i odmra ania.

CS IV

Tynk podk adowy ATLAS Z OTY WIEK TRP
Zapraw  przygotowuje si  do u ycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzon  ilo ci
wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu  uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i
wydzielaj cej si  cieczy. Zalecane proporcje to ok. 4,60 l wody na 25 kg suchej mieszanki. Tynk mo na
równie  przygotowywa  za pomoc  agregatów tynkarskich. Tynk nanosi si  równomiern  warstw , r cznie
lub mechanicznie, na odpowiednio stwardnia  warstw  obrzutki. Nadmiar materia u ci ga  za pomoc
aty. Nale y zadba  o zachowanie równomiernej grubo ci warstwy tynku, min. 10 mm na ca ej powierzchni.

Tynku nie zaciera , po wst pnym zwi zaniu jego powierzchni  przeci gn  szczotk  z twardym w osiem lub
ostr  miot  w kierunku poziomym – ma to na celu uzyskanie jak najbardziej szorstkiej powierzchni,
zapewniaj cej optymaln  przyczepno  dla kolejnej warstwy, czyli Tynku Renowacyjnego TR. W czasie
wysychania tynków wewn trznych nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj  pomieszcze .
Tynki zewn trzne chroni  przed zbyt szybkim wysychaniem.
Uwagi:

Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj  z
obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Narz dzia nale y czy ci  czyst  wod  bezpo rednio po u yciu. Trudne do usuni cia resztki
zwi zanej zaprawy zmywa si rodkiem ATLAS SZOP.
Okres przydatno ci do u ycia tynku wynosi 12miesi cy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu. Materia  przewozi  i przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach, w
warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Mieszanina dra ni ca, zawiera cement. Dzia a dra ni co na drogi oddechowe i skór . Ryzyko
powa nego uszkodzenia oczu. Mo e powodowa  uczulenie w kontakcie ze skór . Chroni  przed
dzie mi. Nie wdycha  py u. Zanieczyszczone oczy przemy  natychmiast du  ilo ci  wody i
zasi gn  porady lekarza. Nosi  odpowiedni  odzie  ochronn , odpowiednie r kawice ochronne i
okulary lub ochron  twarzy. W razie po kni cia niezw ocznie zasi gn  porady lekarza – poka
opakowanie lub etykiet .

Tynk renowacyjny ATLAS Z OTY WIEK TR
Zapraw  przygotowuje si  do u ycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzon  ilo ci
wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i
wydzielaj cej si  cieczy. Zalecane proporcje to 5,25 litra wody na 25 kg suchej mieszanki. Tynk mo na
równie  przygotowywa  i nak ada  za pomoc  agregatów tynkarskich. Tynk nanosi si  równomiern
warstw , r cznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardnia  warstw  obrzutki. Nadmiar materia u
ci ga  za pomoc aty. Nale y zadba  o zachowanie grubo ci warstwy minimum 10 mm, która

zagwarantuje skuteczno  tynku renowacyjnego. Maksymalna grubo  jednej warstwy: 40 mm. Tynk nale y
lekko zaciera , ale bez filcowania powierzchni. Tynki zewn trzne chroni  przed zbyt szybkim wysychaniem.
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj  z
obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Narz dzia nale y
czy ci  czyst  wod , bezpo rednio po u yciu. Trudne do usuni cia resztki zwi zanej zaprawy zmywa si
rodkiem ATLAS SZOP. Okres przydatno ci do u ycia tynku wynosi 12 miesi cy od daty produkcji

umieszczonej na opakowaniu. Materia  przewozi  i przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach,
w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Produkt dra ni cy, zawiera cement.
Dzia a dra ni co na drogi oddechowe i skór . Ryzyko powa nego uszkodzenia oczu. Mo e powodowa
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uczulenie w kontakcie ze skór . Chroni  przed dzie mi. Nie wdycha  py u. Zanieczyszczone oczy przemy
natychmiast du  ilo ci  wody i zasi gn  porady lekarza. Nosi  odpowiedni  odzie  ochronn , odpowiednie

kawice ochronne i okulary lub ochron  twarzy. W razie po kni cia niezw ocznie zasi gn  porady lekarza
– poka  opakowanie lub etykiet .

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1 Podstawa odbioru robót tynkarskich
1. Podstaw  dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna
b)   dziennik budowy,
c)   za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez producentów,
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie by y

odnotowywane w dzienniku robót,
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie zaleci  Inspektor nadzoru,
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiór, gotowych tynków powinien by  dokonywany nie wcze niej ni
po 7 dniach po ich wykonaniu.
Odbiór tynków
Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie, przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny by  zgodne z
dokumentacj  projektow . Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od p aszczyzny i odchylenie
kraw dzi od linii prostej nie mog  by  wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci
kontrolnej dwumetrowej aty.
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:
-   pionowego - nie mog  by  wi ksze ni  2 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  4 mm
     w pomieszczeniu,
-   poziomego - nie mog  by  wi ksze ni  3 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  6 mm
    na ca ej powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:
-   wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni
    tynków przenikaj cych z pod a, pil ni itp.,
-   trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek
    niedostatecznej przyczepno ci tynku do pod a.
Odbiór gotowych tynków powinien by  potwierdzony protoko em, który powinien zawiera :

ocen  wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

6.   OBMIAR ROBÓT
6.1 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni  tynków oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci cian w stanie surowym i
wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchni
pilastrów i s upów oblicza si  w rozwini ciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchni  tynków
stropów p askich oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle cian surowych na p aszczyzn
poziom . Powierzchni  stropów ebrowych i kasetonowych oblicza si  w rozwini ciu wed ug wymiarów w
stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potr ca si  powierzchni nieotynkowanych, ci gnionych, obróbek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je eli ka da z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Ilo  tynków w m
okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7.    PODSTAWA P ATNO CI
aci si  za wykonan  i odebran  ilo  m2 powierzchni tynku wed ug ceny jednostkowej, która obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie zaprawy,
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dostarczenie materia ów i sprz tu,
obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
ustawienie i rozbiórk  rusztowa  przeno nych umo liwiaj cych wykonanie robót  na wysoko ci do 4
m,
przygotowanie pod a,
umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
wykonanie tynków,
reperacja tynków po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
likwidacj  stanowiska roboczego.

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
8.1 Normy
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020.-1999
Wapno.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-B-19701 ;1997
Cementy powszechnego u ytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów
zapewnienia jako ci i zarz dzanie systemami zapewnienia jako ci.

8.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz  B - Roboty wyko czeniowe, zeszyt 1
„Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
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B-4    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.45

Kategoria robót   -    Roboty rozbiórkowe i wykuwaj ce                         kod  CPV  45453000-7

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania robót rozbiórkowych

Warunki techniczne dotycz :
odbicia tynków,
skucia posadzek,
wykucia bruzd i gniazd,
rozbiórki obróbek blacharskich,
rozbiórka cian i wykucie otworów,
pozosta ych robót rozbiórkowych i wykuwaj cych

1.   MATERIA Y
nie dotyczy

2.   SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na
jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

3.  TRANSPORT
nie dotyczy

4.  WYKONANIE ROBÓT
Podczas wykuwania rozbiórek nale y zachowa  szczególn  ostro no  i przestrzega  warunki BHP w tym
zakresie. Powierzchni  pod óg nale y zabezpieczy przed uszkodzeniem spadaj cych od amków zaprawy oraz
cegie . Zrzucanie cegie  na powierzchni  stropu jest niedopuszczalne.
Teren na którym dokonywana b dzie rozbiórka cian jest wygrodzony ogrodzeniem sta ym i adne budynki
na tym terenie nie s  eksploatowane za wyj tkiem frontowej cz ci budynku. Przed przyst pieniem do robót
rozbiórkowych nale y wygrodzi  teren od strony frontowej
 ( ul. Pi sudskiego).  Na tak przygotowanym terenie przy wje dzie wystarczy wywiesi  tablic  informacyjn
oraz tablic  ostrzegawcz UWAGA - TEREN ROZBIÓRKI.
W odniesieniu do robót rozbiórkowych maj  zastosowanie ogólnie obowi zuj ce przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegó owe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych okre lone zosta y w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spo ecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporz dzenia przedstawiaj  si  nast puj co:
* Urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne. Przej cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrze ne. Znajduj ce
si  w pobli u miejsca rozbiórki budowle, urz dzenia u yteczno ci publicznej, latarnie, s upy, przewody i
drzewa, powinny by  odpowiednio zabezpieczone.
* rodki zabezpieczaj ce pracowników i urz dzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych
powinni by  zaopatrzeni odzie  i urz dzenia ochronne jak: kaski, r kawice i okulary ochrone, a narz dzia

czne powinny by  mocno osadzone na zdrowych i g adkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym
stanie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dok adnie poinformowa
robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkoli  ich w zakresie przepisów B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wej cia na mury powinien wskazywa  kierownik rozbiórki lub majster.
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Zawiesia do demonta u nale y u ywa  atestowane.
* Wp yw warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy wykonywaniu robót
rozbiórkowych nale y uwzgl dnia  na nie warunków atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i odwil y.
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi  robót na cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub
pod nimi, gdy  mo e zachodzi  niebezpiecze stwo zawalenia si  tych konstrukcji w wyniku silnych
podmuchów wiatru.
* Zapewnienie bezpiecze stwa publicznego. Wszystkie przej cia i przejazdy pozostaj ce w zasi gu
prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny by  w sposób odpowiedni zabezpieczone. W szczególno ci
nale y wytyczy  i wyra nie oznakowa  tymczasowe drogi okr ne (obej cia i objazdy ) lub wystawi
wartowników zaopatrzonych w przyrz dy sygnalizacyjne b  te , w przypadkach szczególnie
niebezpiecznych zastosowa  oba rodki cznie.
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy maj  obowi zek sprawdzenia, czy w ich zasi gu,
w miejscach zagro onych nie ma osób postronnych.
* Rozbiórka r czna. Wszyscy robotnicy pracuj cy na wysoko ci powy ej 4.00 m powinni by  zaopatrzeni
w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwa ych elementów konstrukcji w danym
momencie nie rozbieranych.
Zrzucanie wystaj cych lub zwisaj cych cz ci budynku powinny by  wykonane szczególnie ostro nie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by  nale ycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wi kszych p aszczyzn nale y stosowa  pochylnie lub zsypy  (rynny ).
Nie zezwala si  gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach
budynku.
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien by  zabezpieczony daszkami
ochronnymi.
* Uwagi dodatkowe. Materia y z rozbiórki wywozi  sukcesywnie, aby zapewni  bezpiecze stwo
pracuj cych robotników.

yty azbestowo-cementowe nale y po rozebraniu przez przeszkolon  w tym zakresie brygad  zabezpieczy  i
szczelnie zapakowa . P yty te nale y podda  utylizacji.
Przy wykonywaniu rozbiórki p yt azbestowo-cementowych z dachu nale y zastosowa  wszystkie polecenia
zawarte w Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r., a  w szczególno ci  § 3
ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 – 4.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
nie dotyczy

6.   OBMIAR ROBÓT
6.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostk  obmiarow  dla robót zwi zanych z budow  szybu s  metry kwadratowe, metry bie ce,  sztuki.
6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania nale y przyj  wg. KNR-u dla poszczególnych robót rozbiórkowych lub
wykuwaj cych.

7.   PODSTAWA P ATNO CI
7.1. Roboty rozbiórkowe
Cena jednostkowa obejmuje :

zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
monta  i demonta  rusztowa  dla cian do wysoko ci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138
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B - 5  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.44

Kategoria robót   -    Roboty malarskie                                       kod  CPV  45442100-8

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich

Zakres stosowania
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie nast puj cych robót malarskich:
B.2.01.00 Malowanie tynków zewn trznych i wewn trznych.

1.   MATERIA Y
1.1. Silikatowy preparat gruntuj cy

do prawid owego przygotowywania pod y pod farb  silikatow
do gruntowania pod y mineralnych, takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz surowe

powierzchnie wykonane z betonu, cegie , bloczków, pustaków i innych tego typu materia ów ceramicznych
lub wapienno-piaskowych

preparat na bazie potasowego szk a wodnego - wzmacnia i wyrównuje ch onno  pod a oraz poprawia
przyczepno  farby i zmniejsza jej zu ycie

po wyschni ciu jest bezbarwny
mo na nim rozcie cza  farb  silikatow  stosowan  do pierwszego malowania
do stosowania wewn trz i na zewn trz budynków

1.2. Farby silikatowe ATLAS Z OTY WIEK S-02
do malowania pod y mineralnych, takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz surowe

powierzchnie wykonane z betonu, cegie , bloczków, pustaków i innych tego typu materia ów ceramicznych
lub wapienno-piaskowych

do malowania pierwotnego oraz w miejscach, gdzie pod e nara one jest na zawilgocenie, zarówno w
budynkach zabytkowych, jak i wspó czesnych.

do stosowania wewn trz oraz na zewn trz budynków
 doskonale oddaje struktur  malowanej powierzchni (nie powoduj c efektu wyg adzania powierzchni),

oraz ma naturalny, matowy wygl d
bogata kolorystyka obejmuj ca 392 gotowe receptury, istnieje mo liwo  wybarwienia farby na inne

kolory, w zale no ci od indywidualnych potrzeb, równie  na podstawie próbek oryginalnego materia u
tworzy mineraln  pow ok  o doskona ej paroprzepuszczalno ci, zapewnia swobodny transport pary

wodnej i odparowywanie wilgoci z materia u, na którym zosta a zastosowana
wysoka przyczepno  – farba po na eniu reaguje chemicznie z pod em w procesie silifikacji,

wnikaj c w struktur  pod a i tworz c bardzo trwa  struktur  po czenia
charakteryzuje si  bardzo wysok  odporno ci  na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkiego

rodzaju agresywne sk adniki zawarte zarówno w pod u, jak i w otoczeniu
alkaliczny odczyn wynikaj cy z w ciwo ci szk a wodnego zmniejsza podatno  pomalowanej

powierzchni na rozwój mikroorganizmów

2.   SPRZ T
Roboty mo na wykona  r cznie.
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Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na
jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

3.  TRANSPORT
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton.

4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania podstawowe
Podczas wykonywania robót malarskich obowi zuj  wymagania dotycz ce robót tynkowych i podanych
malarskich.
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mo liwo ci zainstalowania rusztowa , a prace malarskie
wykonuje si  z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. k adki), malarz powinien by  zabezpieczony przed
upadkiem pasem bezpiecze stwa przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagaj cych u ycia materia ów o w ciwo ciach alkalicznych
(wapno, soda kaustyczna, pasty do ugowania pow ok itp.) nale y stosowa rodki ochrony osobistej.
Materia ów zawieraj cych zwi zki o owiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, cie
chromow ) jako szkodliwych dla zdrowia nie nale y nanosi  metod  natrysku, a po w ok z tych
materia ów szlifowa  na sucho.
Przy wykonywaniu wymalowa  materia ami zawieraj cymi lotne rozpuszczalniki lub rozcie czalniki
organiczne (np. w farbach olejnych, olejno- ywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach)
nale y stosowa  odzie  ochronn ,

4.2  Silikatowy preparat gruntuj cy
PRZYGOTOWANIE POD A
Sposób oczyszczenia pod a powinien by  dopasowany indywidualnie do danego obiektu, w zale no ci od
wytrzyma ci i stanu zachowania materia u pod a oraz jego warto ci historycznej. Pod e powinno by
suche i stabilne, oczyszczone z warstw mog cych os abi  przyczepno  farby, zw aszcza z kurzu, brudu,
wosku oraz t uszczów. Stare pow oki malarskie i inne warstwy o s abej przyczepno ci do pod a oraz
pow oki wykonane z farb dyspersyjnych nale y dok adnie usun .
SPOSÓB U YCIA
Preparat  produkowany jest jako preparat gotowy do u ycia. Nie nale y go rozcie cza  ani miesza  z innymi
materia ami. Nanosi  cienk , równomiern  warstw  za pomoc  wa ka lub p dzla. Na pod ach bardzo
ch onnych gruntowanie mo na powtórzy , poprzecznie do pierwszej warstwy. Drug  warstw  preparatu
nale y nanie  po minimum 4 godzinach od pierwszej. Czas wysychania preparatu wynosi ok. 30 min,
zale nie od pod a, temperatury oraz wilgotno ci wzgl dnej powietrza. Gruntowanie pod a pod
malowanie farb  silikatow  nale y wykona  min. 4 godziny wcze niej. W przypadku rozcie czania farby
silikatowej mo na doda  do niej maksymalnie 7% preparatu w stosunku obj to ciowym. Uwaga! Przed
malowaniem nale y dok adnie zabezpieczy  wszystkie elementy znajduj ce si  w pobli u, np. szyby,
stolark , obróbki blacharskie itp., poniewa  zabrudzenia z farby silikatowej s  po wyschni ciu trudne do
usuni cia bez ryzyka uszkodzenia pod a.
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj  z
obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Narz dzia nale y czy ci  czyst  wod , bezpo rednio po u yciu.
Okres przydatno ci do u ycia wynosi 12 miesi cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materia
przewozi  i przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni  przed dzie mi. Farba do gruntowania ATLAS Z OTY WIEK S-
01: maksymalna zawarto  LZO (VOC) w produkcie 7,39 g/l, dopuszczalna zawarto  LZO (VOC) w
produkcie 50 g/l.

DANE TECHNICZNE
Silikatowy preparat gruntuj cy ATLAS Z OTY WIEK S-01 produkowany jest na bazie potasowego szk a
wodnego.
Zu ycie ok. 0,2 kg preparatu na 1 m2
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Temperatura przygotowania farby, pod a i otoczenia
w trakcie prac

od + 5 °C do + 30 °C

Dost pne opakowania pojemniki plastikowe 5 kg
4.3  Warunki ogólne przyst pienia do robót malarskich
Przed przyst pieniem do malowania nale y wyrówna  i wyg adzi  powierzchni  przeznaczon  do
malowania, naprawi  uszkodzenia, wy kona  szpachlowanie i szlifowanie, je eli jest wymagana du a

adko  powierzchni. Nast pnie nale y powierzchni  zagruntowa . W robotach   olejnych   gruntowanie
nale y   wykona  przed  szpachlowaniem.
Roboty malarskie wewn trz budynku powinny by  wykonywane dopiero po wyschni ciu   tynków  i
miejsc   naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mo na wykonywa  po ca kowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w cianach.
Wilgotno  powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna by  nie wi ksza, ni  to
podano w tabeli. Malowanie tynków o wy szej wilgotno ci ni  podana w tabeli mo e powodowa
powstawanie plam, a nawet niszczenie pow oki malarskiej.
Pierwsze  malowanie cian i sufitów mo na wykonywa  po zako czeniu robót poprzedzaj cych, a w
szczególno ci: ca kowitym uko czeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodoci gowych,
kanalizacyjnych,  centralnego   ogrzewania, elektrycznych, za enia ceramicznych urz dze   sanitarnych
(bia y  monta )   oraz armatury o wietleniowej, dopasowaniu oku  i wyregulowaniu stolarki okiennej i
drzwiowej
Drugie malowanie mo na wykonywa  po: wykonaniu tzw. bia ego monta u, po u eniu posadzek (z
wyj tkiem posadzek z tworzyw sztucznych)
Najwi ksza dopuszczalna wilgotno  tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj pow oki z farby Najwi ksza wilgotno
pod a, % masy

Farba olejna, olejno- ywiczna i
syntetyczna   (np.   ftalowa)
Farba emulsyjna

3

4

4.4   Malowanie farbami silikatowymi
PRZYGOTOWANIE POD A
Sposób oczyszczenia pod a powinien by  dopasowany indywidualnie do danego obiektu, w zale no ci od
wytrzyma ci i stanu zachowania materia u pod a oraz jego warto ci historycznej. Pod e powinno by
suche i no ne oraz oczyszczone z zabrudze  mog cych os abi  przyczepno  farby, zw aszcza z kurzu,
brudu, wosku oraz t uszczów. Stare, s abej jako ci pow oki malarskie i inne warstwy o problematycznej
przyczepno ci nale y usun . Przed zastosowaniem farby, pod e zagruntowa  silikatowym preparatem
gruntuj cym.
SPOSÓB U YCIA
Farba dostarczana jest w postaci gotowej do u ycia. Po otwarciu, zawarto  opakowania nale y przemiesza
w celu wyrównania konsystencji. Farb  mo na rozcie cza  preparatem gruntuj cym maksymalnie do 7%
obj to ciowo (0,7 litra preparatu na opakowanie 10 litrów). Przyj te proporcje rozcie czania nale y
zachowa  na ca ej malowanej powierzchni. Ostatnie malowanie wykona  farb  w postaci nierozcie czonej.
Farb  nanosi  cienk , równomiern  warstw  za pomoc  p dzla, wa ka lub metod  natryskow . W zale no ci
od potrzeb oraz ch onno ci i struktury pod a farb  nanosi  jedno- lub dwukrotnie. Drug  warstw  nanosi
po wyschni ciu pierwszej. Nanoszenie farby nale y prowadzi  w sposób ci y, metod  „mokre na mokre”,
unikaj c przerw i nie dopuszczaj c do malowania ju  cz ciowo wyschni tej farby. Czas wysychania
pow oki wynosi ok. 2 do 6 godzin, zale nie od pod a, temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza.
Przerwy technologiczne podczas malowania nale y z góry zaplanowa , np. w naro nikach i za amaniach
budynku, na liniach gzymsów, pilastrów lub innych podzia ów architektonicznych. W trakcie prac
malarskich oraz w okresie wysychania farby, malowan  powierzchni  nale y chroni  przed bezpo rednim
nas onecznieniem, dzia aniem wiatru i opadów atmosferycznych. Zaleca si  stosowanie siatek ochronnych na
rusztowaniach. Uwaga! Aby unikn  ewentualnych ró nic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych
farb, nale y na jedn  powierzchni  nak ada  farb  o tej samej dacie produkcji. Malowanie powierzchni
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ró ni cych si  mi dzy sob  faktur  i parametrami technicznymi mo e powodowa  efekt ró nych odcieni
danego koloru farby. Przed malowaniem nale y dok adnie zabezpieczy  wszystkie elementy znajduj ce si  w
pobli u, np. szyby, stolark , obróbki blacharskie itp., poniewa  zabrudzenia z farby silikatowej s  po
wyschni ciu bardzo trudne do usuni cia bez ryzyka uszkodzenia pod a.
UWAGA
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj  z
obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Narz dzia nale y czy ci  czyst  wod , bezpo rednio po u yciu.
Okres przydatno ci do u ycia wynosi 12 miesi cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materia
przewozi  i przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze
dodatniej (najlepiej na paletach).
Dzia a szkodliwie na organizmy wodne, mo e powodowa  d ugo utrzymuj ce si  niekorzystne zmiany w
rodowisku wodnym. Chroni  przed dzie mi. Nie wprowadza  do kanalizacji, a produkt i opakowanie

usuwa  w sposób bezpieczny. Unika  zrzutów do rodowiska, post powa  zgodnie z instrukcj  lub kart
charakterystyki.
Farba na zewn trzne mury ATLAS Z OTY WIEK S-02: maksymalna zawarto  LZO (VOC) w produkcie
22,29 g/l, dopuszczalna zawarto  LZO (VOC) w produkcie 40 g/l.

DANE TECHNICZNE
Farba ATLAS Z OTY WIEK S-02 produkowana jest na bazie potasowego szk a wodnego. Do barwienia
farby stosowane s  pigmenty nieorganiczne - odporne na alkalia i promieniowanie UV.

sto  wyrobu ok. 1,5 g/cm
Stopie  przyczepno ci (wg PN-80/C-81531) 1
Zu ycie ok.  0,2  l  farby  na  1  m2

(w przypadku g adkiego pod a)
Temperatura przygotowania farby, pod a i otoczenia
w trakcie prac

od + 5 °C do + 25 °C

Dost pne opakowania wiadra plastikowe 10 l

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
5.2. Kontrola materia ów
Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na budow .
Odbiór   materia ów   powinien   obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Sprawdzenie  materia ów nale y przy odbiorze  robót  zako czonych  przeprowadzi   po- rednio na
podstawie zapisów w dzienniku budowy i za wiadcze  (atestów) z kontroli producenta,
stwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z dokumentacj  techniczn  oraz w ciwymi normami.
Materia y, w których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a budz ce

tpliwo ci, powinny by  przed u yciem do robót poddane badaniom jako ci przez upowa nione
laboratoria.
5.3 Odbiór podk adu
Pod a tynkowe powinny pod wzgl dem dok adno ci i równo ci wykonania odpowiada  wymaganiom
dla tynków zwyk ych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. Powierzchnie tynków przed
malowaniem powinny by  przygotowane w nast puj cy sposób:
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by  naprawione przy u yciu tej samej zaprawy, z
której tynk by  wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce równa o si  z
powierzchni  tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza si  u ycie do
naprawiania uszkodze  zaprawy gipsowej, przy malowaniu tynków gipsowych farbami pod a powinny
by  zaimpregnowane rodkiem gruntuj cym, powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych



44

nale y przed malowaniem oczy ci  z kurzu, w zale no ci od rodzaju pow oki malarskiej nowe tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by  zagruntowane rodkiem gruntuj cym,
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materia ów drewno pochodnych
oraz pod a bia e powinny: mie  g adk  powierzchni , a ewentualne uszkodzenia naprawione
szpachlówk  klejowo-olejn  lub inn  dopuszczon  norm  lub wiadectwem do danego zakresu
stosowania, s ki i miejsca ywiczne powinny by  pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub lakierem
spirytusowym (2-krotnie), powierzchnie   przed  malowaniem  powinny by  odkurzone i oczyszczone z

uszczu, ywicy, py u lub innych zanieczyszcze .
Powierzchnie stalowe powinny by  przygotowane jak dla warunków zewn trznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by  niezale nie od przewidywanego rodzaju
pow oki na powierzchni cienn  — pokryte farb  rdzochronn  na pyle cynkowym.
5.4 Kryteria oceny jako ci i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania
Terminy wykonywania bada  pod y pod malowanie powinny by  nast puj ce:
badanie powierzchni tynków nale y wykonywa  po otrzymaniu protoko u z ich przyj cia,
badanie wszystkich pod y nale y przeprowadza  dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementów przeznaczonych do malowania, bezpo rednio przed przyst pieniem do robót malarskich,
badanie materia ów nale y przeprowadza  bezpo rednio przed ich u yciem, badanie  podk adów nale y
przeprowadza  nie wcze niej ni  po 2 dniach od daty ich uko czenia.
Badania techniczne nale y przeprowadza  przy temperaturze  powietrza nie  ni sze]  ni  +  5°C i
przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza poni ej 65%.
 5.5 Badanie pod y
Badanie pod y powinno obejmowa  :

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego
nale y przeprowadza , przez zeskrobanie warstwy tynku o grubo ci oko o 4 mm i zwil enie
zeskrobanego miejsca roztworem   alkoholowym   fenoloftaleiny   l°/o. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwil one miejsca pozostan  bezbarwne lub zabarwi  si  na bladoró owo,
natomiast intensywne    zabarwienie    ró owe    wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

sprawdzenie odt uszczenia powierzchni stali  itp.  nale y wykona  przez  polanie  badanej
powierzchni  wod ; próba daje wynik dodatni, je li woda sp ywaj c  nie tworzy  smug i nie
pozostawia kropli.
5.6  Badanie materia ów
Badanie materia ów powinno obejmowa  :

sprawdzenie materia ów nale y przeprowadza  na podstawie zapisów w dzienniku budowy i
za wiadcze  o jako ci materia ów wystawianych przez producentów oraz wyników   kontroli,
stwierdzaj cych   zgodno  przeznaczonych do u ycia materia ów z wymaganiami  dokumentacji
technicznej   oraz z odpowiednimi normami pa stwowymi lub ze wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

materia y, których jako  nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by  zbadane
przed u yciem.

Badanie warstw gruntuj cych obejmuje:
sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne po tarcie d oni

podk adu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuj  si  ziarenka piasku,
sprawdzenie nasi kliwo ci przez spryskanie powierzchni podk adu kilkoma kroplami wody; gdy

wymagana jest ma a nasi kliwo , ciemniejsza plama na zwil onym miejscu po winna wyst pi  nie
wcze niej ni  po trzech sekundach,

sprawdzenie wsi kliwo ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko ci oko o 0,10 m2 farb
podk adow ; podk ad jest dostatecznie szczelny, je li przy na eniu nast pnej warstwy pow okowej
wyst pi  ró nice w po ysku wzgl dnie w odcieniu pow oki, przy sprawdzaniu wyschni cia nale y mocno
przycisn  tampon z waty o grubo ci oko o 1 cm ci arkiem o masie 5 kg na przeci g kilkunastu
sekund; powierzchni  nale y uzna  z wyschni , je eli po odj ciu tamponu w ókienka waty nie
przylgn y do powierzchni podk adu,

sprawdzenie przyczepno ci podk adu z farb miniowych nale y wykonywa  zgodnie z
wymaganiami normy pa stwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie przyczepno ci
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mo na wykonywa  w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podk adu m otkiem o masie 150
g. Podk ad ma dostateczn -przyczepno , je eli po wykonaniu próby nie b dzie odpada  pomimo
ewentualnych sp ka .

5.7  Ocena jako ci.
Je eli wszystkie badania przewidziane dadz  wynik dodatni, wykonan  ok adzin  nale y uzna  za
zgodn  z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie da o wynik ujemny, nale y
albo ca  odbieranych robót ok adzinowych, albo tylko ich niew ciwie wykonan  cz , uzna  za
niezgodn  z wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania ca ci robót
za niezgodne z wymaganiami normy, nale y ustali , czy trzeba ca kowicie lub cz ciowo odrzuci
roboty, czy te  po dokonaniu poprawek mo liwe jest doprowadzenie ich do zgodno ci z wymaganiami
normy, a nast pnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

5.8   Badanie gotowej ok adziny
Powinno polega  na sprawdzeniu:

nale ytego przylegania do podk adu przez lekkie opukiwanie ok adziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: g uchy d wi k wskazuje na nie przyleganie ok adziny do podk adu,

prawid owo ci przebiegu spoin przez naci gni cie  cienkiego  sznura  wzd   dowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchyle  z dok adno ci  do 1 mm (sprawdzenie za pomoc  poziomnicy i
pionu murarskiego),

prawid owo ci  ukszta towania  powierzchni ok adziny przez przy enie w prostopad ych do siebie
kierunkach aty kontrolnej o d ugo ci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni ok adziny i pomiar wielko ci
prze witu za  pomoc   szczelinomierza  z  dok adno ci  do 1 mm,

wizualnym szeroko ci styków i prawid owo ci ich wype nienia, a w przypadkach budz cych w tpliwo ci
- przez pomiar z dok adno ci  do 0,5 mm,

jednolito ci barwy p ytek.

6.   OBMIAR ROBÓT
6.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostk  obmiarow  dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.
6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane s  w KNR 02-02 rozdzia  15. Ilo  robót okre la si  na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7.   PODSTAWA P ATNO CI

aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej ok adziny cian która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu, ;
-   wykonanie robót malarskich,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
8.1 Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie czalnymi farbami

emulsyjnymi
PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bez-

wodnych
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody bada
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwa ci na wiat o
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PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i eliwa do

malowania. Ogólne wytyczne
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntowania
B-6   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.25

Kategoria robót   -  Rusztowania monta                                                                     kod  CPV  45262120-
8
                                Rusztowania demonta kod CPV
45262110-5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowa  zewn trznych
Warunki techniczne dotycz :

ustawienia i rozbiórki rusztowa  zewn trznych
1.   MATERIA Y
1.1  Materia y do rusztowa  stalowych
Do monta u rurowych rusztowa  budowlanych stosuje si  rury stalowe czarne (odpowiadaj ce normie
PN-64/H-74200 o typowych d ugo ciach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. rednica zewn trzna wszystkich rur wynosi
48 mm, grubo cianki 3,5 mm, ci ar l m rury ok. 3,85 kG.
Rozró niamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:

1) rury zgrzewane (ze szwem),
2) rury ci gnione (bez szwu).

Elementy rurowe ci gnione (bez szwu) mo na stosowa  do wszystkich cz ci konstrukcji rusztowa
(stojaki, pod nice, por cze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem) mo na stosowa  tylko na
stojaki do rusztowa  nie przekraczaj cych 20 m wysoko ci przy obci eniu do 150 kG/m2 oraz do
monta u dwu ostatnich poziomów w innych rusztowaniach.
W celu u atwienia szybkiego rozró niania rur nale y rury ci gnione (bez szwu) oznacza  w odleg ci 50
cm od ka dego ko ca farb  olejn  dwiema tymi obwódkami szeroko ci 5 cm, z odst pem 10 cm mi dzy
nimi.
Rury nieznacznie uszkodzone mo na stosowa  tylko na por cze zabezpieczaj ce, umieszczane na
wysoko ci 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedopuszczalne. W
celu atwiejszego odró nienia uszkodzonych rur nale y znaczy  je na rodku czerwon  obwódk
szeroko ci 10 cm.
Aby zabezpieczy  rury przed korozj , nale y malowa  je lakierem asfaltowym z domieszk  proszku
karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpiecze stwa lizgania si  z cz. Do czenia rur, które s
wzgl dem siebie prostopad e, nale y stosowa  z cza stalowe krzy owe z nakr tk  sze ciok tn  lub
kulist . Do czenia rur, które nie s  do siebie prostopad e, powinno si  stosowa cza stalowe
obrotowe z nakr tk  sze ciok tn  lub kulist . Do wspó osiowego czenia rur nale y stosowa  z cza
stalowe wzd ne z nakr tk  sze ciok tn  lub kulist .
Do oparcia dolnych cz ci stojaków powinny by  stosowane podstawki oporowe, z one z p ytki
stalowej i przyspawanego trzpienia.
2.   SPRZ T
Rusztowania ramowe przy cienne RR - 1/30 wys. do 16 m
3.  TRANSPORT
3.1 Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 5 - 10 ton.
4.  WYKONANIE ROBÓT
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Monta  i demonta  rusztowania powinien by  wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie monta u i
demonta u rusztowa .
Monta  rusztowa
Monta  rusztowania powinien by  zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Monta  powinien by
przeprowadzony pod nadzorem osób upowa nionych do kierowania robotami budowlano-monta owymi. S
dwa rodzaje rusztowa : niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania
dla rusztowa  przy ciennych rozstaw stojaków w zale no ci od wielko ci obci enia przewidzianego PN-
70/B-50500 zestawiono w tabeli. Dopuszcza si  inny rozstaw pod ny i poprzeczny stojaków w zale no ci
od potrzeb budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu pod nego podanego w
tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego :

1,05 dla rusztowa  typu lekkiego,
1,35 dla rusztowa  typu ci kiego.

Dla rusztowa  konstrukcyjnych rozstaw stojaków rusztowania
nie powinien przekracza  :

2,50 m w kierunku pod nym,
2,00 m w kierunku poprzecznym;

Przy pionowej siatce rusztowania wysoko  ka dej kondygnacji rusztowania powinna
wynosi  2,00 m, licz c od wierzchu pomostu a  do wierzchu pomostu nast pnej
kondygnacji.

Rozstaw stojaków w zale no ci od obci enia rusztowania

Typ rusztowania i zakres obci Maksymalny rozstaw stojaków
w kierunkach:pod nym, m poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/ma)

Ci ki (200-400 kG/m2)

2,50

2,00

1,05-1,35

1,35

Dopuszcza si  stosowanie mniejszych wysoko ci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej ni  1,80 m.
Na przygotowanym pod u nale y u  podk ady prostopadle do ciany budowli w sposób zapewniaj cy
docisk ca  doln  p aszczyzn  podk adu do powierzchni pod a. Na podk adzie nale y ustawi  podstawki
oporowe. Pod e gruntowe powinno mie  no no  > 1,0 kG/cm2.
Przy monta u pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno  czynno ci powinna by  nast puj ca:
W pierwszej kondygnacji rusztowania nale y na stojaki stosowa  rury o d ugo ci 3,6 i 5,4 m na zmian  tak,
aby na ka dym podk adzie ustawi  jedn  rur  d ugo ci 3,6 m i jedn  d ugo ci 5,4 m. Przy ustawianiu
nast pnego s siedniego stojaka nale y uk ad rur odwróci  tak, aby rz d zewn trznych stojaków zawiera
kolejno rury o d ugo ci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojaków powinien wynosi  :
— w kierunku pod nym rusztowania 2,0 m,
— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.
Na pod nice nale y stosowa  rury d ugo ci 5,4 i 3,6 m. Pod nice nale y mocowa  do stojaków po ich
stronie wewn trznej za pomoc  z cz krzy owych — bezpo rednio pod poprzecznicami.
Na poprzecznice powinny by  stosowane rury o d ugo ci 1,8 m.
Mocuje si  je do stojaków za pomoc  z cz krzy owych bez-;.    po rednio nad d ycami. Poprzecznice
nale y montowa  na wysoko ci 0,60-r-0,90 m licz c od podstawki oporowej do osi poprzecznicy.
Szeroko  pomostu nie powinna by  mniejsza ni  1 m. Pomosty robocze mog  by  uk adane na ca ej
wysoko ci rusztowania lub na cz ci wysoko ci, zale nie od ustale  instrukcji dla danego typu rusztowania
lub dokumentacji technicznej. Ka da konstrukcja rusztowania powinna mie  minimum dwa pomosty
robocze.
Najwy szy pomost rusztowania nie mo e by  usytuowany ni ej ni  1,80 m, licz c od najwy szego miejsca
pracy do poziomu pomostu.
Pomosty robocze i zabezpieczaj ce powinny by  zamkni te por czami g ównymi i po rednimi z rur
mocowanych z czami krzy owymi do stojaków. Pierwsza por cz powinna by  mocowana na wysoko ci
0,60 m, druga za  na wysoko ci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.
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Maj c na uwadze dopuszczalne obci enie stojaków, nale y przyjmowa  u enie pomostów na rusztowaniu
w nast puj cych ilo ciach:

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,
— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysoko ci — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m

wysoko ci — 6 kondygnacji rusztowania.
Monta  pozosta ych kondygnacji rusztowania przeprowadza si podobnie jak pierwszej kondygnacji,
jednak z nast puj cymi zmianami:

a) stojaki nale y sk ada  z rur o d ugo ci 5,4 m; w ostatniej (najwy szej) kondygnacji powinny by  rury o
ró nej d ugo ci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposób, aby w rz dach by a zapewniona ostateczna
jednakowa wysoko  wszystkich stojaków,

b) pod nice wy szej kondygnacji powinno si  montowa  dopiero po zako czeniu monta u por czy
kondygnacji bezpo rednio ni ej po onej,

c) poprzecznice powinny by  zak adane po umocowaniu pod nie.
Rusztowania o wysoko ci przekraczaj cej 7,2 m wymagaj  st  z rur o d ugo ci 3,6 m. W
rusztowaniach niskich stosuje si  st enia tylko w p aszczy nie pionowej — co pi te prz o, tj. co 10
m. W rusztowaniach wysokich stosuje si  st enie pionowe co drugie prz o do po owy wysoko ci, a
na ca ej wysoko ci rusztowania — co czwarte prz o. St enia poziome nale y zak ada  co 10 m licz c
od pierwszej kondygnacji nad terenem. Monta  st  nale y rozpoczyna  po zmontowaniu I i II
kondygnacji rusztowania oraz po dok adnym sprawdzeniu prawid owego po enia wszystkch elementów
rusztowania.
Przed rozpocz ciem monta u III kondygnacji rusztowania nale y umocowa  I i II kondygnacj  do
cian budowli. Rusztowania nale y oprze  o cian  budowli przez dosuni cie poprzecznie do lica ciany

lub do sta ych elementów konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno by  wykonane
w sposób uniemo liwiaj cy oderwanie rusztowania od ciany budowli pod dzia aniem np. si y wiatru,
mimo rodowych obci  statycznych, obci  dynamicznych lub ew. nierównomiernego osiadania
rusztowania. Ka de zakotwienie powinno wykazywa  wytrzyma  na wyrywanie nie mniejsz  ni  250
kG. Zakotwienie nale y umieszcza  symetrycznie na ca ej powierzchni rusztowania, przy czym odleg
mi dzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza  5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie
przy cienne o d ugo ci mniejszej od 10 m traktowa  nale y jako nietypowe, wymagaj ce opracowania
projektu uwzgl dniaj cego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotwienie.
Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych mo na stosowa  w budynkach,
których mury s  wykonane z ceg y pe nej lub sitówki (klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30.
Piony komunikacyjne powinny by  wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale z czone z
ni  w trwa y sposób. Odleg  mi dzy pionami komunikacyjnymi nie mo e przekracza  40 m, a
odleg  stanowiska pracy najbardziej oddalonego od rodka pionu komunikacyjnego nie mo e
przekracza  20 m. Piony powinny by  montowane jednocze nie ze wznoszeniem rusztowania. Piony
komunikacyjne powinny by  wyposa one w:

    -  drabinki, których por cze powinny wystawa  o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,
-  p yty warstwowe z por czami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nale y
wykonywa  zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by  zabezpieczone instalacj
odgromow  . Przebiegaj ce w pobli u montowanego lub demontowanego rusztowania    n ap o wie t r zn e
l in ie     e n e r g e ty c z n e     pow i n n y  b y  w y c z o n e  s p o d  n a p i c i a  na  okres  prac
monta owych.
Ustalono, e do monta u rusztowania najodpowiedniejsz  ilo ciowo jest brygada
5-osób.
4.2 Demonta  rusztowa
Pierwsz  czynno ci  jest ustalenie kolejno ci rozbiórki — przez kierownika robót z majstrem nadzoruj cym
prac  brygady. W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobli u nie mog  przebywa  pracownicy
niezatrudnieni przy rozbiórce. Rusztowania stojakowe rozpoczyna si  demontowa  od odejmowania por czy
bortnicy i krzy ulców najwy szego pomostu, a nast pnie rozbiera si  pomost, zdejmuje le nie i schodnie.
Wszystkie elementy opuszcza  si  na  linach przez kr ki lub  przez
przetaczanie. Rozbiórk  rusztowa  drabinowych rozpoczyna si  od zdejmowania krzy ulców i por czy.
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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5.1 Odbiór rusztowa
Przed rozpocz ciem czynno ci zwi zanych z odbiorem ca ci wykonanej konstrukcji rusztowania
powinny by  najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materia u u yte do konstrukcji. Materia y
powinny by  sprawdzane na podstawie za wiadcze  z kontroli (atesty) stwierdzaj ce zgodno
zastosowanych materia ów i cz ci sk adowych z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania”.
W szczególno ci powinny by  sprawdzone protokó y zak adu produkcyjnego odno nie
przeprowadzonych bada  wytrzyma ciowych rur na rozci ganie i na zginanie oraz z czy na
rozci ganie.
Odbiór ca ci rusztowania polega na stwierdzeniu prawid owo ci monta u konstrukcji rusztowa  i
jego wymiarów, prawid owego stanu technicznego u ytych elementów oraz zgodno ci z wymaganiami
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych”.
Rusztowanie mo e by  przekazane do u ytku po komisyjnym przyj ciu zmontowanego rusztowania na
podstawie protokó u zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.
Na rusztowaniu nale y powiesi  tabliczk  znamionow  okre laj  dopuszczalne obci enia pomostów
roboczych.
5.2 Przegl d rusztowa

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by  poddawane nast puj cym przegl dom :
codziennie przez brygadzist  u ytkuj cego rusztowanie,
co 10 dni przez konserwatora rusztowania
dora nie przez komisj  z udzia em Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty u ytkuj cego
rusztowanie.

Badania dora na nale y przeprowadza  po silnych wiatrach, burzach, d ugotrwa ych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn gro cych bezpiecze stwu wykonywania robót budowlanych,
bezpo rednio po ustaniu dzia ania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na
rusztowaniu.
Wyniki z przegl du nale y wpisa  do dziennika budowy.
5.3 Dopuszczalne odchy ki
Dopuszczalne odchy ki wierzcho ków stojaków ram powinny nie przekracza  :

15 mm przy wysoko ci rusztowania poni ej 10 m,
25 mm przy wysoko ci rusztowania równej i powy ej 10 m.

Odchy ki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by  wi ksze ni  10 mm.
Odchy ki od poziomu ram poziomych oraz pod nic wzd  osi pod nej rusztowania nie mo e by
wi ksze ni  +/- 50 mm.

6.   OBMIAR ROBÓT
6.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostk  obmiarow  dla rusztowa  s  metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.
6.2. Zasada obmiaru
 Szczegó owe zasady okre la KNR 02-02 rozdzia  16.

7.   PODSTAWA P ATNO CI
7.1. Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuje :

zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
zakup materia ów,
monta , demonta  i przestawienie rusztowa ,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
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B-7   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.26

Kategoria robót   -    Obróbki blacharskie kod  CPV
45261310

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich.

Zakres robót obj tych
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie obróbek blacharskich balkonów.

1.   MATERIA Y
Wszelkie materia y do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do powszechnego
stosowania w budownictwie.
1.1 Blacha stalowa tytanowo – cynkowa
Najbardziej specyficzn  cech  cynku jest powolne utlenianie si  jego powierzchni w wyniku oddzia ywania
warunków atmosferycznych. Jest to proces naturalny, charakterystyczny dla niektórych
metali. Powsta a na powierzchni materia u tzw. „patyna” tworzy warstw  ochronn , która zabezpiecza metal
przed szkodliwymi czynnikami zewn trznymi. W przypadku wyst pienia niewielkiego  uszkodzenia
mechanicznego np.: zarysowanie narz dziem, taka powierzchnia ulega samoczynnej  regeneracji (zabli nia
si ).
Proces naturalnego tworzenia patyny na blasze cynkowo-tytanowej przebiega w dwóch etapach.
W pierwszym etapie cynk reaguje z wod  pochodz  z opadów, tworz c na powierzchni wodorotlenek
cynku. Mo e to by  widoczne ju  po pierwszym deszczu w postaci bia ego nalotu. W drugim  etapie
powsta y wodorotlenek cynku reaguje z dwutlenkiem w gla zawartym w powietrzu tworz c  cienk , grubo ci
rz du kilku mikrometrów, zwart  i dobrze przylegaj  do pod a oraz nierozpuszczaln  w wodzie warstw

glanu cynku, potocznie nazywan  patyn . Szybko  procesu  naturalnego tworzenia warstwy patyny
uzale niona jest od wielu czynników min.: sk adu lokalnej atmosfery, k ta pochylenia zastosowanego
elementu i mo e trwa  od kilku miesi cy do kilku lat.
Blacha cynkowo-tytanowa patynowana – szara, matowa powierzchnia z równomiern  patyn  uzyskan  w
procesie technologicznym o grubo ci 0,6 mm. Arkusze o wymiarach 1000x2000m.
1.2 Spoiwo
Spoiwo cynowo-o owiane LC 60 w pr tach.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
1.3 Gwo dzie
Do obróbek i pokry  z blachy tytanowo - cynkowej stosuje si  gwo dzie ocynkowane, niedopuszczalne s

czniki miedziane.

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na
jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

3. TRANSPORT
3.1 Transport materia ów
Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
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-samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
- ci gnik ko owy z przyczep .
Blachy do pokry  dachowych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Materia y nale y
uk ada  równomiernie  na ca ej  powierzchni adunkowej,  obok siebie i zabezpieczy  przed mo liwo ci
przesuwania si  podczas transportu. Blachy powinny by  uk adane w pozycji poziomej wzd rodka
transportu. J eli d ugo  elementów z blachy dachówkowej jest wi ksza ni  d ugo  pojazdu, wielko
nawisu nie mo e przekroczy  1 m.
Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega  przepisów
obowi zuj cych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn  niekorzystnie na
jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu
drogowego.
Blachy nale y przewozi  czystymi, suchymi i zadaszonymi rodkami transportu. Nie wolno dopu ci  do
zamokni cia transportowanych i sk adowanych blach.
Magazynowanie krótkotrwa e: na placu budowy kr gi powinny sta  na paletach w fabrycznym  opakowaniu,
pod zadaszeniem. Niedopuszczalne jest sk adowanie palet z kr gami jedna na drugiej.
Magazynowanie d ugotrwa e: pomieszczenia, w których przechowuje si  blach  powinny by  suche i
przewiewne, a panuj ca w nich temperatura nie mo e by  ni sza ni  0°C. Sk adowan  blach  nale y
zabezpieczy  przed wilgoci  i oddzieli  od aktywnych rodków chemicznych.

4.  WYKONANIE ROBÓT
Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej tytanowo – cynkowej o grubo ci 0,6 mm mo na wykonywa  o ka dej
porze roku, lecz w temperaturze nie ni szej od -15°C. Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych
pod ach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by  zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw wody z obszaru dylatacji.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
5.2. Kontrola wykonania podk adów pod pokrycia z blachy powinna by  przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przyst pieniem do wykonania pokry  zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.
5.3  Odbiór obróbek blacharskich, powinien obejmowa
Sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych.
Sprawdzenie prawid owo ci spadków parapetów.
5.4 Zako czenie odbioru
Odbioru pokrycia blach  potwierdza si : protoko em, który powinien zawiera :

ocen  wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

6.   OBMIAR ROBÓT BLACHARSKICH
6.1. Jednostk  obmiarow  robót jest
Dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
6.2. Zasada obmiaru
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.   PODSTAWA P ATNO CI
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7.1. Obróbki blacharskie
aci si  za ustalon  ilo  m  obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

-   przygotowanie,
-   zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, zalutowanie po cze ,
-   uporz dkowanie stanowiska pracy.

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
8.1 Normy
PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.
PN-EN 1462:2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzia  i wymagania.
PN-B-94702:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.
PN-EN 1179 -„Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny”, gatunek Z1, o zawarto ci min. 99,995% Zn,  do
którego wprowadza si  dodatki stopowe, a nast pnie odlewa si  metod  ci , walcuje i rozcina na arkusze
lub ta . Blachy odpowiadaj  wymaganiom normy:
PN-EN 988 –„Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna p askich wyrobów walcowanych dla
budownictwa”.
8.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — cz  C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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B-8    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.42

Kategoria robót   -    Stolarka okienna i drzwiowe             kod  CPV  45421160-3

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej okiennej i
drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we w ciwym miejscu.
Zakres stosowania

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie monta u bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W sk ad tych robót wchodzi:
B.11.01.00. Drzwi
B.11.02.00. Okna

1.   MATERIA Y
1.1  Okna i drzwi
Stolarka okienna – okna PCV, bia e,  (5 – komorowe) przeszklone szyb  zespolon  o wspó czynniku
przenikania ciep a U 1,1 W/m2K oraz ca kowitym wspó czynniku przenikania ciep a dla ca ego okna
Uca kowite 1,4 W/m2K.
Stolarka okienna  –  drewniana (kolor bia y), jednoramowe z drewna klejonego. Szyba termo – Ug = 1,0
[W\ (m2x0K)], oszklenie podwójne, wype nienie argonem, jedna szyba pokryta pow ok  ciep ochronn  ,
wymiary 4-16-4 mm.
Ca kowity wsp. przenikania ciep a dla okna nie wi kszy ni  Ug = 1,65 [W/(m2x0K)].
Stolarka drzwiowa – zewn trzna –  drzwi wej ciowe od podwórza drewniane, o cie nica stalowa.
Malowane na kolor NCS S 3560-Y50R. Drzwi wyposa one w klamk  i zamek z wk adk  patentow .
1.2  O cie nice drewniane
Dla drzwi wewn trznych pomi dzy pomieszczeniami (wewn trz lokalowe) przewidziano o cie nice
drewniane regulowane o szeroko ci uzale nionej od typu drzwi
1.3  Okucia budowlane
Ka dy wyrób stolarki budowlanej powinien by  wyposa ony w okucia zamykaj ce, cz ce, zabezpieczaj ce
i uchwytowo-os onowe.
Okucia powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych, a w przypadku braku ta kich norm -
wymaganiom okre lonym w wiadectwie   ITB   dopuszczaj cym do stosowania wyroby  stolarki
budowlanej wyposa one  w okucie, na które nie zosta a ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by  zabezpieczone fabrycznie trwa ymi pow okami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nale y, przed ich zamocowaniem, pokry  mini  o owian  lub farb  ftalow ,
przeciwrdzewn .
1.4 Oszklenie
Oszklenie powinno odpowiada  norm pa stwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okre lonym w wiadectwie   ITB   dopuszczaj cym do stosowania wyroby  ze szk a budowlanego. Szyba
termo – Ug = 1,0 [W\ (m2x0K)], oszklenie podwójne, wype nienie argonem, jedna szyba pokryta pow ok
ciep ochronn  , wymiary 4-16-4 mm.
W dolnej cz ci zespolenia nale y umie ci  wygrawerowane oznaczenie oraz wielko
 wsp. Ug  [W\ (m2x0K)] dla zastosowanego szk a.
Uwaga :
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Przed przyst pieniem do monta u okien nale y przedstawi  inspektorowi nadzory Aprobat  techniczn  Lub
wiadectwo zgodno ci z podaniem wsp. Ug  [W\ (m2x0K)]  dla ca ego okna. Bez tego dokumentu okna nie

zostan  dopuszczone do monta u.

1.5 Pianka monta owa PIA/EX/66/2004
Zastosowanie:
- uszczelnienia przy monta u stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PCV i aluminium
- wype nianie i izolacja przepustów kablowych i rurowych
- uszczelnienia z czy dachowych, ciennych i stropowych
- izolacja termiczna elementów instalacji c.o. i wodno-kanalizacyjnych
- monta  rolet, wyg uszanie i uszczelnianie cian dzia owych
- czenie i uszczelnienia prefabrykowanych elementów drewnianych w konstrukcjach
  szkieletowych
- uszczelnienia w systemach ch odz cych
- izolacja termiczna dachów i stropodachów
- warstwa d wi koszczelna w os onach silników

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na
jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton.

4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wbudowywanie stolarki okiennej
Stolarka okienna jest osadzana w o cie u bez w garków.
Przed osadzeniem okien nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a, do których ma przylega  o cie-
nica, w przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a lub zabrudzenia powierzchni o cie a,
cie e nale y naprawi  i oczy ci .

4.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o cie u
W   sprawdzone i przygotowane o cie e, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierówno ciach   oraz
oczyszczonych  z  py u powierzchniach, nale y wstawi  stolark  okienn  na pod k adkach lub listwach.
W zale no ci od rodzaju czników zastosowanych do zamocowania stolarki nale y osadzi  w sposób
trwa y ich elementy kotwi ce w o cie ach.
W o cie ach bez w garków uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i
powietrza, mo e by  dokonane nast puj cymi sposobami:

w trakcie osadzania okna - u  na powierzchni o cie y warstw  kitu trwale plastycznego i
docisn  o cie nic  do w garka,
uszczelnienie piank  monta ow  po osadzeniu o cie nicy okiem.

Ustawienie okna nale y sprawdzi  w pionie i poziomie oraz dokona  pomiaru przek tnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by  wi ksze ni  2 mm na
1 m wysoko ci okna, jednak nie wi cej ni  3 mm na ca ej d ugo ci elementów o cie nicy. Odchylenie

cie nicy od p aszczyzny pionowej nie mo e by  wi ksze ni  2 mm. Ró nice wymiarów przek tnych nie
powinny by  wi ksze ni  2  mm przy d ugo ci przek tnej do 1 m, 3 mm – do  2 m, 4 mm - powy ej 2
m d ugo ci przek tnej.
Po ustawieniu okna lub drzwi nale y sprawdzi  sprawno  dzia ania skrzyde  przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzyd a powinny rozwiera  si  swobodnie, a okucia dzia  bez zahamowa  i przy
zamykaniu dociska  skrzyd a do o cie nicy.
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Zamocowania o cie nic nale y dokona  za pomoc czników  typu  zaczepów,  gwintowanyc haków do
cie nic, wkr tów wkr canych do drewnianych klocków w o cie u kotew Z, tulei rozpieranych itp.

Mocowanie o cie nic za pomoc  gwo dzi do o cie a jest zabronione.
Zamocowane  okno  nale y uszczelni   pod wzgl dem termicznym przez wype nienie szczeliny mi dzy

cie nic  a o cie em piank  monta ow .
4.3  Osadzenie parapetów
Osadzenie parapetów nale y wykonywa  po osadzeniu i zamocowaniu okna ;
w tym celu nale y wyku  w pionowych powierzchniach  o cie y  bruzdy  dostosowane   do grubo ci
parapetu. Dla prawid owego zamocowania parapetu i zapobie enia ewentualnym przeciekom wody w
cian  podokienn , parapet   powinien   by    wpuszczony   na   sta e w specjalnie do  tego celu wykonany

wr b w progu o cie nicy.
4.4  Wbudowywanie o cie nic drzwi w mury
Dok adno  wykonania o cie a powinna by  zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych.
Odleg ci mi dzy punktami mocowania  o cie nicy  nie  powinny  by   wi ksze  ni  75 cm, a
maksymalne odleg ci od naro y o cie nicy - nie wi ksze ni  30 cm.

cie nic  po ustawieniu do poziomu i pionu nale y mocowa  za pomoc  kotew lub haków osadzanych w
murze, albo przybija  do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w o cie u. Klocki o kszta cie
ci tego ostros upa (zapewniaj cym dobre utwierdzenie w o cie u) nale y wykona  z at o przekroju co

najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczy  przed korozj  biologiczn . O cie nice powinny mie
równie  zabezpieczone przed korozj  biologiczn  powierzchnie od strony muru.
Szczeliny  powsta e  pomi dzy  o cie em i o cie nic  po osadzeniu o cie nicy w ciany zewn trzne
nale y wype ni  na obwodzie materia em izolacyjnym.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1. Kontrola jako ci
Zasady prowadzenia kontroli  jako ci powinny by  zgodne z :

postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
Dla dokonania oceny jako ci wyrobów stolarki budowlanej nale y sprawdza :

zgodno  wymiarów,
jako  materia ów, z których stolarka budowlana zosta a wykonana,
prawid owo  wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
sprawno  dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych oraz funkcjonowania oku .

5.2 Kontrola jako ci i odbiór wyrobów szklarskich
Kontrola jako ci wyrobów ze szk a i wyrobów stosowanych przy szkleniu ram powinna by
przeprowadzona  zgodnie  z  wymaganiami norm pa stwowych.
Kontrola jako ci robót szklarskich powinna by   przeprowadzona zgodnie  z wymaganiami podanymi w
PN-72/B-10180.

6.  KONTROLA JAKO CI
6.1. Zasady kontroli jako ci powinny by  zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.
6.2. Ocena jako ci powinna obejmowa :

sprawdzenie zgodno ci wymiarów,
sprawdzenie jako ci materia ów z których zosta a wykonana stolarka,
sprawdzenie prawid owo ci wykonania z uwzgl dnieniem szczegó ów konstrukcyjnych,
sprawdzenie dzia ania skrzyde  i elementów ruchomych, oku  oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawid owo ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj  odbiorowi.

7.   OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostk  obmiarow  dla robót stolarskich s  metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi.
7.2. Zasada obmiaru
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Zasady przedmiarowania podane s  w KNR 02-02 rozdzia  10. Ilo  robót okre la si  na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowa-
nych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.   PODSTAWA P ATNO CI
8.1. Roboty stolarskie

aci si  za ustalon  ilo  szt. i m2 wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu,
-   wbudowanie stolarki okiennej,
-   wbudowanie stolarki drzwiowej,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

9.   PRZEPISY ZWI ZANE
9.1 Normy
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia
PN-75/B-96000 Tarcica iglasta
BN-70/5028-22 Gwo dzie stolarskie. Wymiary
BN-80/6112-28 Kit miniowy
BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny
BN-83/6821-01 Szk o p askie okienne poch aniaj ce promienie podczerwone
BN-75/6821-02 Szk o budowlane. Szyby zespolone
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B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.3

Klasa robót   -    45.32

Kategoria robót   -    Izolacje termiczne                                                                kod  CPV  45321000-3

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru obowi zuj ce przy wykonywaniu i
odbiorze izolacji termicznych

Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania  i odbioru izolacji termicznych maj
zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utrat  ciep a, a jednocze nie stanowi  warstw  izolacji
akustycznej.
1.   MATERIA Y
Wszelkie materia y do wykonania izolacji powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do powszechnego stosowania w
budownictwie.
1.1 P yty styropianowe palne i samogasn ce.

yty s  formowane ze wst pnie spienionych granulek styropianowych. Odmiany: P — palne, G —
samogasn ce, G-T — samogasn ce i twarde.
Wymiary p yt:   d ugo : 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m, szeroko : 0,5 m, 0,6 m, 1,0 m, 1,20 m,
grubo : 20-500 mm (co 10 mm). Ci ar obj to ciowy: 16-20, 21-30,
31-40 kG/m3. Wspó czynnik  przewodno ci  cieplnej: .  =  0,035   kcal/mh°C.  .-Opakowania
stanowi  ramy z listew drewnianych (gór  i do em) ci gni te drutem. W jednym opakowaniu mo e
by  0,5-3,6 m3.
Przechowywanie z dala od róde  ognia.
Oba rodzaje styropianu maj  bardzo dobre w ciwo ci termoizolacyjne, s  lekkie, niewra liwe na
wilgo  ani na grzyby, ale mog  by  stosowane tylko do temperatury 80°C, powy ej tej temperatury
zaczynaj  powoli mi kn  i traci  swoje w ciwo ci.
Styropian jest wra liwy równie  na rozpuszczalniki (solwentnafta, benzyna itp.) znajduj ce si  w
zimnych lepikach i klejach (np. w Butaprenie).
Poniewa  materia  jest palny i wra liwy na temperatur , powinien by  odpowiednio chroniony podczas
przewozu i sk adowania.
Styropian ma zastosowanie do izolacji termicznych i akustycznych.
Jako warstwy izolacyjne cian przyj to styropian styropianu EPS 80-036 gr. 14 cm.
1.2 rodek gruntuj cy – materia  wodorozcie czalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szk a
wodnego) stosowany, zale nie od rodzaju i stanu pod a, do jego przygotowania przed klejeniem p yt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wyko czeniowej.
1.3 Zaprawa (masa) klej ca – gotowy lub wymagaj cy zarobienia z wod  materia  (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony w óknem szklanym) do
klejenia p yt izolacji termicznej do pod a, zró nicowany zale nie od rodzaju izolacji (styropian, we na
mineralna). Wybór zaprawy ma wp yw na klasyfikacj  palno ci wyrobu. W niektórych systemach zaprawa
klej ca stosowana jest tak e do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (sto ek
pomiarowy): 10 ±1 cm.
1.4 yty termoizolacyjne:

yty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 80-036 Fasada) maj
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko ci 25 m powy ej poziomu
terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji w cznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane s , zale nie od rodzaju pod a, wysoko ci budynku i po enia na cianie
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– metod  klejenia, za pomoc czników mechanicznych lub metod czon . P yty maj  kraw dzie
proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiaj ce szczelno  po cze . Do elewacji
boniowanych produkowane s  gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane s  na
powierzchni zwyk ych p yt. Szczegó owe wymagania dla p yt ze styropianu ekspandowanego okre la
norma PN-EN 13163,

yty ze styropianu ekstrudowanego – ze wzgl du na ni sz  w porównaniu ze styropianem
ekspandowanym nasi kliwo , maj  zastosowanie w strefach o podwy szonym oddzia ywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo  gruntowa), np. na coko ach budynków. Szczegó owe
wymagania dla p yt ze styropianu ekstradowanego okre la norma PN-EN 13164,

yty z we ny mineralnej zwyk ej i lamelowej maj  zastosowanie na ca ych powierzchniach cian
budynków lub, w po czeniu ze styropianem, tylko na cz ci powy ej 25 m ponad poziomem terenu.

yty z we ny mineralnej zwyk ej wymagaj  w ka dym przypadku mocowania mechanicznego, z
we ny lamelowej mog  by , zale nie od w ciwo ci pod a, tylko klejone. Szczegó owe
wymagania dla p yt z we ny mineralnej okre la norma PN-EN 13162,
inne rodzaje materia ów termoizolacyjnych – szk o piankowe, pianka mineralna.

1.5 czniki mechaniczne:
ko ki rozporowe – wkr cane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposa one s
w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w kr ki termoizolacyjne, zmniejszaj ce efekt powstawania
mostków termicznych,
profile mocuj ce – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, s ce do mocowania p yt
izolacji termicznej o frezowanych kraw dziach.

1.6 Zaprawa zbroj ca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawieraj ca wype niacze (tak e w ókna) masa, nanoszona na powierzchni  p yt
izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbroj ca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstw
zbrojon .
1.7 Siatka zbroj ca – siatka z w ókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min.
145 g/m2, wtapiana w zapraw  zbroj .
1.8 Zaprawy (masy) tynkarskie ,ok adziny

zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych) suche zaprawy
do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo mo liwo ci barwienia, zgodnie z zaleceniami
producentów, dla poprawy cech optycznych, nasi kliwo ci i odporno ci na zanieczyszczenia
wymagaj  zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zale nie od uziarnienia (1,5-6 mm)
wykonywane s  w ró nych grubo ciach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy
(„kornik”, obiony),
masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe
materia y do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaj
malowania farbami elewacyjnymi. Grubo ci i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków
mineralnych,
masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szk a wodnego potasowego (z dodatkiem ywicy
akrylowej) gotowe materia y do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaj  malowania farbami elewacyjnymi. Zale nie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w
ró nych grubo ciach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany,
masy silikonowe – oparte na bazie ywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materia y do wykonywania
tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaj  malowania farbami elewacyjnymi.
Grubo ci i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych.
ok adziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi producenta,grubo  od
0,5-5 cm w zale no ci od przyj tych rozwi za  projektowych.Barwa trwa a,fasktura zewn trzna
odporna na czynniki atmosferyczne.

1.9 Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupe niaj co na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
1.10 Elementy uzupe niaj ce (akcesoria systemowe):
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profile coko owe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, s ce do systemowego
ukszta towania dolnej kraw dzi powierzchni BSO, mocowane do pod a za pomoc  ko ków
rozporowych,
naro niki ochronne – elementy: z w ókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), s ce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kraw dzi (naro ników budynków,

cie y itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
listwy kraw dziowe i no ne – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) s ce do wykonywania
konstrukcji no nych (ok adzin naturalnych i ceramicznych) ,styków BSO z innymi materia ami (np.

cie nicami),
profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z w ókna szklanego, s ce do kszta towania szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,
ta my uszczelniaj ce – rozpr ne ta my z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wype niania szczelin dylatacyjnych, po cze  BSO z o cie nicami, obróbkami blacharskimi i innymi
detalami elewacyjnymi,
pianka uszczelniaj ca – materia  do wype niania nieszczelnych po cze  mi dzy p ytami izolacji
termicznej,
siatka pancerna – siatka z w ókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwy szonym oddzia ywaniu
mechanicznym (np. do wysoko ci 2 m ponad poziomem terenu),
siatka do detali – siatka z w ókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
kszta towania detali elewacji (boniowanie, profile),
profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kszta towania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstw
zbrojon  i malowane,
podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do monta u z BSO.

Uwaga: W sk ad wi kszo ci systemów BSO wchodzi jedynie cz  wymienionych wy ej elementów.

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót

Do prowadzenia robót na wysoko ci – wszystkie typy rusztowa  i urz dze  transportu pionowego,
stosowanych do robót elewacyjnych,
Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,
Do transportu i przechowywania materia ów – opakowania fabryczne, du e pojemniki (silosy,
opakowania typu „big bag”) do materia ów suchych i o konsystencji past,
Do nak adania mas i zapraw – tradycyjny sprz t i narz dzia do nak adania r cznego (pace, kielnie,
szpachelki, aty) oraz do podawania i nak adania mechanicznego (pompy, pompy mieszaj ce,
agregaty, pistolety natryskowe), tak e w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materia y,
Do ci cia p yt izolacji termicznej ,okladzin elewacyjnych oraz kszta towania ich powierzchni i
kraw dzi – szlifierki r czne, pi y r czne i elektryczne, frezarki do kszta towania kraw dzi i
powierzchni p yt (boniowanie),
Do mocowania p yt – wiertarki zwyk e i udarowe, osprz t (nasadki) do kszta towania otworów
(zag bianie talerzyków i kr ków termoizolacyjnych),
Do kszta towania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz dzia do
modelowania powierzchni,
Pozosta y sprz t – przyrz dy miernicze, poziomnice, aty, niwelatory, sznury traserskie itp.

3.  TRANSPORT
Materia y nale y transportowa  zgodnie z wymaganiami producentów materia ów, aprobaty

technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji rodków transportowych i
przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robót ociepleniowych mog  by  przewo one jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Za adunek i wy adunek wyrobów w jednostkach
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adunkowych (na paletach) nale y prowadzi  sprz tem mechanicznym, wyposa onym w osprz t wid owy,
kleszczowy lub chwytakowy. Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si

cznie. R czny za adunek zaleca si  prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki, wózki. Przy za adunku wyrobów nale y
przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa : kliny,
rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale y wykorzysta  materia y
wy ció kowe, amortyzuj ce, takie, jak: maty s omiane, wióry drzewne, p yty styropianowe, cinki pianki
poliuretanowej.

4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania ogólne podano w OST
4.2 Warunki przyst pienia do robót ociepleniowych
Przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem BSO nale y:

wykona  projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie  zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób
nie powoduj cy powstawania istotnych dla funkcjonalno ci systemu mostków termicznych,
przygotowa  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni  odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,
wykona  wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa  i wype ni  przebicia, bruzdy i ubytki,
wykona  ca y zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), monta u
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewn trznej, przej  i przy czy instalacyjnych
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
wykona  roboty, maj ce wp yw na sytuacj  wilgotno ciow  pod a, przede wszystkim tynki
wewn trzne i jastrychy,
wykona  zabezpieczenia stolarki, lusarki, ok adzin i innych elementów elewacji.

4.3.Wymagania dotycz ce pod o a pod roboty ociepleniowe
Przed rozpocz ciem robót nale y wykona  ocen  pod a, polegaj  na kontroli jego czysto ci, wilgotno ci,
twardo ci, nasi kliwo ci i równo ci.
Próba odporno ci na cieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania si  powierzchni lub wyst powania
pozosta ci wykwitów i spieków za pomoc  d oni lub czarnej, twardej tkaniny.
Próba odporno ci na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzy owych naci  i zrywanie powierzchni lub
ocena zwarto ci i no no ci pod a oraz przyczepno ci istniej cych pow ok za pomoc  rylca.
Próba zwil ania – ocena ch onno ci (nasi kliwo ci) pod a za pomoc  mokrej szczotki, p dzla lub
spryskiwacza.
Sprawdzenie równo ci  i  g adko ci – okre lenie wielko ci odchy ek ciany (stropu) od p aszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto ci zale ne s  od rodzaju pod a (konstrukcje
murowe, elbetowe monolityczne, elbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre lone s  one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej
szczegó owej nale y odwo  si  do norm dotycz cych rodzaju pod a wyst puj cego na docieplanym
obiekcie).
Ilo  i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umo liwi  uzyskanie wyników, miarodajnych
dla ca ej powierzchni pod a na obiekcie.
Kontroli wymaga tak e wytrzyma powierzchni pod y. Dotyczy to przede wszystkim pod y
istniej cych – zwietrza ych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku w tpliwo ci
dotycz cych wytrzyma ci nale y wykona  jej badanie metod  „pull off”, przy zastosowaniu urz dzenia
badawczego (testera, zrywarki).
Mo na tak e wykona  prób  odrywania przyklejonych do pod a próbek materia u izolacyjnego.
Szczególnej uwagi wymagaj  pod a (warstwowe) cian wykonanych w technologii wielkop ytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchni , ocenie podlega wytrzyma  (stan techniczny)
zakotwie  warstwy zewn trznej,
4.4. Przygotowanie pod o a
Zale nie od typu i stanu pod a (wynik oceny) nale y przygotowa  je do robót zasadniczych:
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oczy ci  pod e z kurzu i py u, usun  zanieczyszczenia, pozosta ci rodków antyadhezyjnych
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, lu ne cz stki materia u pod a,
usun  nierówno ci i ubytki pod a (skucie, zeszlifowanie, wype nienie zapraw  wyrównawcz ),
usun  przyczyny ewentualnego zawilgocenia pod a; odczeka  do jego wyschni cia,
w przypadku istniej cych pod y usun  warstw  z uszcze , sp ka , odspajaj cych si  tynków i
warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa, ci nieniowa) nale y dostosowa  do rodzaju i wielko ci powierzchni pod a, powsta e
ubytki wype ni  zapraw  wyrównawcza,
wykona  inne roboty przygotowawcze pod a, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegó owej oraz przez producenta systemu,
wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie.

4.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple (BSO)
Roboty nale y wykonywa  przy spe nieniu wymaga  producenta systemu, dotycz cych dopuszczalnych
warunków atmosferycznych (najcz ciej – temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego
nas onecznienia, wysokiej wilgotno ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowa
os on, zabezpieczaj cych przed oddzia ywaniem opadów atmosferycznych, promieniowania s onecznego i
wiatru. Niektóre systemy zawieraj  odmiany materia ów, umo liwiaj ce wykonywanie prac w warunkach
podwy szonej wilgotno ci powietrza i obni onej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te
szczególne warunki danego systemu docieplenia nale y uwzgl dni  w specyfikacji technicznej szczegó owej.
4.5.1. Gruntowanie pod a
Zale nie od rodzaju i stanu pod a oraz wymaga  producenta systemu nale y nanie rodek gruntuj cy na
ca  jego powierzchni .
4.5.2. Monta  p yt izolacji termicznej

Przed rozpocz ciem monta u p yt nale y wyznaczy  po enie ich dolnej kraw dzi i zamocowa
wzd  niej listw  coko ow  (3 ko ki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowa  tak e profile i listwy w miejscach kraw dzi – zako cze  lub styków z innymi elementami
elewacji. Za pomoc  sznurów wyznaczy

aszczyzn  p yt izolacji termicznej. Nanie  zapraw  klej  na powierzchnie p yt izolacji termicznej,
zale nie od
równo ci pod a, w postaci placków i ci ego pasma na obwodzie p yty (metoda pasmowo – punktowa)
lub pac  z bkowan  na ca ej powierzchni p yty. P yty z we ny mineralnej nale y zaszpachlowa  wcze niej
zapraw  na ca ej powierzchni. Nie nale y dopuszcza  do zanieczyszczenia kraw dzi p yty zapraw . P yty
nakleja  w kierunku poziomym (pierwszy rz d na listwie coko owej) przy zastosowaniu wi zania
(przesuni cie min. 15 cm). Zapewni  szczelno  warstwy izolacji termicznej poprzez cis e u enie p yt i
wype nienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub – w przypadku styropianu – piank  uszczelniaj . Po zwi zaniu zaprawy klej cej, p aszczyzn

yt izolacji termicznej zeszlifowa  do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wcze niej, ni  24 godziny po zako czeniu klejenia, nale y wykona  ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie cznikami mechanicznymi (ko kami rozporowymi). D ugo czników
zale na jest od grubo ci p yt izolacji termicznej, stanu i rodzaju pod a. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umie ci  w nich ko ki rozporowe, a
nast pnie wkr ci  lub wbi  trzpienie.
4.5.3. Wykonanie detali elewacji
W nast pnej kolejno ci ukszta towa  detale  – o cie a, kraw dzie naro ników budynku i o cie y, szczeliny
dylatacyjne, styki i po czenia – przy zastosowaniu pasków cienkich p yt izolacji termicznej, naro ników,
listew, profili, k towników, ta m i pasków siatki zbroj cej.
4.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki zbroj cej wykona  zbrojenie uko ne przy naro nikach otworów okiennych i drzwiowych. Na
powierzchni  p yt izolacji termicznej naci gn  pac  warstw  zaprawy zbroj cej (klej cej), na  i wtopi
w ni  za pomoc  pacy siatk  zbroj , w pierwszej kolejno ci ewentualn  siatk  pancern . Powierzchni
warstwy zbrojonej wyg adzi  - siatka zbroj ca powinna by  ca kowicie zakryta zapraw .
4.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zale nie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie rodek gruntuj cy.
4.5.6. Monta  elementów dekoracyjnych
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Elementy dekoracyjne zamocowa  (naklei ) na powierzchni wykonanej warstwyzbrojonej.
4.5.7. Warstwa wyko czeniowa – tynkowanie ,ok adziny i malowanie
Warstw  wyko czeniow  wykona  po zwi zaniu (wyschni ciu) zaprawy zbroj cej – nie wcze niej, ni  po
up ywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zale nie od wymaga  systemowych)
nanie  mas  tynku cienkowarstwowego i podda  jego powierzchni  obróbce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacj
projektow  oraz specyfikacj  techniczn  szczegó ow  (w SST nale y te wymagania opisa ). Sposób
wykonania tynku zale ny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchni  tynku pomalowa  wybranym rodzajem farby – zale nie od wymaga  projektu, systemu,
warunków rodowiskowych. Ze wzgl du na powstawanie napr  termicznych na elewacjach po udniowych
i zachodnich nale y unika  stosowania kolorów ciemnych o wspó czynniku odbicia rozproszonego poni ej
30.Sposób mocowania ok adzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wtycznymi
producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i wyko czenia.

5. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
5.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w OST „Wymagania ogólne”
5.2. Badania przed przyst pieniem do robót ociepleniowych
Przed przyst pieniem do robót ociepleniowych nale y przeprowadzi  badania materia ów, które b
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokona  oceny pod a.
5.2.1. Badania materia ów
Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotycz cych
przyj cia materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta,
potwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegó owej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powo anymi w pkt. 2.2.
niniejszej SST.
5.2.2. Ocena pod o a
Badanie stanu pod a nale y przeprowadzi  wed ug wymaga  okre lonych w pkt. 4.3. oraz 4.4. niniejszej
SST.
5.3. Badania w czasie robót
Jako  i funkcjonalno  BSO zale y od prawid owo ci wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo
okre lonych robót. Z tego wzgl du, w czasie wykonywania robót szczególnie wa na jest bie ca kontrola
robót zanikaj cych (ulegaj cych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
5.3.1. Kontroli przygotowania pod a – no no ci, czysto ci, wilgotno ci, nasi kliwo ci (wykonania
warstwy gruntuj cej), równo ci powierzchni,
5.3.2. Kontroli jako ci klejenia p yt izolacji termicznej – monta u profili coko owych, przyklejenia p yt na
powierzchni i kraw dziach, szczelno ci styków p yt, wype nienia szczelin, czysto ci kraw dzi p yt,
ukszta towania detali elewacji – dylatacji, styków i po cze ,
5.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu ko ków rozporowych,
po enia talerzyków (kr ków) wobec p aszczyzny p yt (w p aszczy nie lub do 1 mm poza ni ),
5.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia uko nego otworów, zabezpieczenia kraw dzi,
wielko ci zak adów siatki, pokrycia siatki zbroj cej, grubo ci warstwy i jako ci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa
szkodliwych p kni  w warstwie
zbrojonej, tzn. p kni  na po czeniach p yt i/lub p kni  o szeroko ci wi kszej ni  0,2 mm,
5.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),
5.3.6. Kontroli wykonania warstwy wyko czeniowej:

tynku – pod wzgl dem jednolito ci, równo ci, koloru, faktury,
malowania – pod wzgl dem jednolito ci i koloru.
ok adzin-pod wzgl dem jako ci mocowania z godnie z wytycznymi ,równomiernego rozmieszczenia
elementów na elewacji oraz kolorystyki.

5.4. Badania w czasie odbioru robót
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5.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny spe nienia wszystkich wymaga , dotycz cych
robót ociepleniowych, w szczególno ci w zakresie:

zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
 prawid owo ci przygotowania pod a,
prawid owo ci wykonania ocieplenia i szczegó ów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed
przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Przed przyst pieniem do bada  przy odbiorze nale y
na wst pie sprawdzi  na podstawie dokumentów czy za czone wyniki bada  dokonanych przed
przyst pieniem do robót potwierdzaj , e przygotowane pod a nadawa y si  do wykonania robót
ociepleniowych, a u yte materia y spe nia y wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót.
5.4.2. Opis bada  odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robót nale y dokona  oceny wykonanych robót elewacyjnych z
zastosowaniem systemów ocieplania cian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST,
które powinny uwzgl dnia  wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotycz ce warunków
odbioru a podane dalej, a tak e „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z
zastosowaniem zewn trznych zespolonych systemów ocieplania cian” – wyd. przez Stowarzyszenie na
Rzecz Systemów Ocieple , Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z tre ci  „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla tynków o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nale y stosowa
wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania przy odbiorze”.
Wed ug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie ci  si  w nast puj cych
granicach:

Obowi zuj  tak e wymagania:
odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wn k itp. od projektowanego promienia nie
powinny by  wi ksze ni  7 mm,
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi zewn trznych tynków nie powinny by
wi ksze ni  10 mm na ca ej wysoko ci kondygnacji i 30 mm na ca ej wysoko ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada
jednorodny i sta y kolor i faktur . Niedopuszczalne jest wyst powanie na jej powierzchni lokalnych
wypuk ci i wkl ci, mo liwych do wykrycia w wietle rozproszonym.
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6. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
6.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w OST
6.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
6.2.1. Powierzchni  ocieplenia cian budynku i ok adzin oblicza si  w metrach kwadratowych, jako iloczyn

ugo ci cian w stanie surowym w rozwini ciu przez wysoko  mierzon  od wierzchu coko u (dolnej
kraw dzi) do górnej kraw dzi warstwy ocieplanej.
6.2.2. Z powierzchni potr ca si  powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów wi ksze od 1 m2,
doliczaj c w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni  o cie y, obliczon  w metrach
kwadratowych, jako iloczyn d ugo ci o cie y mierzonych w wietle ich kraw dzi i szeroko ci, wraz z
grubo ci  ocieplenia.

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST
7.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Do robót zanikaj cych przy wykonywaniu robót ociepleniowych nale y przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem pod a, klejenie p yt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.
Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu. Nale y przeprowadzi  badania
wymienione w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow
specyfikacj  techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót. W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów
koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy .
Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
7.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuni cie przed odbiorem ko cowym. Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy. Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do
dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form  przewiduje.
7.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu
(ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow . Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana
przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
protoko y kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów
i wyrobów budowlanych,
protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,
instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przed onymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegó owej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokona  oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by
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odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez wykonawc  dokumenty s
kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.
Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta  odebrane. W
takim przypadku nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :

je eli to mo liwe, nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegó owej) i przedstawi  je ponownie do odbioru,
je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika, trwa ci i szczelno ci
ocieplenia, zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym
obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,

W przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania, wykonawca zobowi zany jest do usuni cia
wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru. W
przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu. Z czynno ci
odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó
powinien zawiera :

ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
ocen  wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania ocieplenia z zamówieniem.

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a
wykonawc .
7.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po u ytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem
zg oszonych wad.
Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 7.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.
Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
8.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w OST
8.2. Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót ociepleniowych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót i
ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
warto  tych robót obliczona na podstawie:

okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót zaakceptowanych
przez zamawiaj cego lub
ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty ociepleniowe
uwzgl dniaj :

przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,
ustawienie i rozbiórk  rusztowa , o wysoko ci do 4 m,
ocen  i przygotowanie pod a,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, ok adzin i innych elementów elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
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wyznaczenie kraw dzi powierzchni BSO (cokó , styki z p aszczyznami innych materia ów
elewacyjnych, kraw dzie powierzchni) oraz lica p aszczyzny p yt izolacji termicznej,
gruntowanie pod a,
 przyklejenie p yt izolacji termicznej do pod a lub mocowanie za pomoc  profili mocuj cych,
wype nienie ewentualnych nieszczelno ci,
szlifowanie powierzchni p yt,
mocowanie mechaniczne p yt za pomoc  ko ków rozporowych – zale nie od systemu i projektu robót
ociepleniowych,
ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw  zaprawy i wyrównanie jej,
wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko nym otworów,
gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwi zaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementów
dekoracyjnych (profili),
wyznaczenie przebiegu i monta  profili, listew naro nikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z doci ciem po cze  na naro nikach wkl ych i wypuk ych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbroj cej itp.,
wyznaczenie przebiegu i monta  (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukszta towaniem po cze
w naro nikach wkl ych i wypuk ych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.
wykonanie warstwy wyko czeniowej (po wyznaczeniu ewent. P aszczyzn kolorystycznych) – tynki,
ok adziny, ewent. malowanie,
usuni cie zabezpiecze  stolarki, ok adzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszcze ,
uporz dkowanie terenu wykonywania prac,
usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawc  i
zgodnie z zaleceniami producenta,
likwidacj  stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych wed ug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezb dnych
rusztowa  mog  by  uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci. Sposób
rozliczenia kosztów monta u, demonta u i pracy rusztowa , koniecznych do wykonywania robót na
wysoko ci powy ej 4 m, nale y ustali  w postanowieniach pkt 8 szczegó owej specyfikacji technicznej
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST).

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1.Normy
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z we ny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
 PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z we  mineraln . Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i regu y.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre lenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów elbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.
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PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 ciany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i
badania.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- elbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep o do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó czynnik
przenikania
ciep a. Metoda obliczania.
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B-10   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.3

Klasa robót   -    45.32

Kategoria robót   -    Izolacje przeciwwodnie i przeciwwilgociowe kod  CPV  45320000-6

1. WST P.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne   wykonywania i odbioru obowi zuj ce przy

wykonywaniu i odbiorze izolacji wodochronnych w budownictwie.
W zale no ci od spe nianych funkcji ochronnych nale y rozró nia  nast puj ce rodzaje izolacji

wodochronnych:
izolacje przeciwwilgociowe -  przeznaczone do ochrony obiektów budowlanych lub ich cz ci

przed dzia aniem wody nie wywieraj cej ci nienia hydrostatycznego,
izolacje przeciwwodne  — przeznaczone, do ochrony obiektów budowlanych lub ich cz ci

przed dzia aniem wody, która wywiera ci nienie hydrostatyczne,
izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegród   budowlanych   przed dzia aniem

pary wodnej.

Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania  i odbioru izolacji wodochronnych

maj  zastosowanie przy zabezpieczaniu przed wod , wilgoci  gruntow  i par  wodn  wszelkich budowli
lub ich cz ci. Postanowienia niniejsze nie dotycz  izolacji wodoszczelnych (pokry ) dachów,
stropodachów i tarasów.

2. MATERIA Y.
Wszelkie materia y do wykonania izolacji powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w normach

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.Folia izolacyjna.
Folia PE szer. 1,20-2,00 m i d . 20-50 m. Folia nawini ta jest na rdze  papierowy. Folia uk adana jest

na sucho.
2.2. Papa asfaltowa termozgrzewalna.
Wst gi papy powinny by  bez dziur i za ama , powierzchnia papy nie powinna mie  widocznych plam.

Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne s  uszkodzenia spowodowane sklejeniem si  papy. Dopuszcza
si  jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na d ugo ci nie wi kszej ni  3 cm.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sk ada si  z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej.
Wymiary papy w rolce – dla papy podkladowej :

ugo :         15 m (± 0,20 mm),
szeroko :     100 cm (± 1 cm).

Wymiary papy w rolce – dla papy nawierzchniowej :
ugo :         10 m (± 0,20 mm),

szeroko :     100 cm (± 1 cm).
2.3.Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/.
Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400.

2.4.Papa smo owa /PN-70/B-27604/.
Papa smo owa izolacyjna odmiany 400.

2.5.Folia izolacyjna, t oczna membrana z tworzywa.



71

Folia z polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20 m i d . 20 m. Folia nawini ta jest na rdze  papierowy.
Folia uk adana jest na sucho. Membran  z tworzywa uk ada si  na sucho po uprzednim  na eniu zaprawy
wodoodpornego.

2.6.Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620/.
Lepik asfaltowy na zimno Abizol D, Izolbet A, K. Lepiki asfaltowy na zimno s  nanoszone na podk ad,

jak i na spód przyklejanego materia u. Grubo  warstwy 1 – 1,5 mm. Odpowiada to ci arowi 1 - 1,5 kg/m2.
Lepik s y do przyklejenia materia ów rulowych  asfaltowych – papa, juta do zagruntowanych powierzchni
betonowych lub z zaprawy cementowej, do sklejenia warstw izolacyjnych mi dzy sob .

3. SPRZ T.
3.1. Sprz t do wykonywania robót.
Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego

wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport materia ów.
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:

samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,

Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Materia y nale y uk ada  równomiernie  na ca ej  powierzchni adunkowej,  obok siebie

i zabezpieczy  przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu.
Papy, folie i lepik powinny by  uk adane w pozycji pionowej.
Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega  przepisów

obowi zuj cych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn  niekorzystnie na

jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu

drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1.Wymagania ogólne.
Przed rozpocz ciem robót personel techniczny powinien zapozna  si  dok adnie

z projektem i ustali  kolejno  i sposób wykonywania robót izolacyjnych. Izolacje
w budynkach przewiduje si  :

na pod u betonowym (izolacje posadzki parteru,  szybu d wigowego
i maszynowni),
wewn trz budynków (izolacje azienek,).

Ka dy zespó  roboczy powinien sk ada  si  z 2 pracowników uk adaj cych izolacj
i 1 pracownika podgrzewaj cego i donosz cego materia y izolacyjne. Materia y te, w ilo ci potrzebnej do
wykonania w ci gu dnia, powinny by  dostarczone z magazynu i u one
w pobli u miejsca pracy.

Majster prowadz cy roboty izolacyjne powinien wyznaczy  poziomy na których ma by  u ona
izolacja, grubo  pod a i konieczne spadki u atwiaj ce odprowadzenie wody, jak równie , miejsca, gdzie
woda ma by  wprowadzona do kanalizacji deszczowej lub ciekowej.

5.2.Warunki wykonywania robót izolacyjnych.
Roboty izolacyjne mog  by  rozpocz te i prowadzone w przypadku spe nienia nast puj cych

warunków:
kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz
kiedy temperatura otoczenia nie jest ni sza ni  +5°C,
kiedy pod a pod izolacj  zosta y ju  wykonane i osi gn y dostateczny stopie  sucho ci,
kiedy na budowie znajduj  si  ju  wszystkie potrzebne materia y i sprz t.
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Jako podk ad pod izolacj  wodochronn  mo e s  beton wy równany i zatarty pack  drewnian  lub
tynk cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem uszczelniaj cym lub bez. Dodatek uszczelniaj cy nale y
dawa  do tynku lub g adzi znajduj cej si  od strony wody (przed izolacj  ci ). Wszelkie za amania
powierzchni powinny by  zaokr glone promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki pod a.

5.3.Izolacje z folii PE.
Izolacje z folii PE uk adana jest do pod a na sucho. Folia po za eniu nie powinna mie  zwisów, ani

uszkodze .
5.4.Izopacja papami termozgrzewalnymi.
Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewaln  mocowanej do pod a metodami tradycyjnymi.
Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych mo e by  wykonane w uk adzie podanym

w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999.
5.5.Izolacje papowe.
Izolacje papowe wykonuje si  z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z w ókien szklanych. Przed

przyklejeniem papa powinna by  rozwini ta i u ona na p ask w ci gu l doby w celu wyprostowania zagi ,
fa d i za ama . Arkusze przeznaczone do natychmiastowego przyklejenia zwija si  ponownie w rolki i
dostarcza na

Przy stosowaniu lepików na gor co nale y przykleja  pap  rozwijaj c j  z rolki. Natomiast przy u yciu
lepików na zimno rozcina si  rolk  na krótsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — po nasmarowaniu podk adu i
spodu papy — przyk ada si  nowy odcinek dociskaj c go stopami lub walcem tak, aby powietrze spod papy
zosta o ca kowicie usuni te na boki i aby nie tworzy y si  p cherze i fa dy. Ze wzgl du na to, e krzepni cie
lepików na zimno trwa co najmniej 5 dni, dok adne sklejenie papy jest atwiejsze. Natomiast zbyt szybkie
stygni cie gor cych lepików po rozsmarowaniu na podk adzie nie pozwala dobrze przyklei  papy na ca ej
powierzchni. Nale y zatem, przy stosowaniu lepików na gor co, przestrzega  zasady smarowania ma ego
odcinka podk adu, aby przy ona do niego papa zetkn a si  jeszcze z niezastyg  warstw  lepiku.

6. KONTROLA JAKO CI.
6.1. Kontrola jako ci robót.
Polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podk adów pod izolacje.
 Powinna by  przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przyst pieniem do wykonania
ciwej izolacji. Odbiór pod a nale y potwierdzi  wpisem do dziennika budowy.
6.3. Kontrola wykonania izolacji.

Kontrol  wykonania izolacji nale y przeprowadzi  wg poni szego tabelarycznego opisu.

Pod e pod izolacj  z zaprawy cementowej i betony
Lp. Wymagania Metoda oceny

1 2 3
1 Wytrzyma  zaprawy na ciskanie

- nie mniej ni  10 MPa
Wytrzyma  betonu na ciskanie

- klasa nie ni sza ni  B10

PN-90/B-14501 – dla zap. cem.
PN-88/B-06250 – dla betonu

2 Wilgotno
- nie wi ksza ni  6 %

Badania laboratoryjne pobranych
próbek, badania wilgotno ciomierzem na
placu budowy

3 Grubo
- min. 30 mm

Pomiar grubo ci

4 Równo
- prze wit mi dzy powierzchni  pod  a

at  o d . 2,0 m nie wi kszy ni  5 mm.

Ocena wizualna, przez przy enie aty
kontrolnej

5 Brak sp ka  i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie ogl dzin
6 Wyko czenie powierzchni

- zatarta na ostro pack  drewnian ,
- w przypadku folii – na g adko

Ocena wizualna na podstawie ogl dzin
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7 Zdylatowania
- pola nie wi ksze ni  2,00x2,00 m

Pomiary rozstawu szczelin
dylatacyjnych z dok adno ci  do 10 cm

8 Wype nienie szczelin dylatacyjnych termicznych
- o szer. do 5 mm nie wymagaj

wype nienia
- o szer. wi kszej ni  5 mm wype nienie

materia em ci liwym lub kitem asfaltowym

Ocena wizualna : sprawdzenie naci cia
kielni , pomiar szeroko ci z dok adno ci
do 2 mm, okre lenie materia u
wype niaj cego szczelin

9 Gruntowanie
- powierzchniowo preparatem asfaltowym

Ocena wizualna – sprawdzenie
pow oki gruntuj cej : jej równomierno ,
ci  i przyczepno

10 Zaokr glenie naro y i styków z pionowymi
aszczyznami

- zaokr glenie ukiem o promieniu co
najmniej 5 cm

- z agodzenie za pomoc  listwy trójk tnej

Pomiar i ogl dziny

Izolacja wodochronna z papy i folii
L.p. Wymagania Metoda oceny

1 2 3
1  Prawid owo  u enia materia u na pod u Ogl dziny
2 Prawid owo  przyklejenia do pod a

cementowego lub betonowego
Ogl dziny

3  Szczelno  zak adów
- arkusze powinny by  ze sob czone na

zak ad

Ogl dziny i pomiary

4  Prawid owo  zak adów
- sprawdzenie szczelno ci ka dego zak adu

Ogl dziny wizualne

5 Sprawdzenie dok adno ci uszczelnie
 brzegu  sklejonych zak adów

Ogl dziny

7. OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH.
7.1. Jednostk  obmiarow  robót jest:
Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potr ca si

powierzchnie wi ksze od 1,0 m2.
7.2.Zasada obmiaru.
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Czynno ci odbiorowych

dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jako ci dostarczonych materia ów, wykonanych robót
potwierdzonych odpowiednimi protoko ami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodno ci z
Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  oraz wymaganym zakresem robót.

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z Dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, da y wyniki pozytywne.

Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST.

Odbiór robót izolacyjnych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót
wyko czeniowych.

Podstaw  do odbioru robót izolacyjnych powinny by  nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
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c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f) wyniki bada  laboratoryjnych, je eli takie by y zlecane przez Wykonawc .
Roboty izolacyjne podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Wszystkie roboty nale y traktowa  jako zanikaj ce. Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed

rozpocz ciem nast pnego
etapu. W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow

i szczegó ow  specyfikacj  techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów
robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów
koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci.

Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy . Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem
robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót

dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuni cie przed odbiorem ko cowym. Odbiór cz ciowy robót jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy. Protokó  odbioru cz ciowego jest
podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa tak  form  przewiduje.

Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu

(ilo ci),
jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow . Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana

przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

 dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
 szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
 dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y

kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

 dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów i
wyrobów
budowlanych,

 protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych.
9. PODSTAWA P ATNO CI.
9.1. Izolacje wodoodporne.

aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej izolacji, która obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów i sprz tu,
obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
oczyszczenie podk adu,
wykonanie izolacji wodoodpornej,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.
10.1 Normy.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welony szklanego.
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PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta mie aluminiowej.
PN-B-27620.-1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa izolacyjna.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

B-11   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.26

Kategoria robót   -    Pokrycia dachowe  pap kod  CPV  45261214-7

1. WST P
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania
pokry  dachowych papowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce
i maj ce na celu wykonanie pokry  dachowych.

1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno

z dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robót.

2. Materia y.
2.1. Wymagania ogólne.

Wszelkie materia y do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg OST.
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami na gor co - Wymagania wg PN-B-
24625:1998
Roztwór asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
Papa termozgrzewalna na osnowie z w ókniny poliestrowej nawierzchniowa
i podk adowa wg wiadectwa ITB nr 974/93

papa  termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z w ókniny poliestr. 5,2
mm
Dane techniczne:
gramatura osnowy (w óknina poliestrowa) 200 g/ m2
zawarto  asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m2
si a zryw. przy rozci g paska o szer. 5 cm wzd /w poprzek, min 750 / 700 N
wyd enie przy maks. sile rozci g. wzd  / poprzek, min. 40 / 40 %
gi tko  w obni onych temperaturach - 25º C
odporno  na dzia anie wysokiej temp., w ci gu 2 h +100º C
grubo  5,2 ±0,2 mm

ugo  rolki 5,0 m
szeroko  rolki 1,0 m
kolor: szara
gwarancja 10  lat
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papa  termozgrzewalna podk adowa modyfikowana SBS na osnowie z w ókniny poliestr. 4 mm
Dane techniczne:
gramatura osnowy (w oknina poliestrowa): Min 200 g/m2
zawarto  asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS: min. 3000 g/ m2
si a rozci g.na pasku szer. 5 cm, wzd /w poprzek: min 750 / 700 N
wyd enie przy sile rozci gania, wzd  / poprzek: min. 40 / 40 %
gi tko  w obni onych temperaturach: -25º C
odporno  na dzia anie wysokiej temp.: w ci gu 2 h +100º C
grubo : 4,6 ±0,2 mm

ugo : rolki 5 m
szeroko : rolki 1,0 m
gwarancja 10 lat

3. Sprz t.
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu sprz tu wg p.3 „Wymagania ogólne” a przy monta u

papy termozgrzewalnej zastosowa  butl  gazow  z osprz tem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej.

4. Transport
Wg punktu 4. specyfikacji OST.

5. Wykonanie robót.
5.1. Pokrycie papowe.

W pokryciach zastosowa  pap  podk adow  i pap  wierzchniego krycia dla pokry  pap
termozgrzewaln .
Przy ociepleniu dachu p ytami styropianowymi, p yty mocowa  klejem elastomerobitumicznym
lub klejami poliuretanowymi oraz cznikami mechanicznymi.
Po czenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystaj cymi
z dachu elementami powinno by  wykonane w taki sposób, aby umo liwi  wyeliminowanie
wp ywu odkszta ce  dachu na tynk.
Do klejenia pap asfaltowych nale y stosowa  wy cznie lepik asfaltowy, odpowiadaj cy
wymaganiom norm pa stwowych.
Grubo  warstwy lepiku mi dzy podk adem i pierwsz  warstw  papy i kolejnymi powinna
wynosi  1,0-1,5 mm.
Szeroko  zak adów papy zarówno pod nych jak i poprzecznych w ka dej warstwie powinna
by  nie mniejsza ni  10 cm. Zak ady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by  przesuni te
wzgl dem siebie.

6. Kontrola jako ci.
6.1. Materia y do pokrycia.

Wymagana jako  materia ów pokryciowych powinna by  potwierdzona przez producenta
przez za wiadczenie o jako ci lub znakiem kontroli jako ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym równo rz dnym dokumentem.
Materia y izolacyjne dostarczone na budow  bez dokumentów potwierdzaj cych przez
producenta ich jako  nie mog  by  dopuszczone do stosowania.
Odbiór materia ów pokryciowych powinien obejmowa  zgodno
z dokumentacj  projektow  oraz sprawdzenie w ciwo ci technicznych tych materia ów z
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze  co do zgodno ci materia u z
za wiadczeniem
o jako ci wystawionym przez producenta – powinien by  on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy pa stwowej.
Nie nale y stosowa  równie  materia ów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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7. Obmiar robót.
Jednostk  obmiarow  robót jest – dla robót pokryciowych – m2 pokrytej powierzchni.
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót.
8.1. Odbiór pod a.

Badania pod a nale y przeprowadza  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej pogody, przed
przyst pieniem do krycia po aci dachowych, sprawdzenie równo ci powierzchni pod a nale y
przeprowadza  za pomoc aty kontrolnej o d ugo ci 2 m lub za pomoc  szablonu z podzia
milimetrow . Prze wit mi dzy sprawdzan  powierzchni  a at  nie powinien przekroczy  5 mm.

8.2. Odbiór robót pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania w czasie
odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p pó niej jest niemo liwy
lub utrudniony.
Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:
– pod a ,
– jako ci zastosowanych materia ów,
– dok adno ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
– dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadza  po zako czeniu robót, po deszczu.
Podstaw  do odbioru robót pokrywczych stanowi  nast puj ce dokumenty:
– dokumentacja techniczna,
– dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod a oraz
poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
– zapisy dotycz ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia ów,
– protokó y odbioru materia ów i wyrobów.
Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia.

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej.
Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nale y przeprowadzi  przez naci cie i odrywanie paska papy

szeroko ci nie wi kszej ni  5 cm, z tym, e pasek papy nale y naci  nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szeroko ci zak adów papy nale y dokona  w trakcie odbiorów cz ciowych i ko cowego
przez pomiar szeroko ci zak adów w trzech dowolnych miejscach na ka de 100 m2. Dok adno
pomiarów powinna wynosi  do 2 cm.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
Pokrycie z papy termozgrzewalnej.

aci si  za ustalon  ilo  m2 pokrycia z przygotowaniem pod a, warstwy ocieplenia
i warstwy wierzchniej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998

10. PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1. Normy.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z w ókien szklanych.

B-12   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.42

Kategoria robót   - Roboty ciesielskie i stolarskie kod  CPV  45422000-1

1. WST P.
1.1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce

wykonania i odbioru robót ciesielskich i stolarskich.
1.2.Zakres stosowania.
Warunki techniczne dotycz :

wykonania konstrukcji drewnianej wi by dachowej.

2. MATERIA Y.
2.1.Drewno konstrukcyjne.
Drewno u yte do konstrukcji i elementów powinno odpowiada  wymaganiom aktualnych norm.
Wilgotno  drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi :

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie wi cej ni  18%,
dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie wi cej ni  23%,
dla konstrukcji klejonych nie wi cej ni  15%.

Zabezpieczenie elementów preparatem FOBOS M-4.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów

dostarczanych na plac budowy oraz za ich w ciwe sk adowanie i wbudowanie.
2.2. czniki.

cza ciesielskie na gwo dzie, sworznie, ruby i klamry powinny by  wykonywane zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami.

2.2.1. Gwo dzie.
Do z czy konstrukcyjnych nale y stosowa  gwo dzie okr e i kwadratowe wg BN-83/5028-12.
Dopuszcza si  stosowanie innych rodzajów gwo dzi po uprzednim okre leniu ich no no ci wg BN-

80/7159-04/00 do 05.
2.2.2. ruby.
Do wykonywania z czy nale y stosowa ruby wg PN-85/M-82101 oraz PN-88/M-82121 o rednicy

minimum 10 mm. Dopuszcza si  stosowanie innych rodzajów rub po uprzednim okre leniu ich
przydatno ci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.3. Sworznie.
Do wykonywania z czy nale y stosowa  sworznie ze stali w glowej walcowanej

wg PN-75/H-93200/05 o rednicy od 10 do 20 mm oraz nakr tki wg PN-86/M-82144,
PN-75/M-82151 i podk adki wg PN-59/M-82010. Dopuszcza si  stosowanie sworzni z innych materia ów
po uprzednim okre leniu ich przydatno ci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.4. rodki impregnacyjne.
rodki impregnacyjne do ochrony drewna przed korozj  biologiczn  i ogniem wg Dokumentacji

Projektowej.

3. SPRZ T.
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3.1.Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu i narz dzi.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wp ywu na jako  i rodowisko wykonywanych robót.
Rodzaje sprz tu u ywanego do robót ciesielskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po

uzgodnieniu z zarz dzaj cym realizacj  umowy.
Sprz t zmechanizowany i pomocniczy podlegaj cy przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany

na budowie, powinien posiada  dokumenty uprawniaj ce do jego eksploatacji.
Powinien on mie  trwa y i wyra ny napis okre laj cy jego dopuszczalny ud wig, no no  lub jeszcze

inne dane dla jego prawid owo ci i bezpiecznej eksploatacji na budowie.
Przeci enie sprz tu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obci enie robocze jest

zabronione.
Haki stosowane na budowie do przemieszczania ci arów powinny by :

atestowane i dostosowane do przemieszczania adunków; stosowanie haków eliwnych i
staliwnych jest zabronione,
haki powinny by  wyposa one w urz dzenia zamykaj ce gardziel haka, je eli przy
przemieszczaniu adunków zachodzi mo liwo  wysuni cia zawiesia z gardzieli haka.

W przypadku stosowania do przemieszczania adunków zawiesi, powinny one spe nia  nast puj ce
wymagania:

do wykonywania zawiesi linowych i cuchowych nale y stosowa  materia y atestowane,
wytwarzanie w ów na linach i cuchach jak tez czenie ze sob  lin stalowych na d ugo ci
jest zabronione,

tle zawiesi wykonanych z lin powinny by czone za pomoc  splatania
i zaciskania, a lina powinna by  zabezpieczona przed przecieraniem,
zako czenie lin stalowych powinno by  tak wykonane, aby nie powodowa o kaleczenia r k.

Jakikolwiek sprz t, maszyny lub narz dzia niegwarantuj ce zachowania wymaga  jako ciowych robót i
przepisów BIOZ zostan  przez zarz dzaj cego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robót.

3.2.Sprz t i narz dzia do wykonywania robót ciesielskich i stolarskich.
otek,

Pi y,
Siekierka,
Hebel,
Wiertarka.

4. TRANSPORT.
4.1.Transport materia ów.

rodki i urz dzenia transportowe powinny by  przystosowane do transportu danego rodzaju materia u,
elementów lub konstrukcji. W czasie transportu nale y zabezpieczy  przewo one materia y w sposób
wykluczaj cy zmian  ich w ciwo ci technicznych lub uszkodzenie, powinny by  one zabezpieczone przed
wp ywami atmosferycznymi. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania
dotycz ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych
parametrów technicznych. Za adunek i roz adunek materia ów na rodki lub urz dzenia transportowe
powinny by  w zasadzie mechaniczny. Za adunek r czny powinien by  dokonywany
w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materia ów lub konstrukcji na
budowie powinno by  dokonywane przy pomocy taczek, wózków i d wigów lub innymi urz dzeniami
niepowoduj cymi ich uszkodzenia.

4.2.Sk adowanie materia ów.
Sk adowanie i przechowywanie elementów drewnianych oraz drewnopochodnych powinno odbywa  si

pod wiatami lub w inny sposób zabezpieczaj cy przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie elementy
powinny by  sk adowane na pod u utwardzonym (lub odizolowanym od elementów warstw  folii),

one na podk adach na wysoko ci co najmniej 20 cm od pod a.
Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny by  uk adane na podk adach
rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodowa  ich deformacji; mog  by  one sk adowane na
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podk adach jeden na drugim pod warunkiem, e wysoko  sk adowania ograniczona zostanie
do 3 warstw.
Elementy pr towe czone na czniki mechaniczne lub klejone powinny by  sk adowane na legarach
po onych na wyrównanym pod u utwardzonym lub pokrytym foli . Elementy powinny by

one co najmniej 20 cm powy ej pod a w pozycji wbudowania.
Elementy cienne nale y sk adowa  w pozycji pionowej na podk adach o wysoko ci min. 20 cm
i zabezpieczy  przed przewróceniem si . Mog  one opiera  si  o koz y, przy czym k t nachylenia
elementów do poziomu nie powinien by  wi kszy ni  15°. Poszczególne
elementy cienne powinny by  oddzielone od siebie za pomoc  przek adek z twardej p yty pil niowej.
Przek adki te powinny znajdowa  si  tak e w naro ach elementów ciennych.
Elementy ram i uków mog  by  sk adowane poziomo na podk adach rozmieszczonych nierzadkiej
ni  co 30 cm. Dolna warstwa elementów powinna znajdowa  si  co najmniej 20 cm nad
utwardzonym gruntem.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1.Wymagania ogólne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz zgodnie

z dokumentacj  projektow , wymaganiami, Specyfikacj  oraz poleceniami Inspektora nadzoru, które
zapewni  osi gniecie projektowanej wytrzyma ci, uk adu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

Zakres robót obj tych niniejsz  specyfikacj  obejmuje wykonanie i monta  drewnianej konstrukcji
elewacji oraz monta  obicia z oblicówki z desek.

5.2.Monta  elementów i wymagania.
Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by  chronione przed d ugotrwa ym

nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.
Wszystkie cz ci i elementy konstrukcji z drewna oraz materia ów drewnopochodnych stykaj  si  z

elementami i cz ciami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materia ów ch on cych wilgo
powinny by  zabezpieczone przed bezpo rednim wch anianiem wilgoci z tych materia ów i elementów za
pomoc  izolacji przeciwwilgociowej.

Wszystkie elementy z drewna i materia ów drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny
by  zabezpieczone przed korozj  biologiczn .

Jako  zabezpiecze  powinna spe nia  wymagania okre lone w normie lub instrukcjach wydanych
przez ITB.

rodki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna oraz materia ów
drewnopochodnych przed korozj  biologiczn  i owadami oraz ogniem nie powinny powodowa  korozji

czników metalowych.
Je eli zachodzi konieczno  obróbki ko ców elementów podczas monta u, d ugo ci powinny by

wi ksze od d ugo ci projektowanych. Nadmiar ten jest zale ny od sposobu obróbki ko ców elementów.
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno by  zgodne z dokumentacja techniczna.
Dopuszcza sie nast puj ce odchy ki monta owe:

w rozstawie belek i elementów: do 1 cm w osiach,
w d ugo ci elementu do 10 mm,
w wysoko ci do 5 mm.

Elementy drewniane konstrukcji stykaj ce sie z betonem powinny by  w miejscach styku odizolowane
jedna warstwa papy.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
6.1.Zasady ogólne.
Kontrola winna przebiega  zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie

i odbiór robót winny by  wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami u ycia producenta
wybranych materia ów.

Podstaw  do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jako ci:
wbudowanych materia ów,
wykonania elementów przed ich monta em,
gotowej konstrukcji.
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Przed zmontowaniem konstrukcji nale y  sprawdzi  jako  wykonania po cze  elementów i stwierdzi
ich zgodno  z wymogami  zawartymi w dokumentacji technicznej. Ponadto, przy u yciu miarki stalowej z
podzia  milimetrow , nale y sprawdzi  wymiary poszczególnych elementów i porówna  je z warto ciami
podanymi w dokumentacji. Nale y równie  sprawdzi  wilgotno  zastosowanego drewna.

6.2.Zgodno  z dokumentacj .
Roboty ciesielskie powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  techniczn , uwzgl dniaj

wymagania norm. Odst pstwa od dokumentacji technicznej powinny by  udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorz dnym
dowodem.

Szczegó owa kontrola z czy elementów drewnianych i materia ów drewnopochodnych (sklejki, p yt
pil niowych i wiórowych) powinna wykaza  pe  zgodno  wykonania
z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz z postanowieniami odpowiednich normy
dotycz cymi po cze  na gwo dzie, sworznie i ruby, wkr ty, pier cienie z bate, p ytki kolczaste,
jednostronne klamry, wr by czo owe.

6.3.Badania.
Program bada . Podstaw  do odbioru technicznego robót ciesielskich i stolarskich
stanowi  nast puj ce badania:

badanie materia ów,
badanie prawid owo ci wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich.

Warunki przyst pienia do bada .
Badania nale y przeprowadza  zarówno w trakcie odbioru cz ciowego (mi dzyoperacyjnego)

poszczególnych fragmentów robót ciesielskich, jak i w czasie odbioru ca ci tych robót. Dokumenty
warunkuj ce przyst pienie do bada  technicznych przy odbiorze powinny odpowiada  wymaganiom
podanym w normie.

Do badania robót zako czonych wykonawca jest zobowi zany przedstawi :
protoko y bada  kontrolnych lub za wiadcze  (atestów) jako ci materia ów,
protoko y odbiorów cz ciowych (mi dzyoperacyjnych),
zapisy w dzienniku budowy dotycz ce wykonania robót.

Opis bada .
Badanie materia ów nale y przeprowadza  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i

innych dokumentów stwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powo anymi normami. Materia y nie maj ce dokumentów stwierdzaj cych ich jako , a
budz ce pod tym wzgl dem w tpliwo ci, powinny by  poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawid owo ci wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich.
Sprawdzenie zgodno ci obrysu i g ównych wymiarów nale y przeprowadza  przez
porównanie wykonanych elementów z dokumentacj  techniczn  i stwierdzenie prawid owo ci przez

ogl dziny zewn trzne i pomiar.
Pomiaru d ugo ci i wysoko ci elementów ciesielskich i stolarskich nale y dokonywa  ta  stalow  z

podzia  centymetrow .
Jako wynik nale y przyjmowa  warto redni  pomiarów wykonanych w trzech miejscach.
Ocena wyników bada . Je eli badania przewidziane normie da y wynik dodatni, wykonane
roboty ciesielskie nale y uzna  za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chocia  jedno z

bada  da o wynik ujemny, ca  odbieranych robót ciesielskich lub tylko ich cz ci nale y uzna  za
niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania ca ci lub cz ci robót ciesielskich lub stolarskich za niezgodne
z wymaganiami normy komisja przeprowadzaj ca badania powinna ustali , czy w danym przypadku
stwierdzone odst pstwa od postanowie  normy zagra aj  bezpiecze stwu budowli.

Elementy zagra aj ce bezpiecze stwu lub nie odpowiadaj ce okre lonym w projekcie za eniom
funkcjonalnym, powinny by  rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawid owy i przedstawione do
bada .

7. OBMIAR ROBÓT.
Powierzchnie deskowania pe nego (m2), ilo  elementów zdemontowanej konstrukcji dachu (szt.), ilo

drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcj  wie by dachowej (m3).
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Jednostki obmiarowe:
W szt. mierzy si :

Ilo  uzupe nie  konstrukcji i detali.
W m2 mierzy si :

Powierzchni  oblicówki z desek.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót i ich przej cia podano w SST „Wymagania ogólne". Odbioru robót nale y

dokona  zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano - Monta owych. Celem odbioru
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci,
jako ci i warto ci. Gotowo  do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedk adaj c
In ynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj  powykonawcz  robót. Odbiór jest potwierdzeniem
wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowi zuj cymi Normami Technicznymi (PN,
ENPN).

Przy odbiorze powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy
Dokumenty potwierdzaj ce jako  wbudowanych materia ów

wiadectwa jako ci dostarczone przez dostawców
Protoko y odbiorów cz ciowych.

Je eli wszystkie badania kontrolne dadz  wynik dodatni, wykonane roboty nale y uzna  za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chocia  jedno badanie da wynik ujemny, ca  robót lub
ich cz  nale y uzna  za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowi zany jest
doprowadzi  wszystkie projektowane elementy do stanu odpowiadaj cego wymaganiom normy i przedstawi
je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

9. Podstawa p atno ci.
Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci podano w ST Wymagania ogólne.
Zasady rozliczania i p atno ci za wykonane roboty b  okre lone w umowie.

10. Przepisy zwi zane.
Wszystkie roboty wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi w Polsce normami

i normatywami. Wykonawca jest zobowi zany zna  wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez
adze pa stwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób

zwi zane s  z prowadzonymi robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regu  i
wytycznych w trakcie realizacji robót.

Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowi zku stosowania wymogów okre lonych prawem polskim.

10.1. Normy.
PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materia ów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne

i projektowanie. Postanowienia ogólne.
PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materia ów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne

i projektowanie. Materia y.
PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materia ów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne

i projektowanie. Konstrukcje.

PN - 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materia ów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie. Z cza.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzyma ciowymi.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
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PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dopuszczenie do
stosowania w budownictwie nowych materia ów oraz nowych metod wykonania robót
budowlanych.
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.

B-13   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.23

Kategoria robót     -   Roboty w zakresie placów utwardzonych kod CPV  45233222-1

1. WST P.
1.2.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania

i odbioru chodnika.
1.3. Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  do wykonania robót w zakresie:

Wyprofilowanie i zag szczenie pod a,
Rozmieszczenie na wyprofilowanym pod u podsypki cementowo-piaskowej 1 :4 wraz z jej
przygotowaniem,
Zag szczenie podsypki wibratorem,
Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami,

enie kostki brukowej z przeci ciem na kraw dziach,
Ubicie kostki wibratorem,
Wype nienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

1.4.Okre lenia podstawowe.
1.4.1. Chodniki jezdnie.

Wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wy cznie dla ruchu
pieszego lub samochodowego.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa.
Kszta tka wytwarzana z betonu metod  wibroprasowania. Produkowana jest jako kszta tka

jednowarstwowa lub dwóch warstwach po czonych trwale w fazie produkcji.
1.4.3. Koryto.
Wykop s cy do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika lub jezdni, wykonany zgodnie z

projektowanym przekrojem pod nym i poprzecznym w planie pasa drogowego.
1.4.4. Pod e.
Grunt rodzimy lub nasypowy zag szczony, w którym wykonano koryto chodnika.

1.4.5. Podsypka.
Warstwa wyrównawcza u ona na pod u, maj ca za zadanie wyrównanie ró nic

w grubo ci warstw materia u zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz
uzyskanie w ciwego spadku nawierzchni.

1.4.6. Pozosta e okre lenia.
 zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5.Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno

z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialno ci  za bezpiecze stwo ruchu
drogowego i osób trzecich w obr bie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urz dze
ostrzegawczych i zabezpieczaj cych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIA Y.
2.1.Woda.
Do przygotowania zapraw i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj  wymaganiom

normy PN-88/B-32250 „Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez bada  laboratoryjnych
mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn .

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych
uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2.Piasek.
Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych", a w szczególno ci:
nie zawiera  domieszek organicznych,
mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 –2 mm.

2.3.Betonowe kostki brukowe.
Grubo ci 6 cm i 8 cm spe niaj cej poni sze wymagania.

2.3.1. Wygl d zewn trzny.
Struktura wyrobu powinna by  zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek

powinna by  równa i szorstka, a kraw dzie kostek równe i proste, wkl ni cia nie powinny przekracza  2
mm.

2.3.2. Wymiary kostki brukowej.
Tolerancje wymiarowe wynosz :

na d ugo ci ± 3 mm,
na szeroko ci ± 3 mm,
na grubo ci ± 5 mm.

2.3.3. Wytrzyma  na ciskanie.
Wytrzyma  na ciskanie po 28 dniach ( rednio 6-ciu kostek) nie powinna by  mniejsza ni  60 MPa.

Dopuszczalna najni sza wytrzyma  pojedynczej kostki nie powinna by  mniejsza ni  50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.3.4. Nasi kliwo .
Nasi kliwo  kostek powinna wynosi  nie wi cej ni  5%.

2.3.5. Mrozodporno .
Mrozoodporno  nie powinna by  mniejsza ni  F 50.

2.3.6. cieralno .
Na tarczy Boehmego nie powinna przekracza  4mm. Warunkiem dopuszczenia do stosowania

betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.
2.4.Obrze a betonowe.
Obrze a  betonowe  100  x  20  x  6  cm,  gat.  I  .  Do  ka da  partii  dostarczonej  na  budow  musi  by

do czone wiadectwo jako ci (atest).
Obrze a niebarwiona, naturalnego koloru.

2.5.Kraw niki betonowe.
Kraw niki betonowe 100 x 30 x 10 cm, gat. I . Do ka da partii dostarczonej na budow  musi by

do czone wiadectwo jako ci (atest).
Kraw niki niebarwiona, naturalnego koloru.

3. SPRZ T.
Roboty zwi zane z u eniem chodnika z betonowych kostek brukowych na ma ych powierzchniach

wykonuje si  r cznie. Na du ych powierzchniach mo na stosowa  mechaniczne urzadzenia uk adaj ce. Do
zag szczania pod a i nawierzchni nale y stosowa  p yty wibracyjne.

4. TRANSPORT.
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu

(materia u), jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz odleg ci transportu. Wydajno
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rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materia u).

Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze
Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y wcze niej
zaakceptowane na pi mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1.Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki.
Warstw  no  nale y wykona  jako podsypk  cementowo-piaskow  1 : 5 gr. 5 cm. Przed

przyst pieniem do robót nale y wykarczowa  istniej ce zakrzewienie.
Warstw cieraln  z kostki betonowej nale y u  na podsypce, której grubo  po zag szczeniu

powinna wynosi  5 cm.
Na podsypk  nale y zastosowa  :

piasek normalny 0 – 2 mm,
piasek amany 0,075 – 2 mm,
mieszank  piasku naturalnego z piaskiem amanym 1 : 1,
mieszank  cementowo-piaskow  1 : 5 z piasku naturalnego i cementu portlandzkiego marki
32.5.

Szeroko  szczeliny przyj to 3 mm. Wype nianie szczelin musi by  prowadzone w sposób ci y w
miar  post pu robót. Po wype nieniu szczelin powierzchni  nale y oczy ci . Nast pnie u one kostki nale y
ubi  wibratorem p ytowym z os on  z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Po ubijaniu nale y uzupe ni  wype nienie szczelin do pe nej wysoko ci.

Wibrowanie nale y prowadzi  od kraw dzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka
i jednocze nie w kierunku poprzecznym kszta tek. Ubijanie wibratorem nie nale y stosowa  na mokrej
powierzchni. Do wype nienia szczelin nale y u  piaski zwyk ego z domieszk  cementu 1 : 4. W
nawierzchni nale y ukszta towa  spadek w celu odprowadzenia powierzchownie wody opadowej.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.
6.1.Zasady ogólne kontroli jako ci robót.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi  systematyczne pomiary i badania kontrolne i

dostarcz  ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa
w zakresie i z cz stotliwo ci  gwarantuj  zachowanie wymaga  jako ci robót, lecz nie rzadziej ni
wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji.

6.2.Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót.
6.2.1. Sprawdzenie jako ci materia ów.
Sprawdzenie jako ci u ytych materia ów nale y wykona  zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2 n/n

specyfikacji.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych

i pod nych polega na stwierdzeniu zgodno ci z dokumentacja projektow .
6.2.3. Sprawdzenie nierówno ci nawierzchni.
Sprawdzenie nierówno ci nawierzchni nale y przeprowadza  co najmniej raz na ka de 150-300 m2
onego chodnika i miejscach w tpliwych. Sprawdzenie nale y wykona  co najmniej raz na 50 m

chodnika. Prze wit pomi dzy at  4-merow  a nawierzchni  chodnika nie mo e przekroczy 1,0 cm.
6.2.4. Sprawdzenie profilu pod nego chodnika lub jezdni.
Sprawdzenie profilu pod nego nale y przeprowadza  przez niwelacj , bior c pod uwag  punkty

charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni  co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w
punktach za amania niwelety nie powinny przekracza +/- 3.0 cm.

6.2.5. Sprawdzenie profilu porzecznego.
Sprawdzenie profilu poprzecznego nale y przeprowadza  za pomoc  szablonu

z poziomic , co najmniej raz na ka de 150-300 m2 chodnika i w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej
ni  co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyj tego profilu wynosz  +/- 0,3 %.

7. OBMIAR ROBÓT.
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Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj
projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan
poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie.

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i
Inspektora nadzoru.

Obmiar robót wykonuje si  w m2.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1.Odbiór podk adu.
Odbiór powinien by  przeprowadzony w nast puj cych fazach robót:

po wykonaniu wykopu,
podczas wykonywania warstwy podk adowej,
podczas uk adania kostki betonowej,
podczas uk adania obrze y,
po ca kowitym wykonaniu robót

Odbiór powinien obejmowa :
sprawdzenie materia ów,
sprawdzenie  prawid owo ci u enia warstwy podk adowej,
sprawdzenie w czasie wykonywania podk adu jego grubo ci w dowolnych
3 miejscach w pomieszczeniu: badania nale y przeprowadzi  metod  przek uwania z
dok adno ci  do 1 mm,
sprawdzenie równo ci podk adu przez przyk adanie w dowolnych miejscach
i kierunkach dwumetrowej aty kontrolnej odchylenia stanowi ce prze wity mi dzy at  i pod

adem nale y mierzy  z dok adno ci   do 1 mm,
sprawdzenie  odchyle   od p aszczyzny poziomej  lub okre lonej  wyznaczonym spadkiem za
pomoc  dwumetrowej aty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nale y mierzy  z dok adno ci
do 1 mm,

8.2.Odbiór ko cowy robót.
Odbiór nawierzchni powinien obejmowa :

sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,
sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni,
sprawdzenie grubo ci nawierzchni nale y przeprowadzi  na podstawie wyników pomiarów
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
sprawdzenie wytrzyma ci nawierzchni na cieralno ; badanie nale y przeprowadzi  na
próbkach kontrolnych,
sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków kostki; badania prostoliniowo ci  nale y
wykona   za  pomoc  naci gni tego  prostego drutu  i  pomiaru odchyle
z dok adno ci  1 mm,  a szeroko ci  spoin za pomoc  szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA P ATNO CI.
Podstaw  p atno ci za wykonane roboty jest cena rycza towa opisana w harmonogram robót oraz

przedstawionej kalkulacji.  Harmonogram ten  porównywany b dzie z harmonogramem post pu robót
sporz dzanym na placu budowy przez Wykonawc .

9.1.Cena rycza towa.
Cena rycza towa obejmuje :

przygotowanie stanowiska roboczego,
obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,
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oczyszczenie pod a,
wykonanie koryta,
wykonanie pod a,

enie kostki i kraw ników,
oczyszczenie miejsca pracy,
likwidacja stanowiska roboczego.

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1. Normy.

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z p yt kamienno-betonowych i

betonowych.
PN-59/S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.
PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
PN-64/S-96032 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.
PN-64/8845-01 Chodniki z p yt betonowych. Warunki techniczne wykonania odbioru.
BN-80/8845-02 Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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B-14   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.3

Klasa robót   -    45.34

Kategoria robót   -    Pokrycia dachowe blach         kod  CPV  45260000

1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru pokry  dachowych blach .
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupe nienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót,
uwzgl dniaj ce wymagania
Zamawiaj cego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które s  niezb dne do okre lania
ich standardu i jako ci.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach
ma ych prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e
podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce
na celu wykonanie pokry  dachowych blach .

2. MATERIA Y
Materia y stosowane do wykonywania pokry  dachowych powinny mie  m.in.:

Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami,
Certyfikat lub Deklaracj  Zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub z PN,
Certyfikat na znak bezpiecze stwa,
Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru norm pol.

na opakowaniach powinien znajdowa  si  termin przydatno ci do stosowania.
Sposób transportu i sk adowania powinien by  zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
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Wykonawca obowi zany jest posiada  na budowie pe  dokumentacj  dotycz
sk adowanych na budowie materia ów przeznaczonych do wykonania pokry  dachowych.
2.2. Rodzaje materia ów
2.2.1 Wszelkie materia y do wykonania pokry  dachowych powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2.2 Blacha stalowa tytanowo - cynkowa p aska powinna odpowiada  normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubo  blachy 0,8 mm.

3. SPRZ T
Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu innych specjalistycznych narz dzi.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu na
jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.
4. TRANSPORT
Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:

samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
ci gnik ko owy z przyczep .

Blachy do pokry  dachowych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Materia y nale y uk ada  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej, obok siebie i zabezpieczy  przed
mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu. Blachy powinny by  uk adane w pozycji poziomej wzd
rodka transportu. Je eli d ugo  elementów z blachy dachówkowej jest wi ksza ni  d ugo  pojazdu,

wielko
nawisu nie mo e przekroczy  1 m. Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y
przestrzega  przepisów obowi zuj cych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn  niekorzystnie na
jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne dla podk adów
Ka dy podk ad pod pokrycie powinien spe nia  nast puj ce wymagania ogólne:

pochylenie p aszczyzny po aci dachowych z desek, at lub p atwi powinno by  dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
równo  powierzchni deskowania powinna by  taka, aby prze wit pomi dzy powierzchni
deskowania a at  kontroln  o d ugo ci 3 m by  nie wi kszy ni  5 mm w kierunku prostopad ym do
spadku i nie wi kszy ni  10 mm w kierunku równoleg ym do spadku (pochylenia po aci dachowej),
równo  p aszczyzny po aci z at lub p atwi powinna by  analogiczna, jak podano powy ej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podk adzie z at) lub 3 p atwiach (przy podk adzie z p atwi),
podk ad powinien by  zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystaj cymi ponad powierzchni  pokrycia.
Szeroko  szczelin dylatacyjnych powinna wynosi  od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych oko o
20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by  wype nione materia em
elastycznym lub kitem asfaltowym
w podk adzie powinny by  osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by
usztywnione kraw dzie zewn trzne.

5.2. Podk ady z desek i membrany  pod pokrycie z blachy
Ka dy podk ad z desek i membrany pod pokrycie z blachy powinien spe nia  nast puj ce wymagania:

w przypadku pokry  z blachy podk ad z desek i warstwy membrany powinien by  zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,
deski powinny by  zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i u one stron  dordzeniow
ku górze. Ka da deska powinna by  przymocowana do konstrukcji.
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Wilgotno  desek nie powinna by  wi ksza do 21%, a maksymalna szeroko  15 cm. Czo a desek
powinny styka  si  na krokwiach. Deski nale y uk ada  „na pióro" i „wpust" lub na przylg .
Szczeliny mi dzy deskami nie powinny by  wi ksze ni  2 mm. Nie dopuszcza si  w deskach
otworów po s kach o rednicy wi kszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawa  poza czo o
krokwi od 3 do 5 cm.
membrana powinna by  umocowana do podk adu
podk ad z membrany, o którym mowa powy ej, nale y wykonywa  obowi zkowo w przypadku
pokry  z blachy wykonanych w korytach odwadniaj cych lub koszach dachowych oraz przy okapie.

5.3. Podk ad z desek pod pokrycie blach
Podk ad z desek pod pokrycie blach  powinien spe nia  nast puj ce wymagania:

podk ad z drewna pod pokrycie blach  powinien by  wykonany z desek obrzynanych grubo ci 25
mm i szeroko ci od 12 cm do 15 cm. Szeroko  deski okapowej powinna by  wi ksza i wynosi  nie
mniej ni  30 cm,
odst py pomi dzy deskami powinny wynosi  nie wi cej ni  5 cm przy kryciu blach  ocynkowan  i
nie wi cej ni  4 cm przy kryciu blach  cynkow ,
gwo dzie powinny by  g boko wbite w deski, aby ich ebki nie styka y si  z blach . Przy kryciu
blach  cynkow  lub ocynkowan  zaleca si  stosowa  do przybijania desek gwo dzie ocynkowane
w korytach dachowych, koszach, okapach o szeroko ci ~30 cm, przy oknach, wokó  kominów itp.
podk ad powinien by  pe ny, z desek uk adanych na styk, podk ad powinien spe nia  wymagania
podane w pkt. 5.1.

5.4. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i
wymaganiami producenta oraz norm  PN-B-02361:1999. Wymagania ogóle dotycz ce pokry  z blach

askich. W przypadku pokry  z blach p askich nale y stosowa  si  do nast puj cych zalece :
podk ad pod pokrycie powinien spe nia  wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3,
roboty blacharskie z blachy mog  by  wykonywane o ka dej porze roku, lecz w temperaturze nie
ni szej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie ni szej ni  5°C. Robót nie
wolno wykonywa  na oblodzonych pod ach, blachy nie nale y uk ada  bezpo rednio na pod ach
z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z g adzi cementowej oraz na pod u
zawieraj cym zwi zki siarki. Pod a te nale y najpierw zagruntowa  roztworem asfaltowym i
po  na nich pap  asfaltow . Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek
blacharskich,
wszystkie wygi cia blach powinny by  wykonane w taki sposób, aby nie nast pi o p kni cie blachy
lub odpry ni cie pow oki zabezpieczaj cej blach .

Odwodnienie dachu nale y prowadzi  za pomoc  rynien odwadniaj cych dylatowanych co 12 m.
Nie nale y stosowa  odwodnienia typu wewn trznego.
5.5. Pokrycia z blach
Pokrycia dachowe z blachy stalowej: tytanowo - cynkowej,  cynkowo-aluminiow , aluminiowo-cynkow ,
aluminiow , organiczn , wielowarstwow  uk adane na ci ym pod u powinny spe nia  wymagania
podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki monta u powinny by  takie, by ni sze, p askie fragmenty
wyrobu by y podparte na ci ej konstrukcji.
Wyroby z blachy stalowej z pow okami jw., uk adane na ci ym pod u, powinny spe nia  wymagania
normy PN-EN 505:2002.
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozj  z pow okami metalicznymi: o owiano-cynow ,
cynow , organiczn , uk adane na ci ym pod u, powinny spe nia  wymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu. Warunki monta u powinny by  takie, aby ni sze, p askie fragmenty wyrobu by y
podparte na ci ej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozj  z pow okami jw., uk adane na
ci ym pod u, powinny spe nia  wymagania normy PN-EN 502:2002. Zak ady wyrobów z blachy
stalowej z pow okami jw., uk adane na ci ym pod u, mo na wykonywa  na r bek stoj cy i na zwoje.
Wyroby samono ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozj  s  produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachówkowym. Samono ne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i
stalowej odpornej na korozj  z pow okami metalicznymi: cynkowo-aluminiow , aluminiowo-cynkow
aluminiow , organiczn  wielowarstwow  powinny spe nia  wymagania podane w instrukcji producenta
wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. Samono ne profilowane wyroby z blachy
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stalowej z pow okami jw. powinny spe nia  wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.
czenie samono nych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z pow okami jw. Wykonuje si  na zak ad

lub na r bek stoj cy. Mocowanie powinno by  schowane w obr bie konstrukcji blachy, aby nie by o
nara one na dzia anie czynników atmosferycznych.
W przypadku monta u profili dachówkowych nale y przestrzega  nast puj cych zasad:

blachy przycina si  za pomoc  no yc wibracyjnych, a w przypadku ma ego zakresu ci cia za
pomoc  pi y lub no yc do blach. Nie wolno do ci cia u ywa  szlifierek k towych lub innych
narz dzi wytwarzaj cych podczas ci cia wysok  temperatur  - ze wzgl du na korozj  miejsc ci tych,
po ci ciu i wierceniu nale y usun  wszystkie metalowe odpady mog ce spowodowa  odbarwienie
powierzchni blach,
blachodachówki nale y uk ada  i mocowa  je za pomoc  wkr tów samonawiercaj cych do at
drewnianych lub metalowych. Wkr ty nale y wkr ca  za pomoc  wiertarek ze sprz em, zwracaj c
uwag , aby nie uszkodzi  przy tym nak adek z EPDM. Podk adka powinna nieznacznie wystawa
poza brzeg górnej podk adki stalowej. Wkr ty powinny by  umieszczone w rodku wg bienia, w
dolnej fali. Powinny by  mocowane w co drugiej fali, w co drugim rz dzie dachówek, za  przy
okapie i w kalenicy -w ka dej fali oraz w ka dym szeregu dachówek na bocznej nak adaj cej si
kraw dzi,
przed monta em blach dachówkowych nale y zmontowa  haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nast pnie przyst pi  do uk adania profili rz dami od okapu do kalenicy, rozpoczynaj c od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by  u ony pod prawid owym k tem ze wzgl du na
niebezpiecze stwo skr cania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy
okapie co wymusza prawid owy k t monta u. Po zamocowaniu deski mo na kilka pierwszych
arkuszy u  bez przykr cania, w celu znalezienia prawid owego sposobu u enia,
pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny by  wentylowane, tak aby powietrze mog o
swobodnie przep ywa  od okapu do kalenicy pod warstw  pokrycia z blachy,
niezb dne jest prawid owe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoc  specjalnych uszczelek, w celu
uniemo liwienia przedostawania si niegu i kurzu. W przypadku dachów p askich o pochyleniu
po aci do 30° zaleca si  stosowanie uszczelek wzd  ca ej kalenicy i okapu, zapewniaj c dost p
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenic  dachów o k cie nachylenia po aci dachowej
powy ej 30° mo na pozostawi  bez uszczelek, zaginaj c do góry dolne cz ci fal,
wszystkie uszkodzenia pow ok powsta e w czasie transportu i monta u nale y zamalowa  farb
zaprawow .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1 Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
6.2 Kontrola wykonania podk adów pod pokrycia z blachy powinna by  przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przyst pieniem do wykonania pokry  zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
4.3.2.
6.3 Kontrola wykonania pokry
6.3.1. Kontrola wykonania pokry  polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z powo anymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a)w odniesieniu do prac zanikaj cych (kontrola mi dzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,
b)w odniesieniu do w ciwo ci ca ego pokrycia (kontrola ko cowa) – po zako czeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy
a)Kontrol  mi dzyoperacyjna i ko cow  dotycz ca pokry  z blachy przeprowadza si  sprawdzaj c zgodno
wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-
2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
b)Uznaje si , e badania da y wynik pozytywny gdy wszystkie w ciwo ci materia ów i pokrycia
dachowego s  zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Jednostk  obmiarow  robót jest:
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Krycie dachu blach  i Obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potr ca si
urz dze  obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Podstaw  do odbioru wykonania robót - faktycznie wykonanie prac i zg oszeniu do odbioru przez
Wykonawc
8.2 Odbiór podk adu
8.2.1 Badania podk adu nale y przeprowadzi  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej pogody, przed
przyst pieniem do pokrycia po aci dachowych.
8.2.2 Sprawdzenie równo ci powierzchni podk adu nale y przeprowadza  za pomoc aty kontrolnej o

ugo ci 3 m lub za pomoc  szablonu z podzia  milimetrow . Prze wit mi dzy sprawdzan  powierzchni  a
at  nie powinien przekroczy  5 mm, w kierunku prostopad ym do spodku i 10 mm w kierunku równoleg ym

do spadku.
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania w czasie
odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p pó niej jest niemo liwy lub
utrudniony.
8.3.2 Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:
a)podk adu,
b)jako ci zastosowanych materia ów,
c)dok adno ci wykonania pokrycia,
d)dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem.
8.3.3 Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone protoko em
8.3.4 Badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadzi  po zako czeniu robót, po deszczu.
8.3.5 Podstaw  do odbioru robót pokrywczych stanowi  nast puj ce dokumenty:
a) odbiór cz ciowy pod a oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,
b) atesty certyfikaty zastosowanych materia ów,
c) stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robot pokrywczych z umow
d) dokumentacja fotograficzna
8.3.6 Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek
blacharskich i po czenia ich z urz dzeniami odwadniaj cymi, a tak e wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpiecze  eksploatacyjnych.
8.3.7 Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow  SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST da y pozytywne wyniki.
Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by  odebrane.
W takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,
je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj bezpiecze stwu u ytkowania i trwa ci pokrycia,
obni  cen  pokrycia,
w przypadku gdy nie s  mo liwe podane rozwi zania - rozebra  pokrycie (miejsc nie
odpowiadaj cych ST) i ponownie wykona  roboty pokrywcze.

8.4 Odbiór pokrycia z blachy
8.4.1 Sprawdzenie wygl du zewn trznego pokrycia (nie ma dziur, p kni , odchyle  od linii prostej, z cza

 prostopad e do okapu itp.).
8.4.2 Sprawdzenie czenia i umocowania arkuszy.
8.4.3 Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniaj cych.
8.5 Zako czenie odbioru
8.5.1. Odbioru pokrycia blach  potwierdza si : protoko em, który powinien zawiera :

ocen  wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Pokrycie dachu blach

aci si  ustalon  cen  rycza tow  za wykonanie pe nego zakresu prac dla danego obiektu , która obejmuje
mi dzy innymi
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demonta  starego pokrycia i jego utylizacja
przemurowanie kominów
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materia ów i sprz tu,
obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
ustawienie i rozbiórk  rusztowa
oczyszczenie podk adu,
mocowanie membrany paroprzepuszczalnej
obróbki dachu czne z obrobienie kominów, kalenic, koszy, naro ników i wykonanie innych
niezb dnych obróbek
pokrycie dachu blach  dachówkow cznie z przyci ciem arkuszy i obróbek na dany wymiar,
umocowanie za pomoc  wkr tów samogwintuj cych p yt dachowych, g siorów i obróbek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy

· PN-B-02361:1999 Pochylenia po aci dachowych.
· PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
· PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
· PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku

do pokry  dachowych uk adanych na ci ym pod u.
· PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samono nych z blachy miedzianej lub cynkowej.
· PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy

miedzianej uk adanych na ci ym pod u.
· PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

ytowych ze stali uk adanych na ci ym pod u.
· PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samono nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj . Cz  1:
· Stal.
· PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów

samono nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj . Cz  2:
Aluminium.

· PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samono nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj . Cz  3: Stal
odporna na korozj .

· PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samono nych z blachy ze stali odpornej na korozj , uk adanych na ci ym pod u.

· PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów
samono nych z blachy aluminiowej, uk adanych na ci ym pod u.

· PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.
· PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
· PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzia  i wymagania.
· PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.
· PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa enia z PCV-U. Definicje, wymagania i

badania.


