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Opis techniczny  
do projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji 

budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi  
 

1.0 Dane ogólne. 
 

1.1  Ogólna  charakterystyka obiektu  

 

-      obiekt           :           Budynek mieszkalny wielorodzinny   

-      zakres    :      termomodernizacja  budynku mieszkalnego  

     wielorodzinnego wraz z robotami towarzyszącymi  

     w budynku przy ul. Chełmińskiej  150  w Grudziądzu 

-      lokalizacja    :           działka  nr 219 obr. 108 

         ul. Chełmińska 150 w Grudziądzu   

     -      Inwestor        :           Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  

         Nieruchomościami  Sp. z o.o.  

     ul. Mickiewicza 23 w Grudziądzu 

           

1.2. Podstawa opracowania  

 

- Umowa zawarta z  Inwestorem : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Nieruchomościami Sp. z o. o.  w Grudziądzu nr 681/1/ZI/1036/15  z dnia  

25.05.2015r  

- Oględziny  budynku przeprowadzone w dn. 3-7.06.2015r 

- Mapa  sytuacyjno- wysokościowa  

- Inwentaryzacja budowlana opracowaną do celów projektowych 

- Uzgodnienia dokonane z Inwestorem  w  trakcie  projektowania 

 

1.3    Materiały wykorzystane  przy  opracowaniu . 

 

Przy  opracowaniu  przeprowadzono : 

 

[1]   Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków –  

           opracowanie ITB  W - wa –2002r  

 [2]   Technologia  wykonania docieplenia w systemie ATLAS - STOPTER-  

opracowanie  Firmy ATLAS 

 

2.0.  Zakres opracowania 
 

Zakres  opracowania obejmuje   : 
 

- opis techniczny budynku wraz z oceną stanu technicznego  

- projekt  budowlano – wykonawczy  termomodernizacji budynku  wraz  

   z kolorystyka oraz robotami towarzyszącymi  obejmującymi  zakres  

   niezbędnego remontu 

- inwentaryzacja budowlana  opracowana  w zakresie  niezbędnym do celów 

projektowania.  
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3.0. Opis techniczny budynku   
 

3.1. Dane ogólne 
 

          Przedmiotowy  budynek  zlokalizowany jest w zabudowie wolnostojącej  na 

działce nr 219 , obr 108 przy ul. Chełmińskiej 150  w Grudziądzu . Budynek 

usytuowany jest ścianą frontową od strony ulicy . 

Jest to budynek jednoklatkowy ,całkowicie  podpiwniczony o dwóch kondygnacjach 

nadziemnych  z dachem wysokim  oraz poddaszem użytkowym – strychem w 

części mieszkalnym. 
 

 

Budynek zrealizowany w technologii 

tradycyjnej .  Rok budowy  ~1940r 

Funkcje pomieszczeń :  

 -  piwnice : piwnice lokatorskie, pralnie  

 -  kondygnacje : lokale mieszkalne 

 -  poddasze  :strych użytkowy  i lokale 

mieszkalne 
 

Budynek wyposażony jest  w  instalacje :  

- wodociągowo -  kanalizacyjną  

- instalację gazową  

- elektryczną oświetleniową   

- elektryczną odgromową  

- ogrzewanie piecowe , niektóre 

lokale  posiadają centralne 

ogrzewanie na piec  gazowy. 
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3.2. Opis  techniczny  

 

Budynek posiada następującą konstrukcję i elementy  wykończenia:  
 

- fundamenty i  ściany  piwnic -  murowane  z  cegły ceramicznej pełnej  na 

zaprawie wapiennej 

- ściany kondygnacyjne :  zewnętrzne  -  gr  38 cm , wewnętrzne gr 25 cm  

murowane  z  cegły ceramicznej na zaprawie  wapiennej .  

-  stropy -  nad piwnicą  stropy ceramiczne odcinkowe, nad  kondygnacjami stropy 

drewniane   belkowe ze “ślepym pułapem” z podsufitką i tynkami od spodu i podłogi 

drewniane  

- konstrukcja dachu-   drewniana  kleszczowo  – płatwiowa , dach dwuspadowy   

- pokrycie dachu -  nowa dachówka ceramiczna  karpiówka w „łuskę” 

- obróbki blacharskie -  rynny i rury spustowe z blachy  cynkowo – tytanowej  . 

Rury spustowe włączone są do kanalizacji deszczowej  

-  kominy ponad dachem – murowane z cegły nie otynkowane  

-  ścianki  działowe  - murowane  z  cegły  na zaprawie wapiennej  

-  klatki schodowe  - schody drewniane  dwubiegowe policzkowe  - stopnie 

drewniane , podesty i podłoga z desek.  Balustrady drewniane , szczebliny oraz 

pochwyt.   

- stolarka okienna -   podstawowe okna  wykonane są jako drewniane  skrzynkowe  

dwurzędowe , dwudzielne. W otatnim  okresie  część  okien została wymieniona na 

nowe z profili pcv.   

- stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne  -   drewniane klepkowe pełne , 

jednoskrzydłowe otwierane  do wewnątrz, domofonów i  oświetlenia przy klatkach 

schodowych brak 

- cokół  -   z cegły ceramicznej pełnej  otynkowany   

- tynki zewnętrzne -  budynek posiada zróżnicowany wystrój elewacji .  

 

 

3.3. Ocena stanu technicznego  elementów  budynku . 
 
           

 Na podstawie dokonanych oględzin przedstawia  się następujący  stan  techniczny  

elementów  konstrukcyjnych  budynku :  

 

-  konstrukcja drewniana dachu– ogólnie konstrukcja drewniana dachu  

( krokwiowo – płatwiowa )  znajduje się w średnim stanie  technicznym , konstrukcja 

i pokrycie dachu z dachówki ceramicznej karpiówki po remoncie w 2013r    

 

-  pokrycie  dachu  -  istniejące pokrycie dachu  z dachówki karpiówki układanej                 

w „łuskę”  po remoncie w 2013r 

 

-  obróbki balacharskie   -  opierzenia  rynny i rury  spustowe znajdują się ogólnie 

w dobrym stanie technicznym , po remoncie w 2013 r 

  

-  kominy ponad dachem  -  kominy murowane z cegły pełnej licowanej , po 

remoncie w 2013r.  

 

-  ściany zewnętrzne kondygnacyjne   -  murowane z cegly  na zaprawie  

wapiennej ogólnie  znajdują się w średnim stanie technicznym, ściany jedynie 

wykazują miejscowe zarysowania i odpryski tynku , kwalifikują się do naprawy 

według technologii podanej na rysunku inwentaryzacji  rys nr  2,3,4 ) 
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-  stolarka okienna  

w  częściach wspólnych  budynek  posiada nowe okna pcv , jedynie w piwnicach 

stare drewniane, które  znajdują się w zadawalającym stanie technicznym  i 

natomiast w lokalach mieszkalnych występują stare okna drewniane skrzynkowe,  

wymagają  bezwzględnej  wymiany na nowe.   W mieszkaniach znaczna  część 

okien została wymieniona  na okna  nowe z profili PCV.   W związku z powyższym  

projektuje się  wymianie stolarki okiennej w  piwnicach na nowe stalowe szklone 

szkłem zbrojonym nieprzezroczystym  z wentylacja   i pozostałe drewniane                  

w lokalach na nowe z PCV  

 

- drzwi zewnętrzne     

drzwi zewnętrzne  drewniane  . Drzwi  jednoskrzydłowe  o szerokości jednego 

skrzydła 100 cm  w stanie średnim kwalifikują się do wymiany na nowe drewniane o 

wymiarach i kształcie analogicznym jak istniejące , przedstawione na rys 22;  

wyposażone w próg aluminiowy, klamka- gałka i rozety , elektrozaczep  

i samozamykacz. 

 

4.0. Opis techniczny  projektowanych robót remontowo - 

budowlanych  
 

Zakres projektowanych robót . 
 

Zakres projektowanych  robót obejmuje :  

1. Remont podsufitki okapu 

2. Remont i docieplenie stropu pod nieogrzewanym  poddaszem  z 

wykonaniem nowej podłogi z płyt OSB oraz ocieplenie ścian poddasza 

3. Remont elewacji  budynku - naprawa spękań  nadproży i uszkodzeń 

ścian zewnętrznych budynku  ,docieplenie  ścian zewnętrznych   

4. Wymiana stolarki okiennej   

5. Wymiana stolarki drzwiowej  

6. Instalacja elektryczna w częściach wspólnych, uporządkowanie instalacji 

elektrycznej na klatce schodowej 
7. Elementy zewnętrzne –remont schodów zewnętrznych wejściowych do 

klatki schodowej , remont studzienek piwnicznych i opaski zewnętrznej  

8. Instalacje elektryczne – instalacja domofonowa , oświetlenie zewnętrzne 

i uporządkowanie instalacji elektrycznej na elewacjach 

 

4.1. Remont podsufitki okapu  
 

Remont  dachu został przeprowadzony w 2013 i nie jest objęty poniższą 

dokumentacja projektową.  

Projektuje się  istniejący okap drewniany z widocznymi krokwiami i deskami  

poddać remontowi. Elementy te znajdują się w zadawalającym stanie technicznym .  

Krokwie drewniane  o długości l~50 cm i wymiarach 10x 18 cm  oraz  deski gr 

25mm i szerokości ok ~40cm  należy oczyścić przez szlifowanie  papierem 

ściernym  ( w nielicznych przypadkach oheblować ) z istniejących powłok 

malarskich i zanieczyszczeń oraz drobnych korozji a następnie zagruntować  

FOBOSEM  M4  i pomalować   farbą  do drewna  np. drewnochron w kolorze brąz 

RAL 8016.  

UWAGA:  Remont okapu należy wykonać przed termomodernizacja budynku.  

msigurski
Przekreślenie

msigurski
Przekreślenie

msigurski
Przekreślenie
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4.2. Remont stropu i ścian ostatniej kondygnacji  

 
Strop ten wymaga ocieplenia w całej  części strychowej w powierzchni ok. 74,10 m2  

Projektowana  technologia wykonania przebudowy i ocieplenia  stropu  w części 

strychowej:   

- oczyszczenie  starej  podłogi  drewnianej strychu   

-   murek ceglany pod  murłata przed pracami ocieplenia stropu należy  

    odgruzować,  oczyścić z kurzu i umyć , po wykonaniu prac dociepleniowych  

    i ułożeniu podłogi z płyt osb , należy również płyty osb zamontować pionowo  

    między krokwiami w celu zasłonięcia  murku ceglanego i murłaty 

- ułożenie paraizolacji z foli paraizolacyjnej -  PE 

- wykonanie rusztu o oczkach 125 x 125cm z belek drewnianych  10 x 19 cm                     

    ( zaimpregnowanych fobosem M 4 dwukrotnie ) pośrodku każdego pola rusztu  

    należy ułożyć klocek z ścinek belek ( min 20 cm ) w celu uniknięcia  uginania płyt 

     OSB 

- ułożenie płyt wełny mineralnej półtwardej o gęstości około 100 kg/m3  

    i współczynniku λ=0,038 W/mK i grubości 16 cm 

- ułożenie podłogi z płyt OSB gr 22 mm mocowanej do belek drewnianych na   

    wkręty  

-   podłoga osb po zakończeniu prac należy pomalować drewnochronem w kolorze  

    brązowym  

- prze drzwiach wejściowych nie układamy  ocieplenia gdyż otwierane sa one  

    w stronę strychowa, należy ułożyć  belki drewniane  według wskazań na  

    rysunku nr 10  

-   drzwi na poddasze należy oczyścić i pomalować jak całą podłogę z płyt OSB 

-   krokwie na poddaszu i ścianki boczne przy oknach  strychowych należy  

oczyścić I ponownie pomalować preparatem chroniącym drewno np. drewnochron  

    w kolorze 8016 jak okap na zewnątrz  

 

Ocieplenie  ścian   strychowych  pomiędzy strychem a lokalami – według rysunku     

nr 8  technologią systemowa Rigips.  

Opis technologii wykonania : 

- płyta gipsowo – kartonowa- 12,5 mm GKF dwuwarstwowo ( płyty gipsowo 

– kartonowe ognioodporne, ) 

- profil słupkowy CW-100 co 60 cm oraz profil poziomy UW- 100 

- wełna mineralna gr 10 cm ,  projektuje się wełnę  ROCKWOOL- 

ROCKTON grubości płyt 10 cm 

- folia izolacyjna paroodporna 

- wkręty  TN-35 co 25 cm 

 

Szczegóły rozwiązania projektowego przedstawiono na rysunku nr 8,9,10,  

 

 

4.3. Remont  elewacji budynku . Docieplenie ścian  zewnętrznych  

styropianem gr 14 cm z naprawą elewacji.  

 
4.32.1. Naprawa spękań nadproży i uszkodzeń ścian zewnętrznych budynku  
 

Ściany zewnętrzne  budynku  wykazują nieznaczne  spękania  nadproży 

okiennych  oraz ścian .  Stwierdzone powyższe  uszkodzenia zostały 

zinwentaryzowane  i przedstawione na rysunkach nr  2,3,4.   

Projektuje się  następujące technologię napraw i wzmocnień  ścian:  
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Naprawa zarysowanych  ścian – szczegół typ „A”  

-  skucie luźnego tynku i oczyszczenie w obrębie  rysy na szerokości po ok.   

   50 cm z każdej strony  

-  zamocowanie siatki Ledóchowskiego 

-  wykonanie natrysku cementowego  z zaprawy marki M-10 

 

Naprawa zarysowanych  ścian – szczegół typ „B”  

-  skucie luźnego tynku i oczyszczenie w obrębie  rysy na szerokości po ok.   

   50 cm z każdej strony  

- w obrębie  występowania spękań  wykuć w spoinach bruzdy ( w co drugiej 

spoinie ) na głębokośći 4 cm  

-  osadzić pręty fi 8  l=~90cm, wypełniając spoiny zaprawą TEN 10- ATLAS 

-  zamocowanie siatki Ledóchowskiego 

-  wykonanie natrysku cementowego  z zaprawy marki M-10 

 

Technologia napraw  przedstawiona na rysunkach nr 2,3,4 oraz  

   w specyfikacji technicznej. 

 

 

4.3.2.  Projektowany  system ocieplenia ścian zewnętrznych  

 

Zgodnie z wymogami związanymi z wykonaniem izolacji termicznej ścian, 

projektuje się wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych metodą BSO 

(Bezspoinowy System Ociepleń)  w systemie ATLAS STOPTER przy zastosowaniu 

styropianu gr. 14 cm jako materiału izolacyjnego.  
 

Dopuszcza się zastosowanie innego systemu ocieplenia ścian metodą BSO  

(  Bezspoinowy System  Ociepleń )  , spełniającą  analogiczne parametry oraz 

wymogi techniczne zawarte w instrukcji  ITB  oraz  posiadającego ważną  aprobatę 

techniczna.   

 

 1.Dobór warstwy ocieplenia. 

Ocieplenie  ścian  zewnętrznych  podłużnych zaprojektowano,  zgodnie                         

z wymogami, styropianem  EPS 70-040 , gr – 14cm,  i współczynniku przewodności 

cieplnej   = 0,040 W/m2 K. 

Po wykonaniu termomodernizacji  ściany spełniają warunki izolacyjności 

zgodnie z Normą  WG-PN-ISO 6446 

 

2.Opis poszczególnych warstw systemu Atlas - Stopter. 
 

 Mocowanie styropianu do ścian 

Do ocieplenia ścian  projektuje się  płyty styropianowe gr. 14 cm na ścianach  

zewnętrznych. Projektuje się styropian typ EPS–70-040-FASADA,  

Głównym elementem mocującym styropian do muru jest warstwa zaprawy 

klejowej STOPTER K-20. Możliwe jest nanoszenie jej dwoma sposobami: 
 

- metoda I: polegająca na naciągnięciu kleju na mur za pomocą pacy   

zębatej, jest to sposób szybki i wydajny, możliwy jednak 

do zastosowania tylko na równym podłożu. 

- metoda II : polegająca na nakładaniu kleju na płyty styropianowe                   

w formie placków, ze szczególnym uwzględnieniem 

brzegów płyty.   
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Zaprawa klejowa uzyskuje pełną wytrzymałość po dwóch-trzech dniach,                       

w zależności do temperatury i wilgotności. 

Nakładanie zaprawy  STOPTER K-20  w warunkach silnego 

nasłonecznienia, lub przy temperaturze powietrza ponad 30 stopni może 

doprowadzić do znacznego spadku jej wytrzymałości. Należy pamiętać, że 

nasłoneczniona ściana może się rozgrzać do temperaturze 60 stopni, a w tych 

warunkach nie jest możliwe wiązanie żadnej zaprawy mineralnej. 

Elementami wspomagającymi mocowanie są kołki plastykowe, w ilości                           

4 szt./m2, konieczne szczególnie w budynkach o wysokości powyżej dwóch 

kondygnacji.  Przyjęto długość  kołka  - 22 cm  (  grubość  warstwy  styropianu   

14 + 8 cm  oraz 8 cm  zamocowania w ścianie   
 

Ocieplenie ościeży  

W celu docieplenia ościeży i  płaszczyzny pod parapetami zewnętrznymi                              

projektuje się warstwę styropianu  od  1 – 2 cm ( styropian o tych samych 

parametrach ) Grubość ta jest uzależniona  od rodzaju ościeżnicy osadzonego 

okna oraz  sposobu osadzenia okna. Przed przystąpieniem do mocowania płyt 

styropianowych należy określić jaka istnieje możliwość zamocowania styropianu                    

w przypadku braku miejsca podkuć tynk zewnętrzny , lub całkowicie zrezygnować             

z  ocieplenia. Technologia mocowania tych płyt na zaprawę klejową STOPTER K- 

20   

 
Warstwa zbrojąca 

Warstwę zbrojącą stanowi druga warstwa kleju STOPTER K-20 z zatopioną  

w niej siatką z włókna szklanego. Siatka powierzchniowa powinna charakteryzować 

się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną, równym, trwałym splotem, i – dzięki 

kąpieli akrylowej – odpornością na alkalia. W systemie dociepleń ATLAS – 

STOPTER . 

lub kanadyjskiej. Dzięki szczególnym właściwościom zaprawy STOPTER  K-20, na 

powierzchni styropianu otrzymujemy mocną, a jednocześnie elastyczną warstwę, 

która wspólnie z wyprawą CERPLAST stanowi dobrą ochronę mechaniczną dla 

termoizolacji. Wykonywanie należy rozpoczynać od naciągania na styropian 

warstwy zaprawy STOPTER  K-20 za pomocą pacy zębatej. Następnie należy 

odciąć potrzebną długość pasa siatki i wcisnąć ją w kilka punktów w klej, po czym 

pacą zębatą dokładnie zatopić. Kolejny pas siatki układa się na zakład min. 5 cm. 

Ostatnią czynnością jest wygładzanie powierzchni pacą metalową do otrzymania 

równej, gładkiej faktury. 

 Dokładne wykonanie tej warstwy jest szczególnie ważne, zarówno ze 

względów konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną 

jakieś nierówności to należy je zeszlifować, ponieważ mogą one być widoczne na 

wyprawie tynkarskiej grubości tylko 2 – 3 mm.  

Na wysokości ścian kondygnacji parteru,  projektuje się zastosowanie  II 

giej warstwy siatki z włókna szklanego układanej analogicznie jak pierwsza . 
Podkład tynkarski ATLAS CERPLAST 

Jest to ciecz o konsystencji gęstej śmietany, do nanoszenia na podłoże 

wałkiem lub pędzlem. Zadaniem CERPLAST-u jest izolowanie od podłoża warstwy 

tynku pod względem chemicznym(zabezpiecza przed występowaniem plam) oraz 

dobre połączenie pod względem mechanicznym. Jest to warstwa  o dobrej, ostrej 

fakturze, hydrofobowa. Stabilizuje podłoże pod względem chłonności i znaczne ją 

redukuje. CERPLAST-u nie należy rozcieńczać. 
 

Tynk szlachetny ATLAS CERMIT – SN- MAL15 

Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej 

mieszanki do rozrabiania wodą. Nadaje się do stosowania zarówno na zewnątrz jak 
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i wewnątrz budynku, ponieważ jest odporna na opady, przepuszczalna dla pary i 

CO2, i nieszkodliwa pod względem higienicznym. Suchą mieszankę rozrabia się 

wodą w ilości o,21 – 0,22 l/kg, do uzyskania jednolitej, półpłynnej konsystencji. 

Należy ustalić sobie “własną”, stałą ilość wody dodawaną do każdego worka. 

Należy rozrabiać zawsze całe worki (możliwość separowania się kruszywa w czasie 

transportu).Po wymieszaniu zaprawy należy odstawić ją na kilka minut przed 

nałożeniem, aby zdążyły zadziałać zawarte   w niej substancje chemiczne, po czym 

jeszcze raz zamieszać i ewentualnie dodać wody do uzyskania żądanej 

konsystencji. Tak uzyskana zaprawa nadaje się do nakładania przez 1 – 2 godzin. 

Przy nakładaniu wskazany jest jednak pośpiech, szczególnie w warunkach wysokiej 

temperatury powietrza i nasłonecznienia, których generalnie należy unikać. 

Ściana nasłoneczniona może rozgrzać się do ponad 60 stopni, nałożenie tynku jest 

wówczas niemożliwe. Nie należy również pozwolić na nakładanie i dojrzewanie 

tynku  w temperaturze poniżej + 5 stopni. Przed rozpoczęciem kładzenia tynku 

należy rozplanować przerwy technologiczne, tak aby móc je ukryć w detalach 

architektonicznych (otwory, rury spustowe, zmiana koloru, bonie, specjalne listwy). 

Jeżeli nie ma takich elementów ścianę należy tynkować w całości. 

 Rozrobioną mieszankę nanosi się na podłoże za pomocą packi metalowej, 

po czym zaciera się ją packą plastikową do uzyskania żądanej faktury. Należy 

nakładać warstwę tak cienko, jak to jest możliwe, to znaczy powłokę grubości 

najgrubszego ziarna kruszywa. Dla SN 20 jest to 2 mm, a dla SN 30 jest to 3 mm.  

 

3. Technologia wykonania robót ocieplenia ścian   
 

Podłoże na którym będzie mocowany system  ATLAS STOPTER musi być 

uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów 

itp. czynników powodujących osłabienie przylepności kleju. Wszelkie inne luźne 

fragmenty, obrzutki tynkarskie, mogące budzić wątpliwość, co do przyczepności, 

należy skuć oraz dokładnie oczyścić powstałe z ten sposób miejsca. 

Sposób wykonania docieplenia musi być zgodny z wytycznymi 

technologicznymi zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta. 

Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia przy pomocy produktów 

pochodzących od różnych producentów (należy zastosować jeden całkowity 

system) 

Przyjęto następujący sposób wykonania robót : 

-   zagruntowanie powierzchni ściany emulsją gruntującą ATLAS UNI-GRUNT. 

     Emulsję nakłada się równomiernie szczotką malarską, wałkiem lub  

     metodą  natryskowa.  

     Przy ścianach o podłożu bardzo chłonnym gruntowanie powinno wykonać  

     się dwukrotnie,  stosując za pierwszym razem emulsję rozcieńczoną wodą 

      w stosunku 1 : 1. 

- w celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu 

ocieplającego należy zamocować listwę cokołową. Listwą tą jest 

aluminiowy kształtownik dobierany  przekrojem do grubości styropianu, 

mocowany do podłoża stalowymi kołkami  rozporowymi.  
 

-   przyklejanie styropianu za pomocą zaprawy klejowej ATLAS STOPTERK-20.  

W niniejszym opracowaniu przyjęto styropian EPS-70-040 fasada gr 14 cm.         

Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej trzeba wypełnić np. 

przez  wstawienie klinów wyciętych ze styropianu lub przez wprowadzenie     

ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczeliny nie wolno wypełniać klejem. 
 

-   po stwardnieniu kleju mocującego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne     

nierówności  warstwy izolacyjnej należy zeszlifować ręcznie packą pokrytą      
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gruboziarnistym papierem ściernym lub mechanicznie przy pomocy 

szlifierki      oscylacyjnej. 
 

-  mocowanie  styropianu do płyt kołkami plastikowymi. Otwory pod kołki      

należy  wiercić  na głębokość 8 cm w betonie . Długość  kołka – 22 cm Po 

wywierceniu otwory oczyścić przez przedmuchanie.  W tak przygotowane 

otwory  osadzić kołki, opierając talerzyki o powierzchnię styropianu i w 

zależności od rodzaju kołka wkręcić lub wbić trzpienie. Prawidłowo 

osadzone kołki nie powinny wystawać  żadnym fragmentem więcej niż 1 

mm ponad powierzchnię,  a w przypadku ich zagłębienia w ociepleniu 

niedopuszczalne jest wystąpienie uszkodzeń struktury styropianu. 

Minimalna ilość kołków 4 sztuki  na 1 m2 
 

-   w obrębie otworów okiennych i drzwiowych należy wykonać uszczelnienia     

styków styropianu ze stolarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale  

elastycznej masy, najlepiej akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki 

zbrojącej 25x35 cm w sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych                            

i drzwiowych oraz innych otworów  w elewacji. 

- wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okiennych                       

i drzwiowych osadzając aluminiowe kątowniki z siatką . 
 

-  wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowaną zaprawę klejową należy 

naciągnąć na ścianę z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacą 

zębatą 10/12 mm  w bruzdy.  Nałożony klej zachowuje odpowiednią 

plastyczność przez  około 10–30 min   w zależności  od temperatury   i 

wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy  

bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze.  Na tak naniesionym kleju 

należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą.    Poszczególne 

pasma siatki należy układać poziomo lub pionowo z zachowaniem 

zakładów  min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi  1 mm. 

Niedopuszczalne jest pozostawienie,  nawet miejscami, siatki bez otuliny.  

Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą  zaszpachlowania klejem 

uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki! 

     Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 

dniach,     można przystąpić do wykonania podkładu tynkarskiego. 
 

-   wykonanie podkładu tynkarskiego ATLAS CERPLAST. Podkład tynkarski      

należy  wykonywać w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni 

nakładając go pędzlem lub wałkiem malarskim. Czas wysychania wynosi  6 

– 12 godzin  i zależy od warunków  atmosferycznych. 
 

-   nałożenie szlachetnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT  SN – MAL-15.  

Materiał należy naciągać  na podłoże rozprowadzając go równomiernie w 

cienkiej warstwie przy pomocy pacy  stalowej gładkiej.  W niniejszym 

projekcie przyjęto zaprawę tynkarską ATLAS CERMIT -MAL pod malowanie 

o fakturze  nakrapianej typu „baranek”  
 

-   szczegóły  wykonania poszczególnych elementów  ocieplenia  ścian   

przedstawione są na rysunkach nr 11-19 

 

Uwaga:  

Ze względu na ryzyko uszkodzenia dolnych fragmentów docieplenia, 

do wysokości górnej krawędzi otworu okiennego parteru  ok. 2,20 m powyżej 

poziomu cokołu, projektuje się wykonanie dodatkowej (drugiej) warstwy 

siatki zbrojącej do wysokości górnej krawędzi otworu  okiennego . 
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4.3.3. Kolorystyka elewacji. 

Technologia wykonania malowania ścian  
 

Po wykonaniu tynku szlachetnego ATLAS CERMIT SN MAL 15 w kolorze 

białym,  należy wykonać podwójną powłokę malarską z  farby silikonowej 

CAPAROL – Amphi Silan - Plus. Kolory poszczególnych pasm opisano na 

rysunkach kolorystyki elewacji. Numery poszczególnych kolorów przyjęto wg 

wzornika farb silikonowych Firmy CAPAROL. Niedopuszcza się dobieranie kolorów 

farb poprzez porównywanie ich z kolorami przedstawionymi na wydrukach 

(rysunkach) mogących odbiegać od docelowych kolorów a  wybierać według 

numerów wzornika 

Przed malowaniem ściany należy oczyścić i zmyć wodą pod ciśnieniem, 

ściany należy zagruntować  preparatem sczepnym  z farby podkładowej Capagrund 

Universal  Po wyschnięciu wykonać podwójną powłokę malarską projektowanej 

farby silikonowej farby CAPAROL – AmphiSilan - Plus. 

 Ościeża  okienne należy pomalować farbą silikonową farby CAPAROL – 

AmphiSilan – Plus dwukrotnie w kolorze jak elewacja   

Numery kolorów farb przedstawione są na rysunkach nr 5,6,7  

 

Technologia wykończenia cokołu   

Ściany cokołu  projektuje się wykończyć wyprawą tynkarska w kolorze 

elewacji  po uprzednim  skuciu luźnych tynków i uzupełnieniu brakujących  tynków  

tynkiem  cem – wapiennym  kat II, ocieplić  styropianem XPS gr 10 cm  zgodnie z 

rysunkiem nr 19.,wykonaniu  nowego tynku -  wyprawy tynkarska i malowanie w 

kolorze elewacji  jak na rysunku nr 5,6,7 .  
 

 

4.3.2. Obróbki blacharskie  

Rury spustowe   z blachy cynkowo – tytanowej gr 0,6 mm  istniejące ,które 

zostały wymienione w 2013r podczas remontu na nowe .   Zdemontować i  

wbudować ponownie po wykonaniu termomodernizacji .  

Zastosować do odsunięcia  rury spustowej od budynku kolanko z PCV w tym 

samym kolorze i średnicy jak istniejące odprowadzenie deszczówki . Wykonać 

połączenie  w poziomie opaski betonowej . Projektuje się nowe kolanko z blachy 

cynkowo-tytanowej przy okapie dachu .Akcesoria do rynien i rur spustowych  

systemowe (system orynnowania) blachy cynkowo – tytanowej i PCV w kolorze 

analogicznym  jak istniejące.  

Należy zwracać uwagę, aby wszystkie zmiany kierunku oraz załamania rur 

spustowych, wykonane były w możliwie najłagodniejszy sposób, tak, aby nie 

powodować w danych miejscach do ryzyka gromadzenia się lodu i 

zapychania rur. 
 

4.4. Wymiana stolarki okiennej  w częściach wspólnych 

Wymiana  stolarki okiennej dotyczy następujących pomieszczeń :  

- wymiana  okien drewnianych  w pomieszczeniach piwnic na nowe z profili 

stalowych szklone szkłem zbrojonym nieprzezroczystym 

- wymiana okien w lokalach mieszkalnych  na okna nowe z profili PCV  

- wymiana drzwi  wejściowych na nowe drewniane  o analogicznych 

wymiarach i kształtach jak istniejące.  

Nowe  okna projektuje się w następujących parametrach :  
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[1]  okna stalowe w piwnicy :  

Okna stalowe do piwnic to trwałe i niewymagające konserwacji rozwiązanie. Okna 

do piwnic są ocynkowane lub malowane proszkowo, a w standardzie posiadają 

podwójne zabezpieczenie antywłamaniowe. 

 

-  Okna stalowe do piwnic wyróżniają się szeregiem zalet:  

-  stalowe malowane proszkowo (RAL 8016 braz) 

-  pojedyncza szyba hartowana (ESG) 4 mm 

-  profil ramy z kształtowników stalowych L 

-  trwały spaw profilu ramy 35 mm 

-  podwójne zabezpieczenie antywłamaniowe także przy otwartym oknie 

-  model podwójnym skrzydłem. Skrzydło szklone otwieralne, krata 

otwieralna  

-  dostępne w komplecie z ościeżnicą (do ścian wszystkich grubości) 

-   okno stalowe do piwnic posiada podwójne zabezpieczenie 

anywłamaniowe. 

-    kolor  brązowy  RAL 8016 

-   współczynnikach przenikania ciepła Uw - dla całego okna, min 1,7 

W/(m2·K). 

 

Zakres wymiany  i typy stolarki okiennej  określony jest na rysunkach 

elewacji nr  2,3,4,  .  

 Demontaż oraz montaż stolarki  wykonywać zgodnie ze specyfikacją 

techniczną.  

 

[2] okna w lokalach mieszkalnych  i strychowe 

 okna PCV pięciokomorowe w kolorze białym  

 szyba termiczna – U = 0,9 W/m2K  

-    współczynnikach przenikania ciepła Uw - dla całego okna, min 1,3 W/(m2·K). 

 rozwieralne  dwuskrzydłowe wg oznaczenia na rysunkach zestawienia stolarki  

 typ okucia – systemowe 

-   nawiewniki okienne  systemowe do danego profilu 

 

np. AERECO EMM  -  Przepływ powietrza wynosi 5-29 m³/h.  

(Przy ustawieniu blokady w pozycji otwartej, przepustnica zmienia swoje położenie 

w zależności od wilgotności względnej w pomieszczeniu. Przepływ powietrza 

zawiera się w przedziale od 5 do 29 m³/h. Natomiast po ustawieniu blokady w 
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 pozycji zamkniętej (klapka do góry), 

przepustnica ustawiona jest w pozycji 

przepływu minimalnego, nawiewnik 

dostarcza do 5m³/h.) 

Wymiary nawiewnika (szerokość x wysokość 

x głębokość): 402x27x45 mm 

Kolor biały/RAL9003 

 parapety wewnętrzne  PCV o szerokości 

dostosowanej do grubości muru,  

powierzchni gładkiej , niechropowatej w 

kolorze białym .                         

Zestawienie stolarki okiennej przedstawiono na rysunku  nr 21 

 

[3]  parapety zewnętrzne : 

 Parapety zewnętrzne z blachy cynkowo – tytanowej gr  0,70mm  

niepowlekanej  niemalowanej  w jednym  kawałku  blachy ,   wystające ~5 cm poza 

lico ocieplonej ściany o szerokości zależnej od głębokości osadzenia  okna .  

Niedopuszcza się stosowania blachy bezpośrednio na podłożu murowanym  

Należy każdorazowo stosować warstwę przekładkową w postaci maty 

strukturalnej  ( o parametrach jak np. AIR-Z® - MATA STRUKTURALNA FIRMY 

RHEINZINK ) bezpośrednio  pod blachą.  
Demontaż oraz montaż parapetów wykonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną.  

 

4.5.  Wymiana  drzwi zewnętrzne   

Projektuje się wymianę  istniejących drzwi drewnianych o szerokości 100cm  

na nowe drewniane  o analogicznym kształcie  .  

A-  drzwi wejściowe na klatki schodowe – 1 szt 

-    drzwi drewniane  i ościeżnica  drewniana 

-    dwie wielowarstwowe uszczelki poliuretanowe na obwodzie skrzydła i 

ościeżnicy 

-    zawiasy trójczłonowe łożyskowane o średnicy 20 mm z nakładka 

maskującą 

-    próg aluminiowy z przekładką termiczną (próg wys. 2 cm, przeznaczony  

do montażu na "gotowej" podłodze - luz między podłogą, a dołem skrzydła: 

1 cm) 

-   elektrozaczep systemowy 

-   listwę kapinosową – kapacz na dole z zewnętrznej strony /do drzwi  

    otwieranych do wewnątrz/ 

-   klamko – gałka  i wkładki do drzwi oraz po jednym kluczu dla każdego  

     lokalu mieszkalnego ,  

 -    samozamykacz  hydrauliczny -  nawierzchniowy górne montowane   

      z prawej strony w połowie szerokości skrzydla 

 -    kolor  brązowy RAL 8016 

-    odbojnik zewnętrzny,  

-    stopkę podporową  

 

Całkowity współczynnik przenikania ciepła dla drzwi U max = 1,7 [W/ (m2xK)] 

http://www.drzwi.krakow.pl/konstrukcja-drzwi-zewnetrznych.html#zawiasy
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Demontaż i montaż drzwi wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną .  

 

 

4.6. Instalacja elektryczna w częściach wspólnych    
  

Klatka schodowa  była remontowana  w 2013r , remont jej nie jest objęty 

niniejszym opracowaniem . Przewidziane jedynie jest ułożenie  nowych przewodów 

domofonowych i istniejących w  korytkach instalacyjnych pcv – opisane w 

opracowaniu elektrycznym . 

4.7. Roboty zewnętrzne  opaska przy budynku i schody zewnętrzne 
 

1.   Schody zewnętrzne wejściowe do klatek schodowych. 

Istniejące schody betonowe pokryte są  okładzina z płytek gress  z podestem 

i ściankami bocznymi.  Projektuje się następującą technologii remontu :  

-   rozebrać  istniejące płytki, oczyścić z kurzu i  zanieczyszczeń . 

-   wykuć bruzdę w podeście od kratki - wycieraczki aż do lewego boku ,  

-   ułożyć ze spadkiem 1,5% rurę z pcv fi 60 mm z  wysunięciem min 5 cm poza lico 

ścianki bocznej w celu odprowadzenia  wody z otworu pod  wycieraczką na 

zewnątrz, ,  

-   uzupełnić bruzdę zaprawą  Atlas TEN 10  i zatrzeć  na gładko.   

-   miejsca wyszczerbień betonu , uszkodzenia i pęknięcia projektuje się  uzupełnić 

zaprawą TEN 10.  Całą  powierzchnię  stopni należy przesmarować warstwą 

sczepną  ATLAS ADHER , nałożyć siatkę RABITZA i wykonać  warstwę naprawczą 

i wyrównującą stopnie ATLAS FILER gr  1,5 cm   

- na ściankach bocznych wykonać czapkę żelbetowa gr 4-6 cm ze spadkiem 1,5% 

do strony zewnętrznej , zbrojone siatką fi 6 co 8 cm , zgodnie z rysunkiem  nr 22, 

malowane farbą do betonu w kolorze RAL 7016 jak opaska. 

-  wykonać okładzinę z płytek kamiennych  groszkowanych  mocowanych na klej 

systemowy do kamienia REMERS.  

- na ściankach  przy schodach  od strony wewnętrznej wykonać cokolik  8cm 

wysokości  z płytek kamiennych  

-  ścianki boczne  powyżej cokoliku kamiennego i od zewnątrz – w miejscach 

ubytków wykonać  tynk cem – wapiennym  kat II  ,całość  wyprawa tynkarska na 

siatce i  malowanie – technologia  jak cokół. 

-  projektowane nowe  balustrady z stali o przekroju elementów fi 51 x 5mm   i 

płaskowników  pionowo  8 x 20mm , według   rysunku nr 22 i 22a .  

- malowanie balustrady stalowej farbą do metalu w kolorze grafitowym matowym 

 

Schody zewnętrzne i balustradę  przedstawiono na rysunku nr 22 i 22a 

 

2. Studzienki piwniczne  
 

Projektowana technologia wykonania naprawy studzienek :  
 

-  konstrukcja studzienek piwnicznych- studzienki betonowe o ścianach ok gr.20 cm  

-  całą  powierzchnię  studzienek należy przesmarować warstwą sczepną  ATLAS  

    ADHER ,  

-  nałożyć siatkę RABITZA , zaprawę  wyrównującą ATLAS FILER gr  1,5 cm  

zatartą na gładko a następnie warstwę  wierzchnią ATLAS ENDER 

-  przykrycia studzienek , krata stalowa istniejąca systemowa należy oczyścić 

szczotką stalowa z korozji i pomalować farbą chlorokauczukową dwukrotnie                   

w kolorze grafitowym , matowym RAL 7016  
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Studzienki okien  piwnic pomalować  farbą  AKSILBET  w  kolorze siwym  -RAL  

7016  - Farba do betonu to wodorozcieńczalna akrylowo-silikonowa 

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na rysunkach  nr 20 

 

3.   Opaska przy budynku 

 Opaska  istniejącą   wykazuje pęknięcia .Naprawić pęknięcia i nierówności warstwą 

zaprawy  ATLAS  TEN 10 następnie warstwę wyrównująca ATLAS  ADHER i ENDER  i 

całą opaskę jaki studzienki piwnic pomalować  farbą  AKSILBET  w  kolorze siwym  -RAL 

7016 Farba do betonu to wodorozcieńczalna akrylowo-silikonowa farba przeznaczona jest 

do malowania elementów betonowych tj. posadzki betonowe z kostki brukowej , chodniki i 

opaski  betonowej . 

 

5.0.Charakterystyka energetyczna budynku  
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 5 lipca 2013 r.  Maksymalna wartość współczynnika U dla ścian zewnętrznych 

wynosi   0,25 W/(m2.K) 
 

1. Ściany zewnętrzne parter i I piętro 

- tynk cem-wap – 2,0 cm                                                               

0,82  [W/m*K]

- ściana z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej – gr. 41 cm                         

0,77  [W/m*K] 

- ocieplenie styropianem  w tech. ATLAS-STOPTER- gr. 14cm                          

0,40  [W/m*K] 

R1 + Re  =  0,17 

R = 0,020/0,82 + 0,41/0,77 + 0,14/0,040 + 0,17 = 4,23 W /m2K 

       U = 1/R = 1/ 4,23 = 0,236W/m2K  ≤ 0,25 W/m2K   

 

2. Ściany poddasza   

(Scianka nie  jest narażona na bezpośrednie działanie czynników  

atmosterycznych – ocieplenie od strony pomieszczeń  strychowych )  

- ogrzewane lokale mieszkalne   

- tynk cem-wap – 2,0 cm 

0,82  [W/m*K]

- ściana z cegły ceramicznej na zaprawie wapiennej – gr. 25 cm 

0,77  [W/m*K] 

- tynk cem-wap – 2,0 cm 

0,82  [W/m*K]

- ocieplenie wełną mineralna  w tech. RIGIPS gr. 10cm 

0,038  [W/m*K] 

     -    płyty  gipsowo – kartonowe RIGIPS 2 x 12,5mm 

0,25 [W/m*K] 

-    nieogrzewane poddasze   

 

R = 0,10 + 0,020/0,82 + 0,25/0,77 + 0,10/0,038 + 0,025/0,25 + 0,17 = 3,40 W 

/m2K 

       U = 1/R = 1/ 3,40 = 0,294W/m2K  <  0,30W/m2K   

 

3. Strop pod poddaszem 

-  ogrzewane lokale mieszkalne   

-    tynk cem-wap – 2,0 cm 

0,82  [W/m*K] 
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- istniejący strop drewniany z polepą   

- podłoga z desek gr 2 cm   

0,35  [W/m*K] 

- ocieplenie wełną mineralna  gr. 16cm 

0,038  [W/m*K] 

     -    płyty  OSB  22mm 

0,32  [W/m*K] 

- nieogrzewane poddasze   

R = 0,020/0,82 + 0,35 + 0,020 /0,35 +  0,16/0,038 + 0,022/0,32 + 0,17 = 4,88 W 

/m2K 

 

       U = 1/R = 1/ 4,88= 0,205W/m2K  ≤ 0,25 W/m2K   

 

6.0. Roboty uzupełniające 
 

1. Wymiana  obudowy skrzynki gazowej po ociepleniu na nowe 
 

2. Demontaż starych kratek i kominków ściennych i montaż nowych kratek 

wentylacyjnych w ścianach przy pomieszczeniach kuchni: projektuje się 

wykonanie demontażu istniejących kratek na otworach wentylacyjnych, 

oczyszczenie z zanieczyszczeń otworów i montaż nowych ze stali 

powlekanej proszkowo w kolorze zbliżonym do elewacji o wymiarach 10x15x 

i 15 x 15cm. –łącznie 6 szt  
 

3. Wykonanie napisów adresowych ścian szczytowych: wykonać napisy 

adresowe zgodnie z opracowanym szablonem kształtu liter. Napisy wykonać 

w kolorze czarnym farbą silikonową. 
 

4. Na elewacji w obrębie klatki schodowej należy wykonać nowoprojektowana 

centralkę domofonowa cyfrowa – 1 szt według opracowania elektrycznego 

 

 

7.0   Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa ochrony zdrowia 

do  planu  BIOZ  
 

7.1. Opis do informacji  
 

1. Zakres  robót zadania  inwestycyjnego  

Zgodnie  z  opracowanym  projektem  budowlanym  zakres  robót   

obejmuje: 

1. Remont podsufitki okapu 

2. Remont i docieplenie stropu pod nieogrzewanym  poddaszem  z 

wykonaniem nowej podłogi z płyt OSB oraz ocieplenie ścian 

poddasza 

3. Remont elewacji  budynku - naprawa spękań  nadproży i uszkodzeń 

ścian zewnętrznych budynku  ,docieplenie  ścian zewnętrznych   

4. Wymiana stolarki okiennej   

5. Wymiana stolarki drzwiowej  

6. Instalacja elektryczna w częściach wspólnych, uporządkowanie 

instalacji elektrycznej na klatce schodowej 
7. Elementy zewnętrzne –remont schodów zewnętrznych wejściowych 

do klatki schodowej , remont studzienek piwnicznych i opaski 

zewnętrznej  
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8. Instalacje elektryczne – instalacja domofonowa , oświetlenie 

zewnętrzne i uporządkowanie instalacji elektrycznej na elewacjach 

 

2. Wykaz  istniejących  obiektów  

Roboty  termomodernizacji i robót towarzyszących  będą prowadzone tylko  

w  jednym  obiekcie -   budynku mieszkalnym  wielorodzinnym  

 

3. Elementy  zagospodarowania  działki   

Roboty  określone projektem  budowlanym  wykonywane  będą  etapowo na  

poszczególnych  ścianach.  

Teren  wokół  prowadzonych  robót  należy  tymczasowo  wygrodzić   

i oznakować  zgodnie z  przepisami.  

 

 

4. Występujące  zagrożenia :  

Przy  prowadzeniu  powyższych  robót ,  występować  będzie  zagrożenie 

związane  z  pracami  na  wysokości ( na  rusztowaniach  ok. 12,00 m )  

       Z uwagi  na zamieszkały budynek, należy  przewidzieć :  

- wykonanie daszków ochronnych  przy wejściach do klatek schodowych  

- właściwe oznakowanie  i zabezpieczenie   wykonanych wykopów przy 

wykonywaniu izolacji ścian piwnic  

- przewidzieć  „zrzucanie” dachówki  rynną zrzutową o przekroju rurowym  

 

5. Instruktaż  pracowników   

Osoba  kierująca  robotami  ( kierownik  budowy ) winna  przeprowadzić   

odpowiedni  instruktaż  pracowników ( szkolenie  stanowiskowe ) .  

Pracownicy  winni  posiadać  aktualne badania  lekarskie  dopuszczające  prace  

na  wysokościach .   

 

6. Środki  techniczne  i organizacyjne  w przypadku pożaru, awarii i innych  

zagrożeń .    

   Kierownik  budowy powinien  posiadać  niezbędne  telefony  alarmowe.  

Prowadzona  budowa  posiada  bezpośredni  dojazd  z ulicy  miejskiej . 

 
7.2.  Warunki BHP przy rusztowaniach.  

Rusztowania powinny:  

-   posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz 

do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,  

-  posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, - 

zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk 

pracy,  

-  stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego 

wysiłku,  

-   rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm,  

-   rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem,  

-  rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich 

montaż powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta,  

- pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być 

przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań,  

-  przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni 

pasami ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli 

lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań,  
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-  przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną 

i zabezpieczyć ją w sposób określony w § 31.  

 

 

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:  

- o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność,  

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, - podczas burzy i 

wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/sek.  

- wznoszenie lub rozbieranie rusztowań w sąsiedztwie napowietrznych linii 

elektrycznych może być dokonywane wyłącznie wtedy, gdy linie te są usytuowane 

poza strefą niebezpieczną określoną w § 31 i § 47; w przeciwnym razie przed 

rozpoczęciem robót linie napowietrzne należy wyłączyć spod napięcia.  

- używanie beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako 

rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań jest zabronione.  

- użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez 

nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.   

- na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej 

wielkości obciążenia pomostów.  

- obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność                                 

i gromadzenie się pracowników na pomostach jest zabronione.  

- wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 

przeznaczonych.  

- wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań jest 

zabronione.  

- piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać                             

w czystości, a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem.  

-  pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione.  

- jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym 

pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego 

zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.  

- rusztowania powinny być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, 

opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.  

- podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno 

zapewniać jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód 

opadowych od budynku.  

- dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy 

każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, 

przyjmując siłę jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza 

niż 250 kG.  

- zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni 

ściany, przy której znajduje się rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia 

powinny być dosunięte do ściany.  

- konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię 

kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 

1,5 m.  

- rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony 

komunikacyjne.  

- odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego 

nie powinna być większa niż 20 m.  

- nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do 

konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 150 kg.  

- wielkość prześwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna być dostosowana 

do gabarytu pojazdów z ładunkiem, a szerokość otworu powinna być nie mniejsza 
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niż 3 m. Znajdujące się przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą 

położenia (uderzeniem) za pomocą odbojnic.  

- rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację 

odgromową.  

- zrzucanie elementów rozbieranych rusztowań jest zabronione.  

- na pomoście rusztowania nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż 

przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa.  

- wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie 

materiałów i narzędzi po jednej stronie rusztowania, opieranie się o ścianę budynku 

itp. przez osoby znajdujące się na pomoście jest zabronione.  

- pozostawianie na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej 

pracy jest zabronione.  

- rusztowania przesuwne składane należy użytkować zgodnie z instrukcją 

producenta.  

- droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna być wyrównana i 

utwardzona. Opracował : 
 

 

8.0.   Uwagi końcowe . 
 

8.1.     Roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  opracowanym  projektem budowlano – 

wykonawczym , Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót ,  

Polskimi Normami , zasadami  sztuki  budowlanej  oraz  przepisami  BHP,   pod 

nadzorem  osoby  uprawnionej .  

 

8.2.  Ewentualne  odstępstwa  od  projektu  budowlano  wykonawczego  mogą  być     

           wprowadzone  po  akceptacji   przez  Projektanta w ramach sprawowanego   

           nadzoru autorskiego .           

 

8.3. Przedstawione w opracowaniu rozwiązania materiałowe mają charakter 

przykładowy. Istnieje możliwość zastosowania materiałów innych producentów 

przy spełnieniu założenia, iż parametry techniczne stosowanych materiałów 

będą analogiczne do materiałów zaproponowanych.  

 

8.4. Zaleca się, aby Wykonawca robót dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej 

wizji lokalnej, aby zapoznać się z specyfiką oraz problematyką robót 

budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonał wyceny 

zakresu robót.                   

 

                   opracował: 


