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1 ST -WYMAGANIA OGOLNE.
11  WSTEP.

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Specyfikacja Techniczna Branzowa — Branza Sanitarna, odnosi sie do wymagan, dla wszystkich

wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robét branzy sanitarnej, ktére zostang wykonane
w ramach zadania:

,», Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastrukturg techniczng na O/M
"Nowe Tarpno" - instalacja zewnetrzna wody i kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
instalacja wewnetrzna wod.-kan., centralnego ogrzewania i wentylaciji ”

1.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.1.3 Zakres Robot objetych ST.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1ST Wymagania Ogolne,

2 ST Instalacja zewnetrzna — przylacze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej — roboty ziemne
3 ST Instalacja zewnetrzna — przylagcze wody i kanalizacji sanitarnej — roboty montazowe

4 ST Instalacja zewnetrzna — przylacze kanalizacji deszczowej — roboty montazowe

1.1.4 Okreslenia podstawowe uzyte w ST.

Okreslenia podstawowe uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

- Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robo6t , rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem, Wykonawcsg i
projektantem.

- Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.

- Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét.

- Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow i Robét.

- Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robot, zgodnie z Dokumentacija
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

- Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

- Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

- Odpowiednia ( bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

- Polecenia Inzyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robét w formie pisemnej,
dotyczgcej sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

- Przedmiar Robét — wykaz robét, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

- Teren rob6t — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.
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1.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robét odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST,
postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

1.1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wsp6trzedne punktow
pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, Dokumentacje Projektowg i ST.

1.1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegobtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows;:

- Zamawiajacego, tj.: Przetargowa dokumentacjg projektowa — rysunki pozwalajgce na okreslenie
lokalizacji, zakresu i charakteru rob6t zawarte w Dokumentacji Przetargowej (petna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inzyniera).

Dokumentacje Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu Wykonawcy, ij.
dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji budowy,

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

— Dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawczg dla zrealizowanych
rob6t — umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadnicza i w stosowanych ewidencjach zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

1.1.5.3 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujgce, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentédw obowigzuje nastepujgca kolejnosé
ich waznosci:

— Specyfikacja Techniczna

— Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w Dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a elementy Robét rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem
drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robot na okres budowy,
jesli taki jest wymagany. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t, projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania Robét, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzagdzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly okres realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w
Cene Kontraktowa.
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1.1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia Robdt, wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t, Wykonawca bedzie:

— utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

— lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

1.1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty wydane swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci na
Srodowisko.

1.1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielem tych urzadzen,
potwierdzenie informaciji, dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w planie ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

Dla terenéw budowy przylegajgcych do terendéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w spos6b powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w
tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzgdzen w pas drogowy, rekompensaty dla
wiadcicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzgdzen obcych. Inzynier bedzie na
biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a wtascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani
Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s, przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wtadz na przewd6z nietypowych
wagowo i gabarytowo tadunkdw.

1.1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét, od daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robot przez Inzyniera. Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone w taki
spos6b aby budowla lub jej elementy, byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera,
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.1.5.13 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

— biezgce utrzymanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i

pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdéw /przejazdéw i organizacji ruchu, w
tym:

— usuniecia niewbudowanych materiatdw i oznakowania,

— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktows.

1.1.5.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

1.1.5.15 Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Ro6znice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.1.5.16 Wykopaliska.

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznosc¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wiasny koszt nadzér
archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety, przedmioty wartosciowe,
budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie
budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ nadzér archeologiczny postepowac dalej zgodnie z ich
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig op6znienia w
robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét
i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
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1.2 MATERIALY

1.2.1 Zrédta szukania materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty uzyte do realizacji projektu muszg pochodzi¢ z krajéw UE .

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacije
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie $swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania ST w
czasie realizacji robot.

1.2.2 Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczyc¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robét. Humus i nadkiad, czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu Rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do robo6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Z wyjagtkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy
zadnych wykopéw, poza tymi ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

1.2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujgce warunki:
— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekc;ji.
— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Umowy.

1.2.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy
rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunigeciem i niezaptaceniem.

1.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

1.2.6 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

1.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé, pod wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w
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wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.4 TRANSPORT.

1.4.1 Obowiazki.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT.

1.5.1 Wymagania ogoine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem oraz za jakos$é zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét., za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione oraz Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentaciji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

1.5.2 Polecenia Inzyniera.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi
Nadzoru zgodnosci dostarczanych materiatdw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowg, ogbing
specyfikacjg techniczng oraz szczegotowg specyfikacjg techniczna.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacji, moze by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do uzycia bez badan.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposéb wykonywania Roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa, ST i ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ cze$¢ ogolng i cze$¢ szczegbtowa

1.6.1.1 Czes$¢ ogolna opisuje:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

— sposOb zapewnienia bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegdélnych elementéw robot ,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
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ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

1.6.1.2 Czes¢ szczegotowa opisuje dla kazdego asortymentu roboét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzen pomiarowo- kontrolnych,

— rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie transportu,

— sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoinych elementéw robét,

— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.2 Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggng¢ zatozong jakos¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary
i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne badania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

1.6.3 Pobieranie prébek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢, z jednakowym prawdopodobienistwem,
wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatéw, ktére
budza watpliwos¢ co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.

1.6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowac nalezy wytyczne krajowe albo inne
procedury. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

1.6.5 Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

1.6.6 Badania dokonywane przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST
na postawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobierac prébki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych i dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty, ktore posiadaja:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
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okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w
pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych sg wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia materiatéw
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan. Materiaty posiadajgce ww. dokumenty, a urzgdzenia -wazng
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodno$c¢ ich wiasciwosci
z ST, materiaty takie lub urzgdzenia, zostang odrzucone.

1.6.8 Dokumenty Budowy.

1.6.8.1 Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Wykonawce i Zamawiajacego w
okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ bedg przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnymi numerami
zalgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania terenu budowy,
— date przekazania Dokumentacji Projektowe;,
— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdéw robot,
— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,
— wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcym ograniczeniom
lub szczegblnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,
— dane dotyczace jakosci materiatdw , pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, bedg przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

1.6.8.2 Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagty, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

1.6.8.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.
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1.6.8.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w poprzednich punktach nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na budowe,
—  protokét przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
—  protokot odbioru Robét,
— protokdty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

1.6.8.5 Przechowywanie dokumentow.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
miejscu. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.7 OBMIAR ROBOT.

1.7.1 Ogodlne zasady obmiaru Roboét.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacija projektowsg i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub ST, nie
zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot. Btedy zostang poprawione wg. instrukcji Inzyniera, na
pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesigeczne;
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktdre
maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i bedg przez niego utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot. Urzadzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

1.7.4 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciaggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

1.7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

1.8 ODBIOR ROBOT.

1.8.1 Rodzaje odbioréw Robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanego przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

— odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbior czesciowy,

— odbior koncowy,

— odbioér pogwarancyjny.

Str 11



1.8.2 Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr tych robét polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robdét, ktére w dalszym procesie
realizacji, ulegng zakryciu. Odbi6r bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogdéInego postepu Rob6t. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ dane;
czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6ézniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

1.8.3 Odbioér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg. zasad jak w pkt Odbi6ér Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

1.8.4 Odbidr koncowy robaét.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t, w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie
(Zamawiajagcego) Inzyniera. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera, zakonczenia Robd6t. Odbioru koncowego dokonuje Komisja,
wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera, Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz wizualnej
zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego Robét, komisja
zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢
wykonanych Robot, w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowg i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robot, w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.8.5 Dokumenty do odbioru koncowego Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét, jest protokot odbioru koncowego
Rob6t, sporzagdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
— Specyfikacje Techniczne,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw robdét,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy, wg komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robét. Wszystkie, zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdét poprawkowych i uzupetniajacych,
wyznaczy Komisja.

1.8.6 Odbiér pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu. z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Rob6t. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa
pozycji lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa lub kwoty
ryczattowe robot bedg obejmowac:
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— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia energii
i wody, budowa drdg dojazdowych itp.) koszty dotyczgce oznakowania Robét, wydatki na bhp, ustugi
obce, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzgdu Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot,

jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych pozycja

kosztorysowg. Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawce jest ceng ryczattowg nie podlegajaca

zmianie.

1.9.2 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg
inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

1.9.3 Zabezpieczenie Terenu budowy._

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy: dostarczy¢ i
zainstalowac urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, swiatta ostrzegawcze, znaki itp.).

1.9.4 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne.

Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

1.9.5 Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o
drogach publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wtasciwego terenowo dla miejsca
wykonywania Robét, ponosi Wykonawca.

1.9.6 Odwodnienie wykopow.

Koszty utrzymania wykopdw w stanie suchym na czas prowadzenia Rob6t, nalezy oszacowac w formie
ryczattowej na podstawie zatozeh zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiaru
wykopu.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

— Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

— Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ tagcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inacze;.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjantéw w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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2 ST - PRZYLACZE WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ — ROBOTY ZIEMNE.
2.1 WSTEP.

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych na zadaniu:

,» Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastrukturg techniczng na O/M
"Nowe Tarpno" - instalacja zewnetrzna wod.-kan., kanalizacji deszczowej, instalacja wewnetrzna
wod.-kan., centralnego ogrzewania i wentylacji ”

2.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
robét, wymienionych w punkcie Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

2.1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych przy wykonywaniu
wykopow oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem - piaskiem dowiezionym, zgodnie z Dokumentacja
Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres robét ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacja wchodzi:

— wykopy w gruncie kat. | i Il ze wzgledu na duze uzbrojenie wykonywacé recznie,

— petne umocnienie wykopdéw palami szalunkowymi,

— zasypanie wykopdw mechanicznie i reczne wraz z zageszczeniem gruntem rodzimym,

— wywiezienie nadmiaru ziemi i warstwy ziemi urodzajnej,

— podsypka z piasku grubosci 10cm (pod rurociggi kanalizacyjne),

— obsypanie rur z boku i na wierzchu gr. 20cm piaskiem,

— wywiezienie lub rozplantowanie nadmiaru gruntu,

2.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
— Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw
sanitarnych.
— Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwdch kanatow bocznych.
— Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatow oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.
— Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatéw.
— Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych
— Studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

2.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST
Wymagania Ogdlne.

2.2 MATERIALY.

2.2.1 Materialami stosowanymi do wykonania robét sa:

— grunty wydobyte z wykopéw i sktadowane na odktad,
— materialy do umocnienia wykopéw,
— materialy do odwadniania wykopdw.

2.2.2 Materialami zwigzanymi z prowadzeniem wykopow s3:

— grunty wydobyte z wykopéw i sktadowane na odktad,
— grunt wydobyty podczas prowadzenia wykopu,
— zagospodarowanie wydobytego gruntu — wg wskazan Inwestora,
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— odprowadzenie zebranej wody z wykopdw do kanalizacji deszczowej.
Materiaty powinny by¢, jak okreslono w ST, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.
Do wykonania rob6t stosowa¢ materiaty odpowiadajace wymogom normy BN-72/8932-01.

2.3 SPRZET.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopéw, prowadzone beda recznie przy uzyciu nastepujgcego
sprzetu:

— niwelator,

—  ptyty i walce wibracyjne,

— koparka,

— sprzet do zageszczania gruntu,

— sprzet do odwadniania wykopdw,

— inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Sprzet powinien by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

2.4 TRANSPORT.

Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera. Uzyte srodki
transportu muszg byé sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o
ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

25 WYKONANIE ROBOT.

2.5.1 Wymagania ogolne.

Wymagania og6lne dotyczace prowadzenia robét podano w ST — Wymagania Ogdlne.

2.5.2 WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT.

2.5.2.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkdw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych.

Wytyczenie robét powinno byé wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Przy wykonywaniu wykopu pod przewody zasadnicze linie obiektu powinny by¢ wytyczone na tawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem robot ziemnych. Wyznaczenie w terenie nalezy dokonaé w
nawigzaniu do statej lub roboczej osnowy geodezyjnej. Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w
terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢
za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$é odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawigza¢ do reperéw
sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi. Przed
przystapieniem do robét nalezy zainstalowaé¢ urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robét. Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywa¢, gdy woda
uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami
ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych.

2.5.2.2 Wykopy.

Roboty ziemne wykonaé recznie i zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B06050, PN-B- 10736.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i w razie potrzeby podwieszone w
sposoOb zapewniajacy ich eksploatacje. Szerokosé wykopu winna by¢ dostosowana do $rednicy rurociggu.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Szerokos¢ dna wykopdw liniowych ze skarpami
pochytymi nalezy ustala¢ wg. wzoru L= g +2x20cm dla $rednic do 300mm. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza Plac Budowy. Wejscie po drabinie
do wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiagniecia gtebokos$ci wieksze niz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzedne;j
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewoddw rurowych lub wykonywaniem fundamentu. Wykopy nalezy wykonywac bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przy wykonywaniu
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wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem. W miejscu
krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie wykopdw kiadkami z barierkami dla
przejscia pieszych. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw
zwieztych, +5 cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi
+ 5 cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze sie r6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 0 10 %.

2.5.2.3 Ukiadanie przewodow.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do
wykonania podtoza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony,
— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

2.5.2.4 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu lub obiektu.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢ co
najmniej 0,20 m. Zasypywanie rurociggu powinno by¢ wykonywane przy wykorzystaniu gruntu rodzimego,
warstwami z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw.

2.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

2.6.1 Ogodlne wymagania.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — Wymagania Ogéline.

2.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
— okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
—  okreslenie poziomu wéd gruntowych,
— ustalenie metod odwadniajgcych.
Kontrola w trakcie Robdt winna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
— badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,
— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

2.7 OBMIAR ROBOT

2.7.1 Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Ogélne zasady obmiaru Rob6t podano w ST — Wymagania Ogolne.

2.7.2 Jednostki obmiaru.

Jednostka obmiarowa robét ziemnych jest:
— m3: wykopOw, zasypek, podtozy, obsypek, rozplantowania ziemi urodzajnej, nadmiaru ziemi,
wywozu nadmiaru gruntu, z doktadnoscig do1 m3
— m2: zdjecia humusu, umocnienia wykopéw (deskowanie).
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2.8 ODBIOR ROBOT.

2.8.1 0Ogolne zasady odbioru Robot.

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST — Wymagania Ogolne.

2.8.2 Warunki szczegoétowe.

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:

— wykopy, przekopy,

— nasypy wraz ze stabilizacjg i zageszczaniem,

— przygotowanie podioza,

— wykonanie podsypek i obsypek,

— zasypanie, zageszczenie wykopu.
Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”.
Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowaé bedzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego.

2.9 PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne dla préb i odbioréw.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i préby odbiorowe).
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych- czesc¢ 1.
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3 ST - PRZYLACZE WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ — ROBOTY MONTAZOWE.
3.1 WSTEP.

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych podczas budowy sieci kanalizacji deszczowej na zadaniu:

,» Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastrukturg techniczng na O/M
"Nowe Tarpno" — instalacja zewnetrzna wody i kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
instalacja wewnetrzna wod.-kan., centralnego ogrzewania i wentylacji ”

3.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
wymienionych w punkcie Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

3.1.3 Zakres robét objetych Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét montazowych przy wykonaniu projektowanego
odwodnienia — kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres robét ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacjg wchodzi:

Kanalizacja sanitarna:

— rury PVC 0,16m -21,00m
— rury PVC 0,20m -34,50m
— studnia rewizyjne PE Dn1200mm -2 szt.
— studnia zelbetowa na istniejgcym kanale Dn1200mm -1 szt

— przeprowadzenie préb szczelnosci.

Przytacze wody:
- rury dn90x5,4mm PE (1 szt. przytagcza do budynku nr 9) -30m
- tuk 902 dn90x5,4mm PE - 1 szt.
- potfaczenie kotnierzowe dla rur PE Dn100/110mm - 2 szt.
- potfgczenie kotnierzowe dla rur PE Dn 80/90mm -1 szt.
- tréjnik kotnierzowy Dn100/80mm zeliwo -1 szt.
- zasuwa kotnierzowa Dn80mm -1 szt.
- wodomierz Dn 32 Qn= 10m3/h Altair V3 f-my MIROMETR

do celéw wody p. poz -1 szt.
- wodomierz Dn 25 Qn= 6,3m3/h Altair V3 f-my MIROMETR

do celéw socjalnych -1 szt.

—  przeprowadzenie préb szczelnosci.

3.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng
oraz ST - Wymagania ogdlne.

3.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowg, Techniczng Specyfikacjg i Poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST - Wymagania Ogélne.

3.2 MATERIALY.

Stosowane Materiaty: rury, armatura, itp. uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢ standardy okreslone w
przytoczonych normach, posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz
powinny uzyskaé akceptacje Inzyniera.

3.2.1 Skiadowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod.
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Rury nalezy sktadowac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rbwnym podtozu, na podktadach drewnianych.
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i
nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta. Czas sktadowania nie powinien by¢ diuzszy niz 3 lata. W miare
mozliwosci, rury przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczac do zrzucania
elementéw. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregéw po podiozu. Zachowaé szczegding
ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowaé
przenosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy, uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach (liny
miekkie). Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem $rodkéw ostroznosci
jak dla rur. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych,
jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

3.3 SPRZET.

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST — Wymagania Ogélne.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizaciji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonawczych robo6t oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

3.4 TRANSPORT.

3.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak
rowniez bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikéw na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujac zachowanie ich wymaganej jakosci.

3.4.2 Transport rur.

Rury PVC oraz PE moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na podktadach
drewnianych, za$ poszczego6lne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdw nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

3.4.3 Transport kregow.

Transport kregdéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2m nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

3.4.4 Transport cegty kanalizacyjnej.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uktadaé na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé
wysokosci burt. Cegty luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaé
mechanicznie za pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzgdow
pomocniczych.

3.4.5 Transport wiazow kanatowych.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy uktadaé¢ na paletach po max. 10szt. i tgczy¢ tasma stalowa.

3.4.6 Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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3.4.7 Transport cementu i jego przechowanie.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3.5 WYKONANIE ROBOT.

3.5.1 Wymagania ogolne.

Ogélne warunki wykonania zgodne w ST — Wymagania Ogdlne.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robét, uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane prace montazowe urzadzen.

3.6 KONTROLA JAKOSCI.

3.6.1 Ogodlne wymagania.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST — Wymagania Ogolne.

3.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Roboét i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych Materiatéw z Dokumentacija
Projektowg, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

— poddac rurociggi prébie na szczelnose,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

— sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggéw,

— sprawdzi¢ szczelnos¢ zamykania zasuw, zaworéw, przyrzgddéw pomiarowych.

3.7 OBMIAR ROBOT.

3.7.1 Ogolne zasady obmiaru Robét.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST — Wymagania Ogolne.

3.7.2 Jednostki obmiaru.

Jednostkg obmiaru jest :
— mb: utozenie rurocigg rury ochronne, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie z
doktadnoscig do 1 m,
— szt: studnie,

3.8 ODBIOR ROBOT.

3.8.1 Ogodlne zasady odbioru Roboét.
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST — Wymagania Ogodlne.

3.8.2 Warunki szczegotowe odbioru robét.

Odbiér techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji deszczowej i przeprowadzeniu badan jak
w pkt. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.
Nalezy sprawdzi¢:
— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektows i zapisami w Dzienniku Budowy,
— uzycie wlasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
— prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury,
— prawidtowos¢ wykonania rurociggéw i ich potaczen,
— prawidtowos¢ wykonania izolacji,
— szczelnos¢ przewoddw.
W trakcie odbioru nalezy:
— sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i badan,
— sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
— sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisdw dotyczgcych Robét,
— dokonac¢ szczegbtowych ogledzin.
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3.9 PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE.

PN-88/B-32250
PN-86/B-06712
PN-90/B-14501
PN-63/B-06251
PN-86/B-09700
PN-85/H-74306
PN-86/M-69707
PN-77/M-70055
PN-82/M-74001
BN-76/0648-76
PN-80/B-06751
PN-81/B-10700/01
PN-81/H-02650
PN-83/H-02651
PN-79/H-74393
PN-82/M-74001
PN-85/M-75178/00
BN-76/8860-01

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,

Kruszywa mineralne do betonu,

Zaprawy budowlane zwykte,

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

Bloki oporowe.

Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne
Spawalnictwo.

Badania nieniszczace. Metody ultradzwiekowe.

Armatura przemystowa. Wymagania i badania,

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi,

Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania,
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatura,

Srednice nominalne,

Ogoblne wymagania i badania,

Armatura przemystowa. Wymagania i badania,

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania,
Elementy mocujgce rurociagi,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych.-tom |l
Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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4 ST -PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ — ROBOTY MONTAZOWE.
41 WSTEP.

4.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych podczas budowy sieci kanalizacji deszczowej na zadaniu:

,», Budowa budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych nr 9 i 10 z infrastrukturg techniczng na O/M
"Nowe Tarpno" — instalacja zewnetrzna wody i kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
instalacja wewnetrzna wod.-kan., centralnego ogrzewania i wentylacji ”

4.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét
wymienionych w punkcie Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

4.1.3 Zakres robot objetych Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét montazowych przy wykonaniu projektowanego
odwodnienia — kanalizacji deszczowej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres robét ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacjg wchodzi:

Przytgcza kanalizacji deszczowej:

—  proj. rury PVC 0,16m -156 m
—  proj. rury PVC 0,20m -175,50 m
—  proj. rury PVC 0,25m -52,0m
—  proj. rury PVC 0,30m -2250m
—  proj. studnia rewizyjna PE Dn425mm -7 szt.

—  proj. studnia rewizyjna zelbetowa Dn1200mm - 9 szt

—  proj. studnia zelbetowa na istniejacym kanale Dn1200mm -1 szt.

— istn. Studnia zelbetowa na istniejacym kanale Dn1200mm -1 szt.

—  proj. wpusty uliczne - 4 szt.

— proj. wpusty uliczne liniowe Wp -4 szt

—  proj. rury deszczowe Rd - 14 szt
—  proj. wpusty przy wejsciu do budynku Wd -4 szt

— przeprowadzenie préb szczelnosci.

4.1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacjg Techniczng
oraz ST - Wymagania ogdlne.

4.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowg, Technicznag Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - Wymagania Ogélne.

4.2 MATERIALY.

Stosowane Materiaty: rury, armatura, itp. uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetniac¢ standardy okreslone w
przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz
powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4.21 Skladowanie materiatow.

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod.

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rbwnym podtozu, na podktadach drewnianych.
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i
nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta. Czas sktadowania nie powinien by¢ diuzszy niz 3 lata. W miare
mozliwosci, rury przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczac do zrzucania
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elementow. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregéw po podtozu. Zachowaé szczegbing
ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$c na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowac¢
przenosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy, uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach (liny
miekkie). Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem $rodkéw ostroznosci
jak dla rur. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych,
jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

4.3 SPRZET.

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST — Wymagania Ogélne.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizaciji Robét
zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i
dostosowane do technologii i warunkéw wykonawczych rob6t oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

4.4 TRANSPORT.

4.41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak
rowniez bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikéw na terenie budowy.
Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujac zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.4.2 Transport rur.

Rury PVC oraz PE moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, zas poszczegdélne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

4.4.3 Transport kregow.

Transport kregdéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2m nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4.4 Transport cegly kanalizacyjnej.

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych scisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczac
wysokosci burt. Cegty luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywac
mechanicznie za pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzgdow
pomochiczych.

445 Transport wtazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po max. 10szt. i tgczy¢ tasma stalowa.

4.4.6 Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4.7 Transport cementu i jego przechowanie.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
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4.5 WYKONANIE ROBOT.

4.51 Wymagania ogolne.

Ogélne warunki wykonania zgodne w ST — Wymagania Ogdlne.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robét, uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane prace montazowe urzadzen.

46 KONTROLA JAKOSCI.

4.6.1 Ogolne wymagania.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST — Wymagania Ogolne.

4.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Roboét i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos$¢ wykonanych robét i uzytych Materiatéw z Dokumentacija
Projektowg, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jakosci nalezy:

— poddac rurociggi prébie na szczelnose,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

— sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociggdw,

— sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zasuw, zaworéw, przyrzgddw pomiarowych.

4.7 OBMIAR ROBOT.

4.71 Ogolne zasady obmiaru Robét.

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST — Wymagania Ogolne.

4.7.2 Jednostki obmiaru.

Jednostka obmiaru jest :
— mb: utozenie rurocigg rury ochronne, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie z
doktadnoscig do 1 m,
— szt: studnie,

4.8 ODBIOR ROBOT.

4.8.1 0Ogodlne zasady odbioru Robot.
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST — Wymagania Ogodlne.

4.8.2 Warunki szczegoétowe odbioru robot.

Odbiér techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji deszczowej i przeprowadzeniu badan jak
w pkt. Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru.
Nalezy sprawdzi¢:
— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wtasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych materiatow,
prawidtowos¢ zamontowania i dziatania armatury,
prawidtowos¢ wykonania rurociggéw i ich potaczen,
prawidtowos¢ wykonania izolaciji,
— szczelnos¢ przewoddw.
W trakcie odbioru nalezy:
— sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiaréw i badan,
— sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
— sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisdw dotyczgcych Robét,
— dokonac¢ szczegbdtowych ogledzin.

4.9 PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,
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PN-63/B-06251
PN-86/B-09700
PN-85/H-74306
PN-86/M-69707
PN-77/M-70055
PN-82/M-74001
BN-76/0648-76
PN-80/B-06751
PN-81/B-10700/01
PN-81/H-02650
PN-83/H-02651
PN-79/H-74393
PN-82/M-74001
PN-85/M-75178/00
BN-76/8860-01

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

Bloki oporowe.

Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne
Spawalnictwo.

Badania nieniszczace. Metody ultradzwiekowe.

Armatura przemystowa. Wymagania i badania,

Bitumiczne powtoki na rurach stalowych uktadanych w ziemi,

Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania,
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne,

Armatura i rurociaggi. Cisnienia i temperatura,

Srednice nominalne,

Ogdblne wymagania i badania,

Armatura przemystowa. Wymagania i badania,

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania,
Elementy mocujace rurociagi,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych.-tom |l
Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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