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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU  ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania ogdlne dotysze wykonania i odbioru robét
budowlano — instalacyjnych remontu budynku mieszégb wielorodzinnego przy ul. Laskowickiej 12 w
Grudzihdzu.
1.2 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnujvymagania og6lne, wspélne dla robot ebpgh
specyfikacjami technicznymi (ST).
Zakres robot obejmuje wykonanie ngmsijace roboty :

- roboty ziemne,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ;

- wykonanie nowego pokrycia dachu z papy
- wykonanie nowych obrobek blacharskich;
- roboty malarskie

- roboty instalacyjne,

- roboty murarskie

- roboty tynkarskie,

- roboty rozbiérkowe

- roboty dekarskie

- roboty tynkarskie

- roboty ciesielskie

- robotyslusarskie

- roboty betonowe,

- roboty izolacyjne,

- pozostate roboty wykiczeniowe,

- uporzdkowanie terenu.

1.3 0Ogodlne wymagania dotycgce wykonania roboét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgoditaz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyseych i rob6t tymczasowych.
Przez roboty towarzysee i tymczasowe natg rozumie :
- wykonanie zabezpiecige

- wykonanie wygrodzenia placu budowy,;

— znaki ostrzegawcze,

- wykonanie daj¢ i dojazdéw do placu budowy,
- os$wietlenie terenu budowy,

- zabezpieczenie przed dgsem osob trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrédonym w dokumentach umowy przeka Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymidiranistracyjnymi, wskze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, przekee dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumerpagjektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatdaza ochron przekazanego mu mienia do chwili odbioruhéowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawataorzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis¢ araficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uadgiajacym podziat na dokumentagcprojektow:

- dostarczomnprzez Zamawiacego,
- sporadzom przez Wykonawg (dokumentacja powykonawcza).
1.5.3. Zgodndé robot z dokumentacj projektowa i ST




Dokumentacja  projektowa oraz ST wraz z  dodatkoivydokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlyojednym z nich
sa obowkzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekalmentacji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw ohpwe kolejndé ich waznosci

wymieniona w ,,0goéinych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywd btedoéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadoginspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw

wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarhy¢ zgodne z dokumentacprojektows i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za wartei docelowe, od ktoérych

dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowedneéntow budowli

musz by¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okra&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonafety nie lda zgodne z dokumentacprojektow lub ST

i maja wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikaszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewaealizacji kontraktu

az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje kdzie utrzymywd tymczasowe ukgizenia zabezpieczgje, w tym:

ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdvszelkie innesrodki niezlgdne

do ochrony robo6t, wygody spoteczeoi innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje @i ze jest whczony w cen

umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn#& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datye ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykenywania robét wykaczeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy w stanie bez wody atj,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mge na celu stosowaniezgio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgrldie uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
wlasndci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asivie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdlny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, skltadowisk i drég zibgavych,

2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pgaru.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie ustiriz terenu budowy powstatych odpady z rozbiduki podzleci

wykonanie tych rob6t specjalistycznemu przelisirstwu, ktére dysponuje skladowiskiem na odpallpszt

zZwiagzany z wywozem i utylizagjodpaddw ponosi Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca duizie utrzymywd sprawny

sprzt przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materitjwopalne kda sktadowane w sposéb

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczoneegr dosipem o0s6b trzecich. Wykonawcaedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaneapem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t alprzez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpinstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego

poziomem, takie jak rurogyi, kable itp. Wykonawca zapewni wkwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i udzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsi¢jikonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru

i zainteresowanych zaytkownikow oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iaglzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz®@bcikzenia na € przy transporcie gruntu, materiatdw

i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie ngdmbe zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych

wagowo tadunkdéw i w sposbdbagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadz&uwjazdy
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i fadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie d¢gla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawcadrzie odpowiadat za naprawszelkich rob6ot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegolnéci wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idglzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Wseekoszty zwazane z wypetnieniem
wymaga okreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i urdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zn& wszelkie przepisy wydane przez organy administrggnstwowej

i samoradowej, ktore s w jakikolwiek sposOb zwizane z robotami i duzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytyczngokiczas prowadzenia rob6t. Np. rozpdeenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. w sprawiezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pixl).

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anlizen lub metod i w sposéb agly bedzie
informowa® Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjaevkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robét obejmuje przebugdmwdynku szpitalnego nr 13 na potrzeby przychodkatskiej.
.Wobec powyszego Wykonawca robét zabezpieczy zaplecze na spaijgeby w ramach przekazanego placu
budowy. Wszelkie koszty zwiane z organizacja zaplecza budowy nie podiegajrebnej zaptacie i @&
uwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotyczce organizacji ruchu

W przypadku wysipienia koniecznéri zagcia pasa ruchu wynikaej z przygtej technologii wykonania robo6t
Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie projekt miggeji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. &pt

z tym zwhzane nie obaizaja Zamawiajcego.

1.5.14. Ogrodzenie

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w gramicgwrzekazania terenu przez Zamawdago

z zachowaniem dé&¢ i wjazdéw na teren placu budowy. Wysékamgrodzenia 1,90 — 2,10 m. Wszelkie koszty
zwiagzane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i & uwzgkdnione
W cenie umownej.

1.5.15 Czas i uwarunkowania realizacji

Przy realizacji niniejszego przedaiziccia przygto, ze realizacja nagpowa bedzie z zachowaniem
jak najwigkszych réwnomierngei przebiegu zasadniczych robét. Ze werigi na technologirealizacji prac przygo
metod; pracy potokowej z mdiwoscia pracy rownolegtej.

Wielko$¢ cyklu realizacji powinien ustadli Wykonawca rob6t na podstawie oszacowanej przegonie
pracochtonnéci oraz posiadanyclkrodkéw technicznych. W niniejszym opracowaniu zalm, ze brygada
wykonujaca roboty sktadasi¢ bedzie z rGénych zawodow i kwalifikacji, wykonagych wielokrotnie powtarzagy
sie ztozony proces jednego typu lub jednorodny. Skladybawe brygad odpowiednie do § robot
obejmujcych sktadowe czynrdoi procesu roboczego. W takim ukladziezdta z brygad sktadasie winna z kilku
zespotow wykwalifikowanych.

1.6 Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i adzeniami technicznymi,
b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i uazizeniami,
c) obiekt matej architektury;

Budynku - nalery przez to rozumié taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomg@rzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyhdac

Budowli - nalezy przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dolacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowejosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolopae maszty

antenowe, wolno stege trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foragfik
cje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnmjge instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne,
oczyszczalniesciekow, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania ywokbnstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budosgertowe, cmentarze, pomniki, a takczsci
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budowlane urzdzenr technicznych (kottéw, piecow przemystowych i inhyerzdzey) oraz fundamenty pod
maszyny i urzdzenia, jako odine pod wzgidem technicznym e#ci przedmiotow skiadagych sé na catdé
uzytkows.

Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegoléw:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgye

c) wytkowe shiace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgaku, jak: piaskownice, Htawki, drabinki,

smietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym nalezy przez to rozumig obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce lub
rozbiérki, a take obiekt budowlany nie pmdzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicatie, pawilony
sprzeday ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powit pneumatyczne, ugdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalery przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w ofienym miejscu, a taie odbudow,
rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych- nalezy przez to rozumie budowve, a take prace polegage na przebudowie, morta
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Remoncie - nalery przez to rozumie wykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéquyeh biezacej konserwacii.

Urzadzeniach budowlanych- nalezy przez to rozumie urzadzenia techniczne zwdane z obiektem budowlanym
zapewniaggce maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenienk, pazylcza iuradzenia
instalacyjne, w tym shace oczyszczaniu lub gromadzedaiekdw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place podsmietniki.

Terenie budowy - nalery przez to rozumie przestrzé, w ktdrej prowadzone asroboty budowlane wraz
Z przestrzeni zajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomgcia na cele budowlane- nalezy przez to rozumie tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasni, wytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowedo albo stosunku
zobowhzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budow - naley przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalagca na rozpoczcie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowigminnych nk budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - nalery przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréoweg@owych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy
stluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metod
montau - takze dziennik montau.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie dokumentagy budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjnpomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie teren zamkrity, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczistwa pastwa, edacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlebtyc
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& bydacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie pozytywry ocer techniczm wyrobu, stwierdzaica jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lubawrg
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalery przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie zgogno
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairsfania lub zastosowania w sposob trwalty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojexty lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wza-
jemnym pofczeniu stanovgicym integrala catas¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego nalezy przez to rozumieorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzdach zawodowych architektow,zynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 200Kr 5, p6z. 42

z p&n. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu- nalezy przez to rozumi& teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw oglinych, wprowadzagych zwihzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Optacie - nalery przez to rozumie kwote naleznosci wnoszom przez zobowizanego za okétone ustaw
obowizkowe kontrole dokonywane przez wdawy organ.

Drodze tymczasowej (montaowej) - nalery przez to rozumie drog; specjalnie przygotowan przeznaczando
ruchu pojazdéw obstugagych roboty budowlane na czas ich wykonywania, wideiara do usungcia po ich
zakaczeniu.




Dzienniku budowy - nalery przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z obowdujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zmbari okolicznaci
zachodzcych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawmbét, upowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca ustawow odpowiedzialnét
za prowadzombudove.

Rejestrze obmiaréw - naley przez to rozumie - akceptowam przez Inspektora nadzoru kake

Z ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych gatnikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaptwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamge@p, niezbdne do przeprowadzania niegmych bada i
préb zwikzanych z ocenjakaosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéewmdzonych robot.
Materiatach - nalezy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réarrézne tworzywa i
wyroby niezlgdne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentagjojektovy i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodndci - nalery przez to rozumiezgodnadé wykonanych robd6t dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okene -z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo
rodzaju robo6t budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - naley przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dafgezsposobu realizacji rob6t lub innych spraw azanych
Z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalery przez to rozumie uprawnion, osoly prawry lub fizyczry bedaca autorem dokumentacii
projektowej.

Rekultywacji - nalery przez to rozumi& roboty magce na celu uposdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji badlub robét budowlanych.

Przedmiarze rob6t - naley przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedt
technologicznej kolejri@i ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemégiorobét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania- nalezy przez to rozumieczs¢ obiektu budowlanego zdairdo spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustaleniach technicznych- nalery przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach technibznyc
i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyiiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétinformacje dotycxe, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne duiiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zolaany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w ST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczalnegualta spetniaj wymagania ST w czasie pegti robot.
Pozostale materiaty budowlane powinny spétmgmagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technych (ST).

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania przediotu umowy powinny posiada :

- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obazujacymi normami,

- Certyfikat lub DeklaragjZgodndci z Aprobag Technicza lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorma europejsi wprowadzon do zbioru norm polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzeniaiefscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli i odnanych wiladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt@ miejscowych, wdczapc w to zrodta wskazane przez Zamavdeggo i jest zobowizany
dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentaziawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie meted wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z jakiegokolwiek zta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéne

z dostarczeniem materiatéw do robot, chybgpostanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéwwymstanows
inacze;.

Humus i nadkiad czasowo 2tk z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskisi zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejienu po ukfczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdavterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyedla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inspektora nadzoru.




Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym

Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,
badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerilo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ | wiasciwosé do robét i byly dosipne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladmvmateriatow d&da zlokalizowane w olwbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzo

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigumozliwos¢ zastosowania edych rodzajéw materiatdw
do wykonywania poszczegdllnych elementéw robdét Wegkara powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrangakceptowany rodzaj materiatu nie zadby¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budavpowinno by potwierdzane wpisem diziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka@¢ wykonywanych robdt. Spet uzywany do rob6t powinien lgyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnigakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przespéktora nadzoru.

Liczba i wydajng¢ sprztu hedzie gwarantow@ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stkngmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek nadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Bdzie spetniat normy ochroniyodowiska i przepisy dotyaze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtéw potwierdzagych dopuszczenie spitn
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglmozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzowoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemdy pézniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wiciwosci przewa:onych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu drdzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzomenminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetnig wymagania dotycze przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych aofien na osie i innych parametrow technicznyc$rodki transportu
nie odpowiadajce warunkom dopuszczalnych op@n na osie mog by¢ dopuszczone przez viteiwy zarzd
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenowud

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jaké zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentaagj projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robét okrglonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanyehpémie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu rob6ét zostan
jesli wymaga tego fedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i element@o6t kyda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umaekumentacji projektowej i w ST, a tak w normach

i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyee realizacji robét d&da wykonywane przez Wykonawcnie pé&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzgaovstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wgtrmnia rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.




6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Program zapewnienia jakéci
Do obowinzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzezpinspektora nadzoru
programu zapewnienia jag@ (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony sposgtkonania robot, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaejwykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektovs, ST.
Program zapewnienia jakm (PZJ) winien zawieka
- organizag wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenizot,
- organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za j&ko terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robdt,
- system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jakom wykonywanych robot,
- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium asthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie bada,
- sposOb oraz formm gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a fak
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proces@hriologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru
- wykaz maszyn i uegdzer stosowanych na budowie 2z ich parametrami techgiokn
oraz wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- spos6b i procedgr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie uegzenr itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, vayhania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefkontrok jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zagewn
odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robot.

Wykonawca bkdzie przeprowadZapomiary i badania materialtdbw oraz robét zstatliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okrdone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjet konieczny, aby zapewnivykonanie robét
zgodnie z umow Inspektor nadzoru goizie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcZe laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru dulzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgod badawczych.
Jezeli niedocignigcia te lyda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma zycie do rob6t badanych materiatdw i dépuje do wytku dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem latidooratoryjnych materialdw i robo6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Préobki lkzda pobierane losowo. Zaleca ¢sistosowanie statystycznych metod pobierania prolmgartych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektor
nadzoru Wykonawcaedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hwudatpliwosci co do
jakasci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensdeuek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania probeleds dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawao badé beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakaepy
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.




Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajigjscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnilub badania, Wykonawca przedstawi narpé ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &@adak najszybciej,

nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie) tkeda

przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaediwg dostarczonego przez niego wzoru lub innyche
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla cel6w kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania

probek i badania materiatdwanodta ich wytwarzania. Do umbwienia jemu kontroli zapewnionagbzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawbedzie

oceni@ zgodnd¢ materialéw i robét z wymaganiami ST na podstawignikdw bada dostarczonych przez

Wykonawe.

Inspektor nadzoru me pobierd probki materialdw i prowadé&ibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj

koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci

Wykonawcy lub zleci niezaimemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lutbadkkowych bada albo oprze

sig wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétimoateriatdw i robot z dokumentagprojektovg i ST. W

takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lubddtkowych bad@ i pobierania prébek poniesione zogtan

przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgods§é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz whéciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpogdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

* Polsly Norm lub
» aprobat techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie % objete
certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

3. znajduj sic w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty vBymagane przez ST, k@a ich partia dostarczona

do robot ldzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidgych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem edmavym obowizujacym Zamawiaicego i Wykonawe

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane speazya kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietzisva

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zgpieda czytelne, dokonane trwaltechniky, w porzdku

chronologicznym, bezgeoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebt¢da oznaczone kolejnym numerem gnika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:

» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dat przekazania przez Zamawiaeggo dokumentacji projektowe;j,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru prograape®nienia jakéci i harmonogramow robot,

» terminy rozpocgia i zakaczenia poszczegdllnych elementdw robét,

» przebieg robdt, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robot zand@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggih ograniczeniom
lub wymaganiom w zwizku z warunkami klimatycznymi,

» zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,
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» dane dotycce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robét,
» dane dotycce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

» dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowiadaniem kto je przeprowadzat,
» inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsda przedicone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowani&.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawyd/NVykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigjlub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowani&.sProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robét.

Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwafaj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza silkcesywnie w jednostkach pretyjch w kosztorysie lub w ST.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnb lub certyfikaty zgodnéi materiatdw, orzeczenia o jad@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kiyudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassoprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

0) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy é&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomtedabezpieczonym. Zagitie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegatyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowygda zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadugl
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacy projektows i ST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédbrobét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdnidziej

w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robét. Bne dane zostarpoprawione wg
ustaléd Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagan do
celu miesgcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNétr@raz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny Bygodnie z jednostkami olglenymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitatzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia
pomiarowe kda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amlzenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom ST. &lzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposob egly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&iovykonywanych robét oraz ifoi

tych robot, ktére w dalszym procesie realizacjigniezakryciu. Odbiér robét zanikajych i ulegajcych zakryciu

bedzie dokonany w czasie umaviajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdaania ogéinego

postpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem deoemzika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiéddie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak nt w ciagu

3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budbpgwiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaddkumentéw zawieragych

komplet wynikéw badé laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiav konfrontacji z dokumentagj

projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogsciowego robét dokonuje

sig dla zakresu robét okilenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyicodé ostatecznym robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (kdéicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania robét w odniesieniu do zakresa$di) oraz

jakosci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc

wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny romedspi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokerzzenia robét i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa

w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaexzmmez Zamawiagego w obecnii Inspektora nadzoru i

Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jakmowej na podstawie przedionych dokumentdw,

wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robdt z dokumentagjrojektowvs i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapadaa realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikapcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw e&iowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét

uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét gagowych lub robét uzupetniggych w poszczegélnych

elementach konstrukcyjnych i wykeczeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdllnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeantajektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego

wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjanop@mniejszoa wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do

wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatego robdt, spogdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajicego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zafzany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstavodekumentéw umowy i ew. uzupetniag lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kazki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewaien
jakasci (PZJ),

6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatléw, certyfikaty na znak hezpeistwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczeniageik@Z2J),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towsrzcych (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzen,

8. geodezyjainwentaryzagj powykonawca rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdeém przygotowania dokumentacyjnego niedab gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuykdawe wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zanzizone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg wzoru
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ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania robét poprawkowych i robaupetniajcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydibra@wihzanych z usugciem wad, ktére ujawaisie w
okresie gwarancyjnym gkojmi.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinvzgednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednost§ obmiarows ustalorn
dla danej pozycji kosztorysu przia przez Zamawiacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczattowo podstaw ptatndgci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc przyjeta przez Zamawiagego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkoveygiokosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowelie
uwzglkdniat wszystkie czynn&i, wymagania i badania skltadeg¢ st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigdy obejmowa:

* robocizr bezpdrednh wraz z narzutami,

» wartg¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

* wartg¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

 koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

 podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i aigacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramizovadi odpowiedzialnymi instytucjami projektu ordgarciji

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczerkepii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem

dalszych zmian i uzgodmewvynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i oigacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowagionowych, poziomych, barier i

Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orggacji ruchu obejmuje:

(a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja&sé, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamayagj

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@e U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr 109 p6A57A1Nr 120
p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 péz. 1085110 pdz. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 p@R9li Nr
154 pbz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 0r2203 r. Nr 80 p6z. 718).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiaggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach gmfyjich (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 péz. 838 zzpi@jszymi
zZmianami).

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z20WNr 48 po6z. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B — 1 Roboty rozbiérkowe kod CPV 45111300-1

| Grupa rob6t - 45.1 |

|Klasa rob6t - 45.11 |

| Kategoria rob6t - Roboty rozbiérkowe  dk€PV 45111300-1 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych zvazanych z remontem budynku mieszkalnego wielorodsgorprzy ul. Laskowickie 12 w
Grudziadzu.

demontaem stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wybufizevyku¢ w $cianach, wywiezienie i utylizacja
materiatéw z rozbidrki.
1.2. Zakres stosowania
Warunki techniczne dotyaz
» rozbidrka istnigjcego pokrycia dachu,
* demonta miecza w konstrukcji dachu,
e usunkcie czsci uszkodzonych stupa i miecza w konstrukcji dachu
» rozbidérka deskowania w strefie przyokapowej dachu,
» rozbibérka obrobek blacharskich,
* wykonanie bruzd,
» rozbidrka istniggcych kominéw z cegty,
» rozbidrka dotychczasowej opaski budynku
» rozbidrka posadzek balkondw,
» rozbidrka stopni w pom. technicznym,
* demonta uszkodzonych elementow schodow drewnianych,
» demonta balustrad klatek schodowych,
» demonta balustrad balkonéw
» rozbidrkascian zewrtrznych wejcia do pom. technicznego,
» rozbidrka studzienek gaietleniowych,
* rozbiérka warstw stropéw,
» rozbiérka warstw wykaczeniowych posadzek w pom. wc na klatkach schodbyyc
» demonta stolarki okiennej i drzwiowe;j
* wykonanie wyburze i wyku¢ w scianach,
* wywiezienie i utylizacja materiatow z rozbiorki
» demonta stolarki okiennej i drzwiowe;j
* demonta piecow kaflowych,
* pozostate roboty rozbidrkowe i demaoiaave.

15



1.3. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe roboty budowlane mage na celu demontaelementéw wchodzych w sklad istniecego
obiektu budowlanego.

Odpady- kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz ywaltsk, zamierza pozhylub do ich pozbycia si
jest obowsgzany.

Odpady niebezpieczne odpady okrélone na licie A zahcznika nr 2 lub posiadge co najmniej jedn
z wiasciwosci wymienionych w zajczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietni@120

Odpady obgjtne - odpady, ktore nie ulegajstotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub bgtznym; g
nierozpuszczalne, nie wchagdw reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powadzgnieczyszczenig&odowiska lub
zagraenia dla zdrowia ludzi, nie ulegapiodegradacji i nie wptywaj niekorzystnie na materi z ktér sie
kontaktup; ogé6lna zawart& zanieczyszcze w opadach oraz zdoléd do wymywania, a tale negatywne
oddziatywanie narodowisko odcieku mugzby¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpaddéwdziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segreg@vamagazynowanie odpadéw, ktore
ma na celu przygotowanie ich do transportu do miegizysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowyozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadaedzyitechnicznej, na terenie
budowy maszyn i innych ugdzen technicznych, sktadowisk odpadéw.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlahy- sposdb zapobiegania zageoiom zwizanym
z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb gmusvania w przypadku wysgpienia tych zagrien.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkoi bezpieczéstwo wykonywanych robot rozbiérkowych, zgodéo
z projektem rozbiérki, Specyfikagjoraz zaleceniami ftyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyiia
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspekizoru Wykonawcy stananézes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w clity jednym z nich & obowinzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu budowypodlega odibnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
W cerg umowy.

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszystkie

przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

Stosowanie przepisdw ochroépdowiska ma b§ szczegoblnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, dr6g dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wypteniem paaru, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazaamierzyszczeniem
zbiornikéw i ciekéw wodnych Wykonawcadizie przestrzegat przepiséw ochrony przecisgsowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny spgizprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia dywane do robét od daty
rozpoczcia do daty zakfczenia robét.

2. MATERIALY

Materiaty pomocnicze dla prowadzenia rob6t rozbadvikch

3. SPRZAET
3.1 Sprzt do wykonywania robot
Wykonaweca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Roboty mady¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu odpowiedniego
sprztu zaakceptowanego przezzymiera Projektu. Spet uzywany do robo6t powinien ldy zgodny z ofett
Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadz&opic dokumentow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzt i narzdzia zmechanizowane powinny dynontowane, eksploatowane i obstugiwane zgodniesizukcp
producenta oraz spetdiavymagania okrdone w przepisach dotysezych systemu oceny zgodiod Powinny by
utrzymywane w stanie zapewriaym ich sprawne dziatanie, stosowane agghie do prac do jakich zostaly
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby
NARZEDZIA:

— Miotki, przecinaki, kilofy.

— Mioty udarowe elektryczne i pneumatyczne.

— Szlifierki elektryczne do ecia stali.

— Liny stalowe do transportu elementéw.

- Wozki i taczki.
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— Aparaty acetylenowo - tlenowe.
SPRZT | SRODKI TRANSPORTOWE:

— Samochody - wywrotki.

- tadowarka.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jaké¢ wykonanych robo6t i wikiwosci przewaonych materiatow. Przy ruchu na drogach publicznyofazdy
beda spetnid wymagania dotycre przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogranych obeizen na osie
i innych parametréw technicznych. Transport na plemzbiérki mana wykonywé przy wyciu przengnikow
tasmowych, wozkéw kotowych lub taczek. Naje zwréci szczegbla uwag na zabezpieczenie wszystkich
elementéw o ostrych krasiziach, mogcych powodowé uszkodzenie ciata. Pochylniadi schody tymczasowe
stuzace do transportu nie magrzekraczé nachylenia 15° dla pochylini i 60° dla schod@&sodki transportu do
wywozenia odpadéw stosowaw zaleznosci od posiadanych przez Wykonaweobdt rozbidrkowych. Zalecane
samochody samowytadowcze. Wykonawed4ie usuwa na biegaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@idnie z umow oraz zgodnie z dokumentagprojektova,
wymaganiami, Specyfikagjoraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed rozpocgxiem prac rozbiorkowych przy budynku nalew pierwszej kolejnéci przygotow#é oraz
zabezpiecz§ teren wokét obiektu. Przygotowanie terenu powinpoleg& na ogrodzeniu, upgmieciu
niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umiesmneu na widocznym miejscu napiséw informacyjnych
0 grazacym niebezpieczestwie oraz zakazie wgiu na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionycly pobotach
rozbiérkowych.
W miejscu wykonywania robot rozbidrkowych oproczogmamu robét i zarglzenia lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowai¢ dziennik rob4t. Zawiera on: oznaczenie nieruch@mdiedy i przez kogo
zostalo wydane pozwolenie na dokonanie rozbiérkitgkolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstygke
czesci obiektu, na ktérych w czasie trwania robdtdd musieli stawa lub przebywa pracownicy posiadaj
dostateczna wytrzymaié, opissrodkdéw zabezpieczagych przeznaczonych daycia w czasie trwania robét, dat
zalazenia i usurgcia urazdzea pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zérowgycia ludzi oraz wszelkie
inne okolicznéci mogice mi& wptyw na bezpieczestwozycia lub zdrowia zatrudnionych.
W odniesieniu do robét rozbidrkowych magastosowanie ogoélnie obaaujace przepisy B.H.P. przy robotach
budowlanych. Szczeg6lowe warunki B.H.P. przy robletaozbiorkowych okrdone zostaly w Rozp. Min.
Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.987r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozpgizenia przedstawiagsic nastpujaco:
* Urzadzenia zabezpieczajce i ochronne. Przefcia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powiniyg¢ b
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierarmppraosty zaopatrzone w listwy ob¢ze. Znajduice sé w
poblizu miejsca rozbiérki budowle, wdzenia ayteczndci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa,
powinny by odpowiednio zabezpieczone.
* Srodki zabezpieczajce pracownikow i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by¢ zaopatrzeni odziei urzadzenia ochronne jak: kaskikawice i okulary ochronne, a natzia rczne
powinny by mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkaelz stale utrzymane w dobrym stanie.
Przed przysipieniem do robét rozbidrkowych, kierownik rozbidgowinien doktadnie poinformowaobotnikow
0 sposobie wykonywania robot rozbiérkowych i préedi€ ich w zakresie przepiséw B.H.P. Miejsca ustawienia
drabin do wejcia na mury powinien wskazywierownik rozbiorki lub majster.
Zawiesia do demonta naley uzywaé atestowane.
* Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie roldt rozbiérkowych. Przy wykonywaniu robét
rozbiérkowych nalgy uwzgkdniat na nie warunkdéw atmosferycznych, jak deszczu, mrewatru i odwiky.
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzibdt nascianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lold pimi,
gdyz maze zachod#i niebezpieczéstwo zawalenia sitych konstrukcji w wyniku silnych podmuchoéw wiatru
* Zapewnienie bezpieczastwa publicznegoWszystkie przeicia i przejazdy pozostge w zasigu prowadzonych
robot rozbiérkowych, powinny Byw sposéb odpowiedni zabezpieczone. W szczegdinmalery wytyczye i
wyraznie oznakowé tymczasowe drogi okgne (obejcia i objazdy ) lub wystawi wartownikoéw zaopatrzonych
w przyrzdy sygnalizacyjne 4uiz tez, w przypadkach szczegolnie niebezpiecznych zast@sobasrodki tacznie.
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Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych wykonawcy mapowikzek sprawdzenia, czy w ich zegu, w
miejscach zagrmnych nie ma oséb postronnych.

* Rozbidrka r eczna. Wszyscy robotnicy pracagy na wysokéci powyzej 4.00 m powinni b§ zaopatrzeni w pasy
ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trefatglementéw konstrukcji w danym momencie nie
rozbieranych.

Zrzucanie wystajcych lub zwisajcych czsci budynku powinny by wykonane szczegdlnie ostroe pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiérMiejsca zrzucania gruzu powinny dynalezycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu gkazych ptaszczyzn nalg stosowé pochylnie lub zsypy (rynny ).

Nie zezwala s gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkashdowych i innych konstrukcjach budynku.
W przypadku prowadzenia rob6t w dwéch poziomackyydpoziom powinien b§ zabezpieczony daszkami
ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe.Materiaty z rozbiérki wywozi sukcesywnie, aby zapewrbezpieczastwo

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 6. Kola jakaci rob6t wykonania
robét rozbidrkowych i wykuwagych polega na sprawdzeniu zgoélrie dokumentagj projektowy oraz podanymi

powyzej wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostki przedmiarowania naje przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegdlnych rob6t rozbidrkowychb |
wykuwajacych

7.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nale przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegoélnych rob6t rozbidrkowychb |
wykuwajacych

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagisne" pkt 8.

8.1. Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowg i ST
Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
nadzoru.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu &

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru wrddiel budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumeptac
projektows i SST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzomykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Roboty rozbiérkowe
Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezuinych czynnikow produkgciji,
» wykonanie robot podstawowych oraz robot i czym@omocniczych,
* oczyszczenie stanowisk pracy,
* wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskaz@nzez Inspektora nadzoru.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagagddne

BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30zdaiernika 2002r w sprawie minimalnych wymagadotyczcych
bezpieczastwa i higieny pracy w zakresigytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B — 2 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow kod CPV 45111200-0

| Grupa rob6t - 45.1, \

|Klasa rob6t - 45.11, \

| Kategoria rob6t - Roboty ziemne przy wykonywamnykopéw kod CPV 45111200-0 |

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonaniaodbioru rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wyénia i odbioru robét budowlanysh wymagania dotycze
wykonania i odbioru robdt ziemnych wraz z wykonamieleskowa wykopow i elementéw matej architektury
realizowanych w olgbie placu budowy, ktére zostanwykonane w ramach zadani®emont budynku
mieszkalnego wielorodzinnego Wspdlnoty Mieszkaniowerzy ul. Laskowickiej 12 w Grudziadzu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji technicznej wgnania i odbioru robé6t budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanychjest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot obpgtych Specyfikacj techniczmp wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji teckn& wykonania i odbioru rob6t budowlanydiotycz
prowadzenia robot przy wykonaniu wykopéw zgodn@obkumentagj projektowy (opis techniczny i rysunki).
Zakres robot :

e Przygotowanie podi@ pod now opask betonow,

* Roboty pomocnicze przy przemurowaniu studziengkvietleniowych,

*  Przygotowanie podi@ pod now nawierzchng przejazdu bramowego.

* Przygotowanie podi@a pod nowe schody w pomieszczeniu technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej STqa godne z obowizujacymi odpowiednimi normami i STWO
wymagania ogolne
1.4.2. Gkebokaos¢ wykopu - r@&nica rzdnej terenu i rgdnej dna rob6t ziemnych po wykonaniu gd@ warstwy
ziemi urodzajne;j.
1.4.3 Wykop ptytki - wykop, ktérego ghbokaos¢ jest mniejsza il m.
1.4.4 Wykopsredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5 Wykop gkboki - wykop, ktérego glbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.6 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonaniayp&i lub nasyp6w, potmny w obrebie obiektu
kubaturowego.
1.4.7 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonaragypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potgone poza placem budowy.
1.4.8. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (ahignia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budasbjektu oraz innych prac za@anych z tym obiektem.
1.4.9.Wskanik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia grutu, okre&lona wg wzoru:
—pd/pds
gdzie:
Pq - gestos¢ objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu (Mgfy
pa - maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod
optymalnej, okrélona w normalnej probie Proctora, zgodnieN-B-04481
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[3], stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana

zgodnie z norm BN-77/8931-12 [5] (Mg/m).
1.4.11 Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, okéna
wg wzoru:

U=d60/d10

adzie

dgo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),d,, - Srednica oczek sita,

przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.12 Pozostale okéenia podstawowe i definicje wynikaje z polskich norm, przemdw i literatury
technicznej:
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedorgan nadzoru budowlanego zgodnie
z obownzujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zsar
i okolicznasci zachodacych w czasie wykonywania robot.
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykocgwupowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kohtra
- ksiazka obmiaru - ksizka z ponumerowanymi stronami, sheca do wpisywania przez Wykonagobmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliche szkicéw i ewentualnie dodatkowych gednikéw; wpisy w ksizki
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakcepiwavprzez Zamawigego, niezbdne do przeprowadzania
wszelkich badai préb zwihzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot,
- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polexgmzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzorarmié
pisemnej, dotycazce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyckgdaca autorem dokumeacji projektowe;.

2.  MATERIALY (GRUNTY)-OGOLNE WYMAGANIA

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje datyezproponowanegerddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednisviadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane

z dopuszczalnegzrodta w sposob gty spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiolsd wigcicieli i odngnych organdéw wiladzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekzrodet miejscowych, vaczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest
zobowhzany dostarczyInspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploatacjirodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacizawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metadwvydobycia i selekcji do zatwierdzenliaspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialfto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakagciowych materiatdw

Z jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiekine koszty zwjzane

z dostarczeniem materiatdw do robdét, chyleapostanowienia ogélnych lub szczegdtowych warunkdmowy
stanows inaczej.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskanisskiaizwiru beda formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejenupo ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopt@anerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowydola wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad awdgdnio do wymaga umowy
lub wskaza Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazoad Wykonawca nie dulzie prowadzi zadnych
wykopéw w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéteigne w dokumentach umowy.
Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerilo czasu gdyeddla one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadja gakos¢ i whasciwos¢ do rob6t i byty dosfpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéwdab zlokalizowane w olwbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza teremagowy w miejscach zorganizowanych przez Wykorawc

3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zobowrzany do uywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spet uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofett Wykonawcy

i powinien odpowiadapod wzgedem typéw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizaciji
robé6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,rzypadku braku ustabew takich dokumentach smtz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow& przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkngmi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iképea nadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Rdzie on zgodny z normami ochromyfodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych dopuszczenie spim
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzorgwmim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj
przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nie byt pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczonalo roboét.

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézsic mozliwoscia korzystania z

nastpujacego sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, wayki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gminfspycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotkmsechody skrzyniowe, §emocigi itp.),

- spratu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktdre nie wptgmiekorzystnie
na jakdg¢ wykonywanych roboét i wkiwosci przewaonych materigdw.

Liczbasrodkow transportu ¢dzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami ékreymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzotenwinie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagdspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych apein na osie i innych parametrow technicznydrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of@n na osie mogby¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotneggytdowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenovwyd

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinkeg dostosowany ddkategorii gruntu
(materiatu), jego oltosci, technologii odspajania i zatadunku oraz gibéci transportu. Wydajnig srodkow
transportowych powinna BBy ponadto dostosowa do wydajnéci sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwigkszenie odleghxi transportu ponad wardoi zatwierdzone nie ni® by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gigizone odleglxi nie zostaty wczaiej zaakceptowane
na pémie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogélne:

Roboty ziemne wykonywazgodnie z normBN-83/8836-02 i PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01/22.

W przypadku stwierdzenia rozhigosci pomigdzy dokumentagj a faktycznym potgeniem urzdzer, naley
bezzwiocznie powiadorilnspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobw;postania.

5.2 Zakres rob6t przygotowawczych

a) Zapoznanie siz planem sytuacyjno - wysokgiowym, naniesionymi na nim konturami i wymiararsiiniepcych

i projektowanych budynkéw, budowli i robét liniowlycoraz z wynikami bada geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp aiarin

b) Prace geodezyjne zygiane z wyznaczeniem zakresu robot

c) Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzezniasie gruzu i kamieni, wycirkkrzewow, wykonanie robét
rozbiérkowych, usurkie ogrodzé itp.

d) Zdjecie warstwy darniny i ziemi &tinnej niezlgdnych powierzchni terenu niegnych miejscu przewidzianych
wykopow i nasypOw oraz jej zmagazynowanie

e) Wykonanie niezdinych drég tymczasowych, zasilania w engrglektryczm i wode oraz odprowadzenie
sciekow

f) Dostarczenie na teren budowy niedbych materiatéw, utgdzen i sprztu budowlanego

5.3 Wykonanie wykopéw :

- Roboty wykonywat recznie

- Wszystkie napotkane przewody podziemne na tragikonywanego wykopu krzyjace s& lub biegnce

rownolegle z wykopem powinny Byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie jytzedwieszone w sposob

zapewniajcy ich eksploataej

- Grunt z wykopow wywigt poza teren budowy . Zapewnienie miejsca sktadcavpaistronie Wykonawcy

- Odktad urobku powinien liydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odtggi co najmniej 1,0 m od

krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania rob6t ziemnych rniglewrdcic szczeg6la uwag: na:
a) bezpieczp odlegtg¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodaegowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefoniazmyitp. W przypadku natrafienia na uwdzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowejdb niewypat, nalgy miejsce to zabezpiec&yi natychmiast
powiadomé Inspektora Nadzoru i odpowiednie przeti#rstwa i instytucje.
b) nalery bezwarunkowo odspoigrunt gcznie na gibokasciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezalee od powyszego, w czasiezycia sprztu mechanicznego, naig
prowadzt ciagta obserwagj odspajanego gruntu.
¢) w sytuacjach uzasadnionych wadgmi bezpieczistwa naley stosowa odpowiednie przykrycie wykopu
d) naley stosowé elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaaparcia lub podparcia
powinien by dostosowany do wygbujacych warunkéw
e) naley prowadzé ciagta kontrok stanu obudowy, w szczegékod rozparcia lub podparcidcian
w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cmapgpoziom terenu)
f) nalezy instalowd& bezpieczne zégia, przestrzegausytuowania koparki w odlegioi co najmniej 0,6 m
poza klinem odtamu dla keej kategorii gruntu
g) jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnsic warunki kurzawkowe, to natg natychmiast przerwa
pogkbianie wykopu, opanowauptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potemtiyopmnowa prace ziemne
h) obudow nalery zaktadé stopniowo w miag pogkbiania wykopu, a w czasie zasypki i zagczania
stopniowo rozbier&
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5.4. Zasypka i zagszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéwstian fundamentowych nate wykorzyst& grunty piaszczyste. Zasypknalezry
wykona warstwami z jednoczesnym zsgczaniem zagzczarkami lub ubijakami, w zaleosci od dostépu do
miejsca zagszczania.

5.5 Uwagi kaicowe

Po zak@éczeniu budowy naley doprowadzi teren do stanu pierwotnego (w tym humusowanientexezielonych
i obsianie ich traw, usungcie wszelkich innych uszkodie strat wynikajcych z prowadzenia prac budowlanych
i pomocniczych).

Podczas wykonywania wykopéw najezwrdocié uwag; na przebiegafe istniejce sieci i w miejscach kolizji
zachowaé szczegdla ostraznosé.

Rowniez nalezy zachowd szczeg6la ostraznos¢ na istniegce drogi wewntrzne i chodniki z ptyty betonowe;.
W sytuaciji ich uszkodzenia Wykonawcedzie zobowizany do ich naprawy i doprowadzenia do stanu igtcégo
w momencie przekazania placu budowy.

Wszystkie przyicza keda montowane w wykopach otwartych. Wszelkie kolizjéstniepcymi rurochgami kydz
kablami naley zabezpieczyprzez podwieszenie istniglych przewodow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyaee kontroli jakéci rob6dt podano w ST . ,Wymagania ogolne".

Po wykonaniu wykopu naty sprawdzt, czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Szczegotowej Specyfikacji Technicznegzoczy doktadn& wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Szczegotowej Specyfikacji Techniczmgrmach PN-B-06050, PN-B-10736.

6.1 Dokfadnas¢ wykonania robot:

Odchylenie rzdnych dna wykopu od eznych projektowanych i szeroé@ wykopow nie powinny b§ wieksze od
5cm

Pochylenie skarp wykopow nie powinng sbzni¢ od projektowanych pochytewiecej niz 10%

Powierzchnie skarp nie powinny niieiekszych wkésnie¢ niz 10 cm

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podia

b). zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanydbwbie wykopu,

c). stan skarp wykopu podtem bezpieczestwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy pracachykopie,
d). wykonanie niezéinych ze§¢ do wykopdw w postaci drabin,

e). jaka¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zagszczenie,

h). odwodnienie wykopow.

6.2.1. Program zapewnienia jakéci
Do obownzkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekimadzoru programu
zapewnienia jakii, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykoaarob6t, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarardog wykonanie robdt zgodnie z dokumendagyrojektows, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Insgeknadzoru.
Program zapewnienia jakd bedzie zawier&: a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadaenbdt,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje gpgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczeg6inyaiementow robot,

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jadaia wykonywanych robot,

- wyposdenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,
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- sposo6b oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehnologicznym,
proponowany sposob i forprzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

b) cz$¢ szczegobtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposaeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowdcontrolne,

- rodzaje i ilg¢ $rodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautra wiasciwosci w czasietransportu,

- sposéb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzehr itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, veymania mieszanek i wykonywania
poszczegoélnych elementéw robét,

- spos6b pogpowania z materialami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.3. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.3.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega patréli zgodndci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentagprojektows. Szczegola uwag: nalezy zwrdcié na:

» wlasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,

» wilasciwe ucie i odprowadzenie wyskow wodnych.

6.3.2 Sprawdzenie jakmi wykonania rob6t

Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzania jgkowykonania rob6t okidono w pkt. 6.1.

6.3.3. Szeroké&é wykopu ziemnego

Szerokd¢ wykopu ziemnego nie nie r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.

6.3.4. Rzdne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mpgdzni¢ sig od rzdnych projektowanych o weej niz-3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o eeej niz 10%wartdci pochylenia
wyrazonego tangensenata.

6.3.6. Rbwndé¢ dna wykopu

Nieréwnasci powierzchni dna wykopu mierzone ¢&8-metrowa nie mog, przekracza 3 cm.

6.3.7. Réwnd¢é skarp

Nierowndici skarp, mierzone tat3-metrovg nie mog, przekracza+10 cm.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnime wymagé podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taas
odrzucone. i materialy, nie spetiafe wymagé zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je nasetae, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwigksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonagwea jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru meouzng& wacde za nie majca zasadniczego wptywu
na jaka¢ robét i ustali zakres i wielléé potracen za obniomg jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét hdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie zwkntaci projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powrai@niu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni gizgm terminem.Wyniki obmiaru leda wpisane do kaiki
obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbpodanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie irgjlav
SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
ustalé Inspektora nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢gtoscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora nadzoru.
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7.2. Zasady okrdlania ilosci robot

Dtugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;j.

Jeili ST wiasciwe dla danych robo6t nie wymagajnaczej, objtosci beda wyliczone w m jako dluga
pomnazona przezredni przekrdj wg olgtosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gd§ciloobét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie fest
mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza& wg obmiaru nasrodkach transportowych lub nasypie z uwargylieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablic 1 z tym,ze dolne wartéci stosowé& w nasypach
przed ich zagszczeniem, a gérne przy obliczaniu gibfci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@tlabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gdzenia wagowe odpowiadg@e odnénym wymaganiom SST. @lzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniat w sposob aigly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, akzé w
przypadku wysipowania dtiszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikapych przeprowadza i w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajcych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfi&eda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub abpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksazki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mdxy¢ dolaiczone w formie oddzielnego aaknika
do kshzki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony zklgorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom oldioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbidr robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robét zanikaicych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiowiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdneos¢pu roboét.

Obioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komjsjavotana przez Zamawigego.

Gotowas¢ danej cesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcedzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi@diie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikadwadi powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstadakumentéw zawieragych
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiiaw konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odhidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych casci robo6t. Odbioru cgsciowego robét

dokonuje s} wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét.i@rdlrob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczggo wykonania rob4t w odniesieniu

do ich ildsci, jakasci i wartosci.

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegodrie stwierdzona przez Wykonagvc

wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadori@m na gimie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakazenia robot i przygcia dokumetow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaazorez Zamawiagego w obecnii Inspektora nadzoru i

Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jal@owej na podstawie przedionych

dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodonbwykonania robét z dokumentacj

projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaiga realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét

zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresykonania robo6t uzupetlniggych i robét

poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakad¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatgepjektowa i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu pzeéstwo ruchu, komisja dokona patea, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru @staego robot jest protokot

odbioru ostatecznego robo6t, spmizony wg wzoru ustalonego przez Zamawdiago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamy przygotowa nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli zostata sporadzona w trakcie

realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekmishentéw umowy i ew. upetiapce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z STw. PZJ,

deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw, zgodraeST i w. PZJ,

opine technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zatczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét tmyazcych (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prizazania tych robo6t wieicielom
urzadzen,

9. geodezyjminwentaryzagj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopk mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonauzej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wy wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiaicego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupajpcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydot@wizanych z usugciem wad zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dolzie dokonany na podstawie oceny wizyalobiektu z uwzgidnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét".

Nooak~wN
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatna¢ nalezy przyjmowa zgodnie z dokumentacj zakresem rob6t wymienionym w

niniejszej ST w oparciu o odbiér faktycznie zamauépi wykonanej pracy oraz ocen

jakaosci robét .

Cena ryczattowa obejmuije :

- Wykonanie wykopow

- Ewentualne zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli

- Umocnienia wykopow w zakresie niezimym do zapewnienia bezpiecznych warunkow realizabpt ,

- Wyw0z zlgdnej ilosci urobku z terenu budowy ,

- Koszt zakupu i transportu piasku ,

- Zasypanie wykopow z zagzczeniem ,

- Uporzzdkowanie miejsc prowadzonych robét .

9.1. Ustalenia og6ine

Podstaw ptatndici jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaraxa jednostk obmiarow ustalon dla

danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstave ptatngci jest wartéé (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosgowe] ldzie uwzgkdniaé wszystkie czynngci,

wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w ST i w dokumentaciji

projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@ty obejmowé:

» robocizr bezpdrednih wraz z towarzysgymi kosztami,

e warté¢ zwytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazynoaaewentualnyclubytkéw i transportu
na teren budowy,

e wart@¢ pracy sprztu wraz z towarzysgcymi kosztami,

» koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mag by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Don ce
jednostkowych nie naky wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwhzane z organizagjruchu obejmu:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorenzaradi odpowiednimi instytucjami, projektu organifia
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczerkepii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodniewvynikajacychz postpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu

c) optlaty/dzierawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikdw, barier, oznkowan i drenau,

f) tymczasow przebudow urzadzeh obcych. Koszt utrzymania

organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustie tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier
i $wiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyazych organizacji ruchu obejmuje:

a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwizane z organizagjuchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

B-02.01.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw  odp fundamenty

obiektéw kubaturowych w gruntdett. 1-V

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grant

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiléchbiernej.
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BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganmiazakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne . Roboty ziemWgmagania i badania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
B — 3 Roboty dekarskie, kod CPV 45261210-9, Polaia dachowe pap, kod CPV
45261214-7

| Grupa rob6t - 45.2 |

| Klasa rob6t - 45.26 \

Kategoria robot - Roboty dekarskie kod CPV 45261210-9
Pokrycia dachowe pap kod CPV 45261214-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycre wykonania pokery
dachowych papowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz dokumenta@j projektova, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownikadbb

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolagjz@ciwwilgociowych bitumicznych wg OST.
2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

2.3. Papa termozgrzewalna podktadowa

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetczami na gaico

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania

3.0. SPRET
Roboty mana wykon& recznie lub przy #éyciu sprztu wg p.3 ,Wymagania ogoélne” a przy mo#tapapy
termozgrzewalnej zastosotvautle gazow z osprztem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej.

4.0. TRANSPORT
W(g punktu 4.0 specyfikacji OST.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycie papowe

5.1.1. W pokryciach zastosowpag wierzchniego krycia i podktadawdla pokry pap termozgrzewaln

5.1.2. Pajczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub mnwystapcymi z dachu elementami powinno
by¢ wykonane w taki sposéb, aby usiwi ¢ wyeliminowanie wptywu odksztatéedachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych najestosowd wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgly wymaganiom norm
paastwowych.

5.1.4. Grubé& warstwy lepiku midzy podktadem i pierwgzwarstwa papy i kolejnymi powinna wyno&il,0-1,5
mm.
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5.1.5. Szerok& zakladdéw papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna ky nie
mniejsza ni 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powiby¢ przesunite wzgkdem siebie.

6.0. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Materiaty do pokrycia

a) Wymagana jakdé materiatdw pokryciowych powinna bypotwierdzona przez producenta przegwiadczenie
o0 jakasci lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwrgngm dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzaych przez producenta ich jaonie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.

c¢) Odbidér materiatéw pokryciowych powinien obejma@wagodnéé z dokumentagj projektovs oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi #aesi wytworcy. W przypadku zastrzh co do
zgodndci materiatu z zawiadczeniem o jakii

wystawionym przez producenta — powiniert lmn zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowej.

d) Nie naley stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

e) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarove robot jest:

— dla rob6t pokryciowych — m2 pokrytej powierzchni,

llos¢ robdt okrdla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradz
sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podisa

Badania podipa naley przeprowadza w trakcie odbioru ogciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzeniendai powierzchni podi¢a naley przeprowadzaza
pomog taty kontrolnej o dlugéci 2 m lub za pomac szablonu z podziadk milimetrows. Przéwit miedzy
sprawdzan powierzchmi a tat nie powinien przekroczys mm.

8.2. Odbidér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikeg, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadzadla tych rob6t, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

— podiaa,

— jakdsci zastosowanych materiatow,

— doktadndci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich gpatenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru eciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaéczeniu robét, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdmajm odbidr czsciowy podiza oraz

poszczegolnych warstw lub fragmentoéw pokrycia,

— zapisy dotycace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbioér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogapekrycia.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy termozgrzewalnej

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy malprzeprowadzi przez nacicie i odrywanie paska papy szeré&io
nie wickszej ni 5 cm, z tymze pasek papy nalg nacik¢é nad miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie sosobk
zaktadoéw papy naky dokon& w trakcie odbioréw cgciowych i kaicowego przez pomiar szerckd zakladow
w trzech dowolnych miejscach nazkie 100 . Doktadndé pomiaréw powinna wynosido 2 cm.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie z papy termozgrzewalnej.

Ptaci st za ustaloailo§¢ m2 pokrycia z przygotowaniem pod# warstwy ocieplenia i
warstwy wierzchniej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze bietoey.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welbmitdkien szklanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B - 4 Roboty malarskie kod CPV 45442100-8

| Grupa robét - 45.4 |

|Klasa rob6t - 45.44 |

| Kategoria rob6t - Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 |

1. WSTEP

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t anakich
Zakres stosowania
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umaliwiajace i majce na celu wykonanie
nastpujacych robét malarskich:

« Malowanie elementéw stalowych,

« Malowanie elementéw drewnianych

« Malowanie tynkéw wewetrznych

« Malowanie tynkéw zewgtrznych

2. MATERIALY
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanazna kada wode zdatra do picia. Niedozwolone jestzucie waéd sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawigeggch tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno méepost& cieczy o gstasci Smietany, uzyskanej przez rozaezenie 1 cgsci ciasta
wapiennego z 3 gzciami wody, tworzca jednolih mag bez grudek i zanieczyszarze
2.3. Spoiwa bezwodne
1.3.1. Pokost Iniany powinien byciecz oleisk 0 zabarwieniu od:6ttego do ciemnolzowego i odpowiadaga
wymaganiom normy petwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinienc¢bywzywany w postaci cieczy, barwy od jagdéiej do brunatnej, ddlacej
roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach, z ewentualnym dodatkiem modyfikcym,
o wiasciwosciach technicznych zlonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezashnécia. Powinien on
odpowiadé wymaganiom normy petwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
2.4. Rozciéczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

e wode — do farb wapiennych,

» terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

* inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6inyohzajow farb powinny odpowiada
normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zsagadczeniem o jalki@i wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadawymaganiom norm pstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mena stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyhteksu butadienostyrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normashiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
«  wydajnai¢ — 6-10 riVdn’,
* max. czas schetia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
«  wydajnai¢ — 15-16 riidn?’,
e max. czas schatia— 8 h
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Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogo6lnego stosowariabialy do wygtadzania podkiadu pod powloki
chlorokauczukowe. Rozdiezalnik chlorokauczukowy do wyrob6éw chlorokauczuketv ogéinego stosowania —
biaty do rozci&czania wyrobéw chlorokauczukowych,
2.5.3. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikohe@moodporna
« wydajna¢ — 6-10 rildm?,
* max. czas schetia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadméag PN-C-81911/97
«  wydajngi¢ — 4,5-5 iidm®
e czas schrcia— 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
«  wydajna¢ — 5-6 m/dn’,
* max. czas schatia— 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
«  wydajna¢ — 6-8 mdn?®
e czas schricia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
«  wydajngi¢ — 1,2-1,5 rfidn?®
e czasschrcia—12h
2.5.4. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowani&@Mg--81901:2002
«  wydajnai¢ — 6-8 r/dn?
e czas schricia—12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stesnia wg PN-C-81901/2002
«  wydajna¢ — 6-10 rildm’
2.5.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni okpavanych
Wymagania dla farb:
* lepkas¢ umowna: min. 60
«  gestas¢: max. 1,6 glcrh
» zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
* roztarcie pigmentow: max. 90 m
» czas schricia powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglednej powietrza 65% do aegjnigcia 5 stopnia
wyschnicia — max. 2 godz.
2.5.6 Lakier poliuretanowy

Parametry techniczne Wartos¢
llos¢ warstw 2
Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h] po 12
Czas schniecia powierzchniowego, h, najwyzej 2

1,020 +1,040 (polysk)

Gestost w 2040,5°C. [g/em’] 1,000+1,020 (poimat)

Rozlewnosg, stopien, co najmniej 8

Czas wyptywu mierzony kubkiem wyptywowym z
dnem, stozkowym o $rednicy otworu 20+35
wyptywowego4 mm, [s]

Odporno$é powtoki na zarysowanie, g,

L 1500
co najmniej
Wspotczynnik tarcia kinetycznego (statycznego) 04+06
p w stanie suchym, ,polysk” zgodnie z DIN V ’ ’
18032-2: 2001-04,
2.5.7. Farba silikatowa
Gestosd ok. 1,5 kg/dm?
Stopien przyczepnosci (wg PN-80/C-81531) 1
5 <014 m

d

Temperatura przygotowania farby

L : } od+5°Cdo+25°C
oraz poditoza i otoczenia w trakcie prac

Naktadanie kolejnej warstwy po ok. 6 godzinach

Czas schniecia 2+6 godzinach
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Polysk G G, - mat

Grubosc¢ powtoki E E,—100<E<200pm
Wielkos¢ ziarna 5, —drobne < 100 pm
Wspodtczynnik przenikania pary wodnej V duzyV, > 150 [g/m*d]
Przepuszczalnose wody W malaW, <0,1 [kg/m*h°]

2.6.Srodki gruntuj ace

1.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powiemzictbetonowych lub tynkéw zwyklych nie zalecag si
gruntowania, o ileswiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emudsypie podaje inaczej, na chtonnych
podtazach naley stosowé do gruntowania fagemulsyjrm rozcieiczory, wodh w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewidujegsivykonanie powtoki malarskiej.

1.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygan powierzchnie naley zagruntowda rozciexczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

1.6.3. Przy malowaniu farbami silikatowymi pogkozagruntowé preparatem silikatowym, zgodnie z wymaganiami
producenta farby.

Gestos¢ preparatu ok. 1,0 kg/dm?
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od+5 "Cdo+30°C
Czas schniecia ok. 30 minut
Nanoszenie drugiej warstwy po ok. 4 godzinach
Malowanie po ok. 4 godzinach

1.6.4. Mydlo szare, stosowane do gruntowania pedtey celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET
3.1 Sprat do wykonywania robét
Roboty mana wykona recznie.
Wykonawca jest zobowzany do uywania takich narg@zi, ktére nie spowodajniekorzystnego wplywu na jakét
materiatow i wykonywanych robot orazda przyjazne dlgrodowiska.
4. TRANSPORT
4.1 Transport materiatow:
Do transportu materiatdw stosoévaastpujace sprawne technicznéeodki transportu:
-samochod dostawczy o tadovéad0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania podstawowe
Podczas wykonywania rob6t malarskich obgija wymagania dotycce robdt tynkowych i podanych malarskich.
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie mazlmmsci zainstalowania rusztowia a prace malarskie
wykonuje s¢ z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. kltadkipalarz powinien byzabezpieczony przed upad-
kiem pasem bezpiecastwa przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagajich wycia materiatow o wigiwosciach alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) pplstosowa srodki ochrony osobiste;j.
Materiatow zawierajcych zwazki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miwe, zoicien chromowve) jako
szkodliwych dla zdrowia nie nafg nanost metod, natrysku, a po wiok z tych materiatéw szlifaiwaa sucho.
Przy wykonywaniu wymalowa materiatami zawieragymi lotne rozpuszczalniki lub rozdiezalniki organiczne
(np. w farbach olejnych, olejnpswicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakieldmalery stosowd odzie:
ochronn,
5.2 Podkiad pod roboty malarskie
Roboty malarskie powinny Bywykonywane na podi@ch tynkowych lub podi@ch betonowych odpowiadajych
wymaganiom podanym w dziale dotgycym robét tynkowych, jak te na podidgach gipsowych i innych po
dokonaniu odbioru.
5.3 Warunki ogolne przysgpienia do rob6t malarskich
Przed przysipieniem do malowania nafe wyrowna i wygtadzi powierzchnt przeznaczon do malowania,
naprawé uszkodzenia, wykoraszpachlowanie i szlifowanie, 7eli jest wymagana dma gtadké¢ powierzchni.
Nastpnie naley powierzchng zagruntowd W robotach olejnych  gruntowanie ngle wykona przed
szpachlowaniem. Roboty malarskie wetvn budynku powinny by wykonywane dopiero po wyschiu
tynkdéw i miejsc naprawionych. Malowanie konstrilktalowych mana wykonywa po catkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnychaddezeniu innych przedmiotéw §gianach.
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Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod maloveamiowinna by nie wieksza, ni to podano
w tabeli. Malowanie tynkéw o wgzej wilgotndci niz podana w tabeli mi® powodowa powstawanie plam, a
nawet niszczenie powtoki malarskiej.

Pierwsze malowanigcian i sufitbw mana wykonywa po zak@czeniu rob6t poprzedzaych, a w szczegdélioi
catkowitym ukaiczeniu robo6t budowlanych i instalacyjnych, wodgecwych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, elektrycznych, zaknia ceramicznych ugdzen sanitarnych  (bialy montp oraz armatury
oswietleniowej, dopasowaniu oku wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mma wykonywa po wykonaniu tzw. bialego mora oraz po uleeniu posadzek (z wyikiem
posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwieksza dopuszczalna wilgotng tynku przeznaczonego do malowania
Najwieksza wilgotné¢ podiaza,
% masy

Farba olejna, olejno - zywiczna |3
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna 4

Rodzaj powtoki z farby

5.4 Malowanie farbami ogélne wytyczna

Powtoki powinny by niezmywalne przy stosowaninodkéw mypcych i dezynfekujcych (z wyptkiem spirytusu)
oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowaniek:a na reemulga¢j Powinny one dawamatowy wyghd
pomalowanej powierzchni.

5.5 Emulsja gruntujaca

Powtoka gruntujca nanoszonaetzne na powierzchaisciany. Srodek gruntuicy nanosi & po catkowitym
wyschngciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotéétynku nie powinna przekracz&%.

5.6 Malowanie farbami emulsyjnymi

Przygotowanie podida

Podtaze powinno by suche przyczepié takich jak wykwity, kurz, brud i thuszcze. Starevdoki malarskie naley
dokfadnie usugt, a drobne i nine, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warsbgaoych ostabi uszkodzenia
(np. mknigcia lub ubytki) naprawi i zaszpachlowa Podia o niskiej chionngci oraz swieze tynki
cienkowarstwowe nie wymagapodatkowego gruntowania. Stare tynki oraz innetg@a@do duej nasikliwosci
nalezy zagruntowa.

Wyprawy tynkarskie mina malowa po catkowitym wyschriciu nie wczéniej niz przed uptywem terminu
podanego przez producenta wyrobu - farby

Przygotowanie farby

Farba dostarczana w postaci gotowej dycia. Bezpérednio przed zyciem naley ja doktadnie wymieszacelem
wyréwnania konsystencji. Czynfio ta najlepiej wykona mechanicznie, stosi§ wolnoobrotow wiertarke

z mieszadtem. Farby nie wolngckye z innymi materiatami.

Rozciaiczanie farby

Do pierwszego malowania, zwlaszcza pagita wyrazna faktura np. tynkéw cienkowarstwowych, raca doda
maksymalnie 2% czystej wody (jedna szklanka o pajsei 200 ml na opakowanie 10 | farby). Prag proporcje
rozcieiczania nalgy zachowa na catej malowanej powierzchni. Do ostateczneglmwenia naley stosowa farke

W postaci nierozcigczone;j.

Malowanie

Farke nalezy nanost w postaci cienkiej i rownomiernej warstwy waitkiepgdzlem lub metog natryskows. Do
nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkladowej wakdch strukturalnych zalecane jest stosowanieyfarb
rozcieiczonej wedtug wiej opisanych proporcji. Kolejnwarstve nalezy naklad& poprzecznie do poprzedniej, po
min. 6 h. Przerwy technologiczne podczas malowaniazy z gory zaplanow@ np. w naranikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw. iNanoszenie farby nadg prowadzt w sposéb cigty
(stosujc technologi ,mokre na mokre”), unikaf przerw w pracy. Czas wysychania farby zale od podiaa,
temperatury i wilgotnéci wzglednej powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zaygest od intensywrigi koloru
stosowanej farby.

5.7 Malowanie lakierem poliuretanowym
Przygotowanie podida:

Powierzchnie drewniane przeznaczone do malowamnanpy by czyste i suche bez pozostainp. past
woskowych i srodkéw nabtyszczagych. Stare powloki lakierowe nale usuné z powierzchni. W celu
zabezpieczenia podita przed ciemnieniem neadg zagruntowd lakierem podktadowym. Po wyschkaiu, tj. po oko
o 3 h (czas minimalny), malowarmpowierzchn¢ nalezy wygtadzi przecieragc papiereméciernym nr 150 -180 a
nastpnie dokfadnie odpyi Tak przygotowane podie nadaje si do malowania. W celu poprawy estetyki
wymalowa zaleca si stosowanie do odpylania powierzclioiereczki antystatycznej oraz unikania pragoiv.
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Przygotowanie lakieru:

Przed przysipieniem do malowania lakier nale kazdorazowo starannie wymieszaV razie potrzeby
dopuszcza sidodatek rozcigczalnika w ildci max 2% obj. Rozcigzalnik naley dodawé bezpdrednio przed
aplikach. Do lakierowania najkorzystniej stosoévavatki malarskie z krotkim wiosiem 4-6 mm, odporna
dziatanie rozpuszczalnikéw.

Lakierowanie:

Po doktadnym usugtiu pytu z powierzchni drewnianej raoa przysipi¢ do lakierowania. W agu 12 h
po nat@eniu jednej warstwy lakierowej mpa naktadé nastprng bez matowienia powierzchni. zi#i czas jest
diuzszy, powierzchnia wymaga silnego zmatowienia (paginulacja 150-180 lub siatka 120). Przy czasie
diuzszym ni 48 h wykond proby przyczepniei (jak dla renowacii)

Dodatkowe uwagi:

— temperatura powietrza powinna wynosi od +15°C d6°€2

— wilgotnos¢ lakierowanego drewna powinnadyie wicksza ni 9+2 %, wzghbna wilgotnd¢ powietrza 40
% do 65 %,

— przy malowaniu powierzchni szczegllnie rnamaych na uszkodzenia mechaniczne, powtoki ayale
sezonowd, co najmniej 7 dni przed oddaniem do eksploataciji,

— niedostateczne wietrzenie pomieszcxe czasie lakierowania i przez 2-3 dni po z@daeniu prac mie
spowodowa powstanie przebarwienascianach i sufitaclwiezych powtok farb emulsyjnych,

— zaleca sj ostateczne malowanigian po wysezonowaniu powioki lakieru zwtaszczaraypadku braku
mozliwosci intensywnego wietrzenia (np. w okresie zimowym),

- przechowywé w opakowaniach szczelnie zamétyich (produkt reaguje z wilgocz powietrza).

- w celu przedhzenia trwaldci powlok, konserwowd srodkami przeznaczonymi do powierzchni
lakierowanych,

— bezpdrednio po zakaczeniu prac narzlzia naley umy¢ rozcieaczalnikiem do lakieru,

— pomieszczenie przed malowaniem odpowiednio aipsiz i zabezpieczy przed ruchami powietrza,

— narzdzia przed gyciem naley odpowiednio przygotowaw celu usunicia luznych castek mogcych
pozosté w powtoce,

— naturaln, tendencj wosku w lakierach poliuretanowych jest jego wyptga powierzchri, nie wptywa to
na jakd¢ i trwatos¢ zaréwno lakieru jak i uzyskanej powtoki.

5.8 Malowania farbami silikatowymi

Przygotowanie podi@a do gruntowania: Podie powinno by suche, stabilne, réwne i éme, tzn.
odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw goygh ostabi przyczepnéé farby, zwitaszcza z kurzu, brudu,
wosku oraz tluszczéw. Stare powtoki malarskie einvarstwy o stabej przyczepiod do podiga naley doktadnie
usuryé. Drobne uszkodzenia (npgkmigcia lub ubytki) naley naprawt i zaszpachlowa

Przygotowanie preparatu grurdoggo oraz nanoszenie: Preparat haleanost na podiae watkiem lub
pedzlem, tworzac cienky i rownomiern, warstwe. Na podigach bardzo chtonnych gruntowanie ima powtorzy,
poprzecznie do pierwszej warstwy. Dgugvarstwe preparatu nalg nanigé po minimum 4 godzinach od
pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikatmvpgeparatu gruntagego zaley od podiaa, temperatury
oraz wilgotndci wzglednej powietrza i wynosi ok. 30 min. Gruntowanie {jogd pod malowanie farbami
silikatowymi naley wykona min. 4 godziny wcz@iej.

Farba silikatowa przeznaczona jest do malowaniagoggdmineralnych takich, jak tynki cementowe,
cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki nailmer. Stiay réwniez do malowania surowych powierzchni
wykonanych z betonu, a tak cegiel, bloczkow, pustakéw i innych tego typu enatéw ceramicznych lub
wapienno-piaskowych. Faglmozna stosowéna zewntrz oraz wewatrz budynkdw (n&cianach i sufitach).

Przygotowanie podi@m pod farby: Podie powinno by suche, stabilne, i doe, tzn. odpowiednio
mocne i oczyszczone z warstw mogch ostabé przyczepnét farby, zwlaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz
tluszczOw. Stare, stabej jal@ powloki malarskie i inne warstwy o stabej przgpndci do podigda, a take
powtoki wykonane z farb dyspersyjnych nagledoktadnie usust, a drobne uszkodzenia iekania napravd i
zaszpachlow&d W celu wzmocnienia i wyréwnania chiorfico podiaza naley je bezwzgidnie zagruntow@&
preparatem silikatowym Wyprawy tynkarskie ina malowdé po ich wyschriciu, zgodnie z zaleceniami
producenta wyprawy tynkarskiej.

Przygotowanie farby: Farba silikatowa dostarczaest w postaci gotowej dozycia. Po otwarciu
wiaderka jego zawarfé nalezy koniecznie przemieszav celu wyréwnania konsystencji. Fartnazna rozciécza,
zwtaszcza w przypadku prowadzenia prac w tempeaetupodiga lub otoczenia zbionych do maksymalnej
dopuszczalnej (+25°C). Do rozaizania nalgy uzywaé preparatu okrdonego przez producenta farby, w
proporcjach przez niego okienych. Przygte proporcje rozcigzania nalgy zachowd na calej malowanej
powierzchni. Do ostatecznego malowania aaltosowa farle w postaci nierozcieezone.

Sposaéb wycia: Na przygotowane i zagruntowane paetmaley nanigé cienk, rownomiern warstwe
farby. Malowanie m#na wykonywa watkiem, gdzlem lub metog natryskovd, jednokrotnie lub dwukrotnie w
zaleznosci od chlonnéci i struktury podiga. Przerwy technologiczne podczas malowania zgale goéry
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zaplanowa, np. w naranikach i zalamaniach budynku, pod rurami spustowyraistyku koloréw itp. Nanoszenie
farby na tak zaplanowanpowierzchng¢ nalezry prowadzé w sposéb cigly (stosujic technologi “mokre na
mokre”), unikajc przerw w pracy i nie dopuszczajdo malowania ji czesciowo wyschngtej farby. Malowan
powierzchng¢ nalezy chroni, zarébwno w trakcie prac jak iw okresie wysychafaaby, przed bezpgoednim
nastonecznieniem, dziatlaniem wiatru i opadéw atenysiznych. Czas wysychania farby zale od podiaa,
temperatury i wilgotnéci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin. Uwadéy unikm¢ réznic w
odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych fadiezy na jeda powierzchng naklada farbg o tej samej dacie
produkcji. W wyniku malowania nagiuje w sposob naturalny nieznaczne wygtadzeniaifgkiodtaza. Malowanie
powierzchni réniacych s¢ migdzy soly faktura i parametrami technicznymi me powodowa efekt ré&nych
odcieni danego koloru farby. Z chemicznego punkidzenia powloka z farby silikatowej po wyscleiu jest nie
do usunicia, bez ryzyka uszkodzenia pozho Dlatego te naley doktadnie zabezpieczywszystkie elementy
znajdupce sé w poblizu malowanej powierzchni, np. szyby, stokadkienry i drzwiowa, obrdbki blacharskie i inne
elementy wykaczeniowe.

Niniejsze informacje stanowipodstawowe wytyczne, dotygz stosowania wyrobu i nie zwalniaj
z obowhzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki ludaieej i przepisami BHP.
5.9 Malowanie farbami olejnymi

Z poditaza przeznaczonego do malowania palasuré wszelkie zabrudzenia, nieréwéod odthicic i
wysuszy. Tynki wewrgtrzne zagruntowaprzeznaczonym do tego celu preparatem. Matoshaukrotnie. Przed
uzyciem farlg nalezy doktadnie wymiesza W razie potrzeby rozakezy¢ dodatkiem max 2% obj. rozdiezalnika.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kontrola materialéw

Odbior materiatébw powinien by dokonany bezpwmednio po ich dostarczeniu na budovOdbiér materiatow
powinien obejmowa sprawdzenie ich wkaiwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiedmioim
przedmiotowych luBwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatdbw nale przy odbiorze rob6t zakozonych przeprowadzi pcsrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i #aiadczei (atestow) z kontroli producenta, stwierdzgich zgodné& uzytych
materialtdbw z dokumentagjtechnicza oraz widciwymi normami. Materiaty, w ktorych jaké nie jest po-
twierdzona odpowiednim gaiadczeniem, a budee watpliwosci, powinny by przed wyciem do robét poddane
badaniom jakéci przez upowznione laboratoria.

6.2 Odbiér podktadu
Podiaza tynkowe powinny pod wzeglem doktadnéci i réwnaéci wykonania odpowiadawymaganiom dla tynkéw
zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowyBlewierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny¢ by
przygotowane w nagbujacy sposob:
» wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinnydoyaprawione przyayciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk
byt wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawianiejsce réwnalo siz powierzchri tynku; w
przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza skycie do naprawiania uszkodrezaprawy
gipsowej,
e przy, malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnyudtoza powinny by zaimpregnowanérodkiem
gruntupcym,
» powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanpetery przed malowaniem oczgi¢ z kurzu,
e w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cememéy cementowo-wapienne i wapienne
powinny by zagruntowanérodkiem gruntujcym,
Powierzchnie stalowe powinny bprzygotowane jak dla warunkow zegtrznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznejppony by niezalenie od przewidywanego rodzaju powtoki na
powierzchng scienra — pokryte farly rdzochrona na pyle cynkowym.

6.3 Kryteria oceny jakosci i odbior powierzchni przygotowanej do malowania
Terminy wykonywania badepodtazy pod malowanie powinny Bynastpujace:
» badanie powierzchni tynkéw nalewykonywa po otrzymaniu protokotu z ich przgia,
» badanie wszystkich podip nalezy przeprowadza dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw
przeznaczonych do malowania, begednio przed przyspieniem do rob6t malarskich,
* badanie materiatéw naie przeprowadzabezpdrednio przed ichzyciem,
» badanie podktadéw naig przeprowadzanie wczéniej niz po 2 dniach od daty ich ukozenia.
Badania techniczne néle przeprowadzaprzy temperaturze powietrza niezsge] nk + 5°C i przy wilgotnéci
wzglednej powietrza pouej 65%.
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6.4 Badanie podtay

Badanie podigy powinno obejmowa:

e sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapieanegmentowo-wapiennego lub cementowego #yale
przeprowadzg przez ze skrobanie warstwy tynku o grétimkoto 4 mm i zwikenie zeskrobanego miejsca roz-
tworem alkoholowym fenoloftaleiny 1°/o. Tynkst dostatecznie skarbonizowany, gdy zaile miejsca
pozostan bezbarwne lub zabarwisie na bladordowo, natomiast intensywne zabarwienieawe swiadczy o
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

» sprawdzenie odtluszczenia powierzchni stali imlezy wykona przez polanie badanej powierzchni wod
proba daje wynik dodatni, §i woda sptywagc nie tworzy smug i nie pozostawia kropli.

6.5 Badanie materiatdw
Badanie materiatéw powinno obejmoiva

e sprawdzenie materiatdw naleprzeprowadzana podstawie zapiséw w dzienniku budowy dvziadcze o
jakosci materiatdw wystawianych przez producentéw oragnikow kontroli, stwierdzagych
zgodnd¢ przeznaczonych dozycia materiatdw z wymaganiami dokumentacji technej oraz z
odpowiednimi normami pestwowymi lub zeswiadectwami dopuszczenia do stosowania w budowiggtw

e materialy, ktérych jak& nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentamiyvipmy by zbadane przed
uzyciem.

Badanie warstw gruntaggych obejmuje:

» sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzdignkbw — przez kilkakrotne po tarcie dtani
podkiadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie ogygig¢ ziarenka piasku,

» sprawdzenie naghliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkomagtami wody; gdy wymagana
jest mata nasgkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilnym miejscu po winna wygti¢ nie wczéniej niz po
trzech sekundach,

« sprawdzenie wskliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o kaéti okoto 0,10 rf farba
podktadova; podkiad jest dostatecznie szczelnyslijprzy natazeniu nasipnej warstwy powlokowej
wystapia réznice w potysku wzgidnie w odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu wyseciui naley mocno
przycisra¢ tampon z waty o gruldoi okoto 1 cm cizarkiem o masie 5 kg na przegikilkunastu sekund;
powierzchn¢ nalezy uzn& z wyschngta, jezeli po odgciu tamponu widkienka waty nie przylgy do po-
wierzchni podkiadu,

* sprawdzenie przyczepfw podktadu z farb miniowych natg wykonywa: zgodnie z wymaganiami normy
paistwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowycldrdae przyczeprioi mozna wykonywg w
sposob uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzepoekiadu miotkiem o masie 150 g. Podktad ma
dostateczarprzyczepnéd, jezeli po wykonaniu proby nieddzie odpadat pomimo ewentualnyclelep.

6.6 Ocena jakdci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadaynik dodatni, wykonam okladzire nalezy uzna& za zgoda z
wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek apdzenie dato wynik ujemny, nale albo caldé¢
odbieranych robét oktadzinowych, albo tylko ichwiasciwie wykonan cze$¢, uzna za niezgoda z wymaganiami
normy i niniejszych warunkdw technicznych. W ramimnania catéci rob6t za niezgodne z wymaganiami normy,
nalezy ustalt, czy trzeba catkowicie lub g¢gciowo odrzuat roboty, czy té po dokonaniu poprawek radwve jest

doprowadzenie ich do zgodim» z wymaganiami normy, a naphie przedstawienie do ponownego odbioru,
ktérego wynik jest ostateczny.

6.7 Badanie gotowej oktadziny
Powinno polegana sprawdzeniu:

* nalezytego przylegania do podkiadu przez lekkie opuki@aoktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gluchy dviek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podkfadu

» prawidtowadici przebiegu spoin przez nagniecie cienkiego sznura wzdtudowolnie wybranych spoin
poziomych i pionowych i pomiar odchyle doktadnécia do 1 mm (sprawdzenie za pomgmziomnicy i
pionu murarskiego),

» prawidlowadici uksztaltowania powierzchni oktadziny przez yozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach faty kontrolnej o diugoi 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okladzinyomiar
wielkosci przewitu za pomosg szczelinomierza z dokfadswg do 1 mm,

» wizualnym szeroksxi stykow i prawidtowdci ich wypetnienia, a w przypadkach badgch watpliwosci -
przez pomiar z doktadgoia do 0,5 mm,
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7. OBMIAR ROBOT
71. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow dla robét malarskichasmetry kwadratowe powierzchni.
7.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podareve KNR 02-02 rozdziat 15. Ik robd6t okréla sk na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzgldnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonayzaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
8.1. Roboty posadzkowe i wyktadziny
Placi sk za ustaloa ilos¢ m” wykonanej oktadzinycian ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i spiu,
- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podkiadu, ;
- wykonanie rob6t malarskich,
- 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
- likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWI AZANE
8.1 Normy
PN-70/B-1010C0Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badaniaypodbiorze
PN-69/B-10280Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodmieiczalnymi farbaniemulsyjnymi
PN-69/B-40285R0boty malarskie budowlane farbami, lakierami i Bamai na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401Pigmenty. Ogdblne metody bada
PN-79/C-04411Pigmenty. Oznaczanie trwalm naswiatto
PN-62/C-815025zpachléwki i kity szpachlowe. Metody bada
PN-70/H-970510chrona przed korogzj Przygotowanie powierzchni stali, staliwaealiwa do malowania. Ogolne
wytyczne
PN-71/H-970530chrona przed korogj Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne
BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntowania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B — 5 Roboty murarskie kod CPV 45262500-6

| Grupa robot - 45.2 |

| Klasa rob6t - 45.26 ‘

| Kategoria rob6t - Roboty murarskie kod CPV 45262500-6|

1. Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbalrét murowych. Konstrukcje te madpy¢ wykonywane z
ceramiki budowlanej lub drobnowymiarowych elementbdwetonu kruszywowego lub betondéw lekkich. Spoiwem
sq zaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementoweentowe, specjalne.
Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotygZonstrukcji murowych i murowanych fragmentéw bukigw, wznoszenigcian w
technologiach stosowanych w budownictwie przemygtow eksploatowanych w warunkach nie raraych
na destrukcyjne dziatanigodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotyckonstrukcji "murowanych kanatdéw i studzienek woidgowo-
kanalizacyjnych, zbiornikbw wodnych, piecow przetoys/ich itp. konstrukcji, ktére wymagajstosowania
materiatéw i technologii murowania odbieg@jch od przytychw budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.
Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do wszysttabot murarskich tj.

- Wymurowaniescian zewntrznych zejcia do pom. technicznego

- Wymurowaniescianek dziatowych

- Zamurowania otworow

- Wymiana pojedynczych cegiet

- Nadpraa

2. MATERIALY

2.1 Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia kdefitrmmurowych powinny odpowiada wymaganiom

podanym w aktualnych normachaséwowych .

Zaprave cementowo-wapiennnaley przygotowa w ten sposébze do zarobionego wadciasta wapiennego
wsypuje st uprzednio przygotowanmieszank cementu i piasku, naginie przerabia giaz do uzyskania jednolitej
zaprawy.

Marka i skiad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasadyimmoavby wykonane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa, w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu;
poszczegolne rodzaje zapraw powinny kwyte w chg :

a) zaprawa wapienna - 8 godzin,

b) zaprawa cementowo-wapienna -3 godziny,
C) zaprawa cementowa - 2 godziny,
d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,
e) zaprawa wapienno-gipsowa - 0,5 godziny,

f) zaprawa gipsowa - bezfrednio po zarobieniu i nie digj niz 5 minut.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t myobwnaley stosowd piasek rzeczny lub kopalniany.
Stosowanie kruszywa pochagzgo z wéd stonych, z gruzu ceglanego lub betonowagli itp. dopuszcza si
jezeli jego przydatn& bgdzie potwierdzona wynikami bafldaboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku
powinny by zgodne z obowizujaca normy paistwows.

Do przygotowania zapraw moa stosowé kazda wodg zdatr, do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc,
jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normigspaowej dotyczcej wody do celéw budowlanych.
Niedozwolone jest zycie wod morskich,sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd ieaapcych
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tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwmgest rownie uzycie woéd mineralnych nie odpowiadaych
warunkom wymienionych w normie fistwowej.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw lotnych 25

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,w przypadku zycia cementu hutniczego temperatura otoczenia
w ciagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie d@lzie nizsza nk +5°C. W przypadku konieczia uzyskania zaprawy
biatej lub o wymaganym zabarwieniu pma stosowéacement portlandzki biaty lub dodadvbarwniki mineralne.
Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkplastyczniajcych, odpowiadagych
wymaganiom obowdzujacych norm i instrukciji.

Skifad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz
od rodzaju cementu i wapna.

Marki i konsystengj zapraw nalgy przyjmowa w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 X 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 X 1 : 6

1 X 1 : 7
Orientacyjny stosunek adipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

1.2 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalestosowd cement portlandzki z dodatkierzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35
oraz cement murarski marki 15 (do zaprawsmych marek); stosowanie do zapraw murarskich imrggmentow
portlandzkich powinno kiyuzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych mogbyé stosowe cementy hutnicze, pod warunkiesm temperatura otoczenia
co najmniej w cigu 7 dni: od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nizsza ni: 5°C. W przypadku konieczgoi
uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieralery stosowdé cement portlandzki biaty lub dodaéva
do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplasigpcych (plastyfikatorow)
lub uszczelniajcych i przyspieszagych whzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkowwipoo
by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki pamy by dopuszczone do stosowania w budownictwie
przez ITB.

Skiad obgtosciowy zaprawy natey dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz
marki cementu.

1.3 Bloczki wapienno - piaskowe
e wymiary 180x333x199mm,
e klasa 20
1.4 Bloczki z betonu komoérkowego
e wymiary:18x24x49 mm
e odmiana 600
e beton komdrkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B26&

1.5 Cegta budowlana

Cegta budowlana petna powinna bez otworéow lub zooimi prostopaditymi do ptaszczyzny uktadania cegiet
murze. Catkowita powierzchnia otworéw — do 10 % pawachni cegty. Kada cegta powinna kkycechowana
znakiem wytwérni. W niniejszym opracowaniu prgg cege ceramiczn pet

klasy 15. Cegta przy uderzeniu mtotkiem w stanievigtrzno-suchym powinna wydalzwiek czysty
Imetaliczny/, a nie sttumionyDdpornd¢ cegly na uderzenie powinnadtaka, aby cegta upuszczona z
wysokasci 1,5 m na inne cegtly nie rozpadta sa kawatki. Mae natomiast wyspic¢ pekniecie cegly lub jej wy-

szczerbienie.

Liczba cegiet nie spetnigych powyszego wymagania nie powinnacbyicksza ni:
dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.

41



dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.
dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.
Cegla rozbiérkowa powinna odpowiadaod wzgédem klasy tym samym warunkom co cegta nowa. €egt
rozbiérkows nalery sprowadzéana budow po uprzednim odgrzybieniu,zeli zostato ono stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowyckkpictych catkowicie lub z jednymehnieciem przechodym przez
cahk grubai¢ cegly o dtugéci powyzej 6 mm nie mee przekraczé&
a) dla cegly klasy 5 — 15% cegiet badanych,
b) dla cegly klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegiet badan
Przy odbiorze cegly naly przeprowadz&na budowie nagpujace badania:
a) sprawdzenie zgodfm klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wganaami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie préby darej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiardéw i ksztattu cegty,
— liczby szczerb i gknig¢,
— odporndci na uderzenia,
— przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na Zaéamargla.
W przypadku nieminosci okreilenia jakaci cegly przez prébdorazng lub jezeli cegta ma b§ przeznaczona
na konstrukcje odpowiedzialne, nalga podd& badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i
odporndci na dziatanie mrozu).
Cegta przeznaczona do muréw, na ktérych przewidjerykonanie tynkdw, powinna yzbadana na
obecnd¢ szkodliwej zawartéci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegtaclpowinny wysapi¢ wykwity i
naloty. Dopuszcza siwystepowania nalotéw, ktérych nie moa zdjp¢ z powierzchni prébki za pomac
ostrego nargzia.
W zaleznosci od klas, cegt nalery uzywaé do robot murowych, zgodnie z zaleceniami podanyr®N —68/B-
12001
Nasikliwos¢ cegly budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powilnyé wyzsza nk 22%, klasy 10 — nie wasza
niz 24%, a klasy 7,5 i 5 niekresla sk. Do $cian zewnrtrznych zaleca gistosowa cegk o nasikliwosci nie
Wigkszej nz 16%.
Wymiary i dopuszczalne odchyiki :

o dlugasé 250 mm +/- 6 mm
* szeroka¢ 120 mm +/- 4 mm
* grubai¢ 65 mm +/- 3 mm

1.6 Nadpraza L19

Nadpraza produkowaneasw wymiarach od 120 do 270 cm (skokowo co 30 cnggs 40, 50, 60, 70, 80, 90
kg. Belki nadpraowe mog by¢ stosowane w budownictwie ogélnym i przemystowymuzg do
konstruowania nadp#y nad otworami okiennymi i drzwiowymi. Rozndiamy trzy typy belek nadprowych
L-19:

N - doscian ngnych obcizonych stropami,

S - doscian ngnych nie obcizonych stropami,

D - doscian dziatowych.

2. SPRAET

Wykonawca przyspujac do murowanigcianek, powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z elektronagdzi,
drobnego sprgu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do raap wchgarka elektryczna lubeczna,
inwentaryzowane kobyiki murarskie, warstwo-pion/.

3. TRANSPORT
Do transportu pionowego materiatbw murarskich pidei@no wcagarki elektryczne lubeczne. Jakosrodki
transportu poziomegaywac nalery taczek stalowych i dwukotowych wozkéw — japonek.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania ogdlne:

- Mury naleey wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidlowegoazénia i grubéci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnbz rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otwordw,

- Mury nalezy wznost mazliwie rbwnomiernie na catej ich dtuga. W miejscu patczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kacowe,

- Bloczki uktadane na zaprawie powinnyélgzyste i wolne od kurzu,

- Wngki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa: jednoczénie ze wznoszeniem murow,

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lubrg/ich przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymailémosferycznych (np. przez przykrycie folub
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pap). Przy wznawianiu robot po diszej przerwie nalgy sprawdzt stan techniczny murdéw,adznie
ze zdgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

4.2 Bloczki

Ulozenie pierwszej warstwy bloczkéwa@zonych na pidro i wpust) ma zasadniczy wplyw nawpdtowasé
wykonania catego budynku. Pierngswarstwe elementéw naley murowa na zaprawie cementowo-wapiennej w
stosunku 3:1 w taki sposaéb, by bloczki zachowadpibias¢ (warstwa zaprawy nie powinna przekraczacm).
Prawidtowa¢ utozenia bloczkéw w nat@ach budynku oraz wzdikcian naley sprawdzt za pomog poziomicy
oraz rozpitych linek murarskich. Nieréwroi utozenia poszczegdlnych elementéw rgl&orygowa przy pomocy
gumowego miotka.

Wierzchni plaszczyza warstwy bloczkéw naley wyrdwna specjala paa wyrdwnawca, a nasipnie doktadnie
oczysci¢ szczotly z wszelkich drobin i pozostaia po szlifowaniu.

Bloczki wyposaone w pidro i wpust najlepiej jest muroévaa specjalia zaprawe (do cienkich spoin). Stosowanie
takiego spoiwa przyspiesza pgacmurarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego przem@aieascian.
Na oczyszczan powierzchng naley nanig¢ warstwe zaprawy klejowej o gruboi 1 - 3 mm. Réwnomierne
utozenie zaprawy ufatwia zastosowanie specjalnej kielpacy o zbatej krawgdzi (wielkas¢ zgbow 4 - 5 mm).
Powierzchni bloczkéw nie nalg zwilza¢ wods.

Zaprave mazna natay¢ na odlegtéci kilkku metréw. Jednak diugé nakladanej zaprawy nele dostosowé do
warunkow atmosferycznych.

Przy murowaniuscian z bloczkéw "na piéro i wpust", zaprawlejowa rozprowadza sitylko na poziomych
spoinach, spoiny pionowe pozoataje klejone. Uktadany bloczek najestarannie dosug do wyztobionejscianki
bloczka poprzedniego i docighdo spoiny poziomej, ostukig go gumowym miotkiem.

Sciany dziatowe

Przy pohczeniachiciany zewnrtrznej z wewntrzna, zwlaszcza jdi jest tosciana konstrukcyjna z innego materiatu
mozna zastosowapolaczenie na styk z zastosowaniem kotew stalowyclagkohwnikow.

Sciarg wewretrzna mazna pohczyé z zewrtrzng przez wprowadzenie do przegrody zetwmmnej bloczkowéciany
wewrgtrznej na gibokas¢ okoto 150 mm.

Przed rozpoagxiem prac murarskich nafe sprawdzé poziomy we wszystkich natnikach budynku. W tym celu
wskazane jest rozmieszczenie tat, ktére pozwel naniesienie i zaznaczenie potrzebnych nam puwio

Pozioma izolacja przeciwwilgociowa

Bedzie chront mury przed weiganiem wilgoci. Uklada si ja na stropie pod pierwgzwarstwa pustakow
gazobetonowych. Najwygodniej wykanazolacg papy termozgrzewalnej, uktadanej pasapuzénymi na co
najmniej 10-centymetrowy zaktad.

Warunki atmosferyczne

Podczas murowania przyzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczen& maze by nizsza nk +5°C.
Dodatki przeciwmrozowe stosuje:$ylko do zapraw tradycyjnych

Przygotowanie zaprawy

Do murowanie zewgtrznychscian jednowarstwowych zalecane jegyaie zaprawy cieptochronnej cem-wap. M 8
Zastosowanie jej poprawia izolacyféccieplra muru o ok. 15% oraz zapewnia jednorodnatermiczr
przegrody. Wycie zaprawy termoizolacyjnej niweluje rowniewentualne skutki biéw wykonawczych.

Mozna przygotowywé ja w betoniarce lub za pomg@cgcznego wolnoobrotowego mieszadta, trzyqagi zalecé
podanych na opakowaniu. Ddcian zewntrznych warstwowych z dodatkaw warstwy ocieplenia oraz
do wszystkichscian wewrtrznych naley stosowdé zwykle zaprawy murarskie. Viiae jest, by zaprawa miata
odpowiedna konsysteng. Zbyt plynna lkdzie scieka& w otwory pustakéw, a zbytegta trudno ledzie
rozprowadz. Ziarna kruszywa nie madoy¢ zbyt duze i ostre, bo mogtyby uszkodazolacg przeciwwilgociova.
Poziomowanie podtaa.

Podiae pod pierwsg warstwe pustakéw musi by réwne. Trzeba je wypoziomowaaby unikaé spotgowania
odchyler podczas murowania. Moa to zrobé przy wyciu poziomicy wzowej albo za pomagcniwelatora.
Przygotowanie bloczkéw

Istotne jest, aby przed rozpecEm murowania zwiy¢ bloczki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawOdpowiednia ilé¢ wody niezledna jest do prawidiowego wdania zaprawy
murarskiej i do tego, by po zahktzeniu procesu wrania miata ona odpowiedniwytrzymalgé. Szczegodlnej
starannéci nalery dotazy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatidwczas wskazane jest nawet
zdjecie z palety folii ochronnej ipolewanie pustakéwumieniem wody. W przypadku temperaturzsaych
dopuszczalne jest zw#nie tylko samej ptaszczyzny stykegj sk z zapraw.

Pierwsza warstwa zaprawy.

Przystpujac do prac murarskich pegtujemy analogicznie, jak w przypadku murowaniaazycyjnych formatéw
ceramicznych. Zaczynamy od wgé@mia warstwy wyréwnawczej, ktdr wykonujemy z zaprawy murarskiej
roztozonej rownomiernie na catej szerdko muru. W przypadku murowania pustakéw na fundarieemarstwg
wyréwnawcza uktada st na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lgpecjalnych folii izolacyjnych. Po
wypoziomowaniu podiza, zwilzeniu pustakéw i przygotowaniu zaprawy ina przysipi¢ do murowania.
Murowanie.
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Murowanieécian zewsmtrznych rozpoczyna siod naranikow. Zaleznie od rodzaju pustakéw przeznaczonych na
sciany jednowarstwowe, namik mazna wykona tylko z podstawowych elementéw petnowymiarowydboaprzy
uzyciu elementéw uzupetnigych: potdwkowych i narmikowych. Trzeba pansia¢c o naniesieniu zaprawy na
boczry powierzchng bloczka przy zastosowaniu bloczkéw bez pidra. fagemiu pustakéw sprawdzaggpoziom
warstwy i lekko dobija bloczki gumowym miotkiem.

Kolejne warstwy naroznikéw

W kazdym naraniku najlepiej jest ulpy¢ minimum trzy warstwy bloczkéw zanim wypetnigsodcinki $cian
pomigdzy nimi. Fachowo oké&a sk to ,wyciaganiem nargnikéw”. Bloczki w nar@nikach musz by¢ utozone
naprzemiennie. Naly zadb& o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warststgkow we wszystkich
naraznikach

Sprawdzanie pionu

Kontrole pionowego wykonania muru powinnoe §przeprowadza przy wyciu poziomicy, po utgeniu kadej
kolejnej warstwy bloczkéw w naraiku. Kontrok poziomego utgenia bloczkéw pongdzy naranikami, umaliwi
rozciagniecie sznurka murarskiego

t aczenie poziome

Budowanie w systemie ,z piérem” nie wymaga wykonpgapionowej spoiny poradzy pustakami. Niezfuna jest
jedynie spoina pozioma. Zaprawyywa st wiec tylko do hczenia kolejnych warstw bloczkéw, naklagajja
kielnia murarslg, koniecznie rownomiernie, na gaérm powierzchng juz utozonej warstwy elementow. Grufio
warstwy zaprawy po wmurowaniu pustakow powinna vegh@ -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na
zachowanie modutu wysokoi (wys. pustaka + gr. warstwy zaprawy) réwnego &50. Za niepoprawne uwa sk
rozkltadanie zaprawy w postaci tzw. "plackow". Rexidnie zaprawy w postaci pasow wzdkiawedzi muru jest
dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowegoagizenia nénosci muru z uwzgidnieniem rzeczywistej
szerokdci spoiny. Naley mie¢ jednak na wzghzie, iz stosowanie tego sposobu ukladania zaprawy zmaiejsz
nosnos¢ muru nawet o ponad 50%.

Uwaga! zapraw nalezy uklada na catej szerokai muru.

£ aczenie pionowe

Bloczki kolejno wmurowywane w warstwaczy sk ze soh tylko na piéro i wpust. Ich boczne powierzchnietak
wyprofilowane,ze pohczenie to zapewnia odpowiedniytrzymata¢ i szczelnéé muru. Aby unikaé zrolowania
sie zaprawy, pustaki trzeba wsuévadd géry w wyprofilowania ju ustawionych elementéw i dopiero potem
docisk& do zaprawy.

Ustawianie bloczkow.

Podczas murowanigcian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktbogpina st pomidzy gotowymi
naraznikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu dlazygtkich bloczkéw uktadanych w warstwie.
Ustawienie bloczkéw dopasowujez slo wysokdci sznurka i utéenia innych bloczkéw, korzystaj przy tym z
gumowego miotka.

Sciana pomiedzy naroznikami.

Wykonuje st ja dopiero, gdy w narmikach ut@one g pierwsze warstwy bloczkéw. Wcaeej trzeba sprawdé)
czy poziom bloczkéw w nasmikach jest identyczny. Pomd4c w tym mggionowe taty z naniesionymi poziomami
kolejnych warstw.

Uwaga! Murowanie kolejnych warstégiany zawsze rozpoczyna sid naranikow.

Przewigzania w murze.

Bloczki uktada si w kolejnych warstwach w sposob zapewsggjprawidlowe ich przewgzanie. Spoiny pionowe w
sasiadupcych ze sodp warstwach wzadnym wypadku nie magsic pokrywa, lecz musz by¢ przesunite o co
najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysdlai pustaka) tji. o 10 cm. O ile jest to atiove, zaleca si wykonanie
przewihzania poprzez przeswgie wynoszce pot pustaka w dwéchsiadupcych warstwach muru. bloczkow
taczeniesciany zewntrznej i wewrmrtrznej ngnej.

Wewretrzng $ciare nasna z bloczkéw gazobetonowych najlepiej budéwawnoczénie zesciarm zewretrzm.
taczeniesciany zewntrznej i dziatowej.

Sciany dziatowe zwykle budujeespo wymurowaniucian négnych (zewwtrznych i wewrtrznych), jednak trzeba
pamktaé 0 wczéniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocyméinych. Postin one jako aczniki
pomiedzy sciam nasna a dziatow. Jednym kécem powinny b§ zatopione w zaprawie twayzej poziona spoire
sciany ndénej, a drugim - w poziomej spoinigiany dziatowej. Po wymurowanigciany dzialowej ewentuain
szczelirg pomiedzy $ciam a stropem (1 do 2 cm) wypetnig giapravg murarslg lub pianky montaowa.
Uwagal!Sciany wewrtrzne (néne oraz dzialowe) murujeesa zaprawie zwykle;.

Po zakaéczeniu dnia pracy zalecagstabezpieczenie, np. fallub pap ostatniej warstwy pustakow swiezej
zaprawy. Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przezaesgaley rowniez chront "kororg" juz wykonanego muru
przed opadami atmosferycznymi. W szczegfétnmalezy unika sytuacji, w ktérej wody opadowe dostaiec w
drazenia pustakéw i zawilgacapd wewntrz sciare.

Docinanie bloczkow.

Jeli $ciany budynku nie maj modutowych rozmiaréw pozwakgych na wykonanie ich tylko z petnych
elementoéw, pojedyncze bloczki ukltadane w kolejnyedwrstwachsciany lub bezpg&rednio pod stropem trzeba
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bedzie przyca¢. Do ckcia mana wy¢ recznej pilarki brzeszczotowej z ngfem elektrycznym lub pity stotowej z

tarcz diamentow.

Wmurowanie docigtych elementow.

Bloczki dockte powinno si wmurowywa w srodkowej czsci sciany, maliwie jak najdalej od jej narmikow.

Uktadajc je w kolejnych warstwach, trzeba pataé o przesuriciu spoiny pionowej - w tym wypadku wynosi ono

minimum 4 cm wzgidem spoiny w gsiedniej warstwie bloczkéw. Niegbine jest przy tym wypetnienie zapraw

pionowych padczer pomidzy bloczkami dogtymi a petnowymiarowymi.

Uwaga! Przy wykonywaniu zewtrznych scian jednowarstwowych nie powinnogsuzupetnigé przerw ladz

ubytkbw w murze elementami o ¢liszej przewodnii cieplnej, np. ceglami pelnymi (chybze sciana w tym

miejscu zostanie docieplona materialem termoizgigey). Przy murowaniu filarow naty dazy¢ do stosowania

bloczkéw nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie.

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest koniecanéilku szczegblnych miejscacitiany. § to nie tylko

pofaczenia dogitych pustakéw z petnowymiarowymi, ale tekwszystkie paiczenia, w ktérych wyprofilowana na

pidro i wpust boczna powierzchnia jednego bloczlusinby¢ zespolona z gtadkczotows powierzchna innego, na

przyktad w naraach i skrzgowaniachscian.

Pustaki potéwkowe.

Zastosowanie bloczkéw potowkowych usprawnia i pigsza wykonywanie otworéw na okna i drzwi, ktéadeza

sig projektowa& w module. Eliminuje to koniecz&é docinania bloczkdw.

Wiercenie otworow.

W gotowym murze bez probleméw mma wykonywa otwory, na przykltad pod puszki elektryczne lub na

przeprowadzenie rur przeziarg. Robk si¢ to za pomog wiertnicy lub wiertarki z przymocowanym wierttem

koronowym.

4.2.1. Nadpraa L19

Zaprojektowano nadp#a prefabrykowane zimne z belek L-19. Nadpta utazone na betonowych poduszkach gr.

10 cm z zaprawy szybko twardniegj. Dlugd¢ belek nadprzowych naley dobra w taki sposéb, aby spetniony

byt minimalny warunek oparcia ich koéw na murze 9 cm.

Technologia wykucia otworéw i rozebrarigan.

* podstemplowé&obustronnie konstrukgjstropu stemplami stalowymi rozporowymi, rozstatengpli | = 1,00 m,

» stemple nalgy postawé na istniejcej posadzce oraz podwalinie z drewna twardegb@mm i szer. 180 mm,

» w gornej czsci stempli pod stropem nafe zatazy¢ desk z drewna twardego gr. 50 mm i szer. 180 mm,

» stemple nalegy postawé w odlegtéci 1,00 — 1,20 m odciany w ktdrej wykuwany &dzie otwor lub rozbierana
sciana,

e wytrasowd otwor przeznaczony do wygia,

» wyku¢ bruza: na grubéc¢ potowy sciany dla osadzenia nadpe

* na podporze naly wykona poduszk betonowy gr. 10,0 cm z zaprawy szybkaicej,

e o0sadzt nadprae,

* przestrzé pomigdzy nadpréaem a pozostatnad nimsciam wypetnic zapravg cementow i zaklinowa klinami
stalowymi co 50 cm,

* po zwizaniu zaprawy te same czyrsnowykona z drugiej strony muru

* rozebrg& ostraznie czs¢ sciany,

* po wykonaniu calego nadpra rozebré stemplowanie stropu,

» wykona natrysk cementowy oraz tynk cem.-wap. kat. | |

» wykona gtadz gipsows,

* wykona powtoki malarskie

45



5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robét murowych

1. Podstaw dla odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakéi materiatéw i wyrobdw dostarczonych na bud@gwzez producentéw,

d) protokdéty odbioru poszczegdllnych etapdéw robatzegdlnie zanikagych, jezeli odbiory te nie byly
odnotowywane w dzienniku robot,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych materiatéw i wyrobow,sjetakie byly zlecane przez budewnp. w odniesieniu co
do radioaktywnéci lub zdrowotnéci niektérych wyrobow),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byhkaryywane przed odbiorem budynku.

2. Odbidr rob6t murowych powiniengsbdbywa przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wylazeniowych, ale
po osadzeniu stolarki §oieznic).

5.2 Wymagania ogdlne

Roboty murowe powinny liywykonywane zgodnie z zatwierdzpdokumentagj projektowo-kosztorysow W
przypadku ujawnienia biéw w dokumentacji lub powstania okolicZebzmuszajcych do odsfpstwa od projektu,
decyzg o dalszym sposobie prowadzenia robot wydaje irtspeladzoru.

Bloczki oraz elementy ukltadane na zaprawie powirby¢ wolne od zanieczyszcizei kurzu. Najweksze
dopuszczalne odchylenia od wymiaréw oraz pionuzigou muréw nie mog przekracza wartagsci podanych w
tabeli

Dopuszczalne odchyiki wykonania muréw mm

Rodzaj usterek Mury

spoinowane |niespoinowane
Odchylenia od wymiaréw poziomych
pomieszcze i wysokaici kondygnacii

+20 120
Odchylenia od wymiaréw poziomych
i pionowych catego budynku +50 +50
Zwichrowania i skrzywienia po-
wierzchni:
a) na diugéci 1 m 3 6
b) na calej powierzchriciany 10 20
Odchylenia krawdzi od linii proste;j 2 4
Odchylenia powierzchni i kragdzi
od pionu:
a) na wysokéci 1 msciany 3 6
b) na calej wysokii kondygnacji 6 10
) na catej wysok&i budynku 20 30
Odchylenia g6rnej powierzchni posz-
czegoélnych warstw muru od poziomu :
a) dla kadej warstwy:
— na diugdéci 1 m 1 2
— na catej dtugéci budynku 15 30 30
b) dla ostatniej warstwy pod stropem
— na diugdéci 1 m 1 2
— na catej diugéci budynku 10 20
Odchylenia przecinagych st ptasz-
czyzn muru od &a przewidzianego --
projektem:
a) na diugéci 1 m — —
b) na calej dlugei $ciany 3 6
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Dopuszczalne odchytki od przewidzianych w projekeigmiarow otworéw dla zamocowania stolarki podano
w tabeli.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw w murach

Rodzaj odchytek Dopuszcz_alne odchyiki [mm] _ _
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze diugoi 3 6

— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

— na wysokéci 1 m 3 6

— na wysokeéci kondygnacji 6 10

— ha calej wysokii 20 30

Odchylenia kadej warstwy od poziomu

—na 1 m diugeri 1 2

— ha catej dlugexi 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2

—na 1 m diugeri 1 10

— na catej diugei 10

Odchylenia wymiaréw otworéw \dwietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
Wysoko +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szeragko +10, -5 +10, -5
wysoko +15, -10 +15, -10

5.3 Badanie konstrukcji murowych
Badanie konstrukcji murowych obejmuje :
* sprawdzenie prawidtowgoi wiazan,
* sprawdzenie gruldei wiazaa i ich wypetnienie,
» sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,
* sprawdzenie prostopadio krawdzi,
e sprawdzenie pionowci powierzchni i krawdzi muru,
e sprawdzenie pozionsoi warstw,
e sprawdzenie &a,
» sprawdzenie prawidiowiai wykonaniascianek dziatowych, otworéw, osadzenigcieznic drzwiowych i
okiennych, nadprgy, wykonania gzymsu,
» sprawdzenia liczbyaytych potowek i innych cegiet utamkowych,
5.4 Ocena wynikow bada
Ocerg otrzymanych wynikéw z przeprowadzonych badalezy wykona zgodnie z obovazujacymi normami.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t natiey wykona bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkarskich i oktadzinowych.

llos¢ poszczegdinych konstrukcji murowych oblicza wiediug wymiaréw podanych w projektach dla konstijuk
nieotynkowanych.Sciany z wyjtkiem scian z kamienia kcianki dziatlowe oblicza siw n? ich powierzchni.
Wysokas¢ sciany naley przyjmowa wg projektu.

Montaz nadpray prefabrykowanych mierzysiv m.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie nieziginych czynnikow produkciji,
* wykonanie rob6t podstawowych oraz robo6t i czysm@omocniczych,
e zakup materiatéw,
e mont& i demonta rusztowa dlascian do wysokéci 4,50 m,
e oczyszczenie stanowisk pracy,
* wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskaz@nzez Inspektora nadzoru,
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e wewretrzny transport poziomy materiatdw na pragiei odlegta@¢ oraz transport pionowy na wysakodo
18 m,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-04541Woda iscieki. Oznaczenie suchej pozostaio pozostatéci po praeniu, straty przy peaniu oraz
substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszciomyjoeralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02Woda iscieki. Badania twardei. Oznaczanie twardoi ogolnej powyej 0,337 mal/dm metad
wersenianow.

PN-C-04566/02Woda i $cieki. Badania zawarfai siarki i jej zwhzkdédw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metadolorymetrycza z tiofluorescein z kwasem o-hydroksytiobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i$cieki. Badania zawarfoi siarki i jej zwazkdw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metadiomerkurymetrycza

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawarfoi chloru i jego zwizkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostategaytiecznego chloru metadniareczkowy jodometrycza

PN-C-04628/02Woda iscieki. Badania zawarfoi cukrow. Oznaczanie cukrow ogoélnych, cukréw ragmzonych

i skrobi nierozpuszczonej metplolorymetryczi z antronem.

PN-85/B-0450aprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytmajosciowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B — 6 Roboty tynkarskie kod CPV 45411000, kod &/ 454100004

| Grupa robét - 45.4 |

|Klasa rob6t - 45.41 |

Kategoria rob6t - Roboty tynkarskie kod CPV 45411000
kod CPV 454100004

1. Wstep
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe wykonania i odbioru tynkow
zwyktych wewrgtrznych i zewstrznych.
1.2 Zakres robo6t obgtych
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
tynkow zewrtrznych i wewrtrznych obiektu wg pomszego.

« tynki wewretrzne — cementowo-wapienne

« tynki zewretrzne — renowacyjne

« tynki cienkowarstwowe mineralne

1.3 Okreslenia podstawowe

Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokryweg lub ksztattujca powierzchri elementéw budowli (gtowniécian

i stropow), wykonywana w celu zabezpieczenia praelodliwym dziataniem czynnikow zewtnznych oraz
nadaniu powierzchni estetycznego vty

Sztablatura tynk szlachetny, ktérego zewmzna warstwa wykonana jest z gipsu modeloweganligszaniny gipsu
i ciasta wapiennego

Boniowanie dekoracyjne opracowanie lica muru kamiennego égjo jndladownictwo wykonane w tynku.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotycace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpad& wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.
2.1 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania pcodtostosowé& mozna wodt odpowiadagca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondwapraw". Bez badalaboratoryjnych mgna stosowéa
wodochgowa wodk pitha.
Niedozwolone jest aycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd ieaapcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2 Piasek
Piasek powinien spetnia wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineraln@iaski do zapraw
budowlanych", a w szczegolém:

* nie zawieré domieszek organicznych,

+ mie¢ frakcje r&nych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnis®25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierdich -
srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.
2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zapréwgiowlane zwykte".
Do zapraw cementowo-wapiennych nglstosowa cement portlandzki z dodatkiemmzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiesmw przypadku iycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w

49



ciagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie dmzie nizsza nk +5°C. W przypadku koniecz&o uzyskania zaprawy
biatej lub 0 wymaganym zabarwieniu pma stosowacement portlandzki biaty lub dodagdvbarwniki mineralne.
Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatiplastyczniajcych, odpowiadagych
wymaganiom obowizujacych norm i instrukcji.
Sktad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej marki zaprawy oraz od
rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktadytokbgiowe zapraw o konsystencji 10 cm wgzsi@ pomiarowego
mozna przyjmowa wg tablicy 1.
2.4 Tynki renowacyjne — gotowa mieszanka

« tynk podkfadowy,

» tynk specjalistyczny,

« szpachléwka do tynkéw renowacyjnych.

Tynk podktadowy — dane techniczne

Baza: mieszanka hydraulicznych spoiw,
wypetniaczy mineralnych
i modyfikatoréw

Kolor: szary

Gestoiéé brutto w stanie
suchym (wg PN-EN 998-1): <1300 kg/m?®

Proporcje mieszania: ok 6,25 | wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas zuzycia: ok. 60 min

Wytrzymatoéé na éciskanie

(wg PN-EN 998-1): cs i

Reakcja na ogien: Klasa Al

Absorpcja wody
(wg PN-EN 998-1): wo

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej (wg PN-EN 998-1):
- 4 (nasycony roztwér KNO,): 11

- U (nasycony roziwér LICI): 13
Przyczepnosc
(wg PN-EN 998-1): > 0,3 MPa — FP:A

Wspédtczynnik przewodzenia ciepta
A (wg PN-EN998-1): 0,47 W/mK

(wartoé¢ tabelaryczna)

'ID.d-y{

Trwatoéé (odpornoéé na zamrazanie-odmrazanie)
wg PN-85/B-04500:

- ubytek masy: 0%
- zmiana wytrzymatosci na zginanie: 0%
- zmiana wytrzymatosci na sciskanie: -3,0%

Czas zachowania wlasciwosci roboczych
(wg PN-EN 998-1)- 390 min

Zawartosé powietrza w swieze| zaprawie
(wg PN-EN 998-1): 29%

Zawartosé poréw powietrza
w Zwigzane| zaprawie: powyze| 45%

Orientacyjne zuzycie ok. 9,0 kg/m® na kazdy cm grubosci fynku
(z 1 kg CR 61 uzyskuje sie ok. 1,1 dm?® $wiezej zaprawy)

Zaprawa tynkarska lekka (LW) do stosowania wewnagirz i na zewngirz
budynkéw. Wyréb zgodny z PN-EN 998-1:2004 + PN-EN 998-
1:2004/AC.
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Tynk specjalistyczny — dane techniczne

Baza: mieszanka mineralnych spoiw,
wypetniaczy mineralnych
i modyfikatoréw

Kolor: szaro-bezowy

Proporcje mieszania: ok. 6,0 | wody na 20 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zutycia: ok. 60 min

Wiytrzymatodé na sciskanie

[wg PN-EN 998-1): cs

Gestoié brutto w stanie suchym

[wg PMN-EN 998-1): 890 kg/m?

Reakcja na egief: Klasa Al

Absorpcja wody

[wg PMN-EN 998-1): 20,3 kg/m® po 24 godzinach

Wapdiczynnik przepuszezalnesc pary wodnej

[wg PN-EN 998-1): 15

Przyczepnodé

[wg PN-EN 998-1)- 0,3 MPa — FP:A

Wapdlczynnik przewodzenia ciepla
""Wﬂrr [wg PMN-EN 998-1): 0,18 W/mK
[wartosé tabelaryczna)

Trwaloié [odpormeosé na zamrazanie-odmrazanie)
wg PN-85/B-04500:

- ubytek masy: -0,25%

- zmiana wytrzymatosci na zginanie:  -23%

- zmiana wytrzymatoici na sciskanie: -33%

Penefracja wody po badaniu abserpeji wody spowodowane]
podciggiem kapilarnym wedy
jwg PN-EN 998-1): <5mm

Czas zachewania wlasciwoici roboczych

[weg PN-EN 998-1): 720 min

Zawartosé powietrza w éwieze| zaprawie

[wg PN-EN 998-1): 25%

Zaowartosc pordw powietrza

w IWIgZane| Zaprawie: powyze| 40%

Orientacyjne zuzycie: ok. 8,0 kg/m? na kazdy cm

gruboéci tynku (z 1 kg CR 62
uzyskuje sig ok. 1,25 dm?
fwieze| zaprawy)

Parameiry do nakfadania natryskowego:
- posuw: 10 I/min
- drednica dyszy: 10

Zaprawa tynkarska renowacyna (R) do stosowania wewngtrz i na ze-
wngtrz budynkdw. Wyréb zgodny = PM-EN 998-1:2004 + PN-EMN
998-1:2004/AC.




Tynk szpachlowy — dane techniczne

Baza: mieszanka spoiw mineralnych
z wypetniaczami mineralnymi
i modyfikatorami

Proporcje mieszania: 6,25-6,75 | wody na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5°C de +25°C

Czas zuzycia: do 2 godz.

Gestoéé brutte w stanie suchym

(wg PN-EN 998-1): 1370 kg/m?

Wytrzymalosc na sciskanie

{wg PN-EN 998-1): csi

Reakcja na ogien: Klasa Al

Absorpcja wody

(wg PN-EN 998-1): w2

Wspdlczynnik przepuszczalnesc pary wodne| (wg PN-EM 998-1):
- 4 [nasycony roztwdr KNO,): 10
- U (nasycony roztwér LICI): @

Wspdtczynnik przewedzenia ciepla
A gy (WG PN-EN 998-1): 0,47 W/mkK
(wartosc tabelaryczna)

Przyczepnosc
[wg PM-EM §98-1): 20,25 MPa — FP:B

Czas zachowania wiasciwesci reboczych
[wg PM-EM 998-1): 240 min

Trwaloi¢ (odpornoéé na zamrazanie-odmrazanie)
w PMN-85/B-04500:

- ubytek masy: 0%

- zmiana wyltrzymatodci na zginanie:  -35%

- zmiana wytrzymatoéci na sciskanie: -20%

Orientacy|ne zuzycie: ok. 1,8 kg/m?
na kazdy mm grubosci

Zoprawa tynkarsko ogdlnego przeznaczenia (GP) do stosowania we-
wngtrz | na zewngtrz budynkdw. Wyréb zgodny z PN-EN 998-1:2004
+ PMN-EM 998.1:2004/AC.

2.5 Tynk cienkowarstwowy mineralny — system
«  Grunt
» Podktad tynkarski — gotowa mieszanka
» Tynk cienkowarstwowy mineralny - gotowa mieszanka

Grunt — dane techniczne

Gestosc emulsji ok. 1,0 g/cm?
Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25°C
Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach
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Podkiad tynkarski — dane techniczne
Gestos¢ gotowego wyrobu ok. 1,5 g/cm?®

Przyczepnosc do betonu > 1,0 MPa

Temperatura przygotowania masy

o . . od+5 “Cdo +30°C
oraz podioza i otozenia w trakcie prac

Czas schniecia 46 h

Tynk cienkowarstwowy mineralny - dane techniczne

Klasa reakcji na ogien A2s1d0
Przyczepnosc po wymaganych cyklach sezonowania: =0,5 N/mm?*- FP:B
Kategoria CS I

Wytrzymatosc na sciskanie i
it (0d 1,5 do 5,0 N/mm?)

Absorpcja wody: kategoria Wi
Przepuszczalnosc wody badana po <1 ml/cm? po 48
wymaganych cyklach sezonowania godzinach
Wspotczynnik przepuszczalnosd pary wodnej 15/35
Wspotczynnik przewodzenia ciepfa (wartosc tabelaryczna) 093W/mK Q. )
Gestosc brutto w stanie suchym < 1800 kg/m?
Trwalosc — przyczepnosc po

: i = 0,5 N/mm?* FP:B
wymaganych cyklach sezonowania

Trwatosc — przepuszczalnosc wody po wymaga- < 1 ml/em?
nych cyklach sezonowania po 48 godzinach
3. SPRAT

3.1 Sprat do wykonywania tynkow zwyktych

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wyka@zaie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powirigvet sic zgodnie z norm BN-88/6731-08. Cement i
wapno suchogaszone luzem rglerzewozt cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszorkowane
mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu i w odpowiedni spos6b zabezpirezrzed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegmmprzewoz w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymgntaruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki przystapienia do robot

e Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinny¢lsakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamur@amanzebicia i bruzdy, osadzongci®znice drzwiowe
i okienne.

e Zaleca st przystipienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarsiurczéw muréw tj. po uptywie 4-
6 mieskcy po zakéczeniu stanu surowego.

*  Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie igzej ni +5°C pod warunkiem;e w cagu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

* W nizszych temperaturach raga wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednigiodkow
zabezpieczafpych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur".

e Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtszym niz dwie godziny dziennie.
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» W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2 Wykonywanie tynkéw cementowo-wapiennych

Przygotowanie podi@: Podiga tynkéw zwyklych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100p.
3.3.2. Spoiny w murach ceglanych

* W scianach przewidzianych do tynkowania nie pglevypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach
na gkbokasci 5-10 mm.

» Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usynplamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustychzmao usua¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypetniagc je lamp benzynow.

e Nadmiernie suchpowierzchn¢ podtaza naley zwilzy¢ wod.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych natg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielos@vowych powinny b§ zgodne z danymi okéenymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grudm tynkéw zwyktych w zalénoici od ich kategorii oraz od rodzaju pogéo
lub podkiadu powinny by zgodne z norm PN-70/B-10100. Tynki zwykte kategorii 11 i 1l neta do odmian
powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposoldatdowy.

Tynki zwykie kategorii IV zalicza gido odmian doborowych. Tynk tréjwarstwowy powingi@ sklad& z obrzutki,
narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewtnznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych. Gladalezy
nanos¢ po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®mdczas zacierania warstwa gtadzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonayiikdw naley stosowa zaprawy cementowo-wapienne;
tynkédw nienaraonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, namaych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewretrznych - w proporcji 1:1:2.

5.3. Wykonywanie tynkéw renowacyjnych

Przygotowanie powierzchni: Z zawilgoconej powienzichnuru naley sku stare tynki na wysokd 80 cm powyej
widocznychsladoéw zawilgocenia, ocZgi¢ mechanicznie powierzchniciany z zabrudzg sladéw wysold, sk
skorodowane fragmenty cegty. Po skuciu tynkow, nateezyéci¢ spoiny mgdzy cegtami na gbokas¢ do 2 cm. W
przypadku wysfpowania porzenia grzybami rozkladu pleiowego, algami, grzybem domowym, naglena
powierzchni muru przeprowadzprace odkzajace (przy uyciu specjalistycznego preparatu grzybobdjczego). W
takim przypadku skuty tynk nafe traktowa jako odpad niebezpieczny i odpowiednio z nim gostvas. W
dalszej kolejnéci nalery uzupeiné oczyszczone spoiny za pomotynku renowacyjnego podkladowego. Na
wyznaczonym w projekcie poziomie wykanprzepor poziomy (izolacg poziona) metod, iniekcji cisnieniowej
lub grawitacyjnej przy #yciu ptynu iniekcyjnego do wykonywania wtérnych acji przeciwwilgociowych i
wzmacniania podity wykonywanych na bazie zapraw cementowych.Po uplygo najmniej 24 godzin od
wypetnienia spoin, na odstaméj i oczyszczonej powierzchniciany naley wykona obrzutle z tynku
renowacyjnego podktadowego zarobionego wodnym romm emulsji kontaktowej. Obrzutka ta powinna by
natazona nasciare réwnomiernie, pokryw@okoto 50% powierzchni, a jej grufiopowinna wynosi okoto 5 mm.
Tynkowanie: Po uptywie minimum 24 godzin od wykoi@nbrzutki na przygotowani zwilzona powierzchng
sciany, w przypadku nierownefgciany lub/i silnie zasolonej, nanosig¢siwarstwe tynku renowacyjnego
podktadowego. Minimalna grubé tej warstwy tynku wynosi 1 cm. Tynkiem tym wypradea s¢ tez wszelkie
nierbwngci $ciany. Tynk ten, po narzuceniu nie zagtadza, $ecz tylko $ciaga listwg i uszorstnia jego
powierzchng, przez przetarcie miatt z gakzi. Po uptywie co najmniej 48 godzin od wykonanimnkiu
podktadowego, po zwikniu podiga, naktada si specjalistyczny tynk renowacyjny warstw grubdgci 2-3 cm.
Tynk ten po narzuceniu rowriiéciaga st listwa, nie zaciera oraz uszorstnia przez przetarcielqaogatzi.
Wykonczenie: Po uptywie 7 dni od zakrzenia naktadania tynkéw renowacyjnych, wygtaddi| za pomog
szpachléwki renowacyjnej. Po uplywie czasu oznaegonprzez producenta systemu pomalbwarbami
silikatowymi.

5.4. Wykonywanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowgh

5.4.1 Grunt

Przygotowanie podi@: Podige powinno by suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thusack wosku.
Wszystkie line, niezwizane widciwie z podiaem warstwy natey przed zastosowaniem emulsji ugéin
Przygotowanie emulsji: Preparat produkowany jekb jamulsja gotowa do bezfredniego aycia. Nie wolno jej
taczy¢ z innymi materiatami ani zagzcza, dopuszczone jest rozéezanie w proporcji 1:1.

Gruntowanie: Emulsje najlepiej nanésia podige w postaci nierozciezonej, jednokrotnie watkiem lubzg@zlem,
jako cienka i réwnomierna wars¢gwDo pierwszego gruntowania bardzo chtonnych iydhbpodicy mazna
zastosowa emulsje rozcigczona czysta woda w proporcji 1:1. Po wysehbin pierwszej warstwy, gruntowanie
nalezy powtorzy emulsja bez rozciezenia.

Uzytkowanie powierzchni: Malowanie, tapetowanie, ejanie ptytek itp. natey rozpocaé¢ po wyschrgciu
emulsji, czyli po ok. 2 godzinach od jej nzdémia.
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5.4.1Podktad tynkarski

Podtae powinno by:

« stabilne — dostatecznie sztywne,

 odpowiednio dlugo sezonowane - przyjmujg & czas sezonowania pogjonynosi:

-- dla nowych tynkéw cementowych z gotowych zaptamkarskich - min. 1 tydziena kady cm grubdci

-- dlascian betonowych — co najmniej 28 dni,

* suche,

» rowne — nieréwn&i i ubytki naley wypetnic stosujc np. Zapraw wyrOéwnujca lub zaprawy klejce do
wykonywania warstwy zbragej w systemach ocieplePrzed napraavpodiaze naley zagruntowd,

» oczyszczone — z warstw mgych ostabi przyczepné¢ tynku, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
tluszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjne

Jeli podtoze pokryte jest korozj biologiczry, do jej usumgcia naley uzy¢ specjalistycznego preparatu
Przygotowanie masy

Wyréb dostarczany jest w postaci gotowej dgaia masy. Nie wolnoatzy¢ go z innymi materiatami, rozaieza
ani zagszcz&. Bezpdrednio przed zyciem mas nalezy przemieszaw celu wyréwnania konsystenciji.
Naktadanie masy

Mas; nalezy rozprowadzt na przygotowanym podia (rGwnomiernie na catej powierzchni) za pomedaitka lub
pedzla.

Tynkowanie

Tynkowanie powierzchni lub przyklejanie okladzin ina rozpoczé po catkowitym wyschriciu masy, tj. po
uptywie ok. 4-6 godzin od momentu jej naniesienia.

5.4.2 Tynk cienkowarstwowy mineralny

Suchy mieszank rozrabia s§ woda w ilosci 0,21 — 0,22 I/kg, do uzyskania jednolitej, pgtpiej konsystencii.
Nalezy ustalt sobie “wlasn”, stah ilos¢ wody dodawasm do kazdego worka. Naley rozrabigd zawsze cate worki
(mozliwo$¢ separowania sikruszywa w czasie transportu). Po wymieszaniu aapmaley odstawé ja na kilka
minut przed natzeniem, aby zabyly zadziald zawarte w niej substancje chemiczne, po czym peszaz
zamiesza i ewentualnie dodawody do uzyskania&adanej konsystencji. Tak uzyskana zaprawa nadajeli
naktadania przez 1 — 2 godzin. Przy naktadaniu neshg jest jednak ppiech, szczeg6lnie w warunkach wysokiej
temperatury powietrza i nastonecznienia, ktérychegalnie nalgy uniket.

Sciana nastoneczniona u® rozgrza sie do ponad 60 °C, natenie tynku jest wowczas niemdive. Nie naley
rowniez pozwolic na nakladanie i dojrzewanie tynku w temperatur@eizej + 5 °C. Przed rozpoeziem kladzenia
tynku naley rozplanowa przerwy technologiczne, tak aby méc je ukmy detalach architektonicznych (otwory,
rury spustowe, zmiana koloru, bonie, specjalneviit Jezeli nie ma takich elementé¥ciare nalezy tynkowa: w
cataici.

Rozrobior mieszank nanosi si na poditae za pomog packi metalowej, po czym zacierg §i paclky plastikowg
do uzyskaniaadanej faktury. Naley naktad& warstve tak cienko, jak to jest nibiwe, to znaczy powtok grubdci
najgrubszego ziarna kruszywa. Dla SN 20 jest ta/2 m

5.5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.5.1 Podstawa odbioru robét tynkarskich

1. Podstaw dla odbioru robét tynkarskich powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakéi materiatow i wyrobow dostarczonych na budqwzez producentow,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdéw robatzegdlnie zanikagych, jeeli odbiory te nie byly
odnotowywane w dzienniku robot,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw,gjetakie zalecit Inspektor nadzoru,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byhkaryywane przed odbiorem budynku.

Odbiér, gotowych tynkéw gipsowych powiniendogokonywany nie wczmiej niz po 7 dniach po ich wykonaniu.

5.5.2 Badania przed przysipieniem do robot tynkowych

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdndadania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamginiki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

5.5.3 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoéljej marki i konsystenciji,
powinny wynik& z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".
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Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny bywpisywane do dziennika budowy i akceptowane ptaspektora
nadzoru.
5.5.4 Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw zwyktych powinny Byprzeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70BQA®. 4.3. |
powinny umaliwi ¢ ocere wszystkich wymaga a w szczegélni:

e zgodndci z dokumentagj projektova i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

» prawidlowasci przygotowania podity,

» mrozoodpornéci tynkdéw zewntrznych,

» przyczepnéci tynkdéw do podiaa,

* grubdci tynku,

* wygladu powierzchni tynku,

» prawidtowaici wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

» wykonczenie tynku na naach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
Odbiér podiga naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. deli odbiér
podtaza odbywa s po diwszym czasie od jego wykonania, rigi@odtaze oczycic¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru;gk wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk pawinien by odebrany. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:
- tynk poprawd i przedstawd do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwaldci tynku, zalicz¢ tynk do
nizszej kategorii.
Woprzypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwikzania, usust tynk i ponownie wykonaroboty tynkowe

5.5.5 Odbior tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, kragzie, przegicia powierzchni oraz &ty dwu-cienne powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektova.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzay i odchylenie krawdzi od linii prostej nie mog by¢
wigksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugei kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
- pionowedo - nie magby¢ wigksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie ggiej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie magby¢ wigksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 6 mm na catej powierzchni gazy
przegrodami pionowymis€ianami, belkami itp.).
Niedopuszczalneamastpujace wady:
e wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystatiwanych na powierzchni tynkéw przeni@jych
z podiaza, pikni itp.,
» trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipzcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podtaa.
»  Odbidr gotowych tynkéw powinien Bbypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra
- ocerg wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaihwosci ich usungcia,
- stwierdzenia zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zamoéwieniem.
5.7 Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych
Warunki odbioru narimikéw aluminiowych nalgy przyja¢ takie same jak dla tynkéw.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalg/ przeprowad# na budowie:

» sprawdzenie zgodioi klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem,

» préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

e wymiarow i ksztattu ptytek

» liczby szczerb i gknigc,

» odporndci na uderzenia,

* W przypadku nieminosci okreslenia jakdci plytek przez préb dorana nalezy ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdaiona dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewretrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladotwy, naley kontrolowa jej marle i konsystengj w sposéb
podany w obowgzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng tynkéw oblicza s w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégo scian w stanie surowym i
wysokdaici mierzonej od podia lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstrd?owierzchni pilastrow i
stupdw oblicza si w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchn tynkow stropow plaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutu dwietle $cian surowych na
ptaszczyzn poziomy.

Powierzchng stropéwzebrowych i kasetonowych oblicza: sv rozwinicciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z
powierzchni tynkdw nie poica sé powierzchni nieotynkowanych, aginionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych, jeeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5.m

llos¢ tynkdw w m okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtaza

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. Podd® powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2eeld odbiér podiga odbywa si po diwszym czasie od
jego wykonania, nafsy podtaze oczyci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kreaizie przecicia powierzchni orazadty dwuscienne powinny b§ zgodne z
dokumentagj techniczg.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Khod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej —
nie wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na catej diugéi taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej nz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogélem nie wgej niz 6 mm na catej powierzchni auzy przegrodami
pionowymi §ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalna sastpujace wady:
» wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewachni tynkow roztworéw soli przenikaych
z podtaza, pikni itp.,
» trwale $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenipzcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podtaa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sk za wykonan i odebrang ilos¢ m* powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktébejmuije:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e przygotowanie zaprawy,
» dostarczenie materiatow i spta,
» obstug: sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,
» ustawienie i rozbiorkrusztowa przengnych umaliwiajacych wykonanie rob6t na wysod@ do 4 m,
* przygotowanie podiza,
* umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,
» osiatkowanie bruzd,
» obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngldmentéw,
» wykonanie tynkéw,
» reperacja tynkdw po dziurach i hakach,
e 0Oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
» likwidacje stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytnalosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badaniaypodbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020.-1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnegayiku.

PN-ISO-9000 (Seria. 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dafgez systeméw
zapewnienia jakdi i zarzdzanie systemami zapewnienia jékio

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmyich Czs¢ B - Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki",
wydanie ITB — 2003 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
B — 7 Roboty betonowe kod CPV 45262300-4

|Grupa robét - 45.2 |

|Klasa rob6t - 45.25 \

Kategoria rob6t - Roboty betonowe ok CPV
45262300-4

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych.

1.1. Zakres robo6t obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i majice na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konsyjalgch obgtych kontraktem.
e nakrywy kominowe,
« remont plyt balkonowych,
« wykonanie schodéw betonowych,
e podkiad gruzobetonowy,
e podktad betonowy,
e posadzki betonowe,
e posadzka studzienekdvaetleniowych.

Prace zwizane z:

e przygotowaniem mieszanki betonowej,

» ukladaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,
» pielegnach betonu.

Okreslenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gstaici powyzej 1,8 t/ni wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnegmkdjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkémenalnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich skfadnikéw przed azginiem betonu. Zaczyn cementowy -
mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnya@wentualnych dodatkéw przechadych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwo §¢ betonu - stosunek masy wody, ktpzdolny jest wchios¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopiet wodoszczelnéci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikafy beton pod wzgbem
przepuszczalnmi wody. Liczba po literze W oznacza dzigsdkrotry wartas¢ cisnienia wody w MPa, dziatagego
na prébki betonowe.

Stopiet mrozoodporndci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod wzgbem jego
odporndci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznasganagan liczbe cykli zamraania i odmraania prébek
betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejsizy296.

Klasa betonu— symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikagy beton pod wzgbem jego wytrzymakei na
sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyndadlgwarantowasn RbG w MPa.

Wytrzymatas¢ gwarantowana betonu nasciskanie RbG - wytrzymakd (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobigstwem) uzyskania w wyniku badania raiskanie kostek szeiennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodniermad®N-B-06250.
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2. MATERIALY
Wymagania dotycce jakdci mieszanki betonowej reguiupdpowiednie polskie normy.

1.0 Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych kymieryjnych musi spetntanastpujace wymagania:

- nasakliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporn& - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymaki nasciskanie nie wikszy niz 20% po
150 cyklach zameania i odmraania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelng - wigksza od 0,8MPa (W8),

- wsk&nik wodno-cementowy (w/c) - ma bynniejszy od 0,5.

Skitad mieszanki betonowej powiniencbystalony zgodnie z nokrPN-B-06250 tak, aby przy najmniejszejsito
wody zapewnd szczelne utgenie mieszanki w wyniku zagzczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betopowe
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonidwwymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubedalaisy déwiadczalnie powinien odpowiadanajmniejszej
jamistaci.

Zawart@¢ piasku w stosie okruchowym powinna ¢byak najmniejsza i jednocgeie zapewnié niezlxdna
urabialn@¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna teksza nk 42% przy kruszywie grubym do
16 mm.

Optymalry zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

-z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje kilka (3-"5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsysterawyierajcych r&na, ale nie wgksz od dopuszczalnej, i$6
piasku,

- za optymala ilos¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktérej mieszanka betonowa gsgczona przez wibrowanie
charakteryzuje ginajwieksz, mas objetosciows.

Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do agzenia wskaiika w/c charakteryzagego
mieszank betonows nalery okresli¢ daswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacz& sia podstawie uzyskanych
wytrzymaldici betonu z mieszanek ozrych wartdciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialbVe. teoretycznego ustalenia waidb wskaznika wic w
mieszance moa skorzystaz wartgci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne iléci cementu w zalaosci od klasy betonuasnastpujace:

- 365 kg/m3 - dla betonu klas C10/16.

- 400 kg/m3 - dla betonu klas C16/20.

- 450 kg/m3 - dla betonu klas C20/25.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejegagzanej przez wibrowanie i dojrzewegj w warunkach
naturalnych grednia temperatura dobowa niezgda nk 10°C), srednia wymagan wytrzymatgé na sciskanie
nalezy okresli¢ jako rowny 1,3 RbG.

Zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej badana metighieniona wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczé&:

- wartaci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napozégcych,

- wartaci 3,5-5-5,5% - dla betonu nax@ego na czynniki atmosferyczne, przy uziarniemitskywa do 16 mm,

- wartéci 4,5-5-6,5% - dla betonu nanego na staty dagi wody przed zamarzggiem przy uziarnieni
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinné g rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normieBFO$250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszarkeprowadza gipodczas projektowania jej sktadu i rgstie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sidwie metody badania:

- metod Ve-Be,

- metod stazka opadowego.

Raznice pomgdzy zatdom konsysteng mieszanki a kontrolowanmetodami okrdonymi w normie PN-B-06250
nie mog, przekraczé&

- +20% wartéci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg noff¥:B-06250) trzeba dokoaaparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszczars budowie pomiar przy pomocy #ka opadowego.
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2. SPRAT

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Digzato
musza mié aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikbw powinrsie odbywa wylacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrangssssowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nae stosowé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania seaeek
plastycznych. Do zagzczania mieszanki betonowej nalestosowa wibratory z butawami érednicy nie wgkszej

od 0,65 odlegttci migdzy prtami zbrojenia Igacymi w ptaszczynie poziomej, o agtotliwosci 6000 drgéa/min i
taty wibracyjne charakteryzage st jednakowymi drganiami na catej diuga

3. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej natlevykonywa przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. geldz
lloé¢ ,gruszek" naley dobra tak, aby zapewniwymagan szybka¢ betonowania uwzgtinieniem odlegtéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczreirvey w przypadku awarii samochodu. Podawanieadsddhie
mieszanki betonowej mioa wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub inny&bdkéw zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

- 90 min. - przy temperaturze+15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

4. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do afecgip projekt organizacji i harmonogram robot
uwzglkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgda wykonywane roboty budowlane.

4.1 Zalecenia ogo6lne

Rozpoczcie robdt betoniarskich mie nasipi¢c na podstawie dostarczonego przez Wykoraszczegotowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakcepiwaj przez Inspektora nadzoru) obejmaj:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposO6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- spos0b transportu mieszanki betonowej,

- kolejnas¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposofzenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielgnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnachstwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidkéwaeykonania
wszystkich rob6t poprzedzgjych betonowanie, a w szczeg&loio

- prawidlowaé wykonania deskowg rusztowa, usztywnién pomostow itp.,

- prawidiowa¢ wykonania zbrojenia,

- zgodndc¢ rzednych z projektem,

- czysta¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnieych wymagan wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazafiego w miejscu przerwy roboczej,

prawidtowd¢ wykonania wszystkich robdt zanilkaiych, medzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowa¢ rozmieszczenia i niezmiendto ksztaltu elementéw wbudowanych w betonokonstrukcg
(kanatow, wpustéw,gezkow, kotw, rur itp.),

- gotowa¢ sprztu i urzadzer do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-062B0IiB-06251.

Betonowanie mzna rozpocaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potienego wpisem do dziennika
budowy.

4.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odb§vee wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktéry mge zapewni zadane w ST wymagania.
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Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wylcznie wagowo z doktaddoia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny Iy sprawdzane co najmniej raz w migsi. Przy
dozowaniu sktadnikdw powinnogsuwzgkdniat korekt zwiazara ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalg ustalt dowiadczalnie, jednak nie powinien ondkrotszy nk 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych mpalestosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszglastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betepprzy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzucé z wysokdci wiekszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktpispada. W
przypadku, gdy wysoké ta jest weksza, naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokaei 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysck8,0 m).

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywajest take w nocy, konieczne jest wcreejsze
przygotowanie odpowiedniega@wietlenia, zapewniagego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczneuwtir
bezpieczéstwa pracy.

4.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszankbetonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych ni plus 5°C, zachowag
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaoco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagziaim.
Uzyskanie wytrzymakei 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza dietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymiagagody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperaturgzaiki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezgenia
uformowanego elementu przed ufraiepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperaturasgaeki betonowej w chwili
opr&niania betoniarki nie powinna byvyzsza ni 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania asiezulewnego deszczu, nglezabezpieczy miejsce robot
za pomog mat lub folii.

4.4 Piekgnacja betonu
Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecae Sorzykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczetry
ostonami zapobiegagymi odparowaniu wody z betonu i chra@cymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia #gyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od zakezenia betonowania
rozpocac¢ pielgnacg wilgotnasciowa betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nag@nni
3 razy na dob).
Przy temperaturze otoczenia +15°C izagej beton nals/ polewa w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzie
i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngghe dni co najmniej 3 razy na dob
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetianagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny blgronione przed uderzeniami i drganiami przynagnuio
chwili uzyskania przez niego wytrzymat nasciskanie co najmniej 15 MPa.
4.5 Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obow#uja nastpujace wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie madzy¢ gtadkie i réwne, bez zagdieh miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzehni
» pekniecia i rysy g niedopuszczalne,
* rownas¢ powierzchni ustroju nimego przeznaczonej pod izolagpowinna odpowiada wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukkzi i wgtgbienia nie powinny by wigksze
nt 2 mm.
Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinnyc¢bgszlifowane. Jeeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykozenia powierzchni betonowych konstrukcji, to be&zpdnio po rozebraniu
deskowa nalezy wszystkie wystaice nieréwnéci wyréwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza st szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
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4.6 Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnrastpujace warunki:

- zapewnia odpowiedmi sztywnd¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukciji,

- zapewnia jednorodn powierzchng betonu,

- zapewnia odpowiedn szczelnéc,

- zapewnid tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotné¢ uzycia,

- wykazywa odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zalecacgsivykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach nge&deskowa mazna wy¢ desek
z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna gruibdesek wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane alczénia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie ina
zastosowé polczenia na piéro i wpust, nale uszczelnt taSmami z tworzyw sztucznych albo piankNalery

zwréck szczeglla uwag na uszczelnienie stykdwcian z dnem deskowania oraz stykow deskowelek i
poprzecznie.

Sfazowania naley wykonywa® zgodnie z dokumentacprojektovs.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokmi okapowymi musg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typuiolicrur, taczniki naleey wykona wg wymaga dokumentaciji
projektowe;j.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robét betonowych

1. Podstaw dla odbioru robét betonowych powinny stanéwastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakéi materiatow i wyrobow dostarczonych na budgwzez producentow,

d) protokdty odbioru poszczegoélnych etapéw robatzegdlnie zanikagych, jeeli odbiory te nie byly

odnotowywane w dzienniku robot,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki bada laboratoryjnych materiatéw i wyrobow,gjetakie bylty zlecane przez budewnp. w odniesieniu
co do radioaktywngi lub zdrowotnéci niektérych wyrobow),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byhkaryywane przed odbiorem budynku

5.2 Zgodnd¢ robét z dokumentacp projektowsa i ST

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagjrojektova, specyfikaci techniczig oraz pisemnymi

decyzjami Inspektora nadzoru.

5.3 Odbiér roboét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robdét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

» pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienbikdowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumengacj
projektows i ST,

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykiu robét.

Zakres robo6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

5.4 Odbiér koncowy

Odbioér kmicowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadmodzienniku budowy zakiczenia

robot betonowych i spetnieniu innych warunkow datyrych tych robot zawartych w umowie.

5.5 Badania kontrolne betonu
Dla okrelenia wytrzymatdci betonu wbudowanego w konstruiajalery w trakcie betonowania pobiergrobki
kontrolne w postaci kostek smennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszes: ni

1 prébka na 100 zarob6éw

1 prébka na 50 m3 betonu,

3 prébki na dob,

6 prébek na paxtibetonu.
Probki pobiera si losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonaaara nasfpnie przechowuje gj
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z rpfiN-B-06250. Jeeli probki pobrane i badane jak wej
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wykaza wytrzymaldgé nizsz od przewidzianej dla danej klasy betonu, mal@rzeprowadzi badania probek
wycietych z konstrukgciji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzn& za odpowiadaicy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymaliobetonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si
w uzasadnionych przypadkach, za zgtnspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w si&rpé&niejszym, lecz
nie dhuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzygmtbetonu ngciskanie w okresie krotszymai
od 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu naley pobra& przy stanowisku betonowania co najmniej jedenwaakresie
betonowania obiektu oraz #dorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobtaddnia i zagszczania po 3
probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek otédze nieregularnym, zgodnie z nagiAN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i batlev okresie 28 dni zgodnie z nogriR®N-B-06250.
Nashkliwo$¢ zaleca s rowniez bada& na prébkach wyetych z konstrukgiji.

Dla okre&lenia mrozoodporniei betonu nalgy pobr& przy stanowisku betonowania co najmniej jeden waz
okresie betonowania obiektu orazzlarazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykongiaabetonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku kubdnicy prébki 100 mm. Prébki nale przechowywa w
warunkach laboratoryjnych i batdlaw okresie 90 dni zgodnie z nogmPN-B-06250. Zaleca @i bada
mrozoodporn& na prébkach wyetych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody prgyieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek repmagecych dam parte betonu
moze by zmniejszona do 6, a badanie glerzeprowadzi w okresie 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczelngi sprawdza gi pobieraiac co najmniej jeden raz w okresie betonowania dhiek
oraz kadorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykongiaeetonu po 6 prébek regularnych o grdimie
wigkszej ni 160 mm i minimalnym wymiarze boku lufrednicyl00 mm. Prébki przechowywanaley w
warunkach laboratoryjnych i batlaw okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza badanie
wodoszczelnéci na prébkach wyetych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obaeeik zapewnienia
wykonania bada laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inm@awnione) przewidzianych nognPN-B-
06250, a take gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspeltonadzoru wszystkich wynikéw badla
dotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.

5.6 Tolerancja wykonania

Wymagania ogolne

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalikse tolerancji N2 zaleca siw przypadku
wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktidzenia niezawodioi konstrukcji o powanych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcfharakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny oléta¢ wszelkie wymagania dotyaeze tolerancji specjalnych z podaniem:

a) zmian wart&i odchylel dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylg ktére powinny b§ dodatkowo kontrolowane, poza wait@mi podanymi w normie,
tacznie z okréonymi parametrami i wartgiami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wskig$t lub szczegélnych elementéw konstrukgciji.

Doktadna¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinnd lokreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpor i element@wipny byt mierzone w stosunku do osi poghych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryaegch st z osiamiscian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdiuwysokaci budynku powinny przyjmowiawartaci rézno-imienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia gtigho charakterze systematycznym agleodjaé¢ dziatania
koryguijace.

System odniesienia

Przed przysipieniem do rob6t na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z przig osnows geodezyja
stanowice przestrzenny uktad odniesienia do éleeia usytuowania elementéw konstrukcji zgodnieoznmami
PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny léyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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Powierzchnie i krawgdzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejwygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powirbyg
wieksze nk:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzgosyierzchni na odcinku 2 m nie powinnydwyieksze ni:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formosyalub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 ne ni
powinny by wigksze ni:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewagligbnej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by
wieksze nk:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o diegd (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczynie nie powinno by wigksze ni:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinn@ eksze ni:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2

Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw iagek nie powinno hiywieksze ni:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

5.7 Zgodnd¢ robét z dokumentacp projektowsa i ST
Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagjrojektova, specyfikaci techniczi oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

5.8 Odbiér roboét zanikajacych lub ulegapcych zakryciu

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dii@nbudowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacj
projektows i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzamylkonaniu robot.

Zakres robo6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrélaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

5.9 Odbiér koncowy

Odbioér ksicowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadmodzienniku budowy zakezenia
robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw datyych tych robot zawartych w umowie.

6. KONTROLA JAKO SCI
Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgéwdna projektem oraz podanymi vgj
wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiaru jest 1 m (metr s@genny) konstrukcji z betonu. Do obliczeniasito przedmiarowej przyjmuje
sig ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatunie potgca si rowkow, skoséw o przekroju rownym
lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olste specyfikagj podlegag zasadom odbioru rob6t zanikaych wg zasad podanych pokey.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzginia:

- zakup i dostarczenie nieghhych czynnikéw produkcji,
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomoste

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulazenie mieszanki betonowej z zggczeniem i piegnach,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganyarojektem otwordw, jak rownieosadzenie
potrzebnych zakotwie marek, rur itp.,

- rozbiérke deskowa, rusztowa i pomostow,

rozbiorkowych,

oczyszczenie stanowiska pracy i ugaid, kedacych wlasnécia Wykonawcy, materiatéw

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004

Beton.
Cement. Metody bad&®znaczenie wytrzymadoi.

Cement. Metody bad@®znaczenie czasow agiania i statéci objgtosci.

Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Konstrukcje murowe niezbrojasjektowanie i obliczanie.
Woda zarobowa do betonu. Speajfigaobierania probek.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B — 8 Izolacja cieplna kod CPV 45321000-3

| Grupa rob6t - 45.3 |

| Klasa rob6t - 45.32 \

| Kategoria rob6t -  Izolacja cieplna kod CRA6321000-3 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacghtecznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
izolacji cieplnych zwizanych z remontem budynku mieszkalnego wielorodsionprzy ul. Laskowickiej 12 w
Grudziadzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadnzie stosowana jako dokument przetargowy i kontratprzy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majice na celu
wykonanie wszystkich izolacji cieplnych zyganych z dociepleniem stropodachéw okaian zewwtrznych.
Obejmuj prace zwizane z dostaavmateriatdw, wykonawstwem i wykezeniem izolacji cieplnych i oktadzin
zewretrznych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot obfych specyfikagj
W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie nagpujacych robét:
+ wykonanie dociepleniécian przejazdu bramowegogei cokotowej (nadziemnej) za pompstyropianu
gr.12cm
« wykonanie izolacji termicznégian przejazdu bramowego za pomatyropianu gr. 12 cm
« wykonanie izolacji termicznej stropu i podgu przejazdu bramowego za poraatyropianu gr. 18,
« wykonanie izolacji termicznej stropéw za poraaeetny mineralnej
+ wykonanie izolacji termicznej ezci dachu za pomacwelny mineralne gr. 15 cm
« wykonanie izolacji termiczneician z piyt g-k za pomaowelny mineralnej gr. 7cm

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SST as zgodne z obowizujacymi Polskimi Normami i Ogoll
Specyfikacy Technicza.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robdét

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia robét podano w Ogélnej Spewyifi Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje caié robot zwizanych z wykonywaniem izolacji cieplnych i oktadzewrgtrznych oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpduigny za jaké¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodia
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleaeni zaradzapcego realizagi umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego realizagj umowy.
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2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotygze materiatdw
Og6lne wymagania dotygze materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Spigeydji Technicznej.

2.2 Piyty styropianowe

Piyty &1 formowane ze wsgpnie spienionych granulek styropianowych. Odmid?y:palne, G - samogase, G-T -
samo gasite i twarde.

Wymiary ptyt: dtugéé: 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m, szegk®,5 m, 0,6 m, 1,0 m, 1,20 m, grupn20-500
mm (co 10 mm). Gizar obgtosciowy: 16-20, 21-30,

31-40 kG/m3. Wspétczynnik przewodid cieplnej: 1 = 0,035 kcal/mh°C. Opakowania stangwamy z listew
drewnianych (gaéri dotem)sciagniete drutem. W jednym opakowaniu peoby 0,5-3,6 m3.

Przechowywanie z dala ddddet ognia.

Oba rodzaje styropianu mabardzo dobre wkgiwosci termoizolacyjne, $ lekkie, niewraliwe na wilga: ani na
grzyby, ale mog by¢ stosowane tylko do temperatury 80°C, pagjytej temperatury zaczyrmapowoli migknaé i
tracic swoje witaciwosci.

Styropian jest wraiwy réwniez na rozpuszczalniki (solwentnafta, benzyna itpgdjadunjace s¢ w zimnych lepikach

i klejach (np. w Butaprenie).

Poniewa materiat jest palny i wediwy na temperatuy, powinien by odpowiednio chroniony podczas przewozu i
skladowania.

Styropian ma zastosowanie do izolacji termicznyakustycznych.

Jako warstwy izolacyjne diian przygto styropian styropianu .

Termomodernizaejscian zewrtrznych zaprojektowano jako leklza pomog warstwy styropianu EPS 80-036 gr.
12 cm na&cianach. Ocieplenie cokotu styropianem XPS gr.m0 ¢

2.3. Klej do styropianu

Klej do przyklejania styropianu oraz wykonywaniarstavy zbrojcej na elewacji.
Szara zaprawa kigja, cementowa, sucha do zarobienia yuoa budowie.
Przyczepngc, [MPa]:

a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym0,60

- po 48 h w wodzie i 2h suszenid),40

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszerid,60

b) do styropianu:

- w stanie powietrzno-suchymo0,11

- po 48 h w wodzie i 2h suszenid,10

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszerd®,10

2.4. Klej do wykonania warstwy zbagej na cokole, parterze i obszarzedeigy do budynku.

Dyspersyjna masa kigja, bezcementowa, fabrycznie przygotowania tak @yprzemieszaniu byla gotowa do
zastosowania, barwiona w masie wg koloru masy tgkkej, zbrojona wtoknami, unitiwiajaca potaenie na jej
powierzchni tynku bez konieczfw stasowania podktadow tynkarskich.

Przyczepnégc, [MPa]:

a) do betonu:

- w stanie powietrzno-suchym 0,9

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszerid,, 1

b) do styropianu:

- w stanie powietrzno-suchym0,12

- po 48 h w wodzie i 7 dni suszerid,13

2.7. Siatki zbrajce.

Do wykonania warstwy zbragej w czsci cokolowe] stosowauktad zbrogcy dwéch warstw siatek z widkna
szklanego o masie powierzchniowej z przedziatu4+175 g/m.

Do wykonania warstwy zbragej w obszarze wéjia do budynku stosowaiktad zbrogcy dwoch warstw siatek z
widkna szklanego o masie powierzchniowej min. 146°g tzw. siatka pancerna o masie
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powierzchniowej > 330 /fm

Do wykonania warstwy zbregej na powierzchni reszty elewacji stoséwsatki z widkna szklanego o masie
powierzchniowej z przedziatu 150 - 165 §/m

Wszystkie siatki z widkna szklanegayte do warstw zbragpych musz stanowt elementy systemu uwzginione
w Aprobacie Technicznej systemu, ktéra musi rownidejmowg mazliwosé stosowania siatek w dwéch
warstwach zbrajcych.

2.5 Welna mineralna

Sktada s ona z cienkich i krotkich wtokien otrzymywanych g®pu surowcow mineralnych.

Rozr&nia sk trzy gatunki wetny: I, 111 111

Cigzar wetny oraz przewodié cieplna wynosz

gat. |-80 kG/rh =0,038 kcal/mh°C

Welna jest pakowana w worki papierowe lub balotyamachscisnietych drutem. Gatunek weltny,eziar
brutto i nazwa wytwadrni powinna byznaczona na kdym balocie. Przy odbiorze nalesprawdzt ilos¢
workéw lub balotéw oraz wyrywkowo icheiar, a pod wzgldem jakdci skontrolowa, czy wetna nie
posiada zanieczyszazégrudek, albo czy nie jest sproszkowana lub zgedbna. W przypadku atpliwosci
nalezy przekaza prébki do zbadania.

Worki i baloty powinny by uktadane na suchej poditodze w stosach do wydk)0 m. Welna maze by
stosowana do izolacji cieplnych (do 600°C) lub akewnych w catkowicie suchym otoczeniu.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowasrodkami transportu do przewozu materiatdbw oraz dyob sprztem do
wykonania robdt oltych niniejsa ST.

Wykonawca powinien dysponowaastpujacych sprztem:

- srodkami transportu do przewozu materiatow,

- spraztem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmif. Materiaty ména przewoz
dowolnymi srodkami transportu gwarantgymi ich ochror przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne".

5.2. Izolacjascian

Piyty styropianowe naly ukltad& na podiau réwnym nieodksztalconym, gtadkim, suchym wolnyih glam
olejowych i pytu. Temperatura powietrza i pozHow czasie uktadania izolacji powinnacbyyzsza od 5 stopni i
nizsza od 35 stopni C.

Bezpdarednio przed gruntowaniem powierzcfiidolowary nalezy oczysci¢ z luznych frakcji pylu i zanieczyszcae
Luzne frakcje i pyly naley usura¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego. Zattuszezpaley usunyé przez ich
wypalenie palnikiem gazowym. Ujawnione po oczysmizevszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni pomyn
by¢ naprawione. Elementy wysige naley skut i zeszlifowa&, natomiast mniejsze zatpienia wypetnt zapravy
wyréwnuijaca.

Podlae naley gruntowa firmowymi roztworami zalecanymi przez producentdateriatéw izolacyjnych, zgodnie
z podan technologi.

Wykonanie ocieplenia rozpogz od utazenia najniszej warstwy piyt, opartej na metalowej listwie ofuwej
przymocowanej do muru. WWgze warstwy ukfadamijankowo, tak aby ich pa¢zenia pionowe nie tworzyty linii
prostej.

Zapraw klejaca nalery nanig¢ na wewntrzm strorg ptyty metod, pasmowo-punktow

Polega ona na wykonaniwgiej pryzmy obwodowej (0 szeroéx min. 3 cm) przy krawdzi ptyty i rGwnomiernym
roztozeniu na catej powierzchni 6-8 plackéwsmednicy 8-12 cm. W sumie nale natazy¢ taka ilgs¢ masy, aby
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pokrywata co najmniej 40 % powierzchni ptyty (pobitou ptyty do podiaga min 60 %) i zapewnita w ten sposéb
odpowiednie paiczenie ptyty zeciam.

Bezparednio po natgeniu zaprawy klejcej ptyte nalezy przytlozy¢ do podiaa, a nasipnie dobé do zadanego
potozenia tak, aby gruldé zaprawy pod piyta nie przekraczata 1,00 cm. Piaynych i gtadkich podizach,
dopuszczalne jest réwnomierne rozprowadzenie zappmam zabkowary po calej powierzchni plyty, tak aby po
przyklejeniu tworzyta warstev 0 grubdci 2-5mm. Do wykonania warstwy zbrojonej mna przysipi¢ po
odpowiednim zwizaniu zaprawy klecej i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowanechanicznego
(przecktnie po trzech dniach). Powierzchnia ptyt styropiagch przed wykonaniem warstwy zbrojonej powinna
by¢ rowna czysta, stabilna i odpylona, o ile piyty payklejeniu byty szlifowane. Na powierzcknptyt nalery
rozprowadz paa zebat zapraw klejaca i zatopé w niej siatk z widkna szklanego. Siatkzaleca s zatapié
pionowymi pasami i zaszpachloivaa gtadko tak, aby byta catkowicie niewidocznadrjoczénie nie stykata si
bezpdrednio z ptytami styropianowymi. Po odpowiednim sieaschnicia zaprawy (okoto 3 dni) nina naklada
tynk zewretrzny. Nalezy unikat prac przy bezpwednim nastonecznieniu, dziataniu deszczu i prinysi wietrze.

W zwiazku z tym dla uzyskania wymaganej trwadowarstwy te powinny by wykonane starannie, zgodnie z
rezimem technologicznym zalecanym przez producentéesys w odpowiednich warunkach atmosferycznych i
terminach.

Dodatkowo do wysoki 3 m naley utozy¢ dodatkovey warstw siatki.

5.3 Wykonanie izolacji cieplnej z wetny mineralnejczesci konstrukcji dachu
W czeéci wskazanej w projekcie naidg docieple przestrzé pomidzy krokwiami wetna mineraingr. 15cm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkielementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgoddoi dostarczonych przez wykonagvalokumentéw dotyegych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podiay i podktadow,

- prawidlowdci wykonania robét (geometrii i technologii),

- poprawndci wykonania i skuteczrigi uszczelnig,

- ocerg estetyki wykonanych robot.

Piyty styropianowe przeznaczone do wykonania iotieplnej powinny:
* odpowiadé normie BN-91/6363-02,
*  by¢ materialtem samogastym wg PN-C-89297,
e mieé struktue komérkows,
+ charakteryzowasig prostymi krawgdziami i gtadly powierzchm,
+ charakteryzowasi¢ niska chtonndcia wody,

+ odpowiadé odmianie FS-15 lub FS-20 tj. ndiegestas¢ pozorm 20-30 kg/mi i wytrzymalai¢ na
rozciaganie > 195 kPa,

+ zakresem temperatur stosowania -40°C — +80°C,
* wspotczynnikiem przewodzenia ciepta 0,031-0,041 W/mK,

» posiadé ocer higieniczra PZH, $wiadectwo ITB, zéwiadczenie o jakéei wystawione przez producenta.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podanaydiia®j Specyfikacji Technicznej.
Podstaw dokonywania obmiaréw, okfkajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnygayqji, jest
zakczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
7.2. Jednostki obmiarowe
Dla robét izolacyjnych - fmpowierzchni wykonania izolaciji.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Silemji Techniczne;.
Odbiér robét izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkéw i innych robot wylezeniowych.
Podstaw do odbioru rob4t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zawiadczenia o jakéi materiatow i wyrobow dostarczonych na bugow

- protokdty odbioru poszczegdinych etapéw roboétikagacych,

- protokdty odbioru materiatow i wyrobéw,

- wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc
Roboty obgte specyfikacj podlegas zasadom odbioru rob6t zanikeych.

8.1. Szczegdbtowy zakres odbioru robot

Odbiér powinien polegana:

» sprawdzeniu wynikdw kontroli jakkoi materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeailbudow,
» odbiorze przygotowania podia,

» odbiorze po przyklejeniu /zamocowaniu/ warstwy ptagce;j

Przy odbiorze materiatow nale sprawdzt zawiadczenie o jakii dostarczone przez producenta, oraz zgé&no
materiatow z normami, lubwiadectwami dopuszczenia do stosowania w budowrgctw
Odbiér podtga powinien obejmowasprawdzenie:

*  roéwndsci, czystdci i suchdci podiaza,
Odbiér wykonanej warstwy ocieplgiej powinien obejmowasprawdzenie:
+ jakosci zastosowanych materiatow,
» grubaci i ciagtosci warstwy ocieplajcej,
* czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
* polaczenia warstw izolacyjnych z podiem.

Odbiér kaicowy powinien polegana sprawdzeniu wynikéw odbioréw gdizyfazowych.

Odbiér powinien by zakaiczony sporgdzeniem protokotu, do ktérego najedolaczy¢ wszystkie dokumenty

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogllne zasady dokonywania ptatobpodano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Padat ptatndgci s ceny
jednostkowe poszczeg6inych pozycji zawartych w wyameym przez wykonawc przedmiarze robét, a zakres
czynnaci objetych cen okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmy;j

- dostavg materiatow,

- przygotowanie podia,

- wykonanie izolacji paroszczelnych i paroprzepashtych

- docieplenie stropodachu

- wykonanie izolacji termicznej posadzki

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyrolaywetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplogdzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cigplwspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B -9 Roboty izolacyjne kod CPV 45320000-6

| Grupa rob6t - 45.3 \

|Klasa rob6t - 45.32 \

| Kategoria rob6t - Roboty izolacyjne kod CPN320000-6 \

1. WSTEP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonywania i odbioru obamijace przy wykonywaniu i
odbiorze izolacji wodochronnych.
W zaleznosci od spetnianych funkcji ochronnych najerozr&nia¢ nastpujace rodzaje izolacji wodochronnych:
— izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ogtyrobiektéw budowlanych lub ich e&i przed
dziataniem wody nie wywieragej cknienia hydrostatycznego,
— izolacje przeciwwodne — przeznaczone, do ochrdrigldéw budowlanych lub ich €%ci przed
dziataniem wody, ktéra wywieradiienie hydrostatyczne,
Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wgk@ i odbioru izolacji wodochronnych maj
zastosowanie przy zabezpieczaniu przedayedigocia gruntov i par wodm wszelkich budowli lub ich
czesci. Postanowienia niniejsze nie dotydzolacji wodoszczelnych (pokéy dachéw, stropodachow i tarasow.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinnypedviad& wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszezg¢h dany materiat do powszechnego stosowania wWnittwie.
2.1 Papa asfaltowa termozgrzewalna
Wstegi papy powinny by bez dziur i zatam@@ powierzchnia papy nie powinna niieidocznych plam. Przy
rozwijaniu rolki papy niedopuszczalng sszkodzenia spowodowane sklejeniemmpy. Dopuszcza i
jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznymogaci nie wigkszej nz 3 cm.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sktada svarstwy zasadniczej i posypki mineralnej

Wymiary papy w rolce — dla papy podkladowej :

-dtugosé: 15 m (= 0,20 mm),

- szerok@¢: 100 cm (x 1 cm).

Wymiary papy w rolce — dla papy nawierzchniowe;j :

-dtugosé: 10 m (= 0,20 mm),

- szerok@¢: 100 cm (x 1 cm).

2.2 Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/

Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400.

2.3 Papa smotowa /PN-70/B-27604/

Papa smotowa izolacyjna odmiany 400.

2.4 Folia izolacyjna, ttoczna membrana z tworzywa

Folia z polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20i mit. 20 m. Folia nawirita jest na rdze papierowy. Folia
ukltadana jest na sucho. Membgantworzywa uktada gina sucho po uprzednim naémiu zaprawy
wodoodpornej.

2.5 Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620)

Lepik asfaltowy na zimno Abizol D, 1zolbet A, K. pi&i asfaltowy na zimnosnanoszone na podkiad, jak i na
sp6d przyklejanego materiatu. Grébavarstwy 1 — 1,5 mm. Odpowiada t@zarowi 1 - 1,5 kg/rh Lepik shzy
do przyklejenia materiatow rulowych asfaltowyclpapa, juta do zagruntowanych powierzchni betonowyble
zaprawy cementowej, do sklejenia warstw izolacynygiedzy sola.

2.6 Folia w ptynie

2.7 1zolacja pionowascian fundamentowych.

Izolacja pionowacian fundamentowych Grubowarstwowymi Powlokami Bitaznymi (KMB).

2.8 Izolacja poziomascian fundamentowych.

Izolacja pozioma metadkrystaliczr.

a. Masa gruntujaca asfaltowo-kauczukowa
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Gruntowanie podtay betonowych pod whkkiwe hydroizolacje bitumiczne, podktady pod papy
termozgrzewalne, wykonywanie lekkich powtok hydmacyjnych

Sklad: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczabnganiczny, modyfikatory

Kolor: czarny

Konsystencja: Ciecz

Gestas¢: 1,1 — 1,2 g/lcm3

Pozostaté¢ suchej masy: max. 46%

Temperatura powietrza i podid podczas stosowania: od +5°C do +35°C

Pytosuché¢: po 6 h

Czas schricia: 12 h

Zuzycie: 0,2-0,3 kg / fMna jedn warstwe

llos¢ warstw:

- gruntowanie 1 warstwa

- powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy

Czyszczenie naedzi: benzyn lakowa lub innym rozciéczalnikiem organicznym

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowamitane g dla temperatury +23°C £2°C i wilgotém ok. 60%.
Nizsza temperatura i podwgzona wilgotné wydtuza czas schacia.

b. Geowtdknina

Stabilizuje i wzmacnia podie zapobiegafc tym samym powstawaniu kolein. Utisvia powstanie naturalnego
filtra gruntowego tworac przy tym efektywny system filtracyjny. Plyra woda przez geowtoknirw drenau
przyczynia s; do wyptukania drobnych ggtek gruntu w gsiedztwie geowtdkniny co prowadzi do utworzenia
naturalnego filtra gruntowego przy jej powierzchpizez to uniemdiwiona jest dalsza wewitrzna erozja gruntu.
Separacja warstw w : dachy odwrécone, parkingpgdmaw. kolejowe , tramwajowe ,

Drena : pionowy, rozgczapcy , kamienny , nawadnigjy

Ochrona przed rozmyciem : brzegéw rzek , jeziormynmchronne , fundamenty

Wysypiskasmieci : ochrona membrany , warstwa separacyjna

Polimer 100% polipropylen
Sredria gestosd 0,81
Punki topliwoss 185"'C
Rodza) wiokna ciagly
Srednica witkna 4055 um
Sposoh lgeczenia wiokien Zgrzewanie tarmiczne
Paramerr Norma Jednostka | Wartosc srednia | Tolerancia
Wytrzymalos¢ na rozeiaganie ENISO 10319 t“:ﬂ: E?ﬂf) gf: i':

Wytrzymalosc na przebicie

A N 918 27 -+
dynamiczne (stozkiem) BNl o -
Wytrzymalosc na przebicie Ctem 1993 . e .
statyczne CBR ENISO 12236 kN 1.250 -0.15
Umowny wynuar porow Ogp ENISO 12956 Jm 120 £:25
Przepuszczalnos¢ wody w ENISO 11058 il 55.10° 1210°

plaszezyznie prostopadle;

Przykrycie powinno nastapic najpoznie] 2 tygodnie po whudowaniu.

Wytrzymalose i
vy Trwalos¢ nun. 100 lat w naturalnym gruncie.
.. . - <420 | Zachowana -
Odpomosc na utlemanie prENISO 13438 i 100%
wytrzymalose
Odpornosé chemiczna EN 14030 Zachown 100%

wytrzvmalosc

S : Zachowana ,
Odpornosé mikrobiologiczna EN 12225 ; e 100%
= wytrzymalosé
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3. SPRZET

3.1 Sprat do wykonywania rob6t

Roboty mana wykona recznie.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nargdzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne dlarodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatow

Do transportu materiatléw stosoévaastpujace sprawne technicznieodki transportu:

-samochdd skrzyniowy o fadowsém 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadowie00,9 ton,

Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych mpby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Materiaty naley uktada rownomiernie na catej powierzchni tadunkowehoh siebie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Papy, folie i lepik powinny b§uktadane w pozycji pionowej.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie sradkach transportowych nalgeprzestrzegaprzepiséw obowizujacych
w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania takighodkow transportu, ktoreptyna niekorzystnie na jaka
robo6t i wiaciwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe musgzspetni@ wymaganigprzepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki wykonywania robét izolacyjnych

Roboty izolacyjne mogby¢ rozpoczte i prowadzone w przypadku spetnienia ppsjacych warunkow:

a) kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy
temperatura otoczenia nie jestsia nk +5°C,

b) kiedy podtaa pod izolagj zostaly ju wykonane i osignety dostateczny stopiesuchdci,

c) kiedy na budowie znajdupie juz wszystkie potrzebne materialy i stz

Jako podkiad pod izolagivodochronn moze stzy¢ beton wy réwnany i zatarty pagkirewnian lub tynk

cementowy (co najmniej Il rodzaj) z dodatkiem ustomjacym lub bez. Dodatek uszczelriay naley

dawa do tynku lub gtadzi znajdagej sk od strony wody (przed izolagcgiagta). Wszelkie zatamania

powierzchni powinny by zaokaglone promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymaganelkigaodtaza

5.2 I1zopacja papami termozgrzewalnymi

Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewaimcowanej do podi@ metodami tradycyjnymi

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowychzmdy wykonane w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240

PN-B-02361:1999.

5.3 Izolacje papowe

Izolacje papowe wykonujeesk pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z vidkszklanych. Przed

przyklejeniem papa powinna &yozwinieta i utazona na ptask w ggu | doby w celu wyprostowania zagj fatd i

zatama. Arkusze przeznaczone do natychmiastowego pratiajzwija st ponownie w rolki i dostarcza na

Przy stosowaniu lepikdw na gmo naley przykleja pap; rozwijajac ja z rolki. Natomiast przy ayciu lepikdw

na zimno rozcina sirolke na krétsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — po nasowaniu podktadu i spodu papy

— przyktada si nowy odcinek dociskag go stopami lub walcem tak, aby powietrze spodypaystato

catkowicie usunjte na boki i aby nie tworzyly sipecherze i fatdy. Ze wzgbtlu na toze krzepngcie lepikdw na

zimno trwa co najmniej 5 dni, doktadne sklejeni@ypgest tatwiejsze. Natomiast zbyt szybkie stygie gon-

cych lepikow po rozsmarowaniu na podkiadzie niewela dobrze przykl€ipapy na catej powierzchni. Nale

zatem, przy stosowaniu lepikéw na gowo, przestrzegazasady smarowania matego odcinka podktadu, aby

przytozona do niego papa zetia sk jeszcze z niezastyglvarstwy lepiku.

5.4 Wykonanie izolacji pionowejscian fundamentowych.

Przygotowanie podida

Podiae musi by niezmraone, néne, réwne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych ryadziorow oraz
szkodliwych zanieczyszcaeKrawgdzie naley sfazowa (zukosowd) zas wyoblenia odpowiednio zackgli¢.
Podiaze maze by suche lub lekko wilgotne, lecz chionne. Wilgotreljnze wydtwza czas twardnienia. Istnigie
grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtokiltmiczne nadajsie jako podige o ile wykazuj

wystarczajca wytrzymata¢ do przygcia nowej warstwy uszczelnigjej. Migkkie, grubowarstwowe powtoki np. z
kationowych emulsji bitumicznych lub bitumicznodasowych mas uszczelmaych naley oczyci¢. Nalezy zbi¢
wystapce resztki zaprawy, krawizie odsadzki fundamentowej najeoczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystage czsci
fundamentéw naley potraktowa ze szczegdpieczotowitdgcia. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne
obnizajace przyczepn& czesci nalezy usunié z catej powierzchni za pompodpowiednich nakgzi.

Warstwa gruntuj aca

Jako powtok gruntupca nanosi si szczotlq lub szerokim pdzlem, rozciéczony wod w stosunku 1:10 lub 1:15 w
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przypadku natrysku. Podta, ktére wymagajwzmocnienia (np. beton porowaty lub padiduszcace st), nalezy
zagruntowd. Po wyschniciu powtoki gruntugcej mazna przysipi¢ do nanoszenia materiatu \étawej izolaciji.
Pierwsza warstwa izolacji KMB

Zeby zapobiec tworzeniugspecherzy na powierzchniach odich porach, nieréwrigiach, jak i na bloczkach
profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpaehnie wypetniajce (szpachlowanie drapane) wykonane
przy pomocy wtéciwego materiatu izolacyjnego. Szpachla wypelmajmusi wyschat, zanim lgdzie mana
rozpoca¢ nastpny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego muslokéw wielkowymiarach nale zamkmaé
spoiny pionowe o rozwarfoi ponizej 5 mm poprzez szpachlowanie wypetqig materialem izolacyjnym. Przy
rozwartagciach powyej 5 mm nalgy je zamkné poprzez szpachlowanie wypetnieg, np. magkompensujca
skurcz, nieprzepuszcaap wody, wyrdwnawcg mas szpachlow.

Uszczelnienie dylatacji oraz przejé¢ rurowych

Szczeliny dylatacyjne zaleca siszczelni tasma izolacyjra. Jest ona naklejona na kredziach szczeliny mas
izolacyjma i pézniej faczona z izolagj powierzchniow. Uszczelnienie z materiatu izolacyjnego weddde przegé
rurowych powinno b§ wykonywane w postaci wyoblenia. W okolicy poziogmuntu i w rejonie rozpryskiwanej
wody zaleca sj zeby przed uszczelnieniem powlec cokét elastyanikrozapraw. Uszczelnienia z mineralnej
zaprawy elastycznej i masy KMB powinny naklad® na siebie na szeroém okoto 20 cm. W ten sposéb
zapobiega sipodchganiu wilgoci pod izolagj, a przez to mdiwym szkodom spowodowanym mrozem. Czarna
izolacja nie powinna lypd&zniej widoczna ponad powierzchrgruntu. Miejsca pakzei i zaokaglen s3 rejonami
szczegolnie zagikmnymi przez wog. Przy tradycyjnych materiatach uszczelaggch s one najczstszymi
miejscami przenikania wody. Masy KMB utiiwiaja ptynne i bezspoinowe przeja pomgdzy izolacy wyoblea
(faset) i izolaci powierzchni ptaskich. Celowym jest rozpoczynargeazelniania piwnicy od uszczelnienia
wyoblei. Uszczelnienie powierzchniowe najeprzedhiy¢ na ok. 10 cm szerokoi odsadzki fundamentowe;.
Wykonania wyoblé na stykusciana/ptyta lukiciana/odsadzka fundamentowazmna wykon& przy pomocy
materiatu izolacyjnego. Wzmocnienie tkamime jest potrzebne. Do tworzenia wyableajlepiej nadaje gj bedaca
w naszej ofercie handlowej, kielnia w ksztaicie ikgo gzyczka. Promig zaokaglenia powinien wynosi
maksymalnie 2 cm. W przypadku istrieych wyoblé wykonanych z zaprawy nadg zwrdcik uwag: na
zapewnienie nafgytej jej przyczepnéci do podiaa oraz na zapohienie przenikaniu wilgoci.

Wiasciwa izolacja nakladana metod reczm

Naktadanie uszczelnienia wykane co najmniej w 2 procesach roboczych. Drugi psagdoczy powinien hy
przeprowadzony najszybciej jak to jestale, tak by nie uszkodziwarstwy potaonej w pierwszym procesie
roboczym.

Wiasciwa izolacja nakladana metoe) natrysku

Warstwa ochronna

Na $cianach fundamentowych naggeiej warstwy ochronm s ptyty ze styropianu ekstrudowanego lub
ekspandowanego, ktére stangy@dnoczénie izolacg termiczry pomieszczé piwnicznych.

Jako izolacji termicznejcian fundamentowych z zastosowano piyty styropekspandowanego grusm 12cm
oraz systemu folia budowlana + geowtoknina. Pfgtiste i jednowarstwowe folie wyttaczanes@herzykowe) nie
nadaj sie do ochrony uszczelnienia w czasie zasypywania wyktV przypadku stosowania wyttaczanych piyt
polistyrenowych jako warstwy ochronnej natevykluczy pionowe ich przemieszczenia poprzez zastosowanie
folii poslizgowych lub wypetnié z nie zwazanych frakcji piaskowych. Warstwa ochronna i zgsygmie wykopu
moze nasipi¢ dopiero po catkowitym wyschggiu izolacji. Ptyty z polistyrenu przyklejanalezry materiatem z
ktérego wykonana zostata izolacja powtokowa.

5.3 Izolacje masy gruntuj aca asfaltowo-kauczukowy

Przygotowanie podi@: Przy nakladaniu na betony i tynki musttmakaczony proces wgzania cementu. Podie
nie mae by zmrazone, oszronione oraz musi dypozbawione zastoin wody. Usinluzne elementy, ostre
krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, zi metalowe odrdzewi Ubytki wyspoinowd, powierzchnie porowate
wyréwna zapraw, cementow.

Aplikacja: Stosowa na zimno. W czasie chlodéw, dla tatwiejszego pmeesia prac zaleca esiwstawi
opakowanie z produktem do cieptego pomieszczenid-8adoby. Przed ayciem dobrze wymiesZa Pierwsza
warstwe masy naktada poprzez wtarcie w podie szczotk dekarsk lub pedzlem. W przypadku wykonywania
samodzielnej powtoki hydroizolacyjnej nakt#da-3 warstwy masy, kala warstwe po wyschrgciu poprzedniej,
przy wyciu szczotki dekarskiej,epzla lub metod natrysku.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgogriach wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikaciji

6.2. Kontrola wykonania podktadéwpod izolacje wodoodporne powinnaclhprzeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przygseniem do wykonania wdaiwej izolacji. Odbiér podiga naley potwierdzé
wpisem do dziennika budowy.

6.3. Kontrola wykonania izolacji. Kontrole wykonania izolacji naley przeprowadi wg pongszego
tabelarycznego opisu.
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Podiare pod izolagj z zaprawy cementowej i betony

Lp. |Wymagania Metoda oceny
1 2 3
1 Wytrzymal@¢ zaprawy ngciskanie PN-90/B-14501 — dla zap. cem.
- nie mniej nk 10 MPa PN-88/B-06250 — dla betonu
Wytrzymatc¢ betonu naciskanie
- klasa nie nisza nz B10
2 Wilgotnas¢ Badania laboratoryjne pobranych
- nie wiksza nk 6 % prébek, badania wilgotgoiomierzem
na placu budowy
3 Grubd¢ Pomiar grubéci
- min. 30 mm
4 Réwnd¢ Ocena wizualna, przez przyenie taty
- prz&wit migdzy powierzchni podiuzng a ta o di. | kontrolnej
2,0 m nie wgkszy niz 5 mm.
5 Brak sgkan i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawiedxih
6 Wykonczenie powierzchni Ocena wizualna na podstawie gigin
- zatarta na ostro pagklrewnian,
- w przypadku folii — na gtadko
7 Zdylatowania Pomiary rozstawu szczelin
- pola nie wgksze ni 2,00x2,00 m dylatacyjnych z dokiadrigia do 10 cm
8 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych termicznych Ocena wizualna : sprawdzenie r@c
- 0 szer.do 5 mm nie wymagajypetnienia kielnia, pomiar szerokii z
- o szer. wikszej ni 5 mm wypetnienie materiatem | dokladndcia do 2 mm, okréenie
scisliwym lub kitem asfaltowym materiatu wypetniajcego szczelia
9 Gruntowanie Ocena wizualna — sprawdzenie powto|
- powierzchniowo preparatem asfaltowym gruntupcej : jej rownomiernéc,
ciagtos¢ i przyczepnéé
10 Zaokaglenie naray i stykdéw z pionowymi ptaszczyznami | Pomiar i ogédziny
- zaokaglenie tukiem o promieniu co najmniej 5 cm
- zlagodzenie za pomadistwy trojkatnej
Izolacja wodochronna z papy i folii
L.p. |[Wymagania Metoda oceny
1 2 3
1 Prawidtowa¢ utozenia materiatu na podia Ogkdziny
2 Prawidtowé¢ przyklejenia do podima Ogledziny
cementowego lub betonowego
3 Szczeln& zaktadow Ogledziny i pomiary
- arkusze powinny kiyze sol taczone na zakiad
4 Prawidtowa¢ zaktadow Ogledziny wizualne
- sprawdzenie szczelfu kazdego zakladu
5 Sprawdzenie doktadém uszczelnié Ogledziny

brzegu sklejonych zakladow

7. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH
7.1. Jednostla obmiarows robét jest:
Dla robét izolacyjnych - fmpowierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni iagji potmca sk powierzchnie
wieksze od 1,0 m
7.2. Zasada obmiaru
llo$¢ robot okréla s na podstawie dokumentacji projektowej z uveriglieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przepdhtora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano w Ogélneg$ikaciji Technicznej. Czynsoi odbiorowych dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jaéicdostarczonych materiatdow, wykonanych robét petdizonych
odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Bwdy, na podstawie zgodém z Dokumentagj Projektovd,
Specyfikacy Techniczia oraz wymaganym zakresem rob6ét.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z Dokumentapjojektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru;gk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiadeajy wyniki pozytywne.

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspekitadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokataep projektove i ST.

8.2 Odbiér robot izolacyjnych powinieresidby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylezeniowych.
Podstaw do odbioru robét izolacyjnych powinny bpastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) z&éwiadczenia o jakéi materiatow i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robdiikagacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jeeli takie byly zlecane przez Wykonagvc

8.3 Roboty izolacyjne podlegarasadom odbioru robét zanikeych i ulegajcych zakryciu

Wszystkie roboty naley traktowa jako zanikajce. Ich odbidr powinien zostavykonany przed rozpogziem
nastpnego

etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badagodndci z dokumentagj projektova i szczegotow specyfikacy
techniczm) mazna zezwok na rozpocgcie wykonywania nagpnych etapow rob6t. W przeciwnym przypadku
(negatywny wynik badg nalery okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych daiggia
nieprawidtowdci.

Po ich wykonaniu badania najepowt6rzy¢. Wszystkie ustalenia zagane z dokonanym odbiorem robét
ulegapcych zakryciu naley zapis& w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.4 Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie §oi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru cgciowego robot dokonuje
si¢ dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym rob6t. Celem
odbioru czsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich usgoie przed
odbiorem kacowym. Odbior czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaemobecnéci kierownika
budowy. Protokét odbioru gzciowego jest podstamdo dokonania ezciowego rozliczenia robét, eli umowa
taka forme przewiduje.

8.5 Odbiér ostateczny (koowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostatecarocere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektova. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotanaz
zamawiajcego, na podstawie przedmych dokumentéw, wynikow baflmraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasgejatania powinna okéa¢ umowa. Wykonawca robét
obowizany jest przedin/¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwpigarobét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie wykonywania robat,

- dziennik budowy i kaizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalzech robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumentywiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawSytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

— protokoty odbioréw robo6t ulegagych zakryciu i odbioréw eciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Izolacje wodoodporne

Placi st za ustaloa ilos¢ m2 wykonanej izolacji, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spia,

- obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu, ;

- wykonanie izolacji wodoodpornej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw

- likwidacja stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na DmPN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na
zimno.

PN-74/B-24622

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywatigjriny szklanej i welony szklanego
PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub&amie aluminiowej

PN-B-27620.-1998

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-89/B-27617

Papa asfaltowa izolacyjne

78



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B — 10 Profilowanie i zagszczenie podiva kod CPV 45111200-0

| Grupa rob6t - 45.1 \

|Klasa rob6t - 45.11 |

| Kategoria rob6t - Profilowanie i zggzczenie podia kod CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z profilowaniem i zagzczeniem podia gruntowego.

1.2. Zakres stosowania

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyeddokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji robot zwizanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Zakres robot obejmuje :

Profilowanie i zagszczanie podtoa wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il - IMpearstwy
konstrukcyjne nawierzchni .

1.4. Ogéblne wymagania dotyegce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatdéw i wykonywanych robét oraich
zgodnd¢ z Projektem Wykonawczym , ST oraz z poleceniarapbktora.

2. MATERIALY
1.0 Piasek posadzkowy

3. SPRZAET
Rodzaj sprztu naleey dostosowé do rodzaju gruntu.
Sprzt uzyty do wykonania koryta musi Byzaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Wybér srodkéw transportowych natg do Wykonawcy. Muszone zapewrtdi bezpieczny zatadunek, transport i
roztadunek sprgu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podsypki piaskowej

Paliki lub szpilki naley ustawt w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi lub w inny sposéb zaakoepny
przez Irzyniera.

Roboty mana wykond rowniez recznie bez iycia sprztu mechanicznego.

Przed przysipieniem do profilowania podi® powinno by oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeo
oczyszczeniu podia naley sprawdzt czy istniejce rzdne g zgodne z projektem. Zaleca saby rzdne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 myvzsze nk projektowane rgdne podtaa, bezpéredni po
wyprofilowaniu naley przystpi¢ do zagszczenia podioa. Wskanik zag:szczenia zostat okény w
dokumentaciji projektowe;.

Jezeli po wykonaniu powyszych rob6t nagpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przypstnatychmiast do
uktadania warstw podbudowy, to powinien zabezpiégrydiaze przed nadmiernym zawilgoceniem np. przez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przespigktora nadzoru.

Jezeli przygotowane podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uklad&oigjnej warstwy ména przy-
stapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu:

» szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz

+10 cm i-5 cm,

e nieréwndci podiuzne koryta nie mogprzekracz& 20 mm,

e spadki winny by zgodne z dokumentacpProjektow z tolerancy +/- 0,5 %,

* roznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta i radnymi projektowanymi nie powinny

przekracz& +1cm, -2 cm,

* 0$ w planie nie mee by przesunita o +/- 5 cm,

* wilgotnos¢ w czasie zagszczania natey bada& wg PN-B-06714-17[2],

» wilgotnos¢ gruntu podtaa powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangi20% do +10%.
Wszystkie powierzchnie, ktére wykaaujieksze odchylenia cech geometrycznych od w/w powimyyna-
prawione przez spulchnienie da:lgbkasci 10 cm, wyréwnane i powtérnie zgggczone. Dodanie nowego ma-
teriatu bez spulchnienia jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows jest -1 m2 wykonanego i odebranego koryta.

Obmiar polega na okékeniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczenicrgsvistych ilgci wbudowanych
materiatow.

Obmiar robét obejmuje roboty aitig umowe oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych potezelykonania
uzgodniono z Iaynierem Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagisne" pkt.9. Przy kalymodbiorze robét
zanikapcych naley potwierdzé ich odbiér wpisem do Dziennika Budowy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustaires i termin wykonania robét poprawkowych, zakire
wielko$¢ potracen za obnkona jakos¢ lub poleci ponowne wykonanie robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» profilowanie dna koryta,
e zagszczenie,
e utrzymanie podioa,
e przeprowadzenie pomiaréw i bada
e uprztniecie terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezailgotnaci.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B — 11 Robotyslusarskie kod CPV 45421160-3

|Grupa rob6t - 45.4 |

|Klasa rob6t - 45.42 |

| Kategoria rob6t - Robo#jusarskie kod CPN421160-3 |

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngisymagania dotycce wykonania i odbioru robétusarskich
e monta balustrad balkonowych
e monta pochwytusciennego
* mont& krat ngwietli

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majice na celu
wykonanie robétslusarskich w zakresie momta balustrad wynikacych z zakresu prac przewidzianych w
projekcie budowlanym obiektu. Obejmujprace zwizane z dostayyv materiatdbw, wykonawstwem, oraz
wykonczeniem i odbiorami robét.

1.3.Zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robét okrélonych w pkt.1.1 zwjzanych z dostagvi montazemslusarki.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie w wytwarni i zabezpieczenie antykoreeypraz dostarczenie na plac budowy wszystkichbadFg/ch
materiatow,

- wewretrzny transport materiatléw i namzi,

- przygotowanie wszystkich materiatow i nadlzi , oraz sprgu zgodnie z ich instrukgjtechnologicza,

- monta elementéw i konstrukcji,

- ochrona powierzchni wasiedztwie rob6t przed zabrudzeniem lub zniszczenpiem

- uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego wstéeh paiczen i ewentualnie w miejscach uszkodze

- upratniecie terenu robot i unieszkodliwienie odpadéw,

- udziat w czynnéciach odbiorowych

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z okrdeniami podanymi w OST oraz z PN-ISO 7607-1
~Budownictwo. Terminy ogélne”, PN-ISO 7607-2 ,Budoigtwo. Terminy stosowane w umowach”, azakv
przywotanych normach przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych robét i zastosowanych materiatow ocazigodnéc z
dokumentacja projektayy ST.
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2. MATERIALY
2.1. Stal

» Do konstrukcji stalowych stosujegsivyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatehkeSt3SX; wg
PN-EN 10025:2002 (patrz OST ).
2.2. Powioki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg opisu techniczoeg
2.3.8lusarka stalowa
Wykona nalezy $lusarke kompletnie wykdéczory wraz z powtokami antykorozyjnymi.
2.3.1. Na element§lusarki stosowaksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 18@002.
Pokczenia elementdéw wykonywgako spawane, nitowane lub skane naruby. Dopuszczalne &dly wykonania
elementéw powinny odpowiadavymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.3.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowigdaastpujacym wymaganiom podanym w punkcie
2.3.3. Powierzchnie elementow najgokry¢ farbami stalowymi wg projektu

3. SPRZET

Ogl6lne wymagania dotygee stosowania spgii podano w OST. Roboty moea wykonywé& przy wyciu
dowolnego sprgu nie wplywajcego niekorzystnie na jak® wbudowywanych materiatow; wiertarka, miotek,
poziomica, kombinerki, klucz nastawn§rubokrty, przecinarka do rur, klucz nasadowy itp. Zastemuy sprzt
winien spetnid wszystkie wymagania BHP i posiagdastrukcje obstugi.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygeze stosowania spgi podano w OST.

Slusarka winna b§ przewaona specjalistycznymirodkami transportu przystosowanymi do jej przéevga, nie
wplywajacymi niekorzystnie na wiaiwosci przewaonych materialtdw. W czasie transportu na miejsce
wbudowania musi byzabezpieczona przed uszkodzeniami jej powierzradrapania, wgniecenia itp.). Podczas
transportu naley zwrdcié szczeg6la uwag; na zabezpieczenie go przed uszkodzeniami mechgmicz

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Balustrada balkonowa, pochwigtenny, kraty néwietli

Wszystkie stalowe elementylusarsko-kowalskie winny zostawykonane zgodnie z rysunkami budowlano-
wykonawczymi lub wytycznymi zawartymi w dokumeniapyojektowej. Przed rozpoeziem montau nalery
sprawdzt jakas¢ i kompletnd¢ elementéw przeznaczonych do manta

Wszystkie materiaty hutnicze przewidziane do wykvaalementowilusarsko-kowalskich winny kéyoczyszczone
ze smaru, brudu, rdzy itp. Czyrimotakie jak cgcie, prostowanie, gcie, wykonywanie otworéw powinno odbywa
sig zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami & rpowinno powodowa deformacji lub uszkodze
materiatu. Ggcie mechaniczne powinno byykonane tak, by powierzchni i kradzie uzyskanych elementéw byty
proste, czyste i bez zadziorow. Odchytki wymiarodi&a elementéw do 2m w przypadku nie podania ich
w dokumentacji technicznej winny wynést2mm.

Wygicte elementy stalowe nie powinny wykazywaeknie¢ i rozwarstwié, zmian w przekroju materiatu
i wgtebien.

Powierzchnie ogci taczonych powinny by oczyszczone , uswté zagécia, zadziory po griu. Krawedzie i brzegi
przygotowane do spawania powinny ¢bpczyszczone do czystego metalu i suche. I§daxie spawanych
elementow winny by przygotowane do spawania zgodnie z wymaganiangdmmzotowych norm. Zicza spawane
nie powinny wykazywé nastpujacych wad: gcherzy, wytgcen, przyklejer, niewt&ciwego przetopu, gknigé,
niewtasciwego ksztattu zicza. Elementy nie powinny ulegyadksztateceniom wskutek wadliwego wykonania
spawania.
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6. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgédnaykonania rob6t z DokumentacProjektove,
Specyfikacy Technicza i poleceniami Zamawiagego.

Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie jakmi zastosowanych materiatdbw na podstawie dowodéstatey : zawiadczenia producenta o
jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jakd na opakowaniu materiatu, §wiadectw jakéci lub atestéw
producentow oraz oglizin wizualnych,

- sprawdzenie gotowych elementdéw :

- sprawdzenie wymiaréw wyrobow,

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonanych peiczer konstrukcyjnych,

- sprawdzenie jakei wykonczenia powierzchni wyrobow,

- sprawdzenie zabezpieczenia powierzchni przedzigro

- sprawdzenie jak@i wykonanych robét (wbudowania):

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej
$lusarki wg PN-80/M-02138,

- poprawné¢ mocowa $lusarki ; rozmieszczenie miejsc i sposobu zamocdayan

- roboty wykaiczeniowe wykonanych robot: stan i wydlwbudowanych elementéw , estetyka wykonanych robét
Jesli wszystkie wykonane badania dadwynik pozytywny , to roboty naly uzn& za wykonane prawidtowo i
zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespelai&toregokolwiek z wymaga zostanie okrdony rodzaj
prac i materiatdbw oraz sposob doprowadzenia do zgiod rob6t murowych z wymaganiami, a ngstie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-48@0.Wymagania ogdlne”.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest :
- mb — ptaskowniki
Jednostka obmiarawdla pozostatych roboét jest jednostka miary podanprzedmiarze robo6t dla danej pozycji
kosztorysowe;j.
7.3. Szczego6lowe zasady obmiaru podaner katalogach okiéajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robét
objetych niniejsza specyfikagjnp. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagine”.

Roboty winny by zgodne z Dokumentacja projektowST oraz pisemnymi poleceniami Zamawé&go.

Odbiér robét obejmuje:

- odbidr jakdciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgoddo zastosowanych materiatéw z dokumentac;j

- sprawdzenie prawidtovgé wykonania robdt zgodnie z zakresem élarym w pkt.6

- sprawdzenie wymiaréw ; pomiaroéw dokonuje doktadndcia do 1mm,

Robotyslusarskie kda odebrane jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych lgda pozytywne.

Do odbioru kacowego rob6t Wykonawca winien dostarézy

- zgtoszenie do odbioru koowego robot,

- protokoty odbioréw cgsciowych lub Dziennik budowy z adnotacjami dotycygmi kontroli robot,

- dokumenty péwiadczajce wycie materiatbw dopuszczonych do obrotu w budowvit(atesty, deklaracje
zgodndci, dopuszczenia itd.),

Wykonawca jest zobowzany do uczestniczenia w czydo@mch odbiorowych.

Komisja odbiorowa w toku czyn&oi odbiorowych :

- przeprowadzi oghziny wykonanych rob6t z punktu widzenia zgoghiaz dokumentagj uzytych materiatow,
sposobOw i jakéci ich montau, oraz zgodnixi z umowva, ST i obow#zujacymi normami i pozostatymi przepisami,
- zbada wyniki przeprowadzonych bada

- sporadzi protokét odbioru kaicowego robét .

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:

- prace zostaly wykonane niezgodnie z urgow
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- przediazona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

- roboty nie zostaty zakmzone,

- wykonane roboty wykazajpowazne wady, wymagage duych przerdbek lub ze wzglu na swoje wady nie
nadaje si do bezpiecznego lub poprawneggytikowania.

Sporadzony protokét odbiorczy zawierdedzie :

- ocere wynikéw wykonanych bada

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonasycz

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania rob6t z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiiwo$ci, sposobu i terminu ich uswgia,

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, vefokole naley zamigci¢ uzasadnienie decyzji komisji.
Czynna¢ odbioru ( bez wzgdu na wynik ) nalgy odnotowg w Dzienniku Budowy.

Protokét winien zostapodpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przezgtawiciela Wykonawcy.

Protokét odbioru kAcowego nie powinien zawiergostanowié warunkowych. Roboty wykonane niezgodnie z
wymaganiami mog by¢ odebrane — z jednoczesnym ofamiem ich ceny, pod warunkieme odstpstwa nie
obnizaja whasciwosci uzytkowych i komfortu ich aytkowania. W przeciwnym wypadku nale je poprawt i
przedstawd do ponownego odbioru. W ramach odbioruadémvego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie
pomiedzy odbiorami jakiekolwiek elementy robot nie ulegestrukciji .

Po zgloszeniu przez wykonagasungcia wad wymienionych w protokole, zamawgizy dokonuje komisyjnego
sprawdzenia robdt, potwierdaaj fakt usunicia usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnypisem do
Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnagci jest cena skalkulowana przez Wykonawt zaoferowana Zamawigemu w ofercie
przetargowej. Cena uwzglnia wszystkie czynrigi, wymagania i badania i obejmuje:

- zapewnienie niezlinych czynnikdéw produkciji,

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkiezlgdnych materiatow,

- wykonanie , utrzymanie i rozebranie niedbych rusztow&i pomostow,

- mont& slusarki,

- uprztnigcie stanowisk pracy,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiarow i sprawdae

- unieszkodliwienie odpadow,

- oznakowanie miejsca rob6t i jego utrzymanie.

Cena uwzgldnia réwnie :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niedbych poprawek w toku prowadzenia robot,

- postoje sprgu spowodowane procesem technologicznym oraz werildrzestawiania spitz,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.

Pfatndci beda realizowane zgodnie z cemfertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami waprze

umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

PN-EN 14963 Pokrycia dachowe. Podnoszongtei ngwietla z tworzywa. Klasyfikacja, wymagania, metody
bada.

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przedok@ konstrukcji stalowych za pomscochronnych
systemow malarskich. C&#e4; Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania ipozehni.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i pamia. Wartéci.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe w budownictwie. Wdduvykonania i odbioru.

PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i ksztattki. Symbolesstwane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe
ksztaltki rurowe o przekroju okgtym.

PN-EN 1SO 898-1 Wigciwosci mechaniczne g&ci ztacznych wykonanych ze staligglowej oraz stopowej

PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentowtriadin

PN-EN 10223-2 Drut stalowy i wyroby z drutu na adgenia. Siatka z drutu stalowego o oczkachkaakatnych
przeznaczona do rolnictwa, do celéw izolacyjnyda iogrodzenia.
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PN-EN 10223-5 Drut stalowy i wyroby z drutu na adgenia. Cz.5: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego
pofaczeniami przeplatanymi i wzanymi.

PN-70/H-97051 Ochrona przed kor@zPrzygotowanie powierzchni stali , staliwaeliwa do malowania. Ogélne
wytyczne.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korazVzorce jakéci przygotowania powierzchni stali do malowania.
PN-70/H-97052 Ochrona przed korazpcena przygotowania powierzchni stali, staliwaliwva do malowania.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korpzjMalowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Ogolne zasady ochrony.

PN-C-81911 Farby epoksydowe do gruntowania odpoanezynniki chemiczne.

PN-C-81916 Farby epoksydowe grubopowiokowe.

PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do ezejsochrony.

PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przedok@ konstrukcji stalowych za pomscochronnych
systemow malarskich . €& 1; Ogélne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przedok@ konstrukcji stalowych za pomgcochronnych
systemow malarskich . €& 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania ipoxehni.

PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przedok@ konstrukcji stalowych za pomscochronnych
systemow malarskich . €& 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przedok@ konstrukcji stalowych za pomscochronnych
systemow malarskich . €& 7: Wykonywanie i nadzoér prac malarskich.

PN-EN I1SO 1518 Farby i lakiery. Proba zarysowania.

PN-EN 1SO 2810 Farby i lakiery. Badanie powtok wiuralnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycjeeina.
PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grdb@owtoki.

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Poréwnanie barwgpfa

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odpéchgowlok na szorowanie na mokro i poddihaa
czyszczenie.

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu caltago wyschnicia i czasu catkowitego wysclegia.

PN-EN 12206-1Farby i lakiery. Powtoki na aluminiurstopach aluminium dla budownictwa. & 1: Powloki z
farb proszkowych.

10.2 Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Butimo — Montaowych

- Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanéeian zewtrznych budynkéw metadlekka.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@3prawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob4t budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

- Rozporadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spoteczrejdnia 26 wrzénia 1997 w sprawie przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.16%Q )

- Rozporadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spoteczzejnia 14.03.2000 w sprawie bezpietsteva Ministra
higieny pracy przygcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budoytd (Dz.U.2004.92.881)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 w sprawie sposobéw deklarowania zgadno
wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ietkiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 )

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitedhia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogloszenia jedegdit
tekstu ustawy o systemie oceny zgasdm@Dz.U.2004.204.2087)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn{@02 w sprawie systemOw oceny zgofiipwymaga ,
jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnigge w ocenie zgoddoi oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.2051)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B — 12 Obrébki blacharskie kod CPV 45261320-3

|Grupa rob6t - 45.2 |

| Klasa rob6t - 45.26 |

| Kategoria robot - Obrobki blacharskie kod CPV 45280-3 |

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania.swarunki techniczne wykonania i odbioru obrébeldblarskich, rynien i rur
spustowych

Zakres robot objetych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na celu
wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spugtch oraz elementami wystajymi ponad dach budynku.

2. MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonania obrébek blachafskmowinny odpowiada wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITRuzczajcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Blacha ocynkowana

Grubas¢ blachy 0,55 mm.

3. SPRZET

3.1 Sprzt do wykonywania robot

Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowzany do uaywania takich nar@zi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne dlarodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatow

Do transportu materiatléw i usdzen stosowa nastpujace sprawne technicznéeodki transportu:

-samochdd skrzyniowy o fadowsém 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadowieo0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczep

Materiaty naley uktada& réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowejbok siebie i zabezpiecéyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie f§radkach transportowych nale przestrzegaprzepiséw obowizujacych
w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takignodkéw transportu, ktérevptyna niekorzystnie na jaké
robo6t i wiaciwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe musgzspetni@ wymaganigprzepiséw ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1Wymagania ogélne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelfii@astpujace wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinmy¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999,

- w podktadzie powinny kyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej paavinny by usztywnione
krawedzie zewntrzne.

5.2 Obrébki blacharskie

Obrdébki blacharskie powinny Bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrdbki blacharskie z blachy ocynkowanej o gridi®,55 mm mana wykonywa o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie mézej od -15°C. Robo6t nie moa wykonywa na oblodzonych podiach. Przy wykonywaniu
obrébek blacharskich nafg pamkta¢ o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjneyrmy by¢
zabezpieczone w sposéb uitiwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych daghtaki sposéb, aby
nastpowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.3Rynny i rury spustowe
W dachach z odwodnieniem zegtrenym w warstwach przekrycia powinny dypsadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podhym.

Spadki koryt dachowych nie powinny dymniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza 25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbwy powinny by dostosowane do wielkoi
odwadnianych powierzchni dachu.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbwyowinny by dostosowane do wielkoi odwadnianych
powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada/maganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyt§ da
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:20014;B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z powinny by

a) wykonane z elementéw prefabrykowanych lub zvéja blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,60 mm.,

b) faczone w ziczach poziomych poprzez lutowanie

¢) do spadku.

d) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm powiby¢:

a) wykonane z elementéw prefabrykowanych lub zvgja blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm.,

b) taczone za pomadutowania,

¢) mocowane décian uchwytami, rozstawionymi w o@pach nie wgkszych nk 3 m w sposéb trwaly przez wbicie
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawiaestowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzag wod; do kanalizacji powinny byywpuszczone do ruryeliwnej lub z PCV na
giebokas¢ kielicha oraz czyszczak..

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodaioich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna dprzeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przygtieniem do wykonania pokéygodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2

7. OBMIAR ROBOT BLACHARSKICH

7.1. Jednostlg obmiarowsa robét jest
Dla robét 45261310 - Obrdbki blacharskie oraz 45281 - Rynny i rury spustowel m wykonanych rynien
lub rur spustowych.
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7.2.Zasada obmiaru
llos¢ rob6t okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwegiglieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przepdhtora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér podktadu
Badania podkfadu natg przeprowadz w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do pokrycia potaci dachowych.
Sprawdzenie rowrigi powierzchni podktadu natg przeprowadzaza pomos taty kontrolnej o diugéri 3 m
lub za pomog szablonu z podziadk milimetrowa. Prz&wit migdzy sprawdzan powierzchri a tat nie
powinien przekroczy 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mnkierunku réwnolegtym do
spadku.
taty nalery przybijat na kontrtatach, réwnolegle do okapu, za posrgeazdzi ocynkowanych. Pierwsate
umieszcza gi w linii okapu, pozostale réwnolegle do niej, z s@avem odpowiadagym wymiarowi
pojedynczego profilu dachéwki.
8.2 Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spugsowych powinien obejmowa
Sprawdzenie prawidtowioi polaczer poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowdaaian, komindw, wietrznikowwtazow itp.
Sprawdzenie prawidtowai spadkow rynien.
Sprawdzenie szczeldo polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Repustowe mog byé
montowane po sprawdzeniu drméci przewoddw kanalizacyjnych.
Rynny dachowe i rury spustowe wraz z wyp@saem z PCV powinny odpowiadlavymaganiom PN-EN 607 :
1999
8.3 Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blachpotwierdza si: protokotem, ktéry powinien zawieta

- ocere wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem#iwosci ich usungcia,

- stwierdzenie zgod®oi lub niezgodnéci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obroébki blacharskie

Ptaci sk za ustalon ilos¢ m obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w padiazalutowanie patzei,

- uporadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustaloa ilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowgchz zalutowanie patzen,
- uporadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej &oyvanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowykfagtych.
PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definigiedziat i wymagania.
PN-B-94702:1999

88



Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien podgkych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamich — czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B — 13 Konstrukcje stalowe — pefczenia spawane kod CPV 45262680-1

| Grupa rob6t - 45.2 |

|Klasa rob6t - 45.26 |

| Kategoria rob6t - Konstrukcje stalowe —goaknia spawane KoV 45262680-1 |

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacghtecznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
pofaczen spawanych w konstrukcjach stalowych, przewidziinygo wykonania w budynku Wspdlnoty
mieszkaniowej przy ulicy Puszkina 8 w Grugzu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majice na celu wykonanie
pofaczen spawanych w konstrukcjach stalowych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w OST pkt.2 zat. 1-1.

1.5.0g6lne wymagania dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za zgoditoz SST i poleceniami inspektora
nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyce rob6t podano w OST.

2. Materialy
2.1. Materialy podstawowe do spawania

Do konstrukcji spawanych naie stosowé materiaty, ktore:

— odpowiadaj gatunkom okrdonym w dokumentacji i majtrwale wybite oznaczenia lub w inny sposéb
jednoznacznie okéony gatunek;

— nie maj: rozwarstwié, wzerow i ubytkéw powierzchniowych gbszych nt 5% grubdci materiatu i
wigkszych nk 10% powierzchni, rys igknigé, wybrzuszé, krzywizny i zwichrzenia, zendry walcowniczej
w strefie podczen spawanych.

2.2. Materialy spawalnicze
Spoiwa i topniki powinny:

— odpowiadé gatunkom stali okidonym w dokumentacji,
— mie¢ za&wiadczenie o jakéxi, jesli wymaga tego dokumentacja,
— spehi& wymagania norm przedmiotowych.

Jeli dokumentacja nie okééa gatunkéw spoin i topnikdéw, nade przy ich doborze kierovéasic

wskazaniami podanymi w potsizej tabeli:
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Zalecane gatunki typowych elektrod otulonych

Gatunek stali Rodzaj konstrukcji Elektrody
zalecane zastepcze
St0S R | cienkoscienne do 4mm grubosci ER 142 ER 146
St0S, St28 R | powyzej 4mm grubosci ER 146 -
St3S, St38X, St38Y blachy, ksztaltowniki i rury do 3mm | EA 146 ER 3406
grubosci ER 546
15 G2 AND, 18 G2 A | blachy i ksztaltowniki EB 150 EB 155
S13S, St4S, R45 blachy, ksztaltowniki i rurv o grubosci | EB 146 -
powyzej 30mm
10 HA blachy, ksztaltowniki ES 10 HB ES 10 H4
10 HNAP blachy ES 10 HNB | ES 10 HB

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrodid@r do spawania i topnikéw powinny by

zgodne z wymaganiami obayzujacych norm i zaleceniami producentéw. Suszenie mddkt topnikow powinno
by¢ zgodne z zaleceniami producentéw. Vp&nie na powierzchni otuliny elektrod, tzw. wykéut biatych
krysztatkdwswiadczy o diugotrwatym przetrzymywaniu elektrod wgetnym powietrzu, a tale o wefciu wody
w reakcg chemiczi ze sktadnikami otuliny. Wykwity te dowodstarzenia si elektrody.

Suszenie elektrod zestarzanych jest bezcelowgy@euzabronione.

Gazy techniczne i karbid powinny dyzytkowane, opakowane, przechowywane i transportowegednie z
obowiazujacymi rozporadzeniami, przepisami i normami.

Do zlobienia elektropowietrznego nalestosowa elektrody grafitowo-wglowe miedziowane w gatunku ESW 252
lub inne zgodnie z norrPN-79/E-69010. Déatobienia lukowego — stosowa

elektrody stalowe otulone ECL1.

Spoiwa stosowane do spawania elementow agbnych dynamicznie lub do spoin o grgbio ponad 30mm
powinny mi& zawiadczenie o jaki.

Do wykonywania spoin czepnych najestosowd spoiwa w gatunku takim samym jak na warstwy

przetopowe i na pierwsze warstwy wypetac.

3. Sprzt
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot.

Stosowany spkz spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technologi spawania i
dokumentagj konstrukcyjm.

Stan techniczny spgtu powinien zapewniautrzymanie okrdonych parametréw spawania, przy czym wahania
nakzenia i napicia padu podczas spawania nie powinnythwicksze nk 10%.

Spadki napicia prdu zasilagcego sprgt spawalniczy nie powinny przekraéza0%.
Eksploatacja spetu powinna by zgodna z obowrujacymi przepisami oraz instrukcpbstugi.
Stanowiska spawalnicze i robocze powinny bdpowiednio urgdzone i zorganizowane:

— spawarki powinny stapoziomo na izolujcym podwyszeniu (ok. 10+15cm nad podkm)
i by¢ zabezpieczone od wplywéw atmosferycznych,

— sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w skrzyniach lub krytych zamykanpcmieszczeniach,

— spawarki i magazyn elektrod nie powinnyhysytuowane dalej 2i50m od stanowiska pracy,

- stanowisko robocze powinno dyurzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych (opaddwairu), Gwietlone, z dostatecarwentylach,

- przy spawaniu w miejscach trudno dgstych lub o ograniczonej wentylacji spawacz powirpeacowa z
asekuragj (z pomocnikiem),

— stanowisko robocze na wysald powinno odpowiada przepisom budowlanym i Byodebrane przez
mistrza budowlanego.
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Stanowisko spawalnicze i stanowisko robocze orazsian powinny by przed rozpoagiem, jak i w czasie pracy
kontrolowane przez bezgedni nadzér spawalniczy.

4. Transport

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w OST.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca kdzie usuwa na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placuvwydo

5. Wykonanie robot
5.1. Spawacze

Spawacze wykonuagy zlacza spawane w konstrukcjach (elementach) klasy @inpd mie¢ co najmnigj
podstawowe kwalifikacje udokumentowane wpisem daezks spawacza.

Spawacze wykonagy zlcza spawane w konstrukcjach (elementach) klasy 4 powinni mi€ aktualne
uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakkegkonywanych robot, udokumentowane wpisem dazksi
spawacza.

Wazne g uprawnienia specjalistyczne spawacza wg ohnujcych norm.

Spawacze wykonagy zlacza w konstrukcjach klasy 1 i 2 powinni ieechowniki stalowe i znakowanimi
wykonane spoiny. Odciski cechownikéw powinny¢luwidocznione w kaizce spawacza.

W przypadku spawania elektrodami z otalirasadow zaleca si sprawdzt aktualne umiejtnosci spawaczy w
zakresie spawania tymi elektrodami, niezale od posiadanych przez nich uprawinie

Do ciecia gazowego stali wymagane kwalifikacje podstawowe spawacza gazowego lub jgtmesci cigcia
tlenem potwierdzonéwiadectwem ukfaczenia kursu ecia tlenem konstrukcji stalowych.

Za powierzenie wykonania gdzy spawaczom o odpowiednich kwalifikacjach jespadiedzialny bezpiedni
kierownik robét.

5.2. Przygotowanie materialtéw do spawania
5.2.1. Wymagania ogolne

Elementy konstrukcyjne przygotowane do spawaniaipoywby wykonane zgodnie z dokumentacj

Brzegi (krawdzie) do spawania oraz rowki spawalnicze malerzygotowé zgodnie z dokumentagji
przedmiotowymi normami.

Powierzchnie przetapiane i przylegaj do nich pas materiatu (szerdkopasa minimum 20mm) naie przed
spawaniem oczgi¢ z rdzy, farby, ttuszczéw i innych zanieczysatoeaz zawilgoce, az do metalicznego potysku
i utrzyma w stanie czystei az do momentu spawania.

Stan przygotowania i oczyszczania powierzchni pemirby przed spawaniem skontrolowany przez béegani
nadzor oraz spawacza wykoacggo zhcze.

5.2.2. Wymagania szczegobtowe
Do przygotowania brzegow (kradzi) do spawania dopuszcza sastpujace metody:

— ciecie i wykonanie brzegéw mechanicznie,

— ciecie gazowe automatyczne i pétautomatyczne,

- ciecie gazowegczne z oszlifowaniem wyréwnawczym,

- cigcie gazowe ¢gtzne bez oszlifowania brzegéw — dlaczly drugorzdnych, grubéci do 15mm, ze stali
niskoweglowych w gatunkach do St3S i R35.

Przy ckciu i ukosowaniu gazowym brzegéw do spawania ustalaastpujace wymagania:

— chropowaté¢ ciecia wg PN-76/M-69774; dla spawanigcenego — klasa 2, dla spawania tukiem krytym —
klasa 3,

— nieliniowos¢ ciecia recznego — 20% gruloi materiatu aitego, lecz nie wicej niz 1,5mm,

— krawedzie ckte gazowo, a nie przetopione w przypadku stali dwyaszonej wytrzymatéci nalery
bezwzgkdnie obrobé mechanicznie (np. przez oszlifowanie) ngbgkas¢ 1mm,

—  po ckciu gazowym naley brzegi oczyci¢ z pozostatéci zuzla.
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Brzegi i rowki do spawania nafe przygotowg zgodnie z nagpujacymi hormami:

— spawanie tukoweerzne stali niskoeglowych i niskostopowych — PN-75/M-69014,
— spawanie doczotowe rur stalowych — PN-69/M-69019,
— spawanie tukiem krytym stali nisk@glowych i niskostopowych — PN-73/M-69015.

Skladanie elementéw do spawaniazm® wykong przez 4czenie spoinami czepnymi g&li nie zabraniaj tego
normy przedmiotowe) lub ustalanie za pompezyrzdow i szablonéw.

Przesunjcia elementéw sktadanych nie powinny¢hyicksze ni to okrélaja normy PN-75/M-69014, PN-69/M-
69019 i PN-73/M-69015, lecz nie powinny przekracaégcej niz 10% grubéci elementu i nie wgcej niz 3mm.

W przypadku ziczy o grubéci g=12mm obcizonych statycznie i wszystkichazzy doczotowych obaizonych
dynamicznie zalecaestosowanie ptytek wybiegowych na patkal i koncu zhcza. Po usurciu ptytek czota spoin
nalezy oszlifowé&.

Podczas skfadania dopuszcza stosowanie odksztattewskpnych w granicach niezdnych do uzyskania
prawidtowych ksztattéw ztzy spawanych po spawaniu.

5.3. Przebieg spawania

Proces spawania powinien dygodny z wymaganiami dokumentacji technicznej.eBrprzysipieniem do
spawania naley dokona ogolnej kontroli przygotowania do spawania, a ezegoIndci nalezy sprawdzé:

— gatunek i stan materiatu,

- stan rowkOw do spawania oraz ustawienie, pt&skoprostoliniowdé¢ elementéw zestawieniowych do
spawania,

- kwalifikacje spawaczy,

— materialy pomocnicze do spawania,

— sprzt i stanowisko spawalnicze,

— temperatug otoczenia (i materiatu).

Spawanie konstrukcji oraz elementéw klasy 1 i 2 ipow przebiega wg opracowanej technologii spawania.
Opracowanie technologii spawania ngl@owierzy specjalicie z zakresu spawalnictwa.

Spawanie konstrukcji oraz elementéw klasy 3 (ragej) zaleca si prowadzé pod nadzorem personelu
technicznego z praktykspawalnicz, przy przestrzeganiu naptijacych zasad:

- w pierwszej kolejnéci wykonywa: zlacza, w ktérych wysipuja najwicksze napgzenia i odksztatcenia,

— spoiny wykonywé w ukfadzie przestrzennym naprzemianlegle,

— skrzyzowania spoin ptaskich wykonywav ostatniej kolejnéci po wystawaniu categoemta,

— pierwsze warstwy dtugich spoin rozpocz§ral srodka i wykonywé odcinkami na zewgtrz,

— spoiny grube bezwzedinie wykonywa odcinkami, odcinkidczy¢ ukladem kaskadowym warstw,

— warstwy przetopowe (graniowe) naje wykonywa& starannie, uzyskaf petny, prawidlowy przetop;
warstwy te nalgy kontrolowa, aby stwierdi, czy nie wysipity pekniecia,

- przy wykonywaniu spoin wielowarstwowych najestarannie oczgi¢ poprzedri warstw; z zuzla oraz
sprawdzé, czy nie wystpuja lokalne gknigcia,

- spoiny pachwinowe o gruba powyzej 5mm naley wykonywa wielowarstwowo, spoiny pachwinowe w
zlaczach teowych, a przede wszystkim wczhch obcizonych dynamicznie, powinny ndidico lekko
wkleste, a w ziczach nargnych — wypukie,

— spoiny o grubéci ponad 25mm wyspujace w skomplikowanych gztach (naraonych na
duwze napezenia spawalnicze) natg wykonywa odcinkami, elektrodami zasadowymi z podgrzewaniem
wstepnym elementéw do temperatury 150+-2000C,

- w przypadku wykonywania g¢zy elektrodami zasadowymi najeprzestrzegadodatkowych wymagaco
do spawania i sprawdzamiegtnosci spawaczy pod tym wzgdem.

5.4. Przebieg spawania w utrudnionych warunkach

Przez utrudnione warunki przy spawaniu rozumge si

- wzgledna wilgotnas¢ powietrza wgksz niz 80%,

— opady atmosferyczne, mginzawke,

— wiatr (przecigi) o predkosci wiekszej ni 5m/s (tj. 18km/h),
— temperatug otoczenia nisza od 00C.

Niedopuszczalne jest:

- spawanie podczas opadéw atmosferycznych przy reepadczeni przed nimi stanowisk roboczych i
zlaczy spawanych,
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— spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie,

— spawanie stali niskogglowych o grubéci wiekszej od 20mm (rury o gruba wickszej od 16mm) w
temperaturze pomej minus 10°C (bez opracowanej technologii spawani&gkdniajacej wstpne
podgrzewanie),

— spawanie stali niskostopowych o podwsygonej wytrzymatéci o grubdci wiekszej od 12mm (rury o
grubaici wigkszej od 8mm) w temperaturze paeji minus 100C (bez opracowanej technologii spawania
uwzgkdniajacej wstpne podgrzewanie),

Zaleca s, aby podczas spawania przy temperaturze powigitrazej 00C zaopatrzy miejsce spawania w
ogrzewanie i obudogwv celu zapewnienia otoczeniu temperatury pmy¥0C.

Podczas spawania w ujemnych temperaturactiyiale

- stosow& mazliwie najwicksze natzenia padu oraz nie dopuszc&ao przerywania spawania,

— zabezpieczy stret spawania przed wszelkimi przegami, wiatrem itp.,

— bezpdrednio przed spawaniem osuézyardziel rowka oraz przylegly pas materiatu za panpalnika
(zwlaszcza zczy ze spoinami pachwinowymi elementéw o grdbopowyzej 12mm oraz stali o
podwyzszonej wytrzymatéci),

- usuwa zuzel po catkowitym wystygriciu spoiny,

- kazda warstwe sprawdzt, czy nie wystpuja peknigcia,

- stosowa przy grubdéci powyzej 20mm (dla rur grubizi 16mm) okladanie spoiny pasami azbestu, suchym
piaskiem itp. celem zmniejszenia szybdiostygnicia spoiny,

— stosowa& wstpne podgrzewanie dla stali.

5.5. Prostowanie konstrukcji spawanych

Przy prostowaniu elementéw, ktére w wyniku spawanéayty odksztalceniu wkszemu, ni zezwala dokumentacja
lub odpowiednia norma, nie dopuszcza si

— stosowania sity dziatagej udarowo,

- odksztalcenia na zimno elementéw o gridbawigkszej od 20mm ze stali niskgalowych i o grubéci
ponad 12mm ze stali 0 pod#szonej wytrzymatgci,

- przyspieszania styggtia elementow podgrzewanych w przypadku stali onyadzonej wytrzymalci.

Przy prostowaniu na ggco minimalna temperatura grzania nie powinng bizsza ni 950°C (1223°K). Po
wyprostowaniu naley sprawdz, czy nie wysipity peknigcia w materiale i spoinach, oraz przyst do usungcia
ewentualnych uszkodae

5.6. Naprawa spoin
Spoiny naley naprawig wg wskaza kontroli jakaci.

Naprawa spoin w konstrukcjach klasy 1 powinna loggodniona z osabweryfikujaca projekt pod wzgidem
spawalniczym.

Spoiny wykazujce mkniecia, braki przetopu oraz wady niedopuszczalne weBPIN-69772 lub PN-77/M-70055
nalezy catkowicie lub lokalnie wyei¢ i ponownie wykoné.

Spoiny wykazujce niedopuszczalne wady zesmne naley poprawt przez ztagodzenie wad lub naspawanie wg
szczegoOtowych wskasakontroli jakdci. Poprawienie spoiny me wykonywad spawacz o kwalifikacjach
wymaganych do wykonania takiej spoiny.

Przebieg poprawiania wady powinienc¢byaki sam jak przy wykonywaniu spoinycknie z ayciem tego samego
gatunku elektrody.

Po naprawieniu spoiny nalg dokon& ponownej kontroli spoiny wg wskaz&ontroli jakaci.
6. Kontrola jakosci
Przebieg prac spawalniczych ngl&ontrolowa w fazach:

- wskpnej,
— biezacej (midzyoperacyjnej),
— ostatecznej.

W fazie wsgpnej naley sprawdzt:

opracowanie i stosowanie technologii spawania diestukcji (elementéw) spawanych klasy 11 2,
posiadanie kwalifikacji (uprawnienia) spawaczy,

dziennik spawania (dziennik budowy),

dobdr i stan materiatéw hutniczych,
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— przygotowanie materiatdw do spawania,
— sprzt spawalniczy i stanowiska do spawania (m.in. wlramgazynowania i suszenia elektrod).

W fazie bigacej (medzyoperacyjnej) nalsy sprawdza:

- 0g6lm zgodnd¢ przebiegu procesu spawania z technalagiawania w zakresie kwalifikacji spawaczy,
sprztu, parametrow spawania, koleflgospawania,

— zabezpieczenia stanowiska przed wpltywami atmostesymi,

- jakos¢ wykonania poszczeg6lnydtiegéw w przypadku spawania blach grubych ze stakostopowych
0 podwyszonej wytrzymatéci w utrudnionych warunkach spawania,

— prowadzenie dziennika spawania,

— znakowanie spoin przez spawaczy,

— jakos¢ spoin, ktére po catkowitym wykonaniu konstrukajibl uradzenia leda niedos¢pne lub lkdzie
niemazliwa naprawa (utrudniona) w przypadku ich wadléaio

W fazie ostatecznej (po wykonaniu spawania) nesprawdza

- prawidlowai¢ uzytych materiatow przez poréwnanie oznaczeaterialowych na konstrukcji z dowodami
dostawy, dokumentagiechnicza oraz zawiadczeniami o jakei — atestami hutniczymi,

- dziennik spawania (poréwtiaoznaczenia spoin na konstrukcji z oznaczeniamisarpimi do dziennika
spawania) i warunki, jakie byty podczas spawaniaskakcji z wymaganiami technologii,

— oczyszczenie spoinzizla i odpryskow,

— zgodng¢ dtugaici i liczby spoin pachwinowych z dokumentgcj

— wymiary spoin ze szczeg6lnym uwzgdhieniem spoin pachwinowych,

— jakos¢ zlaczy spawanych w zakresie wymaganym odpowiedniolaeykkonstrukcji.

Kontrola jakdci okresla spoiny wymagajce poprawy. Spoiny poprawione podlegapnownemu odbiorowi.
Kontrola przez ogidziny zewrtrzne naley obja¢ wszystkie pajczenia spawane.

Pokczenie do kontroli powinno ly oczyszczone na szerdgkd okoto 20mm z rdzy, farbzuzla i innych
zanieczyszcze w przypadkach wipliwych pohczenie musi by oczyszczone do metalicznego potysku.

Wykryte niedopuszczalne wady najeoznaczy i przedstawd do naprawy.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST.

Jednostki obmiaru robét: m, kg, tona.slaobét okréla sie na podstawie kosztorysu ofertowego z uwdgleniem
zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzorwaingpronych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad podanych w OST.

Odbiér zhczy spawanych powinien Bypotwierdzony protokotem odbioru. Odbiérazty spawanych mag
przeprowadz& kwalifikowani brakarze, kontrolerzy rob6t spawalnych oraz personel techniczny z praltyk
spawalnicz. Za sprawdzenie, czy w poszczeg6lnych fazach walsitwa realizowaneaswszystkie wymagania
dokumentacji technicznej, norm i warunkéw technjcin oraz za przeprowadzenie odbioru ostateczneguzyzt
konstrukcji spawanej jest odpowiedzialny begpdnio kierownik robét.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st wedtug jednostek jak w pkt.7.

10. Przepisy zwazane

— PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia stahe i projektowanie.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogndci (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).

— Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezgfestwie produktéw (Dz. U. Nr 15 poz.

- 179).

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dzz 2006r. Nr 156 poz. 1118) wraz zzpéejszymi
zZmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200w sprawie systemow oceny

- zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209
poz. 1776).

95



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B - 14 Stolarka okienna i drzwiowa kod CPV 45421860-3

| Grupa rob6ét - 45.4 |

|Klasa rob6t - 45.42 |

| Kategoria rob6t - Stolarka okienna i drzwiowa  kod CPV 45421160-3 |

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowaniaa swarunki techniczne wykonywania i odbioru stolatiudowlanej okiennej i
drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich Wagaiwvym miejscu.

Zakres stosowania

Warunki techniczne majzastosowanie wykonania i wbudowania stolarki dozvej

2. MATERIALY

Drzwi z ksztattownikéw PCV, drzwi ptycinowe, drzwiprofili aluminiowych, drzwi aluminiowe o odporéa
ogniowej, @dcieznice stalowe, pcv, aluminiowe, pianka poliuretanowa

2.1 stolarka drzwiowa

DZ1 - drzwi techniczne stalowe, malowanécieznica stalowa, Drzwi wypogane w klamk i zamek z wkiadk
patentovy.

DZz2, DZ10 petne, drewniane pltycinowe, wypetnienie z plytips@we]j otworowej, mocowane na trzy zawiasy,
okleina syntetyczna, frezowane wylozenie skrzydet, &ieznica stalowa, regulowana, (przed zakupem drzwi, ich
kolor uzgodnt z uzytkownikiem obiektu) . Drzwi wypos@ne w klamk i zamek z wkladk patentow,

DZ3, DZ4 - - petne, jednoskrzydiowe drzwi ptycinowe, malowan&olorze biatym, wypetnienie - ptyta widrowa,
oscieznica stalowa. Drzwi wypogane w klamk i zamek z wktadk patentovy

DZ5, DZ9 —ptycinowe, , malowane w kolorze biatym, wypetnenptyta wiérowa, écieznica stalowa. Drzwi
wyposaone w klamk i zamek z wkladk patentowy.

Dz6, DZ7, DZ81-ptycinowe, , malowane w kolorze biatym, wypetneniptyta wiérowa, fcieznica stalowa.
Drzwi wyposaone w klamk i zamek z wktadk patentow. Drzwi z otworami w dolnej e&ci 0 sumarycznym
przekroju nie mniejszym 1i0,022n3 .

DZ11 drzwi stalowe, ocieplone, malowandcieznica stalowa, Drzwi wyposane w klamk i zamek z wkladk
patentow

Bramy wjazdowe — drewniane §ajeznice drewniane, malowane, wypaesae w klamk i zamek z wktadk
patentovy.

2.2. Stolarka okienna

Stolarka okienna drewniana biata:

Szyba termo — Umax = 1,1 [W/(m2K)], oszklenie po@ive¢ wypetnienie argonem, jedna szyba pokryta pkavio
cieptochrongn , wymiary 4-16-4 mm. Catkowity wspétczynnik przieania ciepta dla okna Umax = 1,5 [W/(m2K)]
Profile okienne — min. 5 komorowe (prof. wewn. zauigky).

Stolarka okienna pcv biata

Szyba termo — Umax = 1,1 [W/(m2K)], oszklenie pogive¢ wypetnienie argonem, jedna szyba pokryta pkavio
cieptochrongn , wymiary

4-16-4 mm. Catkowity wspotczynnik przenikania degdla okna

Umax = 1,5 [W/(m2K)]

Profile okienne — min. 5 komorowe (prof. wewn. zanigky).

Okna uchylno-rozwierne — zgodnie z zestawienierfagtd
Nawiewniki — zgodnie z informagjw zestawieniu stolarki.
Montowane nawiewniki posiadanusz funkcje umazliwiajaca reczne regulowanie stopnia wentylaciji.

2.3 Wylazy dachowe

Projektuje s wymiare wytazéw dachowych.
Projektowany wytaz dachowy:
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» oscieznica wykonane z drewna sosnowego, impregnowanggmipmwo,

» skrzydio wytazu wykonane z profilu aluminiowego edowie komorowej,

e szyby hartowane o podwszonej odpornixi na gradobicie oraz uderzenia mechaniczne;

» wylaz posiada uchwyt unabwiajacy blokowanie skrzydta, co pozwala na przewietregpomieszczenia,
e kotnierz uszczelniagy.

2.2 Okucia budowlane

Kazdy wyr6b stolarki budowlanej powinien dywyposaony w okucia zamykage, hczace, zabezpieczge i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada wymaganiom norm pstwowych, a w przypadku braku ta kich norm -
wymaganiom okrdonym w $wiadectwie ITB  dopuszczgym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposa&one w okucie, na ktére nie zostata ustanowionanaor

Okucia stalowe powinny &y zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalg, przed ich zamocowaniem, pokrgninia otowiar lub farky ftalowa, przeciwrdzewa.

3. SPRZAT

3.1 Sprat do wykonywania rob6t

Wykonawca jest zobowzany do uaywania takich nar@zi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne dlarodowiska.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatléw stosoévaastpujace sprawne technicznieodki transportu:
-samochod dostawczy o tadowieo0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wbudowywanie d&cieznic drzwi i okien w mury
Dokfadna¢ wykonania écieza powinna b§ zgodna z wymaganiami wykonywania rob6t murowyclillegtosci
migdzy punktami mocowania soieznicy nie powinny b§ wigksze ni 75 cm, a maksymalne odlegdd od
narazy oscieznicy - nie wiksze nk 30 cm.
Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu najemocowa za pomog kotew lub hakéw osadzanych w murze,
albo przybij& do klockéw drewnianych osadzonych uprzedniodeieru. Klocki o ksztalcigscietego ostrostupa
(zapewniagcym dobre utwierdzenie wsoiezu) nalery wykona z tat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed
osadzeniem zabezpieézyrzed korozj biologiczra. Oscieznice powinny mié rowniez zabezpieczone przed
korozja biologiczry powierzchnie od strony muru.
Szczeliny powstate pordzy aciezem i ccieznica po osadzeniu &ieznicy w sciany zewtrzne naley
wypetni¢c na obwodzie materialem izolacyjnym.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kontrola jakosci wykonanych robét

Badania w czasie prowadzenia robot polegaj sprawdzaniu przez inspektora nadzoru naboe w miag postpu
robét, jakdci uzywanych przez Wykonawcmaterialdw zgodn@i wykonywanych robét z wymaganiami ST. W
szczegOlnéci obejmuj:

- prawidtowa¢, bezpieczastwo prowadzonych robot.

- zgodnd¢ robot z ustaleniami przetargowymi

6.2. Wymagania szczeg6towe

W szczegolnéci obejmug:

- badanie dostaw materiatow,

- sprawdzanie dokumentéw dopuszczenia materiatostagowania,

- kontrok prawidtowdici wykonania robot

- kontrok poprawndéci i jakosci wykonania,

- ocerg estetyki wykonanych robét.

Kontrola jakdci robo6t obejmuje nagpujace badania:

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczi

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie wypoziomowania stolarki

- sprawdzenie trwakei polczen
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i cbmiawania

Obmiar rob6t polega na oléteniu faktycznego zakresu wykonanych robét orazapad rzeczywistych il&ci
uzytych materialtbw. Obmiar rob6t obejmuje roboty edj umow oraz ewentualne dodatkowe roboty
nieprzewidziane, ktérych konieczito wykonania uzgodnione edzie w trakcie trwania robdét, poedizy
Wykonawa, a inspektorem nadzoru.

7.1.1.Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostk obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiesbét dla danej pozycji kosztorysowe;j.
7.1.2.Szczeg6lowe zasady obmiaru podaneatalogach okidajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robo6t
objetych niniejsz specyfikacy np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt

Na podstawie wynikow badanalery sporadzi¢ protokoéty odbioru robot kicowych. Jeeli wszystkie badania daty
wyniki dodatnie, wykonane roboty naleuzn& za zgodne z wymaganiami.zét cha® jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nalg uzna za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W fa§ituacji wykonawca
obowiazany jest doprowadziroboty do zgodn&ei z normy i przedstawd je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania ptatnéci

Pfatng¢ na zasadach oboariujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finangovokrelonym w umowie,
Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujszelkie roboty niezfzine do wykonania, w celu aginiecia zakladanej
Kontraktem jakéci danego elementu oraz w celu aggiigcia zaktadanej Kontraktem korgy, uwzgkdniajac
wszelkie roboty wynikaice z wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena robét obejmuje koszty wykonanie wszystkichnamyci technologicznych oraz kosztyytych wszystkich
potrzebnych materiatéw spitzi pomocniczego jak réwniekoszty:

- roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziamionowy materiatdw z rozebranych elementéw,

- uktadanie, segregowanie materiatow rozbiérkowyatplacu budowy,

- koszty zatrudnienia robotnikéw i pracownikéw nadzna budowie,

- sprawdzenie prawidtowioi wykonanych roboét, koszty naprawienia uszkddgewstatych w czasie wykonywania
robot, zawinionych przez wykonawcow, utrzymaniast#ci i porzadku stanowisk roboczych,

- czynnaci zwiagzanych z likwidacj stanowisk roboczych,

- koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

- koszty opracowania projektu i harmonogramu romawraz z kosztami koniecznych uzgodni@ozwole,

- zwigzane z zapewnieniem bezpieag®va i higieny pracy na budowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 78:1993 Metody badakien. Forma sprawozdania bada

PN-EN 78/Ak:1993 Metody badaokien. Forma sprawozdania bada

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlaneppe i lewe. Okréenia.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowayie i transport.

PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.fdégania i badania Zmiany 1

Bl 4/92 poz. 18

PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.

PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Wkrwykonania odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z ciedgi@nnych ksztattownikow

profilowanych na zimno. Wymagania i badania techmécprzy odbiorze.

PN-71JH-97053 Ochrona przed korpAylatowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne

PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zgkr. Zakretki wierzchnie z klameczk

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klamecghatki, uchwyty i tarcze. Tulejki fyskowe, podktadki i
nakretki kotpakowe.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddeizhniczne przy odbiorze

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta

BN-70/5028-22 Gwadzie stolarskie. Wymiary

BN-80/6112-28 Kit miniowy

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny

BN-83/6821-01 Szklo ptaskie okienne pochtaidajpromienie podczerwone

BN-75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét batkmo - montaowych, (tom I, 11, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buthmych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 200
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B - 15 Roboty ciesielskie kod CPV 45422000-1

| Grupa rob6ét - 45.4

Klasarob6t - 45.45
- 45.42

| Kategoria rob6t - Roboty ciesielskie kod CPV 45422000-1

1. WSTEP
Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonywania rob6t rozbiérkowyaraz roboty ciesielskie.
Warunki techniczne dotyaz
* naprawa elementéw konstrukcyjnych dachu

* wymiana deskowania w ¢gci okapowej dachu

2. MATERIALY
Do wszystkich konstrukcji drewnianych /robét cidsliéch/ naley zastosowé& drewno sosnowe w stanie
powietrzno-suchym o wilgotrsoi 10-15 %.
2.1. Drewno na stemple budowlane
Stemple budowlane otrzymujegst wyrebu drzew iglastych po oczyszczeniuegk&w i okorowaniu (PN-61/D-
95016). W zalenosci od diugdci i srednic, drewno na stemple budowlane dzielira dtwyce, kiody i
wyrzynki. Drewno na stemple budowlane powinno adigalat okreslonym nornmg warunkom jakéciowym.

Srednice i diugcsci drewna na stemple /PN-61/D-95016/

Dlugosé, m Srednica, cm
Nazwa sortymentu najmniejsza | najwieksza w
w cieaszym grubszym
konhcu koncu
ze stopniowaniel ze stopniowaniem co 1 cm
co 10 cm
Dluzyce od9 6 20
Kiody od 2,5do 8,9 6 20
Wyzynki 24 6 14

2.2. Zerdzie
Zerdzie g sortymentem drewna odgtego, iglastego érednicy od 7 do 14 cm, mierzonej wraz z &ov
odlegtasci | m od grubszego kza.
W zaleznoéci od srednic,zerdzie dzieli si na cztery klasy. Warunki jakoiowe:
» krzywizna jednostronna lub wielostronna dopushtza
* mursz twardy dopuszczalny,
* mursz m¢kki niedopuszczalny.
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Klasyfikacja zerdzi (wg Katalogu Budownictwa KB1-4.1.6. 1960r.)
Klasa Srednica wraz z kar w|Dlugos¢, m
odlegigci 1 m o0
grubszego kaca, cm

1 7-9 bez wzgédu na diugéc
2 10-11

3 12-14 ponizej 15

4 12-14 15 i wyzej

2.3 Tarcica iglasta

Tarcice nieobrzynam do rob6t ciesielskich nie nelg stosowa.

Tarcica obrzynana. Jest to materiat drzewny, ktdry ma obrobiona phaszczyzny, boki i czota. Przy czy boki i
czota may ksztalt prostostéw. Tarcica to nadajeesdo robo6t ciesielskich

Sortymenty. W zaleznosci od wymiaréw przekroju poprzecznego taeoibrzynam dzieli sk na deski, bale, listwy,
taty i kranedziaki.

Wymiary desek /PN-57/D-96000/

Sortymenty Wymiary odch

grubasé szerokéé dhugasé grubag¢ | szer. dhug.

mm mm m mm mm m
Deski obrzynane | 13 80 i wyzej diugie /od 2,5 wzwy/

16 80 i wyzej

19 80 i wyzej

22 100 i wiecej

25 100 i wiecej

29 100 i wiecej | krétkie /1,0-2,4/

32 100 i wicej +1-5 +/-0,02

35 100 i wiecej | najkrotsze /0,5-0,9/

38 100 i wiecej

42 100 i wiecej

45 100 i wiecej +3-2

2.4. Zhcza bezwgbowe

W robotach ciesielskich zachodzi potrzeba wykonywacz bezwebowych w szczegolrigi przy wykonywaniu
wszelkiego rodzaju deskowa(PN-64/B-03150). Zicza powinny by tak wykonywane, aby istniatdciste
przyleganie stykagych st ptaszczyzn drewna. Niespetnienie tego warunku z@bfakae i moc wykonanych
ztacz.

tacznikami do zmocowywania adz € gwozdzie, sworznie, §ruby i klamry. Niewlciwe
rozmieszczenieatznikbw w zhczach, jak wbijanie gwalzi w poblizu czota deski lub zbyt blisko wzdinej
krawedzi, maze byt przyczym pekania drewna. Aby tego uniké, nalezy rozmieszczé taczniki w mysl nizej
podanych zasad.

2.5. Zhcza na gwedzie

Ze wzgkdu na dobre przyleganie do drewna zalegastbsowa gwozdzie oprzekrojach okigtych. Trwala¢
oraz jaké¢ wykonanych zicz zaley odsrednicy, dtugéci, liczby oraz witaciwego rozmieszczenia gwdzi.
Dobér srednicy gwddzi. Do zhcz naley stosowdé gwozdzie osrednicach od 1/5-1/10 gruba najcieiszego z
taczonych elementéw, w ktory gwdz jest wbijany.

Ogolnie bionc, srednice stosowanych w ciesielce giwai powinny s¢ miesci¢c w granicach od 2 do 6 mm.
Gwozdzie osrednicy wekszej nz 6 mm nie mog by¢ wbijane w drewno bezgoednio, lecz w uprzednio
nawiercone otwory, ktérychrednica powinna ky nieco mniejsza odrednicy gwddzia. Dobér dtugkci
gwozdzi. Dobieragc diugaé gwazdzi naley mie¢ na uwadze potrzehngtebokos¢ wbicia gwadzia. Za luz
nieunikniony pozostagy w styku ptaszczyzmtézonych elementéw przyjmujeesi,5 mm.

Jezeli zigczejest zbijane z dwdch elementéw (gidzie jedno-cite) o r&nej grubdci, przy czym stosunek
wiekszej z nich do mniejszej przekracza liezb50, to najmniejsza diugé gwozdzia powinna wynosi 2,5
grubdici cienszego elementu zwkszonej o 1,5 mm ze wzglu na luz na styku ptaszczyzactonych ele-
mentow. Oznacza tae gw&dz nie musi przebijagrubszego elementu, lecz zagk sie w nim na gtbokaos¢
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réwna 1,5 grubdci cienszego elementu. Najmniejsavymagai dtugas¢ gwozdzia dla omoéwionego przypadku
mozemy wyrazé wzorem

L >2,53+1,5mm
gdzie a — grubda¢ cienszego elementu.
Jezeli natomiast stosunek grudm grubszego elementu do é&zego jest mniejszy od liczby 1,50, to
najmniejsza wymagana diugfo gwozdzia powinna s rowna tacznej grubéci obu elementéw (al + a2)
zwigkszonej o JFrednice gwadzia d i dodatkowo o 1,5 mm ze wzdu na umaliwienie zagicia gwadzia i
luz jaki powstaje na stykptaszczyzndczonych desek . Dlugé gwozdzia wyraa wzor

L>a+a+3d+1,5mm
Zasady dobierania diugo gwozdzi podaje PN-64/B-03150.
Uktad wbijania gwozdzi. Istniep trzy uktady wbijania gwadzi:
uktad prosty, mijankowy iw zakosy. Uklad psost mijankowy jest stosowany do
wzdtuznego hczenia elementéw (desek, bali itp.), uktad w zakesygdy elementy & taczone pod
katem.
W kazdym uktadzie gweédzi rozr&nia sk szeregi i redy. Szeregami nazywamy gwdrie biegace
rownolegle do wibdkierdrewna, redami — gwadzie biegace w linii prostopadtej davidékien lub
skasnie.
Warunki t gczenia. Wbijanie gwadzi zbyt blisko czota tarcicy wesszystkich uktadach spowoduje jej
peknigcie. Bezpieczna dejglos¢ wynosi 15srednic whbijanego gwiadzia, gdy zicza 4 rozcagane, 10srednic
— gdy s sciskane. Odlegl& wbijanego gwadzia od krawdzi tarcicy nie powinna ymniejsza ni 4 jego
srednice. Zmniejszenie tej odlegi moze by przyczyrm wzdtwznych pgknigé drewna.
Odlegtas¢ miedzy poziomymi szeregami gwdzi, mierzona prostopadle do widkien drewna, w dkla prostym
i w zakosy, gdy kt ich jest wekszy od 45°, nie powinna Bymniejsza ni 4 srednice wbijanego gwalzia. W
uktadzie mijankowym i w zakosy, przya&e nachylenia mniejszym 1i45°, odlegté¢ ta nie powinna by
mniejsza ni 3 srednice gwadzia. Najmniejsze odlegéoi s miedzy pionowymi redami gwadzi, dla wszystkich
uktadow, liczone wzdla witdkien drewna, zalme @ od stosunku grukici a najciészego z dczonych
elementéw do grubei d wbijanego gwadzi.
Najmniejsze odlegtdci miedzy rzedami gwazdzi (wg PN-64/B-03150)

Stosunek grukiei tarcicya do srednicy gwadziad

ad 10 9 8 7 6 5
Odlegiaci s|15d |16d |17d |18d (19d |20d
miedzy rzdami

Najwieksza odlegté¢ gwazdzi w rzzdach powinna wynoéi
» dla gwadzi pracujcych na zginanie i docisk — nie gaiej niz 40$rednic gwaddzia,
» dla gw@dzi montaowych — nie wgcej niz 50 cm.

Gwozdzie mog by¢ wbijane jednostronnie lub z obu stromca, na przemian. Obustronnie i wzdjednej
osi gwadzie mog by¢ wbijane wtedy, gdy ich kize kxda zachodz na siebie nie wicej niz na 1/3 grubéci

srodkowej deski zbijanego aiza, w ktorej spotykajsi¢c konce gwadzi.

Liczba gwadzi. Liczke gwozdzi, jaka nalery uzy¢ dla wykonania zicz, w szczegoln@i konstrukcyjnych,
otrzymuje s¢ drog obliczen statycznych.

W robotach ciesielskich drugadnych, mocujc zlgcze nalezy wbija¢ nie mniej nk 4 gwaxdzie. Przy tym
powinny one by wbijane w dwdéch szeregach i w dwéclkdach. Krzyulce i pasy w stemplowaniu magy¢

przybijane mniejszliczba gwazdzi, nie mniejsz jednak nk 2 gwazdzie.

3. SPRZET
3.1 Sprat do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowzany do uywania takich narg@zi, ktére nie spowodajniekorzystnego wplywu na jaké
materiatow i wykonywanych rob6t orazda przyjazne dlgrodowiska.

3.2. Pakowanie , magazynowanie drewna

Tarcica obrzynana powinny bypakowane w formie stoséw, ukfadanych poziomo nkkukipodktadach
dystansowych. Pierwsza warstwa od dotwzat@ na podktadkach spetniagalpakowania stosu. Kdy ze stoséw
jest spéty tasma stalows lub taima z tworzywa sztucznego dla usztywnienia, w miejeaagytuowania podktadek.
Pakiety naley sktadowa w pomieszczeniach przewiewnych na rownym i mocngmarazem ptaskim podkiadzie.
Pakiety naley zabezpieczy przed opadami atmosferycznymi.

Wysokas¢ sktadowania — pakiety nafg sktadowa oddzielnie wg sortymentu.
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4. TRANSPORT
Do wywozu gruzu z rozbiorki natg stosowd samochody samowytadowcze do 5 t.
Transportarcicy odbywa s przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowpohritych plandekami), ktére
umazliwiaja przewo6z (jednorazowo) okoto 10-15' marcicy. Roztadunek tarcicy powinien odbyingic w sposéb
zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego dawidu co najmniej 2000 kg luburawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty rozbiorkowe
Podczas wykuwania rozbiérek najezachowa szczegdla ostraznos¢ i przestrzega warunkow BHP w tym
zakresie. Powierzchgipodtdg naley zabezpieczy przed uszkodzeniem spgnjajh odtamkow zaprawy oraz cegiet.
Zrzucanie cegiet na powierzclgratropu jest niedopuszczalne.
W odniesieniu do robo6t rozbiérkowych majastosowanie ogélnie obawijace przepisy B.H.P. przy robotach
budowlanych. Szczegétowe warunki B.H.P. przy robltaozbidrkowych okrdone zostaly w Rozp. Min.
Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.987r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozpgizenia przedstawiasie nastpujaco:
* Urzadzenia zabezpieczajce i ochronne. Przegcia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powiniyy¢ b
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierarppraosty zaopatrzone w listwy ob¢re. Znajdujce sé w
poblizu miejsca rozbidrki budowle, wdzenia ayteczndci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzeywawinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone.
* Srodki zabezpieczajce pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych
powinni by zaopatrzeni odziei urzadzenia ochronne jak: kaskigkawice i okulary ochronne, a nadzia rczne
powinny by mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkaelz stale utrzymane w dobrym stanie.
Przed przyspieniem do robdt rozbidrkowych, kierownik rozbiégowinien doktadnie poinformowaobotnikow
0 sposobie wykonywania rob6t rozbiérkowych i priediz ich w zakresie przepiséw B.H.P. Miejsca ustawienia
drabin do wejcia na mury powinien wskazyw&ierownik rozbidrki lub majster.
Zawiesia do demonta nalery uzywa¢ atestowane.
* Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie roldt rozbiérkowych. Przy wykonywaniu robot
rozbiorkowych nalegy uwzgkdnia¢ na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mredatru i odwiky.
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadmbo6t nascianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lol pimi,
gdyz moze zachoddi niebezpieczéstwo zawalenia sitych konstrukcji w wyniku silnych podmuchoéw wiatru
* Zapewnienie bezpieczastwa publicznego Wszystkie przecia i przejazdy pozostge w zasigu prowadzonych
robét rozbiérkowych, powinny kyw sposob odpowiedni zabezpieczone. W szczegdinmalezry wytyczye i
wyraznie oznakowé tymczasowe drogi okzne (obejcia i objazdy ) lub wystawiwartownikéw zaopatrzonych w
przyrzady sygnalizacyjne 40z tez, w przypadkach szczegélnie niebezpiecznych zasi@isobasrodki facznie.
Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy mabowikzek sprawdzenia, czy w ich zegu, w
miejscach zagrmnych nie ma oséb postronnych.
* Rozbibrka r eczna. Wszyscy robotnicy pracagy na wysokeéci powyzej 4.00 m powinni b§ zaopatrzeni w pasy
ochronne na linach odpowiednio mocowanych do tralatglementéw konstrukcji w danym momencie nie
rozbieranych.
Zrzucanie wystagcych lub zwisajcych czsci budynku powinny by wykonane szczegdlnie ostrée pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbidrkliejsca zrzucania gruzu powinny dynalerycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu gkazych ptaszczyzn nalg stosowé pochylnie lub zsypy (rynny ).
Nie zezwala s gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkashdowych i innych konstrukcjach budynku.
W przypadku prowadzenia robot w dwoch poziomachnydgoziom powinien b§ zabezpieczony daszkami
ochronnymi.
* Uwagi dodatkowe. Materialy z rozbiorki wywoz sukcesywnie, aby zapewinbezpieczastwo pracujcych
robotnikow.
Piyty azbestowo-cementowe natepo rozebraniu przez przeszkodow tym zakresie brygadzabezpieczy i
szczelnie zapakowaPltyty te naley poddd utylizaciji.
Przy wykonywaniu rozbioérki ptyt azbestowo-cementotvyz dachu naly zastosowa wszystkie polecenia zawarte
w Rozporadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sieapi®98 r., a w szczegokw § 3 ust. 12, § 5 ust.
1-4.

5.2 Robotylusarskie

5.2.1. Stemplowanie

Przygotowanie stempli

Stemple powinny by zdrowe, w miag proste, o zbienosci nie przekraczagej I-1,5 cm na metr.

Srednica stempla w chszym kaicu nie powinna b§ mniejsza i 10 cm.

Przygotowanie stempli polega na oczyszczemiwozdzi, jezeli byly to stemple gywane, na przyeciu do
potrzebnej wysokixi oraz na wyréwnaniu od strony odziomka w taki sjim aby stempel mégt by
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podklinowany. Jeeli rygi beda mocowane do stempli nalr, naley w jego gtowicy wykoné odpowiednie
wcigcie.

Stemple mog by¢ sztukowane za pomeaiaczy. Najczsciej stosuje s ztacza na naktadk prost lub na
styk czotowy w obu wypadkach w tubkach Sztukowanaery wykonywa w 1/3 odlegtéci od kaca
stempla. Sztukowanie wodku dtugdci, czyli w strefie najwgkszego zginania, jest niedopuszczalne.
Stemple staloweasw gornej czsci teleskopowe, zakmzone w gtowicy korytkiem skacym dla utaenia ryg.
Pokczenie teleskopowe pozwala wydéd lub skraca stemple.
U podstawy stempel jest skonstruowany jak pddiosrubowy, ktéry spetnia taksam role jak kliny w
przypadku stempli drewnianych.

5.2.2. Rozstaw stempli
Ciezar deskowanego stropielbetowego w stanie surowym oraz wys@kdondygnacji decydaj o rozstawie
stempli i ich grubéci. Zakladajc, ze ciezar stropu nie przekracza 400 kG/nbezpieczny rozstaw stempli w
kierunku ryg ledzie sé miescit w granicach od 1,00 do 1,20 m w kierunku presidtym do ryg od 0,80-1-1,00 m,
z tym zalaeniem,ze beda zastosowane deski na rygi o grabid32 mm, a na deskowanie — o grgbic25 mm
Innego rozstawu stempli wymagaina deskowa belek i podcigéw. Rozstaw ten zatg od ich wysokéci oraz
od grubdci uzytych desek.
Dane orientacyjne dla przyjmowania rozstawu stempptiano w tabeli.

Rozstaw stempli podpieragcych dna belek i podcagow

Gruba¢ desekw|Wysokas¢ belek, cm
dniebelekem 13060 [50 70 100 [120
Rozstaw stempli podtrzymigych dna belek cmp

25 80 75 65 60
38 125 115 110 95 85 80
45 160 145 135 120|105 100

5.2.3. Warunki ustawiania stempli

Ustawianie stempli na podio betonowym. Bezpmednio po zabetonowaniu konstrukcji stropu stemple
wywieraja znaczny nacisk skupiony na pogko Jeeli podiazem jest stropzebrowy wypetniony pustakami,
moga zdarza sie zgniecenia pustakow. Dlatego w celu rgadnia sity nacisku, stemple nale ustawig na
deskach o grubmi 25-4-32 mm ukierunkowanych prostopadlezgber stropu.

Ustawianie stempli na gruncie zwartymzdie grunt jest tak zwartyze nie naley spodziewa sig osiadania,
stemple ustawia sipodobnie jak na podin betonowym. W przypadkach koniecznych awglécia¢ i wyrowna
powierzchng gruntu (wszelkie podsypkasiedopuszczalne). Pod stemple aglpodkiadé deski o grubéci 32-
4-42 mm.

W omdwionym przypadku, stempli nie najewyzynat do wymaganej wysokgi, lecz pozostawinieco diisze.
Po ustawieniu stempli, wypoziomowaniu i oznaczegdunych krawdzi ryg, stojce stemple nafsy skroct do
wymaganej wysokéi. Ustawianie stempli na gruncie mato zwartym. Yeypadkugruntéw stabych z domieszk
gliny, tatwo pczniepcych w zetkngciu z wody, mazna spodziew@ sie osiadania stemplub wysadzania w
okresie niskich temperatur. W takim przypadku podktady z desek natg wbija¢ pale osrednicy ok. 10 cm i
dhugasci od 1,00 do 1,20 m, w odlegm w zaleznosci od jakdci gruntu. Grubé&¢ podktadanych desek nie
powinna by mniejsza nt 42 mm. Stemple natg wyzynat do wymaganej wysokai w taki sam sposaéb, jak to
podano wyej.

Klinowanie stempli. We wszystkich przypadkach stéowania stemple naty ustawi@ na klinach. Podbijap
kliny usuwamy drobne bdy w poziomie deskowania . Przy rozdesko-wywaniybie kliny znacznie
utatwiaja wyjecie stempli. Klinéw nie naley ktas¢ bezpdrednio na gruncie lub stropie, lecz na paoiej pod
stemple desce.

5.2.4. S¢zenia i rygowanie

Stezenia deskowania powinny byak wykonane, aby wszelkie przesgoia i deformacje byty niemdiwe. W
zwiazku z tym obowizuje stzanie stempli pasami poziomymi wzdtu

ryg (podtwznie) i w kierunku do nich prostopadtym. W przypadkysokaci stempli powyej 3 m wykonuje si
dodatkowe sizenia skéne z desek o gruboi nie przekraczagej 25 mm. Sgzenia wykonuje & réwnoczénie

z ustawianiem stempli. Po ustawieniu stempli, webla ich glowic naley oznaczy¢ poziomy goérnych
krawedzi ryg. Wykonuje si to zazwyczaj za pomaaveza gumowego zakmzonego rurkami szklanymi, stosu-
jac zasad naczy polaczonych. Rygi sty do zdcielania pomostu, ktdry jest spodem wylewanegagpsiro
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Aby polaczenia ryg ze stemplami byly trwate, zalecawsykonyw& je na ab przez wycicie oporu dla ryg w
gérnym kacu stempla. Rygi magby¢ tez przybijane na zaklad. deli sa one przybijane do stempli bez
wyrobienia oporu, paktzenie naley wzmocné przybijajpc pod rygami, wzdta stempli, listwy o diugéci ok.
35cmListwy nalezy przybijat trzema gwadziami
Rygi wzadnym przypadku nie mady¢ taczone mgdzy stemplami, lecz bezpmdnio na stemplach. Szergkayg
nie powinna by mniejsza ni 18 cm, grub&¢ 32 mm.
Deskowanie nadpby
5.2.5. Deskowanie nadpray ptaskich.
W otworach drzwiowych o gruBBoi scian 12 cm i szerokai do 1,50 m przesklepianych sposobem Kleina
wykonuje s¢ z desek ogrubasci od 25 do 40 mm opierg je brzegami krawdzi poprzecznych o mur
sciany z podparciem podpoérkambwniez z desek o takiej samej szerékb Otwory szersze nil1,50 m
przesklepia si co najmniej w jeds cegk i ze wzgkdu na c¢zar przesklepienia deskowanie w postaci
tarczy z desek podpieraggirzy oporach nadp#a za pomog rygli podpartych dwoma stemplarkéazdy.
Nadpraza ptaskie sklepione cegha ub deskuje i w taki sam sposéb jak nadgeoKleina.
5.2.6. Deskowanie stropéw ptaskich
Stropy ptaskie s to piyty lub stropy, ktére nie majuwidocznionegazebrowania. Obrione poniej dolnej
ptaszczyzny stropuastylko podcagi lub belki znajdujce st w osiachscian zewrtrznych. Deskowanie tych
stropow jest prostsze, ponieivaie wymagadeskowaniaeber,
5.2.7. Rozbiérka deskowa i stemplowan
Do rozdeskowania konstrukcjelbetowej mana przysipi¢ po stwierdzeniu dostatecznej wytrzymadobetonu
i zezwoleniu upowznionej do tego osoby.
Ze wzgkdu na bezpieczstwo pracy rozdeskowanie najeprowadzé w nasgpujacej kolejndgci:

» rozdeskowanie stupow,

» rozdeskowanie bokéw belek, podgodw izeber,

» stopniowe wybijanie spod stempli klinéw, wyjmowaisiempli i zdejmowanie ryg,

» stopniowe rozdeskowywanie ptyty stropu.
W czasie wyjmowania stempli w pewnym stopniu zagraagte oderwanie siod betonowej ptyty przywartych
desek. Z tego wzgtlu stemple naley wyjmowat matymi partiami i rownolegle z tym odrywarzywarte deski.
Po rozdeskowaniu konstrukcji drewno naleczysci¢ z gwazdzi, utazy¢ oddzielnie stemple, oddzielnie deski z
posegregowaniem ich wedtug grgbio

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
6.1 Roboty rozbiorkowe
nie dotyczy

6.2 Robotylusarskie

Warunki techniczne wykonania

Drewno. Do robét ciesielskich stosuje sirewno iglaste. Wkiadki konstrukcyjne, klocki itkb nalezy
wykonywat z drewna g¢gbowego lub akacjowego.

Jaka¢ drewna okiggltego na stemple budowlane powinna odpowiadanaganiom normy PN-61/D-95016.
Do robdt ciesielskich stosujessdrewno tarte nagpujacych klas:

Klasa Ill — wyborowy materiat ciesielski,

Klasa IV — dobry materiat ciesielski,

Klasa V —$redniej jakdci materiat ciesielski,

Klasa VI — materiat nadagy sk do robét pomocniczych.

Ztacza i bczniki.
Ziacza ciesielskie na gwdzie, sworznie,$ruby i klamry powinny by wykonywane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Deskowania konstrukciji wylewanych

Deskowania powinny kiywykonane w taki sposéb, aby byly zapewnione ichesandé-i niezmiennéé
uktadu.

Przed przysipieniem do wylewania betonu, deskowania maleczyci¢ z odpadkéw drewna, widrow i

sprawdzé je.
W elementach deskowania dopuszczansistpujace odchytki:

e réznica grubéci dwoch gsiednich desek +/-22 mm

» szeroka¢ szczelin w gotowych tarczach 2 mm

* naddatki do dluggi tarcz nie powinny byymniejsze ni 20 mm
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw przekroju poprzeagndeskowa:
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» o wielkasci do 50 cm +5mm
* 0 wielkasci od 50 do 80 cm +7 mm
» 0 wielkasci powyzej 80 cm +10 mm
Dopuszcza ginast¢pujace odchyiki przy montas deskowa:
e odchylka ptaszczyzny lub kradzi od pionu nal m -2 mm
* odchyika ptaszczyzny deskowania fundameriitiany lub stupa od pionu na | m wysdko

15 mm
* odchytka deskowanigciany lub stupa na catej wysakd 10
mm
» odchyika od pionu bocznego deskowania belkiktdonedzi przecgcia sk deskowa belki
e 3 mm
Dopuszczalne odchytki od rozposci projektowanych:
e belkii ptyty przekry¥ bezebrowych +15 mm
* plyty w przekryciachzebrowych +10 mm
Dopuszczalne odchytki osi od péknia projektowanego:
e odchyiki osi fundamentu +15 mm
» odchyiki osisciany lub stupa +10 mm
» odchyiki osizebra lub podaigu +10 mm

Deskowania inwentaryzowane
Tarcze inwentaryzowane i deskowania z nichzafe powinny odpowiada wymaganiom stawianym
deskowaniu tradycyjnemu.
Deskowanie przestawne najewzmacnigé podporami i wyporami zabezpieczeymi niezmienn&¢ uktadu
deskowa. Ramy tarcz rusztowapowinny by wykonane z kraedziakéw z drewna iglastego Il klasy, a ich
poszycie z desek grufim 25 mm tej samej klasy. Ramy i poszycie tarcz ipow by¢ impregnowane.
Warunki techniczne odbioru robot
Majster budowy odbiera roboty od brygady i przygate je do komisyjnego odbioru. Jest to
pierwszy etap odbioru. Drugetap to odbiory meidzyoperacyjne dokonywane przez komisje z udzialem
przedstawiciela inwestora. Trzeci i ostatni etafega na kdcowym odbiorze robat.
Zasady odbioru we wszystkich trzech etapacjednakowe. Kryteriami ocenyszgodna¢
wykonanych robét z projektem, prawidtogéowykonania detali, jak ztz, zwiatrowa itp. orazzachowanie
przepisowych odchytek i tolerancji wymiarow. Wytyezdokonywania pomiaréw:

* odchylenie konstrukcji w poziomie nale sprawdza za po-pomog weza gumowego, stosig zasad

naczyh polaczonych,

e odchylenia w pionie sprawdzagsia pomog pionu murarskiego.

Doktadniejsze wyniki pomiaréw otrzymujecskorzystajic z aparatéw mierniczych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét rozbiérkowych

Jednostlk obmiarows dla robét rozbiérkowychasmetry kwadratowe, metry bigce, sztuki.

7.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania najeprzyja¢ wg. KNR-u dla poszczegdlnych robét rozbiérkowyah ivykuwajcych.

7.3. Obmiar robot ciesielskich

Sposb6b obmiaru robét ciesielskich podaje olawjacy katalog Norm Zaycia Materiatow Budowlanych.

1. Rusztowania murarskie i tynkarskie wepva obmierza s w n? zarusztowanejciany lub sufitu wéwietle
wedtug stanu surowegwian i stropdw bez patcania powierzchni otworow.

2. Rusztowania punktowe — w metrach ich wys@kanierzonej od poziomu, na ktdrym gpostawione, do
poziomu najwyszego pomostu.

3. Stemplowanie stropéw obmierza i m’ rzutu poziomego podstemplowanej powierzchni stropelek.

4. Stemplowanie belek w stropach (dodatkowo denptewania stropéw), stemplowanie pod oddzielne ibelk
oraz sterplowanie rygli ram, obmierzagiv metrach dtugéri belek,, wéwietle podpor.

5. Deskowaniescian prostych, powierzchni tukowych raz deskowalae i stop fundamentowychzeber i
podchgow, stupdéw, balkonéw i daszkéw, gzymsow, konstfjukamowych, koput i zbiornikdw obmierzaesi
w m2 odeskowanej powierzchni betonu.

4. Deskowanie stropéw prostych obmierzawim? rzutu poziomego.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
8.1. Roboty rozbiérkowe
Cena jednostkowa obejmuje :

» zapewnienie niezluinych czynnikéw produkgiji,
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* wykonanie robét podstawowych oraz robo6t i czysm@omocniczych,

e mont& i demonta rusztowa dlascian do wysokéci 4,50 m,

e oczyszczenie stanowisk pracy,

e wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskaz@nzez Inspektora nadzoru,

9. PRZEPISY ZWI AZANE
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 siea@®98 r. Dz. U. Nr 138
9.1 Normy
PN-EN 380:1998
Konstrukcje drewniane. Metody badaDgoélne zasady bafigod obcazeniem statycznym
PN-EN 383:1998
Konstrukcje drewniane. Metody badaOkreilanie wytrzymatdci na docisk do podia dla hcznikow
trzpieniowych
PN-EN 408:2004
Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne litddjone warstwowo. Oznaczanie niektérych detavosci
fizycznych i mechanicznych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B - 16 Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych kod CR 45421146-9

| Grupa robét - 45.4 |

|Klasa rob6t - 45.42 |

| Kategoria rob6t - Okladziny z piyt gipsowo-darowych kod CRN5421146-9 |

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSalwymagania dotycze wykonanida odbioru oktadzin z
ptyt gipsowo-kartonowych.

Zakres robot objetych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu
wykonanie
« wykonanie okladzin sufitowych z ptyt gipsowo-kartavych
- wykonaniescianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SE ggodne z ustayvPrawo budowlane, wydanymi ehdej rozporadzeniami
wykonawczymi, nomenklatarPolskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

* roboty budowlane przy wykonaniu okiadzin z pltytgpvo-kartonowych naky rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zazane z wykonaniem okladzin z ptyt gipsowo-kartonotvggodnie z ustaleniami
projektowymi,

* Wykonawca - osoba lub organizacja wykagog ww. roboty budowlane,

» procedura - dokument zapewniey jakas¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze - procedurzenbgt zastpionaprzez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

e ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokunofirttechnicznej zawierage dane opisage
przedmiot i wymagania jakeiowe wykonania oktadzin.

Ogolne wymagania dotycace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowycalery przestrzegazasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymaganiedanigprzy odbiorze"Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakig ich wykonania oraz za ich zgodidaw dokumentagj projektove, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Piyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaymaganiom okrdonych w normie PN-B-79405 - wymagania
dla ptyt gipsowo-kartonowych
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Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB zwykta GKF GKBI GKFIl wodo+
ognhioodporng wodoodporna ognioodgorna
1 |2 3 4 5 6
1. [Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzkartonu, nargnikow i krawedzi
2. |Przyczepné&t kartonu do karton powinien b§ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby
rdzenia gipsowego przy odrywaniu ¢ka rwa sk, nie powodujc odklejania si od rdzenia
3.  |Wymiary i tolerancje [mm]grubas¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokgé 1 200 (+0; -5,0)
diugasé¢ [2000-3000] (+0; -6)
prostopadié¢  [réznica w diugdci przekatnych <5
4. [Masa 1mpiyty o 9,5 <9,5 - - -
grubdici [kq]
12,5 |<12,5 11,0-13,0 ([<12,5 11-13,0
15,0 |<15,0 13,5-16,0 [<15,0 13,5-15,0
>18,0(<18,0 16,0-19,0 |- -
5. |Wilgotnos¢ [%0] <10,0
6. |Trwatos¢ strukturyprzy - >20 - >20
opalaniu [min.]
7. |Naskkliwosc¢ [%] - - <10 <10
8. |Oznakowanie|napis na nazwa, symbol rodzaju piyt gruba¢; PN;
tylnej data produkgji
stronieptyty
kolor szary jasny szary jasny |zielony jasny |zielony jasny
kartonu
barwanapisu [niebieska czerwona niebieska czerwona
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2.2 Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapianiad@@dstosowé mozna wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budoydanBez badalaboratoryjnych mana stosowa
wodochgowa wodk pitha.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wadierapcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3 Ruszt stalowy

Ksztaltowniki stalowe profilowane U 55x0,75
Ksztaltowniki stalowe profilowane C 55x0,75
Ksztaltowniki stalowe profilowane C 100x0,75

Zawiesia do ksztattownikow C 55x0,75
Zawiesia do ksztattownikow C 100x0,75
Blachowkety.

1.4 Gips szpachlowy

3. SPRZET

Wykonawca przygpujacy do wykonania robdt, powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z
elektronarzdzi i drobnego sprgu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1 Pakowanie, magazynowanie i transport piyt gigsvo-kartonowych

Piyty powinny by pakowane w formie stoséw, ukladanych poziomo Hailpodktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia ¢a@pakowania stosu. Kdy ze stoséw jest sgi tasma stalovg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety naley sktadow& w pomieszczeniach zamktych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem fask
podkiadzie.

Wysokai¢ sktadowania - do pciu pakietow o jednakowej diugai, nakladanych jeden na drugi. Transpayt
odbywa st przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowgokrfitych plandekami), ktére urdowiaja
przew6z (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o gréddd 2,5 mm lub okoto 2400 m o grudmd 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywaie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtmv@gdwigu
co najmniej 2000 kg luburawia wyposzonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kemwych powinny by zakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalagyjodtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osa€lzo
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si przystpienie do wykonywania oktadzin po okresie gpstego osiadania i skurczow murow, tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zakaczeniu stanu surowego.

Przed rozpoagiem prac montaowych pomieszczenia powinny bgczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych najewykonywa w temperaturze nie #8zej ng +5°C pod
warunkiemze w cagu doby nie nagpi spadek porij 0°C, a wilgotné¢ wzglgdna powietrza miei sie w
granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.

5.1 Oktadziny sufitow z ptyt gipsowo-kartowych

Oktadziny sufitow z piyt gipsowo-kartonowych wykdnaocupc ptyty do oczyszczonego i podi Do

montau wywaé elementéw wiéciwych dla danego rodzaju podin

Dane ogdlne.

Piyta gipsowo - kartonowa sktada i warstwy zwizanego, modyfikowanego gipsu budowlanego, atrego
specjalnym kartonem na obu zemmanych ptaszczyznach oraz na kegwiach bocznych. Kragdzie czotowe

nie & obtozone. Jedna ze stron piyty petigdj lica i skierowana jest po zamontowaniu w sgrametrza
pomieszczenia. Strona "lewa" ptyty (niewidocznazpmontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta.
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Ksztattowniki stalowe.
Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi do buddeian dziatowych s zimnogkte profile stalowe. $one
wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 0,6 mm.

Na rynku materiatéw budowlanych pojawit sirodukt dla ktérego nie ma formalnie zastosowarjiest
réwnoczénie blizniaczo podobny do wyrobu przydatnego dla systeméhej zabudowy. Prawo w peni
sankcjonuje maiwos¢ wprowadzania do obrotu handlowego wyrobu posigdgjoSwiadectwo zgodrizi z
Normg lub Aprobas. Réwnoczénie Prawo Budowlane uniemowia zastosowania tego wyrobu poniewde
znalazt st on w "dokumentacji technicznej" czym faktycznistj@probata techniczna systemu.

Umawry _ L7 | U
wymiarzestawy | h" | B" | h" | b
90, | 488 | 650 | 50 | 40
iy | 738 | 50 | 75 | 40
100" | 988 | S50 | 100 | 40

£ aczniki do mocowania ptyt g-k.

Do mocowania piyt gipsowo - kartonowych ngleizy¢ wkretow typu 212 wg normy DIN (nr katalogowy 3.2.1;
3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5) - samogwinfg otwor, z them kielichowym, o dtugm 25 do 55 mm. Swkrecane

do profili stalowych o gr. blachy max. 0,75 mm.

Materiaty wyko nczeniowe.

Gladz gipsowa elastyczna do recznego wygtadzania spoin plyt gipsowo-kartonowyrdwalo wykonywania
$nieznobiatych gtadzi na wyprawach tynkarskich, ptytagbsowo-kartonowych i podimch betonowych. Do
stosowania nécianach i sufitach wewvatrz budynk6éw, w pomieszczeniach nienamaych na oddziatywanie
wilgoci. Do naktadaniagcznego i maszynowego.

Gips szpachlowy elastycznydo recznego szpachlowania pokei piyt gipsowo-kartonowych. Przeznaczony
jest do 4czenia piyt o krawdziach: potokagtych, potokagtych sptaszczonych, ostéaietych z faz oraz ostro
$cietych. Do stosowania wewtrz budynkow.

Gips szpachlowy -wykonany wg BN-80-6733-09 jest spoiwem o przedhym czasie wizania i zwekszonej
przyczepnéci do podiaa. Uzywa sk go do szpachlowania wszelkiego rodzaju uszkoagmavierzchni ptyt oraz
spoinowania pakczeh miedzy nimi oraz catych powierzchni piyt.

Tasmy spoinowe -stuza do wzmocnienia patzer pomidzy montowanymi ptytami i zabezpieczenie ich przed
pekaniem podczas eksploatacji. W projekcie pgryfamy spoinowe z witokna szklanego, tkane w formie
siatki, samoprzylepne szeraikd50 mm.

Narozniki ochronne - do zabezpieczenia zegirenych naranikow scian przygto naraniki perforowane z
blachy aluminiowej zakiczonej siath z wiékna szklanego.

Materiaty izolacyjne - w celu zwikszenia izolacyjneci akustycznej i termiczndgian z ptyt g-k przyjto w
projekcie wete mineralm, o gestosci 80 kg/ni.

Tasma do uszczelni@ akustycznych -przyjeto tadme z elastycznego tworzywa spienionego, samoprzylepna
Nalezy ja zastosowana styku profilu "C" i "U" z podteem.

Budowa konstrukcji §cian.

Elementami konstrukcyjnymagrofile z blachy stalowej ocynkowanej o ksztatdi® oraz "C". Profile "U"
mocuje st do poditogi 4cznikami (kotki rozporowe do betonu 6/40) w miejdcadlegtych od siebie o 800 mm.
Podobnie mocuje siskrajne profili "C" dascian ju istniejpcych. Pod profile "U" oraz skrajne profile "C"
podkiada si tasmg uszczelniajca ze spienionego tworzywa, ktérej zadaniem jest gkase uszczelnienie
pofaczenia. Pozostale profile "C" rozstawia pionowo w ksztattownikach "U" co 600 mm. Piyty gek
mocowane pionowo, a ich podhe krawgdzie powinny stykési¢ na profilach "C". Kolejné&c, w jakiej piyty &
mocowane, powinna lbyuzalezniona od kierunku ustawienia stupkéw "C". W nis®jm projekcie przyto
uktadanie ptyt jednowarstwowe. Przestrpomidzy ksztattownikami natey wypetnic wetra mineralr, TS-80.
5.2 Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na sufitach bbudowy poddasza

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowicy podiaze dla piyt gipsowo-kartonowych powinien sktéadde z dwéch warstw: dolnej
stanowicej bezpérednie podiae dla plyt — nazywanej w dalszejegei ,warstwg nasna" oraz gornej - dalej
nazywanej ,warstw gtdwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowyaslapcy sk tylko z warstwy
nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rdsztsy ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane.
Dokonupc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektoasufitu, naley bra¢ pod uwag nastpujace
czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:
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- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbhy do kwadratu, to ze waglu na sztywn& rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniachaskich i dlugich znajduje zastosowanie rogzeinie jednowarstwowe,

- sposob zamocowania rusztu do konstrukcji pagr

- jezeli ruszt styka sibezpdrednio z ptask konstrukcjy przegrody, to mina zastosowaruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony gesstropu, zazwyczaj stosuje sbzwiazania
dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstw§nepzaley rowniez od kierunku usytuowania poddoych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) gruba¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia piyt,
- rozstaw elementdéw rusztu warstwysnej zaley miedzy innymi od sztywnsei piyt,

c) funkcg jaka spetnig ma sufit:

jezeli sufit stanowi barierogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musictmawsze prostopadty do

elementéw warstwy rimej. Ruszt takiego sufitu me by wykonany z ksztattownikéw stalowych lub
listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niegahie ma wptywu na odporééogniows, poniewa o
wlasndciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowdetmwa.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chac uzyska oczekiwane efektyaytkowe sufitOw, nalgy przy ich wykonywaniu parata¢ o paru

podstawowych zasadach:

- styki kravedzi wzdhwnych ptyt powinny by prostopadte do ptaszczyzigiany z oknem (réwnolegle do
kierunku nawietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdiinego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby styki diugich
krawedzi ptyt opieraty si na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt vewtdu do elementéw Boych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawdzi ptyt opieraly si na tych elementach,

- poniewa rzadko st zdarza, aby w jednym¢dzie mogta by umocowana petna 46 piyt, nalery je tak
rozmieici¢, by na obu krécach tego rgdu znalazty si odcite kawatki o szerokai zblizonej do potowy
szerokdci pityty (lub potowy jej dtugéci),

- styki poprzeczne ptyt w dwasiadupcych pasmach powinny byrzesunite wzgkdem siebie o odleg$é
zblizoma do potowy dtugéci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartorosufitu ma by dwuwarstwowa, to drugwarstwe
ptyt nalery mocowa mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwgi o jeden rozstaw rgdzy ngnymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiegok@ypany jest strop, wybieraesbdpowiedni rodzaj

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody katwieisz spetnid warunek piciokrotnego wspéitczynnika

wytrzymaldici przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe obgienie wyrywajce musi by wieksze od
pieciokrotnej wartéci normalnego obgienia przypadagego na danytznik lub kwot.

Konstrukcje sufitbw maogzosta& podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu ki pedfilowe przy

pomocy ré@nego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elemerntguface konstrukg sufitow, jak np. kotwy

stalowe wbetonowane na etapie formowania stropuyykepawane do istniggych zabetonowanych wypustéw
stalowych lub bezpoednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego pow wytrzymywa trzykrotra war-
tos¢ normalnego obakenia.

Wszystkie elementy stalowe, gice do kotwienia, mugzposiadd zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosujecgptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grusm 9,5 lub 12,5 mm. 3é tego

wymagaj warunki ogniowe, na oktadzjrstosuje s ptyty o podwyiszonej wytrzymatéci ogniowej o gr. 12,5

lub 15 mm. Piyty gipsowo-kartonowe mplgy¢ mocowane do elementéwémych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne kragziami dhzszymi ptyt do kierunku utzenia elementéw rioych rusztu,

mocowanie podine wzdhi elementéw nénych rusztu piyt, ulbonych réwnolegle do nich dtazymi

krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujegsi

- do listew drewnianych gwdziami lub wketami,

- do profili stalowych blachowktami.
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Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufiach
Grubai¢ piyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozghios¢ miedzy
elementami nénymi [mm]

9,5 poprzeczn 42C
podiuzny 32(C
12,5 poprzeczn 50C
podiuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. KONTROLA JAKO $CI
6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placiowy, naley kontrolowa jej konsysteng w
sposOb podany w obogdujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.2. Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna néieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng suchych tynkéw obliczasiw metrach kwadratowych jako iloczyn didgoscian w stanie
surowym i wysokéci mierzonej od podta lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodupstrayzszej
kondygnaciji. Powierzchaipilastrow i stupdw oblicza siw rozwiniciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchng suchych tynkow stropéw ptaskich oblicza i metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian
surowych na ptaszczyzmpozions.

Z powierzchni suchych tynkéw nie pata s¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych audzej, jezeli kazda z
nich jest mniejsza ni0,5 m .

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okéta s na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzomnaigfzonych w naturze.

W przypadku rob6t remontowych, dla ktérych nie @oraano dokumentacji projektowej wieka@ obmiarowe
okresla sk na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badaptyt gipsowo-kartonowych powinna bggodna z

PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych"

W szczegolnéci powinna by oceniana:

- rowna¢ powierzchni piyt,

naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkod&g

wymiary plyt (zgodne z tolerarg),

- wilgotnas¢ i nasiakliwose,

- obchzenie na zginanie niszgze lub ugécia piyt.

Warunki bada ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinby¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

8.2 Odbidr robdt

Odbiér podida naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t okladzinowych z piyt
gipsowo-kartonowych. Zeli odbiér podiga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, naig@odiaze
0CzysCi¢ | umye woda

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,gk
wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywngiki

8.3 Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okila norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Sutmki. Wymagania i
badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodné& z dokumentagjtechnicza,
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b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podia,

d. prawidtowd¢ zamontowania piyt i ich wyki@zenia na stykach, natach i obrzeach,

e. wichrowaté¢ powierzc

hni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stadguaszczyzny pionowe, poziome lub
0 kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacjitiKdwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny tiykatami prostymi lub posiadarozwarcie wynikajce z wczéniej-
szych zataen zawartych w dokumentacji. Kragzie przycecia ptaszczyzn powinny By
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoged wykonania powierzchni i kragdzi suchych
tynkow naley przeprowadzaza pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) fatytkoimej o dtugéci ok. 2 mb, w do
wolnym miejscu powierzchni. Pomiar pézétu pomidzy tat a powierzchni suchego
tynku powinien by wykonywany z doktadrieia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki po
wierzchni g podane w poubszej tabeli.

Odchylenie
powierzchni

Odchylenia powierzchni
i krawedzi od kierunku

suchego tynk
od ptaszczyzny

Odchylenie
przecinagcych se
ptaszczyzn od da

odchylenia pionowego poziomego przewidzianego
krawedzi od linii w dokumentacji
prostej

nie wicksza ni
2 mm i w liczbie nié
wigkszej nk 2 na
calej diugdgci taty
kontrolnej o dtugo-

nie wicksze ni
1,5mmnalmb

i ogétem nie wecej
niz 3 mm w pomiesz-
czeniach do 3,5 mm

nie wicksze nk 2 mrr
na 1 mb i og6tem nie
wigcej nz 3 mm na
calej powierzchni
ograniczonegcianami

nie wicksze ni
2 mm

$ci 2 mb wysokdaci oraz nie belkami itp.
wiecej niz 4 mm

W pomieszczeniac
powyzej 3,5 m wyso

kosci

8.4. Odbiér suchych tynkdw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-tamowych od ptaszczyzny i odchylenie krglai od
linii prostej nie powinny b§ wieksze nk 1 mm/1 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw rozliczenia finansowego, z uwzghieniem zapiséw zawartych pagdzy Wykonawa a
Zamawiajcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana ilmd@a ilé¢ m powierzchni suchego tynku
wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
» dla wszystkich technologii (czynéw przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiogkrusztowa, o Wysokcém do 4 m,
- przygotowanie podi@,
- obsadzenie kratek Wentylacyjnych i innych drgth elementow,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek mataviatd
« dla Wykonanla okladzin z plyt gipsowo-kartonmi:
a) nascianach murowanych
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowyddh podiaa,
- przyklejenie ptyt do podia wraz z przyeiciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za papgeazdzi lub wkretéw wraz z przyeiciem i
dopasowaniem,
¢) narusztach z ksztattownikéw metalowych
- przymocowanie plyt do gotowego ruszta pomog wkrgtOw wraz z przyeiciem i
dopasowaniem,
» dla wszystkich technologii (czyn§e wykonczeniowe):
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- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowegagawnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie patzeh i stykdw plyt zescianami i stropami,

zabezpieczenie spoinstaa papierow,

szpachlowanie i cyklinowanie wykozeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-72/B-10122Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badammizy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla piyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-028620dporna¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dzfye systeméw zapewnienia jdkoi
zaradzania systemami zapewnienia j&bio

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kaitwych w budownictwie" - wydanie IV - Krakéw 1996r

Instrukcja montau ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — egnie 2002 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B — 17 Kladzenie i wykladanie podtég kod CPV 45£300-5

| Grupa robét - 45.2 |

|Klasa rob6t - 45.25 |

Kategoria rob6t - Kiladzenie i wyktadanie podtdg ok CPV 45432100-5

1.0 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacja svymagania dotyce wykonania i odbioru robét zydanych z
utozeniem wykltadzin PCV wraz z technolagiktadania.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrpexetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatifia
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacip

Wykonanie posadzki z wyktadzin pcv rolowanych

wykonanie posadzki z ptyt osb-3

2. Materiaty

2.1 Wyktadzina PCV elastyczna,

Dane techniczne

Grubai¢ catkowita (mm): 2,0

Grubai¢ warstwyscieralnej (mm): 0,25

2.1. Plyta OSB3

wymiary 675x2500

grubas¢ 22,0 mm

Klasa 1/1

Piyty OSB produkowane asjako piyty jedno- lub wielowarstwowe. Piyty jednarstwowe znajduj
zastosowanie jako warstwiyodkowe sklejki. Ptyty wielowarstwowe (najgziej 3-warstwowe) zbudowanea s
W nastpujacy sposob: Wszystkie warstwy skilaglaje z diugich, wysmuktych wiéréw (najegciej sosnowych)
pozyskanych poprzez skrawanie matowymiarowego dasvkmgtego (ktody o dtugéci z reguty 2,2 m)

3. Sprzet

Do ciccia materiatdw posadzkowychzywaé narzdzi dostosowanych do twaréh plyt materiatu. Sprg
stosowany do robét budowlano - mamaych musi by uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w
zakresie zgodnym z dokumentatgchniczno-ruchow

Sprzt musi odpowiada wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie agan uzytkowych,
utrzymania odpowiedniego stanu technicznegogstotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,
przestrzegania warunkéw BHP i ochrony B.p@ czasie aytkowania sprztu. Sprzt jesli tego wymaga
powinien posiadacertyfikat B. Wykonawca jest zoboyziany sprawdzi waznos¢ odpowiednich dokumentéow.

4. Transport

Transport powinien odbywasie krytymi srodkami transportu. Utenie i zabezpieczenie tadunku powinna by
zgodne z przepisami transportowymi dotyozmi transportu samochodowego. Rgbkzechowywa w miejscu
suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpdnie dziatanie promieni stonecznych i opaddéw
atmosferycznych. Materid#olowat od podiaa sktadajc je np. na podestach.

5. Wykonanie robot

5.1 Wyktadzina pcv

Przed montzem wykladziny naley starannie przygotowapodtaze: powinno by suche i wolne od wszelkich
zanieczyszcze ubytkow, pknig¢ i nieréwndci. Jeeli takie wystpuja to naley ubytki ipgknigcia
szpachlowa specjalnie do tego celu przeznaczonymi szybkagghmi masami szpachlowymi.

sciernym. Po uzyskaniu idealnie przygotowanej pokiaplad wyktadzir maozna przysipi¢ do montau.
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Przed instalagj wyktadziny PCV nalgy upewné sie czy temperatura powietrza w pomieszczeniu wynaei m
15°C i czy podtae nie jest zawilgocone. Viae jest teé zachowanie w okéonym pomieszczeniu identycznych
arkuszy z tej samej partii wyktadziny w celu uniéaia r&nic w odcieniach koloru. Przy zamawianiu
wyktadziny naley pamkta, ze wykladziny zawsze powinno bwiecej niz metra catkowity pomieszczenia,
srednio od 9% do 10%. Po rozmierzeniu, przgui i roztazeniu w pomieszczeniu wyktadziny bma przysipic

do rozprowadzenia specjalnego kleju. W tym celu iodévdo potowy wszystkie arkusze wyktadziny, ktére
wczesniej zostaty roztaone w pomieszczeniu i przygi¢ do oczyszczenia a pdiej do smarowania klejem — w
pierwszej kolejnéci scian na 10 cm a w kolejnej odkrytej powierzchni guiki. Po odczekaniu od kilku do
kilkunastu minut, upewnieniu @ize klej nabrat odpowiednich wdeiwosci mozna przysipi¢c do zakrycia
wyktadzirg odkrytej wczéniej powierzchni i starannego dégiccia jej specjalnym walcem stosowanym przy
montau wykladziny. Identycznie pagti¢ z drug. potowa arkuszy wyktadzin.

Wykitadzire na cokotach obrabiana gogco, przy pomocy nagrzewnicy. Po dogrzaniu i obnobienaranikow
wewretrznych jak i zewntrznych uszczeldiwyktadziny we wszystkich punktacicizacych. Aby posadzka byta
szczelna i nie przepuszczatamégo rodzaju cieczy, mikroszczeliny pekszeniu frezowd a nastpnie wtopt

na gonco sznur spawalniczy z tworzywa sztucznego w ubggiwyktadzinie tak, aby powierzchnia tworzyta
jednolita catas¢. Nadmiar sznurdcia¢ i wygtadzi w miejscach trudno daginych. Wykaiczenie cokohscia¢

na rowno i natoy¢ mag akrylowg w celu uszczelnienia przed wilgadidla poprawienia estetyki.

Na stykuscian z podtog wyktadzirg zamontowa z wyobleniem R12cm

5.2 Piyta osb

Jezeli plyta OSB jest ukladana w fraie diwszym ni 12 m, to nalgy dodatkowo pozostawiszczelir
dylatacyjm, o0 szerokéci min. 25 mm. Plyty o kragdziach prostychakczy¢ na legarach z zachowaniem
koniecznie min. 3mm dylatacji wokét plyty. Konsteja pohczenia na piéro i wpust automatycznie daje
szczelir dylatacyjra. Przy montau ptyt pomedzy $cianami lub w przypadku podtég ptywaalych zalecane jest
zachowanie dylatacji 12 mm pogdizy plyts a sciam. Plyty uktadé osia giéwma prostopadle do legaréw, a
taczenie krotszych kragdzi ptyty zawsze musi ldyna legarach. Nie podparte na legarachista krawdzie
piyty, musa mie¢ wyprofilowane krawdzie na piéro i wpust, odpowiedrpodpoe lub tacznik.

Do mocowania ptyt OSB na podiodze riglestosowa wkrety do drewna lub gwalzie spiralne lub
pierscieniowe dtugéci co najmniej 2,5 razy gruéé mocowanej ptyty. Odlegks gwozdzia od brzegu piyty nie
moze by mniejsza ni 1 cm.

Uwaga- czarne wkty do piyt gipsowo-kartonowych- nie nadaic do mocowania ptyt drewnopochodnych,
maja one inn, charakterysty& hartowania.

W celu zwekszenia sztywrimi podtogi przyklet pilyte do legaréow klejem moritawym na bazie
rozpuszczalnikébw chemicznych, natomiast sklejerufaqzen ptyt pidro-wpust (np. klejem typu D3) zalecane
jest w przypadku podtég ptywajych z zachowaniem dylatacji min. 1cm peday podiog asciam.

2.0 Kontrola jako $ci rob6t

Za jakaé¢ materiatdw odpowiada producent, ktory jest zohaanych do wystawienia stosownych deklaracji
zgodndci z aprobat techniczim oraz przedstawiatesty higieniczne. Prze przysteniem do robét wykora
badanie wilgotnéci podiaza. Naley zbadé& twardd¢ posadzki betonowej jak réwrigej wyrdwnanie na
diugdsci 2,5m mierzonej tat gdzie nieréwnéci nie mog przekracza 1-2 mm. Kada partia wyprodukowanego
materialu gotowego ma bysprawdzana pod wzglem jakdci wykonania, gatunku oraz utrzymania
wymiaréw.

3.0 Obmiar robét
Jednostk obmiarow jest 1nf uktadanej powierzchni. Do platbm przyjmuje s¢ ilos¢ m* wykonanej i
odebranej podtogi.
4.0 Odbidr robot
Odbiory naley przeprowadzadla kadej posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach asdbhprotokdle
nalezy odnotowa fakt wykonania poprawek, oldlajac ich rodzaj i miejsce. Podstawdbioru robét g badania
obejmujce:

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie warunkow prowadzenia roboét

- sprawdzenie prawidtovéai wykonanych robét
5.0 Podstawa ptatngci
Do platngci przyjmuije st ilos¢ m? wykonanej i odebranej podtogi.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B — 18 Rusztowania monta kod CPV 45262120-8, Rusztowania demoritakod CPV
45262110-5

| Grupa robét - 45.2 |

|Klasa rob6t - 45.25 |

Kategoria rob6t - Rusztowania manta kod CPV 45262120-8
Rusztowania deragnt kod CPV 45262110-5

1. WSTEP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztéveawretrznych
Zakres stosowania
Warunki techniczne dotygz
e ustawienia i rozbiérki rusztowazewretrznych

2. MATERIALY

Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana chamowa, z ktdrej magby¢ wykonywane prace na
wysokaici , stwzaca do utrzymywania os6b ,materialéw i sz Rusztowanie ochronne to konstrukcja
budowlana ,tymczasowa ,ghca do zabezpieczenia przed upadkiem z wy&okdudzi i przedmiotow.
Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlananchasowa ,w ktérej wymiary siatki konstrukcyjngj s
jednoznacznie narzucone przez wymiary elementontousnia , stda do utrzymywania osoéb.

2. Rusztowania naly wykonywa tylko z materialtébw wchodgych w sktad danego systemu rusztowania ,
stanowicych integrala czes$¢ calego rusztowania.

3. Parametry rusztowania , ktére winnylnkreslone w projekcie technicznym i dokumentacji rusziova to :

e Wysoka¢ rusztowania ,

e Wysoka¢ przesta ,

e dlugai¢ przesta ,

e szerokd¢ przsta ,

4. Elementami rusztowania wchagymi w sklad danego kompletu rusztowania s

e stezenie ptaszczyzny pionowe ( zamil® ramy ze wzmocnieniem narym , ramy drabinowe z wtazami,
sztywne padczenia pomidzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamryzgn, oraz inne elementyzywane
jako wzmocnienia pionowe) ,

e skzenie ptaszczyzny poziomej (ramy , ptyty ramowankty stzen i sztywne paiczenia pomidzy
poprzecznicami i podinicami oraz inne elementyywane jako wzmocnienie poziome ) ,

e stupki poeczowe ( rura z gcznikami, umdliwiajaca zamontowanie peczy ostatniej kondygnacii
rusztowania ) ,

e stkzenie wspornikéw ( rura zakozona #cznikami , steaca do podparcia wspornikdw rozszeszgch
rusztowanie , w razie potrzeby ) ,

e wezel — miejsce roatznego paiczenia 2-6ch lub wicej elementéw rurowych ,

e skezenie wzdhine ,

e stojaki , poprzecznice , poditice , podiinice wzmacniajce,

e odcihg-elementdczacy rusztowanie z kotww elewacji budynku,

e pomosty robocze — podesty , ktére twonziejsce do pracy pordzy dwoma stojakami ,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , aatowany na konstrukcji soej , shzacy do uktadania
dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochrohny

e podstawki ( sztywna ptyta , staca do roztégenia nacisku na wksz powierzchng ) ,

e fundament rusztowania z@igar mocujcy (samodzielnie przenagzy obchzenie ),

e rama pozioma -element rusztowania pracyjpo zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomsftadajcy
sie z 2-6¢h podtanic pokczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — gtéwny element pragyj po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowsftadajcy sk

z 2-6c¢h stojakéw pakzonych poprzeczkami ,

e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzonestBwacji budynku w celu zamontowania agi,
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e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabmzap rusztowanie przed upadkiem z wyséio
przedmiotéw i materiatébw budowlanych ,

e porecz gtéwna , pagcz parednia , krawznik zabezpieczagy , zabezpieczenie boczne ,

e podstawkirubowe, zicza ( krzgowe, obrotowe, rownolegte, wzdiue itp).

3. SPRZET
1. Przy montau rusztowa uzywa sk sprztu systemowego dla danego rusztowania .
2. Wymagania ogolne dla spta podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

4. TRANSPORT

4.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatdw stosoévaastpujace sprawne technicznéeodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadowsao5 - 10 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz i demonta rusztowania powinien ldywykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie taoni
demontau rusztowa.

5.1. Montaz rusztowan
Montaz rusztowania powinien ldyzgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymiria powinien by
przeprowadzony pod nadzorem os6b upowanych do kierowania robotami budowlano-mawtaymi. S
dwa rodzaje rusztowia niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomejtsé konstrukcyjnej rusztowania dla
rusztowa przyéciennych rozstaw stojakdw w zaleici od wielkdci obcazenia przewidzianego PN-70/B-
50500 zestawiono w tabeli. Dopuszcza Biny rozstaw podiny i poprzeczny stojakéw w zaleosci od
potrzeb budowy, pod warunkiem nie przekroczenia syalalnego rozstawu poditego podanego w tabeli
oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego :

e 1,05 dla rusztowatypu lekkiego,

e 1,35 dla rusztowatypu ckzkiego.
Dla rusztowa konstrukcyjnych rozstaw stojakéw rusztowania
nie powinien przekracza

e 2,50 mw kierunku podiunym,

e 2,00 m w kierunku poprzecznym;
Przy pionowej siatce rusztowania wysékokazdej kondygnacji rusztowania powinna
wynosié 2,00 m, licac od wierzchu pomostuzado wierzchu pomostu nagnej
kondygnacji.

Rozstaw stojakéw w zalgnosci od obcihzenia rusztowania

Maksymalny rozstaw stojakéw
Typ rusztowania i zakresbciazelw kierunkach:

podiuznym, m |poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/rf) 2,50 1,05-1,35

Cigzki (200-400 kG/rf) 2,00 1,35

Dopuszcza sistosowanie mniejszych wysoda kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej &80 m.
Na przygotowanym podia nalery utozy¢ podktady prostopadle daiany budowli w sposdb zapewniay
docisk ca4 dolm ptaszczyza podkladu do powierzchni podta. Na podkiadzie naty ustawt podstawki
oporowe. Podige gruntowe powinno méenasnos¢ > 1,0 kG/cr.
Przy montau pierwszej kondygnacji rusztowania kolejd@zynndci powinna by nastpujaca:
W pierwszej kondygnacji rusztowania najena stojaki stosowarury o dtuggci 3,6 i 5,4 m na zmiantak,
aby na kadym podkfadzie ustawijedm rurg diugcici 3,6 m i jedm diugasci 5,4 m. Przy ustawianiu
nastpnego gsiedniego stojaka nalg uklad rur odwrédi tak, aby rad zewrtrznych stojakéw zawierat
kolejno rury o dtugéci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojakgewinien wynosi :
— w kierunku podtanym rusztowania 2,0 m,
— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.
Na podhinice naley stosowa rury diugaci 5,4 i 3,6 m. Podinice naley mocowa do stojakéw po ich
stronie wewrtrznej za pomog ztacz krzyzowych — bezpérednio pod poprzecznicami
Na poprzecznice powinny bystosowane rury o diugoi 1,8 m.
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Mocuje st je do stojakéw za pomacziacz krzyzowych bez-;.  p&ednio nad dhaycami. Poprzecznice

nalezy montowa& na wysokdci 0,60-r-0,90 m licgzc od podstawki oporowej do osi poprzecznicy.

Szerokd¢ pomostu nie powinna Bymniejsza ni 1 m. Pomosty robocze madoy¢ ukladane na calej

wysokaici rusztowania lub na ezci wysokaci, zaleznie od ustal# instrukcji dla danego typu rusztowania

lub dokumentacji technicznej. Kda konstrukcja rusztowania powinna tmiainimum dwa pomosty robocze.

Najwyzszy pomost rusztowania nie geby usytuowany riej niz 1,80 m, licac od najwyszego miejsca

pracy do poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpiec@a powinny by zamkngte porczami gtownymi i pérednimi z rur

mocowanych ziczami krzgowymi do stojakdw. Pierwsza p@z powinna by mocowana na wysokoi

0,60 m, druga Zana wysokéci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.

Majac na uwadze dopuszczalne abenie stojakoéw, naly przyjmowa& ulozenie pomostow na

rusztowaniu w nagpujacych ilcsciach:

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacjeztawania,

— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysékb— 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m
wysokaici — 6 kondygnacji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadgzgpadobnie jak pierwszej kondygnaciji,

jednak z nagpujacymi zmianami:

a) stojaki naley sktada z rur o diugéci 5,4 m; w ostatniej (najwygzej) kondygnacji powinny gy
rury o r&@nej diugdci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposéb, abyagdach byta zapewniona
ostateczna jednakowa wysdgkavszystkich stojakow,

b) podiwnice wyzszej kondygnacji powinno gimontowa dopiero po zak@czeniu montau porczy
kondygnacji bezpaoednio nkej potazonej,

C) poprzecznice powinny By akladane po umocowaniu pozie.

Rusztowania o wysokai przekraczajcej 7,2 m wymagaj skzen z rur o dlugéci 3,6 m. W

rusztowaniach niskich stosuje: Stezenia tylko w ptaszczynie pionowej — co pite przsto, tj. co

10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje sitzenie pionowe co drugie o do potowy

wysokdaici, a na catej wysokgi rusztowania — co czwarte psto. Stzenia poziome naky zakladé

co 10 m licac od pierwszej kondygnacji nad terenem. Mantkzen nalery rozpoczynéa po

zmontowaniu | i Il kondygnacji rusztowania oraz goktadnym sprawdzeniu prawidiowego pataia
wszystkch elementéw rusztowania.
Przed rozpoczxiem montau Il kondygnacji rusztowania nafg umocowa | i Il kondygnacg do

scian budowli. Rusztowania nale oprze o sciarg budowli przez dosugtie poprzecznie do lica
sciany lub do stalych elementéw konstrukcyjnych bwliloZakotwienie rusztowania powinno dy
wykonane w sposoOb unieriwiajacy oderwanie rusztowania édiany budowli pod dziataniem np.
sity wiatru, mimagrodowych obcizen statycznych, obgien dynamicznych lub ew. nieréwnomiernego
osiadania rusztowania. Kde zakotwienie powinno wykazywawytrzymat&é na wyrywanie nie
mniejsz niz 250 kG. Zakotwienie naly umieszcza symetrycznie na catej powierzchni rusztowania,
przy czym odlegi&t miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracs0 m, a w pionie 4,0 m.
Rusztowanie przcienne o dlugéci mniejszej od 10 m traktowanalery jako nietypowe,
wymagajce opracowania projektu uwzgliniajpcego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotwienie.
Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowyohpdr okiennych mmna stosowé& w budynkach,
ktérych mury 8 wykonane z cegly petnej lub sitéwki (klasy min)) 7ha zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny Bywykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania,zéaczone

z nia w trwaly sposoéb. Odlegéé migdzy pionami komunikacyjnymi nie me przekracz&40 m, a
odlegia¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego sddka pionu komunikacyjnego nie tre
przekraczé 20 m. Piony powinny hy montowane jednocZeie ze wznoszeniem rusztowania. Piony
komunikacyjne powinny bywyposaone w:

- drabinki, ktérych pacze powinny wystaw@o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,

- plyty warstwowe z paczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezme@ naley
wykonywa zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powiby zabezpieczone instalacj
odgromow . Przebiegace w poblzu montowanego lub demontowanego rusztowania weghazne

linie energetyczne powinny dywytaczone spod nagtia na okres prac moriawych.

Ustalono,ze do montau rusztowania najodpowiedniejsitosciowo jest brygada

5-0s0b.

Demontaz rusztowan

Pierwsz czynndcia jest ustalenie kolejfoi rozbiorki — przez kierownika rob6ét z majstrem
nadzorujcym prae brygady.

W czasie rozbidrki na rusztowaniu i w jego pablinie mog przebyw& pracownicy niezatrudnieni przy
rozbidrce.
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Rusztowania stojakowe rozpoczyna siemontowa od odejmowania peczy bortnicy i krzyulcéw
najwyzszego pomostu, a naphie rozbiera si pomost, zdejmuje fmie i schodnie. Wszystkie elementy
opuszcza sgina linach przez keki lub przezprzetaczanie.

Rozbidrke rusztowa drabinowych rozpoczynaesod zdejmowania krzulcow i poeczy,

6. KONTROLA JAKO SCI
Zgodnie z zasadami zawartymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova dla rusztowa sa metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.
7.2. Zasada obmiaru

Szczego6towe zasady okla KNR 02-02 rozdziat 16.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér rusztowa

Przed rozpooxiem czynnéci zwiazanych z odbiorem caloi wykonanej konstrukcji rusztowania
powinny by najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materigzyte do konstrukcji. Materiaty
powinny by sprawdzane na podstawie swéadczer z kontroli (atesty) stwierdzage zgodnéc
zastosowanych materiatow i @gzi sktadowych z wymaganiami ,Warunkéw technicznyeypkonania”. W
szczegolnéci powinny by sprawdzone protokély zaktadu produkcyjnego cahi® przeprowadzonych
bada wytrzymatdgciowych rur na rozeiganie i na zginanie orazagizy na rozciganie.

Odbidr catdci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtiéeianontau konstrukcji rusztowa i jego
wymiaréw, prawidiowego stanu technicznegaytych elementéw oraz zgodém z wymaganiami
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robédiowlano-montaowych”.

Rusztowanie mie by przekazane doaytku po komisyjnym przyciu zmontowanego rusztowania na
podstawie protokétu zdawczo - odbiorvzego orazatagym wpisie do dziennika budowy.

Na rusztowaniu nafy powiest tabliczlke znamionow okreslajaca dopuszczalne obgienia pomostow
roboczych.

8.2 Przegld rusztowa

W trakcie eksploatacji rusztowania powinnytlpoddawane nagbujacym przegidom :
e codziennie przez brygadzstzytkujacego rusztowanie,
e €0 10 dni przez konserwatora rusztowania
» doranie przez komig z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowyygadzisty uytkujacego
rusztowanie.
Badania dorzna naley przeprowadzapo silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych opddatmosferycznych,
lub innych przyczyn grmcych bezpieczistwu wykonywania robét budowlanych, begmminio po ustaniu
dzialania danej przyczyny i przed dopuszczenienvgkonywania rob4t na rusztowaniu.
Wyniki z przeghdu naley wpisa do dziennika budowy.

8.3 Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchytki wierzchotkdéw stojakdw ram pow nie przekracza:

* 15 mm przy wysok&i rusztowania potej 10 m,

* 25 mm przy wysokei rusztowania rownej i powgj 10 m.
Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji newnno by wicksze nk 10 mm.
Odchytki od poziomu ram poziomych oraz padtic wzdiw osi podiinej rusztowania nie ni@ by wicksze
niz +/- 50 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezfuinych czynnikéw produkcji,
» wykonanie rob6t podstawowych oraz robét i czysmngpomocniczych,
»  zakup materiatow,
* monta, demonta i przestawienie rusztowa
* oczyszczenie stanowisk pracy,
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e wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskaz@nzez Inspektora nadzoru,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpietsteva i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wyafagotyczcych bhp podczaszytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o0 systemie oceny zgosltia

4.Rozporadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co n&pprzez 2 osoby.

5. Rozporadzenie w sprawie wymagaasadniczych w sprawgeodkéw ochrony indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét z.5d — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlanej.

7. Rozporadzenie w sprawie planu bezpieagbva i ochrony zdrowia.

8.PN-M-47900-Rusztowania sige metalowe robocze .Ogélne wymagania i badarkapleatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztéwa

10. PN-EN 74 - Zcza , Sruby centrujce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczycknyah
wykonywanych z rur stalowych.

11.PN-EN 12811-Tymczasowe adzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowarmgacu budowy .
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elememid@fabrykowanych .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B  UDOWLANYCH
WOD.-KAN

S- 1Roboty w zakresie instalacji wodnych, roboty sanitene kod CVP 45330000-9

| Kod grupy rob6t wg CVP  45000000-7 Roboty budowlan |

| Kod klasy rob6t wg CVP  45300000-0  Roboty w zakré@sstalacji budowlanych |

| Kod kategorii rob6t wg CVP  45330000-9 Roboty Wresie instalacji wodnych, roboty sanitarne

1. Wstep
1.1. Przedmiot i zakres robot budowlarch

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wgeczy przebudowy instalacji wodagowej
wody zimnej i kanalizacji sanitarnej z dopgsaiem budynku w instalacje cieptej wody i ogrzegvezbudynku
mieszkalnym przy ul. Laskowickiej 12 w Gruddzu.

Zakres opracowania obejmuje n/w instalacje sarétarn

. Przebudow instalacji wodocigowej wody zimnej,

. Przebudow instalacji kanalizacji sanitarnej,

. Instalacja cieptej wody,

. Instalacja ogrzewcza.

Doposaenie budynku w instalacje cieptej wody i ogrzewcz@jazane jest z planowanym przgizeniem
budynku do miejskiej sieci cieptownicze;.

1.2. Wyszczegolnlenle | opis prac towarzyseych i robot tymczasowych

Zatadunek i wytadunek materiatéw oraz rgtzi i pomocniczego speau nasrodki transportowe,
w zaleznosci od mas jednostkowych i wymiaréw wyrobow:
- do 100 kg - ¢cznie,
- ponad 100 do 250 kg - przyyciu sprztu recznego,
- ponad 250 kg - przyayciu zurawia.

- Wewretrzny transport materiatéw i wdzen oraz narzdzi przy zastosowaniu wdaiwych srodkow
transportu i sprgu, z magazynu przy obiektowego do sfery roboczej.

- Montaz i demonta sprztu pomocniczego, stosowanego przy wykonywaniu robot

- Ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebramiezlgdnych do montau rusztowa
przendnych, umdaliwiajacych wykonanie rob6t na wysod@ do 4 m od poziomu posadzki, terenu
lub statego pomostu.

- Wykonanie zabezpieczeprzed wptywami atmosferycznymi oraz ewentualnewssie skutkow
tych wplywdw, jéli nie s3 one wywotane sitwyzsz (przypadkow).

- Zalozenie tulei ochronnych na ruragach w przejciach przez stropysciany.

- Zabezpieczenie wylotdw podéj przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowaniatayma
i urzadzen oraz zakorkowanie Kaow rur przy wykonaniu préb nasaienie.

- Zamurowanie przebiw scianach i stropach.

- Obstuga sprgu drobnego oraz tych jednostek spuzpodstawowego, dla ktérego nie przewiduje
sie¢ dodatkowej obstugi,

1.3. informacje o terenie budowy

wg STWIORB brany budowlanej.
1.4. nazwy i kody:

- grup robot: 45000000-7 Roboty budowlane
- klas robét: 45300000-0 Roboty w zakresie instalagjiowlanych
- kategorii robot: 45330000-9 Roboty w zakresie ilasfiacieplnych, wodnych,

wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne
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1.5. INSTALACJA WODOCI AGOWO - KANALIZACYJNA

1.5.1. okrdlenia podstawowe — definicje

Instalacja wodochgowa

Instalacg wodochgowa stanowi uklady pokczonych przewodéw, armatury i ddzer, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimn cieph wode, spetniajgca wymagania jakéciowe okrdlone w przepisach
odrebnych dotycacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaoda do spaycia przez ludzi.

Woda do spaycia przez ludzi

Woda spelniajca wymagania jal&ciowe okr&lone w rozporzdzeniu [13]

Instalacja wodochgowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci woglgmivej rozpoczyna &i bezpgdrednio za zestawem
wodomierza gtébwnego, a instalacja zimnej wody pazhcej z wtasnego ggia (studni) — od ueglzenia, za
pomog ktérego jest pobierana woda z tegecig.

Instalacja wodochgowa wody cieplej

Instalacja cieptej wody rozpoczynag Sbezpdrednio za zaworem na zasileniu zinmwoda urzadzenia do
przygotowania cieptej wody.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacg kanalizacyja stanows uklady poiczonych przewoddéw, armatury i uwdzer, stwace do
odprowadzania z budynlkiciekéw kaiczace s¢ na pierwszej studni kanalizacyjnej w granicactruchomdgci
(liczac od strony sieci kanalizacyjnej).

Temperatura robocza instalacji wodocajgowej, to, (Iub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy insfalprzewidziana w dokumentacji projektowej, ktddéa
zachowania zaktadanej trwat instalacji nie mee by przekroczona wadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynd@sf@, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub d,)

Srednica, ktéra jest dogodnie zagiior liczba, w przyblizeniu réwn, srednicy rzeczywistej (dla rur srednicy
zewretrznej, dla kielichow ksztaltek srednicy wewstrznej) wyraonej w milimetrach.

152 MATERIALY

- rury z polipropylenu rodzaj 3 (PPR, PP3) Biatwane tdma aluminiowa, PN16
do wody zimnej

- rury z polipropylenu rodzaj 3 (PPR, PP3p8izowane tdma aluminiows, PN20
do wody cieptej

- ksztaltki z polipropylenu rodzaj 3

- rury kanalizacyjne dérednicy 32 i 40 mm z polipropylenu odpornego naakys temperatury (HT),

- rury kanalizacyjne dgrednicy 50, 75, 110 z PVC-u typ B (HT) - charaliace s¢ odporndcia
termiczry na przeptywajce scieki: w przeptywie cigtym do 75°C, a w przeptywie chwilowym do
95°C,

- ksztattki kanalizacyjne érednicy 32 i 40 mm z polipropylenu (HT),

- ksztattki osrednicy 50, 75, 110 mm z PVC-u w typie B (HT),

- uszczelki z elastomeru EPDM, twatd®0 +/- 5 Shore A.

- czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm

- kurki kulowe niklowane standard zwignia aluminiows (DAI) wersja nakgtno — naketna,
typ OMNI PN16

- kurki kulowe czerpalne niklowane z gikiem aluminiowym (MAI) z kaicOwka
dowza, PN10

- natynkowy zawor énieniowy sptukujcy do pisuaru ,

- izolatory przeptywdw zwrotnychNFELO, typ HA,

- izolator przeptywéw zwrotnych RN, typ EA,

- izolator przeptywow zwrotnych PN 10, typ BA,

- baterie wannoweienne, wykonanie: chrom, diugol=200 mm,

- baterie umywalkowe stage, wykonanie: chrom, diugo1=160 mm,

- baterie zlewozmywakowe staje, wykonanie: chrom, diugé1=250 mm,

- baterie umywalkowe stage z przedhzonym uchwytem, dla niepetnosprawnych,

- baterie natryskowe z zestawem natryskowym,

- miski ustpowe lejowe, 6 |, porcelanowe biale, stt§ z odplywem poziomym, z pluczkami
uskpowymi, 6 |, z funkci STOP,

- miski ustpowe lejowe, 6 I, porcelanowe biale, z sedesemnipetnosprawnych, z pluczkami
uskpowymi, 6 |, z funkcy STOP,

- zlewy stalowe emaliowane,

- zlewozmywaki jednokomorowe stalowe emaliowane,
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- wanny z tworzywa akrylowe,

- brodziki pod natryski, szer 1,0 m z tworzywa

- umywalki 60 cm do baterii stojacych rozmiar 5948,

- umywalki dla niepetnosprawnych 65 cm z otworem, hmzelewu, rozmiar 65x56 cm z
urzadzeniem do pochylania umywalki,

- deski sedesowe twarde z tworzywa sztucznego,

- syfony umywalkowe gruszkowe z tworzywa sztucznego,

- syfony wannowe z zestawem przelewowym, z tworzywa

- pisuary porcelanowe biate, doptyw z gory, odptyanowy,

- wpustysciekowe podtogowe PVE&. 50 mm,

- pompa zatapialna typ KP,

- lejki gumowe do misek ugbowych,

- uchwyty do rur PCW ér. 50, 75, 110 i 160 mm z blachy stalowej,

- syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego,

- syfony do brodzikéw z tworzywa sztuczoeg

- wpustyciekowe podtogowe PV&. 50 mm,

- wsporniki do umywalek porcelanowych,

- rury wywiewne z tworzywa sztucznegéro110/160 mm,

- przydcza elastyczne do armatuity 15 mm z oplotem metalowym,

1.5.3. Wymagania ogdlne dotyece wiasciwosci materiatbw  budowlanych  stosowanych

w instalacjach wodocagowej i kanalizacyjne;j

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nae zgodnie z ustawv[17], stosowé wyroby budowlane, ktore

zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego bifojgtkowego stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany nadajeesto stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyekeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza dokonano oceny jego zgodnbz norny zharmonizowamalbo europejsk
aprobaj techniczi badz krajowa specyfikacy techniczim paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznazez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w ok&onym przez Komig Europejsk wykazie wyrobow majcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa, dla ktérych producent wydat deklaraegodndci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzoér élereahcznik nr 1 do ustawy [17].

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsastania w budownictwu asréwniez wiasciwie

oznaczone wyroby budowlane dopuszczone do obropoviszechnego stosowania w budownictwie na

podstawie przepiséw wcagiejszych [4, 5, 6, 7 i 8] i na zasadach w tychepigach okrdonych nadaj sic do
stosowania, w rozumieniu ustawy [17], przy wykonwiverobo6t budowlanych, tj:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat neak bezpieczestwa, wykazujcy, ze zapewniono
zgodnd¢ z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w edigéniu do wyroboéw podlegaych tej
certyfikacji [7 i 8],

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédnbwydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj
zgodndci z Polsle Norma lub z aprobat technicza, mapce istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymaga podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie ebjath certyfikacj na znak

bezpieczastwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow majacych istotnego wplywu na spetianie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowhmyedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej, édacym zahcznikiem do rozporgzenia [6].

Dopuszczone do zastosowania w obiekcie budowlarymysoby budowlane wykonane wedtug indywidualnej

dokumentacji technicznej, spadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodajpdla ktérych producent

(zgodnie z art. 10 ustawy [17]) wydakwiadczenie,ze zapewniono zgod&é wyrobu budowlanego zat

dokumentagj oraz z przepisami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kiarix budowy (rozbiorki), a jeli jego ustanowienie nie jest

wymagane - inwestor, jest oba@any przez okres wykonywania rob6t budowlanych ghiaerywa dokumenty

stanowice podstaw ich wykonania, a tate cwiadczenie dotycre wyrobow budowlanych jednostkowo

zastosowanych w obiekcie budowlanym, o ktérych mewart. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

wyrobach budowlanych, oraz udgsmiat te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organow
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1.5.4. Kontrola materiatow.

Wszystkie materiaty przewidziane daygia podczas budowyela przed dopuszczeniem do robét podliega
akceptacji inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek roboty, do ktérychzyto nie zaakceptowanych materiatdwdb traktowane jako wykonane na
ryzyko wykonawcy. Materialy o niewdaiwych cechach zostarusunete i wymienione na wiziwe na koszt
wykonawcy.

Przechowywanie materiatow.

Materiaty powinny by przechowywane w sposéb zapewsigj zachowanie ich jakei i przydatndci do robot.
Sktadowanie powinno lgyprowadzone w sposob udliwviajacy inspekcg materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materigidwinny by po zakdczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowargzpinspektora nadzoru, bez dodatkowych
optat ze strony zamawigjego.

2. SPRET

Do wykonania rob6t naly stosowé sprzt dostosowany do rodzaju wykonywanych robot, pasgisg
odpowiednie atesty i certyfikaty oraz nie stwagegjzagraenia przy wykonywaniu poszczegolnych rodzajéw
robot.

Sprzt powinien by stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykeca powinien rownie
dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym umdiwiajacym prowadzenie robo6t w przypadku awarii sfuz
podstawowego.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania wymagdajakosciowych
zostan przez inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i nipaszczone do robot.

3. TRANSPORT

Wykonawca powinien dostosowé sie do obowhzujacych ograniczé obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdw na drogach publicznych poza ganicami terenu budowy.

Wykonawca nie mze wywaé pojazdéw o ponadnormatywnych ofp@niach osi na istniggej nawierzchni
nieruchoméci, na ktérej prowadzone soboty ani na wykonanych konstrukcjach nawierzahmbrbie granic
terenu budowy.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia vgpdowane ruchem budowlanym
i powinien naprawd lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na whasny kosztpes@b zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na wiaciwosci przewaonych materiatow.

4. WYKONYWANIE ROBOT
4.1 Wymagania ogélne
Roboty naley wykona z naleyta starannécia i zgodnie z postanowieniami niniejszej specyfiké@ghnicznej.

Kazda robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi, przed przystpieniem
do nastpnej fazy robot. Za wykonanie robot bez akceptamgpektora nadzoru petne ryzyko ponosi
wykonawca.

Szczegotowe zasady wykonania robot zostaty déne w dalszej cgci specyfikacji techniczne;.
4.1.1 Instalacja wodoggowa i kanalizacyjna powinny, zgodnie z art. 5 dstistawy [1], zapewniobiektowi
budowlanemu, w ktérym je wykonano, #iavos$¢ spetnienia wymaga podstawowych dotyezych w

szczegOInéci:

a) bezpieczastwa konstrukgciji,

b) bezpieczastwa paarowego,

C) bezpieczastwa wytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyahoochronyrodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczdnaici energii.

4.1.2 Instalacja wodoggowa i kanalizacyjna powinny bywykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu
we wiaciwym zakresie wymadaprzepisow techniczno-budowlanych wydanych w drodmporadzenia [2],
zgodnie z art.7 ust.2 ustawy Prawo budowlane [1wzgkdnieniem ewentualnych odgistw udzielonych od
tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8usfawy, a take zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
4.1.3 W budynkach istniggych lub ich czsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianigtkowania,
zgodnie z § 2 ust. 2 rozpadzenia [2], spetnienie wymagjavymienionych w 4.1.1 1 4.1.2 jest ove takee w
inny sposodb, stosownie do wskazekspertyzy technicznej wdeiwej jednostki badawczo - rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpgiepeeeciwpaarowych, uzgodnionych z wiawym
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komendantem wojewddzkim Rstwowej Stray Pazarnej lub pastwowym wojewddzkim inspektorem
sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyz

4.1.4 Instalacje wodoggowa i kanalizacyjna powinny byvykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w
spos6b umdiwiajacy zapewnienie ich prawidlowegazyitkowania w zakresie zaopatrzenia w wodstate
odprowadzanigciekéw z nieruchomiei w ilosciach odpowiadagych biezacym i przewidzianym potrzebom,
zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zalbami projektu budowlanego tych instalacji (przgisgiu pod
uwag; przewidywanego okresuzytkowania), oraz we wkziwym zakresie zgodnego z wymaganiami
przepiséw techniczno-budowlanych dotycygch warunkéw technicznychzytkowania obiektéw budowlanych,
(dla budynkéw mieszkalnych zgodnie z wymaganiampoozdzenia [3]).

4.2 Materialy, z ktéorych mogm byé wykonane przewody instalacji wodocigowej

i kanalizacyjnej

4.2.1 Na instalagj wodocihgows zastosowarury z polipropylenu rodzaj 3 (PPR, PP3) stabiliane tama
aluminiova, PN16 do wody zimnej i PN20 do wody cieptej wg EN-1SO 15874 Systemy przewodoéw
rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wodgpiej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- & 2: Rury.

Stosowa ksztattki ksztaltek z polipropylenu wg PN-EN ISG8F4 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnejPselipropylen (PP) -- G&¢ 3: Ksztaltki.

Rury i taczniki zastosowane do budowy instalacji mugnsiadé atest Pastwowego Zaktadu Higieny.

4.2.1.1 Padczenia gwintowe

Polczenie gwintowe mae by wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z usléeniem uszczetk
zaciskan migdzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wyaaia dotycgce gwintow wykonanych
w metalu oraz zasady ich stosowania powinnyigodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 i/lub PN-ISO 228-1
Gwint maze by wykonany w materiale rodzimym elementaczonego (uformowany metedobrobki
mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innegatenialu w postaci piécieniowej wktadki, stanowtej
integralny cze$¢ taczonego elementu.

Gwinty powinny by réwno nacite i odpowiadd wymaganiom odpowiedniej normy. Doktaddonackcia
gwintu sprawdza siprzez nakgcenie zhczki.

Pokczenie skeca st wskpnie kcznie, a nagpnie dokeca za pomag narzdzi specjalnych (przewidzianych
przez producenta elementéw gr#enia) lub za pomacnarzdzi uniwersalnych. Bez wzgdu na sposob
dokrecania, niedopuszczalne jest dgdanie zbyt stabe, zbyt mocne, a Zakpowodowanie mechanicznego
uszkodzeniagczonych elementéw. Jako materiat uszczedoigjnalery stosowd tasme teflonowa lub past
uszczelnigjca. Stosowanie konopi w pgizeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuseczowyjtkiem
pofaczear z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkladek mietvych), nawet gdy gwint uksztattowany w
tworzywie sztucznym ma tylko jeden zckonych elementéw (w pgdzeniach z gwintami wykonanymi
w tworzywie nie mog by¢ stosowane materiahgepzniepce pod wpltywem wody).

Pokczenia gwintowe rur maegby¢ wykonywane w instalacjach, w ktdrychémienie robocze nie przekracza 10
bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °GicPenia gwintowe magby¢ stosowane do pgézei rur z
armatug oraz uradzeniami kontrolno - pomiarowymi o parametrach iyeh przekraczagych powysze
wartasci, jezeli gwintowane kréce pohczeniowe armatury lub wdzenia, wykonaneasw ich materiale
rodzimym.

4.2.1.2 Padczenia zgrzewane

Warunkiem poprawnego wykonania gcter zgrzewanych jest :

- uzycie elementéw o odpowiednich wymiarach, do zgrzeagowierzchniami cylindrycznymi i o
dobrze przygotowanych powierzchniach czotowych,elementéw zgrzewanych doczotowo,

- powierzchniedczone musg by¢ czyste, odtluszczone i bez wad powierzchniowyah,dozostatéci
warstw zewntrznych, ktére powinny hy dokladnie usumrie (np. zewstrzne warstwy rur
stabilizowanych),

- dotrzymanie przewidzianych parametréw zgrzewarteraperatura nagrzewania, czas,

- zastosowanie wkgiwej zgrzewarki przewidzianej do danego rodzajdagmen, w dobrym stanie i
czystych kacowek grzejnych.

- o0golna staranrié przy wykonywaniu paiczen.

Zaleca si uzywanie zgrzewarek firmowych zalecanych przez predis danego systemu. Przed pray&niem
do zgrzewania naly sprawdzt, czy zgrzewarka posiada tdwie nastawion temperatug. Konieczne jest
okresowe  kontrolowanie  temperatury  nagrzewania, éli je zgrzewarka nie  ma  regulaciji
i zgodndci nastaw z faktycznymi temperaturami w przypadigwewarek z regulowanymi, lub przetanymi
temperaturami. Bimca kontrola mee by wykonywana np. kredkami termowskakowymi, dobranymi do
zadanej temperatury.
4.2.2 Materiaty na ruroggi kanalizacyjne
a) Rury

- rury osrednicy 32 i 40 mm z polipropylenu odpornego naakys temperatury (HT),
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- rury osrednicy 50, 75, 110 i 160 mm produkowane $VC-u w dwdch typach:
- typ A charakteryzuje siodporndcia termiczr, na przeptywajcescieki: w przeptywie cigtym do
60°C, a w przeptywie chwilowym do 75°C.
- typ B (HT) charakteryzuje siodporndcia termiczr na przeptywajce scieki: w przeptywie cigtym do
75°C, a w przeptywie chwilowym do 95°C.
b) Ksztattki
- ksztattki osrednicy 32 i 40 mm, a tak niektore osrednicy 50, 75 i 110 mm produkowane z
polipropylenu (HT),
- ksztattki osrednicy 50, 75, 110 mm produkowane z PVC-u w typigiT).
¢) Uszczelki
- uszczelki z elastomeru EPDM, twakd®0 +/- 5 Shore A.
4.2.2.1 Pakowane i sktadowanie
a) Rury
- rury HT/PP cérednicy 32 mm w kolorze bialym pakowane w kartony,
- rury HT/PP o$rednicy 40 mm o diugei 150 mm pakowane w kartony, poxey tej diugdci w
wiazki,
- rury PVC i HT/PVC o$rednicy 50, 75, 100 i 160 mm w kolorze popielatyak@vane w wizki
zabezpieczone na dole i na gérze drewnianymi kiaupka catd¢ otoczona t&ma tworzywows,
- rury PVC i HT/PVC acsrednicy 50 mm w kolorze biatym pakowane w worki.
Rury naley sktadowa& na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej odrgeh wystpow i nieréwndci, tak
aby nie uszkodzikielichow i bosych kacow rur. Rury w wypadku diszego skltadowania na powietrzu rigle
chroni przed bezpoednim dziataniem promieni stonecznych.
b) Ksztaltki
- ksztaltki osrednicy 32, 40 , 50, 75, 110 i 160 mm w kolorzehfmiai popielatym pakowane w
worki lub w kartony,
- przylacza WC pakowane pojedynczo w woreczki foliowe.
Kartony z ksztaltkami naky w czasie transportu i sktadowania chiood wilgoci i przechowywapod dachem
do czasu ich rozpakowania.
4.3 Prowadzenie przewodow instalacji wodoggowych
4.3.1 Przewody poziome powinny dprowadzone ze spadkiem min. 0,3% tahy w najniszych miejscach
zatama przewodow zapewdimazliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz rdiwo$¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne.
4.3.2 Przewody instalacji wodagowej naléy prowadz¢ po$cianach wewgtrznych.
4.3.3 W przypadkach technicznie uzasadnionych dmzas st prowadzenie przewodoéw pdcianach
zewrgtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed avadmym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej
(izolowanie cieplne przewodéw lub stosowanie elgiktnego kabla grzejnego).
4.3.4 Nie wolno uktada przewodéw wodoagowych w ziemi, jeeli podioga tworzy szczeinptyte nad
przewodem.
4.3.5 Rozdzielcze przewody wodagbwe mog by¢ uktadane porej poziomu podiogi budynku
niepodpiwniczonego lub parej poziomu podtogi piwnicy, przy spetnieniu ngsijacych warunkow:
a) temperatura wewgtrzna pomieszczejest zawsze powgj 0 °C,
b) przewody uktadaneasna gtbokadici co najmniej 0,3 m poiej poziomu podiogi w kanatach odkrywanych
na calej diugéci lub przetazowych albo podtoga nie tworzy szcegpiyty nad przewodem.
4.3.6 Przewody poziome prowadzone pzianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczyna podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, wapornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstpach nie mniejszych niwynika to z wymagé dla materiatu z ktérego wykonangrsiry.
4.3.7 Przewody pod&j wody zimnej i cieptej powinny ydodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
4.3.8 Przewody wodogjowe mog by¢ prowadzone w obudowanycherbach sanitarnych, przy czym naje
zapewné dostp do wszystkich zaworéw odcingych odgadzienia.
4.3.9 Przewody ukladane w zakrywanych bruzdaiennych i w szlichcie podtogowej powinny dyktadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéwwippoy by zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej.
4.3.10 Przewody w bruzdach powinny¢hyrowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze&agrczowej lub co
najmniej z izolacj powietrzry (dopuszcza siukladanie w brédzie przewodu owigiego np. tektuy falista) w
taki sposa@b, aby przy wydtaniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przedetaroscianki bruzdy i materiakjzakrywajcy,
b) w polaczeniach i na odgeieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe gagria lub sity rozrywajce
pofaczenia.
4.3.11 Zakrycie bruzdy powinno nasi po dokonaniu odbioru egciowego instalacji wodoggowe;j.

127



4.3.12 Przewody instalacji wodagbwej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny lprowadzone w
odlegtaici wickszej ni 0,1 m od rurocigéw cieplnych, mier od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest
mniejsza nalgy stosowa izolacg cieplm.

4.3.13 Przewody instalacji wodagowej naley izolowat, gdy dziatanie dowolnegarddia ciepta mogtoby
spowodowd podwyzszenie temperatuscianki rurocagu powyzej + 30 °C.

4.3.14 Przewody wodagjowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewdme znacznej zawalo pary
wodnej, naley izolowa przed zamarzaciem i wykraplaniem pary na zewtnznej powierzchni przewodow.
4.3.15 Przewody natg prowadzt w sposdb umdiwiajacy wykonanie izolacji ciepinej.

4.3.16 Odlegi&t zewrgtrznej powierzchni przewodu wodagowego lub jego izolacji cieplnej ogciany,
stropu albo podiogi powinna wynésio najmniej:

a) dla przewodo6vérednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewodéwérednicy 32 - 5 cm,

4.3.17 Przewody prowadzone obok siebie, powinriyudgzone réwnolegle.

4.3.18 Przewody pionowe naleprowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paekyto 1 cm
na kondygnagj.

4.3.19 Przewody nalg prowadzé w sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastac]
(w szczegolnéci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego idmig

4.3.20 Przewody poziome instalacji wody zimnegaalprowadzé ponizej przewodéw instalacji wody cieptej,
instalacji ogrzewczej i przewodoéw gazowych.

4.3.21 Nie wolno prowad&iprzewodéw wodoagowych powyej przewodow elektrycznych.

4.3.22 Minimalna odlegkd przewoddéw wodoagowych od przewoddw elektrycznych powinna wyddsil m.
4.4 Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnej

4.4.1 Cecie rur. Rug, ktdra jest przycinana na placu budowy pgleajpierw oczyci¢, a potem wyznaczy
miejsce jej przeecia. Podczas etia naley korzysta& z pity o drobnych gbach, a przede wszystkim naje
pamktaé 0 zachowaniu &a prostego. Aby zachowekat prosty naley korzyst@ ze skrzynki uciosowelub
owina¢ rure kartka papieru. Przed wykonaniem potenia przyeity bosy koniec naley oczyéci¢ z zadziorow i
zukosowa pod katem 15° za pomagpilnika. Nie naley przycing ksztattek.

4.4.2. taczenie rur i ksztattek. Aby wykotapokczenie, naley posmarowé bosy koniec srodkiem
paslizgowym na bazie silikonu, a naphie wprowadai go do kielicha, a do oporu. Nagpnie zaznaczay
pisakiem rug na krawgdzi kielicha i wysua¢ ja na odlegté¢ okoto 10 mm Koncowki ksztattek ména
catkowicie wsun¢ do kielichow.

4.4.3 Przewody kanalizacyjne odptywowe odprowagtzsicieki z budynku powinny byutozone w odcinkach
prostych i najkrotszych, réwnolegtych i prostopadityw rzucie poziomym décian i fundamentéw budowli,
przy zachowaniu odpowiedniego spadku. Przewodomrigiety zapewnt przewietrzanie i ptukanie.

4.4.4 Przewody kanalizacyjne odptywowe (poziomejowadzone wewatrz budynku pod podiag
pomieszczenia, w ktérym temperatura nie spadazppfli°C, powinny b¥ utozone na takiej gbokasci, aby
odlegta¢, liczac od wierzchu podtogi do wierzchu przewodu, wyresib najmniej 0,30 m

4.4.5 W miejscach gdzie przewody przechpgezezsciany négne, medzy $cianka rury a kravedzia otworu w
scianie powinna by pozostawiona wolna przestfzewypetniona materialem utrzynagym stale stan pla-
styczny.

4.4.6 Przewody odptywowe w budynku powinny éniewizje z otworami szczelnie zamykanymi pokrywami;
rewizje te naley umieszczad w odlegiaci od siebie nie wgkszej ni 15 m dlasrednicy przewodu 100 do
150 mm i 25 m dlasrednicy przewodu 200 do 300 mm. Dozwolone jest iéirstosowanie rewizji
wyprowadzonych do wierzchu twardej podtogi, z ot@rarzamykanym szczelnym korkiem.

4.4.7 Przewody instalacji kanalizacyjnej rigl@prowadzt zgodnie z projektem pgianach, pod stropami oraz
pod posadzkami piwnic.

4.4.8 Przewody kanalizacyjne powinny ¢byktadane kielichami w kierunku przeciwnym do pihye
sciekow.

4.4.9 Przewody poziome powinny dyprowadzone z jednostajnym spadkiem taigby pedkosé
przeptywajicychsciekdw byta nie mniejsza hpredkos¢ samooczyszczania.

Najmniejsze spadki przewodéw odptywowych wewn budynku ina zewnatrz do pierwszej studzienki
rewizyjnej nie powinny b§ mniejsze ni:

o érednicy 100 mm - 2,5%,
o érednicy 150 mm -1,5%,
o érednicy 200 mm -1,0%,

o érednicy 250 i 300 mm - 0,6%,
Najwigksze dopuszczalne spadki przewodow odplywowyclpaiginny przekracza
a) dla rur PVC, kamionkowych, azbestocementowylmétonowych:

oérednicy do 150 mm - 15%,

o srednicy 200 mm - 10%,
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o érednicy 2501 300 mm - 8%,
b) dla rurzeliwnych:
oérednicy do 150 mm - 40%,
o srednicy 200 mm - 25%.

Spadki poddg wynikaja z zastosowanych trojnikdwadzacych podejcie kanalizacyjne z  przewodem

spustowym i zasady osiowego mantgprzewoddw i powinny wynosiminimum 2%.

4.4.10 W przypadku konieczém zastosowania uskoku (kaskady) na przewodachyadpyych naley przed

obnizonym przewodem zahy¢ rewizje ze szczelm pokrywa na otworze lub zastosowanne réwnorzdne

rozwiazanie.

4.4.11 Srednica przewodéw odptywowych (piondw) powinna wgii@o najmniej:

a) od przyborow kanalizacyjnych w kuchniach i taziectkado pisuaréw, pojedynczych misekepstwych i
wpustéw piwnicznych - 100 mm,

b) od przyboréw kanalizacyjnych projektowanych na eapli kuchennym w zaktadaeghwienia zbiorowego,
do dwdch i wecej misek usipowych, do wpustdow podworzowych oraz przy kilku gwpdach razem
pofaczonych - 150 mm,

c) do rur spustowych deszczowych - 150 mm,

d) dla gtéwnego przewodu zewtnznego - 150 mm i wcej w razie uzasadnionej potrzeby.

4.4.12 Srednice przewoddéw spustowych i ich odgén (odef¢) do przyborow sanitarnych powinny wynési

€O najmniej:

a) od pojedynczej umywalki - 40 mm dla pogh#a i 50 mm dla pionu,

b) od pojedynczego zlewu, zlewozmywaka kuchenneg@isiaru - 50 mm,

c) od pojedynczej wanny - 50 mm,

d) od 2 i wkcej zlewdow kuchennych, wanien, grupowych umywalek pisuaréw na jednej lub kilku

kondygnacjach - 75 mm,

e) od misek uspowych - 100 mm,

f)  od rynien deszczowych z gankéw i balkonéw - 50 @0 thm,

g) od rynien deszczowych z dachéw - 150 mm.

4.4.13 Poddfpia do misek ugpowych, zlewdw, wanien, umywalek, pisuaréw, wpustpediogowych itp.

mog by¢ prowadzone oddzielnie luldzy¢ sie dla kilku przyboréw do jednego przewodu spustowequmd

warunkiem zabezpieczenia syfonéw przed wyssaniermkaicia wodnego lub jego wysychaniem

(wyparowaniem).

4.4.14 Przybory kanalizacyjne odprowadeajscieki do przewoddw spustowych lub odptywowych pawin

by¢ zaopatrzone w zamkgtia wodne (syfony) zaktadane bezpminio pod przyborem kanalizacyjnym

4.4.15 Wysok& zamkngcia wodnego w syfonie powinna wynési

a) przy miskach ugpowych, pisuarach, zlewach, umywalkach itp. - connéej 75 mm,

b) przy wpustach - co najmniej 75 mm,

c) przy przewodach spustowych stosownie do potrzel}0-i 150 mm.

4.4.16 Srednica syfonu powinna wynd@si

a) przy umywalkach, matych zlewach laboratoryjnyclisiarach - 40 mm,

b) przy zlewozmywakach, wannach, natryskach, umywdalkatrych zlewach laboratoryjnych i wpustach
podtogowych - 50 mm,

c) przy grupowych umywalkach i pisuarach - 75 mm,

d) przy miskach ugpowych - 100 mm,

e) przy przewodach spustowych deszczowych odprowadge) wod z gankéw i balkonéw - 50 do 100 mm,

f) przy przewodach spustowych deszczowych odprowadizzt) wod; z dachéw - 150 mm,

g) przy wpustach w suterenach i piwnicach - 100 mm,

h) przy wpustach podwdrzowych - 150 mm.

4.4.17 Przybory sanitarne, z wijiem umywalek i misek ugbowych, powinny b§ zaopatrzone nad syfonem

w kratke (sitka). Wpusty podworzowe, piwniczne i podiogopmvinny by zaopatrzone w kratki zdejmowane.

4.4.18 Przewody poziome prowadzone pégjanach lub pod stropami powinny spoczywaa podporach

usytuowanych w odgpach nie mniejszych hiwynika to z wymaga dla materiatu z ktérego wykonangrsiry.

4.4.19 W najniszych miejscach przewoddéw spustowych z pombnymi us¢pami, zlewozmywakami tub

wigkszy iloscia umywalek, przed pat€zeniem ich z poziomymi przewodami odptywowymi pomy by

zainstalowane rewizje ze szczelnymi pokrywami otw@zyszczaki).

4.4.20 Poddgie od przewodu spustowego do syfonu zlewu, zlewowaka, wanny, umywalki, pisuaru lub

wpustu podiogowego, mierzone poziomo nie powinnd diyzsze nk 3,5 m, a do miski ugbowej - nie diasze

niz 2,5 m. Przy wikszej dlugdci nalezy je zaopatrz§ w oddzieln, rurg wentylacyjra. Na kaicach podeg do
przyboréw sanitarnych, eli dlugas¢ podegcia przekracza 2,5 m powinny byainstalowane czyszczaki.

4.4.21 Przewody spustowe i podéa w pomieszczeniach kuchni i zaplecza kuchennmegaktadachzywienia

zbiorowego naley umieszczaw krytych bruzdach.
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4.4.22 Przewody nalg prowadzé w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastay
szczegOlnéci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

4.4.23 Przewody kanalizacyjne uktadane w zakrywhrbruzdackciennych i w szlichcie podtogowej powinny
by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Traggwoddw powinny by zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawczej. Jednériieenaley zapewnt dostp do wszystkich rewizji.

4.4.24 Zakrycie bruzdy powinno nagic po dokonaniu odbioru egciowego instalacji kanalizacyjnej.

4.4.25 taczenie rur z tworzywa sztucznego z systemagtiwnym naley wykonywa& z zastosowaniem
dofacznikéw z uszczelkami manszetowymi.

4.4.26 Przewody instalacji kanalizacyjnej wykorjametworzywa sztucznego powinny dyprowadzone w
odlegtaici wigkszej ni 0,1 m od ruroeigéw cieplnych, mierzc od powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest
mniejsza naley stosowa izolacg cieplrs.

4.4.27 Przewody instalacji kanalizacyjnej rgleézolowat, gdy dziatanie dowolnegarddia ciepta mogtoby
spowodowd podwyzszenie temperatuscianki rurocagu powyzej + 30 °C.

4.4.28 Nie wolno prowadziprzewodow kanalizacyjnych powsj przewodéw elektrycznych.

4.4.29 Minimalna odlegkd przewodéw kanalizacyjnych od przewodéw elektrycmgowinna wynogi0,1 m.
4.4.30 Przewody kanalizacyjne prowadzone przeziggaozenia nie ogrzewane lub o znacznej zad@rpary
wodnej, naley izolowat przed zamarzaciem i wykraplaniem pary na zewrznej powierzchni przewodow.
4.4.31 Przewody pionowe naleprowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie prekyto 1 cm
na kondygnagj.

4.4.32 Przewody natg prowadzé w sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewasta¢yv
szczegolnéci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

4.4.33 W budynkach o wysod@ powyzej 5 kondygnaciji lub o wysokoi powyzej 15 m naley stosowé na
przewodach spustowych odsadzki w celu zmniejszemergii kinetycznej spadajych sciekbw. Powyej
odsadzek nalgy stosowd czyszczaki.

4.4.34 Przewody spustowe powinnychyyprowadzone jako rury wentylacyjne ponad dach ysmjyv
okien i drzwi prowadgcych do pomieszczenia, znajaeych sé w odlegi@ci mniejszej nt 4 m od tych
przewodow.

4.4.35 Rury wentylacyjne powinny twoikzyw zasadzie pionowe przedenie przewodoéw spustowych.
Srednica rur wentylacyjnych dla przewoddéw spustowyrprzyhczonymi przyborami sanitarnymi w liczbie do
5 na jednej kondygnacji, w tym co najzgy 3 miskami usfpowymi, mae by zmniejszona o 25 mm w
stosunku dasrednicy odpowiedniego przewodu spustowego. GOrg& anry wentylacyjnej poriej dachu w
odlegtaci 0,5 m od jego powierzchni powinnadpgowickszona wsrednicy przynajmniej o 50 mm w stosunku
do niezredukowanegjednicy przewodu spustowego i wyprowadzona do wysnl0,50 do 1,00 m ponad dach
oraz zaopatrzona w daszek ochronny.

4.4.36 Dozwolone jest przdzenie dwoéch lub kilku przewoddéw spustowych nadwgagj potazonymi
przyborami do jednego przewodu spustowego (pionojvegelem odpowietrzenia, pod warunkiem
niezmniejszeniarednicy gérnej czci tego przewodu oraz odpowiedniego zabezpieczpriad doptywem
sciekéw. Podczenie rur wentylacyjnych dwu lub, kilku przewodépustowych dozwolone jest pod warunkiem
zastosowania wspolnego przewodu o przekroju nieejgaym nk 2/3 sumy przekrojéw petzonych
przewodow spustowych.

4.4.37 Przewody spustowe niewyprowadzone ponadh dedery zakaczy¢ zaworami napowietrzagymi.
Zawory powietrzne mmma montowa powyzej ostatniego przyboru pionowo na pionie kanalipagy. Jeli
miejsce montau zaworu jest zabudowane, nglavyposayc¢ je w otwér wentylacyjny. W pomieszczeniach, w
ktérych zamontowany jest wpust podiogowy, zawér jedreny naley umiescic co najmniej 35 cm ponad
powierzchna podiogi tak, aby nie dogai¢ do jego zabrudzenia i zapobiec wyptywaniu przemgogciekow.
Minimalna wysoké¢ od zaworu do najwiej potazonego przelewu powinna wynésinin. 15 cm, jednak nie
mniej niz dopuszcza producent.

4.4.38 Zabrania siwprowadzania rur wentylggych piony kanalizacyjne do przewoddéw wentylacyjmyz
pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw malyych

i spalinowych.

4.4.39 Przewody spustowe deszczowe powinny kpzstawione w odlegkoi 10-25 m, odpowiednio do
powierzchni dachu, przy czym na 1 przewdd spust@eginicy 150 mm nie mie przypada wiccej niz 200 nf
powierzchni dachu.

4.4.40 Przewody spustowe odprowadeajwod; z dachéw naley zaopatrzy w dolnej czsci, na wysokéci
0,5 m od powierzchni terenu, w skrzynki z kratkaimzamykanymi otworami rewizyjnymi do usuwania
zanieczyszcze

4.4.41 Przewody spustowe deszczowe i ichaqrainia, umieszczane weyire budynku, naley wykon& z
materiatlu wytrzymatego nadiienie stupa wody réwnego 1,5 wysékbbudynku; wpust dachowy przewodu
spustowego na dachu najezaopatrzy w specjalny kosz, chroagy rure przed zanieczyszczeniem; obsadzony
w konstrukcji dachu w sposéb zabezpiegzgjprzed zaciekami.
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4.5 Podpory

4.5.1 Podpory state i przesuwne

4.5.1.1 Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinmyzliwi ¢ tatwy i trwaty monta przewodu, a konstrukcja
i rozmieszczenie podpér przesuwnych dla rur wagpmivych powinny zapewti swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

4.5.1.2 Przewody natg mocowa do elementéw konstrukcji budynku za pomachwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna zapetvigtwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od
przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeaist drgai i halasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomdzy przewodem a obepruchwytu lub wspornika natg stosowa podkfadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania podw wodocigowych poziomych powinna
zapewni& swobodne przesuwanie; sur.

4.5.1.3 Rozwizanie i rozmieszczenie podpér statych i podp6r qua@ych (wspornikéw i wieszakéw)
przewodéw wodoagowych powinno zapewnta kompensag wydtuzen cieplnych przewodéw i nie
wywotywat powstawania dodatkowych napen i odksztatcé przewodow.

4.5.1.4 Podpory przewoddéw kanalizacyjnych

Przewody naley mocowa do konstrukcji budynku za pompaichwytéw lub obejm. Powinny one mocaiva
przewody pod kielichami.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziolmyiczalenosci od srednicy wynosz:

a) dlasrednicy przewodu do 110 mm -1,0m,

b) dlasrednicy przewodu povagj 110 mm -1,25m.

Na przewodach pionowych nale stosowa na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajce przenoszenie olgen rurocagéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesupawinno
zabezpieczarurocag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodowstpuych powinny b§ mocowane
niezalenie.

4.6 Tuleje ochronne

4.6.1 Przy przégiu rury przewodu przez przegrodudowlan (np. przewodu poziomego przéeziarg, a
przewodu pionowego przez strop), rglstosowad przepust w tulei ochronnej.

4.6.2 Tuleja ochronna powinnadw sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

4.6.3 Tuleja ochronna powinna dyura o srednicy wewntrznej wikszej od srednicy zewntrznej rury
przewodu:

a) Cco najmniej o 2 cm, przy praeju przez przegragpionow,

b) co najmniej o 1 cm, przy prZeju przez strop.

4.6.4 Tuleja ochronna powinnadgtuzsza nk gruba¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm zZkej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystagvakoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1 cm paigj tynku na stropie.
4.6.5 Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zakkcstosowa tuleje ochronne tez tworzywa sztucznego.
4.6.6 Przestrze miedzy rum przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dzialagym korozyjnie na ru;, umaliwiajacym jej wzdhzne przemieszczanie esii
utrudniapcym powstanie w niej nagien scinajacych.

4.6.7 W tulei ochronnej nie powinno znajddge zadne paiczenie rury przewodu.

4.6.8 Przejcie rury przewodu przez przegkoav tulei ochronnej nie powinno bypodpon przesuwn tego
przewodu.

4.6.9 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, poam by wykonany zgodnie z rozazaniem szczeg6towym
znajdupcym sk w projekcie technicznym.

4.7 Montaz armatury i urz adzen sanitarnych

4.7.1 Armatura powinna odpowiatavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

4.7.2 Przed instalowaniem armatury nglesurac z niej z&lepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

4.7.3 Armatura, po sprawdzeniu prawididwiodziatania, powinna kyinstalowana takzeby byta dosfpna do
obstugi i konserwacji.

4.7.4 Na kadym odgadzieniu przewodu doprowadagpgo wod zimrg lub cieph do mieszkania lub lokalu
uzytkowego, w miejscu tatwo daginym, powinna b§ zainstalowana armatura odcige.

4.7.5 Armatura odcinaga powinna b§ zainstalowana na przewodach doprowagtzajh wod wodochgowa
do takich punktdw czerpania jak adzenia sptukujce miski ustpowe, pisuary, a tak pralki automatyczne,
zmywarki itp. Jeeli rozwiazanie doprowadzenia wady wodggdbwej w tych przyborach lub wdzeniach
umazliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowagzym wod; wodocigowa do nich (doprowadzenie
indywidualne lub do grupy tego samego typu punktémerpania), naley zainstalowd odpowiednie
wyposaenie uniemeliwiajace przeptyw zwrotny.

4.7.6 Armatug na przewodach nalg tak instalowad, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdn
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
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4.7.7 Armatura odcinaga grzybkowa powinna Byzainstalowana w takim pateniu aby w czasie rozbioru

wody naptywatla ona ,pod grzybek".

4.7.8 Armatura na przewodach powinna& lzgmocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporcayay uzyciu

odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwelypodpaé, zgodnie z projektem technicznym.

4.7.9 Armatura spustowy powinna dynstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na pddgch

piondw przed elementem zamykeym armatury odcinagej (od strony pionu), dla umliwienia opr&niania

poszczegolnych pionéw z wody, po ich agoi. Armatura spustowy powinna byokalizowana w miejscach

tatwo dostpnych i zaopatrzona w adzke do weza w sposéb umidiwiajacy kierowanie usuwanej wody do

kanalizaciji.

4.7.10 W armaturze miesaagj i czerpalnej przewod cieptej wody powiniert ippdhczony z lewej strony.

4.7.11 Wysok&t ustawienia armatury czerpalnejdanie powinna wynosi(nad podtog):

a) dla brodzika w pomieszczenia gospodarczych — 0,95 m

b) dla umywalki - 1,00- 1,15 m.

4.7.12 Umywalki powinny by montowane na wysokoi 0,75 do 0,80 m.

4.7.13 Miski usipowe siedzeniowe powinny byze wszystkich stron dagtne. Obmurowanie ich lub

zabetonowanie jest niedopuszczalne. Miskepmive typu stopowego powinny byykonane z phd, ktérej

wierzch powinien b§ podniesiony nad podteg okoto 0,15 m.

4.7.14 Do jednego przewodu spustowego niezyabezy¢ na jednej kondygnaciji wtej niz 4 miski usgpowe.

4.7.15 Ustpy powinny by zaopatrzone w zbiorniki ptugze zapewniajce kadorazowo sptukiwanie miski co

najmniej 8 | wody w cigu 5 s.Srednica rury 4czacej zbiorniki z misk ustpowa powinna wynosi w swietle co

najmniej 29 mm.

4.7.16 W pluczkach ugtowych wylot zaworu ptywakowego powinien znajdéwsic nad poziomem wody

zbiornika (ptuczki).

4.7.17 Pisuary powinny Byumieszczone na wysos@ okoto 0,65 m nad podiagliczac do gdrnej krawdzi

dzioba lub muszli.

4.7.18 Kady pisuar powinien hyzaopatrzony w indywidualny syfon oraz w zawér zapi@jacy sptukiwanie

jednorazowo nie mniej ni2,5 | wody.

4.7.19 Ubikacje z pisuarami powinny posiadeust kanalizacyjny podtogowy oraz punkt czerpaeyzhczka

do weza.

4.8 Urzadzenie do pomiaru przeptywu wody (wodomierz)

4.8.1 Miejsce przeznaczone na ustawienidrenia do pomiaru zycia wody (wodomierza) powinno by

suche, o temperaturze wegtrznej przynajmniej + 4 °C,swietlone, tatwo dogpne, o minimalnej wysokai

1,80 m i wyposzone we wpust podiogowy. d&li wodomierz sty do rozliczé z dostawg wody, miejsce to

powinno by wydzielone i zabezpieczone przed dpsin oséb nieuprawnionych.

4.8.2 Zestaw wodomierzowy po zabudowie zaworu &apeniowego powinien hiymontowany wspétosiowo z

przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta.

4.8.3 Kierunek strzatki umieszczonej na korpusigl@mierza i zaworu antyskeniowego powinien hyyzgodny

z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie.

4.8.4 Dlugd¢ prostego odcinka pomiarowego o stadegdnicy, jeeli instrukcja producenta wodomierza nie

stanowi inaczej, powinna byréwna co najmniej Srednicom przewodu przed - i 8ednicom przewodu za

wodomierzem.

4.8.5 Jeeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasyigmm (metrologicznej) B-H i A-V, to zalecaesi

jego zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzntarca odczytows w potazeniu poziomym (odczyt

wskaza wodomierza z gory).

4.9 Wykonanie regulacji instalacji wodocagowej

4.9.1 Instalacja wodoggowa podlega regulacji:

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktachal@ych normatywnego strumienia wody,

b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktaclerpgalnych normatywnego strumienia wody o
temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

4.10 lIzolacja cieplna

4.10.1 Przewody instalacji wodagowej wody zimnej powinny kiyizolowane cieplnie w zakresie oklenym

w projekcie technicznym.

4.10.2 Wykonywanie izolacji cieplnej nale rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb

szczelnéci oraz po potwierdzeniu prawidtow@ wykonania powyszych rob6t protokétem odbioru.

4.10.3 Izolacj cieplra na przewodach nalg wykona jako rozbierala (tupki) typ STEINONORM 300 o

grubdici 30 mm. Wspotczynnik przewodsm cieplnej nie wekszy niz 0,037 W/miK w temp. 40C. Dopuszcza

sig inny typ izolacji pod warunkiem zachowania wymagjaizolacyjngci izolacji i bezwzgtdnie typu izolaciji

nie rozprzestrzeniagej ognia.
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4.10.4 Materiaty przeznaczone do wykonywania iZol@eplnej powinny by suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob sktadowania materiatdw na stanowisku pramyirpen wykluczgé mozliwosé ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.
4.10.5 Powierzchnia na ktérej jest wykonywana ig@laieplna powinna lfyczysta i sucha. Nie dopuszcza si
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniacmizzyszczonych ziemi cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschti lub uszkodzomn powtoka antykorozyjm.
4.10.6 Zakaczenia izolacji cieplnej powinny by abezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem
4.10.7 Izolacja cieplna powinnadwykonana w sposob zapewniey nierozprzestrzenianiegsbgnia.
4.11 Oznaczanie
4.11.1 Przewody, armatura i adzenia, po wykonaniu izolacji cieplnej, najeoznaczy, w sposob trwaty,
zgodnie z PN-70/N-01270.
4.11.2 Oznaczenia nakewykona na przewodach, armaturze i agizeniach zlokalizowanych:

a) pod stropem i nécianach w piwnicach,

b) nascianach w pomieszczeniach technicznych i gospoglainca budynku,
Oznaczenia powinny I8y wykonane w miejscach desu, zwhzanych z waytkowaniem i obstug tych
elementow instalaciji.

5. KONTROLA | BADANIA

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji emgjowej polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy

potwierdzenia przez wykonawcow zakaenia wszystkich robot przy wykonywaniu instalagpdocagowej i

kanalizacyjnej.

5.1 Zakres bada odbiorczych

Zakres bada odbiorczych naley dostosowé do rodzaju i wielkéci instalacji wodocigowej i kanalizacyjne;j.

Szczegotowy zakres baftlaodbiorczych powinien zostaustalony w umowie poredzy inwestorem i

wykonawea z tym, ze powinny one ol co najmniej badania odbiorcze szczétia(5.3), zabezpieczenia

instalacji wodocigowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznweintaici cisnienia i temperatury (5.8),

zabezpieczenia przed wmiwvoscia pogorszenia jakei wody wodocigowe] w instalacji oraz zmianami

skracajcymi trwalds¢ instalacji (5.9), zabezpieczenia instalacji wodgoivej przed maiwoscia przeptywéw

zwrotnych (5.11).

5.2 Pomiary

Podczas dokonywania badadbiorczych naley wykonywa: pomiary:

a) temperatury wody za pomgdermometrow zapewniggych dokladné¢ odczytu + 0,5 K. Dopuszczagsi
dokonywanie tego pomiaru za pomdermometrow dotykowych na metalowym elemenciealasii (np.
na zhczce lubsrubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzolnmiejscu przytéenia czujnika z
ewentualnie natmnej farby lub innych zanieczyszdze

b) spadkéw dinienia wody w instalacji za pom@ananometréw rénicowych zapewniagych doktadnéc
odczytu nie mniejsgniz 10 Pa.

5.3 Badanie odbiorcze szczelsoi instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej

5.3.1 Warunki wykonania badania szczétio

5.3.1.1 Badanie szczelfw nalezy przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed pomalowanie

elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolagplne;.

5.3.1.2 Jeeli postp robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéwktérych zmontowano ¢

przewodow instalacji, przed catkowitym zalkaeniem montau catej instalacji, wéwczas badanie szczétno

nalezy przeprowaddi na zakrywanej jej e%ci, w ramach odbioréw gzciowych.

5.3.1.3 Badanie szczelw powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw egciowych instalacji, w

przypadkach uzasadnionych, dopuszczangikonanie badania szczekwb instalacji wodocigowej spgzonym

powietrzem.

5.3.1.4 Podczas badania szczétmaabrania s, nawet krétkotrwatego podnoszenignienia ponad warts

cisnienia prébnego.

5.3.2 Przygotowanie do badanie szczé&thavody zimmg

5.3.2.1 Przed przygtieniem do badania szczefeo woda, instalacja (lub jej a&¢) podlegaica badaniu,

powinna by skutecznie wyptukana wad Czynnad¢ te nalezy wykonywa przy dodatniej temperaturze

zewretrznej, a budynek w ktdrym znajduje snstalacja nie mee byt przemarznity.

5.3.2.2 Od instalacji wody cieptej naleodlaczy¢ urzadzenia zabezpieczgje przed przekroczeniemspienia

roboczego.

5.3.2.3 Po napehieniu instalacji wpdimmg i odpowietrzeniu naley dokona& starannego przeglu instalacji

(szczegolnie patzer i dlawic), w celu sprawdzenia, czy nie wymlja przecieki wody lub roszenie i czy

instalacja jest przygotowana do rozpgra badania szczelsa.

5.3.3 Przebieg badania szczeliovoda zimm
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5.3.3.1 Do instalacji wodoggowej naley podhczy¢ reczm pomp: do badania szczelég. Pompa powinna lgy
wyposaona w zbiornik wody, zawory odcingie, zawdr zwrotny | spustowy.

5.3.3.2 Podczas badania powinierg logywany cechowany manometr tarczowye@nica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50 % wkiszym od dinienia prébnego i dzialce elementarnej

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
b) 0,2 bar przy zakresie viigzym.
5.3.3.3 Badanie szczelfw instalacji wod mazemy rozpocaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowdei do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.
5.3.3.4 Po potwierdzeniu gotogm do podgcia badania szczelda nalezy podnigé cisnienie w instalacji za
pomoa pompy do badania szczekog kontrolupc jego warté¢ w najnizszym punkcie instalaciji.

5.3.3.5 Wartéc cisnienia probnego natg przyjmowa w wysokaci pottora krotnego €nienia roboczego, lecz
nie mniej nk 6 baréw a badanie naleprzeprowadi zgodnie z warunkami podanymi w pgsiej tabeli:

Przebieg badania

nie

nie

Pokczenia _ _ - ——
przewodéw Nazwa czynnéci Czas trwania Waru_nk| uznania wynikow
Badania za pozytywne
ISpawane, Podniesienie énienia w instalacji d brak przeC|_ek0W i roszenia, szczegol
utowane, i i . - na pokczeniach
Zaciskand, wartaici cisnienia probnego i diawicach,
Kotnierzowe Obserwacja instalacji 1/2 godziny jw. ponadto maattmie wykae spadkd
cisnienia,
Gwintowane Podniesieniescienia w instalacji d brak przeciekdw i roszenia, szczegdl
wartasci cisnienia probnego - na pohczeniach
i dtawicach,
Obserwacja instalac;ji 1/2 godziny jw. ponadtén@nie na manometrze n
spadnie

wiecej niz 2 %,

ie

7 pokczenia przewoddw zaciskane przez @oknie lub zaprasowywanie

5.3.3.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczasldméa, temperatura otoczenia powinna hgka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza3 K) i pogoda nie powinna bystoneczna.

5.3.3.7 Przy oprianiu instalacji wodoagowej z wody naley obserwowa instalacg kanalizacyjl czy nie
wystepuje przecieki wody na a@tzach rur i czy nie dochodzi do sprzenia i cofania gi wody do uradzen

sanitarnych.

5.3.3.8 Po przeprowadzeniu badania szcZelnwoda zimma, powinien by sporadzony protokét badania
przy ktorym bylo wykonywane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badanie instalacji wodgciwej oraz kanalizacyjnej zakezono wynikiem pozytywnym, czy
wynikiem negatywnym. W protokéle nalejednoznacznie zidentyfikowee czes$¢ instalacji, ktéra byka obja
badaniem szczeldoi.

okreslajacy ciénienie prébne instalacji wodagjowej,

5.3.4 Badanie szczelfm instalacji wodocigowej spezonym powietrzem

5.3.4.1 Badanie szczelfw instalacji mana przeprowadzisprezonym powietrzem nie zawietaym oleju.
5.3.4.2 Warté cisnienia badania szczeléw instalacji spgzonym powietrzem nie powinna przekra¢Zabar.
5.3.4.3 Podczas badania powiniert ligywany cechowany manometr tarczovgye@nica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50 % gkiszym od dnienia prébnego i dziatlce elementarnej 0,1 bar.

5.3.4.4 Spgzarka, twywana podczas badania szczétianstalacji powietrzem, powinna bywyposaona w
zawor bezpieczestwa, ktérego otwarcie nagi przy przekroczeniu wargoi cisnienia badania szczelém o nie

wigcej niz 10 %.

5.3.4.5 Podczas badania szczétndnstalacji spgzonym powietrzem naly zwrock szczegdbla uwag na
niebezpieczistwo wynikajce z zagreenia wypadkiem, spowodowanym plivoscia wypchnicia przez
sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie pglstosowa jako zdlepek wciskanych korkéw z tworzywa

sztucznego).

5.3.4.6 W przypadku ujawnieniasiieszczelnfci podczas badania instalacji sma je lokalizowd akustycznie
lub z wyciem roztworu pienicego.
5.3.4.7 Podczas dokonywania odczytow wskamanometru na poatku i na kaicu badania oraz w okresie co
najmniej pot godziny przed odczytem, temperatuczenia powinna lytaka sama (inica temperatury nie

powinna przekraczat 3 K) i pogoda nie powinna bystoneczna.
5.3.4.8 Warunkiem uznania wynikéw badania za pozyy jest nie stwierdzenie nieszczeltionstalacji i nie

wykazanie przez manometr spadkén@nia.
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5.3.4.9 Po przeprowadzeniu badania szczelngprezonym powietrzem, powinien bysporzdzony protokot
badania okréajacy cisnienie prébne przy ktdrym bylo wykonywane badarieas trwania badania, oraz
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i #ekono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokéle nalg jednoznacznie zidentyfikowae czes¢ instalacji, ktéra byta obta badaniem
szczelnéci. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokéle naleokresli¢ termin w ktérym instalacja
wodochgowa powinna b§ przedstawiona do ponownych bada

5.4 Badanie odbiorcze szczelsoi instalacji wody cieptej wody ciepta

Instalacg wody cieptej, po zakiczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczékiowody zimm nalezy
poddé&, przy cinieniu roboczym, badaniu szczeinowody cieph o temperaturze 60 °C.

5.5 Czynndci po badaniach zwjzanych z napetnieniem instalacji wod

Instalacg wodochgowa napetnion wods, jezeli budynek lub pomieszczenie w ktérym sna znajduje niedala
ogrzewane, naly opr&ni¢ z wody przed obueniem st temperatury zewgirznej ponkej zera stopni
Celsjusza. Jednocgge naley przedmuchasprzonym powietrzem wszystkie syfony instalacji kanadigjnej,
tak aby usus¢ z niej woc.

5.6 Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodoggowe]

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodgaowej polega na sprawdzeniu czy poszczegoéline ezigaia
przewodow, przewody zasitaje i odpowiadajce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, aunaat
przewodowa itp. & czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwalydpawiadajcy oznakowaniu na
schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu batlgowinien zosté sporadzony protokét zawieragy wyniki bada. Jereli wynik
badania byk negatywny, w protokdle nglekresli¢ termin w ktérym instalacja powinna dyprzedstawiona do
ponownych bada

5.7 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodiaggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych warto§ci cisnienia i temperatury

5.7.1 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalagidoshgowej wody cieptej, przed przekroczeniem
granicznych wartzi cisnienia i temperatury natg przeprowadzi godnie z wymaganiami normy PN-B-10700.
5.7.2 Po przeprowadzeniu badpowinien zostéa sporadzony protokdle zawieragy wyniki bada. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokéle naleokresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada

5.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed iiwoscia pogorszenia jakéci wody wodochgowej w
instalacji oraz zmianami skracapcymi trwato$¢ instalacji

5.8.1 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed ppguem jakéci wody wodocigowej w instalacji oraz
zmianami skracapymi trwatc¢ instalacji naley przeprowadzi sprawdzac zgodné¢ doboru materiatdw
uzytych w instalacji wodoaigowej, w zalenosci od jakaci wody wodocigowej, z kryteriami podanymi w
tablicy 12.

5.8.2 Z przeprowadzonych badadbiorczych natey sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt negatywny,
w protokéle naley okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada

5.9 Badania odbiorcze nagzenia halasu wywolanego przez prac instalacji wodociagowej i
kanalizacyjnej

5.9.1 Badania odbiorcze matnia hatasu wywotanego przez pyaostalacji wodocigowej i kanalizacyjnej
polegaj na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy pozigmigku hatasu w poszczegoinych pomieszczeniach,
wywotanego przez dzialkga instalacg nie przekracza wargoi dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
5.9.2 Z przeprowadzonych badadbiorczych natey sporadzi¢ protokdt. Jeeli wynik badania byt negatywny,
w protokoéle naley okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do ponownych bada

5.10 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wociggowej przed maliwoscia przeptywow
zwrotnych

5.10.1 Jeeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w buklyrinp. w instalacji ogrzewczej) dokonywane jest
z instalacji wodocigowej, niezkdne jest sprawdzenie czy potenie instalacji wodoggowej z tymi
instalacjami dokonane jest w spos6b zapewonyajzabezpieczenie wody wodagowej przed przeptywami
zwrotnymi z nich.

5.10.2 Badania odbiorcze takiego zabezpieczeniajmulpe sprawdzenia czy na paizeniu instalacji
wodochgowej z inm, instalacy zastosowano ugdzenie zabezpieczgye, spetniajce wymagania normy PN-B-
01706.

5.10.3 Z przeprowadzonych badadbiorczych naley sporadzi¢ protokdt. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna dyrzedstawiona do ponownych
badah.

5.11 Badania armatury przy odbiorze instalacji wodaiagowe]

5.11.1 Badania armatury odcinegj

Badania armatury odcinggej, przy odbiorze instalacji, obejnaugprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonujesgdrzez jej identyfikagj i poréwnanie z projektem (dokumentggj
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b) szczelnéci zamknecia i pohczer armatury,

C) poprawndgcii szczelné¢ montau gltowicy armatury.

Z przeprowadzonych baflaodbiorczych naley sporadzi¢ protokdét. Jeeli wynik badania byt negatywny, w
protokéle naley okresli¢ termin w ktérym armatura powinnabprzedstawiona do ponownych bada

5.12 Badania odbiorcze innych elementéw w instaldajodociagowej i kanalizacyjnej

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np.itdkjak baterie, zawory czerpalne, zawory hydrametow
wyposaenie szafek hydrantowych, itp. powinnyc¢bgkreslone w oparciu dokumentagcjechniczno-ruchow
producenta. Z przeprowadzonych badadbiorczych innych elementow naje sporadzi¢ protokdt. Jeeli
wynik badania byt negatywny, w protokole najeokrelli¢ termin w ktérym elementy te powinny by
przedstawione do ponownych bada

6. ODBIOR ROBOT

6.1 Odbiér miedzyoperacyjny rob6t poprzedzapcych wykonanie instalacji wodocagowej

6.1.1 Odbiory midzyoperacyjneselementem kontroli jakiei wykonania robét poprzedzaych.

6.1.2 Odbiory midzyoperacyjne naly dokonywa szczegolnie, jeeli dalsze roboty &la wykonywane przez

innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy

6.1.3 Odbiory midzyoperacyjne naby przeprowadzg przykladowo w stosunku do ngstijacych rodzajow

robot:

a) wykonanie przéi dla przewodow przegiany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd wscianach - wymiary bruzdy; czysib bruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji - zgodn& kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka pozgo instalacji - zgoddé
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem.

6.1.4 Po dokonaniu odbioru edizyoperacyjnego natg sporzadzi¢ protokdt stwierdzaicy jakas¢ wykonania

rob6t oraz potwierdzagy ich przydatné do prawidiowego wykonania instalacji. W protokohalezy

jednoznacznie identyfikowtamiejsca i zakres robot aftych odbiorem.

6.1.5 W przypadku negatywnej oceny j&kiowykonania rob6t albo ich przydate do prawidlowego

wykonania instalacji, w protokdle nale okreili¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub

uzupetniagcych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru mgdzyoperacyjnego.

6.2 Odbidr techniczny - cesciowy instalacji wodocagowej i kanalizacyjnej

6.2.1 Odbidr techniczny - egciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementoéw lulsct instalacji, do

ktérych zanika dogp w wyniku pos¢pu rob6t. Dotyczy on na przyktad: przewodéwzaatoych i zaizolowanych

w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanataeprretazowych, uszczeliigorzegé w przepustach

przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzendzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego

(technicznego).

6.2.2 Odbior cgsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru kocowego (technicznego)

jednak bez oceny prawidtoda pracy instalacji.

6.2.3 W ramach odbioru ¢ciowego naley:

a) sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jejeé jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowyydefcymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami okilenymi w odpowiednich
punktach specyfikacji technicznej, a w przypadkustgastw, sprawdzi uzasadnienie konieczéw
odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowad# niezledne badania odbiorcze.

6.2.4 Po dokonaniu odbioru gziowego naley sporzadzi¢c protokédt potwierdzaicy prawidtowe wykonanie

robét, zgodn& wykonania instalacji z projektem technicznym i pwyavny wynik niezlednych bada

odbiorczych. W protokéle natg jednoznacznie zidentyfikowa miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacg odcinkéw instalacji, ktore byly olie odbiorem cgciowym. Do protokdle naley zahczye
protokoty niezlednych bada odbiorczych.

6.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbiorgsciwego, w protokéle naky okrelli¢ zakres i termin

wykonania prac naprawczych lub uzupehpigch. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru

czgsciowego.

6.3 Odbidr techniczny - kaicowy instalacji wodocagowej i kanalizacyjnej

6.3.1 Instalacja powinna byprzedstawiona do odbioru technicznego adawego po spetnieniu napujacych

warunkow:

a) zakaczono wszystkie roboty moritawe przy instalacji,dcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacg wodochgowa wyptukano, napetniono wagl

c) dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyly sk wynikiem pozytywnym.

6.3.2 Przy odbiorze kmowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z namw@ymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),
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b) dziennik budowy,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokdty odbiorow midzyoperacyjnych (patrz 10.1),

e) protokdty odbioréw technicznych - gxiowych (patrz 10.2),

f) protokéty wykonanych badaodbiorczych (patrz 11),

g) dokumenty wymagane dla udzer podlegajcych dozorowi technicznemu, np. paszporty adea
cisnieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

i) instrukck obstugi instalaciji.

6.3.3 W ramach odbioru koowego nalgy:

a) sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteommicznym powykonawczym,

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékmeymi w odpowiednich
punktach specyfikacji technicznej, a w przypadkstgustw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie
konieczndci wprowadzenia odgpstwa,

c) sprawdzé protokoty odbiorow midzyoperacyjnych,

d) sprawdzé protokdty odbioréw technicznych - gxiowych,

e) sprawdzé protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,
uruchomé instalacg, sprawdzt osiaganie zaktadanych parametrow.

6.3.4 Odbiér techniczny - keowy kaczy sk protokolarnym przegiem instalacji do izytkowania lub

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniatdteji do uytkowania, wraz z podaniem przyczyn

takiego stwierdzenia.

6.3.5 Protok6t odbioru technicznego -nkowego nie powinien zawierapostanowié warunkowych. W

przypadku zakfczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania instalacji dozytkowania,

po usungciu przyczyn takiego stwierdzenia natgprzeprowadz ponowny odbiér instalacji.
6.4.Dokumentacja techniczna powykonawcza

Przy odbiorze kfocowym instalacji naley przedstawd projekt techniczny powykonawczy instalacji

(z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetréeni dokonanymi w czasie budowy).

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zadier

1) plan sytuacyjny w skali wystarczagj dla zobrazowania patenia obiektu z wykonaninstalacy,

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakteflggtogdlmn i nominalnymi parametrami pracy instalacji,

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji, to znaprojekt, ktérego realizagjpotwierdzili kierownik
robét instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowialie za prawidtowé¢ wykonania instalacji, na ktorym
naniesiono dokonane w trakcie maontamiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powyleavcze instalaciji
jak: rzuty kondygnacji, rozwirtia, konieczne schematy, rysunki uiiwiajace lokalizagg obudowanych
i zastongtych przewodow i urgdzen, itp.),

4) dane powykonawcze hydrauliczne, w tym regulacyime @lane okrdajace nastawy armatury).

5) dokumentagj koncesyja na uradzenia podlegage UDT,

6) deklaracje zgodrimi, atesty, certyfikaty$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictveie
zastosowane materiaty i udzenia,

7) oswiadczenia wskazuge,ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone dogtkbwego stosowania
w  instalacji ogrzewczej, as zgodne z  projektem technicznym oraz  przepisami
i obowiazujacymi normami,

8) instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjaeuhniczno - ruchowymi tych wyrobow zastosowanych
w instalaciji, dla ktérych jest to niegtne,

9) dokumenty potwierdzage gwarang producenta lub dystrybutora na wyrobygbjgwarancjami,

10) obmiar robét powykonawczy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0Obmiar robot powykonawczy

Po zakaczeniu robét instalacyjnych nale dokon& obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczej. Gbmi

ten powinien by wykonany w  jednostkach i zgodnie z  zasadami ptym)i

w kosztorysowaniu, zgodnie z geknikiem Nr 1 do rozposzizenia [8], w tym np.:

a) dtugas¢ przewodu natey mierzy¢ wzdiuz jego osi — w mb,

b) do ogélnej dtugéci przewodu natey wliczy¢ dtugas¢ armatury 4czonej na gwint igcznikow,

c) dlugas¢ zwezki (redukcji) naley wliczy¢ do dtugdci przewodu o wikszejsrednicy,

d) catkowity dtugas¢ przewoddw przy badaniach instalacji na szcz€lmmowinna stanowi suma dtugéci
przewodow,

e) ilosci urzadzen i armatury — w sztukach.
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7.2.0pis sposobu rozliczenia rob4t tymczasowych rgc towarzyszcych.

llosci poszczegllnych elementéw robdét demeoteych ustala si wedtug rzeczywistych wymiaréw
pomierzonych w naturze, przed rozpggem robét demontamwych, w jednostkach miary zgodnych z
oznaczeniami podanymi we wskazanych w przedmiai@aicach katalogow. Z dtugoi przewodow nie nafsy
potracat zlaczy i ksztattek.

Naktady robét demontawych podane w katalogach dotyczilosci demontowanych przewodéw
i urzadzen nadagcych s¢ do dalszego aytku. W przypadku stwierdzeniaze stan przewodow
i urzadzen nie gwarantuje odzysku i demontmazna potraktowa jako wyburzeniowy, do naktadéw podanych
w tablicach naley stosowa wspoiczynnik 0,70.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Zastosowanie majustalenia ,PODSTAWA PLATNOCI” Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
8.1Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezluinych czynnikéw produkcji,
» wykonanie rob6t podstawowych oraz robét i czydm@omocniczych,
e zakup materiatow,
* monta i demonta rusztowa wewrgtrznych do wysokeci 4,00 m,
* oczyszczenie stanowisk pracy,
* wewrgtrzny transport poziomy materialdw na pragea odlegtd¢ oraz transport pionowy na wysako

do 18 m,
* wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazanzez Inspektora nadzoru,
e przekazanie Inwestorowi wskazanych przez Inspaktaradzoru materialdbw |  wdzeh

z demontau oraz transport na sktadowisko odpadow i utyliagmyzostatych materiatéw.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Powotlane oraz zwizane przepisy i normy

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlafidz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz
z 2004 r. Nr 6, poz. 41)

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 680 33/03 poz. 270)

[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999w. sprawie
warunkow technicznychaytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 p826)

[4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. sprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowegjosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. vprawie
systeméw oceny zgodém, wzoru deklaracji zgodrhoi oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechiséggowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728)

[6] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. vprawie
okreslenia wykazu wyrob6éw budowlanych nie majych istotnego wplywie na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyediug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[71 Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobéw importowanych do Polski po raz pierwsmgacych
stwarza& zagraenie albo shmcych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lubrodowiska, podlegagych
obowiazkowi certyfikacji na znak bezpiear®wa | oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw
podlegagcych obowizkowi wystawiania przez producenta deklaracji zggdin(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajcych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktore sha ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochyezz kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgddntub deklaracji zgodnmi wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U5/0 poz. 58)

[9] Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymaga w zakresie efektywrigi energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavalnia 26 wrzénia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jetkoegych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji dla potrzeb spagdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/60.[1195)
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[11] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@% sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

[12] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowyropedrzeniu w woel i zbiorowym odprowadzanigciekdw
(Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[13] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200% rsprawie wymagadotyczcych jakdci
wody przeznaczonej do speia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

[14] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tede (Dz.U. Nr 121/03 poz.
1138)

[15] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& 2vrzeinia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.844, Nr/92 poz. 811)

[16] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Ni087poz. 401)

[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobacidowlanychi{Dz.U. Nr 92/04, poz. 881)

[18] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpniz02 r. w sprawie systemow oceny zgoghkip
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige2 w ocenie zgodsoi, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowa@EnDz.U. Nr 195/04, poz. 2011)

PN-H-74200:1998Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN 10242:1999Gwintowane aczniki rurowe zzeliwa chgliwego

PN-EN 10242:1999/A1:200%wintowane dczniki rurowe zzeliwa chgliwego (Zmiana Al, Poprawka AC)

PN-EN 1333:1998 Elementy ruroeigéw. Definicja i dobor PN

PN-EN 1566-1:2002 (U)Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyctodprowadzania nieczystci

i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) weatnz budynkéw. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC}.

Cze$¢ 1: Wymagania dla rur, ksztattek i systemu

PN-EN 13598-1:2004 (Upystemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznyctbdacsnieniowej kanalizaciji

deszczowej kciekowej uktadanej pod ziemiNieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),atipropylen

(PP) i polietylen (PE). G#¢ 1: Wymagania dla ksztattek pomocniczycitzinie z ptytkimi studzienkami

rewizyjnymi

PN-ENV 1329-2:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych oldprowadzania
nieczystdci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wemnz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cgi¢ 2: Zalecenia dotyere oceny zgodrigi

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych g@odziemnej
bezcinieniowej kanalizacji deszczowegdiekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) C-U). Czs¢ 3:
Zalecenia dotycce wykonania instalacji

PN-EN ISO 6708:199& lementy rurocigéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995Gwinty rurowe poiczen ze szczelnixia uzyskiwam na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995Gwinty rurowe paiczen ze szczelnétia nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997Pomiar obgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej rzén
Wymagania instalacyjne

ISO 10508:1995Thermoplastics pipes and fittings for hot and ceéder systems

prPN-EN 806-1 Wymagania dotycge instalacji wodoagowych (wewrtrznych). Czs¢ 1: Wymagania
ogolne

prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wozgtkowej w instalacjach wodogjowych i
ogolne wymagania dotygee uradzen zabezpieczagych przed przeptywem zwrotnym

prEN 12502-3 Ochrona materiatdbw metalowych przed kosoZRryzyko korozji w systemach przewagych
wode. Cz$¢ 3: Przegld czynnikoéw wptywaicych na ogniowo cynkowane materiaglazne

prEN 12731

Plastics piping systems for hot and cold water loefated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: 1, 3,5, 7
PN-B-10702:1999NVodochgi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodochkgi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjashdockgowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-73001:1996@nstalacje wodoaigowe. Zbiorniki bezénieniowe. Wymagania i badania
PN-B-73002:1996Instalacje wodoaigowe. Zbiorniki cénieniowe. Wymagania i badania
PN-84/B-01701Instalacje wewegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-92/B-01706@nstalacje wodoagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az| :199%nstalacje wodoagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
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PN-87/B-02151.01Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszmzdynkach. Wymagania og6lne
i srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszaz budynkach. Dopuszczalne
wartasci poziomu dwieku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszez budynkach. Izolacyjrigé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolad§frakustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-76/B-0244Zabezpieczenie ugdzen cieptej wody aytkowej. Wymagania

PN-71/B-10420UJrzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgnzy odbiorze
PN-81/B-10700.00nstalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy ods.
Wspélne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01nstalacje wewegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta.
Instalacje kanalizacyjne

PN-81/B-10700.02nstalacje wewegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odis.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych okgwanych

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorkunyiu)

PN-71/H-046510chrona przed korogj Klasyfikacja i okrélenie agresywn&ei korozyjnejsrodowisk
PN-70/N-01270.0Wytyczne znakowania ruragjow. Postanowienia ogélne

PN-70/N-01270.03Vytyczne znakowania ruragléw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych ciggw
PN-70/N-01270.14Vytyczne znakowania ruragéw. Podstawowe wymagania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B  UDOWLANYCH
OGRZEWCZA

S- 2Instalowanie centralnego ogrzewania kod CP¥5331100-7|zolacja cieplna kod CPV
45321000-3

| Kod grupy rob6t wg CVP ~ 45000000-7 Roboty budowlan |

| Kod klasy rob6t wg CVP  45300000-0  Roboty w zakréisstalacji budowlanych |

Kod kategorii rob6t wCPV 45331100-71nstalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SS& svymagania dotyee wykonania i odbioru robét instalacji ogrzewcuej

budynku przy ul. Laskowickiej 12 w Grudgizu.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera infojenaraz wymagania wspoélne dotyce wykonania i
odbioru robot instalacji ogrzewcze;.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z aktualnymi normami i oba@ujacymi przepisami.
Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgod&dz Dokumentagj Projektovy,
SST, obowizujacymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
—  Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowé wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowarbadownictwie.
—  Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegosat@nia w budownictwie as whasciwie
oznaczone:

1. wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat naak bezpieczestwa, wykazuicy, ze
zapewniono zgodri¢ z kryteriami technicznymi okébonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaiwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w @dieniu do wyrobow
podlegaacych tej certyfikacji ,

2. wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédno wydano certyfikat zgodroi lub
deklaracg zgodndci z Polslq Normg lub z aprobat technicza, mapce istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymafjapodstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie ebygh
certyfikach na znak bezpiec#stwa,

3. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow mimjacych istotnego wplywu na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosovedinywedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

4. wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dlay&tdrzgodnie z odbnymi przepisami
dokonano oceny zgodém ze zharmonizowannormy europejsik wprowadzogn do zbioru Polskich
Norm, z europejskaprobad techniczi lub krajows specyfikacy techniczia paistwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznanprzez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

5. wyroby budowlane znajdage st w okrelonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigéstea, dla ktérych producent wydat deklaracj
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zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

6. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcidowlanym s wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji techn&jzsporadzonej przez projektanta obiektu
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydéliadczenie wskazuage, ze zapewniono
zgodnd¢ wyrobu z § dokumentag oraz z przepisami i obowdujacymi normami.

2.3. Wymagania szczegotowe dla materiatow
Zgodnie z dokumentagcjprojektows.

2.4. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materialéw powinno odbyévaic w warunkach zapobieggych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wiasioi technicznych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Wykonawca przyspujacy do Robot zwizanych z instalagjogrzewca winien wykazé sig mazliwoscia
korzystania z nagbujacych maszyn i spetu, gwarantujcych jakaé¢ robot:

»  Samochéd dostawczy do 0,9 t.

4. TRANSPORT

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Usrlzenia transportowe powinny &y
odpowiednio przystosowane do przewozu elementéwstkokcji itp. niezhkdnych do wykonania robét.
Przewaone srodkami transportu elementy powinny dbyzabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiproducenta. Zaleca esidostarczanie
materiatow do stanowisk mormtawvych bezpérednio przed ich montem w celu unikricia dodatkowego
transportu wewgtrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania Robot
Instalacja ogrzewcza powinna zapetvmbiektowi budowlanemu, w ktéryma jwykonano, maliwosé
spetienia wymagapodstawowych dotyezych w szczegdlrnici:
- bezpieczéstwa konstrukciji,
- bezpieczéstwa paarowego,
- bezpieczéstwa uytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyaazoochronyrodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegrod.

Instalacja powinna liywykonana zgodnie z projektem oraz przy spetniem& wiaciwym zakresie
wymaga powotanych przepisow techniczno - budowlanych, akz¢ zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo blatewomawiana instalacja powinnatbyykonana przy
wzieciu pod uwag przewidywanego okreswytkowania, w sposob unabwiajacy zapewnienie prawidiowego
uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem kthié zatazeniami projektu oraz we wdaiwym zakresie
zgodnym z wymaganiami przepisdw techniczno-budoydhrdotycacych warunkéw technicznycheytkowania
obiektéw budowlanych.
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5.1.Szczegobtowe zasady wykonywania robot
Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych w olkeie

+ Przewody poziome powinny byprowadzone ze spadkiem takeby w najniszych miejscach
zalama przewodéw zapewtimazliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najagzych miejscach zatama
przewodéw maliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszczae snazliwos$¢ uktadania odcinkéw
przewodéw bez spadku, z@i predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a
opr&nianie z wody jest mdiwe przez przedmuchanie gponym powietrzem.

+ Przewody poziome prowadzone pr@jianach, na lub pod stropami itp. powinny spocz§wa
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w ugtagh, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odgbach nie mniejszych hiwynika to z wymaga dla materiatu, z ktérego
wykonane srury.

+ Przewody uktadane w zakrywanych bruzdaciennych i w szlichcie podiogowej powinny dy
uktadane zgodnie z projektem wykonawczym. Trasyewodow powinny by zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej

« Przewody nalgy prowadzé¢ w sposOb zapewnigy wiasciwa kompensaeg wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem o sci samokompensacji),

«  Przewody naley prowadzt w sposéb umdiwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

» Nie dopuszcza siprowadzenia przewodéw bez stosowania kompensgdjisen cieplnych.

- Przewody zasilapy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny tozone rownolegle.

+  Przewody pionowe naty prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paekyto 1
cm na kondygnagj

+ Oba przewody pionu dwururowego nateuktada& zachowujc stah odlegidé migdzy osiami
wynoszca min. 8 cm (0,5 cm) - uwzgliniajpc gruba¢ izolacji - przy érednicy pionu nie
przekraczajcej DN 40. Odlegtét miedzy przewodami pionu o wkszejsrednicy powinna b taka,
aby maliwy byt dogodny montatych przewodow.

» Przewdd zasilapy pionu dwururowego powinienesznajdowa z prawej strony, powrotny ga
lewej (dla patracego naciare).

« W przypadku pionéw dwururowych, oléele piondéw gatzkami grzejnikowymi naley wykona od
strony pomieszczenia.

« Przewody poziome wody grzejnej nateprowadzé powyzej przewodow instalacji wody zimne;j.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny ufiva ¢ fatwy i trwaly monta przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnychipaowzapewni swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

« Maksymalny odsp migdzy podporami przewoddéw instalacji ogrzewczej - Wgarunkow
technicznych COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 - Warunki beiczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych,

Tuleje ochronne

« Przy przejciach run przez przegrag budowlam (np. przewodem poziomym przexiarg, a
przewodem pionowym przez strop), ngistosowa tuleje ochronne.

+ W tulei ochronnej nie mee znajdowa si¢ zadne paiczenie rury.

+ Tuleja ochronna powinna Byrura o srednicy wewntrznej wigkszej odsrednicy zewrtrznej
rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy préeju przez przegragpionow,
b) co najmniej o 1 cm, przy praeju przez strop.

«  Tuleja ochronna powinna bytuzsza ni grubai¢ przegrody pionowej o0 okoto 5 cm zzkej strony,
a przy przejciu przez strop powinna wystawakoto 2 cm powyej posadzki. Nie dotyczy to
tulei ochronnych na rurach pragky grzejnikowych (gakek), ktérych wylot z&ciany powinien by
ostonkty tarczly ochronn.

« Przestrzé miedzy rum przewodu a tulej ochronm powinna by wypetniona materiatem

trwale plastycznym nie dzialgjym korozyjnie na ru, umaldiwiajacym jej wzdhwne
przemieszczanie i utrudniapcym powstanie w niej nagten $cinajcych.
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Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwparowego powinien
by¢ wykonany w sposéb zapewriay przepustowi odpowiedmklas: odporndci ogniowej.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonangewretrznejscianie budynku ponegj
poziomu terenu, powinien Bywykonany w sposéb zapewnialy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnii i wodoszczelngxi.

Przegcie rum w tulei ochronnej przez przegrodie powinno by podpon przesuwn tego przewodu.

Montaz armatury i pomp

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (éhienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalaisura¢ z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidto$ed dziatania, powinna lyinstalowana takzeby byta dosipna
do obstugi i konserwaciji.

Armatur; na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturz

Armatura na przewodach powinnacbgamocowana do przegrdéd lub konstrukcji wsporczycty
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innyetvatych podpat.

Armatura spustowa powinna dynstalowana w najaszych punktach instalacji dla udiwienia
opré&niania jej z wody. Armatura spustowa powinna¢Hdgkalizowana w miejscach tatwo
doskpnych i by zaopatrzona w ztzke do weza w sposéb umdiwiajacy gromadzenie wody
usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lubzg@manych) wykonanych z materiatu
(tworzywa sztucznego) nie powodoggo zanieczyszczenia wody.

Pompy hermetyczne (bezdtawnicowe) aglénstalowa na prostych odcinkach przewodéw w osi
rurociqgu tak, aby & silnika byta w pol@eniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka
przylaczeniowa pompy nie powinna znajdawsi¢ pod silnikiem. W przypadku, gdy konstrukcja
pompy dopuszcza pragrzy pionowym potgeniu osi, silnik pompy powinien znajdowai¢ nad
pomp.

Rurochkgi przylaczeniowe pompy lub kolektory zestawu pompowego pawiby mocowane do
wspornikéw lub konstrukcji wsporczych uchwytamistiaznymi.

Podhczenia krécéw ttocznych pomp wirowych do ruragéw powinny by wykonywane przy
uzyciu elastycznychakznikbw amortyzujcych. Warunek ten nie dotyczy pomp hermetycznych o
mocy silnika < 100 W. W przypadku zestawu pomp yw tblizniaczych) pracujcych cyklicznie
(przehczanych automatycznie) zaleca stosowaniedcznikbéw amortyzacyjnych tak na krécach
ssawnych.

Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powibg§ montowane w poteeniu zgodnym z
instrukch montazu producenta. Zawory regulacyjne z sitownikami glgdznymi nie powinny b§
montowane w pozycji z sitownikiem skierowanym ddud(sitownik pod zaworem).

Nie naley montowa aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej patbcagami wody zimnej,
pod odpowietrznikami automatycznymi, a 2akw pobliu wylotéw kré&cow spustowych wody z
rurociagéw wezta, zawordw bezpiecastwa itp.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej najeizolowa cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w
projekcie wykonawczym.

Armatura instalacji powinna Byizolowana cieplnie, jeli wymaganie to wynika z projektu
wykonawczego tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej naty rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelngi, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykoneryy powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzprawidtowaci wykonania powyszych robot
protokétem odbioru.

Materiat, z ktérego drzie wykonana izolacja cieplna, jego grébooraz rodzaj plaszcza
ostaniajcego, powinny b§ zgodne z projektem wykonawczym

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji tep powinny by suche, czyste i nie
uszkodzone, a spos6b skltadowania materialéw nawtaku pracy powinien wyklucZamozliwo ¢
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ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktoérej jest wykonywana izolacigptna powinna byczysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachnieczyszczonych ziemi cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowigigschnéta lub uszkodzom powitoka
antykorozyjn.

Zakahczenia izolacji cieplnej powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem
Izolacja cieplna powinna Bywykonana w spos6b zapewniey nierozprzestrzenianiegsbgnia.

Oznaczanie

Przewody, armatura i wdzenia, po ewentualnym wykonaniu izolacji cieplneglezy oznaczy

zgodnie z przyjtymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie wgkazym i uwzgtdnionymi w
instrukcji obstugi danej instalacji.
Polaczenia
Potaczenia zaciskowe
Elementy instalacji ogrzewczej najetaczy¢ za pomoa zfaczek zaciskowych.
Wykonywanie padczei realizowd& w nastpujacy sposob:

rure przeci¢ prostopadle do osi za pompspecjalnych neyc,

nad& rurzezadany ksztalt, gic przy wyciu spezyny zewrtrznej lub wewatrznej, przestrzegag przy
tym minimalnego promienia ¢giia Rg> 5Dz,

wykalibrowa rure i sfazowa jej krawgdzie wewnrtrzne kalibratorem nie ¢biej niz do warstwy
aluminium,

nasumé na rue piercien, nasgpnie rue z piescieniem nasut na zhcze do kéca

korpusu, kontrolow&zachowanie oringéw podczas nasuwania rury Z@emiem, piefcien nasua¢ do
kotnierza ksztattki,

szczke zaciskarki umigci¢ na piegcieniu tak aby stykataese kotnierzem ziczki,

krawedz zewretrzna szcgki powinna by dosungta do kotnierza zkczki ale nie

obejmowd go,

uruchomé napd zaciskarki i wykonapofczenie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Badanie odbiorcze szczelnwi instalacji

Warunki wykonania badania szczejob

Badanie szczeldoi naley przeprowadzaprzed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowanie
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izoleigplnej.

Jezeli postp robo6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatémktérych zmontowano eé
przewodoéw instalacji, przed catkowitym zalaeniem montau catej instalacji, wowczas badanie
szczelndci nalezy przeprowadd na zakrywanej jej egci, w ramach odbioréw eciowych.
Badanie szczelrgi powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw egciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych ziiweoscia zamarznjcia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji, dopuszcza siykonanie badania szczekwd sprzonym powietrzem. Podczas
badania szczeloi zabrania s, nawet krotkotrwatego podnoszenignienia ponad wartg cisnienia
prébnego. Podczas badania szcz&édhinstalacja powinna kiyodliczona odzrédta ciepta/chtodu
lub zrédto ciepta/chtodu powinno Byskutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przygotowanie do badania szczdltiovoda zimmng

Przed przysipieniem do badania szczeklto woda, instalacja (lub jej a&¢) podlegaica badaniu,
powinna by skutecznie wyptukana wad Czynnd¢ te naleey wykonywa® przy dodatniej
temperaturze zewitrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja nie zmdby przemarzrity.
Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, pao®mwe i grzejnikowe powinny ldycatkowicie
otwarte, natomiast zawory okejowe catkowicie zamkgte. Przed napetnieniem wgdnstalaciji
wyposaanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyplukange naley wkrgcat kompletnych
automatycznych odpowietrznikdw, lecz jedynie ichwasy stopowe. Do chwili skutecznego
wyptukania instalacja taka powinna dyodpowietrzana poprzezeazne otwieranie zaworéw
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stopowych. Zaleca sipokczenie, z elementem otwiegaym zawdr stopowy, wa elastycznego,
umazliwiajacego odprowadzenie wody ptlucej do przenénego zbiornika lub kanalizacii.
Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zavaiopowy nalgy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik. Bezp@rednio po ptukaniu nahy instalacg napeint woda, uwzgkdniaj jednoczénie
potrzele zastosowania odpowiedniego inhibitora korozjiejewyniki badania wody stosowanej do
napetniania i uzupetniania instalacji oraz/ie materialy instalacyjne wymagajyprowadzenia go do
instalacji (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL -szgt 6 - tab. 12) Naky od instalacji
odfaczy¢ naczynie wzbiorcze, Zkepi¢ rurg wzbiorcz. Po napetnieniu instalacji wadzimm i po
doktadnym jej odpowietrzeniu nalg przy cénieniu statycznym stupa wody, dokd@nstarannego
przeghdu instalacji (szczegolnie pm@zen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wyslja
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jestygotowana do rozpo¢eia badania szczelda.
Instalacg lub jej cz$¢, ktéra po napetnieniu wadnie lkedzie uruchomiona przed okresem
wystepowania ujemnej temperatury zestnznej, zaleca gialternatywnie:
a) zabezpiecz§ przed skutkami zamarzgia przez zastosowanie wody instalacyjnefoelkiem
obnizajacym temperaturjej zamarzania i nie oddziatywagym szkodliwie na elementy instalaciji,
b) nie wyposaa¢ w grzejniki, zasipujac je grzejnikowymi szablonami mor@wvymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu utiwi spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkdw koroz;ji.

Przebieg badania szczetoowoda zimm

Do instalacji naley podhczy¢ reczmg pomp do badania szczeldo. Pompa powinna iy
wyposaona w zbiornik wody, zawory odcinge, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by uzywany cechowany manometr tarczowyrddnica tarczy minimum 156m) o
zakresie 0 50 % wkszym od dinienia prébnego i dzialce elementarne;j:

a) O, | bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie virgzym.

Badanie szczelroi instalacji wod mozemy rozpocaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowsei do takiego badania i nie wygienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.

Po potwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczeléd nalery zwigkszye cisnienie w
instalacji za pomac pompy do badania szczekog kontrolupc jego warté¢ w najnizszym punkcie
instalacji.

Wartas¢ cisnienia prébnego nalg przyjmowa& na podstawie tablicy 9, a badanie ngle
przeprowadzi zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w taldfcal0 i 11 Wymaga
technicznych COBRTI INSTAL - zeszyt 6.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badareaygeratura otoczenia powinnacbtaka sama
(réznica temperatury nie powinna przekragzd- 3 K) i nie powinno wysfpowa® promieniowanie
stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczéthavoda zimna, powinien by sporadzony protokét badania
okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badani@z stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakezono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negabym. W
protokdle naley jednoznacznie zidentyfikowate czg$¢ instalacji, ktéra byta obja badaniem
szczelnéci.

Badanie szczelrai instalacji spgzonym powietrzem

Badanie szczelroi instalacji mana przeprowadzinie zawierajcym oleju.

Wartas¢ cisnienia badania szczelém instalacji nie powinno przekracza bar.

Podczas badania powinien dyzywany cechowany manometr tarczowgrgdnica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50 %ckszym od cinienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar.
Sprzarka, tywana podczas badania szczeébhdnstalacji powietrzem, powinna bywyposaona w
zawOr bezpieczestwa, ktérego otwarcie naghi przy przekroczeniu warfoi cisnienia badania
szczelnéci o nie wicej niz 10 %.

Podczas badania szczednbinstalacji spgzonym powietrzem nalsy zwrdcic szczegdla uwag; na
niebezpieczéstwo wynikajce z zagreenia wypadkiem, spowodowanym #fizvoscia wypchnicia
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przez spgzone powietrze elementu instalacji (np. nie malstosowd jako zalepek wciskanych korkéw
Z tworzywa sztucznego).
W przypadku ujawnienia i podczas badania nieszczeloio instalacji mana je lokalizowa
akustycznie lub zayciem roztworu pienicego.
Podczas dokonywania odczytow wskazaanometru na pogiku i na kaicu badania oraz w okresie
€0 najmniej p6t godziny przed odczytem, temperatti@czenia powinna kiytaka sama (tica
temperatury nie powinna przekra¢zaK) i nie powinno wysfpowa promieniowanie stoneczne.
Warunkami uznania wynikéw badania za pozytywne j@stwykazanie przez manometr spadku
cisnienia oraz nie stwierdzenie nieszczaétionstalacii.
Po przeprowadzeniu badania szczétnsprzonym powietrzem, powinien Bysporadzony protokét
badania okréajacy cisnienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badanigs trwania badania,
oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono ¢fmeono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokéle nalejednoznacznie zidentyfikowde czes¢ instalacii, ktéra byta
objeta badaniem szczelfw. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nal@kresli¢ termin, w
ktérym instalacja ogrzewania powinnachyrzedstawiona do ponownych bada
Po zakéczeniu badania szczekw na zimno nalgy:
- ponownie dadczy¢ instalacg dozrodta ciepta/chtodu (jeeli byta odhczona),
- podhkczy¢ naczynie wzbiorcze,
- sprawdzé napetnienie instalacji wadoraz sprawd#zi czy cénienie pocgtkowe w naczyniu
wzbiorczym jest zgodne z dokumentgc;j

- uruchomé pompy obiegowe,
a nas¢pnie przeprowadzibadanie dziatania na zimno, to znaczy we wskaZamyprojekcie
punktach instalacji, sprawdzzgodnd¢ wartasci cisnienia i ré&nicy cisnienia z wartéciami
zaprojektowanymi.
Po przeprowadzeniu bagl@owinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokéle nglekresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych béada

Badania armatury przy odbiorze instalaciji

« Badania armatury odcingjej
Badania armatury odcingjej, przy odbiorze instalacji, obejmagprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonujesgdrzez jej identyfikag i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelné¢ polaczen armatury,
C) poprawnd¢ i szczelné¢ montau glowicy armatury.
Z przeprowadzonych badaodbiorczych naley sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokéle natg okreili¢ termin, w ktérym armatura powinna byprzedstawiona do
ponownych bada
Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji
Podczas badania odbiorczego odpowietrzeniaypaigrawdzé, czy w instalacji z armatar
automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywapszez uradzenia do odpowietrzania miejscowego.
Nastpnie, po co najmniej dwodch dobachgliego dziatania instalacji na g@o mazna przeprowadzibadanie
odbiorcze skuteczioi odpowietrzania instalaciji.
Po przeprowadzeniu batl@owinien by sporadzony protokot zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle nateokresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna dprzedstawiona do
ponownych bada
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Badania odbiorcze oznakowania instalacji
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczejolega na sprawdzeniu czy

poszczegollneodgakzienia przewodéw, przewody zasileg i odpowiadaice im przewody powrotne,
rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp,csytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaty i
odpowiadajcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu batl@owinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik
badania by}t negatywny, w protokdle nafeokresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna dyprzedstawiona
do ponownych bada

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogczeyprzed przekroczeniem granicznych wsato
cisnienia i temperatury natg przeprowadzi godnie z wymaganiami normy PN-B-02419.

Po przeprowadzeniu batdgowinien by sporzdzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle naleokresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna bprzedstawiona do
ponownych bada

Badania odbiorcze poprawndci dziatania i szczelnéci na goraco instalacji ogrzewczej

- Prowadzenie badania
Przed przysipieniem do badania nalg sprawdzt czy wykonane przegrody zewtrzne budynku
spetniaj wymagania ochrony cieplnej. Nalesprawdzé szczelné¢ okien i drzwi oraz spowodowa
usunkcie zauwaonych usterek. Istotne spostteaia powinny by udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulagjvzgkdnione w protokdle odbioru. Badanie
dziafania i szczelrigi na goaco naley przeprowad#:
a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczanoea zimno,
b) po uzyskaniu pozytywnych wynikow badaabezpieczenia instalacji,
Cc) po przeprowadzeniu regulacji momtavej i eksploatacyjnej w niegbnym zakresie,
Badanie dziatania i szczeléw na gonco naley przeprowadzi po uruchomieniurédta ciepta, w miar
mozliwosci przy najwyszych parametrach roboczych czynnika grzejnega, hée przekraczagych
parametréw obliczeniowych.
Przed przysipieniem do badania dziatania i szczeditiona gonco, budynek powinien iy
ogrzewany €0 najmniej przez trzy doby.
Podczas badania dziatania i szczélricma gorco naley dokon& ogledzin wszystkich pajczen,
uszczelnié, ditawnic itp. oraz skontrolowa zdolngé¢ wydtuzania kompensatoréw, Wszystkie
zauwaone nieszczelrimi i inne usterki naley usura¢. Wynik badania uwaa sk za pozytywny, jéi
cala instalacja nic wykazuje przeciekéw ani roszemni po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkadze
innych trwalych odksztatée
Po przeprowadzeniu batlgpowinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokéle nafeokresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna oy
przedstawiona do ponownych béada

- Pomiary i regulacja
Podczas dokonywania odbioru popraésiaiziatania instalacji, pomiary nae wykonywa w sposob
okreslony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL - zgis6 oraz powotanych normach i
rozporadzeniach.

7. PRZEDMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest: mb, sztuka, komplet.
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8.ODBIOR ROBOT
Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzapcych wykonanie instalacii

Odbiory midzyoperacyjne & elementem kontroli jakei rob6t poprzedzagych wykonywanie
instalacji i w szczegélrimi powinny im podlega prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wphna zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie
elementow tej instalacji.

Odbiory medzyoperacyjne naly dokonywd szczegOdlnie, jeeli dalsze roboty éda wykonywane przez
innych pracownikéw.

Odbiory midzy operacyjne naty przeprowadzg przykladowo w stosunku do negtijacych rodzajow
robot:

a) wykonanie przeég dla przewodow przegiany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd wcianach - wymiary bruzdy; czystobruzdy; w przypadku odcinka pionowego
instalacji — zgodn& kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka pozego instalacji —
zgodna¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w prajjpaodcinka instalacji w przegrodzie
zewrgtrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy.

Po dokonaniu odbioru rdzyoperacyjnego natg sporadzic protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania
robot oraz potwierdzagy ich przydatné¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokdtalezy
jednoznacznie identyfikowtamiejsca i zakres robét ajtych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jalod wykonania roboét albo ich przydatém do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nale okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniagcych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru médzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny - koncowy instalacji

Instalacja powinna lyprzedstawiona do odbioru technicznego #ddawvego po spetnieniu naptijacych
warunkow:

a) zakaczono wszystkie roboty mor#awe przy instalacji,dcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,

c) dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym,

d) zakaiczono uruchamianie instalacji obejrgeg w szczegdlrigi regulacg montaowa zapewniajca
uzyskanie zatoonych parametréw czynnikéw grzejnego (temperatasilemia, przeptyw, énienie
dyspozycyjne)

e) zakmczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykaeniowe i inne, mage wptyw na
efekt ogrzewania/chtodzenia w pomieszczeniach gbstanych przez instalagji spetnienie
wymaga w zakresie izolacyjri@i cieplnej i innych wymagazwiazanych z oszezndcia energii.

Przy odbiorze kicowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewvelnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

C) potwierdzenie zgodrici wykonania instalacji z projektem wykonawczym,rurgkami pozwolenia
na budow i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokéty odbiorow midzyoperacyjnych,

f) protokdty odbioréw technicznych-eiowych,

g) protokéty wykonanych badeaodbiorczych,

h) dokumenty dopuszczgie do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,ktdrych
wykonano instalacje,

i) dokumenty wymagane dla udzen podlegajcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcg obslugi instalaciji.

W ramach odbioru kwowego nalgy:

a) sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektemvykonawczym,

b) sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami dkmleymi w
odpowiednich punktach SST, a w przypadku egplsitw, sprawdzi w dzienniku budowy
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uzasadnienie konieczfa wprowadzenia odgbstwa,
c) sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,
d) sprawdzt protokoty odbioréw technicznych gziowych,
e) sprawdzt protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych,
f) uruchomé instalacg, sprawdzt oshganie zaktadanych parametréw.

Odbiér kaaicowy koiczy sk protokolarnym przejciem instalacji do ziytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji daytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru kacowego nie powinien zawigr@ostanowié warunkowych.

W przypadku zakéczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania instalacji do
uzytkowania, po usurtiu przyczyn takiego stwierdzenia najeprzeprowadzi ponowny odbidr instalacji. W
ramach odbioru ponownego nafeponadto sprawdgiczy w czasie pomadzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegly destrukcji spowodowanej korazgamarzniciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 215:2002  Termostatyczne zawory grzejnikdiWgmagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunlihaiczne
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgo€irio

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgj cieplna ruroaigéw, armatury i urgdzen.
Wymagania i badania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapiezzenie instalacji ogrzewavodnych systemu
zamkngtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexmenie instalacji ogrzewawodnych systemoéw
wodnych zamkritych systemow cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalagrzewa wodnych. Wymagania
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegrzewania. Terminologia
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. \Afyemia i badania dotygze jakéci wody
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ograeia. Ogolne wymagania i badania
PN-70/N-01270.01 Woytyczne znakowania rusgéw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rusgéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikéw

PN-70/N-01270.14 Woytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe wymagania

[1] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 rpvawie
wyrobow, ktére nie magby¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. Nr 63, poz. 401)

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

[3] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DzZNU47/03, poz. 401).

[4] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 2r "Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania”

[5] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - zeszytér"Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

E-1 Instalacje elektryczne kod CPV 45350000

| Grupa rob6t - 45.3 \

|Klasa rob6t - 45.35 \

| Kategoria rob6t - Instalacje elektrycznekod CPV 45350000 |

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania svarunki techniczne wykonywania i odbioru robét @z@inych z wykonaniem
instalacji elektrycznych.
Zakres stosowania
Instalacja elektryczna — demostiatniegcych instalacji z armatuari urzadzeniami oraz montanowej instalacji
wyposaonej w nowy armatug i urzadzenia odbiorcze.

1.1. Terminologia
Aprobata techniczna- dokument dotycxry wyrobu, stwierdzagy jego przydatng& do okr&lonego zakresu
stosowania, w szczegoélim zawierajcy ustalenia techniczne odnase st do wymagé podstawowych,
jakie ma spetrdi wyréb oraz okréajacy metody badapotwierdzajcych te wymagania.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowagednostk certyfikujaca, potwierdzajcy, ze
wyréb i proces jego wytwarzania ggodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjachnicznymi.
Cze$é czynna- przewdd lub cgs¢ przewodaca uradzenia lub instalacji elektrycznej, kt6ra meoznaléé
sie pod napticiem w warunkach normalnej pracy instalacji elekimyej, lecz nie petni funkcji przewodu
ochronnego. G&cia czynm jest przewdd neutralny N, natomiast nie jest pizewdd ochronny PE ani
ochronnoneutralny PEN.
Czesci jednoczénie doskpne - przewody lub cgici przewodzace uradzenia, ktére magby¢ dotknite
jednoczénie przez cziowieka lub zwiegz S4 nimi czsci czynne przewodge dostpne i obce, przewody
ochronne i uziomy.
Cze$¢ przewodzmca doskpna - czs$¢ przewodaca instalacji elektrycznej, degina dla dotyku palcem
probierczym wedtug PN/E-08507, ktéra #mozosta dotknkta, i ktéra w warunkach normalnej pracy
instalacji nie znajduje sipod nap¢ciem, lecz mae znaléc¢ sie pod napiciem w wyniku uszkodzenia.
Cze$¢ przewodzca obca- czes$¢ przewodaca nie kydaca czscia urzadzenia ani instalacji elektrycznej,
ktéra mae znalé¢ sie pod okrélonym potencjalem (zwykle pod potencjatem zieminlizza s¢ do nich
metalowe konstrukcje, ruragii przewodzce, podiogi kciany.
Deklaracja zgodndci - oswiadczenie producenta lub jego upanianego przedstawiciela stwierdzeg¢ na jego
wytaczrg odpowiedzialné, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, cgfileacjami
technicznymi lub okrdona norm.
Dokument normalizacyjny - dokument ustalagy zasady, wytyczne lub charakterystyki odmgszse do
réznych rodzajow dziatalrigi lub ich wynikéw, nie bdacy aktem prawnym; podstawowym dokumentem
normalizacyjnym jest norma.
Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja budowy (obiektu budowlanego) z nsinigymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonywania robat.
Drabinka kablowa - konstrukcja zbudowana z dwoch ksztattownikéw padych (podhinie), pohczonych
z soly ksztattownikami poprzecznymi (szczeblami),zalta do wykonania prostego odcinka trasy.
Dyrektywy nowego podejcia - dyrektywy Unii Europejskiej, uchwalone zgodnieasadami zawartymi w
uchwale Rady Unii Europejskiej z dnia 7 maja 1985w sprawie nowego podeja do harmonizaciji
technicznej oraz normalizaciji.
Gléwna szyna (zacisk) uziemiagjca - szyna (zacisk) przeznaczona do pszyhnia do uziomow
przewodow ochronnych, w tym przewodow ge#en wyrownawczych oraz przewodéw uzierie
funkcjonalnych (roboczych), §& one wystpuja
Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym zespét wspétpracagych ze sobelementow elektrycznych
o skoordynowanych parametrach technicznych, prozomy do okréonych celéw.
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Instalacja elektryczna - zesp6t odpowiednio pat¢zonych przewodow i kabli wraz ze spram i
osprztem elektroinstalacyjnym (np. elementami macymi i izolacyjnymi), a take urzdzeniami oraz
aparatami - przeznaczony do przesytu, rozdzialoezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii elg&tnej.
Instalacje sitowe - instalacje elektryczne zasiap odbiorniki o diaych mocach znamionowych, np. silniki
elektryczne, kuchenki elektryczne, auizenia ogrzewcze, przeptywowe podgrzewacze wody.

Iskiernik ochronny - iskiernik zainstalowany radzy instalacjami nie patzonymi galwanicznie w celu
umiejscowienia przeskoku iskrowego.

Izolacja podstawowa- izolacja czsci czynnych zastosowana w celu ochrony przeciwpensmwe] przed
dotykiem bezpérednim (ochrona podstawowa).

Izolacja podwdjna - izolacja sktadajca st z izolacji podstawowej oraz niezaiej od niej izolacji
dodatkowe;j.

Kanat kablowy - element sti#acy do ukiadania przewodéw izolowanych. Kanalzemani€ dwie lub trzy
komory, oddzielone od siebie przegicstah lub przegrod mocowan do przygotowanych uchwytéw. Kanat
jest uktadany w wylewce betonowej podiogi (kanadipgowy). Dostp do niego jest zapewniony przez
skrzynki podtogowe.

Kat ochronny zwodu pionowego- kat wyznaczony przez sozwodu i powierzchri ograniczajca stref
ochronn.

Kat ochronny zwodu poziomego- kat miedzy ptaszczyzm pionows przechodaca przez zwod a
powierzchna ograniczajca strek ochronn.

Klasa ochronnasci - umowne oznaczenie cech budowy agzenia elektrycznego, olélejace maliwosci
objecia go ochroa przed dotykiem p@ednim (ochroa przy uszkodzeniu).

Napigcie bardzo niskie (ELV)- napkcie przemienne sinusoidalne o waiioskutecznej nie przekraczegj
50 V lub napicie state o pomijalnyngtnieniu o wartéci sredniej nie przekraczagej 120 V.

Norma - dokument przyjty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upuoa, jednostk organizacyja,
ustalajicy - do powszechnego i wielokrotnego stosowanesady, wytyczne lub charakterystyki odnmszse
do r&nych rodzajéw dziatalri@i lub ich wynikéw i zmierzajcy do uzyskania optymalnego stopnia upo-
rzadkowania w okrélonym zakresie.

Normy zharmonizowane- normy krajowe przenosgee europejskie normy zharmonizowane, ustanowionezpr
europejskie organizacje normalizacyjne na podstamendatu udzielonego przez KomisEuropejsk,
ktorych numery opublikowano w Dzienniku Wdowym Wspélnot Europejskich.

Obciazalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodu - maksymalna wartg pradu, ktéry mae plymé
diugotrwale przez przewod w oktenych warunkach bez przekraczania dopuszczalngjpeeatury
przewodu.

Obciazenie instalacji elektrycznej w budynku- stan pracy instalacji, w ktérym odbiorniki enargiektrycznej
w poszczegoélnych obwodach instalacjiwstaczone i pobieraj energé. Rozr&nia sk obcihzenie instalacji
pradem lub mog.

Obwody administracyjne - grupa odbioréw (obwoddéw) staca ogotowi mieszkiecdéw danego budynku. Do
obwodoéw administracyjnych zaliczaesiobwody dwietlenia klatek schodowych, innych pomieszcze
technicznych, obwody zasilania maszynowhiviyéw, hydroforni, veztéw cieplnych itp.

Obwdéd instalacji elektrycznej - zespét elementéw instalacji elektrycznej odpowiedpohczonych z sofp
przewodami elektrycznymi i goednio lub bezp@ednio ze zrédtem energii oraz chronionych przed
przetzeniami wspolnym zabezpieczeniem. Skiada msiprzewodéw bdacych pod nagiciem, przewodow
ochronnych oraz zwranych z nimi urgdzer rozdzielczych i sterowniczych wraz z wypasaiem
dodatkowym.

Obwad instalacji odbiorczej (obwod odbiorczy - insalacja odbiorcza)- obwod, do ktérego bezp@dnio
przylaczone g odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyozke. Ma zapewri mozliwosé¢ zasilania
wszelkiego rodzaju odbiornikéw elektrycznych w rzieeniach i budynkach mieszkalnych w sposéb dogadny
bezpieczny.

Ochrona wewrgtrzna - zespoékrodkéw do ochrony wetrza obiektu budowlanego przed skutkami rozptywu
pradu piorunowego w ueglzeniu piorunochronnym.

Ochrona zewretrzna - zespotsrodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed bémmmnim uderzeniem
piorunu.

Odbidr czesciowy - odbidr czsci obiektu, instalacji lub rob6t, stancagy etapow catas¢. Do niego zalicza
sig rowniez odbiory fragmentow instalacji, ktére w dalszympa¢arobdt przeznaczone do zakrycia. Jako
odbidr czsciowy traktuje si rowniez odbidr robot zlecony jednemu spod wykonawcow (podwykonawcy).
Odbior koncowy - odbidr powykonawczy budowy (obiektu budowlanegpddczas ktérego nagije
sprawdzenie zgodioi wykonania obiektu z projektem, przepisami techno-budowlanymi oraz Polskimi
Normami. Podczas odbioru kmowego dokonuje sisprawdzenia wszystkich instalacji specjalistycaniw
tym elektrycznych), szczegdlnie pogté&m ich prawidtowego i bezpiecznego dziatania.
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Odbidr miedzyoperacyjny - odbior, ktéry dotyczy kontroli jakei miedzy kolejnymi fazami (etapami)
procesu technologicznego wykonywania robét.

Ogranicznik przepigé - urzadzenie staace do ograniczenia wado szczytowej przegpt udarowych
pochodzenia atmosferycznego labZeniowego.

Oprzewodowanie- zespot sktadary sk z przewodu (kabla), przewodéw (kabli) lub przewadszynowych
oraz elementdw mocggych, a take, w razie potrzeby, oston przewodéw (kabli) lubzgwoddw
szynowych.

Oswietlenie awaryjne - oswietlenie elektryczne, samoczynnie aotajpce si w przypadku wysipienia
przerwy w zasilaniu podstawowym, rae¢ na celu zapewnienie dostatecznej widoézino pomieszczeniach
(oswietlenie bezpieczestwa) oraz umdiwienie ewentualnej ewakuaciji ludzi z budynkusWdetlenie
ewakuacyjne); owietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnyehdet zasilania poprzez niezate obwody
oswietleniowe lub czs¢ obwodow dwietlenia podstawowego.

Pofaczenie wyréwnawcze - elektryczne paiczenie czsci przewodzcych dostpnych i czsci
przewodacych obcych, wykonane w celu uzyskania wyréwnapcjatéw.

Prad réznicowy - prad o wartdci chwilowej réwnej sumie algebraicznej waito chwilowej padow
ptynacych we wszystkich przewodach czynnych w élarym miejscu sieci lub instalacji elektrycznej.
Prad zwarciowy - prad przetzeniowy powstaly w wyniku patzenia z sofp -bezpdrednio lub przez
impedanc} o pomijalnie matej wartei - przewodow, ktére w normalnych warunkach prangtalaciji
elektrycznej maj rozne potencjaty.

Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodgymi - przestrzenie, w otoczeniu ktérych
znajdup sig gtdwnie metalowe lub przewosde czsci i wewmtrz ktérych dotkngcie powierzchnj ciata
otaczajcych elementow przewodeych jest prawdopodobne, a #iwos$¢ przerwania ograniczona. Do
przestrzeni tych w budynku mieszkalnym rale pomieszczenia pralni, hydroforni, kottowni, kabat
rewizyjnych lub veztéw cieplnych.

Przewdd odprowadzagcy - odcinek przewodu (naturalny lub sztucznyczhcy zwod z przewodem
uziemiapcym lub z uziomem fundamentowym.

Przewdd uziemiapcy - przewod ochronnyatzacy gldwr szyre (zacisk) uziemiajca z uziomem.

Przytacze- odcinek linii elektrycznejaczacy zewrgtrzn siet zasilajca ze zhczem.

Rezystancja uziemienia rezystancja midzy uziomem a ziemiodniesienia.

Rozdzielnica gtéwna budynku - zespdt odpowiednio dobranej i pokonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowejad¢zeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokafunkcjonalnych, stacy do
zasilania i zabezpieczenia weytrznych linii zasilagcych oraz obwodéw administracyjnych.

Rozdzielnica (tablica) obwodowa blok funkcjonalny wyposeny w odpowiedni aparatug (rozdzielca,
zabezpieczeniogy taczeniows, pomiarowo-kontrolg), stwacy do zasilania obwodéw (odbiorow)
administracyjnych budynku. Tablice obwodowepszewanie instalowane w polidu odbiornikbéw przez nie
zasilanych.

Rozdzielnica (tablica) petrowa - blok funkcjonalny wyposeny w odpowiedri aparatug (rozdzielca,
zabezpieczenioyy taczeniowa, pomiarowo-kontrola), stuwzacy do doprowadzenia energii elektrycznej do
wiece] niz jednego mieszkania, w odirie tej samej klatki schodowej w budynku mieszkafny
wielorodzinnym. Tablica girowa shiy rowniez do doprowadzenia innych instalacji do mieszkap.
telefonicznych, domofonowych itp.

Skrzynka podiogowa - element montowany w kanale podpodiodgm. spetniajcy w ciagu funkcg
przelotova lub rozgatzna, a take shzacy do umieszczania w nim skrzynki montavej. Skrzynka
podtogowa mae by takze mocowana w gornej powierzchni podtogi, montowamejpodporach, pod
ktéra uktada s¢ przewody instalacji elektryczne;j.

Specyfikacja techniczna- dokument okréajacy cechy, ktére powinien miewyrdb lub proces jego
wytwarzania w zakresie jakoi, parametréw technicznych, bezpiefgva lub wymiaréw, w tym w
odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badametodologii bada, opakowania, znakowania i oznaczania
wyrobu.

Stacja elektroenergetyczna- zespo6l urzdzea znajdupcych sé we wspolnym pomieszczeniu lub innym
miejscu niedogpnym dla os6b postronnych - przeznaczony do przeavéa, a take do przetwarzania i
rozdziatu energii elektryczne;.

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudpwzed dotykiem
czegsci czynnych i poruszagych st mechanizmow, przed dostaniem siat statych i wnikaniem wody.
Szczegobtowe wymagania wymagania, ktére powinien spehdiavyrob wprowadzany do obrotu, oklene

w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach iURuropejskiej innych ri dyrektywy nowego
podejcia.

Transformator bezpieczaistwa - transformator ochronny o napiu wtornym nie wyszym od napgicia
bardzo niskiego w normalnych warunkach pracy.
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Transformator ochronny - transformator zapewnigy niezawodne oddzielnie elektryczne obwodu wtéoneg
od obwodu pierwotnego.

Transformator separacyjny - transformator ochronny o napiu wtérnym wyszym od napicia bardzo
niskiego w normalnych warunkach pracy.

Urzadzenia elektryczne- wszystkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezmaez do celdéw
takich, jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesgarozdziat lub wykorzystywanie energii elektryeznSy
nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, praglz pomiarowe, urmzenia zabezpieczaje,
oprzewodowanie, odbiorniki.

Urzadzenie piorunochronne (LPS)- kompletne uradzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed stk
piorunéw. Sklada siono z zewgtrznego i wewatrznego urzdzenia piorunochronnego.

Urzadzenie reczne - urzadzenie przenme przeznaczone do trzymania gce podczas jegozytkowania,
przy czym silnik (jeeli jest) stanowi integralnczes¢ tego uradzenia.

Urzadzenie stale- urzadzenie nieruchome przymocowane do paditub dowolnej innej konstrukcji state;.
Uziom - przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotéw metalolv umieszczonych w gruncie w celu
zapewnienia z nim patzenia elektrycznego.

Uziom fundamentowy naturalny - uziom w postaci stopy lub fawy fundamentowe] zZeropeniem
przystosowanym do pstzenia z naturalnymi lub sztucznymi przewodami oe@dzagcymi i z przewodem
uziemiapcym.

Uziom fundamentowy sztuczny uziom w postaci tany lub pkta w otulinie betonowe;.

Uziom naturalny - uziom, ktory stanowi przedmiot metalowy lub zesgiyzedmiotow metalowych
umieszczanych w gruncie, w innym celd nziemienie.

Uziom otokowy - uziom poziomy utaony wokot chronionego obiektu.

Uziom pionowy - uziom zagtbiony swym najwkszym wymiarem prostopadle do powierzchni ziemi.
Uziom poziomy- uziom w postaci tany lub drutu utgony poziomo w ziemi.

Uziom sztuczny - uziom, ktéry stanowi przedmiot metalowy lub zelsgdrzedmiotow metalowych
umieszczanych w gruncie w celu uziemienia.

Wewnetrzna linia zasilajaca (wiz) - cz¢$¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z odgékniami stanowi
uktad zasilagcy w energé elektrycznm poszczegdlne instalacje odbiorcze. Wizpsowadzone w budynkach
wielomieszkaniowych (wielorodzinnych) z rozdzielpngtéwnej do rozdzielnic (tablic) girowych (obwodowych).
Wewngtrzne urzadzenie piorunochronne - zespél dodatkowychsrodkéw uzupetniaicych zewmtrzne
urzadzenie piorunochronne, pozwajeych na zredukowanie elektromagnetycznych efektovadyp
piorunowego wewsgtrz chronionej przestrzeni.

Zacisk probierczy - rozlaczanie pajczenie srubowe przewodu odprowadzeggo z przewodem
uziemiapcym w celu umaliwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub spraedia cagtosci galwanicznej
czesci nadziemnej.

Zasadnicze wymagania wymagania, ktére powinien spetdiavyrob wprowadzany do obrotu, okltene w
dyrektywach nowego podajia.

Zewnetrzne urzadzenie piorunochronne - urzadzenie skladage si¢ z systemu zwodow, przewoddw
odprowadzajcych i uziemia.

Ziemia odniesienia- dowolny punkt na powierzchni lub wegh ziemi, ktérego potencjat nie zmienia sod
wplywem pradu sptywajicego z rozpatrywanego uziomu lub uziomow.

Ztacze instalacji elektrycznej- urzadzenie elektryczne, w ktérym nagtije pokczenie elektryczne wspolnej
sieci rozdzielczej z instalacglektryczn odbiorcy.

Zwod - cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do beepoiego przyjmowania wyladodwa
atmosferycznych.

Zwod naturalny - zwdd utworzony przez gorne elementy metalowe Zalbetowe obiektu budowlanego
zbudowane w innym celunprzyjmowanie wytadowali atmosferycznych.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania formalne

1. Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkactyteczndgci publicznej naley stosowa przewody,
kable, sprzt, osprzt oraz aparatgri urzadzenia elektryczne posiadag dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

2. Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stas@wznaje giwyroby, dla ktérych producent:

- dokonal oceny zgodrei wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wgdbakrelonego
systemu oceny zgodgd,

- wydat krajowy deklaracg zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepidgtycace
wymaga zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opubik®e przez Midzynarodow Komisje
Elektrotechnicza (IEC), normy krajowe opracowane z uwgghieniem przepiséw bezpieartwa
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Miedzy narodowej Komisji ds. Przepisow Dotycych Zatwierdzania Spetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,
- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlar§mgodnie z obowizujacymi przepisami.
Wprowadzono take wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stos@avan budownictwie na
podstawie przepiséw dotychczasowych i na zasadatfthvprzepisach okéonych. Oznacza tae wydane
aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpigstrea, certyfikaty i deklaracje zgodéw z normy lub
aprobag techniczm, zachowu waznos¢ do dnia okrélonego w tych dokumentach.

Obwody elektryczne

Typ,
Lp. Wyszczegodlnienit llosé pggstawowe
parametr

1 2 4 5
1 Przewéd YDY 3x1 ,S mf wg kosztorysu
2  |Przewdd YDY 3x2,S mf
3 |Przewdd YDY Sx2,S mi
4 |Przewdd YDY 3x6 mf
5  |Przewod YDY Sx10 mfn

t aczniki p/t POLO OPTIMA
6 |Gniazda wtykowe p/t POLO wg kosztorysu

OPTIMA
7 Puszki rozgabnafi 80 p/t wg kosztorysu
3 Puszki pod ospefi 60 p/t wg kosztorysu
9 |Rozgakzniki WAGO wg kosztorysu
10 |Oprawyswietlowkowe OKN 236 | wg kosztorysu
11 |Oprawyswietlowkowe OPK 236 | wg kosztorysu
12 |Rozdzielnice p/t RWN 2x18 wg kosztorysu
13 |Zabezpieczenia S 301 810 wg kosztorysu
14 |Zabezpieczenia S 301 816 wg kosztorysu
15 |Wykczniki r&znicowo-padowe P | wg kosztorysu

3044040 AC

3. PRZET

3.1 Sprat do wykonywania robo6t
Wykonawca jest zobowkany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wplywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t orazda przyjazne dlgrodowiska.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatléw stosoévaastpujace sprawne technicznieodki transportu:
-samochod dostawczy samowytadowczy o tadaien®,90 ton.

5. WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ

5.1. Wymagania ogélne

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdzialéycia wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
wnetrzowych o napiciu do 1 kV w budynkachayteczn@ci publicznej, w pomieszczeniach suchych lub
wilgotnych.

2. Do wykonania instalacji elektrycznych nayeuzywac przewoddw, kabli, spetu, osprztu oraz aparatury i
urzadzei posiadagcych znak bezpiecastwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Wszystkie urzdzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkiggicinstalacyjne powinny hky tak
zainstalowane, aby nmbwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dgstw czasie przegtow i
konserwacji.

4. Instalacje elektryczne powinny dyak wykonane, aby zapewnialyagta dostave energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych, stosownipadzeb aytkownikow.

5. Nalezy zapewnt rownomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie przyzenie odbioréw
jednofazowych.

155



©ENo®

13

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Trzeba umaliwi ¢ catkowita wymiare instalacji i przewoddéw bez naruszania konstrukcylynku.
Nalezy zapewnt bezkolizyjna¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasy przewodéw naky wykonywa w liniach prostych, réwnolegtych do kradzi $cian i stropéw.
Obwody elektryczne wewdtrznych linii zasilagcych naley prowadzé w budynku poza okbem
pomieszcze przebywania 0s6b, w wydzielonych kanatach lub azybinstalacyjnych.

Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danagaedaenia nalgy prowadzt w obrebie tego samego
pomieszczenia.

. W instalacjach odbiorczych nalestosowd odrgbne obwody elektryczne do:

o$wietlenia ogdlnego,

oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpigstze),

oswietlenia przeszkodowego,

gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia,

sieci teleinformatycznych,

gniazd wtyczkowych pojedynczych udzer o mocy wikszej niz 2 kW.

Tablice z aparatami zabezpiecmdjmi nalery ustawi@ w taki sposéb, aby zapewniatwa obstug i
zabezpieczenie przed dgsem niepowotanych oséb.

Mocowanie puszek wscianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno exapé¢ niezlkedna
wytrzymatas¢ na wychganie wtyczki z gniazda. Zalecagsinstalowanie puszek z otworami do
mocowania gniazd za pompuwkretéw.

W kazdym pomieszczeniu nate zainstalowd odpowiedni liczbe gniazd wtyczkowych w celu
zapewnienia funkcjonalrici instalacji, tak aby nie byto potrzebne stosowgmizeditaaczy itp.

Gniazda wtyczkowe iakzniki oswietlenia naley instalow& w sposéb nie kolidapy z wyposaeniem
pomieszczenia.

W tazienkach naley przestrzegé zasady poprawnego rozmieszczania gprz uwzgédnieniem stref
ochronnych.

Polazenie zadcz/wylacz facznikdw dGwietlenia naley przyjmowa takie, aby w catym pomieszczeniu
bylo ono jednakowe, przy czym zefanie éwietlenia powinno nagpowa: po wcinieciu gérnej czsci
tacznika kotyskowego

Nalezy instalowa w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe gggnie ze stykiem ochronnym.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronngfezy instalowa w takim potaeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych mgplpodhczyé w taki sposéb, aby przewod

fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd radogrdo prawego zacisku .
L PE N

Nie zaleca s stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (pogiw&h, potrojnych), w ktérych

nie maze by realizowany jednakowy uktad biegunéw wadgm styku ochronnego PE, tak jak podano

powyzej.

Pomieszczenia powinny Bywyposaone w wypusty éwietleniowe, a liczba wypustow i ich

rozmieszczenie zapewrigprawidtiowe dwietlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty powirmieé

wyprowadzony przewdd ochronny PE.

Instalacje elektryczne natg wykonywa przewodami azytach miedzianych.

Nalezy sprawdzt, czy parametry zaprojektowanych zabezpigédzgodkoéw ochrony przeciwpozaniowe]

sa zgodne z aktualnymi przepisami i normami.

Nalezy sprawdz¢, czy srodki ochrony przed przegiiami 1 zgodne z aktualnymi przepisami i normami.

Instalacje elektryczne nalg wykona i zabezpiecz§ w taki sposob, aby nie bylyrodtem paaréw w

budynku, ani nie powodowaly rozprzestrzenianigognia.

26. Instalacja powinna zapewsiachror srodowiska przed skaniem, emitowaniem niedopuszczalnego
poziomu drga, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetygan

27. Instalacje elektryczne nie madyc zrodtem zaktoce elektromagnetycznych (EMI).

28. 4.2. Uradzenia zasilajce budynki ayteczndci publicznej w energielektryczn

5.2 Wymagania ogdlne dotycgce zasilania budynkéw
1 Uklad zasilania i rozdziatu energii elektryczmebudynku powinien zapewria

odpowiednie parametry dostarczanej energii,

przyjete wymagania iytkowe,

dogodny monta,

dogodn, eksploatagj instalacji elektrycznych i uggdzea rozdzielczych.
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12.

Budynki wyteczndci publicznej naley zasil& z sieci kablowej lub z sieci napowietrznej niskieg
napkcia. Duze budynki nalgy zasil& z odebnej stacji transformatorowej.

W wiekszasci budynkdéw uyteczndgci publicznej zasilanie podstawowe nalerezerwowa.

W obiekcie nalgy stosowa jedno przyacze na caty budynek, niezatée od rodzaju zabudowy (zwarta
czy rozcztonkowana).

Ztacze kablowe naley instalow& na zewatrz budynku, w miag mozliwosci w poblizu gtéwnego
wejscia.

Wszystkie budynki powinny kywyposaone w nasipujace uradzenia elektryczne:

ztacze kablowe lub napowietrzne,

przeciwpdgarowy wyhcznik padu (dla budynkéw o kubaturze poiey 1000 mi lub zawierajcych strefy
zagrazone wybuchem),

rozdzielnie gtéwm budynku,

rozdzielnice obwodowe,

rozdzielnice: hydroforni, wzta cieplnego, wentylatorni, pompy jarowej, zasilania maszynowni
dzwigu (jezeli w budynku g§ dzwigi osobowe i towarowe).

Budynki wzyteczndci publicznej powinny mié€ niezawodne uktady zasilania.

Budynki wyteczndgci publicznej, w ktoérych zanik nagiia w sieci zasilajcej maze spowodowa
zagraenie zycia lub zdrowia ludzi, mienia isrodowiska, nalgy zasil& z co najmniej dwoch
niezalenych zrodet energii elektrycznej. Budynki takie powinnyiet zasilanie rezerwowe (zgizane
samoczynnie - SZR). W budynkach wysé&iowych jednym zezrodet powinien by zespdt pgdo-
twarczy.

. Rezerwowynzradiem zasilania me by zasilanie z sieci elektroenergetycznej pod waremkie jest

ono niezalene od zasilania podstawowegae zakldcenia zasilania podstawowego néglabmiaty
wptywu na funkcjonowanie zasilania rezerwowego.

Niektore odbiorniki, np. @wietlenie awaryjne, wymagajzastosowania catkowicie niezateego od sieci
elektroenergetycznéjddta zasilania w postaci zespotugotworczego lub baterii akumulatorow.

W budynkach, w ktérych istnieje grupa odbiornikéwaaliwych na przerwy w zasilaniu, musby¢
stosowane odpowiednio dobraneagtzenia typu UPS.

Odbiory wewntrz budynkéw naley przylaczat do sieci za p&rednictwem:

rozdzielnic tablicowych izolowanych w pomieszczehiaog6lnie dospnych, jeeli prad znamionowy
tych rozdzielnic nie przekracza 100 A lub

rozdzielnic szafowych o pdzie ponad 100 A, ustawianych w wydzielonych poaiesniach.

5.3. Instalacje odbiorcze na klatkach schodowychkorytarzach

1.

Instalacje uktadane pionowo (gtdwna linia zasidla, wewrtrzne linie zasilajce) zaleca si prowadzt
grupowo z zastosowaniem paszych rozwizan:

Prowadzenie agow ukfadanych w kanatach wykonanych ésianach dziatowych (w przypadku ich
odpowiedniej grubgci) - kanaty zamykaneasdrzwiczkami stalowymi.

Prowadzenie instalacji w zestawach tablic umiesageb w $cianach dzialowych -drzwiczki tych
zestawéw winny b zlicowane zesciam korytarzowa lub klatki schodowej. Wypoganie zestawu ma
by¢ dostosowane do potrzeb budynku, a wysékmestawu do wysokai kondygnacii.

* Prowadzenie instalacji w kanatach umieszczonydecianach dziatowych - szkielet kanatu nglevykona
ze stali ksztaltowej, a obudewz blachy stalowej lub plyt STG. Kanaly zamykane dszwiczkami
stalowymi dosgpnymi od strony korytarza, zlicowanymi z powierzizhitiany. Korzystnym rozvgizaniem
jest usytuowanie tych kanatow jako przylegajch do kanaléw wentylacyjnych i twa@ych z nimi
wspolny blok.

2.

3.

4,
5.

W przypadku budynkéw szkieletowych o konstrukcji esEanej zaleca esiwykorzystanie $cian
monolitycznych usztywniagych do prowadzenia w nich instalacji elektrycznyeaapianych.

We wszystkich wymienionych rozwianiach za reget uwaza sk umieszczanie rozdzielnic (tablic
rozdzielczych) w kanatach.

Zaleca s stosowanie rozwizan w wykonaniu matogabarytowym o szerékb250 mm.

Instalacje uktadane poziomo najeprowadzé przede wszystkim w stropie,stosujrury z tworzyw
sztucznych zatapiane w stropiesiy warstwami zbrojenia.

Instalacje te prowadzi mozna réwnie& na tynku, stosdp tradycyjne rozwizania natynkowe oraz
maskujc je przy pomocy oston.

Jezeli istniep takie maliwosci, naley stosowdé rozwiazania jak dla budynkéw o konstrukcjach
scianowych.

W przypadku podwieszonego sufitu instalacjezmeoprowadzi w przestrzeni midzy sufitem a stropem.
Poza tym rozwizania te mgna stosowa& bez maskowania we wtrzach o matych wymaganiach
estetycznych.
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10. W  konkretnych  przypadkach  wyboru sposobu wykdma instalacji nalgy bra
pod uwag:

- warunki ogélne, w jakich ma pracowmstalacja,

- poprawnd¢ eksploataciji,

- latwosé przystosowania instalacji w przypadku wzrostu ebenia,

- ekonomiczné¢ przyjetego rozwizania.

11. W miae mozliwosci trzeba uniké prowadzenia instalacji w stupach stalowych, &lijgest taka

koniecznd¢ - instalacg ograniczy¢ do montau tacznika lub gniazda wtyczkowego.

5.3 Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach suchych

1. Pomieszczenie suche to takie, w ktérych tempesgbowietrza wynosi od +5°C do +35°C, a wilgaiho
wzgledna do 75%. $ to pomieszczenia ogrzewane i nie-zapylone. W bundciwie wyteczngci
publicznej g nimi (bez tazienek):

- biura,

- szkoty.

- przedszkola,

- hotele.

2. W pomieszczeniach tego typu instalacje elekttgazaley wykonywat:

- przewodami jednoytowymi izolowanymi (typu DY) w rurach pod tynkiem,

- przewodami wtynkowymi (typu YDYt),

- przewodami jedno- i wielogtowymi (typu YDY) w listwach instalacyjnych przydéogowych i
nasciennych,

- przewodami jedno- i wieloytowymi (typu YDY) w kanatach instalacyjnych (sudiych, sciennych,
podparapetowych),

- przewodami jedno- i wielogfowymi (typu YDY) w kanatach instalacyjnych (podiowych,
podpodtogowych i napodtogowych).

3. Nalezy stosowa sprzt instalacyjny w wykonaniu:

- natynkowym do instalacji na tynku, murze i innyndpmzu,

- podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkqwe;j

- wtynkowym do instalacji wtynkowej.

4. W zalenosci od sposobu monta naley wykorzystywa taczniki nacienne, podtynkowe, wtynkowe,
panelowe, écieznicowe.

5. W pomieszczeniach suchych nayestosowa taczniki w obudowie zwykitej, otwarte;.

6. W zalenosci od sposobu monta trzeba wybier@ gniazda wtyczkowe gaienne, do wbudowania,
wtynkowe, tablicowe, &ieznicowe, przengne, stolowe, podpodtogowe.

7. Obudowy sprztu, osprztu, opraw @wietleniowych i uradzen powinny zapewnié& ochrore o0 stopniu
minimum IP 2X.

8. Sprzt instalacyjny naley mocowa w puszkach za pomagpazurkéw" lub podczenr srubowych.

9. Nalezy stosowa osprzt znormalizowany (puszki instalacyjne sgiawe (j) 60, puszki rozgatne <j) 70,
rury, zhczki) wykonany z materiatéw niepalnych lub niepaginujacych palenia.

10. Nalery stosowa ochrore przed:

- poraeniem padem elektrycznym,

- pradami przecizeniowymi i zwarciowymi,

- skutkami oddziatywania cieplnego,

- obnizeniem napicia,

- skutkami doziemig w sieciach wysokiego nagiia (wg zasad podanych w p. 4.4) oraz przed
przepkciami atmosferycznymi iaczeniowymi wedtug zasad podanych w rozdziale 5.

5.4 Instalacje pod tynkiem - instalacje wykonywang@rzewodami jednazytowymi w rurach instalacyjnych

(ostonowych)

Trasowanie

1 Trasowanie nalyy wykona&, uwzgkdniajac konstrukcg budynku oraz zapewni@ bezkolizyjnd¢
instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

2. Trasa instalacji powinna Byprosta i tatwo dogpna do prawidtowej konserwacji i remontéw.

3. Trasa powinna przebiegav liniach prostych, réwnolegtych lub prostopadhdscian i stropow.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

1. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeluia na nich instalacji elektrycznych, bez veriyl
na rodzaj technologii (system), powinnyétmamocowane do podta (§cian i stropow) w sposob trwaly.

2. Dobér elementéw wsporczych powinien uwadlia¢ warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przezsciany i stropy
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1 Wszystkie przedgcia obwoddéw instalacji elektrycznych przézany i stropy musg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

2. Przegcia naley wykonywa w przepustach rurowych (rurach ostonowych).

3. Obwody instalacji elektrycznych przechade przez podtogi mugay¢ chronione przed uszkodzeniami do
wysokaci bezpiecznej. Jako ostony vra stosowarury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka.

Kucie bruzd

1 Jsli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budymialezy to zrobt w trakcie montau instalaciji.

2. Bruzdy naley dostosowa do$rednicy rury z uwzgidnieniem rodzaju i gruldei tynku.

3. Przy ukfadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bdzie, szerok& bruzdy powinna by taka, aby odgspy w
swietle migdzy rurami wynosity nie mniej ni5 mm.

4. Rury zaleca si uktada jednowarstwowo.

5. Zabronione jest kucie bruzd, przébi przepustébw w betonowych elementach konstrukcyjno
budowlanych.

6. Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkidbianach dzialowych w sposéb ostah@j ich
konstrukcg.

7. Przy przejciu z jednej stronyciany na drug (lub zesciany na strop) cala rura powinnacbpokryta
tynkiem.

8. Przefcia przezsciany naley wykonywa w taki sposéb, aby rgrmozna byto wygina tagodnymi
tukami, o promieniu nie mniejszym od wastd podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Najmniejsze dopuszczalne promienieu kur sztywnych

i . ) 18 21 22 28 37 47
Srednica Znamionowa
rury [mm]
Promie 190 190 250 250 350 450
tuku [mm]

9. Rury mog by¢ ukladane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lubtapiane w warstwie

wyréwnawczej podtogi, tak aby nie byty naoame na napzenia mechaniczne.
45.8.5. Ukladanie rur i osadzanie puszek

1 Rury naley uktada i mocowa w uprzednio wykonanych bruzdach.

2. Luki z rur sztywnych naley wykonywa® przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukladania. Przy ksztattowaniu tuku szieze nie rury nie mie by wieksze nik 15%
wewrgtrznejsrednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promieniaitpodane sw tablicy 10.

3. Laczenie rur naley wykona za pomog przewidzianych do tego celu azizek (lub przez
kielichowanie).

4. Puszki powinny zosta osadzone na takiej giokasci, aby ich gorna (zewtrzna) krawdz po
otynkowaniusciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem.

5. Przed zainstalowaniem nale w puszce wyci¢ wymagan liczbg otworéw do stosowanych do
srednicy wprowadzanych rur.

6. Koniec rury powinien b§ wprowadzony dérodka puszki na gbokos¢ do 5 mm.

45.8.6. Wciganie przewodow do rur

1 Do rur utazonych zgodnie z punktem 4.5.8.5, po ich przykrywiarstwg tynku lub masy betonowej,
nalezy wciagna¢ przewody przy @yciu odpowiednich na edzi (przyradéw).

2. Przewody na catej dtugoi wciagniecia do rury nie mogmie¢ polaczen.

3. Zabronione jest uktadanie rur wraz z wgnietymi przewodami oraz weganie przewodoéw do
niezatynkowanych rur.

4. Przewody powinny b§ utozone swobodnie i nie powinny zostanaraone na naaigi i
dodatkowe napyzenia.

5.5. Instalacje w tynku

Trasowanie
Trasowanie naley wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 4.5.2.
Mocowanie puszek

1 Puszki naley osadza na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty.(mp pomog
kotkéw rozporowych).

2. Nascianach drewnianych puszki najemocowa za pomog wkretéw do drewna.

3. Puszki po zamontowaniu najeprzykry¢ pokrywami montaowymi.

Uktadanie i mocowanie przewodéw

3. Instalacje wtynkowe natg wykonywa przewodami wtynkowymi. Dopuszcza gsistosowanie
przewodow wielaytowych ptaskich.
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Na poditczu palnym mana uktadé przewody na warstwie zaprawy murarskiejo gieb@o najmniej 5
mm, oddzielajcej przewdd od podia.

tuki i zgiecia przewoddéw powinny kiytagodne.

Podtaze do uktadania przewoddw powinnochgtadkie.

Przewody nalgy mocowa za pomoa specjalnych uchwytow.

Do puszek naley wprowadzé tylko te przewody, ktére wymagajaczenia w puszce; pozostate
przewody naley prowadzé obok puszki.

Przed tynkowaniem kwxe przewoddéw nalg ukry¢é w puszce, a puszki zabezpieézyrzed
zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna figrubc¢ co najmniej 5 mm.

Zabrania sj ukladania przewodow bezfrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogwi
ztaczach plyt betonowych bez stosowania oston w postac

5.6. Mocowanie spretu i osprzetu

1

o

Nalezry stosowd nastpujacy sprzt i osprzt instalacyjny:

rozgakzniki,

puszki instalacyjne,

wytaczniki i przehczniki,

taczniki oswietlenia,

ghiazda wtyczkowe,

wtyczki do mocowania ha state,

ghiazda bezpiecznikowe,

skrzynki (obudowy) rozdzielcze,

przyciski sterownicze.

Instalowanie gniazd wtyczkowych dcznikdw w mieszkaniach powinno dygodne z technologiwykonania

instalacji (systemem instalacyjnym) w danym poneesaiul.

taczniki cdwietlenia naley instalow& na wysokéci 1,4 m od podtogi, przy drzwiach od strony klamki

(odlegtai¢ tacznika od otworu &ieznicy powinna wynosinie wicej niz 20 cm).

Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniachzgalevzgkdni¢ charakter i ksztatt pomieszczenia oraz

ustawienie mebli. Zalecagsiaby:

» w pomieszczeniach, w ktorych instalacja jest vmdtma w listwach przypodiogowych, sgrbyt instalowany
bezpdrednio obok listwy, z zachowaniem pzszrych zasad:

w systemie listwowym trzeba stosawaprzt (gniazda idczniki) w wykonaniu natynkowym,

gniazda wtyczkowe natg mocowa twz nad listwami utéonymi w obebie podiogi, adczniki tuz przy listwach

prowadzonych pécianach,

gniazda wtyczkowe iatzniki naleey mocowa& do podida za pérednictwem kotkdbw rozporowych (na

scianach drewnianych za pomoekretow do drewna),

mocowanie bezpoednie spretu i osprztu niehermetycznego do podio palnych nalgy wykona& na

podkfadkach blaszanych, znajgltych sé co najmniej pod calpowierzchni danego spegu,

e W pomieszczeniach, w ktérych instalacja jest agaa w innej technologii hiistwowa, gniazda umieszcza si
na wysokéci 0,2 -s- 0,9 m nad podiagz wyjatkiem instalacji w kanatach podtogowych, gdzie gda
wtyczkowe mocuje
si¢ w podiodze lub puszkach - kasetonach podtogowych).

W pomieszczeniach suchych mnglestosowa sprzit instalacyjny w wykonaniu zwykiym, natomiast w
pomieszczeniach o zgkszonym zagrzeniu — sprzt w wykonaniu szczelnym.

Sprzt i osprzt nalezy zamocowa do podiga w spos6b zapewnigjy jego pewne, trwale i bezpieczne

osadzenie (najggciej przez przykgcenie).
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6. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU

6.1. Warunki odbioru rob6t budowlanych nieztednych do wykonania

instalaciji elektrycznej w budynku

1 Wykonawca robét budowlanych, niezimych do montau instalacji elektrycznej, powinien zapozree z
konstrukcjy oraz technologi wykonania budynku, a tak stwierdzé odpowiednie jego przygotowanie do
prac elektromontaowych.

2. Odbiér robét budowlanych, niezbnych do wykonania instalacji elektrycznej, odbywsia przed
przystpieniem do wykonywania robot elektrycznych.

3. Odbior rob6t od inwestora (zleceniodawcy) przeprmeawykonawca roboét elektrycznych.

4. Szczegotowy zakres odbioru rob6t zaled charakteru i rodzaju rob6t przewidzianych ddanania.

5. Zakres i termin odbioru robét budowlanych, nigdfsych do wykonania instalacji elektrycznej, oraanst
budynku (lub jego agci) przekazywanego do wykonania instalacji, powinmBgt zgodny z ustaleniami
zawartymi w umowie o realizagcjnwestycji.

6. Odbidr robét powinien zostaudokumentowany protokétem.

7. Przy przekazywaniu robo6t zleceniodawca jest ohpaniy dostarczywykonawcy plan instalacji i ugelzen

podziemnych, znajdagych st na terenie robot lub ztgé¢ pisemne éwiadczenieze w danym obszarze nie
mazadnych instalacji i uedzen podziemnych.

6.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

6.2.1. Odbiér migdzy operacyjny

1 Odbioru midzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robat) ivyznaczony przez niego pracownik
techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzdmygadzistow, ktérzy uczestniczyli w wykonaniu
danego rodzaju robét. W odbiorze edizyoperacyjnym mie réwniez uczestniczy przedstawiciel
generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualni@iosoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest
celowy.

2. Przy odbiorze n@idzyoperacyjnym nalgy sprawdzé zgodnd¢ odbieranych robét z projektem technicznym
i z ewentualnymi zapisami uprawnionych os6b w dazikm budowy (robét). Przy odbiorach
miedzyoperacyjnych naky zwrdcic szczegoéln uwag na jakdé wykonania zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania danego rodzaju robat.

3. Z kazdego przeprowadzonego odbioruendy operacyjnego powinien Bysporzdzony protokét
podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawjecy ocer wykonanych robot i ewentualne

zalecenia, ktére natg wykona przed podjciem dalszych prac. Wyniki odbioru ggizyoperacyjnego
powinny zosté wpisane do dziennika budowy (robét).

6.2.2. Odbior casciowy

1 Odbiorem czsciowym maze by objeta cz$¢ obiektu, instalacji lub rob6t, stanaygh etapow calaic.
Jako odbiér cgciowy traktuje st rowniez odbidr dotyczcy catoksztattu robot zleconych do
wykonania jednemu spgodd wykonawcéw (podwykonawcy). Odbiér gziowy ma na celu
jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

2. Do odbioréw czsciowych zalicza si tez odbiory elementéw obiektu lub rob6t przewidzianyad
zakrycia, w celu sprawdzenia jada wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru.

3. Odbiér czsciowy powinien zosta przeprowadzony komisyjnie, w obedgo inwestora
(zleceniodawcy). Wykonawca oboyziany jest zawiadoni i uzgodné z zamawiajcym termin
odbioru. Zawiadomienie mma wykon& w formie wpisu do dziennika budowy (robo6t), listem
poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasaadych réwnie telefonicznie, z odnotowaniem
rozmowy w dzienniku budowy). Z odbioru rob6t ulegajch zakryciu spormiza s¢ protokot, ktérego
wyniki nalezy wpisa do dziennika budowy (robdt), w tym rowaigyniki oceny jakdéci.

4. W systemie generalnego wykonawstwa robo6t odbiordaiawego dokonuje generalny wykonawca od
podwykonawcy, a nagbpnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor yagodnieniu z
generalnym wykonawc moze przeprowadZzi odbiér czsciowy rownoczénie z odbiorem robét od
podwykonawcy przez
generalnego wykonawc W przypadku bezpwedniego wykonawstwa odbidr gxiowy ogranicza
sie do odbioru robét przez inwestora.

5. Czesciowy odbior obiektu powinna przeprowadZomisja powotana przez inwestora (zamawéapo).
W skiad komisji powinni wchodzi przedstawiciel inwestora, przedstawiciel genezgmwykonawcy,
kierownicy robo6t specjalistycznych (podwykonawcyewentualnie inne powotane osoby.

6. Z odbioru czsciowego naley spisa protokdt, w ktorym wymienia siewentualne wykryte wady
(usterki) oraz okrdone terminy ich usumtcia. Rownoczénie naley zrobi odpowiedni wpis w
dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dateniem kopii protokétu.

7 Po zgtoszeniu przez wykonagveisunicia wad (usterek) wymienionych w protokéle, zamauig
(inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobditaw. odbiér pousterkowy) i opisuje w oddzielnym
protokéle z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budd@mpét) informupcym o usungciu usterek.
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6.2.3. Obowjzki kierownika (wykonawcy) robét elektrycznych w z&resie przygotowania instalacji

do odbioru
Kierownik robot elektrycznych w obiekcie budowlanymbowikzany jest do:

1 Zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbiogtkamanych robét ulegagych w dalszym etapie
zakryciu.

2. Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lukalosych w umowie o przytzenie do sieci
elektroenergetycznej prob i odbioréwegéziowych instalacji oraz zwzanych z nimi uradzea przed
zgtoszeniem budynku do odbioru.

3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalaejektrycznych w budynku, uzupetnionej o
wszelkie péniejsze zmiany, jakie zostaly wniesione w trakaieldowy.

4. Zgloszenia do odbioru Kmowego instalacji elektrycznej i piorunochronnejdioku. Zgtoszenie to
powinno zostéodpowiednio wpisane do dziennika budowy.

5. Uczestniczenia w czynidoiach odbioru.

6. Przekazania inwestorowiswiadczenia o zgodrigi wykonania instalacji elektrycznych z projektem,
warunkami pozwolenia na budew warunkami przyczenia do sieci elektroenergetycznej oraz
obowigzujacymi przepisami.

6.2.4. Odbioér kaicowy

6.2.4.1. Wymagania ogélne dotygze inwestorskiego odbioru kécowego

1. Odbiér kaaicowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zarmapwego (inwestora). M@ on w
tym celu powota komisg odbiorca ztozona z rzeczoznawcdw i przedstawicielizytkownika oraz
kompetentnych organow.

2. Dokonywany przez inwestora odbiér d@pwy robo6t wykonanych w obiekcie r® by polaczony z
odbiorem majcym na celu przekazanie obiektzytkownikowi do eksploatacii.

3. Odbiér kacowy powinien by poprzedzony technicznymi odbiorami eéziowymi (jesli takie
przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu teldgmeznego, jéli rozruch taki inwestor
(zamawiajcy) zlecit wykonawcy robét. Zakmzenie i wyniki wymienionych prac powinny zoéta
wihasciwie udokumentowane.

4. Przed przysipieniem do odbioru kicowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca roboét)stie
zobowhzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych dezyédj oceny wykonywanych robét.

5. Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygatie dokumentacji powykonawczej. Kierownik
(gtéwny wykonawca) robo6t elektrycznych przygotowujaestalacg elektryczm oraz niezhdne
dokumenty do odbioréw.

6. Przy odbiorze kicowym naley:

- sprawdz¢ zgodnd¢ wykonanych robot z umoaw projektem technicznym, warunkami technicznymi
wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wyedzhnicznej,

- sprawdzt udokumentowanie jakei wykonanych robdt odpowiednimi protokétami spraaedl
odbiorczych oraz ewentualnymi protokétami z rozruckechnologicznego, oceni@j przy tym
wykonanie zaleae oraz ustal® zawartych w protokétach préb i odbioréw gdzyoperacyjnych i
czesciowych,

- w przypadku odbioru cakei obiektu stwierdai, czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji i
moze by uzytkowany lub stwierdi istniejace wady i usterki.

7. Z odbioru kacowego powinien by sporadzony protokét podpisany przez upam@onych
przedstawicieli zamawiagego i oddajcego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osdilgrace
udziat w czynnéciach odbioru. Protokét powinien zawi€raistalenia poczynione w toku odbioru,

stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich ugem. W przypadku, gdy wyniki odbioru koowego
upowaniaja do przygcia obiektu do eksploatacji (pragia we wiladanie), protokdt powinien zawiéra
odnagne dwiadczenie zamawiagego lub, w przeciwnym przypadku, odmowwraz z jej
uzasadnieniem; w obu przy
padkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienrtikiowy (robo6t).

6.2.4.2. Wymagania szczeg6towe dotygz odbioru koicowego
1 Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku @k jej remontu i modernizacji) wykonawca

robét elektrycznych zgtasza inwestorowi instadadp odbioruk@cowego.
2. Odbioru kaicowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przezstora.
3. Odbiér kaicowy instalacji elektrycznej obejmuje:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentow (dokumenpasyykonawczej),

- sprawdzenie zgodsoi wykonanej instalacji z umogy warunkami przyczenia do sieci
elektroenergetycznej, projektem instalacji, przapistechnicznobudowlanymi, Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

- ogledziny instalacji,
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- sprawdzenie skuteczém dziatania zabezpiec#ei s$rodkdw ochrony przed poteniem padem
elektrycznym,

- badania i préby montawe,

- préby rozruchowe,

- sporadzenie protokdtu odbioru.

6.3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

1. Kazda instalacja elektryczna w budynku powinn& ippddana szczeg6towym egdkzinom i prébom,
obejmupcym niezledny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy speimjgnagania dotycxe
ochrony ludzi, zwierat i mienia przed zageeniami.

2. Badania odbiorcze powinna przeprowadl¥@misja skladajca s¢ z co najmniej dwdch osob, dobrze
znagcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych rmogrzeprowadza wytacznie osoby posiadaje
swiadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykomgja pomiary mee korzystd z pomocy osoby nie
posiadajcej takiegoswiadectwa, pod warunkiemge byta ona przeszkolona w zakresie BHP dla prag prz
urzadzeniach elektrycznych.
Zakres badé@ odbiorczych obejmuije:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

- préby rozruchowe.

4. Ogledziny, pomiary i préby powinny k& wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja lasta
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonyohootow.

5. Protokély z bada (pomiaréw i prob), sprawdse odbiorow czsciowych naley przediay¢ komisji w
trakcie odbioru.

6. Komisja mae by jednoczénie wykonawa ogledzin, bada i préb, z tymze z bada i prob
powinny zosté wykonane oddzielne protokéty.

7. Po zakaczeniu bada odbiorczych komisja spogdza protokdt kdcowy. Protokédt nalegy przediay¢

do odbioru kacowego budynku (instalacji elektrycznych w budynkiBjotokdt ten powinien zawieta
€O najmniej nagpujace dane:

numer protokdtu, miejscovso i dak sporadzenia,

nazwe i adres obiektu,

imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiskazbowe,

dat wykonania bad@odbiorczych,

ocerg wynikéw bada odbiorczych,

decyzf komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazardb)ektu do eksploataciji,

ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

podpisy cztonkéw komisji, stwierdzgje zgodnéc¢ ustalér zawartych w protokodle.

6.3.1. Ogkdziny instalacji elektrycznych

1. Ogledziny naley wykona przed przystpieniem do préb i po ogézeniu zasilania instalacji.

2. Ogledziny maj na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacjautdzenie:

- spetniaj wymagania bezpiecastwa,

- zostaly prawidlowo zainstalowane i dobrane orazaszone zgodnie z projektem,

- nie map widocznych uszkodZe mechanicznych, magych mi&€ wplyw na pogorszenie
bezpieczastwa wytkowania.

3. Zakres ogidzin obejmuje sprawdzenie prawidiosea

wykonania instalacji pod wzgllem estetycznym (jaké wykonanej instalaciji),

ochrony przed poteniem padem elektrycznym,

doboru uradzen i srodkéw ochrony w zalsosci od wptywdw zewatrznych,

ochrony przed pgarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewodow do ohgialnasci pradowej i spadku napcia,

wykonania padczen obwodéw,

doboru oraz nastawienia ydzer zabezpieczafgych i sygnalizacyjnych,

umieszczenia odpowiednich udzea odlaczapcych i hczacych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatow,esprizosprztu,

oznaczenia przewodéw fazowych, neutralnych, ochyohroraz ochronno-neutralnych,
umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych hubyéh informacji na oznaczenie obwodéw,
bezpiecznikow, dcznikéw, zaciskow itp.,

wykonania dogfpu do instalacji i urmdzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konsacji.

6.3.2. Estetyka i jakéé wykonanej instalacji

O jakaici i estetyce wykonanej instalacji decyduje:
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- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanieinakewej kolorystykisprgu

elektroinstalacyjnego,

- trwatos¢ zamocowania spetu do podtga oraz innych elementéw moaaychi uchwytéw,

- zamocowanie spetu na jednakowej wysokoi w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad

prostoliniowdci mocowania,

- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednoptgycji facznikdw oraz jednolite usytuowanie

styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych,

- wilasciwe zabezpieczenie przed korgzglementéw urgdzer i instalacji naraonych na wplyw

czynnikow atmosferycznych.

6.3.3. Ochrona przed poraeniem pradem elektrycznym

1 Nalezy ustali, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezfrednim i pégrednimzostaty zastosowane.

2. Nalezy stwierdzt prawidiowas¢ dobraniasrodkéw ochrony przed pozaniem padem elektrycznych

oraz ich zgodn& z obowizujacymi normami.

3. Sprawdza s zgodnd¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-1B36#-4-47:2001.

6.3.4. Ochrona przed paarami i skutkami cieplnymi

1. Nalezy sprawdzt, czy:

- instalacje i urzdzenia elektryczne nie stwarzaagraenia paarowego dla materiatow lub podip,

na ktérych (w pobliu ktérych) g zainstalowane,

- urzadzenia mogce powodowé powstawanie luku elektrycznega edpowiednio zabezpieczone przed

jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- urzadzenia zawierage ciecze palneasodpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzeniasie tych

cieczy,

- dostpne czsci urzadzeh i aparatow nie zagaja poparzeniem,

- urzadzenia do wytwarzania pary, gaeej wody lub powietrza majwymagane zabezpieczenie przed

przegrzaniem,

- urzadzenia wytwarzajce promieniowanie cieplne as zabezpieczone przed wypteniem

niebezpiecznych temperatur.

2 Ocenia g zgodna¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-42:1999 oraz PN-IEH3®&4-4-482:1999.

6.3.5. Dobo6r przewoddéw do obaizalnosci pradowej i spadku napkcia oraz dobdr i nastawienie

urzadzen zabezpieczagcych i sygnalizacyjnych

1. Nalery sprawdz¢é prawidtowaé doboru parametrow technicznych i kompatyb#ii@ostosowania do
warunkow pracy uragdzei:

- zabezpieczapych przed skutkami pdu przecizeniowego,

- zabezpieczapych przed skutkami pdu zwarciowego,

- ochronnych rénicowoprdowych,

- zabezpieczagych przed przeptiami,

- zabezpieczagych przed zanikiem nagiia,

- do odhczania izolacyjnego.

2. Nalezy sprawdzé prawidtowaé

- nastawienia parametrow adzen (aparatéw) zabezpiecaajch,

- zainstalowania i nastawienia gdzexr sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolagjaz innych, j&i

takie przewidziano w projekcie,

- doboru uradzen ze wzgkdu na selektywni dziatania,

- doboru przewodéw do przewidywanych adyein pradem elektrycznym oraz ich zabezpietzerzed

przetzeniami.

3. Nalezry sprawdzt zgodnd¢ wykonania z wymaganiami PN-IEC 60364-4-43:1999;I1BN 60364-4-473:1999,
PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60364-5-52:2002, IPN-60364-5-53:2000, PN-IEC 60364-5-523:2001,
PN-IEC 60364-5-537:1999.

6.3.6. Umieszczenie odpowiednich ugzlzen odiaczajacych i taczacych

1 Nalery sprawdzt, czy instalacja i urgdzenia spetniajwymagania w zakresie:

- odlaczania od naptia zasilajcego catej instalacji oraz kdego obwodu,

- $srodkdéw zapobiegagych przypadkowemu zadzeniu i maliwosci wytaczenia awaryjnego,

- wynikajacym z potrzeb sterowania,

- wynikajacym z wymaga bezpieczastwa przy zachowaniu zasad,

- wynikajacym z odiczania w celu wykonania konserwacji adzeh mechanicznych,

- odlaczania izolacyjnego akzer roboczych,

- wytaczania do celéw konserwacji,

wytaczania awaryjnego.

2 Sprawdzenia dokonuje esina zgodn& z wymaganiami PN-IEC 60364-4-46:1999, PN-IEC 60364

537:1999 oraz PN-EN 61293:2000.
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6.3.7. Dobér uradzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewrgtrznych
1. Nalery sprawdzt prawidlowa¢ zastosowanych rozwdan technicznych w zafmosci od warunkdéw
srodowiskowych oraz ze wzgdu na:
- konstrukcg obiektu budowlanego oraz temperatuwilgotnos¢ powietrza,
- obecnd¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywajcych korozg,
- naraenia mechaniczne,
- promieniowanie stoneczne, wsisy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddziahes
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonize;j
- przepkcia atmosferyczne gtzeniowe,
- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,
- warunki ewakuacyjne oraz zagemia paarem, wybuchem i skaniem,
- kwalifikacje oséb.
2. Sprawdza sizgodnd¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-3:2000, PN-IEC 6036448:1999 i PN-IEC
60364-5-51:2000.
6.3.8. Oznaczenia przewodow
1 Sprawdzenie prawidtowici oznaczenia przewodéw polega na stwierdzeniu winiego oznaczenia
wszystkich przewodéw ochronnych, neutralnych i ocmo-neutralnych oraz ocenieniu, czy kolory
zielonozo6tty i jasnoniebieski nie zostaty zastosowane doaczenia przewodéw fazowych.
2. Sprawdzenia dokonujec¢sina zgodn& z wymaganiami PN-IEC 60364-5-54:1999,PN-EN 6040862
oraz PN-EN 60446:2004.
6.3.9. Umieszczanie schematéw, tablic ostrzegawchyitp. oraz oznaczenia obwoddw,gcznikow,
bezpiecznikéw, zaciskéw itp.
1 Nalezy sprawdzé umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych Iohych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwodow, bezpiecznikbagznikéw, zaciskdw itp.
2. Nalezy sprawdzt, czy:
- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, rimdoyjne i identyfikacyjne znajdwjsie we
wiasciwym miejscu,
- obwody, hczniki, bezpieczniki, zaciskiagsoznaczone w sposéb umiwviajacy ich identyfikacg i
zgodnie z oznaczeniami na schematach oraz inéyadkach informacyjnych,
- tabliczki znamionowe oraz inngodki identyfikujpce aparatyaczeniowe i sterownicze znajdugic
we wigciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala darityfikacg,
- umieszczono we wigiwych miejscach schematy oraz czy w wystargz@an zakresie pozwalaj
one na identyfikagj instalacji, obwodow lub uedizen.
3. Ocenia si zgodnad¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 6Q0B399, PN-EN 60617-
7:2002(V), PN-EN 60617-1 1:2002(U), PN-EN 606172602(U), PN-88/E-08501, PN-92/N-01256/01,
PN-92/N-01256/02 i PN-92/N-01256/03.
6.3.10. Podczenia przewoddw
1 Nalezy sprawdzt, czy:
- polaczenia przewoddwaswykonane przy gyciu odpowiednich metod i osptz,
- izolacja nie naciska na paizenia,
- zaciski nie § naraone na napzenia spowodowane przez padtone przewody.
1 Nalezy zbad& zgodnad¢ wykonania z wymaganiami PN-EN 60998-1:2001, PN- &98-2-1:2001,
PN-EN 60998-2-2:1999, PN-EN 60999-1:2002 oraz PN&AN10:2000.

6.3.11. Badania (pomiary i préby) instalacji elektycznych

1 Przed przysipieniem do pomiaréw i prob nalg usurmé wszystkie wady. Bidy montaowe i usterki
wykryte w trakcie ogidzin instalacji.

2. Pomiary i préby przeprowadzagsi celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewoggraty, uradzenia

i srodki ochrony:

spetniaj wymagania okrdone w odpowiednich normach,

odpowiednio zabezpieczapsoby i mienie przed negatywnym oddziatywanientailagji elektrycznych,

nie map uszkodzeé, wad lub odporngi mniejszej nt wymagana,

sa dobrane, zainstalowane i wykazarametry okrdone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiarow i préb obejmuje:

- sprawdzenie agtosci przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkahy (miejscowych)
pofaczen wyréwnawczych,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczryc

- sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebieooldw,

- pomiar rezystancji izolacfician i podtogi,

- pomiar rezystancji izolacji kabli,

w
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- pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystyéaeigruntu,

- pomiar padéw uptywowych,

- sprawdzenie biegunowoi,

- sprawdzenie samoczynnego wgzenia zasilania,

- sprawdzenie dziatania urdzean ochronnych rénicowopadowych,

- sprawdzenie wytrzymaigi elektrycznej,

- przeprowadzenie prob dziatania,

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikienigo#p

4. Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinng kgkaiczona spormzeniem protokétu

z przeprowadzonych bafi@apomiaréw. Protokét musi zawief&o najmniej nagpujace dane:

- nazw badanego urdlizenia i jego dane znamionowe,

- miejsce jego zainstalowania,

- rodzaj wykonanych pomiaréw,

- nazwisko osoby wykonuagej pomiary,

- dak wykonania pomiaréw,

- spis wytych przyraddw i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiaréw

- uwagi i wnioski.

5. Ocer koncows bada odbiorczych naley uzna za dodatri woéwczas, gdy wyniki wszystkich batlav

zakresie ogldzin, pomiarow i prébsgsdodatnie.

6. Jeeli w trakcie bada stwierdzono usterki, to po ich useaiu nalery powtdrzy wszystkie badania, na
ktore usterka mogta miewptyw.

7. Pomiary i proby przeprowadzagsna zgodné& z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az|:2000.

7. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

ELEKTRYCZNYCH | PIORUNOCHRONNYCH

1. Przy wykonywaniu robét kaly wykonawca zobowkzany jest do przestrzegania obamijacych
przepisow w zakresie BHP.

2. Podstawowym aktem prawnym obawiljacym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks pracy z d@@a
czerwca 1974 r. z pgdiejszymi zmianami. W Dz. U. 2002 nr 199, poz. 1678r 200, poz. 1679
opublikowano dwie ustawy, ktdre wprowadzamiany do Kodeksu pracy z dniem 1 stycznia 2003 r.

3. Sprawy bezpiec#sstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach elektrycznych szczegétosguluje
rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wizm 1999 r. (Dz. U. 1999 nr 80, poz. 980).

4. Wykonawca rob6t powinien przestrzeégaymaga generalnego wykonawcy w zakresie BHP.

5. Wykonawca robd6t powinien méeuprawnienia budowlane orazviadectwo kwalifikacyjne D i E w
zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i aotizen elektroenergetycznych, zgodnie z rozpdezeniem

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznegdnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych

zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przeabyszajmujce sé eksploatag urzadze, instalacji i
sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129, poz84)1

6. Kwalifikacje personelu wykonawcy robét powinny zagst stwierdzone przez wdaiwa komisg
egzaminacyja i udokumentowane waym za@wiadczeniem kwalifikacyjnym

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova dla rob6t zwazanych z wykonaniem instalacji elektryczngjmsetry biezace, sztuki.
8.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania naje przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegdlnych robdt rozbidrkowychb |
wykuwajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Roboty rozbiérkowe
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezluinych czynnikéw produkcji,
wykonanie rob6t podstawowych oraz robét i czym@omocniczych,
monta i demonta rusztowa dlascian do wysokéci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskaz@nzez Inspektora nadzoru,
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10.0 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE
10.1. Przepisy prawne

1

10.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

23.

Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r..(Dz2003 nr 207, poz.2016; Dz. U. 2004 nr 6,
poz. 41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr @, 959)Pr. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. oofsach
budowlanych (Dz. U. 2004nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zaggerowaniu przestrzennym(Dz. U. 2003 nr 80, poz.
717; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41).

Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 199Dz. U. 2003 nr 153,poz. 1504; nr 203, poz.
1966; Dz. U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 2831, poz. 875; nr 96, poz. 959).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techmyicz(Dz. U. 2000 nr 122,poz. 1321; Dz. U. 2002 nr
74, poz. 676).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 ogélnym bezpgiestavie produktéow (Dz. U.2003 nr 229, poz. 2275).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie o@yodndgci (Dz. U. 2002 nrl66, poz. 1360; Dz. U.
2003 nr 80, poz. 718; nr 130, poz. 1188; nr 17Q.pe52; nr 229, poz. 2275; Dz. U. 2004 nr 70, poz.
631; nr 92, poz. 881; nr 93,poz. 896 i 899; nr@z. 959).

Ustawa z dnia 12 wrZaia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, 386).

Ustawa - Prawo ochronyyodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 20062yrpoz. 627; nr 115, poz.
1229; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz.;AB8453, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2603
46, poz. 392; nr 80, poz.717 i 721; nr 162, poH8,r 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217,
poz.2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, g&4; nr 70, poz. 631; nr 91, poz.875).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przpatarowej (Dz.U. 2002 nr147, poz. 1229; Dz. U.
2003 nr 52, poz. 452). 1 1. Ustawa - Prawo telekakacyjne z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz. U. 2000 nr
73,p0z. 852 Dz. U. 2001 nr 122, poz. 1321; nr H¥&¥. 1800 i 1802; Dz. U. 2002nr 25, poz. 253; nr 74
poz. 676; nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003 nr 50,.pt24;nr 113, poz. 1070; nr 130, poz. 1188; nr 170,
poz. 1652).

Ustawa - Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (2001 nr 63, poz. 636;nr 154, poz. 1800; Dz. U.
2002 nr 155, poz. 1286; nr 166, poz. 1360; Dz.@03xr 170, poz. 1652; Dz. U. 2004 nr 49, poz. 465;
93, poz. 896).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw opiece nad zabytkami
(Dz. U. 2003 nr 162, poz. 1568).

Ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawmadiytych w pastwach cztonkowskich Unii
Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykpmania niektérych dziatalrigi (Dz. U. 2002 nr 71,
poz. 655; nr 190, poz. 1864).

Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.ksftejednolity Dz. U. 1998
nr 21, poz. 94; nr 106, poz. 668; nr 113, poz. TZ,;U. 1999 nr 99, poz. 1152;Dz. U. 2000 nr 19z.po
239; nr 43, poz. 489; nr 107, poz. 1127; nr 12%.p268; Dz. U. 2001 nr 11, poz. 84; nr 28, poz.;301
nr 52, poz. 538; nr 99, poz.1075; nr 111, poz. 1194123, poz. 1354; nr 128, poz. 1405; nr 154,
p0z.1805; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 135, dd26; nr 196, poz. 1660; nr 199,poz. 1673; nr poa,
1679; Dz. U. 2003 nr 166, poz. 1608; nr 213, p6312.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o =zasadach uzn@wanabytych w pé&stwach
cztonkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykywania zawoddw regulowanych (Dz. U. 2001 nr
87, poz. 954; Dz. U. 2002 nr 71, poz. 655; Dz. @03hr 190, poz. 1864; Dz. U. 2004 nr 93, poz. 892).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wfnea 2000 r. w sprawie szczegodtowych
warunkéw przydczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznychrottb energi elektryczn,
$wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowegkdpéoatacji sieci oraz standardéw jakmwych
obstugi odbiorcéw(Dz. U. 2000 nr 85, poz. 957)raai#to moc obowizujaca z dniem 01.01.2004 r.
Rozporadzenie  Ministra  Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej w  sprawie
szczeg6towych warunkéw przzenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznyclkhuwi eksploatacii
tych sieci - projekt

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowych zasad ksztattowania i kalkulacjitanaz rozliczé w obrocie energielektryczn (Dz. U.
2004 nr 105, poz. 1114).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaleej z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie
harmonogramu uzyskiwania przez odbiorcéw prawa a@i@ystania z ustug przesytlowych (Dz. U. 2003
nr 17, poz. 158).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu obawku zakupu energii elektrycznej i ciepta z odnamyah zrodet energii oraz
energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu zwgrzaniem ciepta (Dz. U. 2003 nr 104, poz. 971).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagadla maszyn i elementéw bezpieaisewa (Dz. U. 2003 nr 91, poz. 858)
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

38.

39.

40.

41.

42.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spaleej z dnia 28 lipca
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagha urzdzea i systemdéw ochronnych przeznaczonych dygtku
w przestrzeniach zagronych wybuchem (Dz. U.2003 nr 143, poz. 1393)".

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia 2 lipca2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagadla uradzer uzywanych na zewitrz pomieszcziée w zakresie emisji hatasu do
srodowiska (Dz. U. 2003 nr 138, poz.1316)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagadla dzwigéw i ich elementéw bezpieczstwa (Dz. U. 2003 nr 117, poz. 1187)
Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagaw zakresie ziycia energii elektrycznej przez sptzxhtodniczy (Dz. U. 2003 nr
219, poz. 2157)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietni®@@ r. w sprawie dokonywania oceny
zgodndci telekomunikacyjnych usdzen koncowych przeznaczonych do dotania do zakfczer sieci
publicznej i uradzea radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz sposichuoznakowania (Dz. U.
2004 nr73, poz. 659)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia @0 r. w sprawie dokonywania oceny
zgodndci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dofgymi kompatybilndci elektromagnetycznej
oraz sposobu j€j oznakowania (Dz.
U. 2003 nr 90, poz. 843)

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 6 kwietnia 2004 r. wwrawie dodatkowych wymada
dotycacych bezpiecziestwa i znakowania produktow, ktére stwaszapgraenie dla konsumentéw
przez toze ich wyghd wskazuje na inne hirzeczywiste przeznaczenie (Dz. U. 2004 nr 71, paa).

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. wapie rodzajow uradzen technicznych
podlegajcych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr120, d@21; Dz. U. 2003 nr 28, poz. 240).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001lwr.sprawie wzoru znaku dozoru
technicznego (Dz. U. 2001 nr 30, poz. 346).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 wizia 2002 r. w sprawie okflenia uradzen, w ktérych
mogly by wykorzystywane substancje stwarga szczegoblne zagrenie dlasrodowiska (Dz. U. 2002
nr 173, poz. 1416).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagadla uradzen i systeméw ochronnych przeznaczonych dgtku w przestrzeniach
zagrazonych wybuchem (Dz.U. 2003 nr 143, poz. 1393)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, p620; Dz. U. 2003 nr 33,
poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109,poz. 1156).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2000 r. sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadéabazy i stacje paliw ptynnych, ruragi dalekosizne do transportu ropy naftowe; i
produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 20@098, poz. 1067; Dz. U. 2003 nr 1, poz. 8).

Rozporadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarkiywnosciowej z dnia 7 pzdziernika 1997 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz,
U. 1997 nr 132, poz. 877).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznychytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. 1999

nr 74, poz. 836).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. }133

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca030r. w sprawie wzordéw: wniosku o
pozwolenie na budogy oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowaniaucif@mdcia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budp{@@z. U. 2003 nr 120, poz. 1127).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagamtanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani zawierajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.2002 nr 108z.[853).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do zytkowania ktérych m#na przysipi¢ po przeprowadzeniu przez \iawy organ
obowiazkowej kontroli (Dz. U. 2003 nr120, poz. 1128).
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43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54,

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca0230r. w sprawie stawki optaty
stanowicej podstaw do obliczania kary wymierzanej w wyniku obawkowej kontroli (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1132).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca030r. w sprawie warunkoéw i trybu
postpowania dotycacego rozbiérek oraz zamiany sposoliytkiowania obiektu budowlanego (Dz. U.
2003 nr 120, poz. 1131).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie ksizki obiektu budowlanego
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1134).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad30r. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120,
poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca030r. w sprawie wzoru protokotu
obowigzkowej kontroli (Dz. U. 2003 nr 132, poz. 1231).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.sprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i e (Dz. U. 2003 nr 121,
poz. 1138).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wggim ochrony przeciwp@arowej (Dz. U. 2003 nr 121, poz.
1137).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r w sprawie og6lnych
przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wimm 1999 r. w sprawie bezpiedmtwa i higieny
pracy przy urgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 19980, poz. 912).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ éhaja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. LR@.9r 62, poz. 288).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagadla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2003 nr 80zp@25).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.2008H poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 paziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziom6éw pol elektromagnetycznych wrodowisku oraz sposobOw sprawdzania dotrzymanidn tyc
pozioméw (Dz. U. 2003 nr 192, poz. 1883).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002vrsprawie wymaga w zakresie
wykorzystywania i przemieszczania substancji stajacych szczego6lne zagrenie dlasrodowiska oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub adzer, w ktérych byly lub § wykorzystywane
substancje stwarzgje szczegélne zagrenie dlasrodowiska (Dz. U. 2002 nr 96, poz. 860).
Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 pgaziernika 2002 r. w sprawie szczegdétowych
wymaga, jakim powinien odpowiadaprogram ochronyrodowiska przed hatasem (Dz. U. 2002 nr
179, poz. 1498).

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie waitprogowych pozioméw
hatasu (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 81).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30zgaiernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresiezytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191, poz. 1596; D2003 nr 178, poz. 1745).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwibz( U. 1995 nr 8, poz. 38 - z fdiejszymi
zmianami).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifi przez osoby zajmage st eksploatagj
urzadzen, instalacji i sieci (Dz. u.
2003 nr 89, poz. 828; nr 129, poz. 1184).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 200 isprawie trybu sprawdzania kwalifikacji
wymaganych przy obstudze i konserwacji adzen technicznych (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 849; Dz. U.
2003 nr 50, poz. 426).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudniaO20r. w sprawie upowaienia organow i
jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach teg@anych (Dz. U. 2002 nr 237, poz. 2007).
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie upznienia do uznawania
nabytych w pastwach cztonkowskich Unii Europejskiej kwalifikacfilo wykonywania zawoddéw
regulowanych (Dz. U. 2003 nr 97, poz.890).

169



65. Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaiegj z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie
upowanienia Urzdu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacjz (D). 2004 nr 16, poz. 155).

66. Rozporadzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 23 grudi@@03 r. w sprawie wzoru formularza
skltadanego w pogbowaniu o uznanie kwalifikacji do podejmowania lutykonywania niektérych
dziatalngci (Dz. U. 2004 nr 2, poz. 11).

67. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. sprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowsggsowania wyrobow budowlanych (Dz. U. 1998 nr
107, poz. 679; Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71; nr 25z.[@b6) - utraci moc z chwilwydania przepisu z
delegacji ustawy o wyrobach budowlanych.

68. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. vprawie
systemoéw oceny zgodéd, wzoru deklaracji zgodriei oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowatiadewnictwie (Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728) -
utracimoc z chwi wydania przepisu z delegacji ustawy o wyrobachovddnych.

69. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. vprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie meych istotnego wplywoi na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanwediug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz. U. 1998 nr 99, poz. 637) - utraci moc z chwilydania przepisu z delegacji ustawy o wyrobach
budowlanych.

70. Rozporazdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie systeméw oceny zgodcio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanikamwaniem CE (Dz. U. 2002 nr 209, poz.
1779)- utraci moc z chwilwydania przepisu z delegacji ustawy o wyrobachobddnych.

71. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200. w sprawie okrédenia polskich
jednostek organizacyjnych uposvdonych do wydawania europejskich aprobat technychn
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielaniahylania lub zmiany (Dz. U. 2002 nr 209, poz.
1780) - utraci moc z chwilwydania przepisu z delegacji ustawy o wyrobachadwddnych.

72. Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaleej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie
wymaga w zakresie efektywrigi energetycznej (Dz. U. 2003 nr 79, poz. 714;08,%oz. 1028)

73. Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagadla sprztu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49, poz. 414)

74. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normaljpago z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie wykazu
norm zharmonizowanych (M.P. 2004 nr 7, poz. 117).

75. Rozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. prasvie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktéw prawny@we. U. 2003 nr 239, poz. 2039).

76. Rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. prasvie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgod#iai z Polsk Norma (Dz. U. 2003 nr 241, poz. 2077).

77. Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie
wymaga metrologicznych, ktérym powinny odpowiaddiczniki energii elektrycznej czynnej qiu
przemiennego, klasy doktadéwd 0,2; 0,5; 1i 2 (Dz. U. 2004 nr 35, poz. 315).

78. Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie
wymaga warunkupcych wydanie upowaien do legalizacji ponownej okéonych rodzajéw
przyrzadow pomiarowych (Dz. u. 2003
nr 219, poz. 2158).

10.2 Polskie Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obaekt budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obaekt budowlanych.

Ustalanie ogdlnych charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elgézne w obiektach budowlanych.

Ochrona dipeanienia bezpiecastwa. Ochrona
przeciwporaeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepdneg
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w esbdach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed qgtem przegzeniowym
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego napia przed przdgiowymi
przepeciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciagisokiego napicia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lub
taczeniowymi
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PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed zakiéceniami elektromagnetycenEMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne wefitach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed olimeiniem napicia PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnieniaibezgistwa. Odiczanie izolacyjne iaczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wesbach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Stosowaniesrodkéw ochrony zapewnigjych bezpieczgstwo. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed pogzniem padem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Stosowaniérodkéw ochrony zapewniggych bezpieczestwo. Srodki ochrony przed pdem
przetzeniowym

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w &baeh budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Dobdrsrodkéw ochrony w zabtmosci od wpltywéw zewntrznych. Wybér srodkéw
ochrony przeciwpo-

razeniowej w zalenosci od wptywow zewntrznych

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéastwa. Dobdr srodkow ochrony w zabmosci od wplywéw zewrtrznych. Ochrona
przeciwpaarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wettbtach budowlanych. Dobor i montavyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne welbach budowlanych. Dobér i montavyposaenia
elektrycznego. Oprze-wodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobér i moritavyposaenia
elektrycznego. Obaialnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wesbach budowlanych. Dobér i mouatavyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Dob6r i montavyposaenia
elektrycznego. Urdzenia do ochrony przed przegiami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Dob6r i mortavyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterowniddezadzenia do odiczania izolacyjnego atzenia
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne wetach budowlanych. Dobor i moatavyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Dobér i moatavyposaenia
elektrycznego. Uktady uziemigge i pohczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne viekiach budowlanych. Dobér i modtavyposaenia
elektrycznego. Inne wypogenie. Niskonagiciowe zespoty pidotwércze

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dob6r i montavyposaenia
elektrycznego. Inne wypoganie. Oprawy éwietleniowe i instalacje awietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne webach budowlanych. Dobdr i moatavyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpieigbva

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne we&tach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszcizewyposaone w wang lub/i basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap 1:2002 Instalacje elgkine w obiektach budowlanych. Wymagania datgez
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny phgkie i inne

PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w &taeh budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszcizewyposaone w ogrzewacze do sauny

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje terenie budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalagektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodyite

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzzpigraniczone powierzchniami przewadygmi

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymaganiatgtzice uziemié instalacji uradzen przetwarzania
danych

PN-IEC 60364-7-708:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Kempingpojazdy wypoczynkowe
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PN-IEC 60364-7-711:2004 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wystawy, kazy i stoiska
PN-IEC 60364-7-713:2004 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Meble
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalag@wietlenia zewrtrznego
PN-IEC 60364-7-715:2004 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalaci@vietleniowe o bardzo niskim naggiiu
N SEP-E-001. Norma SEP Sieci elektroenergetyczieao nagicia. Ochrona przeciwpotaniowa
N SEP-E-002. Norma SEP Instalacje elektryczne wekibich budowlanych. Instalacje elekiryczne w
budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
N SEP-E-003. Norma SEP Elektroenergetyczne linipoméetrzne. Projektowanie i budowa. Linieagu
przemiennego z przewodami w izolacji oraz przewddamstonie izolacyjnej
N SEP-E-004. Norma SEP Elektroenergetyczne i sygaayjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
N SEP-E-005. Norma SEP Elektroenergetyczne linipongetrzne. Przewody izolowane o ngpu
znamionowym do 1 kV
PN-/E-04700:1998 Urddzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne
przeprowadzania po-moriawych bada odbiorczych
PN/E-O5003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych:
Arkusz 01 Wymagania og6lne 1986 r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.
PN-84/E-02033 @wietlenie wrgtrz swiattem elektrycznym
PN-88/E-08501 Urmzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpidgsteva
PN-91/E-05010 Zakresy napiowe instalacji elektrycznych w obiektach budowleim
PN-92/N-01256-02 PN-E-04700:1998 Az 1:2000 ddeenia i uklad)' elektryczne w obiektach elektro-
energetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomaowgich bada odbiorczych
PN-EN50341-1:2002(U) Elektroenergetyczne linie nsjgtrzne padu przemiennego powgj 45kV
PN-EN 50423-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzmdu przemiennego od 1 kV do 45 kV (projekt
normy)

PN-E-05115:2002 PN-E-05204:1994 Instalacje elekteogetyczne pdu przemiennego o nagiu wyzszym
od 1 kV

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycmigp statyczm. Ochrona obiektow instalacji i wdzen.
Wymagania

PN-EN 1838:2002(U) &wietlenie awaryjne

PN-EN 50146:2002(U) Wypoganie do mocowania kabli w instalacjach elektrycZnyc

PN-EN 50160:2002 Parametry ngpa zasilagcego w publicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 50164-1:2002(U) Elementy wdzenia piorunochronnego (LPS).

Cze$¢ 1: Wymagania stawiane elementomgoakniowym

PN-EN 50171:2002(U) Niezatae systemy zasilania

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niglgkciowe. Czs¢ 1: Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie bafigypu

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpiksizea przy wspotdziataniu cziowieka z masgyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfijpeyzaciskow urgdzen i zakaczen zyt przewodow oraz
ogolne zasady systemu alfanumerycznego

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiksxea przy wspoétdziataniu czilowieka z maszyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikaeyprzewodéw barwami albo cyframi

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobemowy (Kod IP)

PN-EN 61140:2002(U) Ochrona przed paaiem padem elektrycznym. Wspélne aspekty instalacji i
urzadzen

PN-EN 60664- 1:2003(U) Koordynacja izolacji adzer elektrycznych w uktadach niskiego negia. Czs$¢ 1:
Zasady, wymagania i badania

PN-IEC 60038:1999 Nagtia znormalizowane IEC
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