
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH

CPV 45223100-7 MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH

1. DANE OGÓLNE

1.1        Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

montażu konstrukcji metalowych

1.2   Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  w pkt.1. 1. Znaczy to, iż

projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania

Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji  robót,  które są  niezbędne do określania ich standardu

i  jakości.  Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko

w przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których

istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.   Zakres rob  ót objętych ST

• roboty,  dla  konstrukcji  stalowych  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na celu

wykonanie konstrukcji projektowanych obiektów ze stali St3S

• ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  pokrywaniu  powłokami

malarskimi  stalowych  konstrukcji  i  obejmują  przygotowanie  do  malowania,  nanoszenie  podkładu

gruntuącego, malowanie nawierzchniowe

1.4.   Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

Aklimatyzacia powłoki - stabilizacja powłoki malarskiej w określonych warunkach temperatury i wilgotności 

powietrza.

Czas przydatności wyrobu do stosowania - czas, w którym wyrób lakierowy po zmieszaniu 

składników nadaje się do nanoszenia na podłoże.

Farba - wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim funkcję 

ochronną.

Farba do gruntowania - farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolność zapobiegania korozji 

metali, dzięki zawartości w powłoce składników hamujących procesy korozji podłoża.

Lepkość umowna - czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o średnicy 

otworu wypływowego 4mm.

Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby nałożone na podkład gruntujący w celu uszczelnienia i 



uodpornienia na występujące w atmosferze czyniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Punkt rosy - temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się kropelki wody wskutek 

kondensacji pary wodnej, zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania ciepła przez 

podłoże lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże. 

W Polsce najczęściej występuje latem i jesienią.

1.5  Teren budowy

1.5.1  Charakterystyka ternu budowy

Roboty budowlane będą prowadzone w istniejącym obiekcie

1.5.2   Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w warunkach 

umowy roboty budowlane będą prowadzone w budynku będącym w użytkowaniu

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

• książka przedmiaru robót 

• zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia robót remontowych

1.5.3   Ochrona własności I urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących się w obrębie placu budowy.

1.5.4.  Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji  robót  wykonawca jest zobowiązany znać  i  stosować  się  do przepisów zawartych  we

wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu

zakończenia  robót,  wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  sensowne  kroki  żeby  stosować  się  do

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem,

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń,

hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

1.5.5.   Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie  i  odzież

wymaganą  dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.  Uważa się,  że koszty

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone

w cenę umowną.

Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie

bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie

gotowości,  zgodnie  z zaleceniami  przepisów bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we

wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały

łatwopalne  będą  przechowywane  zgodni  z  przepisami  przeciwpożarowymi.  Wykonawca  będzie

odpowiedzialny  za wszelkie  straty powstałe w wyniku pożaru,  który mógłby powstać  w okresie realizacji

robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.



1.6. Og  ólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową,  ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod

CPV 45000000-7.

Wymogi formalne dla St3S

Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być  wykonane przez personel Wykonawcy i/lub

Podwykonawcy, posiadający właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantujący właściwą

jakość wykonania.

Konstrukcja winna być  wykonana ściśle  wg dokumentacji  projektowej  Zamawiającego oraz dokumentacji

uzupełniającej Wykonawcy, wymienionej w punkcie 1.5.3.

Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji muszą być zgodne z wymogami norm:

- PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowane. ";

- PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.'".

Konstrukcja  stalowa  przekrycia  wiaty,  po  jej  wykonaniu,  winna  być  zaopatrzona  przez  wytwórcę

i Wykonawcę w świadectwa jakości wykonania.

Warunki organizacyjne dla St3S

Przed przystąpieniem  do robót  Wykonawca powinien  dokładnie  zaznajomić  się  z  całością  dokumentacji

projektowej, w tym także projektem organizacji robót i projektem organizacji montażu konstrukcji.

Wszelkie ewentualne niejasności w dokumentacji projektowej należy wyjaśnić  z autorami poszczególnych

opracowań przed przystąpieniem do robót.

Jakiekolwiek  zmiany  i  odstępstwa  od  dokumentacji  projektowej  mogą  być  dokonywane  w  trakcie

wykonawstwa,  tylko  po  uzyskaniu  akceptacji  Inżyniera,  a  w  przypadku  zmian  i  odstępstw  dotyczących

zasadniczych  elementów  lub  rozwiązań  projektowych,  mogących  mieć  wpływ  na  nośność  obiektu,

Wykonawca uzyska dodatkowo akceptację Projektanta.

Dokumentacja uzupełniająca

Niezależnie  od  dokumentacji  projektowej  Zamawiającego  przed  przystąpieniem  do  robót  musi  być

sporządzona przez Wykonawcę następująca dokumentacja projektowa uzupełniająca:

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej

- projekt technologii spawania

- projekt organizacji montażu

Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawalnika i zawierać m.in.:

- dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie ręczne, 

półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych jak i dla prac montażowych;

- określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń 

spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do spoin.

2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1   Og  ólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.



2.2. Stosowane materiały

• Stal profilowa St3S

Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować materiały zgodne z ST i dokumentacją projektową stal 

profilową gatunku St3S. Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy.

Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonywać przy pomocy spawania używając elektrod 

dostosowanych do gatunku stali i przyjętej technologii spawania.

• Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową:

-farba do gruntowania -2x farba epoksydowa wysoko pigmentowana cynkiem, grubość powłoki 40um,

-farba nawierzchniowa -2x powłoki nawierzchniowe poliuretanowe, grubość powłoki 80um,

Inne materiały mogą być zastosowane po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Inżyniera.

Ocynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 14713:2000 o minimalnej grubości powłoki 140urn.

• Materiały do wykonania nietypowych urządzeń mechanicznych

a)  Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  materiały  i  urządzenia  zgodnie  z  wymaganiami  rysunków

i Specyfikacji. Wykonawca   powinien   powiadomić   Inspektora   nadzoru   o   proponowanych   źródłach

otrzymania materiałów i urządzeń przed rozpoczęciem ich dostawy.

Jeżeli rysunki lub Specyfikacja, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału lub urządzeń

w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o swoim

wyborze  przed  użyciem  materiału  lub  zamontowaniem  urządzenia,  albo  w  okresie  ustalonym  przez

Inspektora nadzoru celem sprawdzenia zgodności z wymogami projektowymi.

W przypadku nie zaakceptowania materiału lub urządzenia ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien

przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru materiał lub urządzenie z innego źródła.

Wszelkie zmiany projektowe  wymagają  pisemnej  zgody uprawnionego  branżysty  projektanta.  Wybrany i

zaakceptowany  rodzaj  materiału  lub  urządzenie  nie  może  być  później  zmienione  bez zgody  Inspektora

nadzoru.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały  lub

urządzenia,  Wykonawca stosuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za

wykonaną pracę.

b)Składowanie materiałów

Materiały  stalowe  oraz  urządzenia  transportu  wewnętrznego  należy  składować  pod  zadaszeniem,

chroniącym  przed  wpływem  warunków  atmosferycznych.  Urządzenia  transportu  wewnętrznego,  których

gabaryty  uniemożliwiają  składowanie  pod  zadaszeniem  powinny  być  zabezpieczone  przed  wpływem

warunków atmosferycznych przez przykrycie plandekami lub foliami ochronnymi.

c)Wymagania dotyczące materiałów

Stal gat. S355JO i S235JR do ocynkowania - o zmniejszonej zawartości krzemu klasa 3 0,14<Si<0,25.

3.   SPRZĘT

3.1  Og  ólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2  Sprzęt niezbędny do montażu konstrukcji stalowych

Sprzęt  budowlany powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie

Organizacji Robót zaakceptowanym przez kierownika budowy.  Sprzęt  stosowany przez Wykonawcę musi



być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny lub  narzędzia  nie  gwarantujące zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i

bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Czyszczenie  konstrukcji  należy  przeprowadzić  mechanicznie  urządzeniami  o  działaniu  strumieniowo-

ściernym, dowolnego typu, zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru.

Sprzęt  do czyszczenia  oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni  musi zapewnić

strumień odoliwionego i suchego powietrza.

Sprzęt do malowania

Nakładanie farb wykonywać metodą natryskową przy użyciu sprzętu mechanicznego.

Ustawienia  prawłdłowych  parametrów  malowania  natryskowego  (średnica  dyszy,  gęstość  materiału,

ciśnienie) należy przeprowadzać na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Inżyniera.

Sprzęt do wykonania nietypowych urządzeń mechanicznych

Wykonawca przystępujący  do  wykonania  robót  powinien  stosować  sprzęt  gwarantujący właściwą  jakość

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków

wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje inspektor nadzoru.

4.   TRANSPORT

4.1  Og  ólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Transportowane  materiały  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  oraz  działaniem  niekorzystnych

czynników atmosferycznych.

Transport elementów stalowych (ze stali St3S)

Wysyłki  elementów montażowych  można  dokonać  dopiero  po  wykonaniu  zabezpieczeń  antykorozyjnych

w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni.

Elementy  konstrukcji  powinny  być  zamocowane  na  środkach  transportu  w  taki  sposób,  aby  podczas

transportu zapewniona była stateczność elementów oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia, zsunięcia.

Również sposób załadunki i rozładunku nie powinien powodować deformacji i uszkodzeń. Elementy wiotkie

należy odpowiednio zabezpieczyć przed odkształceniem i zdeformowaniem.

Transport materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych

Transport  wyrobów lakierowych  i  rozcieńczalników  winien  odbywać  się  z  zachowaniem  obowiązujących

przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych, określonych w normach przedmiotowych 

Materiały powinny być transportowane i składowane w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach

producenta.  Materiały należy przechowywać  w pomieszczeniach zamkniętych,  w warunkach określonych

przez producenta.

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1   Og  ólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.  Wykonastwo warsztatowe 

Cięcia  elementów  można  dokonywać  gazowo  (tlenowo)  przy  użyciu  urządzeń  automatycznych  lub

półautomatycznych. Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20mm z każdego brzegu, ostre



brzegi należy wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki

mechanicznej te brzegi, które maja być poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania.

Prostowanie i gi ęcie elementów

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku gdy promienie krzywizny R

są mniejsze niż graniczne dopuszczalne wartości podane w tablicy 4 normy PN-B-06200:2002. 

Nie dopuszcza się odkształcenia na zimno elementów o grubości ponad 12 mm ze stali. W przypadkach, gdy

nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i

zakończyć w temperaturze nie niższej niż 950°C. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy

większy  niż  obszar  odkształcony.  Chłodzenie  elementów  powinno  odbywać  się  wolno,  w  temperaturze

otoczenia nie niższej niż 5°C bez użycia wody. 

Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach.

Przygotowanie elementów do spawania:

Ukosowanie  brzegów  elementów  można  wykonywać  ręcznie,  mechanicznie  lub  palnikiem  tlenowym

usuwając  zgorzeliny  i  nierówności.  Powierzchnie  brzegów  powinny  być  na  tyle  gładkie,  aby  parametry

charakteryzujące powierzchnie cięcia wg PN-76/M-69774 nie były większe niż dla klasy 2, a przy głębokim

przetopie materiału rodzimego nie większe niż klasy 3 Dopuszczalna nieliniowość cięcia ręcznego wynosi

20% grubości  materiału  ciętego,  lecz  nie  więcej  niż  l,5mm. Krawędzie  cięte  gazowo,  a  nie  przetopione

należy bezwzględnie obrobić  mechanicznie  (np.  przez szlifowanie)  na głębokość  lmm. Brzegi  i  rowki  do

spawania należy przygotować zgodnie z PN-75/M-69014 oraz PN-73/M-69015.

Roboty spawalnicze

Wykonać  zgodnie  z  wymogami  normy PN-B-06200:2002 oraz opracowaną  technologią  spawania.  Ramy

nośne wiaty nad pompownią zostały zakwalifikowane do I klasy konstrukcji spawanych. Roboty spawalnicze

na pozostałych elementach konstrukcji wykonywać zgodnie z wymogami normowymi.

5.3. Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego stykania się z

gruntem i wodą.  Konstrukcję należy tak układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód

opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem.

5.4.  Montaż konstrukcji na budowie

Prace montażowe należy przeprowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym przez

Wykonawcę.  Przed  przystąpieniem  do  robót  przy  scalaniu  elementów  wysyłkowych,  całość  konstrukcji

ustawiona na fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu z

wymogami  dokumentacji  projektowej  Przed  przystąpieniem  do  usuwania  podparć  montażowych  należy

dokonać kontroli i odbioru wszystkich połączeń montażowych

5.5.    Tolerancje wykonania

Tolerancje wykonania są zgodne z normą PN-B-06200:2002. Dopuszczalne odchyłki prostości i płaskości 

elementów konstrukcyjnych:

• nieprosto liniowość (sierpowatość i falistość elementu) - 0,001 I, lecz nie więcej niż 10 mm,

• skręcenie pręta (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów przekroju 

elementu) - 0,001 I, lecz nie więcej niż 10 mm,



• odchyłki płaskości półek, ścianek, środków i innych płaszczyzn elem - 2 mm na dowolnym odcinku.

5.3.3   Wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych

Prace  związane  z  przygotowaniem  podłoża  i  nanoszeniem  powłok  antykorozyjnych  należy  wykonać  z

zachowaniem zasad BHP, stosując odzież, rękawice i okulary ochronne. Należy unikać kontaktu materiałów

ze skórą i oczami oraz unikać wdychania oparów z materiałów.

Zabezpieczenie  antykorozyjne  powinno  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  w  której  przewidziano

malowanie konstrukcji, w tym:

• 1 warstwa gruntujące jak w pkt. 2.3

• 2 warstwy nawierzchniowe, jak w pkt. 2.3

Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu z powierzchni

stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu, wilgoci i resztek z

procesu spawania. Podstawową czynnością jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać przy pomocy

metody  strumieniowo-ścieralnej  (piaskowanie).  Powierzchnie  należy  oczyścić  do  11°  stopnia  czystości.

Ocena stopnia czystości  następuje wg PN-ISO 8501-1. Sposób czyszczenia  pozostawia  się  do uznania

Wykonawcy, musi on jednak gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany

przez Inżyniera. Inżynier  ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i  wyrażenia zgody na

nanoszenie powłoki malarskiej.

Chropowatość powierzchni nie powinna przekraczać Rz = 25^-75 um.

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie zestawu malarskiego należy wykonać w wytwórni. Na

Terenie Budowy, po montażu, zachodzi konieczność wykonania tych prac w stykach i miejscach uszkodzeń

powłok w czasie transportu.

Powłoki nanosić w temperaturach otoczenia zgodnych z zaleceniami producenta.

 

6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  stosowanych  materiałów.  Wykonawca

zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.

Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością

zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie

wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa  stwierdzające,  że  wszystkie

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zarządzający realizacją  umowy musi mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w pobieraniu próbek. Na jego

zlecenie  wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą

wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  wykonawcę  usunięte  lub

ulepszone  z  jego  własnej  woli.  Próbki  dostarczone  przez  wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez



zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez

niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić  badania niezależnie od wykonawcy,  na

swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  poleci  on

wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo

oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem

wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

6.2   Kontrola jakości konstrukcji

Zakres kontroli dla konstrukcji stalowej:

- Bieżąca kontrola wykonawstwa w wytwórni,

- Sprawdzenie zgodności gatunku stali z dokumentacją projektową i ST,

- Sprawdzenie stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich,

- Sprawdzenie zgodności wymiarów z dokumentacj ą proj ektową,

- Bieżąca kontrola prac montażowych,

- Kontrola jakości spawania,

- Kontrola jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.

-

6.3   Kontrola jakości materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego

Kontroli podlegają:

- sprawdzenie  przydatności  materiałów  do   robót  (okres  przydatności   do  użycia,  zgodność z 

dokumentacją projektową, jakość na podstawie atestu producenta),

- odbiór stopnia czystości powierzchni przed naniesieniem powłok (kontrola bieżąca, wizualna),

- sprawdzenie zgodności wykonywanego pokrycia antykorozyjnego z dokumentacją projektową,

- ocena wizualna pokrycia (jednorodność, brak pęcherzy i złuszczeń),

- pomiar grubości naniesionych powłok,

- pomiar przyczepności pokrycia do podłoża.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.4.  Kontrola jakości nietypowych urządzeń mechanicznych

Kontrola  jakości  powinna być  przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót.  Wyniki przeprowadzonych

badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli

którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i

po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polegającą

na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.



7. OBMIAR ROBÓT

7.1  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”pkt 7.

Obmiar  robót  ma  za  zadanie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót  wg  stanu  na  dzień  jego

przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie  z

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  zarządzającego  realizacją  umowy  o

zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru

są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2   Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  wymaganych  w  celu

dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy,  lub w innym czasie, określonym w umowie lub

uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone

przed  częściowym  i  końcowym  odbiorem  robót,  a  także  w przypadku   wystąpienia  dłuższej  przerwy  w

robotach lub zmiany wykonawcy.  Obmiar  robót  zanikających i  podlegających zakryciu  przeprowadza  się

bezpośrednio po ich wykonywaniu.

7.3   Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt  pomiarowy,  stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone

przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te

lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  wykonawca  musi  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.

Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4   Zasady obmiaru 

• Jednostką obmiaru dla konstrukcji stalowych:

- kg  dla konstrukcji stalowej wiaty (wykonanie, dostawa);

- MG (T) dla konstrukcji stalowej wiaty (montaż);

- zestaw dla śrub fundamentowych (dostawa, osadzanie)

Do płatności przyjmuje się ciężar zgodnie z dokumentacją projektową, zwiększony lub zmniejszony o ilości

wynikające ze zmian zaakceptowanych przez Inżyniera. Zarówno Inżynier  jak i  Wykonawca mogą żądać

końcowego sprawdzenia ciężaru, w przypadku wątpliwości. Żądanie Wykonawcy musi być na piśmie.

Ciężar właściwy stali  należy przyjmować  wg PN. Naddatki wynikające z zastosowania przez Wykonawcę

elementów zamiennych o wymiarach większych niż potrzeba nie są wliczone do ciężaru.

Ciężar  śrub,  nakrętek  oraz  podkładek  wlicza  się  do  ciężaru  konstrukcji  wg  ich  nominalnego  ciężaru

i wymiarów.Nie wlicza się do ciężaru konstrukcji powłok ochronnych.  Ciężar spoin wlicza się do ciężaru

konstrukcji wg nominalnych wymiarów. Nadlewek, wydłużeń itp. nie uwzględnia się. Nie potrąca się ciężaru

otworów i wycięć o powierzchni mniejszej od 0,01 m .

• Jednostki obmiaru dla materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego

-  MG (T) dla konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.



8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2.   Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 

Inspektora nadzoru.

8.3     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie ilości i jakości wykonywanych

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór  robót  zanikających i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym  wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego

realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  odbierający  na  podstawie  dokumentów  zawierających

komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robót zanikających przy montażu stolarki podlegają:

• jakość i sposób osadzenia ościeżnic, uszczelnienia szczelin miedzy ramą ościeżnicy, a ościeżem

8.4   Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót. 

8.5   Odbiór ostateczny robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę

wpisem do dziennika budowy  z bezzwłocznym  powiadomieniem na piśmie o tym fakcie zarządzającego

realizacją umowy.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja odbierająca roboty

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie odbiorów

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót

poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych

w dokumentach umownych.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru

ustalonego przez zamawiającego.



Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiorowi ostatecznemu przy montażu konstrukcji podlegają:

• atest materiałów,

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową i rysunkami warsztatowymi,

• podstawowe wymiary geometryczne,

• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wykonania,

• wyniki kontroli spoin i kontroli ich szczelności,

• prawidłowość wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

Kontrola spoin pachwinowych dla I-szej klasy konstrukcji spawanych:

• 15% ogólnej długości tych spoin należy poddawać sprawdzeniu za pomocą badań magnetyczno-

proszkowych lub penetracyjnych, albo ultradźwiękowych.

• Klasa wadliwości tych spoin winna być nie gorsza niż W2 wg PN-85/M-69775 dla ram i W3 dla 

pozostałych elementów.

• Pozostałe spoiny należy sprawdzić poprzez oględziny. Niedopuszczalne są rysy lub pęknięcia w 

spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie.

• W przypadku, gdy w 15% partii spoin podlegających szczegółowej kontroli okaże się znaczna ilość 

spoin nie spełniających warunków normy - powyższy zakres kontroli należy odpowiednio rozszerzyć.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

• protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały)

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST

9.    PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” 

Podstawę rozliczenia i płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót 

obliczona na podstawie cen jednostkowych określonych w dokumentach kontraktowych (ofercie) oraz ilości 

robót potwierdzonych w książce obmiaru przez Inżyniera.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy,



• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

• wartość robót pomocniczych i towarzyszących (wykonanie elementów konstrukcji, montaż 

konstrukcji na budowie, zabezpieczenie antykorozyjne),

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT).

Cena jednostki obmiarowej 1 sztuki wykonanej i odebranej obejmuje:

• Roboty przygotowawcze;

• Zakup materiałów;

• Wykonanie warsztatowe;

• Kontrolę jakości;

• Dostawę na budowę;

• Montaż w przypadku urządzeń transportu wewnętrznego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1. Normy obowiązujące

• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

• PN-B-06200:2002 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.

• PN-EN 10025:2002 Wyroby   walcowane    na    gorąco    z   niestopowych    stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

• PN-91/M-69430 Spawalnictwo.   Elektrody   stalowe   otulone   do   spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania.

• PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali nisko 

węglowych   i   stali  niskostopowych  o   podwyższonej wytrzymałości.

• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

• PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 

radiogramów.

• PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegów do spawania.

• PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 

brzegów do spawania.

• PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych

• PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5-lOOmm. 

Jakość powierzchni cięcia

• PN-85/M-69775 Spawalnictwo.   Wadliwość   złączy  spawanych.   Oznaczanie klasy 

wadliwości na. podstawie oględzin zewnętrznych

• PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

• PN-70/H-97051 Ochrona przed  korozją.   Przygotowanie  powierzchni  stali. Staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne.

• PN-EN10088-1:2005 Stale odporne na korozję - Część 1: Wykaz stali odpornych na korozję

• PN-EN ISO 1461: 2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stał metodą zanurzeniową (cynkowanie 



jednostkowe). Wymagania i badania

• PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja I określenie agresywności korozyjnej 

środowiska. Zastąpiona przez:  PN- 84/H-97080.06Ochrona czasowa - 

Warunki środowiskowe ekspozycji

• PN-74/C-81515 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki. 

• PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

• PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002   Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie 

przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 

usunięciu wcześniej nałożonych powłok

• PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

• PN-EN ISO 12944-1:2001   Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą

ochronnych systemów malarskich - Część 1: Ogólne wprowadzenie

• PN-EN ISO 12944-4:2001   Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą

ochronnych systemów malarskich - Część 4: Rodzaje powierzchni i 

sposoby przygotowania powierzchni

• PN-EN ISO 12944-5:2001   Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą

ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie

• PN-EN ISO 12944-7:2001   Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą

     ochronnych systemów malarskich - Część 7: Wykonywanie i nadzór prac 

malarskich

• PN-EN ISO 8504-1:2002    Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Metody przygotowania powierzchni -Część 1: Zasady ogólne

• PN-EN ISO 8504-2:2002    Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Metody przygotowania powierzchni -Część 2: Obróbka 

strumieniowo-ścierna

• PN-EN ISO 8504-3:2004   Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Metody przygotowania powierzchni -Część 3: Czyszczenie 

narzędziem ręcznym i narzędziem z napędem mechanicznym

• PN-EN ISO 11126-1:2001  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 

stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej  

• PN-EN 10056-1 Kątowniki równoramienne ze stali konstrukcyjnej – wymiary.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 

zmianami

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 



planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U.

z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)


