SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
remontowo budowlanych objetych projektami budowlano — wykonawczymi
termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszgcymi

- obiekt ; Budynek mieszkalny wielorodzinny
- zakres : Termomodernizacja budynku mieszkalnego
Wspdlnoty Mieszkaniowej przy ul. Libelta 14-14a
w Grudzigdzu
- lokalizacja : dziatka nr 119 obr 108
ul. Libelta 14-14a w Grudzigdzu
- Zarzadca Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki

Nieruchomosciami Sp z o.0.
ul. Curie — Sktodowskiej 5-7w Grudzigdzu
- Inwestor : Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul Libelta 14-14a

w Grudzigdzu , ul. Curie — Sktodowskiej 5-7 w Grudzigdzu

1.2 Zakres robét objetych projektem budowlano — wykonawczymi i Specyfikacjami
Technicznymi

W sktad robét wehodza:
1. Termolzolacje scian budynku
1.1. Termomodernizacja styropianem
1.2. Naprawa uszkodzen i spekan scian
1.3. Roboty tynkarskie elewacji
1.4. Roboty malarskie elewacji
1.5. Rusztowania montaz / Rusztowania demontaz
2. docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
3. wymiana okien w czesciach wspdélnych budynku na nowe
ROBOTY TOWARZYSZACE

1. wysuniecie potaci dachowej na potrzeby termomodernizacji

2. remont schoddéw i podestow zewnetrznych prowadzgcych do klatek schodowych ,
wykonanie opaski, wymiana dolnych odcinkéw rur spustowych

3. izolacja pionowa fundamentu

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

1.4 Wyszczegdlnienie i opis robét tymczasowych.

Przez roboty tymczasowe nalezy rozumiec :
- wykonanie zadaszen i zabezpieczen;
- wykonanie tymczasowego wygrodzenia placu budowy;

- wykonanie bezpiecznych dojs¢ dla lokatorow i oséb trzecich do zamieszkatego budynku;



1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej z informacjg bioz i kompletem ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili
odbioru korncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa, dokumenty

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesé graficzng, bioz i ST oraz
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy -
dostarczone przez Zamawiajgcego.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gdéinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Nalezy sprawdzi¢ obmiar w
naturze.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych a takze dozorcow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng.



1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady
z rozbiérki lub podzleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére
dysponuje sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem odpaddw ponosi Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wykonac¢
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzenh
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na oS przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét np. rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robdét obejmuje termorenowacje istniejgcego budynku. Wobec
powyzszego Wykonawca robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach
przekazanego obiektu i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne.
1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajgcej z przyjetej
technologii wykonania robot Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie projekt organizacii
ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie
obcigzajg Zamawiajgcego.

1.6 Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi,

Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocga przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany np.
barakowozy.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym



robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez \Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.



Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okre$lone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrodta uzyskania materiatléw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddia speiniajg wymagania ST
W czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materiatly stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny
posiadac :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Jakos¢ materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.



2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one po-
trzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i whasciwosc¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementéow robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno byé¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robaot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $ro-
dowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptac;i
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materia-
tow.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez Wy-
konawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
-organizacje wykonania robot, w tym termin i sposoéb prowadzenia robaot,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:



1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okredlong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezpo-
srednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

» terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robot,

» przebieg robaot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiorow robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,



* inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenh
Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1 - 2], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag
zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
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na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych Ilub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

n

3. ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

+ warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr
109 p6z. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 péz. 1439 i Nr 154 péz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838
Z pOzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).
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01/1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Izolacje termiczne — ocieplenie Scian zewnetrznych

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujgce
przy wykonywaniu i odbiorze izolacji termicznych ocieplenie scian zewnetrznych

Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji
termicznych majg zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratg ciepta,
a jednoczesnie stanowig warstwe izolacji akustycznej.

Zakres robét obejmuje :
- wykonanie termorenowaciji scian zewnetrznych

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1 Plyty styropianowe palne i samogasnace.

Do ocieplenia scian zewnetrznych przyjeto ptyty styropianowe grubosci 14 cm
Projektuje sie zastosowac styropian EPS —70-036 FASADA .

Ptyty sg formowane ze wstepnie spienionych granulek styropianowych. Odmiany: P —
palne, G — samogasnhgce , G-T — samogashace i twarde.

Wymiary ptyt: dtugosé: 0,5m, 1,0 m, 1,5m, 2,0 m, 3,0 m, szerokos¢: 0,5m, 0,6 m, 1,0 m,
1,20 m, grubos$é: 20-500 mm (co 10 mm). Ciezar objetosciowy: 16-20, 21-30,

31-40 kG/m?3. Wspétczynnik przewodnosci cieplnej: U = 0,035 kcal/mh°C.

Opakowania stanowig ramy z listew drewnianych (gérg i dotem) sciggniete drutem.

W jednym opakowaniu moze by¢ 0,5-3,6 m®.

Przechowywanie z dala od zrédet ognia.

Oba rodzaje styropianu majg bardzo dobre wtasciwosci termoizolacyjne, sg lekkie,
niewrazliwe na wilgo¢ ani na grzyby, ale moga by¢ stosowane tylko do temperatury
80°C, powyzej tej temperatury zaczynajg powoli miekngc¢ i traci¢ swoje witas ciwosci.
Styropian jest wrazliwy rowniez na rozpuszczalniki (solwentnafta, benzyna itp.)
znajdujgce sie w zimnych lepikach i klejach (np. w Butaprenie).

Poniewaz materiat jest palny i wrazliwy na temperature, powinien by¢ odpowiednio
chroniony podczas przewozu i sktadowania.

Styropian ma zastosowanie do izolacji termicznych i akustycznych.

1.2 Narozniki ochronne.
Narozniki ochronne aluminiowe z siatkg dt 2,50 m lub 4,00 m.
1.3Materialy dodatkowe

Materiaty uzupetniajgce i wykonczajgce takie jak kominki i kratki wentylacyjne, papa, wtazy
dachowe, itp. powinny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie.

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robét

2.1.1 Roboty mozna wykonac recznie.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg nie-
korzystnego wptywu na jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

2.12

Kazdorazowo do wysokos$ci podawania nalezy dobra¢ moc urzadzenia. Urzadzenia powinny
spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan bezpieczenstwa dla maszyn i
elementow (DzU nr 91 z 2003 r., poz. 858). Stosowanie i konserwacja urzgdzen powinna
by¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatow stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
-samochéd skrzyniowy o fadownoséci 5-10 ton,

-samochéd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

Przewdz i przechowywanie wetny powinny odbywacé sie w catkowicie suchych
warunkach.

Przewdéz styropiany w podanych opakowaniach.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogolne
Przed rozpoczeciem robét personel techniczny powinien zapoznac sie dokfadnie
z projektem i ustali¢ kolejnos¢ i sposdb wykonywania robét izolacyjnych. I1zolacje

w budynkach przewiduje sie :
a) ,termorenowacje scian zewnetrznych,

4.2 Technologia wykonania izolacji $cian.

e Zdemontowaé rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej, opierzenia
scianek  attykowych, kratki wentylacyjne, parapety zewnetrzne oraz inne elementy
elewacyjne

o Skué¢ wybrzuszone, spekane i niezwigzane z podtozem fragmenty tynku lub faktury

e Oczysci¢ szczotkami powierzchnie

e Zmy¢ cate sciany wodg pod cisnieniem,

o Ubytki wyprawy izolacyjnej ztgczy miedzy ptytami Sciennymi wypetni¢c zaprawag
cementowg 1:3

o Wyrowna¢ pflaszczyzne Sciany przez przyklejenie w wymaganych miejscach
odpowiednich klindbw ze styropianu o zeszlifowanych powierzchniach

e Zagruntowac powierzchnie $ciany emulsjg gruntujgcg ATLAS UNI-GRUNT,

emulsje nakfada sie rownomiernie szczotkg malarska, watkiem lub metodg
natryskowa.

Przy scianach o podiozu bardzo chtonnym gruntowanie powinno wykonac sie
dwukrotnie, stosujgc za pierwszym razem emulsje rozcienczong wodg w
stosunku 1 : 1.

e W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
nalezy zamocowac listwe cokotowg. Listwg tg jest aluminiowy ksztattownik dobierany
przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podfoza stalowymi kotkami

15



rozporowymi.

Przyklejanie styropianu za pomoca zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20

W niniejszym opracowaniu przyjeto styropian 15kg/m? gr.14cm

Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajgcej trzeba wypetié np. przez
wstawienie klinow wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywne;j
pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem.

Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne
nierownosci warstwy izolacyjnej nalezy zeszlifowaé recznie packg pokryta
gruboziarnistym papierem

Sciernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjne;.

Mocowanie kotkéw plastikowych. Otwory pod kotki nalezy wierci¢ na gtebokos¢ 6cm
w $cianach z cegty, betonu i min. 9cm w Scianach z materiatéw porowatych
(gazobeton) — muszg by¢ zamocowane w warstwie nosnej sciany. Po wywierceniu
otwory oczys$cic przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzi¢ kotki,
opierajgc talerzyki o powierzchnie styropianu i w zaleznosci od rodzaju. Dtugosc¢
kotkéw 20 cm.

kotka wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie. Prawidtowo osadzone kotki nie powinny wystawaé
zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich
zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzen struktury
styropianu.

W obrebie otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wykonac¢ uszczelnienia stykow

styropianu ze stolarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej
masy, najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojgcej 25x35 cm w
sgsiedztwie

wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw w elewaciji.
Wykonaé wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okiennych i drzwiowych
osadzajgc aluminiowe kgtowniki.

ocieplenie scian przy dylatacjach budynkéw nalezy wykonaé zgodnie z warunkami

podanymi w Instrukcji docieplen systemu ATLAS

Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowang zaprawe klejowg nalezy naciggng¢ na
Sciane z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni paca zebatg 10/12 mm w
bruzdy.

Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10 — 30 min

w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy
unikac

pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

Na tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowac¢ na gtadko siatke zbrojgca.
Poszczegdlne pasma siatki nalezy uktada¢ poziomo lub pionowo z zachowaniem
zaktadéw min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywac¢ warstwy

zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu
siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2
dniach, mozna

przystgpi¢ do wykonania podktadu tynkarskiego.

Wykonanie podkitadu tynkarskiego ATLAS CERPLAST - podkiad tynkarski nalezy
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wykonywa¢ w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni naktadajgc go pedzlem lub
watkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 — 12 godzin i zalezy od warunkow
atmosferycznych.

¢ Nakfadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT. Materiat nalezy
naciggac na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. W niniejszym projekcie przyjeto zaprawe tynkarska
ATLAS CERMIT SN MAL-15 w kolorze biatym.

e Po wykonaniu i wyschnieciu zaprawy tynkarskiej nalezy wykona¢ powtoki malarskie

farbg silikatowg (silikonowg ) wg projektu kolorystyki elewacji na podstawie palety
barw CAPAROL.

Numery poszczegolnych koloréw farb podano na rysunku kolorystyki.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacii

5.2. Kontrola wykonania podktadéw dla plyt styropianowych dla docieplenia
scian

Odbiér podtoza pod termorenowacje Scian powinien by¢ przeprowadzony przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania wtasciwej izolacji. Odbior
podtoza nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Odbiér podtoza i warstwy
wykonczeniowej nalezy sprawdzi¢ wg wymogow jak dla tynkéw.

6. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH
6.1. Jednostkg obmiarowa robét jest:
Dla robot izolacyjnych - m? powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrgca

sie powierzchnie wieksze od 1,0 m.

Ocieplenie osciezy oblicza sie w m? jako iloczyn wysokosci w $wietle krawedzi osciezy i ich
szerokosci. Ochronne narozniki aluminiowe oblicz sie w mb.

6.2. Zasada obmiaru

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. 1zolacje termomodernizacyjne

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? wykonanej izolacji, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu,

- wykonanie izolacji termorenowacyjnej
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy

PN-82/B-02020
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia (z pdzniejszymi zmianami).
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01/2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Naprawa spekan nadprozy i uszkodzen Scian zewnetrznych budynkow

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét — napraw
i spekan nadprozy i uszkodzen scian zewnetrznych .

Zakres roboét objetych projektem budowlano — wykonawczym

- Naprawa zarysowanych $cian poprzezich wzmocnienie natryskiem
cementowym ha siatce metalowej

1. MATERIALY
Do wykonania robét nalezy uzywac nastepujacych materiatow
- siatka Ledochowskiego
- zaprawa cementowa M-10
- roztwor do zabezpieczenia $cian murowanych z cegty CT-13 - Henkel Ceresit

2. SPRZET

Do wykonania robot wykorzystaé nalezy rusztowania zewnetrzne ustawione wczesniej do
ocieplenia $cian zewnetrznych budynku . Roboty wykonywac recznie uzywajgc
odpowiednich narzedzi stosowanych do robét murarsko — tynkarskich oraz podstawowych
elektronarzedzia.

3. TRANSPORT

Dostawa materiatldbw samochodem dostawczym.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

1. Naprawa zarysowanych scian

Naprawa zarysowanych $cian — szczegot typ ,A”

- skucie luznego tynku i oczyszczenie w obrebie rysy na szerokosci po ok.
50 cm z kazdej strony

- zamocowanie siatki Leddchowskiego

- wykonanie natrysku cementowego z zaprawy marki M-10

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty napraw spekanych nadprozy i uszkodzen scian zewnetrznych wykonywac
z opisem technologii w projekcie , zharmonizowanymi polskimi normami i zasadami
sztuki budowlanej oraz Instrukcjg Producenta .

5.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

5.2. Odbidér robdt wykonania napraw spekanych nadprozy i uszkodzen $cian zewnetrznych
powinien polega¢ na sprawdzeniu poprawnosciich wykonania :
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- doktadnym skuciu tynkdw i oczyszczeniu $cian w obrebie wystepujgcego
zarysowania ( po 50 cm z obu stron zarysowania) .

- wilasciwym ,zszyciu” scian pretami utozonymi w spoinach na zaprawie TEN 10

- prawidlowym przymocowaniu siatki i wykonaniu natrysku cementowego .

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Polskie Normy

6.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Instrukcja Producenta — Firmy ATLAS
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01/3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty tynkarskie

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw zewnetrznych mineralnych cienkowarstwowych.

Zakres roboét objetych

Tynki szlachetne, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg
lub ksztattujgca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

Tynki szlachetne ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie

PN-70/B-10100p. 3.1.1.
Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Niniejszy zakres robét ma zastosowanie do robdt tynkarskich przewidzianych do wykonania,
a ujetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj :

e wykonanie tynkéw zewnetrznych po termomodernizaciji

e wykonanie zewnetrznych tynkéw osciezy okiennych i drzwiowych

e mocowanie naroznikow i listew aluminiowych

Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcag
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

1.2 Szlachetna zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN_MAL 15

ATLAS CERMIT SN-MAL 15 jest szlachetng mineralng zaprawg tynkarskg, przeznaczong do
recznego wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych tynkéw cienkowarstwowych,
wymagajgcych malowania. ATLAS CERMIT SN-MAL 15 mozna naktada¢ na wszystkie
réwne i nosne podtoza mineralne, takie jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne,
ptyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwy zbrojone bezspoinowych systemow ocieplen
budynkéw ATLAS STOPTER
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ATLAS CERMIT SN-MAL 15 produkowany jest na bazie biatego cementu, wapna oraz
kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubosci do 1,5 mm — SN-MAL 15 . W jego skfad
wchodzg réwniez specjalne dodatki, ktére powodujg, ze jest plastyczny, fatwy w pracy oraz
odznacza sie dobrg przyczepnoscig do podioza. Zawartosé specjalnych mikrowtokien
dodatkowo wzmacnia strukture tynku. Aby uzyska¢ wiasciwg odpornosé tynku ATLAS
CERMIT SN-MAL 15 na warunki atmosferyczne wymagane jest pomalowanie go farbg
elewacyjna.

1.3 Narozniki aluminiowe
Wszystkie wypukta narozniki nalezy zabezpieczy¢ naroznikiem aluminiowym.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania tynkéw szlachetnych

Wiertarka z mieszadtem, paca stalowa i gladka paca z tworzywa sztucznego. Narzedzia
nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej
juz zaprawy zmywa sie srodkiem ATLAS SZOP.

2.2 Sprzet do wykonywania tynkéw mozaikowych

Wiertarka z mieszadtem, gtadka paca stalowa. Narzedzia nalezy czyscic¢ czystg woda,
bezposrednio po uzyciu.

3. TRANSPORTe

3.1 Transport materiatéw

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w oryginalnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania tynku,

w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone parapety.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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4.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
ttuszczdw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o
niedostatecznej przyczepnosci nalezy usungé. Po ich usunieciu zaleca sie zagruntowaé
podtoze emulsjg ATLAS UNI-GRUNT. Nieréwnosci i ubytki wypetnic¢ stosujgc np. ZAPRAWE
WYROWNUJACA ATLAS, ZAPRAWE TYNKARSKA ATLAS lub zaprawe szpachlowg
ATLAS REKORD. Przed tynkowaniem, bez wzgledu na rodzaj podtoza, nalezy wykonaé
technikg malarskg podktad z tynku podktadowego ATLAS CERPLAST.

4.3 Wykonywanie tynkéw szlachetnych

ATLAS CERMIT SN-MAL 15 przygotowuje sie przez wsypanie catej zawartosci worka do
pojemnika z odmierzong iloscig wody (4,50+5,50 |. na opak 25 kg) i wymieszanie
mechaniczne, az do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do pracy po
uptywie ok. 10 min. i po ponownym wymieszaniu, w trakcie ktérego mozna wyregulowac jej
konsystencje odpowiednio do warunkow stosowania. Gotowg zaprawe nalezy wykorzysta¢ w
ciggu 1,5 godziny. W trakcie pracy zaleca sie co pewien czas przemiesza¢ zaprawe w celu
ujednorodnienia konsystencji.

Tynk ATLAS CERMIT SN-MAL 15 nalezy nanosi¢ na przygotowane, zagruntowane podioze
w postaci rownomiernej warstwy o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.
Powstatg powierzchnie zaciera sie ruchami okreznymi przy uzyciu pacy z tworzywa
sztucznego. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od
chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie
(dla danego typu podioza i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do
wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i zatarcie). Materiat nalezy
naktada¢ metodg "mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed
naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne.
Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac¢, na przykiad: w naroznikach i
zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang
powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas
wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza,
wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podioza i otoczenia, podczas wykonywania
prac i wysychania tynku powinna wynosic¢ od +5°C do +25°C.

Otynkowang powierzchnie nalezy pomalowac¢ stosujgc farby elewacyjne. Rozpoczecie prac
malarskich mozliwe jest po uptywie 2+6 tygodni od zakonczenia tynkowania (zaleznie od
rodzaju i koloru farby). Jedynie malowanie farbg silikatowg ATLAS ARKOL S mozna
rozpoczg¢ po wyschnieciu tynku, nie wczesniej jednak niz po uptywie 48 godzin.

Uwaga: Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania
wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP.

4.4 Narozniki aluminiowe

We wszystkie wypukta narozniki nalezy zamontowac narozniki aluminiowe bez siatki.
Narozniki mocowac nalezy do $ciany za pomocg zaprawy klejowej na uprzednio
przygotowang powierzchnie.
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5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robét tynkarskich

1. Podstawe dla odbioru robét tynkarskich powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe przez produ-
centow,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robét szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te
nie byty odnotowywane w dzienniku robaét,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatdw i wyrobow, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbidr, gotowych tynkdéw gipsowych powinien by¢é dokonywany nie wczesniej niz

po 7 dniach po ich wykonaniu.

5.2 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ zapraw tynkarskich
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptaciji.

5.3 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.4 Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkow zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

przyczepnosci tynkow do podioza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
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- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i
ponownie wykonaé roboty tynkowe

5.5 Odbior tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-scienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate Slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbidr gotowych tynkdw powinien byé potwierdzony protokotem, ktdéry powinien zawiera¢:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

5.5 Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych
Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych nalezy przyjg¢ takie same jak dla tynkow

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym i wysokosci minus otwory w Scianach. Powierzchnie pilastrow i stupow
oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkdéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llo$¢ tynkow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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7. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowe;j,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowanh przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot

na wysokos$ci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkéw,
- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte.

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

8.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykon-
czeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
Instrukcja producenta - technologia wykonania docieplenia w systemie Atlas Stopter.
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01/4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Roboty malarskie

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robét malarskich

Zakres stosowania
Warunki techniczne majg zastosowanie przy wykonywaniu robét malarskich oraz ich
odbiorze.
Niniejsze wymagania techniczne dotyczg robét malarskich obejmujgcych nastepujgce
malowania : zwykte i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, recznie przy
zastosowaniu nastepujgcych typow farb :

CAPAROL — Amphi Silan - Plus.

Kolory poszczegolnych pasm opisano na rysunkach kolorystyki elewacji. Numery
poszczegdlnych kolorow przyjeto wg wzornika farb silikonowych Firmy CAPAROL.
Niedopuszcza sie dobieranie kolorow farb poprzez poréwnywanie ich z kolorami
przedstawionymi na wydrukach (rysunkach) mogacych odbiega¢ od docelowych koloréow a
wybiera¢ wedtug numeréw wzornika

Przed malowaniem $ciany nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg pod cisnieniem, $ciany
nalezy zagruntowac¢ preparatem sczepnym z farby podktadowej Capagrund Universal Po
wyschnieciu wykonaé¢ podwdjng powloke malarskg projektowanej farby silikonowej farby
CAPAROL — AmphiSilan - Plus.

1. MATERIALY

1.1 Farba CAPAROL — Amphi Silan Plus to najnowszej generacji farba silikatowa, wykonana
na bazie potasowego szkta wodnego z dodatkiem wysokiej jakosci wypetniaczy i srodkéw
chemicznych. Farba CAPAROL — Amphi Silan Plus reaguje chemicznie z podtozem w
procesie silifikacji, wnikajac w jego strukture. Tworzy powtoke matowg, gtadka, bez
zmarszczen i spekan, odporng na zabrudzenia. Jest paroprzepuszczalna, zapewnia
swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiat, na ktérym farba
zostata zastosowana. Dodatki hydrofobowe chronig malowane podtoze przed wilgocig
przenikajgcg z zewnatrz. CAPAROL — Amphi Silan Plus ma bardzo dobre wtasciwosci
kryjace i doskonale oddaje fakture malowanych powierzchni. Farba ta jest odporna na
zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje agresywnych skladnikéw
zawartych zaréwno w podtozu, jak i w sSrodowisku naturalnym.

1.2 CAPAROL — Amphi Silan Plus jest farbg produkowang na bazie dyspersji akrylowej z
dodatkiem wysokiej jakosci wypemiaczy i $rodkéw chemicznych. Ma bardzo dobre
wiasciwosci kryjgce i doskonale oddaje fakture malowanych powierzchni. Tworzy
powtoke gtadkg, matowg, bez zmarszczen i spekan, odporng na zmywanie wodg i
przecieranie na sucho. Powloka wykonana z farby CAPAROL — Amphi Silan Plus jest
paroprzepuszczalna i odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie
rodzaje agresywnych skfadnikdw zawartych zaréwno w podtozu, jak i w Srodowisku
naturalnym.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Watek, pedzel lub agregat malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po
uzyciu, przed zaschnieciem farby.
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3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:

Farbe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem.
Okres przydatnosci do uzycia farby wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robét malarskich obowigzujg wymagania dotyczgce roboét
tynkowych i podanych malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwo$ci zainstalowania rusztowan,
a prace malarskie wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadki), malarz
powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukciji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatéw o wtasciwosciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowaé
$rodki ochrony osobiste;j.

Materiatow zawierajgcych zwigzki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe,
z6fcien chromowaq) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metodg natrysku,

a po wiok z tych materiatéw szlifowaé na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowanh materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub
rozciehczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach
lakierowych ftalowych, lakierach) nalezy stosowa¢ odziez ochronng.

4.2 Przygotowanie farby

Farba silikatowa ARKOL S i akrylowa ARKOL dostarczana jest w postaci gotowej do
uzycia. Po otwarciu wiaderka jego zawartos¢ nalezy koniecznie przemieszaé w celu
wyréwnania konsystencji. Farbe mozna rozcienczaé, zwtaszcza w przypadku prowadzenia
prac w temperaturach podfoza lub otoczenia zblizonych do maksymalnej dopuszczalnej
(+25°C). Do rozciehczania nalezy uzywac preparatu ARKOL SX w ilosci max. 7% (w
stosunku objetosciowym). Na opakowanie 10 litrowe mozna dodaé maksymalnie 0,7 litra
preparatu. Przyjete proporcje rozcienczania nalezy zachowaé na catej malowanej
powierzchni. Do ostatecznego malowania nalezy stosowa¢ farbe w postaci
nierozcienczone;j.

4.3 Sposob uzycia farby CAPAROL — Amphi Silan Plus

Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy nanie$¢ cienkg, rownomierng warstwe
farby CAPAROL — Amphi Silan Plus. Malowanie mozna wykonywa¢ watkiem, pedzlem lub
metodg natryskowaq, jednokrotnie lub dwukrotnie w zaleznosci od chtonnos$ci i struktury
podioza. Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z gory zaplanowac, np. w
naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.
Nanoszenie farby na tak zaplanowang powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposob ciggty
(stosujagc technologie “mokre na mokre”), unikajgc przerw w pracy i nie dopuszczajgc do
malowania juz czesciowo wyschnietej farby. Malowang powierzchnie nalezy chronic,
zarowno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania farby
zaleznie od podfoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6
godzin.

Uwaga: Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy
na jedng powierzchnie naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania
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nastepuje w sposob naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podfoza. Malowanie
powierzchni roznigcych sie miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze
powodowaé efekt roznych odcieni danego koloru farby. Z chemicznego punktu widzenia
powloka z farby silikatowej po wyschnieciu jest nie do usuniecia, bez ryzyka uszkodzenia
podtoza. Dlatego tez nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w
poblizu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarke okienng i drzwiowa, obrobki blacharskie i
inne elementy wykonczeniowe.

Farba CAPAROL — Amphi Silan Plus jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Nie
wolno fgczy¢ jej z innymi materiatami. Przed uzyciem nalezy jg koniecznie dokfadnie
wymieszac celem wyréwnania konsystencji. Czynnoé¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie,
stosujgc wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem. Do nanoszenia pierwszej warstwy, tzw.
podktadowej na tynki strukturalne farbe nalezy rozcienczyé, dodajgc maksymalnie 0,4 litra
wody na 10 litrowe opakowanie farby.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i
nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
przepisami BHP.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
Zz wymaganiami niniejszej specyfikaciji

5.2. Kontrola materiatow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe.

Odbiér materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Sprawdzenie materiatdéw nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzié
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli
producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng
oraz wiasciwymi normami.

Materiaty, w ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci
przez upowaznione laboratoria.

5.3 Odbiodr podktadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rwnosci wykonania odpowiadac
wymaganiom dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachlowek gipsowych.
Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:
e wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej
samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposdéb, aby
naprawione miejsce rownato sie z powierzchnig tynku; w przypadku malowania
farbami klejowymi dopuszcza sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy
gipsowej,
e powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed
malowaniem oczyscic¢ z kurzu,
e W zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny by¢ zagruntowane srodkiem UNI-GRUT,
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5.4 Kryteria oceny jakosci i odbior powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badan poditozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich
przyjecia,

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i
wbudowaniu elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed
przystgpieniem do robét malarskich,

badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich uzyciem,
badanie podktadéw nalezy przeprowadza¢ nie wczedniej niz po 2 dniach od daty
ich ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizsze]
niz + 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

55 Badanie podiozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego
lub cementowego nalezy przeprowadzaé, przez ze skrobanie warstwy tynku o
grubos$ci okoto 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny 1°/o. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca
pozostang bezbarwne lub zabarwig sie na blador6zowo, natomiast intensywne
zabarwienie rézowe swiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

5.6 Badanie materiatow

Badanie materiatow powinno obejmowac :

sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadzac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatéw wystawianych przez
producentéw oraz wynikéw kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych
do uzycia materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

materiaty, ktoérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkdw — przez kilkakrotne
potarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie
Ziarenka piasku,

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma
kroplami wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwo$¢, ciemniejsza plama na
zwilzonym miejscu powinna wystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech sekundach,
sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci
okoto 0,10 m2 farbg podktadowg; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy
natozeniu nastepnej warstwy powlokowej wystgpig réznice w potysku wzglednie w
odcieniu powioki, przy sprawdzaniu wyschniecia nalezy mocno przycisng¢ tampon
z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu
sekund; powierzchnie nalezy uznac z wyschnietg, jezeli po odjeciu tamponu
wtokienka waty nie przylgnety do powierzchni podkfadu,

sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementow
drobnowymiarowych badanie przyczepnosci mozna wykonywac¢ w sposéb
uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podktadu miotkiem o masie 150 g.
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Podktad ma dostateczng-przyczepnosc, jezeli po wykonaniu proby nie bedzie
odpadat pomimo ewentualnych spekan.

5.4 Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadzg wynik dodatni, wykonang oktadzine nalezy
uznac za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie
dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét oktadzinowych, albo tylko ich
niewtasciwie wykonang czes¢, uznac za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych
warunkow technicznych. W razie uznania catosci rob6t za niezgodne z wymaganiami
normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po
dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodno$ci z wymaganiami normy, a
nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla rob6t malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 15. llos¢ robot okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty malarskie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? wykonanej oktadziny $cian ktora obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obsiugl

- oczyszczenie podktadu,

- wykonanie robot malarskich,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farba emulsyjnymi
PN-69/B-40285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-62/C-81502

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan
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01/5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- Rusztowania montaz

Rusztowania demontaz

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan
zewnetrznych

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
- ustawienia i rozbidrki rusztowan zewnetrznych

1. MATERIALY

1.1 Materiaty do rusztowan stalowych
Do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje sie rury stalowe czarne )
(odpowiadajgce normie PN-64/H-74200 o typowych dtugosciach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Srednica
zewnetrzna wszystkich rur wynosi 48 mm, grubos¢ Scianki 3,5 mm, ciezar | m rury ok. 3,85 kG.
Rozrézniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:

rury zgrzewane (ze szwem),

rury ciggnione (bez szwu).
Elementy rurowe ciggnione (bez szwu) mozna stosowac do wszystkich czesci konstrukciji
rusztowan (stojaki, podtuznice, porecze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem)

mozna stosowac tylko na stojaki do rusztowan nie przekraczajgcych 20 m wysokosci przy
obcigzeniu do 150 kG/m? oraz do montazu dwu ostatnich pozioméw w innych rusztowaniach.

W celu utatwienia szybkiego rozrézniania rur nalezy rury ciggnione (bez szwu) oznacza¢ w
odlegtosci 50 cm od kazdego konca farbg olejng dwiema zottymi obwédkami szerokosci 5 cm,

Z odstepem 10 cm miedzy nimi.
Rury nieznacznie uszkodzone mozna stosowac tylko na porecze zabezpieczajgce,
umieszczane na wysokosci 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie

rur jest niedopuszczalne. W celu tatwiejszego odréznienia uszkodzonych rur nalezy znaczy¢ je
na srodku czerwong obwddkg szerokosci 10 cm.

Aby zabezpieczy¢ rury przed korozjg, nalezy malowac¢ je lakierem asfaltowym z domieszkg
proszku karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa $lizgania sie ztgcz. Do
tgczenia rur, ktére sg wzgledem siebie prostopadte, nalezy stosowac zigcza stalowe
krzyzowe z nakretkg szesciokatng lub kulistg. Do tgczenia rur, ktére nie sg do siebie
prostopadte, powinno sie stosowaé zfgcza stalowe obrotowe z nakretkg szesciokatng lub
kulistg. Do wspoétosiowego tgczenia rur nalezy stosowac ztgcza stalowe wzdluzne z nakretkg
szesciokatng lub kulista.

Do oparcia dolnych czesci stojakéw powinny by¢ stosowane podstawki oporowe, ziozone z piytki
stalowej i przyspawanego trzpienia.

2. SPRZET
Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m

3. TRANSPORT
Transport materiatow:

Do transportu materiatéw stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosci 5 - 10 ton.
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4. WYKONANIE ROBOT

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢é wykonywany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i demontazu rusztowan.

Montaz rusztowan

Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi
Montaz powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem osdb upowaznionych do kierowania
robotami budowlano-montazowymi. Sg dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do
40 . Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan przysciennych rozstaw
stojakéw w zaleznosci od wielkosci obcigzenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w
tabeli. Dopuszcza sie inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakow w zalezno$ci t*d potrzeb
budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego podanego
w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego :
1,05 dla rusztowan typu lekkiego,
1,35 dla rusztowan typu ciezkiego.
Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakéw rusztowania
nie powinien przekraczag¢ :
2,50 m w kierunku podtuznym,
2,00 m w kierunku poprzecznym;
Przy pionowej siatce rusztowania wysokos¢ kazdej kondygnaciji rusztowania
powinna wynosi¢ 2,00 m, liczac od wierzchu pomostu az do wierzchu
pomostu nastepnej kondygnacii.

Rozstaw stojakow w zaleznosci od obcigzenia rusztowania
Maksymalny rozstaw stojakéw
w kierunkach:

podtuznym, m poprzecznym, m
Lekki (100-150 kG/m?) 2,50 1,05-1,35
Ciezki (200-400 kG/m?) 2,00 1,35

Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnaciji rusztowania, jednak nie mniej
niz 1,80 m.

Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podkiady prostopadle do $ciany budowli w
sposbb zapewniajgcy docisk catg dolng ptaszczyzng podktadu do powierzchni podtoza. Na
podkfadzie nalezy ustawi¢ podstawki oporowe. Podtoze gruntowe powinno mieé¢ nosnosc¢ >

1,0 kG/cm?.
Przy montazu pierwszej kondygnaciji rusztowania kolejnos¢ czynnosci powinna by¢
nastepujgca:
W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowacé rury o dtugosci 3,6 i 5,4 m
na zmiane tak, aby na kazdym podkfadzie ustawi¢ jedng rure dtugosci 3,6 m i jedng dtugosci
5,4 m. Przy ustawianiu nastepnego sgsiedniego stojaka nalezy ukfad rur odwrdécié¢ tak, aby
rzad zewnetrznych stojakow zawierat kolejno rury o dlugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd.
Rozstaw osiowy stojakow powinien wynosic :
— w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,
— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.
Na podiuznice nalezy stosowac rury dtugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowac do
stojakéw po ich stronie wewnetrznej za pomocg zigcz krzyzowych — bezposrednio pod
poprzecznicami.
Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dtugosci 1,8 m.
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Mocuje sie je do stojakow za pomocg zigcz krzyzowych bez-;.  posrednio nad dtuzycami.
Poprzecznice nalezy montowa¢ na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczgc od podstawki oporowej do
0Si poprzecznicy.

Szeroko$¢ pomostu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze moga by¢ uktadane
na catej wysokos$ci rusztowania lub na czesci wysokoéci, zaleznie od ustalen instrukcji dla
danego typu rusztowania lub dokumentac;ji technicznej. Kazda konstrukcja rusztowania
powinna mie¢ minimum dwa pomosty robocze.

Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od
najwyzszego miejsca pracy do poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢ zamkniete poreczami gtéwnymi i
posrednimi z rur mocowanych ztgczami krzyzowymi do stojakéw. Pierwsza porecz powinna
by¢ mocowana na wysokoéci 0,60 m, druga zas na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu
roboczego.

Majac na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakéw, nalezy przyjmowac utozenie pomostéw
na rusztowaniu w nastepujgcych ilosciach:

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,

— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnaciji rusztowania, od 30
do 40 m wysokosci — 6 kondygnacji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnaciji rusztowania przeprowadza sie podobnie jak pierwszej

kondygnaciji, jednak z nastepujgcymi zmianami:

a) stojaki nalezy sktadac¢ z rur o dtugoséci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnacii
powinny by¢ rury o réznej dlugoéci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposéb, aby w
rzedach byta zapewniona ostateczna jednakowa wysokos¢ wszystkich stojakéw,

b) podtuznice wyzszej kondygnacji powinno sie montowac¢ dopiero po zakonczeniu
montazu poreczy kondygnacji bezposrednio nizej potozone;j,

C) poprzecznice powinny by¢ zakladane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajgcej 7,2 m wymagajq stezen z rur o dtugosci 3,6 m.

W rusztowaniach niskich stosuje sie stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej — co piate

przesto, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje sie stezenie pionowe co drugie

przesto do potowy wysokosci, a na catej wysokosci rusztowania — co czwarte przesto.

Stezenia poziome nalezy zakfadac¢ co 10 m liczgc od pierwszej kondygnaciji nad terenem.

Montaz stezen nalezy rozpoczynaé po zmontowaniu | i Il kondygnacji rusztowania oraz po

doktadnym sprawdzeniu prawidtowego potozenia wszystkch elementow rusztowania.

Przed rozpoczeciem montazu lll kondygnacji rusztowania nalezy umocowac | i ll
kondygnacije do scian budowli. Rusztowania nalezy oprze¢ o sciane budowli przez
dosuniecie poprzecznie do lica $ciany lub do statych elementéw konstrukcyjnych budowli.
Zakotwienie rusztowania powinno by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajgcy oderwanie
rusztowania od sciany budowli pod dziataniem np. sity wiatru, mimosrodowych obcigzen
statycznych, obcigzeh dynamicznych lub ew. nierbwnomiemego osiadania rusztowania. Kazde
zakotwienie powinno wykazywac wytrzymato$¢ na wyrywanie nie mniejszg niz 250 kG.
Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym
odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m.
Rusztowanie przyscienne o dlugosci mniejszej od 10 m traktowac nalezy jako nietypowe,
wymagajgce opracowania projektu uwzgledniajgcego odpowiednie wzmocnienia i dobre
zakotienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpor okiennych mozna stosowac
w budynkach, ktérych mury sg wykonane z cegty petnej lub sitowki (klasy min. 75) i na
zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania,
ale ztgczone z nig w trwaty sposéb. Odlegtos¢ miedzy pionami komunikacyjnymi nie
moze przekracza¢ 40 m, a odlegtos¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od srodka
pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Piony powinny by¢ montowane
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jednoczesnie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny by¢
wyposazone w:

- drabinki, ktérych porecze powinny wystawac¢ o 40 cm ponad poziomem pomostu
roboczego,

- piyty warstwowe z poreczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia
nalezy wykonywac zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno byc¢
zabezpieczone instalacjg odgromowsg . Przebiegajgce w poblizu montowanego lub
demontowanego rusztowania napowietrzne linie energetyczne powinny
by¢ wytgczone spod napiecia na okres prac montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejszg ilosciowo jest brygada
5-0s0b.

Demontaz rusztowan

Pierwszg czynnoscig jest ustalenie kolejnosci rozbiorki — przez kierownika robot z majstrem
nadzorujgcym prace brygady.

W czasie rozbiérki na rusztowaniu i w jego poblizu nie mogg przebywaé pracownicy
niezatrudnieni przy rozbiorce.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna sie demontowa¢ od odejmowania poreczy bortnicy i
krzyzulcow najwyzszego pomostu, a nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i
schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach przez krgzki lub przez

przetaczanie.

Rozbidrke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania krzyzulcow i poreczy,

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1 Odbidr rusztowan

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukgji
rusztowania powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte
do konstrukcji. Materiaty powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczenh z kontroli
(atesty) stwierdzajgce zgodnos¢ zastosowanych materiatow i czesci skladowych z
wymaganiami ,Warunkoéw technicznych wykonania”. W szczegdélnosci powinny by¢é
sprawdzone protokoty zaktadu produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan
wytrzymatosciowych rur na rozcigganie i na zginanie oraz ztgczy na rozcigganie.

Odbiér catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukg;ji
rusztowan i jego wymiarow, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz
zgodnosci z wymaganiami ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”.

Rusztowanie moze byc¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protokétu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do
dziennika budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowg okreslajgcg dopuszczalne
obcigzenia pomostéw roboczych.

5.2 Przeglad rusztowan

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujgcym przeglgdom :
-codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
-co 10 dni przez konserwatora rusztowania

-doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty
uzytkujgcego rusztowanie.
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Badania dorazna nalezy przeprowadzac po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych
opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn grozgcych bezpieczenstwu wykonywania
robot budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed
dopuszczeniem do wykonywania robét na rusztowaniu.

Wyniki z przeglgdu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

5.3 Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyitki wierzchotkéw stojakéw ram powinny nie przekraczac :
15 mm przy wysokos$ci rusztowania ponizej 10 m,
25 mm przy wysokosci rusztowania rownej i powyzej 10 m.
Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnaciji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie
moze by¢ wieksze niz +/- 50 mm.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla rusztowan sg metry kwadratowe za rusztowania powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru
Szczegoétowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie robot podstawowych oraz robot i czynnosci pomocniczych,
zakup materiatéw,
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900.00
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne wymiary.
PN-M-47900.01

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogoine
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdine wymagania i
badania.

PN-M-47900.03
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.
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02/1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kategoria robét : 45261000-4

Pokrycie dachu. 45260000-7 - fragmentaryczne wydiuzenie murtaty i nowe pokrycie
dachowe

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
remontowo - budowlanych obowigzujgce przy wykonywaniu pokrycia dachu .

Zakres roboét objetych projektem budowlano — wykonawczym
Przedmiot opracowania

W zwigzku z przeprowadzonym remontem w latach wczes$niejszych dachu i nie
wysunieciem potaci poza lico $ciany , konieczne jest wykonanie wysuniecie potaci
dachowych tak by moéc zmiesci¢ pod nie ocieplenie scian szczytowych .

Prace te nalezy wykona¢ przed wykonaniem termomodernizacji budynku.

Projektuje sie nastepujgcy zakres prac :
- zdemontowanie opierzeni blacharskich zakonczenia kalenic na szczytach.
- demontaz dachowki na odcinku ok. 120cm , tak by mie¢ dostep do 3 krokwi , dachéwke
pozostawi¢ do ponownego zatozenia.
- podeprzeé na zatamaniu dwie ostatnie krokwie (od strony szczytu) , odcigc€ i
zdemontowaé¢ murtate do ok 120cm.( rozstaw dwdch krokwi ) wykonujgc na koncu wyciecie
do potgczenia na ,jaskétczy ogon”
- zamocowac¢ nowa murtate 14 x 14cm (tak by wystawata murtata ok 25cm poza lico sciany
szczytowe] ) tgczac z istniejacg murtata na jaskotczy ogon i skrecajgc srubami M 12 | =
25cm co ok 40 cm , zdemontowac podparcie tymczasowe krokwi
- nastepnie zamontowaé nowg membrane wysokoparoprzepuszczalna 2000 g/m2 na tym
odcinku i na odcinku dwdéch krokwi zrobi¢ deskowanie petne z deski gr min 30 mm
wystajgce min 25 cm poza lico sciany , zamocowac krokiew 8x6 oparta na murtacie i spieta
w kalenicy blaszka gwozdziowana i potgczy¢ z deskowaniem petnym gwozdziami.
- zamontowac kontrtaty w rozstawie i gabarytach jak istniejgce i utozy¢ dachowke
ceramiczng karpiowke w ,koronke” o parametrach, kolorze i ksztalcie identycznym jak
istniejace pokrycie . Na szczycie wykonac¢ dachéwke szczytowy .
- od spodu wykonczyc¢ deskg gr 30 mm utozong réwnolegle do okapu i wykonczy¢ przez
malowanie w kolorze dachowki

Technologia przedstawiona na rysunkach nr 11

1. MATERIALY

1.1. Pokrycie dachu
Do wykonania robot pokrycia dachu nalez uzywaé materiaty :

- dachowka ceramiczna karpiéwka nieglazurowana , matowa w kolorze ceglastym
i dachéwka szczytowa
- gasiory dachowe o walorach i ksztafcie zabytkowym wiernie zblizonym
do istniejgcego

1.2. Membrana tréjwarstwowa i materialy izolacyjne

- membrana wysoko paroprzepuszczalna > 2000g/m?/h tréjwarstwowa
1.3. Tarcica

— krokwie o wymiarach 80x160 mm
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- deskowanie — deski gr 25-30mm
- kontriaty 25 x60 mm
Tarcice projektuje sie z drewna klasy |l — zaimpregnowane .

1.4. Impregnat do drewna

Fobos M-4 przeznaczony do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed
dziataniem ognia , grzybéw dachowych , grzybow ple$niowych oraz owadow.
Farba Sadolin do malowania okapu.

2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty mocowania membrany oraz kontrtaty i fat nalezy wykonywa przy pomocy
podstawowych narzedzi przystosowanymi do tego typu robot oraz przy uzyciu elektronarzedzi

3. TRANSPORT
3.1. Transport materiatow
Do przewozu drewna nalezy zastosowa¢ samochdd ciezarowy , podtuznicy skrzyniowej. Do

przewozu pozostatych materiatdw mozna wykorzystywa¢ samochody ciezarowe typowe.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robo6t pokrycia dachu obowigzujg wymogi dotyczace czesci robét w
zakresie pokry¢ dachowych.

kolejnos¢ wykonania robét
- pomiar poszczegolnych ptaszczyzn dachowych
- okreslenie ilosci pokrycia
- wykonanie podtozy pod pokrycie
e wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych na nowe
e impregnacja konstrukcji dachowej
e ufozenie membrany paroprzepuszczalnej
- montaz orynnowania
- zamontowanie obrébek nadrynnowych i koszowych
- montaz obrobek komindw , wywietrznikéw oraz kalenic.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji .

Kontrole miedzyoperacyjng i korncowe dotyczgce pokry¢é przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos$¢ wykonania praz z wymogami :

PN/61/B-10245, PN-EN 501: 1999, PN- EN 506 : 2002
PN-EN 502:2002 PN-EN 504: 2002, PN-EN 505: 2002,
PN-EN 507: 2002 PN-EN 508-1: 2002 PN-EN 508-2 :2002
PN- EN 508-3 : 2002

5.2. Odbiér robét.
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Podstawa do odbioru robdt wykonania robot dekarskich stanowi stwierdzenie z
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji projektowe; .

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic :

- petng dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniem stwierdzajgcym zgodno$é
wykonania rob6t dekarskich i blacharskich z projektem

- protokot badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatu i wyrobow

- stwierdzenie inspektora nadzoru , ze wyniki przeprowadzonych badan robot
dekarskich SA pozytywne.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Normy
PN/61/B-10245, PN-EN 501: 1999, PN- EN 506 : 2002
PN-EN 502:2002 PN-EN 504: 2002, PN-EN 505: 2002,

PN-EN 507: 2002 PN-EN 508-1: 2002 PN-EN 508-2 :2002
PN- EN 508-3 : 2002
6.2. Inne dokumenty i instrukcje
- instrukcja montazowa producenta
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czesé C , zeszyt 1
- pokrycie dachowe

PN-EN 507: 2002 PN-EN 508-1: 2002 PN-EN 508-2 :2002
PN- EN 508-3 : 2002

6.2. Inne dokumenty i instrukcje
- instrukcja montazowa producenta
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czesé C , zeszyt 1
- pokrycie dachowe
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02/2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Docieplenie i wzmocnienie stropu pod poddaszem.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét —
ociepleniowych oraz wzmocnienia stropu pod poddaszem

Zakres roboét objetych projektem budowlano — wykonawczym

Roboty ociepleniowe stropu pod poddaszem czes$¢ strychowa i ocieplenia scian
strychowych:
- oczyszczenie istniejgcej podtogi strychu z ptyt OSB utozonych w ostatnim okresie
- murek ceglany pod murtata przed pracami ocieplenia stropu nalezy
odgruzowac, oczysci¢ z kurzu i umy¢ , oraz zagruntowaé

- rozbiérka z nalezytg ostroznosci nowo utozonej posadzki z ptyt OSB i przechowanie ich
do ponownego whbudowani - zaktada sie ok 20 % ptyt osb do wymiany na nowe
o parametrach identycznych jak istniejgce

- demontaz istniejgcej starej podtogi z desek pozostawionej pod ptytami osb

- rozbidrka istniejgcej polepy

- rozbidérka istniejgcej wsuwki z listew drewnianych

- wykonanie nowej wsuwki azurowej z desek gr 25 mm , utozonych na

nowych przybitych listwach

- utozenie paraizolacji z foli paraizolacyjnej - PE

- utozenie wetny mineralnej o wspétczynniku A < 0,038 w/m?2 x K o gr 16 cm

- utozenie podtogi z ptyt OSB gr 22 mm

Szczegoty rozwigzania projektowego przedstawiono na rysunku nr 15

1. MATERIALY

Do wykonania robot nalezy uzywac materiatdw o nastepujgcej charakterystyce:
- folia paraizolacyjna — PE o gr 0,20 mm
- wetna mineralna pottwarda gr 10i 16 cm o wspofczynniku A < 0,038 W/m? K
- ptyty OSB — gr.22mm

2. SPRZET DO WYKONYWNIA ROBOT

Roboty nalezy wykonywac recznie, narzedziami przystosowanymi do tego typu robot oraz
przy uzyciu elektronarzedzi

3. TRANSPORT MATERIALOW

Do transportu materiatéw dociepleniowych i tarcicy stosuje sie samochod
ciezarowy o tadownosci 6 — 10 ton , oraz samochod dostawczy .

Do transportu betonu uzywaé¢ betoniarki wraz z pompg do betonu.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Projektowana technologia wykonania przebudowy i ocieplenia stropu w czesci
strychowej podana jak wyzej.
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5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty ciesielskie i ociepleniowe oraz betonowania wykonywa¢ zgodnie
z technologig opisang w projekcie , zharmonizowanymi polskimi normami oraz zasadami
sztuki budowlanej.

5.1. kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej .
5.2. Odbiér roboét wykonania ocieplenia i wzmocnienia stropéw powinna polega¢ na
sprawdzeniu poprawnosci ich wykonania :
- wlasciwego zespolenia belek drewnianych z podtogg ( poprawnosé
Zamocowania gwozdzi)
- utlozenie wiasciwej paroizolacji iizolacji termicznej stropu

6PRZEPISY ZWIAZANE
6.1 Obowigzujace Polskie Normy
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03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wymiana stolarki okiennej

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — wymiany
stolarki okiennej w mieszkaniach oraz w czesciach wspolnych budynkow .

Zakres robot objetych projektem budowlano — wykonawczym

- catkowita wymiana starych okien drewnianych w lokalach mieszkalnych na okna
nowe z profili PCV

- wymiana okien drewniannych w pomieszczeniach piwnic na okno nowe stalowe
szklone szktem zbrojonym nieprzezroczystym

- w pomieszczeniu strychowym wymiana okien drewnianych na nowe PCV

1. MATERIALY
Do wykonania robét nalezy uzywac nastepujacych materiatow

[1] okna w piwnicy :
- profil stalowy
- szyba bezpieczna hartowana — 4mm
- uchylne wg oznaczenia na rysunkach
- typ okucia -GU
- opcja rozszczelnienia
- kolor brgzowy
nawiewnikéw higrosterowane alternatywnie samoregulujace.

[3] parapety :
-parapety wewnetrzne systemowe komorowe PCV o szerkosci dostosowanej
do grubosci muru .

2. SPRZET

Do wykonania robét uzywac¢ nalezy narzedzia i elektronarzedzia odpowiednie dla tego typu
robot.

3. TRANSPORT

Do transportu okien nalezy uzywac specjalistycznych naczep samochodowych do
przewozu okien.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

- demontaz istniejgcych okien drewnianych lub PCV okreslonych w projekcie
- montaz okien i drzwi balkonowych oraz parapetow wykonanych zgodnie z
Warunkami technicznymi ITB zeszyt nr 6. Montaz okien i drzwi balkonowych.
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5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty wymiany stolarki okiennej — montazu okien wykonywac zgodnie z podanymi
warunkami technicznymi.

5.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.
5.2. Odbiér robot wykonania montazu stolarki okiennej i drzwi balkonowych powinien polegaé
na sprawdzeniu :
- zgodnosci dostarczonych okien idrzwi balkonowych , zgodnie z projektem ,
aprobatg techniczng i certyfikatem
- prawidtowosci osadzenia zamocowania i uszczelnienia
- obrobienia osciezy

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Polskie Normy

6.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB , zeszyt nr6 Montaz okien
i drzwi balkonowych .
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4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty zewnetrzne .
opaski i izolacja pionowa scian piwnic, podest przy klatkach schodowych

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — remont
klatek schodowych.

Zakres roboét objetych projektem budowlano - wykonawczym
- wykonanie opaski betonowej
- wykonanie izolacji pionowej $cian piwnic
- remont studzienek piwnicznych
- wykonanie chodnika z ptyt betonowych chodnikowych

1. MATERIALY
Do wykonania roboét projektuje materiaty :
- Beton B-15

- obrzeza trawnikowe
Ptytki betonowe chodnikowe

- zaprawg TEN 10. - warstwg sczepng ATLAS ADHER , - siatka RABITZA

- warstwa naprawcza i wyréwnujgca stopnie ATLAS FILER gr 1,5 cm zatartg na
gtadko

zaprawy uszczelniajgcej VANDEX UNIMORTEL

zaprawa naprawcza VANDEX UNIMORTEL

- zaprawa elastyczna VANDEX CEMELAST,
- tasma uszczelniajgca KONSTRUBAND

- mikrozaprawa uszczelniajgca VANDEX BB75
2. SPRZET

Nalezy uzy¢ narzedzia do oczyszczenia schodéw betonowych oraz do utwardzania podtoza
i wylewania opaski betonowej

3. Transport

Niewielka ilos¢ projektowanych materiatdbw moze by¢ transportowana samochodem
dostawczym

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

1. Schody zewnetrzne wejsciowe do klatek schodowych.

Istniejgce schody betonowe pokryte sg oktadzina lastryko z podestem. Projektuje
sie nastepujgca technologii remontu :
- rozebraé istniejgce oktadziny, oczysci¢ z kurzu i zanieczyszczen .
- miejsca wyszczerbien betonu , uszkodzenia i peknigcia projektuje sie uzupetni¢ zaprawg
TEN 10. Catg powierzchnie stopni nalezy przesmarowac warstwg sczepng ATLAS
ADHER , natozyc siatke RABITZA i wykona¢ warstwe naprawczg i wyrownujgcg stopnie
ATLAS FILER gr 1,5cm
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- wykona¢ oktadzine z ptytek kamiennych ptukanych mocowanych na klej systemowy do
kamienia REMERS.
Schody zewnetrzne przedstawiono na rysunku nr 21

2. Opaska

Opaske istniejgca betonowg przy Scianie zewnetrznej budynku nalezy rozebra¢ w trakcie
wykonania izolacji pionowej scian piwnic.
Nowa opaska po skonczeniu prac izolacyjnych z betonu B 15 wylewanego na mokro gr do
10 cm na podsypce piaskowej zageszczonej ok. 10 cm ze spadkiem 1,0% i obrzezami
trawnikowymi betonowymi. Co ok. 5 m nalezy wykonac dylatacje z masy piliuteranowej
dylatacyjnej. Pod rurami spustowymi nalezy w opasce wykona¢ korytko betonowe lub rynne
do odprowadzania wody opadowe;.

Rysunek nr 18

3. Wymiana czesciowa dolnych odcinkéw rur spustowych

Obroébki blacharskie zostaty wymienione podczas remontu dachu. Dolne odcinki 3
rur spustowych od frontu zostaty wymienione na nowe PCV jednak po wykonaniu ocieplenia
nalezy wykonaé¢ ich odsunieci od budynku jak na rys nr 4 . Pozostate rury z tylu
odprowadzajg wode na teren przylegty dlatego nalezy wykonaé rynny betonowe w opaskach
betonowych

KORYTKO
70x30x10

Rury spustowe z 2013r podczas remontu ha nowe rynny dachowej z blachy
cynkowo-tytanowej , rury spustowe z blachy cynkowo — tytanowej niemalowanej,
niepowlekanej . Zdemontowaci wbudowac ponownie po wykonaniu termomodernizacji .
Zastosowac do odsuniecia rury spustowej od budynku kolanko z PCV w tym samym kolorze
i Srednicy jak istniejgce odprowadzenie deszczowki . Wykonac potgczenie w poziomie
opaski betonowej . Projektuje sie nowe kolanko z blachy cynkowo-tytanowej przy okapie
dachu .Akcesoria do rynien i rur spustowych systemowe (system orynnowania) blachy
cynkowo — tytanowej i PCV w kolorze analogicznym jak istniejgce.

4.5.Wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych

Projektuje sie nastepujgcg technologie wykonania izolacji pionowej:

- odcinkowo ( fragmentami max 2,- 2,5m) odkopywac sciany piwnic
do gtebokosci goérnej krawedzi taw fundamentowych.

- zdemontowanie istniejgcej oktadziny cokotu

- usuniecie zawilgoconych tynkow i oczyszczenie muru z resztek zaprawy
i luznych fragmentéw $ciany myjkg wysokocisnieniowg pod cisnieniem
300 baréw. Najkorzystniej bytoby aby sciana kilka dni przeschta
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w okresie cieptym.
- szczeliny miedzy cegtami wypetnienie ubytkow w materiale $cian
i spoinach — zaprawa naprawcza z wykorzystaniem zaprawy
uszczelniajgcej VANDEX UNIMORTEL
- wykonanie wyoblenia (fasety) na styku sciana/fundament — zaprawa
naprawcza VANDEX UNIMORTEL

- wklejenie uszczelnienia elastycznego na styku tawa fundamentowai $ciana
fundamentowa — zaprawa elastyczna VANDEX CEMELAST, tasma
uszczelniajgca KONSTRUBAND

- moczenie $ciany przez mycie pedzlami

- wykonanie izolacji przeciwwodnej Scian — mikrozaprawa uszczelniajgca
VANDEX BB75 gr. min. 3,0mm, gérna krawedz 0,50m ponad poziomem
terenu w temperaturze powietrza powyzej 5°C

- wykonanie ocieplenia scian piwnic a jednoczesnie ostone dla izolacji z

mikroszlamow styropianem ekstradowanym z wykonczeniem listwg
systemowg

- na styropian nalezy natozy¢ folie budowlang

- zasypanie odcinka Sciany piwnic gruntem rodzimym i zageszczeniem

Prace osuszania scian zewnetrznych nalezy wykona¢ o okresie wiosennym
najlepiej w temperaturze 15-25°C unikajgc spadku temperatur ponizej 5°C

5.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty zewnetrzne , schody wejsciowe , opaski , nalezy wykonywac¢ zgodnie z
opracowang technologig , zharmonizowanymi polskimi normami i zasadami sztuki
budowlanej oraz Instrukcjg Producenta .

5.1.kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.
5.2.0dbior robot zewnetrznych powinien polega¢  na sprawdzeniu poprawnosci ich
wykonania :
- doktadnosci wykonania i zageszczenia podsypki piaskowo cementowej
- poprawnos$c¢ utozenia kostki Polbruk wraz z kraweznikami.
- poprawnego wykonania schodow i podestéw zewnetrznych

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Polskie Normy

6.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Instrukcja Producenta — Firmy Polbruk
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