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Opis techniczny
do projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji
budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszacymi

1.0 Dane ogodlne.

1.1 Ogdlna charakterystyka obiektu

- Obiekt ; Budynek mieszkalny wielorodzinny

- zakres : termomodernizacja budynku mieszkalnego
Wielorodzinnego przy ul. Libelta 14,14a

- lokalizacja : dziatka nr 119 obr 108
ul. Libelta 14 ,14 a w Grudzigdzu

- Inwestor : Miejskie |Przedsiebiorstwo Gospodarki

Nieruchomosciami Sp. Zo.o.
ul. Curie — Sktodowskiej 5- 7 Grudzigdz
- Zarzadca : Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. Z o.0.
ul. Curie — Sktodowskiej 5- 7 Grudzigdz

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem : Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0. 0. w Grudzigdzu nr 57/BZP/2016 z dnia
11.07.2016r

- Ogledziny budynku przeprowadzone w dn. 15-17.07.2016

- Mapa sytuacyjno- wysokosciowa

- Inwentaryzacja budowlana opracowang do celéw projektowych

- Uzgodnienia dokonane z Inwestorem w trakcie projektowania

1.3 Materialy wykorzystane przy opracowaniu .
Przy opracowaniu przeprowadzono :
[1] Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow —
opracowanie ITB W - wa —2002r
[2] Technologia wykonania docieplenia w systemie ATLAS - STOPTER-
opracowanie Firmy ATLAS

2.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje

- opis techniczny budynku wraz z oceng stanu technicznego

- projekt budowlano — wykonawczy termomodernizacji budynku wraz
Z kolorystyka oraz robotami towarzyszgcymi obejmujgcymi zakres
niezbednego remontu

- inwentaryzacja budowlana opracowana w zakresie niezbednym do celéw
projektowania.



3.0. Opis techniczny budynku

3.1. Dane ogolne

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w zabudowie wolnostojgcej na
dziatce nr 119 obr 108 przy ul. Libelta 14/14a w Grudzigdzu . Budynek usytuowany
jest sciang frontowg od strony ulicy .

Jest to budynek dwuklatkowy catkowicie podpiwniczony o dwéch kondygnacjach
nadziemnych z dachem wysokim oraz poddaszem uzytkowym — strychem w
czesci mieszkalnym.

Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej . Rok budowy ~1940r
Funkcje pomieszczeh :

- piwnice : piwnice lokatorskie, pralnie

- kondygnacje : lokale mieszkalne

- poddasze :strych uzytkowy i lokale mieszkalne

Budynek wyposazony jest w instalacje :
- wodociggowo - kanalizacyjng
- instalacje gazowg
- elektryczng oswietleniowg
- elektryczng odgromowag
- ogrzewanie piecowe , niektore lokale posiadajg centralne ogrzewanie na

piec gazowy.




3.2. Opis techniczny

Budynek posiada nastepujgca konstrukcje i elementy wykonczenia:

- fundamenty i Sciany piwnic - murowane z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie wapiennej

- Sciany kondygnacyjne : zewnetrzne - gr 38 cm, wewnetrzne gr 25 cm
murowane z cegty ceramicznej na zaprawie wapiennej .

- stropy - nad piwnicg stropy ceramiczne odcinkowe, nad kondygnacjami stropy
drewniane belkowe ze “Slepym putapem” z podsufitkg i tynkami od spodu i podtogi
drewniane

- konstrukcja dachu- drewniana kleszczowo - ptatwiowa , dach dwuspadowy

- pokrycie dachu - dachéwka ceramiczna karpiowka w ,koronke”

- obrébki blacharskie - rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Rury
spustowe wigczone sg do kanalizacji deszczowej od frontu

- kominy ponad dachem — murowane z cegty licowanej nie tynkowane

- Scianki dziatowe - murowane z cegly na zaprawie wapiennej

- klatki schodowe - schody drewniane dwubiegowe policzkowe - stopnie
drewniane , podesty i podtoga z desek. Balustrady drewniane , szczebliny oraz
pochwyt.

- stolarka okienna - podstawowe okna wykonane sg jako drewniane skrzynkowe
dwurzedowe , dwudzielne. W otatnim okresie czes¢ okien zostata wymieniona na
nowe z profili pcv.

- stolarka drzwiowa — drzwi zewnetrzne - jednoskrzydtowe czes$ciowo szklone
otwierane do wewnagtrz, domofondéw i oswietlenia przy klatkach schodowych

- cokét - z cegly ceramicznej petnej otynkowany

- tynki zewnetrzne - budynek posiada zréznicowany wystrdj elewac;ji .

3.3. Ocena stanu technicznego elementéw budynku .

Na podstawie dokonanych ogledzin przedstawia sie nastepujgcy stan techniczny
elementéw konstrukcyjnych budynku :

- konstrukcja drewniana dachu— ogdlnie konstrukcja drewniana dachu
( krokwiowo — ptatwiowa ) znajduje sie w zadawalajgcym stanie technicznym,
w ostatnim okresie poddane byto remontowi

- pokrycie dachu - istniejgce pokrycie dachu z dachéwki karpiowki uktadanej
w ,koronke” w ostatnim okresie wymienione na nowe

- obrobki balacharskie - opierzenia rynny i rury spustowe znajdujg sie ogolnie
w zadawalajgcym stanie technicznym . W ostatnim okresie wymienione na nowe.
elementy te nadajg sie do ponownego wbudowania, po wykonaniu
termomodernizacji budynku

- kominy ponad dachem - kominy murowane z cegty petnej licowanej
w ostatnim okresie remontowane

- Sciany zewnetrzne kondygnacyjne - murowane z cegly na zaprawie
wapiennej ogolnie znajdujg sie w srednim stanie technicznym, sciany jedynie
wykazuja miejscowe zarysowania ( rysunek inwentaryzacji rys nr 2,3,4)



- stolarka okienna

znaczna czesc okien zostata wymieniona na okna nowe z profili PCV w czesci
drewniane. Projektuje sie wymianie stolarki okiennej, w czesciach wspolnych
piwnicach na nowg stalowg pozostate okna w lokalach mieszkalnych docelowo do
wymiany na nowe drewniane o ujednoliconym zbytkowym ksztatcie.

4.0. Opis techniczny projektowanych robot remontowo -
budowlanych

Zakres projektowanych robét obejmuije :

1. docieplenie Scian zewnetrznych styropianemgr 14 cm,
(naprawa elewaciji i niezbedne roboty towarzyszgce )

2. wysuniecie potaci dachowej na potrzeby termomodernizaciji

3. docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem ptytami z wetny
mineralnej gr 16 cm , wraz z wykonaniem nowej podtogi z ptyt OSB

4. wymiana stolarki okiennej w czesciach wspolnych budynku -piwnice na
nowe stalowe , docelowo okna w lokalach mieszkalnych do wymiany
na nowe drewniane o ujednoliconym zbytkowym ksztatcie

5. remont schoddw i podestow zewnetrznych prowadzacych do klatek
schodowych , wykonanie opaski , wymiana dolnych odcinkdéw rur
spustowych

6. izolacja pionowa fundamentu
odnowienie detali architektonicznych wokot otworéw drzwiowych
8. dodanie punktdéw swietlnych nad wejsciami

~

4.1. Remont elewacji budynku . Docieplenie scian zewnetrznych
styropianem qgqr 14 cm z naprawa elewacii.

4.1.1. Naprawa spekan nadprozy i uszkodzen scian zewnetrznych budynku
Sciany zewnetrzne budynku wykazujg nieznaczne spekania nadprozy
okiennych oraz $cian . Stwierdzone powyzsze uszkodzenia zostaty
zinwentaryzowane i przedstawione na rysunkach nr 2,3,4.
Projektuje sie nastepujgce technologie napraw i wzmocnien scian:

Naprawa zarysowanych s$cian - szczeg6t typ ,,A”
- skucie luznego tynku i oczyszczenie w obrebie rysy na szerokosci po ok.
50 cm z kazdej strony
- zamocowanie siatki Ledéchowskiego
- wykonanie natrysku cementowego z zaprawy marki M-10

4.1.2. Projektowany system ocieplenia $cian zewnetrznych

Zgodnie z wymogami zwigzanymi z wykonaniem izolacji termicznej scian,
projektuje sie wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych metodg BSO
(Bezspoinowy System Ocieplen) w systemie ATLAS STOPTER przy zastosowaniu
styropianu gr. 14 cm jako materiatu izolacyjnego.



Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu ocieplenia scian metodg BSO
( Bezspoinowy System Ocieplen ) , spetniajacg analogiczne parametry oraz
wymogi techniczne zawarte w instrukcji ITB oraz posiadajgcego wazng aprobate
techniczna.

1.Dobér warstwy ocieplenia.

Ocieplenie scian zewnetrznych podtuznych parteru i pietra
zaprojektowano, zgodnie z wymogami, styropianem EPS 70-040, gr — 14cm, i
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,040 W/m?K, a $cian piwnic i cokotu z
polistyren ekstrudowany XPS 30 gr 10 cm.

Po wykonaniu termomodernizacji Sciany spetniajg warunki izolacyjnosci
zgodnie z Normg WG-PN-1SO 6446

2.0pis poszczegdlnych warstw systemu Atlas - Stopter.

Mocowanie styropianu do scian
Do ocieplenia scian parteru i | pietra projektuje sie ptyty styropianowe gr. 14 cm na
Scianach zewnetrznych. Projektuje sie styropian typ EPS—70-040-FASADA, i
cokdt XPS 30 gr 10 cm , wg PN-B-20132: 2004r
Gtéwnym elementem mocujgcym styropian do muru jest warstwa zaprawy
klejowej STOPTER K-20. Mozliwe jest nanoszenie jej dwoma sposobami:

- metoda |: polegajgca na naciggnieciu kleju na mur za pomocg pacy
zebatej, jest to sposdb szybki i wydajny, mozliwy jednak
do zastosowania tylko na rownym podtozu.

- metoda Il : polegajgca na nakfadaniu kleju na ptyty styropianowe
w formie plackéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem
brzegow piyty.

Zaprawa klejowa uzyskuje petng wytrzymato$¢ po dwdch-trzech dniach,
w zaleznosci do temperatury i wilgotnosci.

Naktadanie zaprawy STOPTER K-20 w warunkach silnego
nastonecznienia, lub przy temperaturze powietrza ponad 30 stopni moze
doprowadzi¢ do znacznego spadku jej wytrzymatosci. Nalezy pamietaé, ze
nastoneczniona sciana moze sie rozgrza¢ do temperaturze 60 stopni, a w tych
warunkach nie jest mozliwe wigzanie zadnej zaprawy mineralnej.

Elementami wspomagajgcymi mocowanie sg kofki plastykowe, w ilosci
4 szt./m? konieczne szczegolnie w budynkach o wysokos$ci powyzej dwdch
kondygnacji. Przyjeto dtugos$¢ kotka - 22 cm ( grubo$¢ warstwy styropianu
14 + 8 cm oraz 8 cm zamocowania w Scianie

Ocieplenie osciezy

W celu docieplenia osciezy i  ptaszczyzny pod parapetami zewnetrznymi
projektuje sie warstwe styropianu od 1 — 2 cm ( styropian o tych samych
parametrach ) Grubosc¢ ta jest uzalezniona od rodzaju oscieznicy osadzonego
okna oraz sposobu osadzenia okna. Przed przystgpieniem do mocowania ptyt
styropianowych nalezy okresli¢ jaka istnieje mozliwos¢ zamocowania styropianu
w przypadku braku miejsca podkuc tynk zewnetrzny , lub catkowicie zrezygnowac
z ocieplenia. Technologia mocowania tych ptyt na zaprawe klejowg STOPTER K-
20

Warstwa zbrojgca
Warstwe zbrojgcag stanowi druga warstwa kleju STOPTER K-20 z zatopiong



w niej siatkg z wtokna szklanego. Siatka powierzchniowa powinna charakteryzowac
sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng, rownym, trwatym splotem, i — dzieki
kapieli akrylowej — odpornoscig na alkalia. W systemie docieplen ATLAS -
STOPTER.

lub kanadyjskiej. Dzieki szczegolnym wtasciwosciom zaprawy STOPTER K-20, na
powierzchni styropianu otrzymujemy mocng, a jednoczesnie elastyczng warstwe,
ktora wspolnie z wyprawg CERPLAST stanowi dobrg ochrone mechaniczng dla
termoizolacji. Wykonywanie nalezy rozpoczyna¢ od naciggania na styropian
warstwy zaprawy STOPTER K-20 za pomocg pacy zebatej. Nastepnie nalezy
odcigC potrzebng diugos¢ pasa siatki i wcisngc¢ jg w kilka punktow w klej, po czym
pacg zebatg dokfadnie zatopi¢. Kolejny pas siatki uktada sie na zaktad min. 5 cm.
Ostatnig czynnoscig jest wygtadzanie powierzchni pacg metalowg do otrzymania
réwnej, gtadkiej faktury.

Doktadne wykonanie tej warstwy jest szczegdlnie wazne, zaréwno ze
wzgleddéw konstrukcyjnych, jak i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang
jakie$ nieréwnosci to nalezy je zeszlifowaé, poniewaz mogg one by¢ widoczne na
wyprawie tynkarskiej grubosci tylko 2 — 3 mm.

Na wysokosci $cian kondygnacji parteru, projektuje sie zastosowanie I

giej warstwy siatki z wtdkna szklanego uktadanej analogicznie jak pierwsza .
Podktad tynkarski ATLAS CERPLAST

Jest to ciecz o konsystencji gestej Smietany, do nanoszenia na podtoze
watkiem lub pedzlem. Zadaniem CERPLAST-u jest izolowanie od podtoza warstwy
tynku pod wzgledem chemicznym(zabezpiecza przed wystepowaniem plam) oraz
dobre potgczenie pod wzgledem mechanicznym. Jest to warstwa o dobrej, ostrej
fakturze, hydrofobowa. Stabilizuje podtoze pod wzgledem chtonnoéci i znaczne jg
redukuje. CERPLAST-u nie nalezy rozcienczac.

Tynk szlachetny ATLAS CERMIT — SN- MAL15

Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej
mieszanki do rozrabiania wodg. Nadaje sie do stosowania zaréwno na zewnatrz jak
i wewnatrz budynku, poniewaz jest odporna na opady, przepuszczalna dla pary i
CO., i nieszkodliwa pod wzgledem higienicznym. Suchg mieszanke rozrabia sie
wodg w ilosci 0,21 — 0,22 I/kg, do uzyskania jednolitej, potptynnej konsystencji.
Nalezy ustali¢ sobie “wlasng”, stalg ilos¢ wody dodawang do kazdego worka.
Nalezy rozrabia¢ zawsze cate worki (mozliwo$¢ separowania sie kruszywa w czasie
transportu).Po wymieszaniu zaprawy nalezy odstawi¢ jg na kilka minut przed
natozeniem, aby zdgzyty zadziata¢ zawarte w niej substancje chemiczne, po czym
jeszcze raz zamieszaC i ewentualnie doda¢ wody do uzyskania Zzgdanej
konsystencji. Tak uzyskana zaprawa nadaje sie do naktadania przez 1 — 2 godzin.
Przy naktadaniu wskazany jest jednak pospiech, szczegolnie w warunkach wysokiej
temperatury powietrza i nastonecznienia, ktérych generalnie nalezy unikac.

Sciana nastoneczniona moze rozgrzaé sie do ponad 60 stopni, natozenie tynku jest
wowczas niemozliwe. Nie nalezy rowniez pozwoli¢ na nakfadanie i dojrzewanie
tynku w temperaturze ponizej + 5 stopni. Przed rozpoczeciem ktadzenia tynku
nalezy rozplanowa¢ przerwy technologiczne, tak aby moéc je ukryé w detalach
architektonicznych (otwory, rury spustowe, zmiana koloru, bonie, specjalne listwy).
Jezeli nie ma takich elementéw sciane nalezy tynkowac w catosci.

Rozrobiong mieszanke nanosi sie na podtoze za pomocg packi metalowej,
po czym zaciera sie jg packg plastikowg do uzyskania zgdanej faktury. Nalezy
nakfada¢ warstwe tak cienko, jak to jest mozliwe, to znaczy powloke grubosci
najgrubszego ziarna kruszywa. Dla SN 20 jest to 2 mm, a dla SN 30 jest to 3 mm.



3. Technologia wykonania robét ocieplenia scian

Podtoze na ktorym bedzie mocowany system ATLAS STOPTER musi by¢
uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostow, luzno zwigzanych fragmentéw
itp. czynnikbw powodujgcych ostabienie przylepnosci kleju. Wszelkie inne luzne
fragmenty, obrzutki tynkarskie, mogace budzi¢ watpliwos¢, co do przyczepnosci,
nalezy sku¢ oraz doktadnie oczysci¢ powstate z ten sposob miejsca.

Sposéb wykonania docieplenia musi by¢ zgodny z wytycznymi
technologicznymi zawartymi w technologii systemowej wybranego producenta.
Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia przy pomocy produktow
pochodzgcych od réznych producentéw (nalezy zastosowaé jeden catkowity
system)

Przyjeto nastepujgcy sposob wykonania robaét :

- zagruntowanie powierzchni sciany emulsjg gruntujgcg ATLAS UNI-GRUNT.
Emulsje naktada sie rwnomiernie szczotkg malarska, watkiem lub
metodg natryskowa.

Przy scianach o podtozu bardzo chtonnym gruntowanie powinno wykonac
sie dwukrotnie, stosujgc za pierwszym razem emulsje rozcienczong wodg
w stosunku 1 : 1.

- w celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu
ocieplajgcego nalezy zamocowacC listwe cokotowg. Listwg tg jest
aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu,
mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

przyklejanie styropianu za pomocg zaprawy klejowej ATLAS STOPTERK-20.
W niniejszym opracowaniu przyjeto styropian EPS-70-040 fasada gr 14 cm
i XPS30 gr 10 cm na cokole i piwnicy. Ewentualne szczeliny powstate w
warstwie ocieplajgcej trzeba wypetni¢é np. przez  wstawienie klindw
wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki
poliuretanowej. Szczeliny nie wolno wypetniac klejem.

po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne
nieréwnosci warstwy izolacyjnej nalezy zeszlifowac recznie packg pokrytg
gruboziarnistym papierem sciernym lub mechanicznie przy pomocy
szlifierki  oscylacyjnej.

mocowanie styropianu do ptyt kotkami plastikowymi. Otwory pod kotki
nalezy wierci¢ na gtebokos¢ 8 cm w betonie . Dlugos¢ kotka — 22 cm Po
wywierceniu otwory oczysci¢ przez przedmuchanie. W tak przygotowane
otwory osadzi¢ kofki, opierajgc talerzyki o powierzchnie styropianu i w
zaleznosci od rodzaju kotka wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie. Prawidtowo
osadzone kotki nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1
mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu
niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzen struktury styropianu.
Minimalna ilo$¢ kotkow 4 sztuki na 1 m?

- w obrebie otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wykonac uszczelnienia
stykow styropianu ze stolarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale
elastycznej masy, najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wkiadki z siatki
zbrojgcej 25x35 cm w sgsiedztwie wszystkich naroznikdw okiennych
i drzwiowych oraz innych otworéw w elewac;ji.

- wykona¢ wzmocnienia naroznikbw budynku oraz otworéw okiennych
i drzwiowych osadzajgc aluminiowe katowniki z siatkg .

- wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowang zaprawe klejowg nalezy
naciggna¢ na sciane z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni paca



zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos¢ przez okoto 10—-30 min w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy
bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. Na tak naniesionym kleju
nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojgcg. Poszczegdlne
pasma siatki nalezy uktada¢ poziomo Iub pionowo z zachowaniem
zakladow  min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm.
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny.
Nie wolno wykonywaé warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2
dniach, mozna przystgpi¢ do wykonania podktadu tynkarskiego.

- wykonanie podktadu tynkarskiego ATLAS CERPLAST. Podktad tynkarski
nalezy wykonywa¢ w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni
naktadajgc go pedzlem lub watkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6
— 12 godzin i zalezy od warunkow atmosferycznych.

- natozenie szlachetnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT SN — MAL-15.
Materiat nalezy nacigga¢ na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w
cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. W niniejszym
projekcie przyjeto zaprawe tynkarskg ATLAS CERMIT -MAL pod malowanie
o fakturze nakrapianej typu ,baranek”

- szczegoly wykonania poszczegolnych elementéw ocieplenia $cian
przedstawione sg na rysunkach nr 11-19

Uwaga:

Ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia dolnych fragmentéw docieplenia,
do wysokosci goérnej krawedzi otworu okiennego parteru ok. 2,70 m powyzej
poziomu cokofu, projektuje sie wykonanie dodatkowej (drugiej) warstwy
siatki zbrojgcej do wysokosci goérnej krawedzi otworu okiennego .

4.1.3. Kolorystyka elewacii.
Technologia wykonania malowania $cian

Po wykonaniu tynku szlachetnego ATLAS CERMIT SN MAL 15 w kolorze
biatym, nalezy wykonaé¢ podwdjng powloke malarskg z farby silikonowej
CAPAROL — Amphi Silan - Plus. Kolory poszczegdlnych pasm opisano na
rysunkach Kkolorystyki elewacji. Numery poszczegdlnych koloréw przyjeto wg
wzornika farb silikonowych Firmy CAPAROL. Niedopuszcza sie dobieranie koloréw
farb poprzez poréwnywanie ich z kolorami przedstawionymi na wydrukach
(rysunkach) moggcych odbiega¢ od docelowych kolorow a wybiera¢ wedtug
numerdw wzornika

Przed malowaniem sciany nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg pod cisnieniem,
sciany nalezy zagruntowac¢ preparatem sczepnym z farby podktadowej Capagrund
Universal Po wyschnieciu wykona¢ podwojng powloke malarskg projektowanej
farby silikonowej farby CAPAROL — AmphiSilan - Plus.

Oscieza okienne nalezy pomalowac farbg silikonowg farby CAPAROL —
AmphiSilan — Plus dwukrotnie w kolorze jak elewacja
Numery koloréw farb przedstawione sg na rysunkach nr 5,6,7

Technologia wykonczenia cokofu

Sciany cokotu projektuje sie wykonczy¢ wyprawa tynkarska w kolorze
elewacji po uprzednim skuciu luznych tynkow i uzupetnieniu brakujgcych tynkow
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tynkiem cem — wapiennym Kkat Il, ociepli¢ styropianem XPS gr 10 cm zgodnie z
rysunkiem nr 18.,wykonaniu nowego tynku - wyprawy tynkarska i malowanie w
kolorze elewaciji jak na rysunku nr 5,6,7 .

4.1.4. Obrébki blacharskie

Rury spustowe z blachy cynkowo — tytanowej gr 0,6 mm istniejgce ,ktore
zostaty wymienione w 2013r podczas remontu na nowe . Zdemontowac i
wbudowac ponownie po wykonaniu termomodernizaciji .
Zastosowac do odsuniecia rury spustowej od budynku kolanko z PCV w tym
samym kolorze i $rednicy jak istniejgce odprowadzenie deszczdwki . opis pkt 4.4.3

4.2. Wysuniecie potaci dachowej od strony szczytéw

W zwigzku z przeprowadzonym remontem w latach wcze$niejszych dachu
i nie wysunieciem potaci poza lico Sciany , konieczne jest wykonanie wysuniecie
potaci dachowych tak by méc zmiesci¢ pod nie ocieplenie $cian szczytowych .
Prace te nalezy wykonac przed wykonaniem termomodernizacji budynku.
Projektuje sie nastepujgcy zakres prac :
- zdemontowanie opierzeni blacharskich zakohczenia kalenic na szczytach.
- demontaz dachowki na odcinku ok. 120cm , tak by mie¢ dostep do 3 krokwi ,
dachowke pozostawi¢ do ponownego zatozenia.
- podeprzeé na zatamaniu dwie ostatnie krokwie (od strony szczytu) , odcigé i
zdemontowac¢ murtate do ok 120cm.( rozstaw dwoch krokwi ) wykonujgc na koncu
wyciecie do potgczenia na ,jaskotczy ogon”
- zamocowaé¢ nowa murtate 14 x 14cm (tak by wystawata murtata 25cm poza lico
Sciany szczytowej ) tgczac z istniejgcg murtata na jaskodtczy ogon i skrecajgc
Srubami M 12 | = 25cm co ok 40 cm , zdemontowac podparcie tymczasowe krokwi
- nastepnie zamontowa¢ nowg membrane wysokoparoprzepuszczalna 1800 g/m2
na tym odcinku i na odcinku dwoch krokwi zrobi¢ deskowanie petne z deski gr min
30 mm wystajgce min 25 cm poza lico sciany , zamocowac krokiew 8x6 oparta na
murtacie i spieta w kalenicy blaszka gwozdziowana i potgczy¢ z deskowaniem
petnym gwozdziami.
- zamontowac kontrtaty w rozstawie i gabarytach jak istniejgce i utozyc
dachowke ceramiczng karpiowke w ,koronke” o parametrach, kolorze i ksztatcie
identycznym jak istniejgce pokrycie . Na szczycie wykonaé dachowke szczytows .
- od spodu wykonczy¢ deskg gr 30 mm utozong rownolegle do okapu i wykonczy¢
przez malowanie w kolorze dachowki
Technologia przedstawiona na rysunkach nr 11

4.3. Ocieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym

Strop ten wymaga ocieplenia w catej czesci strychowej w powierzchni ~177,00m2
Projektowana technologia wykonania przebudowy i ocieplenia stropu w czesci
strychowej:
- oczyszczenie istniejgcej podtogi strychu z ptyt OSB utozonych w ostatnim
okresie
- przestrzen zagruzowang przed pracami ocieplenia stropu nalezy
odgruzowaé, oczyscic¢ z kurzu i umyc¢ , oraz zagruntowac
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- rozbiorka z nalezytg ostroznosci nowo utozonej posadzki z ptyt OSB i
przechowanie ich do ponownego wbudowani - zakfada sie ok 20 % ptyt
osb do wymiany na nowe o parametrach identycznych jak istniejgce

- demontaz istniejgcej starej podtogi z desek pozostawionej pod ptytami osb

- rozbiorka istniejgcej polepy

- rozbiorka istniejgcej wsuwki z listew drewnianych

- wykonanie nowej wsuwki azurowej z desek gr 25 mm , utozonych na

nowych przybitych listwach

- utozenie paraizolacji z foli paraizolacyjnej - PE

- utozenie wetny mineralnej o wspétczynniku A < 0,038 w/m? x K o gr 16 cm

- utozenie podtogi z ptyt OSB gr 22 mm

Szczegoty rozwigzania projektowego przedstawiono na rysunku nr 15

Szczegoty rozwigzania projektowego przedstawiono na rysunku nr 23,i24

4.4. Wymiana stolarki okiennej w czesciach wspdlnych
Wymiana stolarki okiennej dotyczy nastepujgcych pomieszczen :
- wymiana okien drewnianych w pomieszczeniach piwnic na nowe z profili
stalowych szklone szktem zbrojonym nieprzezroczystym
Nowe okna projektuje sie w nastepujgcych parametrach :
[1] okna stalowe w piwnicy :

Okna stalowe do piwnic to trwate i niewymagajgce konserwacji rozwigzanie. Okna
do piwnic sg ocynkowane lub malowane proszkowo, a w standardzie posiadajg
podwojne zabezpieczenie antywtamaniowe.

Okna stalowe do piwnic wyrdzniajg sie szeregiem zalet:

- stalowe malowane proszkowo (RAL 8016 brgz)

- pojedyncza szyba hartowana (ESG) 4 mm

- profil ramy z ksztattownikéw stalowych L

- trwaty spaw profilu ramy 35 mm

- podwdjne zabezpieczenie antywtamaniowe takze przy otwartym oknie
- model podwdjnym skrzydtem. Skrzydto szklone otwieralne, krata
otwieralna

- dostepne w komplecie z oscieznicg (do $cian wszystkich grubosci)
- okno stalowe do piwnic posiada podwojne zabezpieczenie
anywlamaniowe.

- kolor brgzowy RAL 8016

- wspotczynnikach przenikania ciepta Uw - dla catego okna, min 1,7
W/(m?-K).
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Zakres wymiany i typy stolarki okiennej okreslony jest na rysunkach
elewacji nr 2,3,4, .

Demontaz oraz montaz stolarki wykonywac zgodnie ze specyfikacjg
techniczng.

[2] parapety zewnetrzne :

Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo — tytanowej gr 0,70mm
niepowlekanej niemalowanej w jednym kawatku blachy, wystajgce ~5 cm poza
lico ocieplonej sciany o szeroko$ci zaleznej od gtebokosci osadzenia okna .

Niedopuszcza sie stosowania blachy bezposrednio na podtozu murowanym
Nalezy kazdorazowo stosowaé warstwe przektadkowg w postaci maty
strukturalnej (o parametrach jak np. AIR-Z® - MATA STRUKTURALNA FIRMY
RHEINZINK ) bezposrednio pod blacha.
Demontaz oraz montaz parapetéw wykonywac zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

4.5 Remont schodow i podestow wejsciowych do klatek
schodowych , opaska budynku i wymiana dolnych odcinkéw rur
spustowych

1. Schody zewnetrzne wejsciowe do klatek schodowych.

Istniejgce schody betonowe pokryte sg oktadzina lastryko z podestem.
Projektuje sie nastepujgcag technologii remontu :
- rozebrac istniejgce oktadziny, oczysci¢ z kurzu i zanieczyszczen .
- miejsca wyszczerbien betonu , uszkodzenia i pekniecia projektuje sie uzupetnic
zaprawg TEN 10. Catg powierzchnie stopni nalezy przesmarowac warstwg
sczepng ATLAS ADHER , natozy¢ siatke RABITZA i wykona¢ warstwe naprawczg
I wyrownujgcg stopnie ATLAS FILER gr 1,5 cm
- wykonac okfadzine z ptytek kamiennych ptukanych mocowanych na klej
systemowy do kamienia REMERS.
Schody zewnetrzne przedstawiono na rysunku nr 21

2. Opaska

Opaske istniejgca betonowg przy $cianie zewnetrznej budynku nalezy rozebra¢ w
trakcie wykonania izolacji pionowej $cian piwnic.
Nowa opaska po skonczeniu prac izolacyjnych z betonu B 15 wylewanego na
mokro gr do 10 cm na podsypce piaskowej zageszczonej ok. 10 cm ze
spadkiem 1,0% i obrzezami trawnikowymi betonowymi. Co ok. 5 m nalezy wykonac¢
dylatacje z masy piliuteranowej dylatacyjnej. Pod rurami spustowymi nalezy w
opasce wykonac korytko betonowe lub rynne do odprowadzania wody opadowe;.
Rysunek nr 18

3. Wymiana czesciowa dolnych odcinkéw rur spustowych

Obroébki blacharskie zostaty wymienione podczas remontu dachu. Dolne
odcinki 3 rur spustowych od frontu zostaty wymienione na nowe PCV jednak po
wykonaniu ocieplenia nalezy wykonac ich odsunieci od budynku jak na rys nr 4 .
Pozostate rury z tytu odprowadzajg wode na teren przylegty dlatego nalezy
wykonac rynny betonowe w opaskach betonowych
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KORYTKO
70x30x10

Rury spustowe z 2013r podczas remontu na nowe rynny dachowej z
blachy cynkowo-tytanowej , rury spustowe z blachy cynkowo — tytanowe]
niemalowanej, niepowlekanej . Zdemontowa¢ i wbudowaé ponownie po
wykonaniu termomodernizacji .

Zastosowac do odsuniecia rury spustowej od budynku kolanko z PCV w tym
samym kolorze i Srednicy jak istniejgce odprowadzenie deszczéwki . Wykonac
potaczenie w poziomie opaski betonowej . Projektuje sie nowe kolanko z blachy
cynkowo-tytanowej przy okapie dachu .Akcesoria do rynien i rur spustowych
systemowe (system orynnowania) blachy cynkowo — tytanowej i PCV w kolorze
analogicznym jak istniejgce.

Nalezy zwracaé uwage, aby wszystkie zmiany kierunku oraz zatamania rur
spustowych, wykonane byly w mozliwie najltagodniejszy sposéb, tak, aby nie
powodowaé w danych miejscach do ryzyka gromadzenia sie lodu i
zapychania rur.

4.6. Wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych

Zakres projektowanych robét .

W budynku wystepuje kilka rodzaji zawilgocen ;podcigganie kapilarne
wilgoci gruntowej , boczny naptyw wody gruntowej , zawilgocenie kondensacyjne i
zawilgocenie higroskopijne.

1. Wilgoci bocznej naptywajacej na sciany piwnic mozna zapobiec
stosujac system paro przepuszczalnej izolacji pionowej

Wszelkie prace zwigzane z odkopywaniem fundamentéw na
etapie wykonawstwa, firma wykonujaca prace winna poprzedzi¢
probne wykopami i sprawdzenie istniejgcego gruntu z okresleniem

ewentualnie wystepujgcego poziomu wod gruntowych W sytuaciji
wystepowania wéd gruntowych nalezy skonsultowac z projektantem w
celu wykonania rozwigzania zamiennego

Projektuje sie nastepujgcg technologie wykonania izolacji pionowej:
- odcinkowo ( fragmentami max 2,- 2,5m) odkopywac $ciany piwnic

do gtebokosci gornej krawedzi taw fundamentowych.
- usuniecie zawilgoconych tynkoéw i oczyszczenie muru z resztek zaprawy
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i luznych fragmentow sciany myjka wysokocisnieniowg pod ciSnieniem
300 bardéw. Najkorzystniej bytoby aby sciana kilka dni przeschta
w okresie cieptym.

- wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych kat. Il

- szczeliny miedzy cegtami wypetnienie ubytkdw w materiale Scian
| sSpoinach — zaprawa naprawcza z wykorzystaniem zaprawy
uszczelniajgcej VANDEX UNIMORTEL

- wykonanie wyoblenia (fasety) na styku Ssciana/fundament — zaprawa
naprawcza VANDEX UNIMORTEL

- wklejenie uszczelnienia elastycznego na styku fawa fundamentowa i Sciana
fundamentowa — zaprawa elastyczna VANDEX CEMELAST, tasma
uszczelniajgca KONSTRUBAND

- moczenie sciany przez mycie pedzlami

- wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian — mikrozaprawa uszczelniajgca
VANDEX BB75 gr. min. 3,0mm, gérna krawedz 0,50m ponad poziomem
terenu w temperaturze powietrza powyzej 5°C

- wykonanie ocieplenia scian piwnic a jednoczesnie ostone dla izolacji z

mikroszlamow styropianem ekstradowanym z wykonczeniem listwg
systemowg

- na styropian nalezy natozy¢ folie budowlang

- zasypanie odcinka Sciany piwnic gruntem rodzimym i zageszczeniem

- wykonanie izolacji poziomej w murze poprzez naiwercanie otworéw fi 22
mm od strony piwnicy nad posadzkg i przez iniekcje wprowadzanie
preparatu VANDEX VIM- zgodnie z instrukcja producenta

Prace osuszania $cian zewnetrznych nalezy wykonaé o okresie wiosennym
najlepiej w temperaturze 15-25°C unikajgc spadku temperatur ponizej 5°C

UWAGI i zalecenia do prawidlowego funkcjonowania i osuszania budynku :
- nalezy wykonac¢ prawidtowe podtgczenie rur spustowych od elewacji do
istniejgcych studzienek kanalizacji deszczowej rur spustowych frontowe]
elewacji .

- wskazane by byto wykonanie opaski zwirowej z kraweznikami betonowymi
trawnikowymi w celu unikniecia rozbryzgania sie wody opadowej i odbijania
o elewacje nawet do wysokosci 50cm ponad teren .

- Opaski nalezy wykona¢ odpowiednie spadki opasek budynku w celu
odprowadzenia wody od budynku

- rownolegle do opaski zwirowej wskazane jest wykonanie drenazu
opaskowego

4.7. Odnowienie detali architektonicznych wokot drzwi

Remont elewac;ji detale architektoniczne wokot drzwi wejsciowych do
budynku nalezy wykonac¢ nastepujaco
- opaski drzwiowe projektuje sie wykonac¢ jako profile ciggnione . Rdzen
elementow ciggnionych i ornamentéw wykonaé ze specjalistyczne;j
zaprawy konserwatorskiej ATLAS “ZtOTY WIEK” ZMP nakfadanej po
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zakonczeniu termomodernizacji budynku na oczyszczong z kurzu ,
brudu i zanieczyszczen podtoze oraz wykonczenie tych elementow
ATLAS “ZLOTY WIEK” SM,(warstwg szpachlowg nawierzchniowg )

- malowanie elewacji projektuje sie wykonac farbg silikatowo-silikonowg
(hybrydowg) dwukrotnie wedtug kolorystyki przedstawionej na rysunku
nr5,6,7

- detale zewnetrzne przedstawiono na rysunku nr 22

4.7. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne znajdujg sie w drugiej czesci opracowania wedtug zakresu :
1. wymiana domofondéw na cyfrowe

2. wymiana oprawy punktu Swietlnego
3. zabezpieczenie zewnetrznej sieci instalacji elektrycznej

Instalacja domofonowa

Na jednej klatce schodowej nalezy wykonaé nowg instalacje rozdzielni
domofonowej cyfrowej (w miejscu istniejgcej analogowej). Instalacje elektryczng
wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-1, przez osobe uprawniong do
wykonywania tego typu instalacji. Zaprojektowano instalacje domofonowg =z
wykorzystaniem cyfrowego domofonu CD-2502 wersja audio firmy Laskomex.
Nie wyklucza sie wykorzystania systemu domofonu cyfrowego innego producenta.
Panel zewnetrzny nalezy instalowaC¢ przy drzwiach wejsciowych do Kklatki
schodowej na wysokosci ok 1,5m. Panel zewnetrzny podigczy¢ do kasety
elektroniki zgodnie ze schematem producenta (np. przewodem parowanym o
Srednicy min. 0,5mm, 16 zytowym). Kasete elektroniki montowaé wewnatrz budynku
i podigczy¢ do sieci 230V poprzez wigczenie dedykowanego zasilacza do
najblizszej puszki obwodu oswietleniowego na klatce schodowej. Instalacje
pomiedzy kasetg elektroniki a unifonami prowadzi¢ przewodem parowanym
YTDY lub YTKSY 2x2x0,5mm. Potgczenia wykona¢ wg schematu blokowego
danego producenta. W celu poprawnego dziatania i braku zaktécen w unifonie
przewody uktada¢ w miare mozliwosci w odlegtosci nie mniejszej niz 20 cm od
innych instalacji elektrycznych. Potgczenie do kazdego unifona wykonac
oddzielnym przewodem. Do otwierania/zamykania drzwi wejsciowych na klatke
schodowg nalezy zainstalowac zamek elektromagnetyczny. Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole dziatania instalacji domofonowej po montazu nowej
rozdzielni domofonowej. Nalezy dorobi¢ lokatorom klucze elektroniczne czytnika
domofonu.

Instalacja oswietleniowa
Przewiduje sie demontaz oraz ponowny montaz po termomodernizacji oswietlenia

wejs¢ do budynku. Nowe oswietlenie wykonacC uzywajgc opraw oswietleniowych
LED szczelnych, z czujnikiem ruchu, stopien szczelnosci ,IP65 firmy MRS lub
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innego producenta o takich samych parametrach technicznych lub lepszych.
Oprawa z modutem awaryjnym. Oswietlenie podtgczy¢ do istniejgcego przewodu
zasilajgcego, jednak przynajmniej YDY 4x1,5mm?.

5.0.Charakterystyka energetyczna budynku

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5 lipca 2013 r. Maksymalna warto$¢ wspoétczynnika U dla scian zewnetrznych
wynosi 0,25 W/(m?#K). Bilans strat ciepta oraz szczegotowe obliczenia wykonano
w Audycie Energetycznym bbudynku opracowanym przez ,Polskie Centrum
Termomodernizacyjne” Sp. z 0.0. Sp.k. Al. Grunwaldzka 48/50 Gdansk-Tomasza
Wrébla dla MPGN>

1.

Sciany zewnetrzne parter i | pietro

tynk cem-wap — 2,0 cm

A =0,82 [W/m*K]

Sciana z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej — gr. 41 cm
A=0,77 [W/m*K]

ocieplenie  styropianem w tech. ATLAS-STOPTER- gr. 14cm
A =0,40 [W/m*K]

R1+Re = 0,17
R =0,020/0,82 + 0,41/0,77 + 0,14/0,040 + 0,17 = 4,23 W /m’K
U=1/R=1/4,23=0,236W/m°K < 0,25 W/m?K

Strop pod poddaszem

- ogrzewane lokale mieszkalne
tynk cem-wap — 2,0 cm

A =0,82 [W/m*K]

istniejgcy strop drewniany z polepg
podtoga z desek gr 2 cm

A =0,35 [W/m*K]

ocieplenie wetng mineralna gr. 16cm
A =0,038 [W/m*K]

ptyty OSB 22mm

A =0,32 [W/m*K]

- nieogrzewane poddasze

R =0,020/0,82 + 0,35 + 0,020 /0,35 + 0,16/0,038 + 0,022/0,32 + 0,17 = 4,88 W
/m?K

U=1/R =1/ 4,88= 0,205W/m°K < 0,25 W/m’K

3.

Strop nad mieszkaniami_poddasza

- ogrzewane lokale mieszkalne

tynk cem-wap — 2,0 cm

A =0,82 [W/m*K]

istniejgcy strop drewniany z polepg
podtoga z desek gr 2 cm

A =0,35 [W/m*K]

ocieplenie wetng mineralna gr. 16cm
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A =0,038 [W/m*K]

ptyty OSB 22mm

A =0,32 [W/m*K]

- nieogrzewane przestrzen poddasza

R =0,020/0,82 + 0,35 + 0,020 /0,35 + 0,16/0,038 + 0,022/0,32 + 0,17 = 4,88 W
/m?K

6.0.

7.0

U =1/R =1/ 4,88= 0,205W/m*°K < 0,25 W/m*K

Roboty uzupetniajace

. Wymiana obudowy skrzynki gazowej po ociepleniu na nowe

Demontaz starych kratek i kominkéw sciennych i montaz nowych kratek
wentylacyjnych w $Scianach przy pomieszczeniach kuchni: projektuje sie
wykonanie demontazu istniejgcych kratek na otworach wentylacyjnych,
oczyszczenie z zanieczyszczenh otworow zamurowanie otwordéw

Wykonanie napisow adresowych $cian szczytowych: wykonaé napisy
adresowe zgodnie z opracowanym szablonem ksztattu liter. Napisy wykonac
w kolorze czarnym farbg silikonowa.

Na elewacji w obrebie klatki schodowej nalezy wykona¢ nowoprojektowana
centralke domofonowa cyfrowa — 2 szt wedtug opracowania elektrycznego

Nad wejsciami nalezy zamontowa¢ dwie lamy Led na czujke ruchu typu
Plafon

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa ochrony zdrowia

do planu BIOZ

7.1. Opis do informacji

1. Zakres robot zadania inwestycyjnego

Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym zakres robot

obejmuje:
Zakres projektowanych robot obejmuje :

1. docieplenie scian zewnetrznych styropianemgr 14 cm,
(naprawa elewaciji i niezbedne roboty towarzyszace )

2. wysuniecie pofaci dachowej

3. docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem ptytami z wetny
mineralnej gr 16 cm , wraz z wykonaniem nowej podtogi z desek lub
ptyt OSB

4. wymiana ( pozostatej do wymiany stolarki okiennej w czesciach
wspolnych budynku na nowe ( stalowe w piwnicy )

5. remont schoddw i podestéw zewnetrznych prowadzgcych do klatek
schodowych , wykonanie opaski , wymiana dolnych odcinkoéw rur
spustowych

6. izolacja pionowa fundamentu
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7. odnowienie detali architektonicznych wokét otworow drzwiowych
8. dodanie punktow swietlnych nad wejsciami

9. Wykaz istniejacych obiektéw
Roboty termomodernizaciji i robot towarzyszgcych bedg prowadzone tylko
w jednym obiekcie - budynku mieszkalnym wielorodzinnym

10.Elementy zagospodarowania dziatki
Roboty okreslone projektem budowlanym wykonywane bedg etapowo na
poszczegolnych $cianach.
Teren wokoét prowadzonych robdt nalezy tymczasowo wygrodzié
i oznakowaé zgodnie z przepisami.

11.Wystepujace zagrozenia :
Przy prowadzeniu powyzszych robét, wystepowaé bedzie zagrozenie
zwigzane z pracami na wysokos$ci ( na rusztowaniach ok. 12,00 m)
Z uwagi na zamieszkaty budynek, nalezy przewidzie¢ :
- wykonanie daszkdéw ochronnych przy wejsciach do klatek schodowych
- witasciwe oznakowanie i zabezpieczenie wykonanych wykopdw przy
wykonywaniu izolacji $cian piwnic
- przewidzie¢ ,zrzucanie” dachowki rynng zrzutowg o przekroju rurowym

12.Instruktaz pracownikéw
Osoba kierujgca robotami ( kierownik budowy ) winna przeprowadzic¢
odpowiedni instruktaz pracownikow ( szkolenie stanowiskowe ) .
Pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce prace
na wysokosciach .

13.Srodki techniczne i organizacyjne w przypadku pozaru, awarii i
innych zagrozen .
Kierownik budowy powinien posiada¢ niezbedne telefony alarmowe.
Prowadzona budowa posiada bezposredni dojazd z ulicy miejskiej .

7.2. Warunki BHP przy rusztowaniach.

Rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz
do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen, -
zapewniaC¢ bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk
pracy,

- stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego
wysitku,

- rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

- rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

- rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich
montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

- pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

- przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli
lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,
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- przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczyc strefe niebezpieczng
i zabezpieczyC¢ jg w sposéb okreslony w § 31.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosc,

- w czasie gestej mgly, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi, - podczas burzy i
wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/sek.

- wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sgsiedztwie napowietrznych linii
elektrycznych moze by¢ dokonywane wytgcznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane
poza strefg niebezpieczng okreslong w § 31 i § 47; w przeciwnym razie przed
rozpoczeciem robot linie napowietrzne nalezy wytgczy¢ spod napiecia.

- uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotow jako
rusztowan lub podpdr dla pomostow rusztowan jest zabronione.

- uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez
nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

- na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej
wielkosci obcigzenia pomostéw.

- obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich no$nosc
i gromadzenie sie pracownikéw na pomostach jest zabronione.

- wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego
przeznaczonych.

- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowanh jest
zabronione.

- piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac
w czystosci, a w okresie zimy oczyszczacé ze $niegu i posypywac piaskiem.

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

- jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym
pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.

- rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

- podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno
zapewniac jego stabilnos¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod
opadowych od budynku.

- dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan,
przyjmujgc site jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza
niz 250 kG.

- zakotwienia powinny byC¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni
Sciany, przy ktoérej znajduje sie rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia
powinny by¢ dosuniete do sciany.

- konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong linie
kotew wiecej niz 3 m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz
1,5m.

- rusztowania stojakowe powinny mieC wydzielone bezpieczne piony
komunikacyjne.

- odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.

- no$nos$¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekraczac 150 kg.

- wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana
do gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza
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niz 3 m. Znajdujgce sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang
potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic.

- rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé instalacje
odgromowa.

- zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan jest zabronione.

- na pomoscie rusztowania nie powinno przebywacé jednocze$nie wiecej oséb niz
przewiduje instrukcja techniczno-ruchowa.

- wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie
materiatow i narzedzi po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku
itp. przez osoby znajdujgce sie na pomoscie jest zabronione.

- pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatdw i narzedzi po zakonczonej
pracy jest zabronione.

- rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

- droga, po ktoérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢é wyréwnana i
utwardzona.

8.0 . Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania nieruchomosci

Powyzsza , Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Libelta 14 14
a w Grudzigdzu potozona na dziatce nr 119 obr 108 przy ul. Libelta 14, 14 a
w Grudzigdzu” znajduje sie na osiedlu w sgsiedztwie zabudowy budynkami
jednorodzinnymi  mieszkalnymi jak roéwniez budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi trzykondygnacyjnymi (tak jak ocieplany budynek) . Jest to
wolnostojgcy budynek mieszkalny wielorodzinny na duzej dziatce , z budynkami
garazowymi na terenie dziatki sgsiedniej . Budynek ten zlokalizowany jest od
granicy dziatki min 4m od frontu a od dziatek zabudowanych budynkami
w odlegtos¢ min 10-15m i jego termomodernizacja nie ma wptywu na

- zagospodarowanie dziatek sgsiednich ,

- na zacienienie budynkoéw na dziatkach sgsiednich

- nie ma wptywu na obszar ochrony przeciwpozarowej dla obiektow

zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach
- nie wptywa niekorzystnie na ochrone srodowiska , czy ochrone przyrody

Obszar Oddziatywania tego obiektu i jego termomodernizacji nie ma
negatywnego wptywu na bezposredni obszar jego otoczenia.

9.0. Uwagi koncowe .

9.1. Roboty nalezy wykonywacC zgodnie z opracowanym projektem budowlano —
wykonawczym , Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét ,
Polskimi Normami , zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, pod
nadzorem o0soby uprawnionej .

9.2. Ewentualne odstepstwa od projektu budowlano wykonawczego mogg byc¢

wprowadzone po akceptacji przez Projektanta w ramach sprawowanego
nadzoru autorskiego .
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9.3.

9.4.

Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materiatowe majg charakter
przyktadowy. Istnieje mozliwos¢ zastosowania materiatow innych producentow
przy spetnieniu zatozenia, iz parametry techniczne stosowanych materiatéw
bedg analogiczne do materiatow zaproponowanych.

Zaleca sie, aby Wykonawca rob6t dokonat w pierwszej kolejnosci szczegbdtowe;j
wizji lokalnej, aby zapoznac sie z specyfikg oraz problematykg robot
budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonat wyceny
zakresu robot.

Opracowat:
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