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Orange Polska S.A. Miejskie Przedsigbiorstwo
Domena Hurt Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.c.
Dostarczanie | Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Curie - Skiodowskiej 5-7
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Bydgoszez 86 - 300 Grudzigdz

Adres do korespondencii:
ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz
tel.; 52 37593 18

Bydgoszcz, 29 sierpiers 2016r.

Numer pisma: 57385/TODDWBU/P/U14/08/203
Temat: korekta technicznych warunkdw nr 227886/TCDDWBU/P/U14/04/094 na zabezpieczenie i usuniecie kolizji z sieca

telekomunikacying ORANGE Polska S.A. w zwigzku z rozbudowa budnku na dziatce nr 152/12 przy ul. Sportoweow 1-3

w Grudzigdzu.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 05.08.2016r. dotyczace projekiu zagospodarowania terenu dziatki nr 152/12 przy
ul. Sportowcéw 1-3 w Grudzigdzu informuiemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjgca siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE Polska S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejgey, opracowac projekt | wykonac¢ przebudowe istniejgeych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w
kolizjg z projektowana inwestycjg, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen i

skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza miejsca kolidujgce kanalizacji teletechniczne] 1-otworows] wraz z kablami

kanafowymi po trasie przedstawionej na rysunku nr 01 przez MPGN Sp. z 0.0.;

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyingj musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlang i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

. Przelozenie doziemnych i napowietrznych urzgdzeri telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z norma

ZN-96/TPSA-027 | powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w fgcznosci — kable miedziane zrownoleglic na obszarze wystgpowania kolizji, zas w przypadku kabli
swiattowodowych - maksymalnie zminimalizowac przerwy w facznosci;

. W migjscach skrzyzowan z istnigjgcq kanalizacje teletechniczng wg oznaczeri geodezyjnych pod

projektowanymi drogami, wjazdami, zatokami nalezy zabezpieczy¢ fawa betonowa na podsypce z piasku, a
kable telefoniczne ziemne zabezpieczy¢ zgodnie z norma ZN-96 TP S.A.-004 przez calg szerokosdé;

. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, kidry jest wiasnoscig gestora drogi publiczng.

W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osodb trzecich,
Inwestor zobowigzany jest zapewnic zgode wiasciciela dzialki na lokalizacjg infrastruktury telekomunikacyjne
oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.

Orange Polska Spoika Akcyjna z siedziba i adr=sem w Warszawie (02-326) przy /. Jerozelimskich 160, vspisana do Rejestru Prz=dsighiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst. Warszave
Xl Wydzial Gospodarezy Krajov.ego Rejestru Sadcogo pod numerem 00000 1Go81; REGON 012100784, NIP 526-02-50-89°; 2 pokryt, m w calosci kapitalern zakladovym vynoszacym 3 937 072.437 zlotych.
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Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw takiej zgody. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob
fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaly Inwestora;
Ponadto informujemy, 2ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodcbienistwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzenl teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalngj, dokonywangj przez‘ projektanta, zostana stwierdzone rdznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zglosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodni¢ z whascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemne] z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowang]
niwelety. W przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istnigjgce] infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] przez BNK

dokumentdcji projektowsej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skiadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w
Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 61.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowg dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istnigjace] infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.- rozwigzanie kolizji; ktérego wzor stanowi
zalgcznik do ninigjszych Warunkdw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegolowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jege tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli | zarzadcdw drog w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekemunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, 0 kidrym mowa art. 20, pkt 4 ustawy
Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii swiattowodowych zostang udzielone
w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw, natomiast dane dotyczace
kanalizacji | kabli miedzianych zostang udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
przy ul.Chodkiewicza 61 w Bydgoszcz (sprawe prowadzi Wojciech Wilewski tel. 52 375 93 18). Przekazane
dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic
do poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia.
W przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowangj sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowanej
dokumentacii;

W zwiazku z tym, ze zajetosc kanalizacji teletechniczne] moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkdéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sig w kanalizacji teletechniczne] objgte;
ninigjszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Wszystkie prace zwiazane z infrastrukiura telekocmunikacyjna nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
prejektem, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A,;

Koszty projekiu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub koniecznodci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
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dotychczasowych wiadciwosci uzytkowych | parametréw technicznych craz strat wyniklych z tytutu awarii
zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istnigjgcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw ckreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

taczna wysokosc roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska Sprint Sp. z 0.0. (ul. Przemystowa 15, 85 - 758 Bydgoszcz tel. 52 365 01 01, fax
52365 01 11, e-mail: bydgoszcz@sprint.pl, kidra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigeg wiasnosc Orange S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska ATEM-Polska Sp. z 0.0. (ul. Maril Zientary Malewskigj 57, 10 — 310 Qlsztyn, tel.
89537 00 00, fax. 895837 00 01, e-mail: m.kaczanowski@atem.com.pl, www.atem.pl), ktdra
prowadz zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 - 883 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze dosdwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich
24 migsiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczace] sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z kidrym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzata taka umowe lub odstgpita od nigj z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych
i radiowych - dalekosieznych (migdzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii
pomiedzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktdrych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestcr zobowigzany jest przed rozpcczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budcowy (spisanie protokofu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnege odbioru koncowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do CRANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualng] dokumentacji powykonawcze]. Inwestor zobowiazany jest zglosic do ORANGE
POLSKA S.A.. prace min. na 14 dni roboczych przed przystapieniem do robdt. Szczegdly dotyczace
prowadzenia nadzorow i odbiordw  korncowych oraz  cennik  tych uslug mozna  znalezé
na wwaw orargeplanicsckoracizor, Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia
jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zgtaszane organom scigania;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zaschow wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kierowac go na adres:




ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Swietopetka 3/5

87-100 Torun

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
Os. Przyjazni 116

61-685 Poznan

E-mail: EiSLOPTOnrace planoweWRBOC! AW dorange.com

Zgtoszenie powinno zawierac m.in.:

e Informacje o wykonawcy robét —imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

e  Certyfikat, jakosci z serii ISO 9000 Iub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli, jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e Harmonogram robdt oraz migjsce prowadzenia prac,

o Jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. Oraz kopig pozwolenia na budowe),

e Inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwsstora (wykonawcy)
otrzymuje od komaorki Orange Polska, do kidrej kierowany byt wnicsek numer zgloszenia, pod ktdrym
wniosek zostat zarejestrowany.

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. Zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajgcych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. | Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora  Protokét  Odbioru  Koncowego/Nadzoru
Wihascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. Zastrzega soble prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. Wskazuie w Protokole Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela inwestora. Protokdt
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odplatnego
nadzoru,

21. Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.
nalezy spetni¢ wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wnicsek na wskazany w
punkcie 20 wydanych Warunkdéw Technicznych adres wlasciwej komdrki Wydziatu Utrzymania Ustug |
Infrastruktury (WUUIl) uzupetniajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,
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295,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcey)
otrzymuje od komaérki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Uslug i infrastruktury
numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostal zarejestrowany,

d. wykonawca robot uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane
uzupetniane duzymi literami, w sposob trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac
nastgpujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdérkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod kitérym wniosek zostaf zarejestrowany,

e. wykonawca uzupemia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miegjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi
do OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjne] nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosic do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 20 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekazaé komplet dokumentacji powykonawczej do WEIZDol/DEIZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentaciji powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona informacia dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentdw przez przebudowang
infrastrukture telekomunikacyjna (cotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot ilub
Decyzji na umieszczenie urzadzeri infrasiruktury w pasie drogowym)wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEiZDol o uzupetnienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:10C0 Iub 1:500(w przypadku braku WRiZZ zwrdci sig
do WEiZDol o uzupehienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowe] decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zatgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze speinieniem powyzszych pieciu punkiow.
Przepisanie czasowej decyzji na zajgcie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu cdbioru wykonanych prac.

Inwestor po wykonaniu prac zwrdci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bedace jej wlasnoscig, kidre zostaly wytaczone z eksploatacji podczas przedmiotowej
przebudowy.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowiazany jest do

przestrzegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,



- prowadzenia prac zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- 0znaczania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 16.
Szczegdtowy sposob postgpowania dia powyzszych wymagari zostat zapisany:
-wp. 18,19, 20, 21 ninigjszych Warunkéw Technicznych

oraz
- na stronie www.orange. oliwnicsekonadzor.

Z powazani

Mirostaw|Szymczak
Starszy ppegjalista

bji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

Zalgczniki

1. Wysokosc optat — 1szt.

2. Oswiadczenie Inwestora — 1szt.
3. Plan -1 szt.



Zatacznik nr 2 do Zasad wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru whascicielskiego
przez Orange Polska.

Cennik

wykonywania Odbioru koncowego/Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska

Tabela 1. Optaty za wykonywanie Odbioru koncowego przez Orange Polska.

Tabela 1. Optaty za wykonywanie Odbioru koncowego przez Orange Polska. - Dostarczane | Serwis Uslug

Lp. Pozycja Optata netto [z1.]

1. Odbicr koncowy 198,04

Tabela 2. Optaty za wykonywanie Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska.

Tabela 2. Optaty za wykonywanie Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska - Dostarczane i Senwis Uslug

Optata netto [zi]
Lp. Pozycja Godziny Nadzoru wiascicielskiego za kazdg rozpoczeta godzing
Nadzoru whadcicielskiego

Nadzor a) w dni powszednie 8.00 — 16.00 99,02

wiascicielski dla
b) w dni powszednie 16.00 — 22.00 125,68
1. prac

realizowanych w | ¢) noce (22.00 — 8.00), soboty, niedziele THSG
trybie planowym i dni ustawowo weine od pracy '

150% optaty wskazanej

a) w dni powszednie 8.00 - 16,00
w pkt 11it. a)

Nadzor

wiascicielski dla

. ) 150% opfaty wskazane]
) w dni powszednie 16.00 — 22,00
prac w pkt 1 fit. b)

realizowanych w

trybie
doraznym*** ¢) noce (22.00 - 8.00), soboty, niedziele 150% oplaty wskazane;

i dni ustawowo welne od pracy w pkt 1 lit, ¢}

“Dwukrotna wartosé 1 godziny nadzoru Swiadczonego w czasie podstawowym w dni powszednie 8.00-16.00

* Zgodnie z § 4 ust.4 Zasad, optata za wykonanie Odbioru korcowego pobierana jest za kazdy przeprowadzeny Odbior
koricowy zakonczeny podpisaniem Protokotu czesciowego Odbioru koricowego Iub Protoketu koricowego Odbioru
koricowago . "

** Przez prace realizowane w trybie doraznym rozumie si¢ usuwanie skutkow awarii infrastruktury Orange Polska. oraz
prace wskazane przez zamawiajgcego jako pilne.

Kwoty podane w ninigjszym Cenniku sa kwotami netto, ktdre zostang powigkszone o nalezny podatek VAT,






Oswiadczenie Inwestora
okreslajgce warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

rurde g =R e |11 R o | - . ey

o Dziatalnosci Gospodarczej; REGON ...y NIP
zgodme z wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznamu numeru NIP i REGON stanowigcymi zatgcznik nr 1
do niniejszego O$wiadczenia, zwanym dalej Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
o nastepujacej tresci :

Przedmiotem oéwiadczenia jest wskazanie warunkéw realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
PO  eKEOWEINE s s v vt s sain s s s s v v s e s s s

§1
1. Realizacja robét, o ktorych mowa w Oéwiadczeniu nastgpi zgodnie z wydanymi prze OPL dnia
................ warunkami technicznymi znak..........cccceecceieciinieicieeeeeeeennn KtOrych kopia
stanowi zatgcznik 2 do niniejszego Oswiadczenia
§2

Inwestor oswiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, wtasnym
staraniem i na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystac z
pomocy osob trzecich — Wykonawcy.

§3

Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkow Inwestor wyznacza

§4

Inwestor przyjmuje do wiadomosci, ze zmiany w przebudowanej infrastrukturze nie stanowig jej
ulepszenia w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego oraz do Ustawy o podatku dochodowym
od osbb prawnych, a wynikaja jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogdw technologicznych.

§5

1. Za szkody powstate w sieci telekomunikacyjnej OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogolnych odpowiada Inwestor.

2. Za dziatania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ jak za wiasne
dziatania i zaniechania.

§6



Podstawg rozpoczecia przez Inwestora robot zwigzanych 2z przebudowg infrastruktury
telekomunikacyjnej OPL bedzie protokolarne przekazanie placu budowy dokonane przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i OPL

§7

1. Inwestor po zakohczeniu robot zwroci OPL przebudowang infrastrukture telekomunikacyjng.

2. Inwestor najpdzniej w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokumentacje
powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng a takze kopig pozwolenia na budowe.

3. Z czynnosci przekazania sporzgdzony zostanie protokot odbioru technicznego,

4. Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i OPL.

§8

Niniejsze o$wiadczenie nie rodzi zadnych zobowigzan finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sie w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszczen finansowych wobec
OPL

P N

§9
1. W sprawach nieuregulowanych majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. O$wiadczenie sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 1egz.

- OPL — 2 egz.
§10

1. Integralng czes¢ niniejszego o$wiadczenia stanowia nastepujace zatgczniki:

- Dokumenty formalno -prawne Inwestora
- Warunki techniczne;

Inwestor

* Niepotrzebne skresli¢



