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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
remontowo budowlanych objetych projektami budowlano — wykonawczymi
termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszgcymi

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny

LOKALIZACJA: ul. Legionéw 11 w Grudzigdzu

WLASCICIEL : Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami
Sp .z 0. 0. ul. Curie — Sktodowskiej 5-7 w Grudzigdzu

1.2 Zakres robot objetych projektem budowlano — wykonawczymi i Specyfikacjami
Technicznymi

Kody CUP WSZ:
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- wymiana stolarki okiennej na okna drewniane w czesci poddasza

- wymiana pokrycia dachu z ptyt azbestowo — cementowych na dachéwke
karpiéwke w koronke

- wymiana obrébek blacharskich na nowe cynkowo — tytanowe gr 0,6mm

- przemurowanie kominéw

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego

1.4 Wyszczegdlnienie i opis robét tymczasowych.

Przez roboty tymczasowe nalezy rozumiec :

swykonanie zadaszen i zabezpieczen,;

swykonanie tymczasowego wygrodzenia placu budowy;

swykonanie bezpiecznych dojs¢ dla lokatoréw i oséb trzecich do zamieszkatego budynku;

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentac;ji projektowej z informacjg bioz i kompletem ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na
wiasny koszt.



1.5.2. Dokumentacja Projektowa, dokumenty

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, bioz i ST oraz
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy -
dostarczone przez Zamawiajgcego.

1.5.3. Zgodnosé rob6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é
ich waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Nalezy sprawdzi¢ obmiar w
naturze.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiatly lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych a takze dozorcéw.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac



uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnos$ci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady
z rozbiérki lub podzleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére
dysponuje sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem odpadéw ponosi Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wykonac¢
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robdét obejmuje termorenowacje istniejgcego budynku. Wobec
powyzszego Wykonawca robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach
przekazanego obiektu i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umownej.
1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajgcej z przyjetej
technologii wykonania robét Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie projekt organizacii
ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie
obcigzajg Zamawiajgcego.

1.6 _Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi,

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany np.
barakowozy.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.



Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohAczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.



Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci
robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddia spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materiatly stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny
posiadac :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Jakos¢ materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one po-
trzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé



i wtasciwosc¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdow do wykonywania poszczegdlnych elementéow robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robaét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony sro-
dowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materia-
tow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.



Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wy-
konawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

-organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robét i stosowanych materiatow.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).



W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezpo-
Srednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolno$ci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

» terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robat,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
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[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1 - 2], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[3] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
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b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (kor\cowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz iloéci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonhczenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw,
o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST
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z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

N

3. ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na

znak bezpieczehstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

o

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

13



roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
+ warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr
109 pbz. 1157 i Nr 120 pbz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838
Z pOzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz.

401).
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01/1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kategoria robét : 45261000-4
Wymiana pokrycie dachu. 45260000-7

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
remontowo - budowlanych obowigzujgce przy wykonywaniu wymiany pokrycia dachu z
ptyt azbestowo — cementowych na dachéwke karpiowke w koronke niemalowang i
niepowlekang .

Zakres roboét objetych projektem budowlano — wykonawczym

1.Rozbiérki istniejgcego pokrycia dachu ptyt azbestowo — cementowych :

Zakres prowadzonych robét w zwigzku z wymiang pokrycia dachowego bedzie
obejmowat demontaz ptyt azbestowo — cementowych falistych przez uprawniong Firme
tacznie z ich utylizacjq .

Nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa zwigzanych z rozbiorkg ptyt cementowo —
azbestowych a w szczegdlnosci.

1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpieczajgcych
przenikanie azbestu do srodowiska;

2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegto$ci od traktow
komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszej niz 1 m, przy zastosowaniu oston
zabezpieczajgcych przed przenikaniem azbestu do srodowiska;

3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o nastepujgcej
tresci: "Uwaga! Zagrozenie azbestem"; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami
zawierajgcymi krokidolit tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ nastepujgca: "Uwagal
Zagrozenie azbestem - krokidolitem";

4) zastosowania odpowiednich srodkéw technicznych ograniczajgcych do minimum emisje
azbestu do Srodowiska;

5) zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone sg prace, odpowiednich zabezpieczen
przed pyleniem i narazeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworéw okiennych i
drzwiowych, a takze innych zabezpieczen przewidzianych w planie bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia;

6) codziennego usuwania pozostatosci pytu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu
podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego lub metodg czyszczenia na mokro;

7) izolowania pomieszczen, w ktdrych zostaty przekroczone dopuszczalne wartosci stezen
pytu azbestowego dla obszaru prac, w szczegdlnosci izolowania pomieszczen w
przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierajgcymi krokidolit;

8) stosowania zespotu szczelnych pomieszczen, w ktérych nastepuje oczyszczenie
pracownikéw z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pylu azbestowego
przekraczajgcego dopuszczalne wartosci stezen;

9) zapoznania pracownikdw bezposrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierajgcymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczegdlnosci z
wymogami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobdw zawierajgcych azbest prowadzi sie w sposéb
uniemozliwiajgcy emisje azbestu do srodowiska oraz powodujgcy zminimalizowanie pylenia
poprzez:
1) nawilzanie wodg wyrobdéw zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem lub demontazem i
utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caly czas pracy;
2) demontaz catych wyrobdw (ptyt, rur, ksztaltek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam
gdzie jest to technicznie mozliwe;
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3) odspajanie materiatdbw trwale zwigzanych z podtozem przy stosowaniu wylgcznie

narzedzi recznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych
W miejscowe instalacje odciggajgce powietrze;

4) prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia
wystepowania przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stezen pylu azbestu w
srodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym réwniez z wyrobami

zawierajgcymi krokidolit;

5) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobéw i odpadéw zawierajgcych azbest

oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Po wykonaniu prac, o ktérych mowa w ust. 2, wykonawca prac ma obowigzek ztozenia
wiascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy nieruchomosci, urzgdzenia
budowlanego, instalacji przemystowej lub innego miejsca zawierajgcego azbest
pisemnego oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z

pytu azbestowego, z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych.

1. MATERIALY

1.1. Pokrycie dachu
Do wykonania robot pokrycia dachu nalez uzywaé materiaty :

- dachodéwka ceramiczna karpiéwka nieglazurowana , matowa w kolorze ceglastym

- gasiory dachowe zblizonym do istniejgcego

1. warstwy dachu w pomieszczeniach nieuzytkowych ( strych)
- dachoéwki ceramiczne karpidowki w ,koronke”, dachéwka ceramiczna

karpidwka — gtadka , nieglazurowana o wymiarach 380 x 180 x 10 mm
w kolorze naturalnym matowym ceglastym .
- fat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm impregnowanych fabrycznie, w

rozstawie osiowym 27 cm

- kontr faty 25x 60mm

- membrana trojwarstwowa wysoko paroprzepuszczalna min 2000g/m?/24h
stosujgc zaktady 10cm

- istniejgce krokwie czesciowo wymagajgce wzmocnienia

1.2. Membrana trojwarstwowa i materiatly izolacyjne

- membrana wysoko paroprzepuszczalna > 2000g/m?/h tréjwarstwowa
1.3. Tarcica

— krokwie o wymiarach 80x160 mm

- pfatew 140x200

- ftaty 25 x60 mm

- plyty OSB

Tarcice projektuje sie z drewna klasy |l — zaimpregnowane .

1.4. Impregnat do drewna

Fobos M-4 przeznaczony do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed

dziataniem ognia , grzybow dachowych , grzybow plesniowych oraz owadow.
Farba Sadolin do malowania okapu.
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2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty mocowania membrany oraz kontrtaty i fat nalezy wykonywa przy pomocy
podstawowych narzedzi przystosowanymi do tego typu robot oraz przy uzyciu elektronarzedzi

3. TRANSPORT
3.1. Transport materiatow
Do przewozu drewna nalezy zastosowa¢ samochdd ciezarowy , podtuznicy skrzyniowej . Do

przewozu pozostatych materiatdw mozna wykorzystywa¢ samochody ciezarowe typowe.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robé6t pokrycia dachu obowigzujg wymogi dotyczgce czesci robét w
zakresie pokry¢ dachowych.

kolejnos¢ wykonania robot
- pomiar poszczegdlnych ptaszczyzn dachowych
- okreslenie ilosci dachowki
- wykonanie podtozy pod pokrycie dachdéwka karpiowka w koronke
e wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych na nowe
e impregnacja konstrukcji dachowej
e ulozenie membrany paroprzepuszczalnej
* zamontowanie nowych fat i kontrtat
- montaz orynnowania
- zamontowanie obrébek nadrynnowych i koszowych
- montaz obrébek komindw , wywietrznikéw oraz kalenic.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji .

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowe dotyczgce pokryé przeprowadza sie sprawdzajgc
zgodnos¢ wykonania praz z wymogami :

PN/61/B-10245, PN-EN 501: 1999, PN- EN 506 : 2002
PN-EN 502:2002 PN-EN 504: 2002, PN-EN 505: 2002,
PN-EN 507: 2002 PN-EN 508-1: 2002 PN-EN 508-2 :2002
PN- EN 508-3 : 2002

5.2. Odbior robot.

Podstawa do odbioru robdét wykonania robét dekarskich stanowi stwierdzenie z
zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentaciji projektowe;j .

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic :

- petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajgcym zgodnos¢
wykonania robot dekarskich i blacharskich z projektem

- protokét badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatu i wyrobow
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- stwierdzenie inspektora nadzoru , ze wyniki przeprowadzonych badah robét

dekarskich SA pozytywne.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Normy
PN/61/B-10245, PN-EN 501: 1999, PN- EN 506 : 2002
PN-EN 502:2002 PN-EN 504: 2002, PN-EN 505: 2002,

PN-EN 507: 2002 PN-EN 508-1: 2002 PN-EN 508-2 :2002
PN- EN 508-3 : 2002
6.2. Inne dokumenty i instrukcje
- instrukcja montazowa producenta
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czesé C , zeszyt 1
- pokrycie dachowe

PN-EN 507: 2002 PN-EN 508-1: 2002 PN-EN 508-2 :2002
PN- EN 508-3 : 2002

6.2. Inne dokumenty i instrukcje
- instrukcja montazowa producenta
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czesé C , zeszyt 1
- pokrycie dachowe
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01/2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kategoria robét : 45261000-4
Obraobki blacharskie

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
remontowo — budowlanymi obowigzujgce przy wykonywaniu obrébek blacharskich oraz
rynien i rur spustowych.

Zakres robot objetych projektem budowlano — wykonawczym

Po dokonaniu rozbidrki istniejgcego pokrycia dachu z papy oraz deskowania
przystgpi¢ do projektowanych robot podstawowych :

- rynny i rury spustowe

- pasy podrynnowe

- opierzenia komindéw

- parapety okienne zewnetrzne

- opierzenie ogniomuru i $cianki oraz rolki na podwérzu

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania obrdbek blacharskich powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w zharmonizowanych polskich normach , lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania.

1.1. Blachy do obrébek blacharskich

W projekcie zastosowano wszystkie obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe
z blachy ocynkowanej gr 0,7 mm niemalowanej i niepowlekanej

Projektuje sie rynny o przekroju fi 150 mm , natomiast rury spustowe fil50mm

1.2. Inne blachy

Do parapetéw zewnetrznych projektuje sie blachy ocynkowanej gr 0,7 mm w jednej dtugosci ,
wystajgce poza lico muru min 5 cm

1.3. Akcesoria tagczenia i mocowania rynien i rur spustowych
Wszystkie akcesoria obejmujg przyjety system orynnowania

2. SPRZET
2.1. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty nalezy  wykonywaé recznie  postugujgc sie specjalistycznymi narzedziami i
elektronarzedziami .

3. TRANSPORT
3.1. Transport materiatow
Do transportu materiatow i urzgdzen stosowac Srodki transportu samochody skrzyniowe.
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4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogdine

4.2.  Obrébki blacharskie (obrébki kominéw , pas nadrynnowy i podrynnowy ) oraz
rynny i rury spustowe i parapety zewnetrzne .

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Montaz obrobek
blacharskich winny by¢ wykonane zgodnie z Instrukcjg Producenta.

5. WARUNKI TECHNICZNE
5.1. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji .

5.2. Odbior robot .
Odbidr robét obrébek blacharskich rynien i rur spustowych powinien obejmowac :
- sprawdzenie prawidtowej pofgczeh poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementow do Scian , kominow i wtazéw dachowych
- sprawdzenie prawidtowosci spadku rynien
- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Normy

PN-EN 1462 :2001 Uchwaty do rynien okapowych . Wymagania i badania.
PN-EN 612 : 1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy . Definicje, podziat i wymagania.

6.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes$é C, zeszyt 1
Pokrycie dachowe wydana przez ITB —Warszawa 2004.
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02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria robot : 45262520-2
Remont kominow

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robét remontu
komindw ponad dachem.

Zakres robot objetych projektem

Zakres robot remontowych objetych projektem budowlano - wykonawczym dotyczy
kominéw ponad dachem:

- rozbiorke czesciowg czapek betonowych gtowic murowanych kominow
- przemurowanie ( odtworzenie) ponowne gtowic murowanych komina
- wykonanie nowych czapek betonowych
- zamocowanie siatki Rabitza na scianach kominow
- wykonanie natrysku cementowego marki M-10
- wykonanie tynku wapienno cementowego
- malowanie farbg silikatowg dwukrotnie
1. MATERIALY
Do wykonania remontu kominéw nalezy uzywac nastepujgcych materiatéw
- cegta ceramiczna petna kl. 150 do przemurowania kominéw
- beton B — 15 da czapek kominowych
- siatka Rabitza, do wzmocnienia tynkéw
- farby silikatowe ATLAS ARKOL - S

2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty nalezy wykonywa recznie narzedziami przystosowanymi do tego typu robét oraz przy
uzyciu elektronarzedzi

3. RUSZTOWANIA

Do wykonywania robot przy remoncie komindw ponad dachem nalezy wykonywac
rusztowanie i konstrukcje zabezpieczajgce na utozonych tatach lezni z bali ustawienie wokot
komina stojakéw bali, kantéwki lub okrgglakow i umocnienie na lezni. Wykonanie stezen i
umocnien rygli. Wykonanie i utozenie schodni zastanie pomostow z desek 38mm,

Desek obojnicowych i barier zabezpieczajgcych

4. TRANSPORT MATERIALOW
Dostawa — samochodem ciezarowym , roztadunek reczny, transport pionowy za pomocg

weciggarki recznej i elektrycznej lub przy uzyciu zurawiasamojezdnego
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5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty murarskie, betonowe oraz tynkowe i malarskie wykonywac zgodnie ze sztukg
budowlang , polskimi normami i specyfikacjg techniczng

5.1 kontrola jakosci robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

5.2 Odbiér robét remontu kominéw powinien polegaé na sprawdzeniu poprawnosci
ich wykonania:

- pionowosci przemurowanie kominéw
- prawidtowe wykonanie czapki betonowej, wtasciwy wystep poza lico sciany
(6-8cm)wykonanie kapinoséw
- wiasciwe spodki czapki i gtadkos¢ powierzchni
- poprawnos¢ wykonania tynkéw i malowania

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Normy

PN-89/B-10425

Przewody dymowe , salonowe i wentylacyjne murowane z cegly
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe : Tynki zwykle , wymagania i badania przy odbiorze.
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03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kategoria robot 45421000-4
Wymiana stolarki okiennej

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — wymiany
stolarki okiennej na strychu .

Zakres robot objetych projektem budowlano — wykonawczym

- wymiana okien na poddaszu w czesciach wspdlnych — strych
na okna nowe drewniane

1. MATERIALY

Do wykonania robét nalezy uzywac nastepujacych materiatow
[1] okna:
- profl PCV — 5-cio komorowy
- szyba termiczna — U = 1,10 W/m?K
- rozwieralno uchylne wg oznaczenia na rysunkach zestawienia stolarki
- typ okucia - GU
- opcja rozszczelnienia

2. SPRZET

Do wykonania robot uzywaé nalezy narzedzia i elektronarzedzia odpowiednie dla tego typu
robot.

3. TRANSPORT

Do transportu okien nalezy uzywa¢ specjalistycznych naczep samochodowych do
przewozu okien.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
[1] okna strychowe i dachowe
— okna drewniane dachowe kolorze brgzowym ral 8016 , strychowe w Scianach attyki i
Scianach szczytowych biate
— szyba termiczna — U = 0,9 W/m?K
- wspélczynnikach przenikania ciepta Uw - dla catego okna, min 1,5 W/(m?*-K).
— rozwieralno- uchylne jednoskrzydiowe wg oznaczenia na rysunkach zestawienia stolarki
— typ okucia — systemowe

e parapety wewnetrzne PCV o szerokosci dostosowanej do grubosci muru, powierzchni
gtadkiej , niechropowatej w kolorze biatym .
Zestawienie stolarki okiennej przedstawiono na rysunku nr 10

[2] parapety zewnetrzne :
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Parapety zewnetrzne z ocynkowanej gr 0,70mm niepowlekanej niemalowanej
w jednym kawatku blachy, wystajgce ~5 cm poza lico ocieplonej Sciany o
szerokosci zaleznej od glebokosci osadzenia okna.
Niedopuszcza sie stosowania blachy bezposrednio na podtozu murowanym Nalezy
kazdorazowo stosowac warstwe przektadkowg w postaci maty

strukturalnej (o parametrach jak np. AIR-Z® - MATA STRUKTURALNA FIRMY
RHEINZINK ) bezposrednio pod blacha.

Demontaz oraz montaz parapetéw wykonywac¢ zgodnie ze specyfikacja
techniczna.

Docelowo wszystkie okna w budynku wymieni¢ na nowe drewniane.
Catkowity wspoétczynnik przenikania ciepta U max = 1,5 [W/ (m2xK)]

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty wymiany stolarki okiennej — montazu okien wykonywa¢ zgodnie z podanymi
warunkami technicznymi.

5.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.
5.2. Odbiér robot wykonania montazu stolarki okiennej i drzwi balkonowych powinien polegaé
na sprawdzeniu :
- z godnosci dostarczonych okien idrzwi balkonowych , zgodnie z projektem ,
aprobatg techniczng i certyfikatem
- prawidlowosci osadzenia zamocowania i uszczelnienia
- obrobienia osciezy

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Polskie Normy

6.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych ITB , zeszyt nr 6 Montaz okien
i drzwi balkonowych .
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