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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja i remont scian zewnetrznych z robotami towarzyszacymi
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Grudzigdzu przy ul. Mickiewicza 16, nr
dziatki 34/8.

Opracowanie dotyczy oficyn mieszkalnych oraz zespotu garazy mieszczacych sie w podworku
posesji. W roku 2007 kamienica gtdwna (wpisana w pierzeje ulicy Mickiewicza) przeszta remont
kapitany, ktéry obejmowat odrestaurowanie i oczyszczenie elewacji frontowej oraz docieplenie
elewaciji tylnej.

Przedmiotem opracowania objeto nastepujace budynki:

- oficyna mieszkalna trzykondygnacyjna w czesci czterokondygnacyjna, z wysokim poddaszem
uzytkowym (strych gospodarczy), kryta dachem ptaskim jednospadowym z pokryciem papowym.
Oficyna przylega boczna sciang do kamienicy gtéwnej. Budynek w petni podpiwniczony z klatkg
schodowg i wejsciem umieszczong centralnie w elewacji frontowej. Elewacja frontowa tynkowana,
elewacja boczna i tylna nie otynkowana z pasem docieplenia 10cm warstwg styropianu. W pasie
dolnym (cokotowym $cian zewnetrznych widoczne zawilgocenia muru spowodowane kapilarnym
podcigganiem wody (brak izolacji przeciwwilgociowej).

- oficyna mieszkalna dwukondygnacyjna, zlokalizowana na potudniowo-wschodniej granicy dziatki
(Sciang tylna przylega do sgsiedniego budynku mieszkalnego), kryty dachem ptaskim z pokryciem
papowym, podpiwniczony z zejsciem do piwnicy w elewacji bocznej. W elewacji potudniowo-
zachodniej przylega do budynku cigg garazy. W pasie dolnym (cokotowym $cian zewnetrznych
widoczne zawilgocenia muru spowodowane kapilarnym podcigganiem wody (brak izolacji
przeciwwilgocioweyj).

- zespot garazowy wykonany w technologii tradycyjnej (murowany z cegly peinej) sktadajacy sie z
czterech wydzielonych stanowisk garazowych z wrotami dwuskrzydtowymi. Obiekt przykryty dachem
ptaskim z pokryciem papowym.

W oficynach mieszkalnych Sciany zewnetrzne w stanie technicznym dobrym, wymurowane z cegty
petnej o grubosci 42cm, wiezba dachowa o konstrukcji krokwiowej wsparta za posrednictwem dwaéch
rzedéw murtat, ptatew i stupéw.

Obecne przegrody zewnetrzne w zakresie izolacyjnosci cieplnej nie spetniajg wymagan
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

1.2 Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujace roboty :
- wykonanie izolacji $cian 45321000-3
- izolacje wodoodporne 45320000-6
- wykonanie tynkow 45410000-4
- wykonanie rob6t malarskich 45442110-1
- konstrukcje drewniane  45261100-5
- wykonanie nowych obrébek blacharskich 45261310-0
- wykonanie robot rozbiorkowych 45453000-7
- wymiana rynien i rur spustowych 45261320-3
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- wymiana stolarki okiennej 45421160-3

- pokrycie dachu papa termozgrzewalng 45261214

- instalacja odgromowa —45310000

- przemurowanie kominéw 45262500-6

- rusztowania montaz 45262120-8

- rusztowania demontaz 45262110-5

- wynajem sprzetu 45500000-5

- roboty w zakresie r6znych nawierzchni 45233200-1

1.3 0Ogélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec¢ :
-wykonanie zadaszen i zabezpieczen;

-wykonanie wygrodzenia placu budowy;

-Znaki ostrzegawcze;

-wykonanie dojs$¢ i dojazdéw do placu budowy;

- zabezpieczenie budynku przed dostepem osoéb trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej z informacjg bioz i kompletem ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa, dokumenty

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, bioz i ST oraz dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy - dostarczone przez
Zamawiajgcego.

1.5.3. Zgodnos$é¢ robd6t z dokumentacijq projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Nalezy sprawdzi¢ obmiar w naturze.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
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elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych a takze dozorcow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna,.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robéot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z rozbidrki
lub podzleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje
sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem odpadow ponaosi Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wykona¢ wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatldw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
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do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposoOb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robét obejmuje termorenowacje istniejgcego budynku. Wobec powyzszego
Wykonawca rob6ét zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu
budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii
wykonania robét Wykonawca opracuje we witasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajacego.

1.6 Nazwy i kody robét budowlanych.

Dziat robot - 45
Gruparob6t - 45.2,45.3,45.4, 45.5
Klasa robot - 45.26, 45.32, 45.41, 45.44, 45.45, 45.50

1.7 Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany np.
barakowozy.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisObw o0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opftacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wkasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robo6t w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone -z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania roboét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesé¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczego6towych specyfikacjach technicznych.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiada¢ :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Jakos¢ materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatbw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
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nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materiatbw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjq projektowa, ST.

Program zapewnienia jakoéci (PZJ) winien zawierac:
-organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatéw. Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa,.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wkasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Norma lub

 aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
» przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robaét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy
robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1 - 2], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacegdo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob 6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢é robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
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podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwilaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koiacowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos$é (kwota) podana przez
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Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robot beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 péz.
1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 péz.
1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pbz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

‘ Grupa robét - 45.3

‘Klasa robét - 45.32

‘Kategoria robét - Roboty murarskie kod CPV 45262500-6
WSTEP
1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murarskich, wykonanych z materialdbw ceramicznych zwigzanych z
remontem dachu

1.1 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi zatacznik do specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot — cze$é ogoélna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p.1.1.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

SST dotyczy rob6t majacych na celu wykonanie i odbiér $cian murowanych z cegly peinej
zwigzanych z budowg wymieniong w p.1.1.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe przyjeto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét — czes$¢ ogdélna i odpowiednimi normami.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t — czes¢ ogdlna.

2. MATERIALY

2.1 WODA ZAROBOWA

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia spetniajgcg wymagania
normy PN-EN 1008:2004. Nie nalezy stosowa¢ woéd zanieczyszczonych $ciekami kanalizacji
bagiennych i zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 WYROBY CERAMICZNE
Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
- wymiary 250 x 120 x 65 mm;

- masa 3,3 - 4,0 kg
- cegta budowlana powinna odpowiadac aktualnej normie parnstwowej;

- dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigeciem
przechodzacym przez catg grubosé cegly o diugosci powyzej 6 mm nie moze przekracza¢ dla cegly
10% cegiet badanych,

- nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%;

- wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa;

- gestos¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm?;

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do - 15°C i odmrazania nie powinna
wykazywac¢ uszkodzen po badaniu;

- odpornos¢ na uderzenie powinna zapewniac, ze cegta po upadku z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadnie sie.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996
- wymiary 250 x 120 x 65 mm;

- masa 4,0-4,5 kg
- cegta budowlana powinna odpowiadac aktualnej normie parstwowej;
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- dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie do 10% cegiet badanych,
- nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16 %;

- wytrzymatos¢ na sciskanie 15,0 MPa;

- gestos¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm?;

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do - 15°C i odmrazania nie powinna
wykazywac¢ uszkodzen po badaniu;

- odpornos¢ na uderzenie dopuszcza wyszczerbienia lub pekniecie po upadku z wysokosci 1,5 m na
inne cegty, cegta nie rozpadnie sie.

2.3 ZAPRAWY BUDOWLANE

Marka i sktad zapraw powinien by¢é zgodny z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywaé w
takiej ilosci, ktéra zapewni jej zuzycie w czasie okoto 3 godzin od jej przygotowania. Do zapraw
murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz + 5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem muréw z materiatdw ceramicznych moga by¢ wykonane przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych prac.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét —
czesc¢ ogolna.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t — czes$¢ ogdlna. Srodki transportu powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

3  WYKONANIE ROBOT

3.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t — cze$¢ ogdlna. Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej diugosci. W miejscu
pofaczeniu muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Cegly ukfadane na zaprawie powinny byé¢ czyste i wolne od kurzu. W przypadku przerwania rob6t na
okres zimowy wierzchnie warstwy muréw nalezy zabezpieczy¢é przed szkodliwym dziataniem
czynnikdw atmosferycznych przez pokrycie folig lub papa. Przy wznowieniu robét po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i
zaprawy.

3.2 WYKONANIE MUROW Z CEGLY PELNEJ

Przed przystapieniem do wykonania rob6t murarskich nalezy sprawdzi¢ stan materiatu ceramicznego.
Jezeli na budowie znajduje sie kilka gatunkéw cegly nalezy kazda $ciane wykonywaé¢ z jednego
rodzaju cegly. Potgczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonywanych z cegiet o
grubosci roznigcej sie o wiecej niz 5 mm powinno by¢ wykonane na strzepia zazebione boczne.
Liczba cegiet uzywanych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15% catkowitej
liczby cegiet. Spoiny w murach ceglanych powinny wynosic:

- 10-17 mm w spoinach poziomych,

- 5-15 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przeznaczonych do tynkowania przy
powierzchni zewnetrznej nalezy pozostawi¢ nie wypetnione spoiny na gtebokos$é 5-10 mm.
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4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonania robét podano w czesci ogolnej specyfikacii
wykonania i odbioru robét.

Sprawdzenie i kontrola jakosci wykonania konstrukcji murowych powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci klas cegiet z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej;

- kontrole wymiarow i ksztattu cegiet, liczbe szczerb i peknieé oraz odpornosci na uderzenia;

W przypadku braku mozliwosci okreslenia jakosci cegiet na podstawie ogledzin nalezy poddaé cegty
badaniom laboratoryjnym.

- kontrole marki i konsystencji zapraw wytwarzanych na budowie.

Wyniki kontroli i odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ potwierdzone wpisami do dziennika
budowy.

5 OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ogolnej specyfikacji wykonania i
odbioru robét.
6 ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w czesci ogélnej specyfikacji wykonania i
odbioru robét.
Odbiér robét murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawa odbioru rob6t murowych stanowia;

- dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe;

- protokéty odbioru robét zanikajacych;

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow;

- wyniki badan laboratoryjnych, jezeli byty zlecane.

7 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w czesci ogolnej specyfikacji wykonania i odbioru robot.

8 PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 NORMY

8.1.1 PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze;

8.1.2 PN-B-12050:1996 — Wyroby budowlane ceramiczne;

8.2 INNE DOKUMENTY

8.2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn.zm);

8.2.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92,
poz.881);

8.2.3 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z
pézn.zm.)
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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

‘ Grupa robét - 45.3

‘Klasa robét - 45.32

‘Kategoria robét - lzolacje termiczne kod CPV 45321000-3

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne  wykonywania i odbioru obowigzujace przy
wykonywaniu i odbiorze izolacji termicznych

Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji termicznych majg
zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratg ciepta, a jednoczes$nie stanowig
warstwe izolacji akustycznej.

Zakres robot obejmuije :
- wykonanie termorenowacji scian zewnetrznych
1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

1.1 Plyty styropianowe palne i samogasnace.

Pityty sg formowane ze wstepnie spienionych granulek styropianowych. Odmiany: P — palne, G
— samogashace, G-T — samogasnace i twarde.

Wymiary piyt: dtugos¢: 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m, szerokos¢: 0,5 m, 0,6 m, 1,0 m, 1,20 m,
grubosé: 20-500 mm (co 10 mm). Ciezar objetosciowy: 16-20, 21-30,
31-40 kG/m®, Wspétczynnik przewodnosci cieplnej: U = 0,035 kcal/mh°C.

Opakowania stanowig ramy z listew drewnianych (gora i dotem) $ciggniete drutem. W jednym
opakowaniu moze by¢ 0,5-3,6 m®.

Przechowywanie z dala od zrédet ognia.

Oba rodzaje styropianu majg bardzo dobre wiasciwosci termoizolacyjne, sg lekkie,
niewrazliwe na wilgo¢ ani na grzyby, ale moga by¢ stosowane tylko do temperatury 80°C,
powyzej tej temperatury zaczynajg powoli mieknac i traci¢ swoje wiasciwosci.

Styropian jest wrazliwy rowniez na rozpuszczalniki (solwentnafta, benzyna itp.) znajdujace sie
w zimnych lepikach i klejach (np. w Butaprenie).

Poniewaz materiat jest palny i wrazliwy na temperature, powinien by¢ odpowiednio chroniony
podczas przewozu i sktadowania.

Styropian ma zastosowanie do izolacji termicznych i akustycznych.
Jako warstwy izolacyjne przyjeto piyty styropianu EPS- FS 15 gr. 12cm $ciany nadziemia.

1.3 Narozniki ochronne.
Narozniki ochronne aluminiowe z siatkg dt 2,50 m lub 4,00 m.
1.4 Wetna mineralna

Sktada sie ona z cienkich i krotkich wiokien otrzymywanych ze stopu surowcow mineralnych.

Rozréznia sie trzy gatunki wetny: I, 11 i lll. Ciezar weiny oraz
przewodnos¢ cieplna wynosza:
gat. 1-80 kG/m®>  =0,038 kcalmh°C
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gat. 11-100 = 0,040 kcal/mh°C
gat. Il -150 = 0,042 kcal/mh°C

Wetna jest pakowana w worki papierowe lub baloty w ramach scisnietych drutem. Gatunek wetny,
ciezar brutto i nazwa wytwdrni powinna byé oznaczona na kazdym balocie. Przy odbiorze nalezy
sprawdzi¢ ilos¢ workow lub balotéw oraz wyrywkowo ich ciezar, a pod wzgledem jakosci
skontrolowa¢, czy wetna nie posiada zanieczyszczenh i grudek, albo czy nie jest sproszkowana lub
zawilgocona. W przypadku watpliwosci nalezy przekazac¢ probki do zbadania.

Worki i baloty powinny by¢ uktadane na suchej podtodze w stosach do wysokosci 3,0 m. Wetna
moze by¢ stosowana do izolacji cieplnych (do 600°C) lub akustycznych w catkowicie suchym
otoczeniu.

1.5 Materiaty dodatkowe

Materiaty uzupetniajgce i wykonczajace takie jak kominki i kratki wentylacyjne, papa, wtazy dachowe,
itp. powinny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie.

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robo6t
2.1.1 Roboty mozna wykona¢ recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

21.2

Kazdorazowo do wysokosci podawania nalezy dobra¢ moc urzadzenia. Urzadzenia powinny spetniaé
wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan bezpieczenstwa dla maszyn i elementéw (DzU nr 91 z 2003 r., poz.
858). Stosowanie i konserwacja urzadzenpowinna by¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatdw stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przewdz i przechowywanie wetny powinny odbywac sie w catkowicie suchych warunkach.
Przewd6z styropiany w podanych opakowaniach.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Wymagania og6lne

Przed rozpoczeciem robét personel techniczny powinien zapozna¢ sie dokladnie z projektem i
ustali¢ kolejnos¢ i sposéb wykonywania robé6t izolacyjnych. Izolacje w budynkach przewiduje sie :

a) termorenowacje $cian zewnetrznych,
b) termorenowacje dachu.

4.2 Technologia wykonania izolacji $cian.

Zdemontowa¢ rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej, opierzenia $Scianek
attykowych, kratki wentylacyjne, parapety zewnetrzne oraz inne elementy elewacyjne

Usung¢ olkit ze spoin pionowych oraz pokrywajacy pekniecia faktury

Sku¢ wybrzuszone, spekane i niezwigzane z podtozem fragmenty tynku lub faktury

Oczysci¢ szczotkami powierzchnie

Zmy¢ cate sciany wodg pod cisnieniem,

Ubytki wyprawy izolacyjnej ztaczy miedzy ptytami sciennymi wypetni¢ zaprawg cementowg 1:3

Wyréwnac ptaszczyzne $Sciany przez przyklejenie w wymaganych miejscach odpowiednich
klindw ze styropianu o zeszlifowanych powierzchniach

Zagruntowac powierzchnie sciany emulsjg gruntujgcg ATLAS UNI-GRUNT,
emulsje nakfada sie rownomiernie szczotkg malarska, watkiem lub metoda natryskowa.

18

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Przy $cianach o podtozu bardzo chtonnym gruntowanie powinno wykonaé sie
dwukrotnie, stosujgac za pierwszym razem emulsje rozcienczong woda w

stosunku 1 : 1.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego
nalezy zamocowac listwe cokotowa. Listwg tg jest aluminiowy ksztattownik dobierany
przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami
rozporowymi.

Przyklejanie styropianu za pomocg zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-10

W niniejszym opracowaniu przyjeto styropian 15kg/m2 gr.12cm

Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajacej trzeba wypetié np. przez wstawienie
klindw wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej

pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem.

Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnosci
warstwy izolacyjnej nalezy zeszlifowac recznie packa pokrytg gruboziarnistym papierem

Sciernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjne;.
Mocowanie kotkow plastikowych. Otwory pod kotki nalezy wierci¢ na gteboko$¢ 6cm
w $cianach z cegly, betonu i min. 9cm w $cianach z materiatdw porowatych

(gazobeton) — muszg by¢é zamocowane w warstwie nosnej sciany. Po wywierceniu otwory
oczyscic przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzi¢ kotki, opierajac talerzyki o
powierzchnie styropianu i w zaleznosci od rodzaju. Diugos$¢ kotkow 300mm.

kotka wkreci¢ lub whi¢ trzpienie. Prawidtowo osadzone kotki nie powinny wystawac
zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich
zagftebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystapienie uszkodzeh struktury
styropianu.

W obrebie otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wykona¢ uszczelnienia stykow

styropianu ze stolarka i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej
akrylowej. Przyklei¢ ukosne wkiadki z siatki zbrojacej 25x35 cm w sgsiedztwie

wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw w elewacji.

Wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okiennych i drzwiowych

osadzajac aluminiowe kgtowniki.

ocieplenie $cian przy dylatacjach budynkoéw nalezy wykonaé zgodnie z warunkami podanymi w

Instrukcji docieplen systemu ATLAS

Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowang zaprawe klejowg nalezy naciggna¢ na
Sciane z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacq zebatg 10/12 mm w
bruzdy.

Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznosé przez okoto 10 — 30 min

w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac
pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

Na tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegolne pasma siatki nalezy uktada¢ poziomo lub pionowo z zachowaniem
zakladoéw min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywaé warstwy

zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna

przystapi¢ do wykonania podkfadu tynkarskiego.

Wykonanie podkfadu tynkarskiego ATLAS CERPLAST - podkiad tynkarski nalezy
wykonywaé w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni naktadajac go pedzlem lub
watkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 — 12 godzin i zalezy od warunkow
atmosferycznych.

Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT. Materiat nalezy naciggac
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na podioze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy
stalowej gtadkiej. W niniejszym projekcie przyjeto zaprawe tynkarskg ATLAS CERMIT w
kolorze biatym.

Po wykonaniu i wyschnieciu zaprawy tynkarskiej nalezy wykona¢ powtoki malarskie
farbg silikatowg (silikonowg ) wg projektu kolorystyki elewacji na podstawie palety barw
NOWA PALETA BARW ATLAS.

Numery poszczegdlnych koloréw farb podano na rysunku kolorystyki.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola wykonania podktadéw dla plyt styropianowych dla docieplenia $cian

Odbior podtoza pod termorenowacje s$cian powinien by¢ przeprowadzony przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania wiasciwej izolacji. Odbiér podioza nalezy potwierdzié¢
wpisem do dziennika budowy. Odbior podioza i warstwy wykonczeniowej nalezy sprawdzi¢ wg
wymogow jak dla tynkow.

5.3. Kontrola wykonania ocieplenia dachu

Kontrola polega na sprawdzeniu :
- jakosci warstwy izolacyjnej (wetny mineralnej),
- grubosci warstwy izolacyjnej,
- doktadnosci wykonania.

6. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH

6.1. Jednostkg obmiarowa robot jest:\

Dla rob6t izolacyjnych - m? 2powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca sie
powierzchnie wieksze od 1,0 m*.

Ocieplenie osciezy oblicza sie w m? jako iloczyn wysokosci w Swietle krawedzi osciezy i ich
szerokosci. Ochronne narozniki aluminiowe oblicz sie w mb.
6.2. Zasada obmiaru

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. 1zolacje termorenowacyjne

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? wykonanej izolacji, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu, ;

- wykonanie izolacji termorenowacyjnej

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy

PN-67/B-23100
Wetna mineralna
PN-82/B-02020
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia (z p6zniejszymi zmianami).
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‘ B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

‘ Grupa robét - 45.3

‘Klasa robét - 45.32

‘Kategoria rob6t - lzolacje wodoodporne kod CPV 45320000-6

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujgce przy
wykonywaniu i odbiorze izolacji wodochronnych w budownictwie mieszkaniowym i

uzytecznosci publicznej oraz budownictwie przemystowym.

W zaleznosci od spetnianych funkcji ochronnych nalezy rozréznia¢ nastepujace rodzaje izolaciji
wodochronnych:

— izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektéw budowlanych lub ich czesci
przed dziataniem wody nie wywierajacej cisnienia hydrostatycznego,

— izolacje przeciwwodne — przeznaczone, do ochrony obiektéw budowlanych lub ich czesci
przed dziataniem wody, ktéra wywiera ci$nienie hydrostatyczne,

— izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegrod budowlanych przed
dziataniem pary wodnej.

Zakres stosowania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
izolacjg przeciwwilgociowa fundamentow. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze.

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

8 izolit krystaliczny
§ folia budowlana

Membrana kubetkowa
Membrana kubetkowa - gruba, ttoczona folia budowlana. Potocznie stosowana nazwa produktow
tego rodzaju pochodzi od charakterystycznego ksztattu wyttoczen przypominajgcych Sciete stozki.

Membrany kubetkowe produkowane sg z charakteryzujgcego sie duzg gestoscig polietylenu. Csem dla
poprawienia ich wlasciwosci mechanicznych wzmacniane sg siatkg z wtokien szklanych, po-
lipropylenu lub poliestru. Folie ttoczone powstaly w odpowiedzi na zapotrzebowanie na materiat, ktory
maogtby chroni¢ warstwe hydroizolacyjng (bitumiczng ) scian fundamentowych i piwnicznych przed
mechanicznymi uszkodzeniami np. dziurawienie, zgniatanie, scieranie. Gtéwnym zadaniem folii nie jest
wiec sama hydroizolacja scian znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu, ale ochrona wtasci-

wej izolacji pionowej narazonej na uszkodzenia powtoki bitumicznej. Mimo to rola jej nie ogranicza sie
tylko do spetniania zadania warstwy ochronnej. W przypadku, w ktérym wokot domu wykonany jest
drenaz, membrana kubetkowa jest niezastgpiona. Utozona wyttoczeniami w strone budynku tworzy
przestrzeh wentylacyjng miedzy murem a gruntem. Dzieki temu, Zze membrany kubetkowe sg odporne
na nacisk, rozrywanie, chemikalia, grzyby, korzenie oraz nieszkodliwe dla srodowiska, stosuje sie je w
systemach dachow zielonych. Zastosowanie znajdujg takze przy wykonywaniu prac izolacyjnych

tarasow i balkonéw.

Folia dachowa

Od strony pokrycia dachowego wetha musi by¢ zabezpieczona folig dachowg
wysokoparoprzepuszczalng (od 700 do 5000 g/m2/24h). Przy zastosowaniu membrany
wysokoparoprzepuszczalnej nie musi by¢ zachowana szczelina wentylacyjna pomiedzy wetng a folia.
Wetna mineralna powinna by¢ o 2cm szersza od rozstawu krokwi w celu unikniecia ewentualnych
nieszczelnosci.
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2. SPRZE
2.1 Sprzet do wykonywania robo6t
Roboty mozna wykona¢ recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

§ pedzle lub szczotki,

& noze do ciecia papy.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow

Do transportu materiatdw stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materialy nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchnitadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Papy, folie i lepik powinny by¢ uktadane w pozycji pionowej.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie
na jakos$¢é robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogdlne
Warunki wykonywania robét izolacyjnych

Roboty izolacyjne mogq by¢ rozpoczete i prowadzone w przypadku spetnienia nastepujacych
warunkow:

a) kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz
kiedy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C,

b) kiedy podtoza pod izolacje zostaty juz wykonane i osiggnety dostateczny stopien suchosci,
c) kiedy na budowie znajdujg sie juz wszystkie potrzebne materiaty i sprzet.

4.2 Osuszanie muréw metoda iniekcji krystalicznej izolitem

Na scianach zewnetrznych oficyn do wysokosci ok. 1m ponad poziomem nawierzchni podworka
wystepuija liczne plamy zawilgocenia muru spowodowane podcigganiem kapilarnym wod gruntowych i
opadowych przy braku izolacji przeciwwilgociowej w obiekcie.

Przed ociepleniem obiektu, w celu likwidaciji istniejacych zawilgocen i przeciwdziataniu korozji $cian
nalezy zastosowa¢ osuszanie muréw metoda iniekcji krystalicznej izolitem.

Uszczelniajace dziatanie srodka polega na tym, ze jeden ze sktadnikéw mieszaniny - aktywator
krzemianowy - penetruje w promieniu okoto 7-8cm od $srodka otworu iniekcyjnego w murze metodg
dyfuzji. Nastepnie jony wapniowe, pochodzace ze specyficznej dysocjacji portlantydu (sktadnik cementu
portlandzkiego), powodujg wytrgcenie w kapilarach nierozpuszczalnego w wodzie zwigzku (typu
polikrzemianu wapniowego). Blokade przeciwwilgociowg krystaliczng uzyskuje sie w czasie siedmiu dni.

Sposo6b wykonania
Etapy, prac przy wykonywaniu przeciwwilgociowej izolacji poziomej metoda iniekcji krystalicznej:
1. Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykonuje sie w jednej linii ponad poziomem gruntu (

réwnolegle do poziomu posadzki w przyziemiu). Otwory o $rednicy 20 mm wykonuje sie przy uzyciu
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miotéw udarowo obrotowych w odstepach co 10-15 cm, w zaleznosci od stanu zasolenia murow. Jezeli
zasolenie muréw jest wieksze niz 0,5% masowych lub gdy nie wykonuje sie pomiaréw zasolenia, nalezy
wykonywacé otwory iniekcyjne co 10cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%,
otwory iniekcyjne mozna wierci¢ co 15cm. Otwory iniekcyjne wierci sie na gtebokosci grubosci muru
minus 5cm oraz pod katem 15°-30° do poziomu.

2. Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie przed wprowadzeniem srodka iniekcyjnego woda przez
skierowanie do otworu strumienia wody okotfo 0,5I, ktory poza nawilzaniem wyptukuje z otworow
zwiercine stanowigcg przeszkode w penetracji $rodka iniekcyjnego. Wode do otworéw mozna
skierowac z urzadzenia iniekcyjnego pod ci$nieniem grawitacyjnym.

3. W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30 minutach od
nawilzenia, swiezo przygotowany srodek iniekcyjny, sktadajacy sie z cementu portlandzkiego,
aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach wagowych. 1lo$¢ wprowadzonego
grawitacyjnie $rodka iniekcyjnego réwna sie objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek
iniekcyjny w tej technologii jest jednoczes$nie srodkiem zaslepiajacym (flekujgcym) otwory, ktore po
iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢ tuz przy wylocie, (przy uzyciu szpachelki) tym samym $rodkiem
iniekcyjnym, lecz o gestszej konsystencji. Czynnos¢ ta zwieksza estetyke lica muru w strefie iniekcji.

4.5 Folia dachowa

Na oczyszczong i rozgwozdziowang gorng powierzchnie krokwi nalezy zamocowac za pomocg
gwozdzi ocynkowanych lub spinaczy folie wysokoparoprzepuszczalng. Folia powinna by¢ naciggnieta, i
nie powinna mie¢ zwisow.

Pokrycia z folii dachowej paroprzepuszczalnej nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami polskich
norm i wymaganiami producenta.

Kfadac folie dachowg nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

a) folie dachowag nalezy rozwija¢ nadrukiem do gory i uktada¢ rownolegle do okapu, lekko naciagajac
b) dolny brzeg folii powinien kohczy¢ sie na blasze okapowej

c) folie nalezy przybi¢ do krokwi gwozdziami

e) nastepne pasy folii nalezy rozwija¢ z zaktadem 10-15 cm

f) powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykonaé rynne z dodatkowego arkusza folii.
Arkusz nalezy wtozy¢ pod najblizszy od goéry zaktad miedzy pasami, a dolng krawedz zawing¢ ku gorze
i przybic¢ na tate nad przeszkoda. Rynienke uformowac ze spadkiem na zewnatrz przeszkody.

g) przy elementach wychodzacych ponad dach, folie nalezy wywing¢ ku gorze i umocowac do
wystajgcego elementu.

Na zamocowang folie do gornej ptaszczyzny krokwi nalezy zamocowa¢ kontrtaty o przekroju 2,8x5cm.
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola wykonania podktadéw pod izolacje wodoodporne powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania wtasciwej izolacji. Odbiér podtoza
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

5.3. Kontrola wykonania izolacji. Kontrole wykonania izolacji nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego
tabelarycznego opisu.

Podtoze pod izolacje z zaprawy cementowej i betony

Lp. Wymagania M etoda oceny
2 3
Wytrzymatosé zaprawy na $ciskanie PN-90/B-14501 — dla zap. cem.
- niemnig niz 10 MPa PN-88/B-06250 — dla betonu

Wytrzymatosé betonu na §ciskanie
- klasanienizszaniz B10
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2 | Wilgotnos¢ Badania laboratoryjne pobranych
- niewickszaniz 6 % probek, badania wil gotnosciomierzem
na placu budowy
3 | Grubos¢ Pomiar grubosci
- min. 30 mm
4 | Rownosé¢ Ocena wizualna, przez przytozenie laty
- przeswit miedzy powierzchnia podiuzng alata odt. | kontroing
2,0 m nie wigkszy niz 5 mm.
5 | Brak spekan i rys skurczowych Ocena wizuana na podstawie ogledzin
6 | Wykonczenie powierzchni Ocena wizuana na podstawie ogledzin
- zatartanaostro packa drewniana,
- w przypadku folii — na gtadko
7 | Zdylatowania Pomiary rozstawu szczelin
- polaniewieksze niz 2,00x2,00 m dylatacyjnych z doktadnoscia do 10 cm
8 | Wypelnienie szczelin dylatacyjnych termicznych Ocenawizuana: sprawdzenie naciecia
- oszer. do5 mm nie wymagaja wypetnienia kielnia, pomiar szerokosci z
- oszer. wigkszg niz 5 mm wypetnienie materiatem dokiadnoscia do 2 mm, okreslenie
scisliwym lub kitem asfaltowym materiatu wypetnigjacego szezeling
9 | Gruntowanie Ocena wizualna — sprawdzenie powtoki
- powierzchniowo preparatem asfaltowym gruntujacej : g rownomiernosc,
Ciagtosc i przyczepnosé
10 | Zaokraglenienarozy i stykOw z pionowymi ptaszczyznami Pomiar i ogledziny
- zaokraglenie tukiem o promieniu co najmnig 5 cm
- zlagodzenie za pomoca listwy trgjkatnej

Izolacja wodochronna z papy i folii

L.p. Wymagania M etoda oceny
2 3
Prawidtowos¢ utozenia materiatu na podtozu Ogledziny
Prawidtowos¢ przyklejenia do podtoza Ogledziny
cementowego lub betonowego
3 Szczelnos¢ zaktadow Ogledziny i pomiary
- arkusze powinny by¢ ze soba taczone na zaktad
4 Prawidtowos¢ zaktaddw Ogledziny wizuane
- gprawdzenie szczelnosci kazdego zaktadu
5 Sprawdzenie doktadnosci uszczelnien Ogledziny
brzegu sklgonych zaktadow

6. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH

6.1. Jednostka obmiarowa roboét jest:

Dla robo6t izolacyjnych - m? powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca sie
powierzchnie mniejsze od 1,0 m?

6.2. Zasada obmiaru

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Izolacje wodoodporne

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? wykonanej izolacji, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu, ;

- wykonanie izolacji wodoodpornej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy
stosowany na zimno.

PN-74/B-24622

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618

Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welony szklanego
PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-B-27620.-1998

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-89/B-27617

Papa asfaltowa izolacyjne
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B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

‘ Grupa robét - 45.4

‘Klasa robét - 45.41

‘Kategoria robét - Roboty tynkarskie kod CPV 45411000

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zwyktych zewnetrznych.

Zakres robo6t objetych

Tynki szlachetne, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza lub
ksztattujgcq forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do
ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki szlachetne ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2.

Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do robét tynkarskich przewidzianych do wykonania, a ujetych
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj :

wykonanie tynkdw zewnetrznych po termomodernizaciji
wykonanie zewnetrznych tynkéw osciezy okiennych i drzwiowych
mocowanie naroznikow i listew aluminiowych

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

1.2 Szlachetna zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN_MAL
ATLAS CERMIT SN-MAL jest szlachetng mineralng zaprawg tynkarska, przeznaczong do recznego

wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych tynkéw cienkowarstwowych, wymagajacych malowania.
ATLAS CERMIT SN-MAL mozna naktada¢ na wszystkie rowne i nosne podtoza mineralne, takie jak
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beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, ptyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwy zbrojone
bezspoinowych systemow ocieplen budynkéw ATLAS STOPTER

ATLAS CERMIT SN-MAL produkowany jest na bazie biatego cementu, wapna oraz kruszywa
kwarcowego i marmurowego o grubosci do 1,5 mm — SN-MAL 15i do 2,5 mm — SN-MAL 25. W jego
sktad wchodzg rowniez specjalne dodatki, ktére powoduja, ze jest plastyczny, tatwy w pracy oraz
odznacza sie dobrg przyczepnoscig do podioza. Zawarto$¢ specjalnych mikrowtokien dodatkowo
wzmacnia strukture tynku. Aby uzyskac¢ wtasciwg odpornosc tynku ATLAS CERMIT SN-MAL na
warunki atmosferyczne wymagane jest pomalowanie go farbg elewacyjna.

1.3 Narozniki aluminiowe
Wszystkie wypukta narozniki nalezy zabezpieczyé naroznikiem aluminiowym.

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania tynkéw szlachetnych

Wiertarka z mieszadtem, paca stalowa i gtadka paca z tworzywa sztucznego. Narzedzia nalezy czyscic¢
czystg wodg, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej juz zaprawy zmywa sie
Srodkiem ATLAS SZOP.

2.2 Sprzet do wykonywania tynk6w mozaikowych

Wiertarka z mieszadtem, gtadka paca stalowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po
uzyciu.

3. TRANSPORT-

3.1 Transport materiatow

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w oryginalnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania tynku, w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Warunki przystapienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone parapety.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia,
tji. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

4.2 Przygotowanie podioza

Podioze powinno by¢ stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepnosci
nalezy usungé. Po ich usunieciu zaleca sie zagruntowaé¢ podtoze emulsjag ATLAS UNI-GRUNT.
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Nieréwnosci i ubytki wypemni¢ stosujac np. ZAPRAWE WYROWNUJACA ATLAS, ZAPRAWE
TYNKARSKA ATLAS lub zaprawe szpachlowg ATLAS REKORD. Przed tynkowaniem, bez wzgledu na
rodzaj podtoza, nalezy wykonaé technikg malarska podkfad z tynku podktadowego ATLAS CERPLAST.

4.3 Wykonywanie tynkéw szlachetnych

ATLAS CERMIT SN-MAL przygotowuje sie przez wsypanie catej zawartosci worka do pojemnika z
odmierzong iloscig wody (4,50+5,50 I. na opak 25 kg) i wymieszanie mechaniczne, az do uzyskania
jednolitej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do pracy po uptywie ok. 10 min. i po ponownym
wymieszaniu, w trakcie ktérego mozna wyregulowac¢ jej konsystencje odpowiednio do warunkow
stosowania. Gotowg zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu 1,5 godziny. W trakcie pracy zaleca sie co
pewien czas przemiesza¢ zaprawe w celu ujednorodnienia konsystencji.

Tynk ATLAS CERMIT SN-MAL nalezy nanosi¢ na przygotowane, zagruntowane podioze w postaci
rownomiernej warstwy o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej.
Nadmiar materiatu nalezy $ciagng¢ z powrotem do wiadra i przemieszaé. Powstatg powierzchnie
zaciera sie ruchami okreznymi przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Czas otwarty pracy (pomiedzy
naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji
zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody) ustali¢ maksymalng
powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i zatarcie). Materiat
nalezy naktada¢ metodg "mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed
naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy
technologiczne nalezy z goéry zaplanowa¢, na przyktad: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod
rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie
prac, jak i w okresie wysychania tynku przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i
opadoéw atmosferycznych. Czas wysychania tynku zaleznie od podfoza, temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podtoza i otoczenia, podczas
wykonywania prac i wysychania tynku powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.

Otynkowang powierzchnie nalezy pomalowac stosujgc farby elewacyjne (np. ATLAS ARKOL S, ATLAS
ARKOL N). Rozpoczecie prac malarskich mozliwe jest po uptywie 2+6 tygodni od zakonczenia
tynkowania (zaleznie od rodzaju i koloru farby). Jedynie malowanie farbg silikatowg ATLAS ARKOL S
mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu tynku, nie wczesniej jednak niz po uptywie 48 godzin.

Uwaga: Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i
nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

4.4. Wykonanie tynkow zwyktych (kominy, $ciany garazu)

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w PN-70/B-10100.

Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw kategorii Ill podano w ponizszej tabeli:

Kategoria Odchylenia powierzchni tynku od Odchylenie Odchylenie Odchylenie
tynku ptaszczyzny i odchylenie powierzchni i krawedzi | powierzchni i krawedzi przecinajacych sie
krawedzi od linii prostej od kierunku od kierunku ptaszczyzn od kata
pionowego poziomego przewidzianego w
dokumentacji
Kategoria lll Nie wigksze niz3 mm i w liczbie | Nie wieksze niz2 mm | Nie wieksze niz3 mm | Nie wigksze niz 3 mm
nie wiekszej niz 3 na catej na 1l miogétem nie na 1l miogétem nie nalm
diugosci taty kontrolnej wiecej niz 4 w wigcej niz 6 mm na
pomieszczeniach do catej powierzchni
3,5 m wysokosci oraz ograniczonej
nie wiecej niz 6 w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi ($ciany,
powyzej 3,5 m belki, itp)
wysokosci

Wykonanie tynkéw z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie powinno odpowiadaé
normie PN-B-10109 lub aprobat technicznych.
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4.5 Narozniki aluminiowe
We wszystkie wypukta narozniki nalezy zamontowa¢ narozniki aluminiowe bez siatki.

Narozniki mocowac¢ nalezy do sciany za pomocg zaprawy klejowej na uprzednio przygotowang
powierzchnie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robét tynkarskich

1. Podstawe dla odbioru robét tynkarskich powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentdw,

d) protokdly odbioru poszczegoélnych etapdéw robét szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byly
odnotowywane w dzienniku robét,

e) protokoéty odbioru materiatow i wyrobéw,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,
0) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbior, gotowych tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczes$niej niz
po 7 dniach po ich wykonaniu.

5.2 Badania przed przystagpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ zapraw tynkarskich przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

5.3 Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.4 Badania w czasie odbioru rob6t
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w spos6b podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
przyczepnosci tynkdw do podioza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonhczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyc¢
woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungé¢ tynk i ponownie
wykona¢ roboty tynkowe

5.5 Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-scienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjq projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na cafej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych
z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidér gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

5.5 Warunki odbioru naroznik6éw aluminiowych
Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych nalezy przyjga¢ takie same jak dla tynkéw

6. OBMIAR ROBOT
6.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym
i wysokosci minus otwory w $cianach. Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llosé tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢é m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
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- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkdw,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykie.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

8.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt

1 ,Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
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B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

‘ Grupa robét - 45.4

‘Klasa robét - 45.41

‘Kategoria robét - konstrukcje drewniane kod CPV 45261100-5

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wymiany i odbioru
elementéw

drewnianej konstrukcji dachu.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji
robét.

1.3. Zakres rob 6t objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majagce na celu
wykonanie i montaz_ elementow konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych
robét

wchodzg wymiana i wykonanie:

- murtat, wymiandéw i rozpor,

- krokwi zwyktych,

- podkfadu z desek, tat i kontriat,

- stopnic schodowych.

1.4. Ogb6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora.

2.0. MATERIALY.

2.1. Drewno

Krawedziaki, deski klasy K33, blachy tgcznikowe, sruby do drewna. Wilgotno$¢ drewna nie wigksza ni_
12%.

Materiaty drewniane zabezpieczone srodkami przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do
nasycania drewna nalezy stosowaé¢ zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

2.2. Laczniki.

Gwozdzie nalezy stosowa¢ okragte wg BN-70/5028-12
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN —ISO
4014:2002 Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO
4034:2002 Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna z tbem stozkowy, wg PN-85/M-
82503

2.3. Srodki ochrony drewna.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji.

2.4.1. Materialy i elementy z drewna

Powinny by¢ skltadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow
warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych
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elementéw od podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20cm.

2.4.2. kaczniki i materiaty do ochrony drewna

Nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje
Inspektora.

Materialy uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego montazu kwalifikuje Inspektor.
Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor wpisem do
dziennika

budowy.

3.0. SPRZET.
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

4.0. TRANSPORT.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora, w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Sposob skltadowanie
wg punktu 2.4.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep.
Ogolne warunki wykonania robét zgodnie z STWO.

5.2. Szczego6towe zasady wykonania robot.

Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaroéw konstrukcji. Potgczenie
elementéw drewnianych wykonaé na éruby. Sruby powinny byé wkrecane w uprzednio nawierconych
otworach. Styki drewna z metalem badz murem powinny by¢ zaizolowane przektadkami z papy
izolacyjnej. Przekroje i rozmieszczenia elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1cm.

Dlugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinna sie réznic od projektowanych wiecej jak
0,5cm.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

- W rozstawie belek lub krokwi:

- do 2cm w osiach rozstawu belek

- do 1cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5mm

- w wysokosci do 10mm

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie jakosci: woudowanych materiatdw, wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,
gotowe]j konstrukcji.

Kontrole jako$ci przeprowadza Inspektor Nadzoru biezaco podczas wykonywania prac.

7.0. OBMIAR ROBOT.

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Jednostkami odbioru sa:
- ilo$¢ wymaganej konstrukcji m3

- powierzchnia wykonania m2.

8.0. ODBIOR ROBOT.
Wszelki roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawa ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca

10.0. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
[1]PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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[2]PN-82/D-94021 — Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
[3]PN-72/M-82505 — Wkrety do drewna z tbem kulistym.

[4]PN-EN 844-3:2002 — Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.
[5]PN-EN 10230-1:2003 — Gwozdzie z drutu stalowego

‘ B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ‘

‘ Grupa robét - 45.4 ‘

‘Klasa rob6t - 45.42 ‘

2

Kategoria rob6t - wymiana istniejgcych okien drewnianych kod CPV 45421135-9
wymiana istniejacych drzwi drewnianych kod CPV 45421134-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej drewniane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowe;.

2. MATERIALY
2.2. Whudowag¢ nalezy stolarke kompletnie wykohczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi
2.3. Drewno

Do produkc;ji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétprefabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-
16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz
podano ponizej.

Rd6znice wymiaréw w mm okien drzwi.

wymiary zewn., oscieznicy do 1m 5 5
powyzej 1m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do 1m 1 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1m 2 2
skrzydito we wrebie szerokosé do 1m 1
powyzej 1m 2
wysokos¢ powyzej 1m 2
réznica diugosc¢ przekatnych do 1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2m 3 3
powyzej 2m 3 3
przekroje szerokosci do 50mm - 1
powyzej 50mm - 2
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elementéw grubosci do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubosé skrzydta 1

2.4. Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm —wymaganiom
okreslonym w swiadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w
okucia, na ktore zostata ustanowiona norma.

Projektowane okna w profilu drewnianym, o parametrach okien istniejgcych (wysokosé, szerokosg¢,
podzialy szprosow i slemion).

Okna dwuskrzydtowe rozieralno-uchylne ze stupkiem statym, jednoskrzydtowe rozwieralne, oraz okna
ze szkleniem statym w ramie. Szklenie szybg zespolong Termofloat 4+16+4 o k=1,1W/m°K. Stolarka
okienna w kolorze biatym.

Okna piwniczne dwuskrzydtowe, rozwieralne, ze stupkiem statym w kolorze biatym.

Projektowane nowe drzwi w profilu drewnianym, jednoskrzydtowe, otwierane do wewnatrz. Gérne pola
szklone szktem bezpiecznym.

2.5. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
Ssrodkéw ochrony drewna. Nie moga one zawieraé sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i
powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

2.6 Kleje do wyroboéw stolarskich

Do Kklejenia ziaczy w stolarce okiennej i drzwiowej narazonej na dziatanie warunkéw atmosferycznych
nalezy stosowac¢ kleje wodoodporne (np. mocznikowo-formaldehydowe, fenolowo-formaldehydowe

itp.), odpowiadajgce wymaganiom norm przedmiotowych lub inne dopuszczone do stosowania przez
Instytut Techniki Budowlane;j.

Zawarto$¢ w klejach sktadnikow toksycznych (np. formaldehydu),nie powinna by¢ wieksza niz okres$lajg
to wymagania PZH lub swiadectwa ITB.

2.7 Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

zestaw materiatdw malarskich do malowania stolarki konfekcjonowanej, jak np. zestaw
farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych lub zestaw szybkoschngcych wyrobéw
ftalowych akrylowanych,

materiaty malarskie doboru indywidualnego, jak np. farby oraz lakiery olejne i synte-
tyczne (farby olejne i ftalowe, emalie i lakiery, dajgce powtoke nieprzezroczystg lub
przezroczysta).

2.8 Szkto
Szklenie szybg zespolong Termofloat 4+16+4 o k=1,1W/mK.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow
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Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normag i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywacg i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie

opakowanie.
Do transportu materiatdw stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza , nalezy je naprawic.

5.2 Whudowywanie stolarki okiennej

Stolarka okienna jest osadzana w o$ciezu z wegarkami.

Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakéw oscieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym
lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzonym do dolnej czesci oscieza), powinny zapewniac
prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktérych ma przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w

wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla réznych $cian podano w tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw otworéw dla stolarki okiennej w $cianach zewnetrznych

Odchytki, mm Dopuszczal-
Rodzai $cianv i sno- naréznica
s6b wykonania diugosci
oscieza szeroko$c¢ [wysokosé [przekatnych,
mm
Sciany murowane, wy-
prawa tynkowa +10 +10 10

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy wykonac¢ piankg poliuretanowg lub kitem trwale plastycznym. Szczeline przykry¢
listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w poziomie i pionie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3mm.
R6znice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1m,
-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m,
-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczelny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu.
Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknagg.
Osadzenie parapetow wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.3.2. Osadzenie stolarki drzwiowej.
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy wykonac¢ piankg poliuretanowa lub kitem trwale plastycznym.
Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w poziomie i pionie.
36

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczelny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu.

Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzéw Wartos¢ luzu i odchytek

okna drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byé zgodne z :

postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
postanowieniami PN-67/B-10086 dla mebli do wbudowania w zakresie sktadu i licznosci partii,
sposobu pobierania prébek i ich licznosci oraz planu badania.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobOw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

zgodnos$¢ wymiarow,

jakos$¢ materiatéw, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,
prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tdéw konstrukeyjnych,
sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.

6.2 Kontrola jakosci i odbiér wyrobow szklarskich

Kontrola jakosci wyrobow ze szkta i wyrobéw stosowanych przy szkleniu ram powinna byé
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

Kontrola jakosci robét szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w
PN-72/B-10180.

6.3 Przechowywanie wyrobéw stolarskich

Wszystkie wyroby, z wyjatkiem formowanych w jednostki kontenerowe, nalezy przechowywaé¢ w
magazynach pototwartych ,lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczajacych przed
opadami atmosferycznymi.

Drzwi oklejone fornirem nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych,
o temperaturze 10—30° C i wilgotnosci powietrza 40 - 70%.
Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

W pomieszczeniach pototwartych, o nieutwardzonym podtozu, wyroby nalezy ustawia¢ na legarach o
wysokosci min. 15 cm utozonych réwnolegle do siebie i oddalonych co najmniej 1,0 m od czynnych
urzadzen grzejnych.

Wyroby nalezy, uktada¢ w jednej lub kilku warstwach (w pakietach lub pojedynczo). Sposéb utozenia
wyrobow powinien zabezpiecza¢ je przed uszkodzeniem w czasie transportu wewnatrz magazynu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robo6t stolarskich sg metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub
drzwi.

7.2. Zasada obmiaru

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Roboty stolarskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ szt. i m? wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej ktora obejmuije:
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- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podktadu,
wbudowanie stolarki okiennej,
- wbudowanie stolarki drzwiowej,
- wbudowanie stolarki w potaci dachu,
- wbudowanie $wietlika dachowego
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy
PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-94000

Okucia budowlane. Podziat

PN-75/B-96000

Tarcica iglasta

BN-70/5028-22

Gwozdzie stolarskie. Wymiary

BN-80/6112-28

Kit miniowy

BN-75/6753-02

Kit budowlany trwale plastyczny

BN-83/6821-01

Szkto ptaskie okienne pochfaniajgce promienie podczerwone
BN-75/6821-02

Szkto budowlane. Szyby zespolone
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‘ B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ‘

‘ Grupa rob6ét - 45.4 ‘

‘Klasa rob6t - 45.22 ‘

2
‘Kategoria rob6t - Roboty zadaszeniowe kod CPV 45223220-4 ‘
1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacii technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na zamontowaniu zadaszen nad wejsciami w budynku.

2. MATERIALY | WYROBY

Wyroby zastosowane do wbudowania muszg by¢ zgodne z projektem budowlanym i posiadaé
wymagane dokumenty wynikajace z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.
z 2004 r., Nr 92, poz.881).

Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo.
Wypetnienie zadaszen stanowi ptyta z poliweglanu litego, bezbarwnego. Poliweglan jest lekkim

tworzywem o bardzo dobrych parametrach wytrzymatosciowych i doskonatej odpornosci na warunki
zewnetrzne (filtr UV).

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do tego typu robét. Ogéine
wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — czes¢
ogolna.

1. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
— czes¢ ogdlna. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie opakowanie.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi zabezpieczenie
przed uszkodzeniem, przesunieciem lub utratg statecznosci.

2. WYKONANIE ROBOT

2.2. WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét — czes¢ ogdlna. Montaz stolarki aluminiowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

2.3. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Przed przystagpieniem do wykonania rob6t nalezy wykonaé roboty przygotowawcze, wyznaczenie na
$cianie budynku otwordw i wiercenie wierttem o 12mm dla kotkéw rozporowych

przykrecenie i wypoziomowanie konstrukcji daszku

oznaczenie, wiercenie otworow, przykrecenie kotkami ,

ustawienie i wypoziomowanie do konstrukcji daszku

wiercenie otworow wierttem w konstrukcji daszku w celu potaczenia konstrukcji
mocowane kotkami rozporowymi HILTI HRD 10/100/30 do $cian zewnetrznych
uszczelnienie konstrukcji daszku z murem budynku za pomocg silikonu

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonania robé6t podano w czesci ogoélnej specyfikacii
wykonania i odbioru robot.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu powinna obejmowac
sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja, w tym:

- kontrole jakosci zastosowanych materiatow;

- kontrole zachowanie wymagan technologicznych systemowych producenta;
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- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

4. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w czesci ogdlinej specyfikacji wykonania i odbioru
robot.

5. PRZEPISY ZWIAZANE
5.2. INNE DOKUMENTY

5.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn.zm);

5.2.2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92,
poz.881);

5.2.3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz.
1360 z pézn. zm.)
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B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

‘ Grupa robét - 45.2 ‘

‘Klasa rob6t - 45.26 ‘

| Kategoria robét - Obrébka blacharska kod CPV 45261310-0 |

| Kategoria robét - Rynny i rury spustowe kod CPV 45261320-3 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg. warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich.

Zakres robo6t objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie obrobek blacharskimi, rynien i rur spustowych oraz elementéw wystajgcymi ponad
dach budynku:

- 45261310 Obrobki blacharskie.
- 45261320 Rynny i rury spustowe.
1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

1.1 Blachatytanowo - cynkowa
Grubosci 0,6-0,8 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub tasma.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrob6éw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
1.2 Spoiwo

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 w pretach.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
1.3 Gwozdzie

Do obrobek z blachy ocynkowanej stosuje sie gwozdzie ocynkowane, a do pokrycia z blach miedzianej,
gwozdzie miedziane.

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robo6t
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow

Do transportu materiatdw i urzgdzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Materialy nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchnitadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

jezeli dlugosé elementéw z blachy dachoéwkowej jest wieksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie
na jakos$¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Obrébki blacharskie (obrébki gzymsow, lukarn, okapow, kominow)
Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywac¢ na
oblodzonych podiozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylataciji.

4.2 Rynny i rury spustowe

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza¢ 25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢é dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych ditugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,
c) mocowane do uchwytoéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci
40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaly
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub z
PCV na gtebokos¢ kielicha.

4.3 Listwy uszczelniajace

Listwy uszczelniajgce nalezy zamocowac¢ do $cian przewodow wentylacyjnych za pomoca tgcznikow
rozporowych ocynkowanych. Rozstaw facznikdw co 30 cm.
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5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

5.2 Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé
Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikdw, wtazéw itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

5.8 Odbior listew
Odbidr listew polega na :
sprawdzeniu poziomego utozenia listew,
sprawdzeniu rozstawu zamocowan,
sprawdzeniu uszczelniania kitem twardoplastycznym.
Dopuszczalne odchyiki nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm na dtugosci najdtuzszego boku przewodu.

5.9 Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

6. OBMIAR ROBOT BLACHARSKICH
6.1. Jednostka obmiarowa robot jest

Dla robot 45261310 - Obroébki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych

rynien lub rur spustowych.

6.2. Zasada obmiaru

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

7.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy
PN-B-02361:1999

Pochylenia pofaci dachowych.

PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

‘ Grupa robét - 45.4 ‘

‘Klasa rob6t - 45.44 ‘

| Kategoria robét - Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robét malarskich

Zakres stosowania

Warunki techniczne majg zastosowanie przy wykonywaniu robo6t malarskich oraz ich odbiorze.
Niniejsze wymagania techniczne dotyczg rob6t malarskich obejmujacych nastepujace malowania :
zwykte i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, recznie przy zastosowaniu nastepujacych
typow farb :

- farba silikatowa — ARKOL S

1. MATERIALY

1.1 ATLAS ARKOL S to najnowszej generacji farba silikatowa, wykonana na bazie potasowego szkia
wodnego z dodatkiem wysokiej jakosci wypetniaczy i srodkéw chemicznych. Farba ATLAS ARKOL S
reaguje chemicznie z podtozem w procesie silifikacji, wnikajac w jego strukture. Tworzy powtoke
matowa, gtadka, bez zmarszczen i spekan, odporng na zabrudzenia. Jest paroprzepuszczalna,
zapewnia swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiat, na ktérym farba zostata
zastosowana. Dodatki hydrofobowe chronig malowane podfoze przed wilgocig przenikajaca z
zewnatrz. ATLAS ARKOL S ma bardzo dobre witasciwosci kryjace i doskonale oddaje fakture
malowanych powierzchni. Farba ta jest odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie
rodzaje agresywnych sktadnikdw zawartych zaréwno w podtozu, jak i w srodowisku naturalnym.

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robo6t

Walek, pedzel lub agregat malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu, przed
zaschnieciem farby.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:

Farbe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia
farby wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej ha opakowaniu.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania rob6t malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robot tynkowych i podanych
malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace
malarskie wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. kladki), malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatéw o wtasciwosciach alkalicznych
(wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowaé srodki ochrony osobistej.
Materiatéw zawierajacych zwigzki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, zétcien
chromowag) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metodg natrysku, a po wiok z tych
materiatow szlifowa¢ na sucho.
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Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach)
nalezy stosowaé odziez ochronna.

4.2 Przygotowanie farby

Farba silikatowa ATLAS ARKOL S i akrylowa ATLAS ARKOL Edostarczana jest w postaci gotowej do
uzycia. Po otwarciu wiaderka jego zawarto$¢ nalezy koniecznie przemiesza¢ w celu wyréwnania
konsystencji. Farbe mozna rozciencza¢, zwlaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach
podtoza lub otoczenia zblizonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do rozcienczania nalezy
uzywac preparatu ATLAS ARKOL SX w ilosci max. 7% (w stosunku objetosciowym). Na opakowanie 10
litrowe mozna doda¢ maksymalnie 0,7 litra preparatu. Przyjete proporcje rozciehczania nalezy zachowac
na catej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania nalezy stosowaé farbe w postaci
nierozcienczone;.

4.3 Sposo6b uzycia farby ATLAS ARKOL S.

Na przygotowane i zagruntowane podifoze nalezy nanies¢ cienkg, réwnomierng warstwe farby ATLAS
ARKOL S. Malowanie mozna wykonywac¢ watkiem, pedzlem lub metoda natryskowa, jednokrotnie lub
dwukrotnie w zaleznosci od chionnosci i struktury poditoza. Przerwy technologiczne podczas malowania
nalezy z gory zaplanowac, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowana powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly
(stosujac technologie “mokre na mokre”), unikajgc przerw w pracy i nie dopuszczajgc do malowania juz
czesciowo wyschnietej farby. Malowang powierzchnie nalezy chronié, zaréwno w trakcie prac jak i w
okresie wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw
atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleznie od podioza, temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.

Uwaga: Aby unikngé réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng
powierzchnie naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania nastepuje w sposob
naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podtoza. Malowanie powierzchni réznigcych sie miedzy sobg
fakturg i parametrami technicznymi moze powodowaé efekt réznych odcieni danego koloru farby. Z
chemicznego punktu widzenia powtoka z farby silikatowej po wyschnieciu jest nie do usuniecia, bez ryzyka
uszkodzenia podtoza. Dlatego tez nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w
poblizu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarke okienng i drzwiowa, obrébki blacharskie i inne
elementy wykonhczeniowe.

Farba ATLAS ARKOL E jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno tgczy¢ jej z innymi
materiatami. Przed uzyciem nalezy jg koniecznie dokladnie wymiesza¢ celem wyréwnania konsystenciji.
Czynnos¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, stosujac wolnoobrotowg wiertarke z mieszadiem. Do
nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podktadowej na tynki strukturalne farbe nalezy rozcienczy¢, dodajac
maksymalnie 0,4 litra wody na 10 litrowe opakowanie farby.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajq
z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola materiatéw

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wlasciwymi normami.
Materiaty, w ktdrych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione
laboratoria.
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5.3 Odbior podktadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem dokfadnosci i rownosci wykonania odpowiada¢ wymaganiom
dla tynkéw zwykiych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych. Powierzchnie tynkéw przed
malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposoéb:
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w taki spos6b, aby naprawione miejsce
réwnato sie z powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sie
uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,

powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem
oczysci¢ z kurzu,

w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny by¢ zagruntowane srodkiem UNI-GRUT,

5.4 Kryteria oceny jakosci i odbior powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:
badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzaé¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementow przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do robot
malarskich,

badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

badanie podktadow nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich
ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza niJe nizsze] niz + 5°Ci
przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

55 Badanie podtozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nalezy przeprowadzaé, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4
mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny [°/o. Tynk jest
dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub zabarwig sie
na blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o niedostatecznym
skarbonizowaniu tynku.

56 Badanie materiatow
Badanie materiatow powinno obejmowac :

sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatéw wystawianych przez producentéw oraz wynikéw kontroli,
stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze swiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

materiaty, ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢
zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie
dtonig podkfadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku,

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystapic
nie wczesniej niz po trzech sekundach,
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sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2
farbg podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy
powlokowej wystapig réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu
wyschniecia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o
masie 5 kg na przecigg kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uznaé z wyschnieta, jezeli
po odjeciu tamponu widkienka waty nie przylgnety do powierzchni podktadu,

sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie
przyczepnosci mozna wykonywac¢ w sposOb uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie
podkfadu mtotkiem o masie 150 g. Podkfad ma dostateczng-przyczepnosé, jezeli po wykonaniu
proby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

5.4 Ocenajakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonang oktadzine nalezy uznac za
zgodng z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy
albo catos¢ odbieranych rob6t oktadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie wykonang czesé, uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych warunkéw technicznych. W razie uznania catosci
robét za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo
odrzuci¢ roboty, czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z
wymaganiami normy, a nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robét malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 15. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Roboty malarskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? wykonanej oktadziny $cian ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu, ;

- wykonanie rob6t malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbamiemulsyjnymi
PN-69/B-40285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
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B-10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

‘ Grupa robét - 45.2

‘Klasa robét - 45.23

‘ Kategoria rob6t - roboty w zakresie r6znych nawierzchni kod CPV 45233200

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni utwardzonych placu wewnetrznego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie utwardzenia podworza wewnetrznego na obiekcie przetargowym z kostki betonowej
POLBRUK:

- podbudowa betonowa, gr. warstwy po zageszczeniu 12 cm,

- krawezniki betonowe o wym. 15x30 cmna podsypce piaskowej,

- obrzeza betonowe o wym. 20 x 6 cm na podsypce piaskowe;.

- utwardzenie ptyty z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

- piasek srednioziamisty 0,5-1,0 mm,

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby betonowe

Obrzeza betonowe, kostka betonowa POLBRUK .
a) Wiasciwosci obrzezy i kraweznikéw betonowych
- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpomos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosé i szerokosé: £2,5 mm

- grubos¢: £ 1,5 mm
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- krzywizna: [,O mm

b) POLBRUK - wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mahsa 4

- §cieralnos¢ V klasa scieralnosci

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podbudowa betonowa pod utwardzenia

Warstwa podbudowy wykonana z chudego betonu, z oczyszczeniem, wyrGwnaniem i zageszczeniem
podtoza, z wyrdwnaniem powierzchni oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad betonowy powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013 —Podbudowa z chudego betonu —
wymagania i badania, ktéra okresla wymagang wytrzymato$¢ podkitadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych. Wytrzymatosé¢ podkiadu betonowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na sciskanie - 6 MPa do 9 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
5°C. Beton nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Beton powinien mie¢ konsystencje gesta- 5-7 cm
zanurzenia stozka pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach z chudego betonu powinna byé¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilosé
cementu nie powinna byé wieksza niz 300kg/m3

Chudy beton nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem. Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne
lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa fatg
przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé¢ wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5
mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci utwardzenia. W ciggu pierwszych 7 dni
podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowa lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Obrzeza i krawezniki betonowe i utwardzenia z kostki brukowej betonowej.
Wymagania ogolne:

- Obrzeza i krawezniki nalezy wykonywa¢ na podbudowie piaskowej, z zachowaniem
prawidtowego zageszczenia podbudowy i grubosci spoin, do poziomu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek i zataman.

- Utwardzenia ptyt z kostki brukowej betonowej nalezy wykonac¢ na podsypce
piaskowej roztozonej mozliwie rownomiernie na catej powierzchni.

- Kostki brukowe betonowe uktadane na podsypce piaskowej powinny by¢ czyste i
wolne od kurzu..

- Spoiny obrzezy powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

- Spoiny utwardzenia z kostki brukowej betonowej powinny by¢ doktadnie wypetnione
piaskiem

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty betonowe

Przy odbiorze obrzezy i kostki brukowej betonowej nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci z zamoOwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentaciji
technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztattu wyrobu,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawarto$s¢ margla.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci wyrobu przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegOlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.3. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.4. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania rob6t (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, dylataciji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych;

- badania prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig | mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrzezy; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPIST ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.
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B-11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Grupa rob6t - 45.2
Klasa rob6t - 45.25

Kategoria rob6t - Rusztowania montaz kod CPV 45262120-8
Rusztowania demontaz kod CPV 45262110-5

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan zewnetrznych
Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza;:
- ustawienia i rozbiorki rusztowan zewnetrznych

1. MATERIALY

1.1 Materiaty do rusztowan stalowych

Do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje sie rury stalowe czarne (odpowiadajace
normie PN-64/H-74200 o typowych diugosciach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Srednica zewnetrzna wszystkich
rur wynosi 48 mm, grubos¢ scianki 3,5 mm, ciezar | m rury ok. 3,85 kG.

Rozrézniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:
rury zgrzewane (ze szwem),
rury ciggnione (bez szwu).

Elementy rurowe ciggnione (bez szwu) mozna stosowac do wszystkich czesci konstrukcji rusztowanh

(stojaki, podtuznice, porecze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem) mozna stosowac

tylko na stojaki do rusztowan nie przekraczajgcych 20 m wysokosci przy obcigzeniu do 150 kG/m?
oraz do montazu dwu ostatnich pozioméw w innych rusztowaniach.

W celu utatwienia szybkiego rozrdzniania rur nalezy rury ciggnione (bez szwu) oznacza¢ w
odlegtosci 50 cm od kazdego konca farbg olejng dwiema z6tymi obwodkami szerokosci 5 cm, z od
stepem 10 cm miedzy nimi.

Rury nieznacznie uszkodzone mozna stosowac tylko na porecze zabezpieczajace, umieszczane na
wysokosci 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedo-
puszczalne. W celu fatwiejszego odroznienia uszkodzonych rur nalezy znaczy¢ je na srodku
czerwong obwddka szerokosci 10 cm.

Aby zabezpieczy¢ rury przed korozjg, nalezy malowac¢ je lakierem asfaltowym z domieszka proszku
karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa $lizgania sie ztacz. Do fgczenia rur,
ktore sg wzgledem siebie prostopadie, nalezy stosowac ztgcza stalowe krzyzowe z nakretkg
szesciokatng lub kulistg. Do tgczenia rur, ktdre nie sg do siebie prostopadte, powinno sie stosowac
zfgcza stalowe obrotowe z nakretkg szesciokatng lub kulista. Do wspotosiowego taczenia rur nalezy
stosowac ztgcza stalowe wzdtuzne z nakretkg szesciokatng lub kulista.

Do oparcia dolnych czesci stojakéw powinny by¢ stosowane podstawki oporowe, ztozone z ptytki
stalowej i przyspawanego trzpienia.

2. SPRZET
Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m

3. TRANSPORT
3Transport materiatéw:

Do transportu materiatdw stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod dostawczy o fadownosci 5 - 10 ton.
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4. WYKONANIE ROBOT
Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
demontazu rusztowan.
Montaz rusztowan
Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaz powinien
by¢ przeprowadzony pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania robotami budowlano-
montazowymi. Sg dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej siatce
konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan przysciennych rozstaw stojakéw w zaleznosci od wielkosci ob-
cigzenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w tabeli. Dopuszcza sie inny rozstaw podtuzny i
poprzeczny stojakéw w zaleznosci t*d potrzeb budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego
rozstawu podtuznego podanego w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego :

1,05 dla rusztowan typu lekkiego,

1,35 dla rusztowan typu ciezkiego.

Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakéw rusztowania
nie powinien przekraczaé :

2,50 m w kierunku podtuznym,
2,00 m w kierunku poprzecznym;

Przy pionowej siatce rusztowania wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna
wynosi¢ 2,00 m, liczac od wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastepnej
kondygnacii.

Rozstaw stojakéw w zaleznosci od obcigzenia rusztowania

Maksymalny rozstaw stojakow
w kierunkach:

podtuznym, m poprzecznym, m
Lekki (100-150 kG/m?) 2,50 1,05-1,35
Ciezki (200-400 kG/m?) 2,00 1,35

Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnaciji rusztowania, jednak nie mniej niz 1,80
m.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do $ciany budowli w sposéb
zapewniajacy docisk catg dolng ptaszczyzng podktadu do powierzchni podtoza. Na E)odk’radzie nalezy
ustawi¢ podstawki oporowe. Podtoze gruntowe powinno mie¢ nosnos¢ > 1,0 kG/cm®.

Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejnos¢ czynnosci powinna by¢ nastepujaca:

W pierwszej kondygnaciji rusztowania nalezy na stojaki stosowac rury o dtugoéci 3,6 i 5,4 m na zmiane
tak, aby na kazdym podktadzie ustawi¢ jedng rure dtugosci 3,6 m i jedng dtugosci 5,4 m. Przy
ustawianiu nastepnego sasiedniego stojaka nalezy uktad rur odwrécié tak, aby rzad zewnetrznych
stojakéw zawierat kolejno rury o dtugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojakow powinien
wynosic :

— w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,
— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podtuznice nalezy stosowac rury diugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowac¢ do stojakow po
ich stronie wewnetrznej za pomoca ztgcz krzyzowych — bezposrednio pod poprzecznicami.

Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dtugosci 1,8 m.

Mocuje sie je do stojakéw za pomoca ztacz krzyzowych bez-;. posrednio nad diuzycami.
Poprzecznice nalezy montowaé¢ na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczac od podstawki oporowej do osi
poprzecznicy.

Szerokosé pomostu nie powinna by¢é mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze mogq by¢ uktadane na catej
wysokosci rusztowania lub na czesci wysokosci, zaleznie od ustalen instrukcji dla danego typu
rusztowania lub dokumentacji technicznej. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ minimum dwa
pomosty robocze.
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Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego
miejsca pracy do poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢ zamkniete poreczami gtdwnymi i posrednimi z rur
mocowanych ztgczami krzyzowymi do stojakéw. Pierwsza porecz powinna by¢é mocowana na
wysokosci 0,60 m, druga zas na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.

Majac na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakow, nalezy przyjmowac utozenie pomostow na
rusztowaniu w nastepujacych ilosciach:

— ha rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,

— ha rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnaciji rusztowania, od 30 do 40
m wysokosci — 6 kondygnacji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza sie podobnie jak pierwszej

kondygnaciji, jednak z nastepujgcymi zmianami:

a) stojaki nalezy sktada¢ z rur o dtugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnacji powinny by¢é
rury o roznej dtugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposob, aby w rzedach byta
zapewniona ostateczna jednakowa wysokos$¢ wszystkich stojakow,

b) podtuznice wyzszej kondygnacji powinno sie montowaé¢ dopiero po zakonczeniu montazu
poreczy kondygnaciji bezposrednio nizej potozonej,

C) poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podiuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajgcej 7,2 m wymagajq stezen z rur o dtugosci 3,6 m. W
rusztowaniach niskich stosuje sie stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej — co pigte przesto, tj.
co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje sie stezenie pionowe co drugie przesto do potowy
wysokosci, a na catej wysokosci rusztowania — co czwarte przesto. Stezenia poziome nalezy
zaktadac co 10 m liczac od pierwszej kondygnacji nad terenem. Montaz stezen nalezy

rozpoczyna¢ po zmontowaniu | i Il kondygnaciji rusztowania oraz po doktadnym sprawdzeniu
prawidtowego potozenia wszystkch elementéw rusztowania.
Przed rozpoczeciem montazu Il kondygnacji rusztowania nalezy umocowac | i Il kondygnacje do

scian budowli. Rusztowania nalezy oprzec¢ o sciane budowli przez dosuniecie poprzecznie do lica
sciany lub do statych elementéw konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢
wykonane w sposob uniemozliwiajacy oderwanie rusztowania od $ciany budowli pod dziataniem
np. sity wiatru, mimo$rodowych obcigzen statycznych, obcigzeh dynamicznych lub ew.
nierbwnomiernego osiadania rusztowania. Kazde zakotwienie powinno wykazywac¢ wytrzymatos¢
na wyrywanie nie mniejszg niz 250 kG. Zakotwienie nalezy umieszczaé symetrycznie na catej
powierzchni rusztowania, przy czym odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna
przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przyscienne o diugosci mniejszej od 10 m
traktowac nalezy jako nietypowe, wymagajgce opracowania projektu uwzgledniajgcego
odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozp6r okiennych mozna stosowac¢ w
budynkach, ktérych mury sg wykonane z cegly petnej lub sitowki (klasy min. 75) i na zaprawie
marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale
ztaczone z nig w trwaly sposéb. Odlegtos¢ miedzy pionami komunikacyjnymi nie moze
przekracza¢ 40 m, a odlegtos¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od $rodka pionu
komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Piony powinny by¢ montowane jednoczesnie ze
wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w:

- drabinki, ktorych porecze powinny wystawa¢ o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,

- plyty warstwowe z poreczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy
wykonywac¢ zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone
instalacjg odgromowsg . Przebiegajace w poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania
napowietrzne linie energetyczne powinny byé wytgczone spod
napiecia na okres prac montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejszg ilosciowo jest brygada
5-0s06b.

Demontaz rusztowan

Pierwsza czynnoscig jest ustalenie kolejnosci rozbiérki — przez kierownika robét z majstrem
nadzorujgcym prace brygady.

W czasie rozbiérki na rusztowaniu i w jego poblizu nie moga przebywac¢ pracownicy niezatrudnieni
przy rozbiorce.
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Rusztowania stojakowe rozpoczyna sie demontowa¢ od odejmowania poreczy bortnicy i krzyzulcow
najwyzszego pomostu, a nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie
elementy opuszcza sie na linach przez krgzki lub przez

przetaczanie.

Rozbiorke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania krzyzulcéw i poreczy,

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1 Odbiér rusztowan

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji rusztowania
powinny byé najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materiaty
powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajgce zgodnos¢
zastosowanych materiatéw i czesci sktadowych z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania”.
W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone protokéty zaktadu produkcyjnego odnosnie
przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych rur na rozcigganie i na zginanie oraz zfgczy na
rozcigganie.

Odbiodr catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowos$ci montazu konstrukcji rusztowan i
jego wymiaréw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z wymaganiami
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania
na podstawie protokétu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowg okreslajacg dopuszczalne obcigzenia
pomostéw roboczych.

5.2 Przeglad rusztowan

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujagcym przeglgdom :
-codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
-co 10 dni przez konserwatora rusztowania

-doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujacego
rusztowanie.

Badania dorazna nalezy przeprowadzaé po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania rob6t budowlanych,
bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robét na
rusztowaniu.

Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

5.3 Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchyiki wierzchotkéw stojakéw ram powinny nie przekraczac :
15 mm przy wysoko$ci rusztowania ponizej 10 m,
25 mm przy wysokosci rusztowania rownej i powyzej 10 m.
Odchyiki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

Odchyiki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢
wieksze niz +/- 50 mm.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla rusztowan sg metry kwadratowe za rusztowania powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru
Szczegotowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.
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7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuije :
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie rob6t podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,
zakup materiatow,
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900.00
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.
PN-M-47900.01

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i
badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02

Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-M-47900.03

Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.
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B-12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Grupa rob6t - 45.4
Klasa robot - 45.45
Kategoria rob6t - Roboty rozbidrkowe kod CPV 45453000-7

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania robét rozbiorkowych
Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza;:

- istniejgcego pokrycia dachu

- luznych tynkéw $cian zewnetrznych

- rozbiérki opasek betonowych

- rozbiorki obrobek blacharskich,

- rozbiérek rynien i rur spustowych

- pozostatych robot rozbiérkowych

- rozbiérka drzwi i okien i bram garazowych
- rozbiorka betonowej nawierzchni podwdrza

1. MATERIALY
nie dotyczy

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT
nie dotyczy

4. WYKONANIE ROBOT

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogoélnie obowiazujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczeg6towe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone zostaly w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzgdzenia przedstawiajg sie nastepujaco:

* Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne.
Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy,
przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary
ochrone, a narzedzia reczne powinny by¢é mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale
utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystagpieniem do rob6t rozbidrkowych, kierownik rozbiérki powinien doktadnie poinformowaé
robotnikdw o sposobie wykonywania robot rozbiorkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepiséw B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik rozbiorki lub majster.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu
prowadzonych rob6t rozbidrkowych, powinny byé w spos6b odpowiedni zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy wytyczyc¢ i wyraznie oznakowac tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy ) lub wystawié
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wartownikoéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegélnie
niebezpiecznych zastosowaé oba $rodki tgcznie. Dla mieszkancow

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych.

* Rozbiorka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni

w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym
momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajgcych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegdlnie ostroznie pod

osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie

zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub zsypy (rynny

).

Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach

budynku.

W przypadku prowadzenia robét w dwdch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbiérki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
pracujacych robotnikéw.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
nie dotyczy

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla rob6t zwigzanych z budowa szybu sg metry kwadratowe, metry biezace,
sztuki.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegolnych robét rozbidrkowych lub
wykuwajacych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty rozbiorkowe
Cena jednostkowa obejmuije :
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie rob6t podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,
montaz i demontaz rusztowan dla scian do wysokosci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138
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B-13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Grupa rob6t - 455
Klasa rob6t - 45.50
Kategoria rob6t - Wynajem sprzetu kod CPV 45500000-5

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wynajmu sprzetu wraz z operatorem

Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza;:
wywozu odpadéw budowlanych z terenu budowy,

1. MATERIALY
nie dotyczy

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT
Do transportu materiatdw stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod dostawczy samowytadowczy o tadownosci 5 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

Zatadunek materialdw pochodzacych z rozbidrki odbywaé sie moze recznie lub mechanicznie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
nie dotyczy

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robét transportowych sg tony.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla wywozu materiatdbw odpadowych z terenu
budowy.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty transportowe

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

nie dotyczy
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