1. DANE OGOLNE

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja i remont scian zewnetrznych z robotami towarzyszacymi
budynku mieszkalno-handlowego zlokalizowanego w Grudzigdzu przy ul. Torunskiej 15, na
dziatce numer 71 obreb 50.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest u zbiegu ulic Torunskiej i Kwiatowej, Budynek o funkcji
mieszkalno-handlowej z dwoma lokalami handlowymi w kondygnacji parterowej. Kamienica
gtbwna wpisana w historyczng pierzeje ulicy Torunskiej dwukondygnacyjna, w pelni
podpiwniczona przykryta dwuspadowym symetrycznym dachem z pokryciem z ptyt cementowo-
azbestowych. Poddasze czesciowo zaadaptowane na lokal mieszkalny z doswietleniem poprzez
lukarny dachowe (dobudowane w latach 50-tych), cze$¢ poddasza o przeznaczeniu
gospodarczym. Elewacja frontowa symetryczna z centralnie umieszczonym wejsciem do czesci
mieszkalne;j.

Sciany zewnetrzne w stanie technicznym dobrym, wymurowane z cegty petnej o grubosci 42cm,
wiezba dachowa o konstrukcji krokwiowo-jetkowej wsparta za posrednictwem murtat, na Scianach
wewnetrznych i zewnetrznych.

Oficyna mieszkalna przylegajagca do kamienicy w elewacji tylnej stanowi budynek
dwukondygnacyjny, przykryty dachem plaskim z papg asfaltowa. Oficyna podpiwniczona
potaczona komunikacyjnie z klatkg schodowg kamienicy.

2. ZAKRES ROBOT
- modernizacja elewacji z uzupetieniem tynkéw zewnetrznych, profili ozdobnych i nadanie nowej
kolorystyki,

- termomodernizacja oficyny mieszkalnej - zgodnie z zyczeniem Inwestora termoizolacje budynku
zaprojektowano w technologii firmy ATLAS w systemie docieplen ATLAS STOPTER styropianem
gr.12cm — bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw,

- wymiane pokrycia dachowego wraz z ewentualng wymiang skorodowanych elementéw wiezby
dachowej

- wymiana obrébek blacharskich i orynnowania,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz witryny lokalu handlowego,

- wymiana balustrady zewnetrznej (schodéw zewnetrznych i zejscie do piwnicy w oficynie
mieszkalnej),

- remont studzienek piwnicznych i schodéw zewnetrznych,

- odrestaurowanie historycznych drzwi wejsciowych,

- przemurowanie przewodéw kominowych ponad potacig dachem,

- malowanie $cian klatki schodowej oraz drewnianych biegéw schodowych i balustrad.

W dokumentacji projektowej zatozono docieplenie sciany bocznej (podworko wewnetrzne)
kamienicy oraz scian zewnetrznych oficyny mieszkalnej.

Z uwagi na elementy dekoracyjne elewacji kamienicy nie przewidziano docieplenia elewacji
frontowej,tylnej i bocznej (od ul. Kwiatowej).

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Na terenie w najblizszym otoczeniu budynkéw nie istniejg elementy zagospodarowania, ktére
mogtyby stwarzaé¢ szczegolne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty elewacyjne i dekarskie nalezg do prac na wysokosci (co najmniej 1,0m nad terenem).
Niosg zagrozenie wtasciwe dla robét na wysokosci gdy wystepuje ryzyko upadku z wysokosci.
Nalezy zatem stosowa¢ powszechnie obowigzujgce zasady postepowania oraz urzadzenia i
sprzet wiasciwy dla rob6t na wysokosci oraz w razie potrzeby sprzet ochrony osobistej. Nalezy
zapewni¢ stabilnos$¢ rusztowan i pomostéw, ich odpowiednig wytrzymatos¢é i wielkos$e,
bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach do stanowiska pracy. Nalezy przestrzegac
warunkéw bezpiecznej pracy na rusztowaniach. Po zmontowaniu rusztowan kierownik budowy
powinien sprawdzi¢ pod wzgledem technicznym ich wykonanie zgodne z instrukcjg montazu i
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dokonac¢ zapisu w dzienniku budowy o dopuszczeniu do uzytkowania. Zabrania sie wykonywania
robét z drabin rozstawnych powyzej 4,0m.

Zabrania sie zrzucania materiatéw z wysokosci. Szeroko$é strefy niebezpiecznej wynosi 1/10
wysokosci budynku ale nie mniej niz 6,0m od scian budynku. Nalezy oznakowac¢ granice terenu za
pomoca tablic ostrzegawczych i tasmy.

Jako tymczasowe zabezpieczenie dojscia do budynkéw dla mieszkancow nalezy wykonaé¢ daszki
ochronne odpowiadajace wymaganiom dla tego typu dojs¢.

Materiaty malarskie stosowane do elewacji mogg powodowac alergie .Nalezy zastosowaé sie do
instrukcji ich uzywania, zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi, odziez ochronng i rekawice.
Przewidywany czas realizacji planowanego przedsiewziecia w zaleznoéci od kubatury wynosi od
1 do 3 miesiecy. Przewidywana dzienna liczba robotnikdw okoto 20 oséb.

5. DOJAZD, URZADZENIE, OZNAKOWANIE | WYPOSAZENIE TERENU BUDOWY

Dojazdy do budynku i zaplecza zapewniajg lokalne zjazdy uliczne funkcjonujace dla statych
uzytkownikéw. Teren budowy nalezy oznakowaé¢ wg obowigzujacych przepisow. W widocznym od
dojazdu miejscu nalezy umieséci¢ tablice informacyjng o budowie. Nalezy zorganizowaé plac
budowy tj. niezbedne zaplecze materialowe i biurowo - socjalne dla pracownikéw tj. barak
petnigcy role zaplecza biurowo — socjalnego, magazynowy i suchg toalete. Zaplecze budowy
moze by¢ rowniez zorganizowane w wyznaczonych pomieszczeniach piwnicznych budynkow.
Wode do celow budowlanych i socjalnych nalezy pobiera¢ z przytacza wodnego do budynku.
Zasilanie w energie elektryczng z przytacza elektrycznego.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Kierownik budowy winien posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.

Kazdy pracownik przed podjeciem pracy musi odby¢ szkolenie bhp ogoélne i na stanowisku pracy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do prac wykonywanych z urzgdzeniami mechanicznymi
nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Pracownicy winni posiada¢ aktualne
badanie pozwalajgce pracowa¢ na wysokosci. Fakt przeszkolenia musi by¢ potwierdzony w
dzienniku budowy.

7. SPOSOB PRZECHOWYWANIA MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ
PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH

Do artykutéw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych
technologig ilosciach mozna zaliczy¢ kleje, farby, zaprawy, rozpuszczalniki itp preparaty. Nalezy je
przechowywaé¢ w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak
farby, paliwo, smary itp

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
Aby zapobiec katastrofom nalezy wykonywaé roboty zgodnie z instrukcjg docieplen i pod
nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Sprzet
montazowy i elektronarzedzia winny posiada¢ aktualne badania techniczne w zakresie uzywania
do rob6t montazowych i elektrycznych. Sprawne technicznie muszg by¢ narzedzia reczne.
Organizacja terenu budowy — wygrodzenie terenu budowy, ustawienie tablic informacyjnych i
ostrzegawczych, wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, drég dojazdowych.
Nalezy stosowac¢ ogolnodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt
z odpowiednimi stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, pomoc medyczng lub inng
stosowng do okolicznosci powstatego zagrozenia.

9. UZYTKOWANIE BUDYNKU DOCELOWE

Inwestor powinien przeprowadzaé¢ okresowg 0goélng kontrole stanu technicznego budynku zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Nalezy dbaé¢ o stan techniczny instalacji szczeg6lnie elektrycznej i
gazowej.
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