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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja i remont scian zewnetrznych z robotami towarzyszacymi
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Grudzigdzu przy ul. Toruhskiej 15, nr
dziatki 71.

Opracowanie dotyczy budynku mieszkalno-handlowego oraz oficyny mieszkalnej zlokalizowanej w
podworku poses;i.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest u zbiegu ulic Torunskiej i Kwiatowej, Budynek o funkcji
mieszkalno-handlowej z dwoma lokalami handlowymi w kondygnacji parterowej. Kamienica gtéwna
wpisana w historyczng pierzeje ulicy Torunskiej dwukondygnacyjna, w petni podpiwniczona przykryta
dwuspadowym symetrycznym dachem z pokryciem z piyt cementowo-azbestowych. Poddasze
czesciowo zaadaptowane na lokal mieszkalny z doswietleniem poprzez Ilukarny dachowe
(dobudowane w latach 50-tych), cze$¢ poddasza o przeznaczeniu gospodarczym. Elewacja frontowa
symetryczna z centralnie umieszczonym wejsciem do czesci mieszkalnej.

Sciany zewnetrzne w stanie technicznym dobrym, wymurowane z cegly petnej o grubosci 42cm,
wiezba dachowa o konstrukcji krokwiowo-jetkowej wsparta za posrednictwem murtat, na Scianach
wewnetrznych i zewnetrznych.

Oficyna mieszkalna przylegajaca do kamienicy w elewacji tylnej stanowi budynek dwukondygnacyjny,
przykryty dachem pfaskim z papg asfaltowg. Oficyna podpiwniczona potaczona komunikacyjnie z
klatkg schodowg kamienicy.

1.2 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).
Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujace roboty :
- wykonanie izolacji $cian 45321000-3
- wykonanie tynkéw 45410000-4
- wykonanie rob6t malarskich 45442110-1
- wykonanie nowych obrébek blacharskich 45261310-0
- wykonanie robét rozbiorkowych 45453000-7
- wymiana rynien i rur spustowych 45261320-3
- wymiana $lusarki drzwiowej 45421160-3
- wymiana stolarki okiennej 45421160-3
- krycie dachowka ceramiczng 45261210-9
-pokrycie dachu papg termozgrzewalng 45261214
- instalacja odgromowa — kod 45310000
- przemurowanie kominéw 45262500-6
- rusztowania montaz 45262120-8
- rusztowania demontaz 45262110-5
- wynajem sprzetu 45500000-5
1.3 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

-wykonanie wygrodzenia placu budowy;

-wykonanie zadaszen i zabezpieczen;

-Znaki ostrzegawcze;

-wykonanie dojs$¢ i dojazdéw do placu budowy;

- zabezpieczenie budynku przed dostepem osoéb trzecich.
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1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej z informacjg bioz i kompletem ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa, dokumenty

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, bioz i ST oraz dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy - dostarczone przez
Zamawiajgcego.

1.5.3. Zgodnos$¢ robd6t z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Nalezy sprawdzi¢ obmiar w naturze.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robo6t, wygody spotecznosci i innych a takze dozorcow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna,.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
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a) podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z rozbidrki
lub podzleci wykonanie tych rob6t specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktore dysponuje
sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem odpadow ponosi Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wykona¢ wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatldw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét np.
4

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposOb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robét obejmuje termorenowacje istniejgcego budynku. Wobec powyzszego
Wykonawca rob6t zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu
budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii
wykonania robét Wykonawca opracuje we witasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajacego.

1.6 Nazwy i kody robét budowlanych.

Dziat robot - 45
Gruparob6t - 45.2,45.3,45.4, 45.5
Klasa robot - 45.26, 45.32, 45.41, 45.44, 45.45, 45.50

1.7 Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieg:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany np.
barakowozy.
Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym

robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwaciji.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

5
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Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opftacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wkasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych roboét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania roboét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesé¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczego6towych specyfikacjach technicznych.
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2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiada¢ :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Jakos$¢ materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatbw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materiatbw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogbélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjq projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci (PZJ) winien zawierac:
-organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa,.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wkasciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Norma lub

 aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramaéw robot,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
» przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy
robot.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1 - 2], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

0) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacegdo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosdci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob 6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢é robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwilaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koiacowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wobudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartos$é (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robot beda obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
12

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 péz.
1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 p6éz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pbz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

‘ Grupa robét - 45.3 ‘

‘Klasa rob6t - 45.32 ‘

| Kategoria robét - Roboty murarskie kod CPV 45262500-6 |
WSTEP
1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murarskich, wykonanych z materialtdbw ceramicznych zwigzanych z
remontem dachu

1.1 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi zatgacznik do specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot — cze$é ogoélna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p.1.1.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

SST dotyczy rob6t majacych na celu wykonanie i odbiér $cian murowanych z cegly peinej
zwigzanych z budowg wymieniong w p.1.1.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe przyjeto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét — czes$¢ ogdélna i odpowiednimi normami.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t podano w specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t — czes¢ ogdlina.

2. MATERIALY

2.1 WODA ZAROBOWA

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia spetniajgcg wymagania
normy PN-EN 1008:2004. Nie nalezy stosowa¢ woéd zanieczyszczonych s$ciekami kanalizacji
bagiennych i zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 WYROBY CERAMICZNE
Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
- wymiary 250 x 120 x 65 mm;

- masa 3,3 - 4,0 kg
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- cegta budowlana powinna odpowiadac aktualnej normie parnstwowej;

- dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigeciem
przechodzacym przez catg grubosé cegly o diugosci powyzej 6 mm nie moze przekracza¢ dla cegly
10% cegiet badanych,

- nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%;
- wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa;
- gestos¢ pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm?;

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do - 15°C i odmrazania nie powinna
wykazywac¢ uszkodzen po badaniu;

- odpornos¢ na uderzenie powinna zapewniac, ze cegta po upadku z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadnie sie.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996
- wymiary 250 x 120 x 65 mm;

- masa 4,0-4,5 kg

- cegta budowlana powinna odpowiadac aktualnej normie parnstwowej;

- dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie do 10% cegiet badanych,
- nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16 %;

- wytrzymatos¢ na sciskanie 15,0 MPa;

- gestosé pozorna 1,7 — 1,9 kg/dm?;

- odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do - 15°C i odmrazania nie powinna
wykazywac¢ uszkodzen po badaniu;

- odpornos¢ na uderzenie dopuszcza wyszczerbienia lub pekniecie po upadku z wysokosci 1,5 m na
inne cegty, cegta nie rozpadnie sie.

2.3 ZAPRAWY BUDOWLANE

Marka i sktad zapraw powinien by¢é zgodny z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywacé w
takiej ilosci, ktéra zapewni jej zuzycie w czasie okoto 3 godzin od jej przygotowania. Do zapraw
murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz + 5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem muréw z materialdw ceramicznych moga by¢ wykonane przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych prac.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét —
czesc¢ ogolna.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t — czes¢ ogolna. Srodki transportu powinny byé¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym.

3  WYKONANIE ROBOT

3.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t — cze$¢ ogdlna. Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej diugosci. W miejscu
pofaczeniu muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Cegly ukfadane na zaprawie powinny byé¢ czyste i wolne od kurzu. W przypadku przerwania rob6t na
okres zimowy wierzchnie warstwy muréw nalezy zabezpieczy¢é przed szkodliwym dziataniem
czynnikdw atmosferycznych przez pokrycie folig lub papa. Przy wznowieniu robét po diuzszej
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przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy cegiet i
zaprawy.

3.2 WYKONANIE MUROW Z CEGLY PELNEJ

Przed przystapieniem do wykonania rob6t murarskich nalezy sprawdzi¢ stan materiatu ceramicznego.
Jezeli na budowie znajduje sie kilka gatunkéw cegly nalezy kazdag $ciane wykonywaé¢ z jednego
rodzaju cegly. Potgczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonywanych z cegiet o
grubosci roznigcej sie o wiecej niz 5 mm powinno by¢ wykonane na strzepia zazebione boczne.
Liczba cegiet uzywanych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15% catkowitej
liczby cegiet. Spoiny w murach ceglanych powinny wynosic:

- 10-17 mm w spoinach poziomych,

- 5-15 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przeznaczonych do tynkowania przy
powierzchni zewnetrznej nalezy pozostawi¢ nie wypetnione spoiny na gtebokos$é 5-10 mm.

4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonania robét podano w czesci ogdlnej specyfikacii
wykonania i odbioru robét.

Sprawdzenie i kontrola jakosci wykonania konstrukcji murowych powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci klas cegiet z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej;

- kontrole wymiarow i ksztattu cegiet, liczbe szczerb i peknie¢ oraz odpornosci na uderzenia;

W przypadku braku mozliwosci okreslenia jakosci cegiet na podstawie ogledzin nalezy poddaé cegty
badaniom laboratoryjnym.

- kontrole marki i konsystencji zapraw wytwarzanych na budowie.

Wyniki kontroli i odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ potwierdzone wpisami do dziennika
budowy.

5 OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ogolnej specyfikacji wykonania i
odbioru robét.
6 ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w czesci ogélnej specyfikacji wykonania i
odbioru robét.
Odbiér robét murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawa odbioru rob6t murowych stanowia;

- dokumentacja projektowa i dziennik budowy;

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe;

- protokéty odbioru robét zanikajacych;

- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow;

- wyniki badan laboratoryjnych, jezeli byty zlecane.

7 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci podano w czesci ogolnej specyfikacji wykonania i odbioru robot.

8 PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 NORMY

8.1.1 PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze;

8.1.2 PN-B-12050:1996 — Wyroby budowlane ceramiczne;

8.2 INNE DOKUMENTY

8.2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn.zm);

8.2.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92,
poz.881);

8.2.3 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z
pézn.zm.)
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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

‘ Grupa robét - 45.3 ‘

‘Klasa rob6t - 45.32 ‘

‘Kategoria rob6t - Izolacje termiczne kod CPV 45321000-3 ‘

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne  wykonywania i odbioru obowigzujace przy
wykonywaniu i odbiorze izolacji termicznych

Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji termicznych majg
zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratg ciepta, a jednoczes$nie stanowig
warstwe izolacji akustycznej.

Zakres robot obejmuije :
- wykonanie termorenowacji scian zewnetrznych
1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

1.1 Plyty styropianowe palne i samogasnace.

Piyty sg formowane ze wstepnie spienionych granulek styropianowych. Odmiany: P — palne, G
— samogashace, G-T — samogasnace i twarde.

Wymiary ptyt:  dtlugos¢: 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m, szerokos¢: 0,5 m, 0,6 m, 1,0 m, 1,20 m,
grubosé: 20-500 mm (co 10 mm). Ciezar objetosciowy: 16-20, 21-30,
31-40 kG/m®, Wspétczynnik przewodnosci cieplnej: U = 0,035 kcal/mh°C.

Opakowania stanowig ramy z listew drewnianych (gérg i dotem) Sciggniete drutem. W jednym
opakowaniu moze by¢ 0,5-3,6 m®.

Przechowywanie z dala od zrédet ognia.

Oba rodzaje styropianu majg bardzo dobre wtasciwosci termoizolacyjne, sg lekkie, niewrazliwe
na wilgo¢ ani na grzyby, ale mogg by¢ stosowane tylko do temperatury 80°C, powyzej tej
temperatury zaczynajg powoli miekng¢ i traci¢ swoje wiasciwosci.

Styropian jest wrazliwy réwniez na rozpuszczalniki (solwentnafta, benzyna itp.) znajdujace sie w
zimnych lepikach i klejach (np. w Butaprenie).

Poniewaz materiat jest palny i wrazliwy na temperature, powinien by¢é odpowiednio chroniony
podczas przewozu i sktadowania.

Styropian ma zastosowanie do izolacji termicznych i akustycznych.
Jako warstwy izolacyjne przyjeto piyty styropianu EPS- FS 15 gr. 12cm $ciany nadziemia
1.2 Narozniki ochronne.

Narozniki ochronne aluminiowe z siatkg dt 2,50 m lub 4,00 m.
1.4 Materiaty dodatkowe

Materiaty uzupetniajace i wykonczajace takie jak kominki i kratki wentylacyjne, papa, wkazy dachowe,
itp. powinny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie.

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robo6t

2.1.1 Roboty mozna wykona¢ recznie.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Kazdorazowo do wysokosci podawania nalezy dobra¢ moc urzadzenia. Urzgdzenia powinny spetniac¢
wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r.
w sprawie zasadniczych wymagan bezpieczenstwa dla maszyn i elementéw (DzU nr 91 z 2003 r., poz.
858). Stosowanie i konserwacja urzadzenpowinna by¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatdw stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przewdz i przechowywanie wetny powinny odbywac sie w catkowicie suchych warunkach.
Przew6z styropiany w podanych opakowaniach.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogdlne

Przed rozpoczeciem rob6t personel techniczny powinien zapozna¢ sie doktadnie z projektem i
ustali¢ kolejnos¢ i sposéb wykonywania robé6t izolacyjnych. Izolacje w budynkach przewiduje sie :

a) termorenowacje $cian zewnetrznych,
b) termorenowacje dachu.

4.2 Technologia wykonania izolacji $cian.

Zdemontowaé rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej, opierzenia $cianek
attykowych, kratki wentylacyjne, parapety zewnetrzne oraz inne elementy elewacyjne

Usung¢ olkit ze spoin pionowych oraz pokrywajacy pekniecia faktury

Sku¢ wybrzuszone, spekane i niezwigzane z podtozem fragmenty tynku lub faktury

Oczysci¢ szczotkami powierzchnie

Zmy¢ cate sciany wodg pod cisnieniem,

Ubytki wyprawy izolacyjnej ztaczy miedzy ptytami sciennymi wypetni¢ zaprawg cementowg 1:3

Wyréwnac ptaszczyzne Sciany przez przyklejenie w wymaganych miejscach odpowiednich
klindw ze styropianu o zeszlifowanych powierzchniach

Zagruntowac powierzchnie sciany emulsjg gruntujgcg ATLAS UNI-GRUNT,

emulsje nakfada sie rownomiernie szczotkg malarska, watkiem lub metoda natryskowa.
Przy $cianach o podtozu bardzo chtonnym gruntowanie powinno wykonaé sie
dwukrotnie, stosujac za pierwszym razem emulsje rozcienczong woda w

stosunku 1: 1.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego
nalezy zamocowac listwe cokotowa. Listwg tg jest aluminiowy ksztattownik dobierany
przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami
rozporowymi.

Przyklejanie styropianu za pomocg zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-10

W niniejszym opracowaniu przyjeto styropian 15kg/m2 gr.12cm

Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajgcej trzeba wypetnié np. przez wstawienie
klindw wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej

pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem.

Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nieréwnosci
warstwy izolacyjnej nalezy zeszlifowac recznie packa pokrytg gruboziarnistym papierem

Sciernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjne;.
Mocowanie kotkow plastikowych. Otwory pod kotki nalezy wierci¢ na gteboko$¢ 6cm
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w $cianach z cegly, betonu i min. 9cm w $cianach z materiatdw porowatych

(gazobeton) — muszg by¢é zamocowane w warstwie nosnej sciany. Po wywierceniu otwory
oczyscic¢ przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzi¢ kotki, opierajgc talerzyki o
powierzchnie styropianu i w zaleznosci od rodzaju. Diugos$¢ kotkow 300mm.

kotka wkreci¢ lub whi¢ trzpienie. Prawidtowo osadzone kotki nie powinny wystawac¢
zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnig, a w przypadku ich
zagftebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystapienie uszkodzeh struktury
styropianu.

W obrebie otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wykonac uszczelnienia stykow

styropianu ze stolarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiegj
akrylowej. Przyklei¢ ukosne wkiadki z siatki zbrojacej 25x35 cm w sgsiedztwie

wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw w elewacji.

Wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okiennych i drzwiowych

osadzajac aluminiowe kgtowniki.

ocieplenie $cian przy dylatacjach budynkow nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami podanymi w

Instrukcji docieplen systemu ATLAS

Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowang zaprawe klejowg nalezy naciggna¢ na
Sciane z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacq zebatg 10/12 mm w
bruzdy.

Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznosé przez okoto 10 — 30 min

w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac
pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

Na tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegolne pasma siatki nalezy uktada¢ poziomo lub pionowo z zachowaniem
zakladoéw min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nhawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywaé warstwy

zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. Po
catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna

przystapi¢ do wykonania podkfadu tynkarskiego.

Wykonanie podkfadu tynkarskiego ATLAS CERPLAST - podktad tynkarski nalezy

wykonywaé w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni naktadajac go pedzlem lub

watkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 — 12 godzin i zalezy od warunkow
atmosferycznych.

Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT. Materiat nalezy naciggac

na podtoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowe;j
gfadkiej. W niniejszym projekcie przyjeto zaprawe tynkarskg ATLAS CERMIT w kolorze
biatym.

Po wykonaniu i wyschnieciu zaprawy tynkarskiej nalezy wykona¢ powtoki malarskie

farbg silikatowg (silikonowg ) wg projektu kolorystyki elewacji na podstawie palety barw

NOWA PALETA BARW ATLAS.

Numery poszczegolnych koloréw farb podano na rysunku kolorystyki.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola wykonania podktadéw dla plyt styropianowych dla docieplenia $cian

Odbior podtoza pod termorenowacje $cian powinien by¢ przeprowadzony przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania wtasciwej izolacji. Odbidr podtoza nalezy potwierdzié¢
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wpisem do dziennika budowy. Odbiér podtoza i warstwy wykonczeniowej nalezy sprawdzi¢ wg
wymogow jak dla tynkow.

6. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH
6.1. Jednostkg obmiarowa robot jest:
Dla rob6t izolacyjnych - m? powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca sie

powierzchnie wieksze od 1,0 mZ.

Ocieplenie osciezy oblicza sie w m? jako iloczyn wysokosci w $wietle krawedzi osciezy i ich
szerokosci. Ochronne narozniki aluminiowe oblicz sie w mb.

6.2. Zasada obmiaru

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. 1zolacje termorenowacyjne

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? wykonanej izolacji, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu, ;

- wykonanie izolacji termorenowacyjnej

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-82/B-02020
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia (z p6zniejszymi zmianami).
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B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

‘ Grupa rob6ét - 45.4 ‘

‘Klasa rob6t - 45.41 ‘

‘Kategoria rob6t - Roboty tynkarskie kod CPV 45411000 ‘

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow zwyktych zewnetrznych.

Zakres robo6t objetych

Tynki szlachetne, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza lub
ksztattujgcq forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do
ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki szlachetne ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwykltych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-70/B-10100p. 3.1.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2.

Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do robét tynkarskich przewidzianych do wykonania, a ujetych w
dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j {j :

wykonanie tynkdw zewnetrznych po termomodernizacii
wykonanie zewnetrznych tynkéw osciezy okiennych i drzwiowych
mocowanie naroznikow i listew aluminiowych

wykonanie tynkéw na kominach

wykonanie tynkéw elewacyjnych $cian nie ocieplanych

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkdw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

1.2 Szlachetna zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN_MAL

ATLAS CERMIT SN-MAL jest szlachetng mineralng zaprawg tynkarska, przeznaczong do recznego
wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych tynkéw cienkowarstwowych, wymagajgcych malowania.
ATLAS CERMIT SN-MAL mozna naktada¢ na wszystkie rowne i nosne podtoza mineralne, takie jak
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beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, ptyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwy zbrojone
bezspoinowych systemow ocieplen budynkéw ATLAS STOPTER

ATLAS CERMIT SN-MAL produkowany jest na bazie biatego cementu, wapna oraz kruszywa
kwarcowego i marmurowego o grubosci do 1,5 mm — SN-MAL 15i do 2,5 mm — SN-MAL 25. W jego
sktad wchodzg rowniez specjalne dodatki, ktére powoduja, ze jest plastyczny, tatwy w pracy oraz
odznacza sie dobrg przyczepnoscig do podioza. Zawarto$¢ specjalnych mikrowtokien dodatkowo
wzmachnia strukture tynku. Aby uzyskac¢ wtasciwg odpornosc tynku ATLAS CERMIT SN-MAL na warunki
atmosferyczne wymagane jest pomalowanie go farba elewacyjna.

1.3 ATLAS ZLOTY WIEK ZMP

ATLAS zZtOTY WIEK ZMP jest zaprawg mineralng przeznaczong do wykonywania warstwy
wewnetrznej (rdzenia) odlewdw lub profili ciagnionych. Moze by¢ réwniez stosowana do miejscowych
napraw i uzupetniania ubytkdw zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz pomieszczen. Zaprawe mozna
stosowa¢ na podtoza wykonane z betonu, cegly, tynku cementowego, cementowo—wapiennego i
wapiennego. Nie stosuje sie jej natomiast na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych.

1.4 Mineralna zaprawa szpachlowa ATLAS ZLOTY WIEK SM

ATLAS ZtOTY WIEK SM jest mineralng zaprawg szpachlowg przeznaczong do wykonywania wierzchniej warstwy
profili ciggnionych oraz wyréwnywania powierzchni i uzupetniania niewielkich ubytkdéw poditoza. Przeznaczona jest
do stosowania na podtozach wykonanych z betonu, cegty oraz tynkéw cementowych i wapiennych. Zaprawy tej nie
stosuje sie natomiast na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Zaprawe ATLAS ZtOTY
WIEK SM mozna stosowaé zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz pomieszczen, stosujac warstwe o grubosci 3-
10mm.

Zaprawa ATLAS ZtOTY WIEK SM jest gotowa, suchg mieszanka produkowang na bazie biatego cementu, wapna,
wypetniaczy wapiennych i kwarcowych. W jej skltad wchodzg réwniez dodatki uszlachetniajgce, dzieki ktorym
zaprawa jest bardziej plastyczna, fatwiejsza w pracy i obrébce oraz odznacza sie bardzo dobrag przyczepnoscia do
podtoza. Zawiera specjalne widkna polipropylenowe, ktére dodatkowo wzmacniajg warstwe i ograniczajg mozliwosc
wystgpienia spekan.

1.5 Narozniki aluminiowe

Wszystkie wypukta narozniki nalezy zabezpieczyé naroznikiem aluminiowym.

1.6 ATLAS UNI-GRUNT — emulsja gruntujaca

ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich
nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-
wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegietl, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu
materiatdbw ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonatym $rodkiem do
przygotowania podtoza przed wykonaniem okfadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki,
podkfadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, tapet, itp. ATLAS UNI GRUNT nadaje sie takze do
gruntowania ptyt pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin
ceramicznych. Moze stuzy¢ réwniez do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach -
poprawia odporno$¢ wylewki na pylenie i utatwia jej czyszczenie. Podtoza gipsowe przed malowaniem
farbami wodorozcienczalnymi nalezy gruntowaé, stosujac sie do zalecen producenta farby. Emulsji
ATLAS UNI-GRUNT mozna uzywac¢ na suchym podtozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna
dyspersja najwyzszej jakosci zywicy akrylowej. Dzieki duzej zdolnosci penetracji, wnika silnie w gtab
podioza, powodujac jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow catej gruntowanej powierzchni.
ATLAS UNI-GRUNT reguluje proces chtonnosci podtoza i zapobiega odcigganiu nadmiernej ilosci wody
z wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych, zapraw klejacych do ptytek, wylewek itp.
Dzieki temu emulsja ATLAS UNI-GRUNT poprawia warunki wigzania zapraw i przyczynia sie do
osiggniecia przez nie zaktadanych parametréw technicznych, w tym przyczepnosci. Zastosowana do
gruntowania podfoza przed pofozeniem tapet utatwia ich pdzniejsze odrywanie. Charakteryzuje sie
szybkim procesem wysychania. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla sie. Po wyschnieciu jest
bezbarwna i przepuszcza pare wodng. Mozna jej uzywac¢ w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna.
Zastosowana na poditozu (po catkowitym wyschnieciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C.

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania tynkéw szlachetnych

Wiertarka z mieszadtem, paca stalowa i gtadka paca z tworzywa sztucznego. Narzedzia nalezy czyscié
czystg wodg, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej juz zaprawy zmywa sie
Srodkiem ATLAS SZOP. Watek lub pedzel malarski.
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3. TRANSPORT-
3.1 Transport materiatow

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w oryginalnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania tynku, w warunkach zgodnych z
podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Warunki przystapienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone parapety.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tji. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

4.2 Przygotowanie podioza

Podtoze powinno byé stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwltaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepnosci
nalezy usungé. Po ich usunieciu zaleca sie zagruntowaé podtoze emulsja ATLAS UNI-GRUNT.
Nieréwnosci i ubytki wypetnié¢ stosujagc np. ZAPRAWE WYROWNUJACA ATLAS, ZAPRAWE
TYNKARSKA ATLAS lub zaprawe szpachlowg ATLAS REKORD. Przed tynkowaniem, bez wzgledu na
rodzaj podtoza, nalezy wykonaé technikg malarska podkfad z tynku podktadowego ATLAS CERPLAST.

4.3 Wykonywanie tynkéw szlachetnych

ATLAS CERMIT SN-MAL przygotowuje sie przez wsypanie catej zawartosci worka do pojemnika z
odmierzong iloscig wody (4,50+5,50 I. na opak 25 kg) i wymieszanie mechaniczne, az do uzyskania
jednolitej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do pracy po uptywie ok. 10 min. i po ponownym
wymieszaniu, w trakcie ktérego mozna wyregulowaé jej konsystencje odpowiednio do warunkow
stosowania. Gotowg zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu 1,5 godziny. W trakcie pracy zaleca sie co
pewien czas przemiesza¢ zaprawe w celu ujednorodnienia konsystencji. Tynk ATLAS CERMIT SN-MAL
nalezy nanosi¢ na przygotowane, zagruntowane podtoze w postaci réwnomiernej warstwy o grubosci
ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy sciagna¢ z
powrotem do wiadra i przemieszaé. Powstatg powierzchnie zaciera sie ruchami okreznymi przy uzyciu
pacy z tworzywa sztucznego. Czas otwarty pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy
od chtonnosci podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla
danego typu podioza i danej pogody) ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w
jednym cyklu technologicznym (naciagniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metodg "mokre na
mokre", nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym
razie miejsce tego potaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z goéry zaplanowac, na
przyktad: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp.
Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku
przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania
tynku zaleznie od poditoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48
godzin. Temperatura podtoza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C.
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Uwaga: Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie
zwalniajg z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

4.4. Wykonanie tynkow zwyktych (kominy)

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w PN-70/B-10100.

Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw kategorii Ill podano w ponizszej tabeli:

Kategoria Odchylenia powierzchni tynku od Odchylenie Odchylenie Odchylenie
tynku ptaszczyzny i odchylenie powierzchni i krawedzi | powierzchni i krawedzi przecinajacych sie
krawedzi od linii prostej od kierunku od kierunku ptaszczyzn od kata
pionowego poziomego przewidzianego w
dokumentacji
Kategoria lll Nie wigksze niz3 mm i w liczbie | Nie wieksze niz2 mm | Nie wigksze niz3 mm | Nie wigksze niz3 mm
nie wiekszej niz 3 na catej na 1l miogétem nie na 1l miogétem nie nalm
diugosci taty kontrolnej wiecej niz 4 w wigcej niz 6 mm na
pomieszczeniach do catej powierzchni
3,5 m wysokosci oraz ograniczonej
nie wiecej niz 6 w przegrodami
pomieszczeniach pionowymi ($ciany,
powyzej 3,5 m belki, itp)
wysokosci

Wykonanie tynkéw z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie powinno odpowiadaé
normie PN-B-10109 lub aprobat technicznych.

4.5 Narozniki aluminiowe
We wszystkie wypukta narozniki nalezy zamontowaé¢ narozniki aluminiowe bez siatki.

Narozniki mocowac nalezy do sciany za pomocg zaprawy klejowej na uprzednio przygotowang
powierzchnie.

4.6. Wykonywanie odlewow profili ciagnionych

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub emulsyjnej. W
przypadku uzupetniania ubytkéw stabo zwigzane fragmenty poditoza nalezy uprzednio odku¢, zas czesci
luzne Ilub osypliwe usungé przy pomocy szczotki drucianej. Oczyszczone powierzchnie przed
natozeniem zaprawy powinno byé wilgotne, ale nie mokre. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci
podtoza, zaleca sie zastosowaé emulsje gruntujgcg ATLAS UNI-GRUNT.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawe przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do uprzednio odmierzonej ilosci wody
oraz reczne lub mechaniczne wymieszanie, do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek
i wydzielajacej sie cieczy. Nalezy stosowa¢ proporcje okoto 0,40 litra wody na 1 kg suchej mieszanki. W
przypadku wypetniania ubytkéw konsystencja zaprawy powinna by¢ gestsza niz w przypadku
wykonywania odlewu lub profilu ciggnionego. Zaprawa nadaje sie do uzycia po uptywie 5 minut i
ponownym wymieszaniu. Przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu okoto 2 godzin

SPOSOB UZYCIA

W zalezno$ci od wymaganej grubosci wykonywanego rdzenia, przygotowang zaprawe naktada sie w
jednej lub kilku warstwach, a nastepnie przecigga wykroj w sposob ciagly. W przypadku profili o
znacznej grubosci lub dtugosci, wskazane jest dodatkowe wzmocnienie przekroju poprzez zastosowanie
zbrojenia w postaci np. siatki stalowej, z zachowaniem odpowiedniej otuliny. Przed pokryciem
powierzchni rdzenia warstwg wykanczajacg ATLAS ZLOTY WIEK SM, nalezy odczekaé okoto 2 tygodni.
W przypadku uzupetniania ubytkéw, zalecane jest wczesniejsze wypetnienie wiekszych nieréwnosci.
4.7. Wykonywania wierzchniej warstwy profili ciagnionych

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno byé mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub emulsyjnej. Stabo
zwigzane fragmenty powierzchni nalezy uprzednio odku¢, za$ czesci luzne lub osypliwe usunaé przy
pomocy szczotki drucianej. Spos6b oczyszczenia podtoza powinien by¢ dopasowany indywidualnie dla
danego obiektu, w zaleznosci od wytrzymatosci i stanu zachowania materiatu podtoza oraz jego
wartosci historycznej. Oczyszczone podtoze przed natozeniem mineralnej zaprawy szpachlowej ATLAS
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ZLOTY WIEK SM powinno by¢ wilgotne, ale nie mokre. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnoéci
podtoza, zaleca sie zastosowaé emulsje gruntujgcg ATLAS UNI-GRUNT.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawe przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z uprzednio odmierzong
ilosciag wody, oraz reczne lub mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej
mieszaniny bez grudek i wydzielajacej sie cieczy. Nalezy stosowac proporcje okoto 0,28 litra wody na 1
kg suchej mieszanki, w zaleznosci od ostatecznego przeznaczenia zaprawy. W przypadku wypetniania
ubytkéw konsystencja zaprawy powinna by¢ gestsza, niz w przypadku wykonywania profilu ciggnionego.
Zaprawa nadaje sie do uzycia po uptywie 5 minut i ponownym wymieszaniu. Przygotowang zaprawe
nalezy wykorzysta¢ w ciggu okoto 2 godzin

SPOSOB UZYCIA

Mineralng zaprawe szpachlowg ATLAS ZtOTY WIEK SM nakiada sie na podtoze warstwg o
réwnomiernej grubosci, a nastepnie formuje za pomoca profilu wykroju w sposob ciggly. Czas otwartej
pracy (pomiedzy naciggnieciem zaprawy a przeciggnieciem wykroju) uzalezniony jest od chtonnosci
podioza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W przypadku uzupetniania ubytkéw, zaleca sie
najpierw wypetnia¢ wieksze ubytki. Swiezo natozong warstwe zaprawy nalezy chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem.

4.8 ATLAS UNI-GRUNT — emulsja gruntujaca

Emulsje ATLAS UNI-GRUNT najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie
watkiem lub pedzlem jako cienka i rownomierng warstwe. Przy bardzo chionnych i stabych podtozach,
do pierwszego gruntowania mozna zastosowa¢ emulsje rozcienczong czystg wodg w proporcji 1:1. Po
wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtérzy¢ emulsjg bez rozcienczenia. Uzytkowanie
powierzchni, czyli wylewanie posadzek lub podktadow, przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpoczaé po
wyschnieciu emulsji, czyli po okoto 2 godzinach od jej natozenia.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robét tynkarskich

1. Podstawe dla odbioru robét tynkarskich powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw,

d) protokdly odbioru poszczegdinych etapéw robét szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robét,

e) protokoéty odbioru materiatow i wyrobéw,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,
0) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbior, gotowych tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczes$niej niz
po 7 dniach po ich wykonaniu.

5.2 Badania przed przystagpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ zapraw tynkarskich przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

5.3 Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.4 Badania w czasie odbioru rob6t
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
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przyczepnosci tynkdw do podioza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonhczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢
woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykona¢ roboty tynkowe

5.5 Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-$cienne powinny byé
zgodne z dokumentacjq projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na cafej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowegdo - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg byé wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych
z podtoza, piléni itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

5.5 Warunki odbioru naroznik6éw aluminiowych
Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych nalezy przyjg¢ takie same jak dla tynkéw

6. OBMIAR ROBOT
6.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkoéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym
i wysokosci minus otwory w $cianach. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym.
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Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llosé tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢é m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot
na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkdw,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykie.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
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‘ B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ‘

‘ Grupa robét - 45.2 ‘

‘Klasa rob6t - 45.25 ‘

‘Kategoria robét - Pokrycia dachowe dachéwka ceramiczng kod CPV 45261210-9 ‘

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokryé dachowych dachéwkg ceramiczng karpiowka uktadang podwdjnie w ,koronke”.

Zakres rob6t obejmuije :
pokrycie dachu dachdwkg ceramiczng podwdjng w koronke.

1. MATERIALY
1.1 Dachéwka ceramiczna karpiowka

Dachéwka karpidwka ma gorna powierzchnie lekko pragzkowana, a na stronie spodniej wystepy, tzw.
Zaczep, ma ktérym zawiesza sie jg na tacie dachowej. Dachowka powinna mie¢ ten sam odcien, i nie
mie¢ peknie¢. Wytrzymato$¢ na ztamanie powinna by¢ taka, by sita famigca przy rozstawie podpér 30
cm byta nie mniejsza niz 0,30 kN. Mrozoodpornos$¢ nie powinna by¢ nizsza niz 25 —krotne zamrazanie
do —20°C i odmrazaniu do +20°C w stanie nasyconym woda.

Wymiary dachéwki :

szeroko$c¢ - 153 mm

diugos¢ - 365 mm
Dacho6wka powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-75/B-12020.
1.2 Gasiory

Stuzg do pokrycia kalenic i narozy dachu. Wytrzymato$é na ztamanie powinna by¢ taka, aby sita tamigca
nie byta mniejsza niz 0,90 kN.

Wymiary gasiorow :

szeroko$c¢ - 150-200 mm

diugos¢ - 300-400 mm
Gasiory powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-75/B-12020.
1.3 Gwozdzie

Gwozdzie do mocowania dachowek i ggsioréw powinny by¢ kwadratowe lub okragte i odpowiada¢ BN-
70/5028-12, o wielkosci co najmniej 2,2 x 50 mm, ale nie wiecej niz 3,0 x 80 mm.

1.4 Drut

Do przywigzania dachéwek i gasioréw do gwozdzi lub tat powinien by¢ miekki, ocynkowany, o $rednicy
1,0-1,6 mm i powinien odpowiada¢ PN-67/M-80026

1.5 Zaprawy

W niniejszym opracowaniu przyjeto, ze dachowki od spodu nie beda uszczelniane zaprawa.

1.6 Foli Eurofol Q 140

Na oczyszczong i rozgwozdziowang gorng powierzchnie krokwi nalezy zamocowa¢ za pomocg
gwozdzi ocynkowanych lub spinaczy folie foli Eurofol Q 140. Folia powinna by¢é naciggnieta, i nie

powinna mie¢ zwiséw. Na zamocowang folie do gornej ptaszczyzny krokwi nalezy zamocowac
kontrtaty.

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robét dekarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét dekarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
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3. TRANSPORT
3.1 Pakowanie , magazynowanie i transport dachdowek

Dachéwka powinny by¢ pakowane w formie palet. Dachéwki w paletach uktadanych poziomo na
przektadkach dystansowych. Poszczegdlne palety powinny by¢ zabezpieczone folia.

Palety dachéwek nalezy skltadowa¢ w pomieszczeniach na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim
podkfadzie.

Wysokos¢ sktadowania — palety nalezy skladowac¢ oddzielnie wg asortymenty /dachdwka, gasiory,
pozostate akcesoria/. Transport dachéwek odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow
samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 300 m?
pokrycia dachu. Roztadunek palet z dachéwkami powinien odbywac sie w sposo6b zmechanizowany
przy pomocy woézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub HDS-u.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Krycie dachow dachowkami

Krycie dachéwkami nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W wyjatkowych przypadkach
mozna ukfada¢ dachéwki na sucho i w nizszych temperaturach, zgodnie z przepisami bhp. Przed
rozpoczeciem rob6t powinien byé catkowicie wykonany podkiad o prawidiowych nachyleniach pofaci i
prawidtowym rozstawie fat. Dla pokrycia dachéwkg karpidwka w tuske” rozstaw tat nalezy przyja¢ 14
cm. Poza tym powinny by¢ juz wykonane obrobki blacharskie przy okapach, w koszach, przy kominach,
murach ogniowych, okienkach itp. Przy uktadaniu dachéwek na zaprawie powinno sie nig pokrywac
podituzne krawedzie dachéwek i dociska¢ do poprzednio utozonych, a podlepianie zaprawa lub kitem
stykow roéwnoleglych do okapu (od spodu) nalezy prowadzi¢é juz po ulozeniu pokrycia.

4.2 Krycie karpidwka w tuske

Dachowki montowane po 2 warstwy na kazdej tacie. Styki dachéwek dolnej warstwy rownolegte do
spadku powinny by¢ przykryte dachéwkami gérnej warstwy, przesunietymi o pét szerokosci dachowki.
Dachéwki kazdego innego rzedu powinny by¢ zaczepione noskami bezposrednio o taty i przesuniete
wzgledem siebie o p6t szerokosci dachéwki.

Kalenice tworzy tata kalenicowa mocowana réwnolegle do okapu przy uzyciu wspornikow taty
kalenicowej. Zakonczenia kalenicy tworzg elementy specjalne (gasior poczatkowy i koncowy, ptytka
zakonhczenia kalenicy i grzbietu). Gasiory nalezy mocowa¢ do tat kalenicowej i grzbietowej za pomocg
klamer. Dopuszcza sie rozwigzania z zastosowaniem deski kalenicowej. Gasiory uktada sie na tacie z
zachowaniem niezbednego przewietrzania. Gorne krawedzie dachowek muszg by¢ wsuniete min.
30mm w krzywizne gasiora.

Dopuszczalna odchytka nie moze przekraczac +/- 1 cm.

4.3 Prawidtowos$é wykonania pokrycia

Do robot pokrywczych dachéwkg mozna przystgpi¢ dopiero po sprawdzeniu zgodnosci wykonania
podkfadu z dokumentacjg projektowg i prawidtowosci wyprofilowania potaci dachu, koszy
dachowych w trakcie odbioru robét ciesielskich wg PN-71/B-10080 oraz po wyprowadzeniu
przewodéw wentylacyjnych ponad dach, po wykonaniu nasad kominowych, po otynkowaniu lub
spoinowaniu kominéw, osadzenia masztow, nasad wentylacyjnych, odpowietrzen, podpoérek /
sztycow/ itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie dachu i po wykonaniu obrobek
blacharskich. Przestrzen poddasza nalezy zwentylowaé¢ poprzez umieszczenie wywietrznikbw w
potfaci dachu. Dachoéwka powinna by¢ utozona na taceniu prostopadle do okapu w taki sposéb, aby
sznur przeciagniety wzdtuz poszczegolnych rzedéw byt poziomy i rownoczesnie dotykat widocznego
brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie poziomym. Odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna przekracza¢ +/- 1,0 cm. Dopuszczalne odchytki
od kierunku poziomego — jak dla tacenia, tj. 2mm/m i 30 mm na catej dtugosci. Dolne brzegi
dachéwki powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku dachu i
pokrytej podiuznymi pasami blachy ocynkowanej, cynkowanej lub miedzianej o szerokosci w
rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem
haczykami ocynkowanymi wbitymi do deski okapowe].

4.4 Kalenica i grzebienie
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Kalenice i grzebienie nalezy pokry¢ gasiorami utozonymi na zaprawie wapiennej 1 : 2, cementowo-
glinianej 1 : 3 : 12, lub cementowej 1 : 2 : 12. Do zapraw nalezy uzyé piaski drobnoziarnistego.
Gasiory powinny zachodzi¢ jeden na drugi na okoto 8 cm i by¢ przywigzane do gwozdzi wbitych w
taty drutem. Rzad gasiorow powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy
sprawdzeniu tatg nie powinny przekracza¢ +/- 1 cm. Styki gasiorow powinny byé uszczelnione od
strony zewnetrznej. Miejsce przeciecia grzebienia z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ naktadka z blachy
miedziane;.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1 Badania

Podstawg do oceny jakosci rob6t pokrywczych dachéwka ceramiczng sg nastepujace badania :
a) badanie podktadu

b) badanie materiatéw pokrywczych i pomocniczych

c¢) badanie prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich

5.2 Warunki przystapienia do badan.

Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan przy odbiorze rob6t zakonczonych powinny odpowiadac
wymaganiom ST i dokumentacji projektoweji zawiera¢ m.in,

stwierdzenie wykonania robot poprzedzajgcych / protokéty/

stwierdzenie jakosci materiatow (atesty),

zapisy w dzienniku budowy dotyczace przebiegu wykonania robét pokrywowych.
5.3 Badanie podktadu

Badanie podktadu tj sprawdzenie przekroju, rozstawu, poziomu i zanocowania fat, nalezy przeprowadzac
wg PB-71/B-10080 w trakcie odbioru czesciowego przed wykonaniem pokrycia, a protokét stwierdzajacy
prawidtowos$¢ wykonania podktadu wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przy odbiorze rob6t koncowych..

5.4 Badanie materiatu

Badanie materialu nalezy przeprowadzi¢ czasie na podstawie wpiséw do dziennika budowy i zaswiadczen
/atestéw/ z kontroli producenta, stwierdzajac zgodnos$¢é uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji techniczne;j.

Materiaty nie majgce dokumentéw poswiadczajgcych jakos¢ a budzace pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddane badaniom laboratoryjnym.

5.5 Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachéwek

Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego
rzedu dachéwek, poziomicy, tréjkata ciesielskiego i miarki z podziatkg milimetrowa, stwierdzajac czy
zostaty zachowane wymagania okreslone w warunkach ogoélnych. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ dla co
najmniej trzech rzedéw na kazdej potaci dachu.

5.6 Sprawdzenie oparcia dachéwek na okapie

Sprawdzenie oparcie, dachoéwek na okapie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaly
zachowane wymagania okreslone w warunkach ogéinych.
5.7 Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i zaktad 6w

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny, a w przypadka nasuwajgcym watpliwosci co do prawidtowosci
wykonanie, zgodnie z ustaleniami w pkt.5.6 réwniez za pomocg pomiaru z dokfadnoscig do 5 mm.

5.8 Sprawdzenie zamocowanie, dachowek

Nalezy przeprowadza¢ wzrokowo, badajac od strony poddasza, czy zostaly zachowane wymagania
okreslone w ST. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisjg miejscach sposréd szczegdlnie narazonych
na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkéw, aby
sprawdzenie to przeprowadzi¢ po ulewnym deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawaé przez 10 min dzia-
tania strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie
obserwowaé, czy sptywajaca woda nie zatrzymuj sie ha powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez
nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w spos6b umozliwiajacy ich odszukacie po
wyschniecia pokrycia.

5.9 Sprawdzenie prawidtowosci pokrycie kalenic i grzebieni

Nalezy przeprowadza¢ wzrokowo i za pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasioréw nalezy
sprawdzaC przez, przytozenie faty ditugodci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig
gasioréw z doktadnoscig do 5 mm.

5.10 Sprawdzenia prawidtowosci zlewéw (koszy)
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Nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w ST za pomocg,
ogledzin i pomiaru.
5.11 Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadzg wynik dodatni, wykonane roboty pokrywcze nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik
uiemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét, albo tylko ich niewtasciwie
wykonang czes¢ uznac za niezgodng z wymaganiami normy. W razie uznania catosci lub czesci robo6t
za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy komisyjnie ustali¢, czy catkowicie lub czes$ciowo odrzucié
roboty, czy dokona¢ poprawek w celu doprowadzania do zgodnos$ci robét z wymaganiami nozny i
przedstawi¢ je do ponownego odbiér u, ktérego wynik jest ostateczny.

6. OBMIAR ROBOT DEKARSKICH

Spos6b obmiaru robo6t dekarskich podaje obowigzujacy katalog Norm Zuzycia Materiatéw
Budowlanych.

1. Pomosty zabezpieczajace obmierza sie w m® zabezpieczenia powierzchni dachu.
2. tacenie dachu — w m? ich powierzchni

3. Uktadanie dachéwek — w m? ich powierzchni

4. Obrobki podpérek /sztycow/ - w szt.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$é m? powierzchni
deskowania, stemplowania wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

» dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstugg sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke pomostow zabezpieczajacych i zadaszenia,
- przygotowanie podtoza,
- utozenie dachéwki i ggsiorow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-71/B-10241
Krycie dachu dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
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‘ B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ‘

‘ Gruparob6t - 45.2 ‘

‘ Klasa rob6t - 45.25 ‘

‘Kategoriarobét - Krycie papa termozgrzewalng kod CPV 45261216 ‘

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych z papy termozgrzewalnej.

Zakres rob6t obejmuje :
pokrycie dachu oficyny.
1. MATERIALY

1.1 Papa podktadowa, ostona wtdknina poliestrowa 200 g/m2 zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS
2000 g/m2, gr.3,4 mm

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 160 g/m2

- grubos$¢ papy 3mm.

- Wytrzymatos¢ na rozciggniecie nie mniej niz 600/400 N/50 (wzdtuz/poprzek)

1.2 Papa nawierzchniowa (typ Il), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS,
na osnowie z wiokniny poliestrowej. Od wierzchnigj strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka,
zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa
sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (wtéknina poliestrowa) 250 g/m2

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2

- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm. wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N

- wydiuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min 40/40%

- gietkoS¢ w obnizonych temperaturach — 25°C

- grubos¢ 5,6 £ 0,2mm

1.3 Roztwor asfaltowy

Wymagania wg normy PN-74/B-24622

1.4 1zokliny

Wykonane ze styropianu oklejanego papa lub z twardej wetny mineralnej o wymiarach 10x10 cm
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2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania rob6t dekarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t dekarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

3. TRANSPORT
3.1 Pakowanie , magazynowanie i transport papy

Dachéwka powinny by¢ pakowane w formie palet. Dachéwki w paletach ukfadanych poziomo na
przektadkach dystansowych. Poszczeg6ine palety powinny by¢ zabezpieczone folia.

Palety dachdwek nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach na réwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania — palety nalezy sktadowac¢ oddzielnie wg asortymenty /dachéwka, gasiory,
pozostate akcesoria/. Transport dachéwek odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow
samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiaja przewdz (jednorazowo) okoto 300 m?
pokrycia dachu. Roztadunek palet z dachéwkami powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany
przy pomocy wédzka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub HDS-u.

4. WYKONANIE ROBOT

Zerwanie pierwszej warstwy papy a nastepnie reperacja nastepnych warstw papowych polegajacych na
naprawie uszkodzen (odspojen, pecherzy, fatd, zgrubien, peknieé¢ itp.). Odspojenia i pecherze nalezy
nacigé¢ ,na krzyz”, wywing¢ i osuszy¢, a nastepnie zgrzac lub podklei¢ lepikiem asfaltowym. Fatdy i
zgrubienia nalezy scig¢ i wyréwnac¢. W przypadku rozleglych uszkodzen pap, nalezy je wycia¢ az do
podioza, po czym wklei¢ faty z nowych pap. W ten sposdb przygotowang powierzchnie zgruntowaé
preparatem gruntujagcym. W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co wystepuje w
wiekszosci naprawianych dachéw, nalezy zastosowaé system wentylacyjny sktadajacy sie z kominkéw
wentylacyjnych (1 sztuka na 40-60 m2 dachu)

4.1 Pokrycie potaci papa termozgrzewalna

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkdéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegolnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest
wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegélnie przy bardziej
skomplikowanych ksztattach dachu. Dokfadne zaplanowanie prac pozwoli ha optymalne wykorzystanie
materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

- 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, Zze rolki bedg

magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio
przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzgdowania,
a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, swietlikdw itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy
uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadlymi do okapu (z
uwagi ha powodowang duzg masa mozliwos¢ osuwania sie ukladanych paséw podczas grzewania).
Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych
umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie pofaci dachowej nie
powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze
spadki.
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Przed ulozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ ja z dwdch
koncéw srodka. Miejsca zakladédw na ulozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggnaé szpachelka w celu wtopienia posypki na catej
szerokosci zaktadu (12 — 15 cm)

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy
az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem
rolki. Pracownik wykonuje te czynno$c¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw
nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z
silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej
szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

zaktady powinny by¢é wykonywane agodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscia.
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca
Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy
asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikngé zgrubien papy na zaktadach,
zaleca sie przyciecie naroznikdw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°
4.3 Obrobki kominoéw

Wokét kominbw za pomocg kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad
izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy podkiadowe]
szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm. podobne wywiniecie na komin ale o
szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej (typ Il). Pape nawierzchniowg zakariczamy na
pow. komina listwag dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

4.4 Obrobki ogniomurow

Po usunieciu starej obrébki naprawiamy i gruntujemy pozioma i pionowg czes¢ ogniomuru. W narozniku
ogniomuru montujemy izokliny. Na krawedzi ogniomuru (od strony zewnetrznej) montujemy kapinos o
szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinieciem 15 cm na pota¢ wygrzewamy pape
podktadowa(typl) a nastepnie nawierzchniowag
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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
6. Kontrola wykonania pokryé
6.1 Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych

- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakonczeniu
prac pokrywczych
6.2 Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji techniczne.
6.3 Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany w normie
PN-98/B-10240 pkt. 4
6.4 Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wilasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1 Podstawe do odbioru wykonania rob6t pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze specyfikacja techniczna.
7.2 Odbidr podtoza
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia pofaci dachowych.
7.3 Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t pokrywczych
7.3.1 Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony
7.3.2 Odhidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza
- jakosci zastosowanych materiatéw
- doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia
- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem
7.3.3 Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu
7.3.4 Odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi

7.4 Odbidr pokrycia z papy

7.4.1 Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
oderwanie paska papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek nalezy nacigé nad miejscem
przyklejenia papy

7.4.2 Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podioza

7.4.3 Sprawdzenie szerokosci zaktaddw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i
koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest m?2.
llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru), z uwzglednieniem zmian za-
aprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilos¢ jednostek obmiarowych elementéw pokrycia wykonanego
zgodnie z zaméwieniem i uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami
stosowany na gorgco

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej
38
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B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

‘ Grupa robét - 45.2 ‘

‘Klasa rob6t - 45.26 ‘

‘Kategoria rob6t - Obrébka blacharska kod CPV 45261310-0 ‘

‘Kategoria rob6t - Rynny i rury spustowe kod CPV 45261320-3 ‘

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg. warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich.

Zakres robo6t objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obrébek blacharskimi, rynien i rur spustowych oraz elementéw wystajgcymi ponad dach
budynku:

- 45261310 Obrobki blacharskie.
- 45261320 Rynny i rury spustowe.
1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

1.1 Blachatytanowo - cynkowa
Grubosci 0,6-0,8 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub tasma.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrob6éw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
1.2 Inne blachy ptaskie
Blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.

Wszystkie materiaty do pokry¢é dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

1.3 Spoiwo

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 w pretach.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
1.4 Gwozdzie

Do obrobek z blachy ocynkowanej stosuje sie gwozdzie ocynkowane, a do pokrycia z blach miedzianej,
gwozdzie miedziane.

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robo6t
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

40

PDF stworzony przez wersje demonstracyjng pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/



http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow

Do transportu materiatdw i urzgdzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchnitadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

jezeli dlugosé elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyna niekorzystnie na
jakos$¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Obrébki blacharskie (obrébki gzymsow, lukarn, okapow, kominow)

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywaé¢ na oblodzonych
podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

4.2 Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej (boki lukarn)

Pokrycie blachg tytanowo-cynkowg o grubosci 0,5 mm wykonuje sie wedtug zasad podanych dla pokrycia blachg
ocynkowang o grubosciach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz wedtug wymagan normy PN-EN 504:2002 dla blach
ukfadanych na ciggtym podtozu i zalecen producenta.

Ztgcza prostopadte do okapu nalezy wykonywaé na rabki stojgce, a zlacza réwnolegle do okapu na
rabki lezace.

Gwozdzie i zabki do mocowania blach do deskowania powinny by¢ cynkowane.
4.2 Rynny i rury spustowe

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczaé
25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych  powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Rynny z blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych ditugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
c) mocowane do uchwytoéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢:
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a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosSci 40
mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaly
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej lub z
PCV na gtebokos¢ kielicha.

4.3 Listwy uszczelniajace

Listwy uszczelniajgce nalezy zamocowac¢ do $cian przewodow wentylacyjnych za pomoca tgcznikdw
rozporowych ocynkowanych. Rozstaw facznikdw co 30 cm.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

5.2 Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢
Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikdw, wtazéw itp.
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potagczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg
by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

5.3 Odbior listew
Odbidr listew polega na :
sprawdzeniu poziomego utozenia listew,
sprawdzeniu rozstawu zamocowan,
sprawdzeniu uszczelniania kitem twardoplastycznym.
Dopuszczalne odchyiki nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm na dtugosci najdtuzszego boku przewodu.
5.4 Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

6. OBMIAR ROBOT BLACHARSKICH
6.1. Jednostka obmiarowa robot jest

Dla rob6t 45261310 - Obrébki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych
rynien lub rur spustowych.

6.2. Zasada obmiaru

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
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7.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy
PN-B-02361:1999

Pochylenia pofaci dachowych.

PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

‘ Grupa robét - 45.4 ‘

‘Klasa rob6t - 45.42 ‘

| Kategoria robét - Stolarka okienna i drzwiowe kod CPV 45421160-3 |

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej drewniane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
montazu stolarki okiennej i drzwiowej.

2. MATERIALY
2.2. Whudowag¢ nalezy stolarke kompletnie wykohczona wraz z okuciami i powlokami malarskimi
2.3. Drewno

Do produkc;ji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétprefabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano
ponizej.

R6znice wymiaréw w mm okien drzwi.

wymiary zewn., oscieznicy do 1m 5 5
powyzej 1m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do 1m 1 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1m 2 2
skrzydito we wrebie szerokosé do 1m 1
powyzej 1m 2
wysokos¢ powyzej 1m 2
réznica diugosc¢ przekatnych do 1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2m 3 3
powyzej 2m 3 3
przekroje szerokosci do 50mm - 1
powyzej 50mm - 2
elementéw grubosci do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubos¢ skrzydta 1
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2.4. Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym
w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucia, na ktére
zostata ustanowiona norma.

Zaprojektowano stolarke okienng w systemie firmy Adpol lub réwnorzedna.

Projektowane okna w profilu drewnianym, o parametrach okien istniejgcych (wysoko$¢, szerokos¢, podziaty
szprosow i slemion).

Okna dwuskrzydtowe rozieralno-uchylne ze stupkiem statym, jednoskrzydtowe rozwieralne, oraz okna ze
szkleniem statym w ramie. Szklenie szybg zespolong Termofloat 4+16+4 o k=1,1W/m’K. Stolarka okienna
w kolorze bragzowym. Detale zdobnicze, przekroje slemion i profile dobrano wg dostepnych elementéw firmy
Adpol.

2.5. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich.

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
Ssrodkéw ochrony drewna. Nie mogg one zawieraé sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i
powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania.

2.6 Kleje do wyrobéw stolarskich

Do Kklejenia ziaczy w stolarce okiennej i drzwiowej narazonej na dziatanie warunkéw atmosferycznych
nalezy stosowac¢ kleje wodoodporne (np. mocznikowo-formaldehydowe, fenolowo-formaldehydowe itp.),
odpowiadajgce wymaganiom norm przedmiotowych lub inne dopuszczone do stosowania przez Instytut
Techniki Budowlanej.

Zawarto$¢ w klejach sktadnikow toksycznych (np. formaldehydu),nie powinna by¢ wieksza niz okreslajg to
wymagania PZH lub swiadectwa ITB.

2.7 Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

zestaw materiatdw malarskich do malowania stolarki konfekcjonowanej, jak np. zestaw farb

chemoutwardzalnych szybkoschnacych lub zestaw szybkoschnacych wyrobéw ftalowych

akrylowanych,

materiaty malarskie doboru indywidualnego, jak np. farby oraz lakiery olejne i syntetyczne

(farby olejne i ftalowe, emalie i lakiery, dajgce powtoke nieprzezroczystg lub przezroczysta).
2.8 Szkto

Szklenie szybg zespolong Termofloat 4+16+4 o k=1,1W/mK.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normag i
projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie

opakowanie.
Do transportu materiatdw stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
-samochdéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie osciezy
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza , nalezy je naprawic.

5.2 Whudowywanie stolarki okiennej

Stolarka okienna jest osadzana w o$ciezu z wegarkami.

Oscieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakdéw oscieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub
drewnianym impregnowanym (przytwierdzonym do dolnej czesci oscieza), powinny zapewnia¢ prawidtowe
osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni wegarkéw, do
ktérych ma przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w

wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla réznych $cian podano w tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw otworéw dla stolarki okiennej w $cianach zewnetrznych

Odchytki, mm Dopuszcza

Dnd7ni érianv i enn. na rr'\-'/,ni_r‘:u
sob wvkonania dtuaosci
oscieza szeroko |wysoko |przekatnyc

mm

Sciany murowane,
prawa tynkowa + 10 + 10 10

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy wykonac pianka poliuretanowg lub kitem trwale plastycznym. Szczeline przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w poziomie i pionie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz
3mm.

R6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczelny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu.

Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkngg.

Osadzenie parapetow wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3.2. Osadzenie stolarki drzwiowej.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy wykonac¢ piankg poliuretanowa lub kitem trwale plastycznym.
Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w poziomie i pionie.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczelny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu.

Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach element6w stolarskich.

Miejsca luzéw Wartos¢ luzu i odchytek
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okna drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byé zgodne z :

postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
postanowieniami PN-67/B-10086 dla mebli do wbudowania w zakresie sktadu i licznosci partii,
sposobu pobierania prébek i ich licznosci oraz planu badania.
Dla dokonania oceny jakosci wyrobOw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
zgodnos$¢ wymiarow,
jakos$¢ materiatéw, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,
prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tdéw konstrukeyjnych,

sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.
6.2 Kontrola jakosci i odbiér wyrobow szklarskich

Kontrola jakosci wyrobow ze szkta i wyrobéw stosowanych przy szkleniu ram powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

Kontrola jakosci robét szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-
72/B-10180.

6.3 Przechowywanie wyrobéw stolarskich

Wszystkie wyroby, z wyjatkiem formowanych w jednostki kontenerowe, nalezy przechowywaé¢ w magazynach
pétotwartych ,lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczajacych przed opadami atmosferycznymi.

Drzwi oklejone fornirem nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych,
o temperaturze 10—30° C i wilgotnosci powietrza 40 - 70%.
Podtogi w pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

W pomieszczeniach pototwartych, o nieutwardzonym podtozu, wyroby nalezy ustawia¢ na legarach o
wysokosci min. 15 cm utozonych réwnolegle do siebie i oddalonych co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen
grzejnych.

Wyroby nalezy, uktada¢ w jednej lub kilku warstwach (w pakietach lub pojedynczo). Sposéb utozenia wy-
robéw powinien zabezpieczac je przed uszkodzeniem w czasie transportu wewnatrz magazynu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robét stolarskich sg metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi.
7.2. Zasada obmiaru

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Roboty stolarskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ szt. i m? wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej ktora obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu,

- wbudowanie stolarki okiennej,

- wbudowanie stolarki drzwiowej,

- wbudowanie stolarki w potaci dachu,

- wbudowanie $wietlika dachowego

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
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- likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
PN-75/B-94000

Okucia budowlane. Podziat

PN-75/B-96000

Tarcica iglasta

BN-70/5028-22

Gwozdzie stolarskie. Wymiary

BN-80/6112-28

Kit miniowy

BN-75/6753-02

Kit budowlany trwale plastyczny

BN-83/6821-01

Szkto ptaskie okienne pochfaniajgce promienie podczerwone
BN-75/6821-02

Szkto budowlane. Szyby zespolone
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B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

‘ Grupa robét - 45.4 ‘

‘Klasa rob6t - 45.44 ‘

| Kategoria robét - Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robét malarskich

Zakres stosowania

Warunki techniczne majg zastosowanie przy wykonywaniu robo6t malarskich oraz ich odbiorze.
Niniejsze wymagania techniczne dotyczg rob6t malarskich obejmujacych nastepujace malowania :
zwykte i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, recznie przy zastosowaniu nastepujacych
typow farb :

- farba silikatowa — MURESKO PLUS CAPAROL

1. MATERIALY

1.1 MURESKO PLUS CAPAROL to najnowszej generacji farba silikatowa, wykonana na bazie
potasowego szkta wodnego z dodatkiem wysokiej jakosci wypetniaczy i srodkéw chemicznych. Farba
MURESKO PLUS CAPAROL reaguje chemicznie z podtozem w procesie silifikacji, wnikajac w jego
strukture. Tworzy powtoke matowa, gtadka, bez zmarszczen i spekan, odporng na zabrudzenia. Jest
paroprzepuszczalna, zapewnia swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiat,
na ktérym farba zostata zastosowana. Dodatki hydrofobowe chronig malowane podtoze przed wilgocig
przenikajacg z zewnagtrz. MURESKO PLUS CAPAROL ma bardzo dobre wiasciwosci kryjace i
doskonale oddaje fakture malowanych powierzchni. Farba ta jest odporna na zwietrzenie, opady
atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje agresywnych skfadnikéw zawartych zaréwno w podiozu, jak i w
Srodowisku naturalnym.

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robo6t

Walek, pedzel lub agregat malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu, przed
zaschnieciem farby.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:

Farbe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia
farby wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej ha opakowaniu.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania rob6t malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robot tynkowych i podanych
malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace
malarskie wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukcji (tzw. kladki), malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatéw o wtasciwosciach alkalicznych
(wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowaé¢ srodki ochrony osobistej.
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Materiatébw zawierajacych zwigzki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, zétcien
chromowag) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metodg natrysku, a po wiok z tych
materiatow szlifowa¢ na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach)
nalezy stosowaé odziez ochronna.

4.2 Przygotowanie farby

Farba silikatowa MURESKO PLUS CAPAROL dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Po otwarciu
wiaderka jego zawartos¢ nalezy koniecznie przemiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji. Farbe mozna
rozciencza¢, zwiaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach podtoza lub otoczenia
zblizonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do rozciehczania nalezy uzywaé preparatu ATLAS
ARKOL SX w ilosci max. 7% (w stosunku objetosciowym). Na opakowanie 10 litrowe mozna dodac
maksymalnie 0,7 litra preparatu. Przyjete proporcje rozcienczania nalezy zachowaé na catej malowanej
powierzchni. Do ostatecznego malowania nalezy stosowac farbe w postaci nierozcienczone;.

4.3 Sposbéb uzycia farby MURESKO PLUS CAPAROL.

Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ cienka, réwnomierng warstwe farby MURESKO
PLUS CAPAROL. Malowanie mozna wykonywa¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa, jednokrotnie
lub dwukrotnie w zaleznosci od chtonnosci i struktury podtoza. Przerwy technologiczne podczas
malowania nalezy z gory zaplanowac, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi,
na styku kolorow itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposob
ciagty (stosujac technologie “mokre na mokre”), unikajgc przerw w pracy i nie dopuszczajgc do malowania
juz czesciowo wyschnietej farby. Malowang powierzchnie nalezy chroni¢, zarbwno w trakcie prac jak i w
okresie wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw
atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleznie od podioza, temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.

Uwaga: Aby unikngé réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng
powierzchnie naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania nastepuje w sposob
naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podtoza. Malowanie powierzchni réznigcych sie miedzy sobg
fakturg i parametrami technicznymi moze powodowaé efekt réznych odcieni danego koloru farby. Z
chemicznego punktu widzenia powtoka z farby silikatowej po wyschnieciu jest nie do usuniecia, bez ryzyka
uszkodzenia podtoza. Dlatego tez nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w
poblizu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarke okienng i drzwiowa, obrébki blacharskie i inne
elementy wykonhczeniowe.

Farba MURESKO PLUS CAPAROL jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno tgczy¢ jej z
innymi materiatami. Przed uzyciem nalezy jg koniecznie doktadnie wymiesza¢ celem wyréwnania
konsystencji. Czynnos$¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, stosujgc wolnoobrotowg wiertarke z
mieszadtem. Do nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podktadowej na tynki strukturalne farbe nalezy
rozcienczy¢, dodajac maksymalnie 0,4 litra wody na 10 litrowe opakowanie farby.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajq
z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
5.2. Kontrola materiatéw

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbiér materiatébw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wlasciwymi normami.
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Materiaty, w ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez upowaznione
laboratoria.

5.3 Odbior podktadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem dokfadnosci i rownosci wykonania odpowiada¢ wymaganiom
dla tynkéw zwykiych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych. Powierzchnie tynkéw przed
malowaniem powinny by¢ przygotowane w nastepujacy sposoéb:
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w taki spos6b, aby naprawione miejsce
réwnato sie z powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sie
uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,

powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem
oczysci¢ z kurzu,

w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny by¢ zagruntowane srodkiem UNI-GRUT,

5.4 Kryteria oceny jakosci i odbior powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:
badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac¢ po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia,

badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzaé¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementow przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do robot
malarskich,

badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

badanie podktadow nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich
ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza niJe nizsze] niz + 5°Ci
przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

55 Badanie podtozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nalezy przeprowadzaé, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4
mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny [°/o. Tynk jest
dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub zabarwig sie
na blador6zowo, natomiast intensywne zabarwienie rézowe $wiadczy o niedostatecznym
skarbonizowaniu tynku.

56 Badanie materiatow
Badanie materiatow powinno obejmowac :

sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatéw wystawianych przez producentéw oraz wynikéw kontroli,
stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze swiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

materiaty, ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢
zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne potarcie
dtonig podkfadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku,

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystgpic
nie wczesniej niz po trzech sekundach,
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sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10 m2
farbg podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy
powlokowej wystapig réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki, przy sprawdzaniu
wyschniecia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci okoto 1 cm ciezarkiem o
masie 5 kg na przecigg kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uznaé z wyschnieta, jezeli
po odjeciu tamponu widkienka waty nie przylgnety do powierzchni podktadu,

sprawdzenie przyczepnosci podktadu z farb miniowych nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie
przyczepnosci mozna wykonywac¢ w sposOb uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie
podkfadu mtotkiem o masie 150 g. Podkfad ma dostateczng-przyczepnosé, jezeli po wykonaniu
proby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

5.4 Ocenajakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonang oktadzine nalezy uznac za
zgodng z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy
albo catos¢ odbieranych rob6t oktadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie wykonang czesé, uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych warunkéw technicznych. W razie uznania catosci
robét za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo
odrzuci¢ roboty, czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodnosci z
wymaganiami normy, a nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robét malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.
6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 15. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Roboty malarskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? wykonanej oktadziny $cian ktora obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu, ;

- wykonanie rob6t malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANES8.1 Normy

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbamiemulsyjnymi
PN-69/B-40285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-62/C-81502

Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan
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B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Grupa rob6t - 45.2
Klasa rob6t - 45.25

Kategoria rob6t - Rusztowania montaz kod CPV 45262120-8
Rusztowania demontaz kod CPV 45262110-5

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan zewnetrznych
Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza;:
- ustawienia i rozbiorki rusztowan zewnetrznych

1. MATERIALY

1.1 Materiaty do rusztowan stalowych

Do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje sie rury stalowe czarne (odpowiadajace
normie PN-64/H-74200 o typowych dtugosciach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Srednica zewnetrzna wszystkich
rur wynosi 48 mm, grubos¢ scianki 3,5 mm, ciezar | m rury ok. 3,85 kG.

Rozrézniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:
rury zgrzewane (ze szwem),
rury ciggnione (bez szwu).

Elementy rurowe ciggnione (bez szwu) mozna stosowac do wszystkich czesci konstrukcji rusztowanh
(stojaki, podtuznice, porecze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem) mozna stosowac
tylko na stojaki do rusztowan nie przekraczajgcych 20 m wysokosci przy obcigzeniu do 150 kG/m?
oraz do montazu dwu ostatnich pozioméw w innych rusztowaniach.

W celu utatwienia szybkiego rozrdzniania rur nalezy rury ciggnione (bez szwu) oznacza¢ w
odlegtosci 50 cm od kazdego konca farbg olejng dwiema z6tymi obwodkami szerokosci 5 cm, z od

stepem 10 cm miedzy nimi.

Rury nieznacznie uszkodzone mozna stosowac tylko na porecze zabezpieczajace, umieszczane na
wysokosci 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedo-
puszczalne. W celu fatwiejszego odroznienia uszkodzonych rur nalezy znaczy¢ je na srodku
czerwong obwddka szerokosci 10 cm.

Aby zabezpieczy¢ rury przed korozjg, nalezy malowac¢ je lakierem asfaltowym z domieszka proszku
karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa $lizgania sie ztacz. Do fgczenia rur,
ktore sg wzgledem siebie prostopadie, nalezy stosowac ztgcza stalowe krzyzowe z nakretkg
szesciokatng lub kulistg. Do tgczenia rur, ktdre nie sg do siebie prostopadte, powinno sie stosowac
zfgcza stalowe obrotowe z nakretkg szesciokatng lub kulista. Do wspotosiowego taczenia rur nalezy
stosowac ztgcza stalowe wzdtuzne z nakretkg szesciokatng lub kulista.

Do oparcia dolnych czesci stojakéw powinny by¢ stosowane podstawki oporowe, ztozone z ptytki
stalowej i przyspawanego trzpienia.

2. SPRZET
Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m

3. TRANSPORT
3Transport materiatow:

Do transportu materiatdw stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod dostawczy o fadownosci 5 - 10 ton.
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4. WYKONANIE ROBOT
Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
demontazu rusztowan.
Montaz rusztowan
Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaz powinien
by¢ przeprowadzony pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania robotami budowlano-
montazowymi. Sg dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej siatce
konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan przysciennych rozstaw stojakéw w zaleznosci od wielkosci ob-
cigzenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w tabeli. Dopuszcza sie inny rozstaw podtuzny i
poprzeczny stojakéw w zaleznosci t*d potrzeb budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego
rozstawu podtuznego podanego w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego :

1,05 dla rusztowan typu lekkiego,

1,35 dla rusztowan typu ciezkiego.

Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakéw rusztowania
nie powinien przekraczaé :

2,50 m w kierunku podtuznym,
2,00 m w kierunku poprzecznym;

Przy pionowej siatce rusztowania wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna
wynosi¢ 2,00 m, liczac od wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastepnej
kondygnacii.

Rozstaw stojakéw w zaleznosci od obcigzenia rusztowania

Maksymalny rozstaw stojakow
w kierunkach:

podtuznym, m poprzecznym, m
Lekki (100-150 kG/m?) 2,50 1,05-1,35
Ciezki (200-400 kG/m?) 2,00 1,35

Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnaciji rusztowania, jednak nie mniej niz 1,80
m.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podktady prostopadle do $ciany budowli w sposéb
zapewniajacy docisk catg dolng ptaszczyzng podktadu do powierzchni podtoza. Na E)odk’radzie nalezy
ustawi¢ podstawki oporowe. Podtoze gruntowe powinno mie¢ nosnos¢ > 1,0 kG/cm®.

Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejnos¢ czynnosci powinna by¢ nastepujaca:

W pierwszej kondygnaciji rusztowania nalezy na stojaki stosowac rury o dtugoéci 3,6 i 5,4 m na zmiane
tak, aby na kazdym podktadzie ustawi¢ jedng rure dtugosci 3,6 m i jedng dtugosci 5,4 m. Przy
ustawianiu nastepnego sasiedniego stojaka nalezy uktad rur odwrécié tak, aby rzad zewnetrznych
stojakéw zawierat kolejno rury o dtugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojakow powinien
wynosic :

— w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,
— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podtuznice nalezy stosowac rury diugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowac¢ do stojakow po
ich stronie wewnetrznej za pomoca ztgcz krzyzowych — bezposrednio pod poprzecznicami.

Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dtugosci 1,8 m.

Mocuje sie je do stojakéw za pomoca ztacz krzyzowych bez-;. posrednio nad diuzycami.
Poprzecznice nalezy montowaé¢ na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczac od podstawki oporowej do osi
poprzecznicy.

Szerokosé pomostu nie powinna by¢é mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze mogq by¢ uktadane na catej
wysokosci rusztowania lub na czesci wysokosci, zaleznie od ustalen instrukcji dla danego typu
rusztowania lub dokumentacji technicznej. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ minimum dwa
pomosty robocze.
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Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od najwyzszego
miejsca pracy do poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny by¢ zamkniete poreczami gtdwnymi i posrednimi z rur
mocowanych ztgczami krzyzowymi do stojakéw. Pierwsza porecz powinna by¢é mocowana na
wysokosci 0,60 m, druga zas na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.

Majac na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakow, nalezy przyjmowac utozenie pomostow na
rusztowaniu w nastepujacych ilosciach:

— ha rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,

— ha rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnaciji rusztowania, od 30 do 40
m wysokosci — 6 kondygnacji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza sie podobnie jak pierwszej

kondygnaciji, jednak z nastepujgcymi zmianami:

a) stojaki nalezy sktada¢ z rur o dtugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnacji powinny by¢é
rury o roznej dtugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposob, aby w rzedach byta
zapewniona ostateczna jednakowa wysokos$¢ wszystkich stojakow,

b) podtuznice wyzszej kondygnacji powinno sie montowaé¢ dopiero po zakonczeniu montazu
poreczy kondygnaciji bezposrednio nizej potozonej,

C) poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podiuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajgcej 7,2 m wymagajq stezen z rur o dtugosci 3,6 m. W
rusztowaniach niskich stosuje sie stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej — co pigte przesto, tj.
co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje sie stezenie pionowe co drugie przesto do potowy
wysokosci, a na catej wysokosci rusztowania — co czwarte przesto. Stezenia poziome nalezy
zaktadac co 10 m liczac od pierwszej kondygnacji nad terenem. Montaz stezen nalezy

rozpoczyna¢ po zmontowaniu | i Il kondygnaciji rusztowania oraz po doktadnym sprawdzeniu
prawidtowego potozenia wszystkch elementéw rusztowania.
Przed rozpoczeciem montazu Il kondygnacji rusztowania nalezy umocowac | i Il kondygnacje do

scian budowli. Rusztowania nalezy oprzec¢ o sciane budowli przez dosuniecie poprzecznie do lica
sciany lub do statych elementéw konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢
wykonane w sposob uniemozliwiajacy oderwanie rusztowania od $ciany budowli pod dziataniem
np. sity wiatru, mimo$rodowych obcigzen statycznych, obcigzeh dynamicznych lub ew.
nierbwnomiernego osiadania rusztowania. Kazde zakotwienie powinno wykazywac¢ wytrzymatos¢
na wyrywanie nie mniejszg niz 250 kG. Zakotwienie nalezy umieszczaé symetrycznie na catej
powierzchni rusztowania, przy czym odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna
przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przyscienne o diugosci mniejszej od 10 m
traktowac nalezy jako nietypowe, wymagajgce opracowania projektu uwzgledniajgcego
odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozp6r okiennych mozna stosowac¢ w
budynkach, ktérych mury sg wykonane z cegly petnej lub sitowki (klasy min. 75) i na zaprawie
marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale
ztaczone z nig w trwaly sposéb. Odlegtos¢ miedzy pionami komunikacyjnymi nie moze
przekracza¢ 40 m, a odlegtos¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od $rodka pionu
komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Piony powinny by¢ montowane jednoczesnie ze
wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w:

- drabinki, ktorych porecze powinny wystawa¢ o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,

- plyty warstwowe z poreczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy
wykonywac¢ zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone
instalacjg odgromowsg . Przebiegajace w poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania
napowietrzne linie energetyczne powinny byé wytgczone spod
napiecia na okres prac montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejszg ilosciowo jest brygada

5-0s6b.

Demontaz rusztowan

Pierwsza czynnoscig jest ustalenie kolejnosci rozbiérki — przez kierownika robét z majstrem
nadzorujgcym prace brygady.

W czasie rozbiérki na rusztowaniu i w jego poblizu nie moga przebywac¢ pracownicy niezatrudnieni
przy rozbiorce.
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Rusztowania stojakowe rozpoczyna sie demontowa¢ od odejmowania poreczy bortnicy i krzyzulcow
najwyzszego pomostu, a nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie
elementy opuszcza sie na linach przez krgzki lub przez

przetaczanie.

Rozbiorke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania krzyzulcéw i poreczy,

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1 Odbiér rusztowan

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukcji rusztowania
powinny byé najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materiaty
powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty) stwierdzajgce zgodnos¢
zastosowanych materiatéw i czesci sktadowych z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania”.
W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone protokéty zaktadu produkcyjnego odnosnie
przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych rur na rozcigganie i na zginanie oraz zfgczy na
rozcigganie.

Odbiodr catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowos$ci montazu konstrukcji rusztowan i
jego wymiaréw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnosci z wymaganiami
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania
na podstawie protokétu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowg okreslajacg dopuszczalne obcigzenia
pomostéw roboczych.

5.2 Przeglad rusztowan

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujagcym przeglgdom :
-codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
-co 10 dni przez konserwatora rusztowania

-doraznie przez komisje z udziatem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty uzytkujacego
rusztowanie.

Badania dorazna nalezy przeprowadzaé po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania rob6t budowlanych,
bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robét na
rusztowaniu.

Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

5.3 Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki wierzchotkéw stojakéw ram powinny nie przekraczac :
15 mm przy wysoko$ci rusztowania ponizej 10 m,
25 mm przy wysokosci rusztowania rownej i powyzej 10 m.
Odchyiki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.
Odchyiki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢
wieksze niz +/- 50 mm.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla rusztowan sg metry kwadratowe za rusztowania powierzchni.
6.2. Zasada obmiaru
Szczegodtowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.
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7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuije :
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie rob6t podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,
zakup materiatow,
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900.00
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary.
PN-M-47900.01

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i
badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02

Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-M-47900.03

Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.
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B-10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Grupa rob6t - 45.4
Klasa robot - 45.45
Kategoria rob6t - Roboty rozbidrkowe kod CPV 45453000-7

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania robét rozbiorkowych
Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza;:

- istniejgcego pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej -karpiéwki
- luznych tynkéw $cian zewnetrznych

- rozbiérki opasek betonowych

- rozbiérki obrébek blacharskich,

- rozbiérek rynien i rur spustowych

- pozostatych robot rozbiérkowych

1. MATERIALY
nie dotyczy

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT
nie dotyczy

4. WYKONANIE ROBOT

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogoélnie obowiazujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczeg6towe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone zostaly w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzgdzenia przedstawiajg sie nastepujaco:

* Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne.
Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy,
przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary
ochrone, a narzedzia reczne powinny by¢é mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale
utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystagpieniem do rob6t rozbidrkowych, kierownik rozbiérki powinien doktadnie poinformowaé
robotnikdw o sposobie wykonywania robot rozbiérkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepiséw B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik rozbiorki lub majster.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu
prowadzonych rob6t rozbidrkowych, powinny byé w spos6b odpowiedni zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy wytyczyc¢ i wyraznie oznakowac tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy ) lub wystawié
wartownikoéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegolnie
niebezpiecznych zastosowac oba srodki tgcznie. Dla mieszkancéw
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Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma oséb postronnych.

* Rozbiorka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni
w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukcji w danym
momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajacych lub zwisajgcych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegdlnie ostroznie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub zsypy (rynny
).

Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach
budynku.

W przypadku prowadzenia rob6t w dwéch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbiérki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
pracujacych robotnikéw.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
nie dotyczy

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla rob6t zwigzanych z budowa szybu sg metry kwadratowe, metry biezace,
sztuki.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegolnych robét rozbidrkowych lub
wykuwajacych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty rozbiorkowe
Cena jednostkowa obejmuije :
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie rob6t podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,
montaz i demontaz rusztowan dla scian do wysokosci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138
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B-11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Grupa rob6t - 455
Klasa rob6t - 45.50
Kategoria rob6t - Wynajem sprzetu kod CPV 45500000-5

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wynajmu sprzetu wraz z operatorem
Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza;:
wywozu odpadéw budowlanych z terenu budowy,

1. MATERIALY
nie dotyczy

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT
Do transportu materiatdw stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod dostawczy samowytadowczy o tadownosci 5 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

Zatadunek materiatdw pochodzacych z rozbidrki odbywaé sie moze recznie lub mechanicznie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
nie dotyczy

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla robét transportowych sg tony.
6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla wywozu materiatdbw odpadowych z terenu
budowy.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty transportowe

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

nie dotycz.
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