
 1 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
     
 
 
    OBIEKT:  Budynek mieszkalno-handlowy 

 
    LOKALIZACJA:  86-300 Grudziądz; ul. Toruńska 15 

                                              działka 71 – obręb 50 
     

  
    INWESTOR:   Miejskie Przedsiębiorstwo 

  Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. 
                                             86-300 Grudziądz; ul. Mickiewicza 23 
 
 
 
 

 
wrzesień  2007 r. 

Spółka Cywilna:  P. Piechocki  *  T. Krepski  *  A. Składanek  *  A. Jagła  *  M. Krepski         www.proj-plan.com.pl 
NIP 876-10-12-305             WBK O/ Grudziądz 68 1090 1678 0000 0001 0190 3280                  REGON 870306857 
Sekretariat tel./fax.  056 642 33 15;          e-mail:   biuro@proj-plan.com.pl                            Prezes: P.P. 056 6411233 

DZIAŁ ARCHITEKTURY:   T.K. 056 64233 14;  A.J. 056 64112 17;  M.K. 056 64112 15; 
DZIAŁ URBANISTYKI:  T.K. 056 64233 14;  A.S. 056 64112 32;  P.P. 056 64112 33 

Projektant: nr uprawnień: Podpis: 

b. architektoniczna 

mgr inż. arch. Tadeusz KREPSKI BP-RN-V/22/TO/84 

 
 
 
 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

mailto:biuro@proj-plan.com.pl
http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 2 

1.    CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja i remont ścian zewnętrznych z robotami towarzyszącymi 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Grudziądzu przy ul. Toruńskiej 15, nr 
działki 71. 
Opracowanie dotyczy budynku mieszkalno-handlowego oraz oficyny mieszkalnej zlokalizowanej w 
podwórku posesji.  

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest u zbiegu ulic Toruńskiej i Kwiatowej, Budynek o funkcji 
mieszkalno-handlowej z dwoma lokalami handlowymi w kondygnacji parterowej. Kamienica główna 
wpisana w historyczną pierzeję ulicy Toruńskiej dwukondygnacyjna, w pełni podpiwniczona przykryta 
dwuspadowym symetrycznym dachem z pokryciem z płyt cementowo-azbestowych. Poddasze 
częściowo zaadaptowane na lokal mieszkalny z doświetleniem poprzez lukarny dachowe 
(dobudowane w latach 50-tych), część poddasza o przeznaczeniu gospodarczym. Elewacja frontowa 
symetryczna z centralnie umieszczonym wejściem do części mieszkalnej.  

Ściany zewnętrzne w stanie technicznym dobrym, wymurowane z cegły pełnej o grubości 42cm, 
więźba dachowa o konstrukcji krokwiowo-jętkowej wsparta za pośrednictwem murłat, na ścianach 
wewnętrznych i zewnętrznych. 

Oficyna mieszkalna przylegająca do kamienicy w elewacji tylnej stanowi budynek dwukondygnacyjny, 
przykryty dachem płaskim z papą asfaltową. Oficyna podpiwniczona połączona komunikacyjnie z 
klatką schodową kamienicy. 

1.2 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST). 
Zakres robót obejmuje wykonanie następujące roboty : 

- wykonanie izolacji ścian 45321000-3 
- wykonanie tynków 45410000-4 
- wykonanie robót malarskich 45442110-1 
- wykonanie nowych obróbek blacharskich 45261310-0 
- wykonanie robót rozbiórkowych  45453000-7 
- wymiana rynien i rur spustowych  45261320-3 
- wymiana ślusarki drzwiowej 45421160-3 
- wymiana stolarki okiennej 45421160-3 
- krycie dachówką ceramiczną 45261210-9 
-pokrycie dachu papą termozgrzewalną 45261214 
- instalacja odgromowa – kod 45310000 
- przemurowanie kominów 45262500-6 
- rusztowania montaż 45262120-8 
- rusztowania demontaż 45262110-5 
- wynajem sprzętu 45500000-5 

1.3   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.4   Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

•wykonanie wygrodzenia placu budowy; 
•wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń; 

•znaki ostrzegawcze; 

•wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy; 

•zabezpieczenie budynku przed dostępem osób trzecich. 
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1.5   Informacja o terenie budowy 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże punkt 
poboru wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej z informacją bioz i kompletem ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa, dokumenty 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, bioz i ST oraz dokumenty, 
zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy - dostarczone przez 
Zamawiającego. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja  projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Należy sprawdzić obmiar w naturze. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych a także dozorców. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
 
 
 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
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a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację składowisk i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady z rozbiórki 
lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które dysponuje 
składowiskiem na odpady. Koszt związany z wywozem odpadów ponosi Inwestor. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni wykonać właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót np. 
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rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy 

Przedmiotowy zakres robót obejmuje termorenowację istniejącego budynku. Wobec powyższego 
Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu 
budowy. 
Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika wynikającej z przyjętej technologii 
wykonania robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego.  
 
1.6   Nazwy i kody robót budowlanych. 
 
Dział robót -  45 
Grupa robót -  45.2, 45.3, 45.4, 45.5 
Klasa robót -  45.26, 45.32, 45.41, 45.44, 45.45, 45.50 
 

1.7   Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany np. 
barakowozy. 
Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 
konserwacji. 
Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z      załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
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Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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2.     WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
Wszystkie  materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać : 
-   Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
-   Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
-   Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
-   Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
Jakość materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy. 
 

3.     SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
 
 
 
4.     TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5.    WYKONANIE  ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6.     KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Inspektor 
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2.   posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

•    Polską Normą lub 
•   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
•    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
•    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
•    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
•    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
•    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

•    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

•    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
•    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

•    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
•    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
•    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

•    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

•    inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1 - 2], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7.     OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach  

oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

 
8.     ODBIÓR  ROBÓT 
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8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych  
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
1.  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2.   szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
3.   ustalenia technologiczne, 

4.   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
6.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą  
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny  
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
 wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi  
ich wykonanie. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

 
9.     PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę  
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez  
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej  
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

•    robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
•    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
•    wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

•    koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
•    podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 
1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 
1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 
718). 

2.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 

4.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

 
 

 

 
B-1   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Grupa robót   -   45.3 
 

Klasa robót   -    45.32 
 

Kategoria robót   -    Roboty murarskie                      kod  CPV   45262500-6 
 
 

WSTĘP 
1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót murarskich, wykonanych z materiałów ceramicznych związanych z 
remontem dachu 
1.1 ZAKRES STOSOWANIA SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót – część ogólna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1.  
1.2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
SST dotyczy robót mających na celu wykonanie i odbiór ścian murowanych z cegły pełnej 
związanych z budową wymienioną w p.1.1. 
1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe przyjęto zgodnie z definicjami zawartymi w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót – część ogólna i odpowiednimi normami. 
1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót – część ogólna. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 WODA ZAROBOWA 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia spełniającą wymagania 
normy PN-EN 1008:2004. Nie należy stosować wód zanieczyszczonych ściekami kanalizacji 
bagiennych i zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2 WYROBY CERAMICZNE 
Cegła budowlana pełna klasy 10 wg  PN-B 12050:1996 
- wymiary 250 x 120 x 65 mm; 
- masa 3,3 – 4,0 kg 
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- cegła budowlana powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej; 
- dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać dla cegły 
10% cegieł badanych, 
- nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%; 
- wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa; 
- gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg/dm³; 
- odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do - 15˚C i odmrażania nie powinna 
wykazywać uszkodzeń po badaniu; 
- odporność na uderzenie powinna zapewniać, że cegła po upadku z wysokości 1,5 m na inne cegły 
nie rozpadnie się.  

                    Cegła budowlana pełna klasy 15 wg  PN-B 12050:1996 
- wymiary 250 x 120 x 65 mm; 
- masa 4,0-4,5 kg 
- cegła budowlana powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej; 
- dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie do 10% cegieł badanych, 
- nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16 %; 
- wytrzymałość na ściskanie 15,0 MPa; 
- gęstość pozorna 1,7 – 1,9 kg/dm³; 
- odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do - 15˚C i odmrażania nie powinna 
wykazywać uszkodzeń po badaniu; 
- odporność na uderzenie dopuszcza wyszczerbienia lub pęknięcie po upadku z wysokości 1,5 m na 
inne cegły, cegła nie rozpadnie się.  

 
2.3 ZAPRAWY BUDOWLANE  
Marka i skład zapraw powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę należy przygotowywać w 
takiej ilości, która zapewni jej zużycie w czasie około 3 godzin od jej przygotowania. Do zapraw 
murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych 
należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż + 5˚C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone 
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem murów z materiałów ceramicznych mogą być wykonane przy użyciu 
dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych prac. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 
część ogólna. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót – część ogólna. Środki transportu powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu drogowym. 
 
3 WYKONANIE ROBÓT 
3.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót – część ogólna. Mury należy wznosić równomiernie na całej długości. W miejscu 
połączeniu murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. W przypadku przerwania robót na 
okres zimowy wierzchnie warstwy murów należy zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych przez pokrycie folią lub papą. Przy wznowieniu robót po dłuższej 
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przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy cegieł i 
zaprawy.  
3.2 WYKONANIE MURÓW Z CEGŁY PEŁNEJ 
Przed przystąpieniem do wykonania robót murarskich należy sprawdzić stan materiału ceramicznego. 
Jeżeli na budowie znajduje się kilka gatunków cegły należy każdą ścianę wykonywać z jednego 
rodzaju cegły. Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonywanych z cegieł o 
grubości różniącej się o więcej niż 5 mm powinno być wykonane na strzępia zazębione boczne. 
Liczba cegieł używanych w połówkach do murów nośnych nie powinna przekraczać 15% całkowitej 
liczby cegieł. Spoiny w murach ceglanych powinny wynosić:  
- 10-17 mm w spoinach poziomych, 
- 5-15 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przeznaczonych do tynkowania przy 
powierzchni zewnętrznej należy pozostawić nie wypełnione spoiny na głębokość 5-10 mm.    
 
4 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji 
wykonania i odbioru robót. 
Sprawdzenie i kontrola jakości wykonania konstrukcji murowych powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności klas cegieł z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej; 
- kontrolę wymiarów i kształtu cegieł, liczbę szczerb i pęknięć oraz odporności na uderzenia; 
W przypadku braku możliwości określenia jakości cegieł na podstawie oględzin należy poddać cegły 
badaniom laboratoryjnym. 
- kontrolę marki i konsystencji zapraw wytwarzanych na budowie. 
Wyniki kontroli i odbiorów materiałów i wyrobów powinny być potwierdzone wpisami do dziennika 
budowy.  

 
5 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i 
odbioru robót. 
6 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i 
odbioru robót. 
Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  
Podstawą odbioru robót murowych stanowią: 

- dokumentacja projektowa i dziennik budowy; 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę; 
- protokóły odbioru robót zanikających; 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów; 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeżeli były zlecane.   
 

7 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady płatności podano w części ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót. 

 
8 PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1 NORMY 
8.1.1 PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze; 
8.1.2 PN-B-12050:1996 – Wyroby budowlane ceramiczne; 
8.2 INNE DOKUMENTY 
8.2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn.zm); 
8.2.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r., Nr 92, 

poz.881); 
8.2.3 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności ( Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360 z 

późn.zm.) 
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B-2   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Grupa robót   -   45.3 
 

Klasa robót   -    45.32 
 

Kategoria robót   -    Izolacje termiczne                      kod  CPV  45321000-3 
 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne   wykonywania i odbioru obowiązujące przy 
wykonywaniu i odbiorze izolacji termicznych 
Zakres stosowania 
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania  i odbioru izolacji termicznych mają 
zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratą ciepła, a jednocześnie stanowią 
warstwę izolacji akustycznej.  
Zakres robót obejmuje : 

- wykonanie termorenowacji ścian zewnętrznych 

1.   MATERIAŁY 
Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.
 
1.1 Płyty styropianowe palne i samogasnące.  

Płyty są formowane ze wstępnie spienionych granulek styropianowych. Odmiany: P — palne, G 
— samogasnące, G-T — samogasnące i twarde. 
Wymiary płyt:   długość: 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m, szerokość: 0,5 m, 0,6 m, 1,0 m, 1,20 m, 
grubość: 20-500 mm (co 10 mm). Ciężar objętościowy: 16-20, 21-30,  
31-40 kG/m3. Współczynnik  przewodności  cieplnej: U = 0,035  kcal/mh°C. 
Opakowania stanowią ramy z listew drewnianych (górą i dołem) ściągnięte drutem. W jednym 
opakowaniu może być 0,5-3,6 m3. 
Przechowywanie z dala od źródeł ognia. 
Oba rodzaje styropianu mają bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, są lekkie, niewrażliwe 
na wilgoć ani na grzyby, ale mogą być stosowane tylko do temperatury 80°C, powyżej tej 
temperatury zaczynają powoli mięknąć i tracić swoje właściwości. 
Styropian jest wrażliwy również na rozpuszczalniki (solwentnafta, benzyna itp.) znajdujące się w 
zimnych lepikach i klejach (np. w Butaprenie). 
Ponieważ materiał jest palny i wrażliwy na temperaturę, powinien być odpowiednio chroniony 
podczas przewozu i składowania. 
Styropian ma zastosowanie do izolacji termicznych i akustycznych. 
Jako warstwy izolacyjne przyjęto płyty styropianu EPS- FS 15 gr. 12cm ściany nadziemia 
1.2 Narożniki ochronne.  

Narożniki ochronne aluminiowe z siatką dł 2,50 m lub 4,00 m. 
1.4 Materiały dodatkowe 
Materiały uzupełniające i wykończające takie jak kominki i kratki wentylacyjne, papa, włazy dachowe, 
itp. powinny być dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie.  
 
2.   SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót 
2.1.1  Roboty można wykonać ręcznie. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Każdorazowo do wysokości podawania należy dobrać moc urządzenia. Urządzenia powinny spełniać 
wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
w sprawie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn i elementów (DzU nr 91 z 2003 r., poz. 
858). Stosowanie i konserwacja urządzeńpowinna być zgodnie z instrukcją producenta. 
 
3.  TRANSPORT 
3.1 Transport materiałów: 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
Przewóz i przechowywanie wełny powinny odbywać się w całkowicie suchych warunkach.  
Przewóz styropiany w podanych opakowaniach.  

4.  WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Wymagania ogólne 
Przed rozpoczęciem robót personel techniczny powinien zapoznać się dokładnie z projektem i 
ustalić kolejność i sposób wykonywania robót izolacyjnych. Izolacje w budynkach przewiduje się : 
a) termorenowację ścian zewnętrznych, 
b) termorenowację dachu. 
 
4.2 Technologia wykonania izolacji ścian. 

• Zdemontować rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej, opierzenia ścianek 
 attykowych, kratki wentylacyjne, parapety zewnętrzne oraz inne elementy elewacyjne 
• Usunąć olkit ze spoin pionowych oraz pokrywający pęknięcia faktury 
• Skuć wybrzuszone, spękane i niezwiązane z podłożem fragmenty tynku lub faktury 
• Oczyścić szczotkami powierzchnię  
• Zmyć całe ściany wodą pod ciśnieniem, 
• Ubytki wyprawy izolacyjnej złączy między płytami ściennymi wypełnić zaprawą cementową 1:3  
• Wyrównać płaszczyznę ściany przez przyklejenie w wymaganych miejscach odpowiednich 
 klinów ze styropianu o zeszlifowanych powierzchniach 
• Zagruntować powierzchnię ściany emulsją gruntującą ATLAS UNI-GRUNT, 

emulsję nakłada się równomiernie szczotką malarską, wałkiem lub metodą natryskowa.  
Przy ścianach o podłożu bardzo chłonnym gruntowanie powinno wykonać się   
dwukrotnie, stosując za pierwszym razem emulsję rozcieńczoną wodą w  
stosunku 1 : 1. 

• W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego  
należy zamocować listwę cokołową. Listwą tą jest aluminiowy kształtownik dobierany  

      przekrojem do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami  
     rozporowymi.  

• Przyklejanie styropianu za pomocą zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-10  
     W niniejszym opracowaniu przyjęto styropian 15kg/m2 gr.12cm 

• Ewentualne szczeliny powstałe w warstwie ocieplającej trzeba wypełnić np. przez wstawienie 
klinów wyciętych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej  

     pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypełniać klejem. 
• Po stwardnieniu kleju mocującego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nierówności 

warstwy izolacyjnej należy zeszlifować ręcznie packą pokrytą gruboziarnistym papierem 
     ściernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. 

• Mocowanie kołków plastikowych. Otwory pod kołki należy wiercić na głębokość 6cm  
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     w ścianach z cegły, betonu i min. 9cm w ścianach z materiałów porowatych  
(gazobeton) – muszą być zamocowane w warstwie nośnej ściany. Po wywierceniu otwory 
oczyścić przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzić kołki, opierając talerzyki o 
powierzchnię styropianu i w zależności od rodzaju. Długość kołków 300mm. 
kołka wkręcić lub wbić trzpienie. Prawidłowo osadzone kołki nie powinny wystawać  

    żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich 
    zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystąpienie uszkodzeń struktury  
    styropianu. 

• W obrębie otworów okiennych i drzwiowych należy wykonać uszczelnienia styków  
styropianu ze stolarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej 
akrylowej. Przykleić ukośne wkładki z siatki zbrojącej 25x35 cm w sąsiedztwie  

   wszystkich narożników okiennych i drzwiowych oraz innych otworów w elewacji. 
• Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okiennych i drzwiowych  

   osadzając aluminiowe kątowniki. 
• ocieplenie ścian przy dylatacjach budynków należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w 

Instrukcji dociepleń systemu ATLAS 

• Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowaną zaprawę klejową należy naciągnąć na  
     ścianę z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w  
     bruzdy.  
    Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10 – 30 min  

w zależności  od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać  
     pracy przy  bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 
     Na tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą.  
     Poszczególne pasma siatki należy układać poziomo lub pionowo z zachowaniem  
     zakładów  min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest  
     pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywać warstwy  

zbrojonej metodą  zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.   Po 
całkowitym   wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można 

     przystąpić do  wykonania podkładu tynkarskiego. 
• Wykonanie podkładu tynkarskiego ATLAS CERPLAST - podkład tynkarski należy  

     wykonywać w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni nakładając go pędzlem lub  
     wałkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 – 12 godzin i zależy od warunków  
     atmosferycznych. 

• Nakładanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT. Materiał należy naciągać  
na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy       stalowej 
gładkiej. W niniejszym projekcie przyjęto zaprawę tynkarską ATLAS CERMIT w  kolorze 
białym. 

• Po wykonaniu i wyschnięciu zaprawy tynkarskiej należy wykonać powłoki malarskie  
farbą silikatową (silikonową ) wg projektu kolorystyki elewacji na podstawie palety barw  
NOWA PALETA BARW ATLAS. 
Numery poszczególnych kolorów farb podano  na rysunku kolorystyki.  

 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
 
5.2. Kontrola wykonania podkładów dla płyt styropianowych dla docieplenia ścian  
Odbiór podłoża pod termorenowacje ścian powinien być przeprowadzony przez Inspektora 
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania właściwej izolacji. Odbiór podłoża należy potwierdzić 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 19

wpisem do dziennika budowy.  Odbiór podłoża i warstwy wykończeniowej należy sprawdzić wg 
wymogów jak dla tynków.  
 
 
6.   OBMIAR ROBÓT IZOLACYJNYCH 

6.1. Jednostką  obmiarową robót jest: 

Dla robót izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrąca się 
powierzchnie większe od 1,0 m2.  

Ocieplenie ościeży oblicza się w m2 jako iloczyn wysokości w świetle krawędzi ościeży i ich 
szerokości. Ochronne narożniki aluminiowe oblicz się w mb. 
6.2. Zasada obmiaru 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
7.1. Izolacje termorenowacyjne 

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej izolacji, która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu, ; 
-   wykonanie izolacji termorenowacyjnej 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-   likwidacja stanowiska roboczego. 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy  
 

PN-82/B-02020  
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia (z późniejszymi zmianami). 
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B- 3    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.41 
 
Kategoria robót   -    Roboty tynkarskie                                         kod  CPV  45411000 
 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zwykłych zewnętrznych. 

Zakres robót objętych 
Tynki szlachetne, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do 
której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
Tynki szlachetne ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze". 
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-70/B-10100p. 3.1.1. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B-10100 p. 3.3.2.  
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do robót tynkarskich przewidzianych do wykonania, a ujętych w 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj : 

• wykonanie  tynków zewnętrznych po termomodernizacji 
• wykonanie zewnętrznych tynków ościeży okiennych i drzwiowych 
• mocowanie narożników i listew aluminiowych 
• wykonanie tynków na kominach 
• wykonanie tynków elewacyjnych ścian nie ocieplanych 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.     MATERIAŁY 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

1.1 Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
1.2  Szlachetna zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN_MAL 
ATLAS CERMIT SN-MAL jest szlachetną mineralną zaprawą tynkarską, przeznaczoną do ręcznego 
wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych tynków cienkowarstwowych, wymagających malowania. 
ATLAS CERMIT SN-MAL można nakładać na wszystkie równe i nośne podłoża mineralne, takie jak 
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beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwy zbrojone 
bezspoinowych systemów ociepleń budynków ATLAS STOPTER 
ATLAS CERMIT SN-MAL produkowany jest na bazie białego cementu, wapna oraz kruszywa 
kwarcowego i marmurowego o grubości do 1,5 mm – SN-MAL 15 i do 2,5 mm – SN-MAL 25. W jego 
skład wchodzą również specjalne dodatki, które powodują, że jest plastyczny, łatwy w pracy oraz 
odznacza się dobrą przyczepnością do podłoża. Zawartość specjalnych mikrowłókien dodatkowo 
wzmacnia strukturę tynku. Aby uzyskać właściwą odporność tynku ATLAS CERMIT SN-MAL na warunki 
atmosferyczne wymagane jest pomalowanie go farbą elewacyjną. 
1.3 ATLAS ZŁOTY WIEK ZMP 
ATLAS ZŁOTY WIEK ZMP jest zaprawą mineralną przeznaczoną do wykonywania warstwy 
wewnętrznej (rdzenia) odlewów lub profili ciągnionych. Może być również stosowana do miejscowych 
napraw i uzupełniania ubytków zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Zaprawę można 
stosować na podłoża wykonane z betonu, cegły, tynku cementowego, cementowo–wapiennego i 
wapiennego. Nie stosuje się jej natomiast na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw 
sztucznych. 
1.4 Mineralna zaprawa szpachlowa ATLAS ZŁOTY WIEK SM 
ATLAS ZŁOTY WIEK SM jest mineralną zaprawą szpachlową przeznaczoną do wykonywania wierzchniej warstwy 
profili ciągnionych oraz wyrównywania powierzchni i uzupełniania niewielkich ubytków podłoża. Przeznaczona jest 
do stosowania na podłożach wykonanych z betonu, cegły oraz tynków cementowych i wapiennych. Zaprawy tej nie 
stosuje się natomiast na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Zaprawę ATLAS ZŁOTY 
WIEK SM można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, stosując warstwę o grubości 3-
10mm.  
Zaprawa ATLAS ZŁOTY WIEK SM jest gotową, suchą mieszanką produkowaną na bazie białego cementu, wapna, 
wypełniaczy wapiennych i kwarcowych. W jej skład wchodzą również dodatki uszlachetniające, dzięki którym 
zaprawa jest bardziej plastyczna, łatwiejsza w pracy i obróbce oraz odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do 
podłoża. Zawiera specjalne włókna polipropylenowe, które dodatkowo wzmacniają warstwę i ograniczają możliwość 
wystąpienia spękań. 
1.5 Narożniki aluminiowe 
Wszystkie wypukła narożniki należy zabezpieczyć narożnikiem aluminiowym.  
1.6 ATLAS UNI-GRUNT – emulsja gruntująca 
ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich 
nasiąkliwych, nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt 
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, cementowych i cementowo-
wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu 
materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonałym środkiem do 
przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, 
podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet, itp. ATLAS UNI GRUNT nadaje się także do 
gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem okładzin 
ceramicznych. Może służyć również do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - 
poprawia odporność wylewki na pylenie i ułatwia jej czyszczenie. Podłoża gipsowe przed malowaniem 
farbami wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby. Emulsji 
ATLAS UNI-GRUNT można używać na suchym podłożu, wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia wodna 
dyspersja najwyższej jakości żywicy akrylowej. Dzięki dużej zdolności penetracji, wnika silnie w głąb 
podłoża, powodując jego wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. 
ATLAS UNI-GRUNT reguluje proces chłonności podłoża i zapobiega odciąganiu nadmiernej ilości wody 
z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi szpachlowych, zapraw klejących do płytek, wylewek itp. 
Dzięki temu emulsja ATLAS UNI-GRUNT poprawia warunki wiązania zapraw i przyczynia się do 
osiągnięcia przez nie zakładanych parametrów technicznych, w tym przyczepności. Zastosowana do 
gruntowania podłoża przed położeniem tapet ułatwia ich późniejsze odrywanie. Charakteryzuje się 
szybkim procesem wysychania. Emulsja w trakcie stosowania nie zmydla się. Po wyschnięciu jest 
bezbarwna i przepuszcza parę wodną. Można jej używać w pomieszczeniach bez okien, jest nie palna. 
Zastosowana na podłożu (po całkowitym wyschnięciu) jest odporna na temperatury od -20°C do +80°C. 
 
2.   SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania tynków szlachetnych 
Wiertarka z mieszadłem, paca stalowa i gładka paca z tworzywa sztucznego. Narzędzia należy czyścić 
czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej już zaprawy zmywa się 
środkiem ATLAS SZOP. Wałek lub pędzel malarski. 
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3.   TRANSPORT• 
3.1 Transport materiałów 

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania tynku, w warunkach zgodnych z 
podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

4.   WYKONANIE ROBÓT 
4.1 Warunki przystąpienia do robót 
-    Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone parapety. 
-   Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
-   W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur". 
-   Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
-   W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
4.2 Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, 
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności 
należy usunąć. Po ich usunięciu zaleca się zagruntować podłoże emulsją ATLAS UNI-GRUNT. 
Nierówności i ubytki wypełnić stosując np. ZAPRAWĘ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS, ZAPRAWĘ 
TYNKARSKĄ ATLAS lub zaprawę szpachlową ATLAS REKORD. Przed tynkowaniem, bez względu na 
rodzaj podłoża, należy wykonać techniką malarską podkład z tynku podkładowego ATLAS CERPLAST. 

4.3 Wykonywanie tynków szlachetnych 

ATLAS CERMIT SN-MAL przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do pojemnika z 
odmierzoną ilością wody (4,50÷5,50 l. na opak 25 kg) i wymieszanie mechaniczne, aż do uzyskania 
jednolitej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 10 min. i po ponownym 
wymieszaniu, w trakcie którego można wyregulować jej konsystencję odpowiednio do warunków 
stosowania. Gotową zaprawę należy wykorzystać w ciągu 1,5 godziny. W trakcie pracy zaleca się co 
pewien czas przemieszać zaprawę w celu ujednorodnienia konsystencji. Tynk ATLAS CERMIT SN-MAL 
należy nanosić na przygotowane, zagruntowane podłoże w postaci równomiernej warstwy o grubości 
ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z 
powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię zaciera się ruchami okrężnymi przy użyciu 
pacy z tworzywa sztucznego. Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zależy 
od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Należy doświadczalnie (dla 
danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w 
jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał należy nakładać metodą "mokre na 
mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym 
razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować, na 
przykład: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. 
Tynkowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania 
tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48 
godzin. Temperatura podłoża i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku powinna 
wynosić od +5°C do +25°C.  
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Uwaga: Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie 
zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami 
BHP. 

4.4. Wykonanie tynków zwykłych (kominy) 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w PN-70/B-10100.  
Tolerancje wykonania powierzchni i krawędzi tynków kategorii III podano w poniższej tabeli: 

 
Kategoria 

tynku 
Odchylenia powierzchni tynku od 

płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenie 
powierzchni i krawędzi 

od kierunku 
pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i krawędzi 

od kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji 
Kategoria III Nie większe niż 3 mm i w liczbie 

nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 

Nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 4 w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz 

nie więcej niż 6 w 
pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 
wysokości  

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni 

ograniczonej 
przegrodami 

pionowymi (ściany, 
belki, itp)  

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m  

 
Wykonanie tynków z suchych mieszanek tynkarskich przygotowanych fabrycznie powinno odpowiadać 
normie PN-B-10109 lub aprobat technicznych. 
4.5 Narożniki aluminiowe 
We wszystkie wypukła narożniki należy zamontować narożniki aluminiowe bez siatki. 
Narożniki mocować należy do ściany za pomocą zaprawy klejowej na uprzednio przygotowaną 
powierzchnie. 
4.6. Wykonywanie odlewów profili ciągnionych 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub emulsyjnej. W 
przypadku uzupełniania ubytków słabo związane fragmenty podłoża należy uprzednio odkuć, zaś części 
luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Oczyszczone powierzchnie przed 
nałożeniem zaprawy powinno być wilgotne, ale nie mokre. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności 
podłoża, zaleca się zastosować emulsję gruntującą ATLAS UNI-GRUNT. 
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY 
Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do uprzednio odmierzonej ilości wody 
oraz ręczne lub mechaniczne wymieszanie, do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek 
i wydzielającej się cieczy. Należy stosować proporcje około 0,40 litra wody na 1 kg suchej mieszanki. W 
przypadku wypełniania ubytków konsystencja zaprawy powinna być gęstsza niż w przypadku 
wykonywania odlewu lub profilu ciągnionego. Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i 
ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu około 2 godzin 
SPOSÓB UŻYCIA 
W zależności od wymaganej grubości wykonywanego rdzenia, przygotowaną zaprawę nakłada się w 
jednej lub kilku warstwach, a następnie przeciąga wykrój w sposób ciągły. W przypadku profili o 
znacznej grubości lub długości, wskazane jest dodatkowe wzmocnienie przekroju poprzez zastosowanie 
zbrojenia w postaci np. siatki stalowej, z zachowaniem odpowiedniej otuliny. Przed pokryciem 
powierzchni rdzenia warstwą wykańczającą ATLAS ZŁOTY WIEK SM, należy odczekać około 2 tygodni. 
W przypadku uzupełniania ubytków, zalecane jest wcześniejsze wypełnienie większych nierówności. 
4.7. Wykonywania wierzchniej warstwy profili ciągnionych 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Podłoże powinno być mocne i oczyszczone z kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub emulsyjnej. Słabo 
związane fragmenty powierzchni należy uprzednio odkuć, zaś części luźne lub osypliwe usunąć przy 
pomocy szczotki drucianej. Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla 
danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału podłoża oraz jego 
wartości historycznej. Oczyszczone podłoże przed nałożeniem mineralnej zaprawy szpachlowej ATLAS 
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ZŁOTY WIEK SM powinno być wilgotne, ale nie mokre. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności 
podłoża, zaleca się zastosować emulsję gruntującą ATLAS UNI-GRUNT. 
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY 
Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z uprzednio odmierzoną 
ilością wody, oraz ręczne lub mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej 
mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Należy stosować proporcje około 0,28 litra wody na 1 
kg suchej mieszanki, w zależności od ostatecznego przeznaczenia zaprawy. W przypadku wypełniania 
ubytków konsystencja zaprawy powinna być gęstsza, niż w przypadku wykonywania profilu ciągnionego. 
Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę 
należy wykorzystać w ciągu około 2 godzin 
SPOSÓB UŻYCIA 
Mineralną zaprawę szpachlową ATLAS ZŁOTY WIEK SM nakłada się na podłoże warstwą o 
równomiernej grubości, a następnie formuje za pomocą profilu wykroju w sposób ciągły. Czas otwartej 
pracy (pomiędzy naciągnięciem zaprawy a przeciągnięciem wykroju) uzależniony jest od chłonności 
podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W przypadku uzupełniania ubytków, zaleca się 
najpierw wypełniać większe ubytki. Świeżo nałożoną warstwę zaprawy należy chronić przed zbyt 
szybkim wysychaniem. 
4.8  ATLAS UNI-GRUNT – emulsja gruntująca 
Emulsję ATLAS UNI-GRUNT najlepiej nanosić na podłoże w postaci nie rozcieńczonej, jednokrotnie 
wałkiem lub pędzlem jako cienką i równomierną warstwę. Przy bardzo chłonnych i słabych podłożach, 
do pierwszego gruntowania można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po 
wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia. Użytkowanie 
powierzchni, czyli wylewanie posadzek lub podkładów, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po 
wyschnięciu emulsji, czyli po około 2 godzinach od jej nałożenia. 
 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
5.1 Podstawa odbioru robót tynkarskich 
1. Podstawę dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)   dokumentacja techniczna  
b)   dziennik budowy, 
c)   zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były 

odnotowywane w dzienniku robót, 
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)  wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie zalecił Inspektor nadzoru, 
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Odbiór, gotowych tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niż  
po 7 dniach po ich wykonaniu. 
5.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać zapraw tynkarskich przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
5.3 Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 
konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
5.4 Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie  
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
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• przyczepności tynków do podłoża, 
• grubości tynku, 
• wyglądu powierzchni tynku, 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 
wodą. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-   tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe 

5.5 Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-   pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
-   poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
-   wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających 
z podłoża, pilśni itp., 
-   trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
5.5 Warunki odbioru narożników aluminiowych 
Warunki odbioru narożników aluminiowych należy przyjąć takie same jak dla tynków 
 
6.   OBMIAR ROBÓT  
6.1 Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym 
i wysokości minus otwory w ścianach. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 
surowym.  
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Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, 
kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót  
    na wysokości do 4 m, 
- przygotowanie podłoża, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- wykonanie tynków, 
- reperacja tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8.1 Normy 
PN-85/B-04500        
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100        
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250        
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-90/B-14501         
Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
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B-4     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.25 
 
Kategoria robót    -  Pokrycia dachowe  dachówką ceramiczną  kod  CPV  45261210-9 
 
Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokryć dachowych dachówką ceramiczną karpiówką układaną podwójnie w „koronkę”. 
 
Zakres robót obejmuje : 

• pokrycie dachu dachówką ceramiczną podwójną w koronkę. 

1.   MATERIAŁY 
1.1 Dachówka ceramiczna karpiówka 

Dachówka karpiówka ma górną powierzchnię lekko prążkowaną, a na stronie spodniej występy, tzw. 
Zaczep, ma którym zawiesza się ją na łacie dachowej. Dachówka powinna mieć ten sam odcień, i nie 
mieć pęknięć. Wytrzymałość na złamanie powinna być taka, by siła łamiąca przy rozstawie podpór 30 
cm była nie mniejsza niż 0,30 kN. Mrozoodporność nie powinna być niższa niż 25 –krotne zamrażanie 
do –20oC i odmrażaniu do +20oC w stanie nasyconym wodą. 
Wymiary dachówki : 

• szerokość - 153 mm 
• długość  - 365 mm 

Dachówka powinna odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-75/B-12020. 
1.2 Gąsiory 
Służą do pokrycia kalenic i naroży dachu. Wytrzymałość na złamanie powinna być taka, aby siła łamiąca 
nie była mniejsza niż 0,90 kN.  
Wymiary gąsiorów : 

• szerokość - 150-200 mm 
• długość  - 300-400 mm 

Gąsiory powinna odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-75/B-12020. 
1.3 Gwoździe 
Gwoździe do mocowania dachówek i gąsiorów powinny być kwadratowe lub okrągłe i odpowiadać BN-
70/5028-12, o wielkości co najmniej 2,2 x 50 mm, ale nie więcej niż 3,0 x 80 mm. 
1.4 Drut 
Do przywiązania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat powinien być miękki, ocynkowany, o średnicy 
1,0-1,6 mm i powinien odpowiadać PN-67/M-80026 
1.5 Zaprawy 
W niniejszym opracowaniu przyjęto, że dachówki od spodu nie będą uszczelniane zaprawą. 
1.6 Foli Eurofol Q 140 

Na oczyszczoną  i rozgwoździowaną górną powierzchnię krokwi należy zamocować za pomocą 
gwoździ ocynkowanych lub spinaczy folię foli Eurofol Q 140. Folia powinna być naciągnięta, i nie 
powinna mieć zwisów. Na zamocowaną folię do górnej płaszczyzny krokwi należy zamocować 
kontrłaty. 
 
2.   SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót dekarskich 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót dekarskich, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
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3.     TRANSPORT 
3.1 Pakowanie , magazynowanie i transport  dachówek 
Dachówka powinny być pakowane w formie palet. Dachówki w paletach układanych poziomo na 
przekładkach dystansowych. Poszczególne palety powinny być zabezpieczone folią.  
Palety dachówek należy składować w pomieszczeniach na równym i mocnym, a zarazem płaskim 
podkładzie.  
Wysokość składowania – palety należy składować oddzielnie wg asortymenty /dachówka, gąsiory, 
pozostałe akcesoria/. Transport dachówek odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów 
samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 300 m2 
pokrycia dachu. Rozładunek palet z dachówkami powinien odbywać się w sposób zmechanizowany 
przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub HDS-u. 
 
4.   WYKONANIE ROBÓT 
4.1 Krycie dachów dachówkami 
Krycie dachówkami należy prowadzić w temperaturze powyżej 0°C. W wyjątkowych przypadkach 
można układać dachówki na sucho i w niższych temperaturach, zgodnie z przepisami bhp. Przed 
rozpoczęciem robót powinien być całkowicie wykonany podkład o prawidłowych nachyleniach połaci i 
prawidłowym rozstawie łat. Dla pokrycia dachówką karpiówką w „łuskę” rozstaw łat należy przyjąć 14 
cm. Poza tym powinny być już wykonane obróbki blacharskie przy okapach, w koszach, przy kominach, 
murach ogniowych, okienkach itp. Przy układaniu dachówek na zaprawie powinno się nią pokrywać 
podłużne krawędzie dachówek i dociskać do poprzednio ułożonych, a podlepianie zaprawą lub kitem 
styków równoległych do okapu (od spodu) należy prowadzić już po ułożeniu pokrycia.

4.2 Krycie karpiówką w łuskę        
Dachówki montowane po 2 warstwy na każdej łacie. Styki dachówek dolnej warstwy równoległe do 
spadku powinny być przykryte dachówkami górnej warstwy, przesuniętymi o pół szerokości dachówki.   
Dachówki każdego innego rzędu powinny być zaczepione noskami bezpośrednio o łaty i przesunięte 
względem siebie o pół szerokości dachówki.  
Kalenicę tworzy łata kalenicowa mocowana równolegle do okapu przy użyciu wsporników łaty 
kalenicowej. Zakończenia kalenicy tworzą elementy specjalne (gąsior początkowy i końcowy, płytka 
zakończenia kalenicy i grzbietu). Gąsiory należy mocować do łat kalenicowej i grzbietowej za pomocą 
klamer. Dopuszcza się rozwiązania z zastosowaniem deski kalenicowej. Gąsiory układa się na łacie z 
zachowaniem niezbędnego przewietrzania. Górne krawędzie dachówek muszą być wsunięte min. 
30mm w krzywiznę gąsiora.  
Dopuszczalna odchyłka nie może przekraczać +/- 1 cm.  

4.3 Prawidłowość wykonania pokrycia 

Do robót pokrywczych dachówką można przystąpić dopiero po sprawdzeniu zgodności wykonania 
podkładu z dokumentacją projektową i prawidłowości wyprofilowania połaci dachu, koszy 
dachowych w trakcie odbioru robót ciesielskich wg PN-71/B-10080  oraz po wyprowadzeniu 
przewodów wentylacyjnych ponad dach, po wykonaniu nasad kominowych, po otynkowaniu lub 
spoinowaniu kominów, osadzenia masztów, nasad wentylacyjnych, odpowietrzeń, podpórek / 
sztyców/ itp. elementów przechodzących przez pokrycie dachu i po wykonaniu obróbek 
blacharskich. Przestrzeń poddasza należy zwentylować poprzez umieszczenie wywietrzników w 
połaci dachu. Dachówka powinna być ułożona na łaceniu prostopadle do okapu w taki sposób, aby 
sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i równocześnie dotykał widocznego 
brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie poziomym. Odległość od sznura do dolnego brzegu 
pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna przekraczać +/- 1,0 cm. Dopuszczalne odchyłki 
od kierunku poziomego – jak dla łacenia, tj. 2mm/m i 30 mm na całej długości. Dolne brzegi 
dachówki powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku dachu i 
pokrytej podłużnymi pasami blachy ocynkowanej, cynkowanej lub miedzianej o szerokości w 
rozwinięciu co najmniej 20 cm, a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem 
haczykami ocynkowanymi wbitymi do deski okapowej. 

4.4 Kalenica i grzebienie 
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Kalenicę i grzebienie należy pokryć gąsiorami ułożonymi na zaprawie wapiennej 1 : 2, cementowo-
glinianej 1 : 3 : 12, lub cementowej 1 : 2 : 12. Do zapraw należy użyć piaski drobnoziarnistego. 
Gąsiory powinny zachodzić jeden na drugi na około 8 cm i być przywiązane do gwoździ wbitych w 
łaty drutem. Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy 
sprawdzeniu łatą nie powinny przekraczać +/- 1 cm. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od 
strony zewnętrznej. Miejsce przecięcia grzebienia z kalenicą należy zabezpieczyć nakładką z blachy 
miedzianej. 
 
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
5.1 Badania 

Podstawą do oceny jakości robót pokrywczych dachówką ceramiczną są następujące badania : 
a) badanie podkładu 
b) badanie  materiałów pokrywczych i  pomocniczych 
c) badanie prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich 

5.2 Warunki przystąpienia  do badań. 

Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań przy odbiorze robót zakończonych powinny odpowiadać 
wymaganiom ST i dokumentacji projektowej i  zawierać m.in, 

• stwierdzenie wykonania robot   poprzedzających / protokóły/ 
• stwierdzenie jakości materiałów (atesty), 
• zapisy w dzienniku budowy dotyczące przebiegu wykonania robót pokrywowych. 

5.3 Badanie podkładu 

Badanie podkładu  tj  sprawdzenie przekroju, rozstawu, poziomu i zanocowania łat, należy przeprowadzać 
wg PB-71/B-10080 w trakcie odbioru częściowego przed wykonaniem pokrycia, a protokół stwierdzający 
prawidłowość wykonania podkładu wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy odbiorze robót  końcowych.. 
5.4 Badanie materiału 

Badanie materiału należy   przeprowadzić czasie na podstawie wpisów do dziennika budowy i zaświadczeń 
/atestów/ z kontroli producenta, stwierdzając zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej. 
Materiały nie mające dokumentów poświadczających jakość a budzące pod tym względem wątpliwości, 
powinny być poddane badaniom laboratoryjnym. 
5.5 Sprawdzenie prawidłowości ułożenia dachówek 

Sprawdzenie należy przeprowadzać za pomocą sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego 
rzędu dachówek, poziomicy, trójkąta ciesielskiego i miarki z podziałką milimetrową, stwierdzając czy 
zostały zachowane wymagania określone w warunkach ogólnych. Sprawdzenie należy przeprowadzić dla co 
najmniej trzech rzędów na każdej połaci dachu. 
5.6 Sprawdzenie oparcia dachówek na okapie 

Sprawdzenie oparcie, dachówek na okapie należy przeprowadzić wzrokowo, stwierdzając czy zostały 
zachowane wymagania określone w  warunkach ogólnych. 
5.7 Sprawdzenie rozmieszczenia styków i zakładów 

 Należy przeprowadzać przez oględziny, a w przypadka nasuwającym wątpliwości co do prawidłowości 
wykonanie, zgodnie z ustaleniami w pkt.5.6 również za pomocą  pomiaru z dokładnością do 5 mm. 
5.8 Sprawdzenie zamocowanie, dachówek  
 Należy przeprowadzać wzrokowo, badając od strony poddasza, czy zostały zachowane wymagania 
określone w ST.  Ponadto należy w wybranych przez Komisją miejscach spośród szczególnie narażonych 
na zatrzymywanie się i przeciekanie wody sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby 
sprawdzenie to przeprowadzić po ulewnym deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min dzia-
łania strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie 
obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuj się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez 
nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukacie po 
wyschnięcia pokrycia. 
5.9 Sprawdzenie prawidłowości pokrycie kalenic i grzebieni 

 Należy przeprowadzać wzrokowo i za pomocą pomiaru.  Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy 
sprawdzać przez, przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
gąsiorów z dokładnością do 5 mm. 
 
5.10 Sprawdzenia prawidłowości zlewów (koszy)     

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 30 

Należy przeprowadzać przez porównanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w ST za pomocą 
oględzin i pomiaru.  
 
5.11 Ocena wyników badań. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonane roboty pokrywcze należy 
uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik 
ujemny, należy albo całość odbieranych robót, albo tylko ich niewłaściwie 
wykonaną cześć uznać za niezgodną z wymaganiami normy. W razie uznania całości lub części robót 
za niezgodne z wymaganiami normy, należy komisyjnie ustalić, czy całkowicie lub częściowo odrzucić 
roboty, czy dokonać poprawek w celu doprowadzania do zgodności robót z wymaganiami nożny i 
przedstawić je do ponownego odbiór u, którego wynik jest ostateczny. 
 
6.   OBMIAR ROBÓT DEKARSKICH 

Sposób obmiaru robót dekarskich podaje obowiązujący katalog Norm Zużycia Materiałów 
Budowlanych. 
1.  Pomosty zabezpieczające obmierza się w m2 zabezpieczenia powierzchni dachu. 
2.  Łacenie dachu — w m2 ich powierzchni 
3.  Układanie dachówek — w m2 ich powierzchni  
4.  Obróbki podpórek /sztyców/ - w szt. 
 
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni 
deskowania, stemplowania według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
•    dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

-    przygotowanie stanowiska roboczego, 

-    obsługą sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

-    ustawienie i rozbiórkę pomostów zabezpieczających i zadaszenia,  

-    przygotowanie podłoża,  

-    ułożenie dachówki i gąsiorów, 

-    oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy 

PN-71/B-10241 
Krycie dachu dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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B-5   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.25 
 
Kategoria robót    -  Krycie papą termozgrzewalną    kod  CPV  45261216 
 
 
Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST)  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokryć dachowych z papy termozgrzewalnej. 
Zakres robót obejmuje : 

• pokrycie dachu oficyny. 

1.   MATERIAŁY 
1.1 Papa podkładowa, osłona włóknina poliestrowa 200 g/m2 zawartość asfaltu modyfikowanego SBS 
2000 g/m2, gr.3,4 mm  
Wymagania podstawowe:  
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 160 g/m2  
- grubość papy 3mm.  
- Wytrzymałość na rozciągnięcie nie mniej niż 600/400 N/50 (wzdłuż/poprzek)  
1.2 Papa nawierzchniowa (typ II), papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, 
na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, 
zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa 
sztucznego.  
Wymagania podstawowe:  
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2  
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2  
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm. wzdłuż / w poprzek, min 1000 / 800N  
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min 40/40%  
- giętkość w obniżonych temperaturach – 25°C  
- grubość 5,6 ± 0,2mm  
1.3 Roztwór asfaltowy  
Wymagania wg normy PN-74/B-24622  
1.4 Izokliny  
Wykonane ze styropianu oklejanego papą lub z twardej wełny mineralnej o wymiarach 10x10 cm  
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    2.   SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót dekarskich 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót dekarskich, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
3.     TRANSPORT 
3.1 Pakowanie , magazynowanie i transport papy 
Dachówka powinny być pakowane w formie palet. Dachówki w paletach układanych poziomo na 
przekładkach dystansowych. Poszczególne palety powinny być zabezpieczone folią.  
Palety dachówek należy składować w pomieszczeniach na równym i mocnym, a zarazem płaskim 
podkładzie.  
Wysokość składowania – palety należy składować oddzielnie wg asortymenty /dachówka, gąsiory, 
pozostałe akcesoria/. Transport dachówek odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów 
samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 300 m2 
pokrycia dachu. Rozładunek palet z dachówkami powinien odbywać się w sposób zmechanizowany 
przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub HDS-u. 
 
4.  WYKONANIE ROBÓT 
Zerwanie pierwszej warstwy papy a następnie reperacja następnych warstw papowych polegających na 
naprawie uszkodzeń (odspojeń, pęcherzy, fałd, zgrubień, pęknięć itp.). Odspojenia i pęcherze należy 
naciąć „na krzyż”, wywinąć i osuszyć, a następnie zgrzać lub podkleić lepikiem asfaltowym. Fałdy i 
zgrubienia należy ściąć i wyrównać. W przypadku rozległych uszkodzeń pap, należy je wyciąć aż do 
podłoża, po czym wkleić łaty z nowych pap. W ten sposób przygotowaną powierzchnię zgruntować 
preparatem gruntującym. W wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co występuje w 
większości naprawianych dachów, należy zastosować system wentylacyjny składający się z kominków 
wentylacyjnych (1 sztuka na 40-60 m2 dachu) 
 
4.1 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną  
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilości przerw dylatacyjnych i na tej podstawie 
precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest 
wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej 
skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie 
materiałów.  
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:  
- 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS  
- +5°C w przypadku pap oksydowanych  
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą 
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezpośrednio 
przed zgrzaniem.  
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, 
a także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy 
układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z 
uwagi na powodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów podczas grzewania). 
Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów konstrukcyjnych 
umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej nie 
powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe 
spadki.  
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Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przypięciu zwinąć ją z dwóch 
końców środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 
rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej 
szerokości zakładu (12 – 15 cm)  
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy 
aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem 
rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest 
wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ 
nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z 
silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej 
szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym 
zgrzaniu papy.  
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
- podłużny 8 cm  
- poprzeczny 12-15 cm  
zakłady powinny być wykonywane agodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. 
Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca 
źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy 
asfaltowej można posypać posypką w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.  
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady 
(zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, 
zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°  
4.3 Obróbki kominów  
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad 
izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy podkładowej 
szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinięciem na komin i połać po 15 cm. podobne wywinięcie na komin ale o 
szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej (typ II). Papę nawierzchniową zakańczamy na 
pow. komina listwą dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym.  
4.4 Obróbki ogniomurów  
Po usunięciu starej obróbki naprawiamy i gruntujemy poziomą i pionową część ogniomuru. W narożniku 
ogniomuru montujemy izokliny. Na krawędzi ogniomuru (od strony zewnętrznej) montujemy kapinos o 
szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinięciem 15 cm na połać wygrzewamy papę 
podkładową(typI) a następnie nawierzchniową 
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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
6. Kontrola wykonania pokryć  
6.1 Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez 
Inspektora Nadzoru:  
 - w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 
prac pokrywczych  
 - w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu 
prac pokrywczych  
6.2 Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności 
wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.  
6.3 Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie 
PN-98/B-10240 pkt. 4  
6.4 Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych  
 
7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
7.1 Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikacją techniczną.  
7.2 Odbiór podłoża  

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  

7.3 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót pokrywczych  
7.3.1 Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony  

7.3.2 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
 - podłoża  
 - jakości zastosowanych materiałów  
 - dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia  
 - dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem  
7.3.3 Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu  
7.3.4 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi  
 
7.4 Odbiór pokrycia z papy  
7.4.1 Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i 
oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek należy naciąć nad miejscem 
przyklejenia papy  
7.4.2 Sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża  
7.4.3 Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 
 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
    Jednostką obmiarową robót jest m2. 
    Ilość robót określa się na podstawie projektu (przedmiaru), z uwzględnieniem zmian za- 
    aprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera). 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

    Płaci się za ustaloną ilość jednostek obmiarowych elementów pokrycia wykonanego 
    zgodnie z zamówieniem i uporządkowanie stanowiska pracy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-02361:1999         Pochylenia połaci dachowych 
PN-74/B-24622             Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-24625:1998         Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami  
                                       stosowany na gorąco 
PN-91/B-27618             Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny  
                                       szklanej i welonu szklanego 
PN-B-27620:1998          Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-B-27621:1998          Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej
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B-6   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.26 
 
Kategoria robót   -    Obróbka blacharska                         kod  CPV  45261310-0 
 
Kategoria robót   -    Rynny i rury spustowe                     kod  CPV  45261320-3 
 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są. warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich. 

 
Zakres robót objętych 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie obróbek blacharskimi, rynien i rur spustowych oraz elementów wystającymi ponad dach 
budynku: 
- 45261310 Obróbki blacharskie. 
- 45261320 Rynny i rury spustowe. 

1.   MATERIAŁY 
Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
1.1 Blacha tytanowo - cynkowa  

Grubości 0,6-0,8 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub taśma. 

Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

1.2 Inne blachy płaskie 

Blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

1.3 Spoiwo 
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 w prętach. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

1.4 Gwoździe 
Do obróbek z blachy ocynkowanej stosuje się gwoździe ocynkowane, a do pokrycia z blach miedzianej, 
gwoździe miedziane. 
 
2.   SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
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3.  TRANSPORT 
3.1 Transport materiałów 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie  na całej  powierzchni ładunkowej,  obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. 
 
4.  WYKONANIE ROBÓT 
4.1 Obróbki blacharskie (obróbki gzymsów, lukarn,  okapów, kominów) 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o 
każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
4.2 Pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej (boki lukarn) 
Pokrycie blachą tytanowo-cynkową o grubości 0,5 mm wykonuje się według zasad podanych dla pokrycia blachą 
ocynkowaną o grubościach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz według wymagań normy PN-EN 504:2002 dla blach 
układanych na ciągłym podłożu i zaleceń producenta. 
Złącza prostopadłe do okapu należy wykonywać na rąbki stojące, a złącza równolegle do okapu na 
rąbki leżące. 
Gwoździe i żabki do mocowania blach do deskowania powinny być cynkowane. 
4.2 Rynny i rury spustowe 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 
25,0 m. 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych  powinny być dostosowane do wielkości 
odwadnianych powierzchni dachu. 
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do 
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 
Rynny z blachy tytanowo-cynkowej powinny być: 

a)  wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c)  mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej  powinny być: 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 
 

42 

a)  wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 
mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

    d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej lub z 
PCV na głębokość kielicha. 

4.3 Listwy uszczelniające 
Listwy uszczelniające należy zamocować do ścian przewodów wentylacyjnych za pomocą łączników 
rozporowych ocynkowanych. Rozstaw łączników co 30 cm. 
 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
5.2  Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować 
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą 
być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

5.3 Odbiór listew 
Odbiór listew polega na : 

• sprawdzeniu poziomego ułożenia listew, 

• sprawdzeniu rozstawu zamocowań, 

• sprawdzeniu uszczelniania kitem twardoplastycznym. 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż 1 mm na długości najdłuższego boku przewodu. 
5.4 Zakończenie odbioru 
 Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,   
-    stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
6.   OBMIAR ROBÓT BLACHARSKICH 
6.1. Jednostką obmiarową robót jest 
Dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych 
rynien lub rur spustowych. 
6.2. Zasada obmiaru 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
7.1. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m  obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-   przygotowanie, 
-   zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
-   uporządkowanie stanowiska pracy. 
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7.2. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-   przygotowanie, 
-   zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
-   uporządkowanie stanowiska pracy. 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1 Normy  
PN-B-02361:1999    
Pochylenia połaci dachowych. 
 
PN-61/B-10245  
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
 
PN-B-94701:1999    
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001   
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999  
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999    

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999  
Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania. 

8.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r. 
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B-7    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Grupa robót   -   45.4 
 

Klasa robót   -    45.42 
 

Kategoria robót   -    Stolarka okienna i drzwiowe             kod  CPV  45421160-3 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej drewnianej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
montażu stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.2. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami malarskimi 
2.3. Drewno 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półprefabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano 
poniżej. 
                                                      

Różnice wymiarów w mm okien drzwi. 
wymiary zewn., ościeżnicy do 1m                   5   5 
powyżej 1m         5   5 
różnica długości przeciwległych elementów  do 1m    1   1 
ościeżnicy mierzona w świetle    powyżej 1m   2   2 
skrzydło we wrębie szerokość    do 1m    1 

powyżej 1m   2 
wysokość powyżej 1m  2 

różnica długość przekątnych    do 1m    2 
przekątnych skrzydeł we wrębie 1   do 2m    3   3 

powyżej 2m   3   3 
przekroje szerokości     do 50mm   -  1 

powyżej 50mm   -  2 
elementów grubości     do 40 mm   -   1 

powyżej 40 mm  -   2 
grubość skrzydła           1 
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2.4. Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym 
w świadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucia, na które 
została ustanowiona norma. 
Zaprojektowano stolarkę okienną w systemie firmy Adpol lub równorzędną.  
Projektowane okna w profilu drewnianym, o parametrach okien istniejących (wysokość, szerokość, podziały 
szprosów i ślemion).    
Okna dwuskrzydłowe rozieralno-uchylne ze słupkiem stałym, jednoskrzydłowe rozwieralne, oraz okna ze 
szkleniem stałym w ramie. Szklenie szybą zespoloną Termofloat 4+16+4 o k=1,1W/m2K. Stolarka okienna 
w kolorze brązowym. Detale zdobnicze, przekroje ślemion i profile dobrano wg dostępnych elementów firmy 
Adpol. 
2.5. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 
Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania 
środków ochrony drewna. Nie mogą one zawierać składników szkodliwych dla zdrowia i 
powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania. 
2.6 Kleje do wyrobów stolarskich 
Do   klejenia   złączy w stolarce okiennej i drzwiowej narażonej na działanie warunków atmosferycznych 
należy stosować kleje wodoodporne (np. mocznikowo-formaldehydowe, fenolowo-formaldehydowe  itp.),  
odpowiadające wymaganiom norm przedmiotowych lub  inne dopuszczone do stosowania przez Instytut 
Techniki Budowlanej. 
Zawartość w klejach składników toksycznych (np. formaldehydu),nie powinna być większa niż określają to 
wymagania PZH lub świadectwa ITB. 
2.7  Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować: 

• zestaw materiałów malarskich do malowania stolarki konfekcjonowanej, jak np. zestaw farb 
chemoutwardzalnych szybkoschnących lub zestaw szybkoschnących wyrobów ftalowych 
akrylowanych, 

• materiały malarskie doboru indywidualnego, jak np. farby oraz lakiery olejne i syntetyczne 
(farby olejne i ftalowe, emalie i lakiery, dające powłokę nieprzezroczystą lub przezroczystą). 

2.8 Szkło 
Szklenie szybą zespoloną Termofloat 4+16+4 o k=1,1W/m2K.  
 
3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą i 
projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie ościeży 
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Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża , należy je naprawić. 
5.2 Wbudowywanie stolarki okiennej 
Stolarka okienna jest osadzana w ościeżu z węgarkami. 
Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem betonowym  lub  
drewnianym impregnowanym (przytwierdzonym do dolnej części ościeża), powinny zapewniać prawidłowe 
osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni węgarków, do 
których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w  
wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla różnych ścian podano w tabeli. 
 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów otworów dla stolarki okiennej w ścianach zewnętrznych 
 

 Odchyłki, mm  Dopuszcza
l-  Rodzaj ściany i spo-    na różnica  

    sób wykonania    długości  
ościeża  szeroko

ść  
wysoko
ść  

przekątnyc
h,     mm  

Ściany murowane, 
wy-  

   
prawa tynkowa  + 10  + 10  10  

 
 
5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki. 
5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży wykonać pianką poliuretanową lub kitem trwale plastycznym. Szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w poziomie i pionie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 
3mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
-2 mm przy długości przekątnej do 1m, 
-3 mm przy długości przekątnej do 2m, 
-4 mm przy długości przekątnej powyżej 2m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczelny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu. 
Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.3.2. Osadzenie stolarki drzwiowej. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży wykonać pianką poliuretanową lub kitem trwale plastycznym. 
Ustawienie drzwi należy sprawdzić w poziomie i pionie. 
Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczelny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu. 
Osadzone drzwi po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 
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okna drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady prowadzenia kontroli  jakości powinny być zgodne z :  

• postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, 
• postanowieniami PN-67/B-10086  dla mebli do wbudowania w zakresie  składu  i liczności partii, 

sposobu pobierania próbek i ich liczności oraz planu badania. 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać: 

• zgodność wymiarów, 
• jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana, 
• prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
• sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 

6.2 Kontrola jakości i odbiór wyrobów szklarskich 
Kontrola jakości wyrobów ze szkła i wyrobów stosowanych przy szkleniu ram powinna być  przeprowadzona  
zgodnie  z  wymaganiami norm państwowych. 
Kontrola jakości robót szklarskich powinna być  przeprowadzona zgodnie  z wymaganiami podanymi w PN-
72/B-10180. 
6.3  Przechowywanie wyrobów stolarskich 
Wszystkie wyroby, z wyjątkiem formowanych w jednostki kontenerowe, należy przechowywać w magazynach 
półotwartych ,lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi. 
Drzwi oklejone fornirem należy przechowywać w magazynach zamkniętych,  
o temperaturze   10—30° C  i  wilgotności  powietrza  40 - 70%. 
Podłogi w pomieszczeniach magazynowych powinny być utwardzone, poziome i równe.  
W pomieszczeniach półotwartych, o nieutwardzonym podłożu, wyroby należy ustawiać na legarach o 
wysokości min. 15 cm ułożonych równolegle do siebie i oddalonych co najmniej 1,0 m od czynnych urządzeń 
grzejnych. 
Wyroby należy, układać w jednej lub kilku warstwach  (w  pakietach  lub  pojedynczo). Sposób ułożenia wy-
robów powinien zabezpieczać je przed uszkodzeniem w czasie transportu wewnątrz magazynu.  
 
7.   OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostka  obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót stolarskich są metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi.  
7.2. Zasada obmiaru 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Roboty stolarskie             

Płaci się za ustaloną ilość szt. i m2 wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu,  
- wbudowanie stolarki okiennej, 
- wbudowanie stolarki drzwiowej, 
- wbudowanie stolarki w połaci dachu, 
- wbudowanie świetlika dachowego 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
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-   likwidacja stanowiska roboczego. 

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1 Normy  

 

PN-88/B-10085 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-72/B-10180  
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
PN-75/B-94000 
 Okucia budowlane. Podział 
PN-75/B-96000  
Tarcica iglasta 
BN-70/5028-22    
Gwoździe stolarskie. Wymiary 
BN-80/6112-28   
Kit miniowy 
BN-75/6753-02   
Kit budowlany trwale plastyczny 
BN-83/6821-01  
Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerwone 
BŃ-75/6821-02   
Szkło budowlane. Szyby zespolone 
. 
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B-8    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Grupa robót   -   45.4 
 

Klasa robót   -    45.44 
 

Kategoria robót   -    Roboty malarskie                                       kod  CPV  45442100-8 
 
Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich 
Zakres stosowania 
Warunki techniczne mają zastosowanie przy wykonywaniu robót malarskich oraz ich odbiorze. 
Niniejsze wymagania  techniczne dotyczą robót malarskich obejmujących następujące   malowania :   
zwykłe i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, ręcznie przy zastosowaniu następujących 
typów farb : 

- farba silikatowa – MURESKO PLUS CAPAROL  
 

1.   MATERIAŁY 

1.1 MURESKO PLUS CAPAROL to najnowszej generacji farba silikatowa, wykonana na bazie 
potasowego szkła wodnego z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków chemicznych. Farba 
MURESKO PLUS CAPAROL reaguje chemicznie z podłożem w procesie silifikacji, wnikając w jego 
strukturę. Tworzy powłokę matową, gładką, bez zmarszczeń i spękań, odporną na zabrudzenia. Jest 
paroprzepuszczalna, zapewnia swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiał, 
na którym farba została zastosowana. Dodatki hydrofobowe chronią malowane podłoże przed wilgocią 
przenikającą z zewnątrz. MURESKO PLUS CAPAROL ma bardzo dobre właściwości kryjące i 
doskonale oddaje fakturę malowanych powierzchni. Farba ta jest odporna na zwietrzenie, opady 
atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje agresywnych składników zawartych zarówno w podłożu, jak i w 
środowisku naturalnym. 

 
2.   SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót 
Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu, przed 
zaschnięciem farby. 
 

3.  TRANSPORT 

3.1 Transport materiałów: 
Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia 
farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
     
4.  WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Wymagania podstawowe 

Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkowych i podanych 
malarskich. 
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace 
malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być 
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 
Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych 
(wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej. 
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Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, żółcień 
chromową) jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metodą natrysku, a po włok z tych 
materiałów szlifować na sucho. 

Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki 
organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) 
należy stosować odzież ochronną. 

 
4.2  Przygotowanie farby 

Farba silikatowa MURESKO PLUS CAPAROL dostarczana jest w postaci gotowej do użycia. Po otwarciu 
wiaderka jego zawartość należy koniecznie przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można 
rozcieńczać, zwłaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach podłoża lub otoczenia 
zbliżonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do rozcieńczania należy używać preparatu ATLAS 
ARKOL SX w ilości max. 7% (w stosunku objętościowym). Na opakowanie 10 litrowe można dodać 
maksymalnie 0,7 litra preparatu. Przyjęte proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej 
powierzchni. Do ostatecznego malowania należy stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. 
 
4.3  Sposób użycia farby MURESKO PLUS CAPAROL. 
Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść cienką, równomierną warstwę farby MURESKO 
PLUS CAPAROL. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jednokrotnie 
lub dwukrotnie w zależności od chłonności i struktury podłoża. Przerwy technologiczne podczas 
malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, 
na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię należy prowadzić w sposób 
ciągły (stosując technologię “mokre na mokre”), unikając przerw w pracy i nie dopuszczając do malowania 
już częściowo wyschniętej farby. Malowaną powierzchnię należy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w 
okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów 
atmosferycznych. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej 
powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.  
Uwaga: Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną 
powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje w sposób 
naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoża. Malowanie powierzchni różniących się między sobą 
fakturą i parametrami technicznymi może powodować efekt różnych odcieni danego koloru farby. Z 
chemicznego punktu widzenia powłoka z farby silikatowej po wyschnięciu jest nie do usunięcia, bez ryzyka 
uszkodzenia podłoża. Dlatego też należy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się w 
pobliżu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarkę okienną i drzwiową, obróbki blacharskie i inne 
elementy wykończeniowe.  
Farba MURESKO PLUS CAPAROL jest dostarczana w postaci gotowej do użycia. Nie wolno łączyć jej z 
innymi materiałami. Przed użyciem należy ją koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania 
konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę z 
mieszadłem. Do nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkładowej na tynki strukturalne farbę należy 
rozcieńczyć, dodając maksymalnie 0,4 litra wody na 10 litrowe opakowanie farby. 
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają 
z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
5.2. Kontrola materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór   materiałów   powinien   obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Sprawdzenie  materiałów należy przy odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 
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Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione 
laboratoria. 
5.3 Odbiór podkładu 

Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać wymaganiom 
dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. Powierzchnie tynków przed 
malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób:  

• wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej 
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce 
równało się z powierzchnią tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza się 
użycie do naprawiania uszkodzeń zaprawy gipsowej, 

• powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy przed malowaniem 
oczyścić z kurzu, 

• w zależności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i 
wapienne powinny być zagruntowane środkiem UNI-GRUT, 

5.4 Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania 

Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 
• badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia, 
• badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu 

elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
malarskich, 

• badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem, 
• badanie  podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich 

ukończenia. 
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze  powietrza n䁩e  niższe]  niż +  5°C i 
przy wilgotności względnej powietrza poniżej 65%. 
 
5.5  Badanie podłoży  

Badanie podłoży powinno obejmować : 
• sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub 

cementowego należy przeprowadzać, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubości około 4 
mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem   alkoholowym   fenoloftaleiny   l°/o. Tynk jest 
dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub zabarwią się 
na bladoróżowo, natomiast intensywne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym 
skarbonizowaniu tynku. 

 
5.6  Badanie materiałów 

Badanie materiałów powinno obejmować : 

• sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wyników kontroli,   
stwierdzających   zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami  
dokumentacji  technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 

• materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być 
zbadane przed użyciem. 

 
Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

• sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne potarcie 
dłonią podk ładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 

• sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 
wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić 
nie wcześniej niż po trzech sekundach, 
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• sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 m2 
farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy 
powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki, przy sprawdzaniu 
wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o 
masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnię należy uznać z wyschniętą, jeżeli 
po odjęciu tamponu włókienka waty nie przylgnęły do powierzchni podkładu, 

• sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami normy państwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie 
przyczepności można wykonywać w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie 
podkładu młotkiem o masie 150 g. Podkład ma dostateczną-przyczepność, jeżeli po wykonaniu 
próby nie będzie odpadał pomimo ewentualnych spękań. 

 
5.4  Ocena jakości.  

Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać za 
zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy 
albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część, uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania całości 
robót za niezgodne z wymaganiami normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo 
odrzucić roboty, czy też po dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z 
wymaganiami normy, a następnie przedstawienie do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

 
6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka  obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.  
6.2. Zasada obmiaru 
Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 15. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1. Roboty malarskie             

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje: 
-   przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
-   oczyszczenie podkładu, ; 
-   wykonanie robót malarskich, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-   likwidacja stanowiska roboczego. 
8.   PRZEPISY ZWIĄZANE8.1 Normy  
PN-70/B-10100  

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-10280  
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbamiemulsyjnymi 
PN-69/B-40285  
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-62/C-81502  
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
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B-9   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Grupa robót   -   45.2 
 

Klasa robót   -    45.25 
 

Kategoria robót   -    Rusztowania montaż                         kod  CPV  45262120-8 
                                 Rusztowania demontaż                     kod CPV   45262110-5  
 
Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowań zewnętrznych 
Zakres stosowania 

Warunki techniczne dotyczą: 
- ustawienia i rozbiórki rusztowań zewnętrznych 

 

1.   MATERIAŁY 

1.1  Materiały do rusztowań stalowych 
Do montażu rurowych rusztowań budowlanych stosuje się rury stalowe czarne (odpowiadające 
normie PN-64/H-74200 o typowych długościach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Średnica zewnętrzna wszystkich 
rur wynosi 48 mm, grubość ścianki 3,5 mm, ciężar l m rury ok. 3,85 kG. 
Rozróżniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:  

rury zgrzewane (ze szwem),  
rury ciągnione (bez szwu).  

Elementy rurowe ciągnione (bez szwu) można stosować do wszystkich części konstrukcji rusztowań 
(stojaki, podłużnice, poręcze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem) można stosować 
tylko na stojaki do rusztowań nie przekraczających 20 m wysokości przy obciążeniu do 150 kG/m2 
oraz do montażu dwu ostatnich poziomów w innych rusztowaniach. 
W celu ułatwienia szybkiego rozróżniania rur należy rury ciągnione (bez szwu) oznaczać w 
odległości 50 cm od każdego końca farbą olejną dwiema żółtymi obwódkami szerokości 5 cm, z od 
stępem 10 cm między nimi. 
Rury nieznacznie uszkodzone można stosować tylko na poręcze zabezpieczające, umieszczane na 
wysokości 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedo-
puszczalne. W celu łatwiejszego odróżnienia uszkodzonych rur należy znaczyć je na środku 
czerwoną obwódką szerokości 10 cm. 
Aby zabezpieczyć rury przed korozją, należy malować je lakierem asfaltowym z domieszką proszku 
karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa ślizgania się złącz. Do łączenia rur, 
które są względem siebie prostopadłe, należy stosować złącza stalowe krzyżowe z nakrętką 
sześciokątną lub kulistą. Do łączenia rur, które nie są do siebie prostopadłe, powinno się stosować 
złącza stalowe obrotowe z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Do współosiowego łączenia rur należy 
stosować złącza stalowe wzdłużne z nakrętką sześciokątną lub kulistą. 
Do oparcia dolnych części stojaków powinny być stosowane podstawki oporowe, złożone z płytki 
stalowej i przyspawanego trzpienia. 
 
2.   SPRZĘT 
Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m 
 
3.  TRANSPORT                     
3Transport materiałów: 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód dostawczy o ładowności 5 - 10 ton. 
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4.  WYKONANIE ROBÓT   
Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i 
demontażu rusztowań. 
Montaż rusztowań  
Montaż rusztowania powinien być zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaż powinien 
być przeprowadzony pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano-
montażowymi. Są dwa rodzaje rusztowań: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziomej siatce 
konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowań przyściennych rozstaw stojaków w zależności od wielkości ob-
ciążenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w tabeli. Dopuszcza się inny rozstaw podłużny i 
poprzeczny stojaków w zależności t*d potrzeb budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego 
rozstawu podłużnego podanego w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego : 

1,05 dla rusztowań typu lekkiego,  
1,35 dla rusztowań typu ciężkiego. 

Dla rusztowań konstrukcyjnych rozstaw stojaków rusztowania 
nie powinien przekraczać : 

2,50 m w kierunku podłużnym,  
2,00 m w kierunku poprzecznym; 

Przy pionowej siatce rusztowania wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna 
wynosić 2,00 m, licząc od wierzchu pomostu aż do wierzchu pomostu następnej 
kondygnacji.  

 
Rozstaw stojaków w zależności od obciążenia rusztowania 

  
Maksymalny rozstaw stojaków  
w kierunkach: 
  

 
podłużnym, m 
 

poprzecznym, m 
  

Lekki (100-150 kG/ma)  
 
Ciężki (200-400 kG/m2) 
 

 
2,50  
 
2,00 
 

 
1,05-1,35  
 
1,35 
  

Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niż 1,80 
m. 
Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podkłady prostopadle do ściany budowli w sposób 
zapewniający docisk całą dolną płaszczyzną podkładu do powierzchni podłoża. Na podkładzie należy 
ustawić podstawki oporowe. Podłoże gruntowe powinno mieć nośność > 1,0 kG/cm2. 
Przy montażu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejność czynności powinna być następująca: 
W pierwszej kondygnacji rusztowania należy na stojaki stosować rury o długości 3,6 i 5,4 m na zmianę 
tak, aby na każdym podkładzie ustawić jedną rurę długości 3,6 m i jedną długości 5,4 m. Przy 
ustawianiu następnego sąsiedniego stojaka należy układ rur odwrócić tak, aby rząd zewnętrznych 
stojaków zawierał kolejno rury o długości 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojaków powinien 
wynosić : 

— w kierunku podłużnym rusztowania 2,0 m, 
— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m. 

Na podłużnice należy stosować rury długości 5,4 i 3,6 m. Podłużnice należy mocować do stojaków po 
ich stronie wewnętrznej za pomocą złącz krzyżowych — bezpośrednio pod poprzecznicami. 
Na poprzecznice powinny być stosowane rury o długości 1,8 m. 
Mocuje się je do stojaków za pomocą złącz krzyżowych bez-;.    pośrednio nad dłużycami. 
Poprzecznice należy montować na wysokości 0,60-r-0,90 m licząc od podstawki oporowej do osi 
poprzecznicy.  
Szerokość pomostu nie powinna być mniejsza niż 1 m. Pomosty robocze mogą być układane na całej 
wysokości rusztowania lub na części wysokości, zależnie od ustaleń instrukcji dla danego typu 
rusztowania lub dokumentacji technicznej. Każda konstrukcja rusztowania powinna mieć minimum dwa 
pomosty robocze. 
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Najwyższy pomost rusztowania nie może być usytuowany niżej niż 1,80 m, licząc od najwyższego 
miejsca pracy do poziomu pomostu. 
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być zamknięte poręczami głównymi i pośrednimi z rur 
mocowanych złączami krzyżowymi do stojaków. Pierwsza poręcz powinna być mocowana na 
wysokości 0,60 m, druga zaś na wysokości 1,1 m od poziomu pomostu roboczego. 
Mając na uwadze dopuszczalne obciążenie stojaków, należy przyjmować ułożenie pomostów na 
rusztowaniu w następujących ilościach: 
— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania, 
— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokości — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 

m wysokości — 6 kondygnacji rusztowania. 
Montaż pozostałych kondygnacji rusztowania przeprowadza się podobnie jak pierwszej 
kondygnacji, jednak z następującymi zmianami: 
a) stojaki należy składać z rur o długości 5,4 m; w ostatniej (najwyższej) kondygnacji powinny być 

rury o różnej długości, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposób, aby w rzędach była 
zapewniona ostateczna jednakowa wysokość wszystkich stojaków, 

b) podłużnice wyższej kondygnacji powinno się montować dopiero po zakończeniu montażu 
poręczy kondygnacji bezpośrednio niżej położonej, 

c) poprzecznice powinny być zakładane po umocowaniu podłużnie. 
Rusztowania o wysokości przekraczającej 7,2 m wymagają stężeń z rur o długości 3,6 m. W 
rusztowaniach niskich stosuje się stężenia tylko w płaszczyźnie pionowej — co piąte przęsło, tj. 
co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje się stężenie pionowe co drugie przęsło do połowy 
wysokości, a na całej wysokości rusztowania — co czwarte przęsło. Stężenia poziome należy 
zakładać co 10 m licząc od pierwszej kondygnacji nad terenem. Montaż stężeń należy 
rozpoczynać po zmontowaniu I i II kondygnacji rusztowania oraz po dokładnym sprawdzeniu 
prawidłowego położenia wszystkch elementów rusztowania. 
Przed rozpoczęciem montażu III kondygnacji rusztowania należy umocować I i II kondygnację do 
ścian budowli. Rusztowania należy oprzeć o ścianę budowli przez dosunięcie poprzecznie do lica 
ściany lub do stałych elementów konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno być 
wykonane w sposób uniemożliwiający oderwanie rusztowania od ściany budowli pod działaniem 
np. siły wiatru, mimośrodowych obciążeń statycznych, obciążeń dynamicznych lub ew. 
nierównomiernego osiadania rusztowania. Każde zakotwienie powinno wykazywać wytrzymałość 
na wyrywanie nie mniejszą niż 250 kG. Zakotwienie należy umieszczać symetrycznie na całej 
powierzchni rusztowania, przy czym odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna 
przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przyścienne o długości mniejszej od 10 m 
traktować należy jako nietypowe, wymagające opracowania projektu uwzględniającego 
odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotienie. 
Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych można stosować w 
budynkach, których mury są wykonane z cegły pełnej lub sitówki (klasy min. 75) i na zaprawie 
marki min. 30. 
Piony komunikacyjne powinny być wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale 
złączone z nią w trwały sposób. Odległość między pionami komunikacyjnymi nie może 
przekraczać 40 m, a odległość stanowiska pracy najbardziej oddalonego od środka pionu 
komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. Piony powinny być montowane jednocześnie ze 
wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny być wyposażone w: 

    -  drabinki, których poręcze powinny wystawać o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego, 
-  płyty warstwowe z poręczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia należy 
wykonywać zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno być zabezpieczone 
instalacją odgromową . Przebiegające w pobliżu montowanego lub demontowanego rusztowania    
n a p o w i e t r z n e     l in ie     ene rge tyczne     pow i n n y  b y ć  w y ł ą c z o n e  s p o d  
n a p ię c i a  na okres prac montażowych. 
Ustalono, że do montażu rusztowania najodpowiedniejszą ilościowo jest brygada  
5-osób. 
 
Demontaż rusztowań  
Pierwszą czynnością jest ustalenie kolejności rozbiórki — przez kierownika robót z majstrem 
nadzorującym pracę brygady. 
W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobliżu nie mogą przebywać pracownicy niezatrudnieni 
przy rozbiórce. 
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Rusztowania stojakowe rozpoczyna się demontować od odejmowania poręczy bortnicy i krzyżulców 
najwyższego pomostu, a następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie 
elementy opuszcza  się na  linach przez krążki lub  przez 
przetaczanie.         
Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdejmowania krzyżulców i poręczy,  
 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
5.1 Odbiór rusztowań 

Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji rusztowania 
powinny być najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte do konstrukcji. Materiały 
powinny być sprawdzane na podstawie zaświadczeń z kontroli (atesty) stwierdzające zgodność 
zastosowanych materiałów i części składowych z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania”. 
W szczególności powinny być sprawdzone protokóły zakładu produkcyjnego odnośnie 
przeprowadzonych badań wytrzymałościowych rur na rozciąganie i na zginanie oraz złączy na 
rozciąganie. 
Odbiór całości rusztowania polega na stwierdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji rusztowań i 
jego wymiarów, prawidłowego stanu technicznego użytych elementów oraz zgodności z wymaganiami 
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
Rusztowanie może być przekazane do użytku po komisyjnym przyjęciu zmontowanego rusztowania 
na podstawie protokółu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy. 
Na rusztowaniu należy powiesić tabliczkę znamionową określającą dopuszczalne obciążenia 
pomostów roboczych. 

5.2 Przegląd rusztowań 
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom : 

-codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
-co 10 dni przez konserwatora rusztowania 
-doraźnie przez komisję z udziałem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty użytkującego 

rusztowanie. 
 
Badania doraźna należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 
atmosferycznych, lub innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonywania robót budowlanych, 
bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na 
rusztowaniu. 
Wyniki z przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
 

5.3 Dopuszczalne odchyłki 

Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać : 
15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 
25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m. 

Odchyłki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. 
Odchyłki od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być 
większe niż +/- 50 mm. 
 

6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka  obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla rusztowań są metry kwadratowe za rusztowania powierzchni. 

6.2. Zasada obmiaru 
 Szczegółowe zasady określa KNR 02-02 rozdział 16. 
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7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1. Roboty przy rusztowaniu            
Cena jednostkowa obejmuje : 

zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 
zakup materiałów, 
montaż, demontaż i przestawienie rusztowań, 
oczyszczenie stanowisk pracy, 
wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-M-47900.00  
Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary. 
PN-M-47900.01  
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i 
badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02  
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-M-47900.03  
Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania. 
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B-10    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Grupa robót   -   45.4 
 

Klasa robót   -    45.45 
 

Kategoria robót   -    Roboty rozbiórkowe                             kod  CPV  45453000-7 
 
Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania robót rozbiórkowych 
Zakres stosowania 

Warunki techniczne dotyczą: 
- istniejącego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej -karpiówki 
- luźnych tynków ścian zewnętrznych 
- rozbiórki opasek betonowych 
- rozbiórki obróbek blacharskich, 
-  rozbiórek rynien i rur spustowych 
- pozostałych robót rozbiórkowych 

 

1.   MATERIAŁY 
nie dotyczy 
 
2.   SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
3.  TRANSPORT 
nie dotyczy 
   
4.  WYKONANIE ROBÓT 

W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy B.H.P. przy 
robotach budowlanych. Szczegółowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych określone zostały w 
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.). 
Podstawowe przepisy tego rozporządzenia przedstawiają się następująco: 
* Urządzenia zabezpieczające i ochronne. Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być 
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeżne. 
Znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy, 
przewody i drzewa, powinny być odpowiednio zabezpieczone. 
* Środki zabezpieczające pracowników i urządzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach 
rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni odzież i urządzenia ochronne jak: kaski, rękawice i okulary 
ochrone, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale 
utrzymane w dobrym stanie. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dokładnie poinformować 
robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkolić ich w zakresie przepisów B.H.P. 
Miejsca ustawienia drabin do wejścia na mury powinien wskazywać kierownik rozbiórki lub majster. 
* Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu 
prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. W szczególności 
należy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne (obejścia i objazdy ) lub wystawić 
wartowników zaopatrzonych w przyrządy sygnalizacyjne bądź też, w przypadkach szczególnie 
niebezpiecznych zastosować oba środki łącznie. Dla mieszkańców  
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Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w ich 
zasięgu, w miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych. 
* Rozbiórka ręczna. Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4.00 m powinni być zaopatrzeni 
w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwałych elementów konstrukcji w danym 
momencie nie rozbieranych. 
Zrzucanie wystających lub zwisających części budynku powinny być wykonane szczególnie ostrożnie pod 
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu powinny być należycie 
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z większych płaszczyzn należy stosować pochylnie lub zsypy  (rynny 
). 
Nie zezwala się gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach 
budynku. 
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien być zabezpieczony 
daszkami ochronnymi. 
* Uwagi dodatkowe. Materiały z rozbiórki wywozić sukcesywnie, aby zapewnić bezpieczeństwo 
pracujących robotników. 
 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
nie dotyczy 
 
6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka  obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót związanych z budową szybu są metry kwadratowe, metry bieżące,  
sztuki. 

 

6.2. Zasada obmiaru 
Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla poszczególnych robót rozbiórkowych lub 
wykuwających. 
 
7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1. Roboty rozbiórkowe        
Cena jednostkowa obejmuje : 

zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 
montaż i demontaż rusztowań dla ścian do wysokości 4,50 m, 
oczyszczenie stanowisk pracy, 
wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, 

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138 
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B-11  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Grupa robót   -   45.5 
 

Klasa robót   -    45.50 
 

Kategoria robót   -    Wynajem sprzętu                                kod  CPV  45500000-5 
 
Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wynajmu sprzętu wraz z operatorem 
Zakres stosowania 

Warunki techniczne dotyczą: 
wywozu odpadów budowlanych z terenu budowy, 
 

1.   MATERIAŁY 
nie dotyczy 
 
2.   SPRZĘT 
2.1 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
3.  TRANSPORT 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
-samochód dostawczy samowyładowczy o ładowności 5 ton. 
   
4.  WYKONANIE ROBÓT 

Załadunek materiałów pochodzących z rozbiórki odbywać się może ręcznie lub mechanicznie. 
 
5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
nie dotyczy 
 

6.   OBMIAR ROBÓT  

6.1. Jednostka  obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla robót transportowych są tony. 

6.2. Zasada obmiaru 
Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla wywozu materiałów odpadowych z terenu 
budowy. 
 
7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1. Roboty transportowe          
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

•    robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
•    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

•    wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
•    koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE    

     nie dotycz.
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