


SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

                          

WYMAGANIA OGÓLNE

1.    WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych polegających na przebudowie balkonów w budynku mieszkalnym przy 
ul. Włodka 3, w Grudziądzu.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 
rozliczaniu robót w obiektach budowlanych.
Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze 
środków pozabudżetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych).

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Określenia podstawowe

Ilekroć w ST jest mowa o:
1.4.1.  Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a)   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c)   obiekt małej architektury;

1.4.2.  Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach.

1.4.3.   Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu 
mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 
powierzchni całkowitej budynku.



1.4.4. Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

1.4.5. Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki.
1.4.6. Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

1.4.8. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9.  Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji.

1.4.10. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
           obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

1.4.11. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

1.4.12.Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych.

1.4.13. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego.

1.4.14. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu.

1.4.15.Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 



naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a)   obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b)  bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego.

1.4.17.Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.18.Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8.

1.4.19. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.

1.4.20. Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.).

1.4.21. Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.

1.4.23. Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

1.4.25. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

1.4.26. Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego.

1.4.27. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.28. Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30. Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 



przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych.

1.4.33. Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem 
ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do 
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogółne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową:
-   dostarczoną przez Zamawiającego,
-   sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST oraz dodatkowe dokumenty  przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a)   utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c)  możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 



warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 
401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Przedmiotowy zakres robót obejmuje przebudowę balkonów. Wobec powyższego Wykonawca 
robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy.
Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu.
W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika i jezdni wynikającej z przyjętej 
technologii wykonania robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu 
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie obciążają 
Zamawiającego. 

1.5.14. Ogrodzenie.
Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez 
Zamawiającego z zachowanie dojść i wjazdów do czynnych pomieszczeń. Ogrodzenie pełne z 
desek lud płyt z blachy falistej lub trapezowej osadzonej w ramkach z kątownika. Słupki osadzone 
w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywróceniem się od parcia wiatru. Jedno przęsło 
ogrodzenia na czas dostawy materiału oraz załadunku i wywozu gruzu winny być rozchylane. 
Wysokość ogrodzenia 1,90 – 2,10 m. Ogrodzenie nie powinno posiadać furtki, ani bramy. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i nie obciążają Zamawiającego. 

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni
Wykonawca wykona we własnym zakresie zabezpieczenia chodnika, w tym zabezpieczenia przejść 
i przejazdów na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji organizacji ruchu. Opłaty 
związane z zajęciem pasa chodnika i jezdni nie obciążają Zamawiającego. 

1.5.16  Czas i uwarunkowania realizacji.
Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z 
zachowaniem jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na 
technologię realizacji prac przyjęto metodę pracy potokowej.  
Wielkość cyklu realizacji ustalono na podstawie ilości r-g dla poszczególnych rodzajów robót oraz 
przyjętego zatrudnienia.
W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie z różnych 
zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces jednego typu 
lub jednorodny. 



Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu 
roboczego. W takim układzie każda z brygad składać się winna z kilku zespołów 
wykwalifikowanych takich jak :

• zespół wykonujący roboty rozbiórkowe, betonowe i posadzkowe -   4 robotników
• zespół wykonujący roboty izolacyjne oraz obróbki blacharskie -   4 robotników
• zespół wykonujący roboty tynkarskie i malarskie -   4 robotników
• zespół wykonujący roboty wod-kan -   2 robotników
• zespół wykonujący roboty ślusarskie -   4 

robotników

Zestawienie pracochłonności robót :
• zespół wykonujący roboty rozbiórkowe, betonowe i posadzkowe -   523,13 r-g
• zespół wykonujący roboty izolacyjne oraz obróbki blacharskie -   51,50 r-g
• zespół wykonujący roboty tynkarskie i malarskie -   167,42 r-g
• zespół wykonujący roboty wod-kan -   17,34 r-g
• zespół wykonujący roboty ślusarskie -   822,74 r-g

Ogółem -   1582,13 r-g

Przy przyjęciu jednej brygady liczącej 10-ciu pracowników oraz zachowaniu procesów 
technologicznych cykl wykonania robót powinien wynosić :

 N[1] = (523,13/32 +51,50/32+167,42/32+17,34/16)/0,75 = 33 dni 
 N[2] = (822,74/32)/0,75 = 35 dni 
 N[3] = 12 dni technologicznych

Przyjmując, że roboty będą wykonywane metodą pracy potokowej i równomiernej, na wielu 
działkach jednocześnie można przyjąć dwumiesięczny cykl wykonania robót.

1.6   Nazwy i kody robót budowlanych.

Dział robót -  45
Grupa robót -  45.2, 45.3, 45.4, 45.5
Klasa robót - 45.25, 45.26, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50
         
                 
2.     MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 



materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa lub  SST przewidują  możliwość zastosowania  różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.     SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 



nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4.     TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.    WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w SST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
-   organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,         
-   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-   plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),



-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań



Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę,, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98),

2.   posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
•    Polską Normą lub
•   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
•    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
•    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,



•    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
•    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
•    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,
•    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
•    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
•    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,
•    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•    stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
•    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
•    dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,
•    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
•    dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał,
•   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
•    inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.

[2] Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST.

 [3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.



[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.     OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach 
oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca dostarczy i  zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.     ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 



dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1.  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.   szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne),
3.   recepty i ustalenia technologiczne,
4.   dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZj),
6.   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
7.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 



telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń,

8.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9.   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
•    robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
•    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy,
•    wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
•    koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
•    podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,

(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 



pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 

póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 
115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. 
Nr 80 póz. 718).

2.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 
późniejszymi zmianami).

4.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).

.

.
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B - 01    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.45

Kategoria robót   -    Roboty rozbiórkowe                             kod  CPV  45453000-7

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru rozbiórkowych i wykuwających.
Zakres stosowania

Warunki techniczne dotyczą:
• odbicia tynków,
• skucia posadzek,
• wykucia bruzd i gniazd,
• rozbiórki obróbek blacharskich,
• rozbiórki płyt balkonowych,
• pozostałych robót rozbiórkowych i wykuwających

1.   MATERIAŁY
nie dotyczy

2.   SPRZĘT

2.1 Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.



3.  TRANSPORT
nie dotyczy
  
4.  WYKONANIE ROBÓT
Technologia rozbiórki ścian murowanych
Teren na którym dokonywana będzie rozbiórka balkonów nie jest wygrodzony, a na tym terenie są 
eksploatowane. Budynek usytuowany jest wzdłuż chodnika i ulicy Włodka 1 a. W związku z tym 
przed przystąpieniem do rozbiórki płyt balkonowych i balustrad należy opracować projekt 
organizacji ruchu, teren wygrodzić ogrodzeniem, a na ogrodzeniu wywiesić tablicę informacyjną 
oraz tablicę ostrzegawczą   UWAGA - TEREN ROZBIÓRKI. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki poszczególnych obiektów sprawdzić czy w obrębie rozbieranych 
balkonów nie przebiegają czynne linie energetyczne.
Rozbiórkę balkonów i balustrad należy wykonywać kolejno według podanych technologii :
Rozbiórkę należy rozpocząć od najwyżej położonego balkonu.

Balustrada - wykonane w technologii tradycyjnej

Ustala się następującą kolejność robót rozbiórkowych :

* demontaż balustrady sposobem ręcznym z rusztowań,

Płyta balkonu – wykonana jako ceglana – typu Kleina

Ustala się następującą kolejność robót rozbiórkowych :

* rozbiórka posadzki ceglanej wykonywana sposobem ręcznym z rusztowań,
* rozbiórka konstrukcji płyt typu Kleina wykonywana sposobem ręcznym z rusztowań,
* rozbiórka dźwigarów stalowych dźwigiem, po uprzednim „odpaleniu” ich na podporach (30 cm 

od lica ściany – w miarę potrzeby).

5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola jakości robót wykonania robót rozbiórkowych i wykuwających polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. 

6.   OBMIAR ROBÓT 
6.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostki przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla poszczególnych robót rozbiórkowych 
lub wykuwających.

6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla poszczególnych robót rozbiórkowych 
lub wykuwających.

7.    ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 8.

7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST  oraz  pisemnymi 



poleceniami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

7.2.1. Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
-    pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST,
-    inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

7.2.2. Zakres robót
Zakres  robót  zanikających lub  ulegających zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia  Inspektora 
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Roboty rozbiórkowe       

Cena jednostkowa obejmuje :
• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
• wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych,
• oczyszczenie stanowisk pracy,
• wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138



.

B - 02    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.42

Kategoria robót   -    Roboty ciesielskie                                        kod  CPV  45422000-1

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ciesielskich – deskowań..

Zakres robót objętych

Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do robót przewidzianych do wykonania, a ujętych w 
dokumentacji projektowej tj :
- wykonanie deskować płyt balkonowych,
- wymiana deskowań  belek żelbetowych,
Przy wykonaniu robót ciesielskich, a w szczególności ich połączeń należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-B-03150 : 2000.

1.   MATERIAŁY

1.1 Drewno

Do wszystkich konstrukcji drewnianych /robót ciesielskich/ należy zastosować drewno sosnowe w 
stanie powietrzni-suchym o wilgotności 10-15 %. Dla progów należy przyjąć drewno twarde buk 
lub dąb. Grubość progu około 35 mm. 

1.2 Drewno na stemple budowlane
Stemple budowlane otrzymuje się z wyrębu drzew iglastych po oczyszczeniu z sęków i 
okorowaniu (PN-61/D-95016). W zależności od długości i średnic, drewno na stemple budowlane 
dzieli się na dłużyce,  k ł o d y  i w y r z y n k i .  Drewno na stemple budowlane powinno 
odpowiadać określonym normą warunkom jakościowym.

Średnice i długości drewna na stemple /PN-61/D-95016/



Nazwa 
sortymentu

Długość, m Średnica, cm

najmniejsz
a w 
cieńszym 

największa 
w 
grubszym 

ze 
stopniowaniem 

ze stopniowaniem co 
1 cm

Dłużyce 
Kłody 
Wyżynki

od 9 
od 2,5 do 8,9 
2,4

6 
6 
6

20
20 
14

  

 1.3 Żerdzie
Żerdzie są sortymentem drewna okrągłego, iglastego o średnicy 
od 7 do 14 cm, mierzonej wraz z korą w odległości l m od 
grubszego końca.
W zależności od średnic, żerdzie dzieli się na cztery klasy. 
Warunki jakościowe:
— krzywizna  jednostronna lub wielostronna  dopuszczalna,
— mursz twardy dopuszczalny,
— mursz miękki niedopuszczalny.

                    Klasyfikacja żerdzi (wg Katalogu Budownictwa KB1-

4.1.6. 1960r.)

Klasa Średnica wraz z korą 
w odległości 1 m od 
grubszego końca, cm

Długość, m

1 7-9
2 10-11

bez względu na 
długość

3 12-14 poniżej 15
4 12-14 15 i wyżej

1.4 Tarcica iglasta

Tarcice nieobrzynaną do robót ciesielskich nie należy stosować.

Tarcica obrzynana. Jest to materiał drzewny, który ma obrobione piłą 
płaszczyzny, boki i czoła. Przy czy boki i czoła mają kształt prostokątów. 
Tarcica to nadaje się do robót ciesielskich.

Sortymenty. W zależności od wymiarów przekroju poprzecznego tarcicę 
obrzynaną dzieli się na deski, bale, listwy, łaty i krawędziaki.

Wymiary desek  /PN-57/D-96000/



Sortymenty Wymiary odch
grubość szerokość długość grubość szer. dług.

mm mm m mm mm m
Deski obrzynane 13

16
19
22
25

29
32

35
38
42
45

80 i wyżej
80 i wyżej
80 i wyżej
100 i więcej
100 i więcej

100 i więcej
100 i więcej

100 i więcej
100 i więcej
100 i więcej
100 i więcej

długie /od 
2,5 
wzwyż/

krótkie 
/1,0-2,4/

najkrótsze 
/0,5-0,9/

+1-5

+3-2

+/-0,02

1.5 Impregnacja drewna
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie szkodliwych 
czynników zewnętrznych. W robotach ciesielskich w zakresie deskowań, 
impregnuje się półfabrykaty inwentaryzowane i prefabrykaty takie jak 
deskowania płytowe — przestawne, ślizgowe itp.
Preparaty impregnacyjne dzielą się na oleiste, jak Xylamity, Karbolineum, 
olej kreozotowy nadające się do drewna przesuszonego oraz solowe do 
impregnacji drewna o dowolnej wilgotności, jak Soltox, Fobos M3 lub 
Fluodin.

1.6 Fobos M3



Fobos M-3 jest środkiem bardzo często stosowanym do impregnacji 
drewna budowlanego, w desek szalunkowych. To mieszanina soli 
nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie, w postaci krystalicznego, 
wilgotnego, biało-szarego proszku.
Fobos M-3 jest trójfunkcyjnym: chroni drewno i materiałów 
drewnopochodne przed działaniem ognia, grzybów domowych i owadów - 
technicznych szkodników drewna. Sposób użycia
Jest sprzedawany w postaci proszku, z którego wykonuje się roztwór wodny 
o stężeniu 20% (w proporcji 1:4). Preparat należy stopniowo wsypywać do 
wody (najlepiej o temp. 50°C), mieszając aż całkowicie się rozpuści. 
Roztwór można barwić dodając bejcę wodną. Drewno poddawane 
impregnacji nie powinno być pokryte farbą ani lakierem. Powierzchnie 
uprzednio malowane należy oczyścić. Środki hydrofobizujące (np. pokost), 
częściowo lub w całości neutralizują działanie Fobosu. Może być aplikowany 
metodami powierzchniowymi (smarowanie, natrysk i kąpiel) lub metodą 
próżniowo-ciśnieniową.
Smarowanie, natrysk
Roztwór nanosi się przy użyciu pędzla, wałka lub metodą natrysku. By 
zabieg był skuteczny, na
1 m2 drewna powinno się nanieść 1 kg roztworu o stężeniu 20% (czyli 200 g 
suchego preparatu). Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż do 
wprowadzenia wymaganej ilości; kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu 
uprzednio naniesionej warstwy.

 

 

 

 

Minimalne zużycie preparatu wynosi 0,2 kg na 1 m² drewna impregnowanego 
powierzchniowo i 40 kg na 1 m3 drewna impregnowanego metodą wgłębną (próżniowo-
ciśnieniową). 

1.7 Metody impregnacji. 

Najbardziej rozpowszechnioną metodą impregnacji jest metoda 
powierzchniowa. Polega ona na smarowaniu, opryskiwaniu lub kąpieli 
drewna w odpowiednich impregnatach. Kąpiel jest bardziej skutecznym 
sposobem impregnacji niż smarowanie lub opryskiwanie.
Czas moczenia — kąpieli drewna powinien trwać w cieczy gorącej od 10 
do 30 minut, w zimnej od 15 do 40 minut. Głębokość wnikania 
impregnatów w drewno bielaste średnio sięga od 3 do 6 mm.

Rodzaj wyrobu Czas w godzinach

deska do 2 cm 1,5

bale do 5 cm 6 

krawędziaki do 10 cm 18

drewno okrągłe od 10 do 12 cm  36



1.8 Złącza na gwoździe

Ze względu na dobre przyleganie do drewna zaleca się stosować gwoździe 
o przekrojach okrągłych. Trwałość oraz jakość wykonanych złącz zależy 
od średnicy, długości, liczby oraz właściwego rozmieszczenia gwoździ.
Dobór średnicy gwoździ. Do złącz należy stosować gwoździe o średnicach 
od 1/5-1/10 grubości najcieńszego z łączonych elementów, w który 
gwóźdź jest wbijany.
Ogólnie biorąc, średnice stosowanych w ciesielce gwoździ powinny się 
mieścić w granicach od 2 do 6 mm. Gwoździe o średnicy większej niż 6 
mm nie mogą być wbijane w drewno bezpośrednio, lecz w uprzednio 
nawiercone otwory, których średnica powinna być nieco mniejsza od 
średnicy gwoździa. Dobór długości gwoździ. Dobierając długość gwoździ 
należy mieć na uwadze potrzebną głębokość wbicia gwoździa. Za luz 
nieunikniony pozostający w styku płaszczyzn łączonych elementów 
przyjmuje się 1,5 mm.
Jeżeli złącze jest zbijane z dwóch elementów (gwoździe jedno-cięte) o 
różnej grubości, przy czym stosunek większej z nich do mniejszej 
przekracza liczbę 1,50, to najmniejsza długość gwoździa powinna wynosić 
2,5 grubości cieńszego elementu zwiększonej o 1,5 mm ze względu na luz 
na styku płaszczyzn łączonych elementów. Oznacza to, że gwóźdź nie 
musi przebijać grubszego elementu, lecz zagłębić się w nim na głębokość 
równą 1,5 grubości cieńszego elementu. Najmniejszą wymaganą długość 
gwoździa dla omówionego przypadku możemy wyrazić wzorem

L  > 2,5a1 +1,5 mm
gdzie a1 — grubość cieńszego elementu.
Jeżeli natomiast stosunek grubości grubszego elementu do cieńszego jest 
mniejszy od liczby 1,50, to najmniejsza wymagana długość gwoździa 
powinna się równać łącznej grubości obu elementów (a1 + a2) 
zwiększonej o 3 średnice gwoździa d i dodatkowo o 1,5 mm ze względu na 
umożliwienie zagięcia gwoździa i luz jaki powstaje na styku płaszczyzn 
łączonych desek . Długość gwoździa wyraża wzór

L > a1 + a2 + 3d +1,5 mm

Zasady dobierania długości gwoździ podaje PN-64/B-03150.

Układ wbijania gwoździ. Istnieją trzy układy wbijania gwoździ:
układ  prosty,  mijankowy i w  zakosy.  Układ prosty i mijankowy jest 
stosowany do wzdłużnego łączenia elementów (desek, bali itp.), układ 
w zakosy — gdy elementy są łączone pod kątem.
W każdym układzie gwoździ rozróżnia się szeregi i rzędy. Szeregami 
nazywamy  gwoździe  biegnące równolegle  do  włókien drewna, 
rzędami — gwoździe biegnące w linii prostopadłej do włókien lub 
skośnie.
Warunki łączenia. Wbijanie gwoździ zbyt blisko czoła tarcicy we wszystkich 
układach spowoduje jej pęknięcie. Bezpieczna odległość wynosi 15 średnic 
wbijanego gwoździa, gdy złącza są rozciągane, 10 średnic — gdy są ściskane. 
Odległość wbijanego gwoździa od krawędzi tarcicy nie powinna być mniejsza 
niż 4 jego średnice. Zmniejszenie tej odległości może być przyczyną 
wzdłużnych pęknięć drewna.
Odległość między poziomymi szeregami gwoździ, mierzona prostopadle do 



włókien drewna, w układzie prostym i w zakosy, gdy kąt ich jest większy od 
45°, nie powinna być mniejsza niż 4 średnice wbijanego gwoździa. W układzie 
mijankowym i w zakosy, przy kącie nachylenia mniejszym niż 45°, odległość 
ta nie powinna być mniejsza niż 3 średnice gwoździa. Najmniejsze odległości s 
między pionowymi rzędami gwoździ, dla wszystkich układów, liczone wzdłuż 
włókien drewna, zależne są od stosunku grubości a najcieńszego z łączonych 
elementów do grubości d wbijanego gwoździ 

Najmniejsze odległości między rzędami gwoździ (wg PN-64/B-

03150)

Stosunek grubości tarcicy a do średnicy gwoździa d
a:d 10 9 8 7 6 5
Odległości s 
między 
rzędami

15 d 16 d 17 d 18 d 19 d 20 d

Największa odległość gwoździ w rzędach powinna wynosić:
• dla gwoździ pracujących na zginanie i docisk — nie więcej niż 40 

średnic gwoździa,
• dla gwoździ montażowych — nie więcej niż 50 cm. 

Gwoździe mogą być wbijane jednostronnie lub z obu stron złącza, na 
przemian. Obustronnie i wzdłuż jednej osi gwoździe mogą być wbijane 
wtedy, gdy ich końce będą zachodzić na siebie nie więcej niż na 1/3 
grubości  środkowej  deski  zbijanego  złącza,  w  której  spotykają  się 
końce gwoździ.
Liczba  gwoździ.  Liczbę  gwoździ,  jaką  należy  użyć  dla  wykonania 
złącz, w szczególności konstrukcyjnych, otrzymuje się drogą obliczeń 
statycznych.
W robotach ciesielskich drugorzędnych, mocując złącze należy wbijać 
nie mniej niż 4 gwoździe. Przy tym powinny one być wbijane w dwóch 
szeregach i w dwóch rzędach. Krzyżulce i pasy w stemplowaniu mogą 
być przybijane mniejszą liczbą gwoździ, nie mniejszą jednak niż 2 
gwoździe.

2.   SPRZĘT
2.1  Sprzęt do wykonywania robót ciesielskich

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ciesielskich, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego 
sprzętu budowlanego /piła tarczowa stała, tarczówka ręczna, piła 
łańcuchowa, popychacz drewna itp./.

3.  TRANSPORT
3.1 Pakowanie , magazynowanie i transport  drewna

Tarcica obrzynana powinny być pakowane w formie stosów, układanych 
poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza warstwa od dołu 
ułożona na podkładkach spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów 
jest spięty taśmą stalową lub taśmą z tworzywa sztucznego dla 



usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.
Pakiety należy składować w pomieszczeniach przewiewnych na równym 
i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Pakiety należy zabezpieczyć 
przed opadami atmosferycznymi.
Wysokość składowania – pakiety należy składować oddzielnie wg 
sortymentu. Transport tarcicy odbywa się przy pomocy rozbieralnych 
zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają 
przewóz (jednorazowo) około 10-15 m3 tarcicy. Rozładunek tarcicy 
powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w 
zawiesie z widłami.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1 Stemplowanie
Przygotowanie  stempli     
Stemple powinny być zdrowe, w miarę proste, o zbieżności nie 
przekraczającej l-1,5 cm na metr.
Średnica stempla w cieńszym końcu nie powinna być mniejsza niż 10 
cm.
Przygotowanie stempli polega na oczyszczeniu z gwoździ, jeżeli były 
to stemple używane, na przycięciu do potrzebnej wysokości oraz na 
wyrównaniu od strony odziomka w taki sposób, aby stempel mógł 
być podklinowany. Jeżeli rygi będą mocowane do stempli na rąb, 
należy w jego głowicy wykonać odpowiednie wcięcie.
Stemple mogą być sztukowane za pomocą złączy. Najczęściej stosuje 
się złącza na nakładkę prostą lub na styk czołowy w obu wypadkach 
w łubkach  Sztukowanie należy wykonywać w 1/3 odległości od 
końca stempla. Sztukowanie w środku długości, czyli w strefie 
największego zginania, jest niedopuszczalne.
Stemple stalowe są w górnej części teleskopowe, zakończone w głowicy 
korytkiem służącym dla ułożenia ryg. Połączenie teleskopowe pozwala 
wydłużać lub skracać stemple.
U podstawy stempel jest skonstruowany jak podnośnik śrubowy,
który spełnia taką samą rolę jak kliny w przypadku stempli
drewnianych.

4.2 Rozstaw stempli
Ciężar deskowanego stropu żelbetowego w stanie surowym oraz wysokość 
kondygnacji decydują o rozstawie stempli i ich grubości. Zakładając, że 
ciężar stropu nie przekracza 400 kG/m2, bezpieczny rozstaw stempli w 
kierunku ryg będzie się mieścił w granicach od 1,00 do 1,20 m w kierunku 
prostopadłym do ryg od 0,80-1-1,00 m, z tym założeniem, że będą 
zastosowane deski na rygi o grubości 32 mm, a na deskowanie — o 
grubości 25 mm 
Innego rozstawu stempli wymagają dna deskowań belek i podciągów. 
Rozstaw ten zależy od ich wysokości oraz od grubości użytych desek.
Dane orientacyjne dla przyjmowania rozstawu stempli podano w tabeli

            Rozstaw stempli podpierających dna belek i podciągów



Grubość desek 
w dnie belek 
cm

Wysokość belek, cm
30 60 50 70 100 120
Rozstaw stempli podtrzymujących dna 
belek cm

25 
38
 45

80 
125 
160

75
115
 145

65
 110
 135

60
 95
 120

85
105

80
100

4.3 Warunki ustawiania stempli
Ustawianie stempli na podłożu betonowym. Bezpośrednio po zabetonowaniu 
konstrukcji stropu stemple wywierają znaczny nacisk skupiony na podłoże. Jeżeli 
podłożem jest strop żebrowy wypełniony pustakami, mogą zdarzać się zgniecenia 
pustaków. Dlatego w celu rozłożenia siły nacisku, stemple należy ustawiać na 
deskach o grubości 25-4-32 mm ukierunkowanych prostopadle do żeber stropu.
Ustawianie stempli na gruncie zwartym. Jeżeli grunt jest tak zwarty, że nie należy 
spodziewać się osiadania, stemple ustawia się podobnie jak na podłożu betonowym. 
W przypadkach koniecznych należy ściąć i wyrównać powierzchnię gruntu (wszelkie 
podsypki są niedopuszczalne). Pod stemple należy podkładać deski o grubości 32-4-
42 mm.
W omówionym przypadku, stempli nie należy wyżynać do wymaganej wysokości, 
lecz pozostawić nieco dłuższe. Po ustawieniu stempli, wypoziomowaniu i oznaczeniu 
górnych krawędzi ryg, stojące stemple należy skrócić do wymaganej wysokości. 
Ustawianie stempli na gruncie mało zwartym. W przypadku gruntów słabych z 
domieszką gliny, łatwo pęczniejących w zetknięciu z wodą, można spodziewać się 
osiadania stempli lub wysadzania w okresie niskich temperatur. W takim przypadku 
pod podkłady z desek należy wbijać pale o średnicy ok. 10 cm i długości od 1,00 do 
1,20 m, w odległości w zależności od jakości gruntu. Grubość podkładanych desek 
nie powinna być mniejsza niż 42 mm. Stemple należy wyżynać do wymaganej 
wysokości w taki sam sposób, jak to podano wyżej.
Klinowanie stempli. We wszystkich przypadkach stemplowania stemple należy 
ustawiać na klinach. Podbijając kliny usuwamy drobne błędy w poziomie 
deskowania . Przy rozdesko-wywaniu, wybite kliny znacznie ułatwiają wyjęcie 
stempli. Klinów nie należy kłaść bezpośrednio na gruncie lub stropie, lecz na 
podłożonej pod stemple desce. 

4.4 Stężenia i rygowanie
Stężenia deskowania powinny być tak wykonane, aby wszelkie przesunięcia i 
deformacje były niemożliwe. W związku z tym obowiązuje stężanie stempli pasami 
poziomymi wzdłuż ryg (podłużnie) i w kierunku do nich prostopadłym. W 
przypadku wysokości stempli powyżej 3 m wykonuje się dodatkowe stężenia 
skośne z desek o grubości nie przekraczającej 25 mm. Stężenia wykonuje się 
równocześnie z ustawianiem stempli. Po ustawieniu stempli, w obrębie ich głowic 
należy oznaczyć poziomy górnych krawędzi ryg. Wykonuje się to zazwyczaj za 
pomocą węża gumowego zakończonego rurkami szklanymi, stosując zasadę naczyń 
połączonych. Rygi służą do zaścielania pomostu, który jest spodem wylewanego 
stropu.
Aby połączenia ryg ze stemplami były trwałe, zaleca się wykonywać je na rąb przez 
wycięcie oporu dla ryg w górnym końcu stempla. Rygi mogą być też przybijane na 



zakład. Jeżeli są one przybijane do stempli bez wyrobienia oporu, połączenie należy 
wzmocnić przybijając pod rygami, wzdłuż stempli, listwy o długości ok. 
35cm.Listwy należy przybijać trzema gwoździami 
Rygi w żadnym przypadku nie mogą być łączone między stemplami, lecz 
bezpośrednio na stemplach. Szerokość ryg nie powinna być mniejsza niż 18 cm, 
grubość 32 mm.
Deskowanie nadproży

4.5 Deskowanie stropów płaskich. 
Stropy płaskie są to płyty lub stropy, które nie mają uwidocznionego żebrowania. 
Obniżone poniżej dolnej płaszczyzny stropu są tylko podciągi lub belki znajdujące 
się w osiach ścian zewnętrznych. Deskowanie tych stropów jest prostsze, ponieważ 
nie wymaga deskowania żeber.

4.6 Rozbiórka deskowań i stemplowań
Do rozdeskowania konstrukcji żelbetowej można przystąpić po stwierdzeniu 
dostatecznej wytrzymałości betonu i zezwoleniu upoważnionej do tego osoby.
Ze względu na bezpieczeństwo pracy rozdeskowanie należy prowadzić w 
następującej kolejności:

• rozdeskowanie słupów,
• rozdeskowanie boków belek, podciągów i żeber,
• stopniowe wybijanie spod stempli klinów, wyjmowanie stempli i 

zdejmowanie ryg,
• stopniowe rozdeskowywanie płyty stropu. 

W czasie wyjmowania stempli w pewnym stopniu zagraża nagłe oderwanie się od 
betonowej płyty przywartych desek. Z tego względu stemple należy wyjmować 
małymi partiami i równolegle z tym odrywać przywarte deski.
Po rozdeskowaniu konstrukcji drewno należy oczyścić z gwoździ, ułożyć oddzielnie 
stemple, oddzielnie deski z posegregowaniem ich według grubości.
Projekt przewiduje wykonanie robót z tarcicy pochodzącej z rozbiórki, po uprzednim 
rozgwoździowaniu i oczyszczeniu.

5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

W zakres warunków technicznych wykonania wchodzą materiały i ich jakość oraz 
obowiązujące w wykonawstwie przepisy. W zakres odbioru robót — stwierdzenie, 
czy przepisy stawiane przez warunki techniczne wykonania zostały spełnione.

5.1 Warunki techniczne wykonania

Drewno. Do robót ciesielskich stosuje się drewno iglaste. Wkładki konstrukcyjne, 
klocki i kołki należy wykonywać z drewna dębowego lub akacjowego.
Jakość drewna okrągłego na stemple budowlane powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-61/D-95016. Do robót ciesielskich stosuje się  drewno 
tarte następujących klas:
Klasa III     — wyborowy materiał ciesielski, :.
Klasa IV     — dobry materiał ciesielski,
Klasa V       — średniej jakości materiał ciesielski,
Klasa VI      — materiał nadający się do robót pomocniczych.

5.2 Złącza i łączniki. 
Złącza ciesielskie na gwoździe, sworznie, śruby i klamry powinny być 
wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.



5.3 Deskowania konstrukcji wylewanych. 

Deskowania powinny być wykonane w taki sposób, aby były zapewnione ich 
stateczność-i niezmienność układu.
Przed przystąpieniem do wylewania betonu, deskowania należy
oczyścić z odpadków drewna, wiórów i sprawdzić je.
W elementach deskowania dopuszcza się następujące odchyłki:
różnica grubości dwóch sąsiednich desek   +/-22 mm
szerokość szczelin w gotowych tarczach          2 mm
naddatki do długości tarcz nie powinny być mniejsze niż 20 mm
Dopuszczalne odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego deskowań:
o wielkości do 50 cm      + 5 mm
o wielkości od 50 do 80 cm      +7 mm
o wielkości powyżej 80 cm        +10 mm
Dopuszcza się następujące odchyłki przy montażu deskowań:
odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1 m - 2 mm
odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu,
ściany lub słupa od pionu na l m wysokości                    15 mm
odchyłka deskowania ściany lub słupa na całej  
wysokości                                                                                                 10 mm 
odchyłka od pionu bocznego deskowania belki lub
krawędzi przecięcia się deskowań belki      3 mm
Dopuszczalne odchyłki od rozpiętości projektowanych:
belki i płyty przekryć bezżebrowych ±15 mm
płyty w przekryciach żebrowych ±10 mm
Dopuszczalne odchyłki osi od położenia projektowanego:
odchyłki osi fundamentu ±15 mm

5.4 Deskowania inwentaryzowane. 

Tarcze inwentaryzowane i deskowania z nich złożone powinny odpowiadać 
wymaganiom stawianym deskowaniu tradycyjnemu.
Deskowanie przestawne należy wzmacniać podporami i wyporami 
zabezpieczającymi niezmienność układu deskowań. Ramy tarcz rusztowań powinny 
być wykonane z krawędziaków z drewna iglastego III klasy, a ich poszycie z desek 
grubości 25 mm tej samej klasy. Ramy i poszycie tarcz powinny być 
impregnowane.

5.5 Warunki techniczne odbioru robót
Majster budowy odbiera roboty od brygady i przygotowuje je do komisyjnego 
odbioru. Jest to pierwszy etap odbioru. Drugi etap to odbiory międzyoperacyjne 
dokonywane przez komisje z udziałem przedstawiciela inwestora. Trzeci i ostatni 
etap polega na końcowym odbiorze robót.
Zasady odbioru we wszystkich trzech etapach są jednakowe. Kryteriami oceny są: 
zgodność wykonanych robót z projektem, prawidłowość wykonania detali, jak 
złącz, zwiatrowań itp. oraz zachowanie przepisowych odchyłek i tolerancji 
wymiarów. Wytyczne dokonywania pomiarów:

• odchylenie konstrukcji w poziomie należy sprawdzać za po-pomocą węża 
gumowego, stosując zasadę naczyń połączonych,

• odchylenia w pionie sprawdza się za pomocą pionu murarskiego. 
Dokładniejsze wyniki pomiarów otrzymuje się korzystając z aparatów mierniczych.



6.   OBMIAR ROBÓT CIESIELSKICH

6.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostki przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla poszczególnych robót 
rozbiórkowych lub wykuwających.

6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla poszczególnych robót 
rozbiórkowych lub wykuwających.

7.    ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 8.

7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST  oraz 
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

7.2.1. Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
-    pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
-    inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

7.2.2. Zakres robót
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Roboty rozbiórkowe       

Cena jednostkowa obejmuje :
• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
• wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych,
• oczyszczenie stanowisk pracy,
• wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora 

nadzoru,

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1 Normy

PN-EN 380:1998
Konstrukcje drewniane. Metody badań. Ogólne zasady badań pod obciążeniem statycznym

PN-EN 383:1998
Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określanie wytrzymałości na docisk do podłoża dla 
łączników trzpieniowych

PN-EN 409:1998
Konstrukcje drewniane. Metody badań. Określanie momentu uplastycznienia gwoździ

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN 409:1998&nw=f&t=Konstrukcje drewniane&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN 383:1998&nw=f&t=Konstrukcje drewniane&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-EN 380:1998&nw=f&t=Konstrukcje drewniane&tw=w&i=&il=20&s=1',600,500)


PN-EN 1195:1999
Konstrukcje drewniane. Metody badań. Zachowanie się konstrukcyjnych poszyć podłogowych

PN-EN 1380:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy na gwoździe

PN-EN 1382:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność łączników do drewna na wyciąganie

PN-EN 1383:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność łączników do drewna na przeciąganie

PN-EN 26891:1997
Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady określania 
wytrzymałości i odkształcalnośc

PN-EN 28970:1997
Konstrukcje drewniane. Badania złączy na łączniki mechaniczne. Wymagania dotyczące 
gęstości drewna

B - 03     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.25

Kategoria robót   -    Roboty zbrojarskie                                         kod  CPV  45262310

 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych 
na mokro.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu 
zbrojenia konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na 
celu wykonanie robót związanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montażem zbrojenia,
- kontrolą jakości robót i materiałów.

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, 
konstrukcje szkieletowe, płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z 
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wyposażeniem i obsługą obiektów.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST  „Wymagania ogólne".
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 
40 mm.
Zbrojenie niesprężajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST 

1.  MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST Wymagania ogólne" pkt 2.
1.1. Stal zbrojeniowa
1.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji  żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 
objętych  zakresem  kontraktu  stosuje  się  stal  klas  i  gatunków  wg  dokumentacji 
projektowej,  wg  normy  PN-H-84023/6:  AIIIN,  gatunku  RB500W/BSt500S-O.T.B. 
oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

1.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata 
Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o następujących parametrach:
- średnica pręta w mm 8 
- granica plastyczności Re (min) w MPa 500
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa                          550
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375
- wydłużenie (min) w % 10
- zginanie do kąta 60°                                                       brak pęknięć i rys w złączu.
Pręty  okrągłe  żebrowane  ze  stali  gatunkuSt3SX-b  wg  normy  PN-H-84023/01  o 
następujących parametrach:
-   średnica pręta w mm             5,5-40
- granica plastyczności Re (min) w MPa 240
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa                                         370
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200
- wydłużenie (min) w % 24
- zginanie do kąta 180°                                                     brak pęknięć i rys w złączu.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, 
pęknięcia widoczne gołym okiem.
1.1.3. Wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-
93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w 



którym mają być podane:
- nazwa wytwórcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,
-   wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej,
-   masa partii,
-   rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:
- znak wytwórcy,
- średnica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obróbki cieplnej.
1.2. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego.
1.3. Podkładki dystansowe
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z 
betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

2.  SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 3.
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, 
spawarki
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt 
powi
nien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 
urządzeń me
chanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny 
być spe
cjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za 
BHP
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

•

3. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 4.

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 
sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP 
i ruchu drogowego.



4. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  B-00.000.00  (kod  45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 5.
4.1. Organizacja robót
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty zbrojarskie.
Kod 45262310 Zbrojenie
4.2. Przygotowanie zbrojenia .
4.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaga-

niom normy 
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.
4.2.2. Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną 
można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi 
ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.
4.2.3. Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
4.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy 
użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.
4.2.5. Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do 
miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-ll lub 5d 
dla stali A-l. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ś 
12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę 
zagięcia równą co najmniej 20d.

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 
warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić 
szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania.
4.3. Montaż zbrojenia 
4.3.1. Wymagania ogólne
Układ  zbrojenia  w  konstrukcji  musi  umożliwiać  jego  dokładne  otoczenie  przez 
jednorodny  beton.  Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu  rozmieszczenie  prętów 
względem siebie  i  względem  deskowania  nie  może  ulec  zmianie.  W konstrukcję 



można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej  farbami,  zabłoconej  i  oblodzonej,  stali,  która  była  wystawiona  na 
działanie słonej wody.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej  w świetle  prętów i  powierzchni  przekroju 
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
4.3.2. Montowanie zbrojenia
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut 
o średnicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 
narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian.

5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w ST B-00.00.00  (kod  45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z doku-
mentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące 
badania:
-   sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
-   sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
-   sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,                            
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998,
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki 
należy pobrać z różnych miejsc kręgu.
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą 
wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
zbrojenia podano poniżej.
Usytuowanie prętów:
-    otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje 

się zmniejszenia grubości otuliny,
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.



Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1  mm (wzajemne odległości 
mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
-   dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3%,
-    liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% 

ogólnej ich liczby na tym pręcie,
-   różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,

-    różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.

6.    OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 7.
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się 
teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w 
wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 
wymaganych w dokumentacji projektowej.

7.    ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  B-00.00.00  (kod  45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 8.
7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST  oraz 
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
7.2.1. Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
-    pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
-    inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
7.2.2. Zakres robót
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
7.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora 
nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega 
odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
-   zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
-   zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych 
przekrojach,
-    rozstawu strzemion,
-    prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
-   zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST  pkt 8.



8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne   ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne" 
pkt 9.

8.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
-   zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
-   oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
-   łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład",
-    montaż  zbrojenia  przy  użyciu  drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu  zgodnie  z 
dokumentacją projektową i niniejszą ST,
-   wykonanie badań i pomiarów,
-    oczyszczenie  terenu  robót  z  odpadów  zbrojenia,  stanowiących  własność 
Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
 9.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.
IDT-ISO 6935-1:1991 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu
IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998       Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
Poprawki PN-ISO 69S5-2/     wymagania
/AK:1998/Ap1:1999 
PN82/H-93215                       Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 póz. 27 2.
                 2. Bl 8/92 póz. 38
Zmiany    1. Bl 4/84 póz. 17
PN-S-10042     Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone. 
                                         Projektowanie.
PN-B-06251      Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 
techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia 
betonu. Gatunki.

B - 04     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH



Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.25

Kategoria robót   -    Roboty betonowe                                        kod  CPV  45262300

Kategoria robót   -    Betonowanie konstrukcji                             kod  CPV  45262311

Kategoria robót   -    Betonowanie bez zbrojenia                         kod CPV  45262350

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i 
żelbetowych.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych 
oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności 
mających na celu wykonanie robót związanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
- pielęgnacją betonu.
Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:
Beton zwykły — beton o gęstości powyżej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem 
betonu. Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do 
jego masy w stanie suchym.
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton 
pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 
wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący 
beton pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza 
wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której 
ubytek masy jest mniejszy niż 2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną RbG w MPa.
Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 
95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek 
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z 
normą PN-B-06250.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót 
oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne" 



1.  MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST Wymagania ogólne" pkt 2.
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie 
normy.

1.1. Składniki mieszanki betonowej 
1.1.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie 
PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego 
(bez dodatków) klasy:
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA.
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości 
(atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia 
mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pew-
ności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien 
podlegać następującym badaniom:
-   oznaczenie czasu wiązania i  zmiany objętości wg norm PN-EN  196-1 ;1996, PN-
EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,
-   sprawdzenie zawartości grudek
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie 
twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu 
wiązania w aparacie Vicata):
-    początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,
-   koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu 
równomierności zmiany objętości:
-   wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,
-   wg próby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawar-
tości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w 
wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru 
cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w 
wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z 
normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
-   cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);
-   cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe 
przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, 
zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i  suche,  odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 



zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywa-
nia. Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
-    10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
-     po  upływie  terminu  trwałości  podanego  przez  wytwórnię,  w  przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.
1.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie 
się.
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w 
cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 
10%.
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:
-   1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-   3/4  odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania.
Do betonów klas B30 i  wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub 
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie  grysów  z  innych  skał  dopuszcza  się  pod  warunkiem,  że  zostały  one 
zbadane  w  placówce  badawczej  wskazanej  przez  zamawiającego,  a  wyniki  badań 
spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
-   zawartość pyłów mineralnych - do 1%,
-   zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%,
-   wskaźnik rozkruszenia:
•    dla grysów granitowych - do 16%,
•    dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,
-   nasiąkliwość - do 1,2%,
-    mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,
-    mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
-    reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie 
powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
-   zawartość związków siarki — do 0,1%,
-   zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
-   zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od 
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.
Kruszywem  drobnym  powinny  być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm  pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić 
w granicach:
- do 0,25 mm -14+19%,
- do 0,50 mm - 33+48%,



- do 1,00 mm -53-76%.           
Betonowanie
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
-   zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,
-  reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie 
powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
-   zawartość związków siarki - do 0,2%,
-   zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,
-   zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od 
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
-   w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 
obejmującym:
-    oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
-    oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,
-    oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych,
-   oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyni-
ków jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego 
dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora 
nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z 
wymaganiami normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i 
ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa 
wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
1.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie 
wymaga badania.
1.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
-    napowietrzającym,
-    uplastyczniającym,
-   przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
-    napowietrzająco-uplastyczniających,
-    przyśpieszająco-uplastyczniających.
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-
lanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.
1.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać 
następujące wymagania:
-    nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
-    mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na 
ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); 
badanie wg normy PN-B-06250,
-   wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),



-   wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, 
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium 
Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 
powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
-   z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-^5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 
zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,
-   za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika 
w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. 
Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z 
mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla 
teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
-   400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
-   450 kg/m  - dla betonu klas B35 i wyższych.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i doj-
rzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 
10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 
RbG.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy 
PN-B-06250 nie powinna przekraczać:
-   wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,

-   wartości 3,5-5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 
uziarnie-niu kruszywa do 16 mm,
-   wartości 4,5-5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostąp wody przed 
zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji 
mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badania:
-    metodą Ve-Be,
-    metodą stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 
określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:
-   ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
-   ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1   do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać 



aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoż-
ka opadowego.

2. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 
składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy 
stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min 
i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.

3. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST  „Wymagania 
ogólne". Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy 
mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby 
zapewnić wymaganą szybkość betonowania uwzględnieniem odległości dowozu, 
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy 
do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
-   90 min. - przy temperaturze+15°C,
-   70 min. - przy temperaturze +20°C,
-   30 min. - przy temperaturze +30°C.

4. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i har-
monogram  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane 
roboty budowlane.
4.1. Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej 
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:
- wybór składników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejność i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
- sposób pielęgnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych badań.
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nad-
zoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności:



- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
- prawidłowość wykonania zbrojenia,
- zgodność rzędnych z projektem,
-   czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny,
-   przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej,

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 
przerw dylatacyjnych,   warstw izolacyjnych, itp.,
-   prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
-   gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-
06250 iPN-B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwier-
dzonego wpisem do dziennika budowy.

4.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w 
wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST 
wymagania.
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością:
-   ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
-   ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej 
raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę 
związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 
2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umoż-
liwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od po-
wierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące 
zalecenia:
-   w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny 
warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
-   przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy,

-   przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref 
przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.



Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
-   wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
-   podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora,
-   podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na 
głębokość 5*8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu 
w czasie 20-5-30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,
-   kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie 
R jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-
0,5 m,
-   belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni 
betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej 
długości;
-   czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,
-   zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw 
wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 
ona być prostopadła do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przy-
gotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilżenie wodą.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowie-
nie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, 
czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbroje-
nia i poprzednio ułożonego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, 
konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy.

4.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 
niż  plus  5°C,  zachowując  warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton 
wytrzymałości  co  najmniej  15  MPa  przed  pierwszym  zamarznięciem.  Uzyskanie 
wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, 
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 
betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 
opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.



4.4. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi  wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu  wody z  betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 
ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierw-
szych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co 
najmniej 3 razy na dobę.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-
32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie 
co najmniej 15 MPa.
4.5. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
-    wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień 
między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
-    pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
-     równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2 mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumen-
tacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych 
konstrukcji,  to  bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające 
nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

4.6. Deskowania
Deskowania  dla  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu  (ustroju  nośnego, 
podpór)

'
należy  wykonać  według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na 
podsta-  l
wie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzana  na  siły  wywołane 
parciem świeżej  masy  betonowej  i  uderzeniami  przy  jej  wylewaniu  z 
pojemników oraz powinna uwzględniać:
- szybkość betonowania,
- sposób zagęszczania,
- obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
- zapewniać odpowiednią szczelność,



- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.
Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki.  W  uzasadnionych 
przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III 
lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na 
wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i 
wpust,  należy  uszczelnić  taśmami  z  tworzyw sztucznych albo  pianką. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 
deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie.
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.
Belki  gzymsowe  oraz  gzymsy  wykonywane  razem  z  pokrywami 
okapowymi  muszą  być  wykonywane  w  deskowaniu  z  zastosowaniem 
wykładzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki 
należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.

5.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne" 

5.1. Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w 
trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o 
boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
1 próbka na 100 zarobów
1 próbka na 50 m3   betonu,
3 próbki na dobę,
  6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a 
następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą 
PN-B-06250.
jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od 
przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek 
wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 
dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 
dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania 
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy 
zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o 
kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą 
PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 
dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku 
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 



próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. 
Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 
dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden 
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 
sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 
160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm.
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 
dni wg normy PN-B-06250.
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych 
normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów.
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy 
opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 
produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane 
aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
-   badanie składników betonu,
-   badanie mieszanki betonowej,
-   badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250:
Rodzaj badania Metoda badania 

według
Termin lub częstość badania

Badania 
składnikó
w betonu

1) Badanie cementu - 
czasu wiązania -   stałość 
objętości
-   obecności grudek
-   wytrzymałości

PN-EN 196-3 
j.w.

Bezpośrednio przed 
użyciem każdej 
dostarczonej partii

PN-EN 196-6
PN-EN 196-1



j.w. 2) Badanie kruszywa
-   składu ziarnowego
-   kształtu ziaren
-   zawartości pyłów
-  zawartości zanie-
czyszczeń

j.w.
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-9
PN-B-06714/12

-   wilgotności PN-EN 1097-6

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczęciu robót i w 
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

J.W. 4) Badanie dodatków i 
domieszek

PN-B-06240 i 
Aprobata 
Techniczna

Badanie 
mieszanki 
betonowej

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty 
i 2 razy na zmianę roboczą

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w.
Badanie 
betonu

1 ) Wytrzymałość na 
ściskanie na próbkach

j.w. Po ustaleniu recepty i po 
wykonaniu każdej partii 
betonu

j.w. 2) Wytrzymałość na 
ściskanie — badania 
nieniszczące

PN-B-06261 
PN-B-06262

W przypadkach technicznie 
uzasadnionych

j.w. 3) Nasiąkliwość PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy 
w okresie wykonywania 
konstrukcji i raz na 5000 m 
betonuj.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w.

j.w. 5) Przepuszczalność 
wody

j.w. j.w.     ,

5.2. Tolerancja wykonania 

5.2.1. Wymagania ogólne
-    Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę 
tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie 
istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
-    Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące 
tolerancji specjalnych z podaniem:
a)   zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b)  innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza 
wartościami podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i 
wartościami dopuszczalnymi,
c)   specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych 
elementów konstrukcji.
-    Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w 
ustaleniach projektowych.



-    Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone 
w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej 
pokrywających się z osiami ścian lub słupów.
-   Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować 
wartości różno-imienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku 
stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania 
korygujące.
5.2.2. System odniesienia
-    Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe 
zgodne z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia 
do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-
02251 i PN-74/N-02211.
-     Punkty  pomiarowe  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  lub 
zniszczeniem.
5.2.3. Płyty
-    Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie 
powinno być większe niż:
±10 mm przy klasie  tolerancji  N1,  ± 5 
mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie 
powinno być większe niż:
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± 
L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
-     Dopuszczalne  odchylenie  poziomu przyległych belek nie  powinno być 
większe niż: ±15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji 
N2.
-     Dopuszczalne  odchylenie  rozstawu  między  belkami  nie  powinno  być 
większe niż: ±10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji 
N2.
-     Dopuszczalne  wygięcie  belek  i  płyt  od  poziomu nie  powinno  być 
większe  niż:  ±15  mm  przy  klasie  tolerancji  N1,  ±10  mm  przy  klasie 
tolerancji N2.
-     Dopuszczalne   odchylenie   poziomu   przyległych   stropów   sąsiednich 
kondygnacji   nie powinno być większe niż:
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 
mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne  odchylenie  poziomu H|  stropu na najwyższej  kondygnacji  w 
stosunku do poziomu podstawy nie powinno być większe niż:
± 20 mm przy H< < 20 m,
± 0,5 (H+20) przy 20 m < H, < 1 00 m,
± 0,2 (Hi+200) przy H, > 1 00 m.
5.2.4. Przekroje
-    Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  l,  przekroju  poprzecznego  elementu  nie 
powinno być większe niż:
± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym 
i dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe 



niż:
± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.

-    Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i  połączeń  prętów nie powinno 
być większe niż:
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
5.2.5. Powierzchnie i krawędzie
-    Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni 
na odcinku 2 m nie powinny być większe niż:
7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 
m nie powinny być większe niż:
15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2.
-     Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej  formowanej  lub wygładzonej 
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:
5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na 
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:
6 mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego 
skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji 
N1, 
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji 
N2.
-    Dopuszczalne odchylenia linii 
krawędzi elementu na odcinku 1,0 m 
nie powinno być większe niż:
4 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2
5.2.6. Otwory i wkładki
-    Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być 
większe niż:
±10 mm przy klasie tolerancji N1,
 ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.  OBMIAR ROBÓT



Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" 

6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia 
ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 
Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 
6 cm .

7.  ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 
7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową, 
specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
7.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
—   pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
-    inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne 
stwierdzenia  Inspektora  nadzoru  lub  inne  dokumenty  potwierdzone  przez 
Inspektora nadzoru.
7.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych 
warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w   ST „Wymagania 
ogólne" 

8.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzględnia:
-   zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
-   wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
-    oczyszczenie deskowania,
-    przygotowanie i transport mieszanki,
-    ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,
-   wykonanie przerw dylatacyjnych,
-  wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak 
również osadzenie potrzebnych 
    zakotwień, marek, rur itp.,
-    rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,
-   oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, 
materiałów rozbiórkowych,
-   wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1.   Normy



PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-01100     Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 
określenia.
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego użytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje 
                        i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 
wzorcowy i zaprawa 
                       wzorcowa do badań.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie czasu 
                         wiązania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie ilości wody 
                          wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie absorpcji 
                         kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 
podczerwieni.

PN-EN 480-8    Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej 
zawartości suchej 
                           substancji.
PN-EN 480-10   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie zawartości 
                           chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie zawartości 
                          alkaliów w domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykły.
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania 
                       wytrzymałości betonu na ściskanie.
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 
sklerometryczna badania 
                        Wytrzymałości  betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta 
typu N.



PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 
zanieczyszczeń obcych.
PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. 
                        Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
kształtu ziaren. 
                        Wskaźnik kształtu.
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
                          Oznaczanie gęstości ziaren i  nasiąkliwości.
PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności 
alkalicznej.
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych.
PN-C-04541  Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po 
prażeniu, straty przy 
                         prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji 
rozpuszczonych mineralnych i 
                         substancji  rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej 
powyżej 
                          0,337 mval/dm  metodą wersenianową.
PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. 
Oznaczanie siarkowodoru 
                          i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z 
tiofluoresceiną z kwasem 
                          o-hydroksyrtęciobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. 
Oznaczanie siarkowodoru 
                           i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkuryme-tryczną.
PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz 
zapotrzebowania 
                           chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą 
miareczkową 
                            jodometryczną.
PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów 
ogólnych, cukrów 
                          rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolo-
rymetryczną z antronem.

9.2.   Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82       Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 



żelbetowych,
- 306/91        Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie 
dodatków mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

B - 05    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.3

Klasa robót   -    45.32

Kategoria robót   -    Izolacje wodoodporne                      kod  CPV  45320000-6

Przedmiot opracowania
Przedmiot ST



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji wodoszczelnej 
balkonów.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem izolacji wodoszczelnych balkonów. ST dotyczy wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
- przygotowaniem podłoża,
- wykonanie izolacji wodoszczelnej,
- uszczelnienie połączeń taśmą uszczelniającą z siatką,
- uszczelnienia kitem plastycznym.
Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania  i odbioru izolacji 
wodochronnych mają zastosowanie przy zabezpieczaniu przed wodą, wilgocią i 
parą wodną płyt balkonowych lub ich części. 

1.   MATERIAŁY
Wszelkie materiały do wykonania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
1.1 Taśma izolacyjna
Taśma izolacyjna uszczelniająca z siatką szer. 115 mm.

1.2  Zaprawa wodoszczelna WODER S.
ATLAS WODER S jest zaprawą wodoszczelną przeznaczoną do uszczelniania 
porowatych podłoży mineralnych, takich jak: tynki cementowe, cementowo-
wapienne, podkłady podłogowe, elementy betonowe i żelbetowe. ATLAS 
WODER S znajduje zastosowanie zwłaszcza do uszczelniania piwnic, 
fundamentów i zbiorników wodnych do 5 metrów słupa wody. Służy także do 
zabezpieczania przed wilgocią starych budynków i ich elementów. Zaprawa może 
być stosowana na ścianach i podłogach, wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

1.3  Zaprawa wodoszczelna WODER E
ATLAS WODER E jest gotową do użycia masą, produkowaną na bazie dyspersji 
polimerowych, wypełniaczy oraz środków modyfikujących. Jest łatwa w 
stosowaniu, charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością. Pozwala uzyskać 
ciągłą, elastyczną izolację wodoszczelną. Jest mrozoodporna i wodoodporna.

1.4  Cerplast Atlas
ATLAS CERPLAST jest gotową do użycia masą podkładową, produkowaną na 
bazie żywic akrylowych i mączek kwarcowych. Jest środkiem gruntującym koloru 
białego. 

1.5 Papa podkładowa /PN-70/B-27604/ 
Papa podkładowa izolacyjna odmiany 400.

2.   SPRZĘT
2.1 Sprzęt do wykonywania robót
Wiertarka z mieszadłem, kielnia lub paca stalowa, pędzel ławkowiec, wałek 
malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. Trudne 



do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem do usuwania 
pozostałości po wyrobach opartych na dyspersjach polimerowych ATLAS SZOP 
2000. 

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materiałów
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu:
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
Zaprawy wodoszczelne do warstw izolacyjnych mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu.
Materiały należy układać równomiernie  na całej  powierzchni ładunkowej,  obok 
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego.

4.  WYKONANIE ROBÓT

4.1 Wymagania ogólne

• Izolacja balkonu powinna być tak skonstruowana i wykonana, aby 
zabezpieczała w sposób trwały położone przed opadami atmosferycznymi.

• Układ warstw izolacyjnych balkonu powinien zapewnić odpowiednią 
odporność izolacyjną przed przenikaniem wody.

• Materiały użyte do wykonania balkonu powinny być odporne na zmiany 
warunków atmosferycznych i zapewniać założone wymagania 
eksploatacyjne.

• Spadek balkonu nie powinien być mniejszy od 1,5 %.

• Uformowanie spadku powinno być zachowane poprzez odpowiednie 
nachylenie warstwy spadkowej wykonanej bezpośrednio na konstrukcji 
nośnej.

• Nawierzchnia balkonu powinna być dobrana do przewidywanych wymagań 
  eksploatacyjnych i zapewniać łatwą ich konserwację.

• Poszczególne warstwy izolacyjne balkonu powinny być tak dobrane, aby 
ich odkształcenia  termiczne względem siebie były ograniczone do 
minimum.

• Materiały stosowane do izolacji balkonu powinny być odporne na korozję 
biologiczna i posiadać dużą elastyczność.

4.2 Warunki wykonywania robót izolacyjnych



Roboty izolacyjne mogą być rozpoczęte i prowadzone w przypadku spełnienia 
następujących warunków:
a)  kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia 

przeciwdeszczowe oraz kiedy temperatura otoczenia nie jest niższa niż 
+5°C,

b)   kiedy podłoża pod izolację zostały już wykonane i osiągnęły dostateczny 
stopień suchości,

c)  kiedy na budowie znajdują się już wszystkie potrzebne materiały i sprzęt.
Jako podkład pod izolację wodochronną może służyć beton wy równany i 
zatarty packą drewnianą lub tynk cementowy (co najmniej II rodzaj) z 
dodatkiem uszczelniającym lub bez. Dodatek uszczelniający należy dawać do 
tynku lub gładzi znajdującej się od strony wody (przed izolacją ciągłą). 
Wszelkie załamania powierzchni powinny być zaokrąglone promieniem r-5 cm 
oraz wyrobione wymagane spadki podłoża.

4.3 Izolacje z  zaprawy wodoszczelnej WODER S

Zaprawę ATLAS WODER S nakładamy na uszczelnianą powierzchnię co 
najmniej w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę zawsze nanosi się pędzlem, 
kolejne zaś przy pomocy pędzla lub pacą stalową. Do nałożenia drugiej warstwy 
można przystąpić w momencie kiedy pierwsza już stwardniała, ale pozostaje 
jeszcze wilgotna. Powstałą po związaniu powłokę (po około 24 godzinach) należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez naniesienie na nią 
tynku, posadzki lub okładziny. Uszczelnione powierzchnie należy chronić przez 
około 3 dni przed oddziaływaniem wody pod ciśnieniem. ATLAS WODER S 
stosuje się do uszczelniania powierzchniowego, natomiast w przypadku 
uszczelniania naroży pomieszczeń, krawędzi połączeń ścian i podkładów 
podłogowych, przejść rur instalacyjnych przerw dylatacyjnych zaleca się stosować 
system ATLAS WODER E. 
UWAGA
Produkt drażniący. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg 
oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy 
przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia 
niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

4.4 Izolacje z  zaprawy wodoszczelnej WODER E

Folię ATLAS WODER E nakładamy na podłoże co najmniej w dwóch warstwach. 
Pierwszą warstwę nanosi się pędzlem, rozpoczynając od miejsc, w których 
zastosowane będą dodatkowo TAŚMY, NAROŻNIKI I PIERŚCIENIE 
USZCZELNIAJĄCE ATLAS. Akcesoria te zatapiamy w świeżo naniesionej masie 
ATLAS WODER E. Do nałożenia drugiej warstwy można przystąpić po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej (po około 3 godzinach). Kolejne warstwy 
można nanosić przy pomocy pędzla lub pacą stalową. Powstałą po związaniu 
powłokę (po około 24 godzinach) należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, poprzez naniesienie na nią tynku, posadzki lub okładziny. 
Uszczelnione powierzchnie należy chronić przez około 3 dni przed 
oddziaływaniem wody pod ciśnieniem. 
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania 
wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i zasadami BHP.



5.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola wykonania podkładów pod izolacje wodoodporne powinna 
być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 
wykonania właściwej izolacji. Odbiór podłoża należy potwierdzić wpisem do 
dziennika budowy. 

5.3. Kontrola wykonania izolacji. Kontrolę wykonania izolacji należy 
przeprowadzić wg poniższego tabelarycznego opisu.

Podłoże pod izolację z zaprawy cementowej i betony 

Lp.
Wymagania

Metoda oceny

1 2 3
1 Wytrzymałość zaprawy na ściskanie 

- nie mniej niż 10 MPa
Wytrzymałość betonu na ściskanie

- klasa nie niższa niż B10

PN-90/B-14501 – dla zap. cem.
PN-88/B-06250 – dla betonu

2 Wilgotność
- nie większa niż 6 %

Badania laboratoryjne pobranych 
próbek, badania 
wilgotnościomierzem na placu 
budowy

3 Grubość
- min. 30 mm

Pomiar grubości

4 Równość
- prześwit między powierzchnią podłużną a 

łatą o dł. 2,0 m nie większy niż 5 mm.

Ocena wizualna, przez 
przyłożenie łaty kontrolnej

5 Brak spękań i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie 
oględzin

6 Wykończenie powierzchni
- zatarta na ostro packą drewnianą,
- w przypadku folii – na gładko

Ocena wizualna na podstawie 
oględzin

7 Zdylatowania
- pola nie większe niż 2,00x2,00 m

Pomiary rozstawu szczelin 
dylatacyjnych z dokładnością do 
10 cm

8 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych termicznych
- o szer. do 5 mm nie wymagają wypełnienia
- o szer. większej niż 5 mm wypełnienie 

materiałem ściśliwym lub kitem asfaltowym

Ocena wizualna : sprawdzenie 
nacięcia kielnią, pomiar 
szerokości z dokładnością do 2 
mm, określenie materiału 
wypełniającego szczelinę

9 Gruntowanie
- powierzchniowo preparatem asfaltowym

Ocena wizualna – sprawdzenie 
powłoki gruntującej : jej 
równomierność, ciągłość i 
przyczepność

10 Zaokrąglenie naroży i styków z pionowymi Pomiar i oględziny



płaszczyznami
- zaokrąglenie łukiem o promieniu co 

najmniej 5 cm
- złagodzenie za pomocą listwy trójkątnej

6.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" 

6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pow. izolacyjnej. Do obliczenia 
ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość pow. zaizolowanej wg obmiaru robót. Z 
powierzchni nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym 
od 10 cm .

7.  ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową, 
specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne 
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez 
Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
w dzienniku budowy zakończenia robót izolacyjnych i spełnieniu innych 
warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w   ST „Wymagania 
ogólne" 

8.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzględnia:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materiałów i sprzętu,
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
-   oczyszczenie podkładu, ;
-   wykonanie izolacji wodoszczelnej,



-   uszczelnienie styków kitem plastycznym,
-   uszczelnienie złączy taśmą.,
- wykonanie warstwy zczepnej.

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1 Normy

PN-89/B-27617 
Papa asfaltowa izolacyjne

B - 06   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.25

Kategoria robót   -    Obróbki blacharskie                         kod  CPV  45261310

Kategoria robót   -    Rynny i rury spustowe                     kod  CPV  45261320

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są. warunki techniczne wykonania i odbioru robot 
blacharskich.

Zakres robót objętych
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie z obróbkami blacharskimi, rynnami i 
rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku:

1.   MATERIAŁY
Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
1.1 Blacha stalowa ocynkowana 
Płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. 
Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą 
ogniową - równą warstwą cynku (275 g/m ) oraz pokryta warstwą pasywacyjną 
mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające.
Blacha ocynkowana występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 
1250x2000 mm.
1.2 Spoinwo
Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 w prętach.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem 
do dziennika budowy.
1.4 Gwoździe
Do obróbek i pokryć z blachy ocynkowanej stosuje się gwoździe ocynkowane, a 



do pokrycia z blach miedzianej, gwoździe miedziane.

2.   SPRZĘT
2.1 Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska.

3. TRANSPORT
3.1 Transport materiałów
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie 

środki transportu:
-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
- ciągnik kołowy z przyczepą.
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu.
Materiały należy układać równomiernie  na całej  powierzchni ładunkowej,  obok 
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.
jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, 
wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego.

4.  WYKONANIE ROBÓT

4.1 Wymagania ogólne dla podkładów

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:

-    pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być 
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

-    równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy 
powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 
mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku 
równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),



-   równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak 
podano powyżej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 
płatwiach (przy podkładzie z płatwi),

-   w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej 
oraz powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne.

4.2 Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 
mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 
niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Przy 
wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoż-
liwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

4.3  Rury spustowe
Rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do  rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

a)  wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składane w elementy wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na 
całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych 
niż 3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie 
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

5.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być prze-
prowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania 
pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

5.3. Odbiór podkładu
Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, 
podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za 
pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką 
milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 
przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w kierunku 



równoległym do spadku.

5.4  Odbiór obróbek blacharskich, rur spustowych powinien obejmować
Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.
Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych. 

5.9 Zakończenie odbioru
 Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien 
zawierać:

- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  
-    stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

6.   OBMIAR ROBÓT BLACHARSKICH

6.1. Jednostką obmiarową robót jest
Dla  robót  45261310 -  Obróbki  blacharskie  oraz  45261320 -  Rynny i  rury 
spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

6.2. Zasada obmiaru
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.  ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową, 
specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne 
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez 
Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
w dzienniku budowy zakończenia robót izolacyjnych i spełnieniu innych 
warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Obróbki blacharskie
Płaci się za ustaloną ilość m  obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:



-   przygotowanie,
-   zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
-   uporządkowanie stanowiska pracy.

8.2. Rury spustowe
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-   przygotowanie,
-   zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,
-   uporządkowanie stanowiska pracy.

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1 Normy

PN-61/B-10245 
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999   
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001  
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
PN-B-94702:1999   
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
8.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — część C: 
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — 
Warszawa 2004 r.
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B - 07    SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.43

Kategoria robót   -    Roboty posadzkowe                                   kod  CPV  45432111-5 

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne  wykonywania i odbioru 
posadzki betonowej.
Zakres stosowania
Warunki techniczne wykonywania posadzek dotyczą robót wykonywanych na 
balkonach
Zakres robót obejmuje :

- wykonanie posadzek cementowych

1.   MATERIAŁY



Wszelkie materiały do ułożenia wykładzin podłogowych i posadzek 
cementowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich 
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1  Zaprawy cementowe 

W zależności od wymaganej wytrzymałości na ściskanie i zginanie podkład 
cementowy może być wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego z 
cementem portlandzkim marki 35 albo 25, albo innego cementu wskazanego w 
projekcie.
Jako  kruszywo  do  zapraw  cementowych  należy stosować piasek do zapraw 
budowlanych dowolnej klasy, odmiany l lub piasek uszlachetniony, 
odpowiadające normie PN-B/79-06711. Jako kruszywo do mieszanek 
betonowych należy stosować kruszywo mineralne stosowane do betonu 
zwykłego. Największy wymiar ziarna kruszywa w podkładach o grubości do 40 
mm nie powinien być większy niż 8 mm, a w podkładach o grubości powyżej 40 
mm -16 mm.
Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie 
potrzeby domieszki uplastyczniające, poprawiające urabialność lub 
modyfikujące właściwości techniczne zapraw i betonów. Rodzaj domieszki i jej 
ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe.
Materiały do zapraw betonowych i cementowych zostały opisane w B - 4 

1.2  Siatka z włókna szklanego

Do wzmocnienia posadzki cementowej należy zastosować siatkę z włókna 
szklanego. 

2.   SPRZĘT

2.1 Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą 
przyjazne dla środowiska.

3.  TRANSPORT

3.1 Transport materiałów :
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu:



-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton.
Wykładziny należy przewozić w rulonach nawiniętych na kartonowy wałek. 
Płytki gres pakowane w kartonach po około 1,50 m2. Płytki należy zabezpieczyć 
w trakcie transportu przed przesuwaniem się po przestrzeni ładunkowej.
    
4.  WYKONANIE ROBÓT

4.1 Wymagania ogólne

Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na 
warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciw wilgociowej lub jako 
podkład związany z 
podłożem.
Grubość podkładu  cementowego powinna być uzależniona od rodzaju 
konstrukcji podłogi oraz stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub 
przeciwdźwiękowej. Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza 
niż:
podkładu związanego z podłożem — 25 mm,
podkładu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z 
materiału o małej ściśliwości (np. płyty pilśniowej porowatej, styropianu 
sztywnego) — 35 mm.
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna 
być mniejsza niż: na ściskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia 
z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu. Rodzaj i 
rozstaw zbrojenia po winien być określony w projekcie.
Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy 
wyrównawczej lub dociążającej), powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń 
oraz nasycone wodą.
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 
budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.
W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne:

•   w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

4.2 Wykonanie podkładu z zaprawy cementowej

Temperatura powietrza przy wykonaniu podkładów cementowych oraz w ciągu 
co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna być niższa niż 5°C.
Zaprawę cementową lub mieszankę beto nową należy przygotowywać przez 
mechaniczne zmieszanie składników według receptury określonej przez 
laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą (5—7 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć 
konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną.



Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 
niezbędnej; ilość cementu w podkładach cementowych nie powinna być 
większa niż 400 kg/m3.
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po 
przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości 
podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z rów-
noczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni.
Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub 
nakładania drobnoziarnistej zaprawy.
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą 
lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu 
sprawdzana dwumetrową  łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 
wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni 
podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 
mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
Podkłady zbrojone należy wykonywać w dwóch warstwach, tj . 
najpierw warstwę o grubości równej połowie grubości podkładu, a po 
ułożeniu zbrojenia — uzupełnienie mieszanką betonową do pełnej grubości 
podkładu. Grubość poszczególnych warstw powinna być wyznaczana za 
pomocą listew kierunkowych o odpowiedniej wysokości.
W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny 
przeciwskurczowe przez nacięcie brzeszczotem packi stalowej na głębokość 1/3
—1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien 
przekraczać 6 m, a w korytarzach — 2—2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w 
projekcie nie ustalono inaczej.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być' utrzymany w stanie 
wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami 
albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

5.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu 
na budowę.
Odbiór   materiałów   powinien   obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Sprawdzenie  materiałów należy przy odbiorze  robót  zakończonych 
przeprowadzić  po- średnio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót 
poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria.



5.3 Odbiór podkładu
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót

• po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
• podczas układania podkładu,
• po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania 

wytrzymałości na ściskanie na próbkach kontrolnych.
Odbiór powinien obejmować:

• sprawdzenie materiałów,
• sprawdzenie  prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale 

izolacyjnym,  jeżeli jest ona wymagana,
• sprawdzenie w czasie wykonywania posadzki jego grubości w 

dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu: badania należy przeprowa-
dzić metodą przekłuwania z dokładnością 

          do l mm,
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez 

ocenę laboratoryjnie  przeprowadzonych  badań próbek kontrolnych 
pozostawionych w czasie wykonania podkładów; badania powinny 
być przeprowadzone dla podkładów cementowych.

• Badania powinny być wykonywane nie rzadziej niż l raz na 1000 m2 

podkładu,
• sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych 

miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia 
stanowiące prześwity między łatą i pod kładem należy mierzyć z 
dokładnością  do l mm, 

• sprawdzenie  odchyleń  od płaszczyzny poziomej  lub określonej 
wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i 
poziomnicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością do l mm,

• sprawdzenie prawidłowości osadzenia  w podkładzie elementów 
dodatkowych (wpustów podłogowych, itp.);  badanie należy wykonać 
przez oględziny,

• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, 
izolacyjnych i przeciwskurczowych.

5.4 Odbiór końcowy robót podłogowych

Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 
przeprowadzone  przez porównanie wykonanej podłogi z projektem 
technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 
na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji 
podłogi — na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów, w 
dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane zgodnie z pkt. 
5.2
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidłowości, wykonania posadzki powinno być dokonane po 
uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych.
 



Odbiór posadzki powinien obejmować:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową,
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,
• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy 

przeprowadzić— zależ nie od rodzaju posadzki — przez oględziny, 
naciskanie lub opukiwanie,

• sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej (z betonu itp.) należy 
przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 
wykonywania posadzki, 

• sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej na ściskanie; 
badanie należy prze prowadzić na próbkach kontrolnych, 

• sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, 
itp.;   badania należy wykonać przez oględziny.

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów 
posadzkowych; badania prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą 
naciągniętego  prostego drutu  i  pomiaru odchyleń z dokładnością 1 
mm,  a szerokości  spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości  zamocowania  listew 
podłogowych lub  cokołów;   badania  należy  wykonać   przez oględziny.
Sprawdzenie ścieralności posadzek z betonu odpornego na  ścieranie,  jeżeli 
wymaganie zostało  określone  w  projekcie;   badanie  należy przeprowadzić na 
próbkach przygotowanych w czasie wykonywania posadzki wg PN-83/B- 
06256.

6.   OBMIAR ROBÓT POSADZKOWYCH

6.1. Jednostką  obmiarową robót jest:

Dla robót posadzkowych są metry kwadratowe powierzchni.  Z powierzchni 
potrąca się powierzchnie większe od 0,25 m2. 

6.2. Zasada obmiaru
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.  ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty  powinny  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową, 
specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu 



robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne 
stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez 
Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
w dzienniku budowy zakończenia robót izolacyjnych i spełnieniu innych 
warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Roboty posadzkowe i wykładziny            
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanych wykładzin podłogowych, która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materiałów i sprzętu,
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
-   oczyszczenie podkładu, ;

-   wykonanie wykładzin posadzkowych
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1 Normy

Normy państwowe dotyczące wykonywania i odbioru
podłóg i posadzek
PN-82/B-02020 
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia (z późniejszymi zmia-

nami).
BN-83/B-06256 
Beton odporny na ścieranie.
PN-79/B-06711 
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



B - 08     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.41

Kategoria robót   -    Roboty tynkarskie                                         kod  CPV  45411000

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.
Zakres robót objętych
Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, 
wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, 
nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy 
odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, 
liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-
10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze".
Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-70/B-10100p. 3.1.1.
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do robót tynkarskich przewidzianych do 
wykonania, a ujętych w dokumentacji projektow-kosztorysowej tj :

• wykonanie tynków na płycie balkonowej od spodu i na krawędziach,
• umocowanie siatek Rabitza na belkach stalowych,
• wykonanie pozostałych tynków zewnętrznych.

      
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.     MATERIAŁY

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom 



normy 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.

1.1 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. 
Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

1.2 Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa 
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności:
—   nie zawierać domieszek organicznych,
—   mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 
warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5 mm.

1.3 Zaprawy budowlane wapienne

Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub 
wapna pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek niezgaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna 
powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez 
kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
Do zapraw wapiennych można stosować wapno pokarbidowe i wapno niegaszone 
(wapno palone mielone) w zakresie określonym w dokumentacji technicznej.
Skład objętościowy zaprawy powinien być dobierany doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne 
proporcje objętościowe składników zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka po-
miarowego, podano w tabeli 
Dopuszcza się stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim 
ustaleniu składu

Orientacyjne składy objętościowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm 
wg stożka pomiarowego

Marka 
zaprawy

Orientacyjny skład objętościowy 
zaprawy (wapno :piasek)
z wapna w postaci 
ciasta

z wapna 
hydratyzowanego

0,2 1:3,5 i 1:4,5 1:3 i 1:4

0,4 1:1,5, 1:2 i 1:3 1:1, 1:2 i 1:2,5



1.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku 
konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można 
stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków 
uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i 
instrukcji.
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. 

1.5 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 
lub popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw 
niższych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementów 
portlandzkich powinno być uzasadnione technicznie.
Do zapraw cementowych mogą być stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem że 
temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni :od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż : 5C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej 
lub o wymaganym zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały lub 
dodawać do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających 
(plastyfikatorów) lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo 
twardnienie. Stosowanie tych dodatków
powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być 
dopuszczone do stosowania   w   budownictwie przez ITB.
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

1.6 Siatki Rabitza

Siatki Rabitza przewidziane są na dolnych stopkach belek stalowych, na 
połączeniu nowego fragmentu muru ze starym, na ścianach wzmacnianych 
fragmentach muru.

1.7 Zaprawy wodoszczelne

Do zapraw wodoszczelnych należy stosować wapno sucho gaszone lub wapno gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niezgęszczonego wapna i bez zanieczyszczeń 
obcych z dodatkiem środka wodoszczelnego. 

2.   SPRZĘT

2.1 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych



Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenośnych zbiorników na wodę.
3.   TRANSPORT

•
3.1 Transport materiałów
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement i 
wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem.
4.   WYKONANIE ROBÓT
4.1 Warunki przystąpienia do robót
-    Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne.
-   Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
-   Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
-   W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót bu-dowlano-
montażowych w okresie obniżonych temperatur".
-   Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
-   W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

4.2 Przygotowanie podłoża
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych
-   W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
-    Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem 
szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.
-   Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
4.3 Wykonywanie tynków zwykłych
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 



 PN-70/B-10100p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy.
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w 
proporcji 1:1:2.

4.4 Umocowanie siatki
Siatki Rabitza, należy zamocować do ściany za pomocą haczyków ocynkowanych. Siatkę należy 
naciągnąć,  aby nie  posiadała  zwisów i  przylegała  do ściany.  Po zamontowaniu oczka  siatki 
należy wypełnić zaprawą cementową.

5.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1 Podstawa odbioru robót tynkarskich

1. Podstawę dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowić następujące dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna 
b)   dziennik budowy,
c)   zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów,
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów  robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie 

były odnotowywane w dzienniku robót,
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f)  wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie zalecił Inspektor nadzoru,
g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiór, gotowych tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niż 
po 7 dniach po ich wykonaniu.

5.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 
nadzoru do akceptacji.

5.3 Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe".
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru.

5.4 Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie 
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:



• zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
• prawidłowości przygotowania podłoży,
• mrozoodporności tynków zewnętrznych,
• przyczepności tynków do podłoża,
• grubości tynku,
• wyglądu powierzchni tynku,
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
• wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W 
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

-   tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe

Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
-    pionowego -  nie  mogą być większe niż  2 mm na 1 mb i  ogółem nie  więcej  niż  4 mm w 
pomieszczeniu,
-   poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:
-    wykwity  w  postaci  nalotów  roztworów  soli  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
-    trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

6.   OBMIAR ROBÓT

6.1 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 
stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 



surowym.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 
stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Ilość tynków w m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.  ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót izolacyjnych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie.

8.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która 
obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
-   ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót 
    na wysokości do 4 m,
- przygotowanie podłoża,
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynków,
- reperacja tynków po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidację stanowiska roboczego.



9.   PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1 Normy
PN-85/B-04500       
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100       
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250       
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020.-1999   
Wapno.
PN-79/B-06711        
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501        
Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701 ;1997   
Cementy powszechnego użytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

9.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.

B - 09    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.44

Kategoria robót   -    Roboty malarskie                                       kod  CPV  45442100-8

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich
Zakres stosowania
Warunki techniczne mają zastosowanie przy wykonywaniu robót malarskich oraz ich 
odbiorze.
Niniejsze wymagania  techniczne dotyczą robót malarskich obejmujących następujące   malowania 
:   zwykłe i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, ręcznie przy zastosowaniu 
następujących typów farb :
a)   dających się rozcieńczyć wodą:



• farby emulsyjne wodorozcieńczalne, w których spoiwem jest trwała zawiesina rozpro-
szonych w wodzie drobnych cząsteczek substancji stałych, polimerów lub kopolimerów z 
dodatkiem emulgatorów, środków zmiękczających, stabilizatorów itp.,

1.   MATERIAŁY
Wszelkie materiały do ułożenia płytek ceramicznych na ścianach powinny odpowiadać wyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1  Farby emulsyjne

Do malowania ścian wewnętrznych mogą być stosowane następujące rodzaje farb emulsyjnych 
:

• Polinit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanu winylu,

1.2  Emulsja gruntująca

Przed naniesieniem powłok malarskich należy ściany zagruntować środkiem UNI-GRUNT.
Farby gotowe  farby olejne, farby emulsyjne powinny być przygotowane  fabrycznie w postaci 
całkowicie przystosowanej do użycia na budowie.
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych lub 
świadectw  dopuszczenia  do  stosowania w budownictwie.

2.   SPRZĘT

2.1 Sprzęt do wykonywania robót
Roboty można wykonać ręcznie.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

3.  TRANSPORT

3.1 Transport materiałów:
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton.
    
4.  WYKONANIE ROBÓT

4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkowych i 
podanych malarskich.
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace 
malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być 
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach al-
kalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy stosować środki 
ochrony osobistej.



Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, 
żółcień chromową) jako szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metodą natrysku, a po 
włok z tych materiałów szlifować na sucho.
Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub roz-
cieńczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, wyrobach lakierowych fta-
lowych, lakierach) należy stosować odzież ochronną,

4.2  Podkład pod roboty malarskie
Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach beto-
nowych odpowiadających wymaganiom podanym w B- 08 dotyczącym robót tynkowych, jak 
też na podłożach gipsowych i innych po dokonaniu odbioru.

4.3  Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną 
do malowania, naprawić uszkodzenia, wy konać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest 
wymagana duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robo-
tach   olejnych   gruntowanie   należy   wykonać przed  szpachlowaniem.  
Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu 
tynków  i  miejsc   naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po 
całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu 
innych przedmiotów w ścianach.
Wilgotność powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna być nie 
większa, niż to podano w tabeli. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana w tabeli 
może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej. 
Pierwsze  malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w 
szczególności:

• całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodociągowych, kanali-
zacyjnych,  centralnego   ogrzewania, elektrycznych, założenia ceramicznych urządzeń 
sanitarnych   (biały  montaż)   oraz armatury oświetleniowej,

• dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej 
Drugie malowanie można wykonywać po:
• wykonaniu tzw. białego montażu,
• po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) 

Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj  powłoki  z 
farby 

Największa 
wilgotność 
podłoża, % masy Farba  olejna,  olejno-

żywiczna i   syntetyczna 
(np.   ftalowa)
Farba emulsyjna 

3

4 

4.4   Malowanie farbami emulsyjnymi

Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z 
wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację. 
Powinny one dawać matowy  wygląd  pomalowanej  powierzchni.

4.5  Emulsja gruntująca

Powłoka gruntująca UNI-GRUNT nanoszona ręczne na powierzchnię ściany. Środek 



gruntujący nanosi się po całkowitym wyschnięciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotność 
tynku nie powinna przekraczać 5 %.

5.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola materiałów

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.
Odbiór   materiałów   powinien   obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie.
Sprawdzenie  materiałów należy przy odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  po- 
średnio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli produ-
centa, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właści-
wymi normami.
Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upo-
ważnione laboratoria.

5.3 Odbiór podkładu

Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać 
wymaganiom dla tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. Powierzchnie 
tynków przed malowaniem powinny być przygotowane w następujący sposób: 

• wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej 
zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce 
równało się z powierzchnią tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopu-
szcza się użycie do naprawiania uszkodzeń zaprawy gipsowej,

• przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być 
zaimpregnowane środkiem UNI-GRUT,

• powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy przed malowaniem 
oczyścić z kurzu,

• w zależności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny być zagruntowane środkiem UNI-GRUT,

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materiałów drewno 
pochodnych oraz podłoża białe powinny:

• mieć gładką powierzchnię, a ewentualne uszkodzenia naprawione szpachlówką klejowo-
olejną lub inną dopuszczoną normą lub świadectwem do danego zakresu stosowania,

• sęki i miejsca żywiczne powinny być pokryte roztworem spirytusowym szelaku lub la-
kierem spirytusowym (2-krotnie),

• powierzchnie   przed  malowaniem  powinny być odkurzone i oczyszczone z tłuszczu, ży-
wicy, pyłu lub innych zanieczyszczeń.

Powierzchnie stalowe powinny być przygotowane jak dla warunków zewnętrznych. 
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny być niezależnie od przewidywanego 
rodzaju powłoki na powierzchnię ścienną — pokryte farbą rdzochronną na pyle cynkowym.

5.4 Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące:



• badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przy-
jęcia,

• badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudo-
waniu elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót malarskich,

• badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem,
• badanie  podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich 

ukończenia.

Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze  powietrza nie  niższe]  niż + 
5°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 65%.

5.5  Badanie podłoży 

Badanie podłoży powinno obejmować :
• sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub ce-

mentowego należy przeprowadzać, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubości około 
4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roztworem   alkoholowym   fenoloftaleiny   l°/o. 
Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca pozostaną bezbarwne lub 
zabarwią się na bladoróżowo, natomiast intensywne    zabarwienie    różowe    świadczy o 
niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

• sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni stali  itp.  należy wykonać przez  polanie 
badanej   powierzchni  wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając  nie 
tworzy  smug i nie  pozostawia kropli.

5.6  Badanie materiałów

Badanie materiałów powinno obejmować :

• sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku bu-
dowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wy-
ników   kontroli,   stwierdzających   zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wy-
maganiami  dokumentacji  technicznej   oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub 
ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

• materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny 
być zbadane przed użyciem.

Badanie warstw gruntujących obejmuje:

• sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne po 
tarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka 
piasku,

• sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wo-
dy; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu po 
winna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach,

• sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 
0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu na-
stępnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki, 
przy sprawdzaniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 
1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnię należy 



uznać z wyschniętą, jeżeli po odjęciu tamponu włókienka waty nie przylgnęły do po-
wierzchni podkładu,

• sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami normy państwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych 
badanie przyczepności można wykonywać w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne 
uderzenie podkładu młotkiem o masie 150 g. Podkład ma dostateczną-przyczepność, 
jeżeli po wykonaniu próby nie będzie odpadał pomimo ewentualnych spękań.

5.7  Ocena jakości. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać 
za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik 
ujemny, należy albo całość odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie 
wykonaną część, uznać za niezgodną z wymaganiami normy i niniejszych warunków 
technicznych. W razie uznania całości robót za niezgodne z wymaganiami normy, należy 
ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też po dokonaniu poprawek 
możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a następnie przedstawienie 
do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny.

6.   OBMIAR ROBÓT 

6.1. Jednostka  obmiarowa

Jednostką obmiarową dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni. 

6.2. Zasada obmiaru
Zasady  przedmiarowania  podane  są  w  KNR  02-02  rozdział  15.  Ilość  robót  określa  się  na 
podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  podanych  w  dokumentacji 
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.  ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiór końcowy



Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót izolacyjnych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie.

8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Roboty posadzkowe i wykładziny            
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materiałów i sprzętu,
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
-   oczyszczenie podkładu, ;
-   wykonanie robót malarskich,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1 Normy

PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbamiemulsyjnymi
PN-69/B-40285 
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401 
Pigmenty. Ogólne metody badań
PN-79/C-04411 
Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło
PN-62/C-81502 
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań
PN-70/H-97051 
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.
Ogólne wytyczne
PN-71/H-97053 
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
BN-75/6113-1,6  
Farba chlorokauczukowa do gruntowania



B - 10    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.42

Kategoria robót   -    Roboty ślusarskie                                  kod  CPV  45421160-3

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót ślusarskich
Zakres stosowania
Warunki techniczne mają zastosowanie przy wykonywaniu robót ślusarskich oraz ich 
odbiorze.

Niniejsze wymagania  techniczne dotyczą robót ślusarskich obejmujących następujące   elementy : 

• remont balustrady

1.   MATERIAŁY
Wszelkie materiały do ułożenia płytek ceramicznych na ścianach powinny odpowiadać wyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.



1.1  Balustrady 

Balustrady balkonowe należy podwyższyć do wysokości 1,10 m od posadzki. W tym celu należy :
 oczyścić z farby i rdzy górny płaskownik 40x8 mm,
 dospawać elementy podwyższające balustradę z płaskownika 30x5 mm,
 całą balustradę wyczyścić z farby i rdzy,
 pomalować farbą antykorozyjnym,
 pomalować dwukrotnie farbą NOBICHRON w kolorze zielonym, 

Jako pas górny zastosowano płaskownik 40x8 mm, a słupki zaprojektowano z płaskownika 
30x5 mm
Podwyższenie istniejącej balustrady należy wykonać zgodnie z rysunkiem.

2.   SPRZĘT

2.1 Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

3.  TRANSPORT

3.1 Transport materiałów:
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton.

    
4.  WYKONANIE ROBÓT

4.1 Wymagania podstawowe

Materiały, elementy i segmenty balustrad metalowych powinny być nowe i dostosowane do 
celu, któremu mają służyć,

• odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świa-
dectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

• w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
uzyskać pisemną zgodę inwestora na ich za stosowanie, akceptowane przez właściwą jed-
nostkę  naukowo-badawczą,  np. Instytut Techniki Budowlanej.

Do wykonywania balustrad, należy stosować powszechnie produkowane materiały stalowe, - 
odpowiadające wymaganiom norm.
Do łączenia poszczególnych elementów i segmentów budowlanych oraz wyrobów ślusarki 
metalowej zastosowano spawy. Materiały spawalnicze powinny spełniać wymagania norm 
przedmiotowych oraz dokumentacji technicznej.
Warunki przechowywania elementów, materiałów pomocniczych oraz materiałów do łączenia i 
spawania powinny zapewniać stałą gotowość użycia ich do produkcji.
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych zamkniętych o wilgotności 
do 70%, lub w magazynach półotwartych (wiaty, zadaszenia) z bocznymi osłonami 
przeciwdeszczowymi. Dopuszcza się przejściowe magazynowanie w magazynach otwartych po 
uprzednim zabezpieczeniu przed korozją i wpływami atmosferycznymi..



Wszystkie oczyszczone materiały i elementy należy składować suche w taki sposób, aby nie 
działały na nie żadne szkodliwe wpływy. Szczególnie należy trzymać z dala od tych ma-
teriałów:  wapno,  zaprawy budowlane,  kwasy i inne substancje działające szkodliwie na me 
tale.
Składanie i przechowywanie powinno być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na 
elementy budowlane i materiały.

4.2  Połączenie balustrad z podłożem
Połączenie balustrad z podłożem należy wykonać za pomocą spawania do istniejących 
belek balkonu.

5.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji

5.2 Ocena jakości

Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i 
świadectw wystawianych przez producentów lub huty.
Przy odbiorze materiałów sprawdzeniu podlegają podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz 
znaki zgodności z normami.
Sprawdzanie wymiarów należy przeprowadzać uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i wykończenia należy przeprowadzać 
wzrokowo w jasnym rozproszonym świetle z odległości nie mniejszej niż 50 cm, o ile normy 
przedmiotowe nie określają inaczej.
W przypadkach wątpliwych i koniecznych powinny być wykonywane badania laboratoryjne 
przed przekazaniem materiałów do produkcji elementów.

5.3 Odchyłki materiałowe

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny być:
• w granicach odchyłek dotyczących wyrobu wyjściowego określonego normami, 

albumami, katalogami, świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
warunkami technicznymi odbioru lub przepisami szczególnymi,

• w granicach odchyłek materiału wyjściowe go, o ile materiał ten nie podlega dalszej 
obróbce,

• wartości  odchyłek nietolerowanych  zaokrąglonych  symetrycznych  powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-78/M-02139,

• wartości odchyłek nietolerowanych zaokrąglonych    asymetrycznych    powinny    odpo-
wiadać wymaganiom normy PN-78/M-02139,

5.4  Odbiór elementów ślusarsko-kowalskich

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich przed ich wbudowaniem powinny być spraw-
dzone następujące cechy :

• wymiary elementów i ich części składowych,
• wymiary gotowego elementu i jego kształt,
• prawidłowość  wykonanych połączeń spawanych,
• wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi,
• dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
• oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń,



• zabezpieczenie wyrobu przed korozją,
• zgodność z dokumentacją techniczną.

5.5 Odbiór elementów po wbudowaniu 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone:
• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
• dokładność osadzenia balustrad,
• zgodność wbudowanego elementu z projektem,
• inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych 

robót.

5.6 Badanie gotowych elementów

Badanie  elementów  (wyrobów)  ślusarsko-  -kowalskich  powinno  co  najmniej   obejmować 
sprawdzenie :

• wymiarów,
• wykończenia powierzchni,
• zabezpieczenia antykorozyjnego,
• połączeń konstrukcyjnych,

W skład partii elementów przeznaczonych do badań powinny wchodzić elementy ślusarsko-
kowalskie jednego rodzaju i jednego typu.
Sprawdzenie powinno dotyczyć :

• wymiarów - taśmą stalową z dokładności do 1mm, suwmiarką i szczelinomierzem,
• wykończenia powierzchni - za pomocą liniału metalowego mierniczego i szczelino-

mierza,
• zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej 

szczelności; powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, odprysków, łuszczenia lub pęknięć,
• połączeń konstrukcyjnych - na zgodność z niniejszymi  warunkami  technicznymi i 

wymaganiami norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w bu-
downictwie.

Z przeprowadzonych sprawdzeń należy sporządzić protokół odbioru, w którym powinna być 
również podana ocena jakości wykonanego elementu.

5.7 Ocena wyników badań

Jeżeli wszystkie badania przeprowadzone dadzą wynik dodatni, wykonane roboty ślusarsko-
kowalskie należy uznać za zgodne z dokumentacją techniczną i niniejszymi warunkami 
technicznymi.
W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy albo całość robót albo 
tylko ich część uznać za niezgodną z niniejszymi warunkami technicznymi.
W razie uznania całości lub części robót ślusarsko-kowalskich za niezgodną z wymaganiami 
technicznymi, komisja przeprowadzająca odbiór robót powinna ustalić, czy należy całkowicie 
lub częściowo odrzucić roboty, czy też do konać poprawek w celu doprowadzenia robót do 
zgodności z ustalonymi w projekcie wymaganiami technicznymi i niniejszymi warunkami.

6.   OBMIAR ROBÓT 

6.1. Jednostka  obmiarowa

Jednostką obmiarową dla robót ślusarskich kg przerobionej stali. 

6.2. Zasada obmiaru
Zasady  przedmiarowania  podane  są  w  KNR  02-02  rozdział  12.  Ilość  robót  określa  się  na 
podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  podanych  w  dokumentacji 



powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.  ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót izolacyjnych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie.

8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Roboty ślusarsko - kowalskie            
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materiałów i sprzętu,
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
-   oczyszczenie podkładu, ;
-   wykonanie balustrad wraz z ich mocowaniem,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1 Normy

PN-71/H-04651 
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk
PN-82/H-97005 
Ochrona przed korozją. Elektrolityczne powłoki cynkowe
PN-82/H-97018
Ochrona przed korozją. Konwersyjne powłoki chromianowe na cynku i kadmie



PN-75/M-02046 
Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów
PN-80/M-02138 
Tolerancje kształtu i położenia. Wartości
PN-78/M-02139     
Odchyłki wymiarów nietolerowanych
PN-82/M-66136
 Obróbka plastyczna. Otwory- z wywiniętym obrzeżem pod gwint w blachach. Wymiary
PN-82/M-82054     
Śruby, wkręty i nakrętki
BN-77/3601-01 
Odchyłki nietolerowanych wymiarów, kształtu i położenia dla wyrobów przemysłu 
motoryzacyjnego

B -11   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.25

Kategoria robót   -    Rusztowania montaż                         kod  CPV  45262120-8
                                 Rusztowania demontaż                      kod CPV   45262110-5 

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowań zewnętrznych
Zakres stosowania

Warunki techniczne dotyczą:
• ustawienia i rozbiórki rusztowań zewnętrznych

1.   MATERIAŁY

1.1  Materiały do rusztowań stalowych
Do montażu rurowych rusztowań budowlanych stosuje się rury stalowe czarne 
(odpowiadające normie PN-64/H-74200 o typowych długościach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Średnica 



zewnętrzna wszystkich rur wynosi 48 mm, grubość ścianki 3,5 mm, ciężar l m rury ok. 3,85 
kG.
Rozróżniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie: 

1) rury zgrzewane (ze szwem), 
2) rury ciągnione (bez szwu). 

Elementy rurowe ciągnione (bez szwu) można stosować do wszystkich części konstrukcji 
rusztowań (stojaki, podłużnice, poręcze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem) 
można stosować tylko na stojaki do rusztowań nie przekraczających 20 m wysokości przy 
obciążeniu do 150 kG/m2 oraz do montażu dwu ostatnich poziomów w innych rusztowaniach.
W celu ułatwienia szybkiego rozróżniania rur należy rury ciągnione (bez szwu) oznaczać w 
odległości 50 cm od każdego końca farbą olejną dwiema żółtymi obwódkami szerokości 5 cm, 
z odstępem 10 cm między nimi.
Rury nieznacznie uszkodzone można stosować tylko na poręcze zabezpieczające, 
umieszczane na wysokości 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie 
rur jest niedopuszczalne. W celu łatwiejszego odróżnienia uszkodzonych rur należy znaczyć 
je na środku czerwoną obwódką szerokości 10 cm.
Aby zabezpieczyć rury przed korozją, należy malować je lakierem asfaltowym z domieszką 
proszku karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpieczeństwa ślizgania się złącz. Do 
łączenia rur, które są względem siebie prostopadłe, należy stosować złącza stalowe 
krzyżowe z nakrętką sześciokątną lub kulistą. Do łączenia rur, które nie są do siebie 
prostopadłe, powinno się stosować złącza stalowe obrotowe z nakrętką sześciokątną lub 
kulistą. Do współosiowego łączenia rur należy stosować złącza stalowe wzdłużne z nakrętką 
sześciokątną lub kulistą.
Do oparcia dolnych części stojaków powinny być stosowane podstawki oporowe, złożone z 
płytki stalowej i przyspawanego trzpienia.

2.   SPRZĘT

Rusztowania warszawskie wys.do 10 m

3.  TRANSPORT

3.1 Transport materiałów:
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
-samochód dostawczy o ładowności 0.90 ton.
  
4.  WYKONANIE ROBÓT

Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie 
montażu i demontażu rusztowań.
4.1 Montaż rusztowań 
Montaż rusztowania powinien być zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaż 
powinien być przeprowadzony pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami 
budowlano-montażowymi. 
Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podkłady prostopadle do ściany budowli w sposób 
zapewniający docisk całą dolną płaszczyzną podkładu do powierzchni podłoża. Na podkładzie 



należy ustawić podstawki oporowe. Podłoże gruntowe powinno mieć nośność > 1,0 kG/cm2.
Przy montażu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejność czynności powinna być następująca:

Pomosty robocze mogą być układane na całej wysokości rusztowania lub na części wysokości, 
zależnie od ustaleń instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Każda 
konstrukcja rusztowania powinna mieć minimum dwa pomosty robocze.
Najwyższy pomost rusztowania nie może być usytuowany niżej niż 1,80 m, licząc od 
najwyższego miejsca pracy do poziomu pomostu.
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być zamknięte poręczami głównymi i pośrednimi z 
rur mocowanych złączami krzyżowymi do stojaków. Pierwsza poręcz powinna być mocowana na 
wysokości 0,60 m, druga zaś na wysokości 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.
Mając na uwadze dopuszczalne obciążenie stojaków, należy przyjmować ułożenie pomostów 
na rusztowaniu w następujących ilościach:
— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,
Montaż pozostałych kondygnacji rusztowania przeprowadza się podobnie jak pierwszej 
kondygnacji, jednak z następującymi zmianami:
Rusztowania o wysokości przekraczającej 7,2 m wymagają stężeń z rur o długości 3,6 m. W 
rusztowaniach niskich stosuje się stężenia tylko w płaszczyźnie pionowej — co piąte przę-
sło, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje się stężenie pionowe co drugie przęsło 
do połowy wysokości, a na całej wysokości rusztowania — co czwarte przęsło. Stężenia 
poziome należy zakładać co 10 m licząc od pierwszej kondygnacji nad terenem. Montaż 
stężeń należy rozpoczynać po zmontowaniu I i II kondygnacji rusztowania oraz po 
dokładnym sprawdzeniu prawidłowego położenia wszystkch elementów rusztowania.
Przed rozpoczęciem montażu III kondygnacji rusztowania należy umocować I i II 
kondygnację do ścian budowli. Rusztowania należy oprzeć o ścianę budowli przez 
dosunięcie poprzecznie do lica ściany lub do stałych elementów konstrukcyjnych budowli. 
Zakotwienie rusztowania powinno być wykonane w sposób uniemożliwiający oderwanie 
rusztowania od ściany budowli pod działaniem np. siły wiatru, mimośrodowych obciążeń 
statycznych, obciążeń dynamicznych lub ew. nierównomiernego osiadania rusztowania. Każde 
zakotwienie powinno wykazywać wytrzymałość na wyrywanie nie mniejszą niż 250 kG. 
Zakotwienie należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym 
odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 
m. Rusztowanie przyścienne o długości mniejszej od 10 m traktować należy jako 
nietypowe, wymagające opracowania projektu uwzględniającego odpowiednie 
wzmocnienia i dobre zakotwienie.
Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych można stosować w 
budynkach, których mury są wykonane z cegły pełnej lub sitówki (klasy min. 75) i na 
zaprawie marki min. 30.
Piony komunikacyjne powinny być wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale 
złączone z nią w trwały sposób. Odległość między pionami komunikacyjnymi nie może 
przekraczać 40 m, a odległość stanowiska pracy najbardziej oddalonego od środka pionu 
komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. Piony powinny być montowane jednocześnie 
ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny być wyposażone w:

    -  drabinki, których poręcze powinny wystawać o 40 cm ponad poziomem pomostu 
roboczego,
-  płyty warstwowe z poręczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia należy 
wykonywać zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno być zabezpieczone 
instalacją odgromową . Przebiegające w pobliżu montowanego lub demontowanego rusz-
towania napowietrzne linie energetyczne powinny być wyłączone s p o d  napięcia na okres 
prac montażowych.
Ustalono, że do montażu rusztowania najodpowiedniejszą ilościowo jest brygada 
5-osób.



4.2 Demontaż rusztowań 
Pierwszą czynnością jest ustalenie kolejności rozbiórki — przez kierownika robót z majstrem 
nadzorującym pracę brygady.
W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobliżu nie mogą przebywać pracownicy 
niezatrudnieni przy rozbiórce.
Rusztowania stojakowe rozpoczyna się demontować od odejmowania poręczy bortnicy i 
krzyżulców najwyższego pomostu, a następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. 
Wszystkie elementy opuszcza  się na  linach przez krążki lub  przez
przetaczanie.        
Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdejmowania krzyżulców i poręczy, 

5.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1 Odbiór rusztowań
Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji 
rusztowania powinny być najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte do 
konstrukcji. Materiały powinny być sprawdzane na podstawie zaświadczeń z kontroli (atesty) 
stwierdzające zgodność zastosowanych materiałów i części składowych z wymaganiami 
„Warunków technicznych wykonania”. W szczególności powinny być sprawdzone protokóły 
zakładu produkcyjnego odnośnie przeprowadzonych badań wytrzymałościowych rur na 
rozciąganie i na zginanie oraz złączy na rozciąganie.
Odbiór całości rusztowania polega na stwierdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji 
rusztowań i jego wymiarów, prawidłowego stanu technicznego użytych elementów oraz 
zgodności z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych”.
Rusztowanie może być przekazane do użytku po komisyjnym przyjęciu zmontowanego 
rusztowania na podstawie protokółu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do 
dziennika budowy.

Na rusztowaniu należy powiesić tabliczkę znamionową określającą dopuszczalne obciążenia 
pomostów roboczych.

5.2 Przegląd rusztowań
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym przeglądom :

• codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,
• co 10 dni przez konserwatora rusztowania
• doraźnie przez komisję z udziałem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty 

użytkującego rusztowanie.
Badania doraźna należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych opadach 
atmosferycznych, lub innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonywania robót 
budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do 
wykonywania robót na rusztowaniu.
Wyniki z przeglądu należy wpisać do dziennika budowy.

5.3 Dopuszczalne odchyłki
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać :
15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m,
25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m.
Odchyłki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm.
Odchyłki od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może 



być większe niż +/- 50 mm.

6.   OBMIAR ROBÓT 

6.1. Jednostka  obmiarowa

Jednostką obmiarową dla rusztowań są metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru
 Szczegółowe zasady określa KNR 02-02 rozdział 16.

7.  ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót izolacyjnych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie.

8.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

8.1. Roboty przy rusztowaniu           

Cena jednostkowa obejmuje :
• zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
• wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych,
• zakup materiałów,
• montaż, demontaż i przestawienie rusztowań,
• oczyszczenie stanowisk pracy,
• wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-M-47900.00 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.
PN-M-47900.01 



Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-M-47900.03 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.

B - 12   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.5

Klasa robót   -    45.50

Kategoria robót   -    Wynajem sprzętu                                kod  CPV  45500000-5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wynajmu sprzętu wraz z operatorem
Zakres stosowania

Warunki techniczne dotyczą:
• wywozu odpadów z terenu budowy,

1.   MATERIAŁY
nie dotyczy

2.   SPRZĘT

2.1 Sprzęt do wykonywania robót



Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

3.  TRANSPORT
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
-samochód dostawczy samowyładowczy o ładowności 5 ton.
  
4.  WYKONANIE ROBÓT

Załadunek materiałów pochodzących z rozbiórki odbywać się może ręcznie lub mechanicznie.

5.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
nie dotyczy

6.   OBMIAR ROBÓT 

6.1. Jednostka  obmiarowa

Jednostką obmiarową dla robót transportowych są tony.

6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla wywozu materiałów odpadowych z 
terenu budowy.

7.   PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Roboty transportowe         

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa 
pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
•    robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
•    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy,
•    wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
•    koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

8.   PRZEPISY ZWIĄZANE

nie dotyczy
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