SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zmiany pokrycia dachu z plyt cementowo — azbestowych na pokrycie
z blachy dachéwkowej w budynku mieszkalnym
przy ul. Sportowcow 8 Grudzigdz

Dzial robot - 45
Grupa robot - 45.2,45.3, 454,
Klasa robot - 45.25, 45.32, 45.41, 45.42, 45.45,

Data opracowania : 2007-01-10
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wraz z projektem budowlano-wykonawczym sg
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot zmiany pokrycia dachu z ptyt cementowo —
azbestowych na pokrycie z blachy dachéwkowej na budynku mieszkalnym przy ul. Sportowcéw 8

w Grudzigdzu.

1.2 Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

Zakres robo6t obejmuje wykonanie nastepujgce roboty :

- wykonanie systemow zabezpieczen na dachu,

- rozbidrka istniejgcych obrobek blacharskich,

- rozbidrka pokrycia z ptyt cementowo — azbestowych,
- demontaz i ponowny montaz tat,

- impregnacja drewna srodkiem FOBOS,

- wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,

- wykonanie izolacji termicznej z wetny mineralnej,
- wykonanie pokrycia z blachy dachéwkowej,

- wykonanie tynkdw na przewodach kominowych,
- wykonanie obrébek blacharskich,

- uporzadkowanie terenu po robotach dekarskich.

1.3 Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowsg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec :
wykonanie zadaszen i zabezpieczen ;
wykonanie wygrodzenia placu budowy ;
znaki ostrzegawcze ;
wykonanie doj$¢ i dojazdow do placu budowy ;
oswietlenie terenu budowy ;
zabezpieczenie budynku przed dostepem 0s6b trzecich.
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1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesc¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegb6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$é¢ rob6t z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione

w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarOw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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”” W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0os6b lub wtasnosci spofecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z rozbiorki
lub podzleci wykonanie tych robot specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje
skladowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacjg odpadéw ponosi Inwestor.

Wywdéz odpaddw powstatych z rozbiorki dachu /ptyty cementowo-azbestowe / Wykonawca wykona we
witasnym zakresie wyspecjalizowang i specjalnie przeszkolona brygada wzglednie powierzy ten zakres
robot wyspecjalizowanemu w tym zakresie zaktadowi. Stosowne dokumenty z rozbiérki, pakowania i
utylizacji ptyt cementowo-azbestowych Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Koszt zwigzany z
wywozem i utylizacjg ptyt cementowo-azbestowych ponosi Inwestor.

Przy wykonywaniu rozbiérki ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zastosowaé
wszystkie polecenia zawarte w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia
1998 r.,aw szczegoOlnosci §3 ust. 1i2,85ust. 1-4.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
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O wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie <&
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. W szczegolnosci dotyczy to rozbidrki pokrycia dachu z ptyt azbestowo-cementowych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres rob6t obejmuje remont istniejgcego budynku. Wobec powyzszego Wykonawca
robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii
wykonania rob6t Wykonawca opracuje we wikasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajgcego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Na istniejgcej dziatce zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem Zaktadu Ustug
Publicznych. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez
Zamawiajacego z zachowanie dojs¢ i wjazdow do czynnych pomieszczen biurowych i zaplecza.
Ogrodzenie petne z desek lud ptyt z blachy falistej lub trapezowej osadzonej w ramkach z kgtownika.
Stupki osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywrdceniem sie od parcia wiatru.
Dwa przesfa ogrodzenia na czas dostawy materiatu winny by¢ rozchylane. Wysokos¢ ogrodzenia 1,90
— 2,10 m. Ogrodzenie nie powinno posiadac furtki, ani bramy.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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¥1.5.15. Zabezpieczenie chodnikai jezdni

Nie dotyczy.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizaciji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robot. Ze wzgledu na technologie realizacii
prac przyjeto metode pracy rownomiernej.

Wielkos¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczego6lnych rodzajow robot oraz
przyjetego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zatozono, ze brygada wykonujgca roboty sktadac sie bedzie z roznych
zawodow i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub
jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci rob6t obejmujacych sktadowe czynnosci procesu
roboczego. W takim uktadzie kazda z brygad sktadac¢ sie winna z kilku zespotéw wykwalifikowanych
takich jak :

e zespot wykonujacy roboty murarski — tynkarskie - 2 robotnikow
e zespot wykonujacy roboty dekarskie - 6 robotnikow
e zespot wykonujacy roboty izolacyjne - 3 robotnikow
e zespot wykonujacy roboty ciesielskie - 3 robotnikow

Zestawienie pracochlonnosci robdét :

e roboty budowlane - 1360,0 r-g
Przy przyjeciu jednej brygady liczacej 16-ch pracownikow cykl wykonania rob6t powinien wynosic :

N =899 /(48 x 0,6) = 31,22 dni roboczych.
N =461 /(64 x 06) = 12,00 dni roboczych

Przyjmujac, ze roboty beda wykonywane metodg pracy rownomiernej, na wielu dziatkach
jednoczesnie mozna przyja¢ dwumiesieczny cykl wykonania robot.

1.6 Nazwy i kody rob6t budowlanych.

Dziat robét - 45
Grupa robét - 45.2, 45.3, 45.4,
Klasa robét - 45.25, 45.32, 45.41, 45.42, 45.45,

1.7 Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.7.1 Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.7.2 Budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
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1.7.4

1.7.5

1.7.6

1.7.7.

1.7.8

1.79

1.7.10

1.7.11

1.7.12

1.7.13

1.7.14

Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub "<&
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgadzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzenh) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekcie mate] architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
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1.7.15 Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktbrym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administraciji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.
1.7.16 Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.7.17 Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.7.18 Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

1.7.19 Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

1.7.20 Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.7.21 Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.7.22 Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.7.23 Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.7.24 Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.7.25 Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.7.26 Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.7.27 Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg,
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.7.28 Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.7.29 Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawecy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.7.30 Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.7.31 Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t
budowlanych.
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¥1.7.32 Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonan, :
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.7.33 Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.7.34 Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrodia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadaé :
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zfoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robot, chyba ze postanowienia ogdélne lub szczego6towe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatdow
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2 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne <
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosé do robot 1
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t | wkasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6ot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzagdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzagdzer do magazynowania i zatadunku mate-
riatdbw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robat.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatbw oraz robo6t z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy

nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatéw i
robo6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposo6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
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. Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacijg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg lub

» aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktGre spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

13



http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostatle dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opro6cz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
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. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materialow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Waqi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego rob6t, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogb6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
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O Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczehstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowag przebudowe urzadzeh obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 p06z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 péz.
1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz.
718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa rob6t - 45.2 |
|Klasa rob6t - 45.25 |
| Kategoria rob6t - Roboty murarskie kod CPV 45262500-6 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiér rob6t murowych. Konstrukcje te moga by¢
wykonywane z ceramiki budowlanej Spoiwem sg zaprawy murarskie wapienne, wapienno-
cementowe, cementowe, specjalne. Dotyczy to podmurowania istniejgcych przewoddéw kominowych.

Zakres stosowania

Warunki podane w ST dotyczg konstrukcji murowych i murowanych fragmentéw budynkéw
wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne
dziatanie Srodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotyczg konstrukcji "murowanych kanatow i studzienek wodociggowo-
kanalizacyjnych, zbiornikéw wodnych, piecéw przemystowych itp. konstrukcji, ktére wymagaja
stosowania materiatéw i technologii murowania odbiegajgcych od przyjetych w budownictwie
mieszkaniowym i ogélnym.
Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do wszystkich rob6t murarskich ujetych w dokumentaciji
projektowej tj :

e podmurowanie przewoddéw kominowych,,

1. MATERIALY

1.1 Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych .

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac w ten sposob, ze do zarobionego wodg ciasta
wapiennego wsypuje sie uprzednio przygotowang mieszanke cementu i piasku., nastepnie przerabia
sie az do uzyskania jednolitej zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac, w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesni po jej
przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu :

a) zaprawa wapienna — 8 godzin,

b) zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,
C) zaprawa cementowa — 2 godziny,
d) zaprawa cementowo-gliniana — 2 godziny,
e) zaprawa wapienno-gipsowa — 0,5 godziny,

f) zaprawa gipsowa — bezposrednio po zarobieniu i nie dtuzej niz 5 minut.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu ceglanego lub
betonowego, zuzli itp. dopuszcza sie, jezeli jego przydatnosc bedzie potwierdzona wynikami
badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujaca
normg panstwowa.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i
innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczgacej wody
do celow budowlanych . Niedozwolone jest uzycie wéd morskich, sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest
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” réwniez uzycie wod mineralnych nie odpowiadajgcych warunkom wymienionych w normie
panstwowe;.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu
hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowac
cement portlandzki biaty lub dodawac barwniki mineralne.
Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.
Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.

1.2 Cegta budowlana petna

Cegta budowlana petna powinna bez otworéw lub z otworami prostopadtymi do
ptaszczyzny uktadania cegiet w murze. Catkowita powierzchnia otworéw — do 10 %
powierzchni cegty. Kazda cegta powinna by¢ cechowana znakiem wytworni. W
niniejszym opracowaniu przyjeto cegte ceramiczng petng

klasy 15. Cegta przy uderzeniu mtotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydac
dzwiek czysty /metaliczny/, a nie sttumiony. Odpornos¢ cegty na uderzenie powinna by¢
taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadtfa sie na
kawatki. Moze natomiast wystgpi¢ pekniecie cegly lub jej wyszczerbienie.

Liczba cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.

dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.

dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegta rozbiorkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom
co cegta nowa. Cegte rozbiorkowg nalezy sprowadzac¢ na budowe po uprzednim
odgrzybieniu, jezeli zostato ono stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzacym przez catg grubosc cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie
moze przekraczac:
a) dla cegtly klasy 5 — 15% cegiet badanych,
b) dla cegly klasy 7,5, 10, 15i 20 — 10% cegiet badanych.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzac¢ na budowie nastepujgce badania:
a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i
wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztattu cegty,
— liczby szczerb i pekniec,
— odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwréceniem szczegoblnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng lub jezeli
cegta ma by¢ przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy jg poddac¢
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Cegta przeznaczona do murdéw, na ktoérych przewiduje sie wykonanie tynkéw,
powinna by¢ zbadana na obecnos¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po
badaniu na cegtach nie powinny wystgpi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza sie
wystepowania nalotow, ktérych nie mozna zdja¢ z powierzchni probki za pomocag
ostrego narzedzia.
W zaleznosci od klas, cegte nalezy uzywac do rob6t murowych, zgodnie z
zaleceniami podanymi w PN —68/B-12001
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Nasigkliwos¢ cegty budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%,
klasy 10 — nie wyzsza niz 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okresla sie. Do Scian
zewnetrznych zaleca sie stosowac cegte o nasigkliwosci nie Wiekszej niz 16 %.

Wymiary i dopuszczalne odchytki :

o dtugosé 250 mm +/- 6 mm
e szerokosc¢ 120 mm +/- 4 mm
e grubosc¢ 65 mm +/- 3 mm

Do podmurowania przewodow kominowych nalezy uzy¢ cegty ceramicznej petnej kl. 200.
2. SPRZET

Wykonawca przystepujac do murowania scianek i zamurowywania otworéw, powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego
/kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wciggarka elektryczna lub reczna,
inwentaryzowane kobyiki murarskie, warstwo-pion/.

3. TRANSPORT

Do transportu pionowego materiatbw murarskich przewidziano zurawie okienne i
wciggarki elektryczne lub reczne. Jako srodki transportu poziomego uzywac
nalezy taczek stalowych i dwukotowych wozkow — japonek.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Uktadanie warstwy gtdwkowe;.

Technika ukfadania warstwy gtowkowej wyglada nastepujgco. Po rozscieleniu za-
prawy na murze w sposob opisany wyzej, murarz uktada na niej cegte nieco
ukosnie w stosunku do cegty uprzednio utozonej w odlegtosci okoto 6 cm od niej.
Nastepnie ruchem posuwisto-zygzakowatym dosuwa je do utozonej juz cegty
zgarniajgc przy tym czesc zaprawy, ktéra wypetnia spoine poprzeczng. Mniej
kwalifikowany murarz chwyta przy wykonywaniu tej czynnosci cegte jedng reka, a
drugg pomaga dosungc jg na wtasciwe miejsce. Doswiadczeni murarze potrafig
uktadac sprawnie jednoczesnie dwie cegty wykonujgac te samg czynnosc¢
obydwiema rekami.

Murowanie na wycisk prowadzi sie w zasadzie uktadajgc cegty od strony lewej ku
prawej. Mozna jednak prowadzi¢ murowanie w kierunku odwrotnym.

4.2 Spoiny w murach ceglanych

W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdlnych wymagan, nalezy przyjmowac
grubos¢ normowa spoiny:

12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekraczaé¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksy-

malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynko-

wania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5—10

mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

4.3 Stosowanie potowek i cegiet utamkowych
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych, z wyjatkiem Scian najwyzszej
kondygnaciji, nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
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Potowek i cegiet ulamkowych mozna uzywacé przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie
réwnej co najmniej 50% catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajacym przewigzaniu
spoin:

a) w scianach najwyzszej kondygnacji,

b) w murach podokiennych,

¢) w murach przeciwpozarowych,

d) na poddaszu, pod warunkiem zeby naprezenie we wszystkich tych przypadkach byto
mniejsze od 2/3 naprezenia dopuszczalnego wedtug normy PN-87/B-03002. 3.

W filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowanie catych cegiet potdbwkami. Stoso-
wanie cegiet potdbwkowych i mniejszych moze by¢ dokonywane tylko w liczbie koniecznej
do uzyskania prawidtowego wigzania.

4.4 Stosowanie w murach cegiet uzyskanych z budowli rozebranych

Cegty catkowite i utamkowe powinny by¢ oczyszczone z zaprawy, lecz powierzchnie ich
mogag wykazywac Slady zaprawy, cementu lub wapna. Cegly zanieczyszczone sadzg
moga by¢ uzyte tylko do murdéw nietynkowanych i takich, gdzie wyglad powierzchni nie
odgrywa roli, a wiec do muréw fundamentowych, piwnicznych, poddasza nieuzytkowego
itp.

Mury z cegiet odzyskowych, catkowitych i utamkowych powinny by¢ wykonywane na za-
prawie co najmniej cementowo-wapiennej marki nie nizszej niz 3.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy prze-
strzegac zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
Potaczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej sie wiecej niz o 5 mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.
Dopuszcza sie stosowanie potaczenia za pomoca ptaskownikow wpuszczonych w spoiny
obu muréw.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru rob6t murowych

1. Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce

dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe
przez producentow,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot szczegolnie zanikajacych, jezeli
odbiory te nie byty odnotowywane w dzienniku robot,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli takie byty zlecane
przez budowe (np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci
niektorych wyrobow),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem

budynku.

2. Odbidr robot murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkow i
innych rob6t wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic).

5.2 Wymagania ogodlne

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowo-kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedow w dokumentaciji lub powstania
okolicznosci zmuszajgcych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie
prowadzenia robo6t wydaje inspektor nadzoru.
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Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. <%
Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury
nalezy uktadac¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rbwnomiernie na ca-
tej dtugosci. Réznica poziomu poszczego6lnych czesci muru w trakcie wykonywania
budynku nie moze przekracza¢ 4 m dla murow z cegty i 3 m dla muroéw z blokow i
pustakéw, przy czym w miejscu potgczenia muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy
zostawiac strzepig zazebione koncowe. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢
zastosowania wiekszej roznicy poziomow, niz podano wyzej, nalezy zostawic strzepig
uciekajace lub stosowac przerwy dylatacyjne. Przy murach licowanych licéwkg o
wymiarach cegty lub o wymiarach umozliwiajgcych konstrukcyjne zwigzanie z murem,
warstwa licowa powinna by¢ murowana tgcznie z catoscig muru na tej samej zaprawie.
Najwieksze dopuszczalne odchylenia od wymiaréw oraz pionu i poziomu muréw nie
mogaq przekraczac wartosci podanych w tabeli

Rodzaj usterek Mury z cegly Mur z elemen-
i _ tow z betonu
spoinowane  [niespoi-
nowane
Odchylenia od wymiaréw poziomych
pomieszczen i wysokosci kondvanacii
+20 +20 +20
Odchvlenia od wymiaréw poziomvch
i pionowvch cateao budvnku +50 +50 +50
Zwichrowania i skrzvwienia po-
wierzchni:
a) na diugosci 1 m 3 6 4
b) na catej powierzchni $cianv 10 20 —
Odchvlenia krawedzi od linii prostej 2 4 4
Odchvlenia powierzchni i krawedzi
od pionu:
a) na wysokosci 1 m sciany 3 6 3
b) na catei wysokosci kondvanacii 6 10 6
¢) na catei wysokosci budynku 20 30 15
Odchvlenia adrnei powierzchni posz-
czegolnych warstw muru od poziomu :
a) dla kazdej warstwy:
— na dtuaosci 1 m 1 2 2
— na catej diuagosci budvnku 15 30 | 30
b) dla ostatniej warstwy pod stropem
—na diugosci 1 m 1 2 —
— na catej diugosci budvnku 10 20
Odchvlenia przecinaiacvch sie ptasz-
czvzn muru od kata przewidzianedo --
proiektem:
a) na dtugosci 1 m — — 10
b) na catej dlugosci sciany 3 6 30

5.3 Wymagania szczego6towe

W zaleznosci od rodzaju uzytych do murowania elementéw, nalezy przestrzegac
nastepujacych wymagan: Mury z cegty

W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze byc¢
wieksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10
mm i nie moga by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm.

W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by¢
catkowicie wypetniony zaprawa.

Nie wolno zastepowac cegiet catych potbwkami. Rodzaj i marke zaprawy oraz grubosci muru
okresla dokumentacja projektowa. Odchytki w grubosci muru dla muréw petnych o grubosci
Cwiartki, pot i jednej cegly nie moga przekraczaé wielkosci dopuszczalnych odchytek od
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odpowiednich wymiaréw cegty uzytej do danego muru. Przy grubosci muru ponad 1 cegta
dopuszczalna odchytka dla muréw petnych wynosi +/- 10 mm.

5.4 Badanie konstrukcji murowych

Badanie konstrukcji murowych obejmuje :
e sprawdzenie prawidtowosci wigzan,
e sprawdzenie grubosci wigzan i ich wypemienie,
e sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,
e sprawdzenie prostopadtosci krawedzi,
e sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,
e sprawdzenie poziomosci warstw,
e sprawdzenie kata,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych, otworéw, osadzenia
oscieznic drzwiowych i okiennych, nadprozy, wykonania gzymsu,

e sprawdzenia liczby uzytych potéwek i innych cegiet utlamkowych,

5.5 Ocena wynikow badan

Ocene otrzymanych wynikdw z przeprowadzonych badan nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t nalezy wykonac¢ bezposredni przed przystgpieniem do rob6t tynkarskich i
oktadzinowych.

llo$¢ poszczegoblnych konstrukcji murowych oblicza sie wedtug wymiaréw podanych w
projektach dla konstrukcji nieotynkowanych. Grubo$ci muréw z cegty przyjmuje sie wg
znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 25 cm.

Sciany /z wyjatkiem $cian z kamienia/ i $cianki dziatowe oblicza sie w m? ich powierzchni.
Wysokos¢ sciany nalezy przyjmowac od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu, a
wysokos¢ scianek dziatowych, kolankowych, poddasza, attyk nalezy przyjmowac wg projektu.
Pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci. Gzymsy i pasy oblicza sie w metrach ich
dtugosci. Otwory oblicza sie w szt. wg grup odpowiadajgcym przeznaczeniu. Nadproza oblicz
sie w metrach ich dtugosci.

Od powierzchni scian nalezy odliczyc¢ :

powierzchnie projektowanych otworéw o pow. wiekszej od 0,50 m?,
powierzchnie elementéw konstrukcji betonowych i zelbetowych z wyjatkiem nadprozy
prefabrykowanych o ile wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci muru,
powierzchnie Sciany utworzong z kanatéw dymowych lub wentylacyjnych murowanych z
pustakow,
od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otworow
drzwiowych,
llos¢ oktadzin /szpatdowania/ nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych oktadanej
powierzchni,
Belki stalowe nalezy oblicza¢ w kilogramach wedtug ich masy katalogowej, przyjmujac ich
dtugosc¢ z projektu.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Cena jednostkowa
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Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji,
e wykonanie robot podstawowych oraz robdt i czynnosci pomocniczych,
e zakup materiatow,
e montaz i demontaz rusztowan dla scian do wysokosci 4,50 m,
e oczyszczenie stanowisk pracy,
e wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

e wewnetrzny transport poziomy materiatdw na przecietng odlegto$¢ oraz transport
pionowy na wysokos¢ do 18 m,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-C-04541

Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu
oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02

Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogélnej powyzej 0,337 mal/dm
metodg wersenianowa.

PN-C-04566/02

Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metoda kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem

o-hydroksyrteciobenzoesowym.
PN-C-04566/03

Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkoéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00

Woda i Scieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkoéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowg jodometryczng

PN-C-04628/02

Woda i Scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow ogoélnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020.-1999

Wapno.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykie.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa rob6t - 45.4 |
|Klasa robét - 45.41 |
| Kategoria rob6t - Roboty tynkarskie kod CPV 45411000 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zwyklych zewnetrznych.

Zakres robét objetych

Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza lub
ksztattujgca forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajagce wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podifoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiadac¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-70/B-10100p. 3.1.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do robét tynkarskich przewidzianych do wykonania, a
ujetych w dokumentacji projektow-kosztorysowej tj :

¢ wykonanie tynkdw na przewodach kominowych,

Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod za-
wierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

1.2 Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczego6lnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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— miec¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, pias
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

1.3 Zaprawy budowlane wapienne

Do zapraw wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez
zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi
uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym
zakresie.

Do zapraw wapiennych mozna stosowac¢ wapno pokarbidowe i wapno niegaszone (wapno
palone mielone) w zakresie okreslonym w dokumentacji techniczne;.

Sktad objetosciowy zaprawy powinien by¢ dobierany doswiadczalnie, w zaleznosci od wy-
maganej marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje objetosciowe sktadni-
kow zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego, podano w tabeli

Dopuszcza sie stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu skfadu

Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg stozka
pomiarowego

Marka Orientacyjny skiad objetosciowy zaprawy
zaprawy | (wapno :piasek)

Z wapna w postaci Zwapna

ciasta hydratyzowanego
0,2 1:35i1:4,5 1:3i1:4
0,4 1:1,5,1:2i1:3 1:1,12i1:25

1.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia
cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o
wymaganym zabarwieniu mozna stosowac¢ cement portlandzki biaty lub dodawac barwniki
mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o
konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjmowac wg tablicy 1.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
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Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé¢ sie mozliwos ¥
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub po-
jemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Warunki przystagpienia do robo6t

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murow tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot bu-
dowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciaggu pierwszych dwaoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

4.2 Przygotowanie podtoza
Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych

- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampg benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

4.3 Wykonywanie tynkow zwyktych
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Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i I1l nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposbb standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nienarazonych
na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych -
w proporcji 1:1:2.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robét zbrojarskich

1. Podstawe dla odbioru robét tynkarskich powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow,

d) protokéty odbioru poszczegdélnych etapow roboét szczegodlinie zanikajacych, jezeli odbiory
te nie byly odnotowywane w dzienniku robdét,

e) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatbw i wyrobdw, jesli takie zalecit Inspektor
nadzoru,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbior, gotowych tynkow gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz

po 7 dniach po ich wykonaniu.

5.2 Badania przed przystapieniem do rob6t tynkowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

5.3 Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".

Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie

PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
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e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

e przyczepnosci tynkow do podfoza,

e grubosci tynku,

o wygladu powierzchni tynku,

e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

e wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunac tynk i
ponownie wykonac roboty tynkowe

Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-scienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i og6tem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogoétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotdw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.

5.5 Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych

Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych nalezy przyjga¢ takie same jak dla tynkow.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
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stropu. Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
Scian surowych na pftaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiarow
w stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych,
ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza
od 0,5 m2.

llos¢ tynkéw w m okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robo6t
na wysokos$ci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynkéw,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020.-1999
Wapno.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701 ;1997
Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.
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8.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ B - Roboty wykon-
czeniowe, zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.

B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.4 |
| Klasa robét - 45.42 |
| Kategoria rob6t - Roboty ciesielskie kod CPV 45422000-1 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
robot ciesielskich.

Zakres robét objetych
Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do robét przewidzianych do wykonania, a ujetych w
dokumentaciji projektowe; tj :

- wykonanie deskowan,

- wykonanie zestawu zabezpieczen,

- wykonanie wzmocnien elementow konstrukcji dachu,

- wymiana otacenia dachu,

- wymiana lub uzupetnienie deskowania okien dachowych,
- impregnacja drewna,

- pozostafte roboty ciesielskie

Przy wykonaniu robot ciesielskich, a w szczegolnosci ich potgczen nalezy przestrzegac zasad
podanych w normie PN-B-03150 : 2000.

1. MATERIALY
1.1 Drewno

Do wszystkich konstrukcji drewnianych /robot ciesielskich/ nalezy zastosowac drewno
sosnowe w stanie powietrzni-suchym o wilgotnosci 10-15 %.

1.2 Drewno na stemple budowlane

Stemple budowlane otrzymuje sie z wyrebu drzew iglastych po oczyszczeniu z sekéw i
okorowaniu (PN-61/D-95016). W zaleznosci od dtugosci i srednic, drewno na stemple
budowlane dzielisie nadtuzyce, ktody iwyrzynki. Drewno na stemple budowlane
powinno odpowiadac okreslonym normg warunkom jakosciowym.

Srednice i dlugosci drewna na stemple /PN-61/D-95016/

Diugos¢, m Srednica, cm
Nazwa najmniejsza | najwieksza
sortymentu w cienszym |w grubszym
koncu koncu
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1.3 Zerdzie

ze ze stopniowaniem co 1
stopniowaniem |cm
Dluzyce od 9 6 20
Kiody od 2,5 do 8,9 6 20
Wyzynki 24 6 14

Zerdzie sg sortymentem drewna okragtego, iglastego o $rednicy od 7 do 14

cm, mierzonej wraz z korg w odlegtosci | m od grubszego konca.

W zaleznosci od srednic, zerdzie dzieli sie na cztery klasy. Warunki

jakosciowe:

— krzywizna jednostronna lub wielostronna dopuszczalna,
— mursz twardy dopuszczalny,
— mursz miekki niedopuszczalny.

Srednica Wraz Z Korg

Klasa w odleglosci T m od +|{P1ugose, m
grubszego konca, cm

1 7-9 bez wzgledu na

3 12-14 ponizej 15

4 12-14 15 i wyzej

1.4 Tarcica iglasta

Tarcice nieobrzynana do robét ciesielskich nie nalezy stosowac.

Tarcica obrzynana. Jest to materiat drzewny, ktéry ma obrobione pitg ptaszczyzny, boki i

czota. Przy czy boki i czota majg ksztalt prostokatow. Tarcica to nadaje sie do robot

ciesielskich.

Sortymenty. W zaleznosci od wymiarow przekroju poprzecznego tarcice obrzynang dzieli

sie na deski, bale, listwy, taty i krawedziaki.

Sortymenty

Wymiary odch
grubos¢ | szeroko$¢ | dtugosc grubos¢ | szer. dhug.
mm mm m mm mm m
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Deski obrzynane 13 80 i wyzej |diugie /od 2,5 wzwyz/
16 80 i wyzej
19 80 i wyzej
22 1001
25 wiecej
100
29 wiecej krétkie /1,0-2,4/
32 +1-5 +/-0,02
100 i
35 wiecej najkrétsze /0,5-0,9/
38 100 i
42 wiecej
45 +3-2
100 i
wiecej
100 i
wiecej
100 i
wiecej
100 i
wiecej

1.5 Impregnacja drewna

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych
czynnikow zewnetrznych. W robotach ciesielskich w zakresie deskowan,
impregnuje sie potfabrykaty inwentaryzowane i prefabrykaty takie jak
deskowania ptytowe — przestawne, slizgowe itp.

Preparaty impregnacyjne dzielg sie na oleiste, jak Xylamity, Karbolineum, olej
kreozotowy nadajgce sie do drewna przesuszonego oraz solowe do impregnacji
drewna o dowolnej wilgotnosci, jak Soltox, Fobos M4 lub Fluodin.

1.6 Fobos M4

Fobos M-4 jest Srodkiem bardzo czesto stosowanym do impregnacji drewna
budowlanego, w tym wiezby dachowej. To mieszanina soli nieorganicznych
rozpuszczalnych w wodzie, w postaci krystalicznego, wilgotnego, biato-szarego proszku.

Fobos M-4 jest trojfunkcyjnym: chroni drewno i materiatdw drewnopochodne przed
dziataniem ognia, grzybéw domowych i owaddw - technicznych szkodnikéw drewna. Np.
drewno budowlane sosnowe o grubosci 18,0 mm po zastosowaniu Fobosu ma
wiasciwosci materiatu niezapalnego,a sklejka o grubosci 12,0 mm - trudno zapalnego.

SposOb uzycia

Jest sprzedawany w postaci proszku, z ktérego wykonuje sie roztwor wodny o stezeniu
20% (w proporcji 1:4). Preparat nalezy stopniowo wsypywac¢ do wody (najlepiej o temp.
50°C), mieszajac

az catkowicie sie rozpusci. Roztwér mozna barwi¢ dodajgc bejce wodng. Drewno
poddawane impregnaciji nie powinno by¢ pokryte farbg ani lakierem. Powierzchnie
uprzednio malowane nalezy oczysci¢. Srodki hydrofobizujgce (np. pokost), czesciowo lub
w catosci neutralizujg dziatanie Fobosu. Moze by¢ aplikowany metodami
powierzchniowymi (smarowanie, natrysk i kapiel) lub metodg proézniowo-cisnieniowa.

Smarowanie, natrysk

Roztwor nanosi sie przy uzyciu pedzla, watka lub metodg natrysku. By zabieg byt
skuteczny, na

1 m2 drewna powinno sie nanies¢ 1 kg roztworu o stezeniu 20% (czyli 200 g suchego
preparatu). Zabieg nalezy powtarzac kilkakrotnie, az do wprowadzenia wymaganej ilosci;
kolejne warstwy naktada¢ po wyschnieciu uprzednio naniesionej warstwy.

Kapiele
Kapiel zimna polega na zanurzeniu drewna w roztworze wodnym o stezeniu 20%, gorgco-
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zimna -

na zanurzeniu w 20% roztworze o temperaturze 60-65°C na okoto 2 godziny, a nastepnie
szybkim przeniesieniu go do roztworu o takim samym stezeniu i temperaturze 15-20°C i
zanurzeniu na minimum 5 godzin. Czas nasycania zalezy m.in. od gatunku drewna

i przekroju elementéw. W tabeli - orientacyjny czas nasycania drewna sosnowego
niestruganego w roztworze w temp. 20°C (kgpiel zimna).

Rodzaj wyrobu Czas w godzinach
deska do 2 cm 1,5

bale do 5 cm 6

krawedziaki do 10 cm 18

drewno okragte od 10 do 12 cm 36

Metoda prézniowo-cisnieniowa

Polega na wprowadzeniu drewna do autoklawu, wytworzeniu podcisnienia, wyssaniu
powietrza

i wody z komoérek drewna, a nastepnie na wttoczeniu impregnatu pod cisnieniem 0,7-0,8
MPa. Kontrole procesu nasycania i ilosci wchtonietego roztworu nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdej partii zabezpieczanego materiatu wazac drewno przed i po impregnaciji.

Minimalne zuzycie preparatu wynosi 0,2 kg na 1 m?2 drewna impregnowanego
powierzchniowo i 40 kg na 1 m3 drewna impregnowanego metodg wgtebng (prézniowo-
cisnieniowa).

1.7 Metody impregnacii.

Najbardziej rozpowszechniong metodg impregnacji jest metoda powierzchniowa.
Polega ona na smarowaniu, opryskiwaniu istniejgcych elementéw konstrukcji
dachu.

1.8 Ztacza na gwozdzie

Ze wzgledu na dobre przyleganie do drewna zaleca sie stosowa¢ gwozdzie o
przekrojach okragtych. Trwatos¢ oraz jakos¢ wykonanych ztacz zalezy od Srednicy,
dtugosci, liczby oraz wtasciwego rozmieszczenia gwozdzi.

Dobdr srednicy gwozdzi. Do zigcz nalezy stosowac gwozdzie o Srednicach od 1/5-1/10
grubosci najcienszego z tgczonych elementéw, w ktdry gwozdz jest wbijany.

Ogolnie biorgc, srednice stosowanych w ciesielce gwozdzi powinny sie miesci¢ w
granicach od 2 do 6 mm. Gwozdzie o srednicy wiekszej niz 6 mm nie mogg by¢
wbijane w drewno bezposrednio, lecz w uprzednio nawiercone otwory, ktorych sred-
nica powinna by¢ nieco mniejsza od srednicy gwozdzia. Dobor dtugosci gwozdzi.
Dobierajgc dtugos¢ gwozdzi nalezy mie¢ na uwadze potrzebng gtebokos¢ wbicia
gwozdzia. Za luz nieunikniony pozostajacy w styku ptaszczyzn tgczonych elementow
przyjmuje sie 1,5 mm.

Jezeli ztgcze jest zbijane z dwdch elementow (gwozdzie jedno-ciete) o réznej
grubosci, przy czym stosunek wiekszej z nich do mniejszej przekracza liczbe 1,50, to
najmniejsza dtugos¢ gwozdzia powinna wynosi¢ 2,5 grubosci cienszego elementu
zwiekszonej 0 1,5 mm ze wzgledu na luz na styku ptaszczyzn tagczonych elementéw.
Oznacza to, ze gw0zdz nie musi przebija¢ grubszego elementu, lecz zagtebi¢ sie w
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nim na gtebokos¢ rowng 1,5 grubosci cienszego elementu. Najmniejszg wymagang
diugo$¢ gwozdzia dla omowionego przypadku mozemy wyrazi¢ wzorem

L >2,5a; +1,5mm
gdzie a; — grubosc¢ cienszego elementu.
Jezeli natomiast stosunek grubosci grubszego elementu do cienszego jest mniejszy
od liczby 1,50, to najmniejsza wymagana dtugo$¢ gwozdzia powinna sie rownac
tacznej grubosci obu elementéw (al + a2) zwiekszonej o 3 srednice gwozdzia d i
dodatkowo o0 1,5 mm ze wzgledu na umozliwienie zagiecia gwozdzia i luz jaki
powstaje na styku ptaszczyzn faczonych desek . Dlugos$¢ gwozdzia wyraza wzor

L>a;+a,+3d+1,5mm

Zasady dobierania diugosci gwozdzi podaje PN-64/B-03150.

Uktad wbijania gwozdzi. Istniejg trzy uktady wbijania gwozdzi:

uktad prosty, mijankowy iw zakosy. Ukiad prosty i mijankowy jest
stosowany do wzdtuznego tgczenia elementow (desek, bali itp.), uktad w

zakosy — gdy elementy sg tgczone pod katem.

W kazdym uktadzie gwozdzi rozréznia sie szeregi i rzedy. Szeregami

nazywamy gwozdzie biegnhgce rownolegle do widkien drewna, rzedami —
gwozdzie biegnace w linii prostopadtej do widkien lub skosnie.

Warunki tgczenia. Whijanie gwozdzi zbyt blisko czofa tarcicy we wszystkich
uktadach spowoduje jej pekniecie. Bezpieczna odlegtos¢ wynosi 15 Srednic wbijanego
gwozdzia, gdy ztgcza sa rozciggane, 10 srednic — gdy sg sciskane. Odlegtos¢ whijanego
gwozdzia od krawedzi tarcicy nie powinna by¢ mniejsza niz 4 jego srednice. Zmniejszenie
tej odlegtosci moze byc¢ przyczyng wzdtuznych peknie¢ drewna.

Odlegtos¢ miedzy poziomymi szeregami gwozdzi, mierzona prostopadle do witdkien
drewna, w uktadzie prostym i w zakosy, gdy kat ich jest wiekszy od 45°, nie powinna by¢
mniejsza niz 4 srednice wbijanego gwozdzia. W uktadzie mijankowym i w zakosy, przy
kacie nachylenia mniejszym niz 45°, odlegtos¢ ta nie powinna by¢ mniejsza niz 3 srednice
gwozdzia. Najmniejsze odlegtosci s miedzy pionowymi rzedami gwozdzi, dla wszystkich
ukfadow, liczone wzdtuz witdkien drewna, zalezne sg od stosunku grubosci a najcienszego
z taczonych elementéw do grubosci d whijanego gwozdzi

Stosunek grubosci tarcicy a do $rednicy gwozdzia d
ad 10 9 8 7 6 5

Odlegloscis  [15d [16d [17d [18d [19d [20d
miedzy rzedami

Najwieksza odlegtos¢ gwozdzi w rzedach powinna wynosic:
e dla gwozdzi pracujgcych na zginanie i docisk — nie wiecej niz 40 srednic gwozdzia,
o dla gwozdzi montazowych — nie wiecej niz 50 cm.

Gwozdzie mogg by¢ wbijane jednostronnie lub z obu stron ztgcza, na przemian.
Obustronnie i wzdtuz jednej osi gwozdzie moga by¢ wbijane wtedy, gdy ich konce bedag
zachodzi¢ na siebie nie wiecej niz na 1/3 grubosci srodkowej deski zbijanego ztacza, w
ktérej spotykajq sie konce gwozdzi.

Liczba gwozdzi. Liczbe gwozdzi, jakg nalezy uzy¢ dla wykonania ztgcz, w szczegolnosci
konstrukcyjnych, otrzymuje sie drogg obliczenh statycznych.

W robotach ciesielskich drugorzednych, mocujac zfgcze nalezy wbija¢ nie mniej niz 4
gwozdzie. Przy tym powinny one by¢ wbijane w dwoch szeregach i w dwoch rzedach.
Krzyzulce i pasy w stemplowaniu mogg by¢ przybijane mniejszg liczbg gwozdzi, nie
mniejszg jednak niz 2 gwozdzie.
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2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robét ciesielskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ciesielskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego /pita tarczowa stata, tarczéwka
reczna, pita fancuchowa, popychacz drewna itp./.

3. TRANSPORT

3.1 Pakowanie , magazynowanie i transport drewna

Tarcica obrzynana powinny by¢ pakowane w formie stosow, ukladanych poziomo na kilku
podkfadach dystansowych. Pierwsza warstwa od dotu utozona na podktadkach spetnia role
opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowg lub tasma z tworzywa
sztucznego dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach przewiewnych na rbwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie. Pakiety nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

Wysokos¢ sktadowania — pakiety nalezy sktadowac¢ oddzielnie wg sortymentu. Transport
tarcicy odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktore umozliwiajg przewéz (jednorazowo) okoto 10-15 m?® tarcicy. Roztadunek
tarcicy powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Elementy wzmocnien

Elementy wzmocnien powinny by¢ zdrowe, w miare proste, o zbieznosci nie
przekraczajgcej 05-1,0 cm na dtugosci elementu.

Grubosc¢ elementu nie powinna by¢ mniejsza niz 32 mm.

Przygotowanie drewna polega na oczyszczeniu z zanieczyszczen statych i kory.

Nie dopuszcza sie tgczenie elementoéw na ich dtugosci.
4.2 Deskowanie ptyt ptaskich.

Nakrywy na kominach zaprojektowano jako zelbetowe ptyty. Deskowanie tych ptyt jest
prostsze, poniewaz nie wymaga stemplowan.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

W zakres warunkow technicznych wykonania wchodza materiaty i ich jako$¢ oraz
obowigzujgce w wykonawstwie przepisy. W zakres odbioru rob6t — stwierdzenie, czy przepisy
stawiane przez warunki techniczne wykonania zostaty spetnione.

5.1 Warunki techniczne wykonania

Drewno. Do robdét ciesielskich stosuje sie drewno iglaste. Wktadki konstrukcyjne, klocki i
kotki nalezy wykonywac z drewna debowego lub akacjowego.
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Jakos¢ drewna okragtego na stemple budowlane powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-61/D-95016. Do robot ciesielskich stosuje sie drewno tarte nastepujgcych
klas:

Klasa lll — wyborowy materiat ciesielski,

Klasa IV — dobry materiat ciesielski,

Klasa V — Sredniej jakosci materiat ciesielski,

Klasa VI ~— materiat nadajacy sie do rob6t pomocniczych.

5.2 Zkacza i faczniki.
Zlacza ciesielskie na gwozdzie, powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

5.3 Deskowania konstrukcji wylewanych.

Deskowania powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby byty zapewnione ich statecznos¢-i
niezmiennos¢ ukfadu.

Przed przystgpieniem do wylewania betonu, deskowania nalezy

oczysci¢ z odpadkéw drewna, wioréw i sprawdzic je.

W elementach deskowania dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

réznica grubosci dwoch sasiednich desek +/-22 mm

szerokosc¢ szczelin w gotowych tarczach 2mm

naddatki do dtugosci tarcz nie powinny by¢ mniejsze niz 20 mm

Dopuszczalne odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego deskowan:

o wielkosci do 50 cm +5mm
o wielkosci od 50 do 80 cm +7 mm
o wielkosci powyzej 80 cm +10 mm

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki przy montazu deskowan:
odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1l m -2 mm
odchyika ptaszczyzny deskowania fundamentu,

Sciany lub stupa od pionu na | m wysokosci 15 mm
odchytka deskowania sciany lub stupa na catej

wysokosci 10 mm
odchytka od pionu bocznego deskowania belki lub

krawedzi przeciecia sie deskowan belki 3mm
Dopuszczalne odchyiki od rozpietosci projektowanych:

belki i ptyty przekry¢ bezzebrowych +15 mm
ptyty w przekryciach zebrowych +10 mm
Dopuszczalne odchyiki osi od potozenia projektowanego:
odchyiki osi fundamentu +15 mm
odchyiki osi sciany lub stupa +10 mm
odchyiki osi zebra lub podciggu +10 mm

5.4 Deskowania inwentaryzowane.

Tarcze inwentaryzowane i deskowania z nich ztozone powinny odpowiada¢ wymaganiom
stawianym deskowaniu tradycyjnemu.

Deskowanie przestawne nalezy wzmacnia¢ podporami i wyporami zabezpieczajgcymi
niezmiennos¢ uktadu deskowan. Ramy tarcz rusztowan powinny by¢ wykonane z
krawedziakéw z drewna iglastego Ill klasy, a ich poszycie z desek grubosci 25 mm tej
samej klasy. Ramy i poszycie tarcz powinny by¢ impregnowane.

5.5 Warunki techniczne odbioru robo6t

Majster budowy odbiera roboty od brygady i przygotowuje je do komisyjnego odbioru. Jest
to pierwszy etap odbioru. Drugi etap to odbiory miedzyoperacyjne dokonywane przez
komisje z udziatem przedstawiciela inwestora. Trzeci i ostatni etap polega na koncowym
odbiorze robot.
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Zasady odbioru we wszystkich trzech etapach sag jednakowe. Kryteriami oceny sa:
zgodnos¢ wykonanych robot z projektem, prawidtowos¢ wykonania detali, jak ztacz,
zwiatrowan itp. oraz zachowanie przepisowych odchytek i tolerancji wymiaréw. Wytyczne
dokonywania pomiarow:

e odchylenie konstrukcji w poziomie nalezy sprawdzac za po-pomoca weza

gumowego, stosujgc zasade naczyh potgczonych,

e odchylenia w pionie sprawdza sie za pomocg pionu murarskiego.

Dokfadniejsze wyniki pomiaréw otrzymuje sie korzystajgc z aparatéw mierniczych.

6. OBMIAR ROBOT CIESIELSKICH

Sposo6b obmiaru robot ciesielskich podaje obowigzujacy katalog Norm Zuzycia Materiatow

Budowlanych.

1. Rusztowania murarskie i tynkarskie wewnatrz obmierza sie w m? zarusztowanej $ciany
lub sufitu w Swietle wedtug stanu surowego $cian i stropow bez potrgcania powierzchni
otworow.

2. Rusztowania punktowe — w metrach ich wysoko$ci mierzonej od poziomu, na ktérym sg
postawione, do poziomu najwyzszego pomostu.

3. Stemplowanie stropéw obmierza sie w m? rzutu poziomego podstemplowane;j
powierzchni stropu i belek.

4. Stemplowanie belek w stropach (dodatkowo do stemplowania stropéw), stemplowanie
pod oddzielne belki oraz stemplowanie rygli ram, obmierza sie w metrach dtugosci
belek,, w swietle podp6ér.

5. Deskowanie $cian prostych, powierzchni fukowych raz deskowanie taw i stop
fundamentowych, zeber i podciagow, stupow, balkonéw i daszkow, gzymsow,
konstrukcji ramowych, koput i zbiornikéw obmierza sie w m? odeskowanej
powierzchni betonu.

5. Deskowanie stropéw prostych obmierza sie w m? rzutu poziomego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie rob6t, jest wykonana i odebrana ilogé m?
powierzchni deskowania, stemplowania wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

» dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstugag sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- rozgwozdziowanie i posortowanie elementéw z rozbiorki,
- 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-EN 380:1998
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ogdélne zasady badan pod obcigzeniem
statycznym

PN-EN 383:1998
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslanie wytrzymatosci na docisk do podioza
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dla tacznikéw trzpieniowych

PN-EN 408:2004
Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie
niektorych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 409:1998
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Okreslanie momentu uplastycznienia gwozdzi

PN-EN 1075:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Potaczenia na metalowe ptytki kolczaste

PN-EN 1194:2000
Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i okreslenie
wartosci charakterystycznych

PN-EN 1195:1999
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Zachowanie sie konstrukcyjnych poszy¢
podiogowych

PN-EN 1380:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztaczy na gwozdzie

PN-EN 1381:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnos¢ ztaczy na zszywki

PN-EN 1382:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnosc¢ tacznikéw do drewna na wycigganie

PN-EN 1383:2000
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosno$¢ tgcznikéw do drewna na przecigganie

PN-EN 12512:2002
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Cykliczne badanie potagczen na tgczniki
mechaniczne

PN-EN 26891:1997
Konstrukcje drewniane. Ztgcza na taczniki mechaniczne. Ogolne zasady okreslania
wytrzymatosci i odksztatcalnosci

PN-EN 28970:1997
Konstrukcje drewniane. Badania ztgczy na taczniki mechaniczne. Wymagania dotyczace
gestosci drewna

PN-B-01042:1999
Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane
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B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa rob6t - 45.2 |
|Klasa rob6t - 45.25 |
| Kategoria rob6t - Pokrycia dachu blachg kod CPV 45261213 |
| Kategoria rob6t - Obrdbki blacharskie kod CPV 45261310 |
| Kategoria rob6t - Rynny i rury spustowe kod CPV 45261320 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru pokry¢ dachowych blachg dachowkowg

Zakres robot obejmuje :
pokrycie dachu blachg dachéwkowag
montaz kratek przeciwsniegowych,
montaz wywietrzakéw.
rynny i rury spustowe,
obrébki blacharskie.

1. MATERIALY

1.1 Blacha dachéwkowa

Projekt wykonano w oparciu o katalog systemu pokry¢ i odwodnien dachow Ruukki

Polska Sp. z 0.0. Wszystkie elementy pokrycia dachu, obrdbki, rynny i rury spustowe nalezy

wykonac¢ w kolorze ceglastym RR 750.
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Blacha Poliester standard posiada powtoke odporng na zmiany temperatury, oddziatywanie
promieniowania UV i ptomienie, nie zatrzymuje kurzu i brudu. Blacha posiada dobre
wiasciwosci mechaniczne — odpornosc na zadrapania i elastycznosc. Grubos¢ warstwy
powtokowej 2501m.
Struktura blachy powlekanej :
- od srodka do wewnatrz — rdzen stalowy, ocynk, powtoka antykorozyjna, farba
gruntujgca, spodnia powtoka ochronna ;
- do srodka na zewnatrz — rdzen stalowy, ocynk, powtoka antykorozyjna, farba
gruntujgca, powtoka organiczna.

Pokrycie dachu nalezy wykonac¢ z blachy opisanej powyzej lub z blachy o podobnych
wiasciwosciach.
Blachy dachowkowe (zwane blachodach6éwka) mozna stosowaé na prawie kazdym dachu, a
wiec moze to by¢ budynek jedno- lub wielorodzinny, garaze, budynki gospodarcze,
uzytecznosci publicznej, czy obiekty budownictwa wiejskiego. Szerokos¢ efektywna arkuszy
blachy dachéwkowej wynosi :

- dla blachy PLUS — 1100 mm.
Blachy dachowkowe produkowane sg z blachy o grubosci 0,5 mm, ocynkowanej i powlekanej
powtokami poliester standard, poliester mat, pural lub PCDF.
W niniejszym opracowaniu przyjeto pokrycie dachu blachg dachéwkowa PURAL Mat.

Blachy dachowkowe moga by¢ uktadane na dachach o spadku wynoszacym minimum 9
stopni. Maksymalna dtugos$¢ arkusza blachy dachowkowej oraz waga 1 m2 wynosi :

- dla blachy PLUS — 8200 mm / 4,66 kg
Produkt blachy dachéwkowej zgodny jest z wymaganiami normy PN-EN 508-1
~Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu”.

1.2 Gasiory

Stuzg do pokrycia kalenic i narozy dachu. Wytrzymato$¢ na ztamanie powinna by¢ taka, aby
sita tamigca nie byta mniejsza niz 0,90 kN.
Gasiory NNN dostarczane sg o dtugosci | = 2,10 m.

1.3 Wkretu farmerskie

Do mocowania blachu dachowkowej oraz obrobek blacharskich nalezy zastosowac¢ wkrety
farmerskie.

1.4 Foli paroprzepuszczalna

Przy zastosowaniu blach dachéwkowych nie jest wymagane wykonywanie petnego
deskowania pofaci dachu, cho¢ oczywiscie moze ono by¢ wykonane. Na krokwie nalezy
natozyc¢ folie dachowa paroprzepuszczalng (bezposrednio na ocieplenie — w przypadku folii o
duzej paroprzepuszczalnosci lub z zachowaniem kilkucentymetrowej pustki powietrznej — folia
0 matej paroprzepuszczalnosci). W celu wykonania prawidtowe] paraizolacji zaleca sie
zastosowanie MAX Folii o paroprzepuszczalnosci 1800 g/m2/24h.

Folia uktadana jest réwnolegle do okapu dachu. Zakfady folii wynoszg 10 cm i sg wyraznie
zaznaczone na wierzchu folii linig przerywana.

1.5 Zestaw wentylacyjny
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Zestaw wentylacyjne stuzy do odprowadzania powietrza z pomieszczen budynku. Montaz
nalezy rozpoczg¢ od wyznaczenia miejsca mocowania zastawu wentylacyjnego ( na grzbiecie
fali, pomiedzy falami), wykonac¢ otwor w warstwie podktadowej i zamocowac element
przepustowy. Przy pomocy dotaczonego szablonu zaznaczy¢ nalezy otwor, a nastepnie
wycig¢ w pokryciu dachowym. Nastepnie nalezy wycisng¢ uszczelniacz dekarski na podstawe
zestawu i docisng¢ do pokrycia dachowego. Przymocowac podstawe wkretami zgodnie z
instrukcjg montazu. Wsunac rure do podstawy i wypoziomowac jg. Skreci¢ elementy ze sobg
za pomoca Srub znajdujacych sie w zestawie.

1.6 Obrdébki blacharskie

W skiad pokrycia dachowego, oprécz arkuszy blachy, wchodzg rowniez obrébki blacharskie.
Przed potozeniem blachy nalezy zamocowac pasy nadrynnowe. Majg one za zadanie
skierowanie wody deszczowej do rynny oraz zamkniecie przerwy miedzy podkfadem a blacha.
Pasy powinny by¢ montowane z zaktadem 100 mm.
Po utozeniu pokrycia montuje sie wiatrownice i gasiory.
Odlegtos¢ pomiedzy blachami w kalenicy powinny pozwala¢ na swobodng wentylacje potfaci.
W celu poprawienia wentylacji nalezy zastosowac w scieciu dachu dodatkowe zestawy
wentylacyjne.
Wiatrownica ostania krawedz szczytowg dachu. Mocowana jest do deski szczytowej dachu
oraz od gory do arkusza blachy dachéwkowej tak, aby zachodzita na szczyt najblizej fali
wysokiej blachy. Zaktad przy montazu wiatrownic wynosi 100 mm.

Zastosowano system rynnowy 125/87
(krokwie narozne). Gasiory mocowane sg wkretami farmerskimi do fali wysokiej blachy.
Zaktad gasioréw powinien wynosi¢ minimum 100 mm. Pomiedzy gasior a blache nalezy
zastosowac uszczelke kalenicowg z otworami dla lepszego przewietrzenia spodniej czesci
dachu.

1.7 Rynny i rury spustowe

W niniejszym opracowaniu zastosowano system rynnowy 125/87

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robét dekarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t dekarskich, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi specjalistycznych do wykonywania pokry¢ z blach powlekanych.

3. TRANSPORT

3.1 Pakowanie , magazynowanie i transport blachy dachéwkowej

Blacha dachoéwkowa docieta na wymiar powinny by¢ pakowane w formie palet. Blache w
paletach uktadanych poziomo na przekfadkach dystansowych. Poszczegdlne palety powinny
by¢ zabezpieczone folig.

Palety z blachg nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podkiadzie.

Wysokos¢ sktadowania — palety nalezy sktadowac oddzielnie wg asortymenty /blacha wg
wymiaréw, gasiory, pozostate akcesoria/. Transport blachy odbywa sie przy pomocy
rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewo6z
(jednorazowo) okoto 600 m® pokrycia dachu. Roztadunek palet powinien odbywaé sie w
sposbéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub
HDS-u.
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4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Krycie dachéw blachg dachéwkowa

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu. Wszelkie nierownosci
badz odchyiki od ksztattu prostokata powinny by¢ wyregulowane wczesniej przy pomocy tat.
Montaz blach dachéwkowych polega na mocowaniu arkuszy blachy do tat przy uzyciu wkretéw
samowiertnych, tzw. farmerskich, o dtugosci 35 mm, przy czym arkusze ustawiamy zawsze
prostopadle do okapu — bazg dla montazu nie moze by¢ krawedz szczytowa. Wybor strony
dachu, od ktérej rozpoczynamy montaz, jest dowolny(prawy lub lewy).

Wkrety nalezy wkreca¢ w co drugg fale na okapie i w co trzecig fale na dtugosci arkusza. Na
dtugosci arkusza wkrety nalezy wkrecac¢ a kazde przettoczenie w fali zaktadkowej i w co
trzecie przettoczenie na dtugosci arkusza. Catkowita ilos¢ wkretow na 1 m2 arkusza
blachodachowki wynosi 6 szt. W przypadku dobierania ilosci wkretoéw dla catego dachu tacznie
z obrobkami blacharskimi nalezy przyja¢ 10 szt. na 1 m2.

Na dachach o duzym spadku wygodniej jest montowa¢ blache od stromy lewej, wéwczas
nastepny arkusz podkfadany jest pod poprzedni (przykrecony tylko z jednej strony) i tatwo
zahacza sie nie zsuwajgc sie z dachu. Wkrety powinny by¢ umieszczane w srodku wgtebienia
w dole modutu. Na wzdtuznych taczeniach blach dopuszczalne jest mocowanie wkretow w
odlegtosci ok. 30 mm z prawej strony od srodka fali celem doktadniejszego przylegania
arkuszy do siebie.

Wkrety powinny by¢ mocowane w co drugiej fali przy okapie, w kalenicy oraz na wzdtuznym
faczeniu arkuszy.

4.2 Prawidtowos¢ wykonania pokrycia

Do robot pokrywczych blachg dachowkowa mozna przystapi¢ dopiero po sprawdzeniu
zgodnosci wykonania podktadu z dokumentacjg projektowsg i prawidtowosci
wyprofilowania potaci dachu, w trakcie odbioru robét ciesielskich wg PN-71/B-10080
oraz po wyprowadzeniu przewodow wentylacyjnych ponad dach, po wykonaniu nakryw
kominowych, po otynkowaniu, osadzenia masztéw, nasad wentylacyjnych, odpowietrzen,
podpdrek / sztycow/ itp. elementdéw przechodzacych przez pokrycie dachu i po
wykonaniu obrobek blacharskich. Przestrzen poddasza nalezy zwentylowaé poprzez
umieszczenie wywietrznikow w pofaci dachu. Blacha dachéwkowa nalezy utozy¢ na
tatach, prostopadle do okapu w taki sposob, aby sznur przeciagniety wzdtuz
poszczegolnych rzedow byt poziomy i rownoczesénie dotykat widocznego brzegu
skrajnych blachy w danym rzedzie poziomym. Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachowek w tym rzedzie nie powinna przekracza¢ +/- 1,0 cm. Dopuszczalne
odchytki od kierunku poziomego — jak dla tacenia, tj. 2mm/m i 30 mm na catej dtugosci.
Dolne brzegi dachéwki powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio
do spadku dachu i pokrytej podtuznymi pasami blachy ocynkowanej, cynkowanej lub
miedzianej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachowki
nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi do deski
okapowe;j.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Badania

Podstawg do oceny jakosci robdt pokrywczych blachg dachdéwkowa sg nastepujace badania :
a) badanie podktadu

b) badanie materiatéw pokrywczych i pomocniczych

c) badanie prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich
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5.2 Warunki przystgpienia do badan.

Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan przy odbiorze robét zakonczonych powinny
odpowiada¢ wymaganiom ST i dokumentacji projektowej i zawiera¢ m.in,

e stwierdzenie wykonania robot poprzedzajacych / protokoty/

e stwierdzenie jakosci materiatow (atesty),

e zapisy w dzienniku budowy dotyczace przebiegu wykonania robo6t pokrywowych.

5.3 Badanie podktadu

Badanie podktadu tj sprawdzenie przekroju, rozstawu, poziomu i zanocowania tat, nalezy
przeprowadzac wg PB-71/B-10080 w trakcie odbioru czesciowego przed wykonaniem pokrycia,
a protokét stwierdzajacy prawidtowos¢ wykonania podkiadu wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ przy odbiorze rob6t koricowych..

5.4 Badanie materiatu

Badanie materiatu nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wpisow do dziennika budowy i
zaswiadczen /atestow/ z kontroli producenta, stwierdzajgc zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji techniczne.

Materiaty nie majace dokumentow poswiadczajacych jakos¢ a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom laboratoryjnym.

5.5 Sprawdzenie prawidtowosci utozenia blachy dachowkowe;j

Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz
badanego rzedu dachéwek, poziomicy, tréjkata ciesielskiego i miarki z podziatkg milimetrowa,
stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w warunkach ogolnych. Sprawdzenie
nalezy przeprowadzi¢ dla co najmniej trzech rzedow na kazdej potaci dachu.

5.6 Sprawdzenie oparcia blachy dachowkowej na okapie

Sprawdzenie oparcie, blachy dachéwkowej na okapie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w warunkach ogolnych.

5.7 Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i zaktadbéw

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny, a w przypadka nasuwajgcym watpliwosci co
do prawidtowosci wykonanie, zgodnie z ustaleniami w pkt.5.6 rOwniez za pomocag
pomiaru z doktadnoscig do 5 mm.

5.8 Sprawdzenie zamocowanie, blachy dachoéwkowej

Nalezy przeprowadza¢ wzrokowo, badajgc od strony poddasza, czy zostaty zachowane
wymagania okreslone w ST. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisjg miejscach sposrod
szczegOlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody sprawdzi¢ szczelnos¢
pokrycia. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po ulewnym deszczu,
nalezy wybrane miejsca poddawac przez 10 min dziatania strumienia wody, powodujgcego
sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajaca
woda nie zatrzymuj sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac
zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w spos6b umozliwiajacy ich odszukacie po
wyschniecia pokrycia.

5.9 Sprawdzenie prawidtowosci pokrycie kalenic
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Nalezy przeprowadza¢ wzrokowo i za pomocg pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia ggsioréw
nalezy sprawdzac przez, przytozenie faty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig gasioréw z doktadnoscig do 5 mm.

5.10 Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonane roboty
pokrywcze nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek
sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robat, albo tylko ich
niewtasciwie wykonang czes¢ uznac za niezgodng z wymaganiami normy. W razie
uznania catosci lub czesci rob6t za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy komisyjnie
ustali¢, czy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, czy dokona¢ poprawek w celu
doprowadzania do zgodnosci robot z wymaganiami nozny i przedstawi¢ je do ponownego
odbidr u, ktérego wynik jest ostateczny.

6. OBMIAR ROBOT DEKARSKICH

Sposbdb obmiaru rob6t dekarskich podaje obowigzujacy katalog Norm Zuzycia Materiatéw
Budowlanych.

1. Pomosty zabezpieczajgce obmierza sie w m? zabezpieczenia powierzchni dachu.

2. tacenie dachu — w m? ich powierzchni

3. Ukfadanie blachy dachéwkowej — w m? ich powierzchni

4. Obrobki podporek /sztycow/ - w szt.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢
m? powierzchni deskowania, stemplowania wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

» dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstugag sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke pomostéw zabezpieczajgcych i zadaszenia,
- przygotowanie podtoza,
- utozenie dachdéwki i ggsiorow,
- 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-EN 508-1

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999

Rynny i rury dachowe i elementy wyposazenia z PCY-U. Definicje, wymagania i badania.

8.2. Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa robét - 45.3 \
|Klasa rob6t - 45.32 |
| Kategoria robét - lzolacje termiczne kod CPV 45321000-3 \

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujace

przy wykonywaniu i odbiorze izolacji termicznych
Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji
termicznych majg zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratg ciepta, a
jednoczesnie stanowig warstwe izolacji akustyczne.

Zakres robét obejmuje :
- wykonanie izolacji cieplnej poddasza,

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1Wetna mineralna (PN-67/B-23100).

Sktada sie ona z cienkich i krétkich wtékien otrzymywanych ze stopu surowcow mine-
ralnych,
Rozréznia sie trzy gatunki wetny: I, 1l i lll. Ciezar wetny oraz
przewodnos¢ cieplna wynosza;:
gat. 1-80 kG/m®> =0,038 kcal/mh°C
gat. 11-100 = 0,040 kcal/mh°C
gat. Il -150 = 0,042 kcal/mh°C
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Wetna jest pakowana w worki papierowe lub baloty w ramach scisnietych drutem. Gatunek
wetny, ciezar brutto i nazwa wytwoérni powinna by¢ oznaczona na kazdym balocie. Przy
odbiorze nalezy sprawdzi¢ ilo§¢ workow lub balotow oraz wyrywkowo ich ciezar, a pod
wzgledem jakosci skontrolowac, czy wetna nie posiada zanieczyszczen i grudek, albo czy nie
jest sproszkowana lub zawilgocona. W przypadku watpliwosci nalezy przekaza¢ probki do
zbadania.

Worki i baloty powinny by¢ uktadane na suchej podtodze w stosach do wysokosci 3,0 m.
Wetna moze by¢ stosowana do izolacji cieplnych (do 600°C) lub akustycznych w catkowicie
suchym otoczeniu.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatow stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdéd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

Przewoz i przechowywanie wetny powinny odbywac sie w catkowicie suchych warunkach.

Przewdz styropiany w podanych opakowaniach.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogo6lne

Przed rozpoczeciem robo6t personel techniczny powinien zapozna¢ sie doktadnie z projektem i
ustali¢ kolejnos¢ i spos6b wykonywania robot izolacyjnych. 1zolacje w budynkach przewiduje

sie :
a) ,izolacje czesci poddasza,

4.2 Wykonanie izolacji cieplnej stropu z welny mineralne] SUPERROCK.

Po rozbiorce pokrycia z ptyt cementowo — azbestowych, dokonaniu impregnacji drewna i utozeniu
folii paroprzepuszczalnej nalezy :

e ulozy¢ warstwe izolacji z ptyt mineralnej] SUPERROCK gr. 10 cm i 15 cm.
e maty z welny nalezy zatozy¢ na boczne Sciany krokwi, na petng ich wysokos¢.

Grubosc¢ warstwy okreslona jest w dokumentacji projektowej.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikaciji

5.2. Kontrola wykonania podktadéw dla wetlny mineralnej
Pod izolacje poddasza — nie stosuje sie wymagan.

5.3. Kontrola wykonania podktadéw dla ptyt z welny mineralnej

Odbidr podtoza dla uktadania ptyt z welny mineralnej powinien by¢ przeprowadzony przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania wtasciwej izolacji. Odbior podfoza
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Kontrola polega na sprawdzeniu :

- jakosci warstwy izolacyjnej (wetny mineralnej),

- grubosci warstwy izolacyjnej,

- doktadnosci wykonania.

6. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH

6.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla robét izolacyjnych - m? pOW|erzchn| wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrgca sie
powierzchnie wigksze od 1,0 m?.

6.2. Zasada obmiaru

llosS¢ robat okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. 1zolacje termorenowacyjne

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? wykonanej izolacji, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obs+ug|

- oczyszczenie podktadu,

- wykonanie izolacji termorenowacyjnej
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
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8.1 Normy

PN-67/B-23100

Wetna mineralna

PN-82/B-02020

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia (z pdzniejszymi zmianami).

B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
| Grupa rob6t - 45.4 |
|Klasa robét - 45.45 |
| Kategoria rob6t - Roboty rozbiérkowe kod CPV 45453000-7 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania robot rozbiorkowych
Zakres stosowania

Warunki techniczne dotycza;:
e rozbiérki obrébek blacharskich,
e rozbidrki pokrycia z ptyt cementowo-azbestowych,

1. MATERIALY

nie dotyczy

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.
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3. TRANSPORT
nie dotyczy

4. WYKONANIE ROBOT

Sciany konstrukcyjne poprzeczne gr. 38 cm wykonane sg z cegly ceramicznej petne;j.

Podczas demontazy pokrycia dachu nalezy zachowaé szczego6ling ostroznosé i przestrzegac
warunki BHP w tym zakresie. Powierzchnie stropu nad mieszkaniami nalezy zabezpieczy przed
uszkodzeniem spadajacych odtamkow pokrycia. Zrzucanie odtamkow pokrycia lub ptyt na
powierzchnie stropu jest niedopuszczalne.

Teren na ktorym dokonywana bedzie wymiana pokrycia od strony frontowej nie jest wygrodzony
ogrodzeniem statym a budynek na tym terenie jest eksploatowany.

Przed przystgpieniem do robo6t rozbiorkowych nalezy wygrodzi¢ teren od strony frontowej

(ul. Sportowcéw).

Na tak przygotowanym terenie przy wejsciu wystarczy wywiesi¢ tablice informacyjng oraz tablice
ostrzegawczg UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

W odniesieniu do robot rozbiérkowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy B.H.P.
przy robotach budowlanych. Szczegotowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okreslone
zostaty w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z
dn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiajg sie nastepujgco:

* Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w
listwy obrzezne. Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzgdzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary
ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz
stale utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych, kierownik rozbiérki powinien doktadnie
poinformowac robotnikdw o sposobie wykonywania robot rozbiorkowych i przeszkoli¢ ich w
zakresie przepisow B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywac
kierownik rozbiorki lub majster.

Zawiesia do demontazu nalezy uzywac atestowane.

* Wptyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie rob6t rozbiorkowych. Przy
wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkow atmosferycznych, jak
deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na scianach
lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
zawalenia sie tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchéw wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w
zasiegu prowadzonych robét rozbiérkowych, powinny by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowaé tymczasowe drogi okrezne (obejscia i
objazdy ) lub wystawi¢ wartownikOw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w
przypadkach szczegolnie niebezpiecznych zastosowac oba srodki tacznie.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma os6b postronnych.

* Rozbiorka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni byé
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementow
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajgcych lub zwisajgcych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegolnie
ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiérki. Miejsca zrzucania gruzu
powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy
stosowac pochylnie lub zsypy (rynny ).

Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.
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W przypadku prowadzenia robét w dwoch poziomach, dolny poziom powinien byé zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbiorki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
pracujacych robotnikow.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

nie dotyczy i
6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla rob4t zwigzanych z budowg szybu sg metry kwadratowe, metry
biezace, sztuki.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegolnych robot rozbiorkowych
lub wykuwajacych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Roboty rozbiorkowe
Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezbednych czynnikdéw produkcji,
e wykonanie robot podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,
e montaz i demontaz rusztowan dla scian do wysokosci 4,50 m,
e oczyszczenie stanowisk pracy,
e wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138
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B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa rob6t - 45.2 |
[Klasa robét - 45.25 |
| Kategoria robét - Roboty betonowe kod CPV 45262300 |
| Kategoria robét - Betonowanie konstrukcji kod CPV 45262311 |
| Kategoria rob6t - Betonowanie bez zbrojenia kod CPV 45262350 \

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych
oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
Niniejszy zakres robdét betonowych ma zastosowanie do wszystkich robét betonowych ujetych w
dokumentaciji projektowe; tj :

wykonanie nakryw przewoddw kominowych,
przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacjg betonu.
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Okreslenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skfadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganag liczbe cykli
zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w MPa.

Wytrzymatosé gwarantowana betonu na sciskanie RbG - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150
mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1. MATERIALY

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

1.0 Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace
wymagania:

nasigkliwosc¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

mrozoodpornosc¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie
nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg
normy PN-B-06250,

wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwaérni betonéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢
najmniejszej jamistosci.
Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac

niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%
przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3-"5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rozna, ale nie
wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.
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Wartosc parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o ré6znych wartosciach
w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych
materiatbw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B20.

Przy projektowaniu skfadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednig wymagang
wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250
nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa

do 16 mm,

- wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staly dostap wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu

kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie
podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Ro6znice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem
Ve-Be.

Dla konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie
odbywac¢ wyfacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

3. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
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przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy
pomocy pompy do betonu lub innych srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze+15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

4.1 Zalecenia og6lne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wy-
konawce szczeg6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujgce;j:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposoéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
- sposoéb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosc¢ rzednych z projektem,

- czystosc deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkosc otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatow, wpustéw, saczkdw, kotw, rur itp.),

- gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250

i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

4.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
dokfadnoscig;

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.
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Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy

wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

4.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

4.4 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

4.5 Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rbwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

e pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
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e rownosc¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to

bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyrbwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

4.6 Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosc ksztattu konstrukcji,

- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na
czesc deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna
grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i
pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng
uwage na uszczelnienie stykdw scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan
belek i poprzecznie.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg
by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy
wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru rob6t betonowych

1. Podstawe dla odbioru robot betonowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyroboéw dostarczonych na budowe przez produ-
centow,

d) protokéty odbioru poszczegélnych etapow robét szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byly odnotowywane w dzienniku robot,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie byty zlecane przez budowe
(np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektérych wyrobéw),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

5.2 Zgodnosé robo6t z dokumentacja projektowg i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacijg projektows, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

5.3 Odbiér rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
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Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,

¢ inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robaét.

Zakres robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

5.4 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakohczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

5.5 Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie beto-
nowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie
mniejszej niz:

1 probka na 100 zarobdéw

1 probka na 50 m3 betonu,

3 prébki na dobe,

6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250. Nasigkliwosc¢ zaleca sie réwniez badac¢ na prébkach wycietych z
konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow i
sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na probkach
wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych
dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28
dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub Srednicy
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100 mm. Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
wg normy PN-B-06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z
konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

5.6 Tolerancja wykonania

Wymagania ogolne

Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych z
podaniem:
a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw
konstrukcji.

Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami scian lub
stupow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci r6zno-imienne

w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

60



http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze
niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2

Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

5.7 Zgodnosé robo6t z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

5.8 Odbidr rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacijg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robo6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

5.9 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakohczenia rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca sie rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm .

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
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oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostéw,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgacych wtasnoscig Wykonawcy, materiatow
rozbiorkowych,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-B-01801

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
PN-EN 480-4

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej
sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;.
PN-EN 480-8

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.
PN-EN 480-10

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-B-06250
Beton zwykly.
PN-B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06262

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
PN-B-14501

Zaprawy budowlane zwykie.

8.2 Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkw
mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.
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B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa rob6t - 45.2 |
[Klasa robét - 45.25 |
| Kategoria rob6t - Roboty zbrojarskie kod CPV 45262310 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach
oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

Zakres robot obejmuje
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Niniejszy zakres robot zbrojarskich ma zastosowanie do robot zbrojarskich ujetych w
dokumentaciji projektowe; tj :

e montaz zbrojenia w deskowaniu

e przygotowaniem pretéw zbrojenia,

e kontrola ztgcz i potgczen

e kontrola i materiatow.

Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne ptyt nakryw kominowych oraz konstrukcje
zwigzane ze wzmaocnieniem $cian konstrukcyjnych.

Okreslenia podstawowe
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Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen
w spaso6b czynny.

Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku-
mentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY

1.1 Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy
PN-H-84023/6:

Alll, gatunku 43GS oraz stal klasy A |, gatunku St3SX-b.

1.2 Wihasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte Zzebrowane ze stali gatunku 34GS wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych
parametrach:

- Srednica preta w mm 6

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 410

- wytrzymatosc¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 410

- wytrzymatosc¢ charakterystyczna w MPa 410

- wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 350

- wydtuzenie (min) w % 20

- zginanie do kata 60° brak pekniec¢ i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych
parametrach:

- $rednica preta w mm 5,5-40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymatos¢ obliczeniowa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180° brak pekniec¢ i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.

1.3 Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym
majg by¢ podane:

- hazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer patrtii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wedilug analizy wytopowej,
- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.

64



http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po
dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer patrtii,

- znak obrobki cieplne;.

1.4 Drut montazowy
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

1.5 Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw

2. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdélnym.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancije i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen me-
chanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ spe-
cjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3. TRANSPORT

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Organizacja robo6t

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

4.2 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Czyszczenie pretéw

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i bfota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodag stodka.

Stal pokrytag tuszczacq sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody.

65



http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkéw, $cianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest

sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-1ll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywac¢ odgiecia pretow o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagiec¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rbwng co najmniej
0d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetia¢ warunki
podane dla hakow. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretéw nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na
ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

4.3 Montaz zbrojenia

Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co
najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
- 0,03 m - dla zbrojenia ptyt,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy fagczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewacé lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretow o
Srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych
ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robét zbrojarskich

1. Podstawe dla odbioru robot zbrojarskich powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
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b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrob6éw dostarczonych na budowe przez produ-
centow,

d) protokéty odbioru poszczegélnych etapow robét szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byly odnotowywane w dzienniku robot,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

5.2 Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg,
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998,
- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé
z rdznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretdéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.

Dop_L_Js_zczaIne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.

Usytuowanie pretéw:

otulenie wkladek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugosc preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac¢ z doktadnoscig: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone
W przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich
liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekraczac 0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac £2 cm.

5.3 Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.4 Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Dokumenty i dane
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Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

5.5 Odbiér koncowy

Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakohczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na
rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polegac na sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
zgodnosci z dokumentacijq projektowa liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,
rozstawu strzemion,
prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢
(kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretéw, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,
- taczenie pretdéw, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacijg
projektowg

i niniejszg ST,
- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnosé Wykonawcy i
usuniecie ich

poza teren budowy.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy
PN-ISO 6935-1:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-1/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998
Stal do zbrojenia betonu
IDT-ISO 6935-2:1991
Prety zebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998
Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
Poprawki PN-ISO 69S5-2/
/AK:1998/Ap1:1999
wymagania
PN82/H-93215
Poprawki: 1. Bl 4/91 p6z. 27 2.
2. Bl 8/92 po6z. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 po6z. 17
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-S-10042
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996
Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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	4.2  Spoiny w murach ceglanych
	W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową spoiny:
	12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna
	przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,
	b)  10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna — 5 mm.
	Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5—10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).
	Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5—10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).
	Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5—10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).
	Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5—10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).
	5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT




	1.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
	Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe
	Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne.
	Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji.
	Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego można przyjmować wg tablicy 1.
	wykonanie deskowań,
	wykonanie zestawu zabezpieczeń,
	wykonanie wzmocnień elementów konstrukcji dachu,
	wymiana ołacenia dachu,
	wymiana lub uzupełnienie deskowania okien dachowych,
	pozostałe roboty ciesielskie
	Fobos M-4 jest trójfunkcyjnym: chroni drewno i materiałów drewnopochodne przed działaniem ognia, grzybów domowych i owadów - technicznych szkodników drewna. Np. drewno budowlane sosnowe o grubości 18,0 mm po zastosowaniu Fobosu ma właściwości materiału niezapalnego,a sklejka o grubości 12,0 mm - trudno zapalnego.
	Sposób użyciaJest sprzedawany w postaci proszku, z którego wykonuje się roztwór wodny o stężeniu 20% (w proporcji 1:4). Preparat należy stopniowo wsypywać do wody (najlepiej o temp. 50°C), mieszającaż całkowicie się rozpuści. Roztwór można barwić dodając bejcę wodną. Drewno poddawane impregnacji nie powinno być pokryte farbą ani lakierem. Powierzchnie uprzednio malowane należy oczyścić. Środki hydrofobizujące (np. pokost), częściowo lub w całości neutralizują działanie Fobosu. Może być aplikowany metodami powierzchniowymi (smarowanie, natrysk i kąpiel) lub metodą próżniowo-ciśnieniową.
	Smarowanie, natryskRoztwór nanosi się przy użyciu pędzla, wałka lub metodą natrysku. By zabieg był skuteczny, na1 m2 drewna powinno się nanieść 1 kg roztworu o stężeniu 20% (czyli 200 g suchego preparatu). Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż do wprowadzenia wymaganej ilości; kolejne warstwy nakładać po wyschnięciu uprzednio naniesionej warstwy.
	KąpieleKąpiel zimna polega na zanurzeniu drewna w roztworze wodnym o stężeniu 20%, gorąco-zimna -na zanurzeniu w 20% roztworze o temperaturze 60-65°C na około 2 godziny, a następnie szybkim przeniesieniu go do roztworu o takim samym stężeniu i temperaturze 15-20°C i zanurzeniu na minimum 5 godzin. Czas nasycania zależy m.in. od gatunku drewna i przekroju elementów. W tabeli - orientacyjny czas nasycania drewna sosnowego niestruganego w roztworze w temp. 20°C (kąpiel zimna).
	Metoda próżniowo-ciśnieniowaPolega na wprowadzeniu drewna do autoklawu, wytworzeniu podciśnienia, wyssaniu powietrzai wody z komórek drewna, a następnie na wtłoczeniu impregnatu pod ciśnieniem 0,7-0,8 MPa. Kontrolę procesu nasycania i ilości wchłoniętego roztworu należy przeprowadzić dla każdej partii zabezpieczanego materiału ważąc drewno przed i po impregnacji.
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	Zakres stosowania
	5.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
	5.2. Kontrola wykonania podkładów dla wełny mineralnej
	Pod izolacje poddasza – nie stosuje się wymagań.
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	3.   TRANSPORT
	Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek
	Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek
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	Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:
	L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
	L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
	Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż:
	4 mm przy klasie tolerancji N1,
	2 mm przy klasie tolerancji N2
	3.   TRANSPORT
	Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.


