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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU R OBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest odnowa zdegradowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w Grudziadzu przy ul. Panskiej 23, na dzialce nr 48/1, 48/2 obreb 047
Opracowanie dotyczy budynku mieszkalnego zlokalizowane w pierzei ulicy Panskiej 23 . Kamienica
trzykondygnacyjna z poddaszem- strych mieszkalnym. Budynek w catosci podpiwniczony przykryta
dwuspadowym dachem pokrytym papa termozgrzewalng i mansarda od frontu i podwoérza [pokryta
dachoéwka karpiéwka w koronke . Elewacja frontowa o uktadzie symetrycznym. W elewacji okna
majg ozdobne oblaméwki oraz w poziomie pieter bogato zdobione ornamenty gzymsowe nad i pod
oknami.

Sciany zewnetrzne w stanie technicznym dobrym, wymurowane z cegly pelnej o grubosci 42cm,
wigzba dachowa o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowe] wsparta za posrednictwem murtat, stupéw
mieczami i ptatew na $cianach zewnetrznych. Stropy kondygnacji nadziemnych drewniane, strop
nad piwnicag ceglany.

1.2 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6ine, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujace roboty :

Remont konstrukcji dachu z wymiang pokrycia,;

Wymiana obrobek blacharskich

Przemurowanie kominéw ponad dachem

Termomodernizacja $cian od strony podworka i $cian szczytowych;
Renowacja elewacji -wykonanie tynkow

Wykonanie robot malarskich

Remont balkonéw

Renowacja stolarki drzwiowej

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

10. Wymiana stropu nad piwnicg nieuzytkowg

11. Remont klatki schodowej

12 Rusztowania montaz i demontaz

© O N UAWNE

1.3 Ogdélne wymagania dotycz ace wykonania robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja,
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz gcych i rob6t tymczasowych
-wykonanie wygrodzenia placu budowy;

-‘wykonanie zadaszen i zabezpieczen;
-znaki ostrzegawcze;
-wykonanie doj$¢ i dojazdow do placu budowy;

-zabezpieczenie budynku przed dostepem o0sab trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej z informacjg bioz i kompletem ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanego mu mienia do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa, dokumenty
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, bioz i ST oraz dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy - dostarczone przez Zamawiajacego.



1.5.3. Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektow g i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Nalezy sprawdzi¢ obmiar w naturze.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wpltyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych a takze dozorcow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje sktadowisk i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z rozbioérki
lub podzleci wykonanie tych rob6t specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje
sktadowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem odpaddw ponosi Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wykona¢ wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej



pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw | wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegllnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robo6t obejmuje termorenowacije istniejgcego budynku. Wobec powyzszego
Wykonawca robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego obiektu i placu
budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.13. Warunki dotycz ace organizacji ruchu

W przypadku wystgpienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii
wykonania robét Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajgcego.

1.6 Nazwy i kody robét budowlanych

Dziat robot - 45

Gruparobot  -45.2,45.3,45.4,45.5

Klasa robot - 45.26, 45.32, 45.41, 45.44, 45.45, 45.50, 45.42, 45.31

1.7 Okreslenia podstawowe .

llekro¢ w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,



wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany np.
barakowozy.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takie prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym

robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

Pozwoleniu na budow e - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koAcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob4t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposo6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organie samorz gdu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (monta zowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych zalacznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodno $ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jedli granice tolerancji nie zostaly okreslone -z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem



dokumentacji projektowe;.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

Przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyi nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac :
- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normag europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Jakos¢ materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczeg6inych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie



sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:
-organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normag lub

» aprobatag techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
3. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.




98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robdét,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

[2] Ksi azka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach [1 - 2], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen, g) plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy



Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach

oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru

czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (ko _hAcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.



Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegdllnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  fAcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Ea

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyiny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej



roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

10.

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartosé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 péz.
1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 péz.
1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).



1 SPECYFIKACJA T ECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria rob6t : 45261000 -4
Pokrycie dachu. 45260000-7

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t remontowo -
budowlanych obowigzujace przy wykonywaniu pokrycia dachu papa termozgrzewalng oraz
dociepleniu dachu wetna mineralna i opierzeniom blacharskim

Zakres rob6t objetych projektem budowlano — wykonawczym

Po dokonaniu rozbiorki istniejagcego pokrycia dachu z papy asfaltowej na deskowaniu
oraz rozebraniu deskowania pelnego - mozna przystgpi¢ do projektowanych robot
podstawowych :

Remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia dachu m ansardy

— rozbiérka pokrycia dachu na mansardzie od frontu i podwérza na dachdéwke ceramiczng
karpiéwke w koronke,

— rozbidrka tacenia z listew drewnianych,

— wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementéw drewnianych konstrukcji po wczesniejszej
ocenie stanu ich przydatnosci wedlug wymiaréw i ksztattdw pobranych z natury,

— wymiana obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm,

— ulozenie na krokwiach membrany wysoko paro przepuszczalnej min.2000 g/m2/24h stosujac
zaktadke min 10 cm, tgczenia klei¢ tasmag systemowa,

— zamocowanie do krokwi kontrtat o przekroju 25 x 60 mm impregnowanych fabrycznie

- na kontrtatach zamocowanie tat drewnianych o przekroju 40 x 60 mm impregnowanych
fabrycznie, w rozstawie osiowym 27 cm,

- utozenie dachowki ceramicznej karpidwki w ,koronke”, dachowka ceramiczna karpidwka —
gtadka , nieglazurowana o wymiarach 380 x 180 x 10 mm w kolorze naturalnym matowym
ceglastym,

— w kalenicy utozenie gasioréw ceramicznych w oryginalnym zabytkowym ksztalcie,

- przy okapie zamontowanie ptotkéw $niegowych systemowych,

- montaz rynny dachowej z blachy cynkowo-tytanowej o przekroju & 150 mm gr. 0,60 mm
oraz opierzenia z blachy cynowo tytanowej gr. 0,60 niemalowanej, niepowlekanej

— ulozenie welny mineralnej rolowanej gr. 16 cm pomiedzy krokwiami, mocowanej na drut
cynkowy,

— dodatkowa warstwa weilny mineralnej gr. 4cm mocowana pod krokwiami na systemowym
ruszcie metalowym do piyt GK,

- ulozenie foli paroizolacyjnej (STOPAIR lub rownowaznej) ze sklejeniem na taczeniach tasmag
systemowa,

— podsufitka poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych 2x9,5mm GKBI impregnowanych,

- podsufitki poddasza pomalowac 2 x farba emulsyjna,

Remont konstrukcji dachu i wymiana pokrycia dachu p taskiego

— rozbidrka pokrycia dachu z papy asfaltowej,

- rozbiérka deskowania,

- wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementéw drewnianych konstrukcji po wczesniejszej
ocenie stanu ich przydatnosci wedtug wymiardw i ksztalttow pobranych z natury,

- wymiana obrobek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm,

- utozenie na krokwiach membrany wysoko paro przepuszczalnej min.2000 g/m?/24h stosujac
zaktadke min 10 cm, tgczenia klei¢ tasmg systemowa,

— zamocowanie do krokwi kontrfat o przekroju 25 x 60 mm impregnowanych fabrycznie,

- wykonac¢ petne deskowanie z desek nasyconych gr. 32mm,

— ulozenie papy termozgrzewalnej podktadowej modyfikowanej SBS na widkninie poliestrowej -
PYE PV 200-S46 mocowana na gwozdzie,

- utozenie warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowanej SBS na widkninie
poliestrowej - PYEPV 200-S46

— ulozenie welny mineralnej rolowanej gr. 16 cm pomiedzy krokwiami, mocowanej na drut
cynkowy

— dodatkowa warstwa weiny mineralnej gr. 4cm mocowana pod krokwiami na systemowym
ruszcie metalowym do piyt GK,

- ulozenie foli paroizolacyjnej (STOPAIR lub réwnowazna) ze sklejeniem na lgczeniach tasmag
systemowa,

— podsufitka poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych 2 x2 x 9,50mm GKBI impregnowane,

— podsufitki poddasza pomalowa¢ 2 x farba emulsyjna,




Remont lukarn poddasza w lokalu mieszkalnym

— petne deskowanie - deski nasycone gr. 25 mm,

- pionowe nadbitki na konstrukcje drewniang $cianki z listew 4 x 10 cm,

— istniejgca konstrukcja drewniana scianki gr. 8 cm,

— ulozenie papy termozgrzewalnej podktadowej modyfikowanej SBS na widkninie poliestrowej -
PYE PV 200-S46 mocowana na gwozdzie,

- utozenie warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia modyfikowanej SBS na widkninie
poliestrowej - PYEPV 200-S46

— ulozenie welny mineralnej rolowanej gr. 12 cm pomiedzy krokwiami, mocowanej na drut
cynkowy

— dodatkowa warstwa weiny mineralnej gr. 4cm mocowana pod krokwiami na systemowym
ruszcie metalowym do piyt GK,

- ulozenie foli paroizolacyjnej (STOPAIR lub réwnowazna) ze sklejeniem na lgczeniach tasmag
systemowa,

— podsufitka z ptyt gipsowo-kartonowych 2 x 9,50mm GKBI impregnowane,

— podsufitki poddasza pomalowa¢ 2 x farba emulsyjna,

Projektuje sie zaimpregnowac¢ powierzchniowo cafej istniejgcej konstrukcji drewniang
dachu jak rowniez nowe elementy drewniane FOBOSEM M-4 przez smarowanie dwukrotne .

1. MATERIALY
1.1. Pokrycie dachu

Do wykonania robot pokrycia dachu nalez uzywaé¢ materiaty :

warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniej modyfikowana SBS- PYEPV 200 S46
warstwa papy termozgrzewalnej podktadowej modyfikowanej SBS —

PYEPV 200-S46

dachdéwka ceramiczna karpiéwka nieglazurowana , matowa w kolorze ceglastym
gasiory dachowe o walorach i ksztalcie zabytkowym wiernie zblizonym
do istniejacego

1.2. Membrana tréjwarstwowa i materiaty izolacyjn e

- membrana wysoko paroprzepuszczalna > 2000g/m?/h tréjwarstwowa

- wetna mineralna gr 16 cm i 4 cm ROCTON-ROCKWOL
- folia paroizolacyjna PE gr 0,20 mm
- piyty gipsowo — kartonowe GKF gr 12,5 mm,

1.3. Tarcica
— krokwie o wymiarach 80x160 mm
- platew 140x200
- laty 25x60 mm
- deskigr 2,5cm
Tarcice projektuje sie z drewna klasy Il — zaimpregnowane .
1.4. Impregnat do drewna
Fobos M-4 przeznaczony do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed
dziataniem ognia , grzyb6w dachowych , grzybow plesniowych oraz owadow.
Farba Sadolin do malowania okapu.

2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty mocowania membrany oraz kontrtaty i tat nalezy wykonywa przy pomocy podstawowych
narzedzi przystosowanymi do tego typu robot oraz przy uzyciu elektronarzedzi

3. TRANSPORT
3.1. Transport materiatow
Do przewozu drewna nalezy zastosowa¢ samochdd ciezarowy , podtuznicy skrzyniowe; . Do
przewozu pozostatych materialtdbw mozna wykorzystywaé samochody cigzarowe typowe.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania rob6t pokrycia dachu obowigzuja wymogi dotyczace czesci robdt w
zakresie pokry¢ dachowych.



kolejnos¢ wykonania robot
- pomiar poszczegolnych ptaszczyzn dachowych
- okreslenie ilosci papy
- wykonanie podtozy pod pokrycie papg
e wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych na nowe
e impregnacja konstrukcji dachowej
e ufozenie membrany paroprzepuszczalnej

e montaz deskowania petnego z desek gr 2,5 cm
- montaz orynnowania
- zamontowanie obrdbek nadrynnowych i koszowych
- montaz papy termozgrzewalnej spodniego krycia a nastepnie wierzchniego krycia

- montaz obrébek komindw , wywietrznikdw oraz kalenic.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1. Kontrola jako $ci robét

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji .

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowe dotyczace pokry¢é przeprowadza sie sprawdzajac zgodno$c
wykonania praz z wymogami :

PN/61/B-10245, PN-EN 501: 1999, PN- EN 506 : 2002
PN-EN 502:2002 PN-EN 504: 2002, PN-EN 505: 2002,
PN-EN 507: 2002 PN-EN 508-1: 2002 PN-EN 508-2 :2002

PN- EN 508-3 : 2002
5.2. Odbior robot.

Podstawa do odbioru robdét wykonania robét dekarskich stanowi stwierdzenie z zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
projektowe; .

Wykonawca zobowigzany jest przedstawié :

- petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajgcym zgodno$é
wykonania robét dekarskich i blacharskich z projektem

- protokot badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatu i wyrobow
- stwierdzenie inspektora nadzoru , ze wyniki przeprowadzonych badan robét dekarskich SA
pozytywne.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Normy
PN/61/B-10245, PN-EN 501: 1999, PN- EN 506 : 2002
PN-EN 502:2002 PN-EN 504: 2002, PN-EN 505: 2002,
PN-EN 507: 2002 PN-EN 508-1: 2002 PN-EN 508-2 :2002

PN- EN 508-3 : 2002
6.2. Inne dokumenty i instrukcje
- instrukcja montazowa producenta
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ C, zeszyt 1

- pokrycie dachowe



2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Kategoria rob6t : 45261000 -4
Obrébki blacharskie

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robét remontowo —
budowlanymi obowigzujace przy wykonywaniu obrébek blacharskich oraz rynien i rur
spustowych.

Zakres rob6t objetych projektem budowlano — wykonawczym

Po dokonaniu rozbidrki istniejacego pokrycia dachu z papy oraz deskowania przystgpi¢
do projektowanych robot podstawowych :

- rynny i rury spustowe

pasy podrynnowe

opierzenia kominéw

parapety okienne zewnetrzne

opierzenie ogniomuru i $cianki oraz rolki na podworzu

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w zharmonizowanych polskich normach , lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania.

1.1. Blachy do obrébek blacharskich

W projekcie zastosowano wszystkie obrdbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe z
blachy tytanowo — cynkowej gr 0,6 mm

Projektuje sie rynny o przekroju 1 120 mm , natomiast rury spustowe [1120mm

1.2. Inne blachy

Do parapetow zewnetrznych projektuje sie blachy tytanowo — cynkowe gr 0,6 mm w jednej diugosci ,
wystajgce poza lico muru min 5 cm

1.3. Akcesoriat gczenia i mocowania rynien i rur spustowych
Wszystkie akcesoria obejmujg przyjety system orynnowania

2. SPRZET
2.1. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty nalezy wykonywa¢ recznie postugujac sie specjalistycznymi narzedziami i
elektronarzedziami .

3. TRANSPORT
3.1. Transport materiatow
Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac¢ s$rodki transportu samochody skrzyniowe.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogélne

4.2. Obrébki blacharskie (obrébki komindw , pasna  drynnowy i podrynnowy ) oraz
rynny i rury spustowe i parapety zewn etrzne.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Montaz obrobek blacharskich
winny by¢ wykonane zgodnie z Instrukcjg Producenta.




5. WARUNKI TECHNICZNE
5.1. Kontrola jako $ci robét

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji .

5.2. Odbiodr robét .

QOdbidr robot obrébek blacharskich rynien i rur spustowych powinien obejmowaé :
- sprawdzenie prawidlowej potgczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementéw do $cian , kominéw i wtazéw dachowych
- sprawdzenie prawidtowos$ci spadku rynien

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi

6. PRZEPISY ZWIAZANE
6.1 Normy

PN-EN 1462 :2001 Uchwaty do rynien okapowych . Wymagania i badania.
PN-EN 612 : 1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy . Definicje, podziat i wymagania.

6.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cze$é C, zeszyt 1

Pokrycie dachowe wydana przez ITB —Warszawa 2004.



3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBO T BUDOWLANYCH

Kategoria rob6t  : 45262520-2
Remont kominéw ponad dachem.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru robét remontu
kominoéw ponad dachem.

Zakres robot objetych projektem

Zakres robd6t remontowych objetych projektem budowlano - wykonawczym dotyczy kominéw
ponad dachem:

- rozbiérke czesciowg czapek betonowych gtowic murowanych kominow
- przemurowanie ( odtworzenie) ponowne gtowic murowanych komina

- wykonanie nowych czapek betonowych

- zamocowanie siatki Rabitza na $cianach kominéw

- wykonanie natrysku cementowego marki M-10

- wykonanie tynku wapienno cementowego

- malowanie farbg silikatowa dwukrotnie

1. MATERIALY

Do wykonania remontu komindw nalezy uzywac¢ nastepujacych materiatéw
- cegta ceramiczna petna kl. 150 do przemurowania kominow
- beton B — 15 da czapek kominowych
- siatka Rabitza, do wzmocnienia tynkow

- farby silikatowe ATLAS ARKOL - S

2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Roboty nalezy wykonywa recznie narzedziami przystosowanymi do tego typu robét oraz przy uzyciu
elektronarzedzi

3. RUSZTOWANIA

Do wykonywania rob6t przy remoncie kominéw ponad dachem nalezy wykonywaé rusztowanie i
konstrukcje zabezpieczajgce na utozonych tatach lezni z bali ustawienie wokét komina stojakow bali,
kantéwki lub okraglakoéw i umocnienie na lezni. Wykonanie stezen i umocnien rygli. Wykonanie i
utozenie schodni zastanie pomostéw z desek 38mm,

Desek obojnicowych i barier zabezpieczajacych

4. TRANSPORT MATERIALOW
Dostawa — samochodem ciezarowym , roztadunek reczny, transport pionowy za pomoca wciggarki

recznej i elektrycznej lub przy uzyciu zurawiasamojezdnego

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty murarskie, betonowe oraz tynkowe i malarskie wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang ,
polskimi normami i specyfikacjg techniczng
5.1 kontrola jako $ci robét polega na sprawdzeniu zgodno $ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacii.
5.2 Odbiér rob6t remontu kominéw powinien polega ¢ na sprawdzeniu poprawno $ci ich
wykonania :
- pionowosci przemurowanie kominéw
- prawidiowe wykonanie czapki betonowej, wiasciwy wystep poza lico $ciany

(6-8cm)wykonanie kapinoséw




- whasciwe spodki czapki i gtadkos¢ powierzchni
- poprawnosc¢ wykonania tynkéw i malowania

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Normy

PN-89/B-10425

Przewody dymowe , salonowe i wentylacyjne murowane z cegly
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe : Tynki zwykle , wymagania i badania przy odbiorze.



4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RO BOT BUDOWLANYCH

Kategoria rob6t - 45321000-3
Izolacje termiczne — ocieplenie  $cian zewn etrznych podwdérza

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujace przy
wykonywaniu i odbiorze izolacji termicznych ocieplenie $cian zewnetrznych

Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji termicznych
majg zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratg ciepta, a jednoczesnie stanowig
warstwe izolacji akustycznej.

Zakres rob6t obejmuje :
- wykonanie termorenowacji $cian zewnetrznych podwérza styropianem
- wykonanie termo renowacji $ciany szczytowej weing mineralna

1. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1 Materialy do ocieplenia podworza styropianem
- Listwa aluminiowa cokotowa szer. 12 cm
Srodek gruntujacy — Atlas UNI GRUNT
Zaprawa klejowa do styropianu — Atlas Stopter K-20
Ocieplenie $cian - Styropian EPS 70-04 FASADA, gr. 12 cm
Kotki plastikowe do mocowania styropinu.
Ocieplenie osciezy okien i drzwi - styropian EPS 70-040 FASADA gr. 2 cm.
- Ocieplenie cokotu budynku - na wysokos¢ 80cm od nawierzchni podwoérka styropian EPS
100-038 DACH/PODLOGA gr. 12 cm
- Warstwe zbrojaca — zaprawa do zatopienia siatki — Atlas Stopter K-20
Siatka zbrojaca z wtékna szklanego.
Podktad tynkarski ATLAS CERPLAST
Tynk mineralny ATLAS CERMIT — SN- MAL15 do malowania,
Narozniki aluminiowe z siatkg z wtékna,
Preparat gruntujacy pod farbe sylikonowg Capagrunt Uniwersal
Farba silikonowa AlphiSilan-Plus. firmy CAPAROLL

1.2. Podstawowe materiaty stosowane do ocieplenia szczytéw wetna :
Listwa aluminiowa cokolowa szer. 12 cm

Srodek gruntujacy — Atlas UNI GRUNT

Zaprawa klejowa do ptyt z welny mineralnej — Atlas ROKER W-20
Ocieplenie scian — skalna wetna mineralna FASROCK, gr. 6 cm
Kotki do mocowania wetny mineralnej

Warstwe zbrojaca — zaprawa do zatopienia siatki — Atlas ROKER W-20
Siatka zbrojgca z wtokna szklanego.

Tynk mineralny ATLAS CERMIT SN- MAL15 do malowania,
Narozniki aluminiowe z siatkg z wtékna,

Preparat gruntujacy pod farbe sylikonowg Capagrunt Uniwersal
Farba silikonowa AlphiSilan-Plus. firmy CAPAROLL

1.1 Plyty styropianowe palne i samogasn  ace.

Do ocieplenia scian zewnetrznych przyjeto ptyty styropianowe grubosci 12cm

Projektuje sie zastosowac styropian EPS —70-036 FASADA .

Plyty sg formowane ze wstepnie spienionych granulek styropianowych. Odmiany: P — palne,
G — samogasnace , G-T — samogasnace i twarde.

Wymiary piyt: diugos¢: 0,5m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m, szerokos¢: 0,5m, 0,6 m, 1,0 m, 1,20 m,
grubosé: 20-500 mm (co 10 mm). Ciezar objetosciowy: 16-20, 21-30,

31-40 kG/m®. Wsp6éiczynnik przewodnosci ciepinej: U = 0,035 kcal/mh<T.

Opakowania stanowig ramy z listew drewnianych (gora i dotem) Sciagniete drutem. W
jednym opakowaniu moze by¢ 0,5-3,6 m’>.

Przechowywanie z dala od zrddet ognia.

Oba rodzaje styropianu majg bardzo dobre wtasciwosci termoizolacyjne, sg lekkie,
niewrazliwe na wilgo¢ ani na grzyby, ale mogg by¢ stosowane tylko do temperatury 80<C,
powyzej tej temperatury zaczynajg powoli miekng¢ i traci¢ swoje wtasciwosci.

Styropian jest wrazliwy réwniez na rozpuszczalniki (solwentnafta, benzyna itp.) znajdujace




sie w zimnych lepikach i klejach (np. w Butaprenie).

Poniewaz materiat jest palny i wrazliwy na temperature, powinien by¢ odpowiednio chroniony
podczas przewozu i sktadowania.

Styropian ma zastosowanie do izolacji termicznych i akustycznych.

1.2 Narozniki ochronne.

Narozniki ochronne aluminiowe z siatkg dt 2,50 m lub 4,00 m.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robo6t
2.1.1 Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakosé materiatdéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

2.1.2

Kazdorazowo do wysokosci podawania nalezy dobra¢ moc urzadzenia. Urzadzenia powinny
spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10
kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan bezpieczenstwa dla maszyn i elementéw (DzU
nr 91 z 2003 r., poz. 858). Stosowanie i konserwacja urzadzen powinna by¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

3. TRANSPORT
3.1 Transport materiatow:

Do transportu materiatow stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

Przewdz i przechowywanie wetny powinny odbywac¢ sie w catkowicie suchych warunkach.

Przewdz styropiany w podanych opakowaniach.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogolne

Przed rozpoczeciem rob6t personel techniczny powinien zapoznac sie doktadnie
z projektem i ustali¢ kolejnosc¢ i sposob wykonywania robét izolacyjnych. 1zolacje

w budynkach przewiduje sie :
a) ,termorenowacje $cian zewnetrznych,

4.2 Technologia wykonania izolacji $cian a ze styropianu w systemie ATLAS STOPTER K-20

* Zdemontowac rury spustowe, zwody pionowe instalacji odgromowej, opierzenia $cianek
attykowych, kratki wentylacyjne, parapety zewnetrzne oraz inne elementy elewacyjne

e Skuc¢ wybrzuszone, spekane i niezwigzane z podtozem fragmenty tynku lub faktury

*  Oczysci¢ szczotkami powierzchnie

e Zmyc¢ cate $ciany wodg pod cisnieniem,

»  Ubytki wyprawy izolacyjnej ztaczy miedzy ptytami Sciennymi wypetni¢ zaprawg cementowg

*  Wyréwna¢ ptaszczyzne Sciany przez przyklejenie w wymaganych miejscach odpowiednich
klinbw ze styropianu o zeszlifowanych powierzchniach
e Zagruntowac powierzchnie sciany emulsjg gruntujgcg ATLAS UNI-GRUNT,

emulsje naktada sie rownomiernie szczotkg malarska, watkiem lub metoda natryskowa.
Przy $cianach o podtozu bardzo chtonnym gruntowanie powinno wykonac¢ sie
dwukrotnie, stosujgc za pierwszym razem emulsje rozcienczong woda w

stosunku 1 : 1.

* W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego
nalezy zamocowac listwe cokotowa. Listwa tg jest aluminiowy ksztattownik dobierany
przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami
rozporowymi.

* Przyklejanie styropianu za pomocg zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20
W niniejszym opracowaniu przyjeto styropian 15kg/m?® gr.14cm

* Ewentualne szczeliny powstale w warstwie ocieplajgcej trzeba wypetni¢ np. przez
wstawienie klinow wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej

pianki poliuretanowej. Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem.



» Po stwardnieniu kleju mocujacego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nierdwnosci
warstwy izolacyjnej nalezy zeszlifowac recznie packa pokrytg gruboziarnistym papierem

sciernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.
*  Mocowanie kotkéw plastikowych. Otwory pod kotki nalezy wierci¢ na gtebokos$¢ 6cm

w $cianach z cegty, betonu i min. 9cm w $cianach z materiatléw porowatych
(gazobeton) — musza by¢ zamocowane w warstwie nosnej $ciany. Po wywierceniu otwory
oczyscic przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzi¢ kotki, opierajac
talerzyki o powierzchnie styropianu i w zaleznosci od rodzaju. Dlugos¢ kotkéw 20 cm.
kotka wkreci¢ lub whic¢ trzpienie. Prawidtowo osadzone kotki nie powinny wystawaé
zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich
zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzeh struktury
styropianu.

» W obrebie otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wykonac¢ uszczelnienia stykow

styropianu ze stolarka i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy,
najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wkiadki z siatki zbrojgcej 25x35 cm w sasiedztwie
wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw w elewaciji.

* Wykona¢ wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworéw okiennych i drzwiowych

osadzajac aluminiowe katowniki.
» ocieplenie $cian przy dylatacjach budynkéw nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami

podanymi w Instrukcji docieplen systemu ATLAS

*  Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowang zaprawe klejowg nalezy naciggna¢ na

Sciane z jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w
bruzdy.
Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10 — 30 min
w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac
pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
Na tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegolne pasma siatki nalezy uktada¢ poziomo lub pionowo z zachowaniem
zaktadéw min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywac¢ warstwy
zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki.
Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczes$niej niz po 2 dniach, mozna
przystgpi¢ do wykonania podkfadu tynkarskiego.

* Wykonanie podkfadu tynkarskiego ATLAS CERPLAST - podkiad tynkarski nalezy

wykonywaé w temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni naktadajgc go pedzlem lub
watkiem malarskim. Czas wysychania wynosi 6 — 12 godzin i zalezy od warunkéw
atmosferycznych.

* Nakladanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT. Materiat nalezy nacigga¢ na
podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej
gtadkiej. W niniejszym projekcie przyjeto zaprawe tynkarskg ATLAS CERMIT SN MAL-15 w
kolorze biatym.

* Po wykonaniu i wyschnieciu zaprawy tynkarskiej nalezy wykona¢ powtoki malarskie

farba silikatowg (silikonowsg ) wg projektu kolorystyki elewacji na podstawie palety barw
CAPAROL.
Numery poszczegolnych koloréw farb podano na rysunku kolorystyki.

Technologia wykonania robét ocieplenia  $cian dla systemu ATLAS ROKER W-20

W pierwszej kolejnosci przystgpi¢ do ustawienia rusztowan i wygrodzenia terenu. Kierownik
budowy winien dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy potwierdzajacego
prawidtowos¢ jego ustawienia w nastepnej kolejnosci dokona¢ nalezy sprawdzenia scian pod
wzgledem no$nosci podioza.

Podloze na ktérym bedzie mocowany system ATLAS ROKER musi byé uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostéow, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikéw
powodujgcych ostabienie przylepnosci kleju. Wszelkie inne luzne fragmenty, podrzutki
tynkarskie, mogace budzi¢ watpliwosé, co do przyczepnosci, nalezy sku¢ oraz dokiadnie
oczysci¢ powstate z ten sposéb miejsca. Ubytki spoin w cegtach wypetni¢ zaprawa cementowo-
wapienna.

Zagruntowac powierzchnie scian emulsjg gruntujacg ATLAS UNI-GRUNT. Emulsje naktada sie
réwnomiernie szczotkg malarska, watkiem lub metoda natryskowa.



— W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego nalezy
zamocowac listwe cokotowa. Listwg tg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do
grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

— Przyklejanie welny mineralnej za pomocg zaprawy klejowej ATLAS ROKER W-20. W
niniejszym opracowaniu przyjeto wetne mineralng FASROCK gr. 6 cm. Ewentualne szczeliny
powstate w warstwie ocieplajagcej trzeba wypetni¢ np. przez wstawienie klinéw wycietych wetny
mineralnej lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej. Szczeliny nie wolno
wypetniac klejem.

- Mocowanie wetny mineralnej do $cian kotkami plastikowymi. Otwory pod kotki nalezy wierci¢
na gtebokos¢ 5 cm. Diugos¢ kotka — 10 cm Po wywierceniu otwory oczysci¢ przez
przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzi¢ kotki, opierajgc talerzyki o powierzchnie
wetny mineralnej i w zaleznosci od rodzaju kotka wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie. Prawidtowo
osadzone kolki nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad
powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedo?uszczalne jest wystgpienie
uszkodzen struktury wetny. Minimalna ilos¢ kotkdw 4 sztuki na 1 m

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola wykonania podktaddw dla ptyt styropianowych dla docieplenia $cian

Odbidr podtoza pod termorenowacje scian powinien by¢ przeprowadzony przez Inspektora
nadzoru przed przystapieniem do wykonania wtasciwej izolacji. Odbior podtoza nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Odbiér poditoza i warstwy wykonczeniowej nalezy
sprawdzi¢ wg wymogow jak dla tynkow.

6. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH

6.1. Jednostkg obmiarowg robét jest:

Dla robét izolacyjnych - m® powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca sie
powierzchnie wieksze od 1,0 mZ.

Ocieplenie o$ciezy oblicza sie w m? jako iloczyn wysokosci w swietle krawedzi o$ciezy i ich
szerokos$ci. Ochronne narozniki aluminiowe oblicz sie w mb.

6.2. Zasada obmiaru

llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

7. PODSTAWA PLATNO SCI

7.1. I1zolacje termorenowacyjne

Placi sie za ustalong ilo$¢ m’ wykonanej izolacji, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkiadu,

- wykonanie izolacji termorenowacyjne;j
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy

PN-82/B-02020
Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia (z pézniejszymi zmianami).



4.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Kategoria rob6t 45262521-9
Naprawa sp ekan nadpro zy i uszkodze n $cian zewn etrznych budynkow

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét — napraw
i spekan nadprozy i uszkodzen scian zewnetrznych .

Zakres rob6t objetych projektem budowlano — wykonawczym

- Naprawa zarysowanych $cian poprzez ich ,Zszycie” pretami stalowymi oraz
wzmochienie natryskiem cementowym na siatce metalowe;j

1. MATERIALY

Do wykonania robdt nalezy uzywac nastepujacych materiatdw
- prety 18, stal gladka St 3S
- siatka Leddchowskiego
- zaprawa cementowa M-8

- roztwor do zabezpieczenia $cian murowanych z cegty CT—13 - Henkel Ceresit

2. SPRZET

Do wykonania rob6t wykorzysta¢ nalezy rusztowania zewnetrzne ustawione wczesniej do
ocieplenia scian zewnetrznych budynku . Roboty wykonywac¢ recznie uzywajac odpowiednich
narzedzi stosowanych do rob6t murarsko — tynkarskich oraz podstawowych elektronarzedzia.

3. TRANSPORT
Dostawa materiatbw samochodem dostawczym.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

1. Naprawa zarysowanych $cian

- skucie luznego tynku i oczyszczenie w obrebie rysy na szeroko$ci po ok.
50 cm z kazdej strony

- wykucie bruzd w spoinach ( co druga) na gtebokos¢ 4 cm

- osadzenie prety [J8 ( stal ST3S) o diugo$ci ok. 100cm na zaprawie
TEN — 10 Atlas

- zamocowanie siatki Leddchowskiego na Scianie

- wykonanie natrysku cementowego z zaprawy marki M-10

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty napraw spekanych nadprozy i uszkodzen s$cian zewnetrznych wykonywaé z
opisem technologii w projekcie , zharmonizowanymi polskimi normami i zasadami sztuki
budowlanej oraz Instrukcjg Producenta .

5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

5.2. Odbidr robét wykonania napraw spekanych nadprozy i uszkodzen $cian zewnetrznych powinien
polega¢ na sprawdzeniu poprawnosciich wykonania :

- doktadnym skuciu tynkéw i oczyszczeniu $cian w obrebie wystepujacego
zarysowania ( po 50 cm z obu stron zarysowania) .
- wlasciwym ,zszyciu” Scian pretami utozonymi w spoinach na zaprawie TEN 10
- prawidiowym przymocowaniu siatki i wykonaniu natrysku cementowego .

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Polskie Normy

6.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Instrukcja Producenta — Firmy ATLAS




5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria rob6t - 45411000
Roboty tynkarskie — tynk cienkowarstwowy i renowacy jny

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania [
odbioru tynkoéw zewnetrznych mineralnych cienkowarstwowych.

Zakres robot objetych

Tynki szlachetne, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronna, wyréwnawcza lub
ksztattujgcq forme architektoniczng tynkowanego elementu, hanoszong recznie lub mechanicznie,
do ktérej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

Tynki szlachetne ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw
i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-70/B-10100p. 3.1.1.
Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Niniejszy zakres robot ma zastosowanie do robét tynkarskich przewidzianych do wykonania, a
ujetych w dokumentaciji projektowo-kosztorysowej {j :

* wykonanie tynkow zewnetrznych po termomodernizacji

» wykonanie zewnetrznych tynkéw osciezy okiennych i drzwiowych

* mocowanie naroznikow i listew aluminiowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.

1.1 Materiaty do tynku cienkowarstwowego

WODA: Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Szlachetna zaprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN_MAL 15

ATLAS CERMIT SN-MAL 15 jest szlachetng mineralng zaprawg tynkarska, przeznaczong do
recznego wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych tynkow cienkowarstwowych, wymagajacych
malowania. ATLAS CERMIT SN-MAL 15 mozna nakfada¢ na wszystkie rowne i nosne podioza
mineralne, takie jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, ptyty gipsowo-kartonowe oraz
na warstwy zbrojone bezspoinowych systemow ocieplen budynkéw ATLAS STOPTER

ATLAS CERMIT SN-MAL 15 produkowany jest na bazie biatego cementu, wapna oraz kruszywa
kwarcowego i marmurowego o grubosci do 1,5 mm — SN-MAL 15 . W jego skfad wchodza réwniez
specjalne dodatki, ktére powoduja, ze jest plastyczny, fatwy w pracy oraz odznacza sie dobrg
przyczepnoscig do podtoza. Zawartosé specjalnych mikrowtdkien dodatkowo wzmachia strukture
tynku. Aby uzyska¢ wiasciwg odpornos¢ tynku ATLAS CERMIT SN-MAL 15 na warunki
atmosferyczne wymagane jest pomalowanie go farbg elewacyjna.

Narozniki aluminiowe
Wszystkie wypukta narozniki nalezy zabezpieczy¢ naroznikiem aluminiowym.

1.2.Materiaty na tynki renowacyjne
- nowe tynki renowacyjne na $cianach wykona¢ tréjwarstwowe w technologii ATLAS ZtOTY
WIEK z dodatkiem trasu
0 oObrzutka z zaprawy renowacyjnej TRO gr. 0,5 cm
o podkiad z zaprawy TRP gr. 1 cm
0 tynki renowacyjny z zaprawy ATLAS Ztoty Wiek TR gr. 1 cm




2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania tynkéw szlachetnych

Wiertarka z mieszadtem, paca stalowa i gladka paca z tworzywa sztucznego. Narzedzia nalezy
czysci¢ czystg woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej juz zaprawy
zmywa sie srodkiem ATLAS SZOP.

2.2 Sprzet do wykonywania tynkow mozaikowych
Wiertarka z mieszadtem, gtadka paca stalowa. Narzedzia nalezy czy$ci¢ czystg woda,
bezposrednio po uzyciu.

3. TRANSPORT-
3.1 Transport materiatéw

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywac w oryginalnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania tynku, w
warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Warunki przystgpienia do robo6t

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
parapety.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0TC.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkdw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

4.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnosé zaprawy, zwilaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczéw,
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powtoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej
przyczepnos$ci nalezy usungé. Po ich usunieciu zaleca sie zagruntowaé podioze emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT. Nieréwnosci i ubytki wypetni¢ stosujac np. ZAPRAWE WYROWNUJACA ATLAS,
ZAPRAWE TYNKARSKA ATLAS lub zaprawe szpachlowg ATLAS REKORD. Przed tynkowaniem,
bez wzgledu na rodzaj podioza, nalezy wykona¢ technikga malarskag podktad z tynku podktadowego
ATLAS CERPLAST.

4.3 Wykonywanie tynkéw szlachetnych

ATLAS CERMIT SN-MAL 15 przygotowuje sie przez wsypanie catej zawartosci worka do pojemnika
z odmierzonag iloscig wody (4,50+5,50 |. na opak 25 kg) i wymieszanie mechaniczne, az do
uzyskania jednolitej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do pracy po uptywie ok. 10 min. i po
ponownym wymieszaniu, w trakcie ktérego mozna wyregulowac jej konsystencje odpowiednio do
warunkow stosowania. Gotowg zaprawe nalezy wykorzystaé w ciggu 1,5 godziny. W trakcie pracy
zaleca sie co pewien czas przemieszaé zaprawe w celu ujednorodnienia konsystencji.

4.4.Przygotowanie tynkow renowacyjnych

Tynk ATLAS CERMIT SN-MAL 15 nalezy nanosi¢ na przygotowane, zagruntowane podfoze w
postaci rownomiernej warstwy o grubosci ziarna kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac. Powstatg
powierzchnie zaciera sie ruchami okreznymi przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Czas otwarty
pracy (pomiedzy naciggnieciem masy a zatarciem) zalezy od chtonnosci podtoza, temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podfoza i danej pogody)
ustali¢ maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym
(naciggniecie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metoda "mokre na mokre", nie dopuszczajac do



zaschniecia zatartej partii przed naciagnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego
potaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowac, na przyktad: w
naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw itp. Tynkowang
powierzchnie nalezy chroni¢, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania
tynku zaleznie od podioza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od ok. 12 do 48
godzin. Temperatura podioza i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku powinna
wynosi¢ od +5T do +25<T.

Otynkowang powierzchnie nalezy pomalowac stosujgc farby elewacyjne. Rozpoczecie prac
malarskich mozliwe jest po uptywie 2+6 tygodni od zakonczenia tynkowania (zaleznie od rodzaju i
koloru farby). Jedynie malowanie farbg silikatowg ATLAS ARKOL S mozna rozpoczg¢ po
wyschnieciu tynku, nie wczesniej jednak niz po uptywie 48 godzin.

Uwaga: Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie
zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

- Obrzutka renowacyjna ATLAS Zloty wiek TRO

Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej mieszanki do
rozrabiania wodg. Nadaje sie do stosowania zar6wno na zewnatrz jak i wewnatrz budynku,
poniewaz jest odporna na opady, przepuszczalna dla pary i CO,, i nieszkodliwa pod wzgledem
higienicznym. Stanowi warstwe szczepng pomiedzy podiozem a wlasciwa warstwg tynkarskg
renowacyjnego lub tynku renowacyjnego podkltadowego . Charakteryzuje sie  wysokag
przyczepnoscig do zawilgoconych i zasolonych podtozy.

Suchg mieszanke wsypac¢ do odmierzonej ilosci czystej wody (zalecane proporcje 5,25 | na 25 kg),
a nastepnie mechanicznie wymieszac.

Zaprawe naktadaé kielnig réwnomierng warstwg o grubosci do ok. 5,0mm tworzac azurowag
warstwe pokrywajac maksymalnie 50% powierzchni podioza . Nalozonej powierzchni nie nalezy
wyréwnywac ani zacieraé. Po jej stwardnieniu po ok. 24 h mozna przystapi¢ do nakfadani wtasciwej
warstwy podkladowej tynku renowacyjnego podkiadowego Atlas Ztoty Wiek TRP.

W czasie wysychania obrzutki wewnatrz budynku nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje
pomieszczen , natomiast na zewnatrz chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

- Tynk renowacyjny podktadowy z dodatkiem trasu ATLAS Zloty wiek TRP

Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej mieszanki do
rozrabiania woda. Nadaje sie do stosowania zar6wno na zewnatrz jak i wewnatrz budynku,
poniewaz jest odporna na opady, przepuszczalna dla pary i CO,, i nieszkodliwa pod wzgledem
higienicznym. Stanowi warstwe wyréwnujacg umozliwia uzyskanie réwnomiernej grubosci tynku
renowacyjnego jest réwniez warstwg pochtaniajgca i magazynujaca sole z podtoza. Duza ilos¢ i
objeto$¢ poréw w zwigzanej zaprawie zapewnia doskonatg paro przepuszczalnos¢ warstwy i
zdolno$¢ do magazynowania krystalizujgcych soli jak rowniez umozliwia swobodne
odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podioza .

Suchg mieszanke wsypac¢ do odmierzonej iloéci czystej wody (zalecane proporcje 5,25 | na 25 kg),
a nastepnie mechanicznie wymieszac do uzyskania jednorodnej mieszanki bez grudek.

Zaprawe naktada¢ recznie lub mechanicznie réwnomierng warstwa o grubosci od ok. 10,0mm na
calej powierzchni. Nadmiar tynku $ciggna¢ fata. Tynku nie zaciera¢ , po wstepnym zwigzaniu jego
powierzchnie przeciggna¢ szczotkg z twardym wiosiem lub ostrg miottg w kierunku poziomym tak
by uzyska¢ jak najbardziej szorstkg powierzchnie co zapewni odpowiednia przyczepnosé do
warstwy tynku renowacyjnego ATLAST Ztoty Wiek TR

W czasie wysychania tynku wewnatrz budynku nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje
pomieszczen , natomiast na zewnatrz chronic¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

- Tynk renowacyjny z dodatkiem trasu ATLAS Ztoty wiek TR

Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej mieszanki do
rozrabiania wodg. Nadaje sie do stosowania zar6wno na zewnatrz jak i wewnatrz budynku,
poniewaz jest odporna na opady, przepuszczalna dla pary i CO,, i nieszkodliwa pod wzgledem
higienicznym.

Stanowi warstwe nawierzchniowg pod malowanie.  Jest rOwniez warstwg pochfaniajgca i
magazynujaca sole z podioza. Duza ilos¢ i objetos¢é poréw w zwigzanej zaprawie zapewnia
doskonatlg paro przepuszczalnos¢ warstwy i zdolnos¢ do magazynowania krystalizujacych soli jak
réwniez umozliwia swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podioza. Zaprawa
zawiera dodatki hydrofobowe obnizajace nasiakliwosé powierzchniowg tynku przed woda
opadowa.

Suchg mieszanke wsypac¢ do odmierzonej iloéci czystej wody (zalecane proporcje 5,25 | na 25 kg),
a nastepnie mechanicznie wymiesza¢ do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i
wydzielajgcej sie cieczy.

Zaprawe naktadac¢ recznie lub mechanicznie réwnomierng warstwa o grubosci od ok. 10,0-40,0mm
na cafej powierzchni. Nadmiar tynku $ciagnac¢ fata. Tynku nalezy lekko zacieraé ale bez filcowania
powierzchni . Tak przygotowana powierzchnie mozna malowac.

Uwaga !!' Nie wolno prowadzi¢ prac w czasie opadéw atmosferycznych. Zaleca sie nie
rozpoczyna¢ robét przy prognozowanych w ciggu najblizszych dni opadach deszczu Iub



obnizeniem temperatury., pétptynnej konsystencji. Nalezy ustali¢ sobie “wlasng”, statg ilos¢ wody
dodawang do kazdego worka. Nalezy rozrabia¢ zawsze cate worki (mozliwos¢ separowania sie
kruszywa w czasie transportu).

4.5. Narozniki aluminiowe

We wszystkie wypukfa narozniki nalezy zamontowaé narozniki aluminiowe bez siatki.

Narozniki mocowac¢ nalezy do $ciany za pomocg zaprawy klejowej na uprzednio przygotowang
powierzchnie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru rob6t tynkarskich

1. Podstawe dla odbioru rob6t tynkarskich powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentéw,

d) protokéty odbioru poszczegdinych etapdw rob6t szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowywane w dzienniku robdt,

e) protokéty odbioru materiatoéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,

0) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbidr, gotowych tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz

po 7 dniach po ich wykonaniu.

5.2 Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé zapraw tynkarskich przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

5.3 Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynikaé¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

5.4 Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w spos6b podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:

« zgodnosci z dokumentacijg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

» prawidtowosci przygotowania podtozy,

* mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

e przyczepnosci tynkéw do podtoza,

e grubosci tynku,

* wygladu powierzchni tynku,

» prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

» wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci€ i
umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe

5.5 Odbiér tynkow



Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-$cienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogag by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i og6tem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z poditoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

5.5 Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych
Warunki odbioru naroznikéw aluminiowych nalezy przyjac¢ takie same jak dla tynkow

6. OBMIAR ROBOT
6.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci Scian w stanie
surowym i wysokosci minus otwory w $cianach. Powierzchnie pilastrow i stupoéw oblicza sie w
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llos¢ tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot

na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- wykonanie tynkow,
- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.



PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykie.

PN-1S0O-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

8.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
Instrukcja producenta - technologia wykonania docieplenia w systemie Atlas Stopter.



6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RO BOT BUDOWLANYCH

Kategoria rob6t - Roboty malarskie kod CPV 45442100-8

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t malarskich
Zakres stosowania
Warunki techniczne majg zastosowanie przy wykonywaniu rob4t malarskich oraz ich
odbiorze.
Niniejsze wymagania techniczne dotyczg rob6t malarskich obejmujgcych nastepujgce malowania
zwykte i doborowe wykonywane w warunkach normalnych, recznie przy zastosowaniu
nastepujacych typéw farb :
- farba silikatowo — silikonowa ( hybrydowa ) CAPAROLL
1. MATERIALY

- $ciany zagruntowac preparatem Capagrunt Uniwersal
- powitokamalarska z farby silikonowej AlphiSilan-Plus. firmy CAPAROLL podwdjnie

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robo6t

Walek, pedzel lub agregat malarski. Narzedzia nalezy czysci¢ czystg woda, bezposrednio po
uzyciu, przed zaschnieciem farby.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materiatow:

Farbe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres
przydatnosci do uzycia farby wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace rob6t tynkowych i
podanych malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace
malarskie wykonuje sie z pomostow opieranych na konstrukgcji (tzw. ktadki), malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajgcych uzycia materiatéw o wtasciwosciach
alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do tugowania powtok itp.) nalezy stosowaé srodki
ochrony osobistej.

Materiatdéw zawierajgcych zwigzki otowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe,
z6tcien chromowa) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metodg natrysku, a po
wiok z tych materiatéw szlifowaé na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcienczalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych
ftalowych, lakierach) nalezy stosowac¢ odziez ochronna,

4.2 Przygotowanie farby

Farba silikatowo — silikonowa dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Po otwarciu wiaderka
jego zawarto$¢ nalezy koniecznie przemiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji. Farbe mozna
rozcienczaé, zwiaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach podioza lub otoczenia
zblizonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25€C).Przyjete proporcje rozcienczania nalezy
zachowac na catej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania nalezy stosowaé farbe w
postaci nierozcienczone;.

4.3 Sposob uzycia farby

Na przygotowane i zagruntowane podioze nalezy naniesé cienka, rownomierng warstwe farby.
Malowanie mozna wykonywa¢ walkiem, pedzlem Ilub metodg natryskowa, jednokrotnie lub
dwukrotnie w zaleznosci od chtonnosci i struktury podtoza. Przerwy technologiczne podczas
malowania nalezy z gory zaplanowaé, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku kolorow itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang powierzchnie nalezy
prowadzi¢ w sposob ciagly (stosujac technologie “mokre na mokre”), unikajac przerw w pracy i nie




dopuszczajagc do malowania juz czesciowo wyschnietej farby. Malowang powierzchnie nalezy
chroni¢, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleznie
od podioza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.

Uwaga: Aby unikng¢ roznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng
powierzchnie naktadac¢ farbe o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania nastepuje w sposéb
naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podioza. Malowanie powierzchni réznigcych sie miedzy
sobg fakturg i parametrami technicznymi moze powodowa¢ efekt r6znych odcieni danego koloru
farby. Z chemicznego punktu widzenia powitoka z farby silikatowej po wyschnieciu jest nie do
usuniecia, bez ryzyka uszkodzenia poditoza. Dlatego tez nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie
elementy znajdujace sie w poblizu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarke okienng i drzwiowa,
obrébki blacharskie i inne elementy wykonczeniowe.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola materiatow

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér materialdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wkasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapis6w w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi
normami.

Materiaty, w ktérych jakosé¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwosci, powinny byé przed uzyciem do rob6t poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

5.3 Odbiér podkiadu

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem dokfadnosci i rownosci wykonania odpowiada¢
wymaganiom dla tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek gipsowych. Powierzchnie
tynkéw przed malowaniem powinny byé przygotowane w nastepujacy sposob:

» wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢é naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawione miejsce
réwnato sie z powierzchnig tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopu-
szcza sie uzycie do naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej,

» powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy przed malowaniem
oczyscic¢ z kurzu,

e w zaleznosci od rodzaju powtoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-
wapienne i wapienne powinny byé zagruntowane srodkiem Capagrunt Uniwersal,

5.4 Kryteria oceny jakosci i odbiér powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badan poditozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

» badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przy-
Jecia,

» badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzaé dopiero po zamocowaniu i wbudo-
waniu elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do
robét malarskich,

* badanie materiatéw nalezy przeprowadzac¢ bezposrednio przed ich uzyciem,

* badanie podkladéw nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich
ukonczenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze powietrza nlJe nizsze] niz +
5C i przy wilgotno $ci wzglednej powietrza ponizej 65%.

55 Badanie podtozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

» sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nalezy przeprowadzac¢, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubosci
okoto 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny
[70. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang
bezbarwne lub zabarwig sie na bladorézowo, natomiast intensywne zabarwienie r6zowe
Swiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.



5.6 Badanie materiatlow
Badanie materiatdw powinno obejmowac :

» sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzaé na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zaswiadczen o jakosci materiatow wystawianych przez producentéw oraz
wynikéw kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi
lub ze Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

» materiaty, ktérych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny
by¢ zbadane przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

» sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne
potarcie dtonig podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka
piasku,

e sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podkfadu kilkoma kroplami
wody; gdy wymagana jest mata nasigkliwos¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu
powinna wystgpi¢ nie wczes$niej niz po trzech sekundach,

» sprawdzenie wsigkliwo$ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto
0,10 m2 farbg podktadows; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu
nastepnej warstwy powtokowej wystapig roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki,
przy sprawdzaniu wyschniecia nalezy mocno przycisng¢ tampon z waty o grubosci
okoto 1 cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie
nalezy uzna¢ z wyschnieta, jezeli po odjeciu tamponu wiékienka waty nie przylgnety do
powierzchni podkiadu,

e sprawdzenie przyczepnosci podkitadu z farb miniowych nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami normy panstwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych
badanie przyczepnosci mozna wykonywac¢ w sposéb uproszczony, tj. przez kilkakrotne
uderzenie podktadu mtotkiem o masie 150 g. Podktad ma dostateczng-przyczepnosé,
jezeli po wykonaniu préby nie bedzie odpadat pomimo ewentualnych spekan.

5.4 Ocena jakosci.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadzg wynik dodatni, wykonang oktadzine nalezy uznac
za zgodng z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik
ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét oktadzinowych, albo tylko ich niewtasciwie
wykonang czes¢, uznac za niezgodng z wymaganiami normy i niniejszych warunkéw
technicznych. W razie uznania catosci rob6t za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy
ustali¢, czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po dokonaniu poprawek
mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodno$ci z wymaganiami normy, a nastepnie przedstawienie
do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla rob6t malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 15. llos¢ rob6t okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNO SCI
7.1. Roboty malarskie

Placi sie za ustalong ilo$¢ m* wykonanej oktadziny $cian ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podktadu, :

- wykonanie rob6t malarskich,
- 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.



8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farba emulsyjnymi
PN-69/B-40285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-62/C-81502

Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan
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Kategoria rob6t - Remont balkonow

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru remontu balkonéw

Zakres rob6t objetych projektem budowlano — wykonawczym
- remont plyty balkonowej
- remont balustrady murowanej
- remont krawedzi balkonu

1. MATERIALY

Do wykonania robdt nalezy uzywac nastepujacych materiatow
- prety 18, stal gladka St 3S
- siatka Leddchowskiego
- zaprawa cementowa M-8

2. SPRZET

Do wykonania robot wykorzysta¢ nalezy rusztowania zewnetrzne ustawione wczesniej do
ocieplenia $cian zewnetrznych budynku . Roboty wykonywac¢ recznie uzywajgc odpowiednich
narzedzi stosowanych do robét murarsko — tynkarskich oraz podstawowych elektronarzedzia.

3. TRANSPORT
Dostawa materiatbw samochodem dostawczym.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

remont posadzki balkonu:
Stwierdzono znaczne zuzycie izolacji przeciwwodnej i obrobek blacharskich, co powodujace
przecieki i zawilgocenie piyty balkonowej na krawedziach i od spodu.

- Po skuciu starej posadzki, ptyte balkonu oczy$ci¢ i wykona¢ nowg warstwe spadkowg z
zaprawy cementowej M-8 o $redniej grub. ok.4cm, ze spadkiem 1,5% w kierunku sptywu do

rury spustowej, osadzi¢ wpust odwodnienia fi 50mm
— Nanies¢ powloke gruntujacg Abizol R — Tytan Profesjonal

- Ulozy¢ 2x pape termozgrzewalng podkladowa modyfikowang SBS na witdkninie poliestrowej —

PYEPV 200-S46 z wywinieciem na sciany na wysokosé 15cm,

- W celu zamkniecia izolacji wodoszczelnej po obwodzie na $cianach wykona¢ opierzenie z

blachy cynkowo — tytanowej gr. 0,6mm,
— wykonac¢ posadzke betonowg gr. 3,5cm z betonu B-20, zatartg na gtadko,

remont kraw edzii ptyty balkonu od spodu:

- krawedzie i spody ptyt balkonowych oczyscic z resztek starego tynku, widoczng obrecz z blachy
stalowej na krawedzi ptyty oczysci¢ szczotkg do metalu i przyspawac krotkie trzpienie stalowe

aby zwiekszy¢ przyczepnos¢ betonu,
— ubytki uzupetni¢ zaprawg szybkotwardniejacg Atlas TEN-10,
— zalozy¢ siatke Rabitza i natozy¢ natrysk cementowy z zaprawy TEN -10,

- po zwigzaniu poszczegolnych warstw wykona¢ Tynk renowacyjny w technologii ATLAS ,Zioty

Wiek” z zaprawy murarskiej RZM .

— zagruntowac preparatem Capagrunt Uniwersal i 2x pomalowaé farbg silikonowg AlphiSilan-

Plus. firmy CAPAROLL w kolorze biatym

remont balustrad

- Tynk namurowanych balustradach balkonowych wykonaé w technologii ATLAS ZtOTY WIEK z
tynku renowacyjnego (TRO+TRP+TP) 2z odtworzeniem profili ciggnionych, zgodnie z

technologia jak w punkcie 4.10,

— Balustrady metalowe nalezy oczysci¢ z luszczacej sie farby szczotkami stalowymi, usunaé
wszystkie elementy naruszajgce wyglad oraz 2 x pomalowac farbg do metalu (np. Hammerite)

w kolorze czarnym lub grafitowym/matowym.



5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty napraw balkonéw wykonywa¢ z opisem technologii w projekcie ,
zharmonizowanymi polskimi normami i zasadami sztuki budowlanej oraz Instrukcjg Producenta

5.1.Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

5.2.0dbiér robot wykonania powinien polega¢ na sprawdzeniu poprawnosciich wykonania :

- naprawy uszkodzonej krawedzi balkonu
- prawidtowemu wykonaniu warstwy izolacyjnej balkonéw

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Polskie Normy
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Kategoria rob6t 45421000-4
Wymiana i renowacja stolarki okiennej

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét — wymiany stolarki
okiennej w mieszkaniach oraz w czesciach wspdélnych budynkow .

Zakres rob6t objetych projektem budowlano — wykonawczym

- renowacja okien drewnianych w $rednim stanie technicznym mozliwym do odnowienia,

— wymiana uszkodzonych i zniszczonych okien oraz okien z PCV z odtworzeniem wedtug wzoru
pobranego z natury wraz z parapetami wewnetrznymi z PCV,;

- W kazdym oknie nalezy zastosowac¢ nawiewnik higrosterowalny EMM 707 + okap standardowy
(33dB) lub réownowazny . Zamocowany tak by byt mato widoczny od zewnatrz i nie wptywat na
walory zabytkowe okien.

1. MATERIALY

Do wykonania robot nalezy uzywaé nastepujgcych materiatow

e okna w lokalach mieszkalnych i klatce schodowej:

— okna drewniane jednoramowe w kolorze biatym

- szybatermiczna — U = 1,10 W/m’K

— rozwieralne dwuskrzydtowe wg oznaczenia na rysunkach zestawienia stolarki
- typ okucia— GU

-z funkcjg rozszczelniania

— nawiewnik higrosterowalny EMM 707 + okap standardowy

e okna w poziomie piwnic:

— okna drewniane jednoramowe w kolorze biatym

- szybatermiczna — U = 1,10 W/m’K

— rozwieralne dwuskrzydtowe wg oznaczenia na rysunkach zestawienia stolarki
- typ okucia— GU

— nawiewnik higrosterowalny EMM 707 + okap standardowy

e parapety wewn etrzne z PCV o szeroko $ci dostosowanej do grubo $ci muru,

Okna przewidziane do wymiany nalezy odtworzy¢ wedtug wzoru i wymiaréw pobranych z natury.
Okna wykonac jako drewniane, jednoramowe malowane natryskowo w kolorze biatym. Pozostate
okna niezakwalifikowane do wymiany nalezy podda¢ renowacji. Po oczyszczeniu z tuszczacej sie
farby, dwukrotnie pomalowaé¢ w kolorze biatym.

Ostateczna ocena stanu technicznego i ilos¢ okien przewidzianych do wymiany bedzie podjeta
podczas realizacji i wiernie odtworzona.

2. SPRZET
Do wykonania rob6t uzywa¢ nalezy narzedzia i elektronarzedzia odpowiednie dla tego typu robét.
3. TRANSPORT

Do transportu okien nalezy uzywac specjalistycznych naczep samochodowych do przewozu
okien.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

- demontaz istniejgcych okien drewnianych lub PCV okreslonych w projekcie
- montaz okien i drzwi balkonowych oraz parapetéw wykonanych zgodnie z Warunkami
technicznymi ITB zeszyt nr 6. Montaz okien i drzwi balkonowych.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

5.2. Odbidr rob6t wykonania montazu stolarki okiennej i drzwi balkonowych powinien polega¢ na
sprawdzeniu :

- z godnosci dostarczonych okien i drzwi balkonowych , zgodnie z projektem ,




aprobatg techniczng i certyfikatem
- prawidtowo$ci osadzenia zamocowania i uszczelnienia
- obrobienia osciezy

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Polskie Normy

6.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB , zeszyt nr 6 Montaz okien i drzwi
balkonowych .
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Kategoria rob6t 45421110-8
Wymiana stolarki drzwiowej

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét — wymiany stolarki
drzwiowej wraz z oszkleniem .

Zakres rob6t obj etych projektem budowlano — wykonawczym
- wymiana drzwi wejsciowych do piwnic oraz na strych uzytkowy niemieszkalny.
- zakres wymiany zawarty jest w projekcie budowlano — wykonawczym.

1. MATERIALY

[1] drzwi wewnetrzne

— Istniejgce drzwi wejsciowe frontowe drewniane dwuskrzydiowe nie odpowiadajg stylowi i
architekturze elewacji .

- Projektuje sie wymiane drzwi na drewniane, jednoskrzydiowe z naswietlem, malowane metodg
natryskowg w kolorze brgz (RAL nr 8004)

- wymiana drzwi drewnianych zewnetrznych od strony podwdérza w kolorze braz (RAL nr 8004),

2. SPRZET
Do wykonania rob6t uzywa¢ nalezy narzedzia i elektronarzedzia odpowiednie dla tego typu robét.
3. TRANSPORT

Do transportu drzwi nalezy uzywac specjalistycznych naczep samochodowych do przewozu
drzwi.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
4.1 Wbudowywanie o $cieznic drzwi w mury

Dokfadnosé wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robét mu-
rowych. Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 75
cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy - nie wieksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw
osadzanych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w osciezu.
Klocki o ksztalcie Scietego ostrostupa (zapewniajgcym dobre utwierdzenie w o$ciezu) nalezy
wykonaé z fat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem zabezpieczyé przed korozjg
biologiczna.

Szczeliny powstale pomiedzy osciezem i oscieznicg po osadzeniu o$cieznicy w $ciany
zewnetrzne nalezy wypeitni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jako $ci

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z :

postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
zgodnosé wymiarow, jakos¢ materiatéw, z ktérych stolarka budowlana zostata

wykonana, prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
sprawnosé dziatania skrzydet i elementédw ruchomych oraz funkcjonowania okué.

5.2 Kontrola jako $ci i odbior wyrobow szklarskich

Kontrola jakosci wyrobow ze szkia i wyrobdw stosowanych przy szkleniu ram powinna byé¢
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

Kontrola jakosci robot szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-72/B-10180.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Polskie Normy

6.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Certyfikat warunkéw technicznych ITB.
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Kategoria rob6t - wymiana stropu nad piwnic g i plac podworka

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru remontu stropu nad
piwnica i placu podwérka

Zakres rob6t objetych projektem budowlano — wykonawczym
- rozbidrka stropu w piwnicy nieuzytkowanej i zasypanie piwnicy
- remont stropu w piwnicy uzytkowej

1. MATERIALY

Do wykonania robot nalezy uzywaé nastepujgcych materiatow
- pretyfil0, stal gladka St 3S,
- dwuteowniki normalne | 200

- siatka Leddchowskiego

- papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS na witokninie poliestrowej —
PYE PV 200-S46

- zaprawa cementowa TEN -10
2. SPRZET

Do wykonania robdt wykorzysta¢ nalezy rusztowania zewnetrzne ustawione wczesniej do
ocieplenia scian zewnetrznych budynku . Roboty wykonywac recznie uzywajac odpowiednich
narzedzi stosowanych do rob6t murarsko — tynkarskich oraz podstawowych elektronarzedzia.

3. TRANSPORT
Dostawa materialtdbw samochodem dostawczym.

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Warstwy stropu po zasypaniu piwnicy :

— Podloze betonowe z betonu B20 gr. 15cm, zageszczane mechanicznie,

— Warstwa spadkowa gr. 3 cm /ze spadkiem 1,5%/ z betonu B20 drobnoziarnistego, zacierana
wibrotata.

- 2 x papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS na witokninie poliestrowej — PYE
PV 200-S46

- Posadzka betonowa z betonu B20 gr. 6¢cm.

- Sciany zewnetrzne ponad terenem gr. 25cm - do przemurowania.

— Schody betonowe. W miejscach uszkodzen oczysci¢ z kurzu i zanieczyszczen . Pekniecia i
ubytki uzupemni¢ zaprawg TEN 10. Catg powierzchnie stopni przesmarowaé warstwg ATLAS
ADHER, nalozy¢ siatke RABITZA i wykona¢ warstwe wyrownujacg stopnie z zaprawy ATLAS
FILER gr. 1,5 cm zatartg na ostro. Projektuje sie rowniez wykonanie nowej balustrady z stali o
przekroju elementow fi 51 x 5mm /wg rys. nr 34/ , malowanej farbg do metalu w kolorze
grafitowym.

Strop nad piwnic g uzytkow q

Strop nad piwnicag uzytkowa spetniajacy funkcje utwardzonego podwdérza zarwany i popekany.
Plyte stropu nad piwnicg rozebra¢. Pozyskany gruz z rozbiorki stropu rozdrobni¢ i uzy¢ do
zasypania piwnicy nieuzytkowanej. Istniejgce belki stalowe mocno skorodowane, wymieni¢ na
nowe z | NP 200 z wypetnieniem miedzy belkami ptytg zelbetowg /warstwy wg rys. nr 33/.

W stropie piwnicy nalezy wykona¢ kratke wywiewng i nawiewng w celu wentylacji pomieszczen, z
wyprowadzeniem ponad strop deflektorami z blachy stalowej ocynkowane;.

Warstwy stropu nad piwnicy uzytkows :
dwuteownik stalowy | NP200 co 80cm , zabezpieczy¢ preparatem antykorozyjnym Hammerite,

— piyta zelbetowa gr. 12 cm , zbrojona siatka fi 10 co 15cm

— styropian twardy E100 gr. ~ 15-20cm

- Warstwa spadkowa gr. 3 cm /ze spadkiem 1,5%/ z betonu B15 drobnoziarnistego, zacierana
wibrotata.

— 2 x papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS na witdkninie poliestrowej — PYE
PV 200-S46

- Posadzka betonowa z betonu B20 gr. 6¢cm.



5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty wykonywaé z opisem technologii w projekcie , zharmonizowanymi polskimi
normami i zasadami sztuki budowlanej oraz Instrukcjg Producenta .

5.1.Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

5.2.0dbiér rob6t wykonania napraw spekanych nadprozy i uszkodzen $cian zewnetrznych
powinien polega¢ na sprawdzeniu poprawnosci ich wykonania :

- Rozbiérki stropu

- demontazu belek stalowych

- zalozenie izolacji na sciany piwnic ( w czesci nieuzytkowanej)

- zasypaniu [piwnicy i wykonaniu wiasciwie warstw stropu

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Polskie Normy
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Kategoria rob6t - 45442100-8
Remont klatek schodowych

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru robét — remont klatek
schodowych.

Zakres robot objetych projektem budowlano - wykonawczym

— naprawa (wymiana) zniszczonych stopnic drewnianych w ilosci ok. 40 % (bieg z parteru na |
pietro i pozostate pojedyncze uszkodzone stopnice) oraz uszkodzonych desek na podestach.
— wymiana podsufitki ( podbitki) na biegach i podestach klatek schodowych z plyt gipsowo-
kartonowych GKFI gr.12,5mm,
— balustrady drewniane sg stabilne , projektuje sie wymiane ok. 20 tralek drewnianych wedhug
istniejacego wzoru i pomalowac farbg olejng w kolorze braz,
— istniejgce instalacje elektryczne w klatkach schodowych nalezy prowadzi¢ w bruzdach,
wymienic przyciski $wiatto/dzwonek oraz oprawy oswietlenia na pietrach,
- po naprawie uszkodzonych nadprozy drzwiowych oraz uzupelnieniu tynkéw na $cianach i
sufitach wykonac¢ gtadz szpachlowg oraz pomalowac farba;
e Sciany 2 x farbg olejng do wysokosci 1,50 m
e pozostata powierzchnia $cian i sufity 2 x farbg emulsyjna,
- rury stalowe gazowe nalezy pomalowaé na zétto farba olejna .

1. MATERIALY

Do wykonania robot projektuje materiaty :
- ptyty gipsowo kartonowe GKF

- farby do malowania stopni drewnianych Sadolin
- farba do malowania $cian — olejna i emulsyjna

2. SPRZET

Nalezy uzy¢ narzedzia do oczyszczenia $cian murowanych i schodéw drewnianych oraz
betonowych oraz do malowania.

3. Transport
Niewielka ilos¢ projektowanych materialtdbw moze by¢ transportowana samochodem dostawczym

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

- naprawa ( wymiana) zniszczonych stopni w schodach drewnianych oraz
nosnych desek podestowych na podestach.
- wymiana podsufitki ( podbitki) w biegach klatek schodowych i podestach
oraz w poziomach podestu
- malowanie schodéw drewnianych :
e belek podestowych i balustrad farbg olejng dwukrotnie w kolorze bragzowym
e malowanie stopni, podstopni i podtég na podestach farbg do drewna Sadolin
dwukrotnie ( gruntujgca i nawierzchniowa )
- malowanie $cian klatek schodowych
e malowanie farbg olejng dwukrotnie
e pozostala powierzchnia scian farbg emulsyjng dwukrotnie

4 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Roboty remontu klatek schodowych nalezy wykonywac zgodnie z opracowang technologig
zharmonizowanymi polskimi normami i zasadami sztuki budowlanej .
5.1. kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.
5.2. Odbiér robét remontu klatki schodowej powinien polega¢é na sprawdzeniu poprawnosci ich
wykonania :

- dokfadnie zeszlifowaé powierzchnie schodoéw.
- poprawnego wykonania napraw zaprawg ENDER Atlas.
- poprawnego wykonania malowania.

6. PRZEPISY ZWIAZANE
6.1 Polskie Normy




11.1 SPECYFIKACJA TECHN ICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria rob6t - 45262300-4 , 45233222-1
Roboty zewn etrzne , schody wej sciowe ,opaski,

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru robot — remont klatek
schodowych.

Zakres rob6t objetych projektem budowlano - wykonawczym

- remont schod6w i podestu zewnetrznych betonowych wejsciowych do klatki schodowej
i na plac podworza

1. MATERIALY

Do wykonania robo6t projektuje materiaty :

- warstwa naprawcza i wyréwnujgca stopnie ATLAS FILER gr 1,5 cm zatartg na
gtadko

- okladzine z ptytek granitowych ptomieniowanych mocowanych na klej systemowy do
kamienia REMERS

2. SPRZET

Nalezy uzyé narzedzia do oczyszczenia schodéw betonowych oraz do utwardzania podtoza i
uktadania kostki Polbruk .

3. Transport

Niewielka ilos¢ projektowanych materialbw moze byé transportowana samochodem dostawczym

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

1. Opaska
Opaske projektuje przy scianie zewnetrznej budynku , oraz w miejscach gdzie dochodzi chodnik od
strony z wejsciem do budynku , nalezy go rozebraé na szerokos$¢ opaski betonowej .
Opaska o nawierzchni z kostki Polbruk gr 6 cm “ kolor szary” na podsypce piakowo cementowej
gr 5 cm, podsypka piaskowa zageszczona ok. 10 cm zakorniczong obrzezami trawnikowymi 8 x 20
cm.

2. Schody zewnetrzne wejsciowe do klatek schodowych.

Projektuje sie schody betonowe z podestem w miejscach uszkodzen oczyscic¢ z kurzu i
zanieczyszczen . Pekniecia projektuje sie uzupehié¢ zaprawg TEN 10. Catg powierzchnie stopni
nalezy przesmarowac warstwg sczepng ATLAS ADHER , natozy¢ siatke RABITZA i wykona¢
warstwe naprawcza i wyréwnujaca stopnie ATLAS FILER gr 1,5 cm zatartg na gltadko
Na naprawionej powierzchni projektuje sie wykona¢ oktadzine z ptytek granitowych
ptomieniowanych mocowanych na klej systemowy do kamienia REMERS
Piytki granitowe gr 2,0 cm o wymiarach 30- 35 cm i jak na rysunku nr 32.

Projektuje sie réwniez wykonanie nowej balustrady z stali o przekroju elementow fi 51 x 5mm
wedtug rysunku nr 32 . Mmalowanie balustrady stalowej farbg do metalu w kolorze grafitowym

3. Studzienki piwniczne
Projektowana technologia wykonania naprawy studzienek :
- konstrukcja studzienek piwnicznych - studzienki betonowe o Scianach gr. 15 cm

- calg powierzchnie stopni nalezy przesmarowac warstwg sczepng ATLAS
ADHER ,
- natozyc¢ siatke RABITZA i wykonaé warstwe naprawczg i wyrownujgcg ATLAS
FILER gr 1,5 cm zatartg na gtadko
- przekrycia studzienek , krata stalowa systemowa nalezy oczysci¢ szczotkg stalowa

z korozji i pomalowac farba chlorokauczukowg dwukrotnie w kolorze siwym.

5.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty zewnetrzne , schody wejsciowe , opaski , nalezy wykonywa¢ zgodnie z opracowang
technologia , zharmonizowanymi polskimi normami i zasadami sztuki budowlanej oraz
Instrukcjg Producenta .

5.3. kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.



5.4. Odbidr robot zewnetrznych powinien polega¢ na sprawdzeniu poprawnosci ich wykonania :
- dokfadnosci wykonania i zageszczenia podsypki piaskowo cementowej
- poprawnos¢ utozenia kostki Polbruk wraz z kraweznikami.
- poprawnego wykonania schodéw i podestow zewnetrznych

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1 Polskie Normy

6.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Instrukcja Producenta — Firmy Polbruk



12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kategoria rob6t - Rusztowania monta z : 45262120-8
Rusztowania demont az . 45262110-5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan zewnetrznych

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:

- ustawienia i rozbiérki rusztowan zewnetrznych

1. MATERIALY

1.1 Materiaty do rusztowan stalowych

Do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuije sig rury stalowe czarne (odpowiadajace
normie PN-64/H-74200 o typowych diugo$ciach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Srednica zewnetrzna wszystkich rur
wynosi 48 mm, grubos¢ $cianki 3,5 mm, ciezar | m rury ok. 3,85 kG.

Rozrézniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:
rury zgrzewane (ze szwem),
rury ciggnione (bez szwu).

Elementy rurowe ciggnione (bez szwu) mozna stosowaé do wszystkich czesci konstrukcji rusztowan
(stojaki, podtuznice, porecze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem) mozna stosowac
tylko na stojaki do rusztowan nie przekraczajacych 20 m wysokosci przy obcigzeniu do 150 kG/m?
oraz do montazu dwu ostatnich poziomow w innych rusztowaniach.

W celu utatwienia szybkiego rozrézniania rur nalezy rury ciggnione (bez szwu) oznaczaé¢ w odlegtosci
50 cm od kazdego konca farbg olejng dwiema zéttymi obwddkami szerokosci 5 cm,

z odstepem 10 cm miedzy nimi.

Rury nieznacznie uszkodzone mozna stosowac¢ tylko na porecze zabezpieczajgce, umieszczane na
wysoko$ci 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedo-
puszczalne. W celu tatwiejszego odroznienia uszkodzonych rur nalezy znaczy¢ je na srodku czerwong
obwodka szerokosci 10 cm.

Aby zabezpieczyé rury przed korozjg, nalezy malowac¢ je lakierem asfaltowym z domieszkg proszku
karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpieczenstwa slizgania sie ztgcz. Do taczenia rur, ktére
sg wzgledem siebie prostopadte, nalezy stosowac ztgcza stalowe krzyzowe z nakretkg
szesciokatna lub kulista. Do tgczenia rur, ktore nie sa do siebie prostopadte, powinno sie stosowac
zlgcza stalowe obrotowe z nakretkg szesciokatng lub kulistg. Do wspétosiowego taczenia rur nalezy
stosowac zlgcza stalowe wzdluzne z nakretkg szesciokatng lub kulista.

Do oparcia dolnych czesci stojakéw powinny by¢ stosowane podstawki oporowe, ztozone z plytki
stalowej i przyspawanego trzpienia.

2. SPRZET
Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m

3. TRANSPORT
Transport materiatow:

Do transportu materiatéw stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosci 5 - 10 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i demontazu rusztowan.

Montaz rusztowan

Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaz
powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania robotami
budowlano-montazowymi. Sg dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy
poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan przysciennych rozstaw stojakow w
zaleznosci od wielko$ci obcigzenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w tabeli. Dopuszcza
sie inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakéw w zaleznosci t*d potrzeb budowy, pod warunkiem
nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podiuznego podanego w tabeli oraz zachowania



minimalnego rozstawu poprzecznego :
1,05 dla rusztowan typu lekkiego,

1,35 dla rusztowan typu ciezkiego.

Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakéw rusztowania
nie powinien przekraczac¢ :

2,50 m w kierunku podtuznym,
2,00 m w kierunku poprzecznym;

Przy pionowej siatce rusztowania wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania
powinna wynosi¢ 2,00 m, liczac od wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu
nastepnej kondygnaciji.

Rozstaw stojakdw w zaleznosci od obcigzenia rusztowania

Maksymalny rozstaw stojakow
w Kierunkach:

podtuznym, m poprzecznym, m
Lekki (100-150 kG/m?) 2,50 1,05-1,35
Ciezki (200-400 kG/m?) 2,00 1,35

Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niz
1,80m.

Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podklady prostopadle do $ciany budowli w sposéb
zapewniajgacy docisk calg dolng ptaszczyzng podkiadu do powierzchni podtoza. Na podkiadzie na-
lezy ustawi¢ podstawki oporowe. Podtoze gruntowe powinno mie¢ nosnosc > 1,0 kGlcm?.

Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno$¢ czynnosci powinna by¢ nastepujaca:

W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowac¢ rury o diugosci 3,6 i 5,4 m na
zmiane tak, aby na kazdym podktadzie ustawi¢ jedng rure diugosci 3,6 m i jedng dtugosci 5,4 m.
Przy ustawianiu nastepnego sasiedniego stojaka nalezy uklad rur odwrdci¢é tak, aby rzad
zewnetrznych stojakéw zawierat kolejno rury o dlugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy
stojakéw powinien wynosic :

— w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,

— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podtuznice nalezy stosowaé rury dtugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowa¢ do stojakéw
po ich stronie wewnetrznej za pomocg ztacz krzyzowych — bezposrednio pod poprzecznicami.

Na poprzecznice powinny byé stosowane rury o diugo$ci 1,8 m.

Mocuje sie je do stojakdw za pomoca zlgcz krzyzowych bez-;. posrednio nad diuzycami.
Poprzecznice nalezy montowa¢ na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczac od podstawki oporowej do osi
poprzecznicy.

Szerokosé pomostu nie powinna byé mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze moga by¢ uktadane na
calej wysokosci rusztowania lub na czesci wysokosci, zaleznie od ustalen instrukcji dla danego typu
rusztowania lub dokumentacji technicznej. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mieé¢ minimum
dwa pomosty robocze.

Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczagc od najwyzszego
miejsca pracy do poziomu pomaostu.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny byé zamkniete poreczami giéwnymi i posrednimi z rur
mocowanych zlgczami krzyzowymi do stojakdéw. Pierwsza porecz powinna byé mocowana na
wysokosci 0,60 m, druga za$ na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.

Majac na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakéw, nalezy przyjmowac utozenie pomostow na
rusztowaniu w nastepujgcych ilodciach:

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,

— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysoko$ci — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m
wysokosci — 6 kondygnacji rusztowania.

Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza sie podobnie jak pierwszej

kondygnaciji, jednak z nastepujacymi zmianami:

a) stojaki nalezy sktadac¢ z rur o dtugosci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnacji powinny by¢
rury o réznej dlugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposéb, aby w rzedach byta zapewniona
ostateczna jednakowa wysokos$¢ wszystkich stojakow,

b) podtuznice wyzszej kondygnacji powinno sie montowac¢ dopiero po zakohczeniu montazu
poreczy kondygnacji bezposrednio nizej potozonej,
C) poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajacej 7,2 m wymagajq stezen z rur o dlugosci 3,6 m.



W rusztowaniach niskich stosuje sie stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej — co piagte przesto,
tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje sie stezenie pionowe co drugie przesto do potowy
wysokosci, a na calej wysokosci rusztowania — co czwarte przesto. Stezenia poziome nalezy
zaklada¢ co 10 m liczac od pierwszej kondygnacji nad terenem. Montaz stezen nalezy

rozpoczyna¢ po zmontowaniu | i Il kondygnacji rusztowania oraz po doktadnym sprawdzeniu
prawidtowego potozenia wszystkch elementow rusztowania.
Przed rozpoczeciem montazu lll kondygnacji rusztowania nalezy umocowac | i Il kondygnacje do

$cian budowli. Rusztowania nalezy oprze¢ o sciane budowli przez dosuniecie poprzecznie do lica
Sciany lub do statych elementéw konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢
wykonane w spos6b uniemozliwiajacy oderwanie rusztowania od $ciany budowli pod dziataniem
np. sity wiatru, mimosrodowych obcigzeh statycznych, obcigzenn dynamicznych Iub ew.
nierbwnomiernego osiadania rusztowania. Kazde zakotwienie powinno wykazywa¢ wytrzymatos¢ na
wyrywanie nie mniejszg niz 250 kG. Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na calej
powierzchni rusztowania, przy czym odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna
przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przyscienne o dtugosci mniejszej od 10 m
traktowa¢ nalezy jako nietypowe, wymagajgce opracowania projektu uwzgledniajgcego
odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozp6r okiennych mozna stosowac
w budynkach, ktérych mury sa wykonane z cegly petnej lub sitowki (klasy min. 75) i na zaprawie
marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale
zlaczone z nig w trwaty sposéb. Odlegtosé miedzy pionami komunikacyjnymi nie moze
przekracza¢ 40 m, a odlegtos¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od $rodka pionu
komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m. Piony powinny byé montowane jednoczesnie ze
wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w:

- drabinki, ktérych porecze powinny wystawaé¢ o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,

- piyty warstwowe z poreczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy
wykonywa¢ zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone
instalacjg odgromowg . Przebiegajace w poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania
napowietrzne linie energetyczne powinny by¢ wytgczone spod
napiecia na okres prac montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejszg ilosciowo jest brygada
5-0sdb.

Demontaz rusztowan

Pierwszg czynnoscig jest ustalenie kolejnosci rozhiérki — przez kierownika robét z majstrem
nadzorujacym prace brygady.

W czasie rozbiérki na rusztowaniu i w jego poblizu nie moga przebywaé pracownicy niezatrudnieni
przy rozbiorce.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna sie demontowaé¢ od odejmowania poreczy bortnicy i krzyzulcow
najwyzszego pomostu, a nastepnie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie
elementy opuszcza sie na linach przez krazki lub przez

przetaczanie.

Rozbidrke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdejmowania krzyzulcow i poreczy,

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1 Odbidr rusztowan

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukciji
rusztowania powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do
konstrukcji. Materialy powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli (atesty)
stwierdzajace zgodnos$¢ zastosowanych materialdw i czesci sktadowych z wymaganiami
~Warunkéw technicznych wykonania”. W szczegdlnosci powinny byé sprawdzone protokoty
zaktadu produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych rur na
rozcigganie i na zginanie oraz ztaczy na rozcigganie.

Odbiér calosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji
rusztowan i jego wymiaréw, prawidlowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz
zgodnosci z wymaganiami ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protokétu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do dziennika
budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowa okreslajacg dopuszczalne obcigzenia
pomostoéw roboczych.



5.2 Przeglad rusztowan

W trakcie eksploatacji rusztowania powinny byé poddawane nastepujgacym przegladom :
-codziennie przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
-co 10 dni przez konserwatora rusztowania

-doraznie przez komisje z udzialem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty
uzytkujgcego rusztowanie.

Badania dorazna nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania rob6t budowlanych,
bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robét
na rusztowaniu.

Wyniki z przegladu nalezy wpisaé do dziennika budowy.

5.3 Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakdéw ram powinny nie przekraczac :
15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
25 mm przy wysokosci rusztowania réwnej i powyzej 10 m.
Odchyiki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze
by¢ wieksze niz +/- 50 mm.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla rusztowan sg metry kwadratowe za rusztowania powierzchni.
6.2. Zasada obmiaru

Szczegdtowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.

7. PODSTAWA PLATNO SCI

7.1. Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
wykonanie robdt podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,
zakup materiatow,
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900.00
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne wymiary.
PN-M-47900.01

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i badania.
PN-M-47900.03

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogéine wymagania i badania.



