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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1.    CZ  OGÓLNA

1.1   Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wykonania i
odbioru robót remontowych balkonów przy ul. Kosynierów Gdy skich 29 w Grudzi dzu.

1.2   Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych
specyfikacjami technicznymi (ST).
W sk ad robót wchodz  ;

 roboty przygotowawcze,
 roboty tynkarskie,
 roboty betonowe,
 roboty zbrojeniowe,
 roboty ciesielskie,
 roboty malarskie,
 obróbki blacharskie,
 izolacyjne,

1.3   Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przyst pieniem do wykonywania robót
Wykonawca winien zapozna  si  z dokumentacj  techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.4   Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych i robót tymczasowych.
Przez roboty towarzysz ce i tymczasowe nale y rozumie  :

wykonanie zadasze  i zabezpiecze  ;
wykonanie wygrodzenia placu budowy ;
znaki ostrzegawcze ;
wykonanie doj  i dojazdów do placu budowy ;

wietlenie terenu budowy ;
zabezpieczenie terenu przed dost pem osób trzecich.

1.5   Informacja o terenie budowy
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wska e punkt poboru wody i
energii elektrycznej, przeka e dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanego mu mienia do chwili odbioru
ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na w asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cz  graficzn , i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :
-   dostarczon  przez Zamawiaj cego,
-   sporz dzon  przez Wykonawc .

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Dokumentacja  projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z
nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich
wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
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poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe
wymiarów s  wa niejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i ST. Wielko ci okre lone w dokumentacji
projektowej i w ST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s  odchylenia w
ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne
i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza
dopuszczalnego przedzia u tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie

 zgodne z dokumentacj  projektow  lub ST i maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu
budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a
do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa
tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest

czony w cen  umown .
1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce
ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca b dzie:
a)   utrzymywa  teren budowy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub
uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych
przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a)   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
 mo liwo ci  powstania po aru.

Wykonawca zapewni we w asnym zakresie usuni cie z terenu budowy powsta ych odpady z rozbiórki lub
podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsi biorstwu, które dysponuje sk adowiskiem na
odpady. Koszt zwi zany z wywozem i utylizacj  odpadów ponosi Inwestor.
1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie
spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

1.5.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu,
materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do
przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie
powiadamia  Inspektora nadzoru. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b
dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie
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odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i
higieny pracy.
W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich
wymaga  sanitarnych. W szczególno ci dotyczy to rozbiórki pokrycia dachu z p yt azbestowo-
cementowych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s
uwzgl dnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do
robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i
samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób
ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne
odno ne dokumenty.
1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy
Przedmiotowy zakres robót obejmuje remont balkonów. Wobec powy szego Wykonawca robót
zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu budowy. Wszelkie koszty
zwi zane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie
umownej.
1.5.13. Warunki dotycz ce organizacji ruchu.
W przypadku wyst pienia konieczno ci zaj cia pasa chodnika wynikaj cej z przyj tej technologii
wykonania robót Wykonawca opracuje we w asnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami. Op aty zwi zane z zaj ciem pasa chodnika nie obci aj  Zamawiaj cego.
1.5.14. Ogrodzenie.
Wykonawca wygrodzi bezpo redni plac budowy (miejsce sk adowania materia ów). Wszelkie koszty
zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s
uwzgl dnione w cenie umownej.
1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniej cego chodnika lub terenu zieleni Wykonawca robót
przywróci chodnik i teren zieleni do stanu pierwotnego. Wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem
wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.
1.5.16  Czas i uwarunkowania realizacji.
Przy realizacji niniejszego przedsi wzi cia przyj to, e realizacja nast powa  b dzie z zachowaniem jak
najwi kszych równomierno ci przebiegu zasadniczych robót. Ze wzgl du na technologi  realizacji prac
przyj to metod  pracy równomiernej.
Wielko  cyklu realizacji ustalono na podstawie ilo ci r-g dla poszczególnych rodzajów robót oraz
przyj tego zatrudnienia.
W niniejszym opracowaniu za ono, e brygada wykonuj ca roboty sk ada  si  b dzie z ró nych
zawodów i kwalifikacji, wykonuj cych wielokrotnie powtarzaj cy si  z ony proces jednego typu lub
jednorodny.

1.6   Nazwy i kody robót budowlanych.
Dzia  robót -  45
Grupa robót -  45.1, 45.2, 45.3, 45.4,
Klasa robót - 45.25, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45,

1.7   Okre lenia podstawowe.
Ilekro  w ST jest mowa o:

Obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie :
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a)   budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
b)  budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,
c)   obiekt ma ej architektury;

Budynku - nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowli - nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem
ma ej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, sk adowiska
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci
budowlane urz dze  technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz
fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci
przedmiotów sk adaj cych si  na ca  u ytkow .
Obiekcie ma ej architektury - nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w szczególno ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) u ytkowe s ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki,

drabinki, mietniki.
Tymczasowym obiekcie budowlanym - nale y przez to rozumie  obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci  technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt  budowlany nie
po czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowie - nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a
tak e odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.
Robotach budowlanych - nale y przez to rozumie  budow , a takie prace polegaj ce na
przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
Remoncie - nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej
konserwacji.
Urz dzeniach budowlanych - nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z
obiektem budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub
gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki.
Terenie budowy - nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty
budowlane wraz z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.
Prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane - nale y przez to rozumie  tytu
prawny wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania
robót budowlanych.
Pozwoleniu na budow  - nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na
rozpocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa
obiektu budowlanego.
Dokumentacji budowy - nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z      za czonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar
potrzeby, rysunki i opisy s ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metod  monta u - tak e dziennik monta u.
Dokumentacji powykonawczej - nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
Terenie zamkni tym - nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a)   obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleg ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu górniczego.
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Aprobacie technicznej - nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu,
stwierdzaj  jego przydatno  do stosowania w budownictwie.

ciwym organie - nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wyrobie budowlanym - nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwa y w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca

ytkow .
Organie samorz du zawodowego - nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z pó n. zm.).
Obszarze oddzia ywania obiektu - nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Op acie - nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za
okre lone ustaw  obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.
Drodze tymczasowej (monta owej) - nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan ,
przeznaczon  do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzian  do usuni cia po ich zako czeniu.
Dzienniku budowy - nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót.
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca
ustawow  odpowiedzialno  za prowadzon  budow .
Rejestrze obmiarów - nale y przez to rozumie  - akceptowan  przez Inspektora nadzoru
ksi  z ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru
dokonanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w
rejestrze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Laboratorium - nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne
do przeprowadzania niezb dnych bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
Materia ach - nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak równie
ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodno ci - nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zosta y okre lone -z przeci tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
Poleceniu Inspektora nadzoru - nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub
innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.
Projektancie - nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b  autorem
dokumentacji projektowej.
Rekultywacji - nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
Przedmiarze robót - nale y przez to rozumie  zestawienie przewidzianych do wykonania robót
wed ug technologicznej kolejno ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo ci robót w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Cz ci obiektu lub etapie wykonania - nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego
zdoln  do spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania i
przekazania do eksploatacji.
Ustaleniach technicznych - nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegó owych specyfikacjach technicznych.

2.     WYMAGANIA  DOTYCZ CE  W CIWO CI  MATERIA ÓW
2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub
wydobywania materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz
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próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia
ci ych bada  okre lonych w ST w celu udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczalnego
ród a spe niaj  wymagania ST w czasie post pu robót.

Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie  materia y stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiada :
-   Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami,
-   Certyfikat lub Deklaracj  Zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub z PN,
-   Certyfikat na znak bezpiecze stwa,
-   Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru norm polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie
materia ów z jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i
jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem
eksploatacji z a.
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek z a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe
warunków umowy stanowi  inaczej.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b
formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio
do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na
danym obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu
budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do
robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i
by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sk adowania materia ów b
zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie
mo e by  pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
3.     SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow .
Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego
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ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu
do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by
pó niej zmieniany bez jego zgody.

4.     TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki
transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez

ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy. Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.    WYKONANIE  ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych
materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za
pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich elementów robót okre lonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora nadzoru. Nast pstwa jakiegokolwiek b du
spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostan , je li wymaga  tego

dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
tak e w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc  nie
pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.     KONTROLA  JAKO CI  ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jako ci
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania
robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z
dokumentacj  projektow , ST.
Program zapewnienia jako ci (PZJ) winien zawiera :

- organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych

elementów robót,
- system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych

robót,
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
- sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e

wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i
wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.
Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w ST. W przypadku, gdy nie
zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie robót zgodnie z umow .
Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie
na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i
dopu ci je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan
usuni te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  laboratoryjnych materia ów i robót
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym
prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz

tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub
ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.
Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej,
nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.
Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli
zapewniona b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ,

dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada
dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy, na
swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor
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nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów
i robót z dokumentacj  projektow  i ST. W takim
przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan
przez Wykonawc .
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:
1.  posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2.   posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
•    Polsk  Norm  lub
•   aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie

 obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi ST.
3.  znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez ST, ka da ich partia
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i
Wykonawc  w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
•    dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
•    dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
•    uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
•    terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
•    przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
•    uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
•   daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
•  zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych

odbiorów robót,
•    wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
•   stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
•    zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
•  dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robót,
•   dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z

podaniem kto je przeprowadza ,
•   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
•   inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si .
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant
nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.
[2] Ksi ka obmiarów
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w
kosztorysie lub w ST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót.
Winny by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.
 [4]Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na budow ,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.
 [5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du
na yczenie Zamawiaj cego.
7.     OBMIAR  ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj
projektow  i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane
zostan  poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie
przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre lonym w umowie.
7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by  zgodnie z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.
7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te
lub sprz t wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady wdra ania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom ST.

dzie utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
8.     ODBIÓR  ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich ST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót
oraz ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.



12

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie
pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacj  projektow , ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru
cz ciowego robót dokonuje si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilo ci) oraz jako ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez
Wykonawc  wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie
przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania
robót z dokumentacj  projektow  i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie
wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i ST z uwzgl dnieniem
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1.  dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.   szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub

zamienne),
3.   recepty i ustalenia technologiczne,
4.   dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z ST i programem

zapewnienia jako ci (PZJ),
6.   deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak

bezpiecze stwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),
7.   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom
urz dze ,

8.  geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
9.   kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie

 gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad, które ujawni
si  w okresie gwarancyjnym i r kojmi.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
9.     PODSTAWA  P ATNO CI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk
obmiarow  ustalon  dla danej pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach
umownych.
Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez
Wykonawc  i przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie
czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :
•    robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,
•    warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy,
•    warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
•    koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,
•    podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa
ruchu,

(c) op aty/dzier awy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i

drena u,
(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych,

poziomych, barier i wiate ,
(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiaj cy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz.

1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz.
1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz.
718).

2.   Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z
pó niejszymi zmianami).

4.   Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401).
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B - 1    SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.45

Kategoria robót   -    Roboty rozbiórkowe                             kod  CPV  45453000-7

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru rozbiórkowych i wykuwaj cych.

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycz :

 odbicia tynków,
 skucia posadzek,
 wykucia bruzd i gniazd,
 rozbiórki istniej cych belek,
 rozbiórki balustrady,
 pozosta ych robót rozbiórkowych i wykuwaj cych,
 rozebranie pod óg,
 demonta  belek stalowych,

1.   MATERIA Y
Materia y pomocnicze wg zestawienia materia ów zawartych w przedmiarze robót.

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego
wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

3.  TRANSPORT
nie dotyczy

4.  WYKONANIE ROBÓT
Technologia rozbiórki cian murowanych
Teren na którym dokonywana b dzie rozbiórka balkonów nie jest wygrodzony, a teren jest
eksploatowany. Budynek usytuowany jest wzd  chodnika i ulicy Kosynierów Gdy skich. W zwi zku z
tym przed przyst pieniem do rozbiórki p yty balkonowej i balustrady nale y opracowa  projekt organizacji
ruchu, teren wygrodzi  ogrodzeniem, a na ogrodzeniu wywiesi  tablic  informacyjn  oraz tablic
ostrzegawcz UWAGA - TEREN ROZBIÓRKI.
Przed przyst pieniem do rozbiórki poszczególnych obiektów sprawdzi  czy w obr bie rozbieranego
balkonu nie przebiegaj  czynne linie energetyczne.
Rozbiórk  balkonu i balustrady nale y wykonywa  kolejno wed ug podanych technologii :
Rozbiórk  nale y rozpocz  od najwy ej po onego balkonu.

Balustrada - wykonane w technologii tradycyjnej
Ustala si  nast puj  kolejno  robót rozbiórkowych :

 demonta  balustrady sposobem r cznym z rusztowa ,

yta balkonu – wykonana jako ceglana – typu Kleina
Ustala si  nast puj  kolejno  robót rozbiórkowych :

 rozbiórka posadzki ceglanej wykonywana sposobem r cznym z rusztowa ,
 rozbiórka konstrukcji p yt typu Kleina wykonywana sposobem r cznym z rusztowa ,
 rozbiórka belek sposobem mechanicznym

5.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci  robót podano w ST „Wymagania ogólne".
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Kontrola jako ci robót wykonania robót rozbiórkowych i wykuwaj cych polega na sprawdzeniu zgodno ci
z dokumentacj  projektow  oraz podanymi powy ej wymaganiami.

6.   OBMIAR ROBÓT
6.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostk  przedmiarowania nale y przyj  wg. KNR-u dla poszczególnych robót rozbiórkowych lub
wykuwaj cych.

6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania nale y przyj  wg. KNR-u dla poszczególnych robót rozbiórkowych lub
wykuwaj cych.

7.    ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne".

7.1. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

7.2.1. Dokumenty i dane
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu s :

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i SST,

 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

7.2.2. Zakres robót
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.   PODSTAWA P ATNO CI
8.1. Roboty rozbiórkowe
Cena jednostkowa obejmuje :

 zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
 wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
 oczyszczenie stanowisk pracy,
 wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

9.   PRZEPISY ZWI ZANE
Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138
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B - 2    SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.42

Kategoria robót   -    Roboty ciesielskie                                        kod  CPV  45422000-1
Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru ciesielskich – deskowa .
Zakres robót obj tych
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do robót przewidzianych do wykonania, a uj tych w
dokumentacji projektowej tj :
- wykonanie deskowa  p yt balkonowych,
- wymiana deskowa   belki elbetowej,
Przy wykonaniu robót ciesielskich, a w szczególno ci ich po cze  nale y przestrzega  zasad podanych
w normie PN-B-03150 : 2000.
1.   MATERIA Y
1.1 Drewno
Do wszystkich konstrukcji drewnianych /robót ciesielskich/ nale y zastosowa  drewno sosnowe w stanie
powietrzno - suchym o wilgotno ci 10-15 %.
1.2 Drewno na stemple budowlane
Stemple budowlane otrzymuje si  z wyr bu drzew iglastych po oczyszczeniu z s ków i okorowaniu
(PN-61/D-95016). W zale no ci od d ugo ci i rednic, drewno na stemple budowlane dzieli si  na

yce, k ody i wyrzynki.  Drewno na stemple budowlane powinno odpowiada  okre lonym norm
warunkom jako ciowym.

rednice i d ugo ci drewna na stemple /PN-61/D-95016/
ugo , m rednica, cm

Nazwa
sortymentu

najmniejsza w
cie szym ko cu

najwi ksza w
grubszym ko cu

ze stopniowaniem co
10 cm

ze stopniowaniem co 1 cm

yce
ody

Wy ynki

od 9
od 2,5 do 8,9
2,4

6
6
6

20
20
14

1.3 erdzie
erdzie s  sortymentem drewna okr ego, iglastego o rednicy od 7 do 14 cm,

mierzonej wraz z kor  w odleg ci l m od grubszego ko ca.
W zale no ci od rednic, erdzie dzieli si  na cztery klasy. Warunki jako ciowe:
— krzywizna  jednostronna lub wielostronna  dopuszczalna,
— mursz twardy dopuszczalny,
— mursz mi kki niedopuszczalny.

Klasyfikacja erdzi (wg Katalogu Budownictwa KB1-4.1.6. 1960r.)
Klasa rednica wraz z kor

w odleg ci 1 m od
grubszego ko ca, cm

ugo , m

1 7-9 bez wzgl du na
ugo2 10-11

3 12-14 poni ej 15
4 12-14 15 i wy ej
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1.4 Tarcica iglasta
Tarcice nieobrzynan  do robót ciesielskich nie nale y stosowa .
Tarcica obrzynana. Jest to materia  drzewny, który ma obrobione pi  p aszczyzny, boki i czo a. Przy czy
boki i czo a maj  kszta t prostok tów. Tarcica to nadaje si  do robót ciesielskich.
Sortymenty. W zale no ci od wymiarów przekroju poprzecznego tarcic  obrzynan  dzieli si  na deski,
bale, listwy, aty i kraw dziaki.

Wymiary desek  /PN-57/D-96000/
Sortymenty Wymiary odch

grubo  szeroko ugo grubo  szer. ug.
mm mm m mm mm m

Deski obrzynane 13
16
19
22
25

29
32

35
38
42
45

80 i wy ej
80 i wy ej
80 i wy ej
100 i wi cej
100 i wi cej

100 i wi cej
100 i wi cej

100 i wi cej
100 i wi cej
100 i wi cej
100 i wi cej

ugie /od
2,5 wzwy /

krótkie
/1,0-2,4/

najkrótsze
/0,5-0,9/

+1-5

+3-2

+/-0,02

1.5  Z cza na gwo dzie
Ze wzgl du na dobre przyleganie do drewna zaleca si  stosowa  gwo dzie o przekrojach okr ych.
Trwa  oraz jako  wykonanych z cz zale y od rednicy, d ugo ci, liczby oraz w ciwego
rozmieszczenia gwo dzi.
Dobór rednicy gwo dzi. Do z cz nale y stosowa  gwo dzie o rednicach od 1/5-1/10 grubo ci
najcie szego z czonych elementów, w który gwó  jest wbijany.
Ogólnie bior c, rednice stosowanych w ciesielce gwo dzi powinny si  mie ci  w granicach od 2 do 6
mm. Gwo dzie o rednicy wi kszej ni  6 mm nie mog  by  wbijane w drewno bezpo rednio, lecz w
uprzednio nawiercone otwory, których rednica powinna by  nieco mniejsza od rednicy gwo dzia.
Dobór d ugo ci gwo dzi. Dobieraj c d ugo  gwo dzi nale y mie  na uwadze potrzebn  g boko  wbicia
gwo dzia. Za luz nieunikniony pozostaj cy w styku p aszczyzn czonych elementów przyjmuje si  1,5
mm.
Je eli cze jest zbijane z dwóch elementów (gwo dzie jedno-ci te) o ró nej grubo ci, przy czym
stosunek wi kszej z nich do mniejszej przekracza liczb  1,50, to najmniejsza d ugo  gwo dzia
powinna wynosi  2,5 grubo ci cie szego elementu zwi kszonej o 1,5 mm ze wzgl du na luz na styku

aszczyzn czonych elementów. Oznacza to, e gwó  nie musi przebija  grubszego elementu, lecz
zag bi  si  w nim na g boko  równ  1,5 grubo ci cie szego elementu. Najmniejsz  wymagan

ugo  gwo dzia dla omówionego przypadku mo emy wyrazi  wzorem
L > 2,5a1 +1,5 mm

gdzie a1 — grubo  cie szego elementu.
Je eli natomiast stosunek grubo ci grubszego elementu do cie szego jest mniejszy od liczby 1,50, to
najmniejsza wymagana d ugo  gwo dzia powinna si  równa cznej grubo ci obu elementów (a1 +
a2) zwi kszonej o 3 rednice gwo dzia d i dodatkowo o 1,5 mm ze wzgl du na umo liwienie zagi cia
gwo dzia i luz jaki powstaje na styku aszczyzn czonych desek . D ugo  gwo dzia wyra a wzór

L > a1 + a2 + 3d +1,5 mm

Zasady dobierania d ugo ci gwo dzi podaje PN-64/B-03150.
Uk ad wbijania gwo dzi. Istniej  trzy uk ady wbijania gwo dzi:
uk ad  prosty,  mijankowy i w  zakosy.  Uk ad prosty i mijankowy jest stosowany do wzd nego czenia
elementów (desek, bali itp.), uk ad w zakosy — gdy elementy s czone pod k tem.
W ka dym uk adzie gwo dzi rozró nia si  szeregi i rz dy. Szeregami nazywamy  gwo dzie  biegn ce
równolegle  do  w ókien drewna, rz dami — gwo dzie biegn ce w linii prostopad ej do w ókien lub
sko nie.
Warunki czenia. Wbijanie gwo dzi zbyt blisko czo a tarcicy we wszystkich uk adach spowoduje jej

kni cie. Bezpieczna odleg  wynosi 15 rednic wbijanego gwo dzia, gdy z cza s  rozci gane,
10 rednic — gdy s ciskane. Odleg  wbijanego gwo dzia od kraw dzi tarcicy nie powinna by
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mniejsza ni  4 jego rednice. Zmniejszenie tej odleg ci mo e by  przyczyn  wzd nych p kni
drewna.
Odleg  mi dzy poziomymi szeregami gwo dzi, mierzona prostopadle do w ókien drewna, w
uk adzie prostym i w zakosy, gdy k t ich jest wi kszy od 45°, nie powinna by  mniejsza ni  4 rednice
wbijanego gwo dzia. W uk adzie mijankowym i w zakosy, przy k cie nachylenia mniejszym ni  45°,
odleg  ta nie powinna by  mniejsza ni  3 rednice gwo dzia. Najmniejsze odleg ci s mi dzy
pionowymi rz dami gwo dzi, dla wszystkich uk adów, liczone wzd  w ókien drewna, zale ne s  od
stosunku grubo ci a najcie szego z czonych elementów do grubo ci d wbijanego gwo dzi

Najmniejsze odleg ci mi dzy rz dami gwo dzi (wg PN-64/B-03150)
Stosunek grubo ci tarcicy a do rednicy gwo dzia d

a:d 10 9 8 7 6 5

Odleg ci s
mi dzy rz dami

15 d 16 d 17 d 18 d 19 d 20 d

Najwi ksza odleg  gwo dzi w rz dach powinna wynosi :
dla gwo dzi pracuj cych na zginanie i docisk — nie wi cej ni  40 rednic gwo dzia,
dla gwo dzi monta owych — nie wi cej ni  50 cm.

Gwo dzie mog  by  wbijane jednostronnie lub z obu stron z cza, na przemian. Obustronnie i wzd
jednej osi gwo dzie mog  by  wbijane wtedy, gdy ich ko ce b  zachodzi  na siebie nie wi cej ni
na 1/3 grubo ci rodkowej deski zbijanego z cza, w której spotykaj  si  ko ce gwo dzi.
Liczba gwo dzi. Liczb  gwo dzi, jak  nale y u  dla wykonania z cz, w szczególno ci
konstrukcyjnych, otrzymuje si  drog  oblicze  statycznych.
W robotach ciesielskich drugorz dnych, mocuj c cze nale y wbija  nie mniej ni  4 gwo dzie. Przy
tym powinny one by  wbijane w dwóch szeregach i w dwóch rz dach. Krzy ulce i pasy w
stemplowaniu mog  by  przybijane mniejsz  liczb  gwo dzi, nie mniejsz  jednak ni  2 gwo dzie.

2.   SPRZ T
2.1  Sprz t do wykonywania robót ciesielskich
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ciesielskich, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania
z elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego /pi a tarczowa sta a, tarczówka r czna, pi a

cuchowa, popychacz drewna itp./.

3.  TRANSPORT
3.1 Pakowanie , magazynowanie i transport  drewna
Tarcica obrzynana powinny by  pakowane w formie stosów, uk adanych poziomo na kilku podk adach
dystansowych. Pierwsza warstwa od do u u ona na podk adkach spe nia rol  opakowania stosu. Ka dy
ze stosów jest spi ty ta  stalow  lub ta  z tworzywa sztucznego dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podk adek.
Pakiety nale y sk adowa  w pomieszczeniach przewiewnych na równym i mocnym, a zarazem p askim
podk adzie. Pakiety nale y zabezpieczy  przed opadami atmosferycznymi.
Wysoko  sk adowania – pakiety nale y sk adowa  oddzielnie wg sortymentu. Transport tarcicy odbywa
si  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umo liwiaj
przewóz (jednorazowo) oko o 10-15 m3 tarcicy. Roz adunek tarcicy powinien odbywa  si  w sposób
zmechanizowany przy pomocy wózka wid owego o ud wigu co najmniej 2000 kg lub urawia
wyposa onego w zawiesie z wid ami.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1 Stemplowanie
Przygotowanie  stempli
Stemple powinny by  zdrowe, w miar  proste, o zbie no ci nie przekraczaj cej l-1,5 cm na metr.

rednica stempla w cie szym ko cu nie powinna by  mniejsza ni  10 cm. Przygotowanie stempli
polega na oczyszczeniu z gwo dzi, je eli by y to stemple u ywane, na przyci ciu do potrzebnej
wysoko ci oraz na wyrównaniu od strony odziomka w taki sposób, aby stempel móg  by
podklinowany. Je eli rygi b  mocowane do stempli na r b, nale y w jego g owicy wykona
odpowiednie wci cie. Stemple mog  by  sztukowane za pomoc  z czy. Najcz ciej stosuje si  z cza
na nak adk  prost  lub na styk czo owy w obu wypadkach w ubkach  Sztukowanie nale y wykonywa
w 1/3 odleg ci od ko ca stempla. Sztukowanie w rodku d ugo ci, czyli w strefie najwi kszego
zginania, jest niedopuszczalne. Stemple stalowe s  w górnej cz ci teleskopowe, zako czone w

owicy korytkiem s cym dla u enia ryg. Po czenie teleskopowe pozwala wyd  lub skraca
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stemple. U podstawy stempel jest skonstruowany jak podno nik rubowy, który spe nia tak  sam  rol
jak kliny w przypadku stempli drewnianych.

4.2 Rozstaw stempli
Ci ar deskowanego stropu elbetowego w stanie surowym oraz wysoko  kondygnacji decyduj  o
rozstawie stempli i ich grubo ci. Zak adaj c, e ci ar stropu nie przekracza 400 kG/m2, bezpieczny
rozstaw stempli w kierunku ryg b dzie si  mie ci  w granicach od 1,00 do 1,20 m w kierunku
prostopad ym do ryg od 0,80-1-1,00 m, z tym za eniem, e b  zastosowane deski na rygi o grubo ci
32 mm, a na deskowanie — o grubo ci 25 mm
Innego rozstawu stempli wymagaj  dna deskowa  belek i podci gów. Rozstaw ten zale y od ich
wysoko ci oraz od grubo ci u ytych desek.
Dane orientacyjne dla przyjmowania rozstawu stempli podano w tabeli

Rozstaw stempli podpieraj cych dna belek i podci gów
Grubo  desek
w dnie belek cm

Wysoko  belek, cm
30 60 50 70 100 120
Rozstaw stempli podtrzymuj cych dna
belek cm

25
38
 45

80
125
160

75
115
 145

65
 110
 135

60
 95
 120

85
105

80
100

4.3 Warunki ustawiania stempli
Ustawianie stempli na pod u betonowym. Bezpo rednio po zabetonowaniu konstrukcji stropu stemple
wywieraj  znaczny nacisk skupiony na pod e. Je eli pod em jest strop ebrowy wype niony
pustakami, mog  zdarza  si  zgniecenia pustaków. Dlatego w celu roz enia si y nacisku, stemple
nale y ustawia  na deskach o grubo ci 25-4-32 mm ukierunkowanych prostopadle do eber stropu.
Ustawianie stempli na gruncie zwartym. Je eli grunt jest tak zwarty, e nie nale y spodziewa  si  osiadania,
stemple ustawia si  podobnie jak na pod u betonowym. W przypadkach koniecznych nale y ci  i
wyrówna  powierzchni  gruntu (wszelkie podsypki s  niedopuszczalne). Pod stemple nale y podk ada
deski o grubo ci 32-4-42 mm.
W omówionym przypadku, stempli nie nale y wy yna  do wymaganej wysoko ci, lecz pozostawi  nieco

sze. Po ustawieniu stempli, wypoziomowaniu i oznaczeniu górnych kraw dzi ryg, stoj ce stemple
nale y skróci  do wymaganej wysoko ci. Ustawianie stempli na gruncie ma o zwartym. W przypadku
gruntów s abych z domieszk  gliny, atwo p czniej cych w zetkni ciu z wod , mo na spodziewa  si
osiadania stempli lub wysadzania w okresie niskich temperatur. W takim przypadku pod podk ady z
desek nale y wbija  pale o rednicy ok. 10 cm i d ugo ci od 1,00 do 1,20 m, w odleg ci w zale no ci od
jako ci gruntu. Grubo  podk adanych desek nie powinna by  mniejsza ni  42 mm. Stemple nale y
wy yna  do wymaganej wysoko ci w taki sam sposób, jak to podano wy ej.
Klinowanie stempli. We wszystkich przypadkach stemplowania stemple nale y ustawia  na klinach.
Podbijaj c kliny usuwamy drobne b dy w poziomie deskowania . Przy rozdesko-wywaniu, wybite kliny
znacznie u atwiaj  wyj cie stempli. Klinów nie nale y k  bezpo rednio na gruncie lub stropie, lecz na
pod onej pod stemple desce.

4.4 St enia i rygowanie
St enia deskowania powinny by  tak wykonane, aby wszelkie przesuni cia i deformacje by y
niemo liwe. W zwi zku z tym obowi zuje st anie stempli pasami poziomymi wzd  ryg (pod nie) i w
kierunku do nich prostopad ym. W przypadku wysoko ci stempli powy ej 3 m wykonuje si  dodatkowe
st enia sko ne z desek o grubo ci nie przekraczaj cej 25 mm. St enia wykonuje si  równocze nie z
ustawianiem stempli. Po ustawieniu stempli, w obr bie ich g owic nale y oznaczy  poziomy górnych
kraw dzi ryg. Wykonuje si  to zazwyczaj za pomoc  w a gumowego zako czonego rurkami szklanymi,
stosuj c zasad  naczy  po czonych. Rygi s  do za cielania pomostu, który jest spodem wylewanego
stropu.
Aby po czenia ryg ze stemplami by y trwa e, zaleca si  wykonywa  je na r b przez wyci cie oporu dla
ryg w górnym ko cu stempla. Rygi mog  by  te  przybijane na zak ad. Je eli s  one przybijane do
stempli bez wyrobienia oporu, po czenie nale y wzmocni  przybijaj c pod rygami, wzd  stempli, listwy
o d ugo ci ok. 35cm.Listwy nale y przybija  trzema gwo dziami
Rygi w adnym przypadku nie mog  by czone mi dzy stemplami, lecz bezpo rednio na stemplach.
Szeroko  ryg nie powinna by  mniejsza ni  18 cm, grubo  32 mm.
Deskowanie nadpro y
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4.5 Deskowanie stropów p askich.
Stropy p askie s  to p yty lub stropy, które nie maj  uwidocznionego ebrowania. Obni one poni ej
dolnej p aszczyzny stropu s  tylko podci gi lub belki znajduj ce si  w osiach cian zewn trznych.
Deskowanie tych stropów jest prostsze, poniewa  nie wymaga deskowania eber.

4.6 Rozbiórka deskowa  i stemplowa
Do rozdeskowania konstrukcji elbetowej mo na przyst pi  po stwierdzeniu dostatecznej wytrzyma ci
betonu i zezwoleniu upowa nionej do tego osoby.
Ze wzgl du na bezpiecze stwo pracy rozdeskowanie nale y prowadzi  w nast puj cej kolejno ci:

rozdeskowanie s upów,
rozdeskowanie boków belek, podci gów i eber,
stopniowe wybijanie spod stempli klinów, wyjmowanie stempli i zdejmowanie ryg,
stopniowe rozdeskowywanie p yty stropu.

W czasie wyjmowania stempli w pewnym stopniu zagra a nag e oderwanie si  od betonowej p yty
przywartych desek. Z tego wzgl du stemple nale y wyjmowa ma ymi partiami i równolegle z tym odrywa
przywarte deski. Po rozdeskowaniu konstrukcji drewno nale y oczy ci  z gwo dzi, u  oddzielnie
stemple, oddzielnie deski z posegregowaniem ich wed ug grubo ci. Projekt przewiduje wykonanie robót z
tarcicy pochodz cej z rozbiórki, po uprzednim rozgwo dziowaniu i oczyszczeniu.

5.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT
W zakres warunków technicznych wykonania wchodz  materia y i ich jako  oraz obowi zuj ce w
wykonawstwie przepisy. W zakres odbioru robót — stwierdzenie, czy przepisy stawiane przez warunki
techniczne wykonania zosta y spe nione.
5.1 Warunki techniczne wykonania
Drewno. Do robót ciesielskich stosuje si  drewno iglaste. Wk adki konstrukcyjne, klocki i ko ki nale y
wykonywa  z drewna d bowego lub akacjowego.
Jako  drewna okr ego na stemple budowlane powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-61/D-
95016. Do robót ciesielskich stosuje si   drewno tarte nast puj cych klas:
Klasa III     — wyborowy materia  ciesielski, :.
Klasa IV     — dobry materia  ciesielski,
Klasa V       — redniej jako ci materia  ciesielski,
Klasa VI      — materia  nadaj cy si  do robót pomocniczych.

5.2 Z cza i czniki.
cza ciesielskie na gwo dzie, sworznie, ruby i klamry powinny by  wykonywane zgodnie z

obowi zuj cymi przepisami.

5.3 Deskowania konstrukcji wylewanych.
Deskowania powinny by wykonane w taki sposób, aby by y zapewnione ich stateczno -i
niezmienno  uk adu.
Przed przyst pieniem do wylewania betonu, deskowania nale y
oczy ci  z odpadków drewna, wiórów i sprawdzi  je.
W elementach deskowania dopuszcza si  nast puj ce odchy ki:
ró nica grubo ci dwóch s siednich desek   +/-22 mm
szeroko  szczelin w gotowych tarczach          2 mm
naddatki do d ugo ci tarcz nie powinny by  mniejsze ni  20 mm
Dopuszczalne odchy ki wymiarów przekroju poprzecznego deskowa :
o wielko ci do 50 cm        + 5 mm
o wielko ci od 50 do 80 cm        +7 mm
o wielko ci powy ej 80 cm         +10 mm
Dopuszcza si  nast puj ce odchy ki przy monta u deskowa :
odchy ka p aszczyzny lub kraw dzi od pionu na 1 m - 2 mm
odchy ka p aszczyzny deskowania fundamentu,
ciany lub s upa od pionu na l m wysoko ci                    15 mm

odchy ka deskowania ciany lub s upa na ca ej
wysoko ci                                                                                                 10 mm
odchy ka od pionu bocznego deskowania belki lub
kraw dzi przeci cia si  deskowa  belki      3 mm
Dopuszczalne odchy ki od rozpi to ci projektowanych:
belki i p yty przekry  bez ebrowych ±15 mm

yty w przekryciach ebrowych ±10 mm
Dopuszczalne odchy ki osi od po enia projektowanego:
odchy ki osi fundamentu ±15 mm
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5.4 Deskowania inwentaryzowane.
Tarcze inwentaryzowane i deskowania z nich z one powinny odpowiada  wymaganiom stawianym
deskowaniu tradycyjnemu.
Deskowanie przestawne nale y wzmacnia  podporami i wyporami zabezpieczaj cymi niezmienno
uk adu deskowa . Ramy tarcz rusztowa  powinny by  wykonane z kraw dziaków z drewna iglastego III
klasy, a ich poszycie z desek grubo ci 25 mm tej samej klasy. Ramy i poszycie tarcz powinny by
impregnowane.

5.5 Warunki techniczne odbioru robót
Majster budowy odbiera roboty od brygady i przygotowuje je do komisyjnego odbioru. Jest to pierwszy
etap odbioru. Drugi etap to odbiory mi dzyoperacyjne dokonywane przez komisje z udzia em
przedstawiciela inwestora. Trzeci i ostatni etap polega na ko cowym odbiorze robót.
Zasady odbioru we wszystkich trzech etapach s  jednakowe. Kryteriami oceny s : zgodno
wykonanych robót z projektem, prawid owo  wykonania detali, jak z cz, zwiatrowa  itp. oraz
zachowanie przepisowych odchy ek i tolerancji wymiarów. Wytyczne dokonywania pomiarów:

odchylenie konstrukcji w poziomie nale y sprawdza  za po-pomoc  w a gumowego, stosuj c
zasad  naczy  po czonych,
odchylenia w pionie sprawdza si  za pomoc  pionu murarskiego.

Dok adniejsze wyniki pomiarów otrzymuje si  korzystaj c z aparatów mierniczych.

6.   OBMIAR ROBÓT CIESIELSKICH
6.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostki przedmiarowania nale y przyj  wg. KNR-u dla poszczególnych robót rozbiórkowych lub
wykuwaj cych.

6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania nale y przyj  wg. KNR-u dla poszczególnych robót rozbiórkowych lub
wykuwaj cych.

7.    ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 8.
7.1. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
7.2.1. Dokumenty i dane
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu s :
-    pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i ST,
-    inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

7.2.2. Zakres robót
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.   PODSTAWA P ATNO CI
8.1. Roboty rozbiórkowe
Cena jednostkowa obejmuje :

 zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
 wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
 oczyszczenie stanowisk pracy,
 wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

9.   PRZEPISY ZWI ZANE
9.1 Normy

PN-EN 380:1998
 Konstrukcje drewniane. Metody bada . Ogólne zasady bada  pod obci eniem statycznym
PN-EN 383:1998
 Konstrukcje drewniane. Metody bada . Okre lanie wytrzyma ci na docisk do pod a dla czników

trzpieniowych
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PN-EN 409:1998
 Konstrukcje drewniane. Metody bada . Okre lanie momentu uplastycznienia gwo dzi
PN-EN 1195:1999
 Konstrukcje drewniane. Metody bada . Zachowanie si  konstrukcyjnych poszy  pod ogowych
PN-EN 1380:2000
 Konstrukcje drewniane. Metody bada . No no  z czy na gwo dzie
PN-EN 1382:2000
 Konstrukcje drewniane. Metody bada . No no czników do drewna na wyci ganie
PN-EN 1383:2000
 Konstrukcje drewniane. Metody bada . No no czników do drewna na przeci ganie
PN-EN 26891:1997
 Konstrukcje drewniane. Z cza na czniki mechaniczne. Ogólne zasady okre lania wytrzyma ci i

odkszta calno c
PN-EN 28970:1997
 Konstrukcje drewniane. Badania z czy na czniki mechaniczne. Wymagania dotycz ce g sto ci

drewna
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B - 3     SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.25

Kategoria robót   -    Roboty zbrojarskie                                         kod  CPV  45262310
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach elbetowych wykonywanych na mokro.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach ma ych
prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e
podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynków oraz obiektów budownictwa in ynieryjnego.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie robót
zwi zanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- monta em zbrojenia,
- kontrol  jako ci robót i materia ów.

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne p yt, belek.
Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi
w ST  „Wymagania ogólne".
Pr ty stalowe wiotkie - pr ty stalowe o przekroju ko owym ebrowane o rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niespr ajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzaj ce do niej napr  w sposób
czynny.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST

1.  MATERIA Y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST Wymagania ogólne"
pkt 2.
1.1. Stal zbrojeniowa
1.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji elbetowych pr tami wiotkimi w obiektach budowlanych obj tych zakresem
kontraktu stosuje si  stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN,
gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.
1.1.2. W ciwo ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Pr ty okr e ebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr
AT/2001-04-1115) o nast puj cych parametrach:
- rednica pr ta w mm 8
- granica plastyczno ci Re (min) w MPa 500
- wytrzyma  na rozci ganie Rm (min) w MPa 550
- wytrzyma  charakterystyczna w MPa 490
- wytrzyma  obliczeniowa w MPa 375
- wyd enie (min) w % 10
- zginanie do k ta 60°                                                       brak p kni  i rys w z czu.
Pr ty okr e ebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nast puj cych parametrach:
-   rednica pr ta w mm  5,5-40
- granica plastyczno ci Re (min) w MPa 240
- wytrzyma  na rozci ganie Rm (min) w MPa  370
- wytrzyma  charakterystyczna w MPa 240
- wytrzyma  obliczeniowa w MPa 200
- wyd enie (min) w % 24
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- zginanie do k ta 180°                                                     brak p kni  i rys w z czu.
Na powierzchni czo owej pr tów niedopuszczone s  jamy usadowe, rozwarstwienia, p kni cia widoczne
go ym okiem.
1.1.3. Wymagania przy odbiorze
Pr ty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr tów musi by  zaopatrzona w atest, w którym maj  by
podane:
- nazwa wytwórcy,
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,

-   wszystkie wyniki przeprowadzonych bada  oraz sk ad chemiczny wed ug analizy wytopowej,
-   masa partii,
-   rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do ka dej wi zki pr tów lub kr gu pr tów (po dwie do
ka dej wi zki) musz  znajdowa  si  nast puj ce informacje:
- znak wytwórcy,
- rednica nominalna,
- znak stali,
- numer wytopu lub numer partii,
- znak obróbki cieplnej.
1.2. Drut monta owy
Do monta u pr tów zbrojenia nale y u ywa  wy arzonego drutu stalowego, tzw. wi za kowego.
1.3. Podk adki dystansowe
Dopuszcza si  stosowanie stabilizatorów i podk adek dystansowych wy cznie z betonu. Podk adki
dystansowe musz  by  przymocowane do pr tów.
2.  SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 3.
Sprz t u ywany przy przygotowaniu i monta u zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym.
W szczególno ci wszystkie rodzaje sprz tu, jak: gi tarki, pro ciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by  sprawne oraz posiada  fabryczn  gwarancj  i instrukcj  obs ugi. Sprz t powi
nien spe nia  wymagania BHP, jak przyk adowo os ony z batych i pasowych urz dze  me
chanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obs ugi powinny by  spe
cjalnie oznaczone. Sprz t ten powinien podlega  kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obs uguj ce sprz t powinny by  odpowiednio przeszkolone.

3. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt
4.
Pr ty do zbrojenia powinny by  przewo one odpowiednimi rodkami transportu, w sposób zapewniaj cy
unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 5.
4.1. Organizacja robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty zbrojarskie.
Kod 45262310 Zbrojenie
4.2. Przygotowanie zbrojenia .
4.2.1. Przygotowanie, monta  i odbiór zbrojenia powinien odpowiada  wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by  zgodne z dokumentacj  projektow .
4.2.2. Czyszczenie pr tów
Pr ty przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, lu nych p atków rdzy, kurzu i

ota. Pr ty zbrojenia zat uszczone lub zabrudzone farb  olejn  mo na opala  lampami benzynowymi lub
czy ci  preparatami rozpuszczaj cymi t uszcze.
Stal nara on  na cho by chwilowe dzia anie s onej wody nale y zmy  wod  s odk .
Stal pokryt uszcz  si  rdz  i zab ocon  oczyszcza si  szczotkami drucianymi r cznie lub mechanicznie

 te  przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale y sprawdzi  wymiary przekroju poprzecznego pr tów.
Stal tylko zabrudzon  mo na zmy  strumieniem wody. Pr ty oblodzone
odmra a si  strumieniem ciep ej wody.
Mo liwe s  równie  inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
4.2.3. Prostowanie pr tów
Dopuszcza si  prostowanie pr tów za pomoc  kluczy, m otków, cianek. Dopuszczalna wielko
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miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
4.2.4. Ci cie pr tów zbrojeniowych
Ci cie pr tów nale y wykonywa  przy maksymalnym wykorzystaniu materia u. Wskazane jest sporz dzenie
w tym celu planu ci cia. Ci cia przeprowadza si  przy u yciu mechanicznych no y. Dopuszcza si  równie
ci cie palnikiem acetylenowym.
4.2.5. Odgi cia pr tów, haki
Minimalne rednice trzpieni u ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odleg  od krzywizny pr ta do miejsca, gdzie mo na na nim po  spoin , wynosi 10d
dla stali A-III i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mo na wykonywa  odgi cia pr tów o rednicy d
 12 mm. Pr ty o rednicy d > 12 mm powinny by  odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagi  i za ama  elementów konstrukcji, w których zagi ciu ulegaj  jednocze nie wszystkie
pr ty zbrojenia rozci ganego, nale y stosowa rednic  zagi cia równ  co najmniej 20d.
Wewn trzna rednica odgi cia strzemion i pr tów monta owych powinna spe nia  warunki podane dla
haków. Przy odbiorze haków i odgi  pr tów nale y zwróci  szczególn  uwag  na ich zewn trzn  stron .
Niedopuszczalne s  tam p kni cia powsta e podczas wyginania.
4.3. Monta  zbrojenia
4.3.1. Wymagania ogólne
Uk ad zbrojenia w konstrukcji musi umo liwia  jego dok adne otoczenie przez jednorodny beton. Po u eniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pr tów wzgl dem siebie i wzgl dem deskowania nie mo e ulec
zmianie. W konstrukcj  mo na wbudowa  stal pokryt  co najwy ej nalotem nie uszcz cej si  rdzy.
Nie mo na wbudowa  stali zat uszczonej smarami lub innymi rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zab oconej i oblodzonej, stali, która by a wystawiona na dzia anie s onej wody.

Minimalna grubo  otuliny zewn trznej w wietle pr tów i powierzchni przekroju elementu elbetowego
powinna wynosi  co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia g ównego fundamentów i podpór masywnych,
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
- 0,05 m - dla pr tów g ównych lekkich podpór i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia g ównego ram, belek, poci gów, gzymsów,
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podci gów i zbrojenia p yt, gzymsów.
Uk adanie zbrojenia bezpo rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni  wysoko  w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

4.3.2. Montowanie zbrojenia
Pr ty zbrojenia nale y czy  w sposób okre lony w dokumentacji projektowej.

Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem wi za kowym, zgrzewa  lub czy  tzw. s upkami
dystansowymi. Drut wi za kowy, wy arzony o rednicy 1 mm, u ywa si  do czenia pr tów o rednicy do 12
m, przy rednicach wi kszych nale y stosowa  drut o rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i s upów nale y czy  wszystkie skrzy owania pr tów naro nych ze
strzemionami, a pozosta ych pr tów - na przemian.

5.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci  robót podano w ST B-00.00.00  (kod  45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt
6.

Kontrola jako ci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow
oraz podanymi powy ej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budow  nale y przeprowadzi  nast puj ce badania:
-   sprawdzenie zgodno ci przywieszek z zamówieniem,
-   sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
-   sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- próba rozci gania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998,
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nale y pobra  minimum 3 próbki z ka dego kr gu lub wi zki. Próbki nale y pobra  z ró nych
miejsc kr gu.

Jako  pr tów nale y oceni  pozytywnie, je eli wszystkie badania odbiorcze dadz  wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci cia, gi cia i rozmieszczenia zbrojenia podano poni ej.

Usytuowanie pr tów:
-    otulenie wk adek wed ug projektu zwi kszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si  zmniejszenia

grubo ci otuliny,
- rozstaw pr tów w wietle: 10 mm,
- odst p od czo a elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
- d ugo  pr ta mi dzy odgi ciami: ±10 mm,
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- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.
Poprzeczki pod kable nale y wykona  z dok adno ci : ±1  mm (wzajemne odleg ci mierzone w

przekroju poprzecznym).
Niezale nie od tolerancji podanych powy ej obowi zuj  nast puj ce wymagania:
-   dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopad ej do zbrojenia g ównego nie powinno przekracza

3%,
-    liczba uszkodzonych skrzy owa  na jednym pr cie nie mo e przekracza  25% ogólnej ich liczby na tym

pr cie,
-   ró nica w rozstawie mi dzy pr tami g ównymi nie powinna przekracza  ±0,5 cm,
-    ró nice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza  ±2 cm.

6.    OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 7.
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nale no ci przyjmuje si  teoretyczn  ilo  (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. czn  d ugo  pr tów poszczególnych rednic pomno on  odpowiednio przez
ich mas  jednostkow  (kg/m). Nie dolicza si  stali u ytej na zak ady przy czeniu pr tów, przek adek
monta owych ani drutu wi za kowego. Nie uwzgl dnia si  te  zwi kszonej ilo ci materia u w wyniku
stosowania przez Wykonawc  pr tów o rednicach wi kszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

7.    ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 8.

7.1. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
7.2.1. Dokumenty i dane
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu s :
-    pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z

dokumentacj  projektow  i ST,
-    inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
7.2.2. Zakres robót
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

7.3. Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zako czenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpocz cie betonowania
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu:
-   zgodno ci wykonania zbrojenia z dokumentacj  projektow ,
-   zgodno ci z dokumentacj  projektow  liczby pr tów w poszczególnych przekrojach,
-    rozstawu strzemion,
-    prawid owo ci wykonania haków, z cz i d ugo ci zakotwie  pr tów,
-   zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robót maj  zastosowanie postanowienia zawarte w ST  pkt 8.

8. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne   ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 9.

8.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
-   zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
-   oczyszczenie i wyprostowanie, wygi cie, przycinanie pr tów stalowych,
-   czenie pr tów, w tym spawane „na styk" lub „na zak ad",
-   monta  zbrojenia przy u yciu drutu wi za kowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacj  projektow  i
niniejsz  ST,
-   wykonanie bada  i pomiarów,
-   oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowi cych w asno  Wykonawcy i usuni cie ich poza
teren budowy.
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9. PRZEPISY ZWI ZANE

 9.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998              Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998    Stal do zbrojenia betonu
IDT-ISO 6935-2:1991  Pr ty ebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998      Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane. Dodatkowe
Poprawki PN-ISO 69S5-2/     wymagania
/AK:1998/Ap1:1999
PN82/H-93215 Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. Bl 4/91 póz. 27 2.
                 2. Bl 8/92 póz. 38
Zmiany    1. Bl 4/84 póz. 17
PN-S-10042        Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one.
                                           Projektowanie.
PN-B-06251        Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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B - 4     SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.25

Kategoria robót   -    Roboty betonowe                                        kod  CPV  45262300

Kategoria robót   -    Betonowanie konstrukcji                             kod  CPV  45262311

Kategoria robót   -    Betonowanie bez zbrojenia                         kod CPV  45262350

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonaniem konstrukcjach betonowych i elbetowych.
Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i elbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa in ynieryjnego. ST
dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót zwi zanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- uk adaniem i zag szczaniem mieszanki betonowej,
- piel gnacj  betonu.
Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne", a tak e podanymi poni ej:
Beton zwyk y — beton o g sto ci powy ej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu. Zaczyn cementowy
- mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sk adników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodz cych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasi kliwo  betonu - stosunek masy wody, któr  zdolny jest wch on  beton, do jego masy w stanie
suchym.
Stopie  wodoszczelno ci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem
przepuszczalno ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi ciokrotn  warto  ci nienia wody w MPa,
dzia aj cego na próbki betonowe.
Stopie  mrozoodporno ci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego
odporno ci na dzia ania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan  liczb  cykli zamra ania i odmra ania
próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy ni  2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego wytrzyma ci
na ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyma  gwarantowan  RbG w MPa.
Wytrzyma  gwarantowana betonu na ciskanie RbG - wytrzyma  (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobie stwem) uzyskania w wyniku badania na ciskanie kostek sze ciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm  PN-B-06250.
Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  materia ów i wykonywanych robót oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano
w ST  „Wymagania ogólne"

1.  MATERIA Y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST Wymagania ogólne"
pkt 2.
Wymagania dotycz ce jako ci mieszanki betonowej reguluj  odpowiednie polskie normy.

1.1. Sk adniki mieszanki betonowej
1.1.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi spe nia  wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
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- dla betonu klasy B45 i wi kszej - klasa cementu 52,5 NA.
Do ka dej partii dostarczonego cementu musi by  do czone wiadectwo jako ci (atest). Ka da partia
dostarczonego cementu przed jej u yciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska  akceptacj
Inspektora nadzoru.
Zakazuje si  pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), je eli nie ma pewno ci, e dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega  nast puj cym
badaniom:
-   oznaczenie czasu wi zania i  zmiany obj to ci wg norm PN-EN  196-1 ;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN
196-6;1997,
-   sprawdzenie zawarto ci grudek
Wyniki wy ej wymienionych bada  dla cementu portlandzkiego normalnie twardniej cego musz  spe nia
nast puj ce wymagania (przy oznaczaniu czasu wi zania w aparacie Vicata):
-    pocz tek wi zania - najwcze niej po up ywie 60 minut,
-   koniec wi zania - najpó niej po up ywie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierno ci zmiany obj to ci:
-   wg próby Le Chateliera - nie wi cej ni  8 mm,
-   wg próby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniej ce podlegaj  sprawdzeniu zawarto ci grudek (zbryle ),
nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie rozpadaj cych si  w wodzie. Nie dopuszcza si  wyst powania w
cemencie wi kszej ni  20% ci aru cementu ilo ci grudek niedaj cych si  rozgnie  w palcach i
nierozpadaj cych si  w wodzie. Grudki nale y usun  poprzez przesianie przez sito o boku oczka
kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wyka  niezgodno  z normami, cement nie
mo e by  u yty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
-   cement pakowany (workowany) - sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkni te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i cianach);
-   cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub elbetowe przystosowane do pneumatycznego
za adunku i wy adunku cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do przeprowadzania kontroli obj to ci
cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli obj to ci cementu, w azy do
czyszczenia oraz klamry na wewn trznych cianach).
Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj ce cement
przed ciekami wody deszczowej i zanieczyszcze . Pod ogi magazynów zamkni tych powinny by  suche i
czyste, zabezpieczaj ce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania. Cement nie mo e
by  u yty do betonu po okresie:
-    10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,
-    po up ywie terminu trwa ci podanego przez wytwórni , w przypadku przechowywania w sk adach
zamkni tych.
Ka da partia cementu, dla której wydano oddzielne wiadectwo jako ci powinna by  przechowywana osobno
w sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.
1.1.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa  si  sta ci  cech fizycznych i jednorodno ci  uziarnienia
pozwalaj  na wykonanie partii betonu o sta ej jako ci.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz  by  na placu sk adowym oddzielnie sk adowane na
umocnionym i czystym pod u w sposób uniemo liwiaj cy mieszanie si .
Kruszywa grube powinny wykazywa  wytrzyma  badan  przez ciskanie w cylindrze zgodn  z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si  grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto  podziarna nie powinna przekracza  5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni :
-   1/s najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-   3/4  odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia, le cymi w jednej p aszczy nie prostopad ej do
kierunku betonowania.
Do betonów klas B30 i wy szych nale y stosowa  wy cznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysów z innych ska  dopuszcza si  pod warunkiem, e zosta y one zbadane w placówce
badawczej wskazanej przez zamawiaj cego, a wyniki bada  spe niaj  wymagania dotycz ce grysów
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom:
-   zawarto  py ów mineralnych - do 1%,
-   zawarto  ziaren nieforemnych (to jest wyd onych p askich) - do 20%,
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-   wska nik rozkruszenia:
•    dla grysów granitowych - do 16%,
•    dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,
-   nasi kliwo  - do 1,2%,
-    mrozoodporno  wed ug metody bezpo redniej - do 2%,
-    mrozoodporno  wg zmodyfikowanej metody bezpo redniej do 10%,
-    reaktywno  alkaliczna z cementem okre lona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywo ywa
zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
-   zawarto  zwi zków siarki — do 0,1%,
-   zawarto  zanieczyszcze  obcych - do 0,25%,
-   zawarto  zanieczyszcze  organicznych, nie daj cych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by  piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto  poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si  mie ci  w granicach:
- do 0,25 mm -14+19%,
- do 0,50 mm - 33+48%,
- do 1,00 mm -53-76%.
Betonowanie
Piasek powinien spe nia  nast puj ce wymagania:
-   zawarto  py ów mineralnych - do 1,5%,
-  reaktywno  alkaliczna z cementem okre lona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywo ywa
    zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
-   zawarto  zwi zków siarki - do 0,2%,
-   zawarto  zanieczyszcze  obcych - do 0,25%,
-   zawarto  zanieczyszcze  organicznych - nie daj ca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,
-   w kruszywie drobnym nie dopuszcza si  grudek gliny.
Piasek pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom niepe nym obejmuj cym:
-    oznaczenie sk adu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,
-    oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg normy PN-B06714.12,
-    oznaczenie zawarto ci grudek gliny, które oznacza si  podobnie, jak zawarto  zanieczyszcze  obcych,
-   oznaczenie zawarto ci py ów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowi zany do przekazania dla ka dej partii kruszywa wyników jego pe nych bada
wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotycz ce reaktywno ci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wyka e niezgodno  cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712,

ycie takiego kruszywa mo e nast pi  po jego uszlachetnieniu (np. przez p ukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nale y prowadzi  bie  kontrol  wilgotno ci
kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.
1.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada  wymaganiom normy PN-B-32250.
Je eli wod  do betonu przewiduje si  czerpa  z wodoci gów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
1.1.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si  stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzia aniu:
-    napowietrzaj cym,
-    uplastyczniaj cym,
-   przy pieszaj cym lub opó niaj cym wi zanie. Dopuszcza si  stosowanie
domieszek kompleksowych:
-    napowietrzaj co-uplastyczniaj cych,
-    przy pieszaj co-uplastyczniaj cych.
Domieszki do betonów musz  mie  aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i
Mostów oraz posiada  atest producenta.
1.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i in ynieryjnych musi spe nia  nast puj ce wymagania:
-    nasi kliwo  - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
-    mrozoodporno  - ubytek masy nie wi kszy od 5%, spadek wytrzyma ci na ciskanie nie wi kszy ni
20% po 150 cyklach zamra ania i odmra ania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,
-   wodoszczelno  - wi ksza od 0,8MPa (W8),
-   wska nik wodno-cementowy (w/c) - ma by  mniejszy od 0,5.
Sk ad mieszanki betonowej powinien by  ustalony zgodnie z norm  PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilo ci wody zapewni  szczelne u enie mieszanki w wyniku zag szczania przez wibrowanie. Sk ad
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mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do wiadczalnie powinien odpowiada
najmniejszej jamisto ci.
Zawarto  piasku w stosie okruchowym powinna by  jak najmniejsza i jednocze nie zapewnia  niezb dn
urabialno  przy zag szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by  wi ksza ni  42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.
Optymaln  zawarto  piasku w mieszance betonowej ustala si  nast puj co:
-   z ustalonym sk adem kruszywa grubego wykonuje si  kilka (3-^5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawieraj cych ró , ale nie wi ksz  od
dopuszczalnej, ilo  piasku,
-   za optymaln  ilo  piasku przyjmuje si  tak , przy której mieszanka betonowa zag szczona przez
wibrowanie charakteryzuje si  najwi ksz  mas  obj to ciow .
Warto  parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wska nika w/c charakteryzuj cego
mieszank  betonow  nale y okre li  do wiadczalnie. Wspó czynnik ten wyznacza si  na podstawie
uzyskanych wytrzyma ci betonu z mieszanek o ró nych warto ciach w/c (mniejszych i wi kszych od
warto ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materia ów. Dla teoretycznego ustalenia
warto ci wska nika w/c w mieszance mo na skorzysta  z warto ci parametru A podawanego w literaturze
fachowej.
Maksymalne ilo ci cementu w zale no ci od klasy betonu s  nast puj ce:
-   400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
-   450 kg/m  - dla betonu klas B35 i wy szych.
Przy projektowaniu sk adu mieszanki betonowej zag szczanej przez wibrowanie i dojrzewaj cej w
warunkach naturalnych ( rednia temperatura dobowa nie ni sza ni  10°C), redni  wymagan  wytrzyma
na ciskanie nale y okre li  jako równ  1,3 RbG.
Zawarto  powietrza w mieszance betonowej badana metod  ci nieniow  wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekracza :
-   warto ci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj cych,
-   warto ci 3,5-5-5,5% - dla betonu nara onego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnie-niu kruszywa do 16
mm,
-   warto ci 4,5-5-6,5% - dla betonu nara onego na sta y dost p wody przed zamarzni ciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by  nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si  podczas projektowania jej
sk adu i nast pnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si  dwie metody badania:
-    metod  Ve-Be,
-    metod  sto ka opadowego.
Ró nice pomi dzy za on  konsystencj  mieszanki a kontrolowan  metodami okre lonymi w normie PN-B-
06250 nie mog  przekracza :
-   ±20% warto ci wska nika Ve-Be,
-   ±10 mm przy pomiarze sto kiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1   do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona  aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si  na budowie pomiar przy pomocy sto ka opadowego.

2. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Mieszanie sk adników powinno si  odbywa  wy cznie
w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu (zabrania si  stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nale y stosowa  pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zag szczania mieszanki betonowej nale y stosowa  wibratory z bu awami o rednicy nie
wi kszej od 0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej, o cz stotliwo ci
6000 drga /min i aty wibracyjne charakteryzuj ce si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.

3. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportowych podano w ST  „Wymagania ogólne". Transport
mieszanki betonowej nale y wykonywa  przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilo
„gruszek" nale y dobra  tak, aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania uwzgl dnieniem odleg ci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uk adanie mieszanki betonowej mo na wykonywa  przy pomocy pompy do betonu lub innych rodków zaak-
ceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni :
-   90 min. - przy temperaturze+15°C,
-   70 min. - przy temperaturze +20°C,
-   30 min. - przy temperaturze +30°C.

4. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne" .
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty budowlane.
4.1. Zalecenia ogólne
Rozpocz cie robót betoniarskich mo e nast pi  na podstawie dostarczonego przez Wykonawc
szczegó owego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmuj cej:
- wybór sk adników betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
- sposób transportu mieszanki betonowej,
- kolejno  i sposób betonowania,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu czenia betonu w tych przerwach,
- sposób piel gnacji betonu,
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- zestawienie koniecznych bada .
Przed przyst pieniem do betonowania powinna by  stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawid owo
wykonania wszystkich robót poprzedzaj cych betonowanie, a w szczególno ci:
- prawid owo  wykonania deskowa , rusztowa , usztywnie  pomostów itp.,
- prawid owo  wykonania zbrojenia,
- zgodno  rz dnych z projektem,
-   czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny,
-   przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u onego w miejscu przerwy roboczej,
- prawid owo  wykonania wszystkich robót zanikaj cych, mi dzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,
-   prawid owo  rozmieszczenia i niezmienno  kszta tu elementów wbudowanych w betonow  konstrukcj
(kana ów, wpustów, s czków, kotw, rur itp.),
-   gotowo  sprz tu i urz dze  do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 iPN-B-06251.
Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

4.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa  si  wy cznie w wyspecjalizowanym zak adzie produkcji
betonu, który mo e zapewni dane w ST wymagania.
Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie wagowo z
dok adno ci :
-   ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
-   ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by  kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urz dzenia dozuj ce wod  i p ynne domieszki powinny by  sprawdzane co najmniej raz w miesi cu. Przy
dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie, jednak nie powinien on by  krótszy ni  2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji umo liwiaj cej atwe ich
opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr  spada. W
przypadku, gdy wysoko  ta jest wi ksza, nale y mieszank  podawa  za pomoc  rynny zsypowej (do
wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m).
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  wymogów dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia:
-   w fundamentach, cianach i ramach mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub
ruroci gu pompy b  te  za po rednictwem rynny warstwami o grubo ci do 40 cm, zag szczaj c
wibratorami wg bnymi,
-   przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub ruroci gu
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pompy,
-   przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosowa  wibratory
wg bne.
Przy zag szczeniu mieszanki betonowej nale y spe nia  nast puj ce warunki:
-   wibratory wg bne stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami o rednicy nie
wi kszej ni  0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie poziomej,
-   podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora,
-   podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bia  bu aw  na g boko  5*8 cm w warstw
poprzedni  i przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20-5-30 s., po czym wyjmowa  powoli w
stanie wibruj cym,
-   kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzia ania wibratora; odleg  ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,
-   belki ( awy) wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt pomostów i
charakteryzowa  si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci;
-   czas zag szczania wibratorem powierzchniowym lub belk  ( at ) wibracyjn  w jednym miejscu powinien
wynosi  od 30 do 60 s.,
-   zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku g boko ci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku d ugo ci elementu; rozstaw wibratorów nale y ustali  do wiadczalnie tak, aby nie
powstawa y martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.
Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by  uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by  prostopad a do powierzchni
elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie przygotowana do po czenia
betonu stwardnia ego ze wie ym przez usuni cie z powierzchni betonu stwardnia ego, lu nych okruchów
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwil enie wod .
Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.
W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym stwardnieniu betonu. Je eli temperatura
powietrza jest wy sza ni  20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza  2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio

onego betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy, konieczne jest wcze niejsze
przygotowanie odpowiedniego o wietlenia, zapewniaj cego prawid owe wykonawstwo robót i dostateczne
warunki bezpiecze stwa pracy.

4.3. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  plus 5°C,
zachowuj c warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni ciem. Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane na próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uk adania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opró niania betoniarki nie powinna by  wy sza ni  35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale y zabezpieczy  miejsce
robót za pomoc  mat lub folii.

4.4. Piel gnacja betonu
Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi os onami zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton przed
deszczem i nas onecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5°C nale y nie pó niej ni  po 12 godz. od zako czenia
betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dob ).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy szej beton nale y polewa  w ci gu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzie  i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast pne dni co najmniej 3 razy na dob .
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzyma ci na ciskanie co najmniej 15 MPa.
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4.5. Wyka czanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowi zuj  nast puj ce wymagania:
-   wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami kruszywa,
prze omami i wybrzuszeniami ponad powierzchni ,
-    p kni cia i rysy s  niedopuszczalne,
-    równo  powierzchni ustroju no nego przeznaczonej pod izolacj  powinna odpowiada  wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm.
Ostre kraw dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by  oszlifowane. Je eli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo rednio po rozebraniu
deskowa  nale y wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej
wody.
Wyklucza si  szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

4.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju no nego, podpór) '
nale y wykona  wed ug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podsta- l
wie oblicze  statyczno-wytrzyma ciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowa  powinna by  sprawdzana na si y wywo ane parciem wie ej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzgl dnia :
- szybko  betonowania,
- sposób zag szczania,
- obci enia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spe nia  nast puj ce warunki:
- zapewnia  odpowiedni  sztywno  i niezmienno  kszta tu konstrukcji,
- zapewnia  jednorodn  powierzchni  betonu,
- zapewnia  odpowiedni  szczelno ,
- zapewnia atwy ich monta  i demonta  oraz wielokrotno  u ycia,
- wykazywa  odporno  na deformacj  pod wp ywem warunków atmosferycznych.
Deskowania zaleca si  wykonywa  ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz
deskowa  mo na u  desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo  desek
wynosi 32 mm.
Deski powinny by  jednostronnie strugane i przygotowane do czenia na wpust i pióro. Styki,
gdzie nie mo na zastosowa  po czenia na pióro i wpust, nale y uszczelni  ta mami z
tworzyw sztucznych albo piank . Nale y zwróci  szczególn  uwag  na uszczelnienie styków
cian z dnem deskowania oraz styków deskowa  belek i poprzecznie.

Sfazowania nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow .
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musz  by
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyk adzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, czniki nale y wykona  wg
wymaga  dokumentacji projektowej.

5.   KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST  „Wymagania ogólne"

5.1. Badania kontrolne betonu
Dla okre lenia wytrzyma ci betonu wbudowanego w konstrukcj  nale y w trakcie betonowania pobiera
próbki kontrolne w postaci kostek sze ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej ni :

1 próbka na 100 zarobów
1 próbka na 50 m3   betonu,
3 próbki na dob ,
6 próbek na parti  betonu.

Próbki pobiera si  losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nast pnie przechowuje si ,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm  PN-B-06250.
je eli próbki pobrane i badane jak wy ej wyka  wytrzyma  ni sz  od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nale y przeprowadzi  badania próbek wyci tych z konstrukcji.
Je eli wyniki tych bada  b  pozytywne, to beton nale y uzna  za odpowiadaj cy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespe nienia warunków wytrzyma ci betonu na ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si  w uzasadnionych przypadkach, za zgod  Inspektora nadzoru, spe nienie tego warunku w
okresie pó niejszym, lecz nie d szym ni  90 dni.
Dopuszcza si  pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzyma ci betonu na ciskanie w okresie
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krótszym ni  od 28 dni.
Dla okre lenia nasi kliwo ci betonu nale y pobra  przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników betonu, sposobu uk adania i
zag szczania po 3 próbki o kszta cie regularnym lub po 5 próbek o kszta cie nieregularnym, zgodnie z
norm  PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 28 dni zgodnie z norm  PN-
B-06250.
Nasi kliwo  zaleca si  równie  bada  na próbkach wyci tych z konstrukcji.
Dla okre lenia mrozoodporno ci betonu nale y pobra  przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników i sposobu wykonywania
betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub rednicy próbki 100 mm. Próbki
nale y przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 90 dni zgodnie z norm  PN-B-
06250.
Zaleca si  bada  mrozoodporno  na próbkach wyci tych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przy pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentuj cych dan
parti  betonu mo e by  zmniejszona do 6, a badanie nale y przeprowadzi  w okresie 28 dni.
Wymagany stopie  wodoszczelno ci sprawdza si , pobieraj c co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników i sposobu wykonywania betonu po 6
próbek regularnych o grubo ci nie wi kszej ni  160 mm i minimalnym wymiarze boku lub rednicy 100
mm.
Próbki przechowywa  nale y w warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.
Dopuszcza si  badanie wodoszczelno ci na próbkach wyci tych z konstrukcji.
Na Wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych (przez w asne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norm  PN-B-06250, a tak e gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników bada  dotycz cych jako ci
betonu i stosowanych materia ów.
Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan kontroli
jako ci betonu dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli powinny by
uwzgl dnione badania przewidziane aktualn  norm  i niniejsz  ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawid owo ci zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmowa :
-   badanie sk adników betonu,
-   badanie mieszanki betonowej,
-   badanie betonu.
Zestawienie wymaganych bada  wg PN-B-06250:

Rodzaj badania Metoda badania
wed ug

Termin lub cz sto  badania

Badania
sk adników
betonu

1) Badanie cementu -
czasu wi zania - sta
obj to ci
-   obecno ci grudek
-   wytrzyma ci

PN-EN 196-3 j.w. Bezpo rednio przed u yciem
ka dej dostarczonej partii

PN-EN 196-6
PN-EN 196-1

j.w. 2) Badanie kruszywa
-   sk adu ziarnowego
-   kszta tu ziaren
-   zawarto ci py ów
-  zawarto ci zanie-
czyszcze

j.w.
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-9

PN-B-06714/12

-   wilgotno ci PN-EN 1097-6

j.w. 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpocz ciu robót i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

J.W. 4) Badanie dodatków i
domieszek

PN-B-06240 i
Aprobata
Techniczna
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Badanie
mieszanki
betonowej

Urabialno PN-B-06250 Przy rozpocz ciu robót

j.w. Konsystencja j.w. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmian  robocz

j.w. Zawarto  powietrza j.w. j.w.
Badanie
betonu

1 ) Wytrzyma  na
ciskanie na próbkach

j.w. Po ustaleniu recepty i po
wykonaniu ka dej partii betonu

j.w. 2) Wytrzyma  na
ciskanie — badania

nieniszcz ce

PN-B-06261 PN-
B-06262

W przypadkach technicznie
uzasadnionych

j.w. 3) Nasi kliwo PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania kon-
strukcji i raz na 5000 m
betonuj.w. 4) Mrozoodporno j.w. j.w.

j.w. 5) Przepuszczalno  wody j.w. j.w.     ,

5.2. Tolerancja wykonania
5.2.1. Wymagania ogólne
-    Rozró nia si  tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas  tolerancji N2 zaleca si  w
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodno ci konstrukcji
o powa nych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
-    Ustalenia projektowe powinny okre la  wszelkie wymagania dotycz ce tolerancji specjalnych z
podaniem:
a)   zmian warto ci odchyle  dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b)  innych typów odchyle , które powinny by  dodatkowo kontrolowane, poza warto ciami podanymi w
normie, cznie z okre lonymi parametrami i warto ciami dopuszczalnymi,
c)   specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.
-  Dok adno  pomiarów odchy ek geometrycznych powinna by  okre lona w ustaleniach projektowych.
- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by  mierzone w stosunku do osi
pod nych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywaj cych si  z osiami cian lub s upów.
- Odchylenia poziome wzd  wysoko ci budynku powinny przyjmowa  warto ci ró no-imienne w
stosunku do uk adu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyle  o charakterze systematycznym
nale y podj  dzia ania koryguj ce.
5.2.2. System odniesienia
-    Przed przyst pieniem do robót na budowie nale y ustali  punkty pomiarowe zgodne z przyj
osnow  geodezyjn  stanowi ce przestrzenny uk ad odniesienia do okre lania usytuowania elementów
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
-    Punkty pomiarowe powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2.3. P yty
-    Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi s upa nie powinno by  wi ksze ni :
±10 mm przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub p yty o rozpi to ci L nie powinno by  wi ksze ni :
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleg ych belek nie powinno by  wi ksze ni : ±15 mm przy
klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne odchylenie rozstawu mi dzy belkami nie powinno by  wi ksze ni : ±10 mm przy klasie
tolerancji N1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne wygi cie belek i p yt od poziomu nie powinno by  wi ksze ni : ±15 mm przy klasie
tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  przyleg ych  stropów  s siednich   kondygnacji   nie powinno by
wi ksze ni :
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2.
-   Dopuszczalne odchylenie poziomu H| stropu na najwy szej kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno by  wi ksze ni :
± 20 mm przy H< < 20 m,
± 0,5 (H+20) przy 20 m < H, < 1 00 m,
± 0,2 (Hi+200) przy H, > 1 00 m.
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5.2.4. Przekroje
-   Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by  wi ksze ni :
± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne odchylenie szeroko ci przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz
odchylenie p aszczyzny bocznej od pionu nie powinno by  wi ksze ni :
± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by  wi ksze ni :
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
-    Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgi  i  po cze   pr tów nie powinno by  wi ksze ni :
-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
5.2.5. Powierzchnie i kraw dzie
- Dopuszczalne odchylenia od p askiej formowanej lub wyg adzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by  wi ksze ni :
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia od p askiej niewyg adzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by
wi ksze ni :
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od p askiej formowanej lub wyg adzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by  wi ksze ni :
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od p askiej niewyg adzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by  wi ksze ni :
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia elementu o d ugo ci L (w mm) powoduj ce jego sko no  (odchylenie od
obrysu) w p aszczy nie nie powinno by  wi ksze ni :
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenia linii kraw dzi elementu na
odcinku 1,0 m nie powinno by  wi ksze ni :
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2
5.2.6. Otwory i wk adki
- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wk adek nie powinno by  wi ksze ni :
±10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne"
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiaru jest 1 m (metr sze cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilo ci przedmiarowej
przyjmuje si  ilo  konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potr ca si  rowków, skosów o
przekroju równym lub mniejszym od 6 cm .

7.  ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"

7.1. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:
—   pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i ST,
-    inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
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lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zako czenia robót betonowych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych robót zawartych w
umowie.

8.  PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w   ST „Wymagania ogólne"

8.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzgl dnia:
-   zakup i dostarczenie niezb dnych czynników produkcji,
-   wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
-    oczyszczenie deskowania,
-    przygotowanie i transport mieszanki,
-    u enie mieszanki betonowej z zag szczeniem i piel gnacj ,
-   wykonanie przerw dylatacyjnych,
-  wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie  osadzenie
potrzebnych
    zakotwie , marek, rur itp.,
-    rozbiórk  deskowa , rusztowa  i pomostów,
-   oczyszczenie stanowiska pracy i usuni cie, b cych w asno ci  Wykonawcy, materia ów
rozbiórkowych,
-   wykonanie bada  i pomiarów kontrolnych.

9.   PRZEPISY ZWI ZANE

9.1.   Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i elbetowe. Podstawy projektowania.
PN-B-01100      Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy i okre lenia.
PN-EN 197-1  Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dla cementu powszechnego u ytku.
PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzyma ci.
PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wi zania i sta ci obj to ci.
PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako ci.
PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
                        i wymagania.
PN-EN 480-1  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Beton wzorcowy i zaprawa
                        wzorcowa do bada .
PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Oznaczanie czasu
                         wi zania.
PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Oznaczanie ilo ci wody
                          wydzielaj cej si  samoczynnie z mieszanki betonowej.
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Oznaczanie absorpcji
                         kapilarnej.
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8    Domieszki do betonu. Metody bada . Oznaczanie umownej zawarto ci suchej
                           substancji.
PN-EN 480-10   Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Oznaczanie zawarto ci
                           chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Oznaczanie zawarto ci
                          alkaliów w domieszkach.
PN-B-06250  Beton zwyk y.
PN-B-06251  Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06261 Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultrad wi kowa badania
                       wytrzyma ci betonu na ciskanie.
PN-B-06262 Nieniszcz ce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
                        Wytrzyma ci  betonu na ciskanie za pomoc  m otka Schmidta typu N.
PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwyk e.
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PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto ci.
PN-B-06714/12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych.
PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci py ów mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie sk adu ziarnowego.
                        Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie kszta tu ziaren.
                        Wska nik kszta tu.
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw.
                          Oznaczanie g sto ci ziaren i  nasi kliwo ci.
PN-B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno ci alkalicznej.
PN-B-32250  Materia y budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-C-04541  Woda i cieki. Oznaczenie suchej pozosta ci, pozosta ci po pra eniu, straty przy
                         pra eniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i
                         substancji  rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i cieki. Badania twardo ci. Oznaczanie twardo ci ogólnej powy ej
                          0,337 mval/dm  metod  wersenianow .
PN-C-04566/02 Woda i cieki. Badania zawarto ci siarki i jej zwi zków. Oznaczanie siarkowodoru
                          i siarczków rozpuszczalnych metod  kolorymetryczn  z tiofluorescein  z kwasem
                          o-hydroksyrt ciobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i cieki. Badania zawarto ci siarki i jej zwi zków. Oznaczanie siarkowodoru
                           i siarczków rozpuszczalnych metod  tiomerkuryme-tryczn .
PN-C-04600/00 Woda i cieki. Badania zawarto ci chloru i jego zwi zków oraz zapotrzebowania
                           chloru. Oznaczenie pozosta ego u ytecznego chloru metod  miareczkow
                            jodometryczn .
PN-C-04628/02 Woda i cieki. Badania zawarto ci cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów
                          rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metod  kolorymetryczn  z antronem.
9.2.   Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
- 240/82       Instrukcja zabezpieczenia przed korozj  konstrukcji betonowych i elbetowych,
- 306/91        Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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B - 5    SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.3

Klasa robót   -    45.32

Kategoria robót   -    Izolacje wodoodporne                      kod  CPV  45320000-6

Przedmiot opracowania
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z wykonaniem izolacji wodoszczelnej balkonów.
Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem izolacji
wodoszczelnych balkonów. ST dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie robót
zwi zanych z:
- przygotowaniem pod a,
- wykonanie izolacji wodoszczelnej,
- uszczelnienie po cze  ta  uszczelniaj  z siatk ,
-       uszczelnienia kitem plastycznym.
Zakres stosowania
Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania  i odbioru izolacji wodochronnych maj
zastosowanie przy zabezpieczaniu przed wod , wilgoci  i par  wodn  p yt balkonowych lub ich cz ci.
1.   MATERIA Y
Wszelkie materia y do wykonania izolacji powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do powszechnego stosowania
w budownictwie.
1.1 Ta ma izolacyjna
Ta ma izolacyjna uszczelniaj ca z siatk  szer. 115 mm.

1.2 Papa asfaltowa termozgrzewalna
Wst gi papy powinny by  bez dziur i za ama , powierzchnia papy nie powinna mie  widocznych plam.
Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne s  uszkodzenia spowodowane sklejeniem si  papy.
Dopuszcza si  jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na d ugo ci nie wi kszej ni  3 cm.
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sk ada si  z warstwy zasadniczej i posypki mineralnej
Wymiary papy w rolce :
-d ugo :         10 m (± 0,20 mm),
- szeroko :     100 cm (± 1 cm).

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót izolacyjnych, powinien wykaza  si  mo liwo ci
korzystania ze sprz tu niezb dnego do izolacji balkonów pap  termozgrzewaln .

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materia ów
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
Zaprawy wodoszczelne do warstw izolacyjnych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Materia y nale y uk ada  równomiernie  na ca ej  powierzchni adunkowej,  obok siebie i zabezpieczy
przed mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu.
Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega  przepisów
obowi zuj cych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn  niekorzystnie na
jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu
drogowego.

4.  WYKONANIE ROBÓT

4.1 Wymagania ogólne
- Izolacja balkonu powinna by  tak skonstruowana i wykonana, aby zabezpiecza a w sposób trwa y
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po one przed opadami atmosferycznymi.
- Uk ad warstw izolacyjnych balkonu powinien zapewni  odpowiedni  odporno  izolacyjn  przed
przenikaniem wody.
- Materia y u yte do wykonania balkonu powinny by  odporne na zmiany warunków atmosferycznych i
zapewnia  za one wymagania eksploatacyjne.
- Uformowanie spadku powinno by  zachowane poprzez odpowiednie nachylenie warstwy spadkowej
wykonanej bezpo rednio na konstrukcji no nej.
- Nawierzchnia balkonu powinna by  dobrana do przewidywanych wymaga  eksploatacyjnych i
zapewnia atw  ich konserwacj .
- Poszczególne warstwy izolacyjne balkonu powinny by  tak dobrane, aby ich odkszta cenia termiczne
wzgl dem siebie by y ograniczone do minimum.
- Materia y stosowane do izolacji balkonu powinny by  odporne na korozj  biologiczna i posiada  du
elastyczno .

4.2 Warunki wykonywania robót izolacyjnych
Pod a pod pokrycia z papy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w
przypadku za  pod y nie uj tych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia pod a powinna by  równa, kraw dzie, naro a oraz styki pod a z pionowymi

aszczyznami elementów ponaddachowych nale y zaokr gli ukiem o promieniu nie mniejszym ni  3
cm lub z agodzi  za pomoc  odkosu albo listwy o przekroju trójk tnym.
3. Prace z u yciem pap asfaltowych zgrzewalnych mo na prowadzi  w temperaturze nie ni szej ni : 0°
C w przypadku pap modyfikowanych SBS,+5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mo na obni  pod warunkiem, e rolki b
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 C) i wynoszone na dach bezpo rednio
przed zgrzaniem. Nie nale y prowadzi  prac w przypadku mokrej powierzchni balkonów, ich
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Pap  nale y uk ada  pasami
równoleg ymi do ciany budynku. Przed u eniem papy nale y j  rozwin  w miejscu, w którym

dzie zgrzewana, a nast pnie po przymiarce (z uwzgl dnieniem zak adu) i ewentualnym koniecznym
przyci ciu zwin  j  z dwóch ko ców do rodka. Miejsca zak adów na u onym wcze niej pasie papy
(z którym czona b dzie rozwijana rolka) nale y podgrza  palnikiem i przeci gn  szpachelk  w celu
wtopienia posypki na ca ej szeroko ci zak adu (12 - 15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega
na rozgrzaniu palnikiem pod a oraz spodniej warstwy papy a  do momentu zauwa alnego wyp ywu
asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje t
czynno , cofaj c si  przed rozwijan  rolk . Miar  jako ci zgrzewu jest wyp yw masy asfaltowej o
szeroko ci 0,5-1,0 cm na ca ej d ugo ci zgrzewu. W przypadku gdy wyp yw nie pojawi si  samoistnie
wzd  brzegu rolki, nale y docisn  zak ad, u ywaj c wa ka dociskowego z silikonow  rolk . Si
docisku rolki do papy nale y tak dobra , aby pojawi  si  wyp yw masy o danej szeroko ci. Silny wiatr
lub zmienna pr dko  przesuwania rolki mo e powodowa  zbyt du y lub niejednakowej szeroko ci
wyp yw masy. Brak wyp ywu masy asfaltowej wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nale y czy  ze sob  na zak ady:
– pod ny 8 lub 10 cm,
– poprzeczny 12-15 cm.
Zak ady powinny by  wykonywane zgodnie z kierunkiem sp ywu wody. Zak ady nale y wykonywa  ze
szczególn  staranno ci  . Po u eniu i ich wystudzeniu nale y sprawdzi  prawid owo  wykonania
zgrzewów. Miejsca le zgrzane nale y podgrza  (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei .
Wyp ywy masy asfaltowej mo na posypa  posypk  w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki
dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny by  przesuni te wzgl dem siebie tak aby
zak ady (zarówno pod ne, jak i poprzeczne) nie pokrywa y si .

5.   KONTROLA JAKO CI ROBÓT
5.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
5.2. Kontrola wykonania podk adów pod izolacje wodoodporne powinna by  przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przyst pieniem do wykonania w ciwej izolacji. Odbiór pod a
nale y potwierdzi  wpisem do dziennika budowy.
5.3. Kontrola wykonania izolacji. Kontrol  wykonania izolacji nale y przeprowadzi  wg poni szego
tabelarycznego opisu.
Pod e pod izolacj  z zaprawy cementowej i betony

Lp. Wymagania Metoda oceny
1 2 3
1 Wytrzyma  zaprawy na ciskanie

- nie mniej ni  10 MPa
Wytrzyma  betonu na ciskanie

PN-90/B-14501 – dla zap. cem.
PN-88/B-06250 – dla betonu
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- klasa nie ni sza ni  B10

2 Wilgotno
- nie wi ksza ni  6 %

Badania laboratoryjne pobranych próbek,
badania wilgotno ciomierzem na placu

budowy
3 Grubo

- min. 30 mm
Pomiar grubo ci

4 Równo
prze wit mi dzy powierzchni  pod  a at  o d .

2,0 m nie wi kszy ni  5 mm.

Ocena wizualna, przez przy enie aty
kontrolnej

5 Brak sp ka  i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie ogl dzin
6 Wyko czenie powierzchni

- zatarta na ostro pack  drewnian ,
- w przypadku folii – na g adko

Ocena wizualna na podstawie ogl dzin

7 Zdylatowania
- pola nie wi ksze ni  2,00x2,00 m

Pomiary rozstawu szczelin dylatacyjnych z
dok adno ci  do 10 cm

8 Wype nienie szczelin dylatacyjnych termicznych
- o szer. do 5 mm nie wymagaj  wype nienia
o szer. wi kszej ni  5 mm wype nienie materia em

ci liwym lub kitem asfaltowym

Ocena wizualna : sprawdzenie naci cia
kielni , pomiar szeroko ci z dok adno ci

do 2 mm, okre lenie materia u
wype niaj cego szczelin

9 Gruntowanie
- powierzchniowo preparatem asfaltowym

Ocena wizualna – sprawdzenie pow oki
gruntuj cej : jej równomierno , ci  i

przyczepno

10 Zaokr glenie naro y i styków z pionowymi
aszczyznami

zaokr glenie ukiem o promieniu co najmniej 5 cm
- z agodzenie za pomoc  listwy trójk tnej

Pomiar i ogl dziny

6.  OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne"

6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pow. izolacyjnej. Do obliczenia ilo ci przedmiarowej
przyjmuje si  ilo  pow. zaizolowanej wg obmiaru robót. Z powierzchni nie potr ca si  rowków, skosów o
przekroju równym lub mniejszym od 10 cm .

7.  ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"

7.1. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zako czenia robót izolacyjnych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych robót zawartych w umowie.

8.  PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci  podano w   ST „Wymagania ogólne"

8.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa uwzgl dnia:
-   przygotowanie stanowiska roboczego,
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-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu,
-   wykonanie izolacji wodoszczelnej,
-   uszczelnienie styków kitem plastycznym,
-   uszczelnienie z czy ta .,
- wykonanie warstwy zczepnej.

9.   PRZEPISY ZWI ZANE
9.1 Normy
PN-89/B-27617
Papa asfaltowa izolacyjne
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B - 6   SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.25

Kategoria robót   -    Obróbki blacharskie                         kod  CPV  45261310

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich.

Zakres robót obj tych
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie obróbek blacharskich balkonów.

1.   MATERIA Y
Wszelkie materia y do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiada  wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do powszechnego
stosowania w budownictwie.

1.1 Blacha stalowa tytanowo – cynkowa
Najbardziej specyficzn  cech  cynku jest powolne utlenianie si  jego powierzchni w wyniku
oddzia ywania warunków atmosferycznych. Jest to proces naturalny, charakterystyczny dla niektórych
metali. Powsta a na powierzchni materia u tzw. „patyna” tworzy warstw  ochronn , która zabezpiecza
metal przed szkodliwymi czynnikami zewn trznymi. W przypadku wyst pienia niewielkiego  uszkodzenia
mechanicznego np.: zarysowanie narz dziem, taka powierzchnia ulega samoczynnej  regeneracji
(zabli nia si ).
Proces naturalnego tworzenia patyny na blasze cynkowo-tytanowej przebiega w dwóch etapach.
W pierwszym etapie cynk reaguje z wod  pochodz  z opadów, tworz c na powierzchni wodorotlenek
cynku. Mo e to by  widoczne ju  po pierwszym deszczu w postaci bia ego nalotu. W drugim  etapie
powsta y wodorotlenek cynku reaguje z dwutlenkiem w gla zawartym w powietrzu tworz c  cienk ,
grubo ci rz du kilku mikrometrów, zwart  i dobrze przylegaj  do pod a oraz nierozpuszczaln  w
wodzie warstw  w glanu cynku, potocznie nazywan  patyn . Szybko  procesu  naturalnego tworzenia
warstwy patyny uzale niona jest od wielu czynników min.: sk adu lokalnej atmosfery, k ta pochylenia
zastosowanego elementu i mo e trwa  od kilku miesi cy do kilku lat.
Blacha cynkowo-tytanowa patynowana – szara, matowa powierzchnia z równomiern  patyn  uzyskan  w
procesie technologicznym o grubo ci 0,6 mm. Arkusze o wymiarach 1000x2000m.

1.2 Spoiwo
Spoiwo cynowo-o owiane LC 60 w pr tach.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

1.3 Gwo dzie
Do obróbek i pokry  z blachy tytanowo - cynkowej stosuje si  gwo dzie ocynkowane, niedopuszczalne s

czniki miedziane.

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu specjalistycznych narz dzi.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego
wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

3. TRANSPORT
3.1 Transport materia ów
Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
- ci gnik ko owy z przyczep .
Blachy do pokry  dachowych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Materia y nale y
uk ada  równomiernie  na ca ej  powierzchni adunkowej,  obok siebie i zabezpieczy  przed mo liwo ci
przesuwania si  podczas transportu. Blachy powinny by  uk adane w pozycji poziomej wzd rodka
transportu. J eli d ugo  elementów z blachy dachówkowej jest wi ksza ni  d ugo  pojazdu, wielko
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nawisu nie mo e przekroczy  1 m.
Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega  przepisów
obowi zuj cych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn  niekorzystnie
na jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów ruchu
drogowego.
Blachy nale y przewozi  czystymi, suchymi i zadaszonymi rodkami transportu. Nie wolno dopu ci  do
zamokni cia transportowanych i sk adowanych blach.
Magazynowanie krótkotrwa e: na placu budowy kr gi powinny sta  na paletach w fabrycznym
opakowaniu, pod zadaszeniem. Niedopuszczalne jest sk adowanie palet z kr gami jedna na drugiej.
Magazynowanie d ugotrwa e: pomieszczenia, w których przechowuje si  blach  powinny by  suche i
przewiewne, a panuj ca w nich temperatura nie mo e by  ni sza ni  0°C. Sk adowan  blach  nale y
zabezpieczy  przed wilgoci  i oddzieli  od aktywnych rodków chemicznych.

4.  WYKONANIE ROBÓT
Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obróbki blacharskie z blachy stalowej tytanowo – cynkowej o grubo ci 0,6 mm mo na wykonywa  o
ka dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni szej od -15°C. Robót nie mo na wykonywa  na
oblodzonych pod ach. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by  zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw wody
z obszaru dylatacji.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
5.2. Kontrola wykonania podk adów pod pokrycia z blachy powinna by  przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przyst pieniem do wykonania pokry  zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.
5.3  Odbiór obróbek blacharskich, powinien obejmowa
Sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych.
Sprawdzenie prawid owo ci spadków parapetów.
5.4 Zako czenie odbioru
Odbioru pokrycia blach  potwierdza si : protoko em, który powinien zawiera :

 ocen  wyników bada ,
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
 stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

6.   OBMIAR ROBÓT BLACHARSKICH
6.1. Jednostk  obmiarow  robót jest
Dla robót 45261310 - Obróbki blacharskie - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

6.2. Zasada obmiaru
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.   PODSTAWA P ATNO CI
7.1. Obróbki blacharskie

aci si  za ustalon  ilo  m  obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
-   przygotowanie,
-   zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, zalutowanie po cze ,
-   uporz dkowanie stanowiska pracy.

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
8.1 Normy

PN-61/B-10245
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-94701:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.
PN-EN 1462:2001
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Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzia  i wymagania.
PN-B-94702:1999
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.
PN-EN 1179 -„Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny”, gatunek Z1, o zawarto ci min. 99,995% Zn,  do
którego wprowadza si  dodatki stopowe, a nast pnie odlewa si  metod  ci , walcuje i rozcina na
arkusze lub ta . Blachy odpowiadaj  wymaganiom normy:
PN-EN 988 –„Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna p askich wyrobów walcowanych dla
budownictwa”.
8.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych — cz  C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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B - 7    SZCZEGÓ OWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.43

Kategoria robót   -    Roboty posadzkowe                                   kod  CPV  45432111-5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne  wykonywania i odbioru posadzki betonowej.
Zakres stosowania
Warunki techniczne wykonywania posadzek dotycz  robót wykonywanych na balkonach
Zakres robót obejmuje :

- wykonanie posadzek cementowych
1.   MATERIA Y
Wszelkie materia y do u enia wyk adzin pod ogowych i posadzek cementowych powinny
odpowiada  wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszcza-

cych dany materia  do powszechnego stosowania w budownictwie.

1.1  Zaprawy cementowe
W zale no ci od wymaganej wytrzyma ci na ciskanie i zginanie podk ad cementowy mo e by
wykonany z zaprawy cementowej lub betonu zwyk ego z cementem portlandzkim marki 35 albo 25,
albo innego cementu wskazanego w projekcie.
Jako  kruszywo  do  zapraw  cementowych  nale y stosowa  piasek do zapraw budowlanych dowolnej
klasy, odmiany l lub piasek uszlachetniony, odpowiadaj ce normie PN-B/79-06711. Jako kruszywo do
mieszanek betonowych nale y stosowa  kruszywo mineralne stosowane do betonu zwyk ego.
Najwi kszy wymiar ziarna kruszywa w podk adach o grubo ci do 40 mm nie powinien by  wi kszy ni  8
mm, a w podk adach o grubo ci powy ej 40 mm -16 mm.
Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mog  by  stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniaj ce, poprawiaj ce urabialno  lub modyfikuj ce w ciwo ci techniczne zapraw i betonów.
Rodzaj domieszki i jej ilo  powinna by  okre lona przez laboratorium zak adowe.
Materia y do zapraw betonowych i cementowych zosta y opisane w B - 4

1.2  Siatka z w ókna szklanego
Do wzmocnienia posadzki cementowej nale y zastosowa  siatk  z w ókna szklanego.

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego
wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

3.  TRANSPORT

3.1 Transport materia ów :
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton.
Wyk adziny nale y przewozi  w rulonach nawini tych na kartonowy wa ek. P ytki gres pakowane w
kartonach po oko o 1,50 m2. P ytki nale y zabezpieczy  w trakcie transportu przed przesuwaniem si
po przestrzeni adunkowej.

4.  WYKONANIE ROBÓT
4.1 Wymagania ogólne
Podk ad cementowy powinien by  wykonany jako samodzielna p yta le ca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwd wi kowej, przeciw wilgociowej lub jako podk ad zwi zany z
pod em.
Grubo  podk adu  cementowego powinna by  uzale niona od rodzaju konstrukcji pod ogi oraz stopnia
ci liwo ci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwd wi kowej. Grubo  podk adu cementowego nie

powinna by  mniejsza ni :
podk adu zwi zanego z pod em — 25 mm,
podk adu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
podk adu p ywaj cego na warstwie izolacji przeciwd wi kowej lub cieplnej z materia u o ma ej ci li-
wo ci (np. p yty pil niowej porowatej, styropianu sztywnego) — 35 mm.
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Wytrzyma  podk adu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by  mniejsza ni : na
ciskanie 12 MPa, na zginanie 3 MPa

Podk ad betonowy zbrojony powinien by  wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pr tów
onych krzy owo w rodku grubo ci podk adu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia po winien by  okre lony w

projekcie.
Pod e, na którym wykonuje si  podk ad zwi zany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub
doci aj cej), powinno by  wolne od kurzu i zanieczyszcze  oraz nasycone wod .
Podk ad cementowy powinien by  oddzielony od pionowych sta ych elementów budynku paskiem papy
albo paskiem izolacyjnym.
W podk adzie cementowym powinny by  wykonane szczeliny dylatacyjne:
  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

4.2 Wykonanie podk adu z zaprawy cementowej
Temperatura powietrza przy wykonaniu podk adów cementowych oraz w ci gu co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna by  ni sza ni  5°C.
Zapraw  cementow  lub mieszank  beto now  nale y przygotowywa  przez mechaniczne zmieszanie
sk adników wed ug receptury okre lonej przez laboratorium zak adowe. Zaprawa powinna mie
konsystencj  g st  (5—7 cm zanurzenia sto ka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie
konsystencj  wilgotn  lub g stoplastyczn .
Ilo  spoiwa w podk adach cementowych powinna by  ograniczona do ilo ci niezb dnej; ilo  cementu
w podk adach cementowych nie powinna by  wi ksza ni  400 kg/m3.
Zapraw  cementow  lub mieszank  betonow  nale y uk ada  niezw ocznie po przygotowaniu mi dzy
listwami kierunkowymi o wysoko ci równej grubo ci podk adu z zastosowaniem r cznego lub
mechanicznego zag szczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni.
Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si  nawil ania podk adu lub nak adania drobnoziarnistej
zaprawy.
Podk ad powinien mie  powierzchni  równ , stanowi  p aszczyzn  poziom  lub pochylon , zgodnie
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podk adu sprawdzana dwumetrow   at , przyk adan  w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywa  prze witów wi kszych ni  5 mm. Odchylenie powierzchni
podk adu od p aszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza  2 mm/m i 5 mm na ca ej

ugo ci lub szeroko ci pomieszczenia.
Podk ady zbrojone nale y wykonywa  w dwóch warstwach, tj. najpierw warstw  o grubo ci równej
po owie grubo ci podk adu, a po u eniu zbrojenia — uzupe nienie mieszank  betonow  do pe nej
grubo ci podk adu. Grubo  poszczególnych warstw powinna by  wyznaczana za pomoc  listew
kierunkowych o odpowiedniej wysoko ci.
W wie ym podk adzie cementowym powinny by  wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
naci cie brzeszczotem packi stalowej na g boko  1/3—1/2 grubo ci podk adu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekracza  6 m, a w korytarzach — 2—2,5-krotnej ich szeroko ci, je eli w
projekcie nie ustalono inaczej.
W ci gu pierwszych 7 dni podk ad powinien by ' utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie foli
polietylenow  lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod .

5.   KONTROLA JAKO CI ROBÓT
5.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
5.2. Kontrola materia ów
Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na budow .
Odbiór   materia ów   powinien   obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Sprawdzenie  materia ów nale y przy odbiorze  robót  zako czonych  przeprowadzi   po- rednio na
podstawie zapisów w dzienniku budowy i za wiadcze  (atestów) z kontroli producenta, stwierdzaj cych
zgodno  u ytych materia ów z dokumentacj  techniczn  oraz w ciwymi normami.
Materia y, w których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a budz ce

tpliwo ci, powinny by  przed u yciem do robót poddane badaniom jako ci przez upowa nione
laboratoria.

5.3 Odbiór podk adu
Odbiór powinien by  przeprowadzony w nast puj cych fazach robót

 po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
 podczas uk adania podk adu,
 po ca kowitym stwardnieniu podk adu i wykonaniu badania wytrzyma ci na ciskanie na

próbkach kontrolnych.
Odbiór powinien obejmowa :
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 sprawdzenie materia ów,
 sprawdzenie  prawid owo ci u enia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,  je eli

jest ona wymagana,
 sprawdzenie w czasie wykonywania posadzki jego grubo ci w dowolnych 3 miejscach w

pomieszczeniu: badania nale y przeprowadzi  metod  przek uwania z dok adno ci
          do l mm,

 sprawdzenie wytrzyma ci podk adu na ciskanie i zginanie przez ocen  laboratoryjnie
przeprowadzonych  bada  próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania
podk adów; badania powinny by  przeprowadzone dla podk adów cementowych.

 Badania powinny by  wykonywane nie rzadziej ni  l raz na 1000 m2 podk adu,
 sprawdzenie równo ci podk adu przez przyk adanie w dowolnych miejscach i kierun-

kach dwumetrowej aty kontrolnej odchylenia stanowi ce prze wity mi dzy at  i pod
adem nale y mierzy  z dok adno ci   do l mm,

 sprawdzenie  odchyle   od p aszczyzny poziomej  lub okre lonej  wyznaczonym spad-
kiem za pomoc  dwumetrowej aty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nale y mierzy  z
dok adno ci  do l mm,

 sprawdzenie prawid owo ci osadzenia  w podk adzie elementów dodatkowych (wpustów
pod ogowych, itp.);  badanie nale y wykona  przez ogl dziny,

 sprawdzenie prawid owo ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

5.4 Odbiór ko cowy robót pod ogowych
Sprawdzenia zgodno ci z dokumentacj  projektowo-kosztorysow  powinny by  przeprowadzone
przez porównanie wykonanej pod ogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodno ci na podstawie ogl dzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do
konstrukcji pod ogi — na podstawie protokó ów odbiorów mi dzyfazowych i zapisów, w dzienniku
budowy.
Sprawdzenie jako ci u ytych materia ów powinno by  dokonane zgodnie z pkt. 5.2
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót nale y przeprowadzi  na podstawie
zapisów w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawid owo ci, wykonania posadzki powinno by  dokonane po uzyskaniu przez
posadzk  pe nych w ciwo ci techniczno-u ytkowych.
Odbiór posadzki powinien obejmowa :

 sprawdzenie wygl du zewn trznego; badanie nale y wykona  przez ocen  wzrokow ,
 sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki,
 sprawdzenie po czenia posadzki z podk adem; badanie nale y przeprowadzi — zale  nie od

rodzaju posadzki — przez ogl dziny, naciskanie lub opukiwanie,
 sprawdzenie grubo ci posadzki monolitycznej (z betonu itp.) nale y przeprowadzi  na

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,
 sprawdzenie wytrzyma ci posadzki monolitycznej na ciskanie; badanie nale y prze

prowadzi  na próbkach kontrolnych,
 sprawdzenie prawid owo ci osadzenia w posadzce kratek ciekowych, itp.;   badania nale y

wykona  przez ogl dziny.
 Sprawdzenie prawid owo ci wykonania styków materia ów posadzkowych; badania

prostoliniowo ci  nale y  wykona   za  pomoc  naci gni tego  prostego drutu  i  pomiaru
odchyle  z dok adno ci  1 mm,  a szeroko ci  spoin za pomoc  szczelinomierza lub
suwmiarki.

Sprawdzenie wyko czenia posadzki i prawid owo ci  zamocowania  listew  pod ogowych lub  coko ów;
badania  nale y  wykona    przez ogl dziny.
Sprawdzenie cieralno ci posadzek z betonu odpornego na  cieranie,  je eli wymaganie zosta o
okre lone  w  projekcie;   badanie  nale y przeprowadzi  na próbkach przygotowanych w czasie
wykonywania posadzki wg PN-83/B- 06256.

6.   OBMIAR ROBÓT POSADZKOWYCH
6.1. Jednostk   obmiarow  robót jest:
Dla robót posadzkowych s  metry kwadratowe powierzchni.  Z powierzchni potr ca si  powierzchnie
wi ksze od 0,25 m2.

6.2. Zasada obmiaru
Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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7.  ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"

7.1. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zako czenia robót izolacyjnych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych robót zawartych w
umowie.

8.   PODSTAWA P ATNO CI

8.1. Roboty posadzkowe i wyk adziny
aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanych posadzki, która obejmuje:

-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu, ;
-   wykonanie wyk adzin posadzkowych
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

9.   PRZEPISY ZWI ZANE

9.1 Normy
Normy pa stwowe dotycz ce wykonywania i odbioru
pod óg i posadzek
PN-82/B-02020
Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia (z pó niejszymi zmianami).
BN-83/B-06256
Beton odporny na cieranie.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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B - 8 SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.41

Kategoria robót   -    Roboty tynkarskie                                         kod  CPV  45411000

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
tynków zewn trznych renowacyjnych.

Zakres robót obj tych
Tynki, których dotyczy specyfikacja, stanowi  warstw  ochronn , wyrównawcz  lub kszta tuj  form
architektoniczn  tynkowanego elementu, nanoszon  r cznie lub mechanicznie, do której wykonania
zosta y u yte zaprawy odpowiadaj ce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do robót tynkarskich przewidzianych do wykonania, a uj tych
w dokumentacji projektowo - kosztorysowej tj. :

 wykonanie tynków

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.     MATERIA Y
1.1 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj  wymaganiom
normy PN-88/B-32250 „Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez bada  laboratoryjnych
mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn .
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych
uszcze organiczne, oleje i mu .

1.2 Piasek
Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczególno ci:
—   nie zawiera  domieszek organicznych,
—   mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
rednioziarnisty odmiany 2.

Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie 0,5
mm.

1.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwyk e".
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub
popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e w przypadku u ycia cementu
hutniczego temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5°C.
W przypadku konieczno ci uzyskania zaprawy bia ej lub o wymaganym zabarwieniu mo na stosowa
cement portlandzki bia y lub dodawa  barwniki mineralne.
Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniaj cych,
odpowiadaj cych wymaganiom obowi zuj cych norm i instrukcji.
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sk ady obj to ciowe zapraw o
konsystencji 10 cm wg sto ka pomiarowego mo na przyjmowa  wg tablicy 1.

1.4  Preparat wzmacniaj cy Atlas Z oty Wiek SW 300
Preparat wzmacniaj cy jednosk adnikowy do wzmacniania typowych pod y budowlanych,

cy do impregnacji os abionych przez up yw czasu i czynniki atmosferyczne elementów,
wykonanych z kamieni naturalnych, cegie  i innych materia ów budowlanych. Mo e by  stosowany
zarówno do impregnacji wst pnej, jak i strukturalnej, nie wywiera dzia ania hydrofobizuj cego, dzi ki
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czemu po przeprowadzeniu zabiegu wzmacniania mo na kontynuowa  oczyszczanie pod a i
uzupe nianie ubytków  zaprawami mineralnymi. Preparat nie uszczelnia porów materia u i nie
ogranicza paro przepuszczalno ci, charakteryzuje si  wysokim stopniem wytr cania elu, na poziomie
ok. 30% - powoduje istotny przyrost wytrzyma ci impregnowanego pod a, zalecany jest do
wzmacniania bardzo s abych pod y. Wnika g boko w struktur  os abionego pod a, równomiernie
je wzmacniaj c

1.5 Obrzutka renowacyjna ATLAS Z OTY WIEK TRO
Obrzutka renowacyjna stanowi warstw  szczepn  pomi dzy pod em  a w ciw  warstw  tynku

renowacyjnego lub podk adowego tynku renowacyjnego.
Przygotowanie pod a polega na usuni ciu wilgotnych  i zasolonych tynków  do wysoko ci oko o 80
cm powy ej najwy szej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zapraw  murarsk  ze spoin wyku
na g boko  oko o 20 mm. Nast pnie ods oni  powierzchni ciany oczy ci  z kurzu, wykwitów,
resztek zaprawy i s abo przylegaj cych fragmentów muru. Obrzutk  nale y nak ada  równomiern
warstw  o grubo ci ok. 5 mm, tworz c a urow  warstw , pokrywaj  maksymalnie 50 % powierzchni
pod a. Uzyskanej powierzchni nie nale y wyrównywa  ani zaciera . Po jej stwardnieniu, po oko o 24
godzinach mo na przyst pi  do nak adania w ciwej warstwy tynku renowacyjnego ATLAS Z OTY
WIEK TRP.

1.6 Tynk renowacyjny ATLAS Z OTY WIEK TR
Przeznaczony do wykonywania tynków renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych

powierzchniach z ceg y lub kamienia naturalnego, zalecany w obiektach zabytkowych, na
fundamentach, cianach piwnic i kondygnacji nadziemnych, opracowany zgodnie z wytycznymi
instrukcji WTA. System sk ada si  z trzech optymalnie zestawionych, pod wzgl dem parametrów
fizyko-chemicznych, tynków, których u ycie zapewnia w ciw  wspó prac  kolejno nak adanych
warstw oraz gwarantuje trwa  i skuteczno  prac renowacyjnych. Mo e by  stosowany
bezpo rednio na pod e, w przypadku niskiego stopnia zasolenia lub na wykonan  uprzednio
warstw  z tynku podk adowego ATLAS Z OTY WIEK TRP, w przypadku redniego lub wysokiego
stopnia zasolenia pod a stanowi warstw  nawierzchniow  – przeznaczon  pod ostateczne
wyko czenie w postaci tynku lub malowania. Charakteryzuje si  wysokim stopieniem porowato ci,
dzi ki czemu ma zdolno  do magazynowania krystalizuj cych soli. Du a ilo  i obj to  porów w
zwi zanej zaprawie zapewnia doskona  paroprzepuszczalno  warstwy tynku, umo liwiaj c
swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie pod a. Zawiera dodatki hydrofobowe –
obni aj ce nasi kliwo  powierzchniow  tynku, dzi ki temu powierzchnia zabezpieczona jest przed
dzia aniem opadów atmosferycznych i wnikaniem wody z zewn trz. S y do nak adania r cznego lub
maszynowego, do stosowania wewn trz i na zewn trz budynków. Jest wodoodporny i mrozoodporny.

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania tynków
Wykonawca przyst puj cy do wykonania tynków powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
nast puj cego sprz tu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przeno nych zbiorników na wod .
3.   TRANSPORT
3.1 Transport materia ów
Przewo enie opakowa  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.   WYKONANIE ROBÓT
4.1 Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone

cie nice drzwiowe i okienne. Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania
i skurczów murów tj. po up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego. Tynki nale y
wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi spadek
poni ej 0°C. W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano -
monta owych w okresie obni onych temperatur". Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki
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zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed nas onecznieniem d szym ni  dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i
twardnienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod .

4.2 Przygotowanie pod a
Pod a tynków powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2. Spoiny w murach
ceglanych. W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy
zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm. Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y
oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  plamy z rdzy i substancji t ustych. Plamy z substancji
ustych mo na usun  10-proc. roztworem szarego myd a lub wype niaj c je lamp  benzynow .

Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .

4.3 Wykonywanie tynków
Preparat wzmacniaj cy Atlas Z oty Wiek SW 300 produkowany jest w postaci gotowej do u ycia.
Nie wolno go czy  z innymi materia ami, rozcie cza  ani zag szcza . Aplikacj  preparatu
przeprowadza si  metod  malarsk  jedno- lub dwukrotnie, w zale no ci od rodzaju i ch onno ci
pod a. Nale y zwróci  uwag  na mo liwie równomierne rozprowadzenie preparatu na
wzmacnianej powierzchni. Nanoszenie drugiej warstwy mo na rozpocz  po ca kowitym wyschni ciu
pierwszej (po oko o 6 godzinach). wie o zaimpregnowane powierzchnie nale y przez kilka dni
chroni  przed dzia aniem opadów atmosferycznych.
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj  z
obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i przepisami BHP.  Narz dzia
nale y czy ci  czyst  wod , bezpo rednio po u yciu.  Okres przydatno ci do u ycia wynosi 24
miesi ce od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materia  nale y przechowywa  w
oryginalnych, szczelnie zamkni tych opakowaniach w warunkach suchych, w temperaturze od +5 °C
do +20 °C, z dala od róde  ognia. Chroni  przed przegrzaniem. Kontakt otwartych pojemników z
powietrzem musi by  ograniczony do niezb dnego minimum. Produkt atwopalny. Dzia a dra ni co na
skór . Dzia a szkodliwie przez drogi oddechowe, stwarza powa ne zagro enie zdrowia w nast pstwie

ugotrwa ego nara enia. Dzia a szkodliwie na organizmy wodne; mo e powodowa  d ugo
utrzymuj ce si  niekorzystne zmiany w rodowisku wodnym. Mo liwe ryzyko szkodliwego dzia ania na
dziecko w onie matki (Rep. kat.3). Dzia a szkodliwie, mo e powodowa  uszkodzenie p uc w
przypadku po kni cia. Pary mog  wywo ywa  uczucie senno ci i zawroty  g owy. Preparat szkodliwy.
Zawiera tetraetoksysilan i toluen. Chroni  przed dzie mi. Nie wdycha  par, aerozolu. Nosi
odpowiedni  odzie  ochronn  i odpowiednie r kawice ochronne. Nie wprowadza  do kanalizacji, a
produkt i opakowanie usuwa  w sposób bezpieczny. Unika  zrzutów do rodowiska. Post powa
zgodnie z instrukcj   lub kart  charakterystyki. W razie po kni cia nie wywo ywa  wymiotów:
niezw ocznie zasi gn  porady lekarza i pokaza  opakowanie lub etykiet .
Obrzutka renowacyjna ATLAS Z OTY WIEK TRO
Zapraw  przygotowuje si  do u ycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzon
ilo ci  wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez
grudek i wydzielaj cej si  cieczy. Zalecane proporcje to 5,25 litra wody na 25 kg suchej mieszanki.
Obrzutk  nale y nak ada  równomiern  warstw  o grubo ci ok. 5 mm, tworz c a urow  warstw ,
pokrywaj  maksymalnie 50 % powierzchni pod a. Uzyskanej powierzchni nie nale y wyrównywa
ani zaciera . Po jej stwardnieniu, po oko o 24 godzinach mo na przyst pi  do nak adania w ciwej
warstwy tynku renowacyjnego ATLAS Z OTY WIEK TR. W czasie wysychania obrzutki na zewn trz
chroni  przed zbyt szybkim wysychaniem.
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne, dotycz ce stosowania wyrobu nie zwalniaj  z
obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Narz dzia
nale y czy ci  czyst  wod , bezpo rednio po u yciu. Trudne do usuni cia resztki zwi zanej zaprawy
zmywa si rodkiem ATLAS SZOP. Okres przydatno ci do u ycia tynku wynosi 12 miesi cy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materia  przewozi  i przechowywa  w szczelnie zamkni tych
opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Produkt
dra ni cy, zawiera cement. Dzia a dra ni co na drogi oddechowe i skór . Ryzyko powa nego
uszkodzenia oczu. Mo e powodowa  uczulenie w kontakcie ze skór . Chroni  przed dzie mi. Nie
wdycha  py u. Zanieczyszczone oczy przemy  natychmiast du  ilo ci  wody i zasi gn  porady
lekarza. Nosi  odpowiedni  odzie  ochronn , odpowiednie r kawice ochronne i okulary lub ochron
twarzy. W razie po kni cia niezw ocznie zasi gn  porady lekarza – poka  opakowanie lub etykiet .

DANE TECHNICZNE
ATLAS Z OTY WIEK TRO jest fabrycznie przygotowan , such  mieszank  produkowan  na bazie
najwy szej jako ci spoiwa cementowego, wype niaczy kwarcowych oraz dodatków
uszlachetniaj cych. Wyrób spe nia wymagania PN-EN 998-1.
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Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka 5,25 l / 25 kg
Czas gotowo ci zaprawy do pracy ok. 4 godzin
Zu ycie ok. 5 kg na 1 m2 przy grubo ci

warstwy 5 mm i powierzchni
pokrycia 50%

Temperatura przygotowania zaprawy, pod a i otoczenia w
trakcie prac

od + 5 °C do + 30 °C

Dost pne opakowania worki papierowe 25 kg
Zawarto  rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu  0,0002 %

Wytwarzana w zak adzie zaprawa tynkarska o okre lonych
ciwo ciach, ogólnego przeznaczenia (GP),do stosowania

wewn trz i na zewn trz
CE 09

Reakcja na ogie  - klasa A1
Przyczepno  0,5 N/mm2 - FP:B
Kategoria wytrzyma  na ciskanie CS IV (  6 N/mm2)
Kategoria absorpcji wody spowodowanej podci ganiem
kapilarnym

W1

Wspó czynnik przepuszczalno ci pary wodnej,  15
Wspó czynnik przewodzenia ciep a,
(warto  tabelaryczna)

0,93 W/mK (ë10, dry)

sto  brutto w stanie suchym  1800 kg/m3

Trwa . Ubytek masy po cyklach zamra ania i odmra ania.  3 %
Trwa . Kategoria wytrzyma ci na ciskanie po cyklach
zamra ania i odmra ania.

CS IV

Tynk renowacyjny ATLAS Z OTY WIEK TR
Zapraw  przygotowuje si  do u ycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzon
ilo ci  wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez
grudek i wydzielaj cej si  cieczy. Zalecane proporcje to 5,25 litra wody na 25 kg suchej mieszanki.
Tynk mo na równie  przygotowywa  i nak ada  za pomoc  agregatów tynkarskich. Tynk nanosi si
równomiern  warstw , r cznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardnia  warstw  obrzutki.
Nadmiar materia u ci ga  za pomoc aty. Nale y zadba  o zachowanie grubo ci warstwy minimum
10 mm, która zagwarantuje skuteczno  tynku renowacyjnego. Maksymalna grubo  jednej warstwy:
40 mm. Tynk nale y lekko zaciera , ale bez filcowania powierzchni. Tynki zewn trzne chroni  przed
zbyt szybkim wysychaniem.
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj  z
obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Narz dzia
nale y czy ci  czyst  wod , bezpo rednio po u yciu. Trudne do usuni cia resztki zwi zanej zaprawy
zmywa si rodkiem ATLAS SZOP. Okres przydatno ci do u ycia tynku wynosi 12 miesi cy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu. Materia  przewozi  i przechowywa  w szczelnie zamkni tych
opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Produkt
dra ni cy, zawiera cement. Dzia a dra ni co na drogi oddechowe i skór . Ryzyko powa nego
uszkodzenia oczu. Mo e powodowa  uczulenie w kontakcie ze skór . Chroni  przed dzie mi. Nie
wdycha  py u. Zanieczyszczone oczy przemy  natychmiast du  ilo ci  wody i zasi gn  porady
lekarza. Nosi  odpowiedni  odzie  ochronn , odpowiednie r kawice ochronne i okulary lub ochron
twarzy. W razie po kni cia niezw ocznie zasi gn  porady lekarza – poka  opakowanie lub etykiet .

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1 Podstawa odbioru robót tynkarskich
1. Podstaw  dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:

a)   dokumentacja techniczna
b)   dziennik budowy,

c)   za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez producentów,
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie by y

odnotowywane w dzienniku robót,
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów,

f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie zaleci  Inspektor nadzoru,
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g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiór, gotowych tynków powinien by  dokonywany nie wcze niej ni
po 7 dniach po ich wykonaniu.
Odbiór tynków
Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie, przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny by
zgodne z dokumentacj  projektow . Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od p aszczyzny i
odchylenie kraw dzi od linii prostej nie mog  by  wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na
ca ej d ugo ci kontrolnej dwumetrowej aty.
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:
-   pionowego - nie mog  by  wi ksze ni  2 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  4 mm
     w pomieszczeniu,
-   poziomego - nie mog  by  wi ksze ni  3 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  6 mm
    na ca ej powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:
-   wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni
    tynków przenikaj cych z pod a, pil ni itp.,
-   trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek
    niedostatecznej przyczepno ci tynku do pod a.
Odbiór gotowych tynków powinien by  potwierdzony protoko em, który powinien zawiera :

 ocen  wyników bada ,
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
 stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

6.   OBMIAR ROBÓT
6.1 Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni  tynków oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci cian w stanie
surowym i wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchni  pilastrów i s upów oblicza si  w rozwini ciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchni  tynków stropów p askich oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle cian
surowych na p aszczyzn  poziom . Powierzchni  stropów ebrowych i kasetonowych oblicza si  w
rozwini ciu wed ug wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potr ca si  powierzchni
nieotynkowanych, ci gnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je eli ka da z nich
jest mniejsza od 0,5 m2. Ilo  tynków w m okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.    PODSTAWA P ATNO CI
aci si  za wykonan  i odebran  ilo  m2 powierzchni tynku wed ug ceny jednostkowej, która

obejmuje:
 przygotowanie stanowiska roboczego,
 przygotowanie zaprawy,
 dostarczenie materia ów i sprz tu,
 obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
 ustawienie i rozbiórk  rusztowa  przeno nych umo liwiaj cych wykonanie robót  na wysoko ci do

4 m,
 przygotowanie pod a,
 umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,
 osiatkowanie bruzd,
 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
 wykonanie tynków,
 reperacja tynków po dziurach i hakach,
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
 likwidacj  stanowiska roboczego.

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
8.1 Normy
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250
Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
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PN-B-30020.-1999
Wapno.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-B-19701 ;1997
Cementy powszechnego u ytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów
zapewnienia jako ci i zarz dzanie systemami zapewnienia jako ci.

8.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz  B - Roboty wyko czeniowe, zeszyt
1 „Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
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B - 9 SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.4

Klasa robót   -    45.44

Kategoria robót   -    Roboty malarskie                                       kod  CPV  45442100-8

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich

Zakres stosowania
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na
celu wykonanie nast puj cych robót malarskich:
B.2.01.00 Malowanie tynków zewn trznych.

1.   MATERIA Y
1.1. Silikatowy preparat gruntuj cy

 do prawid owego przygotowywania pod y pod farb  silikatow
 do gruntowania pod y mineralnych, takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz

surowe powierzchnie wykonane z betonu, cegie , bloczków, pustaków i innych tego typu
materia ów ceramicznych lub wapienno-piaskowych

 preparat na bazie potasowego szk a wodnego - wzmacnia i wyrównuje ch onno  pod a
oraz poprawia przyczepno  farby i zmniejsza jej zu ycie

 po wyschni ciu jest bezbarwny
 mo na nim rozcie cza  farb  silikatow  stosowan  do pierwszego malowania
 do stosowania wewn trz i na zewn trz budynków

1.2.Farby silikatowe ATLAS Z OTY WIEK S-02
 do malowania pod y mineralnych, takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz

surowe powierzchnie wykonane z betonu, cegie , bloczków, pustaków i innych tego typu
materia ów ceramicznych lub wapienno-piaskowych

 do malowania pierwotnego oraz w miejscach, gdzie pod e nara one jest na zawilgocenie,
zarówno w budynkach zabytkowych, jak i wspó czesnych.

 do stosowania wewn trz oraz na zewn trz budynków
  doskonale oddaje struktur  malowanej powierzchni (nie powoduj c efektu wyg adzania

powierzchni), oraz ma naturalny, matowy wygl d
 bogata kolorystyka obejmuj ca 392 gotowe receptury, istnieje mo liwo  wybarwienia farby

na inne kolory, w zale no ci od indywidualnych potrzeb, równie  na podstawie próbek
oryginalnego materia u

 tworzy mineraln  pow ok  o doskona ej paroprzepuszczalno ci, zapewnia swobodny transport
pary wodnej i odparowywanie wilgoci z materia u, na którym zosta a zastosowana

 wysoka przyczepno  – farba po na eniu reaguje chemicznie z pod em w procesie
silifikacji, wnikaj c w struktur  pod a i tworz c bardzo trwa  struktur  po czenia

 charakteryzuje si  bardzo wysok  odporno ci  na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz
wszelkiego rodzaju agresywne sk adniki zawarte zarówno w pod u, jak i w otoczeniu

 alkaliczny odczyn wynikaj cy z w ciwo ci szk a wodnego zmniejsza podatno
pomalowanej powierzchni na rozwój mikroorganizmów

2.   SPRZ T
2.1 Sprz t do wykonywania robót
Roboty mo na wykona  r cznie.
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego
wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton.
4.  WYKONANIE ROBÓT
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4.1 Wymagania podstawowe
Podczas wykonywania robót malarskich obowi zuj  wymagania dotycz ce robót tynkowych i
podanych malarskich.
W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mo liwo ci zainstalowania rusztowa , a prace
malarskie wykonuje si  z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. k adki), malarz powinien by
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpiecze stwa przymocowanym do konstrukcji.
Przy robotach przygotowawczych wymagaj cych u ycia materia ów o w ciwo ciach alkalicznych
(wapno, soda kaustyczna, pasty do ugowania pow ok itp.) nale y stosowa rodki ochrony
osobistej.
Materia ów zawieraj cych zwi zki o owiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, cie
chromow ) jako szkodliwych dla zdrowia nie nale y nanosi  metod  natrysku, a po w ok z tych
materia ów szlifowa  na sucho.
Przy wykonywaniu wymalowa  materia ami zawieraj cymi lotne rozpuszczalniki lub roz-
cie czalniki organiczne (np. w farbach olejnych, olejno- ywicznych, wyrobach lakierowych fta-
lowych, lakierach) nale y stosowa  odzie  ochronn ,

4.2  Silikatowy preparat gruntuj cy

PRZYGOTOWANIE POD A
Sposób oczyszczenia pod a powinien by  dopasowany indywidualnie do danego obiektu, w
zale no ci od wytrzyma ci i stanu zachowania materia u pod a oraz jego warto ci historycznej.
Pod e powinno by  suche i stabilne, oczyszczone z warstw mog cych os abi  przyczepno  farby,
zw aszcza z kurzu, brudu, wosku oraz t uszczów. Stare pow oki malarskie i inne warstwy o s abej
przyczepno ci do pod a oraz pow oki wykonane z farb dyspersyjnych nale y dok adnie usun .
SPOSÓB U YCIA
Preparat  produkowany jest jako preparat gotowy do u ycia. Nie nale y go rozcie cza  ani miesza  z
innymi materia ami. Nanosi  cienk , równomiern  warstw  za pomoc  wa ka lub p dzla. Na
pod ach bardzo ch onnych gruntowanie mo na powtórzy , poprzecznie do pierwszej warstwy.
Drug  warstw  preparatu nale y nanie  po minimum 4 godzinach od pierwszej. Czas wysychania
preparatu wynosi ok. 30 min, zale nie od pod a, temperatury oraz wilgotno ci wzgl dnej powietrza.
Gruntowanie pod a pod malowanie farb  silikatow  nale y wykona  min. 4 godziny wcze niej. W
przypadku rozcie czania farby silikatowej mo na doda  do niej maksymalnie 7% preparatu w
stosunku obj to ciowym. Uwaga! Przed malowaniem nale y dok adnie zabezpieczy  wszystkie
elementy znajduj ce si  w pobli u, np. szyby, stolark , obróbki blacharskie itp., poniewa  zabrudzenia
z farby silikatowej s  po wyschni ciu trudne do usuni cia bez ryzyka uszkodzenia pod a.
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj  z
obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Narz dzia nale y czy ci  czyst  wod , bezpo rednio po u yciu.
Okres przydatno ci do u ycia wynosi 12 miesi cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Materia  przewozi  i przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach, w warunkach suchych, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni  przed dzie mi. Farba do gruntowania ATLAS

OTY WIEK S-01: maksymalna zawarto  LZO (VOC) w produkcie 7,39 g/l, dopuszczalna
zawarto  LZO (VOC) w produkcie 50 g/l.

DANE TECHNICZNE
Silikatowy preparat gruntuj cy ATLAS Z OTY WIEK S-01 produkowany jest na bazie potasowego
szk a wodnego.
Zu ycie ok. 0,2 kg preparatu na 1 m2

Temperatura przygotowania farby, pod a i otoczenia
w trakcie prac

od + 5 °C do + 30 °C

Dost pne opakowania pojemniki plastikowe 5 kg

4.3  Warunki ogólne przyst pienia do robót malarskich
Przed przyst pieniem do malowania nale y wyrówna  i wyg adzi  powierzchni  przeznaczon  do
malowania, naprawi  uszkodzenia, wy kona  szpachlowanie i szlifowanie, je eli jest wymagana
du a g adko  powierzchni. Nast pnie nale y powierzchni  zagruntowa . W robotach   olejnych
gruntowanie   nale y   wykona  przed  szpachlowaniem.
Roboty malarskie wewn trz budynku powinny by  wykonywane dopiero po wyschni ciu
tynków  i  miejsc   naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mo na wykonywa  po
ca kowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych
przedmiotów w cianach.
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Wilgotno  powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna by  nie wi ksza,
ni  to podano w tabeli. Malowanie tynków o wy szej wilgotno ci ni  podana w tabeli mo e
powodowa  powstawanie plam, a nawet niszczenie pow oki malarskiej.
Pierwsze  malowanie cian i sufitów mo na wykonywa  po zako czeniu robót poprzedzaj cych, a w
szczególno ci: ca kowitym uko czeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodoci gowych,
kanalizacyjnych,  centralnego   ogrzewania, elektrycznych, za enia ceramicznych urz dze
sanitarnych   (bia y  monta )   oraz armatury o wietleniowej, dopasowaniu oku  i wyregulowaniu
stolarki okiennej i drzwiowej
Drugie malowanie mo na wykonywa  po: wykonaniu tzw. bia ego monta u, po u eniu posadzek
(z wyj tkiem posadzek z tworzyw sztucznych)
Najwi ksza dopuszczalna wilgotno  tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj pow oki z farby Najwi ksza wilgotno
pod a, % masy

Farba olejna, olejno- ywiczna i
syntetyczna   (np.   ftalowa)
Farba emulsyjna

3

4

4.4   Malowanie farbami silikatowymi
PRZYGOTOWANIE POD A
Sposób oczyszczenia pod a powinien by  dopasowany indywidualnie do danego obiektu, w
zale no ci od wytrzyma ci i stanu zachowania materia u pod a oraz jego warto ci historycznej.
Pod e powinno by  suche i no ne oraz oczyszczone z zabrudze  mog cych os abi  przyczepno
farby, zw aszcza z kurzu, brudu, wosku oraz t uszczów. Stare, s abej jako ci pow oki malarskie i inne
warstwy o problematycznej przyczepno ci nale y usun . Przed zastosowaniem farby, pod e
zagruntowa  silikatowym preparatem gruntuj cym.
SPOSÓB U YCIA
Farba dostarczana jest w postaci gotowej do u ycia. Po otwarciu, zawarto  opakowania nale y
przemiesza  w celu wyrównania konsystencji. Farb  mo na rozcie cza  preparatem gruntuj cym
maksymalnie do 7% obj to ciowo (0,7 litra preparatu na opakowanie 10 litrów). Przyj te proporcje
rozcie czania nale y zachowa  na ca ej malowanej powierzchni. Ostatnie malowanie wykona  farb
w postaci nierozcie czonej. Farb  nanosi  cienk , równomiern  warstw  za pomoc  p dzla, wa ka
lub metod  natryskow . W zale no ci od potrzeb oraz ch onno ci i struktury pod a farb  nanosi
jedno- lub dwukrotnie. Drug  warstw  nanosi  po wyschni ciu pierwszej. Nanoszenie farby nale y
prowadzi  w sposób ci y, metod  „mokre na mokre”, unikaj c przerw i nie dopuszczaj c do
malowania ju  cz ciowo wyschni tej farby. Czas wysychania pow oki wynosi ok. 2 do 6 godzin,
zale nie od pod a, temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza. Przerwy technologiczne podczas
malowania nale y z góry zaplanowa , np. w naro nikach i za amaniach budynku, na liniach gzymsów,
pilastrów lub innych podzia ów architektonicznych. W trakcie prac malarskich oraz w okresie
wysychania farby, malowan  powierzchni  nale y chroni  przed bezpo rednim nas onecznieniem,
dzia aniem wiatru i opadów atmosferycznych. Zaleca si  stosowanie siatek ochronnych na
rusztowaniach. Uwaga! Aby unikn  ewentualnych ró nic w odcieniach barw przy zastosowaniu
kolorowych farb, nale y na jedn  powierzchni  nak ada  farb  o tej samej dacie produkcji. Malowanie
powierzchni ró ni cych si  mi dzy sob  faktur  i parametrami technicznymi mo e powodowa  efekt
ró nych odcieni danego koloru farby. Przed malowaniem nale y dok adnie zabezpieczy  wszystkie
elementy znajduj ce si  w pobli u, np. szyby, stolark , obróbki blacharskie itp., poniewa  zabrudzenia
z farby silikatowej s  po wyschni ciu bardzo trudne do usuni cia bez ryzyka uszkodzenia pod a.
UWAGA
Niniejsze informacje stanowi  podstawowe wytyczne dotycz ce stosowania wyrobu i nie zwalniaj  z
obowi zku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Narz dzia nale y czy ci  czyst  wod , bezpo rednio po u yciu.
Okres przydatno ci do u ycia wynosi 12 miesi cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Materia  przewozi  i przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach, w warunkach suchych, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Dzia a szkodliwie na organizmy wodne, mo e powodowa  d ugo utrzymuj ce si  niekorzystne zmiany
w rodowisku wodnym. Chroni  przed dzie mi. Nie wprowadza  do kanalizacji, a produkt i
opakowanie usuwa  w sposób bezpieczny. Unika  zrzutów do rodowiska, post powa  zgodnie z
instrukcj  lub kart  charakterystyki.
Farba na zewn trzne mury ATLAS Z OTY WIEK S-02: maksymalna zawarto  LZO (VOC) w
produkcie 22,29 g/l, dopuszczalna zawarto  LZO (VOC) w produkcie 40 g/l.
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DANE TECHNICZNE
Farba ATLAS Z OTY WIEK S-02 produkowana jest na bazie potasowego szk a wodnego. Do
barwienia farby stosowane s  pigmenty nieorganiczne - odporne na alkalia i promieniowanie UV.

sto  wyrobu ok. 1,5 g/cm
Stopie  przyczepno ci (wg PN-80/C-81531) 1
Zu ycie ok. 0,2 l farby na 1 m2

(w przypadku g adkiego pod a)
Temperatura przygotowania farby, pod a i otoczenia
w trakcie prac

od + 5 °C do + 25 °C

Dost pne opakowania wiadra plastikowe 10 l

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

5.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola materia ów
Odbiór materia ów powinien by  dokonany bezpo rednio po ich dostarczeniu na budow .
Odbiór   materia ów   powinien   obejmowa  sprawdzenie ich w ciwo ci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Sprawdzenie  materia ów nale y przy odbiorze  robót  zako czonych  przeprowadzi   po- rednio
na podstawie zapisów w dzienniku budowy i za wiadcze  (atestów) z kontroli producenta,
stwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z dokumentacj  techniczn  oraz w ciwymi
normami.
Materia y, w których jako  nie jest potwierdzona odpowiednim za wiadczeniem, a budz ce

tpliwo ci, powinny by  przed u yciem do robót poddane badaniom jako ci przez upowa nione
laboratoria.
5.3 Odbiór podk adu
Pod a tynkowe powinny pod wzgl dem dok adno ci i równo ci wykonania odpowiada
wymaganiom dla tynków zwyk ych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. Powierzchnie tyn-
ków przed malowaniem powinny by  przygotowane w nast puj cy sposób:
wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by  naprawione przy u yciu tej samej zaprawy, z
której tynk by  wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce równa o si  z
powierzchni  tynku; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza si  u ycie do
naprawiania uszkodze  zaprawy gipsowej, przy malowaniu tynków gipsowych farbami pod a
powinny by  zaimpregnowane rodkiem gruntuj cym, powierzchnie tynków nowych lub uprzednio
malowanych nale y przed malowaniem oczy ci  z kurzu, w zale no ci od rodzaju pow oki
malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny by  zagruntowane
rodkiem gruntuj cym,

Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materia ów drewno
pochodnych oraz pod a bia e powinny: mie  g adk  powierzchni , a ewentualne uszkodzenia
naprawione szpachlówk  klejowo-olejn  lub inn  dopuszczon  norm  lub wiadectwem do
danego zakresu stosowania, s ki i miejsca ywiczne powinny by  pokryte roztworem spirytusowym
szelaku lub lakierem spirytusowym (2-krotnie), powierzchnie   przed  malowaniem  powinny by
odkurzone i oczyszczone z t uszczu, ywicy, py u lub innych zanieczyszcze .
Powierzchnie stalowe powinny by  przygotowane jak dla warunków zewn trznych.
Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by  niezale nie od przewidywanego
rodzaju pow oki na powierzchni cienn  — pokryte farb  rdzochronn  na pyle cynkowym.

5.4 Kryteria oceny jako ci i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania
Terminy wykonywania bada  pod y pod malowanie powinny by  nast puj ce:
badanie powierzchni tynków nale y wykonywa  po otrzymaniu protoko u z ich przyj cia,
badanie wszystkich pod y nale y przeprowadza  dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementów przeznaczonych do malowania, bezpo rednio przed przyst pieniem do robót
malarskich, badanie materia ów nale y przeprowadza  bezpo rednio przed ich u yciem, badanie
podk adów nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 2 dniach od daty ich uko czenia.
Badania techniczne nale y przeprowadza  przy temperaturze  powietrza nie  ni sze]  ni  +
5°C i przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza poni ej 65%.
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 5.5 Badanie pod y
Badanie pod y powinno obejmowa  :

 sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub
cementowego nale y przeprowadza , przez zeskrobanie warstwy tynku o grubo ci
oko o 4 mm i zwil enie zeskrobanego miejsca roztworem   alkoholowym   fenoloftaleiny
l°/o. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwil one miejsca pozostan
bezbarwne lub zabarwi  si  na bladoró owo, natomiast intensywne    zabarwienie
ró owe    wiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

 sprawdzenie odt uszczenia powierzchni stali  itp.  nale y wykona  przez  polanie
badanej   powierzchni  wod ; próba daje wynik dodatni, je li woda sp ywaj c  nie
tworzy  smug i nie  pozostawia kropli.

5.6  Badanie materia ów
Badanie materia ów powinno obejmowa  :

 sprawdzenie materia ów nale y przeprowadza  na podstawie zapisów w dzienniku
budowy i za wiadcze  o jako ci materia ów wystawianych przez producentów oraz
wyników   kontroli,   stwierdzaj cych   zgodno  przeznaczonych do u ycia materia ów z
wymaganiami  dokumentacji  technicznej   oraz z odpowiednimi normami pa stwowymi
lub ze wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

 materia y, których jako  nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny
by  zbadane przed u yciem.

Badanie warstw gruntuj cych obejmuje:
 sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne po

tarcie d oni  podk adu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuj  si  ziarenka
piasku,

 sprawdzenie nasi kliwo ci przez spryskanie powierzchni podk adu kilkoma kroplami
wody; gdy wymagana jest ma a nasi kliwo , ciemniejsza plama na zwil onym
miejscu po winna wyst pi  nie wcze niej ni  po trzech sekundach,

 sprawdzenie wsi kliwo ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko ci oko o
0,10 m2 farb  podk adow ; podk ad jest dostatecznie szczelny, je li przy na eniu na-
st pnej warstwy pow okowej wyst pi  ró nice w po ysku wzgl dnie w odcieniu pow oki,
przy sprawdzaniu wyschni cia nale y mocno przycisn  tampon z waty o grubo ci
oko o 1 cm ci arkiem o masie 5 kg na przeci g kilkunastu sekund; powierzchni
nale y uzna  z wyschni , je eli po odj ciu tamponu w ókienka waty nie przylgn y
do powierzchni podk adu,

 sprawdzenie przyczepno ci podk adu z farb miniowych nale y wykonywa  zgodnie z
wymaganiami normy pa stwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych
badanie przyczepno ci mo na wykonywa  w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne
uderzenie podk adu m otkiem o masie 150 g. Podk ad ma dostateczn -przyczepno ,
je eli po wykonaniu próby nie b dzie odpada  pomimo ewentualnych sp ka .

5.7  Ocena jako ci.
Je eli wszystkie badania przewidziane dadz  wynik dodatni, wykonan  ok adzin  nale y uzna
za zgodn  z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie da o wynik ujemny,
nale y albo ca  odbieranych robót ok adzinowych, albo tylko ich niew ciwie wykonan  cz ,
uzna  za niezgodn  z wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie
uznania ca ci robót za niezgodne z wymaganiami normy, nale y ustali , czy trzeba
ca kowicie lub cz ciowo odrzuci  roboty, czy te  po dokonaniu poprawek mo liwe jest
doprowadzenie ich do zgodno ci z wymaganiami normy, a nast pnie przedstawienie do ponownego
odbioru, którego wynik jest ostateczny.

5.8   Badanie gotowej ok adziny
Powinno polega  na sprawdzeniu:

 nale ytego przylegania do podk adu przez lekkie opukiwanie ok adziny w kilku do-
wolnie wybranych miejscach: g uchy d wi k wskazuje na nie przyleganie ok adziny do
podk adu,

 prawid owo ci przebiegu spoin przez naci gni cie  cienkiego  sznura  wzd   dowolnie
wybranych spoin  poziomych i pionowych i pomiar odchyle  z dok adno ci  do 1 mm
(sprawdzenie za pomoc  poziomnicy i pionu murarskiego),

 prawid owo ci  ukszta towania  powierzchni ok adziny przez przy enie w
prostopad ych do siebie kierunkach aty kontrolnej o d ugo ci 2 m w dowolnych
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miejscach powierzchni ok adziny i pomiar wielko ci prze witu za  pomoc
szczelinomierza  z  dok adno ci  do 1 mm,

 wizualnym szeroko ci styków i prawid owo ci ich wype nienia, a w przypadkach
budz cych w tpliwo ci - przez pomiar z dok adno ci  do 0,5 mm,

 jednolito ci barwy p ytek.

6.   OBMIAR ROBÓT
6.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostk  obmiarow  dla robót malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru
Zasady przedmiarowania podane s  w KNR 02-02 rozdzia  15. Ilo  robót okre la si  na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7.   PODSTAWA P ATNO CI

7.1. Roboty posadzkowe i wyk adziny
aci si  za ustalon  ilo  m2 wykonanej ok adziny cian która obejmuje:

-   przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   oczyszczenie podk adu, ;
-   wykonanie robót malarskich,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-   likwidacja stanowiska roboczego.

8.   PRZEPISY ZWI ZANE
8.1 Normy

PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie czalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-40285
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-80/C-04401
Pigmenty. Ogólne metody bada
PN-79/C-04411
Pigmenty. Oznaczanie trwa ci na wiat o
PN-62/C-81502
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada
PN-70/H-97051
Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i eliwa do malowania.
Ogólne wytyczne
PN-71/H-97053
Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
BN-75/6113-1,6
Farba chlorokauczukowa do gruntowania
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B -10 SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.25

Kategoria robót   -    Rusztowania monta                          kod  CPV  45262120-8
                                 Rusztowania demonta                      kod CPV   45262110-5

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania s  warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowa  zewn trznych
Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycz :

 ustawienia i rozbiórki rusztowa  zewn trznych
1.   MATERIA Y
1.1  Materia y do rusztowa  stalowych
Do monta u rurowych rusztowa  budowlanych stosuje si  rury stalowe czarne (odpowiadaj ce
normie PN-64/H-74200 o typowych d ugo ciach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. rednica zewn trzna
wszystkich rur wynosi 48 mm, grubo cianki 3,5 mm, ci ar l m rury ok. 3,85 kG.
Rozró niamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:

1) rury zgrzewane (ze szwem),
2) rury ci gnione (bez szwu).

Elementy rurowe ci gnione (bez szwu) mo na stosowa  do wszystkich cz ci konstrukcji
rusztowa  (stojaki, pod nice, por cze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem)
mo na stosowa  tylko na stojaki do rusztowa  nie przekraczaj cych 20 m wysoko ci przy
obci eniu do 150 kG/m2 oraz do monta u dwu ostatnich poziomów w innych rusztowaniach.
W celu u atwienia szybkiego rozró niania rur nale y rury ci gnione (bez szwu) oznacza  w
odleg ci 50 cm od ka dego ko ca farb  olejn  dwiema tymi obwódkami szeroko ci 5 cm, z
odst pem 10 cm mi dzy nimi.
Rury nieznacznie uszkodzone mo na stosowa  tylko na por cze zabezpieczaj ce,
umieszczane na wysoko ci 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie
rur jest niedopuszczalne. W celu atwiejszego odró nienia uszkodzonych rur nale y znaczy  je
na rodku czerwon  obwódk  szeroko ci 10 cm.
Aby zabezpieczy  rury przed korozj , nale y malowa  je lakierem asfaltowym z domieszk
proszku karborundowego — w celu zmniejszenia niebezpiecze stwa lizgania si  z cz. Do

czenia rur, które s  wzgl dem siebie prostopad e, nale y stosowa  z cza stalowe
krzy owe z nakr tk  sze ciok tn  lub kulist . Do czenia rur, które nie s  do siebie
prostopad e, powinno si  stosowa cza stalowe obrotowe z nakr tk  sze ciok tn  lub
kulist . Do wspó osiowego czenia rur nale y stosowa  z cza stalowe wzd ne z nakr tk
sze ciok tn  lub kulist .
Do oparcia dolnych cz ci stojaków powinny by  stosowane podstawki oporowe, z one z p ytki
stalowej i przyspawanego trzpienia.

2.   SPRZ T

Rusztowania warszawskie wys. do 10 m

3.  TRANSPORT
3.1 Transport materia ów:
Do transportu materia ów stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:
-samochód dostawczy o adowno ci 0.90 ton.

4.  WYKONANIE ROBÓT
Monta  i demonta  rusztowania powinien by  wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie monta u
i demonta u rusztowa .

Monta  rusztowa
Monta  rusztowania powinien by  zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Monta  powinien
by  przeprowadzony pod nadzorem osób upowa nionych do kierowania robotami budowlano-
monta owymi. Na przygotowanym pod u nale y u  podk ady prostopadle do ciany budowli w
sposób zapewniaj cy docisk ca  doln  p aszczyzn  podk adu do powierzchni pod a. Na podk adzie na-
le y ustawi  podstawki oporowe. Pod e gruntowe powinno mie  no no  > 1,0 kG/cm2.
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Przy monta u pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno  czynno ci powinna by  nast puj ca:
Pomosty robocze mog  by  uk adane na ca ej wysoko ci rusztowania lub na cz ci wysoko ci, zale nie
od ustale  instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Ka da konstrukcja
rusztowania powinna mie  minimum dwa pomosty robocze.
Najwy szy pomost rusztowania nie mo e by  usytuowany ni ej ni  1,80 m, licz c od najwy szego miejsca
pracy do poziomu pomostu.
Pomosty robocze i zabezpieczaj ce powinny by  zamkni te por czami g ównymi i po rednimi z rur
mocowanych z czami krzy owymi do stojaków. Pierwsza por cz powinna by  mocowana na wysoko ci
0,60 m, druga za  na wysoko ci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.
Maj c na uwadze dopuszczalne obci enie stojaków, nale y przyjmowa  u enie pomostów na
rusztowaniu w nast puj cych ilo ciach:
na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania, Monta  pozosta ych kondygnacji
rusztowania przeprowadza si  podobnie jak pierwszej kondygnacji, jednak z nast puj cymi zmianami:
Rusztowania o wysoko ci przekraczaj cej 7,2 m wymagaj  st  z rur o d ugo ci 3,6 m. W
rusztowaniach niskich stosuje si  st enia tylko w p aszczy nie pionowej — co pi te prz o, tj. co 10 m.
W rusztowaniach wysokich stosuje si  st enie pionowe co drugie prz o do po owy wysoko ci, a na ca ej
wysoko ci rusztowania — co czwarte prz o. St enia poziome nale y zak ada  co 10 m licz c od
pierwszej kondygnacji nad terenem. Monta  st  nale y rozpoczyna  po zmontowaniu I i II kondygnacji
rusztowania oraz po dok adnym sprawdzeniu prawid owego po enia wszystkch elementów rusztowania.
Przed rozpocz ciem monta u III kondygnacji rusztowania nale y umocowa  I i II kondygnacj  do cian
budowli. Rusztowania nale y oprze  o cian  budowli przez dosuni cie poprzecznie do lica ciany lub do
sta ych elementów konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno by  wykonane w sposób
uniemo liwiaj cy oderwanie rusztowania od ciany budowli pod dzia aniem np. si y wiatru, mimo rodowych
obci  statycznych, obci  dynamicznych lub ew. nierównomiernego osiadania rusztowania. Ka de
zakotwienie powinno wykazywa  wytrzyma  na wyrywanie nie mniejsz  ni  250 kG. Zakotwienie nale y
umieszcza  symetrycznie na ca ej powierzchni rusztowania, przy czym odleg  mi dzy kotwieniami w
poziomie nie powinna przekracza  5,0 m, a w pionie 4,0 m. Rusztowanie przy cienne o d ugo ci mniejszej
od 10 m traktowa  nale y jako nietypowe, wymagaj ce opracowania projektu uwzgl dniaj cego
odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotwienie.
Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych mo na stosowa  w budynkach,
których mury s  wykonane z ceg y pe nej lub sitówki (klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30.
Piony komunikacyjne powinny by  wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale z czone z ni
w trwa y sposób. Odleg  mi dzy pionami komunikacyjnymi nie mo e przekracza  40 m, a odleg
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od rodka pionu komunikacyjnego nie mo e przekracza  20 m.
Piony powinny by  montowane jednocze nie ze wznoszeniem rusztowania. Piony komunikacyjne powinny
by  wyposa one w:

    -  drabinki, których por cze powinny wystawa  o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,
-  p yty warstwowe z por czami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nale y wykonywa
zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by  zabezpieczone instalacj  odgromow  .
Przebiegaj ce w pobli u montowanego lub demontowanego rusztowania    napowietrzne    linie
energetyczne    powinny by  wy czone spod napi cia na okres prac monta owych.
Ustalono, e do monta u rusztowania najodpowiedniejsz  ilo ciowo jest brygada
5-osób.

Demonta  rusztowa
Pierwsz  czynno ci  jest ustalenie kolejno ci rozbiórki — przez kierownika robót z majstrem nadzoruj cym
prac  brygady. W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobli u nie mog  przebywa  pracownicy
niezatrudnieni przy rozbiórce. Rusztowania stojakowe rozpoczyna si  demontowa  od odejmowania
por czy bortnicy i krzy ulców najwy szego pomostu, a nast pnie rozbiera si  pomost, zdejmuje le nie i
schodnie. Wszystkie elementy opuszcza  si  na  linach przez kr ki lub  przez przetaczanie.  Rozbiórk
rusztowa  drabinowych rozpoczyna si  od zdejmowania krzy ulców i por czy,

5.   KONTROLA JAKO CI ROBÓT

5.1 Odbiór rusztowa
Przed rozpocz ciem czynno ci zwi zanych z odbiorem ca ci wykonanej konstrukcji rusztowania powinny
by  najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materia u u yte do konstrukcji. Materia y powinny by
sprawdzane na podstawie za wiadcze  z kontroli (atesty) stwierdzaj ce zgodno  zastosowanych
materia ów i cz ci sk adowych z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania”. W szczególno ci
powinny by  sprawdzone protokó y zak adu produkcyjnego odno nie przeprowadzonych bada
wytrzyma ciowych rur na rozci ganie i na zginanie oraz z czy na rozci ganie.
Odbiór ca ci rusztowania polega na stwierdzeniu prawid owo ci monta u konstrukcji rusztowa  i jego
wymiarów, prawid owego stanu technicznego u ytych elementów oraz zgodno ci z wymaganiami



65

„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych”.
Rusztowanie mo e by  przekazane do u ytku po komisyjnym przyj ciu zmontowanego rusztowania na
podstawie protokó u zdawczo-odbiorczego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.
Na rusztowaniu nale y powiesi  tabliczk  znamionow  okre laj  dopuszczalne obci enia pomostów
roboczych.

5.2 Przegl d rusztowa
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by  poddawane nast puj cym przegl dom :

 codziennie przez brygadzist  u ytkuj cego rusztowanie,
 co 10 dni przez konserwatora rusztowania
 dora nie przez komisj  z udzia em Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty

ytkuj cego rusztowanie.
Badania dora na nale y przeprowadza  po silnych wiatrach, burzach, d ugotrwa ych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn gro cych bezpiecze stwu wykonywania robót budowlanych,
bezpo rednio po ustaniu dzia ania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robót na
rusztowaniu.
Wyniki z przegl du nale y wpisa  do dziennika budowy.

5.3 Dopuszczalne odchy ki
Dopuszczalne odchy ki wierzcho ków stojaków ram powinny nie przekracza  :
15 mm przy wysoko ci rusztowania poni ej 10 m,
25 mm przy wysoko ci rusztowania równej i powy ej 10 m.
Odchy ki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by  wi ksze ni  10 mm.
Odchy ki od poziomu ram poziomych oraz pod nic wzd  osi pod nej rusztowania nie mo e by
wi ksze ni  +/- 50 mm.

6.   OBMIAR ROBÓT
6.1. Jednostka  obmiarowa
Jednostk  obmiarow  dla rusztowa  s  metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru
 Szczegó owe zasady okre la KNR 02-02 rozdzia  16.

7.  ODBIÓR ROBOT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"

7.1. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
7.2. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacj  projektow  i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zako czenia robót izolacyjnych i spe nieniu innych warunków dotycz cych tych robót
zawartych w umowie.

8.   PODSTAWA P ATNO CI
8.1. Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuje :

 zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
 wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
 zakup materia ów,
 monta , demonta  i przestawienie rusztowa ,
 oczyszczenie stanowisk pracy,
 wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
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9.   PRZEPISY ZWI ZANE
PN-M-47900.00
Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Okre lenia, podzia  i g ówne wymiary.
PN-M-47900.01
Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i
badania oraz eksploatacja.
PN-M-47900.02
Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania.
PN-M-47900.03
Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Z cza. Ogólne wymagania i badania.
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B-11    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Grupa robót   -   45.2

Klasa robót   -    45.25

Kategoria robót   -   Roboty murarskie                                         kod CPV  45262500-6

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych. Konstrukcje te mog  by
wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem s  zaprawy murarskie wapienne, wapienno-
cementowe, cementowe, specjalne.

Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotycz  konstrukcji murowych i murowanych fragmentów budynków,
wznoszenie cian i cianek dzia owych wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie
przemys owym, eksploatowanych w warunkach nie nara onych na destrukcyjne dzia anie rodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycz  konstrukcji "murowanych kana ów i studzienek wodoci gowo-
kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców przemys owych itp. konstrukcji, które wymagaj
stosowania materia ów i technologii murowania odbiegaj cych od przyj tych w budownictwie
mieszkaniowym i ogólnym.
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do wszystkich robót murarskich t.j

 wymurowanie balustrady

1.   MATERIA Y
1.1 Zaprawy cementowo-wapienne
Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiada
wymaganiom podanym w aktualnych normach pa stwowych .
Zapraw  cementowo-wapienn  nale y przygotowa  w ten sposób, e do zarobionego wod  ciasta
wapiennego wsypuje si  uprzednio przygotowan  mieszank  cementu i piasku., nast pnie przerabia
si  a  do uzyskania jednolitej zaprawy.
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno by  wykonane mechanicznie.
Zapraw  nale y przygotowa , w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze ni po jej
przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny by  zu yte w ci gu :
b)  zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
c)  zaprawa cementowa - 2 godziny,
d) zaprawa Aspol ZK - 2 godziny,
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych nale y stosowa  piasek rzeczny lub
kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodz cego z wód s onych, z gruzu ceglanego lub betonowego,

li itp. dopuszcza si , je eli jego przydatno  b dzie potwierdzona wynikami bada
laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny by  zgodne z obowi zuj  norm
pa stwow .
Do przygotowania zapraw mo na stosowa  ka  wod  zdatn  do picia oraz wody z rzek, jezior i
innych miejsc, je li woda odpowiada wymaganiom podanym w normie pa stwowej dotycz cej wody
do celów budowlanych . Niedozwolone jest u ycie wód morskich, ciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje, glony i mu . Niedozwolone jest
równie  u ycie wód mineralnych nie odpowiadaj cych warunkom wymienionych w normie
pa stwowej.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub
popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e w przypadku u ycia cementu
hutniczego temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni
+5°C. W przypadku konieczno ci uzyskania zaprawy bia ej lub o wymaganym zabarwieniu mo na
stosowa  cement portlandzki bia y lub dodawa  barwniki mineralne.
Dopuszcza si  stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniaj cych,
odpowiadaj cych wymaganiom obowi zuj cych norm i instrukcji.
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.
Marki i konsystencj  zapraw nale y przyjmowa  w zale no ci od przeznaczenia zaprawy.
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Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 1 : 6
1 :  1 : 7
Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane:  piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

1.2  Ceg a ceramiczna pe na
Ma znormalizowane wymiary 25x12x6,5 cm.
Jest produkowana w klasach (klasa ceg y – liczba okre laj ca wytrzyma  ceg y na ciskanie w
MPa) 5; 7,5; 10; 15; 20
Buduje si  z niej ciany no ne zewn trzne i wewn trzne, ciany piwnic. Nadaje si  te  na
uzupe nienia ubytków cegie  w cianach..
Ceg a budowlana pe na powinna bez otworów lub z otworami prostopad ymi do p aszczyzny
uk adania cegie  w murze. Ca kowita powierzchnia otworów – do 10 % powierzchni ceg y.
Ka da ceg a powinna by  cechowana znakiem wytwórni. W niniejszym opracowaniu przyj to
ceg  ceramiczn  pe
klasy 15. Ceg a przy uderzeniu m otkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wyda  d wi k
czysty /metaliczny/, a nie st umiony. Odporno  ceg y na uderzenie powinna by  taka, aby ceg a
upuszczona z wysoko ci 1,5 m na inne ceg y nie rozpad a si  na kawa ki. Mo e natomiast
wyst pi  p kni cie ceg y lub jej wyszczerbienie.
Liczba cegie  nie spe niaj cych powy szego wymagania nie powinna by  wi ksza ni :
dla 15 sprawdzanych cegie  — 2 szt.
dla 25 sprawdzanych cegie  — 3 szt.
dla 40 sprawdzanych cegie  — 5 szt.
Ceg a rozbiórkowa powinna odpowiada  pod wzgl dem klasy tym samym warunkom co ceg a
nowa. Ceg  rozbiórkow  nale y sprowadza  na budow  po uprzednim odgrzybieniu, je eli
zosta o ono stwierdzone.
Dopuszczalna liczba cegie  po ówkowych, p kni tych ca kowicie lub z jednym p kni ciem
przechodz cym przez ca  grubo  ceg y o d ugo ci powy ej 6 mm nie mo e przekracza :
a) dla ceg y klasy 5 — 15% cegie  badanych,
b) dla ceg y klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegie  badanych.
Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadza  na budowie nast puj ce badania:
a)  sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami
     stawianymi w dokumentacji technicznej,
b)  przeprowadzenie próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarów i kszta tu ceg y,
— liczby szczerb i p kni ,
— odporno ci na uderzenia,
— prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.
W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  lub je eli ceg a ma by
przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nale y j  podda  badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).
Ceg a przeznaczona do murów, na których przewiduje si  wykonanie tynków, powinna by
zbadana na obecno  szkodliwej zawarto ci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na ceg ach nie
powinny wyst pi  wykwity i naloty. Dopuszcza si  wyst powania nalotów, których nie mo na
zdj  z powierzchni próbki za pomoc  ostrego narz dzia.
W zale no ci od klas, ceg  nale y u ywa  do robót murowych, zgodnie z zaleceniami po-
danymi w PN –68/B-12001
Nasi kliwo  ceg y budowlanej pe nej klasy 20 i 15 nie powinna by  wy sza ni  22%, klasy 10 —
nie wy sza ni  24%, a klasy 7,5 i 5 nie okre la si . Do cian zewn trznych zaleca si  stosowa
ceg  o nasi kliwo ci nie Wi kszej ni  16%.
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Wymiary i dopuszczalne odchy ki :
 d ugo 250 mm +/- 6 mm
 szeroko 120 mm +/- 4 mm
 grubo   65 mm +/- 3 mm

2.  SPRZ T
Wykonawca przyst puj c do murowania cianek i zamurowywania otworów, powinien

wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z elektronarz dzi, drobnego sprz tu budowlanego /kielnia,
poziomica, skrzynia do zapraw, wci garka elektryczna lub r czna, inwentaryzowane koby ki
murarskie, warstwo-pion/.

3.  TRANSPORT
Do transportu pionowego materia ów murarskich przewidziano urawie okienne i wci garki
elektryczne lub r czne. Jako rodki transportu poziomego u ywa  nale y taczek stalowych i
dwuko owych wózków – japonek.

4.   WYKONANIE ROBÓT
4.1 Stosowanie po ówek i cegie  u amkowych
Liczba cegie  u ytych w po ówkach do murów no nych, z wyj tkiem cian najwy szej kondygnacji,
nie powinna by  wi ksza ni  15% ca kowitej liczby cegie .
Po ówek i cegie  u amkowych mo na u ywa  przy zastosowaniu cegie  ca ych w liczbie równej co
najmniej 50% ca kowitej liczby cegie  i przy wystarczaj cym przewi zaniu spoin:
 a) w cianach najwy szej kondygnacji,
b)  w murach podokiennych,
c)  w murach przeciwpo arowych,
d)  na poddaszu, pod warunkiem eby napr enie we wszystkich tych przypadkach by o mniejsze
od 2/3 napr enia dopuszczalnego wed ug normy PN-87/B-03002. 3.
W filarach i s upach niedopuszczalne jest zast powanie ca ych cegie  po ówkami. Stosowanie cegie
po ówkowych i mniejszych mo e by  dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania
prawid owego wi zania.

4.2 Stosowanie w murach cegie  uzyskanych z budowli rozebranych
Ceg y ca kowite i u amkowe powinny by  oczyszczone z zaprawy, lecz powierzchnie ich mog
wykazywa lady zaprawy, cementu lub wapna. Ceg y zanieczyszczone sadz  mog  by  u yte
tylko do murów nietynkowanych i takich, gdzie wygl d powierzchni nie odgrywa roli, a wi c do
murów fundamentowych, piwnicznych, poddasza nieu ytkowego itp.
Mury z cegie  odzyskowych, ca kowitych i u amkowych powinny by  wykonywane na zaprawie co
najmniej cementowo-wapiennej marki nie ni szej ni  3.
Je eli na budowie jest kilka gatunków ceg y (np. ceg a nowa i rozbiórkowa), nale y przestrzega
zasady, e ka da ciana powinna by  wykonana z ceg y jednego wymiaru.
Po czenie murów stykaj cych si  pod k tem prostym i wykonanych z cegie  o grubo ci ró ni cej
si  wi cej ni  o 5 mm nale y wykonywa  na strz pi  zaz bione boczne. Dopuszcza si  stosowanie
po czenia za pomoc  p askowników wpuszczonych w spoiny obu murów.

4.3 Opieranie i omurowywanie belek
Stalowe belki nadpro owe nale y opiera  na murach z ceg y, za pomoc  poduszek  betonowych.
Ko ce belek stalowych powinny by  omurowane ceg  u on  na zaprawie cementowej.

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
5.1  Podstawa odbioru robót murowych
1. Podstaw  dla odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a)   dokumentacja techniczna wymieniona
b)   dziennik budowy,
c)   za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow  przez produ-

centów,
d)  protokó y odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikaj cych, je eli odbiory te nie

by y odnotowywane w dzienniku robót,
e)  protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f)  wyniki bada  laboratoryjnych materia ów i wyrobów, je li takie by y zlecane przez budow

(np. w odniesieniu co do radioaktywno ci lub zdrowotno ci niektórych wyrobów),
 g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.
2. Odbiór robót murowych powinien si  odbywa  przed wykonaniem tynków i innych robót
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wyko czeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o cie nic).

5.2 Wymagania  ogólne
Roboty murowe powinny by  wykonywane zgodnie z zatwierdzon  dokumentacj  projektowo-
kosztorysow . W przypadku ujawnienia b dów w dokumentacji lub powstania okoliczno ci
zmuszaj cych do odst pstwa od projektu, decyzj  o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje
inspektor nadzoru.
Bloczki oraz elementy uk adane na zaprawie powinny by  wolne od zanieczyszcze  i kurzu. Ceg  oraz
elementy porowate suche nale y przed wbudowaniem nawil  wod . Mury nale y uk ada  warstwami,
z przestrzeganiem prawide  wi zania, grubo ci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny
by  wznoszone mo liwie równomiernie na ca ej  d ugo ci.  Ró nica poziomu  poszczególnych cz ci
muru w trakcie  wykonywania   budynku   nie   mo e   przekracza  4   m dla murów z ceg y i 3 m dla
murów z bloków i pustaków, przy czym w miejscu po czenia murów wznoszonych niejednocze nie
nale y zostawia  strz pi  zaz bione ko cowe. W przypadku gdy zachodzi konieczno  zastosowania
wi kszej ró nicy poziomów, ni  podano wy ej, nale y zostawi  strz pi  uciekaj ce lub stosowa
przerwy dylatacyjne. Przy murach licowanych licówk  o wymiarach ceg y lub o wymiarach
umo liwiaj cych konstrukcyjne zwi zanie z murem, warstwa licowa powinna by  murowana cznie z
ca ci  muru na tej samej zaprawie.

.
5.3 Wymagania  szczegó owe
W zale no ci od rodzaju u ytych do murowania elementów, nale y przestrzega  nast puj cych
wymaga : Mury z ceg y
W murach zwyk ych grubo  spoin poziomych powinna wynosi  12 mm i nie mo e by  wi ksza ni
17 mm i mniejsza ni  10 mm. Spoiny pionowe powinny mie  grubo  10 mm i nie mog  by
grubsze ni  15 mm i cie sze ni 5 mm. Dla s upów o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym,
przenosz cych obci enia u ytkowe, dopuszczalne odchy ki w grubo ci spoin nale y zmniejszy  o
po ow .
W murach zbrojonych poprzecznie grubo  spoin, w których uk ada si  zbrojenie, powinna by
przynajmniej o 4 mm wi ksza ni  grubo  zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej grubo ci
spoiny 17 mm.
W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by  ca kowicie
wype niony zapraw .
Liczba cegie  po ówkowych w murze no nym niezbrojonym nie mo e przekracza  15 %, a w murach
zbrojonych 10 % ilo ci cegie  w tym murze.
Nie wolno zast powa  cegie  ca ych po ówkami. Rodzaj i mark  zaprawy oraz grubo ci muru okre la
dokumentacja projektowa. Odchy ki w grubo ci muru dla murów pe nych o grubo ci wiartki, pó  i jednej
ceg y nie mog  przekracza  wielko ci dopuszczalnych odchy ek od odpowiednich wymiarów ceg y u ytej
do danego muru. Przy grubo ci muru ponad 1 ceg a dopuszczalna odchy ka dla murów pe nych wynosi +/-
10 mm.

5.4 Badanie konstrukcji murowych
B a d a n i e  k o n s t r u k c j i  m u r o wy c h  o b e j m u j e  :
sprawdzenie prawid owo ci wi za ,
sprawdzenie grubo ci wi za  i ich wype nienie,
sprawdzenie wychylenia powierzchni od p aszczyzny,
sprawdzenie prostopad ci kraw dzi,
sprawdzenie pionowo ci powierzchni i kraw dzi muru,
sprawdzenie poziomo ci warstw,
sprawdzenie k ta,
sprawdzenie prawid owo ci zamurowania otworów, osadzenia o cie nic drzwiowych, nadpro y,
sprawdzenia liczby u ytych po ówek i innych cegie  u amkowych,

5.5  Ocena wyników bada
Ocen  otrzymanych wyników z przeprowadzonych bada  nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi
normami.

6.  KONTROLA JAKO CI
6.1 Materia y ceramiczne

Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadzi  na budowie:
 sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w

dokumentacji technicznej,
 próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:
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wymiarów i kszta tu ceg y,
liczby szczerb i p kni ,
odporno ci na uderzenia,
prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.

W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  nale y j  podda  badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i
konsystencj  w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów po-
winny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchy ki wymiarów dla murów przyjmowa  wg poni szej tabeli

Rodzaj odchy ek Dopuszczalne odchy ki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze d ugo ci
– na ca ej powierzchni

3
10

Odchylenia od pionu
– na wysoko ci 1 m
– na wysoko ci kondygnacji
– na ca ej wysoko ci

3
6
20

Odchylenia ka dej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m d ugo ci
– na ca ej d ugo ci

1
10

2
10

Odchylenia wymiarów otworów w wietle
o wymiarach:
do 100 cm                 szeroko
                                  wysoko
ponad 100 cm
                                  szeroko
                                  wysoko

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10

+10, –5
+15, –10

7.   OBMIAR ROBÓT
Jednostk  obmiarow  robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubo ci.
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez In yniera
i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót

wyko czeniowych.

Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
e) protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
f) wyniki bada  laboratoryjnych, je li takie by y zlecane przez budow ,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty obj te B.1.00.00. podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9.   PODSTAWA P ATNO CI
9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynno ci pomocniczych,
zakup materia ów,
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monta  i demonta  rusztowa  dla cian do wysoko ci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materia u z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewn trzny transport poziomy materia ów na przeci tn  odleg  oraz transport pionowy na
wysoko  do 18 m,

10.  PRZEPISY ZWI ZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceg y kratówki.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu

powszechnego u ytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002  Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce

cementów powszechnego u ytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.


