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1. WSTEP ST ,Wymagania ogdlne”

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z zadaniem pn.
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1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowych i przy realizacji umowy na roboty
zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne przy wykonaniu nizej wymienionego zakresu robét.

1.3.1. Zakres przedmiotu zamdéwienia obejmuje m.in.:

- wykonanie robot w zakresie urzadzenia zieleni i matej architektury

1.4. Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz
obliczeniowych i ocen ekspertow. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i
zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie
ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wtasciwosci réznig sie od okreslonych we wiasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.
Certyfikacja wyrobow — proces polegajgcy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, oparty na
okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktory powinien zosta¢ zakoriczony wydaniem certyfikatu (albo
odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujgca.

Certyfikat na znak bezpieczeristwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca, przyznajacy okreslonym
wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenistwa, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami
okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane wyroby, uzyskany zgodnie
z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong Polska Norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wtasng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces
lub ustuga — nie podlegajgce obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z okreslong Polskg Normg, aprobatg techniczng lub innym
dokumentem normatywnym.

Dokumentacja budowy — obejmuje decyzje wtasciwego organu o pozwoleniu na budowe wraz z zatgczonym (zatwierdzonym
tg sama lub — wyjatkowo — oddzielng decyzjg) projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu, ksigzke obmiaréw, protokotéw odbioréw czesciowych i koricowych.

Dokumentacja projektowa — stanowigca podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego obejmuje projekt budowlany,
uzupetniony szczegétowymi rysunkami wykonawczymi i opisami technicznymi, zawierajgcymi okreslenie rodzaju, zakresu i
standardu wykonania robét budowlanych — patrz ,, Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania”.

Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez wtasciwy organ w sposob
uniemozliwiajgcy wymiane stron.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktére beda
petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji
budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania, majgcych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci wykonania robét. Za
wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom uprawnionym
do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedaca prawnym uczestnikiem procesu
inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem
inwestycyjnym lub powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowanej jednostce
gospodarczej, zabezpieczenie sSrodkdéw finansowych na pokrycie kosztéw budowy i dokonanie zaptaty za wykonanie robot
budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne swiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastepczy) upowazniony przez inwestora do jego
reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji.



Ksigzka obmiaru robét — znormalizowana ksigzka do zapisu ( z kopig) rzeczywistego obmiaru robdét budowlanych,
podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny
przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania wykonanych
robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robot rozbidérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub
przebudowgq obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodno$¢ tego zapisu ze
stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.
Nadzér budowlany — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

e powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

e wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

e  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

e  kontrola przestrzegania i stosowania przepiséw prawa budowlanego w trakcie wykonywania robo6t budowlanych i

utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

e  sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych,

e  kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

e  badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.
Nadzér inwestorski — nadzér nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej uprawnienia budowlane w
specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robdt budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu
intereséw inwestora na budowie i wykonaniu biezacej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robdt, udziale w sprawdzeniach i
odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze
gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia
rachunkdw oraz ewentualnie rozliczen materialowych i innych $wiadczenn rzeczowych. Nadzér inwestorski musi byc
ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych wyszczegdélnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na
budowe, ale moze by¢ rowniez ustanowiony z wiasnej inicjatywy inwestora.
Obmiar rob6t — pomiar wykonanych roboét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci kosztorysowej w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nie objetych
przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢ wykonany w odniesieniu do wszystkich robot zakrywanych i zanikajgcych,
niezaleznie od tego, czy s objete przedmiarem robdét. Wyniki obmiaru powinny byé wpisane przez kierownika budowy do
ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ochrona srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie réwnowagi przyrodniczej przez:

e  racjonalne ksztattowanie srodowiska,

e  racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,

e  przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na Srodowisko, powodujgcym jego zniszczenia,

uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych,

e  przywracanie do stanu wtasciwego elementéw przyrodniczych.
Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, a takze
dokonywania préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa
sie réwniez odbidr czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem
do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbior , koricowy”.
Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce metody i sposoby
wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych parametrow oraz
warunkow projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.
Przedmiar robét — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajace opis robot budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robot wynikajacych z dokumentacji
projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub naktadéw rzeczowych w numerdw katalogu, tablicy i
kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w
zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny byé
ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.
Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej, powinna mie¢
26tte tlo i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce budowe, inwestora, wykonawce, kierownika
budowy, kierownikéw roboét, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzér autorski, numery telefonéw
alarmowych i okregowego inspektora pracy.
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.
Usterki — drobne uchybienia w jakosci robét i wyrobdw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy,
przed zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.
Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci fizyczne
wykonanych robét budowlanych lub dostarczonych wyrobdw, ktére zmniejszajg ich wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na
cel okreslony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.
Wytyczne realizacji inwestycji (WRI) — zwane rowniez ,,zatozeniami realizacyjnymi” (ZR), stanowig zbidr informacji i wymagan
inwestora dotyczacych realizacji inwestycji budowlanej przez wykonawce. Poza ogdlng charakterystykg inwestycji, WRI



zawierajg wskazowki i warunki dotyczgce opracowania projektu zagospodarowania terenu (placu) budowy i projektu
organizacji robot, w tym szczegdlnie robot ziemnych, montazowych i dotyczacych zagospodarowania terenu.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany
wyréb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST.

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty ktére stanowig przetargowg dokumentacje
projektowa oraz dokumentacje wykonawczg (techniczng)

1.5.3.  Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0géInych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Budowa ,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnieniaitp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedy akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakornczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraZznie oznakuje teren budowy,
w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony sSrodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:



e  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, sktadowisk i drég dojazdowych,

e  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy w
maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzagdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a witascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia nai z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1, Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
zamawiania jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalert w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych



pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zatozenia ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora
Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na
wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoweji w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru,
pod grozbg zatrzymania robat. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W
programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
ustaleniami. Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czes$¢ ogdlng opisujacy:

e  organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

e  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e sposdb zapewnienia bhp.,

e wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,

e  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e  rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

e  sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposdb i procedure pomiaréw i badan,

e sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robaét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ robét.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacd Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

e  Polska Norma lub

e  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete

certyfikacjq okreslong w pkt. 1

i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.



Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e  date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

e  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

o  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e  zgtoszeniai daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e  stanpogodyitemperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace dokumenty:

e  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e  protokoty odbioru robdét,

e  protokoty z narad i ustalen,

e  korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
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nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR -ach oraz KNNR- ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
o odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e  odbiorowi ostatecznemu,
e  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny robat

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakorczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzagdzona w
trakcie realizacji umowy,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,,0dbidr ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjetg przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowac:

- robocizne bezposredniag wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne B-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w B-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robdt,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan i drenazu, tymczasowa
przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

. Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U nr 75, poz. )

. Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

. Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r.o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504)

. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010r. w sprawie warunkéw bezpieczenstwa, jakie powinny spetnia¢ stadiony, na ktérych
mogga odbywac sie mecze pitki noznej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2010r.)

. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczeristwie produktu (Dz. U. Nr 229, poz. 2275)

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 89 poz. 625)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $Srodowiska(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150)

. Rozporzadzenie w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych oraz minimalnych wymagan
technicznych dla urzadzen rejestrujgcych obraz i dzwiek z dnia 28 pazdziernika 2004r. ( Dz.U..nr 243, poz. 2437)
n Rozporzadzenie w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 16 czerwca

2003r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1139)
. Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE




Z-02-10 CPV 45410000-4 MALA ARCHITEKTURA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem: obiektow matej architektury

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne, jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywad i stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajacego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie robot okreslonych w pkt. 1.1.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie sposobdw oceny
i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
2.2 Warunki przyjecia na budowe wyrobow i materiatéw budowlanych

Wszystkie materialy do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- Sgzgodne zich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),
- Sg wilasciwie oznakowane i opakowane,
- Spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- Producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow i materiatow
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Podany "materiat" ( lub powotanie sie na jego nazwe) stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z
Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyraéb.

2.5. Szczeg6towe wymagania dotyczace zastosowanych materiatow

PIASKOWNICA (3M, okragta otoczona palisadg sosnowa — wg wybranego systemu

URZADZENIE RUCHOWE MtYNEK 0.4m x 0,6m
-uchwyty ze stali nierdzewnej, listwy drewniane
-wysokos¢ 1,05m

-szerokos¢ 0,4m

-dtugosé 0,6m

Strefa bezpieczenstwa 2,3x2,5m
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KARUZEKLA CZTERO-OSOBOWA @1,6M WYSOKOSC 0,7M

=

konstrukcja stalowa,

element zawieszenia tozyskowany,
siedzenia gumowe,

ilos¢ uzytkownikow - 4

srednica- 1,60 m

wysokos¢ - 0,70 m

strefa bezpieczenstwa: srednica 3,50 m

e e I E I

HUSTAWKA np. Maluch firmy Pergola1,5MX0,5M

siedzenia i gtéwki kolorowe

elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
dtugosé-1,5m

szerokos¢ - 0,50 m

strefa bezpieczenstwa 3,50 x 2,50 m.

tAWKI BETONOWE Z SIEDZISKAMI DREWNIANYMI
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=

drewno sosnowe klasa 1-2 o grubosci 48 mm,

stal profil zamkniety 50x30x3 mm,

elementy betonowe wykonane z betonu klasy B-25.
dtugos¢ 200 cm,

wysokos¢ catkowita 73 cm,

wysokos$¢ siedziska 40 cm,

gtebokos¢ siedziska 50 cm,

waga 180 kg.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” CPV 45000000 — 7, pkt. 3

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” CPV 45000000-7, pkt. 4
Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéow materiatéw, aprobatg techniczng (pkt. 4 Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie roboét

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Szczego6towe zasady wykonania robot

5.2.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

0Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale sSrodkéw, ktére zapewnia osiggniecie projektowane;j

wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2.1. Szczegétowe zasady wykonania robét

Zamontowanie elementéw matej architektury
Montaz — wykopanie dotkdw pod fundamenty, wykonanie fundamentéw betonowych, rozplantowanie nadmiaru ziemi i
osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta.

6. Kontrola, jakosci robo6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli, jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Opis badan
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Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z umowg pod wzgledem zastosowanych materiatow i
doktadnosci wykonania.

7. Obmiar robét
7.1. 0Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” CPV 45000000-7, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbiér robét
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

8.3 Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

8.4 Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujacymi Normami.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 9
9.2. Szczegbtowe ustalenia dotyczace ptatnosci zostang okreslone w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

e  Robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

e Warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z

kosztami zakupu,

e Wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami,

e  Koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny.

e  Podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT},
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robdt
pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania,
pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie
zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody. Oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczern pomiedzy
zamawiajgcym, a wykonawca sprawy te musza zostac szczegétowo ustalone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-B-04300
PN-B-30000
PN-B-30001
PN-B-30011
PN-88/B-32250
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-76/B-06714/00
PN-76/B-06714/10
PN-76/B-06714/12
PN-78/B-06714/13
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/18
PN-91/B-06714/34
PN-86/B-04320
PN-90/B-06240
PN-88/B-06250
PN-63/B-06261

Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

Cement portlandzki

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.

Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.
Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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Z-01-10 CPV 45410000-4 ZIELEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem: zieleni

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne, jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i stosowaé w
odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt.1.1. oraz w dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajacego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie robot okreslonych w pkt. 1.1.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie sposobdw oceny
i przygotowania wymagan dotyczacych wykonania robét oraz ich odbiordéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4.

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw i roslin okrywowych

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do
2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowanga korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkdtce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. Materiaty
2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

2.2 Warunki przyjecia na budowe wyrobow i materiatéw budowlanych
Wszystkie materialy do wykonania robot okreslonych w pkt. 1.1. powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wyroby i materiaty budowlane mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
- Sgzgodne zich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),
- Sg wiasciwie oznakowane i opakowane,
- Spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- Producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow i materiatow
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Podany "materiat" ( lub powotanie sie na jego nazwe) stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z
Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "réwnowazny" wyraéb.

2.5. Szczeg6towe wymagania dotyczace zastosowanych materiatow
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drzewa
Klon Palmowy szt. 3 wysokos¢ 1,5m, dostarczana w doniczkach C 35

Klon czerwony szt. 4,

Kolon jesionolistny szt. 2

Obwadd pnia 15cm, wysokos$¢ 2-3m roslina prowadzona w szkétce jako egzemplarz swobodnie rosnacy, korona musi by¢
symetryczna i rbwnomiernie zageszczona); roslina kopana z bryta korzeniowa odpowiednio zabezpieczona tkaning jutowg i
siatka druciang;

2zywoptot
Tuja szmaragd w rozstawie co 70cm wokdt parkingu. Sadzonki wys. 50/60 szerokos¢ bryty korzeniowej 30cm- 110szt
Berberys brodawkowy wys. 30/40cm, szerokos$¢ bryty korzeniowej 20cm-55szt.

Krzewy:

Irga pozioma sadzona w rozstawie 100cm, wys. sadzonek 20cm , dostarczana w doniczkach C2 -13szt.
Tawuta japoriska w rozstawie 100cm, wys. sadzonek 30/40cm dostarczana w doniczkach C3—41szt.
Pecherzownica z6ttolistna wys. sadzonek 60/80cm, dostarczana w doniczkach C3-9szt.

Perukowiec podolski wys. sadzonki 40/60cm, dostarczana w doniczkach C3-2szt.

Trzmielina fortune’a sunsport wys. sadzonki 20/30cm, dostarczana w doniczkach C1-30szt.

Trawniki
Proponuje sie zastosowanie mieszanki traw majaca zapewnic trwatos¢ uzytkowania.

Proponowana mieszanka:

Poa annua (Wiechlina roczna) - 25%

Lolium perenne ($ycica trwata) - 40%

Poa trivialis (Wiechlina zwyczajna) - 35%

w/w gatunki mozna zastapi¢ innymi o podobnych wtasciwosciach uzytkowych.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” CPV 45000000 — 7, pkt. 3
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” CPV 45000000-7, pkt. 4
Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéow materiatéw, aprobatg techniczng (pkt. 4 Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie roboét

5.1. 0Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Szczeg6towe zasady wykonania robét

5.2.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

0Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale sSrodkéw, ktére zapewnia osiggniecie projektowane;j
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

5.2.1. Szczegétowe zasady wykonania robot

Drzewa i krzewy lisciaste

a) Wymagania techniczne dotyczace sadzenia drzew i krzewdow s3 nastepujace:
e  pora sadzenia - jesien lub wiosna,
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sadzenie drzew nalezy wykona¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. z wytaczeniem dni upalnych,
dtugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni mroznych,

miejsce sadzenia - rosliny nalezy rozmiesci¢ jak na rysunku AK-1 ,Projekt zieleni". Powinny by¢ usytuowane w
pozycjach i ilosci wskazanej na tym rysunku, jak réwniez dopasowane ksztattem tak, aby uzyskac¢ wysoki efekt
estetyczny,

doty pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig
urodzajna,

doty wykopane winny by¢ bezposrednio przed sadzeniem drzewa, $ciany i dno powinny by¢ spulchnione

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniane paliki.

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkédtce, podstawa pnia po posadzeniu
drzewa powinna by¢ czesciowo widoczna. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj rosliny,
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

odlegtosc pali od pnia powinna by¢ wieksza niz zasieg bryty korzeniowej aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego.
Wysokos$¢ pali powinna by¢ rdwna wysokosci pnia plus 50 cm zagtebione w gruncie.

Nalezy wykona¢ dwa wigzania mocujgce. Jedno w potowie wysokosci pnia. drugie mozliwie jak najwyzej.
korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubig,

podczas wsypywania ziemi nalezy polewad jg wodg aby drzewo dobrze sie ustabilizowato w gruncie.

paliki powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow,

utozy¢ Scidtke o grubosci 5- 10 cm z rozdrobnionej kory w promieniu 1 m od pnia drzewa,

uformowacd miske i podla¢, potrzeba od 20- 401 wody na jedno drzewo

b) wytyczne dotyczace materiatu szkétkarskiego

Materiat szkétkarski powinien by¢ czysty gatunkowo, opatrzony etykietg oraz prawidtowo uformowany, z
zachowaniem charakterystycznej dla gatunku wysokosci, szerokosci i dtugosci pedow.

Korzen:
odpowiedniej wielkosci, prawidtowo rozwiniety, nie przesuszony, nie pomarszczony bez uszkodzen
mechanicznych, bez zawinie¢ spiralnych

Pien:
bez uszkodzen mechanicznych, bez oznak Zle wykonanego ciecia korygujacego w szkdtce bez oznak zerowania
szkodnikdw, prosty, bez pni konkurencyjnych, bez martwic, zmarszczen i peknie¢ kory

Korona:

w petni uformowana, regularna i symetryczna, o konstrukcji odpowiedniej do gatunku

bez rozgatezien widlastych, rozgateziona réwnomiernie

gatezie boczne rozgatezione pod katem od 40° - 50°, bez Sladéw wystepowania patogenow

d) pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu - (Rosliny nalezy podlewac przez caty okres wegetacyjny w zaleznosci od warunkéw pogodowych.
Gtebokos¢ podlewania powinna wynosi¢ ok. 35 cm, czyli potrzeba ok. 35 | wody na 1 m2 powierzchni. W
pierwszym sezonie wegetacyjnym podlewac nalezy co 2 - 3 dni. W nastepnych, co 7 -14 dni w zaleznosci od
warunkow pogodowych.)

odchwaszczaniu,

usuwaniu odrostéw korzeniowych.

uzupetnianie $cidtkujgcej kory oraz pielenie chwastéw wokdt pnia (Podczas pielenia nalezy réwniez spulchnié
glebe wokot pnia)

okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia.

rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

po roku paliki i wigzania nalezy usung¢

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

TRAWNIK

Pora siewu

Przed przystgpieniem do siewu nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie$¢ odpowiednig ilo$¢ ziemi urodzajnej (ok.
10 cm). Sprzyjajgce warunki do wysiewania traw wystepujg w okresie pozno lub wczesno letnim.

Kazda inna pora moze wptywac negatywnie z roznych wzgleddéw a przede wszystkim klimatycznych. Kiedy trawa osiagnie
wysokos¢ 5 cm nalezy wykonac pierwsze ciecie, skracajac korice lisci na dtugos¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest
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spowodowanie rozkrzewienia sie traw. Pozostate koszenia powinny odbywac sie regularnie kiedy wysoko$¢ trawy
przekroczy 8 cm

Pielegnacja - najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnika jest koszenie:

e  obfite podlewanie w pierwszym okresie po zrekultywowaniu trawnika, potem systematyczne zraszanie.
Czestotliwos¢ i ilos¢ uzalezniona bedzie od warunkdw pogodowych. Nie nalezy dopuszczac do zbyt dtugotrwatego
przesuszenia podtoza;

e  pierwsze koszenie nalezy wykonac po osiggnieciu wysokosci trawy ok. 5 cm, w terminie 2-3 dni po pierwszym
watowaniu watem lekkim,

e nawozenie stosowac w miare potrzeb bogatym w azot nawozem - wiosng lub wczesnym latem oraz nawozem
wielosktadnikowym jesienia,

e od kwietnia do korica wrzesnia usuwac chwasty i systematycznie kosi¢,

e w miare potrzeb dosiewac trawe w miejscach ubytkdw tg sama mieszanka jakg byt rekultywowany, z
zastosowaniem odpowiedniej procedury.

e stosowac okresowe zabiegi pielegnacyjne takie jak aeracja.

e nawozenie - mineralne - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozdw nalezy przygotowywac tak, aby
trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegdinych porach roku:

e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

e  ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. Kontrola, jakosci robo6t
6.1. Ogdlne zasady kontroli, jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Opis badan

Drzewa i krzewy
Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
o wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,
e  zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,
e  zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
e odlegtosci sadzonych roslin,
. materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
e  opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
e  prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
e  odpowiednich terminéw sadzenia,
e wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,
e  zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

e  zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg projektowa,

e wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykdw, jezeli odbidr jest
na jesieni,

e  prawidtowosci osadzenia palikdw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),

e  jakosci posadzonego materiatu.

Kontrola roboét przy zaktadaniu trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
e  oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,
e okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
e  pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
e wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
e  prawidtowego uwatowania terenu,
e  zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
e  gestosci zasiewu nasion,
e  prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
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e  okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
e dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw dotyczy:
e  prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
e obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. Obmiar robét
7.1. 0Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” CPV 45000000-7, pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest jednostka podana w przedmiarze robét.

8. Odbiér robét
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

8.3 Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

8.4 Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujacymi Normami.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 9
9.2. Szczegbtowe ustalenia dotyczace ptatnosci zostang okreslone w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

e  Robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

e Warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z

kosztami zakupu,

e Wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami,

e  Koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny.

e  Podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT},
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robdt
pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania,
pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie
zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody. Oczyszczenie i likwidacja stanowisk
roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczern pomiedzy
zamawiajgcym, a wykonawca sprawy te musza zostaé szczegétowo ustalone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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