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1.CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1.Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych dla projektowanych budynków 
wielorodzinnych nr 12, 13, 14 przy ul. Stachury w Grudziądzu. 

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie 
budowy ruroci ągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,  autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównanie terenu. 

1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 
preizolowanego przyłącza ciepłowniczego. 
 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i 
PN-EN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO). 
Kierownik budowy  – zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. – jednolity tekst  
Dz. U. nr 207 poz. 2016. 
Materiały  – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Projektant  – zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. – jednolity tekst Dz. U. nr 
207 poz. 2016. 
Przedmiar Robót  – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych - Dz. U. nr 202 poz. 2072. 
Konstrukcje budowlane  - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 
technicznym sposobu ich wykonania. 
Objazd tymczasowy  - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Podło Ŝe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Polecenie Inwestora  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projekt budowlany  - w rozumieniu niniejszego opracowania naleŜy rozumieć zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego - rozdział 2 § 4 ust.1 pkt. 1, jako: projekt 
budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych. 
Przeszkoda naturalna  - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna  - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Rekultywacja  - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych  (ST, Specyfikacja 
Techniczna) – opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
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techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
Sieć ciepłownicza  – układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi 
(armatura odcinająca i regulacyjna, urządzenia kontrolno – pomiarowe, odpowietrzenia, 
odwodnienia, studzienki, kompensatory, drenaŜe itp.). 
Preizolowana sie ć ciepłownicza  – układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich 
zamontowanymi zbudowana z rur, kształtek i elementów preizolowanych. 
Preizolowana podziemna sie ć ciepłownicza  – układ rurociągów z rur, kształtek i elementów 
preizolowanych ułoŜonych bezpośrednio w gruncie – bez kanałów i jakichkolwiek obudów. 
Rura preizolowana  – preizolowany zespół rurowy – prefabrykat składający się z rury przewodowej 
(jednej lub więcej niŜ jednej), materiału izolacyjnego i rury osłonowej, z niezaizolowanymi 
końcówkami rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi rurami, kształtkami i elementami 
preizolowanymi. 
Rura preizolowana o konstrukcji zespolonej  – związanej – rura preizolowana z rurą przewodową 
związaną materiałem izolacyjnym z rurą osłonową (materiał izolacyjny zespolony jest z rurami 
przewodową i osłonową). 
Rura przewodowa  – rura wewnętrzna rury lub kształtki preizolowanej, przez którą ma przepływać 
czynnik grzewczy. 
Rura osłonowa  – rura zewnętrzna rury preizolowanej, chroniąca izolację cieplną i rurę przewodową 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i odpowiednio wodą gruntową lub wpływem 
warunków atmosferycznych. 
Płaszcz osłonowy  – płaszcz zewnętrzny kształtki lub elementu preizolowanego, chroniący izolację 
cieplną i kształtkę lub element przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i odpowiednio wodą 
gruntową lub wpływem warunków atmosferycznych. 
Izolacja cieplna  – materiał, który zmniejsza straty ciepła. 
Pianka poliuretanowa  – pianka posiadająca głównie strukturę komórek zamkniętych, będąca 
produktem chemicznej reakcji odpowiednich związków. 
Zespół zł ącza – kompletna konstrukcja połączenia sąsiednich rur, kształtek i elementów 
preizolowanych. 
Osłona zespołu zł ącza – element rurowy (mufa), łączący dwie rury osłonowe w zespole złącza. 
Droga  – planowo załoŜony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o 
nawierzchni gruntowej lub utwardzonej. 
Pas drogowy  – odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację drogi i jej 
urządzeń. 
 

1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inwestora. 
 

1.5.1. Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi 
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego.  
 
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 
rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontaŜu i przygotuje obiekt do 
przekazania.  
 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy 
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuŜyte media i 
wynajmowane pomieszczenia. 
Całość robót związanych z realizacją sieci wykonać wg: 
• Instrukcji montaŜu rur preizolowanych Logstor ror Polska Sp. z o.o. 
• Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 
preizolowanych – zeszyt 4 COBRTI INSTAL Warszawa 2002 r. 
• PN-EN 13941:2006 „Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur 
zespolonych„ 
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1.5.2. Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
 
JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie Inwestora  
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny od wezwania pod rygorem: 
wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 

1.5.3. Zgodno ść robót z Projektem Budowlanym i Specyfikacj ą Techniczn ą 
Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich 
zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej lub ich opuszczać.  
O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek (inwestor w przypadku powaŜnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). 
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB i ST.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonym wymogami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB  lub ST i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Przekazanie Placu Budowy. 

W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaŜe Wykonawcy Plac Budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne 
dla Robót, lokalizację i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i Księgę 
Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. 
  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie 
przekazania terenu budowy: 

• oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, 
kierownicy robót), 

• ksero uprawnień budowlanych, 
• listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona 

rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, 
datę wydania i przez kogo wydany), 

• listę samochodów i sprzętu planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr 
rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy). 

 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaŜe dziennik budowy wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. WskaŜe punkt poboru wody i energii elektrycznej 
punkty osnowy geodezyjnej.  
Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru 
mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (uŜytkownikiem). 

 
 

1.5.5. Zabezpieczenie Placu Budowy 
1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi inwestorowi do zatwierdzenia 

uzgodniony wcześniej projekt organizacji Robót uwzględniający kolejność realizacji określoną w 
Dokumentacji Projektowej. W zaleŜności od potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien być 
aktualizowany na bieŜąco przez Wykonawcę. 
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2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. 
Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń 
zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być 
zatwierdzone przez Inwestora przed ich ustawieniem. 

3. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
 

1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z 
inwestorem: 

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. KaŜda z tych tablic 
będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być 
zatwierdzona przez Inwestora. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych 
winien być uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie. 

2. Tablica informacyjna zawiera: 
� określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 
� numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego 

organu nadzoru budowlanego, 
� imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora, 
� imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub 

wykonawców robót budowlanych, 
� imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 
� kierownika budowy, 
� kierowników robót, 
� inspektora nadzoru inwestorskiego, 
� projektantów, 
� numery telefonów alarmowych Policji, straŜy poŜarnej, pogotowia, 
� numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 

Tablica informacyjna ma kształt prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy 
informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru Ŝółtego, literami i 
cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna znajduje się w 
miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości nie 
mniejszej niŜ 2 m. 

 

1.5.7. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 
1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące prowadzenia robót i stosować je. 
2. Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 

a. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie 
powodowały zakłóceń w pracy obiektu i nie powodowały zniszczeń w środowisku 
naturalnym. 

b. Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
� zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami 
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
� przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
� moŜliwością powstania poŜaru 

c. Praca sprzętu uŜywanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń 
w środowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim. 

 

1.5.8. Ochrona przeciwpo Ŝarowa. 
1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
2. Na terenie obiektu, w pomieszczeniach biurowych, pomocniczych i szpitalnych oraz w 

Maszynach i Sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy 
wymagany odpowiednimi przepisami. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym w 
efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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5. Wykonawca odpowiadał będzie za straty spowodowane przez poŜar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

 

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uŜycia. 
2. Nie dopuszcza się do uŜycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 

większym niŜ dopuszczalne. 
3. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

 

1.5.10. Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy. 
1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i 
bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe warunki pracy i warunki 
sanitarne. 

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Placu Budowy. 

4. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

5. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do 
bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 

W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 
� Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzieŜ ochronną. 
� Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 
� Dojścia na budowę i oświetlenie. 
� Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne. 
� Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki 

umywalnie i toalety. 
� Środki przeciwpoŜarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy. 

                 
PowyŜsza lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, Ŝe wszelkie wymogi i 
zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki 
socjalne są spełnione. 

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki   
ostroŜności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt     
monitorowania i ratunkowy. 

7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upowaŜnionych do przebywania na budowie.  

 

1.5.11. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. 
2. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 

Wykonawca powiadomi Inwestora oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu 
otrzymania dalszej decyzji. 

3. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem 
uszkodzenia. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i 
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje 
wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w moŜliwie 
najkrótszym czasie, nie dłuŜszym jednak niŜ w czasie przewidzianym w programie Robót. 
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Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 
5. Zakłada się, Ŝe Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyŜej i Ŝe 

planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty wymienione w 
pkt. 4 powyŜej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, 
nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 

6. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję 
uŜytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a takŜe Inwestora Kontraktu. 
Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi słuŜbami 
specjalistycznymi. 

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie 
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe 
bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W 
pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąŜa Wykonawcę. 

 
2.MATERIAŁY 
2.1.Wymagania ogólne dotycz ące materiałów 

1. Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 
� Nowe i nie uŜywane 
� Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach 

Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale 
obowiązujących norm i przepisów 

� Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym równieŜ i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty 
bezpieczeństwa 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
 

2.2.Wymagania szczegółowe dotycz ące materiałów 
 

2.2.1. Rury preizolowane 
Wymagania: 
Zaprojektowano sieć i przyłącza ciepłownicze z rur preizolowanych z rur stalowych ze szwem: 

- 2 x φ 139,7 x 3,6 / 225 (Dn 125 mm) 

- 2 x φ 88,9 x 3,2 / 160 (Dn 80 mm) 

- 2 x φ 76,1 x 2,9 / 140 (Dn 65 mm)  

- 2 x φ 48,3 x 2,6 / 110 (Dn 40 mm) 

Rury stalowe ze szwem typ ST. 37  wg  wymagań normy DIN 1626. Rury osłonowe i izolacja 
termiczna wg PN-EN 253. Rury wyposaŜone w system alarmowy. Rury stalowe muszą posiadać 
świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 :2006. Tolerancje wymiarów oraz masy rur 
przewodowych mają być zgodne z PN-EN 10220:2005. 
 
Składowanie: 
Rury preizolowane magazynować pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcją producenta, układając je 
na podkładach drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach ca 10x15cm w stosy, piramidy o 
wysokości do max. 2m. Rury preizolowane składowane na budowie układać na wyrównanym 
podłoŜu piaskowym o grubości min. 15cm lub na podkładach drewnianych oraz chronić przed 
zawilgoceniem i promieniowaniem słonecznym, przykrywając-osłaniając płachtami z brezentu czy 
folii tworzywowych. 
Przy magazynowaniu, transportowaniu i przenoszeniu zabezpieczyć przed uszkodzeniami oraz 
zanieczyszczeniami niezaizolowane końcówki rury przewodowej. Rury chronić przed światłem 
słonecznym, końcówki rur przewodowych preizolowanych osłaniać deklami, kapturkami 
ochronnymi. Materiały do połączeń odcinków czy elementów oraz wszelki osprzęt przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych, kontenerach itp.  
Chemikalia, ciekłe składniki pianki poliuretanowej oraz materiały termokurczliwe przechowywać w 
pomieszczeniach suchych i ogrzewanych. Kształtki, armatura: przechowywać w pomieszczeniach 
suchych i zamkniętych. 
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Rury powinny być rozładowane przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka: 
� w tym celu uŜywamy pasów nośnych – w Ŝadnym przypadku nie naleŜy uŜywać 

lin stalowych, 
� taśmy powinny być opasane wokół palety z zewnętrznej strony belek nośnych, 
� przy podnoszeniu palet naleŜy je podtrzymywać tak, by nie dopuścić do uderzenia 

o inne palety, 
� nie naleŜy palet lub skrzyń przesuwać na samochodzie przy pomocy łomów lub 

drągów, 
� obsługujący rozładunek nie powinni znajdować się pod unoszonym ładunkiem, 
� palety układamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nośne palet nie zapadały się 

w gruncie, 
� palety układamy w pewnej odległości od siebie tak, by nie utrudniać późniejszych 

manewrów tymi paletami, 
� przy składaniu pojedynczych sztuk rur trzeba zwracać uwagę, by bosy koniec rury 

nie dotykał bezpośrednio ziemi (szczególnie rury z uszczelnieniem 
poliuretanowym), 

� pojedyncze rury transportujemy przy pomocy pasów nośnych, zwracając uwagę 
na białe lub Ŝółte punkty na zewnętrznej stronie rury, określające ich środek 
cięŜkości, 

� palety ustawiamy na równej powierzchni tak, by po przesunięciu taśm mocujących 
rury nie rozsunęły się. 

 

2.2.2. Materiał zasypki i podsypki 
Jakość zasypki i materiału wypełniającego wykop oraz zagęszczenia powinny być zgodne z 
Wytycznymi wykonania, montaŜu, odbioru i eksploatacji rurociągów ciepłowniczych 
preizolowanych. 
Piasek naleŜy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi kruszywami. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 

 
3.SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

1. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w powyŜszych 
dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inwestora i w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 

5. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują moŜliwość uŜycia 
sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inwestora o 
swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu co najmniej trzy tygodnie przed jego uŜyciem. Wybrany 
i zaakceptowany sprzęt nie moŜe być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną 
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót oraz usunięte z terenu 
budowy. 

 

3.2.Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

� odspajania i wydobywania gruntów ( zrywarki, koparki, ładowarki) 
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� jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki ) 
� transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe) 
� sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).   
� sprzęt odwadniający (igłofiltry) 
� niwelator 
� i inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i wielkości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inwestora. 
Do wykonania robót montaŜowych będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inwestora, sprzęt: 

� Ŝuraw samochodowy, 
� spawarka elektryczna, 
� szlifierka kątowa, 
� lutownica, 
� zestaw do spawania gazowego, 
� ubijak spalinowy,  
� walec ogumiony, 
� równiarka, 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inwestora. 
Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

4.TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewoŜonych 
Materiałów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inwestora, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, 
będą na polecenie Inwestora usunięte z Placu Budowy. 

4. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.  
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inwestora. Samochód samowyładowczy i inne środki 
transportu - odpowiadające pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inwestora. 

 

4.2.Transport materiałów 
Nadmiary materiałów ziemnych pochodzących z wykopów moŜna przewozić na odkład 
wykorzystując dowolne środki transportu zatwierdzone przez Inwestora. 
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inwestora środki transportu: 

� samochód skrzyniowy 5-10Mg 
� samochód dostawczy do 0,9Mg 
� ciągnik kołowy 50-60kW 
� przyczepa skrzyniowa 3,5Mg 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inwestora. 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

 

4.2.1. Rury 
Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Rury powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuŜ środka transportu. Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni 
ładunku obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Rur 
nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz rozładowywać po legarach. Prefabrykowane 
rury i elementy preizolowane naleŜy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Niedopuszczalne jest ostre zginanie rur podczas transportu czy montaŜu. Podczas 
przemieszczania - rozładowywania, dźwigi, podnośniki itp. sprzęt powinien być wyposaŜony w 
pasy lub taśmy tworzywowe lub płócienne o szerokości min. 10cm. Rura musi być podnoszona na 
dwóch pasach usytuowanych w bezpiecznych odległościach od końców rury. Nie wolno, przy 
przenoszeniu-przemieszczaniu podwieszać rur na stalowych linach, sznurach itp., które powodują 
wgniecenia i odkształcenia na powierzchni rury osłonowej. Nie dopuszcza się ciągnięcia rur po 
ziemi. 
Transport piasku 
Piasek moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go 
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Piasek 
powinien być zabezpieczony przed wysypaniem. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych 
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, (jeśli wymagać tego będzie inwestor) przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 
specyfikacjach Technicznych, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
inwestor uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób Materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
Roboty. 

6. Polecenia Inwestora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niŜ w 
terminie wyznaczonym przez Inwestora, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu będzie ponosił Wykonawca. 

 

5.2.Roboty przygotowawcze 
Zakres robót przygotowawczych: 

a. zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, 
b. prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, 
c. prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem, 
d. odspojenie i odkład urobku, 
e. wyselekcjonowanie gruntu do podsypek i zasypek przewodów, 
f. zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu, 
g. przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych, 
h. oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  
i. dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  
j. wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.  
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5.3.Roboty ziemne 
Dno wykopu powinno być na rzędnej określonej w Dokumentacji Projektowej i być równe. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Wytyczenie robót powinno 
być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 
Projektowaną oś przewodu naleŜy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z załoŜeniem 
ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, 
tzw. kołków osiowych z gwoździami. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050 : 1999. 
Wymiary wykopów powinny być określone przez producenta preizolowanych rur i powinny być 
przedkładane razem z dostawą rur. Szerokośc wykopu wg wytycznych producenta rur. W 
miejscach połączeń spawanych wykop powinien być odpowiednio głębszy i szerszy, w celu 
umoŜliwienia prawidłowego wykonania złączy.  
W trakcie całego procesu montaŜu Wykonawca powinien utrzymywać wykop w stanie suchym i 
czystym oraz zabezpieczyć go przed napływem wody powierzchniowej. 
Dno wykopu powinno być wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza się ujemnej tolerancji 
rzędnych dna wykopu. 
Wykonanie wykopu podlega odbiorowi częściowemu. 
Przed przystąpieniem do montaŜu odcinków rur w wykopie, naleŜy wykonać zagęszczoną 
podsypkę piaskową grubości  minimum 10cm. 

 

5.4.Roboty monta Ŝowe 

5.4.1. Monta Ŝ rur 
MontaŜ rur preizolowanych naleŜy wykonywać według poradnika technicznego producenta rur.  
 

5.5.Zasypywanie wykopów 
MontaŜ rur wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych 
z rur i elementów preizolowanych” zeszyt 4 COBRTI Instal. Przed zasypaniem preizolowanych 
przewodów, sieć naleŜy poddać ostatecznej kontroli. 
Zasypywanie rurociągów preizolowanych wykonywać po próbach ciśnieniowych rurociągu i 
zaizolowaniu termicznym i przeciwwilgociowym połączeń odcinków sieci oraz po badaniu 
poprawności wykonania systemu alarmowego.  

 

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

6.1.1. Program Zapewnienia Jako ści (PZJ). 
1. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 

programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. 

2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
� Część ogólną podającą: 

a) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
b) zasady BHP 
c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
d) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 
e) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót 
f) wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
� Część szczegółową, podającą dla kaŜdego rodzaju Robót następujące dane: 

a) wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 
b) rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 

itp. 
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c) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 
transportu 

d) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

e) sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 

6.1.2. Zasady kontroli jako ści Robót. 
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość Robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz 
Robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 

4. Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, Ŝe wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających 
procedury badań. 

5. inwestor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inwestor natychmiast wstrzyma uŜycie 
badanych Materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, kiedy niedociągnięcia w pracy 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
 

6.1.3. Badania i pomiary. 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, 
stosować będzie moŜna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. 

2. KaŜdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi inwestorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji. 

 

6.1.4. Raporty z bada ń. 
1. Wykonawca będzie przekazywał inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak, niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
2. Kopie wyników badań będą przekazywane inwestorowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
 

6.1.5. Atesty jako ści Materiałów i Sprz ętu. 
1. W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kaŜda 

partia tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami 
przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 
inwestorowi. 

3. inwestor moŜe dopuścić do uŜycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia waŜne legalizacje, 
mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości 
ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.1.6. Dokumenty budowy. 
6.1.6.1. Dziennik budowy. 

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  
Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do końca okresu 
Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na 
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Wykonawcy. 
2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu 
Budowy. 

3. KaŜdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała 
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Wpisy będą czytelne, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

4. Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 

5. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

� Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy 
� Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej 
� Datę akceptacji przez Inwestora programu zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót 
� Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót 
� Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, uwagi i polecenia Inwestora 
� Daty i przyczyny wstrzymania Robót 
� Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych. 
� Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
� Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 
� Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał 
� Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi w celu zajęcia stanowiska 

7. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska 

8. Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inwestora do zajęcia stanowiska. Projektant nie jest 
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

 
6.1.6.2. Ksi ęga Obmiarów. 

1. Księga Obmiarów stanowi dokument umoŜliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych 
Robót. 

2. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 

3. Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót 
odpowiedzialny jest Wykonawca. 

4. Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego      wykonania 
kaŜdego z elementów robót i stanowi podstawę do zapłaty.  

5. Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
� numerem kolejnym karty, datą obmiaru 
� podstawą wyceny i opisem robót, 
� ilość przedmiarową robót, 
� ilością robót wykonanych od początku budowy. 

6. Księga obmiaru robót musi być przedstawiana do sprawdzenia inwestorowi po  wykonaniu robót, 
jednak nie później niŜ na koniec okresu rozrachunkowego wynikającego z urnowy.  

7. Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót inwestorowi do potwierdzenia faktycznie               
wykonanego zakresu robót Wykonawca uwidoczni wpisem do Dziennika Budowy. 

 
6.1.6.3. Dokumenty laboratoryjne. 

1. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, 
kontrolne wyniki badań itp. będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia 
Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót 

 
6.1.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 

1. Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.1.7.1 do 6.1.7.3. 
następujące dokumenty: 

� Pozwolenie na realizację Inwestycji 
� Protokóły przekazania Placu Budowy 
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� Harmonogram budowy, 
� Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne 
� Protokóły z narad i ustaleń 
� Dowody przekazania materiałów z demontaŜu, dowody utylizacji materiałów z 

demontaŜu podlegających utylizacji, 
� Korespondencja na budowie. 

 
6.1.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

1.   Dokumenty budowy naleŜy przechowywać na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
2.   W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy naleŜy go natychmiast odtworzyć w 
formie przewidzianej prawem. 

 

6.2.Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

6.2.1. Próby szczelno ści przewodu  

 wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i „Warunkami technicznymi wykonania i    
odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” zeszyt 4 COBRTI Instal.  

 

6.2.2. Badania, odbiory 
Wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i 
elementów preizolowanych” zeszyt 4 COBRTI Instal. 
 

6.3.Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym 
Przedmiarze Robót. 

2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu. 
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach 

technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną 
poprawione według pisemnych instrukcji Inwestora. 

5. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z 
comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inwestora. 

6. Do pomiaru uŜywane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 

7. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
� podstawę wyceny i opis robót, 
� ilość przedmiarowa, robót (z kosztorysu ofertowego), 
� datę obmiaru, 
� miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, 
� obmiarem robót z podaniem składowych obmiary w kolejności: długość x szerokość x 

głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
� ilością robót wykonanych od początku budowy, 
� dane osoby sporządzającej obmiar. 

 

6.3.1. Zasady okre ślania ilo ści Robót i Materiałów. 
1.   Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuŜ 
linii osiowej, szerokości – po prostej prostopadłej do osi. 
2.   Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach – zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
3.   Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, 
szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika 
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uzgodniony będzie z inwestorem. 
 

6.3.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 
1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inwestora przed ich 

uŜyciem. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać waŜne 

świadectwa atestacji. 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

technicznym przez cały okres realizacji Robót. 
 
 

6.4.Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru Robót jest : 

� mb – dla wykonanej i odebranej instalacji, z dokładnością do 1,0; 
� szt. – dla zainstalowanego wyposaŜenia, armatury, osprzętu; 
� m3 odspojonego i wydobytego gruntu z wykopów; 
� m3 wykonanego wykopu liniowego; 
� m2 wykonanej drogi tymczasowej; 
� m wykonanej i odebranej sieci ciepłowniczej. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach 
miary ustalonych w Kosztorysie. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez słuŜby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inwestora i muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 

 
7.ODBIÓR ROBÓT 

7.1.Wymagania ogólne 
Wykonać zgodnie z  projektem, poradnikiem i instrukcjami Logstor ror Polska, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych” zeszyt 4 
COBRTI Instal.  

 

7.1.1. Dokumentacja powykonawcza 
1. Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie  prowadzonymi 

robotami. 
2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być 

przygotowana nowa dokumentacja. 
3. Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych 

plastikowych koszulkach. 
4. Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez wykonawcę robót  powinna być 

przygotowana w typie oprogramowania CAD 2000. PowyŜsza dokumentacja powinna być 
równieŜ dostarczona na płytach CD ROM-ach. 

5. Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłoŜone i zaakceptowane przez Inwestora. 
 

7.2.Wymagania szczegółowe 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inwestora, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanej w SST dały wyniki pozytywne. 
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

� Wykopy 
� Przygotowanie podłoŜa 
� Zasypanie, zagęszczenie wykopów 

Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-B-06050 : 1999, BN-83/8836-02 i  zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych”. 
Odbiory techniczne przewodu: 
W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory 
częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych 
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odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres 
obejmuje: 

- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoŜa, podsypki, 
zasypki, głębokości ułoŜenia przewodu,  

- sprawdzenie prawidłowości montaŜu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania 
kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunku, 

- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy 
przejściach przez przeszkody, wzmocnienia,  

- przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie, 
- sprawdzenie i badanie radiologiczne spawów,  
- sprawdzenie połączeń mufowych,  
- dokonanie uruchomienia sieci,  

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji naleŜy dokonać odbioru końcowego, 
który polega na: 

- sprawdzeniu protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 
postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia 
protokołów z prób szczelności i płukania rurociągu, 

- sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i 
uzupełnienia. 

Odbiory, częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego, uŜytkownika i właściciela sieci ciepłowniczej oraz 
potwierdzone właściwymi protokołami. JeŜeli w trakcie odbioru, jakieś wymagania nie zostały 
spełnione lub teŜ ujawniły się jakieś usterki, naleŜy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie 
termin ich usunięcia. 

 

8.ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ ĄCYCH 
Rozliczenie robót zgodnie z przedmiarem robót. W przypadku braku pozycji robót tymczasowych i 
prac towarzyszących poniesione koszty naleŜy ująć w pozycjach robót instalacyjnych. 
 

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci ciepłowniczych preizolowanych COBRTI INSTAL 

Zeszyt 4 
2. Instrukcja montaŜu rur preizolowanych Logstor ror Polska. 
3. PN-EN 13941:2006 „Projektowanie i budowa sieci ciepłowniczych z systemu preizolowanych rur 

zespolonych„. 
 
 


