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1.CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru sieci i przytaczy cieptowniczych preizolowanych dla projektowanych budynkéw
wielorodzinnych nr 12, 13, 14 przy ul. Stachury w Grudzigdzu.

Kod wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie
budowy ruroci agéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnanie terenu.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowag
preizolowanego przylacza cieptowniczego.

1.4.0Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
PN-EN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO).

Kierownik budowy - zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — jednolity tekst

Dz. U. nr 207 poz. 2016.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Projektant — zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — jednolity tekst Dz. U. nr
207 poz. 2016.

Przedmiar Robét — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych - Dz. U. nr 202 poz. 2072.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢€ - zgodnos$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okredlony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Podto ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokosci przemarzania.
Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projekt budowlany - w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego - rozdziat 2 § 4 ust.1 pkt. 1, jako: projekt
budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robét budowlanych.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizaciji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurociag itp.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t B udowlanych (ST, Specyfikacja
Techniczna) — opracowanie zawierajace w szczegdllnosci zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét.
Zadanie budowlane - czesC przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
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techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robé6t zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Sie€¢ cieptownicza - ukfad rurociggéw ze wszystkimi urzadzeniami na nich zamontowanymi
(armatura odcinajgca i regulacyjna, urzadzenia kontrolno - pomiarowe, odpowietrzenia,
odwodnienia, studzienki, kompensatory, drenaze itp.).

Preizolowana sie ¢ cieptownicza — uklad rurociagéw ze wszystkimi urzadzeniami na nich
zamontowanymi zbudowana z rur, ksztaltek i elementéw preizolowanych.

Preizolowana podziemna sie ¢ cieptownicza - ukfad rurociggéw z rur, ksztattek i elementéw
preizolowanych utozonych bezposrednio w gruncie — bez kanatéw i jakichkolwiek obuddw.

Rura preizolowana - preizolowany zespo6t rurowy — prefabrykat sktadajacy sie z rury przewodowej
(jednej lub wiecej niz jednej), materialu izolacyjnego i rury ostonowej, z niezaizolowanymi
koncowkami rurowymi przystosowanymi do potgczenia z innymi rurami, ksztaltkami i elementami
preizolowanymi.

Rura preizolowana o konstrukcji zespolonej — zZwigzanej — rura preizolowana z rurg przewodowg
zZwigzang materialem izolacyjnym z rurg ostonowg (materiat izolacyjny zespolony jest z rurami
przewodowa i ostonowa).

Rura przewodowa - rura wewnetrzna rury lub ksztaltki preizolowanej, przez ktérg ma przeptywac
czynnik grzewczy.

Rura ostonowa - rura zewnetrzna rury preizolowanej, chronigca izolacje cieplng i rure przewodowa,
przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocia i odpowiednio wodg gruntowg lub wptywem
warunkow atmosferycznych.

Plaszcz ostonowy - ptaszcz zewnetrzny ksztattki lub elementu preizolowanego, chroniacy izolacje
cieplng i ksztaltke lub element przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocig i odpowiednio wodg
gruntowg lub wptywem warunkéw atmosferycznych.

Izolacja cieplna — material, ktéry zmniejsza straty ciepta.

Pianka poliuretanowa — pianka posiadajaca gtéwnie strukture komorek zamknietych, bedaca
produktem chemicznej reakcji odpowiednich zwigzkow.
Zesp6t ztacza - kompletna konstrukcja potaczenia sasiednich rur, ksztaltek i elementow

preizolowanych.

Ostona zespotu zt gcza — element rurowy (mufa), taczacy dwie rury ostonowe w zespole ztacza.
Droga — planowo zalozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o
nawierzchni gruntowej lub utwardzonej.

Pas drogowy — odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi i jej
urzadzen.

1.5.0gd6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos$é z
Dokumentacjag Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazoéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robo6t, dostaw inwestorskich, materialtdw z demontazu i przygotuje obiekt do
przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Catos¢ robot zwigzanych z realizacja sieci wykonac wg:

* Instrukcji montazu rur preizolowanych Logstor ror Polska Sp. z o.0.

* Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych — zeszyt 4 COBRTI INSTAL Warszawa 2002 r.

* PN-EN 13941:2006 ,Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych,
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1.5.2. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie rob6t, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem:
wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

1.5.3. Zgodno $¢ robot z Projektem Budowlanym i Specyfikacj g Techniczn g

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czesciag umowy a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich opuszczaé.
O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek (inwestor w przypadku powaznych bledéw wezwie projektanta do ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne z PB i ST.
Cechy materiatbw musza byé jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonym wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Przekazanie Placu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne
dla Robdt, lokalizacje i wspéirzedne panstwowe gtéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiege
Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy:

» oswiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robot),

» ksero uprawnien budowlanych,

e liste pracownikbw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona
rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego,
date wydania i przez kogo wydany),

» liste samochodow i sprzetu planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr
rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej
punkty osnowy geodezyjnej.

Wykonawca wykona z materiatdw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru
mediéw w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem).

1.5.5. Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi inwestorowi do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Rob6t uwzgledniajacy kolejnosé realizacji okreslong w
Dokumentacji Projektowej. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt ten powinien byc¢
aktualizowany na biezgaco przez Wykonawce.
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Na czas wykonywania Robét Wykonawca ma obowigzek wykonag, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly.
Wykonawca zapewni odpowiednie i stale calodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé
zatwierdzone przez Inwestora przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Rob6t.

1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

1.5.7

1
2

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
inwestorem:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic
bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres$¢ informacji powinna byc¢
zatwierdzona przez Inwestora. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych
winien by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Rob6t. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

2. Tablica informacyjna zawiera:

> okreslenie rodzaju rob6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

» numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu whasciwego
organu nadzoru budowlanego,
imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub
wykonawcéw robét budowlanych,
imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:
kierownika budowy,
kierownikéw rohot,
inspektora nadzoru inwestorskiego,
projektantéw,
numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
numer telefonu okregowego inspektora pracy.
Tablica informacyjna ma ksztalt prostokata o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy
informacyjnej wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaly, na sztywnej ptycie koloru zoétego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm. Tablica informacyjna znajduje sie w
miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie
mniejszej niz 2 m.

\ A%
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. Ochrona s$rodowiska podczas wykonywania Robot.

. Wykonawca ma obowiazek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace prowadzenia rob6t i stosowac je.
. Wykonawca w szczeg6lnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:

a. Miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zaklbcen w pracy obiektu i nie powodowaly zniszczen w $rodowisku
naturalnym.

b. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

» zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

» przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

» mozliwoscig powstania pozaru

c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowa¢ zanieczyszczen
w $rodowisku naturalnym na Placu Budowy i poza nim.

1.5.8. Ochrona przeciwpo zarowa.

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Na terenie obiektu, w pomieszczeniach biurowych, pomocniczych i szpitalnych oraz w
Maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
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Wykonawca odpowiadat bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1.
2.

3.

1.5.10.

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatléw na srodowisko.

Wymagania dotycz gce bezpiecze nAstwa i higieny pracy.
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni wilasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Placu Budowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robat.
Wykonawca musi przestrzega¢ i spetniaé wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzgdzeniami socjalnymi.

W szczegodlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na whasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronna.

Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

Dojscia na budowe i oswietlenie.

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne.

Pomieszczenia na budowie dla pracownikbw Wykonawcy w tym stotdwki
umywalnie i toalety.

Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Y YVVVY

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i
zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki
socjalne sg spetnione.

6.

1.5.11.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé konieczne $rodki
ostroznodci, aby zapewni¢ Dbezpieczenstwo zalogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

Ochrona wiasno sci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej lub prywatnej.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe Ilub majgce wartos¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wiladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robdét, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie
najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robét.
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Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robaét.

5. Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem rob6t wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w
pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu,
nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujaca lub bedacg witascicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inwestora Kontraktu.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych Ilub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate
bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne dotycz ace materiatow

1. Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny byé:
> Nowe i nie uzywane
» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentaciji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow
> Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdw do Rob6t.

2.2.Wymagania szczegotowe dotycz agce materiatdw

2.2.1. Rury preizolowane

Wymagania:
Zaprojektowano sie¢ i przytacza cieptownicze z rur preizolowanych z rur stalowych ze szwem:

-2x@139,7x 3,6 /225 (Dn 125 mm)
-2x088,9x3,2/160 (Dn 80 mm)
-2Xx@76,1x2,9/140 (Dn 65 mm)
-2x048,3x2,6/110 (Dn 40 mm)

Rury stalowe ze szwem typ ST. 37 wg wymagan normy DIN 1626. Rury ostonowe i izolacja
termiczna wg PN-EN 253. Rury wyposazone w system alarmowy. Rury stalowe muszg posiadaé
swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 :2006. Tolerancje wymiaréw oraz masy rur
przewodowych majg by¢ zgodne z PN-EN 10220:2005.

Sktadowanie:

Rury preizolowane magazynowac¢ pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcjg producenta, uktadajac je
na podktadach drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach ca 10x15cm w stosy, piramidy o
wysokosci do max. 2m. Rury preizolowane skladowane na budowie uklada¢ na wyréwnanym
podtozu piaskowym o grubosci min. 15cm lub na podktadach drewnianych oraz chroni¢ przed
zawilgoceniem i promieniowaniem stonecznym, przykrywajac-ostaniajgc ptachtami z brezentu czy
folii tworzywowych.

Przy magazynowaniu, transportowaniu i przenoszeniu zabezpieczyé przed uszkodzeniami oraz
zanieczyszczeniami niezaizolowane koncéwki rury przewodowej. Rury chroni¢ przed swiattem
stonecznym, koncowki rur przewodowych preizolowanych ostania¢ deklami, kapturkami
ochronnymi. Materiaty do potaczen odcinkdw czy elementéw oraz wszelki osprzet przechowywac w
pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp.

Chemikalia, ciekte skiadniki pianki poliuretanowej oraz materialty termokurczliwe przechowywac¢ w
pomieszczeniach suchych i ogrzewanych. Ksztaltki, armatura: przechowywac¢ w pomieszczeniach
suchych i zamknietych.
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Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka:

» w tym celu uzywamy paséw nosnych — w zadnym przypadku nie nalezy uzywaé
lin stalowych,

> tasmy powinny by¢ opasane wokot palety z zewnetrznej strony belek nosnych,

» przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak, by nie dopusci¢ do uderzenia
0 inne palety,

> nie nalezy palet lub skrzyn przesuwa¢ na samochodzie przy pomocy tomow lub
dragow,

> obstugujacy roztadunek nie powinni znajdowa¢ sie pod unoszonym tadunkiem,

> palety ukladamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie zapadaly sie
W gruncie,

> palety ukladamy w pewnej odlegtosci od siebie tak, by nie utrudnia¢ p6zniejszych
manewrdw tymi paletami,

» przy sktadaniu pojedynczych sztuk rur trzeba zwraca¢ uwage, by bosy koniec rury
nie dotykal bezposrednio ziemi (szczeg6lnie rury z uszczelnieniem
poliuretanowym),

» pojedyncze rury transportujemy przy pomocy paséw nosnych, zwracajac uwage
na biate lub zéktte punkty na zewnetrznej stronie rury, okreslajace ich srodek
ciezkosci,

> palety ustawiamy na rownej powierzchni tak, by po przesunieciu taSm mocujacych
rury nie rozsunely sie.

2.2.2. Materiat zasypki i podsypki

Jakos¢ zasypki i materiatlu wypetniajagcego wykop oraz zageszczenia powinny byé zgodne z
Wytycznymi  wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociagéw cieptowniczych
preizolowanych.

Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podloze w miejscu sktadowania powinno byé rdéwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET
3.1.0g06lne wymagania dotycz gce sprz etu

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robaét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnosé Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inwestora i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t, bedzie utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inwestora o
swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany
i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inwestora.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkow Kontraktu zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot oraz usuniete z terenu
budowy.

3.2.Szczegolowe wymagania dotycz gce sprz etu do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
> odspajania i wydobywania gruntéw ( zrywarki, koparki, tadowarki)
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jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki )
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe)

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

sprzet odwadniajacy (igtofiltry)

niwelator

i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typoéw i wielkosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inwestora.

Do wykonania robdt montazowych bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inwestora, sprzet:

zuraw samochodowy,

spawarka elektryczna,

szlifierka katowa,

lutownica,

zestaw do spawania gazowego,

ubijak spalinowy,

walec ogumiony,

réwniarka,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacije Inwestora.

Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

VVVYVYVY
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4 TRANSPORT

4.1.0g0lne wymagania dotycz gce transportu

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i na wlasciwosci przewozonych
Materiatow.

2. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inwestora, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu,
beda na polecenie Inwestora usuniete z Placu Budowy.

4. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wydajnos$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegto$ci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inwestora. Samochdd samowytadowczy i inne srodki
transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inwestora.

4.2.Transport materiatow

Nadmiary materiatbw ziemnych pochodzacych z wykopéw mozna przewozi¢ na odklad
wykorzystujgc dowolne srodki transportu zatwierdzone przez Inwestora.
Do transportu materiatow i sprzetu budowlanego stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inwestora srodki transportu:

» samochdd skrzyniowy 5-10Mg

» samochdd dostawczy do 0,9Mg

» ciagnik kotowy 50-60kW

» przyczepa skrzyniowa 3,5Mg
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wkasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inwestora.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

4.2.1. Rury

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz $rodka transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na cafej powierzchni
tadunku obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu. Rur
nie wolno zrzuca¢ ze srodkdw transportowych, lecz roziadowywac po legarach. Prefabrykowane
rury i elementy preizolowane nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Niedopuszczalne jest ostre zginanie rur podczas transportu czy montazu. Podczas
przemieszczania - roztadowywania, dzwigi, podnosniki itp. sprzet powinien by¢ wyposazony w
pasy lub tasmy tworzywowe lub ptécienne o szerokosci min. 10cm. Rura musi by¢é podnoszona na
dwoéch pasach usytuowanych w bezpiecznych odlegtosciach od koncéw rury. Nie wolno, przy
przenoszeniu-przemieszczaniu podwieszac rur na stalowych linach, sznurach itp., ktére powodujg
wgniecenia i odksztalcenia na powierzchni rury ostonowej. Nie dopuszcza sie ciggniecia rur po
ziemi.

Transport piasku

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Piasek
powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lne zasady wykonania robét

1.

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t oraz za jakosé zastosowanych
Materiatéw i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robdt zostang poprawione, (jesli wymagaé tego bedzie inwestor) przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji, badz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Rob6t
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inwestor uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i préb Materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
Roboty.

Polecenia Inwestora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz w
terminie wyznaczonym przez Inwestora, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

5.2.Roboty przygotowawcze

Zakres robot przygotowawczych:

zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkow istniejacych z Projektem,
odspojenie i odkiad urobku,

wyselekcjonowanie gruntu do podsypek i zasypek przewodéw,

zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,
przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych,

oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

T TS@ o a0 T
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5.3.Roboty ziemne

Dno wykopu powinno byé na rzednej okreslonej w Dokumentacji Projektowej i by¢ réwne. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkdw krawedziowych. Wytyczenie robét powinno
by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang 0$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zalozeniem
ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikow,
tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-B-06050 : 1999.

Wymiary wykopow powinny by¢ okreslone przez producenta preizolowanych rur i powinny byé
przedkiadane razem z dostawg rur. Szeroko$c wykopu wg wytycznych producenta rur. W
miejscach potgczen spawanych wykop powinien by¢ odpowiednio gtebszy i szerszy, w celu
umozliwienia prawidtowego wykonania ziaczy.

W trakcie calego procesu montazu Wykonawca powinien utrzymywac¢ wykop w stanie suchym i
czystym oraz zabezpieczy¢ go przed naptywem wody powierzchniowej.

Dno wykopu powinno by¢ wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza sie ujemnej tolerancji
rzednych dna wykopu.

Wykonanie wykopu podlega odbiorowi czesciowemu.

Przed przystgpieniem do montazu odcinkéw rur w wykopie, nalezy wykona¢ zageszczong
podsypke piaskowg grubosci minimum 10cm.

5.4.Roboty monta zowe

5.4.1. Monta z rur
Montaz rur preizolowanych nalezy wykonywac¢ wedtug poradnika technicznego producenta rur.

5.5.Zasypywanie wykopow

Montaz rur wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych
Z rur i elementéw preizolowanych” zeszyt 4 COBRTI Instal. Przed zasypaniem preizolowanych
przewodow, sie¢ nalezy podda¢ ostatecznej kontroli.

Zasypywanie rurociggéw preizolowanych wykonywa¢ po prébach cisnieniowych rurociggu i
zaizolowaniu termicznym i przeciwwilgociowym potaczen odcinkdw sieci oraz po badaniu
poprawnosci wykonania systemu alarmowego.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jako  $ci robét

6.1.1. Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ).

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robé6t, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob
wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
> Czesc¢ ogllng podajaca:

a) organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot

b) zasady BHP

c) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow Robot

e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

> CzesSc¢ szczegoblowa, podajaca dla kazdego rodzaju Rob6t nastepujace dane:
a) wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi
b) rodzaje iilos¢ srodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

itp.
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c) sposbéb zabezpieczenia i ochrony ftadunkéw przed utratg ich whlasciwosci podczas
transportu

d) sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot

e) sposbb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.1.2. Zasady kontroli jako $ci Robot.

1. Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jakos¢ Robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatéw oraz
Robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych
procedury badan.

5. inwestor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, inwestor natychmiast wstrzyma uzycie
badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.1.3. Badania i pomiary.

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi inwestorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

6.1.4. Raporty z bada n.

1. Wykonawca bedzie przekazywat inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

2. Kopie wynikow badan bedg przekazywane inwestorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.1.5. Atesty jako $ci Materiatow i Sprz etu.

1. W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materiatbw dostarczona do Robdt bedzie posiadata atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

2. Wyroby przemystowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce
inwestorowi.

3. inwestor moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajgce atest, stwierdzajacy ich peing
zgodnos¢ z warunkami Kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje,
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich whasciwosci
ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.1.6. Dokumenty budowy.

6.1.6.1. Dziennik budowy.
1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce i winien byé prowadzony od dnia rozpoczecia Rob6t do konca okresu
Gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
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Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyty przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy
Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej
Date akceptacji przez Inwestora programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét
Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoélnych elementéw Robot
Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia Inwestora
Daty i przyczyny wstrzymania Robét
Zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych.
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robét
Dane dotyczace jakosci Materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badanh z podaniem kto je przeprowadzat

> Inne istotne informacje o przebiegu Robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi w celu zajecia stanowiska
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inwestora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest
strong Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy.

VV VVVVYVY

Y VYV

6.1.6.2. Ksiega Obmiardéw.

1.

2.

3.

Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
Robdét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robd6t i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.
Ksiega obmiaru rob6t jest dokumentem budowy. Za prowadzenie ksiegi obmiaru robét
odpowiedzialny jest Wykonawca.
Ksiega obmiaru rob6t stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego wykonania
kazdego z elementow robét i stanowi podstawe do zaptaty.
Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

» numerem kolejnym karty, datg obmiaru

> podstawg wyceny i opisem robot,

> ilos¢ przedmiarowa robot,

> iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru rob6t musi byé przedstawiana do sprawdzenia inwestorowi po wykonaniu robét,
jednak nie pézniej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajacego z urnowy.
Fakt przedstawienia ksiegi obmiaru robét inwestorowi do potwierdzenia faktycznie
wykonanego zakresu rob6t Wykonawca uwidoczni wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.6.3. Dokumenty laboratoryjne.

1.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materialdw, receptury,
kontrolne wyniki badan itp. beda gromadzone w spos6b okreslony w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zataczniki do Swiadectwa Przejecia Rob6t

6.1.6.4. Pozostate dokumenty budowy

1.

Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach 6.1.7.1 do 6.1.7.3.
nastepujace dokumenty:

» Pozwolenie na realizacje Inwestycji

> Protokoly przekazania Placu Budowy
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Harmonogram budowy,

Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne

Protokéty z narad i ustalen

Dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatbw z
demontazu podlegajacych utylizaciji,

Korespondencja na budowie.

YV VVVYV

6.1.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem.

6.2.Szczegotowe zasady kontroli jako  $ci robot

6.2.1.Préby szczelno $ci przewodu

wykona zgodnie z dokumentagjprojektows i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow padowanych” zeszyt 4 COBRTI Instal.

6.2.2. Badania, odbiory

Wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych” zeszyt 4 COBRTI Instal.

6.3.0g0lIne zasady Obmiaru Robot.

1. Obmiar Robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjiami Technicznymi w jednostkach okredlonych w wycenionym
Przedmiarze Robot.

2. Obmiar Robot dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

3.  Whyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow

4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Bledy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inwestora.

5. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z
comiesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inwestora.

6. Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

7. Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

podstawe wyceny i opis robét,

ilos¢ przedmiarowa, robét (z kosztorysu ofertowego),

date obmiaru,

miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie

szkicu pomocniczego,

obmiarem robét z podaniem sktadowych obmiary w kolejnosci: diugosé x szerokosé x

gtebokos¢ x wysokose¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

iloscig robot wykonanych od poczatku budowy,

dane osoby sporzadzajacej obmiar.

VV YV VVVY

6.3.1. Zasady okre $lania ilo $ci Robo6t i Materiatow.

1. Dlugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

2. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

3. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze,
szkice te beda dotgczone w formie odrebnego zalgcznika do Ksiegi. Wzor takiego zalacznika
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uzgodniony bedzie z inwestorem.

6.3.2. Urzgdzenia i sprz et pomiarowy.

1.

2.

3.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagajg akceptacji Inwestora przed ich
uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadaé wazne
Swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji Robot.

6.4.Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiaru Robét jest :

mb — dla wykonanej i odebranej instalacji, z doktadnoscig do 1,0;
szt. — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, osprzetu;

m? odspojonego i wydobytego gruntu z wykopow;

m® wykonanego wykopu liniowego;

m? wykonanej drogi tymczasowej;

m wykonanej i odebranej sieci cieptownicze;j.

YVVVVVYY

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Kosztorysie.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiar6éw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagah technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacii
Inwestora i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7.0DBIOR ROBOT
7.1.Wymagania ogolne

Wykona¢ zgodnie z projektem, poradnikiem i instrukcjami Logstor ror Polska, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” zeszyt 4
COBRTI Instal.

7.1.1. Dokumentacja powykonawcza

1.

2.

3.

4.

5.

Cala dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi byc
przygotowana nowa dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych
plastikowych koszulkach.

Cala dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez wykonawce rob6t powinna byé
przygotowana w typie oprogramowania CAD 2000. Powyzsza dokumentacja powinna by¢
réwniez dostarczona na ptytach CD ROM-ach.

Cala dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez Inwestora.

7.2.Wymagania szczegOtowe

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowag, SST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanej w SST daty wyniki pozytywne.
Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:

>  Wykopy
» Przygotowanie podioza
» Zasypanie, zageszczenie wykopow

Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-06050 : 1999, BN-83/8836-02 i zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.
Odbiory techniczne przewodu:

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory korncowe. Odbiory
czesciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapéw robét przed zakohczeniem budowy kolejnych
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odcinkéw przewodu, a w szczegélnosci rob6t podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres
obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczeg6lnosci
zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6ét ziemnych, a w szczeg6lnosci podtoza, podsypki,
zasypki, glebokosci utozenia przewodu,

- sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania
kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia,

- przeprowadzenie proby szczelnosci na cisnienie,

- sprawdzenie i badanie radiologiczne spawow,

- sprawdzenie potagczen mufowych,

- dokonanie uruchomienia sieci,

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego,
ktéry polega na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegoélnosci sprawdzenia
protokotéw z prob szczelnosci i ptukania rurociagu,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i
uzupetnienia.

Odbiory, cze$ciowy i koncowy, powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego, uzytkownika i wilasciciela sieci cieptowniczej oraz
potwierdzone witasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru, jakies wymagania nie zostaly
spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie
termin ich usuniecia.

8.ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Rozliczenie rob6t zgodnie z przedmiarem robét. W przypadku braku pozycji rob6t tymczasowych i
prac towarzyszacych poniesione koszty nalezy uja¢ w pozycjach robét instalacyjnych.

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.

2.
3.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru sieci cieptowniczych preizolowanych COBRTI INSTAL
Zeszyt 4

Instrukcja montazu rur preizolowanych Logstor ror Polska.

PN-EN 13941:2006 ,Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych,,.
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