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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot, w sktad ktérych wehodzi :

» remont dachu: naprawa konstrukeji, wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominéw ponad
dachem, wymiana obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych, wymiana wylazu dachowego

s remont elewacji wraz z kolorystyka: odtworzenie balkonéw z dostosowaniem wysokosci balustrad
do wymaganych norm, docieplenie cian zewnetrznych od strony podwoérza oraz $cian szczytowych
ponad dachem, wymiana stolarki okiennej, renowacja lub wymiana stolarki drzwiowej, remont
studzienek doswietlajacych okna piwniczne, naprawa schodéw wejsciowych do budynku,
wykonanie opaski od strony podworka,

e remont klatek schodowych: naprawa tynkéw z malowaniem $cian i sufitéw, remont wraz z
dostosowaniem wysokosci balustrad do wymaganych norm, naprawa podestow oraz stopni biegow
schodowych, renowacja stolarki drzwiowej do lokali mieszkaniowych,

e remont piwnic: od$wiezenie $cian w czgéci komunikacyjnej, naprawa schodéw zejsciowych,
wyroéwnanie nieréwnosci posadzki w czesciach wspdlnych,

s remont infrastruktury technicznej: wykonanie ciaggéw pieszych od strony podworka.

1.2 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).
W skiad robot wehodza ;

s roboty przygotowawcze,
roboty rozbiérkowe - wykuwajace
roboty betonowe,
roboty zbrojarskie,
roboty tynkarskie,
roboty malarskie.
1.3 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do wykonywania robét
Wykonawca winien zapoznaé si¢ z dokumentacja techniczna oraz ze Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumieé :

e wykonanie zadaszen i zabezpieczen ;
wykonanie wygrodzenia placu budowy ;
znaki ostrzegawcze ;
wykonanie doj$¢ i dojazdow do placu budowy ;
o$wietlenie terenu budowy ;
zabezpieczenie terenu przed dostepem osob trzecich,

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu mienia do chwili odbioru
koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacj¢ projektows:

2




- dostarczona przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce,.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektows i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegoione w choéby jednym z

nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentac;i.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnodé ich

waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moZe wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i

poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw

sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beds uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i

elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjs

projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang

zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki

niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w

ceng urmowna.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdl terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwodci dla osdb lub wlasnosdci spotecznej, a wynikajacych ze skazZenia, halasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujge sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,

2} érodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usunigcie z terenu budowy powstalych odpady z rozbitrki

lub podzleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsigbiorstwu, ktore dysponuje skladowiskiem

na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacjg odpadéw ponosi Inwestor.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;].

Wykonawea bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem oso6b trzecich.




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlagciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania

budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz begdzie z nimi wspéltpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie

odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczeri obcigZenia na o§ przy transporcie gruntu,
materiatléw i wyposazenia na i z terenu robét, Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawg wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
W szczegolnosci dotyczy to rozbidrki pokrycia dachu z plyt azbestowo-cementowych.

Wrykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwigzane z wypemieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgeia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bgdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawey

Przedmiotowy zakres rob6t obejmuje wzmocnienie spekanych i zarysowanych $cian zewngtrznych..
Wobec powyiszego Wykonawca robét zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego
placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacia zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu,

W przypadku wystgpienia koniecznodci zajecia pasa chodnika lub jezdni wynikajacej z przyjetej
technologii wykonania robét Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami. Oplaty zwigzane z zajgciem pasa chodnika i jezdni nie obciazaja
Zamawiajgcego.




1.5.14. Ogrodzenie.

Wykonawca wykorzysta istniejacy dziedziniec jako plac budowy w granicach przekazania terenu przez
Zamawiajacego z zachowanie doj$é i wjazdow do czynnych pomieszczeni. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia istnigjacego ogrodzenia Wykonawca robdt przywrdci ogrodzenia do stanu pierwotnego.
Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni

Nie dotyczy.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsigwzigcia przyjeto, e realizacja nastgpowaé bedzie z zachowaniem jak
najwigkszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robot. Ze wzgledu na technologie realizacji prac
przyj¢to metode pracy rGwnomiernej.

Wielkos¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczegblnych rodzajéw robdt oraz
przyjetego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zaloZono, Ze brygada wykonujgca roboty skladaé si¢ bedzie z roéinych
zawodow i1 kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy si¢ ztozony proces jednego typu lub
Jjednorodny.

Sklady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robot obejmujacych skiadowe czynnosci procesu
roboczego. W takim ukladzie kazda z brygad sklada¢ sie winna z kilku zespoléw wykwalifikowanych
takich jak :

» zespol wykonujacy roboty murarski — tynkarskie - 6 robotnikéw
» zespol wykonujacy roboty betoniarsko - zbrojarskie - 3 robotnikéw
e zespot wykonujacy roboty izolacyjne - 3 robotnikow
e  zespdl wykonujacy roboty malarskie - 3 robotnikéw

1.6 Nazwy i kody roboét budowlanych.
Dziat robdt - 45
Gruparobdt - 452,454,
Klasa robdt - 45.25, 45.41, 45.42, 45.44, 4545,
1.7 Okrelenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
»  Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie(:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg calodé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

¢ Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

s Budowli - nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matlej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzagdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecéw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czgscei przedmiotow skladajacych sig¢ na calosé uzytkows.

s Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegoélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

s Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt




budowlany nie polagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony

sprzedazy uliczngj i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a
takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzef, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

Pozwolenin na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczgeie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i
koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegltych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wryrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calosé
uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn, zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.




* Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu,

* Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

¢ Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

* Rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumied - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke
z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

¢ Laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

e  Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

s Odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnosé wykonanych robot
dopuszezalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone -z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

¢ Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

s Projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

* Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkeji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

e Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

o Czesci obicktu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czgsS¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

o Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegolowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialébw i odpowiednie aprobaty techniczne lub éwiadectwa badan laboratoryjnvch
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego
Zrodia spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadaé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnoéci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,




2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnoénych wladz na pozyskanie

materialow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac w to 2rédla wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zioza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba Ze postanowienia ogdlne lub szczegdlowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i Zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét tub odwiezione na odklad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosé do robodt i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoé§¢ zastosowania réinych rodzajow
materialdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyje¢cie materialow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i1 powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzori.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoicia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
Jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoéé wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pOZniej zmieniany bez jego zgody.




4. TRANSPORT

4.1, Opélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba §rodkéw transportu be¢dzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigen na osie mogg byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przv wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawiera¢:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakodcig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
spos6b i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,




- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci rebét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umows.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bg¢dzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonaweg usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportébw z wynikami badaf jak
najszybciej, nie p6niej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badart (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materiatéw.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodno$é materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na

swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub

dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i

robot z dokumentacja projektows i ST. W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuseié¢ do uZzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA 2z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub
* aprobata techniczna, w przypadku wyrob6éw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objgte certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spelniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

|1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedy dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zatacrone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zafacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdnoscei:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramdw robot,

* terminy rozpoczgeia i zakoficzenia poszcezegdlnych elementéw robot,

« przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

+ zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnoéé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

= dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badafi z
podaniem kto je przeprowadzal,

+ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
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*» inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnief do wydawania polecenn Wykonawcy robét.
{2] Ksigzka obmiaréw
Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST,
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialoéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badanh Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4]Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢} umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
¢) protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[3] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogolne zasady obmiaru robdét

Obmiar robdt bedzie okre§laé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacig
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z cz¢stoscia wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2, Zasadv okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wapi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposaZenie, zapewniajagc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér rebét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$é i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbibr czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czegsciowego robot dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

zakresu (iloéci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonhczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe) na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacja projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgéciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupemiajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
wartoéé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koiicowe)

Podstawowym dokumentem jest protok&t odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajgce lub
Zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5.  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ]),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét
wlascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupeiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny pelega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad, ktdre ujawnig

si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robdt".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach

umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawsg ptatnosei jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowaé:

* robocizng bezpodrednia wraz z narzutami,

»  warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

* wartosé pracy sprzgtu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy. przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopti projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu
robot,
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa
ruchu,
(c) oplaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcjg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawegznikow, barier, oznakowat i
drenazu,
() tymczasows przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,
(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
{b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw 1 organizacji ruchu ponosi
Zamawtiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 péz. 1126, Nr 109 pédz.

1157 i Nr 120 péz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 pdz. 1085, Nr 110 péz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 po6z. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r, Nr 74 pédz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).
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|[B-1_ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

[Grupa robét - 45.2 |

| Klasa robst - 45.25 |

| Kategoria rob6t - Roboty murarskie kod CPV 452625006 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbi6r robét murowych. Konstrukcje te mogg byé
wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem sg zaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementowe,
cementowe, specjalne.

Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotycza konstrukcji murowych i murowanych fragmentéw budynkéw,
wzmnoszenie Scian i Scianek dzialowych wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie
przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie $rodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycza konstrukeji "murowanych kanatéw i studzienek wodociagowo-
kanalizacyjnych, zbiomikéw wodnych, piecow przemystowych itp. konstrukcji, ktére wymagaja
stosowania materiatéw 1 technologii murowania odbiegajacych od przyjetych w budownictwie
mieszkaniowym i ogélnym.
Niniejszy zakres robot ma zastosowanie do wszystkich rob6t murarskich t.j

B 1.01.00 Uzupekienie cegiet w murze.

B 1.02.00 Przemurowania.

1. MATERIALY

1.1 Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w aktualnych normach paistwowych .

Zaprawg cementowo-wapienna nalezy przygotowa¢ w ten sposob, ze do zarobionego woda ciasta
wapiennego wsypuije si¢ uprzednio przygotowana mieszanke cementu i piasku., nastepnie przerabia sie
az do uzyskantia jednolitej zaprawy.

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac, w takiej ilosci, aby mogla byé wbhudowana mozliwie wezesni po jej
przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu : '

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
¢) zaprawa cementowa - 2 godziny,
d) zaprawa Aspol ZK - 2 godziny,

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wod slonych, z gruzu ceglanego lub betonowego,
zuzli itp. dopuszcza sig, jezeli jego przydatno$é bedzie potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych.
Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujaca normg panstwows.

Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazda wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych
miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panistwowej dotyczacej wody do celow
budowlanych . Niedozwolone jest uzycie wod morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mul. Niedozwolone jest réwniez uzycie wod
mineralnych nie odpowiadajgcych warunkom wymienionych w normie panstwowej.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku
koniecznosci uzyskania zaprawy bialej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowaé cement port-
landzki biaty lub dodawaé barwniki mineralne.
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Dopuszcza sig¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw  uplastyczniajacych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.

Skiad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalemoéci od wymaganej marki zaprawy
oraz od rodzaju cementu i wapna.

Marki i konsystencj¢ zapraw nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek objeto$ciowy skladnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dla marki 50:
cement; ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0.3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

1.2 Cegla ceramiczna pelna

Ma znormalizowane wymiary 25x12x6,5 cm. Jest produkowana w klasach (klasa cegly — liczba

okreslajaca wytrzymatos¢ cegly na sciskanie w MPa) 5; 7,5; 10; 15; 20. Buduje sig¢ z niej $ciany

nosne zewnetrzne i wewnetrzne, Sciany piwnic. Nadaje si¢ tez na uzupelnienia ubytkow cegiel w

§cianach.

Cegla budowlana pelna powinna bez otworéw lub z otworami prostopadtymi do plaszczyzny

ukfadania cegiel w murze. Calkowita powierzchnia otworéw — do 10 % powierzchni cegty.

Kazda cegta powinna by¢ cechowana znakiem wytwdrni. W niniejszym opracowaniu przyjeto

cegle ceramiczng pelng

klasy 15. Cegla przy uderzeniu miotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydaé¢ dzwiek

czysty /metaliczny/, a nie sthumiony. Odpomos$¢ cegly na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta

upuszczona z wysokosci 1.5 m na inne cegly nie rozpadia sie na kawalki. Moze natomiast

wystapié pekniecie cegly lub jej wyszczerbienie.

Liczba cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

dla 15 sprawdzanych cegiel — 2 szt.

dla 25 sprawdzanych cegiel — 3 szt.

dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegla rozbiérkowa powinna odpowiadaé pod wzgledem klasy tym samym warunkom co cegla

nowa. Cegle rozbiérkows nalezy sprowadzaé na budowe po uprzednim odgrzybieniu, jezeli

zostato ono stwierdzone.

Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem

przechodzacym przez cala grubosé cegly o dlugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczaé:

a) dla cegly klasy 5 — 15% cegiet badanych,

b) dla cegly Klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegiel badanych.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadza¢ na budowie nastgpujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiaréw i ksztattu cegly,

— liczby szczerb i peknigc,

— odpornosci na uderzenia,

— przelomu ze zwréceniem szezegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
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W przypadku niemoznodci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna lub jezeli cegla ma byé
przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Cegla przeznaczona do muréw, na ktérych przewiduje si¢ wykonanie tynkéw, powinna byé
zbadana na obecnodé szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na ceglach nie
powinny wystapi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza si¢ wystgpowania nalotéw, ktérych nie mozna
zdjac z powierzchni prébki za pomoca ostrego narzedzia.

W zaleznosci od klas, cegle nalezy uzywaé do robot murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi
w PN —-68/B-12001

Nasigkliwos¢ cegly budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, klasy 10 —
nie wyzsza niz 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okresla si¢. Do $cian zewnetrznych zaleca sie stosowad
cegle o nasiakliwosci nie Wigkszej niz 16%.

Wymiary i dopuszczalne odchytki :

o dhugosc 250 mm +/- 6 mm

e szerokosé 120 mm +/- 4 mm

e grubosc 65 mm +/- 3 mm
1.3 Stal
Do nadprozy stalowych nalezy przyjaé katowniki 100x80x8, a takze pretéw spiralnych @8.
2. SPRZET

Wykonawca przystgpujac do murowania $cianek i zamurowywania otwordw, powinien
wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego /kielnia,
poziomica, skrzynia do zapraw, wciaggarka elektryczna lub reczna, inwentaryzowane kobyiki
murarskie, warstwo-pion/.

3. TRANSPORT

Do transportu pionowego materiatéw murarskich przewidziano zurawie okienne i weiagarki
elektryczne lub reczne. Jako srodki transportu poziomego uZzywaé nalezy taczek stalowych i
dwukolowych wozkaw — japonek.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Stosowanie poléwek i cegiel ulamkowych

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej
kondygnacji, nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowite] liczby cegiel.

Poléwek i cegiel utamkowych mozna uzywaé przy zastosowaniu cegiel catych w liczbie réwnej co
najmniej 50% catkowitej liczby cegietl i przy wystarczajacym przewiazaniu spoin:

a) w scianach najwyzszej kondygnacji,

b) w murach podokiennych,

¢) w murach przeciwpozarowych,

d) na poddaszu, pod warunkiem zeby naprezenie we wszystkich tych przypadkach bylo mniejsze od
2/3 naprgzenia dopuszczalnego wedhug normy PN-87/B-03002. 3.

W filarach i slupach niedopuszczalne jest zastgpowanie catych cegiet potowkami. Stosowanie cegiet
potowkowych i mniejszych moze by¢ dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania
prawidlowego wiazania.

4.2 Stosowanie w murach cegiel uzyskanych z budowli rozebranych

Cegly calkowite i utamkowe powinny byé oczyszczone z zaprawy, lecz powierzchnie ich moga
wykazywa¢ slady zaprawy, cementu lub wapna. Cegly zanieczyszczone sadza moga by¢ uzyte
tylko do muréw nietynkowanych i takich, gdzie wyglad powierzchni nie odgrywa roli, a wigc do
muréw fundamentowych, piwnicznych, poddasza nieuzytkowego itp.

Mury z cegiet odzyskowych, catkowitych i utamkowych powinny byé wykonywane na zaprawie co
najmniej cementowo-wapiennej marki nie nizszej niz 3.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegac
zasady, 2e kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
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Poljczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réinigcej
si¢ wigcej niz o 5 mm nalezy wykonywa¢ na strzepia zazebione boczne. Dopuszcza si¢ stosowanie
polaczenia za pomoca plaskownikdéw wpuszezonych w spoiny obu murdw.
4.3 Opieranie i omurowywanie belek
Stalowe belki nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegly, za pomoca poduszek betonowych.
Konce belek stalowych powinny byé omurowane ceglg utozona na zaprawie cementowej. Kgtownik
potaczy¢ nalezy ze $ciana za pomoca kotkow rozporowych @ 10 mm. Stal A -T St38X R = 215
MPa.
Wzmocnienie nadproza tukowego nalezy wykonac poprzez jego zbrojenie oraz wypeknienie rys
zywicg iniekcyjna. Zbrojenie nadprozy wykonaé przy pomocy pretoéw spiralnych @8 osadzonych na
zaprawie we wstepnie wykonane szczeliny pionowe w ilosci 3szt. na grubosci nadproza, w tym
jedno w warstwie cegly zewnetrznej.
Kolejnos¢ wykonywania prac:
e Wykona¢ w nadprozu spoing pozioma o glebokosci ok. 5-6 cm, np. przy uzyciu
bruzdownicy. Polgczenie musi by¢ na tyle szerokie, by kotwa zostata catkowicie osadzona
(na co najmniej 1 cm ze wszystkich stron} w specjalnej zaprawie do kotew.
Za pomocg pistoletu iniekcyjnego wypelnié¢ otwor ok. 2 cm warstwa zaprawy.
s« Zamocowanie kotwy w zaprawie.
e Wypelnienie szczeliny zaprawa, zostawiajac ok. 2 cm przestrzeni przed krawedzig muru.
(spirala moze byé calkowicie zakryta).

e Pozostale 2 cm przestrzeni wypehij zaprawa wiazgca.

Dlugoéé kotwy nalezy dobraé¢ do szerokosci otworu okiennego, w taki sposob, aby oparcie
jej w murze nie bylo mniejsze niz 25 cm.

o Kotwy spiralne w otworach powinny by¢ otoczone co najmniej 1 cm warstwa zaprawy.
Rysy wypelni¢ zywica iniekcyjna stuzag do wypelniania rys i pgknigé, ale takze do sklejania
wytrzymatodciowego konstrukcji. Do konstrukcji budowlanych z cegly nalezy wykorzystac zywice
poliuretanows. Inickcj¢ wykonaé jako wysokocisnieniowa.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
5.1 Podstawa odbioru rob6t murowych
1. Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna wymieniona
b) dziennik budowy,
¢) za$wiadczenia o jakodci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez produ-
centow,
d) protokéty odbioru poszezegolnych etapdw robét szezegélnie zanikajacych, jezeli odbiory te
nie byly odnotowywane w dzienniku robét,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych materialow i wyrobdw, jesli takie byly zlecane przez budowe
(np. w odniesieniu co do radioaktywnoéci lub zdrowotnosci niektérych wyrobow),
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
2, Odbidr robdt murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykoficzeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

5.2 Wymagania ogolne
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Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg. W przypadku ujawnienia bledéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci zmuszajacych
do odstgpstwa od projektu, decyzj¢ o dalszym sposobie prowadzenia rob6t wydaje inspektor nadzoru.
Bloczki oraz elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszezen i kurzu. Cegle oraz
elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda. Mury nalezy uklada¢ warstwami, z
przestrzeganiem prawidet wigzania, gruboéci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny
by¢ wznoszone mozliwie réwnomiernie na catej dlugosci. Réznica poziomu poszczegdlnych czesci muru
w trakcie wykonywania budynku nie moze przekracza¢ 4 m dla murdéw z cegly i 3 m dla muréw z
blokow i pustakdw, przy czym w miejscu polaczenia muréw wznoszonych niejednoczednie nalezy
zostawiaé strzgpig zazgbione koncowe. W przypadku gdy zachodzi koniecznoéé zastosowania wiekszej
réznicy poziomdéw, niz podano wyZej, nalezy zostawié strzepia uciekajace lub stosowaé przerwy
dylatacyjne. Przy murach licowanych licéwka o wymiarach cegly lub o wymiarach umozliwiajacych
konstrukcyjne zwiazanie z murem, warstwa licowa powinna byé murowana lacznie z caloscig muru na tej
samej zaprawie.
5.3 Wymagania szczegdélowe
W zaleznosci od rodzaju uzytych do murowania elementdéw, nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
wymagan: W murach zwyklych grubosé spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze byé
wigksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubos¢ 10 mm i nie moga
by¢ grubsze niz 15 mm i ciefisze niz 5 mm. Dla shupéw o przekroju 0,3 m® lub mniejszym,
przenoszacych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne odchytki w grubosci spoin nalezy zmniejszy¢ o
polowe. W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoin, w ktorych uktada sig zbrojenie, powinna
by¢ przynajmniej o 4 mm wigksza niz grubos¢ zbrojenia przy zachowaniu jednak maksymalnej
grubosci spoiny 17 mm. W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien
by¢ catkowicie wypemmiony zapraws. Liczba cegiel poléwkowych w murze nosnym niezbrojonym nie
moze przekraczac 15 %, a w murach zbrojonych 10 % ilosci cegiel w tym murze. Nie wolno zastgpowac
cegiel catych potowkami. Rodzaj i markg zaprawy oraz grubosci muru okresla dokumentacja projektowa.
Odchytki w grubosci muru dla muréw pelnych o grubosei ¢wiartki, poét i jednej cegly nie moga
przekracza¢ wielkosci dopuszczalnych odchylek od odpowiednich wymiaréw cegly uzytej do danego
muru. Przy grubo$ci muru ponad 1 cegla dopuszezaina odchylka dla muréw petnych wynosi +/- 10 mm,
5.4 Badanie konstrukcji murowych
Badanie konstrukeji murowych obejmuje :
e sprawdzenie prawidtowo$ci wiazan,

sprawdzenie grubosci wiazan i ich wypehienie,
sprawdzenie wychylenia powierzchni od plaszezyzny,
sprawdzenie prostopadtosci krawedzi,
sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,
sprawdzenie poziomosei warstw,
sprawdzenie kata,
sprawdzenie prawidfowosci zamurowania otworow, osadzenia oscieznic drzwiowych, nadprozy,
sprawdzenia liczby uzytych poléwek i innych cegiet utamkowych,
5.5 Ocena wynikéw badan

Ocenge otrzymanych wynikéw z przeprowadzonych badad nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi

normami.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzié na budowie:
s sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
s proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiardw i ksztattu cegly,
liczby szczerb i peknigc,
odpornoéci na uderzenia,
przelomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zawartos¢ margla.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornoéci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujgcej normie. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyimowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczs.alne odchylki [mm] : :
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dhugosci

— na calej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

—na wysokoset 1 m 3

—na wysokosci kondygnacji 6

—na cafej wysokosci 20

QOdchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2

— na calej dlugosdci 15 30

Odchylenia gdmej warstwy od poziomu 5

—na 1 m dhugosci 10

—na catej dhugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o

wymiarach:

do 100 cm szerokosc | +6, -3 +6, -3
Wwysokosé +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, =5
Wysoko$¢ +15,-10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest — m’ muru o odpowiedniej grubosei.

Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér rob6ét murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoly odbioru poszezegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

e} protokoly odbioru materialow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.1.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :
» zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji,
* wykonanie robét podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,
e zakup materialow,
¢ montaz i demontaz rusztowari dla scian do wysokosci 4,50 m,
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oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiah z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewngtrzny transport poziomy materialéw na przecigtna odleglodé oraz transport pionowy na

wysoko$é do 18 m,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990
PN-88/B-3000!
PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

Cement. Sktad, wymagania i krvteria zgodno$ci dotyczace cementu

Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Cement murarski 15.
Cement hutniczy 25.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
Beton komorkowy.
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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.2 |

[Klasarobot - 45.25 |

|Kateg0ria robdt - Roboty betonowe kod CPV 45262300 |
| Kategoria rob6t - Betonowanie konstrukcji kod CPV 45262311 l
| Kategoria robét - Betonowanie bez zbrojenia kod CPV 45262350 |

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i Zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inZynieryjnego.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Okreslenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skladnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn
cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchlonaé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosei - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszezalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$é ciénienia wody w MPa,
dzialajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpormnosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczhowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatlosci na sSciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatoéé gwarantowang RbG w MPa.
Wytrzymalo$é gwarantowana betonu na sciskanie RbG - wytrzymalo$é (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1. MATERIALY
Wymagania dotyczace jakoéci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
Beton C16/20
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spelniaé nastgpujace wymagania:
- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
- mrozoodporno$é - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie
nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg
normy PN-B-06250,
- wodoszczelnosé - wieksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy od 0,5.

23




Sklad mieszanki betonowej powinien by¢é ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorinm Wykonawcy lub wytwémni betondéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegblnych frakeji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedna
urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byé wigksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalna zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

-z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje sig¢ kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych roéZzna, ale nie wigksza od
dopuszczalnej, ilosé piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciows.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowa nalezy okreéli¢ doswiadczalnie. Wspédlezynnik ten wyznacza sie
na podstawie uzyskanych wytrzymatosdci betonu z mieszanek o réznych wartoéciach w/c (mniejszych i
wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materialéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartoci parametru A
podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B20.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie niZzsza niz 10°C), $rednig wymagana
wytrzymalos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie
powinna przekraczaé:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5-5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do
16 mm,

- wartosci 4,5-5-6,5% - dla betonu narazonego na staly dostap wody przed zamarznigciem przy uziarnieni
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej
skiadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sig¢ dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Roznice pomigdzy zalozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-
B-06250 nie mogg przekraczaé:

- £20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- =10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sig na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywac
wylacznie w  betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabranita sig¢ stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o srednicy nie
wickszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszezyznie poziomej, o czgstotliwosci
6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.
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3. TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw.
gruszek). Ilos¢ ,.gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko§¢ betonowania
uwzglednieniem odleglodci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy
do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze+15°C,

~ 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

4.1 Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢c na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegolowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

- wybdr skladnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnosé i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

- sposdb pielegnacyi betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowosé
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szezegolnoéci:

- prawidlowod¢ wykonania deskowan, rusztowar, usztywnien pomostéw itp.,

- prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukeje (kanalow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- pgotowos¢ sprzetu i urzadzeri do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250

t PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

4.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylacznie w wyspecjalizowanym zakladzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewnié¢ 2adane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscig:

- £2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mieé aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
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Urzadzenia dozujgce wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikoéw powinno sig¢ uwzgledniaé korekte zwiazang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej latwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada.
W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
W przypadku, gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.
4.3 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wy2sza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé
miejsce robdt za pomoca mat lub folii.
4.4 Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi oslonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielggnacj¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzié ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyisze] beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniaé wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
4.5 Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:
o wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,
réwnos¢ powierzchni ustroju noénego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukloéci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze
niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz Karborundowych i czystej
wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
4.6 Deskowania
Konstrukcja deskowania powinna speiniaé nastgpujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednia sztywnos$¢ i niezmiennosé ksztahtu konstrukcji,
- zapewnia¢ jednorodna powierzchnig betonu,
- zapewniac odpowiednia szczelnosc,
- zapewniad tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnoéé uzycia,
- wykazywaé odpornoéé na deformacje pod wplywem warunkow atmosferycznych.

26




Deskowania zaleca si¢ wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych HI lub IV klasy. Minimalna grubo$é desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowaé potgczenia ma pibro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
piankg. Nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na uszczelnienie stykéw écian z dnem deskowania oraz stykéw
deskowan belek i poprzecznie. Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektows. Belki
gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza byé wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykladzin. Otwory w konstrukeji i osadzanie elementéw typu odcinki rur,
taczniki nalezy wykonaé¢ wg wymagan dokumentacji projektowej.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbioru robét betonowych

1. Podstawe dla odbioru robét betonowych powinny stanowié nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materialoéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe przez producentdw,

d) protokdly odbioru poszczegolnych etapéw robot szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byly
odnotowywane w dzienniku robdét,

¢) protokoly odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrob6éw, jesli takie byly zlecane przez budowe (np. w
odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosei niektérych wyrobdw),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

5.2 Zgodnosé robot z dokumentacja projektows i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
5.3 Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakrycin
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

® pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z

dokumentacja projektowa i ST,

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
5.4 Odbiér koncowy
Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w
umowie,
5.5 Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcjg nalezy w trakcie betonowania pobiera¢
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
1 probka na 100 zarobdw
1 prébka na 50 m3 betonu,
3 prébki na dobe,
6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukeji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu.
W przypadku niespelienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelienie tego warunku w
okresie poZniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.
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Dla okreslenia nasigkliwosci betonu naley pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skiadnikoéw betonu, sposobu ukladania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie 2
normg PN-B-06250.
Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-
B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca si¢ réwniez badaé na probkach wycietych z konstrukgji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki
nalezy przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-
06250. Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornoé¢ na probkach wycietych z konstrukcji.
Przy stosowaniv metody przyépieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujacych dang
parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopiei wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6
probek regularmych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy100
mm. Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-
B-06250. Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukeji. Na Wykonawcey
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne
uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakoscei betonu i stosowanych materiatow.
5.6 Tolerancja wykonania
Wymagania ogélne
Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas¢ tolerancji N2 zaleca sie¢ w
przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukeji
o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukeji o charakterze monumentalnym.
Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z
podaniem:
a) zmian wartodci odchylen dopuszezalnych podanych w niniejszym rozdziale,
b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w
normie, facznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,
¢) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukeji.
Doktadnos$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi
podhuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réino-imienne w
stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podjac dziatania korygujace.
System odniesienia
Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Powierzchnie i krawe¢dzie
Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byé
wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odeinku 0,2 m
nie powinny byé wigksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,
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2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
byc wigksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosct L (w mm) powodujace jego skos$no$é (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyZnie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1, '
2 mm przy klasie tolerancji N2
Otwory 1 wkiadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow 1 wkladek nie powinno by¢ wigksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
5.7 Zgodno$é roboét z dokumentacjg projektows i ST
Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
5.8 Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryeiu
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
—  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreélaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
5.9 Odbioér koncowy
Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robdt betonowych i spelieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdét zawartych w
umowie.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakoéci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnoéci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilodci przedmiarowe;
przyjmuje sig ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkéw, skosow
o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm .

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objgte B.2.01.00 i B.2.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.

W szczegodlnosei tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/58-10050.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

zakup i dostarczenie niezbgdnych czynnikoéw produkgji,
wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostern,

- oczyszezenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacjs,
- wykonanie przerw dylatacyjnych,
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- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie

potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscig Wykonawcy, materiatéw
rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalosci.
PN-EN 196-3:19%6 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i stalodci objetoscei.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
10.1 Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;:

-240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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B- 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

[Grupa robét - 45.4 |

| Klasa robét - 45.41 |

| Kategoria robét - Roboty tynkarskie kod CPV 45411000 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw zewngtrznych renowacyjnych oraz tynkéw wewnetrznych.

Zakres robét objetych
Tynki, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwe ochronng, wyréwnawcza lub ksztaltujacg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania
zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Niniejszy zakres robot ma zastosowanie do robét tynkarskich przewidzianych do wykonania, a ujetych w
dokumentacji projektowo - kosztorysowej tj. :

* wykonanie tynkdw
Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. MATERIALY

1.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowaé wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych thiszcze
organiczne, oleje i mut,

1.2 Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

—  mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

1.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy budowlane
zwykle".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz +5°C. W przypadku
koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowaé cement port-
landzki bialy lub dodawa¢ barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych, odpowiadajacych
wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.
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Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sklady obj¢tosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg
stozka pomiarowego mozna przyjmowaé wg tablicy 1.

1.5 Preparat wzmacniajgcy Atlas Zloty Wiek SW 300

Preparat wzmacniajacy jednoskladnikowy do wzmacniania typowych podiozy budowlanych,
stuzgcy do impregnacii ostabionych przez uplyw czasu i czynniki atmosferyczne elementéw, wykonanych
z kamieni naturalnych, cegiet i innych materialow budowlanych. Moze byé stosowany zaréwno do
impregnacji wstepnej, jak i strukturalnej, nie wywiera dzialania hydrofobizujacego, dzigki czemu po
przeprowadzeniu zabiegn wzmacniania mozna kontynuowaé oczyszczanie podloza i uzupetnianie ubytkéw
zaprawami mineralnymi. Preparat nie uszczelnia pordéw materiatu i nie ogranicza paro przepuszczalnoscei,
charakteryzuje si¢ wysokim stopniem wytracania zelu, na poziomie ok. 30% - powoduje istotny przyrost
wytrzymalosci impregnowanego podloza, zalecany jest do wzmacniania bardzo stabych podlozy. Wnika
gleboko w strukturg oslabionego podioza, rGwnomiemie je wzmacniajgc

1.6 Obrzutka renowacyjna ATLAS ZLOTY WIEK TRO

Obrzutka renowacyjna stanowi warstwg szczepna pomig¢dzy podiozem a wlasciwa warstwg tynku
renowacyjnego lub podkladowego tynku renowacyjnego.
Przygotowanie podloza polega na usunigciu wilgotnych i zasolonych tynkéw do wysokosci okolo 80 cm
powyzej najwyzszej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zaprawe murarska ze spoin wykué na
glebokos¢ okolo 20 mm. Nastgpnie odstonigta powierzchnie Sciany oczyscié z kurzu, wykwitow, resztek
zaprawy i stabo przylegajacych fragmentéw muru. Obrzutke nalezy nakladaé réwnomierna warstwg o
grubosci ok. 5 mm, tworzac azurowy warstwe, pokrywajaca maksymalnie 50 % powierzchni podloza.
Uzyskanej powierzchni nie nalezy wyréwnywac ani zaciera¢. Po jej stwardnieniu, po okoto 24 godzinach
mozna przystgpi¢ do nakladania wlasciwej warstwy tynku renowacyjnego ATLAS ZEOTY WIEK TRP.

1.7 Tynk podkladowy ATLAS ZLOTY WIEK TRP

Do wykonywania podkladowych tynkéw renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych powierzchniach.
¢ Zalecany w obiektach zabytkowych, na fundamentach, $cianach piwnic i kondygnacji nadziemnych.
Opracowany zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA 2-9-04,

Zalecany na podlozach o $rednim i wysokim stopniu zasolenia.

Stanowi warstwe wyréwnujaca — umozliwia uzyskanie rownomiernej grubosci.

Tynku Renowacyjnego TR; jest rowniez pierwsza warstwa pochlaniajacg i magazynujacs sole z

podtoza.

¢ Charakteryzuje si¢ bardzo wysokim stopieniem porowatosci, dzigki czemu ma wysokg zdolnosé do

magazynowania krystalizujacych soli.

¢ Duza ilos¢ i objgtos¢ poréw w zwigzanej zaprawie zapewniaja doskonalg paroprzepuszczalno$é

warstwy, umozliwiajac swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podioza.

Odporny na dzialanie soli rozpuszczalnych w wodzie.

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Do nakladania recznego lub maszynowego.

Wodoodporny.,

Mrozoodporny.

1.8 Tynk renowacyjny ATLAS ZEOTY WIEK TR

Przeznaczony do wykonywania tynkow renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych
powierzchniach z cegly lub kamienia naturalnego, zalecany w obiektach zabytkowych, na fundamentach,
$cianach piwnic i kondygnacji nadziemnych, opracowany zgodnie z wytycznymi instrukcji WTA. System
sklada sie z trzech optymalnie zestawionych, pod wzgledem parametrow fizyko-chemicznych, tynkow,
ktorych uzycie zapewnia wlasciwa wspdlprace kolejno nakladanych warstw oraz gwarantuje trwatos¢ i
skutecznos¢ prac renowacyjnych. Moze by¢ stosowany bezposrednio na podioze, w przypadku niskiego
stopnia zasolenia lub na wykonana uprzednio warstwe z tynku podkltadowego ATLAS ZLOTY WIEK
TRP, w przypadku sredniego lub wysokiego stopnia zasolenia podloza stanowi warstwg nawierzchniowa —
przeznaczong pod ostateczne wykonficzenie w postaci tynku lub malowania. Charakteryzuje si¢ wysokim
stopieniem porowatosci, dzigki czemu ma zdolnoé¢ do magazynowania krystalizujgcych soli. Duza ilo$¢ i
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objetos¢ poréw w zwiazane] zaprawie zapewnia doskonala paroprzepuszczalnog§é warstwy tynku,
umozliwiajgc swobodne odparowywanie wilgoci i szybkie wysychanie podloza. Zawiera dodatki
hydrofobowe — obnizajace nasigkliwo$é powierzchniowa tynku, dzigki temu powierzchnia zabezpieczona
jest przed dzialaniem opadéw atmosferycznych i wnikaniem wody z zewnatrz. Shuizy do nakladania
recznego lub maszynowego, do stosowania wewnatrz i na zewngtrz budynkéw. Jest wodoodporny i
mrozoodporny.

2. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tynkéw powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowe;j,

pompy do zapraw,

przenosnych zbiornikéw na wodg.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow

Przewozenie opakowan dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ofScieznice
drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywal w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwdéch
dni przed naslonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

4.2 Przygotowanie podloza

Podloza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 3.3.2. Spoiny w murach
ceglanych. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypemial zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z
kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé
10-proc. roztworem szarego mydla lub wypehiajac je lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnig
podioza nalezy zwilzy¢ woda.

4.3 Wykonywanie tynkéw

Preparat wzmacniajacy Atlas Zloty Wiek SW 300 produkowany jest w postaci gotowej do uzycia. Nie
wolno go laczy¢ z innymi materiatami, rozciericza¢ ani zaggszczaé. Aplikacje preparatu przeprowadza sig
metodg malarskg jedno- lub dwukrotnie, w zaleinoéci od rodzaju i chlonnosdci podtoza. Nalezy zwrécié
uwage na mozliwie rGwnomierne rozprowadzenie preparatu na wzmacnianej powierzchni. Nanoszenie
drugiej warstwy mozna rozpoczaé po catkowitym wyschnigciu pierwszej (po okoto 6 godzinach). Swiezo
zaimpregnowane powierzchnie nalezy przez kilka dni chroni¢ przed dziataniem opadéw atmosferycznych.
Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Narzedzia
nalezy czysci¢ czysta woda, bezposérednio po uzyciu. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 24 miesigce od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu, Material nalezy przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnie
zamknietych opakowaniach w warunkach suchych, w temperaturze od +5 °C do +20 °C, z dala od Zrédet
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ognia. Chroni¢ przed przegrzaniem. Kontakt otwartych pojemnikéw z powietrzem musi byé ograniczony
do niezbgdnego minimum. Produkt tatwopalny. Dziala draznigco na skérg. Dziata szkodliwie przez drogi
oddechowe, stwarza powaine zagroZenie zdrowia w nastgpstwie dlugotrwalego narazenia. Dziala
szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowaé dlugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym. Mozliwe ryzyko szkodliwego dzialania na dziecko w fonie matki (Rep. kat.3). Dziata
szkodliwie, moze powodowaé uszkodzenie pluc w przypadku potkniecia. Pary moga wywolywaé uczucie
sennosci i zawroty glowy. Preparat szkodliwy. Zawiera tetraetoksysilan i toluen. Chronié przed dzieémi.
Nie wdychaé par, aerozolu. Nosi¢ odpowiednia odziez ochronng i odpowiednie rekawice ochronne. Nie
wprowadza¢ do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwaé w sposéb bezpieczny. Unikaé zrzutéw do
srodowiska. Postgpowac zgodnie z instrukcja lub kartg charakterystyki. W razie potknigcia nie
wywolywaé wymiotow: niezwlocznie zasiggnaé porady lekarza i pokazac¢ opakowanie lub etykiete.
Obrzutka renowacyjna ATLAS ZLOTY WIEK TRO

Zaprawe przygotowuje si¢ do uzycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscia
wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i
wydzielajacej si¢ cieczy. Zalecane proporcje to 5,25 litra wody na 25 kg suchej mieszanki. Obrzutke
nalezy naklada¢ rownomierng warstwa o grubosci ok. 5 mm, tworzac azurowa warstwg, pokrywajaca
maksymalnie 50 % powierzchni podloza. Uzyskanej powierzchni nie nalezy wyréwnywac ani zaciera¢. Po
jej stwardnieniu, po okoto 24 godzinach mozna przystapi¢ do nakladania wilaiciwej warstwy tynku
renowacyjnego ATLAS ZL.OTY WIEK TR. W czasie wysychania obrzutki na zewngtrz chronié¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem. Ninigjsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania
wyrobu nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki
zwigzanej zaprawy zmywa si¢ srodkiem ATLAS SZOP. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12
miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Material przewozié i przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Produkt draznigcy, zawiera cement. Dziata draznigco na drogi oddechowe i skore. Ryzyko powaznego
uszkodzenia oczu. Moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze skdra. Chroni¢ przed dzieémi. Nie wdychaé
pylu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg ilo$cia wody i1 zasiggnaé porady lekarza. Nosié
odpowiednia odziez ochronng, odpowiednie r¢kawice ochronne i okulary lub ochrong twarzy. W razie
polknigcia niezwlocznic  zasiggng¢ porady lekarza — pokaz opakowanie Iub etykiete.

DANE TECHNICZNE

ATLAS ZLOTY WIEK TRO jest fabrycznie przygotowang, sucha mieszankg produkowang na bazie
najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, wypelniaczy kwarcowych oraz dodatkéw uszlachetniajacych.
Wyréb spelnia wymagania PN-EN 998-1.

[Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka _ [5251/25kg

]Czas gotowosci zaprawy do pracy o o §ok 4 godzin

;Zuzycie ok. 5 kg na 1 m’ przy grubosm

: arstwy 5 mm i powierzchni
Jpokrycia 50% '

ETemperatura przygotowarnia zaprawy, pod{oza i otoczema w trakcie iod +5°Cdo+30°C
prac

EiDoste;pne opakowania ‘ | worki papierowe 25 k_g |

'lZawartosc rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %

tasciwosciach, ogblnego przeznaczenia (GP),do stosowania

{Wytwarzana w zakladzie zaprawa tynkarska o okreslonych
E 09
ewngtrzinazewnatrz

IReakcja na ogien - klasa S Al
IPrzyczepno$é . _ _ 20,5 N/mm “FP:B
[Kategoria wytrzyma}oéc na émskamc CSIVE6N/mm)

|Kategona absorpcji wody spowodowane) podcnqgamem kapllarnym IW]
_stpoiczynmk przepuszezalnosei pary wodnej, & K15
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;wspaez‘yaa;k‘ T przewodzemia  ciepla, 0,93 W/mK (e10, dry)
{(wartos¢ tabelaryczna)

Gestosé brutto w stanie suchym T T T Eiseokgm®

'ITrwa}os'é. Ubytek masy po cyklach zamrazama i odmrazania. K3%

Erwa%oéé. Kategoria wytrzymalosci na $ciskanie po cyklach ICS v

famrazania i odmraZania.

Tynk podkladowy ATLAS ZEOTY WIEK TRP

Zaprawg przygotowuje si¢ do uZycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzona iloscia
wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i
wydzielajacej si¢ cieczy. Zalecane proporcie to ok. 4,60 | wody na 25 kg suchej mieszanki. Tynk mozna
rowniez przygotowywaé za pomocg agregatow tynkarskich. Tynk nanosi si¢ rOwnomierng warstwa,
recznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniatg warstwe obrzutki. Nadmiar materialu $ciaga za
pomocy laty. Nalezy zadba¢ o zachowanie réwnomiernej grubosci warstwy tynku, min. 10 mm na calej
powierzchni. Tynku nie zacieraC, po wstgpnym zwiazaniu jego powierzchni¢ przeciagnaé szczotky z
twardym wlosiem lub ostra miotla w kierunku poziomym — ma to na celu uzyskanie jak najbardziej
szorstkiej powierzchni, zapewniajacej optymalng przyczepno$¢ dla kolejnej warstwy, czyli Tynku
Renowacyjnego TR. W czasie wysychania tynkéw wewnetrznych nalezy zapewnié odpowiednia
wentylacjg pomieszczen.

Tynki zewngtrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem.

Uwagi:

e Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie
zwalniaja z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami
BHP.

¢ Narzedzia nalezy czyici¢ czysta woda bezposrednio po uzyciu. Trudne do usunigcia resztki
zwigzanej zaprawy zmywa si¢ srodkiem ATLAS SZOP.

e Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12miesiecy od daty produkcji umieszczone] na
opakowaniu. Material przewozi¢ i przechowywal w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w
warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).

® Mieszanina draznigca, zawiera cement. Dziala draznigco na drogi oddechowe i skérg. Ryzyko
powaznego uszkodzenia oczu. Moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze skérg. Chronié przed
dzie¢mi. Nie wdychaé¢ pylu. Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i
zasiggngé porady lekarza. Nosi¢ odpowiednia odziez ochronna, odpowiednie rgkawice ochronne i
okulary lub ochrong twarzy. W razie potknigcia niezwlocznie zasiggna¢ porady lekarza — pokaz
opakowanie lub etykiete.

Tynk renowacyjony ATLAS ZLOTY WIEK TR

Zaprawg przygotowuje si¢ do uzycia poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzona iloscia
wody oraz mechaniczne wymieszanie do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek i
wydzielajacej sie cieczy. Zalecane proporcje to 5,25 litra wody na 25 kg suchej mieszanki. Tynk mozna
réwniez przygotowywaé i nakladaé za pomocg agregatéw tynkarskich. Tynk nanosi sie rownomierng
warstwg, rgcznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardnialy warstwe obrzutki. Nadmiar materiatu
Sciggaé za pomoca laty. Nalezy zadba¢ o zachowanie grubosci warstwy minimum 10 mm, ktéra
zagwarantuje skutecznoéé tynku renowacyjnego. Maksymalna grubos$é jednej warstwy: 40 mm. Tynk
nalezy lekko zacieraé, ale bez filcowania powierzchni. Tynki zewngtrzne chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i przepisami BHP. Narz¢dzia nalezy
czyscic czysta woda, bezposrednio po uzyciu. Trudne do usuniecia resztki zwigzanej zaprawy zmywa sig
$rodkiem ATLAS SZOP. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniv. Material przewozi¢ 1 przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Produkt
draznigcy, zawiera cement. Dziala draznigco na drogi oddechowe i skorg. Ryzyko powaznego uszkodzenia
oczu. Moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze skéra. Chroni¢ przed dzieémi. Nie wdychaé pyhu.
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Zanieczyszczone oczy przemyé natychmiast duza iloscia wody i zasiggna¢ porady lekarza. Nosié
odpowiednia odziez ochronna, odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrong twarzy. W razie
potknigcia niezwlocznie zasiggnaé porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykiete.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
5.1 Podstawa odbioru robét tynkarskich
1. Podstawg dla odbioru robot tynkarskich powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dzennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentéw,
d)} protokdly odbioru poszczegoélnych etapéw robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie byly
odnotowywane w dzienniku robdt,
e) protokdty odbioru materialdw i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych materialéw i wyrobdw, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidr, gotowych tynkéw powinien byé dokonywany nie wczeséniej niz
po 7 dniach po ich wykonaniu.
Odbidr tynkéw
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuécienne powinny byc
zgodne z dokumentacja projektows. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg byé wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dlugosci kontrolnej dwumetrowej laty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
~ pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogéiem nie wigcej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 6 mm
na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne s nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni
tynkéw przenikajacych z podloza, piléni itp.,
- trwale §lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktéry powinien zawierac:
® ocene wynikow badan,
¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysoko$ci mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupow oblicza sig w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnig tynkdw
stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w éwietle $cian surowych na plaszczyzne
poziomg. Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaréw
w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Tlo$é tynkow
w m okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za wykonana i odebrang iloéé m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e przygotowanie zaprawy,
¢ dostarczenie materiatéw i sprzetu,
¢ obshluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
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* ustawienie i rozbiorke rusztowar przenoénych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do
4 m,

przygotowanie podloza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

wykonanie tynkow,

reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

likwidacje stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250

Materialy budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.
PN-B-30020.-1999

Wapno.

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-B-19701 ;1997

Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw
zapewnienia jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

8.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czeé¢ B - Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 1
»1ynki", wydanie ITB — 2003 rok.
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B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa robét - 45.4 I

[Klasa robst - 45.45 |

| Kategoria robot - Roboty rozbidrkowe i wykuwajace kod CPV 45453000-7 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania robét rozbiérkowych

Warunki techniczne dotycza:

odbicia tynkow,

skucia posadzek,

wykucia bruzd i gniazd,

rozbiorki obrobek blacharskich,

rozbiorka scian i wykucie otwordw,

pozostatych robét rozbiorkowych i wykuwajgcych
1. MATERIALY
nie dotyczy

2. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu
na jako$¢ materialow i wykonywanych robét oraz beds przyjazne dla srodowiska.

3. TRANSPORT
nie dotyczy

4. WYKONANIE ROBOT

Podczas wykuwania rozbiorek nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢ i przestrzega¢ warunki BHP w tym
zakresie. Powierzchni¢ podiég nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem spadajacych odtamkoéw zaprawy
oraz cegiel. Zrzucanie cegiet na powierzchnig stropu jest niedopuszczalne.

Teren na ktorym dokonywana bedzie rozbidrka $cian jest wygrodzony ogrodzeniem stalym i zadne
budynki na tym terenie nie sa eksploatowane za wyjatkiem frontowej czeéci budynku. Przed
przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ teren od strony frontowej

( ul. Pilsudskiego). Na tak przygotowanym terenie przy wjezdzie wystarczy wywiesi¢ tablice
informacyjna oraz tablice ostrzegawcza UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

W odniesieniu do robdt rozbidrkowych maja zastosowanie ogdlnie obowiazujace przepisy B.H.P. przy
robotach budowlanych. Szczegétowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiorkowych okreslone zostaly w
Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy 1 Opieki Spolecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).
Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiaja si¢ nastgpujaco;

* Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny byé
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeine.
Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbidrki budowle, urzadzenia uzytecznosei publicznej, latarnie, stupy,
przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

* Srodki zabezpieczajgce pracownikéw i urzgdzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni byé zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary
ochrone, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gladkich trzonkach oraz stale
utrzymane w dobrym stanie.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, kierownik rozbiérki powinien dokladnie poinformowac
robotnikéw o sposobie wykonywania robét rozbidrkowych i przeszkoli¢ ich w zakresie przepiséw B.H.P.
Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien wskazywag kierownik rozbiérki lub majster.
Zawiesia do demontazu nalezy urywac atestowane.
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[B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.4 |

[Klasa robot - 45.44 |

| Kategoria rob6t - Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t malarskich

Zakres stosowania

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych rob6t malarskich:

B.2.01.00 Malowanie tynkdow zewnetrznych i wewnetrznych.

1. MATERIALY

1.1. Silikatowy preparat gruntujacy

¢ do prawidtowego przygotowywania podiozy pod farbg silikatowa

¢ do gruntowania podlozy mineralnych, takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne oraz surowe
powierzchnie wykonane z betonu, cegiel, bloczkow, pustakéw i innych tego typu materialow ceramicznych
lub wapienno-piaskowych

e preparat na bazie potasowego szkla wodnego - wzmacnia i wyrownuje chionnosé podloza oraz
poprawia przyczepno$é farby i zmniejsza jej zuzycie

¢ po wyschnieciu jest bezbarwny

& mozna nim rozeienczaé farbe silikatowa stosowang do pierwszego malowania

s do stosowania wewnatrz i na zewngtrz budynkdow

1.2.  Farby silikatowe ATLAS ZLOTY WIEK S-02

¢ do malowania poditozy mineralnych, takich jak tynki cementowe i cementowo-wapienne Oraz surowe
powierzchnie wykonane z betonu, cegiel, bloczkédw, pustakéw i innych tego typu materialéw ceramicznych
lub wapienno-piaskowych

¢ do malowania pierwotnego oraz w miejscach, gdzie podloze narazone jest na zawilgocenie, zardéwno w
budynkach zabytkowych, jak i wspdtczesnych.

» do stosowania wewnatrz oraz na zewnatrz budynkow

¢ doskonale oddaje strukturg malowanej powierzchni (nie powodujac efektu wygladzania powierzchni),
oraz ma naturalny, matowy wyglad

s bogata kolorystyka obejmujgca 392 gotowe receptury, istnieje mozliwoéé wybarwienia farby na inne
kolory, w zaleinoéci od indywidualnych potrzeb, réwniez na podstawie probek oryginalnego materiatu

e tworzy mineralng powloke o doskonalej paroprzepuszczalnosci, zapewnia swobodny transport pary
wodnej i odparowywanie wilgoei z materiatu, na ktérym zostata zastosowana

e wysoka przyczepno$t — farba po nalozeniu reaguje chemicznie z podlozem w procesie silifikacji,
wnikajac w strukture podtoza i tworzac bardzo trwalg strukture polaczenia

o charakteryzuje si¢ bardzo wysoka odpornoscia na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkiego
rodzaju agresywne skladniki zawarte zarowno w podlozu, jak i w otoczeniu

¢ alkaliczny odczyn wynikajacy z whasciwosei szkla wodnego zmnigjsza podatnos¢ pomalowane]
powierzchni na rozwéj mikroorganizméw

2. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu
na jako$é materiatéw i wykonywanych robdt oraz bgda przyjazne dla srodowiska.

40




* Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych. Przy wykonywaniu
robét rozbidrkowych nalezy uwzgledniac na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i
odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na $cianach lub innych rozbieranych
konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczehstwo zawalenia sie tych konstrukcji w
wyniku silnych podmuchéw wiatru.

* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejécia i przejazdy pozostajace w zasiggu
prowadzonych robét rozbiérkowych, powinny by¢ w sposdéb odpowiedni zabezpieczone. W szczegolnosci
nalezy wytyczyé i wyraznie oznakowaé tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy ) lub wystawié¢
wartownikow zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegdinie
niebezpiecznych zastosowaé oba $rodki fgcznie.

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych wykonawcy maja obowiazek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma 0séb postronnych.

* Rozbidrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢ zaopatrzeni
w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwalych elementow konstrukcji w danym
momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajgcych lub zwisajgcych czesei budynku powinny byé wykonane szczegolnie ostroZnie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiorki. Miejsca zrzucania gruzu powinny byé nalezycie
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wigkszych plaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub zsypy (rynny
).

Nie zezwala si¢ gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach
budynku.

W przypadku prowadzenia robét w dwéch poziomach, dolny poziom powinien by¢ zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

* Uwagi dodatkowe. Materialy z rozbidrki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczefistwo
pracujacych robotnikéw.

Plyty azbestowo-cementowe nalezy po rozebraniu przez przeszkolona w tym zakresie brygade
zabezpieczy¢ i szczelnie zapakowadé. Plyty te nalezy poddac utylizacji.

Przy wykonywaniu rozbidrki ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zastosowa¢ wszystkie polecenia
zawarte w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 1., a w szczegélnosci § 3
ust. 1i2,§ Sust. 1 —4.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
nie dotyczy

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows dla robdét zwiazanych z budowa szybu sg metry kwadratowe, metry biezace,
sztuki.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg. KNR-u dla poszczegélnych robét rozbiérkowych lub
wykuwajacych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Roboty rozbidérkowe
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkeji,
wykonanie robét podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,
montaz i demontaz rusztowan dla $cian do wysokosci 4,50 m,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materialu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 r. Dz. U. Nr 138
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3. TRANSPORT
Do transportu materialéw stosowaé nastgpujace sprawne technicznie érodki transportu:
-samochod dostawezy o fadownoscei 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania podstawowe

Podczas wykonywania robét malarskich obowiazuja wymagania dotyczace robot tynkowych i podanych
malarskich.

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace
malarskie wykonuje si¢ z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw. kladki), malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukeji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatéw o wiasciwosciach alkalicznych
(wapno, soda kaustyczna, pasty do lugowania powlok itp.) nalezy stosowaé érodki ochrony osobistej.
Materiatéw zawierajacych zwigzki olowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, 26icien
chromowa) jako szkodliwych dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a po wlok z tych
materiatow szlifowac na sucho.

Przy wykonywaniu wymalowan materialami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki
organiczne (np. w farbach olejnych, olejno-zywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach)
nalezy stosowac odziez ochronna,

4.2 Silikatowy preparat gruntujacy
PRZYGOTOWANIFE PODLOZA

Spos6b oczyszezenia podioza powinien by¢ dopasowany indywidualnie do danego obiektu, w zaleznodci
od wytrzymalo$ei i stanu zachowania materiatu podloza oraz jego wartosci historycznej. Podloze powinno
byé suche i stabilne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnosé¢ farby, zwlaszcza z kurzu,
brudu, wosku oraz thiszezow. Stare powloki malarskie i inne warstwy o slabej przyczepnosci do podloza
oraz powtoki wykonane z farb dyspersyjnych nalezy doktadnie usunac.

SPOSOB UZYCIA

Preparat produkowany jest jako preparat gotowy do uzycia. Nie nalezy go rozciencza¢ ani mieszaé z
innymi materiatami. Nanosi¢ cienka, réwnomierna warstwg za pomoca watka lub pedzla. Na podiozach
bardzo chtonnych gruntowanie mozna powtdrzyé, poprzecznie do pierwszej warstwy. Druga warstwe
preparatu nalezy nanies¢ po minimum 4 godzinach od pierwszej. Czas wysychania preparatu wynosi ok. 30
min, zaleznie od podloza, temperatury oraz wilgotnosci wzgledne] powietrza. Gruntowanie podloza pod
malowanie farba silikatowa nalezy wykona¢ min. 4 godziny wezesniej. W przypadku rozcieniczania farby
silikatowej mozna doda¢ do niej maksymalnie 7% preparatu w stosunku objgtosciowym. Uwaga! Przed
malowaniem nalezy dokladnie zabezpieczyé wszystkie elementy znajdujace si¢ w poblizu, np. szyby,
stolarke, obrébki blacharskie itp., poniewaz zabrudzenia z farby silikatowej s po wyschnigciu trudne do
usunigcia bez ryzyka uszkodzenia podioza.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu,

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszezonej na opakowaniu.
Material przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, w
ternperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed dzieémi. Farba do gruntowania ATLAS
ZLOTY WIEK S-01: maksymalna zawartos¢ LZO (VOC) w produkeie 7,39 g/l, dopuszeczalna zawartosé
LZO (VOC) w produkcie 50 g/l.

DANE TECHNICZNE
Silikatowy preparat gruntujacy ATLAS ZLOTY WIEK S-01 produkowany jest na bazie potasowego szkia
[Zuzycie ‘ _ fok. 0,2 kg preparatu na 1 m*
I:emperatura przygotowania farby, podioza i otoczenia:jod +5°Cdo+30°C
trakcie prac :

|Dostepne opakowania ipojemniki plastikowe 5 kg

4]




4.3 Warunki ogélne przystapienia do robdt malarskich

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wy konaé szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gladko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. W robotach olejnych
gruntowanie nalezy wykonaé przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie wewngtrz budynku powinny byé wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i
miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonywaé po catkowitym i
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotow w
$cianach.

Wilgotno$é powierzehni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna byé nie wigksza, niz
to podano w tabeli. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci niz podana w tabeli moze powodowaé
powstawanie plam, a nawet niszczenie powloki malarskiej.

Pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywaé po zakonczeniu robét poprzedzajgcych, a w
szczegdlnosci: calkowitym ukoficzeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, zalozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych  (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej, dopasowaniu okuc i1 wyregulowaniu
stolarki okiennej i drzwiowej

Drugie malowanie mozna wykonywaé po: wykonaniu tzw. bialego montazu, po uloZeniu posadzek (z
wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych)

Najwigksza dopuszczalna wilgotnosé tynku przeznaczonego do malowania

Najwigksza wilgotno§é
podioza, % masy

Farba olejna, olejno-zywiczna i3
syntetyczna (np. ftalowa)
Farba emulsyjna 4

Rodzaj powloki z farby

4.4 Malowanie farbami silikatowymi

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Spos6b oczyszczenia podloza powinien byé dopasowany indywidualnie do danego obiektu, w zalezno$ci
od wytrzymalosci i stanu zachowania materiatu podioza oraz jego wartosci historycznej. Podloze powinno
by¢ suche i nosne oraz oczyszczone z zabrudzen mogacych ostabi¢ przyczepnosé farby, zwlaszcza z kurzu,
brudu, wosku oraz tluszczéw. Stare, stabej jakosci powloki malarskie i inne warstwy o problematycznej
przyczepnosei nalezy usunaé. Przed zastosowaniem farby, podloze zagruntowaé silikatowym preparatem
gruntujgcym.

SPOSOB UZYCIA

Farba dostarczana jest w postaci gotowej do uzycia. Po otwarciu, zawarto$¢ opakowania nalezy
przemiesza¢ w celu wyrdéwnania konsystencji. Farbe mozna rozciencza¢ preparatem gruntujacym
maksymalnie do 7% objetosciowo (0,7 litra preparatu na opakowanie 10 litréw). Przyjete proporcje
rozcieficzania nalezy zachowaé na calej malowanej powierzchni. Ostatnie malowanie wykona¢ farbg w
postaci nierozcienczonegj. Farbe nanosi¢ cienkg, rOwnomierng warstwa za pomocyg pedzla, watka lub
metoda natryskowg. W zaleznosci od potrzeb oraz chlonnoéci 1 struktury podloza farbg nanosié jedno- lub
dwukrotnie. Drugg warstwg nanosi¢ po wyschnigcin pierwszej. Nanoszenie farby nalezy prowadzi¢ w
sposob ciggly, metods ,,mokre na mokre”, unikajac przerw i nie dopuszczajac do malowania juz czgSciowo
wyschnigtej farby. Czas wysychania powloki wynosi ok. 2 do 6 godzin, zaleznie od podioza, temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z gory zaplanowac,
np. w naroznikach i zalamaniach budynku, na liniach gzymséw, pilastrow lub innych podziatow
architektonicznych. W trakcie prac malarskich oraz w okresie wysychania farby, malowang powierzchnig
nalezy chronié przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.
Zaleca sig stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach. Uwaga! Aby unikngé ewentualnych roznic w
odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchnie nakfadac¢ farbg o tej
samej dacie produkcji. Malowanie powierzchni réznigeych si¢ migdzy soba fakturg i parametrami
technicznymi moze powodowaé efekt roznych odcieni danego koloru farby. Przed malowaniem nalezy
doktadnie zabezpieczyé wszystkie elementy znajdujace si¢ w poblizu, np. szyby, stolarke, obrobki
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blacharskie itp., poniewaz zabrudzenia z farby silikatowej sa po wyschnigciu bardzo trudne do usunigcia
bez ryzyka uszkodzenia podtoza.

UWAGA

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Narzedzia nalezy czyscié czysta woda, bezposrednio po uzyciu.

Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy od daty produkeji umieszcezonej na opakowaniu.
Materiat przewozié i przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, moze powodowaé dlugo utrzymujace si¢ niekorzystne zmiany w
srodowisku wodnym. Chroni¢ przed dzieémi. Nie wprowadza¢ do kanalizacji, a produkt i opakowanie
usuwaé w sposdb bezpieczny. Unikaé zrzutéw do srodowiska, postgpowac zgodnie z instrukcjg lub karta
charakterystyki.

Farba na zewnetrzne mury ATLAS ZLOTY WIEK S-02: maksymalna zawarto$¢ LZO (VOC) w produkcie
22,29 g/1, dopuszczalna zawarto$¢ LZO (VOC) w produkcie 40 g/l.

DANE TECHNICZNE
Farba ATLAS ZLOTY WIEK S§-02 produkowana jest na bazie potasowego szkta wodnego. Do barwienia
farby stosowane sa pigmenty nieorganiczne - odporne na alkalia i promieniowanie UV.

Gestoss wyrobu Pk isgomt
3|St0p1en przyczepnosci (wg PN-SO/C 81531) |l _ o
Zuzycie ok. 02 1 farby na 1 m’

(W przypadku gladkiego podloza)

Temperatura ” bi;zlygl()towania fafby, podloza i1 otoczenia jod +5°C do +25°C
w trakcie prac

: ostc;pneopakowaﬁ]a R - : iadfﬁnlléét.il.(‘d\#.e-l.OII ]

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

5.2. Kontrola materialow

Odbiér materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.

Odbior  materiatéw  powinien  obejmowaé sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Sprawdzenie materialéw nalezy przy odbiorze robét zakoficzonych przeprowadzi¢ po- srednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialéw z dokumentacja techniczng oraz wlasciwymi normami.
Materialy, w ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace
watpliwoéci, powinny byé przed uzyciem do robdt poddane badaniom jakosci przez upowaznione
laboratoria.

5.3 Odbiér podkiadu

Podloza tynkowe powinny pod wzglgdem dokladnosci i réwnosci wykonania odpowiada¢ wymaganiom
dla tynkéw zwyklych lub pocienionych ze szpachlowek gipsowych. Powierzchnie tynkéw przed
malowaniem powinny byé przygotowane w nastgpujacy sposdb:

wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, Z
ktorej tynk byl wykonany i zatarte w taki sposdb, aby naprawione miejsce réwnalo si¢ z
pow1erzchmq tynkw; w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza si¢ uzycie do
naprawiania uszkodzen zaprawy gipsowej, przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami podioza powinny
by¢ zaimpregnowane srodkiem gruntujacym, powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych
nalezy przed malowaniem oczyécm z kurzu, w zaleznoéci od rodzaju powloki malarskiej nowe tynki
cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powmny byé zagruntowane $rodkiem gruntujgcym,
Powierzchnie stolarki okiennej i drzwiowej i inne elementy z drewna i materialow drewno
pochodnych oraz podloza biale powinny: mie¢ gladkg powierzchnig, a ewentualne uszkodzenia
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naprawione szpachléwka klejowo-olejna lub inng dopuszczong norma lub $wiadectwem do danego
zakresu stosowania, sgki i miejsca zywiczne powinny by¢ pokryte roztworem spirytusowym szelaku
lub lakierem spirytusowym (2-krotnie), powierzchnie przed malowaniem powinny by¢ odkurzone i
oczyszczone z ttuszezu, zywicy, pyhlu lub innych zanieczyszezen.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ przygotowane jak dla warunkéw zewnetrznych.,

Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny by¢ niezaleznie od przewidywanego
rodzaju powloki na powierzchnie $cienna — pokryte farba rdzochronng na pyle cynkowym.

5.4 Kryteria oceny jakosci i odbiér powierzchni przygotowanej do malowania

Terminy wykonywania badan podlozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:

badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywac po otrzymaniu protokolu z ich przyjecia,

badanie wszystkich podlozy nalezy przeprowadzal dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementéw przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystapieniem do robot malarskich,
badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed ich uzyciem, badanie podkladéw nalezy
przeprowadzaé nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich ukoficzenia.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza nie nizsze] niz + 5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 65%.

5.5 Badanie podlozy

Badanie podtozy powinno obejmowac :

e sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub ce-
mentowego nalezy przeprowadzaé, przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okolo 4 mm i
zwilzenie zeskrobanego migjsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1°0. Tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca pozostang bezbarwne lub zabarwig sie¢ na bladorézowo,
natomiast intensywne zabarwienie rdzowe $wiadezy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku,

o sprawdzenie odtluszczenia powierzchni stali itp. nalezy wykonaé przez polanie badanej
powierzchni woda; préba daje wynik dodatni, jesli woda splywajac nie tworzy smug i nie
pozostawia kropli.

5.6 Badanie materialow

Badanie materialéw powinno obejmowag :

o sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakodci materiatdéw wystawianych przez producentow oraz wynikéw  kontroli,
stwierdzajagcych  zgodno$¢ przeznaczonych do uzycia materialéw z wymaganiami dokumentacji
techniczne] oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

» materialy, ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢ zbadane
przed uzyciem.

Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynkéw — przez kilkakrotne po tarcie
dtonia podktadu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

e sprawdzenie nasiakliwosci przez spryskanie powierzchni podkiadu kilkoma kroplami wody; gdy
wymagana jest mata nasigkliwo$é, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu po winna wystapi¢ nie
wczesniej niz po trzech sekundach,

e sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okolo 0,10 m2
farbg podkladowa; podklad jest dostatecznie szczelny, jesli przy naloZeniu nastgpnej warstwy
powlokowej wystgpia rdznice w potysku wzglednie w odcieniu powloki, przy sprawdzaniu wyschnigcia
nalezy mocno przycisngé tampon z waty o grubosci okolo 1 cm cigzarkiem o masie 5 kg na przecigg
kilkunastu sekund; powierzchnig nalezy uznaé z wyschnieta, jezeli po odj¢ciu tamponu wiokienka
waty nie przylgnely do powierzchni podktadu,

e sprawdzenie przyczepnoici podkladu z farb miniowych nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami normy pafistwowej. W przypadku elementéw drobnowymiarowych badanie
przyczepnoéci mozna wykonywaé w sposéb uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkladu
miotkiem o masie 150 g. Podklad ma dostateczng-przyczepnost, jezeli po wykonaniu proby nie bedzie
odpadat pomimo ewentualnych spekan.
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5.7 Ocena jakoscei.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadza wynik dodatni, wykonana okladzine nalezy uznaé za
zgodna z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dalo wynik ujemny, na-
lezy albo catos¢ odbieranych robét okladzinowych, albo tylko ich niewlasciwie wykonang czesé,
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i niniejszych warunkéw technicznych. W razie uwznania
calosci robdét za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy ustali¢, czy trzeba calkowicie lub
czesciowo odrzuci¢ roboty, czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do
zgodnosci z wymaganiami normy, a nastepnie przedstawienie do ponownego odbioru, ktérego wynik jest
ostateczny.

5.8 Badanie gotowej okladziny

Powinno polegaé na sprawdzeniu:

o nalezytego przylegania do podkladu przez lekkie opukiwanie okladziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie okladziny do podkladu,

o prawidlowosci przebiegu spoin przez naciggnigcie cienkiego sznura wzdhuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyled z dokladnoscia do 1 mm (sprawdzenie za pomoca
poziomnicy i pionu murarskiego),

o prawidlowosci uksztaltowania powierzchni okladziny przez przylozenie w prostopadlych do siebie
kierunkach faty kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okladziny i pomiar
wielkosci przeswitu za pomoca szczelinomierza z dokladnoscig do 1 mm,

» wizualnym szerokosci stykdw i prawidlowosci ich wypelnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

* jednolitosci barwy plytek.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla robot malarskich jest metry kwadratowe powierzchni.

6.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane s3 w KNR 02-02 rozdziat 15. Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 wykonanej oktadziny scian ktdra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obshuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podkladu, ;

- wykonanie robot malarskich,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bez-
wodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogélne metody badan

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwalosci na $wiatlo

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogoélne wytyczne

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

BN-75/6113-1,6 Farba chlorokauczukowa do gruntowania
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|B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

[ Grupa robét - 452 |

| Klasa rob6t - 45.25 ]

Kategoria rob6t - Rusztowania montaz kod CPV 45262120-8
Rusztowania demontaz kod CPV 45262110-5
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan zewngtrznych
Warunki techniczne dotycza:
e ustawienia i rozbiorki rusztowan zewnetrznych
1. MATERIALY
1.1 Materialy do rusztowan stalowych
Do montazu rurowych rusztowan budowlanych stosuje sie¢ rury stalowe czame (odpowiadajgce
normie PN-64/H-74200 o typowych dtugosciach 1,8; 2,7; 3,6 i 5,4 m. Srednica zewnetrzna wszystkich
rur wynosi 48 mm, grubo$¢ scianki 3,5 mm, ciezar 1 m rury ok. 3,85 kG.
Rozroézniamy dwa rodzaje rur, a mianowicie:
1) rury zgrzewane (ze szwem),
2) rury ciagnione (bez szwu).
Elementy rurowe ciggnione (bez szwu) mozna stosowaé do wszystkich czgsci konstrukcji rusztowarn
(stojaki, podtuznice, porgcze, poprzecznice itp.). Rury zgrzewane (ze szwem) mozna stosowaé
tylko na stojaki do rusztowan nie przekraczajacych 20 m wysokosci przy obcigzeniu do 150 kG/m?
oraz do montazu dwu ostatnich pozioméw w innych rusztowaniach.
W celu ulatwienia szybkiego rozrézniania rur nalezy rury ciggnione (bez szwu) oznaczaé w
odleglosci 50 em od kazdego konca farba olejna dwiema zottymi obwoédkami szerokosci 5 cm, z od-
stgpem 10 cm mig¢dzy nimi.
Rury nieznacznie uszkodzone mozZna stosowa¢ tylko na porgcze zabezpieczajgce, umieszczane na
wysokoéci 60 cm ponad pomostem roboczym. Prostowanie lub poprawianie rur jest niedo-
puszczalne. W celu latwiejszego odrdznienia uszkodzonych rur nalezy znaczy¢ je na srodku
czerwong obwaddka szerokosei 10 em.
Aby zabezpieczy¢ rury przed korozja, nalezy malowacé je lakierem asfaltowym z domieszka proszku
karborundowego — w celu zmnigjszenia niebezpieczenstwa §lizgania sie zlacz. Do aczenia rur,
ktére sa wzgledem siebie prostopadie, nalezy stosowaé zlacza stalowe krzyzowe z nakretka
szesciokatng lub kulista. Do lgczenia rur, ktdre nie s do siebie prostopadle, powinno sig stosowaé
zlgeza stalowe obrotowe z nakretkg szesciokatng lub kulista. Do wspoélosiowego taczenia rur nalezy
stosowad ztacza stalowe wzdhuzne z nakretka szesciokatna lub kulistg.
Do oparcia dolnych czeéei stojakéw powinny byé stosowane podstawki oporowe, zlozone z phytki
stalowe] i przyspawanego trzpienia.
2. SPRZET
Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 16 m
3. TRANSPORT
3.1 Transport materialow:
Do transportu materiatéw stosowaé nast¢pujgce sprawne technicznie §rodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosei 5 - 10 ton.
4. WYKONANIE ROBOT
Montaz i demontaz rusztowania powinien byé wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
demontazu rusztowan.
Montaz rusztowan
Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi Montaz powinien
byé przeprowadzony pod nadzorem osob upowaiznionych do kierowania robotami budowlano-
montazowymi. Sa dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do 40 . Przy poziome;j siatce
konstrukeyjnej rusztowania dla rusztowan przysciennych rozstaw stojakow w zaleznosci od wielkosci ob-
cigzenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w tabeli. Dopuszcza sig inny rozstaw podhuzny i
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poprzeczny stojakow w zaleznosci od potrzeb budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymainego
rozstawu podiuinego podanego w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego :

o 1,05 dla rusztowan typu lekkiego,

¢ 1,35 dla rusztowan typu cigzkiego.
Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakow rusztowania
nie powinien przekraczaé :

s 2,50 m w kierunku podtuznym,

* 2,00 m w kierunku poprzecznym;
Przy pionowej siatce rusztowania wysoko$é kazdej kondygnacji rusztowania powinna
wynosi¢ 2,00 m, liczac od wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastepnej
kondygnacji.

Rozstaw stojakdéw w zaleznofci od obeigzenia rusztowania

Typ rusztowania i zakres obci{Maksymalny rozstaw stojakow

podluznym, m|poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/m®) 2,50 1,05-1,35

Cigzki (200-400 kG/m?) 2,00 135

Dopuszcza sig stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak nie mniej niz 1,80 m.
Na przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ podkiady prostopadle do sciany budowli w sposéb
zapewniajacy docisk cafa dolng plaszczyzng podkiadu do powierzchni podtoza. Na podkiadzie nalezy
ustawié podstawki oporowe. Podloze gruntowe powinno mieé nognoéé > 1,0 kG/em®.
Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejno$é czynnoséci powinna by¢ nastepujaca:
W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowaé rury o dtugosei 3,6 i 5,4 m na zmiang
tak, aby na kazdym podkladzie ustawic¢ jedng rure dlugosci 3,6 m i jedna dlugoéci 5,4 m. Przy
ustawianiu nastepnego sasiedniego stojaka nalezy uklad rur odwroci¢ tak, aby rzad zewnetrznych
stojakow zawieral kolejno rury o dlugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m itd. Rozstaw osiowy stojakédw powinien
Wynosic :
— w kierunku podluznym rusztowania 2,0 m,
— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.
Na podluznice nalezy stosowaé rury dlugosci 5,4 i 3,6 m. Podhuznice nalezy mocowaé do stojakéw po
ich stronie wewngtrznej za pomocg zlgcz krzyzowych — bezposrednio pod poprzecznicami.
Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dlugosci 1,8 m.
Mocuje sie je do stojakdw za pomoca zlgez krzyzowych bez-;.  posrednio nad dluzycami. Poprzecznice
nalezy montowac na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczac od podstawki oporowej do osi poprzecznicy.
Szeroko$¢ pomostu nie powinna byé mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze moga by¢ uktadane na catej
wysokosci rusztowania lub na cze$ci wysokosci, zaleznie od ustalef instrukcji dla danego typu
rusztowania lub dokumentacji technicznej. Kazda konstrukcja rusztowania powinna mie¢ minimum dwa
pomosty robocze.
Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczage od najwyiZszego
miejsca pracy do poziomu pomostu.
Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ zamknigte porgczami gléwnymi i posrednimi z rur
mocowanych zlgczami krzyzowymi do stojakéw. Pierwsza porgez powinna by¢é mocowana na
wysokoéci 0,60 m, druga zas na wysokosci 1,1 m od poziomu pomostu roboczego.
Majge na uwadze dopuszczalne obciazenie stojakéw, nalezy przyjmowaé uloZzenie pomostéw na
rusztowaniu w nastepujacych iloseiach:

— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,

— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji rusztowania, od 30 do 40 m
wysokosci — 6 kondygnacji rusztowania.
Montaz pozostatych kondygnacji rusztowania przeprowadza si¢ podobnie jak pierwszej kondygnacji,
jednak z nastgpujacymi zmianami:
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a) stojaki nalezy sktada¢ z rur o dlugosci 5,4 m; w ostatniej {(najwyzszej) kondygnacii powinny byé rury
o roznej dlugoscei, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposob, aby w rzgdach byla zapewniona ostateczna
Jjednakowa wysoko$é wszystkich stojakow,

b) podhuznice wyzszej kondygnacji powinno si¢ montowa¢ dopiero po zakoficzeniu montaZzu poreczy
kondygnacji bezposrednio nizej polozonej,

¢) poprzecznice powinny by¢ zaktadane po umocowaniu podtuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajacej 7,2 m wymagaja stezen z rur o dlugosci 3,6 m. W
rusztowaniach niskich stosuje si¢ stezenia tylko w plaszczyinie pionowej — co piate przesto, j. co
10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje sie stezenie pionowe co drugie przesto do polowy
wysokosci, a na calej wysokosci rusztowania — co czwarte przesto. Stezenia poziome nalezy zakladaé
co 10 m liczge od pierwszej kondygnacji nad terenem. Montaz stezefi nalezy rozpoczynal po
zmontowaniu 1 i Il kondygnacji rusztowania oraz po dokladnym sprawdzeniu prawidlowego polozenia
wszystkch elementéw rusztowania.

Przed rozpoczeciem montazu IIT kondygnacji rusztowania nalezy umocowac 1 i Il kondygnacje do
$cian budowli. Rusztowania nalezy oprzeé¢ o $ciang budowli przez dosunigcie poprzecznie do lica
$ciany lub do statych elementow konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢
wykonane w sposob uniemozliwiajacy oderwanie rusztowania od sciany budowli pod dziataniem np.
sity wiatru, mimogrodowych obcigzen statycznych, obcigzenn dynamicznych lub ew. nieréwnomiemnego
osiadania rusztowania. Kazde zakotwienie powinno wykazywa¢ wytrzymaltos¢ na wyrywanie nie
mniejszg niz 250 kG. Zakotwienie nalezy umieszcza¢ symetrycznie na calej powierzchni rusztowania,
przy czym odleglo$é miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczaé¢ 5,0 m, a w pionie 4,0
m. Rusztowanie przyscienne o dlugos$ci mniejszej od 10 m traktowaé nalezy jako nietypowe,
wymagajace opracowania projektu uwzgledniajgcego odpowiednie wzmocnienia i dobre zakotwienie.
Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpér okiennych mozna stosowa¢ w budynkach,
ktérych mury sg wykonane z cegly pelnej lub sitowki (klasy min. 75) i na zaprawie marki min. 30.
Piony komunikacyjne powinny byé wykonywane jako oddzielne segmenty rusztowania, ale ztagczone
Z nig w trwaty sposéb. Odlegloé¢ miedzy pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m, a
odleglos¢ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od érodka pionu komunikacyjnego nie moze
przekracza¢ 20 m. Piony powinny by¢é montowane jednoczes$nie ze wznoszeniem rusztowania. Piony
komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w:

- drabinki, ktérych porgcze powinny wystawac o 40 cm ponad poziomem pomostu roboczego,

- plyty warstwowe z porgczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy
wykonywac zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone instalacja
odgromows . Przebiegajace w poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania
napowietrzne linie energetyczne powinny byé wyltgczone spod napigcia na
okres prac montazowych,

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejsza ilo$ciowo jest brygada

5-o0s6b.

4.2 Demontaz rusztowan

Pierwsza czynnoécig jest ustalenie kolejnosci rozbidrki — przez kierownika robdt z majstrem
nadzorujacym prace brygady. W czasie rozbidrki na rusztowaniu i w jego poblizu nie mogg przebywaé
pracownicy niczatrudnieni przy rozbiorce. Rusztowania stojakowe rozpoczyna sig demontowaé od
odejmowania poreczy bortnicy i krzyzulcéw najwyzszego pomostu, a nastgpnie rozbiera sie pomost,
zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sig na linach przez krazki lub przez
przetaczanie. Rozbidrke rusztowan drabinowych rozpoczyna si¢ od zdejmowania krzyzulcéw 1 porgezy.
5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

5.1 Odbiér rusztowan

Przed rozpoczeciem czynno$ci zwigzanych z odbiorem calosci wykonanej konstrukcji rusztowania
powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do konstrukcji. Materialy
powinny byé sprawdzane na podstawie zaswiadczei z kontroli (atesty) stwierdzajgce zgodnosé
zastosowanych materiatéw i czgéci skladowych z wymaganiami ,,Warunkéw technicznych wykonania”.
W szczegdlnosci powinny byé sprawdzone protokoly zakladu produkcyjnego odnosnie
przeprowadzonych badann wytrzymaloéciowych rur na rozcigganie i na zginanie oraz zlaczy na
rozcigganie.
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Odbiér calosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowoséci montazu konstrukeji rusztowan i jego
wymiarow, prawidlowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz zgodnos$ci z wymaganiami
»warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,
Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego rusztowania na
podstawie protokotu zdawczo-odbiorvzego oraz stosownym wpisie do dziennika budowy.
Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowa okres$lajaca dopuszczalne obcigzenia pomostow
roboczych.
5.2 Przeglad rusztowan
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom :

s codziennie przez brygadzistg uzytkujacego rusztowanie,

¢ co 10 dni przez konserwatora rusztowania

¢ doraznie przez komisj¢ z udzialem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty

uzytkujacego rusztowanie.
Badania dorazna nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania robot budowlanych,
bezposrednio po ustaniu dzialania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robdt na
rusztowaniu.
Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
5.3 Dopuszezalne odchylki
Dopuszczalne odchylki wierzchotkéw stojakéw ram powinny nie przekraczac :
e 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
* 25 mm przy wysokoéci rusztowania réwnej i powyzej 10 m.

Odchylki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm,
Odchylki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdhuz osi podiuznej rusztowania nie moze byc
wieksze niz +/- 50 mm.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla rusztowan sa metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.
6.2. Zasada obmiaru ‘
Szczegolowe zasady okre§la KNR 02-02 rozdzial 16.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezbednych czynnikéw produke;ji,
wykonanie robot podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,
zakup materiatéw,
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
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| B-7_SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa rob6t - 45.2 ]

| Klasa robét - 45.26 |

IKategoria robdt -  Obrébki blacharskie kod CPV 45261310 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonania i odbioru robot blacharskich.

Zakres robot objetych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce na celu
wykonanie obrébek blacharskich balkondw.

1. MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

1.1 Blacha stalowa tytanowo — cynkowa

Najbardziej specyficzna cecha cynku jest powolne utlenianie si¢ jego powierzchni w wyniku
oddzialywania warunkow atmosferycznych. Jest to proces naturalny, charakterystyczny dla niektérych
metali. Powstala na powierzchni materialu tzw. ,patyna” tworzy warstwe ochronna, ktéra zabezpiecza
metal przed szkodliwymi czynnikami zewnetrznymi. W przypadku wystapienia niewielkiego uszkodzenia
mechanicznego np.: zarysowanie narzedziem, taka powierzchnia ulega samoczynnej regeneracji (zabliznia
sie).

Proces naturalnego tworzenia patyny na blasze cynkowo-tytanowej przebiega w dwoch etapach.

W pierwszym etapie cynk reaguje z woda pochodzacg z opadéw, tworzac na powierzchni wodorotlenek
cynku. Moze to by¢ widoczne juz po pierwszym deszczu w postaci biatego nalotu. W drugim etapie
powstaly wodorotlenek cynku reaguje z dwutlenkiem wegla zawartym w powietrzu tworzac cienka,
grubosci rzedu kilku mikrometrow, zwartg i dobrze przylegajaca do podloza oraz nierozpuszczalng w
wodzie warstwg weglanu cynku, potocznic nazywanag patyna. Szybkos¢ procesu naturalnego tworzenia
warstwy patyny uzalezniona jest od wielu czynnikow min.: skladu lokalnej atmosfery, kata pochylenia
zastosowanego elementu i moze trwaé od kilku miesigcy do kilku lat.

Blacha cynkowo-tytanowa patynowana — szara, matowa powierzchnia z réwnomierng patyna uzyskang w
procesie technologicznym o gruboscei 0,6 mm. Arkusze o wymiarach 1000x2000m.

1.2 Spoiwo

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 w pretach.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
1.3 Gwoidzie

Do obrébek i pokry¢ z blachy tytanowo - cynkowej stosuje si¢ gwozdzie ocynkowane, niedopuszczalne sa
tgczniki miedziane.

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ materialéw i wykonywanych robot oraz bgda przyjazne dla érodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialéw

Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochdéd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

-samochod dostawcezy o tadownosci 0,9 ton,
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- ciggnik kotowy z przyczeps.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdiuz srodka
transportu. Jezeli dlugo$é elementéw z blachy dachowkowej jest wigksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére wplyng niekorzystnie na
Jjakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.,

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Blachy nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi i zadaszonymi srodkami transportu. Nie wolno dopusci¢ do
zamoknigcia transportowanych i sktadowanych blach.

Magazynowanie krotkotrwale: na placu budowy kregi powinny sta¢ na paletach w fabrycznym
opakowaniu, pod zadaszeniem. Niedopuszczalne jest sktadowanie palet z kregami jedna na drugie;j.
Magazynowanie dlugotrwale: pomieszczenia, w ktdrych przechowuje sig¢ blache powinny byé suche i
przewiewne, a panujgca w nich temperatura nie moze by¢ nizsza niz 0°C. Skladowang blache nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocia i oddzieli¢ od aktywnych srodkéw chemicznych.

4. WYKONANIE ROBOT

Obrdbki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej tytanowo — cynkowej o gruboscei 0,6 mm mozna wykonywaé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie moina wykonywaé na
oblodzonych podlozach. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosei
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchoéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odplyw wody z
obszaru dylatacji.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
5.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosdci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
3.2, Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.
5.3 Odbiér obrdbek blacharskich, powinien obejmowaé
Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie prawidlowosci spadkow parapetow.
5.4 Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia blacha potwierdza sig: protokolem, ktéry powinien zawieraé:
e oceng wynikéw badan,
¢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
e stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

6. OBMIAR ROBOT BLACHARSKICH

6.1. Jednostka obmiarows robét jest

Dla rob6t 45261310 - Obrdbki blacharskie - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

6.2. Zasada obmiaru

Tlo§é robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawcze]j zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Obrébki blacharskie
Placi si¢ za ustalong ilosé m obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrobek w podlozu, zalutowanie polaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Normy

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe]j. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraghych.

PN-EN 1179 -,,Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny”, gatunek Z1, o zawartosci min. 99,995% Zn, do
ktorego wprowadza si¢ dodatki stopowe, a nastepnie odlewa si¢ metoda ciagla, walcuje i rozcina na
arkusze lub tasme. Blachy odpowiadaja wymaganiom normy:

PN-EN 988 —.Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna plaskich wyrobow walcowanych dla
budownictwa”,

8.2, Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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|B-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa rob6t - 45.4 |

[Klasa robét - 45.42 |

[ Kategoria robét - Stolarka okienna i drzwiowe kod CPV 45421160-3 J

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej okiennej i
drzwiowe]j wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we wlasciwym miejscu.
Zakres stosowania
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;j.
W skiad tych robét wechodzi:
B.11.01.00. Drzwi
B.11.02.00. Okna

1. MATERIALY

1.1 Okna i drzwi

Stolarka okienna — okna PCV, biale, (5 — komorowe) przeszklone szybg zespolong o wspolezynniku
przenikania ciepla U<1,1 W/m2K oraz catkowitym wspotczynniku przenikania ciepla dla calego okna
Ucatkowite <1,4 W/m2K.

Stolarka okienna ~ drewniana (kolor bialy), jednoramowe z drewna klejonego. Szyba termo — Ug = 1,0
[W\ (m2x0K)], oszklenie podwdjne, wypeknienie argonem, jedna szyba pokryta powloka ciepochronng ,
wymiary 4-16-4 mm.

Catkowity wsp. przenikania ciepla dia okna nie wigkszy niz Ug = 1,65 [W/(m2x0K)].

Stolarka drzwiowa — zewnetrzna - drzwi wejsciowe od podwdrza drewniane, oscieznica stalowa.
Malowane na kolor NCS § 3560-Y50R. Drzwi wyposazone w klamke i zamek z wkiadka patentowa.

1.2 Oscieznice drewniane

Dla drzwi wewnetrznych pomiedzy pomieszczeniami (wewnatrz lokalowe) przewidziano oscieznice
drewniane regulowane o szerokosci uzaleznionej od typu drzwi

1.3 Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, laczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pafistwowych, a w przypadku braku ta kich norm -
wymaganiom okre§lonym w $wiadectwie ITB  dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia olowiang lub farbg ftalowa,
przeciwrdzewna.

1.4 Oszklenie

Oszklenie powinno odpowiada¢ norm pafistwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby ze szkla budowlanego. Szyba
termo — Ug = 1,0 [W\ (m2x0K)), oszklenie podwdjne, wypelnienie argonem, jedna szyba pokryta powloka
cieptochronna , wymiary 4-16-4 mm.

W dolnej czesci zespolenia nalezy umiescié wygrawerowane oznaczenie oraz wielkos¢

wsp. Ug [W\ (m2x0K)] dla zastosowanego szkla.

Uwaga :

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzory Aprobate techniczng
Lub Swiadectwo zgodnosci z podaniem wsp. Ug [W\ (m’x’K)] dla catego okna. Bez tego dokumentu
okna nie zostang dopuszczone do montazu.
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1.5 Pianka montazowa PIA/EX/66/2004

Zastosowanie:

- uszczelnienia przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PCV i aluminium

- wypelnianie i izolacja przepustéw kablowych i rurowych

- uszczelnienia zlaczy dachowych, sciennych i stropowych

- izolacja termiczna elementdw instalacji c.o0. i wodno-kanalizacyjnych

- montaz rolet, wygluszanie i uszczelnianie $cian dziatowych

- laczenie i uszczelnienia prefabrykowanych elementéw drewnianych w konstrukcjach
szkieletowych

- uszczelnienia w systemach chtodzacych

- izolacja termiczna dachdéw i stropodachow

- warstwa dzwickoszczelna w ostonach silnikow

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narz¢dzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wpltywu
na jakos¢ materialéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla drodowiska.

3. TRANSPORT

3.1 Transport materialow:

Do transportu materiatdw stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod dostawezy o tadownosci 0,9 ton.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Wbudowywanie stolarki okiennej
Stolarka okienna jest osadzana w osciezu bez wggarkow.
Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ dokladnosé¢ wykonania oscieza, do ktérych ma przylegad
oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawié i oczyscic.
4.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciein
W  sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieréwnos$ciach oraz
oczyszczonych z pyhu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarke okienna na pod ktadkach lub listwach.
W zaleznosci od rodzaju lgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzié w
sposdb trwaly ich elementy kotwigce w osciezach.
W osciezach bez wegarkow uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i
powietrza, moze by¢ dokonane nastgpujgcymi sposobami:

e w trakcie osadzania okna - ulozyé na powierzchni os$ciezy warstwe kitu trwale plastycznego i

docisna¢ oscieznicg do wegarka,

¢ uszczelnienie piankg montazowa po osadzeniu ocieznicy okiem.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci elementow oscieznicy. Odchylenie
ofcieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze byc¢ wigksze niz 2 mm. Roznice wymiarow przekgtnych
nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3 mm — do 2 m, 4 mm -
powyzej 2 m dlugosci przekatne;j.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydel przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydla powinny rozwiera¢ sig swobodnie, a okucia dzialaé bez zahamowan i przy
zamykaniu dociskaé skrzydta do odcieznicy.
Zamocowania o$cieznic nalezy dokonaé¢ za pomocg tacznikow typu zaczepdéw, gwintowanyc hakéw do
oécieznic, wkretoéw wkrecanych do drewnianych klockéw w osciezu kotew Z, tulei rozpieranych itp.
Mocowanie oscieznic za pomoca gwozdzi do o$cieza jest zabronione.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny migdzy
o$cieznicg a ofciezem pianka montazows.
4.3 Osadzenie parapetow
Osadzenie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzenin i zamocowaniu okna ;
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w tym celu nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do
grubo$ci parapetu. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekom
wody w scian¢ podokienng, parapet powinien byé wpuszczony na stale w specjalnie do tego celu
wykonany wrab w progu oscieznicy.

4.4 Wbudowywanie o§cieznic drzwi w mury

Dokladno$é wykonania oécieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot murowych.
Odleglosci migdzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinny by¢é wigksze niz 75 cm, a
maksymalne odleglosci od narozy oscieznicy - nie wigksze niz 30 cm.

Oscieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomocg kotew lub hakdéw
osadzanych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w oéciezu. Klocki o
ksztalcie $cietego ostrostupa (zapewniajgcym dobre utwierdzenie w oéciezu) nalezy wykonaé z fat o
przekroju co najmniej 6x10 ¢cm i przed osadzeniem zabezpieczyé przed korozja biologiczng. Oscieznice
powinny mie¢ rowniez zabezpieczone przed korozja biologiczng powierzchnie od strony muru.

Szczeliny powstale pomigdzy osciezem i oscieznicg po osadzeniu oscieznicy w Sciany zewnetrzne
nalezy wypelni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
5.1. Kontrola jakosci
Zasady prowadzenia kontroli jakoéci powinny by¢ zgodne z :
* postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdza¢:
e zgodnos$t wymiardw,
e jako$¢ materialéw, z ktorych stolarka budowlana zostala wykonana,
s prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukeyjnych,
s sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.
5.2 Kontrola jakosci i odbiér wyrobdéw szklarskich
Kontrola jako$ci wyrobéw ze szkia i wyrobow stosowanych przy szkleniu ram powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami norm paistwowych.

Kontrola jako$ci robot szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w
PN-72/B-10180.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowaé:
sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
sprawdzenie jako$ci materiatdw z ktoérych zostala wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
sprawdzenie dzialania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla robdt stolarskich sa metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi.
7.2. Zasada obmiaru

Zasady przedmiarowania podane sg w KNR 02-02 rozdziat 10. IHo$é¢ robdt okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowe] z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Robeoty stolarskie

Placi si¢ za ustalong ilosé szt. i m2 wbudowania stolarki okiennej i drzwiowe;j ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
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- obstuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- oczyszczenie podkladu,

- wbudowanie stolarki okiennej,

- wbudowanie stolarki drzwiowej,

- oczyszczenie miejsca pracy z resziek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy
PN-88/B-10085
PN-72/B-10180
PN-75/B-94000
PN-75/B-96000
BN-70/5028-22
BN-80/6112-28
BN-75/6753-02
BN-83/6821-01
BN-75/6821-02

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Okucia budowlane. Podziat

Tarcica iglasta

Gwozdzie stolarskie. Wymiary

Kit miniowy

Kit budowlany trwale plastyczny

Szklo plaskie okienne pochlaniajace promienie podczerwone
Szklo budowlane. Szyby zespolone
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B-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

[Grupa robét - 45.3 |

| Klasa rob6t - 45.32 |

IKategoria robdt - Izolacje termiczne kod CPV 45321000-3 |

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru obowigzujace przy
wykonywaniu i odbiorze izolacji termicznych

Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji termicznych maja
zastosowanie przy zabezpieczaniu budynku przed utratg ciepla, a jednocze$nie stanowig warstwe izolacji
akustycznej.

1. MATERIALY

Wszelkie materialy do wykonania izolacji powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

1.1 Piyty styropianowe palne i samogasnace,

Plyty sa formowane ze wstgpnie spienionych granulek styropianowych. Odmiany: P — palne, G —
samogasnace, G-T — samogasnace i twarde.

Wymiary ptyt:  dlugosé: 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m, szerokos¢: 0,5 m, 0,6 m, 1,0 m, 1,20 m,
grubosé: 20-500 mm (co 10 mm). Cigzar objetosciowy: 16-20, 21-30,

31-40 kG/m3. Wspolczynnik przewodnosci cieplnej: O.= 0,035 kcal/mh°C. .-Opakowania stanowia
ramy z listew drewnianych (gora i dolem) sciagniete drutem. W jednym opakowaniu moze by¢ 0,5-3,6
m3.

Przechowywanie z dala od Zrédel ognia.

Oba rodzaje styropianu majg bardzo dobre wiasciwosci termoizolacyjne, sg lekkie, niewrazliwe na
wilgo¢ ani na grzyby, ale mogg by¢ stosowane tylko do temperatury 80°C, powyzej tej temperatury
zaczynaja powoli migknad i tracié¢ swoje wiasciwosci.

Styropian jest wrazliwy rowniez na rozpuszczalniki (solwentnafta, benzyna itp.) znajdujace si¢ w
zimnych lepikach i klejach (np. w Butaprenie).

Poniewaz materiat jest palny i wrazliwy na temperature, powinien by¢ odpowiednio chroniony
podczas przewozu i sktadowania.

Styropian ma zastosowanie do izolacji termicznych i akustycznych.

Jako warstwy izolacyjne cian przyjeto styropian styropianu EPS 80-036 gr. 14 cm.

1.2 Srodek gruntujacy — material wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkia
wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podloza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoficzeniowej.
1.3 Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do
klejenia plyt izolacji termicznej do podloza, zréimicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, welna
mineralna). Wyb6r zaprawy ma wplyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektoérych systemach zaprawa
klejaca stosowana jest takZze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 1 cm.

1.4 Piyty termoizolacyjne:

o plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 80-036 Fasada) maja
zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wlacznie (budynki wzniesione
przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podloza, wysokoéci budynku i polozenia na
$cianie — metodg klejenia, za pomoca lacznikéw mechanicznych lub metods laczong. Plyty maja
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krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelno§é potaczef. Do
elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane
sg na powierzchni zwyklych plyt. Szczegdlowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego
okre$la norma PN-EN 13163,

plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasiakliwod¢, maja zastosowanie w strefach o podwyZszonym oddzialywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdlowe
wymagania dla plyt ze styropianu ekstradowanego okresla norma PN-EN 13164,

plyty z welny mineralnej zwyklej 1 lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach $cian
budynkéw lub, w polaczeniu ze styropianem, tylko na czgsci powyzej 25 m ponad poziomem
terenu. Plyty z welny mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku mocowania
mechanicznego, z welny lamelowej moga by¢, zaleznie od wlasciwoscei podloza, tylko klejone.
Szczegdtowe wymagania dla plyt z welny mineralnej okreéla norma PN-EN 13162,

inne rodzaje materialéw termoizolacyjnych — szklo piankowe, pianka mineralna.

1.5 Laczniki mechaniczne:

kolki rozporowe — wkrecane lub whijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposagone
sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt
powstawania mostkéw termicznych,

profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, shizace do mocowania
phyt izolacji termicznej o frezowanych krawegdziach.

1.6 Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersia akrylowo-
kopolimerowa), zawierajagca wypelniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnig plyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie
warstwe zbrojong.

1.7 Siatka zbrojaca - siatka z wildkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) 0 gramaturze min.
145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

1.8 Zaprawy (masy) tynkarskie ,oktadziny

zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych {(mineralno — polimerowych) suche zaprawy
do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na
zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
(1,5-6 mm) wykonywane sa w roznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub
rowkowy (,.kornik”, zlobiony),

masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe

-materialy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja

malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkow
mineralnych,

masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkla wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy
akrylowej) gotowe materialy do wykonywania tynkdéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w
réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,
masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami
elewacyjnymi. Gruboséci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.
okladziny naturalne kamienne i ceramiczne mocowane zgodnie z wytycznymi producenta,grubosé
od 0,5-5 em w zaleznoici od przyjetych rozwigzan projektowych.Barwa trwatafasktura
zewnetrzna odporna na czynniki atmosferyczne.

1.9 Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub
uzupelniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.
1.10 Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

profile cokolowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, shuizace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podloza za pomocg kotkéw
rozporowych,
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¢ narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowe;
(z ramionami z siatki), shizace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw
budynkéw, ofciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

o listwy krawgdziowe i noéne — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
konstrukcji nosnych (okladzin naturalnych i ceramicznych) ,stykéw BSO z innymi materiatami
(np. odcieznicami),

e profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztaltowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

e tasmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypehiania szczelin dylatacyjnych, polaczen BSO z odcieznicami, obrobkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

e pianka uszczelniajgca — material do wypelniania nieszczelnych polgczen migdzy plytami izolacji
termicznej,

e siatka pancerna — siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwySszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

o siatka do detali — siatka z wildkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do
ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

¢ profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa
zbrojong i malowane,

» podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowe)), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W sklad wigkszo$ci systeméw BSO wchodzi jedynie cz¢$¢ wymienionych wyzej elementow.

2. SPRZET
2.1 Sprzet do wykonywania robét

s Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzefi transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

e Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejoéw budowlanych,

e Do transportu i przechowywania materialow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag’) do materiatéw suchych i o konsystenc;ji past,

* Do nakladania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,

* Do cigcia plyt izolacji termicznej ,okladzin elewacyjnych oraz ksztaltowania ich powierzchni i
krawedzi — szlifierki reczne, pily reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i
powierzchni plyt (boniowanie),

¢ Do mocowania plyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otwordow
(zagl¢bianie talerzykéw i krazkdw termoizolacyjnych),

e Do ksztaltowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

o Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

3. TRANSPORT

Materialy nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i ftransport), zasadami cksploatacji Srodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robét ociepleniowych mogg byé przewozone
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego 1 innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw
w jednostkach ladunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w
osprzgt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem
wykonuje si¢ recznie. Rgczny zatadunek zaleca sig prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i
narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki. Przy zatadunku wyrob6w nalezy
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przestrzegaé zasad wyKorzystania pelnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ladunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé: kliny,
rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy
wysciétkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowej.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogélne podano w OST

4.2 Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z wykonaniem BSO nalezy:

» wykonaé projekt robét ociepleniowych, zardbwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w
sposéb nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw
termicznych,

e przygotowaé plan bezpieczeistwa i1 ochrony zdrowia (bioz) i1 zapewnié odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,
wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypelnic przebicia, bruzdy i ubytki,
wykona¢ caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przylaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

* wykonaé roboty, majgce wplyw na sytuacje wilgotnosciowa podloza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

* wykonaé zabezpieczenia stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementdw elewacji.

4.3.Wymagania dotyczace podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robdt nalezy wykonaé oceng podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnodci, twardosci, nasigkliwosci 1 rownosci.

Proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania
pozostatosci wykwitéw i spiekdw za pomocg dloni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosei na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacigc i zrywanie powierzchni
lub ocena zwarto$ci i nosnoscei podloza oraz przyczepnodci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chionnosci (nasigkliwosci) podioSa za pomoca mokrej szezotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchylek sciany (stropu) od plaszezyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartoéci zalezne sg od rodzaju podloza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w ninigjszej ST. (W specyfikacji techniczne)
szczegblowej nalezy odwolaé si¢ do norm dotyczacych rodzaju podioza wystepujacego na docieplanym
obiekcie).

Tlosé¢ i rozmieszezenie poddanych badaniom migjsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych
dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontrolt wymaga takze wytrzymalosé powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejacych — zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych 1 malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymaltodci nalezy wykonaé jej badanie metods ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykonaé préb¢ odrywania przyklejonych do podtoSa probek materiatu izolacyjnego.
Szczegdlnej uwagi wymagaja podloza (warstwowe) $cian wykonanych w technologti wielkoplytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatosé (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

4.4, Przygotowanie podloza

Zaleznie od typu i stanu podloza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do robét zasadniczych:

e oczyécié podloze z kurzu i pyhu, usunaé zanieczyszezenia, pozostatosci rodkéw antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podioza,

¢ usunaé nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawg wyréwnawcza),
usunaé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podloza; odczeka¢ do jego wyschnigeia,
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s w przypadku istniejacych podiozy usunaé warstwe ziuszczen, spekaii, odspajajacych sie tynkow i
warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,
metoda strumieniowa, ci$nieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci powierzchni
podioza, powstale ubytki wypei¢ zaprawg wyréwnawcza,
o wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegélowej oraz przez producenta systemu,
e wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.
4.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplei (BSO)
Roboty nalezy wykonywaé przy spelnieniv wymagah producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oslon, zabezpieczajgcych przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania slonecznego i
wiatru. Niektére systemy zawieraja odmiany materialow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnoéci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te
szczegblne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzglednic w specyfikacji technicznej
szczegdlowej.
4.5.1. Gruntowanie podloza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy
na calg jego powierzchnig.
4.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczyé polozenie ich dolnej krawedzi i zamocowad
wzdhluz niej listwe cokofows (3 kolki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Zamocowaé takze profile i listwy w miejscach krawedzi — zakonczen lub stykow z innymi elementami
elewacji. Za pomocg sznurdw wyznaczyt
plaszezyzne plyt izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej,
zaleznie od
réwnodci podloza, w postaci plackéw i cigglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa)
lub paca zgbkowana na calej powierzchni plyty. Plyty z welny mineralne)j nalezy zaszpachlowa¢ wezesniej
zaprawa na calej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawg. Plyty
naklejaé w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokolowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min, 15 cm). Zapewnié szczelnoéé warstwy izolacji termicznej poprzez sciste ulozenie plyt i
wypelnienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyme
plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczeéniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonaé ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie lacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugosé
lacznikéw zalezna jest od grubosei plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podloza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiescic w nich kotki
rozporowe, a nastgpnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.
4.5.3. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnoéci uksztattowaé detale — oScieza, krawedzie naroznikéw budynku i oSciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i polgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikow,
listew, profili, katownikdéw, tasm i paskéw siatki zbrojgcej.
4.5.4. Wykonanie warstwy zbrojongj
Z paskoéw siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnig plyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i
wiopi¢ W nig za pomocg pacy siatk¢ zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatkg pancerng.
Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygladzié - siatka zbrojaca powinna by¢ calkowicie zakryta zaprawa.
4.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.
4.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowaé (nakleic) na powierzchni wykonanej warstwyzbrojonej.
4.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie ,okiadziny i malowanie
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Warstwg wykoficzeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po
uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mas¢ tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnig obrobee, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacja

projektowg oraz specyfikacjg techniczna szczegétowa (w SST nalezy te wymagania opisaé). Sposéb
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnig¢ tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu,
warunkéw  Srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach
potudniowych i zachodnich nalezy unika stosowania koloréw ciemnych o wspélczynnikue odbicia
rozproszonego ponizej 30.Sposéb mocowania okladzin naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych
zgodnie z wtycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i
wykorficzenia.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne”
5.2. Badania przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych
Przed przystapieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokona¢ oceny podioza.
5.2.1. Badania materialow
Badanie materialow przeprowadza sig¢ posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$é uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powolanymi w pkt. 2.2,
ninigjszej SST.
5.2.2. Ocena podloza
Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 4.3. oraz 4.4. niniejszej
SST.
5.3. Badania w czasie robét
Jakos¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest
biezaca kontrola robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
5.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rownoéci powierzchni,
5.3.2. Kontroli jakosct klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokolowych, przyklejenia plyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnoéci stykéw plyt, wypelnienia szczelin, czystoSci krawedzi piyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacii, stykow i polaczen,
5.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych,
potozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszezyzny plyt (w plaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
5.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢
szkodliwych peknieé w warstwie
zbrojonej, tzn. peknigé na polaczeniach plyt i/lub peknigé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,
5.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),
5.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykoficzeniowej:

¢ tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

» malowania — pod wzgledem jednolitoéci i koloru.

e okladzin-pod wzgledem jakoici mocowania z godnie z wytycznymi réwnomiernego

rozmieszczenia elementéw na elewacji oraz kolorystyki.

5.4, Badania w czasie odbioru robét
5.4.1. Zakres i warunki wykonywania badaf
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Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny spehienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robot ociepleniowych, w szezegdlnosci w zakresie:

¢ zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegblowa) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

» jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

e prawidlowosci przygotowania podtoza,

e prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegolow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badaf dokonanych przed
przystapieniem do robo6t i w trakecie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badaf przy odbiorze
nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentdéw czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt potwierdzajg, Zze przygotowane podioza nadawaly si¢ do wykonania robdt
ociepleniowych, a uzyte materialy spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapié po catkowitym zakoniczeniu robot.
5.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robdt elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania scian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST,
ktére powinny uwzgledniaé wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw
odbioru a podane dalej, a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z
zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania scian” — wyd. przez Stowarzyszenie na
Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych™ dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowad
wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze™.
Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miedcié si¢ w nastgpujacych
granicach:

Odchylenie . . . Odchylenie
Catogora | PWerE ks ca | Qiendenis v | prechajacych s
tynku p&aszs:zyzny (. plaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego
ad linii prostej plonowego poziomego w dokumentacji
i nie wigksze niz 3 mm |nie wieksze niZ 2 | nie wicksze niz 3 | nie wigksze niz
i w liczbie nie wigkszej immnaimi mmna tmi dmmnalm
niz 3 na calej dlugosci | ogdlem nie ogélem nie
taty kontroinej 2 m wiecej niz 4 mm | wiecej niz 6 mm
w na calej
pomieszczenac | powierzchn
hdo3om miedzy

wysokosci oraz | przegrodami
nie wiecej niz 6 | pionowymi
mm w {sciany, belki
pomieszczeniac |itp.)

h powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowiazuja takze wymagania:
» odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm,
e dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinny by¢
wigksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadaé
jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystgpowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuklosci 1 wklestosei, mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru rebét podano w OST

6.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

6.2.1. Powierzchnig ocieplenia écian budynku i okladzin oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dhigodci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokosé mierzong od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

6.2.2. Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczona w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dlugosdci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscia ocieplenia.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Ogélne zasady odbieru robét podano w OST
7.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczg¢ciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzié
badania wymienione w pkt. 5.3. ninigjszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdlowa
specyfikacja techniczng) moina zezwolié na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robot. W
przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzy¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawey (kierownik budowy).
7.3. Odbior czgsciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czedciowy robdt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czgiciowego
Jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.
7.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koficowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjs projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja,
powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedfozonych dokumentdéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna
okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

s dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

s szczepblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét,

e (dziennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
o dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uZytych
materialow i wyrobow budowlanych,

e protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czgéciowych,

¢ instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i szczeg6towej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty s3
kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.
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Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostaé odebrane. W
takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

» jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalefi umownych,

W przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowiazany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdérnie zglosi¢ do odbioru. W
przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupemieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

» ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

e oceneg wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

¢ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy zamawiajgcym
a wykonawcg.

7.5. Odbior po uplywie okresn r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

QOdbidér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 7.4. ,,Odbior ostateczny (koficowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyinej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
8.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST
8.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koficowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét,
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartosc tych robdt obliczona na podstawie:
e okre§lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
Zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
e ustalone} w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzgtu,
obshuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokodei do 4 m,
oceng i przygotowanie podloza,
zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
e wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdl, styki z plaszczyznami innych materiatéw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt izolacji termicznej,
e pruntowanie podioza,
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przyklejenie plyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych,
wypehienie ewentualnych nieszczelnosci,

szlifowanie powierzchni phyt,

mocowanie mechaniczne plyt za pomoca kotkow rozporowych — zaleznie od systemu i projektu
robot ociepleniowych,

ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,
wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementoéw dekoracyjnych (profili),

* wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docigciem polaczen na naroSnikach wklgslych i wypuklych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasoéw siatki
zbrojacej itp.,

e wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem
polaczen w naroznikach wklestych i wypuklych, ewent. Zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

* wykonante warstwy wykoficzeniowej (po wyznaczeniu ewent. Plaszczyzn kolorystycznych) —
tynki, okladziny, ewent. malowanie,

* usunigcie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,
uporzadkowanie terenu wykonywania prac,
usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcy i
zgodnie z zaleceniami producenta,

e likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych
rusztowaf moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawg oddzielnej platnosci. Sposdb
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robét na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 8 szczegdlowej specyfikacji technicznej
ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (SST).

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnegj w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnejy w budownictwiec — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania {ETICS) z welna mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguly.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreélenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania
i badania.
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdlczynnik
przenikania

ciepta. Metoda obliczania.
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|B-10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa rob6t - 45.3 |

| Klasa rob6t - 45.32 |

| Kategoria robét - Izolacje przeciwwodnie i przeciwwilgociowe | kod CPV 45320000-6 I

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s warunki techniczne wykonywania i odbioru obowiaznjace przy
wykonywaniu i odbiorze izolacji wodochronnych w budownictwie.

W zaleznosci od spehianych funkcji ochronnych nalezy rozrézniaé nastepujace rodzaje izolacji
wodochronnych:

y izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektéw budowlanych lub ich czgéei
przed dzialaniem wody nie wywierajacej ci$nienia hydrostatycznego,

Y izolacje przeciwwodne — przeznaczone, do ochrony obiektéw budowlanych lub ich czgsci

przed dzialaniem wody, ktéra wywiera ciénienie hydrostatyczne,

Y izolacje parochronne — przeznaczone do zabezpieczenia przegrod  budowlanych  przed

dzialaniem pary wodne;j.

Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru izolacji wodochronnych
majg zastosowanie przy zabezpieczaniu przed woda, wilgocia gruntowa i para wodna wszelkich
budowli lub ich czesci. Postanowienia niniejsze nie dotycza izolacji wodoszczelnych (pokry¢) dachéw,
stropodachow i tarasow.

2. MATERIALY.

Wszelkie materialy do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych 1TB dopuszczajgcych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.Folia izolacyjna.

Folia PE szer. 1,20-2,00 m i df. 20-50 m. Folia nawinigta jest na rdzef papierowy. Folia uktadana
jest na sucho.

2.2, Papa asfaltowa termozgrzewalna.

Wstegi papy powinny by¢ bez dziur i zalaman, powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych
plam. Przy rozwijaniu rolki papy niedopuszczalne sa uszkodzenia spowodowane sklejeniem sig papy.
Dopuszcza si¢ jedynie naderwanie papy w kierunku poprzecznym na diugosci nie wigkszej niz 3 cm.

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa sklada si¢ z warstwy zasadniczej i posypki mineralne;j.

Wymiary papy w rolce — dla papy podkladowe;j :

y dlugosc: 15 m (= 0,20 mm),
y szeroko$é: 100 cm (£ 1 cm).
Wymiary papy w rolce — dla papy nawierzchniowe;j :
y  dhugosé: 10 m (£ 0,20 mm),
Yy szeroko$é: 100 om (£ 1 cm).
2.3.Papa asfaltowa /PN-70/B-27617/.

Papa asfaltowa izolacyjna odmiany 400.

2.4.Papa smolowa /PN-70/B-27604/.

Papa smotowa izolacyjna odmiany 400.

2.5.Folia izolacyjna, tloczna membrana z tworzywa.

Folia z polichlorku winylu gr. 0,6 mm szer. 1,20 m i dt. 20 m. Folia nawinigta jest na rdzen
papierowy. Folia ukladana jest na sucho. Membrane z tworzywa uktada si¢ na sucho po uprzednim

nalozeniu zaprawy wodoodpornego.
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2.6.Lepik asfaltowy na zimno /PN-59/B-024620/.

Lepik asfaltowy na zimno Abizol D, Izolbet A, K. Lepiki asfaltowy na zimno sg nanoszone na
podklad, jak i na spod przyklejanego materiatu. Grubos¢ warstwy 1 — 1,5 mm. Odpowiada to cigzarowi | -
1,5 kg/m’. Lepik stuzy do przyklejenia materiatow rulowych asfaltowych — papa, juta do zagruntowanych
powierzchni betonowych lub z zaprawy cementowej, do sklejenia warstw izolacyjnych migdzy soba.

3. SPRZET.
3.1.Sprzet do wykonywania robot.
Roboty mozna wykonac recznie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wpiywu na jakos$¢ materialdw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla §rodowiska.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport materialow.
Do transportu materiatéw stosowa¢d nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu:
> samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
Y samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
Papy, folia i lepik do warstw izolacyjnych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materialy nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.
Papy, folie i lepik powinny by¢ ukladane w pozycji pionowej.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wplyna
niekorzystnie na jakos¢ robét 1 wlasciwosécei przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne,

Przed rozpoczeciem robét personel techniczny powinien zapoznaé si¢ doktadnie
z projektem i wustalié kolejnos¢ i sposob wykonywania robé6t izolacyjnych. Izolacje
w budynkach przewiduje sig :

> na podlozu betonowym (izolacje posadzki parteru, szybu  dzwigowego
i maszynowni),
y  wewnatrz budynkéw (izolacje tazienek,).

Kazdy =zespdt roboczy powinien sklada¢ sie z 2 pracownikow ukladajacych izolacje
i 1 pracownika podgrzewajacego i donoszacego materiaty izolacyjne. Materialy te, w ilosci potrzebnej
do wykonania w ciaggu dnia, powinny by¢é dostarczone 2z magazynu i ulozone
w poblizu miejsca pracy.

Majster prowadzgcy roboty izolacyjne powinien wyznaczyé poziomy na ktorych ma by¢ ulozona
izolacja, grubo$é¢ podtoza i konieczne spadki ulatwiajace odprowadzenie wody, jak réwniez, miejsca,
gdzie woda ma by¢ wprowadzona do kanalizacji deszczowej lub sciekowej.

5.2. Warunki wykonywania robét izolacyjnych.

Roboty izolacyjne moga byé rozpoczete i prowadzone w przypadku spelnienia nastgpujacych
warunkow:

Y kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz
kiedy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C,

)y kiedy podtoza pod izolacje zostaly juz wykonane i osiagnely dostateczny stopieni suchosci,

Y kiedy na budowie znajduja sie juz wszystkie potrzebne materialy i sprzet.

Jako podktad pod izolacje wodochronng moze shuzyé beton wy réwnany i zatarty packg drewniang
lub tynk cementowy (co najmniej II rodzaj) z dodatkiem uszczelniajacym lub bez. Dodatek
uszczelniajacy nalezy dawaé do tynku lub gladzi znajdujacej si¢ od strony wody (przed izolacja ciagta).
Wszelkie zalamania powierzchni powinny byé zaokraglone promieniem r-5 cm oraz wyrobione
wymagane spadki podioza.
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5.3.1zolacje z folii PE.

Izolacje z folii PE ukladana jest do podloza na sucho. Folia po zaloZzeniu nie powinna mieé zwiséw,

ani uszkodzen.
5.4.1zopacja papami termozgrzewalnymi.

Pokrycia dwuwarstwowe z papy termozgrzewalna mocowanej do podloza metodami tradycyjnymi.

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze byé wykonane w ukladzie podanym
w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999.

5.5.1zolacje papowe.

Izolacje papowe wykonuje sig¢ z pap izolacyjnych, jutowych lub na osnowie z widkien szklanych.
Przed przyklejeniem papa powinna byé rozwinieta i ulozona na plask w ciagu 1 doby w celu
wyprostowania zagie¢, fald i zataman. Arkusze przeznaczone do natychmiastowego przyklejenia zwija sig
ponownie w rolki i dostarcza na

Przy stosowaniu lepikow na gorgco nalezy przykleja¢ pape rozwijajac ja z rolki. Natomiast przy
uzyciu lepikéw na zimno rozcina si¢ rolk¢ na krotsze odcinki 3-5 m (wg potrzeby) i — po
nasmarowaniu podkladu i spodu papy — przyklada si¢ nowy odcinek dociskajac go stopami lub
walcem tak, aby powietrze spod papy zostato catkowicie usunigte na boki i aby nie tworzyly sig
pecherze i faldy. Ze wzgledu na to, ze krzepnigcie lepikow na zimno trwa co najmniej 5 dni, dokladne
sklejenie papy jest latwiejsze. Natomiast zbyt szybkie stygnigcie goracych lepikdéw po rozsmarowaniu
na podkladzie nie pozwala dobrze przyklei¢ papy na catej powierzchni. Nalezy zatem, przy stosowaniu
lepikéw na goraco, przestrzega¢ zasady smarowania matego odcinka podkiadu, aby przylozona do
niego papa zetknela si¢ jeszcze z niezastygla warstwa lepiku.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Kontrola jakesci robét.

Polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod izolacje.

Powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania

wlasciwej izolacji. Odbiér podioza nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

6.3. Kontrola wykonania izolacji.
Kontrole wykonania izolacji nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego tabelarycznego opisu.

Podioze pod izolacje z zaprawy cementowej i betony

Lp. Wymagania Metoda oceny
1 2 3

1 Wytrzymalo$¢ zaprawy na $ciskanie PN-90/B-14501 — dla zap. cem.

- nie mnigj niz 10 MPa PN-88/B-06250 — dla betonu
Wytrzymalo$é betonu na sciskanie

- klasa nie nizsza niz B10

2 Wilgotnos¢ Badania laboratoryjne  pobranych
- nie wigksza niz 6 % probek, badania wilgotnosciomierzem na

placu budowy

3 Grubosé Pomiar grubogci
- min. 30 mm

4 Rownoscé Qcena wizualna, przez przylozenie

- przeswit migdzy powierzchnia podtuzng | faty kontrolnej
a fatg o dl. 2,0 m nie wigkszy niz 5 mm.

5 Brak spekan i rys skurczowych Ocena wizualna na podstawie
ogledzin
6 Wrykonczenie powierzchni Ocena wizualna na  podstawie
- zatarta na ostro packa drewniang, ogledzin
- w przypadku folii — na gladko
7 Zdylatowania Pomiary rozstawu szezelin
- pola nie wigksze niz 2,00x2,00 m dylatacyjnych z dokladnoscig do 10 ¢cm
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8 Wypehienie szczelin dylatacyjnych termicznych Ocena wizvalna :  sprawdzenie
- o szer. do 5 mm nie wymagaja|nacigcia kielnia, pomiar szerokosci z

wypelnienia dokladnoécia do 2 mm, okreslenie
- o szer. wigkszej niz 5 mm wypehienie | materialu wypelniajgcego szczelineg

materialem $ci§liwym lub kitem asfaltowym

9 Gruntowanie Ocena wizualna —  sprawdzenie
- powierzchniowo preparatem asfaltowym | powloki gruntujacej : jej réwnomiernosé,
cigglosé i przyczepnoscé

10 Zaokraglenie narozy i stykow z pionowymi Pomiar i ogledziny
plaszczyznami

- zackraglenie lukiem o promieniu co
najmniej 5 cm

- zlagodzenie za pomocy listwy trojkatnej

Izolacja wodochronna z papy i folii

L.p. Wymagania Metoda oceny
1 2 3

1 Prawidtowo$é ulozenia materiatu na podlozu Ogledziny

Prawidtowo$¢  przyklejenia do  podloza Ogledziny
cementowego lub betonowego

3 Szczelnosc zakladow Ogledziny 1 pomiary
- arkusze powinny by¢ ze sobg laczone na
zakiad
4 Prawidlowosé zaktadow Ogledziny wizualne
- sprawdzenie szczelnosci kazdego zakladu
5 Sprawdzenie doktadnosci uszczelnien Ogledziny

brzegu sklejonych zaktadow

7. OBMIAR ROBOT IZOLACYJNYCH.
7.1. Jednostks obmiarowg roboét jest:

Dla robét izolacyjnych - m® powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potraca sig
powierzchnie wigksze od 1,0 m’.

7.2.Zasada obmiaru.

Iloé¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian podanych w
dokumentac;ji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Czynnosci odbiorowych
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakoéci dostarczonych materialéw, wykonanych robot
potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daly wyniki pozytywne.

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektows i ST.

Odbiér robét izolacyjnych powinien sig¢ odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykoficzeniowych.

Podstawg do odbioru rob6t izolacyjnych powinny by¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszezegolnych etapdw robét zanikajacych,

e) protokoly odbioru materialéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byly zlecane przez Wykonawcg.
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Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty nalezy traktowaé jako zanikajace. Ich odbidér powinien zostaé wykonany przed
rozpoczgciem nastepnego

etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badafi (zgodnosci z dokumentacjs projektows
i szczegolowy specyfikacja techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow
robot. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badaf) nalezy okreslié zakres prac i rodzaj
materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci.

Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora {inspektor nadzoru) i wykonawcey (kierownik budowy).

Odbior czeSciowy

Odbiér czedciowy polega na ocenie ilosci i jakodci wykonanej czesci robot. Odbioru cze$ciowego
robét dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czedciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robdt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdl odbioru czesciowego
jest podstawa do dokonania czeéciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy) ,

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci),

Jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana
przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okreslaé umowa.
Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:
~ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoly
kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uSytych materiatow i
wyrobéw

budowlanych,

— protokoly odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Izolacje wodoodporne.

Placi si¢ za ustalong ilo$§¢ m2 wykonanej izolacji, ktora obejmuje:

) przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materialdéw i sprzetu,
obsluge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obslhugi,
oczyszczenie podkladu,
wykonanie izolacji wodoodpornej,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialdw,
likwidacja stanowiska roboczego.

R N W LY

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welony szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.
PN-B-27620.-1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa izolacyjna.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
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B-11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa rob6t - 45.2 ]

| Klasa robot - 45.26 |

Kategoria robot - Pokrycia dachowe papa | kod CPV 45261214-7 |

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
pokry¢ dachowych papowych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Szczegélowa  specyfikacja  techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnofci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét,
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika robot.

2. Materialy.
2.1. Wpymagania ogoélne.

Y Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg OST.

» Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco - Wymagania wg PN-B-
24625:1998

»  Roztwoér asfaltowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

) Papa termozgrzewalna na osnowie 2z wlokniny poliestrowe] nawierzchniowa
i podktadowa wg Swiadectwa ITB nr 974/93

s papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z wldkniny poliestr.
5,2 mm

¢ Dane techniczne:

* gramatura osnowy (wioknina poliestrowa) 200 g/ m2

o zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m2

» sila zZryw. przy rozciag paska o szer. 5 cm wzdluz/w poprzek, min 750 / 700 N

e wydluzenie przy maks. sile rozcigg. wzdiuz / poprzek, min. 40 / 40 %

* gictkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

e odpornosc na dziatanie wysokiej temp., w ciagu 2 h +100° C

e grubosé 5,2 £0,2 mm

o dtugosd rolki 5,0 m

e szeroko$¢ rolki 1,0 m

e kolor: szara

e pwarancja 10 lat

s papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z witkniny poliestr. 4 mm
Dane techniczne:

e gramatura osnowy (wloknina poliestrowa): Min 200 g/m2

s zawarto$é asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS: min. 3000 g/ m2

» sila rozciag.na pasku szer. 5 cm, wzdhuz/w poprzek: min 750/ 700 N

e wydhuZenie przy sile rozciggania, wzdhuz / poprzek: min. 40 /40 %
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gigtko$é w obnizonych temperaturach: -25°C

odpornosé na dzialanie wysokiej temp.: w ciggu 2 h +100°C
grubosé: 4,6 £0,2 mm

dtugosé: rolki 5 m

szerokosé: rolki 1,0 m

gwarancja 10 lat

3. Sprzegt.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu sprzgtu wg p.3 ,,Wymagania ogélne” a przy montazu
papy termozgrzewalne] zastosowaé butle gazowa z osprzgtem do klejenia arkuszy z papy
termozgrzewalne;j.

4. Transport
Wg punktu 4. specyfikacji OST.

5. Wykonanie robét.
5.1. Pokrycie papowe,

Y W pokryciach zastosowaé pape podkiadowa i pape wierzchniego krycia dla pokryé papg
termozgrzewalna.

Y Przy = ociepleniu  dachu  plytami  styropianowymi, plyty mocowaé klejem
elastomerobitumicznym lub klejami poliuretanowymi oraz tacznikami mechanicznymi.

> Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi
z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie
wplywu odksztalcen dachu na tynk.

» Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

Y Grubo$é¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa papy i kolejnymi powinna
wynosié¢ 1,0-1,5 mm.

Y  Szeroko$¢ zaktadow papy zarowno podhuinych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesuni¢te wzgledem siebie.

)

6. Kontrola jakosci.
6.1. Materialy do pokrycia.

} Wymagana jako$¢ materiatow pokryciowych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwno rzgdnym dokumentem.

y Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by< dopuszczone do stosowania.

y  Odbidr materialéw pokryciowych powinien obejmowac zgodnosc
z dokumentacjg projektows oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezef co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem
o jakodci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy pafistwowej.

) Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatléw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Y Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa roboét jest — dla robét pokryciowych — m’ pokrytej powierzchni.

Ilo$é robét okrela sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiér robét.
8.1. Odbior podioza.

Badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgéciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia polaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy
przeprowadza¢ za pomocy laty kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchnia a latg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbiér robét pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeéciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy

lub utrudniony.

Odbiér czgéciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

—podioza,

— jakosei zastosowanych materialow,

— dokladnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnos$ci wykonania obrdbek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgéciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoficzeniu robdt, po deszezu.

Podstawe do odbioru roboét pokrywezych stanowia nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér cze¢sciowy podtoza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

— protokaty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koficowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy termozgrzewalnej.

Sprawdzentie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym, Ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokona¢ w trakecie odbiorow cze$ciowych i koficowego
przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadnosé
pomiaréw powinna wynosié¢ do 2 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL

Pokrycie z papy termozgrzewalne;j.

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m2 pokrycia z przygotowaniem podloza, warstwy ocieplenia
i warstwy wierzchniej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z wiokien szklanych.
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|B-12_SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

| Grupa robét - 45.4 |

| Klasa robot - 45.42 |

| Kategoria robst - Roboty ciesielskie i stolarskie | kod CPV 45422000-1 |

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ciesielskich i stolarskich.
1.2.Zakres stosowania.
Warunki techniczne dotycza:
y  wykonania konstrukcji drewnianej wiezby dachowe;j.

2. MATERIALY,
2.1.Drewno konstrukcyjne.
Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.
Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié:
>  dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem nie wiecej niz 18%,
> dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie wigcej niz 23%,
y  dlakonstrukeji klejonych nie wiecej niz 15%.

Zabezpieczenie elementéw preparatem FOBOS M-4,

Wykonaweca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skltadowanie i wbudowanie.

2.2, L.aczniki.

Ziacza ciesielskie na gwoZdzie, sworznie, $ruby i klamry powinny by¢ wykonywane zgodnie z

obowiagzujgcymi przepisami.
2.2.1. Gwoidzie.

Do zlaczy konstrukcyinych nalezy stosowaé gwozdzie okragle i kwadratowe wg BN-83/5028-12.

Dopuszcza sig¢ stosowanie innych rodzajéw gwozdzi po uprzednim okresleniu ich nosnosci wg BN-
80/7159-04/00 do 05.

2.2.2. sruby.

Do wykonywania zlaczy nalezy stosowac sruby wg PN-85/M-82101 oraz PN-88/M-82121 o érednicy
minimum 10 mm. Dopuszcza si¢ stosowanie innych rodzajéw $rub po uprzednim okresleniu ich
przydatnosci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.3. Sworznie.

Do wykonywania zlagczy nalezy stosowaé sworznie ze stali weglowej walcowanej
wg PN-75/H-93200/05 o srednicy od 10 do 20 mm oraz nakretki wg PN-86/M-82144,
PN-75/M-82151 i podkladki wg PN-59/M-82010. Dopuszcza sie stosowanie sworzni z innych materialéw
po uprzednim okre$leniu ich przydatnosci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.24. Srodki impregnacyjne.

Srodki impregnacyjne do ochrony drewna przed korozja biologiczng i ogniem wg Dokumentacji

Projektowej.

3. SPRZET.
3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét ciesielskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany
na budowie, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.
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Powinien on mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy jego dopuszczalny udzwig, nosnosé lub jeszcze
inne dane dla jego prawidlowosci i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

Przeciazenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obeigzenie robocze jest
zabronione.

Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciezar6w powinny by¢:
» atestowane i dostosowane do przemieszczania ladunkdw; stosowanie hakéw zeliwnych i
staliwnych jest zabronione,
> haki powinny byé wyposazone w urzadzenia zamykajgce gardziel haka, jezeli przy
przemieszczaniu fadunkéw zachodzi mozliwosé wysunigcia zawiesia z gardzieli haka.
W przypadku stosowania do przemieszczania tadunkéw zawiesi, powinny one speiniaé nastepujace
wymagania:
> do wykonywania zawiesi linowych i fancuchowych nalezy stosowaé materialy atestowane,
) wytwarzanie wezlow na linach i lancuchach jak tez tgczenie ze soba lin stalowych na
dhugosci jest zabronione,
> petle zawiesi wykonanych =z lin powinny by¢ 1aczone za pomocg splatania
i zaciskania, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem,
) zakonczenie lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowalo kaleczenia rak.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia niegwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t ciesielskich i stolarskich.
Miotek,
Pily,
Siekierka,
Hebel,
Wiertarka.

i A

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materialow.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju
materialu, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w
sposob wykluczajacy zmiane ich whasciwosci technicznych lub uszkodzenie, powinny byé one
zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Zatadunek i roztadunek materialow na $rodki lub urzadzenia
transportowe powinny by¢é w zasadzie mechaniczny. Zaladunek reczny powinien byé dokonywany
w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materialéw lub konstrukcji na
budowie powinno by¢ dokonywane przy pomocy taczek, wozkéw i dzwigéw lub innymi urzadzeniami
niepowodujgcymi ich uszkodzenia.

4.2.Skladowanie materialow.

Skladowanie i przechowywanie elementéw drewnianych oraz drewnopochodnych powinno odbywaé
si¢ pod wiatami lub w inny sposob zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie elementy
powinny by¢ skladowane na podiozu utwardzonym (lub odizolowanym od elementéw warstwa folii),
ulozone na podktadach na wysokosci co najmniej 20 cm od podioza.

¥y Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny by¢ ukladane na podkladach
rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowad ich deformacji; moga by¢ one skladowane na
podkladach jeden na drugim pod warunkiem, Zze wysoko$é sktadowania ograniczona zostanie
do 3 warstw.

y Elementy pretowe Igczone na iaczniki mechaniczne lub klejone powinny byé skiadowane na
legarach polozonych na wyréwnanym podiozu utwardzonym lub pokrytym folig. Elementy
powinny by¢ utozone co najmniej 20 cm powyz2ej podtoza w pozycji wbudowania.

) Elementy $cienne nalezy skladowaé w pozycji pionowej na podkladach o wysokosci min. 20 cm
i zabezpieczyé przed przewroceniem sie. Moga one opieraé si¢ o kozly, przy czym kat nachylenia
elementéw do poziomu nie powinien by¢ wigkszy niz 15°. Poszczegélne
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) elementy Scienne powinny byé oddzielone od siebie za pomoca przekladek z twardej plyty
pil$niowej. Przektadki te powinny znajdowac si¢ takze w narozach elementéw éciennych.

> Elementy ram i hukéw moga by¢ skladowane poziomo na podkiadach rozmieszczonych nierzadkiej
niz co 30 cm. Dolna warstwa elementéw powinna znajdowaé si¢ co najmniej 20 c¢m nad
utwardzonym gruntem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wymagania ogolne,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz zgodnie
z dokumentacja projektowa, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora nadzoru, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymalosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.

Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie i montaz drewnianej konstrukeji
elewacji oraz montaz obicia z oblicéwki z desek.

5.2.Montaz elementéw i wymagania.

Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny byé chronione przed dlugotrwalym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie cz¢sci i elementy konstrukcji z drewna oraz materialéw drewnopochodnych stykaja si¢ z
elementami i czg$ciami budynkoéw lub konstrukeji wykonanymi z innych materialéw chtongcych wilgoé
powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchianianiem wilgoci z tych materiatéw i elementéw za
pomocy izolacji przeciwwilgociowe;.

Wszystkie elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny
by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng.

Jakos¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie lub instrukcjach wydanych
przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz materialéw
drewnopochodnych przed korozjg biologiczna i owadami oraz ogniem nie powinny powodowaé korozji
tacznikéw metalowych.

Jezeli zachodzi koniecznosé obrobki koficow elementow podczas montazy, dugosci powinny byé
wigksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementow.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza sie nastgpujace odchytki montazowe:

Y wrozstawie belek i elementéw: do 1 cm w osiach,
y  wdtugosei elementu do 10 mm,
> w wysokosci do 5 mm.

Elementy drewniane konstrukcji stykajgce sie z betonem powinny byé w miejscach styku

odizolowane jedna warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Zasady ogoélne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbidér robot winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatow.

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci:

> wbudowanych materiatow,
»  wykonania elementéw przed ich montazem,
Y gotowej konstrukcji.

Przed zmontowaniem konstrukcji nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania polaczen elementow i
stwierdzi¢ ich zgodnoé¢ z wymogami zawartymi w dokumentacji technicznej. Ponadto, przy uzyciu
miarki stalowe] z podzialka milimetrowa, nalezy sprawdzié wymiary poszczegblnych elementéw i
porowna¢ je z wartosciami podanymi w dokumentacji. Nalezy réwniez sprawdzi¢ wilgotnosé
zastosowanego drewna,

6.2.Zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty ciesielskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, uwzgledniajgcg
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem

78




dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzdr techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem.

Szczegblowa kontrola zlaczy elementéw drewnianych i materiatléw drewnopochodnych (sklejki, piyt
piléniowvch i witrowych) powinna wykazad pelna zgodnosé wykonania
z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz z postanowieniami odpowiednich normy
dotyczacymi polaczen na gwoizdzie, sworznie i $ruby, wkrety, pierscienie zgbate, plytki kolczaste,
jednostronne klamry, wrgby czolowe.

6.3.Badania.

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robét ciesielskich i stolarskich

stanowig nastepujace badania:
Y  badanie materialow,
Y  badanie prawidlowos$ci wykonania konstrukeji ciesielskich i stolarskich.

Warunki przystgpienia do badan.

Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru czesciowego (migdzyoperacyjnego)
poszczegdlnych fragmentow robét ciesielskich, jak i w czasie odbioru calosci tych rob6t. Dokumenty
warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w normie.

Do badania robét zakonczonych wykonawca jest zobowiazany przedstawié:

% protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestdw) jakoéci materiatéw,
> protokoly odbioréw czgsciowych (migdzyoperacyjnych),
> zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robét.

Opis badan.

Badanie materialéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$é uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powolanymi normami. Materialy nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakosé, a
budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny byé¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidlowosci wykonania konstrukeji ciesielskich i stolarskich.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i glownych wymiaréw nalezy przeprowadzaé przez

poréwnanie wykonanych elementéw z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidlowosci przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugosci i wysokosci elementdw ciesielskich i stolarskich nalezy dokonywac tasma stalowa z
podziatka centymetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiarow wykonanych w trzech miejscach.

Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane normie daly wynik dodatni, wykonane

roboty ciesielskie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z
badan dato wynik ujemny, calo$¢ odbieranych robét ciesielskich lub tylko ich czgsci nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania cafosci lub czgsci robot ciesielskich lub stolarskich za niezgodne
z wymaganiami normy komisja przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazaja bezpieczefistwu budowli.

Elementy zagrazajace bezpieczenstwu lub nie odpowiadajace okreslonym w projekcie zatozeniom

funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposdb prawidtowy i przedstawione
do badan.

7. OBMIAR ROBOT.
Powierzchnie deskowania pelnego (m?), ilo§é elementéw zdemontowanej konstrukeji dachu (szt.),
ilog¢ drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcje wiezby dachowej (m’).
Jednostki obmiarowe:
W szt. mierzy sie:
Y lloé¢ uzupeief konstrukcji i detali.
W m’ mierzy sie:
Y Powierzchnig oblicowki z desek.
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8. Odbiér robot.

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejgcia podano w SST ,,Wymagania ogélne". Odbioru robét
nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano - Montazowych. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci. Gotowosé do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkiadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét. Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, ENPN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

> Dokumentacja powykonawcza

) Dziennik Budowy

> Dokumenty potwierdzajace jakosé wbudowanych materiatow
Yy Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

) Protokoty odbioréw czesciowych.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jednoe badanie da wynik ujemny, calo$é robét lub
ich czgs¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ wszystkie projektowane elementy do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i
przedstawic je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. Podstawa platnosci.
Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST Wymagania ogdlne.
Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane.

Wszystkie  roboty  wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w  Polsce  normami
i normatywami. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kt6re sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane sg z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy c¢zy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw okre$lonych prawem polskim.

10.1. Normy.

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogolne.

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materialy.

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcije.

PN - 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Zigcza.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dopuszczenie
do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonania robét
budowlanych,
Y Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.,
Y WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
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B-13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa robot - 45.2 |

[ Klasa robst - 45.23 l

| Kategoria rob6t - Roboty w zakresie placéw utwardzonych | kod CPV 45233222-1 |

1. WSTEP.

1.2.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru chodnika.

1.3.ZaKres stosowania.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania robét w zakresie:

> Wyprofilowanie i zaggszczenie podloza,

> Rozmieszczenie na wyprofilowanym podiozu podsypki cementowo-piaskowej 1 :4 wraz z jej
przygotowaniem,

) Zageszczenie podsypki wibratorem,

> Wyrdéwnanie warstwy podsypkowej szablonami,

> Ulozenie kostki brukowej z przecigciem na krawedziach,

Y Ubicie kostki wibratorem,

> Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

1.4.0OKkreslenia podstawowe.

1.4.1. Chodniki jezdnie.

Wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wylgcznie dla ruchu
pieszego lub samochodowego.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa.

Ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub dwoch warstwach polaczonych trwale w fazie produkcji.

1.4.3. Koryto,

Wykop stuzacy do wbudowania konstrukeyjnych elementéw chodnika lub jezdni, wykonany zgodnie
z projektowanym przekrojem podhuznym i poprzecznym w planie pasa drogowego.

1.4.4. Podloze.

Grunt rodzimy lub nasypowy zageszezony, w ktérym wykonano koryto chodnika.

1.4.5. Podsypka.

Warstwa wyréwnawcza ulozona na podlozu, majagca za =zadanie wyréwnanie réznic
w grubosei warstw materiatu zastosowanego do wykonania nawierzchni chodnikowych lub jezdni oraz
uzyskanie wlasciwego spadku nawierzchni.

1.4.6. Pozostale okreSlenia.

Sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5.0gélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$cig za bezpieczenstwo ruchu
drogowego i os6b trzecich w obrebie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urzgdzen
ostrzegawczych i zabezpieczajacych na przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY.

2.1.Woda.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociggowa wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mul.
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2.2.Piasek.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:
> nie zawieraé¢ domieszek organicznych,
> mied frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0 —2 mm.
2.3.Betonowe kostki brukowe.
Grubosci 6 cm i 8 cm spelniajacej ponizsze wymagania.
2.3.1. Wyglad zewnetrzny.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsniecia nie powinny przekraczaé 2
mm.
2.3.2. Wymiary kostki brukowej.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

> nadhlugosci = 3 mm,

% na szerokosci £ 3 mm,

> na grubosei £ 5 mm.

2,3.3. Wytrzymalos¢ na Sciskanie.

Wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach (Srednio 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.3.4. Nasiagkliwosé,

Nasigkliwo$é kostek powinna wynosié nie wiecej niz 5%.
2.3.5. Mrozodpornosé.

Mrozoodporno$é nie powinna byé mniejsza niz F 50.
2.3.6. Scieralnosé.

Na tarczy Boehmego nie powinna przekracza¢ 4mm. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez IBDiM.

2.4.0brzeza betonowe,

Obrzeza betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. 1 . Do kazda partii dostarczonej na budowe musi by¢
dolaczone $wiadectwo jakosci (atest).

Obrzeza niebarwiona, naturalnego koloru,

2.5.Kraweiniki betonowe,

Krawezniki betonowe 100 x 30 x 10 cm, gat. I . Do kazda partii dostarczonej na budowe musi by¢
dotaczone $wiadectwo jakosci (atest).

Krawgzniki niebarwiona, naturalnego koloru.

3. SPRZET.

Roboty zwiagzane z ulozeniem chodnika z betonowych kostek brukowych na matych powierzchniach
wykonuje sig¢ recznie. Na duzych powierzchniach moina stosowaé mechaniczne urzadzenia ukladajgce.
Do zaggszczania podioza i nawierzchni nalezy stosowaé plyty wibracyjne.

4. TRANSPORT.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego objetosici, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnoéé srodkdéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosei sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiahu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglo$ci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru,

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wytyczne wykonania nawierzchni z kostki.

Warstwe noéng nalezy wykona¢ jako podsypke cementowo-piaskowg 1 : 5 gr. 5 cm. Przed
przystgpieniem do robét nalezy wykarczowaé istniejace zakrzewienie.

82




Warstwe $cieralng z kostki betonowej nalezy utozy¢ na podsypce, ktdrej grubo$¢ po zageszczeniu
powinna wynosié 5 cm.

Na podsypke nalezy zastosowagé :

) piasek normalny 0 — 2 mm,

)  piasek famany 0,075 — 2 mm,

)  mieszanke piasku naturalnego z piaskiem tamanym 1 : 1,

> mieszankg cementowo-piaskowa 1 : 5 z piasku naturalnego i cementu portlandzkiego marki
32.5.

Szeroko$¢ szczeliny przyjeto 3 mm. Wypekianie szczelin musi by¢é prowadzone w sposéb ciagly w
miar¢ postgpu robot. Po wypehnieniu szczelin powierzchni¢ nalezy oczysci¢. Nastepnie ulozone kostki
nalezy ubi¢ wibratorem plytowym z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Po ubijaniu nalezy uzupetni¢ wypehienie szczelin do petnej wysokosci.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢c od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku S$rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ubijanie wibratorem nie nalezy stosowaé na mokrej
powierzchni. Do wypelnienia szczelin nalezy uzy¢ piaski zwyklego z domieszkg cementu 1 : 4. W
nawierzchni nalezy uksztattowaé spadek w celu odprowadzenia powierzchownie wody opadowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Zasady ogélne Kontroli jakoSci robét.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarcza ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywaé w zakresie i z czestotliwodcia gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji.

0.2.Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robat.

6.2.1. Sprawdzenie jako$ci materialow.

Sprawdzenie jakosci uzytych materialéw nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w p.2
n/n specyfikacji.

6.2.2, Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnoéci z dokumentacja projektows.

6.2.3. Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni,

Sprawdzenie nieréwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzac co najmniej raz na kazde 150-300 m2
utozonego chodnika i miejscach watpliwych. Sprawdzenie nalezy wykona¢ co najmniej raz na 50 m
chodnika. Przeswit pomigdzy lata 4-merowa a nawierzchnia chodnika nie moze przekroczy 1,0 cm.

6.2.4. Sprawdzenie profilu podluinego chodnika lub jezdni.

Sprawdzenie profilu podiuznego nalezy przeprowadzaé przez niwelacje, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w
punktach zalamania niwelety nie powinny przekracza +/- 3.0 cm.

6.2.5. Sprawdzenie profiln porzecznego.

Sprawdzenie  profilu  poprzecznego nalezy  przeprowadzaé za pomocg  szablonu
Z poziomica, co najmniej raz na kazde 150-300 m2 chodnika 1 w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg +/- 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalefi Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inspektora nadzoru.
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Obmiar robét wykonuje si¢ w m”.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.0dbiér podkladu.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

)  po wykonaniu wykopu,

) podczas wykonywania warstwy podktadowe;j,

> podczas ukladania kostki betonowej,

}  podczas ukladania obrzezy,

»  po calkowitym wykonaniu robaét

Odbidr powinien obejmowac:

)  sprawdzenie materialow,

> sprawdzenie prawidtowosdci ulozenia warstwy podkladowej,

) sprawdzenie w czasie wykonywania podkladu jego gruboéci w dowolnych
3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metoda przekluwania z
dokladnoscig do 1 mm,

) sprawdzenie rownosci podkiadu przez przykladanie w dowolnych migjscach
i kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity migdzy fata i pod
ktadem nalezy mierzyé z dokladnoscia do 1 mm,

) sprawdzenie odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomocg dwumetrowej laty Kkontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z
doktadnoscia do 1 mm,

8.2.0dbidr koncowy robét.
Odbidr nawierzchni powinien obejmowac:

)  sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

>  sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

» sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikoéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

} sprawdzenie wytrzymato$ci nawierzchni na $cieralno$¢; badanie nalezy przeprowadzié
na probkach kontrolnych,

) sprawdzenie prawidtowoSci wykonania stykéw kostki; badania prostoliniowosci nalezy
wykonaé za  pomocg naciggmietego  prostego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscia 1 mm, a szerokodci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Podstawa platnosci za wykonane roboty jest cena ryczaltowa opisana w harmonogram robét oraz
przedstawionej kalkulacji. Harmonogram ten poréwnywany bedzie z harmonogramem postgpu robot
sporzadzanym na placu budowy przez Wykonawce.
9.1.Cena ryczaltowa.
Cena ryczaltowa obgjmuje :
przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuga sprzetu niewymagajacego etatowe) obshugi,
oczyszczenie podloza,
wykonanie koryta,
wykonanie podioza,
ulozenie kostki i kraweznikow,
oczyszczenie miejsca pracy,
likwidacja stanowiska roboczego.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

T N N S S S e

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
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PN-57/§-06100
PN-74/8-96017

PN-59/58-96019
PN-74/5-96022
PN-58/58-96026
PN-64/58-96032
PN-64/8845-01
BN-80/8845-02

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;j.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z plyt kamienno-betonowych i

betonowych.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego.

Chodniki z plyt betonowych. Warunki techniczne wykonania odbioru.
Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
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[B-14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANY CH |

{ Grupa robot - 45.3 |

| Klasa robét - 45.34 ]

| Kategoria robét - Pokrycia dachowe blacha kod CPV 45260000 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych blacha.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegSlowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, vzupelnienia lub uéciélenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajgce wymagania

Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sa niezbgdne do
okreslania ich standardu i jakoéci.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é,
Zze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg.

2. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.;
e Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
» Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru norm pol.
na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiadaé na budowie pelna dokumentacje dotyczacy
skladowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.
2.2. Rodzaje materialéw
2.2.1 Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2.2 Blacha stalowa tytanowo - cynkowa plaska powinna odpowiadaé normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubosé¢ blachy 0,8 mm,

3. SPRZET
Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzgdzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu
na jako$¢ materialow i wykonywanych robét oraz bgda przyjazne dla érodowiska.
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4. TRANSPORT
Do transportu materialéw i urzadzen stosowac nastgpujgce sprawne technicznie $rodki transportu:

e samochdd skrzyniowy o tadownosei 5-10 ton,

¢ samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

e ciagnik kolowy z przyczeps.
Blachy do pokry¢ dachowych mogg byé przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej
wzdhuz srodka transportu. Jezeli diugosé elementdw z blachy dachéwkowej jest wicksza niz dhugosé
pojazdu, wielkos¢
nawisu nie moze przekroczyé 1 m. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepis6w obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawea jest zobowigzany do stosowania takich érodkow transportu, ktore wplyng niekorzystnie na
jakosé robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dla podkladow
Kazdy podkiad pod pokrycie powinien speinia¢ nastepujace wymagania ogélne:

¢ pochylenie plaszczyzny polaci dachowych z desek, fat lub platwi powinno byé dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

e réwno$é powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a latg kontrolna o dlugosci 3 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia polaci
dachowej),

® réwnos¢ plaszczyzny potaci z fat lub platwi powinna by¢é analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podkladzie z fat) lub 3 platwiach (przy podktadzie z ptatwi),

¢ podklad powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szeroko§¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych
okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byé wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym

e w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny byé
usztywnione krawedzie zewnetrzne,

5.2. Podklady z desek i membrany pod pokrycie z blachy
Kazdy podkiad z desek i membrany pod pokrycie z blachy powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

» w przypadku pokryé z blachy podkfad z desek i warstwy membrany powinien byé zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

¢ deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i wloZone strong
dordzeniowg ku gérze. Kazda deska powinna byé przymocowana do konstrukcji.

* Wilgotnos¢ desek nie powinna byé wieksza do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czola desek
powinny styka¢ si¢ na krokwiach. Deski nalezy ukladaé ,na piéro" i ,,wpust” lub na przylge.
Szczeliny migdzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie dopuszcza sie w deskach
otwordw po sekach o érednicy wigkszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawaé poza czolo
krokwi od 3 do 5 cm.
membrana powinna by¢ umocowana do podktadu
podktad z membrany, o ktorym mowa powyzej, nalezy wykonywaé obowiazkowo w przypadku
pokryé z blachy wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy
okapie.

5.3. Podklad z desek pod pokrycie blacha
Podkiad z desek pod pokrycie blacha powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
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* podklad z drewna pod pokrycie blachg powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych grubosci 25
mm i szeroko$ci od 12 cm do 15 cm. Szeroko$¢ deski okapowej powinna byé wigksza i wynosié
nie mniej niz 30 cm,

¢ odstepy pomigdzy deskami powinny wynosié nie wigcej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i
nie wigcej niz 4 cm przy kryciu blacha cynkows,

® gwozdzie powinny by¢ gleboko white w deski, aby ich lebki nie stykaly si¢ z blachg. Przy kryciu
blachg cynkows lub ocynkowang zaleca si¢ stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane

® w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach, wokoét kominéw itp.
podklad powinien by¢ pelny, z desek ukfadanych na styk, podkiad powinien spelnia¢ wymagania
podane w pkt. 5.1.

5.4. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. Wymagania ogéle dotyczace pokryé z blach
plaskich. W przypadku pokry¢ z blach plaskich nalezy stosowaé si¢ do nastepujacych zaleceit:

* podkiad pod pokrycie powinien spelnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,1 5,3,

» roboty blacharskie z blachy moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robét
nie wolno wykonywac na oblodzonych podiozach, blachy nie nalezy ukiadaé bezposrednio na
podlozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na
podlozu zawierajacym zwigzki siarki. Podloza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem
asfaltowym i polozy¢ na nich papg asfaltowsg. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie migjsc
wykonywania obrobek blacharskich,

e wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito pekniecie
blachy lub odpryénigcie powloki zabezpieczajacej blache.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m.

Nie nalezy stosowac odwodnienia typu wewnetrznego.

5.5. Pokrycia z blach

Pokrycia dachowe z blachy stalowej: tytanowo - cynkowej, cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkows,
aluminiows, organiczng, wielowarstwowa ukladane na ciaglym podlozu powinny spehiaé wymagania
podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze, plaskie
fragmenty wyrobu byly podparte na ciaglej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., ukladane na cigglym podtozu, powinny spelnia¢ wymagania
normy PN-EN 505:2002.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozjg¢ z powtokami metalicznymi: olowiano-cynows,
cynowa, organiczna, ukladane na ciagtym podlozu, powinny spelnia¢ wymagania podane w instrukeji
producenta wyrobu. Warunki montazu powinny byé takie, aby nizsze, plaskie fragmenty wyrobu byly
podparte na ciaglej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozjg z powlokami jw., uktadane
na ciagglym podlozu, powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002. Zaklady wyrobow z blachy
stalowej z powlokami jw., ukladane na ciagtym podlozu, mozna wykonywaé na rgbek stojacy i na zwoje.
Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpomnej na korozj¢ sg produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym. Samonoséne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i
stalowej odpornej na korozj¢ z powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiows, aluminiowo-cynkowg
aluminiowa, organiczng wielowarstwowa powinny speinia¢ wymagania podane w instrukeji producenta
wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. Samonosne profilowane wyroby z
blachy stalowej z powlokami jw. powinny spelniaé wymagania norm PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-
3:2002. Laczenie samonosnych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z powlokami jw. Wykonuje sie
na zaktad lub na rabek stojacy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obregbie konstrukeji blachy, aby nie
bylo narazone na dzialanie czynnikéw atmosferycznych.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

» blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku malege zakresu cigcia za
pomoca pily lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywaé szlifierek katowych lub innych
narzedzi wytwarzajacych podczas cigeia wysoka temperature - ze wzgledu na korozj¢ miejsc
cigtych,

® po cigciu i wierceniu nalezy usungé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowa¢ odbarwienie
powierzchni blach,
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e blachodachowki nalezy ukladaé i mocowaé je za pomocg wkretéw samonawiercajacych do lat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkrecaé za pomocg wiertarek ze sprzeglem,
zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym nakladek z EPDM. Podkladka powinna nieznacznie
wystawaé poza brzeg goémej podkladki stalowej. Wkrety powinny byé umieszczone w $rodku
wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie
dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy -w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na
bocznej nakladajacej sie krawedzi,

s przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowaé haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastgpnie przystapi¢ do ukladania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc od
prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi byé ulozony pod prawidlowym katem ze
wzgledu na niebezpieczenstwo skregcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie
deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka
pierwszych arkuszy uwlozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu ulozenia,

e pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze moglo
swobodnie przeplywac od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,

* niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocy specjalnych uszczelek, w
celu uniemozliwienia przedostawania sig¢ sniegu i kurzu. W przypadku dachow pflaskich o
pochyleniu polaci do 30° zaleca sig stosowanie uszczelek wzdhiz calej kalenicy i okapu,
zapewniajgc dostgp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicg¢ dachow o kacie
nachylenia polaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajagc do gory
dolne czesci fal,

e wszystkie uszkodzenia powlok powstale w czasie transportu i montazu nalezy zamalowaé farbg
Zaprawows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

6.2 Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora
nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.
43.2.

6.3 Kontrola wykonania pokryé

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b)w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakoficzeniu prac pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy

a)Kontrola migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodno$¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-

2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b)Uznaje si¢, Zze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka obmiarows robdét jest:

Krycie dachu blacha i Obrdbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sig
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Podstawe do odbioru wykonania robdt - faktycznie wykonanie prac i zgloszeniu do odbioru przez
Wykonawce

8.2 Odbior podkiadu

89




8.2.1 Badania podkladu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czeéciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.
8.2.2 Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o
dlugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrows. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnia
a lata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku
rownoleglym do spadku.
8.3. Ogélne wymagania odbioru robét pokrywezych
8.3.1 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbior6w cze$ciowych. Badania w czasie
odbioru czgéciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
8.3.2 Odbior czgéciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a)podktadu,
b)jakosci zastosowanych materialéw,
c)doktadnosci wykonania pokrycia,
d)doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.
8.3.3 Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno byé potwierdzone protokotem
8.3.4 Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoiiczeniu robét, po deszczu.
8.3.5 Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowig nastgpujace dokumenty:
a) odbidr czgsciowy podloza oraz poszczegoinych warstw lub fragmentow pokrycia,
b) atesty certyfikaty zastosowanych materiatow,
¢) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywezych z umowa
d) dokumentacja fotograficzna
8.3.6 Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3.7 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
Jjezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:
e poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwaloéci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia,
e w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwiazania - rozebraé pokrycie (miejsc nie
* odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé roboty pokryweze.
8.4 Odbior pokrycia z blachy
8.4.1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, peknigé, odchyled od linii prostej,
zlacza sg prostopadle do okapu itp.).
8.4.2 Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.
8.4.3 Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.
8.5 Zakonczenie odbioru
8.5.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
* oceng wyntkdéw badafi,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
* stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosei wykonania z zaméwieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Pokrycie dachu blachg
Placi si¢ ustalong cen¢ ryczaitows za wykonanie pelnego zakresu prac dla danego obiektu , ktéra obejmuje
miedzy innymi
* demontaz starego pokrycia i jego utylizacja
przemurowanie komindw
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowe) obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowar
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oczyszczenie podkiadu,
mocowanie membrany paroprzepuszczalnej
obrobki dachu taczne z obrobienie kominéw, kalenic, koszy, naroznikéw i wykonanie innych
niezbednych obrébek

* pokrycie dachu blacha dachéwkowg lacznie z przycigciem arkuszy i obrébek na zadany wymiar,
umocowanie za pomocq wkretéw samogwintujacych plyt dachowych, gasiorow i obrébek
blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu,

® oczZyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

» likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEP
10.1. Norm

ISY ZWIAZANE

y

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku
do pokry¢ dachowych ukladanych na ciggtym podiozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
miedzianej ukladanych na ciaglym podiozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w
plytowych ze stali uktadanych na ciaglym podiozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowe;j lub ze stali odpornej na korozje. Czesé 1:

Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cz¢éé 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal
odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, ukladanych na ciggtym podiozu,

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, ukladanych na ciaglym podiozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pélokraghych.

PN-EN 607:199% Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.
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