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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

TEMAT REMONT BUDYNKU HOTELOWEGO KLUBU
SPORTOWEGO ,,STAL”
ADRES UL. SPORTOWCOW 3, 86-300 GRUDZIADZ
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI
INWESTOR SP.ZO0. o.,%L. MICKIEWICZA 23, 86-300 GRUDZIADZ

Oswiadczam, iz niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U.

nr 120, poz.

1133), obowigzujgcymi

przepisami

techniczno-budowlanymi, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny

z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ i moze by¢ skierowany do realizaciji.

PROJEKTANT:
ZAKRES OPRACOWANIA SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO NR UPR. BUDOWL. PODPIS
konstrukcyjna inz. Anna
BUDOWLANA bez Niajka KUP/0004/POOK/12

ograniczen




2. ZASWIADCZENIE O CZLONKOSTWIE W IZBIE INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POLSKA
Iz B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Bydgoszez 2013-08-14
(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani MAJKA ANNA

miejsce zamieszkania
~86-300 GRUDZIADZ
UL. KALINKOWA 26/69
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym * | Kup/BO/0137H2 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedziainosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2013-08-01
do dnia 2014-02-28
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
1ZBA INZYNIEROW BUDCWNICTWA Rady Okregowej izby

. w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6 rof.
tel. 52 366 70 50 ¢ fax 62 366 70 59 P

{pieczed i podpis przewodniczacego)




3. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

: POMORSKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW

FATTESWEEES BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwea 2012 v,
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0016/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
Z péZn. zm.), w zwigzku 2 art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy ~ Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
T Pani Annle Ewle Majka
inzynier o kierunku budownictwo
urodzonej dnia 27 listopada 1977 r. w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0004/POOK/12

do projektowania bez ograniczern
w specjalnogci konstrukeyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefh budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

. Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
godnoés Okregowej Komis]i Kwalifikacyjnef
ijerdzam Z /
Ptopii 2 oryginatem N
5?,_9,: xp,,( """"" mgr inz. Jacek Kotodziej Y A
data inz. Wojciech Klatecki
inz. Franciszek Szyplifski
Otrzymuja:

1. Pani Anna Ewa Majka
ul. Kulerskiego 24A/9
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

4.1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Mapa zasadnicza i do celéw projektowych

Archiwalna dokumentacja pierwotna architektoniczna i konstrukcyjna budynku hotelowego.

Inwentaryzacja fotograficzna

Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez autora opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem

Ogodlnie obowiazujace przepisy prawa 1 polskie normy techniczne, ze szczegdlnym

uwzglednieniem:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 poz.
690 z p6zn. zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (dz.
U. 2010 nr 109 poz. 719)

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351)
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409 z pdzn.
zmianami)

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 ze zmianami
rozdz.2)

4.2. CHARAKTERYSTYKA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

A. ZAKRES ROBOT

Projektuje si¢ remont pomieszczen w niezbednym zakresie oraz dostosowanie obiektu
do obowiazujacych przepisOw, majace na celu zastosowanie optymalnych warunkow
funkcjonalnego zagospodarowania istniejacych pomieszczen. W pomieszczeniach objetych
opracowaniem wymianie podlegaja instalacje elektryczne, wod.-kan. c.o. Nastgpuje korekta
scianek dzialowych, bez zmiany funkcji pomieszczen. Wprowadza si¢ lokalna, wspomagajaca
wentylacje grawitacyjna wspomagana mechanicznie, z nowymi, blaszanymi kanatami pionowymi.

B. MIEJSCE PROWADZENIA ROBOT

Prace remontowe prowadzone beda w istniejacym wolnostojacym budynku hotelowym ,,Stal”
usytuowanym w zachodniej czesci dzialki 80/5. Budynek zbudowany wg systemoéw
obowiazujacych w latach 80-tych ma zréznicowana konstrukcj¢ dla poszczegoélnych kondygnacji
i ich czeéci. Budynek 3 — kondygnacyjny, niepodpiwniczony, oparty na rzucie wydhuzonego
prostokata o wym. 50,00 x 16,50 m. Wysoko$¢ budynku w najwyzszym pkt. 9,16 m. Dach ptaski
dwuspadowy. Pomieszczenia podlegajace opracowaniu znajduja si¢ na parterze i dwoch pigtrach
I 1 [I-gim. Inwestycja jest zaplanowana na realizacj¢ w dwoch etapach:

Etap I — pomieszczenia zlokalizowane po prawej stronie budynku na poziomie parteru,
I pigtra 1 II pigtra..

Etap Il — pomieszczenia zlokalizowane po lewej stronie na wszystkich 3 kondygnacjach.

C. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT
*  wyburzenie $cianek dziatowych oraz no$§nych wskazanych na projekcie,

= skucie wszystkich tynkéw wewnetrznych w ztym stanie technicznym z adaptowanych $cian,
»  skucie wszystkich ptytek ze $cian,

= demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

=  demontaz parapetow,

=  demontaz calej armatury sanitarnej,

= skucie niektorych warstw podtog na stropach do konstrukeji podtog o ok. 8 + 10cm,



= skucie niektorych warstw podtog na gruncie do podbudowy o ok. 10 cm,
»  wykucie otworow drzwiowych na poziomie parteru, I i II pigtra,
»  demontaz kominkoéw w cz¢$ci wychodzacej ponad dach,
»  wykucie otworow wentylacyjnych pod projektowanymi sufitami podwieszonymi,
»  prace murarskie,
»  oczyszczenie i udroznienie pionowych przewoddéw wentylacyjnych,
*»  wykonanie kominéw wentylacyjnych,
= prace instalacyjne,
*  montaz wentylacji mechanicznej,
*  montaz stolarki okiennej,
*  montaz stolarki drzwiowe;j,
=  wykonanie warstw podtogowych i posadzki,
= prace dociepleniowe
= tynkowanie i ktadzenie gladzi gipsowej,
= kladzenie ptytek Sciennych,
=  malowanie,
. instalacja urzadzen technologicznych i armatury.

4.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

W obre¢bie wykonywanych prac na terenie dziatki nie wystgpuja zadne elementy mogace zagrozic
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

A. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

= Roboty remontowe moga byé przeprowadzane w trakcie czgSciowego uzytkowania hotelu —
nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na obecnos¢ klientow hotelu.

* Niebezpieczenstwo urazu oséb trzecich w czasie usuwania gruzu z pomieszczen
na wyzszych kondygnacjach.

» Praca na dachu na wys. pow. 5 m nad poziomem gruntu (przeczyszczanie kominow
wentylacyjnych, montaz kominéw, montaz wentylator6w dachowych) - niebezpieczenstwo
upadku z dachu robotnika, zrzucenia z dachu narzgdzi lub dachowek.

= Niebezpieczenstwo naruszenia konstrukcji i posypania si¢ cegiel w czasie wadliwego
wykonywania prac przy zwezaniu otwordéw okiennych.

= W czasie prac budowlanych w budynku moze wystapi¢ zagrozenie spowodowane bliskoscia
przewodow i urzadzen elektrycznych pod napigciem.

B. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz bhp ze wszystkimi
pracownikami oraz kazdorazowo z robotnikami nowoprzybylymi na budowe. Za zorganizowanie
instruktazu  odpowiedzialny  jest kierownik budowy. W  przypadku zatrudniania
wyspecjalizowanych ekip budowlanych kierownik budowy zobowiazany jest takze
do sprawdzenia odbycia przeszkolenia przez pracownikow w macierzystych zakladach pracy.

C. SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

» Przy pracach zatrudnia¢ osoby odpowiednio wykwalifikowane i wyposazone we wilasciwe
narzedzia.

=  Zlecajac zadanie pracownikowi nalezy go wilasciwie poinstruowa¢ o ewentualnych
zagrozeniach 1 o odpowiednim reagowaniu w przypadku spotkania si¢ z nimi.

= Gruz wynosic recznie lub usuwac poprzez rekawy.

=  Prace na dachu wykonywac¢ w uprzezy zabezpieczajacej przed spadnigciem.



»  Kucie wykonywaé recznie zwracajac uwage na istniejace, a napotkane przewody elektryczne
traktowac jako czynne.

UWAGA

Zgodnie z ustawa Prawa Budowlanego Kkierownik budowy jest zobowiazany przed
rozpoczeciem robot opracowaé¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajacy
miejsca zagrozen podczas wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych.

OPIS TECHNICZNY

A. WSTEP

Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja przedmiotowej inwestycji pod nazwa: ,,Rozbudowa 1i
przebudowa budynku hotelowego Klubu Sportowego KS STAL” bedzie odbywala si¢ etapowo.

ETAPY REALIZCJI ROBOT:
ETAP 1:
pomieszczenia  zlokalizowane po prawej stronie budynku na poziomie parteru,
I pigtra 1 II pigtra..
»  wyburzenie $cianek dziatowych oraz no$nych wskazanych na projekcie,
= skucie wszystkich tynkéw wewnetrznych w ztym stanie technicznym z adaptowanych $cian,
»  skucie wszystkich ptytek ze $cian,
»  demontaz stolarki okiennej i drzwiowej wewngtrznej i zewnetrzne;j,
=  demontaz parapetow wewngtrznych i zewngtrznych,
=  demontaz catej armatury sanitarnej,
= skucie niektorych warstw podtog na stropach do konstrukeji podtdg o ok. 8 + 10cm,
= skucie niektorych warstw podtog na gruncie do podbudowy o ok. 10 cm,
»  wykucie otworow drzwiowych na poziomie parteru, I i II pigtra,
»  demontaz kominkoéw w czg¢$ci wychodzacej ponad dach,
=  wykucie otworow wentylacyjnych pod projektowanymi sufitami podwieszonymi,
= prace murarskie,
»  oczyszczenie i udroznienie pionowych przewoddéw wentylacyjnych,
»  wykonanie kominéw wentylacyjnych,
= prace instalacyjne,
*  montaz wentylacji mechanicznej,
*  montaz stolarki okiennej,
*  montaz stolarki drzwiowe;j,
»  montaz daszku przeszklonego wejscia gldownego
=  wykonanie warstw podtogowych i posadzkowych,
= prace dociepleniowe
= tynkowanie i ktadzenie gladzi gipsowej,
= kladzenie ptytek Sciennych,
=  malowanie,

ETAP 2:
pomieszczenia  zlokalizowane po lewej stronie budynku na poziomie parteru,
I pigtra 1 II pigtra. /zakres robot zgodnie wg etapu 1/



B. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany okreslajacy zakres i sposdb wykonania prac
budowlanych zwigzanych z remontem budynku hotelowego. Projekt ma na celu podniesienie
standardu wykonczenia pomieszczen oraz poprawg warunkéw uzytkowania w pokojach
hotelowych oraz sanitariatach i dostosowania ich do obowiazujacych norm i przepisow,
a w szczegolnosci:

= zapewnienie prawidlowych wielkos$ci otworow drzwiowych w pokojach hotelowych oraz

pomieszczeniach sanitarnych, poprzez niezbgdne wyburzenia i przemurowania,
* wymiana stolarki drzwiowe;j,
* wymiana stolarki okiennej,
= remont $cian,
= remont podtog,
= zapewnienie prawidlowej wentylacji pomieszczen,
=  wprowadzenie wentylacji mechanicznej wspomagajacej wentylacjg grawitacyjna,
» instalacja nowoczesnej armatury sanitarnej , nowego osprzetu elektrycznego

C. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek posiada parter i 2 pigtra. Istniejacy budynek zostal wybudowany wg systemow
obowiazujacych w latach 80-tych.

Poszczegblne kondygnacje budynku obecnie sa zagospodarowane — ich program uzytkowy jest
nastgpujacy:

- PARTER - na parterze znajduja si¢ pomieszczenia socjalne, biurowe, wc personelu,

pomocnicze, gospodarcze, pokoje hotelowe
-1 PIETRO i 2 PIETRO- zagospodarowano na pokoje hotelowe

D. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW
Dhugos¢ budynku (catos¢, wymiar maksymalny): 35,80m

Szerokos¢ budynku (cato§é, wymiar maksymalny): 15,29
Ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 3

Wysokos¢: 9,16m

Powierzchnia zabudowy: 545,39 m2

Kubatura brutto budynku: 4 717,96m3

Poziom posadowienia posadzki parteru: 23.96 mnpm

E. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

¢ Lokalizacja

Opracowywany budynek znajduje si¢ na wydzielonej dzialce nr 80/5 obreb ew. 141
w Grudziadzu przy ulicy Sportowcow 3.

e Stan prawny terenu

Teren dzialki nr 80/5 i budynek hotelowy stanowi wiasno$¢ Urzedu Miasta Grudziadza.
Dzierzawca nieruchomosci jest Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami
Sp. z 0. 0. Uzytkownikiem budynku jest Klub Sportowy ,,Stal”

e Rzezba terenu

Powierzchnia terenu dziatki jest stosunkowo ptaska. Sredni poziom polozenia terenu
w sasiedztwie budynku wynosi od 24.13 do 23.87 mnpm. Poziom posadowienia parteru budynku
wynosi 23.96 mnpm.



e Opis ogoélny budynku

Budynek zbudowany wg systemow obowiazujacych w latach 80-tych ma zroéznicowana
konstrukcje¢ dla poszczegodlnych kondygnacji i ich czgsci. Wejscie do budynku znajduje sie
od strony wschodniej — frontowej. Od gléwnego wejscia prowadzi korytarz i klatka
schodowa prowadzaca na wszystkie kondygnacje. Na pigtrach jest korytarzowy uklad
pomieszczen. Dach dwuspadowy ptaski.

= Konstrukcja i wykonczenie

>
>
>

VYV VY

YV VYV

fawy fundamentowe — zelbetowe,

$ciany zewngtrzne parteru — z belitu grubosci 24 cm,

sciany zewngetrzne skrzydet budynku I i II pigtra sa wykonane jako warstwowe - od
zewnatrz plyta cementowo-wldknista, czg¢Sciowo oblozona elementami drewnianymi,
wewnatrz szkielet drewniany, ptyta pazdzierzowa twarda, a od wewnatrz ptyta g-k.,

Sciany wewngtrzne parteru oraz $ciany I i II pigtra czesci srodkowej budynku — cegla
na zaprawie wapiennej gr 6,5 cm, 12,0 cm i 24,0 cm;

sciany dzialowe I i II pigtra o konstrukcji drewnianej obtozone twarda ptyta pazdzierzowa
oraz ptytami g-k.,

stropy nad calym parterem, oraz nad I i II pigetrem w czg$ci $srodkowej budynku
z prefabrykowanych, zelbetowych ptyt kanatlowych gr. 24,0 cm,

stropy skrzydet budynku nad I i II pigtrem, tacznie ze stropodachem — drewniane,
stropodach nad czegscia srodkowa budynku — z prefabrykowanych, zelbetowych plyt
kanalowych gr. 24,0 cm,

pokrycie dachu papa termozgrzewalna,

schody wewnegtrzne i spoczniki — zelbetowe, balustrada stalowa prosta z pochwytami
drewnianymi,

okna drewniane, szklone szktem zwyktym, gladkim,

drzwi wewngtrzne ptycinowe

parapety zewngtrzne z blachy stalowej, ocynkowanej,

parapety wewngetrzne gr. 4 cm, szer. 20,0 cm

= Stan techniczny

YV VV VY

konstrukcja budynku — stan dobry,
wykonczenie wewngtrzne — bardzo zty,
drzwi wewngtrzne — bardzo zly,

okna — bardzo zly,

wyposazenie sanitarne — stan bardzo zly,

= Funkcja i uzytkowanie obiektu
Budynek stuzy jako hotel klubowy dla tj. dla zawodnikéw, gosci oraz na wynajem jako tanie
kwatery.

= Istniejace instalacje

>
>
>
>
>

elektroenergetyczna nn o$wietlenia ogdlnego,
instalacje wodociagowe c.w.u. 1 z.w.u.,
instalacje kanalizacji sanitarnej — zeliwne,
kanaty went. grawitacyjnej murowane z cegly,
centralnego ogrzewania — grzejniki zeliwne.

D. PRACE ROZBIORKOWE
Prace rozbiérkowe w budynku hotelowym obejmuja m.in.:
ETAP 1/ETAP2:



» demontaz i wywoéz plyt azbestowo-cementowych znajdujacych si¢ na Scianach szczytowych
budynku

= skucie miejscowych wylewek na stropie

»  demontaz zbgdnych wspornikéw stalowych znajdujacych si¢ na elewacjach budynku

» demontaz orynnowania — rynny i rury spustowe

= demontaz opierzen dachu, attyki, balkonoéw

= rozbidrka kominkéw wentylacji grawitacyjnej

»  demontaz plyt pazdzierzowych daszkow balkonowych

* miejscowe rozbiorki dachu w celu wykonania kominkéw wentylacyjnych

= demontaz fragmentdw instalacji elektrycznych, wod-kan

= demontaz istniejacych stalowych oscieznic

» demontaz istniejacej balustrady stalowej na poziomie podestu pierwszego pigtra

= rozbidrka fragmentow Scian szkieletowych i Scian dziatowych parteru

*  wyburzenia zwiazane z powigkszaniem i przesunigciami otworow drzwiowych

= demontaz stolarki zewngtrznej okiennej i drzwiowej wraz z zewn. parapetami

= rozbiorka fragmentow stropu zwiazanych z wykonaniem otworow instalacyjnych

= przekucia w $cianach wewngtrznych i w stropach dla przeprowadzenia instalacji

» rozbiorka wierzchnich przekry¢ $cian i stropéw na poziomie 1 i 2 kondygnacji.

E. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH, WYKONCZENIA
WNETRZI WYPOSAZENIA OGOLNOBUDOWLANEGO

1. ROBOTY BETONOWE | ZBROJARSKIE
Roboty betonowe i zbrojarskie obejmuja przede wszystkim:

* nadproza zelbetowe
»  wykonanie podbetonu pod schody zewngtrzne

2. STROPY
Stropy nad parterem oraz w cz¢sci srodkowej oraz stropodachem nad czescia srodkowa budynku —
betonowe

Stropy - nad [ pietrem konstrukcja stropow istniejaca drewniana, ze $lepym pulapem,

z wypetnieniem welna mineralna. Przewiduje si¢ usunigcie wszystkich warstw posadzkowych,
izolacyjnych, $lepych putapéw i podsufitek — do konstrukcji stropu — pozostawiajac jedynie belki
drewniane. Roboty rozbidrkowe stropu nalezy wykonywa¢ od najwyzszej kondygnacji.

Pozwoli to na wykonanie oceny technicznej i mozliwosci wykonania rozwigzan zamiennych, w

przypadkach kontrowersyjnych, ktorych istnienia nie mozna bylo przewidzie¢ bez

kompleksowego odstonigcia  konstrukcji  stropdw. Ocena tako powinna by¢ wykonana
kazdorazowo przez projektanta po catkowitym odstonigciu konstrukcji poszczegdlnych stropow.

= Belki. Po wykonaniu robdt rozbiorkowych nalezy dokonaé¢ ogledzin stanu technicznego
belek drewnianych i w przypadku stwierdzenia znacznych ubytkéw lub innych oznak
mogacych pogorszy¢ no$nos¢ belek nalezy uszkodzone belki wymieni¢ na nowe. Wszystkie
belki nalezy oczysci¢ 1 zabezpieczy¢ preparatami antygrzybicznymi i ognioochronnymi
zgodnie z zaleceniami producenta. Wymagany rozstaw belek dla wykonania podtogi nos$nej z
ptyt OSB 18.0mm — wynosi 60,0 cm. W przypadku istniejacego, wigkszego rozstawu belek
nalezy osadzi¢ dodatkowe poprzeczne belki.

» Folia paroszczelna. Przeznaczona jest do izolacji powierzchni w celu ograniczenia
dostgpu wilgotnego powietrza z ogrzewanego pomieszczenia do materiatu izolacyjnego.
Folia paroszczelna uktadana jest pod warstwa izolacji termicznej i pozwala na przenikanie
pary wodnej na poziomie jedynie 23 g/m2 w ciagu doby. Folia stanowi barierg¢ dla



wilgoci dostajacej si¢ do warstwy izolacji termicznej z welny mineralnej. Ogniotrwatos¢
(wg DIN 4102), trudno zapalna.

e Folia paroprzepuszczalna. Folia ukladana jest na warstwie izolacji z welny mineralne;j.
Paroprzepuszczalnos¢ folii musi wynosi¢ (>1000g/m2/dobg).

e Welna mineralna — ukladana warstwa o grubosSci okre§lonej na przekrojach. Plyty
uktadane luzno, pomigdzy belkami. Plyty powinny by¢ przycigte na szeroko$¢ o okoto 2 cm
wigksza niz rozstaw belek.

e Warstwa noSna z plyt OSB 3. Nalezy stosowaé plyte przenoszaca obciazenia do
stosowania w $rodowisku o umiarkowanej wilgotno§ci na zewnatrz 1 wewnatrz
gr. 18,0mm, ptyty nalezy mocowaé do belek drewnianych. Nalezy zastosowaé ptyte NRO.
Plyty taczy¢ na belkach z zachowaniem dylatacji min. 3,0mm. Przy S$cianie nalezy
zachowa¢ dylatacje 12,0 mm. Plyty nalezy ukladaé gléwna osia prostopadle do belek
nosnych poprzecznych, tak aby uwzglednia¢ kierunkowe wilasciwosci wytrzymatosciowe
ptyty. Do mocowania ptyt nalezy stosowaé wkrety do drewna lub gwozdzie spiralne
(pierscieniowe) dt. min. 62,0mm. Wkrety lub gwozdzie wbija¢ co 30,0 cm na podporach
posrednich i co 15,0 cm na taczeniach ptyt. Dla zachowania spre¢zystosci posadzki zaleca sig
zastosowanie podktadek gumowych pomigdzy belka a ptyta OSB.

stropy nad parterem oraz w_cze$ci srodkowej 1 stropodachem nad cze$cia srodkowa budynku —
betonowe. Przewiduje si¢ usunigcie niektorych warstw posadzkowych 1 izolacyjnych

do konstrukcji stropu. Przewiduje si¢ wykonanie nowych warstw izolacyjnych i wyrownawczych
zgodnie z rys. przekrojowymi. Roboty rozbiorkowe stropu nalezy wykonywaé od najwyzszej
kondygnacji. Pozwoli to wykonanie oceny technicznej i mozliwosci wykonania rozwigzan
zamiennych, w przypadkach kontrowersyjnych, ktorych istnienia nie mozna bylo
przewidzie¢ bez kompleksowego odstonigcia konstrukcji stropow. Ocena taka powinna by¢
wykonana kazdorazowo przez projektanta po calkowitym odstonigciu  konstrukeji
poszczegblnych stropow.

Remont stropdéw nad I pigtrem:

W ramach prac remontowych stropu I pigtra przewiduje sig:

- rozebranie istniejacych warstw podtogowych (t.j. wykladzina dywanowa, pakiet warstw
podtogowych (w pokojach i korytarzach — ptyta pazdzierzowa + plyta pilsniowa + plyta
pazdzierzowa — razem ok 45mm, w lazienkach — ptytki ceramiczne + wylewka cementowa ok.

30mm+ warstwy

podtogowe j.w. )

- sprawdzenie stanu odkrytych belek stropowych i ich ew. naprawa lub wymiana w niezbednym
zakresie,

- sprawdzenie stanu wypelnienia welna mineralna pomigdzy belkami stropowymi i jego ew.
wymiana lub uzupeknienie,

- wykonanie warstwy no$nej podtogi z ptyty OSB3 grubosci min. 18mm. Plyty OSB nalezy
uktada¢ z zachowaniem 3mm dylatacji pomigdzy poszczegdlnymi ptytami. Ptyty uktada¢ dluzsza
osig prostopadle do osi belekstropowych. Styki ptyt musza by¢ wykonywane na podporach. Do
mocowania

uzywa¢ wkretow do drewna, lub gwozdzi karbowanych (spiralnie lub pierscieniowo) o dtugosci
50mm. taczniki rozmieszcza¢ co max. 150mm na krawegdziach plyt i co max. 300mm na
podporach posrednich.

- ulozenie podkladu z folii budowlanej 0,2mm. Foli¢ uklada¢ z zaktadami min. 15cm. Na
zakladach poszczegolne arkusze folii klei¢ ze soba tasma uszczelniajaca.

- wykonanie warstwy jastrychu anhydrytowego grubosci 30mm,



- zamontowanie dodatkowej warstwy z ptyt GKF od spodu stropu (na suficie I pigtra).

3. REMONT DACHU
- zamontowanie dodatkowej warstwy z ptyt GKF od spodu stropu (na
suficie II pietra).

4. REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH PODLUZNYCH
Przewiduje sig tu:

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- demontaz poszycia zewngtrznego i wewngtrznego $ciany,

- usuniecie warstwy ocieplenia z welny mineralnej,

- demontaz konstrukcji szkieletowej §ciany,

- po zdemontowaniu szkieletu $ciany ostonowej nalezy dokona¢ oceny konstrukcji istniejacej w
miejscu oparcia i taczenia z nig nowej $cianki. W przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci
dokona¢ ew. napraw lub wzmocnien, W kosztorysie zatozono dotozenie pod kazda Scianka
dodatkowej belki drewnianej o przekroju 6/23 cm pod kazda $cianka ostonowa Il pigtra.

- wymurowanie nowej $ciany gr. 18 cm, z bloczkéw gazobetonowych odmiany 500. Sciang nalezy
faczy¢ z konstrukcja budynku za pomoca typowych tacznikéw metalowych do gazobetonowych
$cian wypetniajacych (np. Lacznik LP 30 wg. YTONG). Laczniki rozmieszczaé w kazdej spoinie
muru i nie rzadziej niz co 50 cm wzdtuz goérnej krawedzi Scianywypetniajace;.

- osadzenie nadprozy z elementow prefabrykowanych,

- wykonanie ocieplenia §ciany w technologii lekkiej-mokrej,(przewiduje si¢ warstwe ocieplajaca
ze styropianu gr. 12cm,

- osadzenie nowe;j stolarki balkonowej wraz z obrobkami ,

- wykonanie tynkow wewngtrznych 1 zewngtrznych,

- malowanie wewngtrzne i zewngtrzne.

5. REMONT SCIANEK LOGGI
- demontaz poszycia z obu stron §ciany,

- zamontowanie plyt OSB3 gr. 12mm z obu stron $ciany. Do mocowania uzywaé¢ wkretow do
drewna, lub gwozdzi karbowanych (spiralnie lub pier§cieniowo) o dlugosci min. 30mm. Laczniki
rozmieszcza¢ co max.100mm na krawedziach ptyt i co max. 150mm na podporach posrednich.
Odstep tacznikdéw od krawedzi ptyty — 10mm. Migdzy ptytami dylatacja 3mm — bez wypelnienia.

- Zamocowanie 2cm ptyt styropianowych z obu stron $cianek,

- wykonanie tynkow cienkowarstwowych na powierzchni §cianek,

- malowanie .,

6. REMONT SCIAN SZCZYTOWYCH
Przewidziano tu wykonanie nastgpujacego zakresu prac:

- demontaz poszycia zewngtrznego i wewnetrznego $ciany,

- ew. uzupelnienie izolacji termicznej z welny mineralnej,

- zamontowanie plyt OSB3 gr. 12mm na wewngtrznej stronie $ciany. Do mocowania uzywac
wkretow do drewna, lub gwozdzi karbowanych (spiralnie Iub pier§cieniowo) o dtugos$ci min.
30mm. taczniki rozmieszcza¢ co max. 100mm na krawegdziach plyt i co max. 150mm na
podporach posrednich. Odstep tacznikéw od krawedzi pltyty — 10mm. Migdzy ptytami dylatacja
3mm — bez wypelnienia.

- utozenie warstwy folii paroizolacyjnej po wewngtrznej stronie $ciany.

Na stykach i pasow folii 1 krawedziach $ciany przepong uszczelniaé¢ za pomoca systemowych taSm
samoprzylepnych.



- wykonanie poszycia zewngtrznego z ptyt cementowo-drzazgowych ,,Cetris” gr. 12mm. Plyty
mocowa¢ wkretami nierdzewnymi z uszczelka z EPDM po wcze$niejszym nawierceniu otworow.
Rozstaw tacznikow — co 250 mm na krawegdziach plyt i co 500mm na podporach posrednich.
Migdzy ptytami dylatacja Smm. Dylatacj¢ wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.

Wszelkie prace zwiazane z montazem ptyt Cetris wykonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta
dostgpna na jego stronie internetowej.

- ulozenie po zewngtrznej stronie Sciany warstwy folii wiatroizolacyjnej (paroprzepuszczalnej).
Folia uktadana z zakladami ok. 30cm. Na stykach pasow folii i krawedziach §ciany przepong
uszczelnia¢ za pomoca systemowych taSm samoprzylepnych,

- obrobienie o$ciezy okiennych i drzwiowych folia wiatroszczelna, z klejeniem stykow i1 obrzezy
tasma systemowa,

- zamocowanie dodatkowej warstwy ocieplenia z welny mineralnej (tzw.

,fasadowej”) gr. 50 mm,

- osadzenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie poszycia wewngtrznego z 2 warstw plyt G-K,

- wykonanie cienkopowlokowej wyprawy zewngtrznej, (klej, siatka, tynk mineralny). Stosowaé
rozwiazania systemowe dostosowane do podtoza z fasadowej wetny mineralnej,

- malowanie wewngtrzne i zewngtrzne.

7. ROBOTY MUROWE
Roboty murowe obejmuja wykonanie wszystkich robot murarskich koniecznych do wykonania
kompletnej inwestycji tj. §ciany zewngtrzne, Sciany dzialowe murowane.

Sciany murowane, zewnetrzne:

“bloczki z betonu komoérkowego YTONG na zaprawie do spoin cienkowarstwowych:
gr. 18cm - §ciany zewngtrzne elewacji podtuznych I i II pigtra

Nadproza:
W $cianach murowanych no$nych nadproza prefabrykowane L19.

8. ROBOTY BLACHARSKIE

Roboty obejmuja: wykonanie wszystkich niezbgdnych obrébek blacharskich, opierzen: okapow i
kominkéw, attyk, parapetow zewngtrznych, obrobek elewacyjnych odcinajacych kolor na
elewacji.

Obrobki blacharskie:

Obrobki blacharskie systemowe z blachy stalowej ocynkowanej. Opierzenia attyk mocowane
posrednio — paskami usztywniajacymi ze stali ocynkowanej lub calopowierzchniowo przyklejane
klejem na plyty np. OSB lub réwnowazne.

Grubos$¢ blachy 0,6 Smm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa — réwna warstwa cynku
(275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.

Rynny i rury spustowe:

System odprowadzania wod deszczowych systemowy z ofert producenta zastosowanych blach
stalowych ocynkowanych. Rynny uktada¢ ze spadkiem zalecanym przez producenta w kierunku
rur spustowych. Rury spustowe z demontazu montowa¢ w tym samym miegjscu i podtaczy¢ do
zewnetrznej kanalizacji. rynny 150, rury spustowe 120/

System orynnowania stosowac przy uzyciu wszystkich elementoéw systemu, tj.: tacznikéw hakow,
lejow spustowych, obejm itp.



Parapety zewnetrzne

Materiat: blacha stalowa ocynkowana gr. min. 0,6mm

Powierzchnia pokryta farba poliestrowa (przed pokryciem farba przygotowaé blache by farba nie
odpryskiwala) i zabezpieczona dodatkowo folia ochronng (polietylen).

Kolor: lakierowanie proszkowe w kolorze bialym

9. ROBOTY IZOLACYJNE - 1ZOLACJE PRZECIWWODNE I RZECIWZALEWOWE
Lawy fundamentowe oraz Sciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodna.

Przy wykonywaniu izolacji nalezy zachowaé¢ najwyzsza staranno$¢ zwlaszcza w miejscach
faczenia ina stykach montazowych, nalezy obligatoryjnie stosowaé si¢ do wszelkich wskazac
producentoéwstosowanych materialow izolacyjnych.

Poziome i pionowe izolacje powinny skutecznie zapobiega¢ infiltracji do budynku wilgoci, wody
gruntowej 1 wody przesaczajacej sie. Wszystkie przej$cia instalacji przez przegrody zewngtrzne
ponizej poziomu terenu poziomu nalezy wykonaé jako wodoszczelne.

Roboty izolacyjne obejmuja wykonanie izolacji pionowych i poziomych w tym m.in.:

= izolacje $cian fundamentowych

» izolacja podiég na gruncie

» izolacja istniejacych taw i Scian fundamentowych (po ich odkopaniu)

» izolacje w pomieszczeniach tzw. mokrych — izolacja przeciwzalewowa podposadzkowa

= izolacje poziome podtdg na gruncie

Izolacje poziome podtdg na gruncie

Na istniejacej warstwie betonu nalezy wykona¢ podkilad gruntujacy np. Icopal Siplast Primer
Szybki Grunt SBS lub system réwnowazny oraz izolacj¢ przeciwwilgociowa z pap w tym z papy
podkltadowej zgrzewalnej np. Icopal Fundament Szybki Profil SBS Iub system roéwnowazny.

Izolacja istniejacych $cian fundamentowych i podtog.

Izolacje na $cianach fundamentowych wyprowadzi¢ min. 30cm nad projektowany poziom terenu.
Izolacj¢ wywinaé na fawy (izolacja pozioma) i szczelnie polaczy¢ z istniejaca izolacja pozioma
sciany.Izolacje wykonac¢ z bitumicznej, grubowarstwowej, ekologicznej powloki uszczelniajacej.

Izolacje w pomieszczeniach tzw. “mokrych” — izolacja przeciwzalewowa podposadzkowa:
Izolacje (poziome i pionowe) w pomieszczeniach "mokrych", weztach sanitarnych wykona¢ jako
kompletne rozwigzanie systemowe np firmy Schomburg, Ceresit lub w innym systemie
rownowaznym.

Na warstwie oczyszczonej wylewki betonowej (mechanicznie usunaé zabrudzenia i doktadnie
zamie$¢ 1 odkurzy¢) nalezy nanieS¢ grunt pod warstwa uszczelniajaca. Stosowaé warstwe
uszczelniajaca 2 warstwowa. Po wykonaniu pierwszej warstwy wklei¢ elementy wzmacniajace —
ta§my — w polaczeniach $cian z posadzka, w narozach $cian, kotierzy uszczelniajacych w miejscu
wpustéw podlogowych.

Izolacje przeciwzalewowa wykona¢ z wywinigciem na $ciang na wys. Min. 20 cm.
W pomieszczeniach z kabinami prysznicowymi izolacje przeciwzalewowa wykona¢ roOwniez na
scianach w obszarze kabin.

Nalezy stosowaé si¢ do wytycznych wybranego systemu. Wszystkie przej$cia instalacyjne
uszczelni¢zgodnie z karta techniczng systemu. Plytki nalezy klei¢ na klej wodoodporny.



Izolacje przeciwwilgociowe posadzek:
Izolacje posadzek na stropach wykonywaé przy uzyciu folii PE uktadanej na zaktad gr. 0,2mm

10. ROBOTY IZOLACYJNE — IZOLACJE CIEPLNE I AKUSTYCZNE

Roboty obejmuja wykonanie:

= _izolacji cieplnych $cian fundamentowych

= izolacji $cian cokotowych

» izolacji §cian kondygnacji 1 i 2 pigtra

» izolacji podtog na gruncie

» izolacji stropdw migdzykondygnacyjnych (izolacja akustyczna podtdg drenianych)
» izolacja termiczna komindw wentylacji grawitacyjnej

Roboty izolacyjne wykona¢ przy pomocy:

Przegrody zewnetrzne pionowe:

= plyty styropianowe EPS 100-038 — cokét, $ciany fundamentowe

*  plyty styropianowe FASADA EPS 80 036, gr. 5, — elewacja 1 i 2 pigtra $cian podtuznych
* welna mineralna skalna gr. Sem — §ciany szczytowe I pigtra

Przegrody wewngtrzne pionowe (Sciany dzialowe):
. welna mineralna — wg systemu zastosowanego producenta $cian gk - patrz rowniez opis warstw
przegrod budowlanych

Przegrody wewnetrzne poziome:

= systemowa mata z ekstrudowanej pianki polietylenowej gr. 0,5cm
*  plyty styropianowe EPS 200-036 gr. 5,— podtoga na gruncie

W/w izolacje z welny mineralnej lub styropianu stosowa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
danych producentow (dotyczy lokalizacji, montazu /klejenie, montaz mechaniczny/ itp.).
Wykona¢ lub udrozni¢ istniejace otwory wentylacyjne w S$cianach. W przypadku braku
mozliwo$ci wykonania otworow w $cianach nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne potaciowe.

11. ROBOTY TYNKARSKIE (ZEWNETRZNE)
Roboty obejmuja:
= wykonanie tynkéw zewnetrznych
=  Tynki cienkowarstwowe w systemie BSO, kolor i typ farby zgodnie z kolorystyka (zaleca si¢
farbe silikonowa)
= Stosowacé wszystkie elementy systemu tj.:
> Kleje do plyt ocieplajacych
> _Laczniki mocujace (Kotki rozporowe z trzpieniem PCV lub metalowym — wg lokalizacji i
typu
» podtoza)
> Masy szpachlowe
> Siatki zbrojace (typ w zaleznosci od lokalizacji, gramatura min. 160g/m2)

12. LEKKA ZABUDOWA — SCIANY DZIALOWE

Sciany dziatowe lekkie wykonano w nastepujacym systemie $ciany z plyt gipsowo-kartonowych
w tym do zabudoéw pomieszczen mokrych. Roboty obejmuja wykonanie $cian dziatowych, a takze
oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowychtacznie z koniecznym osadzeniem elementow,
wykonaniem otwordéw, itp. Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny
poziome, pionowe. Krawedzie przecigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe 1 zabezpieczone



na calej dlugosci odpowiednimi profilami. Wszelkiego rodzaju perforacje zwiazane z
prowadzeniem instalacji wodnych powinny by¢ zabezpieczone hydrofobowo.Wszystkie naroza
wewngetrzne 1 spoiny taczace z drzwiami oraz pofaczenia z sanitariatami i armatura nalezy
uszczelni¢ kitem silikonowym. Profile konstrukcyjne $cian dziatlowych z ptyt gipsowo —
kartonowych mocowaé do elementéw konstrukcyjnych (Sciany, stropy) za posrednictwem tasm
izolacji akustyczne;j.

Ruszt uklada¢ na stropie, a nie na podkladach posadzkowych. Oscieza otworow drzwiowych
wykona¢ z profili o$cieznicowych wzmocnionych kotwionych do podtoza i stropu katownikami
systemowymi. W pomieszczeniach weztow sanitarnych oraz innych tzw. "mokrych" zastosowaé
ptyty o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢ GKBI. W pomieszczeniach pod urzadzenia i sprzety
podwieszane wykona¢ zageszczenie profili konstrukcyjnych.

Nalezy uwzgledni¢ dodatkowe elementy oraz wymiany w miejscach przejs¢ kanalow
wentylacyjnych iinstalacyjnych facznie z wykonaniem izolacji akustyczne;.

Oplytowanie $cian gipsowo — kartonowych nalezy realizowaé¢ od poziomu podktadu betonowego
posadzki do wysokosci stropu wilasciwego. Sciany montowaé zgodnie z wybranym systemem np.
f-my Rigips, Nida, Knauf.

Sciany z panelami ze stali:

Sciany wykonaé wg systemu danego producenta.
Sciany sktadaja si¢ z nastgpujacych elementow:

— wsporniki profilowane

— szyna podtogowa i sufitowa w ksztalcie litery U

— panele Scienne wykonane ze stali

— panele $cienne narozne

— konstrukcje mocujace dla poboru gazéw medycznych
— dodatkowe konstrukcje mocujace

13. POSADZKI

Zastosowano nastepujace typy posadzek:

= plytki gresowe

»  wykladziny dywanowe trudnopalne

* masa nawierzchniowa + impregnat pielggnujacy i utwardzajacy

Wykonawca bezposrednio przed rozpoczgciem robot powinien sprawdzi¢ powierzchnie pod
wzgledemwypoziomowania, réwnosci 1 wilgotno$ci podlozy pod posadzki. Rzucajace si¢ w oczy
roznice koloru lub jakosci poszczegdlnych powierzchni warstw wykonczeniowych posadzek, czy
tez niestaranne wykonanie, niewypoziomowane powierzchnie, niefachowe spoinowanie,
zabrudzenia lub uszkodzenia nie beda tolerowane.

14. ROBOTY TYNKARSKIE WEWNETRZNE

Zaprojektowano nastgpujace rodzaje tynkow:

= tynki cementowo-wapienne gr. min. 1,5cm (na stropach z phyt kanalowych) wykoficzone
gladzia gipsowa

= tynki wewngtrzne cementowo-wapienne kat III gr. 1,5cm = gladZ gipsowa

Na elementach do tynkowania wykona¢ szpachléwke gipsowa maszynowa. Wykonczenie wg

rysunkow rzutow sufitow

Wytyczne do tynkowania: Wszystkie zewngtrzne narozniki musza mie¢ wbudowane profile

ochronne.



15. STOLARKA I SLUSARKA OKIENNA, DRZWIOWA, gWIETLIKI, ROLETY

Stolarka i Slusarka wewngtrzna i zewnetrzna wg rysunkow zestawien;

Okna PVC — na rzucie parteru, okreslono lokalizacje nawiewnikéw. Okna w $Scianach istniejacych
osadza¢ za wegarkiem, natomiast w $cianach projektowanych licowaé z zewngtrzna krawedzia
muru; osadzanie okien przy uzyciu: podokiennej ksztaltki twardej pianki polistyrenowej o
glebokosci przegrody, systemowej tasmy rozpreznej i impregnowanej lub systemowej folii
zewngetrznej iwewngtrznej polipropylenowe;.

Parapety wewnetrzne wielokomorowe pve wg zestawien okien zewngtrznych.

Szkto wg zestawien okien.

Parametry izolacyjnosci podane w zestawieniach: okien, drzwi. Izolacyjno$¢ nie moze
przekracza¢ wymagan normowych.

16. SLUSARSKIE ELEMENT BUDOWLANE, DASZKI, inne
Drabina na dachu systemowa stal ocynkowana — drabina zgodnie z norma i warunkami
technicznymi (dot. rozstawu szczebli) — 1 szt..

17. WYKONCZENIE POWIERZCHNI

=  Wykonczenie $cian
Ubytki tynku na $cianach istniejacych uzupenié¢ tynkiem cem.- wap. kat. III gr. 1,5 cm.
Sciany projektowane murowane (w miejscach nie wykaficzanych ptytkami szkliwionymi)
wykonczy¢ tynkiem cem.-wap. kat. I1I gr. 1,5 cm.
W pomieszczeniach sanitarnych $ciany wylozy¢ ptytkami ceramicznymi glazurowanymi
na zaprawie klejacej na wysokosci 2,05 m na parterze, na pelna wysoko$S¢ pomieszczen
na pozostatych kondygnacjach.
Kierunek fug pionowo-poziomy.
Na $cianach uktada¢ ptytki ceramiczne glazurowane o wymiarach 20x20 c¢cm lub 20x25c¢cm
w ukladzie pionowym. Ukladanie ptytek rozpoczynaé¢ od srodka kazdej Sciany. W przypadku,
gdy na dlugosci $ciany miesci si¢ parzysta ilo$¢ ptytek i zostaje miejsce - nalezy zacza¢ uktadanie
od ptytki umieszczonej w osi $ciany. Jezeli na dtugosci $ciany miesci si¢ nieparzysta ilos¢ ptytek
i zostaje miejsce - uktadanie nalezy rozpoczaé¢ na osi $ciany od spoiny.
Jako wykonczenia przy ukladaniu ptytek stosowac listwy krawedziowe (wypukte i wklgste)
plastikowe.
Wszystkie ptaszczyzny nie wykonczone ptytkami szkliwionymi wykonczy¢ gladzia gipsowa,
zagruntowaé (np. UNI-GRUNT-em) i malowa¢ dwukrotnie emulsja.

= Wykonczenie sufitow

Sufity wykonczy¢ zgodnie z tabela w punkcie 5. W pomieszczeniach na poziomie I i II pigtra
wykona¢ sufity podwieszone na wysokosciach dostosowanych do kanatow.

Sufity podwieszone wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych (GKBI) gr. 1,25 cm
zamocowanych do konstrukcji stropu drewnianego..

Wszystkie sufity wykonczy¢ gladzia gipsowa i malowaé emulsja, a w pomieszczeniach
,,mokrych” farba o podwyzszonej odporno$ci na wilgo¢ (,,tazienkowa”).

= Wykonczenie podiég

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych projektuje si¢ ulozenie plytek gresowych
technicznych Iub szkliwionych przeciwposlizgowych o wym. 30 x 30 cm. (lub wigkszych) na
zaprawie klejace;.

= Stolarka drzwiowa



» zastosowaé drzwi plycinowe, typowe o konstrukcji wzmocnionej drewnianej lub stalowe;.
Wskazane jest zastosowanie stolarki z drewna litego. Producenta i typ stolarki pozostawia si¢
do wyboru uzytkownikowi.

» u dohu skrzydet drzwi do tazienek wykona¢ otwor z kratka nawiewna o powierzchni czynnej
otworu min. 0,022 m?,

» przy drzwiach otwieranych na S$cian¢ stosowac¢ odboje drzwiowe tak by uniemozliwi¢
uderzanie w $ciang klamka lub inna czg¢Scia drzwi.

= Stolarka okienna

» projektuje si¢ wymiang wszystkich okien zewngtrznych na nowe,

» okna z profili PCV 5-komorowych,

» szklenie szyba zespolona niskoemisyjna, ze szkta zwyklego typu ,,float”,

» przed zamowieniem okien otwory okienne wymierzy¢ z natury na budowie po skuciu tynkow
ze $cian istniejacych,

» parapety zewngtrzne — z blachy stalowej powlekanej w kolorze biatym.

= Parapety zewngtrznee
Parapety zewngtrzne — nowe z blachy stalowej powlekanej — w kolorze biatym.

= Wentylacja

Do zwentylowania pomieszczen wykorzystano istniejace murowane, pionowe kanaly
wentylacyjne. Przeprowadza sie korekt¢ usytuowania otworow wywiewnych.

Niektore otwory nalezy wykué¢ — zgodnie z rysunkami projektu.

Wszystkie wykorzystywane kanaty wentylacyjne nalezy udrozni¢ i oczyscic.

Z uwagi na trudno$ci w precyzyjnym namierzeniu przebiegu pionowych kanalow wentylacyjnych
na etapie inwentaryzacji, w czasie oczyszczania kanatéw nalezy zbada¢ w naturze ich faktyczny
przebieg i prawidtowo przyporzadkowaé do projektowanego systemu wentylacyjnego.

Kazdy kanal wentylacyjny moze by¢ otwarty tylko do jednego pomieszczenia!

Wentylacja mechaniczna
Zaprojektowano w pomieszczeniach wentylacje mechaniczna indywidualna sktadajaca si¢ z

wentylatorow lokalnych, zalaczanych wilacznikiem $wiatla. Kanaly wentylacyjne poziome
wykonane sa z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm. Nalezy je poprowadzi¢ bezposrednio
pod stropem nad projektowanym lekkim stropem podwieszonym.

Kanaly poziome przeprowadzone sa do istniejacych pionowych kanatow w $cianie.

= Malowanie
Dobor farb — na podstawie katalogu koloréow typowych (np. ,,DULUX).
Pomieszczenia suche:

= $ciany - szorowalna emulsja akrylowa matowa,
=  sufity - jednowarstwowa emulsja akrylowa matowa
Pomieszczenia wilgotne:

- §ciany - szorowalna, wodoodporna emulsja akrylowa matowa
- sufity - szorowalna, wodoodporna emulsja akrylowa aksamitna

= Przybory i armatura sanitarna

Aby zapewni¢ wlasciwa estetyke oraz funkcjonalno$¢ pomieszczen sanitarnych proponuje sig
zastosowanie urzadzen, co najmniej o standardzie firmy ,,CERSANIT” (w kolorze biatym) i
armatury o standardzie firmy ORAS.



= Kolorystyka wykonczenia wnetrz

Wszystkie kolory i wzory uzgadnia¢ kazdorazowo z uzytkownikiem

» kolory $cian — na podstawie katalogow koloréw typowych

» sufity w kolorze biatym,

» kolory i wzory plytek $ciennych i podtogowych — dowolne — odrgbne dla kazdego zespotu
pomieszczen,

» umywalki — porcelanowe w kolorze biatym.

UWAGI
Podczas prowadzenia robot remontowo budowlanych stosowaé wylacznie materialy
posiadajace:

= Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami

= Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z aprobata techniczna lub PN,

= Certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”,

= Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,
Roboty budowlane wykona¢ na podstawie :

»  Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano montazowych.

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

18. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji.
Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne, nalezy do grupy wysokosci budynkow

niskich.

Powierzchnia zabudowy 545,39 m*
Powierzchnia uzytkowa 1296,46 m’
Kubatura 4717,62 m’
Wysokos¢ budynku 9,08 m.

Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych.
Budynek wolnostojacy.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Nie przewiduje si¢ skladowania 1 magazynowania substancji pozarowo
niebezpiecznych; w budynku znajduja si¢ stale materialy palne stanowiace
wyposazenie pomieszczen.

Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego.
Ze wzgledu na przeznaczenie — obiekt uzytecznos$ci publicznej, z pomieszczeniami
technicznymi i zapleczem, kwalifikowanymi do pomieszczen zagrozonych pozarem o
obcigzeniu ogniowym w budynku nie przekroczajacym 500 MJ/m? .

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji.
Kategoria zagrozenia ludzi —ZL V.
Rozmieszczenie poszczegdlnych pomieszczen oraz ilo§¢ oséb jaka maksymalnie
moga pomiesci¢ przedstawia si¢ nastgpujaco:
e Parter — ok. 30 0s6b



o [ Pietro — 0k.48 o0sob
o Il Pigtro — pokoje hotelowe — ok. 48 0sob.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnegtrznych.
W budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa:
o Strefe zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLV.
= W strefie wydzielono pozarowo kondygnacj¢ parteru i I pigtra stropem w klasie
REI 60, drzwiami EI 30, Wydzielono pozarowo klatke schodowa — $ciany REI
60, przepusty EI 60.

Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosSci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku —,,C” .
Gtoéwna konstrukcja no$na — klasa R 60.
Stropy ceramiczne i drewniane - klasa REI 60.
Sciany wewnetrzne wydzielajace klatke schodowa — murowane $ciany grubo$ci 50 cm —
klasa REI 60.
Sciany wewnetrzne oddzielajace pokoje hotelowe od siebie i od drog ewakuacyjnych —
klasa EI 30
Sciany wewnetrzne — klasa EI 15
Sciany zewnetrzne — murowane $ciany grubo$ci 50 cm— klasa EI 30.
Konstrukcja dachu — wymagana w klasie odpornosci ogniowej R15.
Przekrycie dachu — wymagana i istniejaca w klasie odpornosci ogniowej RE 15.
Wszystkie elementy  budowlane  — konstrukcyjne i wykonczeniowe
sa elementami nie rozprzestrzeniajacymi ognia.

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Ogotem w omawianym obiekcie przewiduje si¢ maksymalnie na parterze 30 os6b, na

pierwszym i drugim pigtrze 48 osob.

Ewakuacja Iudzi z budynku odbywa sig:

e 7 parteru z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wyjSciami poprzez
korytarz z wyj$ciem na zewnatrz. Max. dlugo$¢ dojscia na drodze poziomej nie
przekracza 40,0 m, szeroko$¢ wyjsScia na zewnatrz 1,2 m,

e 7z pomieszczen na pierwszym i drugim pigtrze ewakuacja odbywaé si¢ bedzie
poprzez  korytarz do wydzielonej pozarowo klatki schodowej o szerokosci
spocznikow 1,35 m, szeroko$¢ biegow 1,20 m, wysokos¢ stopni 17,5 cm. Max.
dhugos¢ dojscia na drodze poziomej nie przekracza 40,0 m.

e Na korytarzach i w klatkach schodowych przewiduje si¢ awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczeg6lnosSci: wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej,



W  budynku instalacja elektryczna zabezpieczona jest przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu, kanaly wentylacji grawitacyjnej obudowane ptyta gk p.poz w
klasie EI 30

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

W budynku projektuje sig:
» Instalacj¢ hydrantéw wewnetrznych HP 25 w budynku — hydrant na kazdej
kondygnacji,

Wyposazenie w ga$nice i inny sprzet ga$niczy lub ratowniczy.
Na kazdej kondygnacji budynku (parter I pigtro, II pigtro) nalezy rozmiesci¢ po 1 gasnicy
proszkowej do gaszenia pozarow grup ABC o zawartosci proszku po 4 kg proszku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg¢ w wymaganej ilosci 10 1/s zapewniono
z istniejacych hydrantow zewngtrznych.

Drogi pozarowe.
Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy ze wszystkich stron, z tym , Zze sam
dojazd wozow bojowych jest mozliwy na odlegtos¢ 30m wzdluz najdtuzszej Sciany
czotowej.

19. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane prowadzone beda w dziatajacym (czynnym) obiekcie, w zwiazku z tym
nalezy uwzgledni¢ konieczno$§¢ dostosowania prowadzonych prac do wymagan
zamawiajacego w akresie organizacji i specyfiki dziatalnosci budynku. Obreb robot nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami bhp w budownictwie.

Podane nazwy handlowe materiatow budowlanych nie sa wiazace, pod warunkiem
Zastosowania materialow o wlasciwosciach nie gorszych od podanych.

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé materialy i wyroby posiadajace obowiazujace
swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z ,,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz obowiazujacymi przepisami,
instrukcjami producentow i sztuka budowlana.

Opracowata:
Anna Majka



