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WIADCZENIE

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany PIOTR WIRZY SKI
  ( imi  i nazwisko projektanta )

legitymuj cy si dowód osobisty ALW152522
( nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzaj cego

to samo  i organ wydaj cy )

nr uprawnie    KUP/0130/PWOK/09

zamieszka y ul. Kazimierza Mastalerza 4/50;    86-300 Grudzi dz

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane
( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pó n. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMO CIAMI SP. Z O.O
UL. MICKIEWICZA 23  86-300 GRUDZI DZ.

 ( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz cy:

ODNOWA ZDEGRADOWANEGO WIELORODZINNEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO PRZY UL. WIE OWA 1/ D UGA 2 W GRUDZI DZU

…………………………………………………………………
( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo
danych zamieszczonych powy ej.

……………………………………
                                                                                       ( czytelny podpis )

Niepotrzebne skre li
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INFORMACJA
DO OPRACOWANIA PLANU

BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul.
Wie owej 1/ D uga 2 w Grudzi dzu

ADRES
OBIEKTU

ul. Wie owa 1/ D uga 2, 86-300 Grudzi dz

INWESTOR Miejskie Przedsi biorstwo
Gospodarki Nieruchomo ciami sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzi dz

OPRACOWANIE
BRAN A PROJEKTANT PODPIS

Budowlana
mgr in . Piotr wirzy ski
ul. Kazimierza Mastalerza 4/50
86-300 Grudzi dz

Data opracowania  :   2013-07
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Cz  opisowa informacji

1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego
Remont dachu w tym: wymiana elementów konstrukcji drewnianej dachu (krokwie, p atwie,
mur aty), wymiana pokrycia dachowego na dachówk  karpiówk  w kolorze naturalnym w cz ci
mansardowej, a w pozosta ej cz ci wymiana pokrycia papowego na nowe wraz z pe  wymian
deskowania, przemurowanie kominów wraz z czapkami, otynkowanie i pomalowanie w kolorze
elewacji, wymiana na wietla dachowego, wymiana wy azu dachowego, wymiana rynien, rur
spustowych oraz obróbek blacharskich na nowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm.
Remont stropu ostatniej kondygnacji: wymiana pod ogi z dociepleniem stropu, uzupe nienie
tynków i pomalowanie cian poddasza, oraz elementów drewnianych konstrukcji dachu.
Remont elewacji budynku w tym: demonta  zb dnych elementów, oczyszczenie i pomalowanie
krat stalowych, likwidacja nieczynnych przewodów, umieszczenie czynnych przewodów w
bruzdach, osuszanie murów, szycie cian z cegie , naprawa stopni betonowych, uzupe nienie
elementów architektonicznych, uzupe nienie tynków, malowanie elewacji, likwidacja drewnianej
zabudowy loggii.
Wymiana stolarki okiennej oraz remont stolarki drzwiowej,
Remont klatki schodowej budynku w tym: wymiana uszkodzonych podstopnic i stopnic,
uzupe nienie brakuj cych tralek na nowe profilowane wed ug zachowanego wzorca, uzupe ni
brakuj ce tynki, pomalowa , wymiana posadzki, elementy drewniane oczy ci  ze starej farby i
pomalowa  na nowo.
Remont piwnic w ci gu komunikacyjnym w tym: malowanie cian i sufitów, wymiana
nawierzchni posadzki,
Remont studzienek piwnicznych,
Wymiana instalacji wodnej w poziomie piwnic od zaworu g ównego do zaworu podpionowego.

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych
Przedmiotowy budynek znajduje si  przy ul. Wie owa 1/ D uga 2 w Grudzi dzu (zwarta zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna).
Na terenie dzia ki budowlanej na której znajduje si  przedmiotowy budynek, znajduj  si  elementy
zagospodarowania terenu takie jak chodniki, doj cia do budynku.

3. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi

Ka dy element podlegaj cy wyburzeniu stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagro enia

Lp Rodzaj zagro enia Skala zagro enia Miejsce zagro enia Czas wyst powania
zagro enia

1 Wypadki komunikacyjne cz ste drogi
komunikacyjne

czas dojazdu, czas
pracy, czas powrotu

2 Obra enia na skutek uderze ,
przygniecenia

cz ste teren robót czas wykonywania
pracy

3 Spadaj ce przedmioty cz ste teren robót czas wykonywania
pracy

4 Obra enia cia a na skutek
kontakty z ostrymi przedmiotami

cz ste teren robót Czas wykonywania
pracy

5 Upadki cz ste teren robót Czas wykonywania
pracy

6 Ha as cz ste teren robót Czas wykonywania
pracy

7 Przemokni cie cz ste teren robót Czas wykonywania
pracy

8 Osoby niepowo ane w miejscy
pracy

sta e teren robót Czas wykonywania
pracy
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5.  Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy
Przed przyst pieniem do wykonywania prac budowlanych, nale y dokona  szkolenie

stanowiskowe pracowników polegaj ce na omówienia zakresu prac oraz wynikaj cych z nich zagro .
Wszystkie przeprowadzane instrukta e i szkolenia powinny by  udokumentowane na pi mie przez
prowadz cego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania ca ego
zamierzenia budowlanego powinny by  przeprowadzone:

   - instrukta  ogólny przed przyst pieniem do robót budowlanych na placu budowy.
   - instrukta  stanowiskowy przed przyst pieniem do robót
     stwarzaj cych zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.
Sprawdzi  nale y równie  sprawno  narz dzi i urz dze , które wykorzystywane b  w trakcie

robót, a tak e sprawno  ich systemów zabezpieczaj cych (np. bezpieczników przeciwpora eniowych).

6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu zwi zanym z
     wykonywaniem robót

6.1 rodki organizacyjne
wykonywanie poszczególnych zada  przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
prowadzenie poszczególnych robót przez osoby posiadaj ce odpowiednie przygotowanie

zawodowe bez przeciwwskaza  medycznych co do zakresu wykonywanych prac
dokonywanie w ciwych odbiorów poszczególnych etapów budowy,
realizacja robót na rusztowaniach zgodnie z zasadami gwarantuj cymi bezpiecze stwo

pracowników
zachowanie porz dku na placu i budowy
ograniczenie dost pu osobom niepowo anym dost p do terenu realizacji robót

6.2 rodki techniczne
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,
wyposa enie placu budowy w sprz t p-po . oraz rodki ochrony osobistej i apteczki

pierwszej pomocy,
odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz po arowych,
stosowanie sprz tu zabezpieczaj cego przed upadkiem z wysoko ci
monta  rusztowa  przez wyspecjalizowane przedsi biorstwo (przez osoby posiadaj ce

wymagane kwalifikacje zawodowe, gwarantuj ce prawid owy monta  i eksploatacj )

7. Zagro enia dodatkowe
Wykopy nale y bezwzgl dnie zabezpieczy  (ogrodzenie sta e) w sposób uniemo liwiaj cy dost p

i wpadni cie niepowo anym osobom.
Roboty budowlane charakteryzuj ce si  znacznym poziomem ha asu nale y wykonywa  w godzinach
przedpo udniowych.

Data opracowania  :   2013-07
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OPIS TECHNICZNY
UWAGI DO PROJEKTU:

Przedstawione w opracowaniu rozwi zania materia owe maj  charakter

przyk adowy. Istnieje mo liwo  zastosowania materia ów innych producentów przy

spe nieniu za enia, i  parametry techniczne stosowanych materia ów b  analogiczne do

materia ów zaproponowanych.

Zaleca si , aby Wykonawca robót dokona  w pierwszej kolejno ci szczegó owej wizji

lokalnej, aby zapozna  si  z specyfik  oraz problematyk  robót budowlanych i dopiero na

podstawie zdobytych informacji dokona  wyceny zakresu robót.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu realizacji

robót, b  w przypadku konieczno ci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie

prowadzonych robót budowlanych, nale y niezw ocznie powiadomi  o tym fakcie

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania. Niedopuszczalne jest

wprowadzanie zmian bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz projektanta.
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1. Inwestor.
Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Nieruchomo ciami sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300
Grudzi dz.

2. Jednostka projektowania.
PSBUD Piotr wirzy ski,
ul. Sobieskiego 8/59, 86-300 Grudzi dz
Pracowanie projektowa – adres:
ul. Che mi ska 115/20, 86-300 Grudzi dz
Tel./fax. 56 643 85 60

3. Lokalizacja inwestycji.
      ul. Wie owa 1/ D uga 2, 86-300 Grudzi dz dzia ka nr 106 obr. 45,

4. Podstawa projektowania.
- Zlecenie wykonania prac projektowych,
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414,
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120, poz.1133,
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie z pó niejszymi zmianami,
- Wizje lokalne,
- Inwentaryzacja obiektu,
- Wytyczne projektowe Inwestora,
- Wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- Normy i normatywy w projektowaniu.

5. Przedmiot inwestycji.
Remont dachu w tym: wymiana elementów konstrukcji drewnianej dachu (krokwie, p atwie,
mur aty), wymiana pokrycia dachowego na dachówk  karpiówk  w kolorze naturalnym w
cz ci mansardowej, a w pozosta ej cz ci wymiana pokrycia papowego na nowe wraz z pe
wymian  deskowania, przemurowanie kominów wraz z czapkami, otynkowanie i pomalowanie
w kolorze elewacji, wymiana na wietla dachowego, wymiana wy azu dachowego, wymiana
rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na nowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6
mm
Remont stropu ostatniej kondygnacji: wymiana pod ogi z dociepleniem stropu, uzupe nienie
tynków i pomalowanie cian poddasza, oraz elementów drewnianych konstrukcji dachu,

   Remont elewacji budynku w tym: demonta  zb dnych elementów, oczyszczenie i pomalowanie
krat stalowych, likwidacja nieczynnych przewodów, umieszczenie czynnych przewodów w
bruzdach, osuszanie murów, szycie cian z cegie , naprawa stopni granitowych, uzupe nienie
elementów architektonicznych, uzupe nienie tynków, malowanie elewacji, likwidacja
drewnianej zabudowy loggii,

    Wymiana stolarki okiennej oraz remont stolarki drzwiowej,
Remont klatki schodowej budynku w tym: wymiana uszkodzonych podstopnic i stopnic,
uzupe nienie brakuj cych tralek na nowe profilowane wed ug zachowanego wzorca, uzupe ni
brakuj ce tynki, pomalowa , wymiana posadzki, elementy drewniane oczy ci  ze starej farby i
pomalowa  na nowo,
Remont piwnic w ci gu komunikacyjnym w tym: malowanie cian i sufitów, wymiana
nawierzchni posadzki,
Remont studzienek piwnicznych,

    Wymiana instalacji wodnej w poziomie piwnic od zaworu g ównego do zaworu podpionowego.
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Ca  opracowania zawiera:
1. Projekt budowlano-wykonawczy remontu elewacji budynku wraz z robotami towarzysz cymi

oraz kolorystyk  elewacji.
2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na powy szy zakres.
3. Specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót.

6. Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci.
              Przedmiotowa nieruchomo  po ona jest na dzia ce Nr 106 obr. 45 przy ul. Wie owa 1/ D uga
2 w Grudzi dzu. W cicielem nieruchomo ci jest Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki
Nieruchomo ciami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86 – 300 Grudzi dz.

7. Wymogi ochrony konserwatorskiej.
             Budynek podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (strefa „A” ochrony
konserwatorskiej).

8. Wymogi dotycz ce przysz ego u ytkowania projektowanego obiektu.
Obiekt budowlany nale y u ytkowa  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami

ochrony rodowiska oraz utrzymywa  w nale ytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczaj c
do nadmiernego pogorszenia jego w ciwo ci u ytkowych i sprawno ci technicznej.

9. Ogólny zakres prac remontowych.
Remont dachu w tym: wymiana elementów konstrukcji drewnianej dachu (krokwie, p atwie,
mur aty), wymiana pokrycia dachowego na dachówk  karpiówk  w kolorze naturalnym w
cz ci mansardowej, a w pozosta ej cz ci wymiana pokrycia papowego na nowe wraz z
pe  wymian  deskowania, przemurowanie kominów wraz z czapkami, otynkowanie i
pomalowanie w kolorze elewacji, wymiana na wietla dachowego, wymiana wy azu
dachowego, wymiana rynien, rur spustowych oraz obróbek blacharskich na nowe z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm
Remont stropu ostatniej kondygnacji: wymiana pod ogi z dociepleniem stropu, uzupe nienie
tynków i pomalowanie cian poddasza, oraz elementów drewnianych konstrukcji dachu,
Remont elewacji budynku w tym: demonta  zb dnych elementów, oczyszczenie i
pomalowanie krat stalowych, likwidacja nieczynnych przewodów, umieszczenie czynnych
przewodów w bruzdach, osuszanie murów, szycie cian z cegie , naprawa stopni betonowych,
uzupe nienie elementów architektonicznych, uzupe nienie tynków, malowanie elewacji,
likwidacja drewnianej zabudowy loggii,
Wymiana stolarki okiennej oraz remont stolarki drzwiowej,
Remont klatki schodowej budynku w tym: wymiana uszkodzonych podstopnic i stopnic,
uzupe nienie brakuj cych tralek na nowe profilowane wed ug zachowanego wzorca,
uzupe ni  brakuj ce tynki, pomalowa , wymiana posadzki, elementy drewniane oczy ci  ze
starej farby i pomalowa  na nowo,
Remont piwnic w ci gu komunikacyjnym w tym: malowanie cian i sufitów, wymiana
nawierzchni posadzki,
Remont studzienek piwnicznych,
Wymiana instalacji wodnej w poziomie piwnic od zaworu g ównego do zaworu
podpionowego.

10.   Opis robót remontowych.
UWAGA: Przedstawiona technologia jest technologi  przyk adow . Istnieje mo liwo  stosowania
rozwi za  innych producentów pod warunkiem zastosowania materia ów o analogicznych
parametrach technicznych.

 10.1.  Technologia wykonania robót elewacyjnych.



23

            Ze wzgl du na pogorszony stan techniczny elewacji przyj to skucie 50% powierzchni tynku.
Istniej ce elementy dekoracyjne elewacji (gzymsy, ramki wokó  okien) nale y bezwzgl dnie pozostawi ,
odtwarzaj c jedynie brakuj ce ich fragmenty metod  ci gnion . Profile umo liwiaj ce odtworzenie
elementów, nale y wykona  na podstawie istniej cych gzymsów i ornamentów.
Wszelkie zb dne elementy znajduj ce si  na elewacjach (haki, wsporniki pozosta e po dawnych
instalacjach elektrycznych, nieczynne przewody elektryczne) nale y zdemontowa . Przed demonta em
nale y sprawdzi , czy dany element jest u ytkowany. Instalacje czynne nale y pochowa  w bruzdach
wykutych w murach prowadz c je w rurkach os onowych.
Po zako czeniu prac remontowych nale y ponownie zamontowa  tabliczki uprzednio uzyskawszy zgod
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Kolejno  wykonania prac naprawczych elewacji.
Usuni cie z elewacji niepotrzebnych elementów metalowych, haków, pr tów itp.
Odbicie odparzonych i lu nych tynków,
Usuni cie nieestetycznych i wadliwie wykonanych napraw tynkarskich,
Osuszenie murów,
Oczyszczenie powierzchni tynku z zabrudze  biologicznych i zabezpieczenie przed nawrotem
korozji biologicznej -2 krotne na enie preparatu odka aj cego. (Adolit M flüssig, Remmers,
inne o takich samych lub lepszych parametrach),
Wykonanie napraw elementów ozdobnych,
Na enie preparatu wzmacniaj cego pod e budowlane Atlas Z oty Wiek SW300,
Wykonanie obrzutki renowacyjna Atlas Z oty Wiek TRO gr. 5 mm,
Wykonanie tynku podk adowego Atlas Z oty Wiek TRP gr. 10 mm,
Wykonanie tynku renowacyjnego Atlas Z oty Wiek TR gr. 10 mm,
Na enie silikatowego preparatu gruntuj cego Atlas Z oty Wiek S-01,
Wykonanie pow ok malarskich elewacyjn  farb  silikatow  Atlas Z oty Wiek S-02,
Wzmocnienie konstrukcji cian oraz uzupe nienie spoin renowacyjn  zapraw  do
spoinowania z trasem Atlas Z oty Wiek GL-05,
Wykonanie obróbek blacharskich.

Oczyszczenie powierzchni muru z zabrudze  biologicznych.
Silnie przylegaj ce zabrudzenia biologiczne nale y usun  mechanicznie lub myjk  wysokoci nieniow .
Adolit M flüssig, nale y nak ada  wielokrotnie p dzlem lub urz dzeniem natryskowym doprowadzaj c do
obumarcia grzybni (korzeni). Preparat Adolit M flüssig, powinien dzia  na czyszczon  powierzchni
przez ok. 6 godzin, pó niej mo na przyst pi  do dalszych prac. Nie zmywa . Pozostawi  Adolit M flüssig,
w pod u.
1. Rozpozna  i usun  przyczyn  zawilgocenia.
2. Nanie  Adolit M flüssig, i pozostawi  na co najmniej 6 godzin.
3. Po wyschni ciu owocników ple ni (np. ple niowych plam), zeszczotkowa  na sucho. Nale y nosi
mask  przeciwpy ow  P2 (zarodniki ple ni s  szkodliwe dla zdrowia). Usun  stare pow oki, resztki kleju
i zabrudzenia biologiczne.
4. Ponownie nanie  Adolit M flüssig w celu doprowadzenia do obumarcia grzybni (korzeni).

Preparat wzmacniaj cy Atlas Z oty Wiek SW 300.
Preparat nie uszczelnia porów materia u i nie ogranicza paro przepuszczalno ci, charakteryzuje si
wysokim stopniem wytr cania elu, na poziomie ok. 30 % - powoduje istotny przyrost wytrzyma ci
impregnowanego pod a. Pod e powinno by  oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, lu nych i
osypliwych fragmentów oraz pozosta ci t uszczów, olejów i ska  biologicznych. Patyna i inne trwa e
zabrudzenia powierzchni os abiaj  dzia anie preparatu poniewa  ograniczaj  jego ch onno . W
przypadku pod a bardzo s abego lub zwietrza ego, zalecana jest wst pna impregnacja preparatem,
nast pnie jego oczyszczenie i dopiero wówczas wykonanie w ciwego zabiegu wzmocnienia. Aplikacj
preparatu przeprowadzi  metod  malarsk  dwukrotnie.
Nale y zwróci  uwag  na mo liwie równomierne rozprowadzenie preparatu na wzmacnianej powierzchni.
Nanoszenie drugiej warstwy mo na rozpocz  po ca kowitym wyschni ciu pierwszej (po oko o 6
godzinach). wie o zaimpregnowane powierzchnie nale y przez kilka dni chroni  przed dzia aniem
opadów atmosferycznych.
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Obrzutka renowacyjna Atlas Z oty Wiek TRO – grubo ci  5 mm.
Obrzutka renowacyjna stanowi warstw  szczepn  pomi dzy pod em, a warstw  podk adowego tynku
renowacyjnego. Przygotowanie pod a polega na usuni ciu wilgotnych  i zasolonych tynków do
wysoko ci oko o 80 cm powy ej najwy szej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zapraw
murarsk  ze spoin wyku  na g boko  oko o 20 mm.
Nast pnie ods oni  powierzchni ciany oczy ci  z kurzu, wykwitów, resztek zaprawy i s abo
przylegaj cych fragmentów muru. Obrzutk  nale y nak ada  równomiern  warstw  o grubo ci ok. 5 mm,
tworz c a urow  warstw , pokrywaj  maksymalnie 50 % powierzchni pod a. Uzyskanej powierzchni
nie nale y wyrównywa  ani zaciera . Po jej stwardnieniu, po oko o 24 godzinach mo na przyst pi  do
nak adania podk adowego tynku renowacyjnego. Zu ycie: ok. 5  kg zaprawy na 1 m² przy grubo ci
warstwy 0,5 cm i powierzchni pokrycia 50%

Podk adowy tynk renowacyjny Atlas Z oty Wiek TRP – grubo ci 10 mm.
Tynk nanosi si  równomiern  warstw , r cznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardnia  warstw
obrzutki. Nadmiar materia u ci ga  za pomoc aty.
Nale y zadba  o zachowanie równomiernej grubo ci warstwy tynku, minimum 10 mm na ca ej
powierzchni. Tynku nie zaciera , po wst pnym zwi zaniu jego powierzchni  przeci gn  szczotk  z
twardym w osiem lub ostr  miot  w kierunku poziomym - ma to na celu uzyskanie jak najbardziej
szorstkiej powierzchni, zapewniaj cej optymaln  przyczepno  dla kolejnej warstwy, czyli tynku
renowacyjnego Atlas Z oty Wiek TR.
Zu ycie: ok. 12-14 kg zaprawy na 1 m² przy grubo ci warstwy 1 cm.

Tynk renowacyjny Atlas Z oty Wiek TR – grubo ci 10 mm.
Po stwardnieniu obrzutki renowacyjnej Atlas Z oty Wiek TRO, czyli po oko o 24 godzinach, mo na
przyst pi  do nak adania w ciwej warstwy tynku renowacyjnego Atlas Z oty Wiek TR.
Tynk nanosi si  równomiern  warstw , r cznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardnia  warstw
obrzutki. Nadmiar materia u ci ga  za pomoc aty.
Nale y zadba  o zachowanie grubo ci warstwy minimum 10 mm, która zagwarantuje skuteczno  tynku
renowacyjnego. Maksymalna grubo  jednej warstwy: 40 mm. Tynk nale y lekko zaciera , ale bez
filcowania powierzchni. Tynki nale y chroni  przed zbyt szybkim wysychaniem. Zu ycie: ok. 12-14 kg
zaprawy na 1 m² przy grubo ci warstwy 1 cm.

Silikatowy preparat gruntuj cy Atlas Z oty Wiek S-01.
Pod e pod preparat gruntuj cy powinno by  suche i stabilne, oczyszczone z warstw mog cych os abi
przyczepno  farby, zw aszcza z kurzu, brudu, wosku oraz t uszczów. Stare pow oki malarskie i inne
warstwy o s abej przyczepno ci do pod a oraz pow oki wykonane z farb dyspersyjnych nale y
dok adnie usun .
Preparat nanosi  cienk , równomiern  warstw  za pomoc  wa ka lub p dzla. Na pod ach bardzo
ch onnych gruntowanie powtórzy , poprzecznie do pierwszej warstwy. Drug  warstw  preparatu nale y
nanie  po minimum 4 godzinach od pierwszej. Czas wysychania preparatu Atlas Z oty Wiek S-01 wynosi
ok. 30 min, zale nie od pod a, temperatury oraz wilgotno ci wzgl dnej powietrza. Gruntowanie pod a
pod malowanie farb  silikatow  nale y wykona  min. 4 godziny wcze niej.
Uwaga! Przed malowaniem nale y dok adnie zabezpieczy  wszystkie elementy znajduj ce si  w pobli u,
np. szyby, stolark , obróbki blacharskie itp., poniewa  zabrudzenia z farby silikatowej s  po wyschni ciu
trudne do usuni cia bez ryzyka uszkodzenia pod a.

Silikatowa farba elewacyjna Atlas Z oty Wiek S-02 – kolorystyka zgodna z rysunkiem.
Pod e pod malowanie farbami elewacyjnymi silikatowymi powinno by  suche i no ne oraz
oczyszczone z zabrudze  mog cych os abi  przyczepno  farby, zw aszcza z kurzu, brudu, wosku oraz

uszczów. Stare, s abej jako ci pow oki malarskie i inne warstwy o problematycznej przyczepno ci
nale y usun .
Farb  nanosi  cienk , równomiern  warstw  za pomoc  p dzla, wa ka lub metod  natryskow . Farb
nanosi  dwukrotnie. Drug  warstw  nanosi  po wyschni ciu pierwszej. Nanoszenie farby nale y
prowadzi  w sposób ci y, metod  „mokre na mokre”, unikaj c przerw i nie dopuszczaj c do
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malowania ju  cz ciowo wyschni tej farby. Czas wysychania pow oki wynosi ok. 2 do 6 godzin,
zale nie od pod a, temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza.
Przerwy technologiczne podczas malowania nale y z góry zaplanowa , np. w naro nikach i
za amaniach budynku, na liniach gzymsów, pilastrów lub innych podzia ów architektonicznych. W
trakcie prac malarskich oraz w okresie wysychania farby, malowan  powierzchni  nale y chroni  przed
bezpo rednim nas onecznieniem, dzia aniem wiatru i opadów atmosferycznych. Zaleca si  stosowanie
siatek ochronnych na rusztowaniach.
Uwaga! Aby unikn  ewentualnych ró nic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb,
nale y na jedn  powierzchni  nak ada  farb  o tej samej dacie produkcji. Malowanie powierzchni
ró ni cych si  mi dzy sob  faktur  i parametrami technicznymi mo e powodowa  efekt ró nych
odcieni danego koloru farby. Przed malowaniem nale y dok adnie zabezpieczy  wszystkie elementy
znajduj ce si  w pobli u, np. szyby, stolark , obróbki blacharskie itp., poniewa  zabrudzenia z farby
silikatowej s  po wyschni ciu bardzo trudne do usuni cia bez ryzyka uszkodzenia pod a.

Przemurowania ubytków w cianach ceglanych oraz gzymsach oraz odtworzenie profilu
ci gnionego – kszta tu gzymsu
            Stwierdzone ubytki oraz wykruszenia cegie  nale y uzupe ni  dokonuj c przemurowania danych
fragmentów muru ceg  zwyk  pe  kl. 15 na zaprawie cem-wap. M5.
Po przemurowaniu ubytku, nale y odtworzy  fragment gzymsu z zastosowaniem zaprawy reparacyjnej
Atlas Z oty Wiek ZMP. Po odtworzeniu kszta tu gzymsu, nale y jego powierzchni  powlec szpachl  Atlas

oty Wiek SM.

Gzymsy i elementy ozdobne, szpachla do powlekania rdzeni profili ci gnionych Atlas Z oty Wiek
SM.
         W przypadku uzupe niania
ubytków, pod e powinno by
mocne i oczyszczone z kurzu,
brudu lub innych
zanieczyszcze . S abo zwi zane
fragmenty powierzchni nale y
uprzednio odku , za  cz ci
lu ne lub osypliwe usun  przy
pomocy szczotki drucianej.
Oczyszczone pod e przed
na eniem mineralnej zaprawy
szpachlowej Atlas Z oty Wiek
SM powinno by  wilgotne, ale
nie mokre. Je eli istnieje
potrzeba redukcji ch onno ci
pod a, nale y  zastosowa
preparat wzmacniaj cy Atlas

oty Wiek SW 300. Zapraw
nak ada  na pod e warstw  o
równomiernej grubo ci, a
nast pnie formowa  za pomoc
profilu wykroju w sposób
ci y. Czas otwartej pracy
(pomi dzy naci gni ciem zaprawy a przeci gni ciem wykroju) dostosowa  do ch onno ci pod a,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W przypadku uzupe niania ubytków nale y najpierw
wype nia  wi ksze ubytki. wie o na on  warstw  zaprawy nale y chroni  przed zbyt szybkim
wysychaniem.

10.2. Remont elewacji F budynku.
            Ze wzgl du na z y stan techniczny nale y dokona  wzmocnie ciany obiektu znajduj cej si  od
strony przyleg ego budynku, wykona  spoinowanie cegie  oraz czyszczenie elewacji.
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Elewacja F. Zakres zniszcze  przedstawiono na powy szych zdj ciach.

Elewacja F. Zakres zniszcze  przedstawiono na powy szych zdj ciach.
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Wzmocnienie zarysowanych cian.
Ze wzgl du na brak mo liwo ci rozstawienia rusztowania na s siednim budynku (w asno

prywatna) prace nale y prowadzi  „metod  alpinistyczn ” przez wyspecjalizowan  firm . W trakcie
realizacji prac przygotowawczych nale y skontrolowa  stan techniczny ich powierzchni. W przypadku
stwierdzenia p kni  lub zarysowa  nale y dokona  oceny stopnia uszkodzenia i przyst pi  do
powierzchniowego ich wzmocnienia.
Wzmocnienie zauwa onych zarysowa cian budynku polega na wykonaniu nast puj cych zakresów
robót:

wyku  bruzdy g boko ci 4.0 cm. Odleg  mi dzy bruzdami wynosi  powinna w zale no ci od
miejsca wzmocnienia co dwie warstwy cegie , a bruzdy z ka dej strony rysy powinny si ga  po
50 cm.
wykute bruzdy nale y dok adnie oczy ci  za pomoc  spr onego powietrza i po zwil eniu wod
wype ni  g st  zapraw  wype niaj  (np. ATLAS TEN-10), w któr  wciska si pr ty  8 ze stali
A – III.
wyrówna  w bruzdach powierzchni  zaprawy, wype ni  spoiny renowacyjn  zapraw  do
spoinowania z trasem Atlas Z oty Wiek FG-05.

Spoinowanie cegie  Atlas Z oty Wiek FG-05.
            Renowacyjn  zapraw  do spoinowanie z trasem Atlas Z oty Wiek FG-05 drobnoziarnista
(kruszywo do 0,5 mm) materia  opracowany specjalnie dla potrzeb konserwacji obiektów zabytkowych
– charakteryzuje si  optymalnie dobran  wytrzyma ci , umo liwiaj  spoinowanie nawet bardzo
os abionych elementów.
            Przed rozpocz ciem prac spoiny powinny by  oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów i innych
zanieczyszcze . S abo zwi zane fragmenty nale y odku , a cz ci lu ne lub osypliwe usun .
Bezpo rednio przed spoinowaniem pod e zwil  wod . W przypadku reprofilacji istniej cych spoin,
star , uszkodzon  zapraw  zaleca si  usun  na g boko  ok. 15 mm.
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Zapraw  nanosi si  za pomoc  kielni do fugowania i stalowej pacy, dbaj c o dok adne i pe ne wype nienie
przestrzeni pomi dzy elementami muru. Stosowa  narz dzia ze stali nierdzewnej. Prace prowadzi  w
temperaturze od +5 °C do +25 °C. W trakcie robót oraz minimum 7 dni po ich zako czeniu spoinowane
elementy os ania  przed opadami i zbyt szybkim wysychaniem zaprawy.
Uwaga! Ze wzgl du na naturalne sk adniki nale y na jednej powierzchni stosowa  wy cznie materia  z
tej samej partii produkcyjnej, pozwoli to unikn  ewentualnych ró nic w odcieniu barw zaprawy.

Czyszczenie elewacji.
            Silnie przylegaj ce zabrudzenia biologiczne nale y usun  mechanicznie lub myjk
wysokoci nieniow . Adolit M flüssig nale y nak ada  wielokrotnie p dzlem lub urz dzeniem
natryskowym doprowadzaj c do obumarcia grzybni (korzeni). Preparat Adolit M flüssig powinien dzia
na czyszczon  powierzchni  przez ok. 6 godzin, pó niej mo na przyst pi  do dalszych prac. Nie zmywa .
Pozostawi  Adolit M flüssig w pod u.
1. Rozpozna  i usun  przyczyn  zawilgocenia.
2. Nanie  Adolit M flüssig i pozostawi  na co najmniej 6 godzin.
3. Po wyschni ciu owocników ple ni (np. ple niowych plam), zeszczotkowa  na sucho. Nale y nosi
mask  przeciwpy ow  P2 (zarodniki ple ni s  szkodliwe dla zdrowia). Usun  stare pow oki, resztki kleju
i zabrudzenia biologiczne.
4. Ponownie nanie  Adolit M flüssig w celu doprowadzenia do obumarcia grzybni (korzeni).
5. Hydrofobizacja powierzchni ciany za pomoc  preparatu p ynnego nak adanego r cznie na
powierzchni .

10.3. Obróbki blacharskie.
            Obróbki blacharskie (parapety oraz obróbki gzymsów, itp.) nale y wykona  z blachy tytanowo -
cynkowej gr. 0,60 mm. Przy po czeniu obróbek z o cie nic  okien nale y zastosowa  plastyczny
uszczelniacz bezbarwny. Odleg  kapinosa obróbki od ciany wynosi  powinna min. 4 cm.

10.4. Stolarka okienna i drzwiowa:

Witryny i drzwi wej ciowe do lokalu u ytkowego – stan istniej cych witryn oraz drzwi drewnianych
oceniono jako dobry. Nie wymagaj  one adnych prac naprawczych. Na etapie wykonywania prac
remontowych nale y zabezpieczy  witryny oraz drzwi w sposób uniemo liwiaj cy pogorszenie ich stanu
technicznego.

Stolarka okienna od strony frontowej i szczytowej – drewniana (w kolorze RAL 8025), jednoramowe z
drewna klejonego. Szyba termo – Ug < 1,1 [W\ (m2xK)], oszklenie podwójne, wype nienie argonem,
jedna szyba pokryta pow ok  ciep ochronn , wymiary 4-16-4 mm.
Ca kowity wsp. przenikania ciep a dla okna nie wi kszy ni  Ug = 2,0 [W/(m2xK)].

ugo  parapetu uzale niona jest od szeroko ci okna. Nale y zwróci  uwag  na konieczno  wiernego
odtworzenia wygl du okien (szczególnie elementów ozdobnych).

Stolarka okienna od podwórza – PCV (okleina drewnopodobna) z profili pi ciokomorowych, szyba
termo – Ug = 1,1 [W\ (m2x0K)], oszklenie podwójne, wype nienie argonem, jedna szyba pokryta
pow ok  ciep ochronn  , wymiary 4-4-4 mm. Okucia stalowe lub mosi ne – obudowane za lepkami
PCV w kolorze z godnym z kolorystyk  okien

Nawiewniki higrosterowane – W oknach oznaczonych na rysunku planuje si  monta  nawiewników
higrosterowanych EXR.HP. Dopuszcza si  monta  innych nawiewników o podobnych b  lepszych
parametrach technicznych. Wymiar oraz kolor nawiewników nale y dopasowa  do projektowanych
okien.
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Schemat monta u nawiewnika EXR z okapem standardowym na oknie PVC.

. Schemat monta u nawiewnika EXR z okapem standardowym na oknie drewnianym.
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Stolarka drzwiowa:

Drzwi zewn trzne:
             Ze wzgl du na pewien stopie  zu ycia technicznego zak ada si  konieczno  odrestaurowania
istniej cych drzwi wej ciowych klatki schodowej. Renowacj  stolarki drzwiowej nale y przeprowadzi  na
etapie wykonawstwa przy pomocy firmy specjalizuj cej si  w konserwacji drewnianej stolarki. Sposób
renowacji oraz zastosowane materia y nale y przed  wcze niej Wojewódzkiemu Konserwatorowi
Zabytków w celu uzyskania zgody na wykonywanie prac konserwatorskich.

Drzwi stalowe:
             Istniej ce drzwi stalowe przeznaczone s  do remontu. Drzwi nale y oczy ci  z resztek farby
,przymocowa  now  blach  ocynkowan , wymiana klamki i zamka. Próg drzwiowy nale y wzmocni
poprzez zamocowanie naro nego k townika L 40x4, który nast pnie nale y pomalowa  farb
chlorokauczukow  w kolorze RAL 8025

Drzwi piwniczne:
             Istniej ce drzwi drewniane piwniczne ze wzgl du na wysoki stopie  zu ycia przewidziane s  do
wymiany na nowe drewniane p ycinowe. Drzwi wyposa one w zamek z wk adk  patentow  i klamk
dwustronn . Próg drzwiowy nale y wzmocni  poprzez zamocowanie naro nego k townika L 40x4, który
nast pnie nale y pomalowa  farb  chlorokauczukow  w kolorze zgodnym z kolorem elewacji

Okucia budowlane.
             Ka dy wyrób stolarki budowlanej powinien by  wyposa ony w okucia zamykaj ce, cz ce,
zabezpieczaj ce i uchwytowo-os onowe. Okucia powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych,
a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okre lonym w wiadectwie ITB dopuszczaj cym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposa one  w okucie, na które nie zosta a ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by  zabezpieczone fabrycznie trwa ymi pow okami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nale y, przed ich zamocowaniem, pokry  mini  o owian  lub farb  ftalow ,
przeciwrdzewn .

10.5. Naprawa istniej cych biegów
schodowych.
            W trakcie prac inwentaryzacyjnych
stwierdzono znaczny stopie  zu ycia ok adziny
kamiennej schodów wej ciowych. Nale y usun
istniej  ok adzin  kamienn  schodów i zast pi

 np. p ytami antypo lizgowymi z granitu
grubo ci 4cm w kolorze azul platino (b
podobnym). Nale y przewidzie  konieczno
wykonania cz ciowego skucia betonowych
fragmentów podbudowy, usuni cia lu nych i
odspajaj ce si  betonowych  fragmentów, a
nast pnie uzupe nienie ich za pomoc  szybko
twardniej cej zaprawy naprawczej  Ten 10.
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yta granitowa w kolorze azul platino

10.6. Remont i monta  krat okiennych.
  Kraty okienne nale y oczy ci  z resztek farby, a nast pnie pomalowa  dwukrotnie farb

chlorokauczukow  w kolorze czarnym.

10.7. Remont studzienek piwnicznych.
           Istniej ce na wietla piwniczne przeznaczone s  do remontu polegaj cego na ca kowitym skuciu
istniej cej obrzutki cementowej cian na wietli, rozbiórce betonowego pod a na wietli, a nast pnie
wykonaniu nowej obrzutki cementowej oraz nowej wylewki betonowej wykonanej ze spadkiem od okna.
Po wykonaniu wylewki nale y wywierci  w niej otwór przelotowy rednicy min. 50 mm który stanowi

dzie odp yw dla wód opadowych z wn trz studzienki.

10.8. Likwidacja drewnianej zabudowy loggii,
           Istniej ca drewniana zabudowa loggii przeznaczona jest do rozbiórki. Istniej ce drzwi nale y
zdemontowa . Otwór drzwiowy nale y zamurowa  do poziomu zgodnego z poziomem parapetów
istniej cych okien a w ich miejscu nale y wykona  otwór okienny zgodnie z rysunkiem. Na cianach
nale y wykona  zgodnie z technologi  przyj  na pozosta ych elewacjach (z wyj tkiem elewacji F) tynki
, a nast pnie pomalowa  w kolorze okre lonym w projekcie kolorystyki elewacji.
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10.9.  Remont pomieszczenia strychowego na poddaszu
           W ramach remontu pomieszczenia strychowego na poddaszu zak ada si  nast puj ce rodzaje robót:
malowanie cian, nabiciu p yt OSB gr. 1,5 cm do istniej cych krokwi, rozbiórka istniej cego deskowania,
usuni cie polepy znajduj cej si  bezpo rednio pod deskowaniem. Ze wzgl du na brak mo liwo ci oceny
stanu technicznego istniej cych listew oraz desek lepego pu apu nale y przewidzie  ich ca kowit
wymian  na nowe po wcze niej ocenie ich stanu w trakcie realizacji robót. Do desek lepego pu apu
nale y przymocowa  foli  paraizolacyjn  gr. 0,2 mm nast pnie u  we  mineraln  gr. 8 cm oraz foli
paroprzepuszczaln  MIN 1850G/M2/24H. Nale y zamocowa  nowe deskowanie pod ogowe gr. 3,2 cm
pe nej. Dodatkowo nabiciu p yt OSB gr. 1,5 cm do istniej cych krokwi.

10.10. Remont dachu.

STAN ISTNIEJ CY

Stan istniej cy dachu i jego elementów.
             Istniej cy budynek mieszkalny w cz ci mansardowej pokryty jest gontem papowym, a w
pozosta ej cz ci pokrycie wykonane zosta o z dwóch warstw papy. K t nachylenia cz ci mansardowej
wynosi 66º, a w pozosta ej cz ci dachu 5,5º. W cz ci mansardowej po aci dachu znajduj  si  3
ma e lukarny oraz lukarna naro na zlicowana z powierzchni ciany. Obróbki blacharskie wykonane s  z
blachy ocynkowanej.

Opis elementów konstrukcji dachu budynku.
             Uk adem konstrukcyjnym dachu jest wi ba p atwiowo – kleszczowa. Elementami konstrukcji
dachu s  krokwie, s upy, zastrza y, podwaliny. Na podstawie dokonanych ogl dzin stwierdzono dobry
stan techniczny g ównych elementów konstrukcyjnych dachu - p atwi oraz s upów drewnianych wraz z
mieczami. Krokwie stropodachu w pewnych cz ciach dachu mog  wykazywa lady cz ciowego
zu ycia technicznego, które spowodowane mo e by  brakiem pe nej szczelno ci pokrycia dachowego w
wieloletnim okresie u ytkowania budynku.

Obróbki blacharskie.
            Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.
Obróbki blacharskie przerdzewia e, nieszczelne ze le wyregulowanymi spadkami. Odprowadzenie wody
opadowej do istniej cej kanalizacji deszczowej.
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Kominy w cz ci wystaj cej ponad dachem.
            Kominy w cz ci wystaj cej ponad dachem murowane z ceg y ceramicznej pe nej, tynkowane.
Posiadaj  nakrywy kominowe. Stan techniczny kominów okre lono jako z y.

STAN PROJEKTOWANY

Zakres robót obejmuje :
- rozbiórka istniej cych obróbek blacharskich,
- rozbiórka pokrycia z gontu papowego i papy,
- wymiana elementów konstrukcji dachu,
- pe na wymiana deskowania,
- impregnacja drewna rodkiem FOBOS,
- wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,
- wykonanie pokrycia z dachówki karpiówki w koronk  w cz ci mansardowej,
- przemurowanie kominów, otynkowanie oraz pomalowanie w kolorze elewacji,
- wykonanie betonowych nakryw kominowych,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- wykonanie wy azu dachowych,
- monta  na wietla dachowego,
- uporz dkowanie terenu po robotach dekarskich,

Wykonanie systemów zabezpiecze  na dachu.
            Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych wykonawca wykona systemy zabezpiecze  dachu,
aby nie uszkodzi  podczas rozbiórki konstrukcji dachu i stropu nad cz ci  mieszkaln  oraz wykluczy
ryzyko zalania lokalu mieszkalnego przez wody opadowe. Sposób wykonania zabezpieczenia wykonawca
okre li i uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego na etapie realizacji robót.

Rozbiórka istniej cego pokrycia dachu z gontów papowych oraz papy.
            Rozbiórk  pokrycia dachu nale y wykona  poprzez wyspecjalizowan  i przeszkolon  brygad .
Rozebrane gonty papowe oraz papa nie s  przeznaczone do ponownego monta u.

Przemurowanie kominów.
            Istniej ce kominy nale y przemurowa , otynkowa  i pomalowa  w kolorze elewacji. Nale y
wykona  nowe betonowe nakrywy kominowe zgodnie z rysunkiem.

Impregnacja konstrukcji dachu.
             Po oczyszczeniu dachu nale y zaimpregnowa rodkiem impregnuj cym FOBOS M 4 w ilo ci
200 g/m2 konstrukcji dachu. Nowe elementy konstrukcji równie   nale y przed ich zamontowaniem
zaimpregnowa rodkiem impregnuj cym FOBOS M-4 w ilo ci 200 g/m2 konstrukcji dachu. Impregnacje
nale y wykona  metod  smarowania.

Pe na wymiana deskowania w cz ci p askiej stropodachu.
            Po dokonaniu rozbiórki pokrycia nale y zdemontowa  istniej ce deskowanie. Nowe deskowanie
nale y wykona  wy cznie w p askiej cz ci stropodachu. Deskowanie powinno mie  grubo  32 mm,

Wzmocnienie  elementów konstrukcji dachu.
            W zwi zku z cz ciowym zu yciem technicznym niektórych elementów projektuje si : wymian
konstrukcji istniej cych belek krokwiowych w 100% zarówno w cz ci p askiej stropodachu jak i
mansardach dachowych, wymian  mur at oraz wymian  p atwi. Wszystkie nowe elementy konstrukcyjne
powinny zachowa  wymiary pierwotnych elementów. Pozosta e elementy konstrukcyjne: s upy, miecze s
w dobrym stanie technicznym, nale y je pozostawi
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Wymiana uszkodzonych
elementów na nowe

Wymiana uszkodzonych
elementów na nowe
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Wyrównanie powierzchni po aci od zewn trz.
            Wyrównanie powierzchni po aci dachu od zewn trz nale y wykona  za pomoc  podk adek
wyrównuj cych. W tym celu nale y rozci gn  sznurek traserski na pierwszej i ostatniej krokwi i wed ug
sznura przymocowuje si  do pozosta ych krokwi podk adki wyrównuj ce.

Folia paroizolacyjna.
            Po demonta u istniej cego pokrycia dachu oraz wyprofilowaniu powierzchni dachu nale y w
cz ci mansardowej bezpo rednio do krokwi zamocowa  za pomoc  zszywek foli  paraizolacyjn  PE gr.
min. 0,2 mm, a w cz ci p askiej stropodachu foli  nale y zamocowa  do nowego deskowania.

Kominki wentylacyjne.
            Nale y zastosowa  kominki wentylacyjne w
celu wentylacji cz ci p askich dachu. Nale y
zamontowa  kominki w liczbie 4 szt. na cz ci
wysokiej dachu oraz 2 szt. dla niskiej cz ci.
Rozmieszczenie kominków wentylacyjnych zgodnie z
rysunkiem.

Ocieplenie po aci dachu.
Krycie cz ci mansardowej

W cz ci mansardowej po aci dachu nale y
rozpi  pomi dzy krokwiami linki stalowe, a nast pnie

 na nich we  mineraln  0,040 W/mK gr. 14 cm. Linki nale y przymocowa  do wcze niej
przybitych gwo dzi – haczyków, przymocowanych w dolnej cz ci krokwi w rozstawie ok. 50 cm, tak aby
po rozpi ciu linki tworzy y rodzaj zygzaka. Nast pnie na tak stworzonym pod u nale y u  p yty z
mi kkiej we ny mineralnej w taki sposób wype nia a ona szczelnie przestrze  mi dzy krokwiow . Po
wykonaniu docieplenia ca  powierzchni  nale y pokry  foli  wysoko paroprzepuszczaln  MIN
1850G/M2/24H.

Krycie cz ci „p askiej”- strychowej
              W pozosta ej cz ci dachu nale y rozpi  pomi dzy krokwiami linki stalowe, a nast pnie u
na nich we  mineraln  0,040 W/mK gr. 14 cm. Linki nale y przymocowa  do wcze niej przybitych
gwo dzi – haczyków, przymocowanych w dolnej cz ci krokwi w rozstawie ok. 50 cm, tak aby po
rozpi ciu linki tworzy y rodzaj zygzaka. Nast pnie na tak stworzonym pod u nale y u  p yty z
mi kkiej we ny mineralnej w taki sposób wype nia a ona szczelnie przestrze  mi dzy krokwiow . Do
belek krokwiowych przymocowa  foli  paraizolacyjn , a nast pnie nale y nabi  p yte OSB o grubo ci 1,5
cm.

Krycie cz ci „p askiej” – mieszkalnej i cz ci us ugowej (dach „niski”)
            W cz ci  mieszkalnej nale y
wykona  sufit podwieszany na ruszcie
dwuwarstwowym krzy owym z profili
sufitowych CD 60 mocowany do
krokwi z pomoc  wieszaków
systemowych wed ug zamieszczonego
schematu. Bezpo rednio na ruszcie
nale y u  dwie warstwy we ny
mineralnej gr. 2x10cm. Wyko czenie
sufitu podwieszanego stanowi  2
warstwy p yt gipsowo- kartonowych
grubo ci 12,5 mm uk adane mijankowo.
Malowane dwukrotnie farb  emulsyjn .
Uwaga: nale y przewidzie  remont
cian mieszkania (malowanie)
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Krycie dachu dachówk  karpiówk  w koronk .
            Do pokrycia cz ci mansardowej nale y zastosowa  dachówki karpiówki I gatunku. Przy kryciu w
koronk  na ka dej acie le  dwa rz dy dachówek. Dolna warstwa nazywa si  podporow , druga, górna -
pokrywaj . Dachówki ka dego rz du s  tu równie  przesuni te o pó  szeroko ci, co tworzy wi zanie
dachowe. Dachówki warstwy podporowej le  w jednej linii od okapu do kalenicy, podobnie warstwy
pokrywaj ce. Wi zania dachowe, tj. ka de 2 rz dy s  przesuni te wzgl dem siebie o pó  wysoko ci
dachówki (zak ad) co zapewnia szczelno  pokrycia.

Nale y zastosowa  dachówki o nasi kliwo ci poni ej 2%. Dzi ki niej ograniczone jest porastanie
dachówek mchem, sk onno  do brudzenia i zwi ksza si  tak e jej ogólna odporno .

Wykonanie prze amania mansardu ze stropodachem p askim.
 W prze amaniu nale y zamontowa  drewnian  belk  o wymiarach 12x15 cm poprzez

przymocowanie jej za pomoc  z czy ciesielskich – k towników o wymiarach min 100x80 mm
mocowanych w odst pach zgodnych z rozstawem krokwi. Do belki nale y przymocowa  obróbki
blacharskie (rynny, pasy podrynnowe).

Wy az dachowy.
Istniej cy wy az dachowy nale y odnowi  poprzez obicie go now  blach  ocynkowan  gr. 0,6

mm. i pomalowanie dwukrotnie farb  nawierzchniow  do metalu w kolorze czarnym matowym.

Na wietle dachowe.
            Istniej ce na wietle dachowe nale y wymieni  na nowe zgodnie z rysunkiem lub na wietle o
analogicznych parametrach technicznych.
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Uwaga. Ostateczne wymiary, sposób wykonania obróbki oraz sposób mocowania na wietla dachowego
nale y okre li  na etapie realizacji robót po wyborze konkretnego dostawcy produktu.

Obróbki.
            W sk ad pokrycia dachowego, oprócz dachówki, wchodz  równie  obróbki blacharskie z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,6 mm. Przed po eniem dachówki nale y zamocowa  pasy podrynnowe,
nadrynnowe, obróbki gzymsów, obróbki ogniomuru. Maj  one za zadanie skierowanie wody deszczowej
do rynny oraz zamkni cie przerwy mi dzy podk adem a blach . Pasy powinny by  montowane z
zak adem 100 mm. Rynny 150 z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,60 mm. Rury spustowe 120 z
blachy z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,60 mm.

Akcesoria dachowe:
Monta  haków.

Monta  haków rozpoczyna si  od wyliczenia ilo ci haków rynnowych (max. odleg  mi dzy nimi – 1
m). W przypadku budynków d szych ni  10 m, spadek rynny musi by  dwukierunkowy. Haki rynnowe
mocowane s  przy okapie 20 mm poni ej linii przed enia arkuszy blachy. Aby u atwi  sobie ustawienie
pierwszego haka, mo na u aty. Po enie haków rynnowych mo e by  ustalone za pomoc ki. Aby

 zamocowa , wystarczy poluzowa rodkowy wkr t mocuj cy hak. Z drugiej strony hak rynnowy musi
by  zainstalowany ni ej. Nachylenie rynny powinno wynosi  min 3 – 4 mm/m. Pozycj  haka nale y
wymierzy  ta  po sprawdzeniu, czy okap jest poziomy. Pozosta e haki nale y zamocowa  zgodnie z
rozci gni  w maksymalnym rozstawie co 1 m ( rednio 700 – 800 mm). Do gi cia haków nale y

ywa  tylko gi tarki do haków.
Monta  rynien.

Zastosowano system rynnowy 150/120. Czasami dobrze jest za  rynn  wst pnie, aby ustali
dok adnie jej d ugo . Nie nale y jej wówczas zatrzaskiwa  w hakach. Prawid owa d ugo  rynny
powinna wynosi  : d ugo  dachu  +  po 1 cm z ka dej strony. Nast pnie nale y wyznaczy  miejsce, gdzie

dzie zamocowany wylot otwarty (tzw. sztucer). Rynny i rury spustowe mog  by  ci te za pomoc
wyrzynarki do stali lub pi y cyrkulacyjnej z tarcz  do stali.

Zako czenie rynny.
Zako czenie rynny nale y uszczelni  poprzez wyci ni cie uszczelniacza dekarskiego na rowek wewn trz
za lepki. Za lepk  mocujemy, wciskaj c j  lekko na kraw  rynny. Podobnie post pujemy przy
zastosowaniu za lepki uniwersalnej. Zaleca si  przymocowa  za lepki do rynny wkr tami farmerskimi lub
nitami.

Monta  wylotu otwartego.
Monta  wylotu otwartego zaczyna si  od zaznaczenia miejsca na rur  spustow , u ywaj c wyloty rynny -
sztucera. Otwór nale y wyci  u ywaj c no yc lub wycinarki otworów. Nast pnie nale y odgi
kraw dzie otworu w dó  tak, aby woda sp ywa a do wylotu otwartego. Zahaczy  nale y sztucer o wygi ty
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brzeg rynny i obróci  wokó  rynny, a nast pnie owin  klamry wokó  drugiej kraw dzi rynny.
Zamocowa  wylot otwarty poprzez zgi cie klamry na tylnym brzegu rynny.

czenie rynny.
czenie rynny powinno by  usytuowane w pobli u haka rynnowego. Rynny nale y czy  na zak ad –

min 20 mm lub na styk, pozostawiaj c ok. 2 mm luzu. Przy czeniu na styk nale y zastosowa cznik.
ycie cznika jest konieczne, poniewa  umo liwia on ruch rynny pod wp ywem zmiany temperatur.

Nale y wycisn  niewielk  ilo  uszczelniacza dekarskiego na rodkowy rowek uszczelki gumowej, aby
zapobiec ewentualnym przeciekom. cznik nale y za  na rodek z cza rynny zaczynaj c od tylnej
strony rynny. Nast pnie nale y zagi  przedni zaczep cznika w dó  i obróci  go do rynny. Zamkn

cznik ma  klamr . Zabezpieczy cznik przed otwarciem, doginaj c ma  klamerk .
Monta  rury spustowych.

Monta  rury spustowej nale y zacz  od zmierzenia odleg ci pomi dzy wylotem otwartym a fasad
budynku. Wyznaczy  odleg  rury spustowej dochodz cej od sztucera do ciany budynku. Nast pnie
nale y ustali  po enie pierwszej obejmy rury spustowej. Zamocowa  obejm  z trzpieniem. Maksymalna
odleg  mi dzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijaj  rur  spustow . Wylot rury spustowej
powinien by  zainstalowany oko o 300 mm od gruntu. Wylot rury spustowej nale y zamocowa  z obu
stron do rury, aby nie zosta  uszkodzony zsuwaj cy si nieg lub lód. Przy ustalaniu d ugo ci pionowego
odcinka rury spustowej trzeba wzi  pod uwag , e kolano b dzie w ni  wsuni te na oko o 50 mm.
Obejma powinna znajdowa  si  w odleg ci oko o 40 mm od ciany.
Odprowadzenie wody opadowej z rur spustowych do istniej cej kanalizacji deszczowej.

10.11. Remont klatki schodowej.

Tralki.
             Tralki proste (13 szt.) wymieni  na profilowane wed ug zachowanego wzorca. Pozosta e tralki
oczy ci  ze starej farby i pomalowa  dwukrotnie farb  olejn  w kolorze RAL 8003.

Stopnice, podstopnice, listwy wzd  biegów.
             Uszkodzone stopnice (6 szt.) wymieni  na nowe i pomalowa  dwukrotnie farb  olejn . Pozosta e
stopnice, podstopnice i listwy wzd  biegów oczy ci  ze starej farby i pomalowa  dwukrotnie farb
olejn  w kolorze RAL 8003.

Balustrady.
             Elementy w dobrym stanie technicznym. Oczy ci  i pomalowa  dwukrotnie farb  olejn  w
kolorze RAL 8003.

Posadzka parteru.
             Istniej  posadzk  z p ytek ceramicznych nale y sku  i zast pi  nowymi p ytkami
antypo lizgowymi typu gress 30x30 cm. Kolorystyk  uzgodni  z inwestorem na etapie realizacji robót.

ciany i sufity.
             Nale y uzupe ni  braki w tynku, wykona  g ad  szpachlow  i pomalowa  farb  emulsyjn  do
wysoko ci 1,50 m. Pozosta a cz cian kryta farb  akrylow . Lamperi  pomalowa  dwukrotnie farb
olejn .

10.12. Remont piwnicy w ci gu komunikacyjnym.
Remont cian i sufitów polegaj cy na

oczyszczeniu powierzchni cegie , hydrofobizacji
preparatem p ynnym nak adanym r cznie oraz
malowaniem.

10.13. Wymiana instalacji wodnej w poziomie
piwnic.
             Ze wzgl du na z y stan techniczny istniej cej
instalacji wodnej w poziomie piwnicy zak ada si
wymian  instalacji wodnej w poziomie piwnicy od
zaworu g ównego do zaworu.
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10.14. Roboty pozosta e i roboty porz dkowe.

Monta  nowych uchwytów na flagi.
W okolicy wej cia g ównego do lokalu u ytkowego na rogu budynku nale y zamontowa  uchwyty
umo liwiaj ce monta  (wk adanie i wyjmowanie) flag. Uchwyty wykonane ze stali ocynkowanej,
mocowane w sposób trwa y, pomalowane w kolorze elewacji. Wysoko  monta u uchwytu musi
uniemo liwia  brak bezpo redniego kontaktu flag  z poziomu terenu (zalecana wysoko  monta u 2,5 –
4,0 m powy ej poziomu terenu).

Odnowienie skrzynek przy cza energetycznego oraz gazowego.
Istniej ce skrzynki przy cza energetycznego oraz gazowego  nale y oczy ci  usuwaj c uszcz  si  rdz
i farb , a nast pnie odnowi  powierzchni  wyrównuj c nierówno ci i odpryski przy pomocy „szpachli
samochodowej”. Nast pnie nale y zakonserwowa  skrzynki farb  antykorozyjn  i dwukrotnie pomalowa
farb  nawierzchniow  do metalu. Skrzynka energetyczna i skrzynka gazowa w kolorze czarnym
matowym.

1   UWAGA dotycz ca trudno ci w monta u rusztowa  zewn trznych.
Zaleca si , aby wykonawca przed dokonaniem wyceny robót dokona  wizji lokalnej w celu

zapoznania si  ze specyfik  realizacji robót. Nale y przede wszystkim sprawdzi  kwesti  monta u
rusztowa  na szczytowych cianach budynku (od strony targowiska). Przed przyst pieniem do prac,
wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji technologi  monta u i demonta u rusztowa .

11 Uwagi ko cowe.

Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej.
Ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po akceptacji przez
projektanta.
Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty techniczne.

12 Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odno nie zastosowa  materia owych i rozwi za  konstrukcyjnych wymagaj
uzgodnienia z autorem opracowania.

Powy sze opracowania przeznaczone jest wy cznie do zastosowania jednorazowego dla
Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Nieruchomo ciami ul. Mickiewicza 23, 86-300
Grudzi dz

Kopiowanie b  przedruk w cz ci lub w ca ci jest dozwolony tylko za zgod  autora
opracowania.
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13 BHP przy wykonywaniu robót.
13.1. BHP przy robotach rozbiórkowych.
Teren, na którym odbywa si  rozbiórka obiektu budowlanego, nale y ogrodzi  i oznakowa
tablicami ostrzegawczymi.

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni by  zapoznani z programem
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywo ywa  nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
si  innego.

Podczas wiatru o szybko ci wi kszej ni  10 m/sek. nale y wstrzyma  roboty.
W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na ni ej po onych kondygnacjach jest zabronione.
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nale y stosowa  zsuwnice pochy e lub rynny
zsypowe.

Zsuwnice powinny mie  zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cz ciach
obiektu jest zabronione.

13.2. Warunki BHP przy rusztowaniach.
Rusztowania powinny:
posiada  pomost o powierzchni roboczej wystarczaj cej dla zatrudnionych oraz do sk adowania
narz dzi i niezb dnej ilo ci materia ów,
posiada  konstrukcj  dostosowan  do przeniesienia dzia aj cych obci ,
zapewnia  bezpieczn  komunikacj  pionow  i swobodny dost p do stanowisk pracy,
stwarza  mo no  wykonywania pracy w pozycji nie powoduj cej nadmiernego wysi ku,
Rusztowania typowe powinny by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm,
Rusztowania nietypowe powinny by  wykonane zgodnie z projektem,
Rusztowania inwentaryzowane powinny by  zaopatrzone w atest wytwórni, a ich monta
powinien by  dokonywany zgodnie z instrukcj  producenta,
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowa  powinni by  przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowa ,
Przy wykonywaniu robót na wysoko ci pracownicy powinni by  zabezpieczeni pasami
ochronnymi z link  umocowan  do sta ych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowa ,

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa :
po zmroku, je eli nie zapewniono o wietlenia daj cego dobr  widoczno ,
w czasie g stej mg y, opadów deszczu i niegu oraz go oledzi,
podczas burzy i wiatru o szybko ci przekraczaj cej 10 m/sek.
Wznoszenie lub rozbieranie rusztowa  w s siedztwie napowietrznych linii elektrycznych mo e
by  dokonywane wy cznie wtedy, gdy linie te s  usytuowane poza stref  niebezpieczn .

ywanie beczek, skrzy , cegie , bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowa  lub
podpór dla pomostów rusztowa  jest zabronione.

ytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.
Na rusztowaniu powinna by  wywieszona tablica informuj ca o dopuszczalnej wielko ci
obci enia pomostów.
Obci anie pomostów rusztowa  materia ami ponad ustalon  ich no no  i gromadzenie si
pracowników na pomostach jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie z rusztowa  powinno odbywa  si  w miejscach do tego
przeznaczonych.
Wspinanie si  po stojakach, pod nicach, le niach i por czach rusztowa  jest zabronione.
Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowa  nale y utrzymywa  w czysto ci, a w okresie
zimy oczyszcza  ze niegu i posypywa  piaskiem.
Pozostawianie narz dzi przy kraw dziach pomostów rusztowa  jest zabronione.
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Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajduj cych si  w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego.
Rusztowania powinny by  sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych d szych ni  10 dni.
Pod e (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia si  rusztowanie, powinno zapewnia  jego
stabilno , mie  zapewnione sta e odwodnienie oraz odp yw wód opadowych od budynku.
Dla rusztowa  nietypowych liczb  zakotwie  oraz wielko  si y kotwi cej nale y ka dorazowo
ustala  w zale no ci od rodzaju i wysoko ci tych rusztowa , przyjmuj c si  jednego
zamocowania, której sk adowa pozioma jest nie mniejsza ni  250 kG.
Zakotwienia powinny by  rozmieszczane równomiernie na ca ej powierzchni ciany, przy której
znajduje si  rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by  dosuni te do
ciany.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa  poza najwy ej po on  lini  kotew wi cej ni  3
m, a pomost roboczy nie powinien by  umieszczony wy ej ni  1,5 m.
Rusztowania stojakowe powinny mie  wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Odleg  najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by
wi ksza ni  20 m.
No no  urz dzenia do transportu materia ów na wysi gnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie mo e przekracza  150 kg.
Wielko  prze witu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by  dostosowana do gabarytu
pojazdów z adunkiem, a szeroko  otworu powinna by  nie mniejsza ni  3 m. Znajduj ce si
przy przeje dzie stojaki nale y zabezpieczy  przed zmian  po enia (uderzeniem) za pomoc
odbojnic.
Rusztowanie z rur stalowych powinno by  uziemione i posiada  instalacj  odgromow .
Zrzucanie elementów rozbieranych rusztowa  jest zabronione.
Na pomo cie rusztowania nie powinno przebywa  jednocze nie wi cej osób ni  przewiduje
instrukcja techniczno-ruchowa.
Wykonywanie gwa townych ruchów, przechylanie si  przez por cze, gromadzenie materia ów i
narz dzi po jednej stronie rusztowania, opieranie si  o cian  budynku itp. przez osoby znajduj ce
si  na pomo cie jest zabronione.
Pozostawianie na pomo cie rusztowania materia ów i narz dzi po zako czonej pracy jest
zabronione.
Rusztowania przesuwne sk adane nale y u ytkowa  zgodnie z instrukcj  producenta.
Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna by  wyrównana i utwardzona.

Opracowa  :


