OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania

i odbioru robét inwestycji pod nazwa:

Remont dachu budynku willi —Wzgér ze Zamkowe w Sztumie

1.2. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3. Ogélne wymagania dotyczqce wykonania robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do
wykonywania robdét Wykonawca winien zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczna oraz ze
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszqcych i robét tymczasowych.
Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumiec:

* wykonanie zadaszen i zabezpieczen;

* wykonanie wygrodzenia placu budowy;

»  znaki ostrzegawcze;

* wykonanie dojs¢ i dojazdow do placu budowy;

* oswietlenie terenu budowy;

» zabezpieczenie terenu przed dostepem o0séb trzecich.

1.5. Informacja o terenie budowy.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze
punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na witasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzna, i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

) dostarczong przez Zamawiajacego,
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) sporzadzong przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,Ogoélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
Zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardéw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa
iST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktéorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowacd wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, skladowisk i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady
z rozbidrki lub podzleci wykonanie tych robédt specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére dysponuje
sktadowiskiem na odpady. Koszt zwiazany z wywozem i utylizacja odpaddw ponosi Inwestor.

Wywoéz odpadéw powstatych z rozbidrki dachu /ptyty cementowo-azbestowe, papa /
Wykonawca wykona we wlasnym zakresie wyspecjalizowana i specjalnie przeszkolona brygada
wzglednie powierzy ten zakres robot wyspecjalizowanemu w tym zakresie zakladowi. Stosowne
dokumenty z rozbidrki, pakowania i utylizacji ptyt cementowo-azbestowych Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru. Koszt zwiazany z wywozem i utylizacja ptyt cementowo-azbestowych ponosi
Inwestor.

Przy wykonywaniu rozbidrki ptyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zastosowac
wszystkie polecenia zawarte w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998
r.,
aw szczegolnosci §3 ust. 112, §5 ust. 1 -4.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
W szczegdlnosci dotyczy to rozbidrki pokrycia dachu z plyt azbestowo-cementowych.

OGOEN A SPECYFIRACI A TECHNICZN A WYRONANTATODBIORU ROBOT -
OST



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet
i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwigzane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej
i samorzadowej, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisbw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy.

Przedmiotowy zakres robdét budowe domu wielorodzinnego oraz zagospodarowaniem terenu.
Wobec powyzszego Wykonawca robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach
przekazanego placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

W przypadku wystapienia koniecznosci zajecia pasa chodnika wynikajacej z przyjetej technologii
wykonania robét Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzaja Zamawiajacego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Teren nie ogrodzony. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania
terenu przez Zamawiajacego z zachowanie dojs¢ i wjazdéw do czynnych pomieszczen.

Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie
i sa uwzglednione w cenie wykonania robdt. Oplaty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia nie
obciazaja Zamawiajacego.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez
Zamawiajacego
z zachowaniem doj$¢ i wjazddéw na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z
katownika. Stupki osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywrdceniem sie od
parcia wiatru. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,90 — 2,10 m. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.
W przypadku uszkodzen lub zniszczenn Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony
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chodnik lub ulice na wilasny koszt. Optaty zwigzane z wykonaniem napraw nie obciazaja
Zamawiajacego.

W czasie prowadzenia robdt dekarskich nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowa
przed uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez
Zamawiajacego, Wykonawca dokona naprawy we wlasnym zakresie. Koszty zwigzane z naprawa
chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W  przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
Wykonawca dokona renowacji tej czesci zieleni, ktora zostata zniszczona we wilasnym zakresie.
Koszty zwigzane
z renowagcja terenu zieleni ponosi Wykonawca robot.

1.5.16. Czas i uwarunkowania realizacji.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z
zachowaniem jak najwigkszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robdt. Ze wzgledu na
technologie realizacji prac przyjeto metode pracy réwnomierne;.

Wielko$¢ cyklu realizacji ustalono na podstawie ilosci r-g dla poszczegolnych rodzajow robot
oraz przyjetego zatrudnienia.

W niniejszym opracowaniu zalozono, ze brygada wykonujaca roboty sktada¢ sie bedzie z
roznych zawodow
i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego typu lub
jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robdt obejmujacych sktadowe czynnosci procesu
roboczego.

Przy realizacji niniejszego przedsiewziecia przyjeto, ze realizacja nastepowac bedzie z zachowaniem
jak najwiekszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu na technologie realizacji
prac przyjeto metode pracy potokowej z mozliwoscig pracy rownolegtej.

Wielko$¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca robdt na podstawie oszacowanej przez
niego pracochlonnosci oraz posiadanych srodkow technicznych.

W niniejszym opracowaniu zalozono, ze brygada wykonujaca roboty sktada¢ sie bedzie z
roznych zawodéw i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces jednego
typu lub jednorodny.

Sktady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robdt obejmujacych sktadowe czynnosci procesu
roboczego. W takim uktadzie kazda z brygad sklada¢ si¢ winna z kilku zespotow
wykwalifikowanych.

1.6. Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

> Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

> Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

> Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
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techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecow
przemystowych

i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych
sie na catos¢ uzytkowa.

Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwagji.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwiazane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czeSciowych

i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne

i ksiazke obmiaréw
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robé6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumied teren zamknigety, o ktéorym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozyci jednostek
organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu
gorniczego.

Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wlasciwym organie — nalezy przez to rozumied¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania

w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwiazane

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszona przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczonag do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniegcia po ich zakoniczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie
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z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosc za prowadzona budowe.

Rejestrze obmiar6w - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczeni, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rdézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia prze-
kazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robo6t budowlanych.

Przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robdt wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilodci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkgi techniczno-uzytkowych
i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.
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2.1.Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatébw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodla spetniaja wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadac:
) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
»  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
y  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich.

2.2.Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to zZrédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegolowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrddel materiatéow bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosé do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialéw
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
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nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przyjecie materialdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w
ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1.0g6lne wymagania dotyczqce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2.Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZ]J, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt
zgodnie z dokumentacjq projektows, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZ]) winien zawierac:

) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

) wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw robot,

) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

) sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

) rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

) sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek,
legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow
i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych
materiatow
i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkci moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swo¢j koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robdt z dokumentacja projektowag i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

) posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi
ST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okredlajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
)  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
) date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

)  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
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) uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

) daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

) zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

) zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

»  dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

»  wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

) inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnienn do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.8.2. Ksiazka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.3. nastepuja-
ce dokumenty:
) pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoly odbioru robét,
protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

~ O~

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0g06lne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych

robo6t bedzie przeprowadzony
z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym
w umowie.

7.2.Zasady okreslania iloSci robét i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe;j.

7.3.Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robdt.

7.4.Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Y odbiorowi cze$ciowemu,
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y  odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),
) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robdt oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwltocznie,
nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (koricowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupelniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerangji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ]),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwiazanych z usunigciem wad, ktére
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1.Ustalenia ogdlne.

Podstawga platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
ST
i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét bedq obejmowac:
) robocizne bezposrednigq wraz z narzutami,
) warto§¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow
i transportu na teren budowy,
) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
) podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
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9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.24.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)

f

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi in-
stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych

z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

oplaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan
i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 péz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115
poz. 1229, Nr 129 po6z. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr
80 pdz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 pdz. 838
z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 pdz. 401).
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B-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robot - 45.2 ‘
|K1asa robot - 45.25 ‘
Kategoria rob6t - Rusztowania montaz kod CPV 45262120-8
Kategoria rob6t - Rusztowania demontaz kod CPV 45262110-5

1. WSTEP.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan
zewnetrznych.

Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
) ustawienia i rozbidrki rusztowan zewnetrznych.

2. MATERIALY.

Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktdérej moga by¢
wykonywane prace na wysokosci , stuzaca do utrzymywania osob ,materiatéw i sprzetu.
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,stuzaca do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow. Rusztowanie systemowe to konstrukcja
budowlana , tymczasowa ,w ktdrej wymiary siatki konstrukcyjnej sa jednoznacznie
narzucone przez wymiary elementéw rusztowania, stuza do utrzymywania osob.

Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatdéw wchodzacych w sktad danego
systemu rusztowania , stanowiacych integralna czes¢ catego rusztowania.

Parametry rusztowania , ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym
i dokumentacji rusztowania to:
) wysoko$¢ rusztowania,
) wysokos$¢ przesta,
) dlugosc¢ przesta,
) szeroko$¢ przesta.

Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:

) stezenie plaszczyzny pionowe (zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym,
ramy drabinowe z wtazami, sztywne polaczenia pomiedzy poprzecznicami i
rurami pionowymi, klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako
wzmocnienia pionowe),

) stezenie plaszczyzny poziomej (ramy , ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne
polaczenia pomiedzy poprzecznicami i podiuznicami oraz inne elementy
uzywane jako wzmocnienie poziome),
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) stupki poreczowe (rura z facznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy
ostatniej kondygnacji rusztowania),

) stezenie wspornikow (rura zakonczona facznikami , stuzaca do podparcia
wspornikdw rozszerzajacych rusztowanie , w razie potrzeby),

) wezel — miejsce roztacznego polaczenia 2-6ch lub wiegcej elementow rurowych,

) stezenie wzdluzne,

) stojaki, poprzecznice , podtuznice , podtuznice wzmacniajace,

) odciag-element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

) pomosty robocze — podesty , ktore tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami,

) wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji
nosnej, stuzacy do ukltadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw
ochronnych,

) podstawki (sztywna plyta , sluzaca do rozlozenia nacisku na wigksza
powierzchnig) ,

) fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy
obciazenie),

) rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania
w pozycji poziomej , skladajacy sie z 2-6ch podtuznic potaczonych
poprzeczkami,

) rama pionowa — gtowny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji pionowej, sktadajacy sie z 2-6ch stojakow polaczonych poprzeczkami,

) kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w
celu zamontowania odciagu,

) konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaja rusztowanie przed
upadkiem z wysokosci przedmiotéw i materiatéw budowlanych,

) porecz gltéwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie
boczne,

) podstawki srubowe, ztacza ( krzyzowe, obrotowe, rownolegle, wzdtuzne itp.).

3. SPRZET.

Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
Wymagania ogoélne dla sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST).

4. TRANSPORT.

4.1.

Transport materialow.

Do transportu materialdw stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:
) samochdd dostawczy o tadownosci 5 - 10 ton.

5. WYKONANIE ROBOT.

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone
w zakresie montazu i demontazu rusztowan.
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5.1. Montaz rusztowan.

Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi
Montaz powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania
robotami budowlano-montazowymi. Sa dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie
do 40. Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan przysciennych
rozstaw stojakéw w zaleznosci od wielkoSci obciazenia przewidzianego PN-70/B-50500
zestawiono
w tabeli. Dopuszcza si¢ inny rozstaw podiuzny i poprzeczny stojakdw w zaleznosci od
potrzeb budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podtuznego
podanego
w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego:

> 1,05 dla rusztowan typu lekkiego,

> 1,35 dla rusztowan typu ciezkiego.

Dla rusztowan konstrukcyjnych rozstaw stojakow rusztowania
nie powinien przekraczac :
> 2,50 m w kierunku podtuznym,
) 2,00 m w kierunku poprzecznym.

Przy pionowej siatce rusztowania wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna
wynosi¢ 2,00 m, liczac od wierzchu pomostu az do wierzchu pomostu nastepnej

kondygnagji.

Rozstaw stojakow w zaleznosci od obciazenia rusztowania

Typ rusztowania i zakres olMaksymalny rozstaw stojakow
podiuznym, m |poprzecznym, m

Lekki (100-150 kG/m?) 2,50 1,05-1,35

Dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych wysokosci kondygnacji rusztowania, jednak
nie mniej niz 1,80 m.

Na przygotowanym podlozu nalezy ulozy¢ podklady prostopadle do $ciany
budowli
w sposoOb zapewniajacy docisk cata dolng plaszczyznag podktadu do powierzchni podtoza.
Na podkiadzie nalezy ustawi¢ podstawki oporowe. Podloze gruntowe powinno miec
nos$nosc > 1,0 kG/cm?2.

Przy montazu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejnos¢ czynnosci powinna by¢
nastepujaca:

W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowac rury o diugosci
3,6 i 54 m na zmiane tak, aby na kazdym podkitadzie ustawi¢ jedna rure ditugosci 3
,6 m i jedna dlugosci 54 m. Przy ustawianiu nastepnego sasiedniego stojaka nalezy
uktad rur odwrdci¢ tak, aby rzad zewnetrznych stojakow zawierat kolejno rury o
dtugosci 3,6 m;
5,4 m; 3,6 m itd.
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Rozstaw osiowy stojakow powinien wynosic:
) w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,
) w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.

Na podtuznice nalezy stosowac¢ rury dlugosci 54 i 3,6 m. Podluznice nalezy
mocowac do stojakdw po ich stronie wewnetrznej za pomoca zlacz krzyzowych —
bezposrednio pod poprzecznicami.

Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o diugosci 1,8 m.

Mocuje si¢ je do stojakéw za pomoca zlacz krzyzowych bez-;. posrednio nad
dtuzycami. Poprzecznice nalezy montowa¢ na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczac od
podstawki oporowej do osi poprzecznicy.

Szerokos¢ pomostu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze moga by¢
uktadane na catej wysokosci rusztowania lub na czesci wysokosci, zaleznie od ustalen
instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Kazda konstrukcja
rusztowania powinna mie¢ minimum dwa pomosty robocze.

Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od
najwyzszego miejsca pracy do poziomu pomostu.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ zamkniete poreczami gtownymi
i posrednimi z rur mocowanych zlaczami krzyzowymi do stojakéw. Pierwsza porecz
powinna by¢ mocowana na wysokosci 0,60 m, druga zas na wysokosci 1,1 m od poziomu
pomostu roboczego.

Majac na uwadze dopuszczalne obciazenie stojakow, nalezy przyjmowac
utozenie pomostoéw na rusztowaniu w nastepujacych ilosciach:
) narusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,
) na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji
rusztowania, od 30 do 40 m wysokosci — 6 kondygnacji rusztowania.

Montaz pozostalych kondygnacji rusztowania przeprowadza si¢ podobnie jak
pierwszej kondygnadji, jednak z nastepujacymi zmianami:

) stojaki nalezy sktada¢ z rur o dlugosci 54 m; w ostatniej (najwyzszej)
kondygnacji powinny by¢ rury o réznej dlugosci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub
54 m w taki sposéb, aby w rzedach byla zapewniona ostateczna
jednakowa wysokos¢ wszystkich stojakéw,

) podiuznice wyzszej kondygnacji powinno si¢ montowaé¢ dopiero
po zakonczeniu montazu poreczy kondygnacji bezposrednio nizej
potozonej,

) poprzecznice powinny by¢ zakladane po umocowaniu podiuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajacej 7,2 m wymagaja stezen z rur o dlugosci
3,6 m. W rusztowaniach niskich stosuje sie¢ stezenia tylko w ptaszczyznie pionowej
— co piate przesto, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje si¢ stezenie
pionowe co drugie przesto do polowy wysokosci, a na catej wysokosci rusztowania —
co czwarte przesto. Stezenia poziome nalezy zakladac¢ co 10 m liczac od pierwszej
kondygnacji nad terenem. Montaz stezen nalezy rozpoczyna¢ po zmontowaniu I i II
kondygnacji rusztowania oraz po dokladnym sprawdzeniu prawidlowego potozenia
wszystkich elementéw rusztowania.
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Przed rozpoczeciem montazu III kondygnacji rusztowania nalezy umocowacd
I i I kondygnacje do $cian budowli. Rusztowania nalezy oprzec¢ o sciange budowli
przez dosuniecie poprzecznie do lica $ciany lub do stalych elementow
konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢ wykonane w spo-
sOb uniemozliwiajacy oderwanie rusztowania od sciany budowli pod dziataniem np.
sity wiatru, mimosrodowych obciazen statycznych, obciazenn dynamicznych lub ew.
nierownomiernego osiadania rusztowania. Kazde zakotwienie powinno wykazywac
wytrzymato$¢ na wyrywanie nie mniejsza niz 250 kG. Zakotwienie nalezy umieszczac
symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, przy czym odlegtos¢ miedzy
kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 50 m, a w pionie 4,0 m.
Rusztowanie przyscienne o dlugosci mniejszej od 10 m traktowac nalezy jako
nietypowe, wymagajace opracowania projektu uwzgledniajacego odpowiednie
wzmocnienia i dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpér okiennych mozna
stosowaé w budynkach, ktédrych mury sa wykonane z cegly pelnej lub sitowki (klasy
min. 75) i na zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty
rusztowania, ale zlaczone z nia w trwaly sposéb. Odleglos¢ miedzy pionami
komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m, a odlegto$¢ stanowiska pracy
najbardziej oddalonego od srodka pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.
Piony powinny by¢ montowane jednoczesnie ze wznoszeniem rusztowania.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w:
) drabinki, ktérych porecze powinny wystawaé¢ o 40 cm ponad poziomem
pomostu roboczego,
> plyty warstwowe z poreczami ochronnymi.

Daszki ochronne i inne zabezpieczenia nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami
bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢ zabezpieczone instalacja odgromowa
Przebiegajace w poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania napowietrzne
linie energetyczne powinny by¢ wyltaczone spod napiecia na okres prac
montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejsza ilosciowo jest brygada
5-0s6b.

5.2.Demontaz rusztowan.

Pierwsza czynnoscia jest ustalenie kolejnosci rozbiérki — przez kierownika robot
z majstrem nadzorujacym prace brygady.

W czasie rozbiorki na rusztowaniu i w jego pobliZzu nie moga przebywac
pracownicy niezatrudnieni przy rozbiorce.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna si¢ demontowac¢ od odejmowania poreczy
bortnicy i krzyzulcow najwyzszego pomostu, a nastepnie rozbiera si¢ pomost, zdejmuje
leznie
i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach przez krazki lub przez
przetaczanie.

Rozbidrke rusztowan drabinowych rozpoczyna si¢ od zdejmowania krzyzulcow

i poreczy.
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6. KONTROLA JAKOSCI.

Zgodnie z zasadami zawartymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa dla rusztowan sa metry kwadratowe zarusztowania
powierzchni.

7.2. Zasada obmiaru

Szczegotowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbior rusztowan.

Przed rozpoczeciem czynnosci zwigzanych z odbiorem catosci wykonanej konstrukgji
rusztowania powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte do
konstrukcji. Materialy powinny by¢ sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli
(atesty) stwierdzajace zgodnos$¢ zastosowanych materiatéw i czesci skladowych z
wymaganiami , Warunkéw technicznych wykonania”. W szczegdlnosci powinny by¢
sprawdzone protokoty zakladu produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan
wytrzymato$ciowych rur na rozcigganie i na zginanie oraz ztaczy na rozciaganie.

Odbior cato$ci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu
konstrukcji rusztowan i jego wymiardéw, prawidlowego stanu technicznego uzytych
elementoéw oraz zgodnosci z wymaganiami , Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych”.

Rusztowanie moze by¢ przekazane do wuzytku po komisyjnym przyjeciu
zmontowanego rusztowania na podstawie protokolu zdawczo - odbiorczego oraz
stosownym wpisie do dziennika budowy.

Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke znamionowgq okreslajaca dopuszczalne
obcigzenia pomostéw roboczych.

8.2. Przeglad rusztowan.
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢é poddawane nastepujacym
przegladom :
) codziennie przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
) co 10 dni przez konserwatora rusztowania
) doraznie przez komisje z udzialem Inspektora nadzoru, majstra budowy
i brygadzisty uzytkujacego rusztowanie.
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Badania dorazna nalezy przeprowadzac¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych
opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywania
robot budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed
dopuszczeniem do wykonywania robot na rusztowaniu.

Wyniki z przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8.3. Dopuszczalne odchyiki.

Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakow ram powinny nie przekraczac :
) 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
) 25 mm przy wysokosci rusztowania rownej i powyzej 10 m.

Odchytki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.
Odchytki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdluz osi podiluznej
rusztowania nie moze by¢ wigksze niz +/- 50 mm.

9. PODSTAWA PELATNOSCI.

9.1. Roboty przy rusztowaniu.
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbednych czynnikow produkgji,
wykonanie robét podstawowych oraz robdt i czynnosci pomocniczych,
zakup materiatow,
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
oczyszczenie stanowisk pracy,

~ O~

wyniesienie materialu z rozbiorki w miejsce wskazane przez Inspektora
nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-M-47900 Rusztowania stojace metalowe robocze .Ogdlne wymagania
i badania i eksploatacja.

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 74 Ztacza , Sruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach
roboczych no$nych wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811 Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane na placu budowy .

PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych .

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych .
) Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp
podczas uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
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) Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

) Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2
osoby.

) Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie $rodkow
ochrony indywidualne;j.

) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja
Instytutu Techniki Budowlane;.

) Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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B-2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robot - 45.1 ‘
|K1asa robot - 45.11 ‘
| Kategoria robot - Roboty rozbiorkowe kod CPV 45111300-1 ‘

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rozbiorkowych zwigzanych z rozbidrka betonowych
schodéw zewnetrznych, rozbiorka pokrycia z papy, rozbiorka obrdébek blacharskich, a
takze wywozem materialéw rozbidrkowych z budowy.

1.2.  Zakres stosowania.
Warunki techniczne dotygz
) rozbiorka papy,
Y rozbidrka obrébek blacharskich,
) pozostatych robét rozbiorkowych,
) wywoOz materiatdw rozbiérkowych z terenu budowy.

1.3.  Okreslenia podstawowe.

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw
wchodzacych w sklad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sig, zamierza
pozby¢ lub do ich pozbycia sig jest obowiazany.

Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zalacznika nr 2 lub posiadajace co
najmniej jedna z wlasciwosci wymienionych w zataczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym,
chemicznym lub biologicznym; sg nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani
chemiczne, nie powoduja zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi,
nie ulegaja biodegradacji i nie wplywaja niekorzystnie na materig, z ktdra si¢ kontaktuja;
ogolna zawarto$¢ zanieczyszczen w opadach oraz zdolno$¢ do wymywania, a takze
negatywne oddzialywanie na $rodowisko odcieku musza by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadow - dzialanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpadow, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych,
sktadowisk odpaddéw.
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Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposdb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposob postepowania
w przypadku wystapienia tych zagrozen. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i
bezpieczenistwo wykonywanych robot rozbiérkowych, zgodnos$¢ z projektem rozbiorki,
Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowy.

Wykonawca ma obowiazek znad i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepisow ochrony srodowiska ma by¢ szczegolnie stosowane przy:

» lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych,

* zabezpieczeniu przed: wystapieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych Wykonawca
bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdét.

2. MATERIALY.
Nie dotyczy.

3. SPRZET.

3.1. Sprzet do wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Roboty moga by¢
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera Projektu. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speinia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie
zapewniajacym ich sprawne dzialanie, stosowane wylacznie do prac do jakich zostaly
przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

NARZEDZIA:
) Milotki, przecinaki, kilofy,
) Mloty udarowe elektryczne i pneumatyczne,
) Szlifierki elektryczne do cigcia stali,
) Liny stalowe do transportu elementow,
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Yy Wozki i taczki,
) Aparaty acetylenowo - tlenowe.

SPRZET I SRODKI TRANSPORTOWE:

Sprezarki spalinowe z mfotami pneumatycznymi,
Samochody — wywrotki,

Przenosniki tasmowe,

tadowarka,

Koparka,

Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne,
Dzwigi samojezdne o udzwigu do 5 t.

~ O O S S S

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

Transport na placu rozbiérki mozna wykonywac¢ przy uzyciu przenosnikow
tasmowych, wozkow kotowych lub taczek. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach, mogacych powodowac
uszkodzenie ciata. Pochylnie badz schody tymczasowe stuzace do transportu nie moga
przekraczac nachylenia 15° dla pochylni
i 60° dla schodow.

Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zaleznosci od posiadanych

przez Wykonawce roboét rozbidrkowych.

Zalecane samochody samowyladowcze. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz
zgodnie
z dokumentacja projektowa, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem prac rozbidorkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren wokodt obiektu. Przygotowanie terenu powinno
polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotdw, gruzu itp. oraz
umieszczeniu na widocznym miejscu  napisow  informacyjnych o grozacym
niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren osob nie zatrudnionych
przy robotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania robét rozbiérkowych oprécz programu robét i zarzadzenia
lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac si¢ dziennik robét.
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Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie
na dokonanie rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci
obiektu, na ktorych w czasie trwania robdt beda musieli stawac lub przebywac pracownicy
posiadaja dostateczna wytrzymatos¢, opis srodkow zabezpieczajacych przeznaczonych do
uzycia
w czasie trwania robot, date zatozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych przeznaczonych
dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw
na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Do prac rozbidrkowych mozna przystapi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie
uzyskanego pozwolenia na rozbidorke w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiorki.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé tzw. roboty
rozbiérkowe rozpoznawcze majace na celu dokladne okredlenie stanu technicznego
podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robot rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowac si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery
telefondéw alarmowych.

5.2. Roboty wykonawcze.

Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu =z pracownikow
wchodzacych
w sklad grupy nalezy $ci$le wyznaczy¢ czynnosci i podac¢ kolejnosé¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowiazujace przy robotach rozbiérkowych i
wyburzeniowych,

i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizagcji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnione;j.

Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt rozbidorkowych, wyburzeniowych jest
zobowiazany do zapoznania cztonkdéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia
prac oraz sprawdzi¢ znajomos¢ przepisow BHP poszczegdlnych cztonkéw brygady. Nalezy
kazdorazowo omoéwic¢ réwniez szczegdlowo przyjeta sygnalizacje. Z przeprowadzenia
szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot z wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokot
musza podpisa¢ oprocz prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest réwniez zobowiazany do sprawdzenia czy wszystkie
zatrudnione osoby posiadaja i uzywaja sprawny sprzet ochrony osobistej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 6.
Kontrola jakosci robot wykonania robot rozbidrkowych i wykuwajacych polega na
sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej
wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostki przedmiarowania nalezy przyja¢ wg KNR-u dla poszczegdlnych robodt
rozbiérkowych lub wykuwajacych.
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7.2. Zasada obmiaru.
Zasady przedmiarowania nalezy przyja¢ wg KNR-u dla poszczegdlnych robot
rozbiérkowych lub wykuwajacych.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,, Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
) inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot.
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1. Roboty rozbiorkowe.
Cena jednostkowa obejmuje :
zapewnienie niezbednych czynnikow produkdji,
wykonanie robét podstawowych oraz robdt i czynnosci pomocniczych,
oczyszczenie stanowisk pracy,

~ O~ ~

wyniesienie materialu z rozbidrki w miejsce wskazane przez Inspektora
nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogélne
BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.
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B-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robot - 45.4 ‘
|K1asa robot - 4542 ‘
| Kategoria robot - Roboty ciesielskie kod CPV 45422000-1 ‘

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru roboét ciesielskich i stolarskich.

1.2. Zakres stosowania.

Warunki techniczne dotycza:
) wykonania konstrukcji drewnianej wiezby dachowe;j.

2. MATERIALY.
21. Drewno konstrukcyjne.
Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié:
) dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem nie wigcej niz 18%,
) dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie wiecej niz 23%,
)  dla konstrukgji klejonych nie wiecej niz 15%.

Zabezpieczenie elementdw preparatem na bazie soli.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie
i wbudowanie.

2.2. Laczniki.
Zlacza ciesielskie na gwozdzie, sworznie, sruby i klamry powinny by¢ wykonywane
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2.2.1. Gwozdzie.
Do zlaczy konstrukcyjnych nalezy stosowaé gwozdzie okragte i kwadratowe wg BN-
83/5028-12.
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Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow gwozdzi po uprzednim okresleniu ich
nosnosci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.2. Sruby.

Do wykonywania zlaczy nalezy stosowac sruby wg PN-85/M-82101 oraz PN-88/M-
82121 o $rednicy minimum 10 mm. Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw srub po
uprzednim okresleniu ich przydatnosci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.3. Sworznie.

Do wykonywania ziaczy nalezy stosowad sworznie ze stali weglowej walcowanej
wg PN-75/H-93200/05 o $rednicy od 10 do 20 mm oraz nakretki wg PN-86/M-82144,
PN-75/M-82151 i podktadki wg PN-59/M-82010. Dopuszcza sie stosowanie sworzni z
innych materiatéw po uprzednim okresleniu ich przydatnosci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.4. Srodki impregnacyjne.
Srodki impregnacyjne do ochrony drewna przed korozja biologiczng i ogniem wg
Dokumentacji Projektowe;j.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i srodowisko wykonywanych robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia sie do uznania
Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy podlegajacy przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowany na budowie, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do jego
eksploatacji.

Powinien on mie¢ trwaly i wyrazny napis okre$lajacy jego dopuszczalny udzwig,
nos$nos¢ lub jeszcze inne dane dla jego prawidlowosci i bezpiecznej eksploatacji na
budowie.

Przeciazenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne
obciazenie robocze jest zabronione.

Haki stosowane na budowie do przemieszczania cigzaréw powinny by¢:
) atestowane i dostosowane do przemieszczania tadunkow; stosowanie hakow
zeliwnych i staliwnych jest zabronione,
) haki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel haka, jezeli
przy przemieszczaniu tadunkéw zachodzi mozliwo$é wysuniecia zawiesia z
gardzieli haka.

W przypadku stosowania do przemieszczania ladunkow zawiesi, powinny one
spelniaé nastepujace wymagania:
) do wykonywania zawiesi linowych i tancuchowych nalezy stosowac¢ materiaty
atestowane,

CPV 45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE - SST



) wytwarzanie wezidw na linach i lancuchach jak tez taczenie ze soba lin
stalowych na dtugosci jest zabronione,

) petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ faczone za pomocay splatania
i zaciskania, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem,

) zakonczenie lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato
kaleczenia rak.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonywania robot ciesielskich i stolarskich.
Mtiotek,

Pity,

Siekierka,

Hebel,

Wiertarka.

~  ~

4. TRANSPORT.

41. Transport materialow.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego
rodzaju materiatu, elementow lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialy w sposob wykluczajacy zmiane ich wlasciwosci technicznych lub
uszkodzenie, powinny by¢ one zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Zatadunek i roztadunek materiatow na srodki lub urzadzenia transportowe
powinny by¢ w zasadzie mechaniczny. Zatadunek reczny powinien by¢ dokonywany
w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiatow lub
konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane przy pomocy taczek, woézkow i
dzwigoéw lub innymi urzadzeniami niepowodujacymi ich uszkodzenia.

4.2. Skladowanie materialow.

Sktadowanie i przechowywanie elementow drewnianych oraz drewnopochodnych powinno
odbywac¢ sie pod wiatami lub w inny sposob zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi.
Wszystkie elementy powinny by¢ skladowane na podiozu utwardzonym (lub odizolowanym od
elementéw warstwa folii), ulozone na podkladach na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza.

y  Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachope)yinny by ukladane na podkiadach
rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowha deformacji; mog by¢ one sktadowane na
podktadach jeden na drugim pod warunkiepe wysokd¢ skladowania ograniczona zostanie
do 3 warstw.

y  Elementy pgtowe hczone nadczniki mechaniczne lub klejone powinnydgktadowane na legarach
potozonych na wyréwnanym podta utwardzonym lub pokrytym fali Elementy powinny by
utozone co najmniej 20 cm powusyj podiaza w pozycji wbudowania.
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y  Elementyscienne nalgy skladow& w pozycji pionowej na podkiadach o wysékb min. 20 cm
i zabezpiecz§ przed przewrdceniemesiMoga one opieré sie 0 kozly, przy czym & nachylenia
elementéw do poziomu nie powiniendayickszy niz 15°. Poszczeg6lne

y elementyscienne powinny b§ oddzielone od siebie za pomogrzektadek z twardej plyty gihiowej.
Przektadki te powinny znajdowaie takze w naragach elementéwciennych.

y  Elementy ram i tukéw magby¢ sktadowane poziomo na podktadach rozmieszczonigraadkiej ni
co 30 cm. Dolna warstwa elementéw powinna znajdosia co najmniej 20 cm nad utwardzonym
gruntem.

5. WYKONANIE ROBOT.

51. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz
zgodnie
z dokumentacja projektowa, wymaganiami, Specyfikacja oraz poleceniami Inspektora
nadzoru, ktére zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymalosci, ukladu
geometrycznego i wymiaréw konstrukgji.

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie i montaz drewnianej
konstrukcji elewacji oraz montaz obicia z oblicoéwki z desek.

5.2. Montaz elementéw i wymagania.

Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed
dtugotrwalym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
stykaja sie¢ z elementami i czesciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych
materiatéw chionacych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim
wchianianiem wilgoci z tych materialtdw i elementéw za pomoca izolacji
przeciwwilgociowe;.

Wszystkie elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych stosowane w
budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Jako$¢ zabezpieczern powinna spelnia¢ wymagania okreslone w normie lub
instrukcjach wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz
materiatéw drewnopochodnych przed korozja biologiczna i owadami oraz ogniem nie
powinny powodowac korozji facznikéw metalowych.

Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrobki koncéw elementéw podczas montazu, diugosci
powinny by¢ wieksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obrobki koricow elementow.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe:
) w rozstawie belek i elementéw: do 1 cm w osiach,
) w diugosci elementu do 10 mm,
) w wysokosci do 5 mm.

Elementy drewniane konstrukgcji stykajace sie z betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedna warstwa papy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a
sprawdzenie
i odbiér robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami
uzycia producenta wybranych materiatow.

Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci:
) wbudowanych materiatow,
) wykonania elementow przed ich montazem,
) gotowej konstrukgji.

Przed zmontowaniem konstrukcji nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania polaczen
elementow i stwierdzic ich zgodno$¢ z wymogami zawartymi w dokumentacji techniczne;j.
Ponadto, przy uzyciu miarki stalowej z podziatka milimetrowa, nalezy sprawdzi¢ wymiary
poszczegdlnych elementow i porownaé je z wartosciami podanymi w dokumentagji.
Nalezy rowniez sprawdzi¢ wilgotnos¢ zastosowanego drewna.

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty ciesielskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna,
uwzgledniajaca wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadzoér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

Szczegdlowa  kontrola  zlaczy  elementow  drewnianych i = materiatow
drewnopochodnych (sklejki, plyt pilsniowych i wiérowych) powinna wykaza¢ peitna
zgodnos¢ wykonania
z rysunkami zawartymi w dokumentagji technicznej oraz z postanowieniami odpowiednich
normy dotyczacymi polaczen na gwozdzie, sworznie i Sruby, wkrety, pierScienie zebate,
ptytki kolczaste, jednostronne klamry, wreby czotowe.

6.3. Badania.
Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robot ciesielskich i stolarskich
stanowia nastepujace badania:

Y badanie materialow,

) badanie prawidlowosci wykonania konstrukgji ciesielskich i stolarskich.

Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadza¢ =zaréwno w trakcie odbioru cze$ciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegdlnych fragmentéw robot ciesielskich, jak i w czasie
odbioru catosci tych robdt. Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych
przy  odbiorze powinny odpowiada¢ ~wymaganiom podanym w  normie.

Do badania robot zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
) protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatéw,
) protokoly odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),
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) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

Opis badan.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materialy nie
majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowosci wykonania konstrukgji ciesielskich i stolarskich.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw nalezy przeprowadzac przez

porownanie wykonanych elementéw z dokumentacja techniczng i stwierdzenie
prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru diugosci i wysokosci elementéw ciesielskich i stolarskich nalezy dokonywac
tasma stalowa z podziatka centymetrowa.

Jako wynik nalezy przyjmowaé¢ warto$¢ srednia pomiaréw wykonanych w trzech
miejscach.

Ocena wynikow badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni,
wykonane

roboty ciesielskie nalezy uznac za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy
chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ odbieranych robot ciesielskich lub tylko
ich czesci nalezy uznad za niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania cato$ci lub czesci robot ciesielskich lub stolarskich za niezgodne
z wymaganiami normy komisja przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazaja bezpieczenstwu
budowli.

Elementy zagrazajace bezpieczenstwu lub nie odpowiadajace okreslonym w projekcie
zalozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy i przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT.

Powierzchnie deskowania pelnego (m?), ilo$¢ elementéw zdemontowanej konstrukcji
dachu (szt.), iloé¢ drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcje wiezby dachowej
(m3).

Jednostki obmiarowe:

W szt. mierzy sie:

) Ilos¢ uzupelnien konstrukgji i detali.

W m?2mierzy sie:

»  Powierzchnie oblicowki z desek.

8. Odbior roboT.

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne".
Odbioru robdt nalezy dokonad¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Roboét
Budowlano - Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac InZynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot. Odbidr jest potwierdzeniem
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wykonania robot zgodnie
z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

) Dokumentacja powykonawcza

) Dziennik Budowy

) Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatléw

)  Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

) Protokoty odbioréw czesciowych.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno
badanie da wynik ujemny, cato$¢ robdt lub ich czes¢ nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzic
wszystkie projektowane elementy do stanu odpowiadajacego wymaganiom normy i
przedstawic je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. Podstawa platnoscl.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami
i normatywami. Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane
zaréwno przez wladze panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposéb zwigzane sa z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.

10.1. Normy.

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materialdw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukgje.

PN - 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztacza.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica  iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.
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) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
dopuszczenie do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych
metod wykonania robot budowlanych.

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

> WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
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B-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

| Grupa rob6t - 45.2

|Klasa rob6t - 45.26

| Kategoria rob6t - Roboty murarskie kod CPV 45262500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbidr robét murowych. Konstrukcje te
moga by¢ wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem sg zaprawy murarskie wapienne,
wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.

1.2. Zakres stosowania
Warunki podane w ST dotycza konstrukcji murowych i murowanych fragmentow
budynkéw, wznoszenie $cian i $cianek dzialowych wznoszonych w technologiach
stosowanych w budownictwie przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.
Podane warunki techniczne nie dotycza konstrukcji "murowanych kanatow i studzienek
wodociggowo-kanalizacyjnych, zbiornikéw wodnych, piecow przemystowych itp.
konstrukgji, ktéore wymagaja stosowania materiatow i technologii murowania odbiegajacych
od przyjetychw budownictwie mieszkaniowym i ogélnym.
Niniejszy zakres robot ma zastosowanie do wszystkich robdt murarskich t.j

B.1.01.00 Sciany z cegly pelnej

B.1.02.00 Sciany z bloczkéw betonowych,

B.1.03.00 Sciany z bloczkéw betonu komérkowego

B.1.04.00 Scianki dzialowe z bloczkéw betonu komérkowego

B.1.05.00 Scianki dzialowe z bloczkéw silikatowych

2. MATERIALY

Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych .

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac w ten sposdb, ze do zarobionego woda
ciasta wapiennego wsypuje si¢ uprzednio przygotowana mieszanke cementu i piasku.,
nastepnie przerabia si¢ az do uzyskania jednolitej zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢ wykonane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowad, w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesni po jej przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciagu :
b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

C) zaprawa cementowa - 2 godziny,
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d) zaprawa - 2 godziny,

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu
ceglanego lub betonowego, zuzli itp. dopuszcza sig, jezeli jego przydatnos¢ bedzie
potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku
powinny by¢ zgodne z obowigzujaca norma parnistwowa.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazda wode zdatna do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie
panstwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych . Niedozwolone jest uzycie wod
morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod mineralnych nie
odpowiadajacych warunkom wymienionych w normie panstwowej.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w
przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania
zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowac¢ cement portlandzki biaty
lub dodawa¢ barwniki mineralne.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych,
odpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych norm i instrukgji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac w zaleznos$ci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

Cegla budowlana

Cegla budowlana pelna powinna bez otwordéw lub z otworami prostopadtymi do
plaszczyzny ukladania cegiel w murze. Calkowita powierzchnia otworéow — do 10 %
powierzchni cegly. Kazda cegla powinna by¢ cechowana znakiem wytwoérni. W
niniejszym opracowaniu przyjeto cegle ceramiczna pelng
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klasy 15. Cegta przy uderzeniu miotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydac¢

dzwiegk czysty /metaliczny/, a nie sttumiony. Odpornos¢ cegly na uderzenie powinna

by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na

kawalki. Moze natomiast wystapi¢ pekniecie cegly lub jej wyszczerbienie.

Liczba cegiel nie spetiajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

dla 15 sprawdzanych cegiet — 2 szt.

dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.

dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegla rozbiérkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom

co cegla nowa. Cegle rozbiérkowa nalezy sprowadzaé¢ na budowe po uprzednim

odgrzybieniu, jezeli zostalo ono stwierdzone.

Dopuszczalna liczba cegiet poléwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym

peknieciem przechodzacym przez cata grubosc cegly o dlugosci powyzej 6 mm nie moze

przekraczac:

dla cegly klasy 5 — 15% cegiel badanych,

dla cegly klasy 7,5, 10, 151 20 — 10% cegiel badanych.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzad na budowie nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentagji technicznej,

b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztaltu cegly,

— liczby szczerb i peknied,

— odpornosci na uderzenia,

— przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazna lub jezeli cegta

ma by¢ przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Cegla przeznaczona do muréw, na ktorych przewiduje sie wykonanie tynkow,

powinna by¢ zbadana na obecnos$¢ szkodliwej zawartos$ci rozpuszczalnych soli. Po

badaniu na ceglach nie powinny wystapi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza sie

wystepowania nalotéw, ktérych nie mozna zdja¢ z powierzchni probki za pomoca

ostrego narzedzia.

W zaleznosci od klas, cegle nalezy uzywac do rob6t murowych, zgodnie z zaleceniami

podanymi w PN —-68/B-12001

Nasigkliwos¢ cegly budowlanej petnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, kla-

sy 10 — nie wyzsza niz 24%, a klasy 7,5 i 5 nie okresla sie. Do $cian zewnetrznych

zaleca sie stosowac cegle o nasigkliwosci nie Wiekszej niz 16 %.

Wymiary i dopuszczalne odchytki :

dtugos¢ 250 mm +/- 6 mm
szerokos¢ 120 mm +/- 4 mm
grubosé 65 mm +/- 3 mm

Bloczki z betonu komdrkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na sciskanie.
Beton komoérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
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Bloczki z betonu

Wymiary: 38x25x14 cm,

Odmiany: B 15.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Bloczki silikatowe

Materiat: wapienno- piaskowe
Zastosowanie: scienne

Klasa wytrzymaitéci

[N/mm?]; 15,0

Klasa gstasci: 1,4 (brutto w stanie suchym)

Wspdotczynnik

przenikania ciepta 0,46
[W/ma2K]:
Izolacyjnas¢
akustyczna R[dB]:

Izolacyjnasé

akustyczna Rr$ciana 51
wew. [dB]:

Izolacyjnaé

akustyczna Rr $ciana48
zew. [dB]:

Nashkkliwosc¢ [%0]: 16
Klasa reakcji na ogie Al

53

taczenie elementéw: zaprawa cienkowarstwowa lub tradycyjna

mozliwos¢ przechowywania fabrycznie zapakowanych
Skladowanie: bloczkéw na otwartych placach sktadowych o utwangzo
powierzchni

Normy, certyfikaty,  pn_gN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009
aprobaty:

3. SPRZET
Wykonawca przystepujac do murowania Scianek i zamurowywania otwordw, powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego
/kielnia, poziomica, skrzynia do =zapraw, wrciagarka elektryczna lub reczna,
inwentaryzowane kobytki murarskie, warstwo-pion/.

4. TRANSPORT

Do transportu pionowego materialdw murarskich przewidziano zurawie okienne i
wciagarki elektryczne lub reczne. Jako srodki transportu poziomego uzywac nalezy taczek
stalowych i dwukotowych wézkow —japonek.

5. WYKONANIE ROBOT
51. Wymagania ogdlne:
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a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otwordw,

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich diugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacl strzepia zazebione
koricowe,

c) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatlowe grubosci
ponizej | cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych,

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e) Przy murowaniu cegla sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie,

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw,

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla (25 cm) moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegly pelnej

Spoiny w murach powinny mie¢

* 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,

e 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 1.5%
catkowitej liczby cegiet.

* Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

* Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
rozniacej si¢ wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.3. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly
petnej. W naroznikach, przy otworach, zakoniczeniach muréw oraz w kanatach dymowych
nalezy stosowac¢ normalng cegle pelng. W przypadku opierania belek stropowych na
murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly pelne;j.

5.4. Mury z cegly kratowki.

* Cegle kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych,
samonosnych i ostonowych. Mozna ja rowniez stosowa¢ do murowania $cian
wewnetrznych.

CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE - SST



* Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczna w
granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

¢ Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

* Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie
cegiet kratowek w murze zgodne z zasadami wiazania cegly pelnej.

* Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin
pionowych - 10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin
poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych=5 mm.

5.5. Sciany warstwowe

* Wewnetrzne czesci Scian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 9.1 z
wmontowaniem w co 3-4 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub
zabezpieczonej powlokami antykorozyjnymi o $rednicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

¢ Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym.

* Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywad
zgodnie z wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

* Zewnetrzne czesci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze
szczegOlng starannoscia, tak aby lico miato prawidlowe wiazanie i spoiny o jednakowe;j
grubosci. Licowke uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomoca pionu, powinny wykazywac doktadne krycie przy dopuszczalnej
tolerancji szerokosci spoin do 3 mm. Bloczki, pustaki i cegly w murze nalezy ukfadac tak,
aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Bloczki i cegly przed uloZzeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Przed
przystapieniem do murowania bloczki, cegly i pustaki nalezy oczysci¢ z kurzu. Wigzanie w
murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelnej czyli wigzanie pustakow w murze
powinno zapewni¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunieciem
pustakow obu

warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm.

Scianki dziatlowe z bloczkéw (ptyt) z betonu komérkowego nalezy wykonywaé zgodnie z
zasadami opisanymi w punkcie dotyczacym scian.

Murowanie $cian rozpoczynaé¢ od wytrasowania lica $cian na $cianach bocznych, suficie i
stropie z wyznaczeniem ewentualnych

otworow. Po ustawieniu i wypoziomowaniu o$cieznic drzwiowych ukiada si¢ pierwsza
warstwe plyt w takim potozeniu, aby dtuzsza krawedz byta ulozona poziomo. Pod $cianka
uktada sie pasek papy o szerokosci ok. 30 cm, ktdry wywija si¢ na $cianke podczas
wylewania podloza. W plytach nalezy wykona¢ wglebienia na usztywniajace przepony
oscieznicy. Plyty z wycietymi wglebieniami wsuwa sie gleboko w oscieznice. Miejsca puste
miedzy o$cieznicq a plytami wypelnia sie zaprawa . OScieznice stalowe od strony styku ze
Scianka i zaprawa gipsowq nalezy dokladnie powlec asfaltem lub innym preparatem
antykorozyjnym. Wykonawca moze zaproponowac¢ inny materiat na Scianki dziatowe.
Scianki

grubosci mniejszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez ulozenie w co trzeciej
warstwie zbrojenia systemowego lub zastosowac zbrojenie z bednarki. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe dla $cianek przyjmowac wg tabeli ponize;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamodwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztaltu cegly i bloczkéw,

liczby szczerb i peknied,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegélnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw
materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej
tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
Rodzaj odchytek . mury nie
mury spoinowane .
spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—-na 1 metrze dtugosci 3 6
—na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
- na wysokosci kondygnagji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—-na 1 m dtugosci 1 2
—na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 1
. . 10
—na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otwordw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosc¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

CPV 45262500-6

ROBOTY MURARSKIE - SST




6.4. Badanie konstrukcji murowych

Badanie konstrukcji murowych obejmuje :

sprawdzenie prawidlowosci wiazan,

sprawdzenie grubosci wigzan i ich wypelnienie,

sprawdzenie wychylenia powierzchni od ptaszczyzny,
sprawdzenie prostopadiosci krawedzi,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,
sprawdzenie poziomosci warstw,

sprawdzenie kata,

sprawdzenie prawidtowosci zamurowania otwordw, osadzenia oscieznic drzwiowych,
nadprozy,

sprawdzenia liczby uzytych potéwek i innych cegiel utamkowych,

6.5. Ocena wynikow badan
Ocene otrzymanych wynikéw z przeprowadzonych badan nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest - m> muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru rob6t murowych

1. Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez produ-
centow,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te
nie byly odnotowywane w dzienniku robdt,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobdw, jesli takie byly zlecane przez bu-
dowe (np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektérych wyrobow),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbidér robét murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych
robot wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).

8.2. Wymagania ogolne

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowo-kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub
powstania okoliczno$ci zmuszajacych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym
sposobie prowadzenia robdt wydaje inspektor nadzoru.

Cegla oraz elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i
kurzu. Cegle oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ woda.
Mury nalezy uklada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wiazania, grubosci spoin

CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE - SST



oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie
rownomiernie na catej dlugosci. Roznica poziomu poszczegoélnych czesci muru w
trakcie wykonywania budynku nie moze przekracza¢c4 m dla muréw z cegly i3 m
dla muréw z blokdw i pustakow, przy czym w miejscu potaczenia muréw wznoszonych
niejednoczes$nie nalezy zostawial strzepia zazebione konicowe. W przypadku gdy
zachodzi koniecznos$¢ zastosowania wigkszej réznicy poziomdéw, niz podano wyzej,
nalezy zostawic¢ strzepia uciekajace lub stosowac przerwy dylatacyjne. Przy murach
licowanych licowka o wymiarach cegly lub o wymiarach umozliwiajacych konstrukcyjne
zwiazanie z murem, warstwa licowa powinna by¢ murowana tacznie z catoscia muru na
tej samej zaprawie.

8.3. Wymagania szczegdlowe

W zaleznosci od rodzaju uzytych do murowania elementéw, nalezy przestrzegac
nastepujacych wymagan:

Mury z bloczkéw gazobetonowych

W murach zwyktych grubosé spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze
by¢ wigeksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny miec
grubos¢ 10 mm i nie moga by¢ grubsze niz 15 mm i ciensze niz 5 mm. Dla stupéw o
przekroju 0,3 m? lub mniejszym, przenoszacych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne
odchytki w grubosci spoin nalezy zmniejszy¢ o potowe.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin, w ktorych uktada sie zbrojenie,
powinna by¢ przynajmniej o 4 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia przy zachowaniu
jednak maksymalnej grubosci spoiny 17 mm.

W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by¢
catkowicie wypetiony zaprawa.

Liczba elementow potéwkowych w murze no$nym niezbrojonym nie moze przekraczac 15
%, a w murach zbrojonych 10 % ilo$ci bloczkéw w tym murze.

Nie wolno zastepowac bloczkdw samych potdéwkowych. Rodzaj i marke zaprawy oraz
grubosci muru okresla dokumentacja projektowa. Odchytki w grubosci muru dla murow
pelnych o grubosci ¢wiartki, pot i jednego bloczka nie moga przekracza¢ wielkosci
dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw bloczkéw uzytej do danego muru.
Przy grubosci muru ponad 1 cegla dopuszczalna odchytka dla muréow peinych wynosi +/-
10 mm.

8.4. Odbioér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i
innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowic¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

za$wiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajacych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
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8.5. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cenajednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkdji,

wykonanie robdt podstawowych oraz robét i czynnosci pomocniczych,

zakup materiatow,

montaz i demontaz rusztowan dla scian do wysokosci 4,50 m,

oczyszczenie stanowisk pracy,

wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewnetrzny transport poziomy materialdw na przecietna odleglos¢ oraz transport
pionowy na wysoko$¢ do 18 m,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratéwki.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009
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B-5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robot - 45.2 ‘
|K1asa robot - 45.26 ‘
| Kategoria robot - Pokrycie dachdwkowe kod CPV 45261211-6 ‘

1. Wstep
1.1. Przedmiot

Ogodlne wymagania podano w OST.
Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z robotami
pod nazwa:

1.2. Zakres

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoSliwiajace i

majace na celu wykonanie :

- Ulozenie WARSTWY PAPY IZOLACY]JNE] Z PAPY ASFALTOWE] P 333/110

lub materiat réwnowazny ,

oraz

o-Utozenie DWOCH WARSTW PAPY (WARSTWA PODKEADOWA Z PAPY
TERMOZGRZEWALNE] PODKLADOWE] ZDUNBIT PF i

WARSTWA Z PAPY TERMOZGRZEWALNE] NAWIERZCHNIOWE] ZDUNBIT WEF- lub
materialy rOwnowazne )

1.1. Do krycia dachu nalezy stosowac pape :

- podkladowa asfaltowa P 333\1100 — lub material rownowazny.

Osnowe stanowi tektura budowlana o gramaturze 333 g\m2. Od wierzchniej i spodniej
strony

papa pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralna . Papa przeznaczona jest do
wykonywania izolacji wodochronnych , w szczegdlnosci jako warstwa podkltadowa w
wielowarstwowych pokryciach dachowych .

- termozgrzewalna podktadowa Zdunbit PF lub materiat rownowazny .

Jest to papa asfaltowa zgrzewalna , podktadowa , modyfikowana SBS , na osnowie z
wldkniny poliestrowej o gramaturze 200 g\m?2 . Od wierzchniej strony papa pokryta jest
drobnoziarnista posypka mineralng , jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa
sztucznego. Grubos¢ papy 3,4 mm +- 5 %.Pape mocuje si¢ do podioza metoda zgrzewania.

- termozgrzewalna nawierzchniowa Zdunbit WF - lub materiat réwnowazny .

Jest to papa asfaltowa wierzchniego krycia , modyfikowana SBS, na osnowie z wtokniny
poliestrowej o gramaturze 200 g\m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
gruboziarnista

posypka , wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje si¢ pas masy asfaltowej nie pokryty
posypka

zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego . Grubos¢ papy 4,4 +-0,2 mm.
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1.3. Okreslenia podstawowe

Ogodlne wymagania podano w OST.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z Dokumentacja
Projektowgq oraz sporzadzonymi przedmiarami.

1.4. Wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inspektora.

2. Materialy
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi
normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenistwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong
do
zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowaé si¢ termin przydatnosci do
stosowania.
Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami
podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje
dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania podano w OST.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy Uzyciu specjalistycznych narzedzi wg
wskazan producenta.

Podczas wykonywania prac pokryciowych na dachu musi si¢ znajdowac sprzet
gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda i z piaskiem oraz
apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.
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4. Transport
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie w pozydji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i
uszkodzeniem. Rolki nalezy ukltada¢ w sposob uniemozliwiajacy przemieszczanie si¢
ich podczas transportu.

5. Wykonanie robdt podstawowe zasady wykonawcze

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Przed przystapieniem do wykonywania pokry¢ dachowych zgrzewalnych nalezy
pamigtac o podstawowych zasadach, ktorych przestrzeganie zapewni koricowy
sukces, to znaczy prawidtowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujace przez
kilkudziesiecioletni okres czasu.

- Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego
trzeba zapoznac si¢ ze stanem dachu i dokonaé wyboru odpowiednich materiatow
Warunki ukiadania:

Pape nalezy ukltadaé w temperaturze nie nizszej niz 0°C, nie nalezy ukladac papy w
przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Warunki stosowania:

Wykonanie izolacji wodochronnych powinno odbywac si¢ wg projektu technicznego
opracowanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, z
uwzglednieniem szczegdtowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Przechowywanie:

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronione przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych lub zrédet ciepta. Rolki nalezy
ukladac¢ na rownym podtozu w pozydji stojacej w jednej warstwie.

7.2. Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej,
sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢ spadkow dachu oraz
ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac prace.

7.3. Prace mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C .

7.4. Nie nalezy prowadzi¢ prac w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

7.5. Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, hakéw i
innego oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrdbek detali
dachowych (ogniomurdéw, kominow itp.)
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Deskowanie dachu gr 32 mm,
Obrobka okapu,

Skrajny pas gontow,
Pierwszy petny pasatpw,
Papa podktadowa,

Obroébka kaécowa,

o gk wnNpE

a) Obrobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe:

Nalezy wykona¢ obrobki blacharskie okapow, koszy, scianek szczytowych,
kominow, przewodow wentylacyjnych, masztow, wywiewek wentylacyjnych, okien
dachowych i innych. Zaleca si¢ petna wymiane metalowych oston kanatow
wentylacyjnych, oston kominowych.

Obrobki blacharskie z blachy gr 0.6mm galwanicznie ocynkowane;.

Nalezy zapewni¢ prawidlowe dylatacje wszystkich elementéw oraz wentylacje
pokrycia dachowego. Sposob wykonania wentylacji pokrycia musi by¢ zgodny z

systemem wybranego producenta.

b) Wytazy dachowe

W potaci dachowej zamontowac nalezy wylazy dachowe, umozliwiajace dostep do
glownych kominéw budynku. Dodatkowo przy wytazach dachowych nalezy
wykonad fawy kominiarskie, umozliwiajace dostep do poszczegdlnych kominow.

Sposdéb zamontowania wytazu musi by¢ zgodny z technologia producenta.
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Przekrdj pionowy | poziomy
wylazu WsZ
1-gbmy element wylgzu
2~ doiny element wylozu
3 = boczny elerent wylazu
4~ profil podpierajgcy
dachdwke
5 - elastyczne kliny uszczelnigjqce

c) Okna potaciowe

Okna potaciowe — klapowe uchylne, wykonane jako drewniane systemowe lub
indywidualne o wymiarach min. 40x60 cm, szklone szyba min. Dwuszynowa o

wspolczynniku przenikania U<1,1 W/m2K.

Sposdéb zamontowania wytazu musi by¢ zgodny z technologia producenta.
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6. Kontrola jakosci
Ogodlne wymagania podano w OST.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia,
prawidtowosci wykonania elementow, estetyki wykonania.

6.1 Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikaciji.

6.2 Kontrola wykonania pokry¢.

- Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z

powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikagji.
Kontrola ta

przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) —
podczas

wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po
zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3 Pokrycia papowe
a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na bieSacym
sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji
techniczne;j.
b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na
sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole
przeprowadza si¢ w
sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt4.
¢) Uznaje sie, Se badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie

wlasciwosci

materialéw i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.
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7. Jednostka obmiaru
- dla robdt - Krycie dachu papa- m2 pokrytej powierzchni dachu,

si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze .Z powierzchni dachu
nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
kazdego przekracza 0,50 m2.

8. Odbior
Ogolne wymagania podano w OST.

Podstawe do odbioru wykonania robo6t pokrywczych papowych stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Odbiér podioza

-. Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego,

podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

- Sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy

przeprowadzac za pomoca aty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z
podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm.

Ogodlne wymagania odbioru robo6t pokrywczych

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do
ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

- Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podtoza,

b) jakosci zastosowanych materiatow.

c¢) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
- Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu robot,

po deszczu.

- Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

Odbiér pokrycia z papy

- Sprawdzenie przyklejenia papy do podloza oraz papy do papy nalezy
przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niS 5
cm, z tym Se pasek papy nalezy naciagé nad miejscem przyklejenia papy.

- Sprawdzenie szerokosci zakladéw papy nalezy dokonac w trakcie

odbioréow czesciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech
dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
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9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania podano w OST.

Platno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi sie za ustalona ilos¢ wykonach robot ustalonych na podstawie ksiazki obmiarow,
sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny
jednostkowej okre$lonej w ofercie wykonanych robot, jednostka obmiarowa obejmuje
komplet robot w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- wykonanie rob6t montazowych i pokrywczych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

- pozostawienie dachéwki zapasowej na poddaszu (160 sztuk) wartos¢ dachowki

nalezy wliczy¢ w ceneg jednostkowa pokrycia dachu
Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w pkt 6 — Zasady obmiary robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-77/B-02011 - Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.
PN-B-02361 :1999 - Pochylenia potaci dachowych.
PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania

przy odbiorze.
PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dachowka cementowa. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030: 1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1).

P N-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 490:2000 - Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) - Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Apl :2004 - Dachoéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka

wyrobu.

PN-EN 1304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/ Ap1 :2004 - Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

Instrukgje i certyfikaty producenta
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B-6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robot - 45.2 ‘
|K1asa robot - 45.26 ‘
|Kategoria robot - Obrdbki blacharskie kod CPV 45261310 ‘

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu
przetargom oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne 2z obowiazujacymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY.

21. Ogdlne wymagania.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST.
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
) Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi
normami,
)  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
)  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
) Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich,
) naopakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
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Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna
dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie materiatow przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow.

2.2.1. Informacje ogolne.

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska.

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245
i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metoda
ogniowa — réwna warstwa cynku (275 g/m?) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majaca
dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm
lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa.

Gr. 0,7 mm produkowana zgodnie z norma DIN EN 988.

Blacha tytanowo-cynkowa jest materiatem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i
nie zawiera zadnych skladnikéw, ktére moga uwalniac sie¢ do atmosfery w wyniku korozji
atmosferycznej lub podczas pozaru. Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego
nie wymagaja zabiegow eksploatacyjnych i nie potrzebujq warstwy ochronnej, pasywacji
lub konserwacji chemicznej. Tworzaca sie w wyniku dzialania tlenu atmosferycznego
naturalna warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam material podstawowy.
Stop ten
w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalna,
szczelnag
i dobrze przylegajaca warstewke ochronna, ktéra powoduje to, ze elementy budowlane
z blachy tytanowo-cynkowej sa wyjatkowo trwate.

Ze wzgledu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposdb naturalny blacha
tytanowo-cynkowa jest szczegdlnie odporna na zmiany klimatyczne i przez caly diugi
okres swego uzytkowania nie wymaga zabiegéw konserwacyjnych.

Charakterystyka fizykochemiczna:

Gestos¢ wiasciwa 7,2 g/em?

Temperatura topnienia 418 °C

Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C

Modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm

Wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej o = 0,017 -0,0221 mm/m °C
Charakterystyka mechaniczna

Wytrzymalo$¢ na rozciaganie Rr min. 150 N/mm?

~ O
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) 0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm?
) Rozszerzalno$¢ graniczna przy rozerwaniu min. 40%
y  Twardosc¢ w skali HB lub HV min 40

2.2.4. Inne blachy plaskie:

) blacha stalowa powlekana powitokami poliestrowymi s&onie licowe] 25
mikrometrow lub 35 mikrometrow, na stronie spodnpgjwioka epoksydowa 10
mikrometréw, grub&t blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2060ab
1250x2000 mm,

Y blacha miedziana, grubd 0,5-0,55 mm, tana szerokéci 670 mm.

2.2.5. Podstawowe materiaty.

Blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,50 — 0,60 mm, blacha tytanowo-cynkowa
gr. 0,7 mm, spoiwo cynowo-olowiowe LC-60, rynny dachowe wiszace ze stali ocynkowane;j
przekrojach zgodnych z dokumentacja, rury spustowe ze stali ocynkowanej o przekrojach
zgodnych z dokumentacjg, haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materialy
pomocnicze: kotki drewniane, faczniki mechaniczne, blachowkrety ocynkowane, podktadki
gumowe, kapturki maskujace.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania.
Podano w OST

3.2. Sprzet do wykonywania robot.
) Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi.
)  Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie
spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych
robot oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach,
miotek gumowy, milotek drewniany, ndéz blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do
blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butla gazowa,

4. TRANSPORT.
41. Ogdlne wymagania.
Podano w OST.

4.2. Transport materialow.
Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu:
) samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
) samochodd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
) ciagnik kotowy z przyczepa.
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Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie¢ podczas transportu. Blachy powinny
by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu. Jezeli dlugos¢ elementow z
blachy dachéwkowej jest wieksza niz dilugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisOw obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich Srodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Podano w OST

5.2. Podokienniki zewnetrzne.

Projektowane obrobki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych nalezy klei¢ do
podtozy klejem np.: Dspersionkleber Firmy Sto lub réwnowaznym. W tym celu wszystkie
krawedzie podokienne ociepli¢ styropianem zgodnie z technologia przewidziana w
systemach BSO. Powierzchnie styropianu zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni $cian
warstwa bazowg
z kleju wzmocnionego siatkaq z witokna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikow,
jednokrotnie zagruntowac powierzchni¢ krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy
podokienne réwnomiernie nanosi¢ paca grzebieniowa klej na catej powierzchni. Nastepnie
klei¢ obrébki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem osciezy
okiennych. Warstwa przyklejanych paséw ocieplajacych oscieza powinna docisnac¢ od gory
przyklejona wczesniej obrobke blacharska. Styki obrobki blacharskiej z elementami stolarki
otworowej
i Scianami wykoniczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikéw
zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ je folia przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w
trakcie wykonywania innych robot wykonczeniowych.

5.3. Inne obrobki blacharskie:

) Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

) Obrdbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robd6t nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

) Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu
w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatagji.
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5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych.

> W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnegtrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym.

) W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu
powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju trdjkatnym lub
trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdiluz $cian attykowych, $cian
budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi.

) Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m.

) Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym podloze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od
brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kolnierza wpustu.

)  Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej
niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

)  Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi
kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscia
zanieczyszczenia lis$¢mi lub innymi elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyna
niedroznosci rur spustowych.

) Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow
dachowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu).

) Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-
EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

) Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadac
wymaganiom w PN-EN 607:1999.

) Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

-~ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy
i skladane w elementy wielocztonowe,

- taczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; ztacza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50
cm,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

) Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
— wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza

blachy
i skladane w elementy wielocztonowe,
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- taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na
calej dtugosci,

— mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych
niz
3 m w sposéb trwaly przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢
wpuszczone do rury zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:

) W odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,

) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po
zakonczeniu prac pokrywczych.

Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie¢
sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych

robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatow
i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robdét jest:
) dla robét — Krycie dachu blachg i obrobki blacharskie — m? pokrytej
powierzchni.
Z powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,
) dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji.

8. ODBIOR ROBOT.

Podstawe do odbioru wykonania robot — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania
z normami, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.
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Ogdlne wymagania odbioru obrébek blacharskich:

)

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrdébek blacharskich, wymagaja odbiorow
cze$ciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla
tych robdt, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podktadu,

— jakosci zastosowanych materiatow,

- dokladnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

- szczelnosci potaczen.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
Odbioru koncowego obrobek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu
robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowia
nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cze$ciowy podioza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw obrdbek,
- zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoly odbioru materialéw i wyrobdw, ktore powinny zawierac:
> zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
> stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywczych
z dokumentacja,
> spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji
powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia - obrobek
blacharskich.
Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanych
obrébek blacharskich oraz ich polaczenia z urzadzeniami odwadniajacymi, a
takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, obrdébki blacharskie nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:
— poprawi¢ roboty i elementy obrdbek i przedstawi¢ do ponownego
odbioruy,
-~ jezeli odchylenia od wymagan nie =zagrazaja bezpieczenstwu
uzytkowania
i trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebrac
obrobki w miejscach, w ktorych nie odpowiadaja one wymaganiom
i ponownie je wykonac.

Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
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Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, komindw,
wietrznikow, wiazdéw itp.,

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

Sprawdzenie szczelno$ci polaczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu
droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru:

)

-
—

—

Odbioru pokrycia z blachy potwierdza sie protokolem, ktdry powinien
zawierac:

oceng wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PELATNOSCI.

9.1.

Obrobki blacharskie.

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m2 obrdbek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktdra

obejmuje:

~ v v e S

9.2.

przygotowanie,

zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

zamontowanie i umocowanie obrdbek w podtozu, zalutowanie potaczen,
sprawdzenie szczelnosci potaczen,

badania kontrolne i odbiory,

ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe.

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

~ O~

przygotowanie,

zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
sprawdzenie szczelnosci potaczen,

ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

) uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciagtym
podtozu.
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
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PN-EN 504:2002

PN-EN 505:2002

PN-EN 508-1:2002

PN-EN 508-2:2002

PN-EN 508-3:2002

PN-EN 502:2002

PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999

PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

wyrobow samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na ciagtym podtozu.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow plytowych ze stali uktadanych na ciggtym podiozu.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyroboéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyroboéw samonosénych z blachy ze stali odpornej na korozje,
uktadanych na ciaglym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych na
cigglym podtozu.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat
1 wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych.
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr
156 z 2006 roku poz. 1118 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
(Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czes¢
C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez
ITB — Warszawa 2004 r.

wyrobach budowlanych
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B-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
|Grupa robot - 45.4 ‘
|K1asa robot - 4541 ‘
| Kategoria robt - Roboty tynkarskie kod CPV 45410000-4 |

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych zewnetrznych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkow zewnetrznych

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,, Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

21. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,, Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod za-
wierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek
Piasek powinien speinia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczegoInosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich - $rednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane wapienne
Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego,
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ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niezgaszonego wapna i
bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane zgodnie z ustalonymi
uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawiazaniu do wytycznych ITB w
tym zakresie.

Do zapraw wapiennych mozna stosowaé wapno pokarbidowe i wapno niegaszone
(wapno palone mielone) w zakresie okreslonym w dokumentagji technicznej.

Sklad objetosciowy zaprawy powinien by¢ dobierany doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje objetosciowe
sktadnikow zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego, podano w tabeli

Dopuszcza si¢ stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu
sktadu

Orientacyjne sktady objeto$ciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg stozka

pomiarowego
Mar Orientacyjny sklad objetosciowy
ka zaprawy (wapno :piasek)
Zaprawy Z wapna w z wapna
nnataci ciaata hudratvzauwaneon
0,2 1:3511:45 1:3i14
04 1:1,5,1:2i1:3 1:1,1:211:2,5

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykle".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w
przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania
zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowacé cement portlandzki biaty
lub dodawac¢ barwniki mineralne.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkow
uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.

Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne skiady
objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjmowac wg
tablicy 1.

2,5. Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych
marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementow portlandzkich powinno byc¢
uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych moga byc¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem Ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni :od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz : 5C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym
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zabarwieniu nalezy stosowac¢ cement portlandzki bialy lub dodawac¢ do zapraw
odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych
(plastyfikatorow) lub uszczelniajacych i przyspieszajacych wiazanie albo twardnienie.
Stosowanie tych dodatkéw

powinno by¢ zgodne z instrukgami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Sklad objetosciowy zaprawy mnalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

2.6. Gips szpachlowy

Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gtadzi gipsowych Scian oraz gtadzi
Scianek i sufitéw z plyt gipsowo - kartonowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych.

Gips do wykonania gladzi gipsowych nalezy przygotowywaé w nastepujacy
sposob: do naczynia z czysta woda wsypuje si¢ gips powoli po calej powierzchni lustra
wody az do momentu, gdy woda przestanie go wchtania¢. Nastepnie po odczekaniu 5
minut nalezy mase dokladnie wymiesza¢ tak, aby nie bylo w nim grudek. Przy-
gotowana zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestej $mietany, bez zbrylen i
pecherzy. llo$¢ przygotowanego zaczynu powinna by¢ taka, aby go mozna bylo wyrobi¢
w ciggu 10—15 minut. Wilgotnos¢ podioza nie powinna by¢ wiekszaniz 6%.

Pomieszczenia, w ktérych zostaly wykonane $wieze gladzie gipsowe, powinny
by¢ dobrze wietrzone, az do catkowitego wyschniecia. Temperatura w pomieszczeniu
nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani wyzsza niz +18°C.

2.7.  Siatki Led6chowskiego
Siatki Rabitza przewidziane sa na dolnych stopkach belek stalowych, na potaczeniu
nowego fragmentu muru ze starym, na $cianach wzmacnianych fragmentach muru.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

4. TRANSPORT .

4.1 Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma
BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub po-
jemnikach stalowych.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpie-
czajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczow
murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robot
bu-dowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sig¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloza tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

- W Sdcianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usunac plamy z rdzy i substangcji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-
proc. roztworem szarego mydia lub wypetniajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych
Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wyko-
nywanych w sposéb standardowy.

Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedlug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
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Do wykonania tynkéw nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporgji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych - w proporgji 1:1:2.

5.4. Wykonywanie gladzi gipsowych

Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiadac
wymaganiom aktualnej normy panstwowej i speilnia¢ w szczegolnosci nastepujace
wymagania:

wytrzymatos¢ na S$ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stalej masy)
— nie mniej niz 5 MPa,

odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa,
od siew na sicie 1,0 mm — 0%,

poczatek wigzania po 30—60 min,

iloé¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Yicata
— nie wigcejniz 0,5 g,

gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywac¢ odchylen
od wymagan normy.

woda uzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie na wode do celéw budowlanych.

wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wigkszaniz 6%.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzié¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu ptytek

liczby szczerb i peknied,

odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazna nalezy ja
poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu
w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkaizasady obmiarowania

Powierzchnig tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian
w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyrownawczej na stro-
pie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdéw oblicza si¢ w rozwinieciu tych
elementdw w stanie surowym.
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Powierzchnie tynkéw stropdéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

[los¢ tynkéw w m okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podioza odbywa sie po dltuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2.  Odbior tynkéw

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz Kkaty
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za wykonana i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedlug ceny
jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot

na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynkow,
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- reperacja tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250
Materialy budowlane. Woda do betonéow i zapraw.
PN-B-30020.-1999
Wapno.
PN-79/B-06711
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701 ;1997
Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykon-

czeniowe, zeszyt 1 , Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
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