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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 

1.1.  Przedmiot i zakres opracowania. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  

i odbioru robót inwestycji pod nazwą: 
 

RReemmoonntt  ddaacchhuu  bbuuddyynnkkuu  wwii ll ll ii   ––  WWzzggóórr zzee  ZZaammkkoowwee  ww  SSzzttuummiiee 
 

1.2.  Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 
1.3.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
wykonywania robót Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją techniczna oraz ze 
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
1.4.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć: 
• wykonanie zadaszeń i zabezpieczeń; 
• wykonanie wygrodzenia placu budowy; 
• znaki ostrzegawcze; 
• wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy; 
• oświetlenie terenu budowy; 
• zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich. 

 
1.5.  Informacja o terenie budowy. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże 
punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. 

 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny 
koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

〉 dostarczoną przez Zamawiającego, 
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〉 sporządzoną przez Wykonawcę (dokumentacja powykonawcza). 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian  
i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową  
i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie: 

1) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
2) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
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b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady  

z rozbiórki lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które dysponuje 
składowiskiem na odpady. Koszt związany z wywozem i utylizacją odpadów ponosi Inwestor. 

Wywóz odpadów powstałych z rozbiórki dachu /płyty cementowo-azbestowe, papa / 
Wykonawca wykona we własnym zakresie wyspecjalizowaną i specjalnie przeszkolona brygadą 
względnie powierzy ten zakres robót wyspecjalizowanemu w tym zakresie zakładowi. Stosowne 
dokumenty z rozbiórki, pakowania i utylizacji płyt cementowo-azbestowych Wykonawca przekaże 
Inspektorowi nadzoru. Koszt związany z wywozem i utylizacją płyt cementowo-azbestowych ponosi 
Inwestor. 

Przy wykonywaniu rozbiórki płyt azbestowo-cementowych z dachu należy zastosować 
wszystkie polecenia zawarte w Rozporządzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14 sierpnia 1998 
r.,  
a w szczególności  § 3 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 – 4. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
W szczególności dotyczy to rozbiórki pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty 
związane  
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy. 
Przedmiotowy zakres robót budowę domu wielorodzinnego oraz zagospodarowaniem terenu. 

Wobec powyższego Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach 
przekazanego placu budowy. 

Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa chodnika wynikającej z przyjętej technologii 

wykonania robót Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty związane z zajęciem pasa chodnika nie obciążają Zamawiającego.  

1.5.14. Ogrodzenie. 
Teren nie ogrodzony. Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania 

terenu przez Zamawiającego z zachowanie dojść i wjazdów do czynnych pomieszczeń. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie  
i są uwzględnione w cenie wykonania robót. Opłaty związane z wykonaniem ogrodzenia nie 
obciążają Zamawiającego. 
 

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez 
Zamawiającego  
z zachowaniem dojść i wjazdów na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki osadzonej w ramkach z 
kątownika. Słupki osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone przed wywróceniem się od 
parcia wiatru. Wysokość ogrodzenia 1,90 – 2,10 m. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni. 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona zabezpieczenia chodnika oraz ulic.  

W przypadku uszkodzeń lub zniszczeń Wykonawca doprowadzi do stanu pierwotnego zniszczony 
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chodnik lub ulicę na własny koszt. Opłaty związane z wykonaniem napraw nie obciążają 
Zamawiającego. 

 
W czasie prowadzenia robót dekarskich należy zabezpieczyć chodnik oraz ulicę dojazdową 

przed uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzeń z przyczyn niezależnych przez 
Zamawiającego, Wykonawca dokona naprawy we własnym zakresie. Koszty związane z naprawą 
chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca. 

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
Wykonawca dokona renowacji tej części zieleni, która została zniszczona we własnym zakresie. 
Koszty związane  
z renowacją terenu zieleni ponosi Wykonawca robót. 

1.5.16. Czas i uwarunkowania realizacji. 
Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z 

zachowaniem jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na 
technologię realizacji prac przyjęto metodę pracy równomiernej.  

Wielkość cyklu realizacji ustalono na podstawie ilości r-g dla poszczególnych rodzajów robót 
oraz przyjętego zatrudnienia. 

W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie z 
różnych zawodów  
i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces jednego typu lub 
jednorodny. 

Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu 
roboczego. 

 
Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z zachowaniem 
jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na technologię realizacji 
prac przyjęto metodę pracy potokowej z możliwością pracy równoległej. 

Wielkość cyklu realizacji powinien ustalić Wykonawca robót na podstawie oszacowanej przez 
niego pracochłonności oraz posiadanych środków technicznych. 

W niniejszym opracowaniu założono, że brygada wykonująca roboty składać się będzie z 
różnych zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie powtarzający się złożony proces jednego 
typu lub jednorodny. 

Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości robót obejmujących składowe czynności procesu 
roboczego. W takim układzie każda z brygad składać się winna z kilku zespołów 
wykwalifikowanych. 
 

1.6.  Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

〉 Obiekcie budowlanym → należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 

〉 Budynku → należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
 

〉 Budowli → należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
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techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych  
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny  
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość użytkową. 

 
〉 Obiekcie małej architektury → należy przez to rozumieć niewielkie obiekty,  

a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 
 

〉 Tymczasowym obiekcie budowlanym → należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 

〉 Budowie → należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 
〉 Robotach budowlanych → należy przez to rozumieć budowę, a takie prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

〉 Remoncie → należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
 

〉 Urządzeniach budowlanych → należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane  
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 

 
〉 Terenie budowy → należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
〉 Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane → należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

 
〉 Pozwoleniu na budowę → należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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〉 Dokumentacji budowy → należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych  
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne  
i książkę obmiarów  
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 
〉 Dokumentacji powykonawczej → należy przez to rozumieć dokumentację budowy  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

 
〉 Terenie zamkniętym → należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa  

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

 
〉 Aprobacie technicznej → należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

〉 Właściwym organie → należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

 
〉 Wyrobie budowlanym → należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  

o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania  
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

 
〉 Organie samorządu zawodowego → należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z póżn. zm.). 

 
〉 Obszarze oddziaływania obiektu → należy przez to rozumieć teren wyznaczony  

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane  
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 
〉 Opłacie → należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 

〉 Drodze tymczasowej (montażowej) → należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 
〉 Dzienniku budowy → należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie  
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z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

〉 Kierowniku budowy → osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 
〉 Rejestrze obmiarów → należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 

 
〉 Laboratorium → należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych  
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót. 

 
〉 Materiałach → należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
〉 Odpowiedniej zgodności → należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

 
〉 Poleceniu Inspektora nadzoru → należy przez to rozumieć wszelkie polecenia prze-

kazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
〉 Projektancie → należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 
 

〉 Rekultywacji → należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

 
〉 Przedmiarze robót → należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 

wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót  
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 
〉 Części obiektu lub etapie wykonania → należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych  
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

 
〉 Ustaleniach technicznych → należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 
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2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

 
Wszystkie  materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać: 

〉 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
〉 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
〉 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
〉 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich. 
 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów  
z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
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nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 
dziennika budowy. 

 
 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny  
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w ST,  
a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 
〉 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
〉 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
〉 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
〉 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
〉 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
〉 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
〉 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
〉 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

〉 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

〉 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

〉 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów  
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych 
materiałów  
i robót ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane  
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

〉 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 

〉 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

→ Polską Normą lub 

→ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
ST. 

→ znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r.  
(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy. 

6.8.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

〉 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
〉 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
〉 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

〉 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
〉 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
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〉 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
〉 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
〉 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
〉 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
〉 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
〉 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
〉 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
〉 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
〉 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem kto je przeprowadzał, 
〉 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
〉 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

6.8.2. Książka obmiarów. 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1. – 6.8.3. następują-

ce dokumenty: 
〉 pozwolenie na budowę, 
〉 protokoły przekazania terenu budowy, 
〉 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
〉 protokoły odbioru robót, 
〉 protokoły z narad i ustaleń, 
〉 f) operaty geodezyjne, 
〉 g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR  ROBÓT. 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową  
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony  
z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym  
w umowie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-

ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  

i kosztorysowej. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-

ceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te  
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 
7.4. Wagi i zasady wdrażania. 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
〉 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
〉 odbiorowi częściowemu, 
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〉 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
〉 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wyko-

nywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST  
i w dokumentacji projektowej. 

 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
〉 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
〉 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków  
i transportu na teren budowy, 
〉 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
〉 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
〉 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi in-
stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających  
z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań  
i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 

póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 
póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 
80 póz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838  
z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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B-1   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

Grupa robót   -   45.2 

 

Klasa robót   -    45.25 

 

Kategoria robót   -    Rusztowania montaż                          kod  CPV  45262120-8 

Kategoria robót   -    Rusztowania demontaż                          kod CPV   45262110-5 

 

1. WSTĘP. 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowań 

zewnętrznych. 

 

Zakres stosowania 
Warunki techniczne dotyczą: 

〉 ustawienia i rozbiórki rusztowań zewnętrznych. 

 
2. MATERIAŁY. 
Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być 

wykonywane prace na wysokości , służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu. 

Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,służąca do zabezpieczenia 

przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja 

budowlana , tymczasowa ,w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie 

narzucone przez wymiary elementów rusztowania , służą do utrzymywania osób. 

 

Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego 

systemu rusztowania , stanowiących integralną część całego rusztowania. 

 

Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym  

i dokumentacji rusztowania to: 

〉 wysokość rusztowania, 

〉 wysokość przęsła, 

〉 długość przęsła, 

〉 szerokość przęsła. 

 

Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są: 

〉 stężenie płaszczyzny pionowe (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, 

ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i 

rurami pionowymi, klamry stężeń, oraz inne elementy używane jako 

wzmocnienia pionowe), 

〉 stężenie płaszczyzny poziomej (ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne 

połączenia pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy 

używane jako wzmocnienie poziome), 
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〉 słupki poręczowe (rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy 

ostatniej kondygnacji rusztowania), 

〉 stężenie wsporników (rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia 

wsporników rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby), 

〉 węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych, 

〉 stężenie wzdłużne, 

〉 stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające, 

〉 odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 

〉 pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma 

stojakami, 

〉 wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji 

nośnej, służący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków 

ochronnych, 

〉 podstawki (sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą 

powierzchnię) , 

〉 fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący 

obciążenie), 

〉 rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania 

w pozycji poziomej , składający się z 2-óch podłużnic połączonych 

poprzeczkami, 

〉 rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w 

pozycji pionowej , składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami, 

〉 kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w 

celu zamontowania odciągu, 

〉 konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed 

upadkiem z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych, 

〉 poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie 

boczne, 

〉 podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.). 

 
3. SPRZĘT. 
Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania . 

Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST). 

 
4. TRANSPORT. 

 
4.1. Transport materiałów. 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 

〉 samochód dostawczy o ładowności 5 - 10 ton. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone  

w zakresie montażu i demontażu rusztowań. 
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5.1.  Montaż rusztowań. 
Montaż rusztowania powinien być zgodny z PN-65/B-50505 i Warunkami Technicznymi 

Montaż powinien być przeprowadzony pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania 

robotami budowlano-montażowymi. Są dwa rodzaje rusztowań: niskie do 20 m i wysokie 

do 40. Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowań przyściennych 

rozstaw stojaków w zależności od wielkości obciążenia przewidzianego PN-70/B-50500 

zestawiono  

w tabeli. Dopuszcza się inny rozstaw podłużny i poprzeczny stojaków w zależności od 

potrzeb budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podłużnego 

podanego  

w tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego : 

〉 1,05 dla rusztowań typu lekkiego,  

〉 1,35 dla rusztowań typu ciężkiego. 

 

Dla rusztowań konstrukcyjnych rozstaw stojaków rusztowania 

nie powinien przekraczać : 

〉 2,50 m w kierunku podłużnym,  

〉 2,00 m w kierunku poprzecznym. 

 

Przy pionowej siatce rusztowania wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna 

wynosić 2,00 m, licząc od wierzchu pomostu aż do wierzchu pomostu następnej 

kondygnacji.  

 
Rozstaw stojaków w zależności od obciążenia rusztowania 

 

Typ rusztowania i zakres obciążeń

 

Maksymalny rozstaw stojaków  
 

 

podłużnym, m 

 

poprzecznym, m 

  

Lekki (100-150 kG/ma)  

 

 

2,50  

 

 

1,05-1,35  

 
 

Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości kondygnacji rusztowania, jednak 

nie mniej niż 1,80 m. 

Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podkłady prostopadle do ściany 

budowli  

w sposób zapewniający docisk całą dolną płaszczyzną podkładu do powierzchni podłoża. 

Na podkładzie należy ustawić podstawki oporowe. Podłoże gruntowe powinno mieć  

nośność > 1,0 kG/cm2. 

Przy montażu pierwszej kondygnacji rusztowania kolejność czynności powinna być 

następująca: 

W pierwszej kondygnacji rusztowania należy na stojaki stosować rury o długości  

3,6 i 5,4 m na zmianę tak, aby na każdym podkładzie ustawić jedną rurę długości 3 

,6 m i jedną długości 5,4 m. Przy ustawianiu następnego sąsiedniego stojaka należy 

układ rur odwrócić tak, aby rząd zewnętrznych stojaków zawierał kolejno rury o 

długości 3,6 m;  

5,4 m; 3,6 m itd.  
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Rozstaw osiowy stojaków powinien wynosić: 

〉 w kierunku podłużnym rusztowania 2,0 m, 

〉 w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m. 

 
Na podłużnice należy stosować rury długości 5,4 i 3,6 m. Podłużnice należy 

mocować do stojaków po ich stronie wewnętrznej za pomocą złącz krzyżowych — 

bezpośrednio pod poprzecznicami. 
Na poprzecznice powinny być stosowane rury o długości 1,8 m. 

Mocuje się je do stojaków za pomocą złącz krzyżowych bez-;.    pośrednio nad 

dłużycami. Poprzecznice należy montować na wysokości 0,60-r-0,90 m licząc od 

podstawki oporowej do osi poprzecznicy.  

Szerokość pomostu nie powinna być mniejsza niż 1 m. Pomosty robocze mogą być 

układane na całej wysokości rusztowania lub na części wysokości, zależnie od ustaleń 

instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Każda konstrukcja 

rusztowania powinna mieć minimum dwa pomosty robocze. 

Najwyższy pomost rusztowania nie może być usytuowany niżej niż 1,80 m, licząc od 

najwyższego miejsca pracy do poziomu pomostu. 

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny być zamknięte poręczami głównymi  

i pośrednimi z rur mocowanych złączami krzyżowymi do stojaków. Pierwsza poręcz 

powinna być mocowana na wysokości 0,60 m, druga zaś na wysokości 1,1 m od poziomu 

pomostu roboczego. 

 
Mając na uwadze dopuszczalne obciążenie stojaków, należy przyjmować 

ułożenie pomostów na rusztowaniu w następujących ilościach: 

〉 na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania, 

〉 na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokości — 10 kondygnacji 

rusztowania, od 30 do 40 m wysokości — 6 kondygnacji rusztowania. 

 
Montaż pozostałych kondygnacji rusztowania przeprowadza się podobnie jak 

pierwszej kondygnacji, jednak z następującymi zmianami: 

〉 stojaki należy składać z rur o długości 5,4 m; w ostatniej (najwyższej) 

kondygnacji powinny być rury o różnej długości, tj. 1,8 m, 3,6 m lub  

5,4 m w taki sposób, aby w rzędach była zapewniona ostateczna 

jednakowa wysokość wszystkich stojaków, 

〉 podłużnice wyższej kondygnacji powinno się montować dopiero  

po zakończeniu montażu poręczy kondygnacji bezpośrednio niżej 

położonej, 

〉 poprzecznice powinny być zakładane po umocowaniu podłużnie. 

 
Rusztowania o wysokości przekraczającej 7,2 m wymagają stężeń z rur o długości  

3,6 m. W rusztowaniach niskich stosuje się stężenia tylko w płaszczyźnie pionowej  

— co piąte przęsło, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje się stężenie 

pionowe co drugie przęsło do połowy wysokości, a na całej wysokości rusztowania — 

co czwarte przęsło. Stężenia poziome należy zakładać co 10 m licząc od pierwszej 

kondygnacji nad terenem. Montaż stężeń należy rozpoczynać po zmontowaniu I i II 

kondygnacji rusztowania oraz po dokładnym sprawdzeniu prawidłowego położenia 

wszystkich elementów rusztowania. 
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Przed rozpoczęciem montażu III kondygnacji rusztowania należy umocować  

I i II kondygnację do ścian budowli. Rusztowania należy oprzeć o ścianę budowli 

przez dosunięcie poprzecznie do lica ściany lub do stałych elementów 

konstrukcyjnych budowli. Zakotwienie rusztowania powinno być wykonane w spo-

sób uniemożliwiający oderwanie rusztowania od ściany budowli pod działaniem np. 

siły wiatru, mimośrodowych obciążeń statycznych, obciążeń dynamicznych lub ew. 

nierównomiernego osiadania rusztowania. Każde zakotwienie powinno wykazywać 

wytrzymałość na wyrywanie nie mniejszą niż 250 kG. Zakotwienie należy umieszczać 

symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym odległość między 

kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m. 

Rusztowanie przyścienne o długości mniejszej od 10 m traktować należy jako 

nietypowe, wymagające opracowania projektu uwzględniającego odpowiednie 

wzmocnienia i dobre zakotwienie. 

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpór okiennych można 

stosować w budynkach, których mury są wykonane z cegły pełnej lub sitówki (klasy 

min. 75) i na zaprawie marki min. 30. 

Piony komunikacyjne powinny być wykonywane jako oddzielne segmenty 

rusztowania, ale złączone z nią w trwały sposób. Odległość między pionami 

komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m, a odległość stanowiska pracy 

najbardziej oddalonego od środka pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. 

Piony powinny być montowane jednocześnie ze wznoszeniem rusztowania.  

 

Piony komunikacyjne powinny być wyposażone w: 

〉  drabinki, których poręcze powinny wystawać o 40 cm ponad poziomem 

pomostu roboczego, 

〉 płyty warstwowe z poręczami ochronnymi.  

 

Daszki ochronne i inne zabezpieczenia należy wykonywać zgodnie z przepisami 

bhp. Rusztowanie rurowe powinno być zabezpieczone instalacją odgromową . 

Przebiegające w pobliżu montowanego lub demontowanego rusztowania    napowietrzne    

linie    energetyczne    powinny być wyłączone spod napięcia na okres prac 

montażowych. 

Ustalono, że do montażu rusztowania najodpowiedniejszą ilościowo jest brygada  

5-osób. 

 
5.2. Demontaż rusztowań. 
Pierwszą czynnością jest ustalenie kolejności rozbiórki — przez kierownika robót  

z majstrem nadzorującym pracę brygady. 

W czasie rozbiórki na rusztowaniu i w jego pobliżu nie mogą przebywać 

pracownicy niezatrudnieni przy rozbiórce. 

Rusztowania stojakowe rozpoczyna się demontować od odejmowania poręczy 

bortnicy i krzyżulców najwyższego pomostu, a następnie rozbiera się pomost, zdejmuje 

leżnie  

i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza  się na  linach przez krążki lub  przez 

przetaczanie.         

Rozbiórkę rusztowań drabinowych rozpoczyna się od zdejmowania krzyżulców  

i poręczy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI. 

 
Zgodnie z zasadami zawartymi w OST. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

 
7.1. Jednostka  obmiarowa. 

 
Jednostką obmiarową dla rusztowań są metry kwadratowe zarusztowania 

powierzchni. 

 
7.2. Zasada obmiaru 

 
 Szczegółowe zasady określa KNR 02-02 rozdział 16. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

  
8.1. Odbiór rusztowań. 
Przed rozpoczęciem czynności związanych z odbiorem całości wykonanej konstrukcji 

rusztowania powinny być najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiału użyte do 

konstrukcji. Materiały powinny być sprawdzane na podstawie zaświadczeń z kontroli 

(atesty) stwierdzające zgodność zastosowanych materiałów i części składowych z 

wymaganiami „Warunków technicznych wykonania”. W szczególności powinny być 

sprawdzone protokoły zakładu produkcyjnego odnośnie przeprowadzonych badań 

wytrzymałościowych rur na rozciąganie i na zginanie oraz złączy na rozciąganie. 

Odbiór całości rusztowania polega na stwierdzeniu prawidłowości montażu 

konstrukcji rusztowań i jego wymiarów, prawidłowego stanu technicznego użytych 

elementów oraz zgodności z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych”. 

Rusztowanie może być przekazane do użytku po komisyjnym przyjęciu 

zmontowanego rusztowania na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego oraz 

stosownym wpisie do dziennika budowy. 

Na rusztowaniu należy powiesić tabliczkę znamionową określającą dopuszczalne 

obciążenia pomostów roboczych. 

 
 

8.2. Przegląd rusztowań. 
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny być poddawane następującym 

przeglądom : 

〉 codziennie przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 

〉 co 10 dni przez konserwatora rusztowania 

〉 doraźnie przez komisję z udziałem Inspektora nadzoru, majstra budowy  

i brygadzisty użytkującego rusztowanie. 
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Badania doraźna należy przeprowadzać po silnych wiatrach, burzach, długotrwałych 

opadach atmosferycznych, lub innych przyczyn grożących bezpieczeństwu wykonywania 

robót budowlanych, bezpośrednio po ustaniu działania danej przyczyny i przed 

dopuszczeniem do wykonywania robót na rusztowaniu. 

Wyniki z przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 

 
8.3. Dopuszczalne odchyłki. 
Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram powinny nie przekraczać : 

〉 15 mm przy wysokości rusztowania poniżej 10 m, 

〉 25 mm przy wysokości rusztowania równej i powyżej 10 m. 

 

Odchyłki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. 

Odchyłki od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej 

rusztowania nie może być większe niż +/- 50 mm. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 
9.1. Roboty przy rusztowaniu. 

      Cena jednostkowa obejmuje : 
〉 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

〉 wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 

〉 zakup materiałów, 

〉 montaż, demontaż i przestawienie rusztowań, 

〉 oczyszczenie stanowisk pracy, 

〉 wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora 

nadzoru. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
10.1. Normy. 
 

PN-M-47900 Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania  

i badania i eksploatacja. 

PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowań. 

PN-EN 74 Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach 

roboczych nośnych wykonywanych z rur stalowych. 

 

PN-EN 12811 

 

Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje 

stosowane na placu budowy . 

PN-EN 12810 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych . 

 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 

〉 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych . 

〉 Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp 

podczas użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
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〉 Ustawa o systemie oceny zgodności . 

〉 Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 

osoby. 

〉 Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków 

ochrony indywidualnej. 

〉 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja 

Instytutu Techniki Budowlanej. 

〉 Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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B-2   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.1 
 
Klasa robót   -    45.11 
 
Kategoria robót   -    Roboty rozbiórkowe kod  CPV  45111300-1 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru rozbiórkowych związanych z rozbiórką betonowych 
schodów zewnętrznych, rozbiórką pokrycia z papy, rozbiórką obróbek blacharskich, a 
także wywozem materiałów rozbiórkowych z budowy. 
 

1.2. Zakres stosowania. 
Warunki techniczne dotyczą: 

〉 rozbiórka papy, 
〉 rozbiórka obróbek blacharskich, 
〉 pozostałych robót rozbiórkowych, 
〉 wywóz materiałów rozbiórkowych z terenu budowy. 

 
1.3. Określenia podstawowe. 
Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów 

wchodzących w skład istniejącego obiektu budowlanego. 
Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza 

pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany. 
Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co 

najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 
27 kwietnia 2001 r. 

Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, 
chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani 
chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, 
nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; 
ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do wymywania, a także 
negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne. 

Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i 
magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwienia. 

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, 
składowisk odpadów. 



 

CPV 45111300-1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE - SST 
 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania 
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania 
w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i 
bezpieczeństwo wykonywanych robót rozbiórkowych, zgodność z projektem rozbiórki, 
Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja 
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy: 

• lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych, 
• zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza 

pyłami i gazami, zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych Wykonawca 
będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
 

2. MATERIAŁY. 
Nie dotyczy. 

 
3. SPRZĘT. 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego 
przez Inżyniera Projektu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane  
i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone  
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie 
zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały 
przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
 

NARZĘDZIA: 
〉 Młotki, przecinaki, kilofy, 
〉 Młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne, 
〉 Szlifierki elektryczne do cięcia stali, 
〉 Liny stalowe do transportu elementów, 
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〉 Wózki i taczki, 
〉 Aparaty acetylenowo - tlenowe. 

 
SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTOWE: 

〉 Sprężarki spalinowe z młotami pneumatycznymi, 
〉 Samochody – wywrotki, 
〉 Przenośniki taśmowe, 
〉 Ładowarka, 
〉 Koparka, 
〉 Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne, 
〉 Dźwigi samojezdne o udźwigu do 5 t. 

 
 
 
 

4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. 

Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu przenośników 
taśmowych, wózków kołowych lub taczek. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować 
uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody tymczasowe służące do transportu nie mogą 
przekraczać nachylenia 15° dla pochylni  
i 60° dla schodów. 

Środki transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych 
przez Wykonawcę robót rozbiórkowych. 
Zalecane samochody samowyładowcze. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
   

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 

zgodnie  
z dokumentacją projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 

5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności 

przygotować oraz zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno 
polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz 
umieszczeniu na widocznym miejscu napisów informacyjnych o grożącym 
niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych 
przy robotach rozbiórkowych. 

W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia 
lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót.  
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Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo zostało wydane pozwolenie 
na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne części 
obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy 
posiadają dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do 
użycia  
w czasie trwania robót, datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych 
dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ 
na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych. 

Do prac rozbiórkowych można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się 
uzyskanego pozwolenia na rozbiórkę w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiórki. 

Przed rozpoczęciem zasadniczych robót rozbiórkowych należy wykonać tzw. roboty 
rozbiórkowe rozpoznawcze mające na celu dokładne określenie stanu technicznego 
podstawowych i zasadniczych elementów konstrukcji nośnej obiektu. Jest to informacja 
konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robót rozbiórkowych. 

Na budowie powinna znajdować się w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery 
telefonów alarmowych. 
 

5.2. Roboty wykonawcze. 
Prace wykonywać powinna brygada montażowa. Każdemu z pracowników 

wchodzących  
w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. 
Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach rozbiórkowych i 
wyburzeniowych,  
i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. 

Roboty powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. 
Osoba ta powinna być stale obecna na placu budowy. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wyburzeniowych jest 

zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia 
prac oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. Należy 
każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą sygnalizację. Z przeprowadzenia 
szkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem przeszkolonych osób. Protokół 
muszą podpisać oprócz prowadzącego szkolenie również przeszkolone osoby. 

Kierownik budowy jest również zobowiązany do sprawdzenia czy wszystkie 
zatrudnione osoby posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Kontrola jakości robót wykonania robót rozbiórkowych i wykuwających polega na 
sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej 
wymaganiami.  
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Jednostka  obmiarowa. 
Jednostki przedmiarowania należy przyjąć wg KNR-u dla poszczególnych robót 

rozbiórkowych lub wykuwających. 
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7.2. Zasada obmiaru. 
Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg KNR-u dla poszczególnych robót 

rozbiórkowych lub wykuwających. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 8. 

 
8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz 

pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

〉 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

〉 inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 

8.2.2. Zakres robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Roboty rozbiórkowe. 

   Cena jednostkowa obejmuje : 
〉 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
〉 wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 
〉 oczyszczenie stanowisk pracy, 
〉 wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora 

nadzoru. 
 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy. 
 

PN-B·06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 
BN·8318836·02 Przewody podziemne Roboty ziemne. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
〉 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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〉 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

〉 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach. 
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B-3   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.4 
 
Klasa robót   -    45.42 
 
Kategoria robót   -    Roboty ciesielskie  kod  CPV  45422000-1 
 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich i stolarskich. 
 

1.2. Zakres stosowania. 
 

Warunki techniczne dotyczą: 
〉 wykonania konstrukcji drewnianej więźby dachowej. 

 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Drewno konstrukcyjne. 
Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom 

aktualnych norm.  
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 

〉 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie więcej niż 18%, 
〉 dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie więcej niż 23%, 
〉 dla konstrukcji klejonych nie więcej niż 15%. 

 
Zabezpieczenie elementów preparatem na bazie soli. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie 
i wbudowanie. 
 

2.2. Łączniki. 
Złącza ciesielskie na gwoździe, sworznie, śruby i klamry powinny być wykonywane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

2.2.1. Gwoździe. 
Do złączy konstrukcyjnych należy stosować gwoździe okrągłe i kwadratowe wg BN-

83/5028-12. 



 
CPV 45422000-1  ROBOTY CIESIELSKIE - SST 
 

Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów gwoździ po uprzednim określeniu ich 
nośności wg BN-80/7159-04/00 do 05. 
 

2.2.2. Śruby. 
Do wykonywania złączy należy stosować śruby wg PN-85/M-82101 oraz PN-88/M-

82121 o średnicy minimum 10 mm. Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów śrub po 
uprzednim określeniu ich przydatności wg BN-80/7159-04/00 do 05. 
 
 

2.2.3. Sworznie. 
Do wykonywania złączy należy stosować sworznie ze stali węglowej walcowanej  

wg PN-75/H-93200/05 o średnicy od 10 do 20 mm oraz nakrętki wg PN-86/M-82144,  
PN-75/M-82151 i podkładki wg PN-59/M-82010. Dopuszcza się stosowanie sworzni z 
innych materiałów po uprzednim określeniu ich przydatności wg BN-80/7159-04/00 do 05. 
 

2.2.4. Środki impregnacyjne. 
Środki impregnacyjne do ochrony drewna przed korozją biologiczną i ogniem wg 

Dokumentacji Projektowej. 
 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót ciesielskich pozostawia sie do uznania 

Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy podlegający przepisom o dozorze technicznym, 

eksploatowany na budowie, powinien posiadać dokumenty uprawniające do jego 
eksploatacji. 

Powinien on mieć trwały i wyraźny napis określający jego dopuszczalny udźwig, 
nośność lub jeszcze inne dane dla jego prawidłowości i bezpiecznej eksploatacji na 
budowie. 

Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne 
obciążenie robocze jest zabronione. 
 

Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciężarów powinny być: 
〉 atestowane i dostosowane do przemieszczania ładunków; stosowanie haków 

żeliwnych i staliwnych jest zabronione, 
〉 haki powinny być wyposażone w urządzenia zamykające gardziel haka, jeżeli 

przy przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość wysunięcia zawiesia z 
gardzieli haka. 

 
W przypadku stosowania do przemieszczania ładunków zawiesi, powinny one 

spełniać następujące wymagania: 
〉 do wykonywania zawiesi linowych i łańcuchowych należy stosować materiały 

atestowane, 
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〉 wytwarzanie węzłów na linach i łańcuchach jak tez łączenie ze sobą lin 
stalowych na długości jest zabronione, 

〉 pętle zawiesi wykonanych z lin powinny być łączone za pomocą splatania  
i zaciskania, a lina powinna być zabezpieczona przed przecieraniem, 

〉 zakończenie lin stalowych powinno być tak wykonane, aby nie powodowało 
kaleczenia rąk. 

 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacja umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót ciesielskich i stolarskich. 

〉 Młotek, 
〉 Piły, 
〉 Siekierka, 
〉 Hebel, 
〉 Wiertarka. 

 

4. TRANSPORT. 
 

4.1. Transport materiałów. 
Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego 

rodzaju materiału, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub 
uszkodzenie, powinny być one zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Załadunek i rozładunek materiałów na środki lub urządzenia transportowe 
powinny być w zasadzie mechaniczny. Załadunek ręczny powinien być dokonywany  
w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiałów lub 
konstrukcji na budowie powinno być dokonywane przy pomocy taczek, wózków i 
dźwigów lub innymi urządzeniami niepowodującymi ich uszkodzenia. 
 

4.2. Składowanie materiałów. 
Składowanie i przechowywanie elementów drewnianych oraz drewnopochodnych powinno 

odbywać się pod wiatami lub w inny sposób zabezpieczający przed opadami atmosferycznymi. 
Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym (lub odizolowanym od 
elementów warstwą folii), ułożone na podkładach na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. 
 

〉 Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny być układane na podkładach 
rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji; mogą być one składowane na 
podkładach jeden na drugim pod warunkiem, że wysokość składowania ograniczona zostanie  
do 3 warstw. 

〉 Elementy prętowe łączone na łączniki mechaniczne lub klejone powinny być składowane na legarach 
położonych na wyrównanym podłożu utwardzonym lub pokrytym folią. Elementy powinny być 
ułożone co najmniej 20 cm powyżej podłoża w pozycji wbudowania. 
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〉 Elementy ścienne należy składować w pozycji pionowej na podkładach o wysokości min. 20 cm 
i zabezpieczyć przed przewróceniem się. Mogą one opierać się o kozły, przy czym kąt nachylenia 
elementów do poziomu nie powinien być większy niż 15°. Poszczególne 

〉 elementy ścienne powinny być oddzielone od siebie za pomocą przekładek z twardej płyty pilśniowej. 
Przekładki te powinny znajdować się także w narożach elementów ściennych. 

〉 Elementy ram i łuków mogą być składowane poziomo na podkładach rozmieszczonych nierzadkiej niż 
co 30 cm. Dolna warstwa elementów powinna znajdować się co najmniej 20 cm nad utwardzonym 
gruntem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 

zgodnie  
z dokumentacją projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru, które zapewnią osiągniecie projektowanej wytrzymałości, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wykonanie i montaż drewnianej 
konstrukcji elewacji oraz montaż obicia z oblicówki z desek. 
 

5.2. Montaż elementów i wymagania. 
Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny być chronione przed 

długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. 
Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 

stykają się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych 
materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim 
wchłanianiem wilgoci z tych materiałów i elementów za pomocą izolacji 
przeciwwilgociowej. 

Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w 
budownictwie powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 

Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie lub 
instrukcjach wydanych przez ITB. 

Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna oraz 
materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną i owadami oraz ogniem nie 
powinny powodować korozji łączników metalowych. 

Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości 
powinny być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu 
obróbki końców elementów. 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja 
techniczna. 
 

Dopuszcza sie następujące odchyłki montażowe: 
〉 w rozstawie belek i elementów: do 1 cm w osiach, 
〉 w długości elementu do 10 mm, 
〉 w wysokości do 5 mm. 

 
Elementy drewniane konstrukcji stykające sie z betonem powinny być w miejscach 

styku odizolowane jedna warstwa papy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a 

sprawdzenie 
i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami 
użycia producenta wybranych materiałów. 
 

Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakości: 
〉 wbudowanych materiałów, 
〉 wykonania elementów przed ich montażem, 
〉 gotowej konstrukcji. 

 

Przed zmontowaniem konstrukcji należy  sprawdzić jakość wykonania połączeń 
elementów i stwierdzić ich zgodność z wymogami  zawartymi w dokumentacji technicznej. 
Ponadto, przy użyciu miarki stalowej z podziałką milimetrową, należy sprawdzić wymiary 
poszczególnych elementów i porównać je z wartościami podanymi w dokumentacji. 
Należy również sprawdzić wilgotność zastosowanego drewna. 
 

6.2. Zgodność z dokumentacją. 
Roboty ciesielskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 

uwzględniającą wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być 
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 
nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

Szczegółowa kontrola złączy elementów drewnianych i materiałów 
drewnopochodnych (sklejki, płyt pilśniowych i wiórowych) powinna wykazać pełną 
zgodność wykonania  
z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz z postanowieniami odpowiednich 
normy dotyczącymi połączeń na gwoździe, sworznie i śruby, wkręty, pierścienie zębate, 
płytki kolczaste, jednostronne klamry, wręby czołowe. 
 

6.3. Badania. 
Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót ciesielskich i stolarskich 
stanowią następujące badania: 

〉 badanie materiałów, 
〉 badanie prawidłowości wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich. 

 

Warunki przystąpienia do badań.  
Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego 

(międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót ciesielskich, jak i w czasie 
odbioru całości tych robót. Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych 
przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie.  
 

Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
〉 protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów, 
〉 protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 
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〉 zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 
 

Opis badań.  
Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały nie 
mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 

Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji ciesielskich i stolarskich. 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów należy przeprowadzać przez 
porównanie wykonanych elementów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie 

prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Pomiaru długości i wysokości elementów ciesielskich i stolarskich należy dokonywać 

taśmą stalową z podziałką centymetrową. 
Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech 

miejscach. 
Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, 

wykonane 
roboty ciesielskie należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy 

chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót ciesielskich lub tylko 
ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. 

W przypadku uznania całości lub części robót ciesielskich lub stolarskich za niezgodne  
z wymaganiami normy komisja przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym 
przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu 
budowli. 

Elementy zagrażające bezpieczeństwu lub nie odpowiadające określonym w projekcie 
założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 
prawidłowy i przedstawione do badań. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Powierzchnie deskowania pełnego (m2), ilość elementów zdemontowanej konstrukcji 

dachu (szt.), ilość drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcję wieźby dachowej 
(m3). 

Jednostki obmiarowe: 
W szt. mierzy się: 

〉 Ilość uzupełnień konstrukcji i detali. 
W m2 mierzy się: 

〉 Powierzchnię oblicówki z desek. 
 

8. Odbiór robóT. 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót 
Budowlano - Montażowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem 
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wykonania robót zgodnie  
z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, ENPN). 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
〉 Dokumentacja powykonawcza 
〉 Dziennik Budowy 
〉 Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
〉 Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
〉 Protokoły odbiorów częściowych. 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy 
uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno 
badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić 
wszystkie projektowane elementy do stanu odpowiadającego wymaganiom normy i 
przedstawić je do ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 
 

9. Podstawa płatnoścI. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST Wymagania ogólne. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  

i normatywami. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane 
zarówno przez władze państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które 
są w jakikolwiek sposób związane są z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
 

10.1. Normy. 
PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne. 
PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 
 

PN - 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Złącza. 

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
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〉 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonania robót budowlanych.  

〉 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

〉 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
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B-4     SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.26 
 
Kategoria robót   -   Roboty murarskie                                         kod CPV  45262500-6 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych. Konstrukcje te 
mogą być wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem są zaprawy murarskie wapienne, 
wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.  
 
1.2. Zakres stosowania 
Warunki podane w ST dotyczą konstrukcji murowych i murowanych fragmentów 
budynków, wznoszenie ścian i ścianek działowych wznoszonych w technologiach 
stosowanych w budownictwie przemysłowym, eksploatowanych w warunkach nie 
narażonych na destrukcyjne działanie środowiska. 
Podane warunki techniczne nie dotyczą konstrukcji "murowanych kanałów i studzienek 
wodociągowo-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców przemysłowych itp. 
konstrukcji, które wymagają stosowania materiałów i technologii murowania odbiegających 
od przyjętych w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.  
Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do wszystkich robót murarskich t.j 
      B.1.01.00  Ściany z cegły pełnej 
      B.1.02.00  Ściany z bloczków betonowych, 
      B.1.03.00  Ściany z bloczków betonu komórkowego 
      B.1.04.00  Ścianki działowe z bloczków betonu komórkowego 
      B.1.05.00  Ścianki działowe z bloczków silikatowych 
 
2. MATERIAŁY 
Zaprawy cementowo-wapienne 
Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych . 
Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować w ten sposób, że do zarobionego wodą 
ciasta wapiennego wsypuje się uprzednio przygotowaną mieszankę cementu i piasku., 
następnie przerabia się aż do uzyskania jednolitej zaprawy. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane 
mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować, w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześni po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu : 
b)  zaprawa cementowo-wapienna  - 3 godziny, 
c)  zaprawa cementowa   - 2 godziny, 
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d) zaprawa    - 2 godziny, 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek 
rzeczny lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu 
ceglanego lub betonowego, żużli itp. dopuszcza się, jeżeli jego przydatność będzie 
potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku 
powinny być zgodne z obowiązującą normą państwową. 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, 
jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie 
państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych . Niedozwolone jest użycie wód 
morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie 
odpowiadających warunkom wymienionych w normie państwowej. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w 
przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania 
zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały 
lub dodawać barwniki mineralne. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, 
odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.  
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia zaprawy.  
 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
 
 
Cegła budowlana  
Cegła budowlana pełna powinna bez otworów lub z otworami prostopadłymi do 
płaszczyzny układania cegieł w murze. Całkowita powierzchnia otworów – do 10 % 
powierzchni cegły.  Każda cegła powinna być cechowana znakiem wytwórni. W 
niniejszym opracowaniu przyjęto cegłę ceramiczną pełną  
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klasy 15. Cegła przy uderzeniu młotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydać 
dźwięk czysty /metaliczny/, a nie stłumiony. Odporność cegły na uderzenie powinna 
być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na 
kawałki. Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie.  
Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
dla 15 sprawdzanych cegieł — 2 szt.  
dla 25 sprawdzanych cegieł — 3 szt.  
dla 40 sprawdzanych cegieł — 5 szt. 
Cegła rozbiórkowa powinna odpowiadać pod względem klasy tym samym warunkom 
co cegła nowa. Cegłę rozbiórkową należy sprowadzać na budowę po uprzednim 
odgrzybieniu, jeżeli zostało ono stwierdzone. 
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 
pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może 
przekraczać: 
dla cegły klasy 5 — 15% cegieł badanych, 
dla cegły klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegieł badanych. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania: 
a)  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami  
     stawianymi w dokumentacji technicznej, 
b)  przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
— wymiarów i kształtu cegły, 
— liczby szczerb i pęknięć, 
— odporności na uderzenia, 
— przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną lub jeżeli cegła 
ma być przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, 
powinna być zbadana na obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po 
badaniu na cegłach nie powinny wystąpić wykwity i naloty. Dopuszcza się 
występowania nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki za pomocą 
ostrego narzędzia. 
W zależności od klas, cegłę należy używać do robót murowych, zgodnie z zaleceniami 
podanymi w PN –68/B-12001 
Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22%, kla-
sy 10 — nie wyższa niż 24%, a klasy 7,5 i 5 nie określa się. Do ścian zewnętrznych 
zaleca się stosować cegłę o nasiąkliwości nie Większej niż 16 %. 
Wymiary i dopuszczalne odchyłki : 
długość  250 mm +/- 6 mm 
szerokość  120 mm +/- 4 mm 
grubość    65 mm +/- 3 mm 
 
Bloczki z betonu komórkowego 
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 
Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
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Bloczki z betonu 
Wymiary: 38×25×14 cm, 
Odmiany: B 15. 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
 
Bloczki silikatowe 
Materiał: wapienno- piaskowe 

Zastosowanie: ścienne 

Klasa wytrzymałości 
[N/mm²]: 

15,0 

Klasa gęstości: 1,4 (brutto w stanie suchym) 

Współczynnik 
przenikania ciepła 
[W/m²K]: 

0,46 

Izolacyjność 
akustyczna Rw [dB]: 

53 

Izolacyjność 
akustyczna RA1R ściana 
wew. [dB]: 

51 

Izolacyjność 
akustyczna RA2R ściana 
zew. [dB]: 

48 

Nasiąkliwość [%]: 16 

Klasa reakcji na ogień: A1 

 

Łączenie elementów: zaprawa cienkowarstwowa lub tradycyjna 

Składowanie: 
możliwość przechowywania fabrycznie zapakowanych 
bloczków na otwartych placach składowych o utwardzonej 
powierzchni 

Normy, certyfikaty, 
aprobaty: 

PN-EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009 

 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępując do murowania ścianek i zamurowywania otworów, powinien 
wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi, drobnego sprzętu budowlanego 
/kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wciągarka elektryczna lub ręczna, 
inwentaryzowane kobyłki murarskie, warstwo-pion/. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu pionowego materiałów murarskich przewidziano żurawie okienne i 
wciągarki elektryczne lub ręczne. Jako środki transportu poziomego używać należy taczek 
stalowych i dwukołowych wózków – japonek. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne: 
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a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów, 
b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione 
końcowe, 
c) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej l cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych, 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, 
e) Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem 
w murze polewać lub moczyć w wodzie, 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 
f) Mury grubości mniejszej niż l cegła (25 cm) mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0°C. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
5.2. Mury z cegły pełnej 
Spoiny w murach powinny mieć 
• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17 mm, a minimalna 10 mm, 
• 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 1.5% 
całkowitej liczby cegieł. 
• Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
• Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
 
5.3. Mury z cegły dziurawki. 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły 
pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych 
należy stosować normalną cegłę pełną. W przypadku opierania belek stropowych na 
murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej. 
 
5.4. Mury z cegły kratówki. 
• Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 
samonośnych i osłonowych. Można ją również stosować do murowania ścian 
wewnętrznych. 
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• Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w 
granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
• Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 
pionowy. 
• Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie 
cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
• Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin 
pionowych - 10 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin 
poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych= 5 mm. 
 
5.5. Ściany warstwowe 
• Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 9.1 z 
wmontowaniem w co 3-4 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub 
zabezpieczonej powłokami antykorozyjnymi o średnicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. 
• Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem 
bitumiczno-epoksydowym. 
• Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać 
zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 
• Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze 
szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej 
grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe 
sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej 
tolerancji szerokości spoin do 3 mm. Bloczki, pustaki i cegły w murze należy układać tak, 
aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
Bloczki i cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Przed 
przystąpieniem do murowania bloczki, cegły i pustaki należy oczyścić z kurzu. Wiązanie w 
murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej czyli wiązanie pustaków w murze 
powinno zapewnić przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunięciem 
pustaków obu 
warstw względem siebie nie mniej niż o 5 cm. 
Ścianki działowe z bloczków (płyt) z betonu komórkowego należy wykonywać zgodnie z 
zasadami opisanymi w punkcie dotyczącym ścian. 
Murowanie ścian rozpoczynać od wytrasowania lica ścian na ścianach bocznych, suficie i 
stropie z wyznaczeniem ewentualnych 
otworów. Po ustawieniu i wypoziomowaniu ościeżnic drzwiowych układa się pierwszą 
warstwę płyt w takim położeniu, aby dłuższa krawędź była ułożona poziomo. Pod ścianką 
układa się pasek papy o szerokości ok. 30 cm, który wywija się na ściankę podczas 
wylewania podłoża. W płytach należy wykonać wgłębienia na usztywniające przepony 
ościeżnicy. Płyty z wyciętymi wgłębieniami wsuwa się głęboko w ościeżnicę. Miejsca puste 
między ościeżnicą a płytami wypełnia się zaprawą . Ościeżnice stalowe od strony styku ze 
ścianką i zaprawą gipsową należy dokładnie powlec asfaltem lub innym preparatem 
antykorozyjnym. Wykonawca może zaproponować inny materiał na ścianki działowe. 
Ścianki 
grubości mniejszej niż 12 cm należy dodatkowo wzmocnić przez ułożenie w co trzeciej 
warstwie zbrojenia systemowego lub zastosować zbrojenie z bednarki. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarowe dla ścianek przyjmować wg tabeli poniżej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły i bloczków, 
liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej 
tabeli 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Rodzaj odchyłek 

mury spoinowane 
mury nie 
spoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 
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6.4. Badanie konstrukcji murowych 
Badanie konstrukcji murowych obejmuje : 
sprawdzenie prawidłowości wiązań, 
sprawdzenie grubości wiązań i ich wypełnienie, 
sprawdzenie wychylenia powierzchni od płaszczyzny, 
sprawdzenie prostopadłości krawędzi, 
sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru, 
sprawdzenie poziomości warstw, 
sprawdzenie kąta, 
sprawdzenie prawidłowości zamurowania otworów, osadzenia ościeżnic drzwiowych, 
nadproży, 
sprawdzenia liczby użytych połówek i innych cegieł ułamkowych, 
 
6.5. Ocena wyników badań 
Ocenę otrzymanych wyników z przeprowadzonych badań należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawa odbioru robót murowych 
1. Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a)   dokumentacja techniczna wymieniona  
b)   dziennik budowy, 
c)   zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez produ-
centów, 
d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te 
nie były odnotowywane w dzienniku robót, 
e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)  wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez bu-
dowę (np. w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów), 
 g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
2. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 
 
8.2. Wymagania  ogólne 
Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
projektowo-kosztorysową. W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub 
powstania okoliczności zmuszających do odstępstwa od projektu, decyzję o dalszym 
sposobie prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru. 
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i 
kurzu. Cegłę oraz elementy porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. 
Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin 
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oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny być wznoszone możliwie 
równomiernie na całej  długości.  Różnica poziomu  poszczególnych części muru w 
trakcie  wykonywania   budynku   nie   może   przekraczać 4   m dla murów z cegły i 3 m 
dla murów z bloków i pustaków, przy czym w miejscu połączenia murów wznoszonych 
niejednocześnie należy zostawiać strzępią zazębione końcowe. W przypadku gdy 
zachodzi konieczność zastosowania większej różnicy poziomów, niż podano wyżej, 
należy zostawić strzępią uciekające lub stosować przerwy dylatacyjne. Przy murach 
licowanych licówką o wymiarach cegły lub o wymiarach umożliwiających konstrukcyjne 
związanie z murem, warstwa licowa powinna być murowana łącznie z całością muru na 
tej samej zaprawie. 
. 
8.3. Wymagania  szczegółowe 
W zależności od rodzaju użytych do murowania elementów, należy przestrzegać 
następujących wymagań:  
Mury z bloczków gazobetonowych 
W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm i nie może 
być większa niż 17 mm i mniejsza niż 10 mm. Spoiny pionowe powinny mieć 
grubość 10 mm i nie mogą być grubsze niż 15 mm i cieńsze niż 5 mm. Dla słupów o 
przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, przenoszących obciążenia użytkowe, dopuszczalne 
odchyłki w grubości spoin należy zmniejszyć o połowę. 
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin, w których układa się zbrojenie, 
powinna być przynajmniej o 4 mm większa niż grubość zbrojenia przy zachowaniu 
jednak maksymalnej grubości spoiny 17 mm. 
W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien być 
całkowicie wypełniony zaprawą. 
Liczba elementów  połówkowych w murze nośnym niezbrojonym nie może przekraczać 15 
%, a w murach zbrojonych 10 % ilości bloczków w tym murze. 
Nie wolno zastępować bloczków samych połówkowych. Rodzaj i markę zaprawy oraz 
grubości muru określa dokumentacja projektowa. Odchyłki w grubości muru dla murów 
pełnych o grubości ćwiartki, pół i jednego bloczka nie mogą przekraczać wielkości 
dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich wymiarów bloczków użytej do danego muru. 
Przy grubości muru ponad 1 cegła dopuszczalna odchyłka dla murów pełnych wynosi +/- 
10 mm. 
 
8.4. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i 
innych robót wykończeniowych. 
 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, 
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
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8.5. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje : 
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 
zakup materiałów, 
montaż i demontaż rusztowań dla ścian do wysokości 4,50 m, 
oczyszczenie stanowisk pracy, 
wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, 
wewnętrzny transport poziomy materiałów na przeciętną odległość oraz transport 
pionowy na wysokość do 18 m,  
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-EN 771-2:2006, AH PZH nr HK/B/1231/01/2009 
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B-5   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.26 
 
Kategoria robót   -    Pokrycie dachówkowe kod  CPV  45261211-6 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot 

Ogólne wymagania podano w OST. 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami 
pod nazwą: 
 
1.2. Zakres 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i  
mające na celu wykonanie :  
- Ułożenie WARSTWY PAPY IZOLACYJNEJ Z PAPY ASFALTOWEJ P 333/110 
lub materiał równoważny ,  
oraz  
-Ułożenie DWÓCH WARSTW PAPY (WARSTWA PODKŁADOWA Z PAPY  
TERMOZGRZEWALNEJ PODKŁADOWEJ ZDUNBIT PF i  
WARSTWA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ NAWIERZCHNIOWEJ ZDUNBIT WF- lub  
materiały równoważne )  
1.1. Do krycia dachu należy stosować papę :  
- podkładową asfaltowa P 333\1100 – lub materiał równoważny.  
Osnowę stanowi tektura budowlana o gramaturze 333 g\m2. Od wierzchniej i spodniej 
strony  
papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną . Papa przeznaczona jest do  
wykonywania izolacji wodochronnych , w szczególności jako warstwa podkładowa w  
wielowarstwowych pokryciach dachowych .  
 - termozgrzewalną podkładową Zdunbit PF lub materiał równoważny .  
Jest to papa asfaltowa zgrzewalna , podkładowa , modyfikowana SBS , na osnowie z  
włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g\m2 . Od wierzchniej strony papa pokryta jest  
drobnoziarnista posypką mineralną , jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa  
sztucznego. Grubość papy 3,4 mm +- 5 %.Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania.  
- termozgrzewalną nawierzchniową Zdunbit WF - lub materiał równoważny .  
Jest to papa asfaltowa wierzchniego krycia , modyfikowana SBS , na osnowie z włókniny  
poliestrowej o gramaturze 200 g\m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest 
gruboziarnistą  
posypką , wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty 
posypką  
zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego . Grubość papy 4,4 +-0,2 mm.  
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1.3. Określenia podstawowe 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 
Projektową oraz sporządzonymi przedmiarami. 

1.4. Wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora. 

 

2. Materiały 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
normami,  
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do  
zbioru norm polskich,  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 
stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami  
podanymi przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą  
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć  
dachowych.  
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania podano w OST. 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy Użyciu specjalistycznych narzędzi wg  
wskazań producenta.  
Podczas wykonywania prac pokryciowych na dachu musi się znajdować sprzęt  
gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz  
apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom.  
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4. Transport 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  

Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej  
warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i  
uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się  
ich podczas transportu.  
 
 
 

5. Wykonanie robót podstawowe zasady wykonawcze  
 

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"  
 
Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć dachowych zgrzewalnych należy  
pamiętać o podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni końcowy  
sukces, to znaczy prawidłowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujące przez  
kilkudziesięcioletni okres czasu.  
- Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego  
trzeba zapoznać się ze stanem dachu i dokonać wyboru odpowiednich materiałów  
Warunki układania:  
Papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0°C, nie należy układać papy w  
przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów  
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Warunki stosowania:  
Wykonanie izolacji wodochronnych powinno odbywać się wg projektu technicznego  
opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z  
uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.  
Przechowywanie:  
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed  
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy  
układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie.  
7.2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej,  
sprawdzić poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz  
ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować prace.  
7.3. Prace można prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5°C .  
7.4. Nie należy prowadzić prac w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,  
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
7.5. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, haków i  
innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali  
dachowych (ogniomurów, kominów itp.)  
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1. Deskowanie dachu gr 32 mm, 
2. Obróbka okapu, 
3. Skrajny pas gontów, 
4. Pierwszy pełny pas gątów, 
5. Papa podkładowa, 
6. Obróbka końcowa, 

 

a) Obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe:  

Należy wykonać obróbki blacharskie okapów, koszy, ścianek szczytowych, 

kominów, przewodów wentylacyjnych, masztów, wywiewek wentylacyjnych, okien 

dachowych i innych. Zaleca się pełna wymianę metalowych osłon kanałów 

wentylacyjnych, osłon kominowych.  

Obróbki blacharskie z blachy gr 0.6mm galwanicznie ocynkowanej. 

Należy zapewnić prawidłowe dylatacje wszystkich elementów oraz wentylację 

pokrycia dachowego. Sposób wykonania wentylacji pokrycia musi być zgodny z 

systemem wybranego producenta. 

 

b) Wyłazy dachowe 

W połaci dachowej zamontować należy wyłazy dachowe, umożliwiające dostęp do 

głównych kominów budynku. Dodatkowo przy wyłazach dachowych należy 

wykonać ławy kominiarskie, umożliwiające dostęp do poszczególnych kominów. 

Sposób zamontowania wyłazu musi być zgodny z technologią producenta. 
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c) Okna połaciowe 

Okna połaciowe – klapowe uchylne, wykonane jako drewniane systemowe lub 

indywidualne o wymiarach min. 40x60 cm, szklone szybą min. Dwuszynową o 

współczynniku przenikania U<1,1 W/m2K. 

Sposób zamontowania wyłazu musi być zgodny z technologią producenta. 
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6. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w OST. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, 
prawidłowości wykonania elementów, estetyki wykonania. 
 
 6.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z  
wymaganiami niniejszej specyfikacji.  
 

6.2 Kontrola wykonania pokryć. 
- Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z  
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 
Kontrola ta  
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – 
podczas  
wykonania prac pokrywczych,  
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po  
zakończeniu prac pokrywczych.  
 

 6.3 Pokrycia papowe  
a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieŜącym 
sprawdzeniu  
zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej.  
b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na 
sprawdzaniu zgodności  
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę 
przeprowadza się w  
sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt4.  
c) Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie 
właściwości  
materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji  
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych.  
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7. Jednostka obmiaru 
- dla robót - Krycie dachu papą- m2 pokrytej powierzchni dachu,  
 
się na podstawie dokumentacji projektowej z  
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej 
zaaprobowanych  
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze .Z powierzchni dachu 
nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia 
każdego przekracza 0,50 m2.  

8. Odbiór 
Ogólne wymagania podano w OST. 

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi  
stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi  
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.  
 
Odbiór podłoża  
-. Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego,  
podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.  
- Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy  
przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z  
podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie  
powinien przekroczyć 5 mm.  
 
Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych  
- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.  
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do  
których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  
- Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
a) podłoża,  
b) jakości zastosowanych materiałów.  
c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  
- Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót,  
po deszczu.  
- Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
 
Odbiór pokrycia z papy  
- Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy  
przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niŜ 5  
cm, z tym Ŝe pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy.  
- Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie  
odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech  
dowolnych miejscach na każde 100 m2.  
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9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w OST. 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, 
sprawdzonej        i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny 
jednostkowej określonej w ofercie wykonanych robót, jednostka obmiarowa obejmuje 
komplet  robót w tym: 

- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- wykonanie robót montażowych i pokrywczych, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
- pozostawienie dachówki zapasowej na poddaszu (160 sztuk) wartość dachówki 
należy wliczyć w cenę jednostkową pokrycia dachu 

Jednostki obmiarowe zostały określone w pkt 6 – Zasady obmiary robót 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-77/B-02011 - Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
PN-B-02361 :1999   - Pochylenia połaci dachowych. 
PN-71/B-10241  - Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania 

przy odbiorze.  
PN-63/B-10243   - Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy 
   odbiorze.  
PN-61/B-10245   - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej.   Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-12030: 1996   - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie              i  transport. 
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport (Zmiana Az1). 
P N-90/B-1450 1   - Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-EN 490:2000   - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.  
PN-EN 490:2005(U)  - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.  
PN-EN 490:2000/ Ap1 :2004  - Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka 
wyrobu.  
PN-EN 1304:2002   - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-EN 1304:2002/ Ap1 :2004  - Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
Instrukcje i certyfikaty producenta 
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B-6   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
Grupa robót   -   45.2 
 
Klasa robót   -    45.26 
 
Kategoria robót   -    Obróbki blacharskie kod  CPV  45261310 

 
 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.  
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu 

przetargom oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w OST.  
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

OST. 
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

〉 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 
normami, 

〉 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
〉 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
〉 Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do 

zbioru norm polskich, 
〉 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna 
dokumentacje dotycząca składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania pokryć dachowych. 
 
 
 
 
 

2.2. Rodzaje materiałów. 
2.2.1. Informacje ogólne. 
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska. 
Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245  

i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metodą 
ogniową – równa warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mająca 
działanie antykorozyjne i zabezpieczające. Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm 
lub 1250x2000 mm. 
 

2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa. 
Gr. 0,7 mm produkowana zgodnie z normą DIN EN 988. 
Blacha tytanowo-cynkowa jest materiałem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i 

nie zawiera żadnych składników, które mogą uwalniać się do atmosfery w wyniku korozji 
atmosferycznej lub podczas pożaru. Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego 
nie wymagają zabiegów eksploatacyjnych i nie potrzebują warstwy ochronnej, pasywacji 
lub konserwacji chemicznej. Tworząca się w wyniku działania tlenu atmosferycznego 
naturalna warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam materiał podstawowy. 
Stop ten  
w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalną, 
szczelną  
i dobrze przylegającą warstewkę ochronną, która powoduje to, że elementy budowlane  
z blachy tytanowo-cynkowej są wyjątkowo trwałe. 

Ze względu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposób naturalny blacha 
tytanowo-cynkowa jest szczególnie odporna na zmiany klimatyczne i przez cały długi 
okres swego użytkowania nie wymaga zabiegów konserwacyjnych. 
 

Charakterystyka fizykochemiczna: 
〉 Gęstość właściwa 7,2 g/cm3 
〉 Temperatura topnienia 418 °C 
〉 Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C 
〉 Moduł sprężystości E min. 80 000 N/mm 
〉 Współczynnik rozszerzalności liniowej α = 0,017 -0,0221 mm/m °C 
〉 Charakterystyka mechaniczna 
〉 Wytrzymałość na rozciąganie Rr min. 150 N/mm2 
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〉 0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm2 
〉 Rozszerzalność graniczna przy rozerwaniu min. 40% 
〉 Twardość w skali HB lub HV min 40 

 
2.2.4. Inne blachy płaskie: 
〉 blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi na stronie licowej 25 

mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoka epoksydowa 10 
mikrometrów, grubość blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000mm lub 
1250x2000 mm, 

〉 blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm. 
 

2.2.5. Podstawowe materiały. 
Blacha stalowa ocynkowana grubości 0,50 – 0,60 mm, blacha tytanowo-cynkowa  

gr. 0,7 mm, spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60, rynny dachowe wiszące ze stali ocynkowanej 
przekrojach zgodnych z dokumentacją, rury spustowe ze stali ocynkowanej o przekrojach 
zgodnych z dokumentacją, haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materiały 
pomocnicze: kołki drewniane, łączniki mechaniczne, blachowkręty ocynkowane, podkładki 
gumowe, kapturki maskujące. 
 

3. SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania. 
Podano w OST 

 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 

〉 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych 
narzędzi. 

〉 Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych 
robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 
Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich: 
elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarem, elektowkrętarki, nożyce do cięcia blach, 

młotek gumowy, młotek drewniany, nóż blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do 
blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlą gazową, 
 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania. 
Podano w OST.  

 
4.2. Transport materiałów. 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 
〉 samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
〉 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
〉 ciągnik kołowy z przyczepa. 
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Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie  
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny 
być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z 
blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Podano w OST  

 
5.2. Podokienniki zewnętrzne. 
Projektowane obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych należy kleić do 

podłoży klejem np.: Dspersionkleber Firmy Sto lub równoważnym. W tym celu wszystkie 
krawędzie podokienne ocieplić styropianem zgodnie z technologią przewidzianą w 
systemach BSO. Powierzchnię styropianu zabezpieczyć jak w przypadku powierzchni ścian 
warstwą bazową  
z kleju wzmocnionego siatką z włókna szklanego. Przed wklejeniem podokienników, 
jednokrotnie zagruntować powierzchnię krawędzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy 
podokienne równomiernie nanosić pacą grzebieniową klej na całej powierzchni. Następnie 
kleić obróbki blacharskie. 

Uwaga. Podokienniki zewnętrzne należy przykleić przed dociepleniem ościeży 
okiennych. Warstwa przyklejanych pasów ocieplających ościeża powinna docisnąć od góry 
przyklejoną wcześniej obróbkę blacharską. Styki obróbki blacharskiej z elementami stolarki 
otworowej  
i ścianami wykończyć silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokienników 
zewnętrznych należy zabezpieczyć je folią przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w 
trakcie wykonywania innych robót wykończeniowych. 
 

5.3. Inne obróbki blacharskie: 
〉 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
〉 Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od  

0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. 

〉 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone  
w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu  
w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
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5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 

〉 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach 
przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o 
wyregulowanym spadku podłużnym. 

〉 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu 
powinny być wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub 
trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian 
budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami 
konstrukcyjnymi. 

〉 Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur 
spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 

〉 Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju 
trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od 
brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

〉 Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej 
niż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

〉 Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi 
kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością 
zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyna 
niedrożności rur spustowych. 

〉 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów 
dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych 
powierzchni dachu (stropodachu). 

〉 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym  
w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-
EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

〉 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać 
wymaganiom w PN-EN 607:1999. 

〉 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
→ wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy  
i składane w elementy wieloczłonowe, 

→ łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny 
być lutowane na całej długości, 

→ mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 
cm, 

→ rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
 

〉 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 
→ wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy  
i składane w elementy wieloczłonowe, 



 
CPV 45261310  OBRÓBKI BLACHARSKIE - SST 

→ łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40 mm; złączą powinny być lutowane na 
całej długości, 

→ mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych 
niż  
3 m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie  
w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

→ rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być 
wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

wymaganiami normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej 
specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: 

〉 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac pokrywczych, 

〉 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po 
zakończeniu prac pokrywczych. 

 
Kontrola międzyoperacyjna i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 

sprawdzając zgodność wykonanych 
robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 

502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 
508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów  
i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostka obmiarowa robót jest: 

〉 dla robót – Krycie dachu blachą i obróbki blacharskie – m2 pokrytej 
powierzchni.  
Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile 
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

〉 dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur 
spustowych. 

 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian podanych w dokumentacji. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Podstawę do odbioru wykonania robót – stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania  
z normami, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
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Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich: 
〉 Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów 

częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla 
tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

〉 Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
→ podkładu, 
→ jakości zastosowanych materiałów, 
→ dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
→ szczelności połączeń. 

 
〉 Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 
〉 Odbioru końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu 

robót, po deszczu. 
〉 Podstawę do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowią 

następujące dokumenty: 
→ dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
→ dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów obróbek, 
→ zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
→ protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

> zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
> stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych  

z dokumentacją, 
> spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji 

powinien wchodzić program utrzymania pokrycia – obróbek 
blacharskich. 

〉 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych 
obróbek blacharskich oraz ich połączenia z urządzeniami odwadniającymi, a 
także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

〉 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, obróbki blacharskie nie powinny być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

→ poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego 
odbioru, 

→ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu 
użytkowania  
i trwałości pokrycia, obniżyć cenę, 

→ w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać 
obróbki w miejscach, w których nie odpowiadają one wymaganiom  
i ponownie je wykonać. 

 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
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〉 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
〉 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, 

wietrzników, włazów itp., 
〉 Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
〉 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami 

kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu 
drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 

Zakończenie odbioru: 
〉 Odbioru pokrycia z blachy potwierdza się protokołem, który powinien 

zawierać: 
→ ocenę wyników badań,  
→ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
→ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 
〉 przygotowanie, 
〉 zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, 
〉 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
〉 sprawdzenie szczelności połączeń, 
〉 badania kontrolne i odbiory, 
〉 ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, 
〉 uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
9.2. Rynny i rury spustowe. 
Płaci się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

〉 przygotowanie, 
〉 zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, 
〉 zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
〉 sprawdzenie szczelności połączeń, 
〉 ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, 
〉 uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

10.1. Normy. 
 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym 
podłożu. 

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
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wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów z blachy miedzianej układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze 
stali odpornej na korozje. Cześć 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze 
stali odpornej na korozje. Cześć 2: Aluminium. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze 
stali odpornej na korozje. Cześć 3: Stal odporna na korozje. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozje, 
układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na 
ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział  

i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 

wymagania i badania. 
 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
〉 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 
poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811. 

〉 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych, 

〉 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 
156 z 2006 roku poz. 1118 z późn. zm.), 

〉 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  
z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.), 

〉 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
(Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881). 

〉 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć  
C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez  
ITB – Warszawa 2004 r. 
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B-7   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

Grupa robót   -   45.4 

 

Klasa robót   -    45.41 

 

Kategoria robót   -    Roboty tynkarskie kod  CPV  45410000-4 

 
1. WSTĘP 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zwykłych zewnętrznych. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych  

       

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 
Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy  

PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

 

2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za-

wierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 

Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności: 

—   nie zawierać domieszek organicznych, 

—   mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 

warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

 

2.3. Zaprawy budowlane wapienne 
Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub wapno gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, 
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które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niezgaszonego wapna i 

bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi 

uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w 

tym zakresie. 

Do zapraw wapiennych można stosować wapno pokarbidowe i wapno niegaszone 

(wapno palone mielone) w zakresie określonym w dokumentacji technicznej. 

Skład objętościowy zaprawy powinien być dobierany doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje objętościowe 

składników zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego, podano w tabeli  

Dopuszcza się stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu 

składu 

 

Orientacyjne składy objętościowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg stożka 

pomiarowego 

Orientacyjny skład objętościowy 

zaprawy (wapno :piasek) 

Mar

ka 

zaprawy 

 

z wapna w 

postaci ciasta 

z wapna 

hydratyzowanego 
0,2 

 

1:3,5 i 1:4,5 

 

1:3 i 1:4 

 
0,4 

 

1:1,5, 1:2 i 1:3 

 

1:1, 1:2 i 1:2,5 

  
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe". 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w 

przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania 

zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały 

lub dodawać barwniki mineralne. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków 

uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy 

objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego można przyjmować wg 

tablicy 1. 

 

2.5. Zaprawy budowlane cementowe 
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw niższych 

marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno być 

uzasadnione technicznie. 

Do zapraw cementowych mogą być stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem że 

temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni :od chwili zużycia zaprawy nie będzie 

niższa niż : 5C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym 
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zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały lub dodawać do zapraw 

odpowiednie barwniki mineralne. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających 

(plastyfikatorów) lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. 

Stosowanie tych dodatków 

powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być 

dopuszczone do stosowania   w   budownictwie przez ITB. 

Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu. 

 

2.6. Gips szpachlowy 
Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gładzi gipsowych ścian oraz gładzi 

ścianek i sufitów z płyt gipsowo - kartonowych powinien odpowiadać wymaganiom 

norm państwowych. 

Gips do wykonania gładzi gipsowych należy przygotowywać w następujący 

sposób: do naczynia z czystą wodą wsypuje się gips powoli po całej powierzchni lustra 

wody aż do momentu, gdy woda przestanie go wchłaniać. Następnie po odczekaniu 5 

minut należy masę dokładnie wymieszać tak, aby nie było w nim grudek. Przy-

gotowana zaprawa powinna mieć konsystencję gęstej śmietany, bez zbryleń i 

pęcherzy. Ilość przygotowanego zaczynu powinna być taka, aby go można było wyrobić 

w ciągu 10—15 minut. Wilgotność podłoża nie powinna być większa niż 6%. 

Pomieszczenia, w których zostały wykonane świeże gładzie gipsowe, powinny 

być dobrze wietrzone, aż do całkowitego wyschnięcia. Temperatura w pomieszczeniu 

nie powinna być niższa niż +5°C, ani wyższa niż +18°C. 

 

2.7. Siatki Ledóchowskiego 
Siatki Rabitza przewidziane są na dolnych stopkach belek stalowych, na połączeniu 

nowego fragmentu muru ze starym, na ścianach wzmacnianych fragmentach muru. 

 

3. SPRZĘT 
3.1 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- betoniarki wolnospadowej, 

 

4. TRANSPORT • 
4.1 Transport materiałów 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą 

BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, 

natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi 

środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub po-

jemnikach stalowych. 
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpie-

czających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub 

jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
-    Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 

i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

-   Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

-   Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

-   W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

bu-dowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

-   Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 

dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

-   W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 

wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-

10100p. 3.3.2. 

Spoiny w murach ceglanych 

-   W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin 

przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

-    Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-

proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

-   Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  

 PN-70/B-10100p. 3.3.1. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 

zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wyko-

nywanych w sposób standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
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Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 

nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w 

tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

 

5.4. Wykonywanie gładzi gipsowych 
Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać 

wymaganiom aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące 

wymagania: 

wytrzymałość  na   ściskanie   (po  7   dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) 

— nie mniej niż 5 MPa, 

odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, 

od siew na sicie 1,0 mm — 0%, 

początek wiązania po 30—60 min, 

ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Yicata 

— nie więcej niż 0,5 g, 

gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń 

od wymagań normy. 

woda użyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadać 

wymaganiom podanym w normie na wodę do celów budowlanych.  

wilgotność podłoża nie powinna być większa niż 6%. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu płytek 

liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu 

w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 

w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stro-

pie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 

elementów w stanie surowym. 
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Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 

w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według 

wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 

nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli 

każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Ilość tynków w m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i zmyć wodą. 

8.2.  Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 

poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

-   ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót  

    na wysokości do 4 m, 

- przygotowanie podłoża, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- wykonanie tynków, 
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- reperacja tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-85/B-04500        

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100        

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250        

Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020.-1999    

Wapno. 

PN-79/B-06711         

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501         

Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701 ;1997    

Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykoń-

czeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB — 2003 rok. 

 


