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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. WYNAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omowiono wymagania ogolne dotyczqce wykonania i odbioru robot
ujetych w ST wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia

zamOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w
projekcie budowlanym dotyczacym instalacji elektrycznej w budynku
ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO 86 — 300 Grudziadz
ul. Jaskoétcza i Skowronkowa dz. nr 26, 27, 28, 29, 37 obreb 122 w zakresie
instalacji branzy elektrycznej autorstwa Biura Projektow Geotechnica w Toruniu.
Niniejsza Specyfikacja oparta jest o projekty architektoniczny oraz uzgodnienia ze
Zleceniodawca dotyczace wyposazenia budynku.

Podstawa techniczna opracowania:
e podktady architektoniczno — budowlane obiektu
e uzgodnienia robocze z przedstawicielem Inwestora
e aktualne normy i przepisy
e dane techniczne urzqdzen wentylacji,

1.3. Zakres robdt objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze
robot bedacych przedmiotem specyfikacji.

Przedmiotowy cmentarz znajduje si¢ na w Grudzigdzu przy ulicy Jaskélczej i
Skowronkoweyj.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi PN,
przepisami i wytycznymi takimi jak:

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony p. poz. budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.
nr. 121, poz. 1138 z d.11.07.2003).

Prawo budowlane (Dz. U. nr. 89 z dn. 07.06.1994r.) z pézn. zmianami

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
nr. 75 poz.690)

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr. 109 poz.1156)

Ustawa z dn. 03.04.93 r. o badaniach i certyfikacji wyrobow zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA dn. 22.04.98 r.

Wieloarkuszowa norma PN-1EC 60364

Polska Norma PN-76/E — 05125

PN-EN 12464-:2003(U)

PN-EN 05125 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
projektowanie i budowa

N-SEP-E-004 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
projektowanie i budowa

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w
zaleznosci  od  wplywow  zewnmetrznych. Wybor  srodkow  ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych

PN-IEC  61239:2000 Znakowanie wurzqdzen elektrycznych — danymi
znamionowymi  dotyczqcymi  zasilania  elektrycznego.  Wymagania
bezpieczenstwa

PN-IEC  61024-1:2001/Ap1:2002  Ochrona  odgromowa  obiektow
budowlanych. Zasady ogolne

PN_IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002  Ochrona odgromowa  obiektow
budowlanych. Zasady ogolne. Wybor poziomow ochrony dla urzqdzen
piorunochronnych

PN_IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i
sprawdzanie

PN-86/E-05003.01  Ochrona  odgromowa  obiektow  budowlanych.
Wymagania ogolne

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
obostrzona

PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
specjalna

PN-E-04700 Badania odbiorcze

Decyzje administracyjne, pozwolenia, uzgodnienia i inne dokumenty wydane
dla zakresu robot objetych dokumentacjg



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z PB,
ST, przepisami prawa budowlanego i sztukq budowlang.

1.5.1. ZaKkres robot

Projekt obejmuje swoim zakresem nastepujgce instalacje elektryczne:

- Obwodow oswietlenia zewnetrznego
- Ochrony od porazen

Wykonawca powinien zapewnié¢ calos¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowg, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzgdkuje plac budowy i przylegly
teren, dokona rozliczenia wykonanych robot i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem
za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Zgodnos$¢ robot z PBi ST

Projekt budowlany i Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego ( np. protokoly koniecznosci na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowiq o zamowionym zakresie i sq
integralna czesciq umowy, a wymagania w nich zawarte sq obowiqzujgce dla
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow w PB lub ich opuszczaé. O
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek ( inspektor nadzoru inwestorskiego
przypadku powaznych btedow wezwie projektanta do ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢é zgodne z PB i ST,
okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gry roboty lub materialy nie bedg w petni zgodne z PB lub ST i wplynie to
zmiang parametrow wykonanych elementow robot, to takie materialy bedq niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.



1.6. Projekt budowlany

Projekt budowlany zadania inwestycyjnego instalacji elektrycznej w
ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO 86 - 300 Grudzigdz
ul. Jaskoétcza i Skowronkowa dz. nr 26, 27, 28, 29, 37 obreb 122 obejmuje:
Projekt budowlany branzy elektrycznej

Projekt wykonawczy branzy elektryczne;j

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t

1.7. Teren budowy

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w
umowie terminie przekazania terenu budowy oswiadczenia osob funkcyjnych o
przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik budowy, kierownicy robot).

Inwestor przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowq.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru
energii elektrycznej.

Wykonawca wykona z materiatbw wlasnych 1 wusunie nieodptatnie
opomiarowanie punktow poboru energii elektrycznej w sposob uzgodniony z
Inwestorem — wg specyfikacji dla robét branzy ogolnobudowlanej.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia 1 prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie
w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic
informacyjnych 1 ostrzegawczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposob ogrodzenia placu budowy — cato$¢ wg specyfikacji dla robot
branzy ogoélnobudowlanej. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robodt nie podlega
odrebnej zaptacie.

1.8. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢é prawna

1.8.1. Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy wydane przez wiladze miejscowe, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
wlasnosci 1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan
prawnych odno$nie rozwigzan projektowych, urzadzen, materialow lub metod i w
sposOb ciaggly bedzie informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan
spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzag one Wykonawce.



1.8.2. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiqzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzqdzenia
podziemne. Zapewni on wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzqdzen w czasie trwania tych robot.

1.8.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiqzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

»  Podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy, oraz bedzie unikal uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla  osob lub
wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajqgcych ze skazenia srodowiska,
hatasu Ilub innych przyczyn powstatych w nastegpStwie jego sposobu
dzialania.

"  Mie¢ szczegolny wzglgd na prace sprzetu budowlanego uzywanego na
budowie. Sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
Oplaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg
Wykonawce.

1.8.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materialy uzyte do robot bedg posiadaly swiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.

1.8.5. Ochrona przeciwpozarowa
" Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowey.

" Wykonawca bedzie posiadatl sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, na zapleczu budowy oraz w
maszynach i pojazdach mechanicznych. Materialy {tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.



" Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

" Wykonawca odpowiadacé bedzie za straty spowodowane przez pozar
wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban w
zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.8.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
BHP.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzqdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczernstwa publicznego.

Uznaje sie, Ze wszystkie koszty zwiqgzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajq odrebnej zaplacie i SA uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowacé wszystkie przepisy powszechne
obowigzujgce oraz przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktore SA w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw wlasnosci 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych odno$nie rozwigzan
projektowych, urzadzen, materialtow lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub
prawne to w catosci obcigza one Wykonawce.



2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Catos¢ uzytego materiatu, aparatury i osprzetu elektrycznego winna posiadac
homologacje i sSwiadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi przez:

*  Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 10.04.2003 w
sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementow bezpieczenstwa —
dyrektywa UE 98/79/WE

»  Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 12.04.2003 w
sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego — dyrektywa UE
73/23/EWG ze zmianami 93/68/EWG

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania i
odpowiednie $wiadectwa badania jakosci, co zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu z danego zrodia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostaltych materiatléw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly speiniaja wymagania
ST w czasie prowadzenia robot. Jezeli materialy z akceptowanego zrodia sg
niejednorodne lub o nie zadawalajacej jakosci. Wykonawca powinien zmieni¢
zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych
z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych
samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione
z terenu budowy.

Wbudowanie materialow bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, Ze roboty zostana
nieprzyjete 1 niezaptacone.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwosci, oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi si¢ odbywac na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz zeby w sposob skuteczny
zabezpieczone byty przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢ po
zakonczeniu robdt doprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wphwu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowal
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z PB i ST.
Sprzet nalezqgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na Zzgdanie
inspektorowi  nadzoru inwestorskiego  kopie  dokumentow  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco i na wilasny koszty, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. KONTROLA JAKOSCCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowq oraz za
jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z PB,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Decyzje i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot, bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, i
innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe.

Polecenia inspektora bedq wykonywane nie pozmiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla

finalnego zakonczenia robot, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonania zgodne z PB.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywanie na kazde
zqdanie Inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST
na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce. Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajqcy ich petna
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy sposob

jednoznaczny jej cechy.

Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde Zgdanie.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wwmaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowiqgzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony

budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwala technikq, w porzqdku
chronologicznym, bezposrednio jedno pod drugim, bez przerw. Zatlgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika, opatrzone datq i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

6.5.2. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg stanowi¢ zalgcznik do protokotu odbioru.

6.5.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:
» decyzja pozwolenia na budowe
=  protokot przekazania placu budowy
= harmonogram budowy
= protokoly odbioru robot
» protokoly z narad i ustalen korespondencje na budowie

6.5.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawione na
zyczenie Inwestora.

. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
Jjakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony

bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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7.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem, do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci i jakosSci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowej. Rozpoczecie prac
komisji nastgpi nie pozniej niz przed uplywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan. Komisja zapozna sie z realizacjg
robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych pomiarow, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB, P i ST, w toku odbioru koncowego
robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot

uzupelniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

7.4. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialtych w okresie

gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.5. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
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PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

dziennik budowy

wyniki pomiarow kontrolnych

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

protokoty prob i badan

protokoty odbioru robot zanikajgcych

wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazanych instrukcji obstugi
oswiadczenia osob  funkcyjnych na budowie wymagane Prawem
Budowlanym

» inne dokumenty wymagane przez Inwestora

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

1. SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA
2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 45310000-3

2.1. Przedmiot ST

W rozdziale omowiono wymagania dotyczqce materiatow, wykonania i odbioru
robot wewnetrznych ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO 86 — 300
Grudzigdz ul. Jaskodicza i Skowronkowa dz. nr 26, 27, 28, 29, 37 obreb 122.

2.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy oraz wykonania robot zawartych w projekcie
budowlanym i wykonawczym.

2.3. Roboty elektryczne 45310000-3

2.3.1. Zasilanie. Pomiar i rozdzial energii elektrycznej 45315300-1

Zasilanie energetyczne nastgpi z istniejgcej tablicy gltownej TG
znajdujgcej sie w domu pogrzebowym. W w/w tablice gtowng TG nalezy
rozbudowac¢ wg schematu E-02 oraz wyprowadzi¢ obwod oswietleniowy kablem
typu YKY 5x 6 mm2 do projektowanych latarni.

Uktad pomiarowy istniejgcy.

2.3.2. Obwody oswietlenia zewnetrznego.

Oswietlenie cmentarza wykonac¢ za pomocg opraw oswietleniowych typu
OWS ze zZrodlem swiatla o mocy 100W. Oprawy nalezy zamontowac¢ na stupach
typu SAL-K1 i SAL-K2 o wysokosci 6 m. Stupy posadowié¢ na fundamentach
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prefabrykowanych typu B60. We wnekach stupow zabudowac tabliczki TB1 lub TB2
z wktadkami D02 - 4A.

Ostatnie stupy oswietleniowe nalezy uziemic¢ uzyskujgc R < 10€.

Obwod oswietleniowy wykona¢ kablem typu YKY 5 x 6 mm2, ktorego
nalezy utozy¢ w gruncie na glebokosci 0.5m w/g N-SEP-E-004. Ze wzgledu na duzq
ilos¢ skrzyzowan proj. kabli z infrastrukturq podziemna orvaz ze wzgledu wielu
nasadzen projektowane kable utozy¢ w rurach AROT DVK fi 50.

Istniejgce stupy oswietleniowe nalezy zdemontowal, a w ich miejsce
umiescic¢ stupy typu SAL-K1 bgdz SAL-K2 z oprawami OWS ze zZrodtem swiatla o
mocy 100W.

2.3.3. Ochrona od porazen 45317000-2

W sieci ENERGA-OPERATOR istnieje system ochrony od porazen TN — C.
W instalacji wewnetrznej zgodnie z PN IEC 60364 zastosowano system TN — S z
rozdziatem przewodu neutralnego ,,N” oraz ochronnego ,, PE".

Rozdziatu dokona¢ w zigczu energetycznym przewod ,,PE” nalezy
dodatkowo uziemic.

W obwodach odbiorczych 1-fazowych zasilanie wykonaé przewodami 3-
zytowymi. Trzeciq zyte lgczy¢ w z zaciskiem ,,PE”, natomiast przy oprawach
oswietleniowych z obudowgq jezeli jest metalowa. Obwody sitowe wykonac
przewodami 5 — Zylowymi, Zyla jasno niebieska to przewod neutralny ,,N” zZyla
zotto — zielona to przewod ochronny ,, PE”.

2.4.Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedlaé stan instalacji wykonanej w
trakcie prac instalacyjnych, a wiec m.in.: rysunki rzeczywistych przebiegow tras
kablowych, rysunki tablic rozdzielczych, rozmieszczenia puszek przylgczeniowych.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ pomiarow rezystancji izolacji wszystkich
obwodow, skutecznosci ochrony od porazen. Wyniki pomiarow umiesci¢ w
protokotach pomiarowych.

2.5. Wskazowki do odbioru instalacji

» Odbioru instalacji elektrycznych dokonuje komisja powolana po zgloszeniu
przez Wykonawce zakonczenia prac

» Zakonczenie pracy przy instalacjach polega na wykonaniu petnego zakresu
robot budowlanych zwigzanych z instalacjami, zamontowaniu osprzetu
elektrycznego, opraw oswietleniowych, wykonania zalecen inspektora
budowlanego danej jednostki, pomiarow i dokumentacji powykonawczej.

W czasie odbioru prac nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ instalacji z projektem i

dokumentacjg powykonawczq, porownac wyniki pomiarow (eksploatacyjnych i testow) z
wymaganymi z projektu. Komisja sprawdzi rowniez czy zostaly spetnione warunki
udzielenia gwarancji producenta na wykonana instalacje. Wykonawca przekaze
oswiadczenie o wykonaniu prac zgodnie z projektem, zasadami sztuki i Polskimi
Normami oraz zobowigzanie wykonania certyfikacji.
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