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WIADCZENIE

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany PIOTR WIRZY SKI
  ( imi  i nazwisko projektanta )

legitymuj cy si dowód osobisty ALW152522
( nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzaj cego

to samo  i organ wydaj cy )

nr uprawnie    KUP/0130/PWOK/09

zamieszka y ul. Kazimierza Mastalerza 4/50;    86-300 Grudzi dz

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane
( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pó n. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMO CIAMI SP. Z O.O
UL. MICKIEWICZA 23  86-300 GRUDZI DZ.

 ( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz cy:

ODNOWA ZDEGRADOWANEGO WIELORODZINNEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO PRZY UL. D UGIEJ 14/MUROWA 51 W GRUDZI DZU

…………………………………………………………………
( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki

ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo
danych zamieszczonych powy ej.

……………………………………
                                                                                       ( czytelny podpis )

Niepotrzebne skre li
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Cz  opisowa informacji

1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego
Remont dachu w tym: wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji drewnianej z
wzmocnienie elementów pozosta ych, wymiana pokrycia dachowego wraz z deskowaniem,
wymiana na wietli dachowych, remont wy azu dachowego, wymiana obróbek blacharskich,
przemurowanie kominów wraz z czapkami,
Przebudowa stropu ostatniej kondygnacji: docieplenie zamocowane na ruszcie
podwieszanym.
Remont cian ostatniej kondygnacji: podwy szenie ostatniej kondygnacji do wys. 2,60
Remont elewacji budynku w tym: demonta  zb dnych elementów, oczyszczenie i
pomalowanie krat stalowych, likwidacja nieczynnych przewodów, umieszczenie czynnych
przewodów w bruzdach, osuszanie murów, przemurowanie ciany elewacji D3 na wysoko ci
ostatniej kondygnacji, szycie cian z cegie , naprawa stopni betonowych, uzupe nienie
elementów architektonicznych, uzupe nienie tynków, malowanie elewacji,
Wymiana stolarki okiennej i witryn w budynku,
Remont stolarki drzwiowej,
Remont klatek schodowych w budynku w tym: wymiana uszkodzonych podstopnic i stopnic,
uzupe nienie tralek prostych na nowe profilowane wed ug zachowanego wzorca i
uzupe nienie tralek brakuj cych, uzupe nienie brakuj cych tynków, pomalowanie, wymiana
posadzki na posadzk  typu gres antypo lizgow , oczyszczenie elementów drewnianych ze
starej farby i pomalowanie na nowo.
Remont piwnic w ci gu komunikacyjnym w tym: malowanie cian i sufitów, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych , wykonanie posadzki betonowej,
Elementy zewn trzne: remont schodów wej ciowych do klatek schodowych z wymian
ok adziny, remont na wietli piwnicznych,
Remont pomieszcze  suszarni w tym: uzupe nienie braków w tynkach, malowanie cian i
sufitu, pe na wymiana deskowania pod ogowego,
Wymiana nawierzchni podwórka i schodów betonowych, wraz z regulacj  studzienki
odwadniaj cej,

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych
Przedmiotowy budynek znajduje si  przy ul. D uga 14/ Murowa 51 w Grudzi dzu (zwarta zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna).
Na terenie dzia ki budowlanej na której znajduje si  przedmiotowy budynek, znajduj  si  elementy
zagospodarowania terenu takie jak podwórko.

3. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi

 Ka dy element podlegaj cy wyburzeniu stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagro enia

Lp Rodzaj zagro enia Skala zagro enia Miejsce zagro enia Czas wyst powania
zagro enia

1 Wypadki komunikacyjne cz ste drogi
komunikacyjne

czas dojazdu, czas
pracy, czas powrotu

2 Obra enia na skutek uderze ,
przygniecenia

cz ste teren robót czas wykonywania
pracy

3 Spadaj ce przedmioty cz ste teren robót czas wykonywania
pracy

4 Obra enia cia a na skutek
kontakty z ostrymi przedmiotami

cz ste teren robót Czas wykonywania
pracy

5 Upadki cz ste teren robót Czas wykonywania
pracy

6 Ha as cz ste teren robót Czas wykonywania
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pracy
7 Przemokni cie cz ste teren robót Czas wykonywania

pracy
8 Osoby niepowo ane w miejscy

pracy
sta e teren robót Czas wykonywania

pracy

5.  Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy
Przed przyst pieniem do wykonywania prac budowlanych, nale y dokona  szkolenie

stanowiskowe pracowników polegaj ce na omówienia zakresu prac oraz wynikaj cych z nich zagro .
Wszystkie przeprowadzane instrukta e i szkolenia powinny by  udokumentowane na pi mie przez
prowadz cego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania ca ego
zamierzenia budowlanego powinny by  przeprowadzone:

   - instrukta  ogólny przed przyst pieniem do robót budowlanych
     na placu budowy.
   - instrukta  stanowiskowy przed przyst pieniem do robót
     stwarzaj cych zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi.
Sprawdzi  nale y równie  sprawno  narz dzi i urz dze , które wykorzystywane b  w trakcie

robót, a tak e sprawno  ich systemów zabezpieczaj cych (np. bezpieczników przeciwpora eniowych).

6. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu zwi zanym z
     wykonywaniem robót

6.1 rodki organizacyjne
poinformowa  operatorów instalacji teletechnicznych o rozpocz ciu robót i zg osi  o

uporz dkowanie instalacji
wykonywanie poszczególnych zada  przez wyspecjalizowane firmy budowlane
prowadzenie poszczególnych robót przez osoby posiadaj ce odpowiednie przygotowanie

zawodowe bez przeciwwskaza  medycznych co do zakresu wykonywanych prac
dokonywanie w ciwych odbiorów poszczególnych etapów budowy
realizacja robót na rusztowaniach zgodnie z zasadami gwarantuj cymi bezpiecze stwo

pracowników
zachowanie porz dku na placu i budowy
ograniczenie dost pu osobom niepowo anym dost p do terenu realizacji robót

6.2 rodki techniczne
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy
wyposa enie placu budowy w sprz t p-po . oraz rodki ochrony osobistej i apteczki

pierwszej pomocy
odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz po arowych
stosowanie sprz tu zabezpieczaj cego przed upadkiem z wysoko ci
monta  rusztowa  przez wyspecjalizowane przedsi biorstwo (przez osoby posiadaj ce

wymagane kwalifikacje zawodowe, gwarantuj ce prawid owy monta  i eksploatacj )

7. Zagro enia dodatkowe
Wykopy nale y bezwzgl dnie zabezpieczy  (ogrodzenie sta e) w sposób uniemo liwiaj cy dost p

i wpadni cie niepowo anym osobom.
             Roboty budowlane charakteryzuj ce si  znacznym poziomem ha asu nale y wykonywa  w
godzinach przedpo udniowych.

Data opracowania  :   2013-08
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OPIS TECHNICZNY
UWAGI DO PROJEKTU:

Przedstawione w opracowaniu rozwi zania materia owe maj  charakter

przyk adowy. Istnieje mo liwo  zastosowania materia ów innych producentów przy

spe nieniu za enia, i  parametry techniczne stosowanych materia ów b  analogiczne do

materia ów zaproponowanych, po wcze niej uzyskanej zgodzie inwestora.

Zaleca si , aby Wykonawca robót dokona  w pierwszej kolejno ci szczegó owej wizji

lokalnej, aby zapozna  si  z specyfik  oraz problematyk  robót budowlanych i dopiero na

podstawie zdobytych informacji dokona  wyceny zakresu robót.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu realizacji

robót, b  w przypadku konieczno ci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie

prowadzonych robót budowlanych, nale y niezw ocznie powiadomi  o tym fakcie

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania. Niedopuszczalne jest

wprowadzanie zmian bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz projektanta.
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1. Inwestor.
Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Nieruchomo ciami sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86-300
Grudzi dz

2. Jednostka projektowania.
PSBUD Piotr wirzy ski,
ul. Sobieskiego 8/59, 86-300 Grudzi dz
Pracowanie projektowa – adres:
ul. Che mi ska 115/20, 86-300 Grudzi dz
Tel./fax. 56 643 85 60

3. Lokalizacja inwestycji.
      ul. D uga 14/ Murowa 51, 86-300 Grudzi dz dzia ka nr 100 obr. 45,

4. Podstawa projektowania.
- Zlecenie wykonania prac projektowych,
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414,
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120, poz.1133,
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie z pó niejszymi zmianami,
- Wizje lokalne,
- Inwentaryzacja obiektu,
- Wytyczne projektowe Inwestora,
- Wytyczne projektowe Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- Normy i normatywy w projektowaniu.

5. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy odnowy

zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. D uga 14/Murowa 51
w Grudzi dzu. Budynek podpiwniczony, murowany z ceg y ceramicznej pe nej.

Ca  opracowania zawiera :
1. Projekt budowlano-wykonawczy remontu elewacji budynku wraz z robotami towarzysz cymi

oraz kolorystyk  elewacji
2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót na powy szy zakres.
3. Specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót.

6. Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci.
             Przedmiotowa nieruchomo  po ona jest na dzia ce Nr 100 obr. 45 przy ul. D uga 14/ Murowa
51 w Grudzi dzu. W cicielem nieruchomo ci jest Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki
Nieruchomo ciami Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 23, 86 – 300 Grudzi dz.

7. Wymogi ochrony konserwatorskiej.
             Budynek podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (strefa „A” ochrony
konserwatorskiej).

8. Wymogi dotycz ce przysz ego u ytkowania projektowanego obiektu
Obiekt budowlany nale y u ytkowa  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami

ochrony rodowiska oraz utrzymywa  w nale ytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczaj c
do nadmiernego pogorszenia jego w ciwo ci u ytkowych i sprawno ci technicznej.



22

9. Ogólny zakres prac remontowych
9.1. Roboty podstawowe:

Remont dachu w tym: wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji drewnianej z
wzmocnienie elementów pozosta ych, wymiana pokrycia dachowego wraz z deskowaniem,
wymiana na wietli dachowych, remont wy azu dachowego, wymiana obróbek blacharskich,
przemurowanie kominów wraz z czapkami,
Przebudowa stropu ostatniej kondygnacji: docieplenie zamocowane na ruszcie
podwieszanym.
Remont cian ostatniej kondygnacji: podwy szenie ostatniej kondygnacji do wys. 2,60
Remont elewacji budynku w tym: demonta  zb dnych elementów, oczyszczenie i
pomalowanie krat stalowych, likwidacja nieczynnych przewodów, umieszczenie czynnych
przewodów w bruzdach, osuszanie murów, przemurowanie ciany elewacji D3 na wysoko ci
ostatniej kondygnacji, szycie cian z cegie , naprawa stopni betonowych, uzupe nienie
elementów architektonicznych, uzupe nienie tynków, malowanie elewacji,
Wymiana stolarki okiennej i witryn w budynku,
Remont stolarki drzwiowej,
Remont klatek schodowych w budynku w tym: wykonanie nowych biegów schodowych:
podstopnic i stopnic belek policzkowych, uzupe nienie tralek prostych na nowe profilowane
wed ug zachowanego wzorca i uzupe nienie tralek brakuj cych, uzupe nienie brakuj cych
tynków, pomalowanie, wymiana posadzki na posadzk  typu gres antypo lizgow ,
oczyszczenie elementów drewnianych ze starej farby i pomalowanie na nowo.
Remont piwnic w ci gu komunikacyjnym w tym: malowanie cian i sufitów, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych , wykonanie posadzki betonowej,
Elementy zewn trzne: remont schodów wej ciowych do klatek schodowych z wymian
ok adziny, remont na wietli piwnicznych,
Remont pomieszcze  suszarni w tym: uzupe nienie braków w tynkach, malowanie cian i
sufitu, pe na wymiana deskowania pod ogowego,
Wymiana nawierzchni podwórka i schodów betonowych, wraz z regulacj  studzienki
odwadniaj cej,

10.   Opis robót remontowych

UWAGA: Przedstawiona technologia jest technologi  przyk adow . Istnieje mo liwo  stosowania
rozwi za  innych producentów pod warunkiem zastosowania materia ów o analogicznych
parametrach technicznych.

 10.1.  Technologia wykonania robót elewacyjnych
            Ze wzgl du na pogorszony stan techniczny elewacji przyj to skucie 50% powierzchni tynku.
Istniej ce elementy dekoracyjne elewacji (gzymsy, ramki wokó  okien) nale y bezwzgl dnie pozostawi ,
odtwarzaj c jedynie brakuj ce ich fragmenty metod  ci gnion . Profile umo liwiaj ce odtworzenie
elementów, nale y wykona  na podstawie istniej cych gzymsów i ornamentów.
Wszelkie zb dne elementy znajduj ce si  na elewacjach (haki, wsporniki pozosta e po dawnych
instalacjach elektrycznych, nieczynne przewody elektryczne) nale y zdemontowa . Przed demonta em
nale y sprawdzi , czy dany element jest u ytkowany. Instalacje czynne nale y pochowa  w bruzdach
wykutych w murach prowadz c je w rurkach os onowych.
Po zako czeniu prac remontowych nale y ponownie zamontowa  tabliczki uprzednio uzyskawszy zgod
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Kolejno  wykonania prac naprawczych elewacji.
Usuni cie z elewacji niepotrzebnych elementów metalowych, haków, pr tów itp.
Zabezpieczenie kotew trakcji tramwajowej przymocowanych do budynku,
Odbicie odparzonych i lu nych tynków,
Usuni cie nieestetycznych i wadliwie wykonanych napraw tynkarskich,
Osuszenie murów – za pomoc ,
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Oczyszczenie powierzchni tynku z zabrudze  biologicznych i zabezpieczenie przed nawrotem
korozji biologicznej -2 krotne na enie preparatu odka aj cego. (Adolit M flüssig, Remmers,
lub inny o takich samych lub lepszych parametrach),
Wykonanie napraw elementów ozdobnych,
Na enie preparatu wzmacniaj cego pod e budowlane Atlas Z oty Wiek SW300,
Wykonanie obrzutki renowacyjna Atlas Z oty Wiek TRO gr. 5mm,
Wykonanie tynku podk adowego Atlas Z oty Wiek TRP gr. 10mm,
Wykonanie tynku renowacyjnego Atlas Z oty Wiek TR gr. 10mm,
Na enie silikatowego preparatu gruntuj cego Atlas Z oty Wiek S-01,
Wykonanie pow ok malarskich elewacyjn  farb  silikatow  Atlas Z oty Wiek S-02,
Wzmocnienie konstrukcji cian,
Wykonanie obróbek blacharskich.

Oczyszczenie powierzchni istniej cych tynku z zabrudze  biologicznych.
Silnie przylegaj ce zabrudzenia biologiczne nale y usun  mechanicznie lub myjk  wysokoci nieniow .
Adolit M flüssig nale y nak ada  wielokrotnie p dzlem lub urz dzeniem natryskowym doprowadzaj c do
obumarcia grzybni (korzeni). Preparat Adolit M flüssig powinien dzia  na czyszczon  powierzchni
przez ok. 6 godzin, pó niej mo na przyst pi  do dalszych prac. Nie zmywa . Pozostawi  Adolit M flüssig
w pod u.
1. Rozpozna  i usun  przyczyn  zawilgocenia.
2. Nanie  Adolit M flüssig i pozostawi  na co najmniej 6 godzin.
3. Po wyschni ciu owocników ple ni (np. ple niowych plam), zeszczotkowa  na sucho. Nale y nosi
mask  przeciwpy ow  P2 (zarodniki ple ni s  szkodliwe dla zdrowia). Usun  stare pow oki, tapety,
resztki kleju i zabrudzenia biologiczne.
4. Ponownie nanie  Adolit M flüssig w celu doprowadzenia do obumarcia grzybni (korzeni).

Preparat wzmacniaj cy Atlas Z oty Wiek SW 300.
Preparat nie uszczelnia porów materia u i nie ogranicza paro przepuszczalno ci, charakteryzuje si
wysokim stopniem wytr cania elu, na poziomie ok. 30 % - powoduje istotny przyrost wytrzyma ci
impregnowanego pod a. Pod e powinno by  oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, lu nych i
osypliwych fragmentów oraz pozosta ci t uszczów, olejów i ska  biologicznych. Patyna i inne trwa e
zabrudzenia powierzchni os abiaj  dzia anie preparatu poniewa  ograniczaj  jego ch onno . W
przypadku pod a bardzo s abego lub zwietrza ego, zalecana jest wst pna impregnacja preparatem,
nast pnie jego oczyszczenie i dopiero wówczas wykonanie w ciwego zabiegu wzmocnienia. Aplikacj
preparatu przeprowadzi  metod  malarsk  dwukrotnie. Nale y zwróci  uwag  na mo liwie równomierne
rozprowadzenie preparatu na wzmacnianej powierzchni. Nanoszenie drugiej warstwy mo na rozpocz  po
ca kowitym wyschni ciu pierwszej (po oko o 6 godzinach). wie o zaimpregnowane powierzchnie nale y
przez kilka dni chroni  przed dzia aniem opadów atmosferycznych.

Obrzutka renowacyjna Atlas Z oty Wiek TRO – grubo ci  5 mm.
Obrzutka renowacyjna stanowi warstw  szczepn  pomi dzy pod em, a warstw  podk adowego tynku
renowacyjnego. Przygotowanie pod a polega na usuni ciu wilgotnych  i zasolonych tynków do
wysoko ci oko o 80 cm powy ej najwy szej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zapraw
murarsk  ze spoin wyku  na g boko  oko o 20 mm. Nast pnie ods oni  powierzchni ciany oczy ci
z kurzu, wykwitów, resztek zaprawy i s abo przylegaj cych fragmentów muru. Obrzutk  nale y nak ada
równomiern  warstw  o grubo ci ok. 5 mm, tworz c a urow  warstw , pokrywaj  maksymalnie 50 %
powierzchni pod a. Uzyskanej powierzchni nie nale y wyrównywa  ani zaciera . Po jej stwardnieniu,
po oko o 24 godzinach mo na przyst pi  do nak adania podk adowego tynku renowacyjnego.
Zu ycie: ok. 5 kg zaprawy na 1 m² przy grubo ci warstwy 0,5 cm i powierzchni pokrycia 50%.

Podk adowy tynk renowacyjny Atlas Z oty Wiek TRP – grubo ci 10 mm.
Tynk nanosi si  równomiern  warstw , r cznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardnia  warstw
obrzutki. Nadmiar materia u ci ga  za pomoc aty. Nale y zadba  o zachowanie równomiernej grubo ci
warstwy tynku, minimum 10 mm na ca ej powierzchni. Tynku nie zaciera , po wst pnym zwi zaniu jego
powierzchni  przeci gn  szczotk  z twardym w osiem lub ostr  miot  w kierunku poziomym - ma to na
celu uzyskanie jak najbardziej szorstkiej powierzchni, zapewniaj cej optymaln  przyczepno  dla kolejnej
warstwy, czyli tynku renowacyjnego Atlas Z oty Wiek TR.
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Zu ycie: ok. 12-14 kg zaprawy na 1 m² przy grubo ci warstwy 1 cm.

Tynk renowacyjny Atlas Z oty Wiek TR – grubo ci 10 mm.
Po stwardnieniu obrzutki renowacyjnej Atlas Z oty Wiek TRO, czyli po oko o 24 godzinach, mo na
przyst pi  do nak adania w ciwej warstwy tynku renowacyjnego Atlas Z oty Wiek TR.
Tynk nanosi si  równomiern  warstw , r cznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardnia  warstw
obrzutki. Nadmiar materia u ci ga  za pomoc aty. Nale y zadba  o zachowanie grubo ci warstwy
minimum 10 mm, która zagwarantuje skuteczno  tynku renowacyjnego. Maksymalna grubo  jednej
warstwy: 40 mm. Tynk nale y lekko zaciera , ale bez filcowania powierzchni. Tynki nale y chroni  przed
zbyt szybkim wysychaniem.
Zu ycie: ok. 12-14 kg zaprawy na 1 m² przy grubo ci warstwy 1 cm.

Silikatowy preparat gruntuj cy Atlas Z oty Wiek S-01.
Pod e pod preparat gruntuj cy powinno by  suche i stabilne, oczyszczone z warstw mog cych os abi
przyczepno  farby, zw aszcza z kurzu, brudu, wosku oraz t uszczów. Stare pow oki malarskie i inne
warstwy o s abej przyczepno ci do pod a oraz pow oki wykonane z farb dyspersyjnych nale y
dok adnie usun . Preparat nanosi  cienk , równomiern  warstw  za pomoc  wa ka lub p dzla. Na
pod ach bardzo ch onnych gruntowanie powtórzy , poprzecznie do pierwszej warstwy. Drug  warstw
preparatu nale y nanie  po minimum 4 godzinach od pierwszej. Czas wysychania preparatu Atlas Z oty
Wiek S-01 wynosi ok. 30 min, zale nie od pod a, temperatury oraz wilgotno ci wzgl dnej powietrza.
Gruntowanie pod a pod malowanie farb  silikatow  nale y wykona  min. 4 godziny wcze niej.
Uwaga! Przed malowaniem nale y dok adnie zabezpieczy  wszystkie elementy znajduj ce si  w pobli u,
np. szyby, stolark , obróbki blacharskie itp., poniewa  zabrudzenia z farby silikatowej s  po wyschni ciu
trudne do usuni cia bez ryzyka uszkodzenia pod a.

Silikatowa farba elewacyjna Atlas Z oty Wiek S-02 – kolorystyka zgodna z rysunkiem.
Pod e pod malowanie farbami elewacyjnymi silikatowymi powinno by  suche i no ne oraz
oczyszczone z zabrudze  mog cych os abi  przyczepno  farby, zw aszcza z kurzu, brudu, wosku oraz

uszczów. Stare, s abej jako ci pow oki malarskie i inne warstwy o problematycznej przyczepno ci
nale y usun . Farb  nanosi  cienk , równomiern  warstw  za pomoc  p dzla, wa ka lub metod
natryskow . Farb  nanosi  dwukrotnie. Drug  warstw  nanosi  po wyschni ciu pierwszej. Nanoszenie
farby nale y prowadzi  w sposób ci y, metod  „mokre na mokre”, unikaj c przerw i nie
dopuszczaj c do malowania ju  cz ciowo wyschni tej farby. Czas wysychania pow oki wynosi ok. 2
do 6 godzin, zale nie od pod a, temperatury i wilgotno ci wzgl dnej powietrza. Przerwy
technologiczne podczas malowania nale y z góry zaplanowa , np. w naro nikach i za amaniach
budynku, na liniach gzymsów, pilastrów lub innych podzia ów architektonicznych. W trakcie prac
malarskich oraz w okresie wysychania farby, malowan  powierzchni  nale y chroni  przed
bezpo rednim nas onecznieniem, dzia aniem wiatru i opadów atmosferycznych. Zaleca si  stosowanie
siatek ochronnych na rusztowaniach.
Uwaga! Aby unikn  ewentualnych ró nic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb,
nale y na jedn  powierzchni  nak ada  farb  o tej samej dacie produkcji. Malowanie powierzchni
ró ni cych si  mi dzy sob  faktur  i parametrami technicznymi mo e powodowa  efekt ró nych
odcieni danego koloru farby. Przed malowaniem nale y dok adnie zabezpieczy  wszystkie elementy
znajduj ce si  w pobli u, np. szyby, stolark , obróbki blacharskie itp., poniewa  zabrudzenia z farby
silikatowej s  po wyschni ciu bardzo trudne do usuni cia bez ryzyka uszkodzenia pod a.

Uzupe nienie ubytków w cianach ceglanych oraz gzymsach oraz odtworzenie profilu ci gnionego –
kszta tu gzymsu
            Stwierdzone ubytki oraz wykruszenia cegie  nale y uzupe ni  dokonuj c przemurowania danych
fragmentów muru ceg  zwyk  pe  kl. 15 na zaprawie cem-wap. M5.
Po przemurowaniu ubytku, nale y odtworzy  fragment gzymsu (Okap dachowy nr 1) z zastosowaniem
zaprawy reparacyjnej Atlas Z oty Wiek ZMP. Po odtworzeniu kszta tu gzymsu, nale y jego powierzchni
powlec szpachl  Atlas Z oty Wiek SM.

Cz ciowe zamurowanie otworów okiennych na parterze
           Otwory okienne zamurowa  za pomoc  ceg y pe nej kl. 15 na zaprawie cem-wap. M5.
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Gzymsy i elementy ozdobne, szpachla do powlekania rdzeni profili ci gnionych Atlas Z oty Wiek
SM.
            W przypadku uzupe niania ubytków, pod e powinno by  mocne i oczyszczone z kurzu, brudu
lub innych zanieczyszcze . S abo zwi zane fragmenty powierzchni nale y uprzednio odku , za  cz ci
lu ne lub osypliwe usun  przy pomocy szczotki drucianej. Oczyszczone pod e przed na eniem
mineralnej zaprawy szpachlowej Atlas Z oty Wiek SM powinno by  wilgotne, ale nie mokre. Je eli
istnieje potrzeba redukcji ch onno ci pod a, nale y  zastosowa  preparat wzmacniaj cy Atlas Z oty
Wiek SW 300. Zapraw  nak ada  na pod e warstw  o równomiernej grubo ci, a nast pnie formowa  za
pomoc  profilu wykroju w sposób ci y. Czas otwartej pracy (pomi dzy naci gni ciem zaprawy a
przeci gni ciem wykroju) dostosowa  do ch onno ci pod a, temperatury otoczenia i konsystencji
zaprawy. W przypadku uzupe niania ubytków nale y najpierw wype nia  wi ksze ubytki. wie o
na on  warstw  zaprawy nale y chroni  przed zbyt szybkim wysychaniem.

10.2. Remont cian elewacji D3 i  D1 budynku.
            Ze wzgl du na z y stan techniczny nale y dokona  przemurowania ciany elewacji D3 (na
wysoko ci ostatniej kondygnacji) ceg  zwyk  pe  kl 15 na zaprawie cem.-wap. M5, doda  wieniec W2
o wymiarach 25x25cm oraz wzmocni  t cian  (na wysoko ci drugiej kondygnacji), otynkowa , a
nast pnie pomalowa  zgodnie z projektem kolorystyki elewacji.
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Elewacja D3. Zakres zniszcze  przedstawiono na powy szych zdj ciach.

Naprawa p knie ciany elewacji D3.
Ze wzgl du na brak mo liwo ci dost pu do

„zarysowanej” ciany od zewn trz budynku, prac  nale y
wykona  od wewn trz w mieszkaniu jednego z lokatorów. W
trakcie realizacji prac przygotowawczych nale y skontrolowa
stan techniczny ich powierzchni. W przypadku stwierdzenia

kni  lub zarysowa  nale y dokona  oceny stopnia
uszkodzenia i przyst pi  do powierzchniowego ich
wzmocnienia.
Napraw  zauwa onych zarysowa cian budynku polega na
wykonaniu nast puj cych zakresów robót.

wyku  bruzdy g boko ci 4.0 cm. Odleg  mi dzy
bruzdami wynosi  powinna w zale no ci od miejsca
wzmocnienia co dwie warstwy cegie , a bruzdy z
ka dej strony rysy powinny si ga  po 50 cm.
wykute bruzdy nale y dok adnie oczy ci  za pomoc
spr onego powietrza i po zwil eniu wod  wype ni  g st  zapraw  wype niaj  TEN - 10, w
któr  wciska si pr ty  8 ze stali A – III.
wyrówna  w bruzdach powierzchni  zaprawy, wype ni  spoiny renowacyjn  zapraw  do
spoinowania z trasem Atlas Z oty Wiek FG-05.



27

Remont ciany.
Po dokonaniu napraw sp ka , nale y doprowadzi cian  do stanu pierwotnego tzn. do stanu

sprzed wykonanych prac. cian  nale y otynkowa  i pomalowa  zgodnie z kolorystyk cian w
mieszkaniu.

Naprawa sp ka  i zarysowa ciany elewacji D1.
            Napraw  sp kanych i zarysowanych cian zaprojektowano poprzez zszycie (prace nale y wykona
tak samo jak dla ciany elewacji D3) oraz wykonanie wie ca elbetowego W1 o wymiarach 0,15x0,25 m.

Nadpro a.
            W miejscu rozebranego nadpro a okiennego typu Kleina zaprojektowano nadpro e stalowe o
rozpi to ci L = 1,45 m z k townika 120x80x8 mm. K townik po czy  ze cian  za pomoc  ko ków
rozporowych  10 mm.  Stal  A - I  St3SX R = 215 MPa.
            W otworach okiennych nr 13 i 20, nale y wstawi  nadpro a zgodnie z rysunkiem.

10.3. Obróbki blacharskie.
            Obróbki blacharskie (parapety oraz obróbki gzymsów, itp.) nale y wykona  z blachy tytanowo -
cynkowej gr. 0,60 mm. Przy po czeniu obróbek z o cie nic  okien nale y zastosowa  plastyczny
uszczelniacz bezbarwny. Odleg  kapinosa obróbki od ciany wynosi  powinna min. 4 cm.
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10.4. Stolarka i lusarka:

Wymiana stolarki okiennej od strony frontowej ul. D uga, ul. Murowa – Okna drewniane (w kolorze
br zowym, RAL 8025), jednoramowe z drewna klejonego. Szyba termo – Ug < 1,1 [W\(m2xK)],
oszklenie podwójne, wype nienie argonem, jedna szyba pokryta pow ok  ciep ochronn , wymiary 4-16-4
mm. Ca kowity wsp. przenikania ciep a dla okna nie wi kszy ni  Uw = 2,0 [W/(m2xK)].
Parapety wewn trzne z PCV. D ugo  parapetu uzale niona jest od szeroko ci okna. Nale y zwróci
uwag  na konieczno  wiernego odtworzenia wygl du okien (szczególnie elementów ozdobnych).

Wymiana witryny do lokalu u ytkowe przy ul. D ugiej – istniej  witryn  nale y wymieni  na now
drewnian  (w kolrze br zowym, RAL 8025) zgodnie z rysunkiem. Wszystkie wymiary nale y sprawdzi
w naturze na etapie realizacji robót.

Wymiana stolarki okiennej od podwórza – PCV w kolorze bia ym z profili pi ciokomorowych, szyba
termo – Ug = 1,1 [W\ (m2x0K)], oszklenie podwójne, wype nienie argonem, jedna szyba pokryta
pow ok  ciep ochronn  , wymiary 4-4-4 mm. Okucia stalowe lub mosi ne – obudowane za lepkami
PCV w kolorze z godnym z kolorystyk  okien.
Parapety wewn trzne z PCV. D ugo  parapetu uzale niona jest od szeroko ci okna.

Nawiewniki higrosterowane – W oknach oznaczonych na rysunku planuje si  monta  nawiewników
higrosterowanych EXR.HP. Dopuszcza si  monta  innych nawiewników o takich samych b  lepszych
parametrach technicznych. Wymiar oraz kolor nawiewników nale y dopasowa  do projektowanych
okien.

Schemat monta u nawiewnika EXR z okapem standardowym na oknie PVC.
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Schemat monta u nawiewnika EXR z okapem standardowym na oknie drewnianym.

Stolarka drzwiowa – remontowana - Ze wzgl du na pewien stopie  zu ycia technicznego zak ada si
konieczno  odrestaurowania cz ci istniej cych drzwi (Drzwi D1 oraz drzwi D2). Naprawa polega na
dok adnym oczyszczaniu i oszlifowaniu skrzyde  i o cie nic drzwiowych, wymianie uszkodzonych
(p kni tych lub wyszczerbionych) elementów, a nast pnie pomalowaniu (min. 2 krotnie) stolarki w
kolorze zgodnym z kolorystyk  elewacji.

Stolarka drzwiowa – nowa - Ze wzgl du na pewien stopie  zu ycia technicznego zak ada si
konieczno  wymiany cz ci istniej cych drzwi w klatce schodowej przy ul Murowej oraz na ostaniej
kondygnacji klatki przy ul. D ugiej.

Okucia budowlane - Ka dy wyrób stolarki budowlanej powinien by  wyposa ony w okucia
zamykaj ce, cz ce, zabezpieczaj ce i uchwytowo-os onowe.
Okucia powinny odpowiada  wymaganiom norm pa stwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okre lonym w wiadectwie ITB dopuszczaj cym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposa one  w okucie, na które nie zosta a ustanowiona norma.
Okucia stalowe powinny by  zabezpieczone fabrycznie trwa ymi pow okami antykorozyjnymi. Okucia
nie zabezpieczone nale y, przed ich zamocowaniem, pokry  mini  o owian  lub farb  ftalow ,
przeciwrdzewn .

10.5. Naprawa istniej cych biegów schodów zewn trznych.
            W trakcie prac inwentaryzacyjnych stwierdzono znaczny stopie  zu ycia ok adziny kamiennej
schodów wej ciowych zarówno od ulicy D ugiej jak i Murowej. Nale y usun  istniej  ok adzin
kamienn  schodów i zast pi  j  np. p ytami z granitu grubo ci 4cm w kolorze azul platino b
podobnym. Nale y przewidzie  konieczno  wykonania cz ciowego skucia betonowych fragmentów
podbudowy, usuni cia lu nych i odspajaj ce si  betonowych  fragmenty, a nast pnie uzupe nienie ich za
pomoc  szybko twardniej cej zaprawy naprawczej Ten 10.
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yta granitowa w kolorze Azul Platin

10.6. Remont i monta  krat okiennych - Kraty okienne nale y oczy ci  i pomalowa  dwukrotnie farb
chlorokauczukow  w kolorze ciemnoszarym.

10.7. Remont studni na wietli okien piwnicznych
            Istniej ce na wietla piwniczne przeznaczone s  do remontu polegaj cego na ca kowitym skuciu
istniej cej obrzutki cementowej cian na wietli, rozbiórce betonowego pod a na wietli, a nast pnie
wykonaniu nowej obrzutki cementowej oraz nowej wylewki betonowej wykonanej ze spadkiem od okna.
Po wykonaniu wylewki nale y wywierci  w niej otwór przelotowy rednicy min. 50 mm który stanowi

dzie odp yw dla wód opadowych z wn trz studzienki. Istniej ce kraty na wietli nale y zregenerowa
poprzez wyprostowanie i wymian  pogi tych pr tów, oczyszczenie powierzchni stalowych i pomalowanie
dwukrotne krat farb  chlorokauczukow  w kolorze ciemnoszarym.
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10.8. Remont dachu.
             Dach budynku zlokalizowanego przy ul. D uga 14/ Murowa 51 sk ada si  z 4 konstrukcyjnie
niezale nych cz ci (po  A,B,C i D). Remont najwi kszej z cz ci dachu, po aci A (budynek od ulicy

ugiej) polega  b dzie na wymianie pokrycia dachu na now  pap  termozgrzewaln , pe nej wymianie
deskowania, pe nej wymianie drewnianej konstrukcji dachu, dociepleniu po aci dachowej za pomoc
we ny mineralnej zamocowanej na podwieszanym ruszcie stalowym oraz wykonaniu nowych obróbek
blacharskich. W pozosta ych cz ciach dachu przewiduje si  wymian  pokrycia wraz z deskowaniem oraz
wymian  obróbek blacharskich na nowe.

STAN ISTNIEJ CY

Stan istniej cy dachu i jego elementów.
             Istniej cy budynek mieszkalny sk ada si  z czterech po aci dachowych krytych pap
termozgrzewaln . K t nachylenia: po aci A) dachu wynosi 20% (spadek na ulic  D ug ) oraz 15%
(spadek na podwórze) po aci B) 15%, po aci C) 15%, po aci D) 20%. Przewody kominowe
wyprowadzone ponad po  dachu murowane z ceg y, otynkowane: po  A) 3 szt., po  B) 3szt. i nie
otynkowane: po  A) 2 szt., po  D) 1 szt. Na wietla dachowe (3 szt.) zlokalizowane na po aci A. Rynny
i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej.
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Opis elementów konstrukcji dachu budynku.
             Uk adem konstrukcyjnym po aci A jest wi ba p atwiowo – kleszczowa. Elementami konstrukcji
dachu s  krokwie, s upy, zastrza y, podwaliny itd.. Na podstawie dokonanych ogl dzin stwierdzono, e
nie wyst puje nadmierne ugi cie belkowania, niemniej jednak wyst puj  liczne uszkodzenia tych
elementów. Konstrukcj  dachu nale y zast pi  nowymi elementami.

Wymiana uszkodzonych
elementów na nowe

Wymiana uszkodzonych
elementów na nowe

Wymiana uszkodzonych
elementów na nowe
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Stan techniczny pozosta ych elementów konstrukcyjnych po aci dachowych (po  B,C i D) oceniono jako
dobry. Elementy te nale y pozostawi .

Obróbki blacharskie.
             Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.
Obróbki blacharskie przerdzewia e, nieszczelne ze le wyregulowanymi spadkami. Odprowadzenie wody
opadowej do istniej cej kanalizacji deszczowej.

Kominy w cz ci wystaj cej ponad dachem.
             Kominy w cz ci wystaj cej ponad dachem murowane z ceg y ceramicznej pe nej. Cz
kominów wystaj cych ponad po  dachu s  tynkowane. Posiadaj  nakrywy kominowe. Kominy nr
1,2,3,4 (dodatkowo komin nr 4 nale y podwy szy  o 110 cm) nale y przemurowa , otynkowa  i
pomalowa  zgodnie z kolorem elewacji.

Wentylacja przestrzeni poddasza.
             Brak wentylacji przestrzeni poddasza.

STAN PROJEKTOWANY

Zakres robót obejmuje:
- rozbiórka istniej cych obróbek blacharskich,
- rozbiórka pokrycia z gontu papowego i papy,
- rozbiórka elementów konstrukcji dachu,
- monta  nowej konstrukcji dachu,
- pe na wymiana deskowania,
- impregnacja drewna rodkiem FOBOS,
- wykonanie izolacji termicznej dachu,
- wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,
- wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej,
- przemurowanie kominów, otynkowanie oraz pomalowanie w kolorze elewacji,
- wykonanie betonowych nakryw kominowych,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- uporz dkowanie terenu po robotach dekarskich,
- wykonanie wy azu dachowych,
- monta  na wietli dachowych,

Wykonanie systemów zabezpiecze  na dachu.
            Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych wykonawca wykona systemy zabezpiecze  dachu,
aby nie uszkodzi  podczas rozbiórki konstrukcji dachu i stropu nad cz ci  mieszkaln .

Rozbiórka obróbek blacharskich.
            Rozbiórk  obróbek blacharskich nale y rozpocz  od demonta u rynien i rur spustowych.
Istniej ce rynny i rury spustowe nale y rozebra . Elementy te nie nadaj  si  do ponownego u ycia.
Pozosta e obróbki blacharskie nale y rozebra , nie s  przeznaczone do ponownego monta u.

Rozbiórka istniej cego pokrycia dachu z papy.
            Rozbiórk  pokrycia dachu nale y wykona  poprzez wyspecjalizowan  i przeszkolon  brygad .
Rozebrana papa nie jest przeznaczona do ponownego monta u, nale y j  zutylizowa  w zak adzie
utylizacji odpadów asfaltowych, smó  i materia owych smo owych

Wymiana deskowania.
            Po dokonaniu rozbiórki pokrycia nale y zdemontowa  istniej ce deskowanie. Ca y dach podlega
wymianie deskowania na nowe. Przed u eniem deskowania nale y zaimpregnowa  je rodkiem
impregnuj cym FOBOS M 4 w ilo ci 200 g/m2 konstrukcji dachu. Impregnacje nale y wykona  metod
smarowania. Deskowanie powinno mie  grubo  32 mm,
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Wymiana konstrukcji dachu.
Po dokonaniu demonta u pokrycia nale y przyst pi  do rozbiórki konstrukcji dachu po aci A.

Rozbiórce  podlegaj  deski gzymsowe, s upy, p atwie, krokwie, zastrza y. Przed monta em nowej
konstrukcji dachowej nale y zaimpregnowa  j rodkiem impregnuj cym FOBOS M 4 w ilo ci 200 g/m2
Impregnacje nale y wykona  metod  smarowania. Przekroje elementów, nale y wykona  zgodnie z
istniej cymi. W przypadku jakichkolwiek w tpliwo ci lub niejasno ci nale y skonsultowa  si  z
projektantem.
.
Ocieplenie po aci dachu – ruszt stalowy.
            Nale y wykona  sufit podwieszany
na ruszcie dwuwarstwowym krzy owym z
profili sufitowych CD 60 mocowany do
krokwi z pomoc  wieszaków systemowych
wed ug zamieszczonego schematu na ca ej
powierzchni poddasza zgodnie z rysunkiem.
Bezpo rednio na ruszcie nale y u  dwie
warstwy we ny mineralnej gr. 2x10cm.
Wyko czenie sufitu podwieszanego
stanowi  2 warstwy p yt gipsowo-
kartonowych grubo ci 12,5 mm uk adane
mijankowo. Malowane dwukrotnie farb
emulsyjn .
Uwaga: nale y przewidzie  przemurowanie
cianek dzia owych na poziomie ostatniej

kondygnacji u ytkowej wraz z malowaniem
cian.

Ocieplenie po aci dachu – przestrze  mi dzy krokwiowa.
             W pozosta ej cz ci dachu nale y rozpi  pomi dzy krokwiami linki stalowe, a nast pnie u
na nich we  mineraln  0,040 W/mK gr. 15 cm. Linki nale y przymocowa  do wcze niej przybitych
gwo dzi – haczyków, przymocowanych w dolnej cz ci krokwi w rozstawie ok. 50 cm, tak aby po
rozpi ciu linki tworzy y rodzaj zygzaka. Nast pnie na tak stworzonym pod u nale y u  p yty z
mi kkiej we ny mineralnej w taki sposób wype nia a ona szczelnie przestrze  mi dzy krokwiow . Do
belek krokwiowych przymocowa  foli  paraizolacyjn , a nast pnie nale y nabi  2 warstwy p yt gipsowo-
kartonowych grubo ci 12,5 mm uk adane mijankowo.

Remont cianek dzia owych na ostatniej kondygnacji
           Zaprojektowano nowy uk ad cianek dzia owych na ostatniej kondygnacji. cianki dzia owe nale y
wykona  jako ciany z p yt G-K grubo ci 15 cm z wype nieniem z we ny mineralnej.

Wy az dachowy – Po wykonaniu nowej
konstrukcji dachu, nale y wykona  nowy
otwór wy azu dachowego o wymiarach
80x80 cm zlokalizowany tak jak na rysunku.
Boki wy azu wyko czy  p yt  G-K grubo ci
1,5cm. Nowy wy az obi  blach  ocynkowan
gr. 0,6mm. i pomalowa  dwukrotnie farb
nawierzchniow  do metalu w kolorze
czarnym matowym. Wyj cie na dach
poprzez wy az dachowy nale y zabezpieczy
przed dost pem osób trzecich.

Drabina wy azu dachowego – Istniej  drabin  wy azu dachowego nale y wymieni  na now .
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Na wietle dachowe - Istniej ce na wietla dachowe nale y wymieni  na nowe zgodnie z rysunkiem lub
na wietle o analogicznych parametrach technicznych. Nowe na wietla dachowe powinny by  dopasowane
do przestrzeni mi dzykrokwiowych.

Obróbki.
            W sk ad pokrycia dachowego, oprócz papy termozgrzewalnej, wchodz  równie  obróbki
blacharskie. Przed po eniem papy na nowe deskowanie nale y zamocowa  pasy podrynnowe,
nadrynnowe, obróbki wiatrownic, muru i kominów. Maj  one za zadanie skierowanie wody deszczowej
do rynny oraz zamkni cie przerwy mi dzy podk adem a blach . Pasy powinny by  montowane z
zak adem 100 mm.
Po u eniu pokrycia montuje si  wiatrownice.
W celu poprawienia wentylacji nale y zastosowa  w zamontowa  dodatkowe zestawy wentylacyjne, w
ilo ci 1 szt. Na 30m2.
Wiatrownica os ania kraw  szczytow  dachu. Mocowana jest do deski szczytowej dachu. Nale y
zastosowa  dachówki szczytowe.
Rynny 150 z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,60 mm. Rury spustowe  120 z blachy z blachy
tytanowo – cynkowej gr. 0,60 mm.
Pozosta e obróbki blacharskie nale y wykona  z blachy tytanowo – cynkowej gr. 0,60 mm.

Akcesoria dachowe:
Monta  haków rynnowych.

Monta  haków rozpoczyna si  od wyliczenia ilo ci haków rynnowych (max. odleg  mi dzy nimi – 1
m). W przypadku budynków d szych ni  10 m, spadek rynny musi by  dwukierunkowy. Haki rynnowe
mocowane s  przy okapie 20 mm poni ej linii przed enia arkuszy blachy. Aby u atwi  sobie ustawienie
pierwszego haka, mo na u aty. Po enie haków rynnowych mo e by  ustalone za pomoc ki. Aby

 zamocowa , wystarczy poluzowa rodkowy wkr t mocuj cy hak. Z drugiej strony hak rynnowy musi
by  zainstalowany ni ej. Nachylenie rynny powinno wynosi  min 3 – 4 mm/m. Pozycj  haka nale y
wymierzy  ta  po sprawdzeniu, czy okap jest poziomy. Pozosta e haki nale y zamocowa  zgodnie z
rozci gni  w maksymalnym rozstawie co 1 m ( rednio 700 – 800 mm). Do gi cia haków nale y

ywa  tylko gi tarki do haków.
Monta  rynien.

Zastosowano system rynnowy 150/120. Czasami dobrze jest za  rynn  wst pnie, aby ustali
dok adnie jej d ugo . Nie nale y jej wówczas zatrzaskiwa  w hakach. Prawid owa d ugo  rynny
powinna wynosi  : d ugo  dachu  +  po 1 cm z ka dej strony. Nast pnie nale y wyznaczy  miejsce, gdzie

dzie zamocowany wylot otwarty (tzw. sztucer). Rynny i rury spustowe mog  by  ci te za pomoc
wyrzynarki do stali lub pi y cyrkulacyjnej z tarcz  do stali..

 Zako czenie rynny.
Zako czenie rynny nale y uszczelni  poprzez wyci ni cie uszczelniacza dekarskiego na rowek wewn trz
za lepki. Za lepk  mocujemy, wciskaj c j  lekko na kraw  rynny. Podobnie post pujemy przy
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zastosowaniu za lepki uniwersalnej. Zaleca si  przymocowa  za lepki do rynny wkr tami farmerskimi lub
nitami.

   Monta  wylotu otwartego.
Monta  wylotu otwartego zaczyna si  od zaznaczenia miejsca na rur  spustow , u ywaj c wyloty rynny -
sztucera. Otwór nale y wyci  u ywaj c no yc lub wycinarki otworów. Nast pnie nale y odgi
kraw dzie otworu w dó  tak, aby woda sp ywa a do wylotu otwartego. Zahaczy  nale y sztucer o wygi ty
brzeg rynny i obróci  wokó  rynny, a nast pnie owin  klamry wokó  drugiej kraw dzi rynny.
Zamocowa  wylot otwarty poprzez zgi cie klamry na tylnym brzegu rynny.

   czenie rynny.
czenie rynny powinno by  usytuowane w pobli u haka rynnowego. Rynny nale y czy  na zak ad –

min 20 mm lub na styk, pozostawiaj c ok. 2 mm luzu. Przy czeniu na styk nale y zastosowa cznik.
ycie cznika jest konieczne, poniewa  umo liwia on ruch rynny pod wp ywem zmiany temperatur.

Nale y wycisn  niewielk  ilo  uszczelniacza dekarskiego na rodkowy rowek uszczelki gumowej, aby
zapobiec ewentualnym przeciekom. cznik nale y za  na rodek z cza rynny zaczynaj c od tylnej
strony rynny. Nast pnie nale y zagi  przedni zaczep cznika w dó  i obróci  go do rynny. Zamkn

cznik ma  klamr . Zabezpieczy cznik przed otwarciem, doginaj c ma  klamerk .
   Monta  rury spustowych.

Monta  rury spustowej nale y zacz  od zmierzenia odleg ci pomi dzy wylotem otwartym a fasad
budynku. Wyznaczy  odleg  rury spustowej dochodz cej od sztucera do ciany budynku. Nast pnie
nale y ustali  po enie pierwszej obejmy rury spustowej. Zamocowa  obejm  z trzpieniem. Maksymalna
odleg  mi dzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijaj  rur  spustow . Wylot rury spustowej
powinien by  zainstalowany oko o 300 mm od gruntu. Wylot rury spustowej nale y zamocowa  z obu
stron do rury, aby nie zosta  uszkodzony zsuwaj cy si nieg lub lód. Przy ustalaniu d ugo ci pionowego
odcinka rury spustowej trzeba wzi  pod uwag , e kolano b dzie w ni  wsuni te na oko o 50 mm.
Obejma powinna znajdowa  si  w odleg ci oko o 40 mm od ciany.
Odprowadzenie wody opadowej z rur spustowych do istniej cej kanalizacji deszczowej.

10.9. Remont klatek schodowych.

Klatka schodowa nr 1 (wej cie od ulicy D ugiej).

Tralki:
             Tralki proste (16 szt.) wymieni  na profilowane wed ug zachowanego wzorca. Pozosta e tralki
oczy ci  ze starej farby i pomalowa  farb  olejn  w kolorze RAL 6019 lub innym wskazanym przez
inwestora.
Stopnice, podstopnice, belki policzkowe, listwy wzd  biegów:
             Wszystkie stopnice, podstopnice oraz belki policzkowe wymieni  na nowe i pomalowa  farb
olejn . Listwy wzd  biegów oczy ci  ze starej farby i pomalowa  farb  olejn  w kolorze RAL 8003 lub
innym wskazanym przez inwestora.
Balustrady i podchwyty:
             Elementy w z ym stanie technicznym wymieni  na nowe. Oczy ci  i pomalowa  farb  olejn  w
kolorze: balustrady: RAL 6019, podchwyty: RAL 8003 lub innym wskazanym przez inwestora.
Deski pod ogowe na podestach:

Wszystkie deski pod ogowe nale y wymieni  na nowe.
Posadzka parteru:
             Uszkodzone elementy istniej cej posadzki z p ytek typu gres nale y sku  i zast pi  nowymi

ytkami o takim samym wzorze i wymiarach.
ciany i sufity:

             Nale y uzupe ni  braki w tynku, wykona  g ad  szpachlow  i pomalowa  farb  emulsyjn . Do
wysoko ci 1,50 m nale y wykona  lamperi  farb  olejn .
Drzwi, progi drzwiowe i opaski drzwi:
            Cz ciowa wymiana stolarki drzwiowej na now (D8, D9). Pozosta e elementy  nale y oczy ci  i
pomalowa  farb  olejn  w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

Klatka schodowa nr 2 (wej cie od ulicy Murowej).

Tralki:
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             Tralki proste oczy ci  ze starej farby i pomalowa  farb  olejn  w kolorze RAL 6019
Stopnice, podstopnice, belki policzkowe, listwy wzd  biegów:
             Stopnice, podstopnice oraz belki policzkowe wymieni  na nowe i pomalowa  farb  olejn . Listwy
wzd  biegów oczy ci  ze starej farby i pomalowa  farb  olejn  w kolorze RAL 8003.
Balustrady i podchwyty:
             Elementy w dobrym stanie technicznym. Oczy ci  i pomalowa  farb  olejn  w kolorze:
balustrady: RAL 6019, podchwyty: RAL 8003 lub innym wskazanym przez inwestora.
Posadzka parteru:
             Istniej  posadzk  betonow  nale y sku  i zast pi  now  posadzk  betonow .
Deski pod ogowe na podestach:

Wszystkie deski pod ogowe nale y wymieni  na nowe.
ciany i sufity:

             Nale y uzupe ni  braki w tynku, wykona  g ad  szpachlow  i pomalowa  farb  emulsyjn  do
wysoko ci 1,50 m nale y wykona  lamperi  farb  olejn .
Drzwi, progi drzwiowe i opaski drzwi:
            Nale y zamontowa  nowe drzwi (D5, D6, D7). Opaski oczy ci  i pomalowa  farb  olejn  w
kolorze RAL 8003 lub innym wskazanym przez inwestora.

10.10. Remont piwnic w ci gu komunikacyjnym.
 Remont cian i sufitów  polega na wykonaniu obrzutki cementowej wraz z malowaniem.

Posadzka bezpo rednio na gruncie. Nale y wykona  izolacj  przeciwwilgociow  i wykona  posadzk
betonow  po uprzednim usuni ciu oko o 15 cm istniej cego pod a.

10.11. Remont pomieszcze  suszarni.
              Remont pomieszcze  suszarni polega na uzupe nienie braków w tynkach, malowanie cian i
sufitu oraz pe nej wymianie deskowania pod ogowego na deski gr. 3,2 mm.

10.12. Remont pomieszcze  sanitarnych W.C.
              Remont pomieszcze  sanitarnych polega na uzupe nienie braków w tynkach, malowaniu cian i
sufitów oraz wykonaniu nowych posadzek z p ytek typu gress dla toalet zlokalizowanych na parterze
budynku oraz poddaszu.

10.13. Wykonanie nowej nawierzchni w podwórzu.
            Projektuje si  rozbiórk  istniej cej nawierzchni podwórza wraz górnymi warstwami podbudowy
gr. oko o 40cm, a nast pnie wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm koloru szarego na
podsypce piaskowej stabilizowanej cementem gr. 4cm oraz podbudowie piaskowo – wirowej
zag szczanej gr. 30cm. Nawierzchnie nale y ukszta towa  ze spadkami w kierunku wpustu
odwadniaj cego (stan techniczny wpustu – oceniany jako dobry).

10.14. Roboty pozosta e i roboty porz dkowe.

Odnowienie skrzynek przy cza energetycznego oraz gazowego
Istniej ce skrzynki przy cza energetycznego oraz gazowego  nale y oczy ci  usuwaj c uszcz  si  rdz
i farb , a nast pnie odnowi  powierzchni  wyrównuj c nierówno ci i odpryski przy pomocy „szpachli
samochodowej”. Nast pnie nale y zakonserwowa  skrzynki farb  antykorozyjn  i dwukrotnie pomalowa
farb  nawierzchniow  do metalu. Skrzynka energetyczna oraz skrzynka gazowa – malowane w kolorze
czarnym matowym.

1.1 UWAGA dotycz ca trudno ci w monta u rusztowa  zewn trznych
Zaleca si , aby wykonawca przed dokonaniem wyceny robót dokona  wizji lokalnej w celu

zapoznania si  ze specyfik  realizacji robót. Nale y przede wszystkim sprawdzi  kwesti  monta u
rusztowa  na szczytowych cianach budynku. Przed przyst pieniem do prac, wykonawca przedstawi
inwestorowi do akceptacji technologi  monta u i demonta u rusztowa .

11. Uwagi ko cowe

Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej.
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Ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po akceptacji przez
projektanta.
Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty techniczne.

12. Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany odno nie zastosowa  materia owych i rozwi za  konstrukcyjnych wymagaj
uzgodnienia z autorem opracowania i uzyskanie zgody inwestora.

Wykonawca przenosi na Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Nieruchomo ciami ul.
Mickiewicza 23, 86-300 Grudzi dz autorskie prawa maj tkowe do opracowa  b cych
przedmiotem umowy.

13. BHP przy wykonywaniu robót
13.1. BHP przy robotach rozbiórkowych.

Teren, na którym odbywa si  rozbiórka obiektu budowlanego, nale y ogrodzi  i oznakowa
tablicami ostrzegawczymi.

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni by  zapoznani z programem
rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywo ywa  nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
si  innego.

Podczas wiatru o szybko ci wi kszej ni  10 m/sek. nale y roboty wstrzyma .
W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na ni ej po onych kondygnacjach jest zabronione.
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nale y stosowa  zsuwnice pochy e lub rynny
zsypowe.

Zsuwnice powinny mie  zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cz ciach
obiektu jest zabronione.

13.2. Warunki BHP przy rusztowaniach.
Rusztowania powinny:
Posiada  pomost o powierzchni roboczej wystarczaj cej dla zatrudnionych oraz do sk adowania
narz dzi i niezb dnej ilo ci materia ów,
Posiada  konstrukcj  dostosowan  do przeniesienia dzia aj cych obci ,
Zapewnia  bezpieczn  komunikacj  pionow  i swobodny dost p do stanowisk pracy,
Stwarza  mo no  wykonywania pracy w pozycji nie powoduj cej nadmiernego wysi ku,
Rusztowania typowe powinny by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm,
Rusztowania nietypowe powinny by  wykonane zgodnie z projektem,
Rusztowania inwentaryzowane powinny by  zaopatrzone w atest wytwórni, a ich monta
powinien by  dokonywany zgodnie z instrukcj  producenta,
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowa  powinni by  przeszkoleni w
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowa ,
Przy wykonywaniu robót na wysoko ci pracownicy powinni by  zabezpieczeni pasami
ochronnymi z link  umocowan  do sta ych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowa ,

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa :
Po zmroku, je eli nie zapewniono o wietlenia daj cego dobr  widoczno ,
W czasie g stej mg y, opadów deszczu i niegu oraz go oledzi,
Podczas burzy i wiatru o szybko ci przekraczaj cej 10 m/sek.
Wznoszenie lub rozbieranie rusztowa  w s siedztwie napowietrznych linii elektrycznych mo e
by  dokonywane wy cznie wtedy, gdy linie te s  usytuowane poza stref  niebezpieczn

ywanie beczek, skrzy , cegie , bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowa  lub
podpór dla pomostów rusztowa  jest zabronione.

ytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.



39

Na rusztowaniu powinna by  wywieszona tablica informuj ca o dopuszczalnej wielko ci
obci enia pomostów.
Obci anie pomostów rusztowa  materia ami ponad ustalon  ich no no  i gromadzenie si
pracowników na pomostach jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie z rusztowa  powinno odbywa  si  w miejscach do tego
przeznaczonych.
Wspinanie si  po stojakach, pod nicach, le niach i por czach rusztowa  jest zabronione.
Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowa  nale y utrzymywa  w czysto ci, a w okresie
zimy oczyszcza  ze niegu i posypywa  piaskiem.
Pozostawianie narz dzi przy kraw dziach pomostów rusztowa  jest zabronione.
Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajduj cych si  w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku
ochronnego.
Rusztowania powinny by  sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych d szych ni  10 dni.
Pod e (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia si  rusztowanie, powinno zapewnia  jego
stabilno , mie  zapewnione sta e odwodnienie oraz odp yw wód opadowych od budynku.
Dla rusztowa  nietypowych liczb  zakotwie  oraz wielko  si y kotwi cej nale y ka dorazowo
ustala  w zale no ci od rodzaju i wysoko ci tych rusztowa , przyjmuj c si  jednego
zamocowania, której sk adowa pozioma jest nie mniejsza ni  250 kG.
Zakotwienia powinny by  rozmieszczane równomiernie na ca ej powierzchni ciany, przy której
znajduje si  rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by  dosuni te do
ciany.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa  poza najwy ej po on  lini  kotew wi cej ni  3
m, a pomost roboczy nie powinien by  umieszczony wy ej ni  1,5 m.
Rusztowania stojakowe powinny mie  wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Odleg  najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by
wi ksza ni  20 m.
No no  urz dzenia do transportu materia ów na wysi gnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie mo e przekracza  150 kg.
Wielko  prze witu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by  dostosowana do gabarytu
pojazdów z adunkiem, a szeroko  otworu powinna by  nie mniejsza ni  3 m. Znajduj ce si
przy przeje dzie stojaki nale y zabezpieczy  przed zmian  po enia (uderzeniem) za pomoc
odbojnic.
Rusztowanie z rur stalowych powinno by  uziemione i posiada  instalacj  odgromow .
Zrzucanie elementów rozbieranych rusztowa  jest zabronione.
Na pomo cie rusztowania nie powinno przebywa  jednocze nie wi cej osób ni  przewiduje
instrukcja techniczno-ruchowa.
Wykonywanie gwa townych ruchów, przechylanie si  przez por cze, gromadzenie materia ów i
narz dzi po jednej stronie rusztowania, opieranie si  o cian  budynku itp. przez osoby znajduj ce
si  na pomo cie jest zabronione.
Pozostawianie na pomo cie rusztowania materia ów i narz dzi po zako czonej pracy jest
zabronione.
Rusztowania przesuwne sk adane nale y u ytkowa  zgodnie z instrukcj  producenta.
Droga, po której rusztowanie jest przesuwane, powinna by  wyrównana i utwardzona.

Opracowa  :


