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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH







1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wy-
konania i odbioru robét budowlanych dot. remontu dachu i elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 11 w Grudzigdzu

1.2 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).
Zakres rob6t obejmuje wykonanie nastepujace roboty :

- roboty rozbidrkowe,

- roboty dekarskie,

- roboty ciesielskie,

- roboty izolacyjne,

- roboty murarskie,

- roboty tynkarskie,

- roboty pozostale,

- roboty wykoniczeniowe,

- uporzagdkowanie terenu.

1.3 Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4 Wyszczegblnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Przez roboty towarzyszace i tymczasowe nalezy rozumie¢ :

wykonanie zadaszen i zabezpieczen;

wykonanie wygrodzenia placu budowy;

znaki ostrzegawcze;

wykonanie doj$¢ i dojazdéw do placu budowy;

oswietlenie terenu budowy;

zabezpieczenie budynku przed dostgpem o0séb trzecich.

1.5 Informacja o terenie budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu mienia do chwili
odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na
wiasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$é graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacj¢ projektows :

- dostarczong przez Zamawiajgcego,




- sporzadzona przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza).

1.5.3. Zgodno§¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa oraz ST wraz z dodatkowymi dokumentami przekazanymi
Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST.

Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tole-
rancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne z do-
kumentacja projektowa lub ST i majg wpltyw na niezadowalajgcg jako$é elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzgdzenia zabez-
pieczajgce, w tym: ogrodzenia, por¢eze, o§wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokd! terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycz-
nymi,




b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie usuniecie z terenu budowy powstatych odpady z
rozbiorki lub podzleci wykonanie tych robét specjalistycznemu przedsiebiorstwu, ktére
dysponuje skladowiskiem na odpady. Koszt zwigzany z wywozem i utylizacja odpadéw
ponosi Inwestor.
Wywoéz odpadéw powstatych z rozbiérki dachu /plyty cementowo-azbestowe, papa /
Wykonawca wykona we wlasnym zakresie wyspecjalizowang i specjalnie przeszkolona
brygadg wzglednie powierzy ten zakres robot wyspecjalizowanemu w tym zakresie
zaktadowi. Stosowne dokumenty z rozbiorki, pakowania i utylizacji ptyt cementowo-
azbestowych Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru. Koszt zwigzany z wywozem i
utylizacja plyt cementowo-azbestowych ponosi Inwestor.
Przy wykonywaniu rozbiérki plyt azbestowo-cementowych z dachu nalezy zastosowaé
wszystkie polecenia zawarte w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 895 z dnia 14
sierpnia 1998 r., a
w szczegblnodci § 3 ust. 112, § Sust. 1 —4,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawey.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspéipracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sig¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy trans-
porcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki po-
wodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment
budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
rob6t w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.




1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. W szczegolnosci dotyczy to rozbidrki pokrycia dachu z piyt
azbestowo-cementowych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na bu-
dowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urza-
dzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziata-
niach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy

Przedmiotowy zakres robot obejmuje budowe budynku przedszkola wraz z rozbidrkg
istniejgcego. Wobec powyzszego Wykonawca robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby
w ramach przekazanego i placu budowy.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza budowy nie podlegajg odrebnej zaplacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.13. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Optaty zwigzane z zajgciem pasa chodnika nie obciazajg Zamawiajgcego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez
Zamawiajgcego z zachowanie dojs¢ 1 wjazdow na teren placu budowy. Ogrodzenie z siatki
osadzonej w ramkach z kgtownika. Stupki osadzone w betonowych stopach i zabezpieczone
przed wywroceniem sie od parcia wiatru. Wysokos$é ogrodzenia 1,90 — 2,10 m. Wszelkie
koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umownej.

1.5.15. Zabezpieczenie chodnika i jezdni
W czasie prowadzenia robot dekarskich nalezy zabezpieczy¢ chodnik oraz ulice dojazdowa
przed uszkodzeniami. W przypadku powstania uszkodzen z przyczyn niezaleznych przez




Zamawiajacego, Wykonawca dokona naprawy we wlasnym zakresie. Koszty zwiazane z
naprawg chodnika i ulicy dojazdowej ponosi Wykonawca.

W przypadku zniszczenia terenu zieleni z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
Wykonawca dokona renowacji tej czesci zieleni, ktora zostala zniszczona we wlasnym
zakresie. Koszty zwigzane z renowacja terenu zieleni ponosi Wykonawca robot.

1.5.16 Czas i uwarunkowania realizacji.
Przy realizacji niniejszego przedsigwzigcia przyjgto, ze realizacja nastepowaé bedzie z
zachowaniem jak najwigkszych réwnomiernosci przebiegu zasadniczych robét. Ze wzgledu
na technologi¢ realizacji prac przyjeto metode pracy potokowej z mozliwoscig pracy
rownoleglej
Wielkos¢ cyklu realizacji powinien ustali¢ Wykonawca robét na podstawie oszacowanej
przez niego pracochlonnosci oraz posiadanych $rodkéw technicznych.
W niniejszym opracowaniu zaloZono, Ze brygada wykonujgca roboty sktadaé sie bedzie z
roznych zawodow i kwalifikacji, wykonujacych wielokrotnie powtarzajacy sie ztozony proces
Jjednego typu lub jednorodny.
Sklady liczbowe brygad odpowiednie do ilosci robdt obejmujacych sktadowe czynnosci
procesu roboczego. W takim ukladzie kazda z brygad sklada¢ si¢ winna z kilku zespotow
wykwalifikowanych.
1.7 Okreslenia podstawowe.
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieg:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadze-

niami,

c) obiekt matej architektury;
Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejicia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecéw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czgsci przedmiotow skiadajacych si¢ na cato$é uzytkows.
Obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obickty, a w
szczegblnoscei:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i




wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takie prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

Urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwoleniu na budowge - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organi-
zacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw We-
wnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu

gorniczego.
Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
Wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisoéw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
W sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyr6b pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catosé uzytkowa.
Organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pézn. zm.).




Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montaZzowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé¢ za prowadzona budowe.

Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiar6w podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwiazanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiedniej zgodnoSci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢é wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreélone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedacy
autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedhug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloéci
rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zama-
wiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST
W czasie post¢pu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakos$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Wszystkie materialy stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny
posiadac :

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzonag do zbioru
norm polskich,

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozy-
skanie materialéw z jakichkolwiek z6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub
szczegbltowe warunkow umowy stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrdédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz zloZzone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
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wiadciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skiadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow
materialdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przyjecie materialéw i wyrobow na budowe powinno by¢é potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilodci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprz¢t bedacy wiasnosciz Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony $ro-
dowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézZniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materia-
16w.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetiaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wy-
konawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot,

- system (spos6b 1 procedurg¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
whasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wyciaganych wnioskdw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow
robot.
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6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
materialéw oraz robat.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czesto-
tliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczert laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t
badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan laboratoryjnych
materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoéé udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhig
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania prébek i badania materialdéw u Zrodia ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych Iub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub
» aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich

partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-

znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiaja-
cego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
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* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

* terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot,

*  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

* dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzal,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w
Jjednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orze-
czenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru rebot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z doku-
mentacjg projektowsa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigeznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreSlania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji pro-
jektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wyma-
ganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie
dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko-
nywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbi6r robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie doku-
mentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa-
dzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesei robét. Odbioru
czg$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczge od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupel-
niajgcych w poszezeg6lnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robét w poszczegoblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
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komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przy-
jetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokoél odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzu-
pelniajace lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzgdzen,

8. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. _
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiodr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w doku-
mentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczatltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczatltowe robdt bedg obejmowac:

 robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
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* wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i ofwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan 1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr
109 péz. 1157 i Nr 120 péz. 1268, z 2001 r. Nr 5 péz. 42, Nr 100 péz. 1085, Nr 110 péz.
1190, Nr 115 péz. 1229, Nr 129 péz. 1439 i Nr 154 pbz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 péz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).

2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 péz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z
poézniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz.
401).
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SZCZEGOELOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

B — 1 Roboty rozbiérkowe kod CPV 45111300-1

| Grupa rob6t - 45.4 ]

|Klasa rob6t - 45.45 |

| Kategoria robét - Roboty rozbiérkowe kod CPV 45111300-1 l

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rozbiérkowych zwiazanych z remontem konstrukcji dachu wraz
z wymiang pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Rybackiej 6, 6a.

1.2. Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:
e rozbiorki istniejgcego pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej,
e rozbidrki istniejgcych obrébek blacharskich,
e pozostalych robét rozbiorkowych
e wywoOz materialow rozbiérkowych z terenu budowy

1.3. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiorkowe - roboty budowlane majace na celu demontaz elementéw wchodzacych
w sklad istniejacego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sig, zamierza pozbyé
lub do ich pozbycia sig jest obowigzany.

Odpady niebezpieczne - odpady okreslone na liscie A zalacznika nr 2 lub posiadajace co
najmniej jedng z wlasciwosci wymienionych w zalaczniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 r.

Odpady obojetne - odpady, ktére nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym
lub biologicznym; s3 nierozpuszczalne, nie wchodza w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie
powoduja zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi, nie ulegaja
biodegradacji i nie wplywaja niekorzystnie na materig, z ktérg si¢ kontaktuja; ogdlna
zawarto$¢ zanieczyszczefi w opadach oraz zdolnos¢ do wymywania, a takze negatywne
oddziatywanie na srodowisko odcieku muszg by¢ nieznaczne.

Gromadzenie odpadéw - dzialanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i
magazynowanie odpadéw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc
odzysku lub unieszkodliwienia. :
Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, sktadowisk odpadéw.
Instrukcja  bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych - sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postepowania w
przypadku wystapienia tych zagrozen. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé i
bezpieczenstwo wykonywanych robot rozbiérkowych, zgodno$é z projektem rozbi6rki,
Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia czes$é
umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
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Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sie, Ze jest wlgczony w cene umowy.
Wykonawca ma obowiazek znaé 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma by¢ szczegolnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, sktadowisk, drog dojazdowych

- zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow
ochrony  przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny  sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot.

2. MATERIALY
nie dotyczy

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Roboty moga by¢ wykonane recznie
Iub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera
Projektu. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spelnia¢é wymagania okre§lone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym
ich sprawne dziatanie, stosowane wylacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone i
obstugiwane przez przeszkolone osoby.

NARZEDZIA:

Miotki, przecinaki, kilofy.

Mioty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
Szlifierki elektryczne do ciecia stali.

Liny stalowe do transportu elementow.
Wozki i taczki.

Aparaty acetylenowo - tlenowe.

SPRZET I SRODKI TRANSPORTOWE:
Sprezarki spalinowe z miotami pneumatycznymi.
Samochody - wywrotki.

Przenosniki taSmowe.

Ladowarka.

Koparka.

Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.
Dzwigi samojezdne o udZzwigudo 5 T
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogélne

BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B - 2 Roboty ciesielskie i stolarskie kod CPV 45422000-1

| Grupa robét - 45.4 |

| Klasa rob6t - 45.42 ]

| Kategoria rob6t - Roboty ciesielskie i stolarskie | kod CPV 45422000-1 |

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) s3a wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ciesielskich i stolarskich.

1.2. Zakres stosowania.

Warunki techniczne dotycza wykonania i odbioru robdt ciesielskich i stolarskich
zwigzanych z remontem konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego budynku
mieszkalnego przy ul. Rybackiej 6, 6a oraz pozostatych robét ciesielskich.

2. MATERIALY.
2.1. Drewno konstrukcyjne.
Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiadaé wymaganiom
aktualnych norm.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:
Y dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie wigcej niz 18%,
y  dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie wiecej niz 23%,
Y  dla konstrukcji klejonych nie wiecej niz 15%.

Zabezpieczenie elementéw preparatem FOBOS M-4.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Laczniki.

Zacza ciesielskie na gwoZdzie, sworznie, $ruby i klamry powinny by¢ wykonywane

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
2.2.1. Gwozdzie.

Do zlgczy konstrukcyjnych nalezy stosowaé gwozdzie okragte i kwadratowe wg BN-
83/5028-12.

Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw gwozdzi po uprzednim okresleniu ich nos$nosci
wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.2. Sruby.

Do wykonywania zlgczy nalezy stosowac Sruby wg PN-85/M-82101 oraz PN-88/M-82121
o érednicy minimum 10 mm. Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajéw $rub po uprzednim
okresleniu ich przydatno$ci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

2.2.3. Sworznie.

Do wykonywania zlgczy nalezy stosowal sworznie ze stali weglowej walcowanej
wg PN-75/H-93200/05 o $rednicy od 10 do 20 mm oraz nakretki wg PN-86/M-82144,
PN-75/M-82151 i podktadki wg PN-59/M-82010. Dopuszcza si¢ stosowanie sworzni z innych
materiatéw po uprzednim okresleniu ich przydatnosci wg BN-80/7159-04/00 do 05.

27



2.2.4. Srodki impregnacyjne.
Srodki impregnacyjne do ochrony drewna przed korozja biologiczng i ogniem wg
Dokumentacji Projektowej.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robét ciesielskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy podlegajacy przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowany na budowie, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.
Powinien on mie¢ trwaly i wyrazny napis okre$lajacy jego dopuszczalny udzwig, noénosé
lub jeszcze inne dane dla jego prawidtowo$ci i bezpiecznej eksploatacji na budowie.
Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione.
Haki stosowane na budowie do przemieszczania ciezar6w powinny by¢:
) atestowane i dostosowane do przemieszczania tadunkéw; stosowanie hakéw
zeliwnych i staliwnych jest zabronione,
) haki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel haka, jezeli przy
przemieszczaniu tadunkéw zachodzi mozliwo$é wysuniecia zawiesia z gardzieli
haka.

W przypadku stosowania do przemieszczania tadunkow zawiesi, powinny one spetniaé

nastepujgce wymagania:
) do wykonywania zawiesi linowych i taficuchowych nalezy stosowaé materiaty
atestowane,

) wytwarzanie weztéw na linach i faricuchach jak tez taczenie ze sobg lin stalowych
na dtugo$ci jest zabronione,

> petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ fgczone za pomocg splatania
i zaciskania, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem,

) zakonczenie lin stalowych powinno byé¢ tak wykonane, aby nie powodowato
kaleczenia rak.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzetinarzedzia do wykonywania robét ciesielskich i stolarskich.
Mtotek,

Pity,

Siekierka,

Hebel,

Wiertarka.

e N e N S
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4. TRANSPORT.
4.1. Transport materialow.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego
rodzaju materiatu, elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materialty w sposdéb wykluczajagcy zmiane ich wiasciwosci technicznych lub
uszkodzenie, powinny by¢ one zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Zatadunek i roztadunek materialéw na $rodki lub urzadzenia transportowe
powinny by¢ w zasadzie mechaniczny. Zaladunek reczny powinien by¢ dokonywany
w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materialéw lub
konstrukcji na budowie powinno byé dokonywane przy pomocy taczek, wézkoéw i dzwigéw lub
innymi urzgdzeniami niepowodujacymi ich uszkodzenia.

4.2. Skladowanie materialow.

Sktadowanie i przechowywanie elementéw drewnianych oraz drewnopochodnych powinno
odbywac¢ si¢ pod wiatami lub w inny sposdb zabezpieczajgcy przed opadami atmosferycznymi.
Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym (lub odizolowanym od
elementow warstwg folii), utozone na podktadach na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza.

Y  Elementy poziome (stropowe, stropodachowe, dachowe) powinny by¢ ukladane na podkiadach
rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji; moga by¢ one skladowane na
podkladach jeden na drugim pod warunkiem, Ze wysoko$¢ sktadowania ograniczona zostanie
do 3 warstw.

Y Elementy pretowe tgczone na taczniki mechaniczne Iub klejone powinny by¢ sktadowane na legarach
polozonych na wyréwnanym podiozu utwardzonym lub pokrytym folia. Elementy powinny by¢
ulozone co najmniej 20 cm powyzej podloza w pozycji wbudowania.

) Elementy $cienne nalezy skladowa¢ w pozycji pionowej na podkitadach o wysokos$ci min. 20 cm
i zabezpieczyé przed przewréceniem sig. Mogg one opiera¢ si¢ o kozly, przy czym kat nachylenia
elementéw do poziomu nie powinien by¢ wigkszy niz 15°. Poszczegdlne

Y elementy $cienne powinny by¢ oddzielone od siebie za pomoca przektadek z twardej plyty pilsniowej.
Przekladki te powinny znajdowa¢ si¢ takze w narozach elementdw sciennych.

»  Elementy ram i tukéw mogg by¢ skladowane poziomo na podkladach rozmieszczonych nierzadkiej niz
co 30 cm. Dolna warstwa elementéw powinna znajdowaé si¢ co najmniej 20 cm nad utwardzonym

gruntem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg oraz zgodnie
z dokumentacja projektows, wymaganiami, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie i montaz drewnianej
konstrukcji elewacji oraz montaz obicia z oblicowki z desek.

5.2. Montaz elementéw i wymagania.

Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed
dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
stykajg sie z elementami i czeSciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych
materiatléw chiongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchianianiem
wilgoci z tych materiatéw i elementéw za pomocg izolacji przeciwwilgociowe;j.
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Wszystkie elementy z drewna i materialdw drewnopochodnych stosowane w
budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Jakos¢ zabezpieczen powinna speinia¢ wymagania okre$lone w normie lub instrukcjach
wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz materiatéw
drewnopochodnych przed korozjga biologiczng i owadami oraz ogniem nie powinny
powodowac korozji tgcznikéw metalowych.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu, diugosci
powinny by¢ wigksze od diugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu
obrobki koncéw elementdw.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki montazowe:

Y wrozstawie belek i elementéw: do 1 cm w osiach,
> wdtugosci elementu do 10 mm,
> wwysokosci do 5 mm.

Elementy drewniane konstrukgji stykajgce sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.
Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbiér robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatéw.
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jako$ci:
Yy wbudowanych materiatow,
> wykonania elementéw przed ich montazem,
) gotowej konstrukcji.

Przed zmontowaniem konstrukcji nalezy  sprawdzi¢ jako$é wykonania potaczen
elementow i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z wymogami zawartymi w dokumentacji techniczne;j.
Ponadto, przy uzyciu miarki stalowej z podziatkg milimetrows, nalezy sprawdzi¢ wymiary
poszczegllnych elementéw i poréwna¢ je z warto$ciami podanymi w dokumentacji. Nalezy
rowniez sprawdzi¢ wilgotno$¢ zastosowanego drewna.

6.2. Zgodnosc z dokumentacja.

Roboty ciesielskie powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajgca wymagania norm. Odstgpstwa od dokumentacji technicznej powinny byé¢
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér
techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

Szczegotowa kontrola zigczy elementdw drewnianych i materiatéw drewnopochodnych
(sklejki, ptyt pilsniowych i wiérowych) powinna wykaza¢ peing zgodno$¢ wykonania
z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz z postanowieniami odpowiednich
normy dotyczacymi potgczen na gwozdzie, sworznie i Sruby, wkrety, pierécienie zebate, ptytki
kolczaste, jednostronne klamry, wreby czolowe.

6.3. Badania.

Program badan. Podstawe do odbioru technicznego robét ciesielskich i stolarskich

stanowig nastepujgce badania:

Y badanie materiatéw,
> badanie prawidtowo$ci wykonania konstrukeji ciesielskich i stolarskich.

30



Warunki przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadza¢ zaré6wno w trakcie odbioru czeSciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentéw robét ciesielskich, jak i w czasie odbioru
catodci tych robét. Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy
odbiorze powinny odpowiadac wymaganiom podanym w normie.

Do badania robét zakornczonych wykonaweca jest zobowiazany przedstawié:
) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jako$ci materiatéw,
y  protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),
y  zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robét.

Opis badan.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami. Materialy nie majgce dokumentéw
stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwoéci, powinny by¢ poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowosci wykonania konstrukgji ciesielskich i stolarskich.

Sprawdzenie zgodno$ci obrysu i gtéwnych wymiaréw nalezy przeprowadzaé przez

poréwnanie wykonanych elementéw z dokumentacja techniczng i stwierdzenie
prawidlowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dlugosci i wysokosci elementéw ciesielskich i stolarskich nalezy dokonywaé
tasma stalowa z podziatka centymetrows.

Jako wynik nalezy przyjmowac¢ warto$¢ $rednia pomiaréw wykonanych w trzech
miejscach.

Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane

roboty ciesielskie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy
chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét ciesielskich lub tylko ich
cze$ci nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami normy.

W przypadku uznania catosci lub czeéci robét ciesielskich lub stolarskich za niezgodne
z wymaganiami normy komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli.

Elementy zagrazajgce bezpieczenstwu lub nie odpowiadajace okreslonym w projekcie
zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposé6b
prawidlowy i przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT.

Powierzchnie deskowania petnego (m2), ilo$¢ elementéw zdemontowanej konstrukcji
dachu (szt.), ilos¢ drewna obrobionego wbudowanego w konstrukcje wiezby dachowej (m3).

Jednostki obmiarowe:

W szt. mierzy sie:

»  llos¢ uzupelnien konstrukeji i detali.

W mZmierzy sie:

) Powierzchnie oblicdwki z desek.

8. 0Odbior roboT.

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne". Odbioru
rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano -
Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawcza robét. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie
z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, ENPN).
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Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw
Swiadectwa jako$ci dostarczone przez dostawcéw

Protokoty odbioréw czesciowych.

T N N N N

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé
za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, cato$¢ robot lub ich cze$¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami norm. W tym
przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ wszystkie projektowane elementy do
stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego
wynik jest ostateczny.

9. Podstawa platnoscl.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST Wymagania ogélne.

Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty bedg okreélone w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane
zaréwno przez wiladze pafistwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére s
w jakikolwiek sposdb zwigzane s3 z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw oKkres$lonych prawem polskim.

10.1. Normy.

PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Postanowienia ogdlne.

PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatléw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Konstrukcje.

PN - 81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Ztgcza.

PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje. ;

) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
dopuszczenie do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonania robét budowlanych.

) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

> WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B — 3 Obro6bki blacharskie kod CPV 45261310

| Grupa rob6t - 45.2

[Klasarob6t - 4526

.

| Kategoria robt - Obrébki blacharskie kod CPV 45261310 |

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-10 sag wymagania dotyczace wykonania i
odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych w ramach zadania zwiagzanego
z remontem konstrukcji dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego budynku mieszkalnego
przy ul. Rybackiej 6, 6a.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postgpowaniu przetargom
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

_ Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

_ Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

_ Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

_ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

_ na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i1 wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna
dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie materialéw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.
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2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana plaska

Blacha stalowa ocynkowana plaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-
73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,6 mm, obustronnie ocynkowana metoda ogniows —
rowna warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majaca dziatanie
antykorozyjne i zabezpieczajgce. Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm.

2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,6 mm produkowana zgodnie z norma DIN EN 988
Blacha tytanowo-cynkowa jest materialem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie
zawiera zadnych skladnikéw, ktére moga uwalnia¢ sie do atmosfery w wyniku korozji
atmosferycznej lub podczas pozaru. Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie
wymagaja zabiegéw eksploatacyjnych i nie potrzebujg warstwy ochronnej, pasywacji lub
konserwacji chemicznej. Tworzaca si¢ w wyniku dzialania tlenu atmosferycznego naturalna
warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam materiat podstawowy. Stop ten w
kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalng, szczelna i
dobrze przylegajaca warstewke ochronna, ktéra powoduje to, ze elementy budowlane z
blachy tytanowo-cynkowej sg wyjatkowo trwale.

Ze wzgledu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposéb naturalny blacha tytanowo-
cynkowa jest szczegolnie odporna na zmiany klimatyczne i przez caly dhugi okres swego
uzytkowania nie wymaga zabiegéw konserwacyjnych.

Charakterystyka fizykochemiczna

Gestos¢ wiasciwa 7,2 g/em 3

Temperatura topnienia 418 °C

Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C
Modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm
Wspodlczynnik rozszerzalnosci liniowej o = 0,017 -0,0221 mm/m °C
Charakterystyka mechaniczna

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rr min. 150 N/mm 2
0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2
Rozszerzalno$¢ graniczna przy rozerwaniu min. 40%
Twardo$¢ w skali HB lub HV min 40

2.2.4. Inne blachy plaskie:

- blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometréw lub
35 mikrometr6w, na stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometréw, grubosé blachy
0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000mm lub 1250x2000 mm,

- blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tama szerokosci 670 mm.

2.2.5 Podstawowe materiaty:

blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,50 — 0,60 mm, blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm,
spoiwo cynowo-otowiowe LC-60, rynny dachowe wiszace ze stali ocynkowanej przekrojach
zgodnych z dokumentacjg, rury spustowe ze stali ocynkowanej o przekrojach zgodnych z
dokumentacjg, haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materialy pomocnicze: kotki
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drewniane, lgczniki mechaniczne, blachowkrety ocynkowane, podkladki gumowe, kapturki
maskujace.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

- Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
-Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrobek blacharskich:

elektronarzedzia rgczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do cigcia blach,
miotek gumowy, mlotek drewniany, ndz blacharski, kleszcze blacharskie, gigtarka do blach,
szczypce techniczne, palnik gazowy z butla gazowa,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatéw:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowaé nastgpujace sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawcezy o ladownosci 0,9 ton,

- ciggnik kolowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy ukladaé réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoécig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu. Jezeli dhlugo$é elementoéw z blachy
dachowkowej jest wieksza niz dlugo$é pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robdt i wlasciwosei przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymag.
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST

5.2. Podokienniki zewnetrzne

Projektowane obrobki blacharskie podokiennikéw zewnetrznych nalezy klei¢ do podlozy
klejem np.: Dspersionkleber Firmy Sto lub rownowaznym. W tym celu wszystkie krawedzie
podokienne ociepli¢ styropianem zgodnie z technologig przewidziang w systemach BSO.
Powierzchnie styropianu zabezpieczy¢ jak w przypadku powierzchni $cian warstwg bazowg z
kleju wzmocnionego siatka z wldkna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikéw,
jednokrotnie zagruntowa¢ powierzchni¢ krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy
podokienne réwnomiernie nanosi¢ pacg grzebieniowa klej na calej powierzchni. Nastepnie
klei¢ obrobki blacharskie.
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Uwaga. Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem osciezy okiennych.
Warstwa przyklejanych paséw ocieplajacych oscieza powinna docisngé od géry przyklejona
wezesniej obrobke blacharskg. Styki obrébki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i
Scianami wykonczy¢ silikonem (trwale plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikéw
zewnetrznych nalezy zabezpieczyé je folig przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania innych rob6t wykonczeniowych.

5.3. Inne obrébki blacharskie

5.3.1. Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznoéei zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki
odplyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wdd opadowych

5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.4.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny byé
wyrobione koryta odwadniajace o przekroju trdjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé
koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdhiz $cian
attykowych, scian budynkéw wyzszych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.4.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekraczac 25,0 m.

5.4.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 ¢cm od brzegu wpustu
powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kolnierza wpustu.

5.4.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

5.4.6. Wloty wpustow dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kolpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia 1i§émi Iub innymi
elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.4.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.3.8. Rynny 1 rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.4.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom
w PN-EN 607:1999.

5.4.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w zigczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zigcza powinny byé lutowane
na catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
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5.4.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugoéci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaklad szerokosci 40 mm; zlagcza powinny by¢ lutowane na calej dhugosci,

¢) mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gleboko$¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
normowymi, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola
ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania

prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci calego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakonczeniu prac

pokrywczych.

Kontrola migdzyoperacyjna 1 koficowa dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sie
sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych

robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-
EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

- dla rob6t — Krycie dachu blachg i obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potraca sig urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2,

- dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z

normami, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Ogdlne wymagania odbioru obrdbek blacharskich

8.2.1. Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagaja odbiorow
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do
ktérych dostep pdZniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.2.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,
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¢) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

d) szczelnosci polgczen.

8.2.3. Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.2.4. Odbioru koficowego obrébek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robét, po
deszczu.

8.2.5. Podstawe do odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowia
nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podloza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw obrdbek,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materialéw,

d) protokoly odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé:

-zestawienie wynikéw badan mi¢dzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywezych z dokumentacia,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.

8.2.6. Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek
blacharskich oraz ich polgczenia z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
ST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z
nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci
pokrycia, obnizy¢ ceng,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebraé obrébki w
miejscach, w ktérych nie

odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonadé.

8.3. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

8.3.1. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikow,
wlazow itp.,

8.3.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

8.3.4. Sprawdzenie szczelnosci polgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewod6w kanalizacyjnych.
8.4. Zakonczenie odbioru

8.4.1. Odbioru pokrycia z blachy potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawieraé:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Obrébki blacharskie

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 obrobek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-przygotowanie,

- zakup i dostawg materiatu do miejsca wbudowania,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie poltaczen,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen,

- badania kontrolne i odbiory,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowar,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalona iloéé ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie,

- zakup i dostawg materiatu do miejsca wbudowania,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polgczen,
- sprawdzenie szczelnosci polaczen,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosel nizej wymienione
przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z
2002 r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku'— Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006
roku poz. 1118 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysthu Materialow Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz.

881).

10.1 Normy:

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku
do pokryé dachowych uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
blachy miedzianej uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
piytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 1: Stal.
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PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$é 2:
Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal
odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samono$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B — 4 Pokrycia dachowe dachowka ceramiczng kod CPV 45261210-9

[Grupa robét - 45.2 B
|Klasarob6t - 45.25 ]
| Kategoria rob6t - Pokrycia dachowe dachdwka ceramiczng kod CPV 45261210-9 |
1. WSTEP

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych dachéwka ceramiczna karpiowka ukladang podwdjnie w
,.koronke”.
Zakres robot obejmuje :
e pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng podwojng w koronke.
montaz kratek przeciw$niegowych.
montaz taw kominiarskich,
montaz stopni kominiarskich,
wymiana tat i montaz kontr tat
montaz folii dachowej,

2. MATERIALY

2.1 Dachéwka ceramiczna karpiéwka

Dachéwka karpidwka ma gorna powierzchnie lekko prazkowana, a na stronie spodniej
wystepy, tzw. Zaczep, ma ktorym zawiesza si¢ ja na tacie dachowej. Dachdwka powinna mieé
ten sam odcien, 1 nie mie¢ pgknieé. Wytrzymalo$é na ztamanie powinna by¢ taka, by sita
tamiaca przy rozstawie podpor 30 cm byla nie mniejsza niz 0,30 kN. Mrozoodporno$é nie
powinna byé nizsza niz 25 —krotne zamrazanie do —20°C 1 odmrazaniu do +20°C w stanie
nasyconym woda.

Wymiary dachéowki :

szerokos$é - 153 mm

dtugos¢ - 365 mm
Dachéwka powinna odpowiadaé wymaganiom ustalonym w PN-75/B-12020.
2.2 Gasiory

Stuza do pokrycia kalenic i narozy dachu. Wytrzymatosé na ztamanie powinna by¢ taka, aby
sita tamigca nie byla mniejsza niz 0,90 kN.

Wymiary gasiorow :
szerokos¢ - 150-200 mm
dhugos¢ - 300-400 mm

Gasiory powinna odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w PN-75/B-12020.

2.3 Gwozdzie

Gwozdzie do mocowania dachowek i gasiorow powinny by¢ kwadratowe lub okragle i
odpowiada¢ BN-70/5028-12, o wielkos$ci co najmniej 2,2 x 50 mm, ale nie wigcej niz 3,0 x 80
mm.
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2.4 Drut

Do przywigzania dachéwek i gasioréw do gwozdzi lub fat powinien by¢ miekki, ocynkowany,
o $rednicy 1,0-1,6 mm i powinien odpowiada¢ PN-67/M-80026

2.5 Foli Eurofol Q 140

Na oczyszczong irozgwozdziowang gorng powierzchnie krokwi nalezy zamocowaé za
pomocg gwozdzi ocynkowanych Iub spinaczy folig foli Eurofol Q 140 lub inng. Folia
powinna by¢ naciggnigta, i nie powinna mie¢ zwiséw. Na zamocowang folie do gérnej
plaszczyzny krokwi nalezy zamocowaé kontriaty.

2.6 Barierki przeciwsniegowe

Na wykonang powierzchnig dachu nalezy obwodowa zamocowaé kratki przeciwéniegowe.
2.7 Lawy kominiarskie

W kalenicy oraz przy oknach wylazowych nalezy zamontowaé tawy kominiarskie.

2.8 Stopnie kominiarskie

Pomigdzy tawg kominiarskg przy oknie wytazowym a kalenica przewidziano stopnie
kominiarskie..

2.9 Drewno

Drewno. Do robét ciesielskich stosuje sie drewno iglaste.

Jakos¢ drewna okraglego na stemple budowlane powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-61/D-95016. Do robét ciesielskich stosuje si¢ drewno tarte nastepujacych
klas:

Klasalll. — wyborowy materiat ciesielski, (C24)

2.10 Srodek gruntujacy

Srodek gruntujacy ma posta¢ granulatu proszkowego barwy biatozoltej, bedgcego mieszaning
soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potegujacym dziatanie
biochronne. Wykazuje poczworne dziatanie ochronne dla drewna i materiatéw
drewnopochodnych: przed ogniem, grzybami domowymi, grzybami plesniowymi oraz
owadami — technicznymi szkodnikami drewna. Nadaje elementom drewnianym ceche
niezapalnosci oraz nierozprzestrzeniania ognia. Jednocze$nie nie obniza wytrzymatosci
drewna, nie powoduje korozji stali. Jest skuteczny zaréwno przy impregnacji wgtebnej, jak i
powierzchniowe;. Preparat stosuje sie postaci roztworu wodnego.
Zawarto$¢ substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: boraks ~37 g,
chlorek benzylo-C12-18-alkilodwumetylo amoniowy ~20 g, 3-jodo-2-propinylo-N-
butylokarbaminian ~1,7 g.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania robét dekarskich

Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t dekarskich, powinien wykazaé sie mozliwo-
scig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprze¢tu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1 Pakowanie , magazynowanie i transport dachéwek

Dach6wka powinny by¢ pakowane w formie palet. Dachéwki w paletach uktadanych
poziomo na przektadkach dystansowych. Poszczegolne palety powinny byé zabezpieczone
folia.

Palety dachoéwek nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ skladowania — palety nalezy sktadowaé oddzielnie wg asortymenty /dachéwka,
gasiory, pozostale akcesoria/. Transport dachéwek odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych
zestawow samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewédz
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(jednorazowo) okoto 300 m” pokrycia dachu. Roztadunek palet z dachéwkami powinien
odbywac si¢ w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co
najmniej 2000 kg lub HDS-u.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Krycie dachow dachéwkami

Krycie dachéwkami nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W wyjatkowych
przypadkach mozna uklada¢ dachowki na sucho i w nizszych temperaturach, zgodnie z
przepisami bhp. Przed rozpoczgciem robét powinien by¢ catkowicie wykonany podkiad o
prawidlowych nachyleniach polaci i prawidlowym rozstawie lat. Dla pokrycia dachowka
karpidwka w ,tuske” rozstaw tat nalezy przyja¢ 14 cm. Poza tym powinny by¢ juz wykonane
obrobki blacharskie przy okapach, w koszach, przy kominach, murach ogniowych, okienkach
itp. Przy ukladaniu dachéwek na zaprawie powinno sie¢ nig pokrywaé podluzne krawedzie
dachéwek i dociska¢ do poprzednio ulozonych, a podlepianie zaprawa lub kitem stykéw
réwnoleglych do okapu (od spodu) nalezy prowadzi¢ juz po utozeniu pokrycia

Krycie podwojne karpiéwka ,,w koronke”

Krycie ,,w koronke" ukazuje si¢ zaczepiajagc na kazdej lacie 2 warstwy dachowek.
Rownolegte do spadku styki dachowek dolnej warstwy powinny by¢ przykryte dachéwkami
gérnej warstwy, przesunigtymi o pot szerokosci dachowki. W zalezno$ci od spadku i
wymagane]j szczelnosci — dachowki moga by¢ uktadane na sucho lub na zaprawie.

W obu przypadkach konieczne jest podlepienie stykéw réwnoleglych do okapu. Sktad
zaprawy podano na str. 238, a kit oméwiono w 17.2.4. Przy kryciu ,,w tuske" (rys. 24-27)
rzad dachowek przy okapie i przy kalenicy powinien byé utozony ,,w koronke". Dachowki
kazdego innego rzedu powinny by¢ zaczepione noskami bezposrednio o laty i przesuniete
wzgledem siebie o pol szerokosci dachowki. Zaprawa — jak przy kryciu ,,w koronke".
Prawidlowos¢ wykonania pokrycia

Do rob6t pokrywezych dachoéwka mozna przystapi¢ dopiero po sprawdzeniu zgodnosci
wykonania podktadu z dokumentacjg projektowa i prawidlowosci wyprofilowania polaci
dachu, koszy dachowych w trakcie odbioru robét ciesielskich wg PN-71/B-10080 oraz po
wyprowadzeniu przewodow wentylacyjnych ponad dach, po wykonaniu nasad
kominowych, po otynkowaniu lub spoinowaniu kominéw, osadzenia masztow, nasad
wentylacyjnych, odpowietrzen, podporek / sztycodw/ itp. elementow przechodzacych przez
pokrycie dachu i po wykonaniu obrébek blacharskich. Przestrzen poddasza nalezy
zwentylowaé poprzez umieszczenie wywietrznikow w potaci dachu. Dachéwka powinna
by¢ ulozona na laceniu prostopadle do okapu w taki sposéb, aby sznur przeciggniety
wzdtuz poszczegdlnych rzedow byl poziomy i rownoczeénie dotykat widocznego brzegu
skrajnych dachéwek w danym rzedzie poziomym. Odleglosé od sznura do dolnego brzegu
pozostalych dachowek w tym rzedzie nie powinna przekracza¢ +/- 1,0 cm. Dopuszczalne
odchylki od kierunku poziomego — jak dla tacenia, tj. 2mm/m i 30 mm na calej diugosci.
Dolne brzegi dachéwki powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio
do spadku dachu i pokrytej podluznymi pasami blachy ocynkowanej, cynkowanej lub
miedzianej o szerokosci w rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachdowki
nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi do deski

okapowej.
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5.2 Srodek grutujacy

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony jest do impregnacji drewnianych elementéw budowlanych znajdujgcych sie
wewnatrz budynkéw. Na zewnatrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w
warunkach ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziatywaniem wody i opadéw
atmosferycznych powodujacych jego wymywanie. FOBOS M-4 moze byé uzyty w
budynkach, a takZze pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania zywnosci i
obiektach przemystu spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie moga sie stykaé
bezposrednio 7e srodkami SpOZywczymi.
PRZYGOTOWANIE ROZTWORU I DREWNA

Srodek gruntujacy nalezy stosowa¢ jako 30-procentowy roztwér wodny. W celu
przygotowania 30-procentowego roztworu nalezy stosowaé proporcje: 1kg FOBOSU M-4 na
2,3 litra wody. Preparat nalezy stopniowo wsypywa¢ do wody (najkorzystniej o temperaturze
ok. 50 stopni Celsjusza) mieszajgc, az do jego calkowitego rozpuszczenia. Tak przygotowany
roztwor nadaje si¢ do bezposredniego uzytku. Do impregnacji wglebnej stosuje sie roztwor o
stezeniu kilku procent — stezenie nalezy dostosowaé do rodzaju i wilgotnosci drewna.
Kontrolg procesu nasycania i ilosci wchlonigtego roztworu nalezy przeprowadzaé¢ dla kazdej
partii zabezpieczanego materialu metoda wagows (wazac drewno przed i po impregnacji).
Drewno przeznaczone do impregnacji powinno byé zdrowe, czyste, nie pokryte farbg lub
lakierem. Powierzchnie malowane nalezy oczyscié z farby. Jezeli drewno uprzednio bylo
impregnowane S$rodkiem hydrofobizujacym (utrudniajgcym wchianianie wody), np.
pokostem, woéwczas impregnacja moze by¢ malo skuteczna. Barwienie drewna podczas
impregnacji ulatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym celu umieszczono
wewnatrz opakowania dwie saszetki z barwnikiem w réznych kolorach (do wyboru), z
ktorych jeden nalezy rozpusci¢é w roztworze. Nie nalezy stosowaé innego barwnika niz
dolaczony przez producenta. Pod wplywem warunkow atmosferycznych barwa
zaimpregnowanego drewna jasnieje, co nie ma wplywu na jego jakosé
Przed impregnacjg drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

Po wykonaniu impregnacji nalezy je ponownie przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym
miejscu, poukladane w sztaple na przekladkach do stanu powietrzno-suchego drewna.
Efekt  zabezpieczenia  drewna  uzyskuje si¢ po  wykonaniu  impregnacji.
WYKONANIE IMPREGNACJI

Impregnacja powierzchniowa - Smarowanie, natryskiwanie
Roztwor nanosi si¢ na powierzchni¢ drewna za pomoca pgdzla, watka lub dyszy rozpytowe;.
Zabieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Miedzy
kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowaé kilkugodzinne przerwy, aby nastapilo dobre
wchlonigcie  impregnatu. Smarowanie 1 natryskiwanie sg jedynymi metodami
umozliwiajacymi impregnacj¢ drewna juz wbudowanego. W przypadku drewna, ktére jeszcze
nie zostalo wbudowane, bardziej poleca si¢ metody zanurzeniowe — kapiel ,,zimna” i kapiel
,»2oraco-zimna”, choé¢ smarowanie i natryskiwania takze moga by¢ stosowane.

6.0 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

6.1 Badania

Podstawa do oceny jakosci robdt pokrywezych dachdwkg ceramiczng sg nastepujace badania
a) badanie podktadu

b) badanie materialéw pokrywczychi pomocniczych

c) badanie prawidlowo$ci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich

6.2 Warunki przystapienia do badan.

Dokumenty warunkujgce przystapienie do badan przy odbiorze robét zakonczonych powinny
odpowiada¢ wymaganiom ST i dokumentacji projektowej i zawiera¢ m.in,
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» stwierdzenie wykonania robot poprzedzajacych / protokéty/

» stwierdzenie jako$ci materiatow (atesty),

= zapisy w dzienniku budowy dotyczace przebiegu wykonania robét pokrywowych.
6.3 Badanie podkladu
Badanie podkiadu tj sprawdzenie przekroju, rozstawu, poziomu i zanocowania lat, nalezy
przeprowadza¢ wg PB-71/B-10080 w trakcie odbioru czgsciowego przed wykonaniem pokrycia, a
protokot stwierdzajacy prawidlowos¢ wykonania podidadu wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ przy odbiorze robdt konicowych..
6.4 Badanie materialu
Badanie materialu nalezy przeprowadzi¢ czasie na podstawie wpisow do dziennika budowy i
zaswiadczen /atestow/ z kontroli producenta, stwierdzajac zgodno$§¢ uzytych materialow z
wymaganiami dokumentacji technicznej.
Materialy nie majace dokumentéow poSwiadczajacych jako$¢ a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom laboratoryjnym.

6.5 Sprawdzenie prawidlowosci ufozenia dachéwek

Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ za pomoca sznura murarskiego lub drutu napietego wzdluz
badanego rzedu dachowek, poziomicy, trojkata ciesielskiego i miarki z podzialkg milimetrowa,
stwierdzajgc czy zostaly zachowane wymagania okreSlone w warunkach ogélnych. Sprawdzenie
nalezy przeprowadzi¢ dla co najmniej trzech rzed6w na kazdej polaci dachu.

6.6 Sprawdzenie oparcia dachowek na okapie

Sprawdzenie oparcie, dachéwek na okapie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac czy zostaly
zachowane wymagania okreslone w warunkach ogélnych.

6.7 Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i zaktadow

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny, a w przypadka nasuwajgcym watpliwosci co do
prawidlowosci wykonanie, zgodnie z ustaleniami w pkt.5.6 rowniez za pomocg pomiaru z
doktadnoécig do 5 mm.

6.8 Sprawdzenie zamocowanie, dachéwek

Nalezy przeprowadzaé wzrokowo, badajac od strony poddasza, czy zostaly zachowane
wymagania okreslone w ST. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisjg miejscach sposrod
szczegblnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody sprawdzié¢ szczelnosé
pokrycia. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po ulewnym deszczu,
nalezy wybrane miejsca poddawaé przez 10 min dzialania strumienia wody, powodujgcego
splywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowaé, czy splywajaca
woda nie zatrzymuj si¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac
zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukacie po
wyschnigcia pokrycia.

6.9 Sprawdzenie prawidtowosci pokrycie kalenic i grzebieni

Nalezy przeprowadza¢ wzrokowo i za pomocg pomiaru. Prostoliniowos$¢ ulozenia gasioréw nalezy
sprawdzaé przez, przylozenie laty dlugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy lata a powierzchnig
gasioréw z dokladnoscig do 5 mm.

6.10 Sprawdzenia prawidlowosci zlewow (koszy)

Nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w ST za
pomoc3a ogledzin i pomiaru.

6.11 Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie badania przewidziane dadzg wynik dodatni, wykonane roboty pokrywcze
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek
sprawdzenie dalo wynik ujemny, nalezy albo calos¢ odbieranych robét, albo tylko ich
niewtasciwie
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wykonang cze$¢ uznaé za niezgodna z wymaganiami normy. W razie uznania calosci lub
czg$ci robot za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy komisyjnie ustalié, czy calkowicie
lub czg$ciowo odrzuci¢ roboty, czy dokonaé poprawek w celu doprowadzania do zgodnosci
robdt z wymaganiami nozny i przedstawi¢ je do ponownego odbidr u, ktérego wynik jest
ostateczny.

7. OBMIAR ROBOT DEKARSKICH

Sposdb obmiaru robét dekarskich podaje obowigzujacy katalog Norm Zuzycia Materiatlow
Budowlanych.

1. Pomosty zabezpieczajgce obmierza SIE; w m” zabezpieczenia powierzchni dachu.

2. Lacenie i deskowanie dachu — w m? ich powierzchni

3. Ukladanie dachéwek — w m? ich powierzchni

4. Obrobki podpdrek /sztycow/ - w szt.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglt;dnieniem zapisOw zawartych pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilog¢
m pow1erzchn1 deskowania, stemplowania wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
 dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obsluga sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke pomostéw zabezpieczajacych i zadaszenia,

- przygotowanie podloza,

- ulozenie dachéwki i gasiordw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-71/B-10241

Krycie dachu dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12020. Ceramiczne materialy dekarskie. Dachéwki i gesiory.

PN-75/B-12029. Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachdwki i ggsiory ceramiczne. Badania.
DIN EN 538. Dachéwka; wymagania, badania, nadzor.

Literatura

Regeln fir Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen, Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks Kzln (Zasady krycia dachéw dachéwkami ceramicznymi i
cementowymi).

Enwurf-Fachregel fr die Ausfhrung von Dachsteinen, Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks. Kzln (Zasady projektowania pokryé dachowych dachéwkami
ceramicznymi i cementowymi).
IFD-Empfehlungen fr die Ausfhrung von Dacheindeckungen mit Tondachziegeln und
Betondachsteinen  (deutsch/englisch/franzzsisch), Internationale Fzderation  des
Dachdeckerhandswerks, KzIn (IFD- Zalecenia w zakresie wykonawstwa pokryé dachowych
dachéwkami ceramicznymi i cementowymi). STERLY H.J., B-TTCHER H., WALTER H.:

Details rund ums Ziegeldach. Kzln 1993 (Szczeg6ly na temat dachu krytego dachéwka).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B — 5 Roboty murarskie kod CPV 45262500-6

| Grupa robot - 45.2

|Klasarobét - 45.25 |

| Kategoria rob6t - Roboty murarskie kod CPV 45262500-6

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiér robét murarskich. Konstrukcje te moga
by¢ wykonywane z ceramiki budowlanej. Spoiwem sg zaprawy murarskie wapienne,
wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.

Zakres stosowania

Warunki podane w ST dotycza konstrukeji murowych i murowanych fragmentéw budynkdw,
wznoszenie $cian i $cianek dzialowych wznoszonych w technologiach stosowanych w
budownictwie przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dzialanie srodowiska.

Podane warunki techniczne nie dotycza konstrukcji "murowanych kanaléw i studzienek
wodociagowo-kanalizacyjnych, zbiornikow wodnych, piecow przemystowych itp. konstrukeji,
ktére wymagaja stosowania materialéw i technologii murowania odbiegajacych od przyjetych
w budownictwie mieszkaniowym i ogdlnym.

Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do wszystkich rob6t murarskich t.]

— Sciany z cegly penej
— Sciany z bloczkéw betonowych,
Sciany z bloczkéw betonu komérkowego

|

Scianki dziatowe z bloczkéw betonu komérkowego

2. MATERIALY

2.1 Zaprawy cementowo-wapienne

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych .

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowaé w ten sposob, ze do zarobionego wodg
ciasta wapiennego wsypuje si¢ uprzednio przygotowang mieszanke cementu i piasku.,
nastepnie przerabia si¢ az do uzyskania jednolitej zaprawy.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych z zasady powinno by¢ wykonane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé, w takiej ilosci, aby mogla by¢é wbudowana mozliwie
wczesni po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje zapraw powinny by¢é zuzyte w ciggu :

b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,

c) zaprawa cementowa - 2 godziny,
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d) zaprawa Aspol ZK - 2 godziny,

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowaé piasek
rzeczny lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzacego z wod stonych, z gruzu
ceglanego lub betonowego, zuzli itp. dopuszcza sig, jezeli jego przydatnosé bedzie
potwierdzona wynikami badan laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny
by¢ zgodne z obowia;zujqca( norma panstwowsg.

Do przygotowama zapraw mozna stosowaé kazda w0d¢ zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior 1 innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowe;j
dotyczacej wody do celéw budowlanych . Niedozwolone jest uzycie wod morskich,
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje, glony i mul. Niedozwolone jest réwniez uzycie wod mineralnych nie
odpowiadajacych warunkom wymienionych w normie panstwowe;j.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzy-
cia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznoséci uzyskania zaprawy bialej lub o
wymaganym zabarwieniu mozna stosowac cement portlandzki biaty lub dodawaé barwniki
mineralne.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych norm i instrukcji.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowaé w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 y 1 : 6

1 : 1 : 7

1 s e : D
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 ' : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 ' 0,5 - 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 - 4,5

2.2 Cegla budowlana

Cegla budowlana pelna powinna bez otwordow lub z otworami prostopadlymi do
plaszczyzny ukladania cegiel w murze. Catkowita powierzchnia otworéw — do 10 %
powierzchni cegly. Kazda cegla powinna byé cechowana znakiem wytworni. W
niniejszym opracowaniu przyjeto cegle ceramiczna peing

klasy 15. Cegla przy uderzeniu mlotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydaé
dzwigk czysty /metaliczny/, a nie sttumiony. Odporno$¢ cegly na uderzenie powinna by¢é
taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawaiki.
Moze natomiast wystapi¢ pekniecie cegly lub jej wyszczerbienie.

Liczba cegiel nie spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
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dla 15 sprawdzanych cegiel — 2 szt.

dla 25 sprawdzanych cegiet — 3 szt.

dla 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt.

Cegta rozbiérkowa powinna odpowiada¢ pod wzgledem klasy tym samym warunkom co

cegla nowa. Cegle rozbiorkowa nalezy sprowadza¢ na budowe po uprzednim

odgrzybieniu, jezeli zostalo ono stwierdzone.

Dopuszczalna liczba cegiel potéwkowych, peknietych calkowicie lub z jednym pegknigciem

przechodzacym przez cala grubos¢ cegly o diugos$ci powyzej 6 mm nie moze

przekraczaé:

a)dla cegly klasy 5 — 15% cegiel badanych,

b) dla cegty klasy 7,5, 10, 15 1 20 — 10% cegiet badanych.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzaé na budowie nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiaréw i ksztattu cegly,

— liczby szczerb i peknigé,

— odpornoéci na uderzenia,

— przelomu ze zwrdceniem szczegblnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng lub jezeli cegla

ma by¢ przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozuy).

Cegla przeznaczona do muréw, na ktérych przewiduje si¢ wykonanie tynkéw, powinna

byé zbadana na obecno$¢ szkodliwej zawartosci rozpuszczalnych soli. Po badaniu na

ceglach nie powinny wystapi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza si¢ wystgpowania nalotow,

ktérych nie mozna zdjaé z powierzchni probki za pomoca ostrego narzedzia.

W zaleznosci od klas, cegle nalezy uzywaé do rob6t murowych, zgodnie z zaleceniami

podanymi w PN —68/B-12001

Nasigkliwos¢ cegly budowlanej pelnej klasy 20 i 15 nie powinna by¢ wyzsza niz 22%, kla-

sy 10 — nie wyzsza niz 24%, a klasy 7,5 1 5 nie okreS$la si¢. Do $cian zewngtrznych

zaleca sie stosowac cegle o nasigkliwoéci nie Wigkszej niz 16 %.

Wymiary 1 dopuszczalne odchyiki :

e dhugosé¢ 250 mm +/- 6 mm
e szerokosc 120 mm +/- 4 mm
e grubosé 65 mm +/- 3 mm

Bloczki z betonu komérkowego

o Wymiary: 59x24%24 cm, 59%24x12 cm.

e Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymalosci na
$ciskanie.

e Beton komérkowy do produkeji bloczkow wg PN-80/B-06258

e Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Bloczki z betonu

e Wrymiary: 38x25x14 cm,
e Odmiany: B 15.
o Bloczki nalezy chronié przed zawilgoceniem.
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3. SPRZET

Wykonawcea przystepujagc do murowania $cianek i zamurowywania otworéw, powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego
/kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wciggarka elektryczna lub reczna, inwentaryzowane
kobyiki murarskie, warstwo-pion/.

4. TRANSPORT

Do transportu pionowego materialéw murarskich przewidziano zurawie okienne i weiagarki
elektryczne lub rgczne. Jako srodki transportu poziomego uzywaé nalezy taczek stalowych i
dwukotowych wozkéw — japonek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i
otworow,

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
murdéw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepig zazebione koncowe,

¢) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury no$ne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowaé nie wezesniej niz po zakonczeniu scian gléwnych,

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

¢) Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w
murze polewac lub moczyé w wodzie,

€) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw,

) Mury gruboéci mniejszej niz 1 cegla (25 cm) mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murdw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu rob6t po dhizszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, igcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.2. Mury z cegly pelnej

Spoiny w murach powinny mie¢

* 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé 17
mm, a minimalna 10 mm,

* 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10
mm. Stosowanie poldwek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiel uzytych w poléwkach do muréw nos$nych nie powinna byé¢ wieksza niz 1.5%
catkowitej liczby cegiel.

* Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

* Polaczenie muréw stykajgcych sig¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigeej si¢ wigeej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.
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5.3. Mury z cegly dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly
pelnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych
nalezy stosowa¢ normalng cegle petna. W przypadku opierania belek stropowych na murach z
cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly pelne;.

5.4. Mury z cegly kratowki.

e Cegle kratowke nalezy stosowal przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych,
samonosnych i ostonowych. Mozna ja réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.
o Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

e Cegly w murze nalezy ukladac tak, aby znajdujgce si¢ w nich szczeliny miaty kierunek
pionowy.

o Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelnej.

e Grubos$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych -
10 mm. Dopuszczalne odchylki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2
mm, a dla spoin pionowych= 5 mm.

5.5. Sciany warstwowe

» Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 9.1 z
wmontowaniem w co 3-4 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub
zabezpieczonej powtokami antykorozyjnymi o srednicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

« Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym.

 Zewnetrzne czgsel Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami jak dla czg¢sci wewnetrznych.

o Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze
szczegblng starannoscia, tak aby lico mialo prawidlowe wigzanie i spoiny o jednakowej
grubosci. Licowke uktadaé¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywaé dokladne krycie przy dopuszczalnej
tolerancji szerokosci spoin do 3 mm. Bloczki, pustaki i cegly w murze nalezy uktadaé tak, aby
znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Bloczki i cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilzaé przez polewanie wodg. Przed
przystgpieniem do murowania bloczki, cegly i pustaki nalezy oczysci¢ z kurzu. Wigzanie w
murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelnej czyli wigzanie pustakéw w murze powinno
zapewni¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunigciem pustakéw obu
warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm.

Scianki dzialowe z bloczkéw (plyt) z betonu komérkowego nalezy wykonywaé zgodnie z
zasadami opisanymi w punkcie dotyczacym $cian.

Murowanie $cian rozpoczyna¢ od wytrasowania lica $cian na $cianach bocznych, suficie i
stropie z wyznaczeniem ewentualnych

otworow. Po ustawieniu i wypoziomowaniu o$cieznic drzwiowych uktada si¢ pierwszg
warstwe plyt w takim polozeniu, aby diuzsza krawedz byla utozona poziomo. Pod $cianka
uklada sie pasek papy o szerokosci ok. 30 cm, ktéry wywija si¢ na Scianke podczas
wylewania podloza. W plytach nalezy wykona¢ wglebienia na usztywniajace przepony
oscieznicy. Plyty z wycietymi wglebieniami wsuwa si¢ gleboko w oscieznicg. Miejsca puste
miedzy oscieznicg a plytami wypelnia si¢ zaprawg . Oscieznice stalowe od strony styku ze
$ciankg i1 zaprawg gipsowa nalezy dokladnie powlec asfaltem lub innym preparatem
antykorozyjnym. Wykonawca moze zaproponowac¢ inny material na $cianki dzialowe. Scianki
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grubo$ci mniejszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocnié przez ulozenie w co trzeciej
warstwie zbrojenia systemowego lub zastosowal zbrojenie z bednarki. Dopuszczalne
odchylki wymiarowe dla $cianek przyjmowaé wg tabeli ponizej.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamo6wieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow 1 ksztaltu cegty i bloczkéw,
liczby szczerb i peknieé,
odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$é margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej
marke i konsystencj¢ w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw

materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
Rodzaj odchylek y mury nie
mury spoinowane :
spoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3

— na catej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3

— na wysokosci kondygnacji 6

— na calej wysokosci .20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugoséci 1 2

— na calej dlugosci 15 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 9

—na 1 m dhugosci 1 10

—na calej dhugosci 10
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Odchylenia wymiaréw otworow w §wietle

o wymiarach:

do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysokos$¢ +15. -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerokosé +10, =5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

6.4 Badanie konstrukcji murowych
Badanie konstrukcji murowych obejmuje :
sprawdzenie prawidiowo$ci wigzan,
sprawdzenie grubosci wigzan i ich wypehienie,
sprawdzenie wychylenia powierzchni od plaszczyzny,
sprawdzenie prostopadtosci krawedzi,
sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru,
sprawdzenie poziomos$ci warstw,
sprawdzenie kata,
sprawdzenie prawidlowosci zamurowania otworéw, osadzenia oscieznic drzwiowych,
nadprozy,
sprawdzenia liczby uzytych poléwek i innych cegiel utamkowych,

6.5 Ocena wynikéw badan

Ocene otrzymanych wynikéw z przeprowadzonych badan nalezy wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujagcymi normami.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest — m” muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Podstawa odbioru rob6t murowych

1. Podstawe dla odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna wymieniona

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe przez produ-
centow,

d) protokdty odbioru poszczegodlnych etapdw robot szczegélnie zanikajacych, jezeli odbiory te
nie byty odnotowywane w dzienniku robot,

e) protokoly odbioru materialow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych materialow i wyrobow, jesli takie byly zlecane przez bu-
dowe (np. w odniesieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobdw),

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

2. Odbiér rob6t murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkdéw i innych robot

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic).
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8.2 Wymagania ogélne

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowo-kosztorysows. W przypadku ujawnienia bledéw w dokumentacji lub powstania
okolicznosci zmuszajacych do odstegpstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie
prowadzenia robdt wydaje inspektor nadzoru.

Cegla oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.
Cegle oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzyé woda. Mury
nalezy ukltada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidel wiazania, grubosci spoin oraz
zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny by¢é wznoszone mozliwie réwnomiernie na
calej dlugosci. Roéznica poziomu poszczegélnych czesci muru w trakcie wykonywania
budynku nie moze przekracza¢é 4 m dla mur6w z cegly i 3 m dla muréw z blokéw i
pustakow, przy czym w miejscu polgczenia muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy
zostawiaC strzgpig zazgbione koncowe. W przypadku gdy zachodzi koniecznosé
zastosowania wigkszej réznicy poziom6w, niz podano wyzej, nalezy zostawi¢ strzepig ucie-
kajace lub stosowac przerwy dylatacyjne. Przy murach licowanych licowkg o wymiarach
cegly lub o wymiarach umozliwiajacych konstrukcyjne zwigzanie z murem, warstwa licowa
powinna by¢ murowana lacznie z catoscia muru na tej samej zaprawie.

8.3 Wymagania szczegolowe

W zalezno$ci od rodzaju uzytych do murowania elementéw, nalezy przestrzegaéd
nastepujgcych wymagan:

Mury z bloczkéw gazobetonowych

W murach zwyklych grubosé¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12 mm i nie moze
by¢ wie;ksza niz 17 mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny pionowe powinny mie¢ grubosé
10 mm i nie moga by¢ grubsze niz 15 mm i ciefisze niz 5 mm. Dla stupéw o przekroju
0,3 m? lub mnlejszym przenoszqcych obcigzenia uzytkowe, dopuszczalne odchytki w
grubosci spoin nalezy zmniejszy¢ o potowg.

W murach zbrojonych poprzecznie grubos$¢ spoin, w ktérych uklada sie zbrojenie,
powinna by¢ przynajmniej o 4 mm wigksza niz grubo$¢ zbrojenia przy zachowaniu
Jjednak maksymalnej grubosci spoiny 17 mm.

W murach nie przewidzianych do otynkowania lub spoinowania mur powinien by¢
catkowicie wypeliony zaprawag.

Liczba elementéw poléwkowych w murze no$nym niezbrojonym nie moze przekraczaé 15
%, a w murach zbrojonych 10 % ilosci bloczk6éw w tym murze.

Nie wolno zastepowa¢ bloczkéw samych potéwkowych. Rodzaj i marke zaprawy oraz
grubosci muru okreéla dokumentacja projektowa. Odchylki w grubosci muru dla muréw
pelnych o grubosci ¢wiartki, p6t i jednego bloczka nie moga przekraczaé wielkosci
dopuszczalnych odchylek od odpowiednich wymiaréw bloczkéw uzytej do danego muru.
Przy grubosci muru ponad 1 cegla dopuszczalna odchytka dla muréw pelnych wynosi +/- 10
mm.

54



8.4. Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszezegdlnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokoly odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.5. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

zapewnienie niezbednych czynnikéw produke;ji, _

wykonanie rob6t podstawowych oraz rob6t i czynnosci pomocniczych,

zakup materiatow,

montaz i demontaz rusztowan dla scian do wysokosci 4,50 m,

oczyszczenie stanowisk pracy,

wyniesienie materiatu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
wewnetrzny transport poziomy materialdw na przecigtng odleglos¢ oraz transport
pionowy na wysokos$¢ do 18 m,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020  Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B — 6 Tynkowanie kod CPV 45410000-4

| Grupa rob6t - 45.2

| Klasa robét - 45.25

Kategoria rob6t - Tynkowanie kod CPV
45410000-4

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow zwyktych.

Zakres roboét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majgce
na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych

Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z
dokumentacja projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom technicznym.

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowaé mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,.Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod za-
wierajacych thuszeze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych", a w szczegdlnoscei:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

56



2.3 Zaprawy budowlane wapienne

Do zapraw wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez
zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢é dokonane zgodnie z ustalonymi
uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym
zakresie.

Do zapraw wapiennych mozna stosowa¢ wapno pokarbidowe 1 wapno niegaszone (wapno
palone mielone) w zakresie okreslonym w dokumentacji techniczne;j.

Sktad objetosciowy zaprawy powinien by¢ dobierany doswiadczalnie, w zaleznosci od wy-
maganej marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyjne proporcje objetosciowe
sktadnik6w zapraw o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego, podano w tabeli

Dopuszcza si¢ stosowanie wapna niegaszonego mielonego po uprzednim ustaleniu sktadu

Orientacyjne sklady obj¢toSciowe zapraw wapiennych o konsystencji 7 cm wg stozka
pomiarowego

Marka |Orientacyjny  skltad  objgtosciowy
zaprawy |zaprawy (wapno :piasek)

Z wapna W postaci|z wapna
ciasta hvdratvzowanego
0,2 1:3,5114,5 1:3i1:4

0.4 1:1.5, 152113 1:4, 12 12 5

2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykle".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzy-
cia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o
wymaganym zabarwieniu mozna stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawaé barwniki
mineralne.

Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne skiady objetosciowe zapraw o
konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjmowaé wg tablicy 1.

2.5 Zaprawy budowlane cementowe

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub po-
piotow lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek);
stosowanie do zapraw murarskich innych cementéw portlandzkich powinno by¢ uzasadnione
technicznie.

Do zapraw cementowych moga by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem ze
temperatura otoczenia co najmniej w ciggu 7 dni :od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz : 5C. W przypadku koniecznos$ci uzyskania zaprawy bialej lub o wymaganym
zabarwieniu nalezy stosowaé cement portlandzki bialy lub dodawaé do zapraw
odpowiednie barwniki mineralne.
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Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych
(plastyfikatorow) lub uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie.
Stosowanie tych dodatkéw

powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB.

Skiad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zale/nosci od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu.

2.6 Gips szpachlowy

Gips szpachlowy, stosowany do wykonania gtadzi gipsowych $cian oraz gladzi $cianek i
sufitow z plyt gipsowo - kartonowych powinien odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych.

Gips do wykonania gtadzi gipsowych nalezy przygotowywaé w nastepujacy sposéb: do
naczynia z czystg wodg wsypuje si¢ gips powoli po catej powierzchni lustra wody az do
momentu, gdy woda przestanie go wchiania¢. Nastgpnie po odczekaniu 5 minut nalezy
mas¢ dokladnie wymiesza¢ tak, aby nie bylo w nim grudek. Przygotowana zaprawa
powinna mie¢ Kkonsystencje gestej S$mietany, bez zbrylei i pecherzy. Tlos$é
przygotowanego zaczynu powinna by¢ taka, aby go mozna bylo wyrobi¢ w ciggu 10—15
minut. Wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wigksza niz 6%.

Pomieszczenia, w ktérych zostaly wykonane $wieze gladzie gipsowe, powinny byé
dobrze wietrzone, az do catkowitego wyschniecia. Temperatura w pomieszczeniu nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani wyzsza niz +18°C.

2.7 Siatki Led6chowskiego
Siatki Rabitza przewidziane s na dolnych stopkach belek stalowych, na polaczeniu
nowego fragmentu muru ze starym, na $cianach wzmacnianych fragmentach muru.

3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéow zwyklych powinien wykazaé sic mozli-
woscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

4. TRANSPORT

4.1 Transport materialéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z norma BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozié cemento-wozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub po-
Jemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpie-
czajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw
tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpo-
wiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt bu-
dowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2 Przygotowanie podloza

Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100p.
3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

- W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usunaé plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypekniajgc je lampa benzynows.

- Nadmiernie sucha powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonywanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
PN-70/B-10100p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykle kategorii II 1 III nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposo6b standardowy.

Tynki zwykle kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowal zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.

5.4 Wykonywanie gladzi gipsowych
Gips szpachlowy stosowany do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiadaé¢ wy-
maganiom aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci nastgpujace wymagania:
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e wytrzymalos¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stalej
masy) — nie mniej niz 5 MPa,

e odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa,
od siew na sicie 1,0 mm — 0%,

e poczatek wigzania po 30—60 min,

e ilo$¢ wody odciggnigte] z zaczynu w iloSci zawartej w pierscieniu przyrzadu
Yicata — nie wigcej niz 0,5 g,

e gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywaé odchylen
od wymagan normy.

e woda uzyta do wykonywania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadaé
wymaganiom podanym w normie na wode do celéw budowlanych.

e wilgotno$¢ podloza nie powinna by¢ wiekszaniz 6%.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw ceramicznych z zaméwieniem,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztaltu plytek
liczby szczerb i peknie¢,
odpornosci na uderzenia,
e W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy
ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornoéci na
dzialanie mrozu w przypadku wykladziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbior6w materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugoscei $cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyro6wnawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchni¢ pilastréw i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w
stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
$wietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma.

Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu wedhug
wymiaro0w w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda
z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llo§¢ tynkow w m okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér podloza
Odbior podioza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogéltem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,
poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosei tynku do podloza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ m2 powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej,

ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenoénych umozliwiajgcych wykonanie robot
na wysokos$ci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1 wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-B-30020.-1999 Wapno.

61



PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701 ;1997

Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw
zapewnienia jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykon-
czeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B — 7 Stolarka okienna i drzwiowa kod CPV 45421100-5

| Grupa rob6t - 45.4 |

|Klasarobot - 45.42 i

| Kategoria rob6t - Stolarka okienna i drzwiowa kod CPV 45421100-5 |

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki
budowlanej okiennej i drzwiowej wraz z oszkleniem oraz osadzenie ich we wlasciwym
miejscu.

Zakres stosowania
Warunki techniczne majg zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i
drzwiowej oraz okien polaciowych.

2. MATERIALY
Okna drewniane, pianka poliuretanowa.

2.1 Okna i drzwi
Stolarka okienna, potfaciowa - okno potaciowe, obrotowe, drewniane, kolor ciemny braz,
szyba hartowana od zewnatrz i szyba bezpiecznaklejona od wewnatrz, okno z
mikrowentylacjg
w uchwycie, okno wraz z kotnierzem uszczelniajgcym uniwersalnym, typ dostosowany do
wysokosci profilu pokrycia, okno ze skrzydtem obracanym wokot osi 0 180° i z mozliwoscig
blokady przy pomocy zasuwy ryglujgcej, okna obrotowe obstugiwane sg za pomocg klamki
z dwustopniowym mikrouchyleniem, umieszczonej w dolnej czesci skrzydta.

Parametry techniczne:

e szyba hartowna energooszczedng typu 59

e Uw (izolacyjnos¢ cieplna okna) = 1,3 W/(m2K)
e Ug (izolacyjnos¢ cieplna szyby) = 1,1W/(m?K)
e Rw (tlumienno$¢ dzwiekdw okna) = 32dB

e Wydajnos¢ wentylacji — 8m?h

e Rozmiar 55x78

Stolarka okienna, potaciowa - wylaz dachowy - okno potaciowe, drewniane, kolor ciemny
braz, szyba hartowana od zewnatrz i szyba bezpieczna klejona od wewnatrz, okno
z mikrowentylacja w uchwycie, okno wraz z kotnierzem uszczelniajagcym uniwersalnym, typ
dostosowany do wysokosci profilu pokrycia, otwierane na bok uchwytem zamontowanym z
boku skrzydta. Konstrukcja umozliwiajgca montaz otwierania na prawg strone.

Parametry techniczne:

szyba hartowna energooszczedna typu 59

Uw (izolacyjno$c¢ cieplna okna) = 1,3 W/(m?K)

Ug (izolacyjnosc cieplna szyby) = 1,1W/(m?K)

Rw (ttumienno$¢ dzwiekoéw okna) = 32dB
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e Wydajnos¢ wentylacji — 8m?3h
e Rozmiar 66x78

Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, fgczgce, zabezpieczajgce
i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny byé
zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem, pokry¢é minig otowiang lub farbg ftalowa, przeciwrdzewna.

Oszklenie
Oszklenie powinno odpowiada¢ norm paristwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym
w $Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby ze szkla budowlanego. Okno z szyba

energooszczedng, hartowang Uo=1,5

Uwaga :

Przed zaméwieniem stolarki nalezy projektowane wymiary sprawdzi¢ z wymiarami w naturze.

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzory Aprobate techniczng lub
Swiadectwo zgodnosci z podaniem wsp. Ug [WA (m2x0K)] dla catego okna. Bez tego dokumentu okna nie zostang
dopuszczone do montazu.

Stolarka drzwiowa
Stolarke drzwiowg strychowg wykonac¢ na wzor istniejgcych:
¢ kompletnie okute,

e listwy suche, strugane i szlifowane papierem $ciernym,
o deski skrzydta gr. 32 mm,
e oscieznica drzwi miedzystrychowych - belki 40x250 mm,
e os$cieznica drzwi na strych - belki 80x20 mm,
e bez przerw miedzy listwami,
e drewno impregnowane,
e malowane farbg do drewna na kolor ciemny brgz.
3. SPRZET

3.1 Sprzet do wykonywania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nie-
korzystnego wplywu na jakos¢ materialéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Transport materialow:

Do transportu materiatéw stosowa¢ nastepujgce sprawne technicznie §rodki transportu:
-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wbudowywanie stolarki okiennej

Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadnosé wykonania o$cieza, do ktérych ma
przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osdcieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawié i oczys$cié.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw otwordéw okiennych dla réznych scian podano w
tabeli.
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5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezy
W sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. o naprawionych uszkodzeniach i nieré6wnos-
ciach oraz oczyszczonych z pylu powierzchniach, nalezy wstawié stolarke¢ okienna na
pod ktadkach lub listwach.
W zaleznosci od rodzaju lacznikdéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzié¢ w sposob trwaly ich elementy kotwigce w oSciezach.
W osciezach bez wegarkéw uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody 1
powietrza, moze by¢ dokonane nastgpujacymi sposobami:

e w trakcie osadzania okna - ulozy¢ na powierzchni osciezy warstwe kitu trwale pla-

stycznego i docisngé oscieznice do wegarka,

e uszczelnienie piankg montazowa po osadzeniu o$cieznicy okiem.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekat-
nych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na
1 m wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci elementéw oScieznicy.
Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice
wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej
do 1 m, 3 mm — do 2m, 4 mm - powyzej 2 m dlugosci przekatne;j.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dzialania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Skrzydla powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziala¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociskac¢ skrzydla do oscieznicy.
Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg tacznikéw typu zaczepéw, gwintowa-
nyc hakéw do o$cieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockéw w osciezy
kotew Z, tulei rozpieranych itp. Mocowanie o$cieznic za pomoca gwozdzi do o$cieza jest
zabronione. A
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szcze-
liny miedzy o$cieznicg a o§ciezem pianka montazows.

5.3 Wbudowywanie oscieznic drzwi w mury

Dokladnos¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania rob6t mu-
rowych. Odleglosci miedzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinny byé wieksze
niz 75 cm, a maksymalne odleglosci od narozy ocieznicy - nie wigksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowa¢ za pomocg kotew lub hakow
osadzanych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych uprzednio w
osciezu. Klocki o ksztalcie $cietego ostrostupa (zapewniajacym dobre utwierdzenie w
osciezu) nalezy wykonaé z tat o przekroju co najmniej 6x10 cm i przed osadzeniem
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng. Odcieznice powinny mie¢ réwniez zabezpieczone
przed korozja biologiczng powierzchnie od strony muru.

Szczeliny powstale pomiedzy osciezem i oécieznica po osadzeniu oScieznicy w Sciany
zewnetrzne nalezy wypelni¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakos$ci wykonanych robot

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru na
biezaco, w miare postepu robot, jakosei uzywanych przez Wykonawcg materialéw zgodnosci
wykonywanych rob6t z wymaganiami ST. W szczeg6lnosci obejmuja:

- prawidtowosé, bezpieczenstwo prowadzonych robot.

- zgodno$¢ robdt z ustaleniami przetargowymi
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6.2. Wymagania szczegolowe

W szczegblnosci obejmuja:

- badanie dostaw materialow,

- sprawdzanie dokumentéw dopuszczenia materiatéw do stosowania,
- kontrole prawidtowosci wykonania robdt

- kontrole poprawnosci i jakosci wykonania,

- oceng estetyki wykonanych robot.

Kontrola jakos$ci rob6t obejmuje nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
- sprawdzenie materialow

- sprawdzenie wypoziomowania stolarki

- sprawdzenie trwatosci polgczen

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu
rzeczywistych ilo$ci uzytych materialtéw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz
ewentualne dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodnione
bedzie w trakcie trwania rob6t, pomigdzy Wykonawca, a inspektorem nadzoru.

7.1.1. Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostkg obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze rob6t dla danej pozycji
kosztorysowej.

7.1.2. Szczeg6towe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe naklady
rzeczowe dla robét objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoéty odbioru robo6t koficowych. Jezeli
wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i przedstawié je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczania platnosci

Platnos¢ na zasadach obowigzujgcych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym
okre§lonym w umowie,

Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w celu
osiggni¢cia zakladanej Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiggniecia
zakladanej Kontraktem korzysci, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy
technicznej oraz technologii.

Cena robét obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynnoci technologicznych oraz koszty
uzytych wszystkich potrzebnych materialéw sprzetu pomocniczego jak rowniez koszty:

- roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materialéw z rozebranych
elementow,

- ukiadanie, segregowanie materiatdw rozbiérkowych na placu budowy,

- koszty zatrudnienia robotnikéw i pracownikéw nadzoru na budowie,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robot, koszty naprawienia uszkodzen powstatych
w czasie wykonywania rob6t, zawinionych przez wykonawcéw, utrzymania czystosci i
porzadku stanowisk roboczych,
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- czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowisk roboczych,

- koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

- koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiérek wraz z kosztami koniecznych
uzgodnien i pozwolen,

- zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania badar.

PN-EN 78/Ak:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania badan.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1
B14/92 poz. 18

PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.

PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztaltownikéow
profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71JH-97053 Ochrona przed korozja. Matowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne

PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.
PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.
Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki kolpakowe.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B - 8 lzolacja cieplna kod CPV 45321000-3

| Grupa rob6t - 45.3

[Klasarob()t - 4532

Kategoria rob6t - Izolacja cieplna kod CPV
45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegélowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji cieplnych zwigzanych z zadaniem ,,Remont konstrukcji dachu
wraz z wymiang pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Rybackiej 6, 6a”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich izolacji cieplnych zwigzanych z dociepleniem
stropodachow oraz Scian zewngtrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem izolacji cieplnych i oktadzin zewngtrznych, wykonywanych
na miejscu.

1.3. Zakres robdét objetych specyfikacija
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
— docieplenie stropu pod nieuzytkowym poddaszem

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogdélng Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ rob6t zwigzanych z wykonywaniem
izolacji cieplnych 1 okladzin zewnetrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows, projektem
wykonawczym, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajacego realizacjg umowy.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikaciji
Techniczne;j.

2.2 Welna mineralna

Sklada sie ona z cienkich i1 krétkich wldkien otrzymywanych ze stopu surowcoéw mine-
ralnych.

Rozréznia si¢ trzy gatunki welny: I, I1 i II1.

Cigzar welny oraz przewodnos¢ cieplna wynoszg:

gat. 1-80 kG/m® =0,038 kcal/mh°C

Welna jest pakowana w worki papierowe lub baloty w ramach $ci$nietych drutem.
Gatunek welny, ciezar brutto i nazwa wytworni powinna by¢ oznaczona na kazdym
balocie. Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ ilo§¢ workow lub balotéw oraz wyrywkowo ich
cigzar, a pod wzgledem jakosci skontrolowaé, czy welna nie posiada zanieczyszczen i
grudek, albo czy nie jest sproszkowana lub zawilgocona. W przypadku watpliwosci nale-
zy przekazaé prébki do zbadania.

Worki i baloty powinny by¢ ukladane na suchej podiodze w stosach do wysokosci 3,0
m. Wela moze by¢ stosowana do izolacji cieplnych (do 600°C) lub akustycznych w
catkowicie suchym otoczeniu.

2.3 Folia polietylenowa
2.4 Folia paroprzepuszczalna max 1800G/M2/24H

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materialéw oraz
drobnym sprzgtem do wykonania robot objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcych sprzgtem:

- srodkami transportu do przewozu materialow,

- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpltywem czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne".
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5.4 Wykonanie robot

Stropy w czesci strychowej podda¢ remontowi. Istniejace deskowanie nalezy rozebraé.
Usung¢ polepe zalegajacg pomiedzy belkami stropowymi. Deskowanie $lepej podlogi nalezy
oczyscié, luzne deski przymocowaé 1 uzupelni¢ ewentualne ubytki. Po rozebraniu deskowania
1 oczyszczeniu przestrzeni miedzystropowej, inspektor budowy okresli stan techniczny belek
stropowych. Na tak przygotowane podloze utozy¢ paroizolacje z foli polietylenowej gr. 0,15
mm. Przestrzen pomigdzy belkami stropowymi nalezy wypelni¢ welng mineralng o
wspolczynniku przewodzenia ciepta: AD = 0,038 W/mK gr. 10 cm. Na welnie mineralnej, do
belek stropowych, zamocowa¢ za pomoca zszywek folie parporzepuszczalng MAX
1800G/M2/24H. Nastgpnie wykonaé¢ warstwe podtogowa z desek gr. 3,2 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatlow,

- badanie podlozy i podktadow,

- prawidlowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robdt

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Dla robét izolacyjnych - m? powierzchni wykonania izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Odbiér robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoly odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
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8.1. Szczegblowy zakres odbioru robot
Odbidr powinien polegad na:
e gsprawdzeniu wynikow kontroli jakodci materialow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowe,
e odbiorze przygotowania podloza,
e odbiorze po przyklejeniu /zamocowaniu/ warstwy ocieplajace]
Przy odbiorze materiatlow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez producenta,
oraz zgodno$¢ materialow z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Odbidr podloza powinien obejmowac sprawdzenie:
* rownosci, czystosci i suchosci podloza,
Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:
* jakosci zastosowanych materiatow,
« grubodci i ciaglosci warstwy ocieplajace;j,
*  czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

* polaczenia warstw izolacyjnych z podlozem.

Odbiér koncowy powinien polegac na sprawdzeniu wynikdéw odbioréw migdzyfazowych.
Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dolgczyé
wszystkie dokumenty

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
platnosci sg ceny jednostkowe poszczegllnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatéw,

- przygotowanie podloza,

- wykonanie izolacji paroszczelnych i paroprzepuszczalnych

- docieplenie stropodachu

- wykonanie izolacji termiczne]j posadzki

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B — 9 Rusztowania montaz kod CPV 45262120-8, Rusztowania demontaz kod
CPV 45262110-5

| Grupa rob6t - 452 l

[Klasarobét - 45.25 |

Kategoria robét - Rusztowania montaz kod CPV 45262120-8
Rusztowania demontaz kod CPV 45262110-5

1. WSTEP
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru rusztowan
zewnetrznych '
Zakres stosowania
Warunki techniczne dotycza:

e ustawienia i rozbiorki rusztowan.

2. MATERIALY

Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej moga by¢
wykonywane prace na wysokosci , stuzagca do utrzymywania oséb ,materiatéw i sprzetu.
Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,stuzgca do zabezpieczenia
przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow. Rusztowanie systemowe to konstrukcja
budowlana , tymczasowa ,w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone
przez wymiary elementdéw rusztowania , shuzg do utrzymywania osoéb.

2. Rusztowania nalezy wykonywa¢ tylko z materiatéw wchodzacych w sklad danego systemu
rusztowania , stanowigcych integralng czes$¢ catego rusztowania.

3. Parametry rusztowania , ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i
dokumentacji rusztowania to :

® wysokos¢ rusztowania ,

e wysoko$¢ przesta ,

e dhugo$¢ przesta ,

® szerokos¢ przesta ,

4. Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sg :

e stgzenie plaszczyzny pionowe ( zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy
drabinowe z wlazami, sztywne polaczenia pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi ,
klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe) ,

® st¢zenie plaszczyzny poziomej ( ramy , plyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia
pomigdzy

poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome ),

e stupki porgczowe ( rura z tacznikami, umozliwiajgca zamontowanie poreczy ostatniej
kondygnacji rusztowania ) ,

® stgzenie wspornikow ( rura zakonczona iacznikami , stuzaca do podparcia wspornikéw
rozszerzajgcych rusztowanie , w razie potrzeby ),
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e wezel — miejsce roztacznego polgczenia 2-6ch lub wigeej elementdéw rurowych ,

e stezenie wzdiuzne ,

e stojaki , poprzecznice , podiuznice , podtuznice wzmacniajace,

e odciag-element faczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku,

e pomosty robocze — podesty , ktére tworzg miejsce do pracy pomigdzy dwoma stojakami ,

e wspornik — element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej ,
stuzacy do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych ,

e podstawki ( sztywna ptyta , shuzaca do rozlozenia nacisku na wigksza powierzchnie¢ ),

e fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),

e rama pozioma -element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
poziomej , sktadajacy si¢ z 2-6ch podluznic potaczonych poprzeczkami,

e rama pionowa — glowny element pracujagcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
pionowe]j , sktadajacy si¢ z 2-6ch stojakéow potaczonych poprzeczkami ,

e kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu
zamontowania odciggu,

e konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z
wysokosci przedmiotdw i materialéw budowlanych ,

e porecz gtéwna , porecz posrednia , kraweznik zabezpieczajacy , zabezpieczenie boczne ,

e podstawki $rubowe, ztacza ( krzyzowe, obrotowe, rownolegle, wzdhuzne itp).

3. SPRZET
1. Przy montazu rusztowan uzywa si¢ sprzetu systemowego dla danego rusztowania .
2. Wymagania og6lne dla sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

4. TRANSPORT

4.1 Transport materialéw:

Do transportu materialow stosowaé nastepujace sprawne technicznie §rodki transportu:
-samochod dostawcezy o tadownosei 5 - 10 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w zakresie
montazu i demontazu rusztowan.

5.1.Montaz rusztowan
Montaz rusztowania powinien by¢ zgodny z PN-65/B-50505 1 Warunkami Technicznymi
Montaz powinien byé przeprowadzony pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania
robotami budowlano-montazowymi. Sa dwa rodzaje rusztowan: niskie do 20 m i wysokie do
40 . Przy poziomej siatce konstrukcyjnej rusztowania dla rusztowan przysciennych rozstaw
stojakdéw w zaleznosci od wielkosei obeigzenia przewidzianego PN-70/B-50500 zestawiono w
tabeli. Dopuszcza sie inny rozstaw podtuzny i poprzeczny stojakow w zaleznos$ci od potrzeb
budowy, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnego rozstawu podluznego podanego w
tabeli oraz zachowania minimalnego rozstawu poprzecznego :

e 1,05 dla rusztowan typu lekkiego,

e 1,35 dla rusztowan typu ciezkiego.
Dla  rusztowan  konstrukcyjnych  rozstaw  stojakdw  rusztowania
nie powinien przekraczac :

e 2,50 m w kierunku podhuznym,

e 2,00 m w kierunku poprzecznym;
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Przy pionowej siatce rusztowania wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania
powinna wynosi¢ 2,00 m, liczagc od wierzchu pomostu az do wierzchu
pomostu nast¢pnej kondygnacji.

Rozstaw stojakéw w zalezno$ci od obcigzenia rusztowania

Typ rusztowania i zakres of Maksymalny rozstaw stojakoy
podtuznym, fipoprzecznym, 1

Lekki (100-150 kG/m?) 2,50 1,05-1,35

Dopuszcza si¢ stosowanie mniejszych wysokodci kondygnacji rusztowania, jednak nie
mniej niz 1,80 m.
Na przygotowanym podiozu nalezy ulozy¢ podkiady prostopadle do $ciany budowli w
sposob zapewniajgcy docisk cala dolng plaszczyzng podktadu do powierzchni podloza. Na
podkiadzie nalezy ustawi¢ podstawki oporowe. Podloze gruntowe powinno mieé¢ nognosé
> 1,0 kG/em®.
Przy montazu pierwsze] kondygnacji rusztowania kolejno§é czynnosci powinna byé
nastepujaca:
W pierwszej kondygnacji rusztowania nalezy na stojaki stosowaé rury o dhugosci 3,6 i 5,4
m na zmiang tak, aby na kazdym podkladzie ustawi¢ jedng rurg dlugosci 3,6 m i jedna
dlugosci 5,4 m. Przy ustawianiu nastgpnego sasiedniego stojaka nalezy uktad rur odwrécié
tak, aby rzad zewnetrznych stojakéw zawieral kolejno rury o dtugosci 3,6 m; 5,4 m; 3,6 m
itd. Rozstaw osiowy stojakéw powinien wynosic :
— w kierunku podtuznym rusztowania 2,0 m,
~— w kierunku poprzecznym rusztowania 1,35 m.
Na podhuznice nalezy stosowac rury diugosci 5,4 i 3,6 m. Podtuznice nalezy mocowaé do
stojakow po ich stronie wewngtrznej za pomoca zlacz krzyzowych — bezposrednio pod
poprzecznicami.
Na poprzecznice powinny by¢ stosowane rury o dhugodci 1,8 m.
Mocuje sig je do stojakow za pomocyg zlacz krzyzowych bez-;.  posrednio nad dtuzycami.
Poprzecznice nalezy montowaé na wysokosci 0,60-r-0,90 m liczac od podstawki oporowe;
do osi poprzecznicy.
Szerokos¢ pomostu nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Pomosty robocze mogg byé
ukladane na calej wysoko$ci rusztowania lub na czesci wysokosci, zaleznie od ustalef
instrukcji dla danego typu rusztowania lub dokumentacji technicznej. Kazda konstrukcja
rusztowania powinna mie¢ minimum dwa pomosty robocze.
Najwyzszy pomost rusztowania nie moze by¢ usytuowany nizej niz 1,80 m, liczac od
najwyzszego miejsca pracy do poziomu pomostu.
Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny by¢ zamknigte poreczami gltéwnymi i
posrednimi z rur mocowanych zlgczami krzyzowymi do stojakow. Pierwsza porecz
powinna by¢ mocowana na wysokosci 0,60 m, druga za$ na wysokosci 1,1 m od poziomu
pomostu roboczego.
Majgc na uwadze dopuszczalne obcigzenie stojakéw, nalezy przyjmowaé ulozenie
pomostow na rusztowaniu w nastepujacych ilogciach:
— na rusztowaniu niskim — wszystkie kondygnacje rusztowania,
— na rusztowaniu wysokim — do 30 m wysokosci — 10 kondygnacji rusztowania,
od 30 do 40 m wysokosci — 6 kondygnacji rusztowania.
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Montaz pozostalych kondygnacji rusztowania przeprowadza si¢ podobnie jak

pierwszej kondygnacji, jednak z nastgpujacymi zmianami:

a) stojaki nalezy sktadaé z rur o dlugoéci 5,4 m; w ostatniej (najwyzszej) kondygnacji
powinny by¢ rury o roznej dtugodci, tj. 1,8 m, 3,6 m lub 5,4 m w taki sposob, aby
w rzedach byla zapewniona ostateczna jednakowa wysokos¢ wszystkich stojakow,

b) podhuznice wyzszej kondygnacji powinno si¢ montowaé dopiero po zakonczeniu
montazu poregczy kondygnacji bezposrednio nizej polozone;,

¢) poprzecznice powinny by¢ zakladane po umocowaniu podiuznie.

Rusztowania o wysokosci przekraczajacej 7,2 m wymagaja stezen z rur o dlugoscei 3,6

m. W rusztowaniach niskich stosuje si¢ stezenia tylko w plaszczyznie pionowej —

co pigte przesto, tj. co 10 m. W rusztowaniach wysokich stosuje si¢ stezenie

pionowe co drugie przgsto do polowy wysokosci, a na catej wysokosci rusztowania —
co czwarte przesto. Stezenia poziome nalezy zaklada¢ co 10 m liczac od pierwszej

kondygnacji nad terenem. Montaz stezen nalezy rozpoczyna¢ po zmontowaniu I i II

kondygnacji rusztowania oraz po dokladnym sprawdzeniu prawidlowego polozenia

wszystkch elementéw rusztowania.

Przed rozpoczeciem montazu III kondygnacji rusztowania nalezy umocowa¢ I i II

kondygnacje do $cian budowli. Rusztowania nalezy oprze¢ o scian¢ budowli przez

dosuniecie poprzecznie do lica $ciany lub do stalych elementow konstrukcyjnych bu-
dowli. Zakotwienie rusztowania powinno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy
oderwanie rusztowania od $ciany budowli pod dzialaniem np. sily wiatru,
mimosrodowych  obcigzen statycznych, obcigzen dynamicznych lub ew.
nierOwnomiernego osiadania rusztowania. Kazde zakotwienie powinno wykazywac
wytrzymatosé na wyrywanie nie mniejsza niz 250 kG. Zakotwienie nalezy umieszczaé
symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, przy czym odleglos¢ migdzy

kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m.

Rusztowanie przy$cienne o dlugo$ci mniejszej od 10 m traktowa¢ nalezy jako

nietypowe, wymagajace opracowania projektu uwzgledniajgcego odpowiednie

wzmocnienia i dobre zakotwienie.

Kotwienie rusztowania przy zastosowaniu stalowych rozpér okiennych mozna stosowaé

w budynkach, ktérych mury sa wykonane z cegly pelnej lub sitowki (klasy min. 75) i

na zaprawie marki min. 30.

Piony komunikacyjne powinny by¢ wykonywane jako oddzielne segmenty

rusztowania, ale zlgczone z nig w trwaly sposéb. Odleglo$¢ migdzy pionami

komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m, a odleglos¢ stanowiska pracy

najbardziej oddalonego od srodka pionu komunikacyjnego nie moze przekraczaé 20

m. Piony powinny by¢ montowane jednoczesnie ze wznoszeniem rusztowania. Piony

komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w:

- drabinki, ktérych porecze powinny wystawac¢ o 40 cm ponad poziomem pomostu

roboczego,

- plyty warstwowe z porgczami ochronnymi. Daszki ochronne i inne zabezpieczenia

nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami bhp. Rusztowanie rurowe powinno by¢

zabezpieczone instalacja odgromows . Przebiegajagce w poblizu montowanego lub
demontowanego rusztowania napowietrzne linie energetyczne powinny by¢
wylaczone spod napiecia na okres prac montazowych.

Ustalono, ze do montazu rusztowania najodpowiedniejsza ilosciowo jest brygada

5-0s6b.
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Demontaz rusztowan

Pierwsza czynnodcig jest ustalenie kolejnosci rozbidrki — przez kierownika robét z
majstrem nadzorujgcym prace brygady.

W czasie rozbiérki na rusztowaniu i w jego poblizu nie moga przebywaé pracownicy
niezatrudnieni przy rozbiorce.

Rusztowania stojakowe rozpoczyna si¢ demontowaé od odejmowania poreczy bortnicy i
krzyzulcéw najwyzszego pomostu, a nastepnie rozbiera si¢ pomost, zdejmuje leznie i
schodnie. Wszystkie elementy opuszcza si¢ na linach przez krazki lub przez
przetaczanie.

Rozbi6rke rusztowan drabinowych rozpoczyna si¢ od zdejmowania krzyzulcéw i

poreczy,

6. KONTROLA JAKOSCI
Zgodnie z zasadami zawartymi w OST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla rusztowan sa metry kwadratowe zarusztowania powierzchni.
7.2. Zasada obmiaru

Szczegolowe zasady okresla KNR 02-02 rozdziat 16.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiér rusztowan
Przed rozpoczgciem czynno$ci zwigzanych z odbiorem calosci wykonanej konstrukcji
rusztowania powinny by¢ najpierw sprawdzone elementy rusztowania i materiatu uzyte
do konstrukcji. Materiaty powinny byé sprawdzane na podstawie zaswiadczen z kontroli
(atesty) stwierdzajace zgodno$¢ zastosowanych materialéw i czesci sktadowych z
wymaganiami ,,Warunkéw technicznych wykonania”. W szczeg6lnosci powinny by¢
sprawdzone protokéty zakladu produkcyjnego odnosnie przeprowadzonych badan
wytrzymato$ciowych rur na rozciaganie i na zginanie oraz zlgczy na rozcigganie.
Odbior catosci rusztowania polega na stwierdzeniu prawidtowosci montazu konstrukeji
rusztowan i jego wymiaréw, prawidtowego stanu technicznego uzytych elementéw oraz
zgodnoéci z wymaganiami ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”.
Rusztowanie moze by¢ przekazane do uzytku po komisyjnym przyjeciu zmontowanego
rusztowania na podstawie protokétu zdawczo - odbiorvzego oraz stosownym wpisie do
dziennika budowy.
Na rusztowaniu nalezy powiesi¢ tabliczke¢ znamionowa okreslajgcg dopuszczalne
obcigzenia pomostow roboczych.

8.2 Przeglad rusztowan
W trakcie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujgcym przegladom :
e codziennie przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,
e co 10 dni przez konserwatora rusztowania
e doraznie przez komisj¢ z udzialem Inspektora nadzoru, majstra budowy i brygadzisty
uzytkujacego rusztowanie.
Badania dorazna nalezy przeprowadzaé po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach
atmosferycznych, lub innych przyczyn grozacych bezpieczenistwu wykonywania robot
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budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed dopuszczeniem do
wykonywania robdt na rusztowaniu.
Wryniki z przeglagdu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8.3 Dopuszczalne odchylki

Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw ram powinny nie przekraczac :

e 15 mm przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

e 25 mm przy wysokosci rusztowania réwnej 1 powyzej 10 m.
Odchylki od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.
Odchylki od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdhuz osi podtuznej rusztowania nie
moze by¢ wigksze niz +/- 50 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Roboty przy rusztowaniu
Cena jednostkowa obejmuje :
e zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkeiji,
wykonanie rob6t podstawowych oraz robot i czynnosci pomocniczych,
zakup materiatow,
montaz, demontaz i przestawienie rusztowan,
oczyszczenie stanowisk pracy,
wyniesienie materialu z rozbiérki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci . '

4.Rozporzgdzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlane;.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze .Ogdlne wymagania i badania i
eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ziacza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
no$nych wykonywanych z rur stalowych.

11.PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane
na placu budowy .

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementdéw prefabrykowanych .

77



