Paulina Drewek-Jozefiak 1 .

»PROJ - REM”

mgr

inz. Paulina Drewek - Jozefiak

ul. Pocztowa 2/9, 86-300 Grudziadz, tel. 501 164 022

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

STADIUM: Specyfikacja techniczna
BRANZA: Elektryczna
OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny
ZAKRES: Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. Dtugiej 5/7 w Grudzigdzu
LOKALIZACJA: Grudzigdz, ul. Dtuga 5/7, dziatka nr59i60 obreb 045
INWESTOR: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami
Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
Stanowisko |Branza Imie i nazwisko Nr. upr. Podpis
Opracowat Elektryczna | inz. Maciej Wojtakowski | WRR-DT/
7131/13/2002

Grudzigdz : sierpien 2013 .




Inwestor: Jednostka opracowujaca:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki -PROJ-REM”

Nieruchomos$ciami Sp. z o0.0. mgr inz. Paulina Drewek - Jozefiak
ul. Mickiewicza 23 ul. Pocztowa 2/9

86-300 Grudzigdz 86-300 Grudzigdz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV: 45315600-4  Instalacje niskiego napiecia
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Nazwa budowy: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres budowy: ul. Dtuga 5-7, 86-300 Grudzigdz
Tytut / Rodzaj roboét: Instalacje elektryczne

Sporzadzit:
inz. Maciej Wojtakowski
ul. Warszawska 7/10
86-300 Grudzigdz

SIERPIEN 2013

str. 1/15



CZESC OGOLNA
WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa wewnetrznych instalacji elektrycznych .

1.2. Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczne (ST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia i realizacji rob6t wymienionych ponizej:
- zasilanie,
- tablica rozdzielcza,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen =zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji technicznej pomiedzy
Zamawiajgcym, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys Slepy,

Kosztorys Slepy - opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci.

Ksiega obmiaru — akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego (dla
robét dodatkowych i zamiennych).

Materiaty — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robot. Zgodne z dokumentacjg
projektowo — kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
dokumentac;ji projektowe;.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w dokumentaciji projektowe;.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami

Obecnie obowigzujgcym prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich wladz lokalnych, przepisow
i regulacji terenowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego oraz za bezpieczenstwo i higiene pracy.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;j.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.

Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg sporzadzi Wykonawca na wtasny koszt,
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chyba ze umowa stanowi inacze;.
1.5.3. Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego podziatu. Cechy materiatow i elementéw obiektéw i budowli powinny byé¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego podziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentaciji
projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t. W przypadku gdy materiat lub roboty nie sg w petni z godne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptyneto to na niezadowalajgca jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i
roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy robo6t powinny byé
niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie materiatow i sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé uzywany przy realizacji zadania sprzet i materiaty
zgodne z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji zaplecza i
robét. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi Wykonawca na podstawie odrebnej umowy
o ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca robét instalacyjnych ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét

wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami przekroczeniem norm,
- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru,

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzajag Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga byé
zanieczyszczone w czasie robot. Baza sprzetu i transportu moze zosta¢ zlokalizowana na terenie zaplecza
budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony
Srodowiska.

Wykonawca nie powinien stosowaé innej technologii robdt, na wyzszym poziomie hatasu, niz
okredlona przez Zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajgca brak
szkodliwego oddziatywania materiatu na srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla
otoczenia wedtug warunkéw szczegotowych kontraktu, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét uszkodzonych
w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkow.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane

do robot od daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez catly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien wznowic¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania, a o swoich dziataniach w sposéb ciggty bedzie
informowat Zamawiajgcego.

1.5.12. Réwnowaznos$¢é norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce
zasadniczo rowny
lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta ich wytwarzania,
zamawiania lub wykonywania, odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do ich
zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postepu robét.
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli na uzycie tych
materiatdbw do innych robdt, niz do tych dla ktérych zostaly zakupione, to koszt materiatbw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem
zaptaty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$s¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamierzeniu co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznigj
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét musi by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy, musi odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajno$¢é sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska, przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzetu jest mozliwe gdy
przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia oraz narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Dobdr Srodkéw
transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiajgcemu. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wiasny
koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach
do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Zamawiajgcego.

Wspdtpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robdt,
oceng jakosci materiatéw i postepem robdt, a ponadto wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg
dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow
kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony réwniez do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje
materiatow.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktére nie spetniajg wymagah jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny byé wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewniania jakosci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonywanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakoSci powinien zawieraé:

- organizacje wykonywania robét,

- termin i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot-zasady BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6éb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajacemu,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong,
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatdw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli wtaczajac personel, sprzet.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz roboét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentaciji
technicznej i specyfikacji robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.
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Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg byé prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z badah.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda
przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez
Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére
spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty powinny by¢é oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej uzgodnienie przez Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan,

- inne informacije istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byé
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét. Rejestr obmiaréw - stanowi
dokument na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robét.

Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym
i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru
robot, protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie.

Dokumenty powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robaét.

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig i w czasie okreslonym w umowie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi zyskac akceptacije
Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiér czesciowy
- odbiér ostateczny
- odbioér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robodt zanikajacych.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie

umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru remontu instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie remontu instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego

wielorodzinnego.
Szczegotowy zakres prac w/w przedmiaru robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty dla w/w zakresu prac zamieszczono wg przedmiaru robot.

Stosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne $wiadectwo kwalifikacji klasy
odpowiadajacej urzgdzeniom wymienionym w DT oraz deklaracje zgodnosci i oznaczenie znakiem CE.
Za jakos¢ materiatow i urzadzeh odpowiada wykonawca robot.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdbw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki
zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych roboét, jak te przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
4. TRANSPORT

Elementy instalacji elektrycznych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac w
magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace wykonania robét

Elementy instalacji elektrycznych nalezy zabudowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji
technicznej.
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5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. musza by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonywane w sposob szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé
rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Wykucie otworow i bruzd

Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia .

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage w przypadku gdy planowany otwér lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek innych instalacji.

W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowaé na Scianie linie po ktérej nalezy wykuwaé bruzde.

Do kucia bruzd uzywac narzedzi recznych i mechanicznych w zaleznosci od potrzeb.

Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordw, nalezy przy tym pamietac o
zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaly one niepotrzebnych zniszczen w danym
pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka koniecznos¢ to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia
malarska wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.

5.6. Ukltadanie przewodéw i kabli
Przewody i kable uktadane w rurkach
Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.

Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii
montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywaé tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej
srednicy. Promienh giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Wcigganie przewoddéw i kabli

Przed przystgpieniem do wciggania przewodéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego rurowania,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosé.

Wcigganie przewodow nalezy wykonac¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowacC przewodoéw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykonaé wg
wczesniej opisanych zasad.

Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
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Przewody i kable mocowane na uchwytach

Uktadanie przewodéw i kabli:
- bezposrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk,

- bezposrednio w tynku (przewody ptaskie)

- ha uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- ha korytkach i drabinkach kablowych,

- w listwach PCW.

- w kanatach kablowych,

taczenie przewodow i kabli wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

Uktadanie przewodow i kabli na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw nie
powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.

Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byty
jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd
jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw i kabli pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:

- Utozenia przewodéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania
instalacji na istniejacych scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych
wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz aparatach
za pomocg dtawikow.

Srednica gtowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna byé dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

Wykonanie instalacji w korytkach i drabinkach kablowych wymagacé bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek, utozenie na konstrukcjach wsporczych na
uprzednio przygotowanym podtozu, utozenie przewoddw i kabli w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac¢ bedzie:

- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych do
podtoza, utozenie przewoddw w listwie, zamocowanie pokrywy.

5.7. Montaz osprzetu

Sprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podioza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie.
Do mocowania osprzetu mogq stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane
do stalowych elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomocag kotkéw i Srub
rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

Montaz puszek instalacyjnych

- wycig¢ otwor w Scianie,
- umiesci¢ puszke w otworze,
- wlozy¢ zaczepy i dociggnac sruby,

Rury instalacyjne lub przewody wielozytowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do puszki

mocuje sie tasmami kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki znajduje sie uchwyt do
tasmy.
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Montaz osprzetu instalacyjnego

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé wyzej wymieniony osprzet w uprzednio
zainstalowanych puszkach koricowych p/t.

Montaz opraw oswietleniowych

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac¢ przez wkrecanie
w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw
oswietleniowych nalezy faczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztgczy swiecznikowych.

5.8. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
Podejscia do przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach ochronnych z PCV
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach,
szachtach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢é wyprowadzone
ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiornikébw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.9. Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potaczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
Pofaczenia moga by¢é wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i
warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
- Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen.
Potaczenia te nalezy wykonac:
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nalezy mocowac¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. Przed ustawieniem urzadzenia
w miejscu oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdw rozporowych, nastepnie wywierci¢ otwory, zatozy¢ kofki i
umocowacé urzadzenie. Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji
lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnece. Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:
- wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem
- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
- i mechanicznych, sprawdzi¢ stabilnosé, wypoziomowanie, itp.
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwrdci¢ uwage na oznakowanie poszczegodlnych
elementdw rozdzielnic,
- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po ich ustawieniu nalezy
wykonac stosowne potaczenia pomiedzy poszczegdinymi zestawami,

5.11. Montaz instalacji piorunochronnej i uziemien

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z
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zasypaniem, wyprawki pokrycia dachu, kucie bruzd w podtozu,

- przekucia scian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

- wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie

- reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w $cianach, podtozach, lub sufitach

- osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, zaciskéw, ztaczek wraz z
zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podfozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji odgromowej,

- oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej ,

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie
wykopodw, zaprawianie bruzd, naprawa scian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz
przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

5.12. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
wykona¢ instalacje potagczen wyréwnawczych. Instalacja sktada sie z potgczenia wyréwnawczego: gtéwnego
(gtébwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czedci przewodzgcych, jednoczesnie
dostepnych) i nieuziemionego.

Elementem wyréwnujacym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.
Wykona¢ pofgczenia wyrownawcze gtéwne i miejscowe fgczace przewody ochronne z czesciami
przewodzgcymi innych instalaciji.

Potaczenia wyréwnawcze gtdwne wykonac¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze. Do
gtdbwnej szyny uziemiajgcej poditgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrze-wania itp., sprowadzajac
je do wspolnego punktu.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi,
nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczeh wyrdwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody oswietleniowe
nalezy stosowaé odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalaciji
piorunochronne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

Elementy instalacji podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa,

— poprawnosci montazu,

Nalezy wykona¢ nastepujace badania i pomiary:

- rezystancji izolacji utozonego okablowania,

- rezystancji uziemienia,

- skutecznosci zerowania,

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST 00.00. ,Czes¢ ogdlna”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogodlne

Montaz instalacji elektrycznych musi byé zakonczony. Roboty budowlane i wykonczeniowe w
pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie instalacje musza by¢ zakonczone. Urzgdzenia technologiczne i
osprzet musi by¢ catkowicie wykonany i zamontowany.

8.2. Wymagane dokumenty

- Projekt budowlany (techniczny) z naniesionymi uzgodnionymi zmianami (lub dokumentacja
powykonawcza),

— Dziennik budowy,

- Atesty i zaswiadczenia,

- Protokot odbioréw czesciowych ile roboty im podlegaja,

- Protokoty odbioru urzadzen.
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8.3. Procedura odbioru

- Powyzsze dokumenty powinny by¢ przygotowane i dostarczone do komisji dokonujgcej odbioru instalaciji

- Przeprowadzenie odbioru tj. czynnosci, ktére nalezy wykona¢ podczas procedury odbioru sg nastepujace:
0 Sprawdzenie czy dostarczone atesty, Swiadectwa kontroli technicznej producenta dotycza zamontowanych
elementow i urzadzen (sprawdzenie np. tabliczek znamionowych, numeréw fabrycznych itd.).

8.4. Odbioér koncowy

Przy odbiorze konhcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci catosci instalacji,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawce materiatow,

- inwentaryzacja powykonawcza w razie zmian w czasie realizacji,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050

PN-88/B-06250
PN-88/B-30000
PN-80/C-89205
PN-55/E-05021
PN-76/E-05125
PN-83/E-06305
PN-79/E-06314
PN-93/E-90401

PN-86/0-79100

BN-68/6353-03

BN-88/6731-08
BN-66/6774-01
BN-87/6774-04
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
BN-79/9068-01

PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-3:2000

PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:1999

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze

Beton zwykty

Cement portlandzki

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli
Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Elektryczne oprawy os$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napiecie znamionowe 0,6/1kV

Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
odwietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywéw zewnetrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne potaczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne, srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami.

Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Dobor Srodkédw ochrony w zalezno$ci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odfgczania
izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanna lub/i
basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia. Znamionowe napigecia probiercze
izolaciji.

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 80, poz. 563 z 2006r).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 14.05.1992r. w sprawie czynnosci kontrolno-

rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz oséb upowaznionych do ich przeprowadzania

(Dz. U. Nr 43, poz. 191)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22.04.1992r. w sprawie wydawania $wiadectwa

dopuszczenia (atestu) uzytkowania wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 40, poz.

172)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE

wyd. 1980r.
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