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PZ1 — Plan sytuacyjny

Inwentaryzacja budynku:

1 - Elewacja potudniowo — zachodnia

12 - Elewacja potudniowo — wschodnia

I3 - Elewacja potnocno — zachodnia

14 - Elewacja potnocno — wschodnia

Kolorystyka:

K1 - Kolorystyka elewacji

K2 - Kolorystyka elewacji

K3 - Kolorystyka elewacji
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Bl - Cokot — grubos¢ ocieplenia

B2 - Ociepleni $cian przy cokole

B3 - Ocieplenie naroza zewngtrznego

B4 - Ocieplenie $ciany pod oknem w okolicach parapetu
BS - Ocieplenie nadproza

B6 - Ocieplenie otworu okiennego — o$cieze pionowe
B7 - Kominki wentylacyjne pokrycia papowego

B8 - Obrodbka blacharki przy kominach

B9 - Detale gzymsow klatki schodowej

B10 - Mocowanie gzymsu ozdobnego

Bl11 - Daszek nad wejsciem gtéwnym

B12 - Stolarka piwniczna

B13 - Stolarka drzwiowa

B14 - Stolarka okienna

B15 - Stolarka okienna detal

Bl6 - Balustrada przy wejsciu glownym do budynku
B17 - Nawierzchnia traktow pieszych

B18 - Naswietla piwniczne
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e BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2008 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
poZn. zm.) p
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje |,
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzyriskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOK/09
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski-

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Wojciech Swirzynski
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

Pan/Pani SWIRZYNSKI PIOTR

miejsce zamieszkania

86-300 GRUDZIADZ
UL. MASTALERZA 4/50
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskigj

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym  KUP/BO/0021/10

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2013-02-01
da dnia 2014-01-31
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA ~RZ7EWODNICZACY
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA Rady Ok regowej lzby
35030 BYDBOSICY, ol 5. Py L/ ﬁ’
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el. 52 366 70 50 '-Ufzif Esg %rgéngglesggu : prof. dr o, iz, Adam Podhorecki

(pieczed | pcdp\s pnewcdmczaﬁego)



OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeego™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany PIOTR SWIRZYNSKI
(imie¢ i nazwisko projektanta )
nr uprawnien KUP/0130/PWOK/09
zamieszkaly ul. Kazimierza Mastalerza 4/50; 86-300 Grudzigdz

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23
w Grudziadzu.

( imi¢ i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Budowlana — termomodernizacja §cian wraz z dociepleniem
stropodachu niewentylowanego, kolorystyka elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego
przy ul. Legionéw 49 w Grudzigdzu

( nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robot budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkow poprzez okreslenie obrgbu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

( czytelny podpis )
e Niepotrzebne skresli¢



INFORMACJA

DO OPRACOWANIA PLANU

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT Budowlana — termomodernizacja $cian wraz z dociepleniem
stropodachu niewentylowanego, kolorystyka elewac;ji.
ADRES ul. Legionoéw 49, 86-300 Grudziadz
OBIEKTU
INWESTOR Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Nieruchomos$ciami Sp. z o0.0. ul. Mickiewicza 23
w Grudzigdzu.
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. Piotr Swirzynski
Budowlana ul. Kazimierza Mastalerza 4/50

86-300 Grudziadz

Danych opracowania : 2013-12-10

Cze$¢ opisowa informacji
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje wykonanie ocieplenia $cian budynku oraz kolorystyke elewacji, ocieplenie stropodachu

niewentylowanego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej czgéci wspolnych.

Kolejnosé¢ robot do wykonania :
- Scigcie gzymsow przy drzwiach wejscia gtownego
- skucie gzymsow Sciennych (migdzy okienne i podokienne)
- skucie tynkow o$ciezy $cian zewnetrznych oraz wegarki w zakresie niezbednym do
prawidtowego ocieplenia osciezy okiennych
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej cze$ci wspdlnych budynku
- rozbiorka obrobek blacharskich,

- wykonanie czap kominowych

- termomodernizacja $cian i stropodachu,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich

- wykonanie powlok malarskich,

- naprawa schodow wejscia glownego do budynku
- wykonanie opaski betonowej

- wykonanie ciaggdéw pieszych w granicy dzialtek
- roboty porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ w bliskim sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na
terenie dziatki budowlanej na ktorej znajduje si¢ przedmiotowy budynek, znajdujg si¢ elementy

zagospodarowania terenu takie jak chodniki, dojscia do budynku, elementy malej architektury.
Elementy te nie wptywaja na realizacj¢ robot budowlanych.




Budynek przylega do sasiedniego budynku mieszkalnego w elewacji potnocno — wschodniej przez co
wystepuje czes¢ budynku wylaczona z ocieplenia. Obiekt drewniany przylegajacy do elewacji pdtnocno —
wschodniej znajdujacy si¢ na sasiedniej dzialce zostanie rozebrany.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajacy wyburzeniu stwarza zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia | Miejsce zagrozenia Czas wystgpowania
zagrozenia

1 wypadki komunikacyjne czgste drogi komunikacyjne czas dojazdu, czas

pracy, czas powrotu

2 obrazenia na skutek uderzen, czgste teren robot czas wykonywania
przygniecenia pracy

3 spadajace przedmioty czgste teren robot czas wykonywania
pracy

4 obrazenia ciata na skutek kontakty z czeste teren robot czas wykonywania
ostrymi przedmiotami pracy

5 upadki czgste teren robot czas wykonywania
pracy

6 hatas sporadyczny teren robot Czas wykonywania
pracy

7 przemokniecie czgste teren robot Czas wykonywania
pracy

8 osoby niepowolane w miejscy pracy state teren robot Czas wykonywania
pracy

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy
Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy dokona¢ szkolenie stanowiskowe
pracownikow polegajace na omoéwieniu zakresu prac oraz wynikajacych z nich zagrozen. Wszystkie
przeprowadzane instruktaze i szkolenia powinny by¢ udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie i
potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania calego zamierzenia budowlanego powinny by¢
przeprowadzone:
- instruktaz ogolny przed przystgpieniem do robdot budowlanych
na placu budowy.
- instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do robot
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Sprawdzi¢ nalezy rowniez sprawnos¢ narzedzi i urzadzen, ktore wykorzystywane beda w trakcie robot, a
takze sprawno$¢ ich systemow zabezpieczajacych (np. bezpiecznikow przeciwporazeniowych).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwigzanym z
wykonywaniem robét

6.1 Srodki organizacyjne
e wykonywanie poszczegdlnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,
e prowadzenie poszczegdlnych robdt przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie
zawodowe bez przeciwwskazan medycznych co do zakresu wykonywanych prac
e dokonywanie wiasciwych odbioréw poszczegdlnych etapow budowy,
e realizacja robot na rusztowaniach zgodnie z =zasadami gwarantujagcymi bezpieczenstwo
pracownikow
e zachowanie porzadku na placu i budowy
e ograniczenie dostepu osobom niepowoltanym dostep do terenu realizacji robot




6.2 Srodki techniczne
e odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,
e wyposazenie placu budowy w sprzet p-poz oraz §rodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej
pomocy,
e odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz pozarowych,
e stosowanie sprzetu zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci
e montaz rusztowan przez wyspecjalizowane przedsi¢biorstwo (przez osoby posiadajace wymagane
kwalifikacje zawodowe, gwarantujace prawidlowy montaz i eksploatacj¢)

Data opracowania : 2013-12-10



OPIS TECHNICZNY

UWAGI DO PROJEKTU:

Przedstawione w opracowaniu rozwigzania materialowe majg charakter przyktadowy.
Istnieje mozliwos$¢ zastosowania materialdw innych producentéw przy spelnieniu zatozenia, iz
parametry techniczne stosowanych materialdw beda analogiczne do  materialéw
zaproponowanych.

Zaleca sie, aby Wykonawca rob6t dokonat w pierwszej kolejnosci szczegodtowe) wizji
lokalnej, aby zapoznaé si¢ z specyfika oraz problematyka robdt budowlanych i dopiero na
podstawie zdobytych informacji dokonat wyceny zakresu robot.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu realizacji robot,
badz w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych
robot budowlanych, nalezy niezwltocznie powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz projektanta opracowania. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez
uprzedniego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta.

1. Inwestor.

Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Legionéw 49 w Grudzigdzu, w imieniu ktérej dziata Miejskie
Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami ul. Mickiewicza 23, 86 — 300 Grudziadz

2. Jednostka projektowania.

Biuro Projektowe Budownictwa ,,PSBUD” mgr inz. Piotr Swirzynski
ul. Jana III Sobieskiego 8/59, 86-300 Grudziadz

Pracownia: ul. Chelminska 115/20, 86-300 Grudziadz

Tel. Kom. 607-820-777, tel./fax. (56) 643 85 60

3. Lokalizacja inwestycji.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Legionow 49, w rejonie zabudowy mieszkaniowe;.

4. Podstawa projektowania.

- Zlecenie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowe;j

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. Nr 120, poz.1133.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami

- Inwentaryzacja obiektu.

- Audyt energetyczny wykonany przez mgr inz. Tomasza Wrébla

5. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji $cian
elewacji wraz z kolorystyka elewacji i dociepleniem stropodachu niewentylowanego budynku. Dotychczasowy
sposob uzytkowania zostaje zachowany. Obiekt stuzyt i nadal bedzie stuzy¢ jako budynek mieszkalny.

Sa to prace remontowe i roboty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe. Nie wymagaja one wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Calo$¢ opracowania zawiera :
e Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku wraz z kolorystyka elewacji oraz
projektowang charakterystyka energetyczna budynku



e Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot.
o Kosztorys inwestorski
e Przedmiar robot

6. Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.

Przedmiotowa nieruchomos$¢ polozona jest na dzialce nr 70, obreb 8 w Grudzigdzu. Zarzadca
nieruchomosci jest Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0. ul. Mickiewicza 23, 86 —
300 Grudziadz.

7. Wymogi ochrony konserwatorskiej.

Budynek podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow w Grudziadzu.

8. Wymogi dotyczgce przyszltego uzytkowania projektowanego obiektu

Obiekt budowlany nalezy uzytkowaé w sposob zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego
pogorszenia jego wlasciwosci uzytkowych i sprawno$ci techniczne;.

9. Ogolny zakres prac remontowych oraz termomodernizacyjnych

9.1 Termomodernizacja budynku oraz roboty zwigzane bezposrednio z termomodernizacja
- wykonanie izolacji termicznej §cian zewngtrznych budynku ( z czg¢§ciowa naprawa $cian) za pomocg styropianu
gr. 14 cm wraz z wykonaniem faktury i kolorystyki elewacji — technologia Atlas Cermit SN Mal 15
- naprawa elewacji frontowej — potudniowo zachodniej — technologia Atlas Ztoty Wiek
- wykonania docieplenia stropodachu niewentylowanego styropianem o gr. warstwy 12 cm wraz z wykonaniem
robo6t towarzyszacych (wymiana rynien, rur spustowych oraz obrobek blacharskich)
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej
- wykonaniu wymiany drewnianej stolarki okiennej w czesci wspodlnej budynku
- wymiana drzwi wej$ciowych na nowe drzwi aluminiowe do klatek schodowych

9.2 Roboty towarzyszace
Rownolegle do realizowanych robot termomoderniacyjnych, zaklada si¢ konieczno§¢ wykonania dodatkowych

robot towarzyszacych w nastgpujacych zakresach:

- wykonanie nowego daszka ochronnych nad wejsciem glownym do budynku

- wykonanie (wymiana) opaski wokot budynku

- przerobka balustrad ogrodzenia zejscia do piwnicy (likwidacja kolizji pretow balustrady z ociepleniem a takze
wymiana zadaszenia)

- wymurowanie kominoéw dachowych min. 60cm ponad pokrycie dachowe

- malowanie kominéw na dachu budynku, kolor szary

-oczyszczenie istniejacej stolarki okiennej pomieszczen mieszkalnych od zewnatrz z pozostatosci powlok
malarskich i pomalowanie farba olejng na bialo



10. Opis robét remontowych i termomodernizacyjnych

TERMOMODERNIZACJA I REMONT SCIAN OCIEPLONYCH PODLEGAJACYCH DOCIEPLENIU W
SYSTEMIE ATLAS CERMIT SN MAL 15

Zgodnie z wymaganiami zwigzanymi z wykonaniem izolacji termicznej $cian zawartymi w audycie

energetycznym, projektuje si¢ wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych od podhuznych (powyzej cokotu) za
pomocg styropianu elewacyjnego gr. 14 cm. Styropian samogasnacy EPS 80 — 036. W przypadku wystapienia
nier6wno$ci (wybrzuszen) na elewacji nie wolno zmniejszy¢ grubosci ocieplenia ponizej 14 cm. Docieplenie
cokotu projektuje si¢ wykona¢ za pomoca styropianu samogasnacego odmiany EPS 200 — 036 o ér. gr. 8 cm. Aby
uzyska¢ réwny uskok na obwodzie budynku, grubos$¢ ocieplenia begdzie si¢ zmienia¢ po obwodzie (uskok bedzie
wynosit 2cm). Wyroéwnac takze cokot w powierzchni poziomej oraz obnizy¢ o ok. 30 cm w stosunku do istniejacego
(cokot na elewacji potudniowo — wschodniej 1 potudniowo - zachodniej) w celu zapobiegnigciu powstania mostka
termicznego. (patrz rys. B4)
Po dociepleniu $cian, wykona¢ nalezy warstwe zbrojaca (z systemowej siatki zbrojacej) oraz warstwe fakturowa w
postaci tynku cienkowarstwowego typu baranek o grubosci ziaren 2,0. Wykonanie warstwy fakturowej
gwarantowa¢ musi uzyskanie jednolitej i ciagltej faktury powierzchni. Realizacja prac zwigzanych z wykonaniem
warstwy fakturowej, uwzglednia¢ musi wszystkie okoliczno$ci zwigzane z wydajnoscia pracy oraz okolicznosci
zwigzane z warunkami pogodowymi i innymi warunkami mogacymi wplywac na proces budowlany.

UWAGA:. Wszelkie luZne fragmenty obrzutki tynkarskiej, moggce budzié¢ watpliwosci, co do przyczepnosci,
naleZy skué oraz dokladnie oczyscié powstale w ten sposob miejsca.

Ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia dolnych fragmentow docieplenia, do wysokosci 2,50 m powyiej poziomu
terenu, projektuje si¢ wykonanie dodatkowej (drugiej) warstwy siatki zbrojqcej.

Sposob wykonania docieplnia metodq lekkq mokrg, musi by¢ zgodny z wytycznymi technologicznymi zawartymi w
technologii systemowej wybranego producenta. Niedopuszczalne jest wykonanie docieplenia przy pomocy
produktow pochodzgcych od roznych producentow (naleiy zastosowaé jeden catkowity system docieplenia).

Przed rozpoczeciem dociepleniowych, naleiy oczysci¢ elewacje 7 resztek luZnych fragmentow.



TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA

Uwaga: technologia wykonania docieplenia §cian budynku, przedstawiona zostata na przyktadzie systemu firmy
ATLAS. Istnieje mozliwos¢ zastosowania systemu o analogicznych parametrach technicznych po wcze$niejszym
zaakceptowaniu rozwigzania przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

ZAGRUNTOWANIE PODEOQZA SCIAN

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, thuszczéw i wosku. Wszystkie luzne,
nie zwigzane wlasciwie z podlozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usunaé.

PRZYGOTOWANIE EMULSJI
UNI-GRUNT PLUS produkowany jest jako emulsja gotowa do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej
laczy¢ z innymi materiatami, rozcienczac ani zaggszczac.

SPOSOB UZYCIA

Emulsje UNI-GRUNT PLUS nanosi si¢ na podloze w postaci nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub
pedzlem jako cienka i rownomierng warstweg. Na podtozach bardzo chtonnych i zmurszatych emulsje
nanie$¢ jeszcze raz, poprzecznie do pierwszej warstwy. Uzytkowanie powierzchni, czyli wylewanie
posadzek lub podktadéw, przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpocza¢ po wyschnigciu, nie wezesniej jednak
niz po 6 godzinach od nalozenia emuls;ji.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

OCIEPLENIE SCIAN

Ocieplenie Scian zewnetrznych

Przed przystgpieniem do ocieplenia §cian zewngtrznych nalezy w pierwszej kolejnos$ci oczysci¢ $ciang z
zanieczyszczen, sadzy, usuna¢ resztki zaprawy ze §ciany oraz luzng izolacj¢ ze szczelin (polaczen piyt).
Izolacje termiczna Scian nalezy wykonaé¢ zgodnie z ponizszym opisem oraz zgodnie z instrukcja
ocieplania $cian metodg lekkg mokra opracowang przez producenta systemu.

Przygotowanie podioza:

WARUNKI POGODOWE.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
nizsza niz 50C.

Na przygotowang (oczyszczong, wyrdwnang i zagruntowang) powierzchni¢ nalezy przyklei¢ w réznych
miejscach budynku 8-10 probek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢
zaprawy klejowej ATLAS STOPTER K-20, nakladajac jg na cale powierzchnie probek w warstwie
grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnigciu styropianu do $ciany, pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po
tym czasie odrywa si¢ przyklejone probki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli nastapi rozwarstwienie
probek styropianowych.



Przymocowanie plyt izolacji termicznej

Gléwnym elementem mocujgcym styropian do muru jest warstwa zaprawy klejowej
STOPTER K-20. Mozliwe jest nanoszenie jej dwoma sposobami:

-metodal : polegajaca na naciagnigciu kleju na mur za pomocg pacy zcbatej,
jest to sposéb szybki i wydajny, mozliwy jednak do zastosowania
tylko na r6wnym podtozu.

-metoda Il :  polegajagca na nakladaniu kleju na plyty styropianowe w formie
plackow, ze szczegdlnym uwzglednieniem brzegow plyty.

Zaprawa klejowa uzyskuje pelng wytrzymato$¢ po dwoch-trzech dniach, w zalezno$ci do temperatury i
wilgotnosci.

Naktadanie zaprawy STOPTER K-20 w warunkach silnego nastonecznienia, lub przy temperaturze
powietrza ponad 30 stopni moze doprowadzi¢ do znacznego spadku jej wytrzymatosci. Nalezy pamigtac,
ze nastoneczniona $ciana moze si¢ rozgrza¢ do temperaturze 60 stopni, a w tych warunkach nie jest
mozliwe wigzanie zadnej zaprawy mineralne;.

W celu prawidlowego przymocowania ptyt izolacji termicznej projektuje si¢ osadzi¢ dyble, opierajac
talerzyki o powierzchni¢ ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu.
Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad powierzchni¢ a w
przypadku ich zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu.

Dhugos¢ kotkow powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly zaglebione w konstrukcyjne;j
cze$ci Sciany (nie liczae tynku) co najmniej 6 cm w $cianach wykonanych z materiatéw petnych.

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac plyty styropianowe po okresie sezonowania
u producenta. Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 120 cm. Krawedzie ptyt moga by¢ proste lub
frezowane. Producent styropianu powinien zalgczy¢ deklaracje zgodnos$ci z posiadanym atestem.

Warstwa zbrojaca

Dwie warstwy siatki na $cianach nalezy zastosowac¢ do wysoko$ci min. 2,50 m powyzej poziomu terenu.
Na pozostatej czesci budynku wykona¢ nalezy warstwe zbrojaca — jednowarstwowo.

Siatka powierzchniowa powinna charakteryzowaé si¢ odpowiednia wytrzymaloscia mechaniczna,
rownym, trwalym splotem, i — dzigki kapieli akrylowej — odpornos$cig na alkalia.

Wykonywanie nalezy rozpoczyna¢ od naciggania na styropian warstwy zaprawy STOPTER K-20 za
pomocg pacy zgbatej. Nastepnie nalezy odcig¢ potrzebng dlugo$¢ pasa siatki i wcisngé ja w kilka
punktow w klej, po czym pacg ze¢bata doktadnie zatopi¢. Kolejny pas siatki uktada si¢ na zaktad min. 5
cm. Ostatnig czynnoscia jest wygltadzanie powierzchni pacg metalowg do otrzymania roéwnej, gladkiej
faktury.

Doktadne wykonanie tej warstwy jest szczegolnie wazne, zardbwno ze wzgledow konstrukcyjnych, jak i
estetycznych. Jezeli po wygladzeniu pozostang jakie§ nieréwnosci to nalezy je zeszlifowaé, poniewaz
mogg one by¢ widoczne na wyprawie tynkarskiej grubosci tylko 2 — 3 mm.



Podklad tynkarski ATLAS CERPLAST
WARUNKI POGODOWE.

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min. 5°C, a max
25°C. Nie nalezy wykonywac tynkow w czasie opadow deszczu i silnych wiatrow.
UWAGA: CERPLAST-u nie nalezy rozcienczac.

Tynk szlachetny ATLAS CERMIT - SN- MALI15

Jest to szlachetna fakturowa wyprawa tynkarska, dostarczana w postaci suchej mieszanki do
rozrabiania wodg. Suchg mieszanke rozrabia si¢ woda w ilosci 0,21 — 0,22 I/kg, do uzyskania jednolite;,
polptynnej konsystencji. Nalezy ustali¢ sobie “wtasng”, stalg ilos¢ wody dodawang do kazdego worka.
Nalezy rozrabia¢ zawsze cate worki (mozliwos¢ separowania si¢ kruszywa w czasie transportu). Po
wymieszaniu zaprawy nalezy odstawi¢ ja na kilka minut przed natozeniem, aby zdazyly zadziataé
zawarte w niej substancje chemiczne, po czym jeszcze raz zamiesza¢ i ewentualnie doda¢ wody do
uzyskania zadanej konsystencji. Tak uzyskana zaprawa nadaje si¢ do naktadania przez 1 — 2 godzin.

Przy naktadaniu wskazany jest jednak pospiech, szczegdlnie w warunkach wysokiej temperatury
powietrza i1 nastonecznienia, ktérych generalnie nalezy unikaé. Nie nalezy rowniez pozwoli¢ na
naktadanie i dojrzewanie tynku w temperaturze ponizej + 5 stopni. Przed rozpoczgciem naktadania tynku
nalezy rozplanowaé przerwy technologiczne, tak aby moc je ukry¢é w detalach architektonicznych
(otwory, rury spustowe, zmiana koloru, bonie, specjalne listwy). Jezeli nie ma takich elementéw $ciane
nalezy tynkowac¢ w cato$ci. Rozrobiong mieszanke nanosi si¢ na podloze za pomoca packi metalowej, po
czym zaciera si¢ ja packa plastikowa do uzyskania zadanej faktury. Nalezy naktada¢ warstwe tak cienko,
jak to jest mozliwe. Nalezy wykona¢ tynk grubosci 1,5 cm.

ZUZYCIE MATERIALOW
Zuzycie materialowe na docieplenie 1 m” $ciany systemem ATLAS STOPTER

- gruntowanie podioza - ATLAS UNI-GRUNT 0,10 - 0,20 kg

- mocowanie ocieplenia - ATLAS STOPTER 4,00 - 6,00 kg

- mocowanie pomochnicze - KOLKI PLASTIKOWE 4,00 - 8,00 szt./m’
- warstwa zbrojona - ATLAS STOPTER K-20 3,50 - 4,00 kg

- siatka zbrojgca - KOBAU L10m’

- podktad tynkarski - ATLAS CERPLAST 0,30 kg

- wyprawa tynkarski - ATLAS CERMIT SN MAL 15 3,00 kg

WYKONANIA ROBOT OCIEPLAJACYCH
Przyjeto nastepujgcy sposob wykonania robot :

- Zagruntowanie powierzchni Sciany emulsjq gruntujgcg ATLAS UNI-GRUNT.

- W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajqcego nalezy zamocowaé
listwe cokolowq. Listwg tq jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu,
mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

- Przyklejanie styropianu za pomocq zaprawy klejowej ATLAS STOPTER.

- Ewentualne szczeliny powstate w warstwie ocieplajgcej trzeba wypetni¢ np. przez
wstawienie klinow wycietych ze styropianu lub przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowej.
Szczeliny nie wolno wypeltniac klejem.

- Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min. po 24 godz.) ewentualne nierownosci warstwy
izolacyjnej nalezy zeszlifowac recznie packq pokrytq gruboziarnistym papieremsciernym lub mechanicznie
przy pomocy szlifierki oscylacyjnej.

- Mocowanie kotkow plastikowych. Otwory pod kotki nalezy wierci¢ na glgbokos¢ 6 cm w Scianach z cegly,
betonu i min. 9 cm w Scianach z materialow porowatych (gazobeton).

Po wywierceniu otwory oczyscic przez przedmuchanie. W tak przygotowane otwory osadzi¢ kotki, opierajgc
talerzyki o powierzchnie styropianu i w zaleznosci od rodzaju kotka wkrecic¢ lub wbi¢ trzpienie. Prawidtowo



osadzone kotki nie powinny wystawaé zadnym fragmentem wigcej niz 1 mm ponad powierzchnig, a w
przypadku ich zaglebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystgpienie uszkodzen struktury
styropianu.

- W obrebie otworow okiennych i drzwiowych nalezy wykonac uszczelnienia stykow styropianu ze stolarkq i
obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne
wkladki z siatki zbrojgcej 25x35 cm w sgsiedztwie wszystkich naroznikow okiennych i drzwiowych oraz
innych otworow w elewacyi.

- Wykona¢ wzmocnienia naroznikow budynku oraz otworow okiennych i drzwiowych osadzajgc aluminiowe
kqtowniki.

- Wykonanie warstwy zbrojonej. Przygotowang zaprawe klejowq nalezy naciggnqc¢ na sciang z jednoczesnym
formowaniem jego powierzchni pacq zebatq 10/12 mm w bruzdy.

Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10 — 30 min w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym
wietrze.

Na tak naniesionym kleju nalezy zatopic i zaszpachlowa¢ na gladko siatke zbrojgcg.

Poszczegolne pasma siatki nalezy ukladac¢ poziomo lub pionowo z zachowaniem zakladow min. 5 cm.
Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest

pozostawienie, nawet miejscami, siatki bez otuliny. Nie wolno wykonywaé¢ warstwy zbrojonej metodg
zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!

Po catkowitym  wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wezesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonania podkladu tynkarskiego.

- Wykonanie podktadu tynkarskiego ATLAS CERPLAST. Podktad tynkarski nalezy wykonywaé w
temperaturach od + 5 stopni do + 25 stopni nakiadajgc go pedzlem lub watkiem malarskim. Czas
wysychania wynosi 6 — 12 godzin i zalezy od warunkow atmosferycznych.

- Nakladanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej ATLAS CERMIT. Material nalezy naciggaé na podtoze
rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gladkiej. W niniejszym
projekcie przyjeto zaprawe tynkarskqg ATLAS
CERMIT w kolorze wg kolorystyki elewacji i palety barw tynkow akrylowych ATLAS

- Po wykonaniu i wyschnieciu zaprawy tynkarskiej nalezy wykonaé powloki malarskie wg projektu
kolorystyki elewacji. Numery poszczegolnych kolorow farb podano na rysunku.
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11. Malowanie elewacji farbami silikonowymi



Projektuje si¢ wykonanie powlok malarskich za pomoca farb silikonowych np. produkeji ATLAS — farby
silikonowe grupy ATLAS FASTEL NOVA.

Kolorystyke elewacji przyja¢ nalezy zgodnie z numerami farb zawartymi w dokumentacji projektowe;j.
Niedopuszczalne jest dobieranie kolorow farb poprzez poréwnywanie ich z kolorami przedstawionymi na
wydrukach (rysunkach). O$cieza okienne pomalowac nalezy farba silikonowa w kolorze biatym

REMONT SCIANY FRONTOWEJ, POLUDNIOWO — ZACHODNIEJ - NIEOCIEPLONEJ — system
ATLAS 7. OTY WIEK

Oczyszczenie powierzchni muru z zabrudzen biologicznych.

Silnie przylegajace zabrudzenia biologiczne nalezy usung¢ mechanicznie lub myjka wysokocisnieniowg
typu karcher. Preparat Adolit M fliissig, nalezy naklada¢ wielokrotnie pedzlem lub urzadzeniem
natryskowym doprowadzajac do obumarcia grzybni (korzeni). Preparat Adolit M fliissig, powinien
dziata¢ na czyszczong powierzchni¢ przez ok. 6 godzin, pdzniej mozna przystapi¢ do dalszych prac. Nie
zmywac. Pozostawi¢ Adolit M fliissig, w podtozu.

1. Rozpozna¢ i usung¢ przyczyne zawilgocenia.

2. Nanie$¢ Adolit M fliissig, 1 pozostawi¢ na co najmniej 6 godzin.

3. Po wyschnigciu owocnikow plesni (np. plesniowych plam), zeszczotkowac¢ na sucho. Nalezy nosi¢
maske przeciwpylowa P2 (zarodniki plesni sg szkodliwe dla zdrowia). Usung¢ stare powloki, resztki kleju
i zabrudzenia biologiczne.

4. Ponownie nanies¢ Adolit M fliissig w celu doprowadzenia do obumarcia grzybni (korzeni).

Preparat wzmacniajacy Atlas Ztoty Wiek SW 300.

Preparat nie uszczelnia porow materiatlu i nie ogranicza paro przepuszczalnosci, charakteryzuje si¢
wysokim stopniem wytracania zelu, na poziomie ok. 30 % - powoduje istotny przyrost wytrzymatosci
impregnowanego podtoza. Podloze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, brudu, patyny, luznych i
osypliwych fragmentdw oraz pozostatosci thuszczow, olejow i skazen biologicznych. Patyna i inne trwate
zabrudzenia powierzchni ostabiajg dziatanie preparatu poniewaz ograniczaja jego chtonno$¢. W
przypadku podloza bardzo stabego lub zwietrzalego, zalecana jest wstepna impregnacja preparatem,
nastepnie jego oczyszczenie i dopiero wowczas wykonanie wiasciwego zabiegu wzmocnienia. Aplikacje
preparatu przeprowadzi¢ metodg malarskg dwukrotnie.

Nalezy zwroci¢ uwage na mozliwie roéwnomieme rozprowadzenie preparatu na wzmacnianej
powierzchni. Nanoszenie drugiej warstwy mozna rozpocza¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej (po
okoto 6 godzinach). Swiezo zaimpregnowane powierzchnie nalezy przez kilka dni chroni¢ przed
dzialaniem opadéw atmosferycznych.

Obrzutka renowacyjna Atlas Zloty Wiek TRO — grubos$ci 5 mm.

Obrzutka renowacyjna stanowi warstwe szczepna pomigdzy podtozem, a warstwg podktadowego tynku
renowacyjnego. Przygotowanie podloza polega na usuni¢ciu wilgotnych i zasolonych tynkow do
wysokosci okoto 80 cm powyzej najwyzszej widocznej linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Zaprawe
murarskg ze spoin wyku¢ na glebokos¢ okoto 20 mm.

Nastepnie odstonigta powierzchnie Sciany oczysci¢ z kurzu, wykwitow, resztek zaprawy i stabo
przylegajacych fragmentéw muru. Obrzutke nalezy naktada¢ rownomierng warstwg o grubosci ok. 5 mm,
tworzac azurowa warstwe, pokrywajaca maksymalnie 50 % powierzchni podtoza. Uzyskanej powierzchni
nie nalezy wyré6wnywac¢ ani zaciera¢. Po jej stwardnieniu, po okolo 24 godzinach mozna przystapic¢ do
naktadania podktadowego tynku renowacyjnego. Zuzycie: ok. 5 kg zaprawy na 1 m? przy grubosci
warstwy 0,5 cm i powierzchni pokrycia 50%

Podkladowy tynk renowacyjny Atlas Zloty Wiek TRP — grubosci 10 mm.

Tynk nanosi si¢ rOwnomierng warstwg, recznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniatg warstwe
obrzutki. Nadmiar materialu $ciggac¢ za pomocg laty.

Nalezy zadba¢ o zachowanie rownomiernej grubosci warstwy tynku, minimum 10 mm na calej
powierzchni. Tynku nie zaciera¢, po wstepnym zwigzaniu jego powierzchni¢ przeciaggna¢ szczotka z
twardym wlosiem lub ostrg miotlg w kierunku poziomym - ma to na celu uzyskanie jak najbardziej



szorstkiej powierzchni, zapewniajgcej optymalng przyczepnos¢ dla kolejnej warstwy, czyli tynku
renowacyjnego Atlas Ztoty Wiek TR.
Zuzycie: ok. 12-14 kg zaprawy na 1 m? przy grubosci warstwy 1 cm.

Tynk renowacyjny Atlas Zloty Wiek TR — grubos$ci 10 mm.

Po stwardnieniu obrzutki renowacyjnej Atlas Ztoty Wiek TRO, czyli po okoto 24 godzinach, mozna
przystapi¢ do naktadania wlasciwej warstwy tynku renowacyjnego Atlas Ztoty Wiek TR.

Tynk nanosi si¢ rownomierng warstwa, r¢cznie lub mechanicznie, na odpowiednio stwardniala warstwe
obrzutki. Nadmiar materialu $ciggac¢ za pomocg laty.

Nalezy zadba¢ o zachowanie grubo$ci warstwy minimum 10 mm, ktéra zagwarantuje skutecznos¢ tynku
renowacyjnego. Maksymalna grubo$¢ jednej warstwy: 40 mm. Tynk nalezy lekko zacieraé, ale bez
filcowania powierzchni. Tynki nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem. Zuzycie: ok. 12-14 kg
zaprawy na 1 m? przy grubos$ci warstwy 1 cm.

Silikatowy preparat gruntujacy Atlas Zloty Wiek S-01.

Podtoze pod preparat gruntujacy powinno by¢ suche i stabilne, oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢
przyczepno$¢ farby, zwlaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tluszczow. Stare powloki malarskie i inne
warstwy o stabej przyczepnosci do podtoza oraz powloki wykonane z farb dyspersyjnych nalezy
doktadnie usunaé.

Preparat nanosi¢ cienka, rownomierng warstwg za pomocg watka lub pedzla. Na podtozach bardzo
chlonnych gruntowanie powtorzy¢, poprzecznie do pierwszej warstwy. Druga warstwe preparatu nalezy
nanie$¢ po minimum 4 godzinach od pierwszej. Czas wysychania preparatu Atlas Ztoty Wiek S-01
wynosi ok. 30 min, zaleznie od podloza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza. Gruntowanie
podtoza pod malowanie farbg silikatowa nalezy wykona¢ min. 4 godziny wcze$nie;j.

Uwaga! Przed malowaniem nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy znajdujgce si¢ w poblizu,
np. szyby, stolarke, obrobki blacharskie itp., poniewaz zabrudzenia z farby silikatowej sg po wyschnigciu
trudne do usunigcia bez ryzyka uszkodzenia podtoza.

Silikatowa farba elewacyjna Atlas Zloty Wiek S-02 — kolorystyka zgodna z rysunkiem.

Podtoze pod malowanie farbami elewacyjnymi silikatowymi powinno by¢ suche i nosne oraz
oczyszczone z zabrudzen mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwlaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz
thuszczow. Stare, stabej jakosci powloki malarskie 1 inne warstwy o problematycznej przyczepnosci
nalezy usung¢.

Farbe nanosi¢ cienka, rOwnomierng warstwa za pomoca pgdzla, waltka lub metoda natryskowg. Farbe
nanosi¢ dwukrotnie. Drugg warstwe nanosi¢ po wyschnigciu pierwszej. Nanoszenie farby nalezy
prowadzi¢ w sposob ciagly, metoda ,,mokre na mokre”, unikajagc przerw i nie dopuszczajac do
malowania juz czeSciowo wyschnietej farby. Czas wysychania powtoki wynosi ok. 2 do 6 godzin,
zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglgdnej powietrza.

Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z goéry zaplanowaé, np. w naroznikach i
zatamaniach budynku, na liniach gzymsow, pilastrow lub innych podziatéw architektonicznych. W
trakcie prac malarskich oraz w okresie wysychania farby, malowang powierzchni¢ nalezy chroni¢
przed bezpos$rednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opaddéw atmosferycznych. Zaleca si¢
stosowanie siatek ochronnych na rusztowaniach.

Uwaga! Aby unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb,
nalezy na jedna powierzchni¢ naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. Malowanie powierzchni
roznigcych sie migdzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze powodowac efekt roéznych
odcieni danego koloru farby. Przed malowaniem nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie elementy
znajdujgce si¢ w poblizu, np. szyby, stolarke, obrobki blacharskie itp., poniewaz zabrudzenia z farby
silikatowej sg po wyschnigciu bardzo trudne do usuni¢cia bez ryzyka uszkodzenia podtoza.

12. Docieplenie stropodachu niewentylowanego

Zaprojektowano ptyty izolacyjne z plyt styropianowych typu EPS 100 gr 12 cm oklejone jednostronnie
asfaltowymi papami podktadowymi na welonie z wiokien szklanych, spelniajacymi wymagania normy PN-B-
27620:1998 lub innymi papami podktadowymi na welonie z widkien szklanych, dopuszczonymi do obrotu.



Uszkodzone pokrycie dachowe z papy asfaltowej przeznacza si¢ do rozbiorki.

Podtoze pod plyty izolacyjne powinno by¢ czyste, suche, zagruntowane emulsyjng masg asfaltowa (gruntowanie ma
na celu odtluszczenie podtoza i usunigcie ewentualnego pytu i kurzu, ktéory zmniejsza przyczepnosé kleju). Do
gruntowania nalezy uzywac preparatéw do tego przeznaczonych zgodnie z zaleceniami danego producenta.

Do podtoza ptyty przyklei¢ klejami bitumicznymi trwale plastycznymi (np. Vedatex). W przypadku stosowania
technik klejowych podtoze zawsze musi by¢ zagruntowane.

Klej rozprowadza si¢ na podtozu, a nastgpnie przyciska ptyty, dosuwajac je do bokoéw ptyt juz przyklejonych. Mase
klejaca nalezy nanosi¢ bezposrednio na podtoze w pasmach szerokosci ok. 40-50 mm réownolegle do podtuznej osi
ptyt, w 3-4 rzedach. W strefie brzegowej podloza zaleca si¢ nalozenie kilku pasm poprzecznych. Przed
przystapieniem do uktadania kolejnego rz¢du ptyt z zaktadkami nanosi si¢ warstwe kleju szerokosci ok. 50 mm na
uprzednio ulozony odcinek, od strony, gdzie bedzie zaktadka. Po zakonczeniu uktadania kolejnego odcinka, cato$¢
dobrze dociska si¢ do podtoza.

Jesli do mocowania stosowany jest klej bitumiczny, to wazne jest, jaki klej bedzie uzyty. Istotnym kryterium w
doborze kleju bitumicznego jest to, aby nie zawieral on zwiazkéw szkodliwych dla styropianéw (rozpuszczalnikow
organicznych) mogacych uwalnia¢ si¢ w niskich temperaturach. Zuzycie tego rodzaju kleju waha si¢ $rednio ok.
0,3-0,5 kg/m”.

Ptyty na calej powierzchni dachu nalezy réwniez montowa¢ za pomocg tacznikow mechanicznych,
przeznaczonych do mocowania termoizolacji na dachach ptaskich. Sa to kotki teleskopowe o nosnosci 0,6 kN
kazdy.

Z powodu stabej no$nosci podtoza projektuje sie na 1m?” ocieplenia dachowego 4 pasy kleju szerokosci 40-50 mm
14 Iaczniki mechaniczne.

13. Roboty dekarskie

Nowe pokrycie papowe wykonaé nalezy po wykonaniu tych obrobek blacharskich (w szczegélnosci pasow nad- i
podrynnowych oraz rynien), ktorych wykonanie jest niezbedne do prawidtowego ulozenia nowego pokrycia
papowego.

Pape wywing¢ nalezy na zewnetrzne $cianki attykowe oraz na kominy dachowe w sposob gwarantujacy szczelnosé i
trwato$¢ potaczenia z obrobkami blacharskimi.

Wszelkie ,,nieczynne” i nieuzytkowane elementy znajdujace si¢ na powierzchni dachu nalezy przed wykonaniem
pokrycia usung¢.

Podstawowe zasady wykonawcze

1. Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapoznaé si¢ ze stanem
dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatow oraz zdecydowaé o koniecznosci wentylacji (szczegdlnie przy
remoncie starych pokry¢ papowych).

2. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac pomiarow potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
dachowych, wielkos¢ spadkow dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé
rozlozenie poszczegolnych pasow papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem pasow papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztaltach dachu. Dokladne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

3. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0° C w
przypadku pap modyfikowanych SBS,+5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Ze rolki bedq magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem

4. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.



5. Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynhakow i innego oprzyrzqdowania, a takze
od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomurow, kominow, swietlikow itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podkiadowej.

6. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami rownoleglymi do okapu, przy wigkszych
spadkach pasami prostopadlymi do okapu (z uwagi na spowodowang duzq masq mozliwos¢ osuwania sie
ukladanych pasow podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu
elementow konstrukcyjnych umozliwial skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie polaci
dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze
spadki.

7. Przed ulozeniem papy nalezy jg rozwingcé w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zakladu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingé jg z dwoch koncow do sSrodka. Miejsca
zakladow na ulozonym wczesniej pasie papy (z ktorym lqczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac¢ palnikiem i
przeciggng¢ szpachelkqg w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12 - 15 cm).

8. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik
wykonuje te czynnosé, cofajqc sie przed rozwijang rolkq.

Miarg jakoSci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na calej diugosci zgrzewu. W przypadku
gdy wyplyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z
silikonowq rolkgq.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie wyplyw masy o Zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowa¢ zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyplyw masy.

Brak wyplywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

9. Arkusze papy nalezy lgczy¢ ze sobg na zakiady:
— podtuzny 8 lub 10 cm,
— poprzeczny 12-15 cm.



Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem splywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zakiady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannosciq . Po utozeniu kilku rolek i
ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyphwy masy asfaltowej mozna posypaé posypkq w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

10. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny byé
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaklady (zarowno podiuzne,
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jak i poprzeczne) nie pokrywaly sig. Aby unikng¢ zgrubien papy
na zakiadach, zaleca si¢ przyciecie naroznikow uktadanych pasow
papy lezgcych na spodzie zaktadu pod kqtem 45°.

Zasady przygotowywania podtoZy

Podloza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszq spetnia¢ kilka podstawowych wymogow:
— wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymalos¢ podloza zapewniajgca przeniesienie wystepujgcych
obcigzen w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,
— wymagana jest rownoS¢ podtoza, co ma istotny wplyw na prawidlowy sptyw wody, przyczepnos¢ papy do
podtoza i estetyke wykonania pokrycia,
— podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,
— podioze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane roztworem asfaltowym, np.
ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA,
— zaleca sig, aby styki podioza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnig¢ dachu byly zlagodzone
elementami typu IZOKLIN.

Pokrycie dachu papqg termozgrzewalng.
Po przygotowaniu powierzchni dachu do krycia nalezy przesmarowaé¢ na zimno Srodkiem IZOLBET. Na tak
przygotowane podloze nalezy ulozy¢ pape wierzchniego krycia
Jako pokrycie przyjeto nastgpujgce papy :
®  papa perforowana
® papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia EXTRADACH
WF PYE PV 200 S5 gr. 5,2 mm

13.1 Wymiana okien w czeg$ci wspolnej na drewniane oraz stolarki drzwiowej drewnianej

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku

Ze wzgledu na zty stan techniczny stolarki drzwiowej wejsciowej do budynku, projektuje si¢ wymiane tej stolarki
na nowa. Projektuje si¢ montaz nowych drzwi wejSciowe wraz z oscieznicag — drewniane pelne z delikatnym
ornamentem, o szerokosci min. 90 cm w $wietle oSciezy.

Drzwi zaopatrzone w:

- komplet oku¢ systemowych,

- zawiasy systemowe tozyskowane,

- klamko — uchwyt zewnetrzny,

- zamek z wktadka,

- elektrozaczep domofonu,

- samozamykacz hydrauliczny,

- prog zewngetrzny stalowy o wysokosci 20 mm,
- odbojnik zewngtrzny,

- stopke podporowa

- podwdjne uszczelnienie przylgowe

Drzwi malowane proszkowo — systemowo w kolorze bragzowym.



Catkowity wspotczynnik przenikania ciepla dla drzwi U™ = 2,6 [W/ (m*xK)]

Stolarka okienna wymieniana na klatkach schodowych

Drewniane (kolor biaty). Szyba termo — U™ = 1,1 [W/(m’K)], oszklenie podwdjne, wypelnienie argonem, jedna
szyba pokryta powtoka cieptochronng , wymiary

4-16-4 mm. Calkowity wspdlczynnik przenikania ciepta dla okna

U™ = 1,5 [W/(m’K)]

Profile okienne — min. 5 komorowe (prof. wewn. zamknigty)

Stolarka okienna wymieniana w pomieszczeniach piwnicznych

Drewniane (kolor bialy). Szyba termo — U™ = 1,1 [W/(m*K)], oszklenie podwdjne, wypehienie argonem, jedna
szyba pokryta powtoka cieptochronng , wymiary

4-16-4 mm. Calkowity wspotczynnik przenikania ciepta dla okna

U™ = 1,5 [W/(m’K)]

Profile okienne — min. 5 komorowe (prof. wewn. zamknigty).

Okna wyposazy¢ nalezy w podstawowe manualne nawiewniki okienne, montowane w ramie okiennej. Nawiewnik
posiada¢ musi funkcje umozliwiajaca r¢czne regulowanie stopnia wentylacji).

13.2 Obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne i wewngtrzne
Wymiana obroébek blacharskich
Przed potozeniem wlasciwego pokrycia nalezy zamocowaé pasy nadrynnowe oraz podrynnowe, a takze
zamontowa¢ wszelkie inne elementy, wymagajacych pozniejszego obrobienia. Poszczegdlne pasy obrobek
blacharskich powinny by¢ montowane z zaktadem 100 mm.
Obrobki blacharskie nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm.

Wymiana rynien.

Ze wzgledu na zakres realizowanych robot pojeto decyzje o demontazu istniejacych rynien i wykonaniu nowych.
Zastosowano rynny prefabrykowane z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm ¢ 180.

Prawidlowa dtugo$¢ rynny powinna wynosi¢ : dlugos¢ dachu + po 1 cm z kazdej strony. Nastgpnie nalezy
wyznaczy¢ miejsce, gdzie bedzie zamocowany wylot otwarty (tzw. sztucer).

Rynny i rury spustowe moga by¢ cigte za pomocg wyrzynarki do stali lub pity cyrkulacyjnej z tarcza do stali.
Zabrania si¢ stosowania pity katowej do cigcia stalowych wyrobéw powlekanych.

Zakonczenie rynny.

Zakonczenie rynny nalezy uszczelni¢ poprzez wycisnigcie uszczelniacza dekarskiego na rowek wewnatrz zaslepki.
Zaslepke mocujemy, wciskajac ja lekko na krawedz rynny i dodatkowo lutujgc. Podobnie postgpujemy przy
zastosowaniu zaslepki uniwersalnej. Zaleca si¢ przymocowac zaslepki do rynny wkretami farmerskimi lub nitami.

Montaz wylotu otwartego.

Montaz wylotu otwartego zaczyna si¢ od zaznaczenia miejsca na rur¢ spustowa, uzywajac wyloty rynny - sztucera.
Otwor nalezy wycia¢ uzywajac nozyc lub wycinarki otworéw. Nastepnie nalezy odgiaé krawedzie otworu w dot tak,
aby woda sptywata do wylotu otwartego. Zahaczy¢ nalezy sztucer o wygigty brzeg rynny i obréci¢ wokoét rynny, a
nastepnie owing¢ klamry wokoét drugiej krawedzi rynny. Zamocowaé wylot otwarty poprzez zgigcie klamry na
tylnym brzegu rynny.

Laczenie rynny.

Laczenie rynny powinno by¢ usytuowane w poblizu haka rynnowego. Rynny nalezy taczy¢ na zaktad — min 20 mm
lub na styk, pozostawiajac ok. 2 mm luzu. Przy taczeniu na styk nalezy zastosowac¢ lacznik. Uzycie facznika jest
konieczne, poniewaz umozliwia on ruch rynny pod wptywem zmiany temperatur. Nalezy wycisna¢ niewielka ilo$¢
uszczelniacza dekarskiego na srodkowy rowek uszczelki gumowej, aby zapobiec ewentualnym przeciekom. Lacznik
nalezy zatozy¢ na $rodek ztacza rynny zaczynajac od tylnej strony rynny. Nastepnie nalezy zagiac¢ przedni zaczep
lacznika w dot i obroci¢ go do rynny. Zamknaé lacznik matg klamrg. Zabezpieczy¢ lacznik przed otwarciem,
doginajac mata klamerke.



Montaz rury spustowych.

Montaz rury spustowej ¢ 150 mm nalezy zacza¢ od zmierzenia odleglosci pomiedzy wylotem otwartym a fasada
budynku. Wyznaczy¢ odlegtos¢ rury spustowej dochodzacej od sztucera do $ciany budynku.

Nastepnie nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej. Zamocowal obejm¢ z trzpieniem.
Maksymalna odleglo$¢ migdzy obejmami wynosi 2000 mm. Obejmy owijaja rur¢ spustowa. Obejma powinna
znajdowac si¢ w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

Rury spustowe nalezy podtaczy¢ do zeliwnego krdéca kanalizacyjnego poprzez wykonanie kolanka kierunkowego,
umozliwiajacego prawidtowe odprowadzenie wody opadowej. Sposob wykonania podigczenia poszczegdlnych rur
spustowych do kroccow kanalizacyjnych deszczowych, nalezy kazdorazowo indywidualnie dopasowaé. W
przypadku uszkodzenia koncowki kruéca zeliwnego, lub stwierdzenia jego zlego stanu technicznego, nalezy
poinformowaé¢ o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego, w celu podjecia decyzji o ewentualnej jego
wymianie.

Ze wzgledu na fakt, iz rynna po dociepleniu Scian zewnetrznych, bedzie nieco cofni¢ta w stosunku do lica
Sciany, przewiduje si¢ wykonanie w gérnym odcinku rury spustowej, zalamania wcinajacego si¢ w
docieplenie.

Nalezy zwraca¢ uwage, aby wszystkie zmiany kierunku oraz zalamania rur spustowych, wykonane byly w
mozliwie najlagodniejszy sposob, tak, aby nie powodowaé w danych miejscach do ryzyka gromadzenia sie
lodu i zapychania rur.

Parapety zewnetrzne

Istniejace parapety zewngtrzne nalezy zdemontowac.

Nowoprojektowane parapety zewnetrzne wykona¢ nalezy z blachy stalowej powlekanej gr. 0,60 mm, w kolorze
zgodnym z kolorystyka elewacji. Parapet wykona¢ nalezy z jednego kawatka blachy. Niedopuszczalne jest
wykonanie parapetow na zasadzie taczenia dwoch fragmentéw blachy.

Dtugos$¢ parapetu uzalezniona jest od szerokosci okna. Parapet nalezy wyprofilowaé w sposob gwarantujacy
prawidtowe odprowadzenie wody na zewnatrz budynku (5%). Parapet zakonczy¢ nalezy okapnikiem. Odleglos¢
okapnika od powierzchni §ciany nie moze by¢ mniejsza niz 40 mm.

Nalezy zwroci¢ uwage na prawidtlowy montaz parapetow zewnetrznych, a w szczeg6lnosci na prawidlowe
uszczelnienie potaczenia parapetu z istniejagcym oknem. Ze wzgledu na fakt, iz w danym budynku wystepuje wiele
typow okien (wymienionych indywidualnie przez lokatorow), nalezy zwracaé szczegdlng uwage na prawidlowe i
indywidualne dopasowania ksztaltu parapetu dla kazdego z okien.

Parapety wewnetrzne — montowane w nowowymienianych oknach w czgéciach wspolnych budynku mieszkalnego,
wykonane z ptyty melaminowanej w kolorze biatym.

Gzymsy — obrobka gzymsow naklejanych przy klatce schodowej z blachy tytanowo-ctnkowej gr. 0,60 mm.

ROBOTY TOWARZYSZACE

Kominy murowane.

Istniejace kominy murowane nalezy podmurowac¢ do wysokosci min 60cm ponad ocieplone juz pokrycie dachowe.

Spos6b wykonania:

- demontaz istniejacych nakryw kominowych

- rozbiorka dwoch ostatnich warstw cegiet komina

- wymurowanie komina do wysokosci min 60cm ponad poziom nowego pokrycia
dachowego (cegla petna kl 15 na zaprawie cementowo wapiennej M7)

- wykonanie nowej czapy kominowej

- oczysci¢ z luznych tynkdw i uzupetni¢ brakujacy tynk zaprawa cementowa 1:3

- wykona¢ nalezy przecierke z rzadkiej zaprawy cementowo — wapiennej, wyréwnujac i
ujednolicajac powierzchnie kominow

- pomalowanie komindéw wedlug rysunku elewacji



Opaska

Przy budynku od strony podworza nalezy skuc istniejaca opaske betonowa i wykona¢ nowg opaske
zwirowa na szerokosci 50 cm od budynku. W miejscach naswietli wykona¢ odciecia przy pomocy
obrzezy chodnikowych w kolorze brazowym. Wstawi¢ 2 prefabrykowane korytka betonowe
odprowadzajace wode opadowa z rur spustowych poza teren nowej opaski zwirowej.

Jako wypelienie opaski zastosowa¢ grys w kolorze przedstawionym ponize;.
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Wymiana nawierzchni ciagéw pieszych

Ze wzgledu na pogorszony stan techniczny istniejacych ciggéw pieszych (doj$¢) przy budynku, projektuje sig
wykonanie ich rozbiorki, a nastepnie wykonanie nowej nawierzchni chodnikow.
Technologia rob6t zaktada wykonanie koryta o gh. okoto 30 cm. Konstrukcja chodnikéw sktada si¢ z:
e warstwy wierzchniej z kostki betonowej gr. 6 cm (np. POLBRUK w kolorze naturalnym o wymiarach
20x10x6 cm konstrukcji podbudowy)



e podsypki piaskowej stabilizowanej cementem gr. 5 cm
e warstwy wzmacniajacej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15-20cm

Konstrukcja chodnikéw zabezpieczona wzdtuz traktow opornikami wykonanymi z betonowych obrzezy
chodnikowych o wymiarach 6x20x100 cm (w kolorze naturalnym) osadzonymi w podsypce cementowo — piaskowe;j
W sposOb gwarantujgcy stabilnos¢ i trwato$¢ rozwigzania.

Spoiny 3 — 5 mm spoin wypelni¢ nalezy piaskiem.

Nastepnie ulozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem plytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Chodnik wykona¢ nalezy z minimalnym spadkiem (2%) w kierunku trawnikow, umozliwiajac swobodny odptyw
wody.

Trawnik — humus

Kostka brukowa betonowa (np. Tequle ) 6 cm
Podsypka piaskowa stabil. cementem. 5 cm
Warstwa wzmacniojgcoz kruszywa natural. stobil. mech.

Whyciecie istniejacych gzymsow gléwnych drzwi zewnetrznych, podokiennych i miedzyokiennych ostatniej
kondygnacji i gzymséw cokolu budynku .

Projekt przewiduje wycigcie gzymsow klatki schodowej, podokiennych i migdzyokiennych,. Nastgpnie gzymsy
zostang odtworzone z polistyrenu ekstradowanego wedlug zataczonych rysunkow. Wokot okien nalezy wykonaé
opaski okienne o szerokosci 13 cm i grubosci 3 cm.

Wykonanie daszkéw ochronnych nad wejsciami do budynku

Zadaszenia wykonane jako systemowe z profili stalowych malowanych w kolorze szarym, pokryte ptytami
poliweglanowymi 3 - komorowym bezbarwnym przepuszczajacym $wiatto.

Wszystkie detale potaczen, uszczelnien i zamocowan konstrukcji zadaszenia wykonaé nalezy zgodnie z
wytycznymi systemowymi producenta zadaszenia.

Uwaga: Dopuszcza si¢ wykonanie zadaszenia z wykorzystaniem gotowych rozwigzan systemowych
(daszki poliweglanowe dostgpne w sprzedazy o zblizonych wymiarach).

Wymiana okladziny i balustrady schodéw zewnetrznych

Ze wzgledu na zty stan techniczny okladziny schodow wejsciowych do budynku , przewiduje si¢ nowe pokrycie z
ptytek antyposlizgowych o wspdtczynniku R10 V4 w kolorze jasny braz. Przed zakupem ptytek nalezy uzyskac
akceptacje inwestora. Na czole schodéw tynk mozaikowy taki sam jak na cokole Balustrad¢ w kolorze brazowym
wykonac¢ zgodnie z rysunkiem B18.

Wykonanie czap kominowych

Ze wzgledu na zbyt niska wysoko$¢ wyprowadzenia kominéw ponad pokrycie dachowe projektuje si¢
wykonanie podmuréwki kominéw min 60 cm ponad pokrycie dachowe co narzuca wykonanie nowych czap
kominowych. Czapy te wykonac¢ nalezy z betonu B20 zbrojonych pretami @6 ze stali St3S co 10 cm.

Przy wykonywaniu czap kominowych pamig¢ta¢ nalezy o pozostawieniu przej§¢ w nakrywie kominowej dla
przewodow, ktore musza zosta¢ wyprowadzone ponad czapg kominowa.



Roboty pozostale i roboty porzadkowe

a) demontaz zbgdnych elementow wystepujacych na dachu oraz $cianach elewacji

W zwiazku z zakresem realizowanych prac termomodernizacyjnych i remontowych, nalezy zdemontowa¢ niektore
elementy znajdujace si¢ zard6wno na Scianach jak i dachu budynku.

Zaliczy¢ tu nalezy:

e demontaz istniejacej instalacji odgromowej (przewody odgromowe wraz z elementami mocujagcymi na
dachu oraz uziomy pionowe) w sposdéb umozliwiajacy nastepnie wykonanie nowej instalacji i podtaczenie
jej do pozostawionych dolnych odcinkow ptaskownikow.

e demontaz tabliczek metalowych adresowych przy wejsciach do budynku, a po wykonaniu
termomodernizacji, ich ponowny montaz

e demontaz i ponowny montaz pozostalych tabliczek informacyjnych (w miejscach pierwotnych)

e demontaz oraz ponowny montaz po dociepleniu skrzynek rozdzielnic domofonowych wraz z niezbednym
dostosowaniem i kontrolg dziatania instalacji domofonowe;j

b) wykonanie napiséw adresowych na $cianach szczytowych

Na $cianach szczytowych projektuje si¢ wykonanie napisow adresowych zgodnie z opracowanym szablonem
ksztattu liter. Napisy wykonaé¢ nalezy w kolorze ciemny braz przy pomocy farby silikonowe lub innej farby,
gwarantujacej uzyskanie trwatego i jednolitego napisu.

c¢) demontaz krat okiennych

d) odnowienie kratek wycierowych przy wejsciach do budynku

Istniejace kratki wycierowe nalezy wyja¢, oczysci¢ doktadnie resztek farby (np. wypiaskowac) oraz ponownie
pomalowac¢ farba odporng na $cieranie w kolorze czarnym.

e) rozbidrka daszku przykrywajacego wejscie do czesci piwnicznej budynku

f) rozbidrka obiektu drewnianego znajdujacego si¢ na sgsiedniej dziatce przy elewacji péinocno — wschodniej

) istniejacy chodnik z ptyt betonowych nalezy zdemontowac, odzyskanymi ptytami chodnikowymi wytozy¢ plac
gospodarczy na tytach budynku. W miejsce starego chodnika zaprojektowaé¢ nowy wykonany z kostki betonowe;j

typu polbruk na podbudowie zwirowej na podsypce cementowo — Zwirowe;j

h) zaprojektowanie opaski wokoét budynku z kostki betonowej typu polbruk szerokosci 50 cm



14. Projektowana charakterystyka energetyczna

Dane ogélne budynku
1 Wiasnosé budynku Spétka z ograniczong odpow.
2 Przeznaczenie budynku mieszkalny wielorodzinny
3 Adres budynku ul. Legionow 49
4 Rok budowy 1960
5 Technologia (konstrukcja) budynku Tradycyjna
6 Budynek podpiwniczony tak
7 Powierzchnia zabudowy [m 2900
8 Powierzchnia uzytkowa mieszkan [m? 610,3
9 Powierzchnia uzytkowa (dodatkowa) [m?] 0,0
10 Powierzchnia korytarzy, piwnic, pomieszczen pomocniczych [m?] 84,0
11 taczna powierzchnia uzytkowa ogrzewane] czesci budynku g+3+10) [m7] 694,2
12 Kubatura budynku [m?] 2935,0
Kubatura ogrzewanej czesci budynku powiekszona o kubature ogrzewanych
B it iekackriomch ebtnwsd recatrtraek, ) 20827
loggi, galerii
14  Wspotczynnik ksztattu ANV wg. PN 0,724
15 Liczba klatek schodowych 1
16 Liczba kondygnacji nadziemnych budynku 3
17 Wysokosc kondygnacii w Swietle [m] 3
18 Liczba os6b uzytkujgcych budynek 40
19 Liczba mieszkan (lokali) 12
20 Liczba mieszkan z WC w fazience 12
21 Liczba mieszkan z WC osobno 0




Zestawienie danych podstawowych dotyczacych budynku przed i po termomodernizacji

2. Karta audytu energetycznego budynku L

obliczeniowych bilansu ciepta [GJirok]

1. Dane ogdlne
1. |Konstrukcjaftechnologia budynku Tradycyjna
> [Liczba kondygnacji 3
3. |Kubatura czesci ogrzewanej m] 2082,7
4. |Powierzchnia netto budynku m7 636,7
5. [Powierzchnia uzytkowa czeéci mieszkalnej [m] 6103
s Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen niemieszkalnych 0
[m2]
7. |Liczba lokali mieszkalnych 12
8. |Liczba osdb uzytkujacych budynek 40
9. |Sposdb przygotowania cieptej wody centralne
10. |Rodzaj systemu ogrzewania budynku cenfralne, pompowe dwururowe
11. |Wspotczynnik ksztattu ANV [1/m] 0.724
12. |Inne dane charakteryzujace budynek
2. Wspotczynniki przenikania ciepla przez przegrody budowlane [Wi(m3K)] wmmmqq m;:"“:'.;‘m,
1. édany zewnetrzne 1,15 0,23
> |Dach/stropodach 0,52 0,20
3 |Strop piwnicy 093 0,93
4 |Okna 2,60/3,00 2,60/1,50
5. |Drzwifbramy 450 2,60
5. |Inne
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego
1 |Sprawnosé wytwarzania 0,91 0,91
b |Sprawnosé przesyiania 0,85 0,95
. |Sprawnosé regulacii | wykorzystania 0,93 0,93
4 |Sprawnosé akumulacji 1,00 1,00
5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,00 1,00
5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 0,95 0,95
i4_ Charakterystyka systemu wentylacji
1 |Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna grawitacyjna
3 Sposdb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna / kanal went. okna / kanal went.
3. |Strumien powietrza wentylacyinego [m*/h) 1669 1669
s |Liczba wymian [1/m] 1,0 1.0
5. Charakterystyka energetyczna budynku
1. |Obliczeniowa moc ciepina systemu grzewczego (kW] 7742 4820
2. |Obliczeniowa moc ciepina na przygotowanie cwu kW] 53,09 53,09
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia
3. |sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 624 34 34716
[GJirok]
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem
4. |sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 737,73 410,21
[GJirok]
5. ?G%llfcr;ke]nm Zuzycie energii do przygotowania cwu 165.17 165,17
Zmierzone zuzZycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i
6. |na przygotowanie cwu (stuzace do weryfikacji przyjetych sktadowych danych 830,83 ---




Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepio do ogrzewania budynku w standardowym
7. |sezonie grzewczym bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 28419 158,02
ogrzewaniu [kWhi(m? rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku w standardowym
g. |sezonie grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 335,80 186,72
ogrzewaniu [kWhi(m™ rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku w standardowym
9. |sezonie grzewczym z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w 98,39 54,71
ogrzewaniu (kWhi(m? rok)]
6. Oplaty jednostkowe (ocbhowigzujace w dniu sporzadzania audytu)
1. |Cena 1 GJ na ogrzewanie )| 46,02 46,02
2. |Opiata 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesiac ' [ 10382,08 10382,08
3. |Optata za podgrzanie 1 m*> wody uzytkowej [0 10,01 10,01
4. |Optata za 1 MW mocy zaméwionej na podgrzanie cwu na miesiac [z1) 10382,08 10382,08
5. |Optata za ogrzanie 1 m® pow. uzytkowej miesiecznie (1] 595 3,40
6. |Optata abonamentowa na miesiac = - -
7. |inne
7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Planowana suma kredytu [zf] 275120,00 |Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energie [%] 36,27
IPlanowane koszty catkowite [zf] 281120,00 |Premia termomodemizacyjna [zi] 37 424 62
IRoczna oszczednost kosztow
i [ztirok] 18 712,31
' - dia bugynku o mizszane] funkc nalezy podat WsZystive dane oddzieinie Mia kazde] czese! Dudynky
7 - opiata zmienna zwiazana z Gystyoucia | przesylem jednostis energll
") . staa oplata miesleczna zwiazana z dystrybucja | przesytem energl




Wspoélezynniki przenikania ciepla przegréd po termomodernizacji

. Grubos¢ A R U
Nr | Typ przegrody Opis warstw i) T (WiK]
1 $&ciana zewnetrzna - styropian 0,14 0,04 3,50
- tynk cem.-wapienny 0,02 0,82 0,02
- cegia ceramiczna peina 0,51 0,77 0,66 0.23
- tynk cem -wapienny 0,02 0,82 0,02 ’
R+Re= 017
Razem: 437
2 stropodach - styropian 0,12 0,04 3,00
NE—— - papa asfaltowa 0,01 0,18 0,06
- wylewka betonowa 0,05 1,00 0,05
- pustka powietrzna 0,01 0,15
- 2uzel wielkopiecowy 0,20 0,16 1,25 0-20
- strop DZ-3 0,24 0,26
- tynk cem.-wapienny 0,02 0,82 0,02
R+R.= 0,14
Razem: 4,92
3 strop nad piwnica -
- terakota 0,01 1,05 0,01
- wylewka betonowa 0,05 1,00 0,05
- zuzel wielkopiecowy 0,07 0,20 0,35 0,93
- strop Kleina 0,25 0,32
R+Re=_ 034
Razem: 1,07

Wspélezynnik przenikania ciepla wymienianych okien Drewnianych w cze$ciach wspélnych
budynku
U=15Wm2K

Wspélezynnik przenikania ciepla wymienianych drzwi wej$ciowych budynku
U=2,6 Wm2K




Obliczenie zapotrzebowania na cieplo i moc cieplng na potrzeby przygotowania cieplej wody uzytkowej

Liczba mieszkancow ( uzytkownikow) U= 40 0s6b
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode dla 1 uzytkownika Vo= 0,12 m/d
Srednie dobowe zapotrzebowanie budynku na ciepla wode = 4,80 md
Wspoiczynnik nierdwnomiemosci godzinowej N, =932 U2 3,79

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode o= 0,27 m/h
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na ciepla wode Vimax = Vi * Np 1,01 mh
Zapotrzebowanie na cieplo na podgrzanie 1m® wody Fres 0,19 GJim®
Obliczeniowa moc ciepina Qow = Ve * Qo * 278 53,09 KW
Roczne zuzycie c.w.u Vo= Vg * 365 1752,00 m?
Zapotrzebowanie na ciepto dla przygotowania ¢.w.u. wg zat. 6 165,17 GJ
Koszt przygotowania c.w.u Orw = Q0 + 12490, 14 214,70 7t
Cena wody zimnej W, = 1,90 zim*
Koszt wody zimnej Op = Vo * W, 3 328,80 7t
Catkowity koszt roczny c.w.u 17 543,50 zt

Sredni koszt 1m® c.w.u 10,01 zim



13. Uwagi koncowe .

Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Ewentualne odstgpstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji przez
projektanta.

Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

14. Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odno$nie zastosowan materialowych 1 rozwigzan konstrukcyjnych wymagaja
uzgodnienia z autorem opracowania.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wytgcznie do zastosowania jednorazowego na budynku
mieszkalnym w Grudziadzu przy ul. Legionow 49 i nie moze by¢ adaptowane na inne obiekty.

Kopiowanie badz przedruk w czgsci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.

15. BHP przy wykonywaniu roboét.

BHP przy robotach rozbidérkowych.

Teren, na ktorym odbywa si¢ rozbiorka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi.

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢
innego.

Podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe.
Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu jest zabronione.

Warunki BHP przy rusztowaniach.

Rusztowania powinny:

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i
niezbe¢dnej ilosci materialow,

posiadac¢ konstrukcj¢ dostosowana do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

zapewnia¢ bezpieczng komunikacj¢ pionowa i swobodny dostgp do stanowisk pracy,

stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,

Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcja producenta,

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan,

Przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka
umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja w
sposob okreslony w § 31.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobra widocznos¢,

w czasie gestej mgly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek.

Wznoszenie lub rozbieranie rusztowan w sasiedztwie napowietrznych linii elektrycznych moze by¢
dokonywane wylacznie wtedy, gdy linie te sg usytuowane poza strefa niebezpieczng okreslong w § 311 §
47; w przeciwnym razie przed rozpocz¢ciem robot linie napowietrzne nalezy wylaczy¢ spod napigcia.



Uzywanie beczek, skrzyn, cegiel, blokéw betonowych itp. przedmiotow jako rusztowan lub podpér dla
pomostow rusztowan jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzoér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnej wielko$ci obcigzenia
pomostow.

Obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich no$no$¢ i gromadzenie si¢ pracownikow
na pomostach jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac si¢ w miejscach do tego przeznaczonych.
Wspinanie si¢ po stojakach, podtuznicach, lezniach i porgczach rusztowan jest zabronione.

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w czystosci, a w okresie zimy
oczyszczaé ze $niegu i posypywac piaskiem.

Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.

Jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych si¢ w jednym pionie jest dozwolona pod
warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego.

Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego stabilnos¢,
mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos$¢ sity kotwiacej nalezy kazdorazowo ustala¢ w
zalezno$ci od rodzaju 1 wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktorej sktadowa
pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rbwnomiernie na calej powierzchni $ciany, przy ktorej znajduje
si¢ rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosunigte do $ciany.

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej polozong lini¢ kotew wigcej niz 3 m, a
pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wigksza
niz 20 m.

Nosno$¢ urzadzenia do transportu materiatow na wysi¢gnikach mocowanych do konstrukceji rusztowania
nie moze przekracza¢ 150 kg.

Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdow
z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujace si¢ przy przejezdzie stojaki
nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic.

Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacj¢ odgromowa.

Zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywaé jednoczesnie wigcej 0sob niz przewiduje instrukcja
techniczno-ruchowa.

Wykonywanie gwattownych ruchow, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie materialow i narzedzi
po jednej stronie rusztowania, opieranie si¢ o scian¢ budynku itp. przez osoby znajdujace si¢ na pomoscie
jest zabronione.

Pozostawianie na pomoscie rusztowania materialdw i narzedzi po zakonczonej pracy jest zabronione.
Rusztowania przesuwne sktadane nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

Opracowal :



