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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania

§ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz.
1137)

§ Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 260)
§ Rozporzadzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 31 lipca 2002

r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 12 pazdziernika 2002 r. Nr 170
poz. 1393 z pózniejszymi zmianami)

§  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 176 poz.
1729)

§ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r.
w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2000 r.
Nr 90 poz. 1006)

§ Załaczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181):
- Nr 1 – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,
- Nr 4 – Szczegółowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach,
a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr
176 poz. 1729)
b. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach – Załaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dn. 03 lipca
ich umieszczania na drogach” – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r.

§ Wizja lokalna
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2.2 Cel opracowania
Projekt organizacji ruchu opracowano w związku z czasowym zamknięciem części jezdni Na
czas budowy dróg dojazdowych i parkingów przy ul. Milczewskiego - Bruna w Grudziądzu.

2.3 Lokalizacja budowy
Przy i na działce nr 45/28 w ciągu ul. Milczewskiego - Bruna w miejscowości Grudziądz. Ul. ul.

Milczewskiego - Bruna jest drogą dwukierunkową  o nawierzchni z kostki betonowej. Jest to droga
o małym natężeniu ruchu stanowiąca przede wszystkim dojazd do przyległych posesji.

2.4 Zakres robót
Prace będą prowadzone w jezdni. Prace będą polegały na wykonaniu robót rozbiórkowych,
robót ziemnych, ustawieniu nowych krawężników montażu nowego odwodnienia oraz
wykonaniu nawierzchni chodników parkingów, jezdni itp. oraz przywróceniu pasa drogowego do
stanu pierwotnego. Przewiduje się częściowe zamknięcie jezdni.

2.5 Zagrożenia w trakcie realizacji robót
Roboty będą wykonywane na drodze o małym natężeniu ruchu. Poprzez zajęcie pasa drogowego
przez pracujący sprzęt drogowy i pracowników nie przewiduje się zagrożenia w ruchu kołowym oraz
pieszym. Zaprojektowane oznakowanie gwarantuje bezpieczne wykonanie prac.

2.6 Oznakowanie robót-etapy realizacji
Teren na czas prowadzonych prac zostanie zabezpieczony znakami A-14, B-1, D-14a, oraz U-
20-c.Niniejsze opracowanie przewiduje wykonanie zamknięcia części jezdni w ETAPIE 1 Rys.
nr 1, ETAPIE 2 Rys. nr 1 i nr 2. . Należy oznakować zgodnie z rysunkiem ETAP 1 Rys. nr 1,
ETAP 2 Rys. nr 1 i nr 2. Ze względu wąski przejazd Etapy powinny być realizowane odrębnie.

2.7 Terminy realizacji robót
Realizacja robót przewidziana jest od           2015 r. –                2015r.
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2.7. Uwagi końcowe
a) wszystkie znaki drogowe związane z wprowadzonymi zmianami w istniejącej organizacji ruchu

muszą być odblaskowe rozmiaru dużego lub średniego;

b) wykonawca robót zobowiązany jest kontrolować stan oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu;

c) wszystkie znaki, zapory i tablice należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach

d) na zaporach umieścić lampy ostrzegawcze pulsujące koloru żółtego

e) w przypadku zakończenia robót w danym dniu i braku zagrożenia dla ruchu znaki należy zdjąć lub
zasłonić
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3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA








